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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 442941 Nombre de la Licitación: Servicios de Mantenimiento y Reparaciones

Menores de Maquinarias y Equipos de las
DDSSCC COMLOG

Convocante: Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa
Nacional

Categoría: 73000000 - Servicios de Produccion, Fabricacion
Industrial y Mantenimientos de maquinarias

Unidad de Contratación: Comando Logistico Uoc 5 Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Límite de Consultas: 18/06/2024 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: UOC NRO 5 - COMLOG Fecha de Entrega de Ofertas: 21/06/2024 08:30

Lugar de Apertura de Ofertas: UOC NRO 5 - COMLOG Fecha de Apertura de Ofertas: 21/06/2024 08:40

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Lote Anticipo: 10.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha de
vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: ANTONIO CHIUZANO Cargo: JEFE UOC NRO 5 "COMLOG"

Teléfono: 021 570396 Correo Electrónico: cf5uoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por
parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de
contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generación de 
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene
como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se deberán de ajustar y que se encuentran disponibles
en los siguientes links:    https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/ y  https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-
de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las
consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la
fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los
casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas, quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.
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Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los
documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio, el
cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o
conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su
descarga a través del SICP, formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo
demás a la reglamentación vigente.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los ítems, con sus precios unitarios y totales
correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes.
En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no
requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en
la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos
de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en
caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste
previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6.  En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en su propuesta económica no se cotizan en
condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies
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La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán
cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas

El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la
personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas
deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo
estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se
entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor
será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también
prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus
ofertas.
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Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentación
de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o del líder del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el efecto.
5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección "Formularios".
6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la

convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea
notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución
o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el
Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente

Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se leerá durante el acto público en presencia de
los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación
de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b )  "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se
permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación contenga una
autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las
Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demás oferentes,
bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta
a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas
sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantía de
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mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá
de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 17/06/2024

Lugar: COMANDO LOGISTICO (RUTA TRASCHACO KM 13,5)

Hora: desde las 08:00 a las 12:00 hs

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita en la fecha indicada dentro del margen horario establecido a fin  de realizar un correcto y completo relevamiento de
los datos técnicos como asi tambien el estado de las maquinarias y equipos a ser refaccionadas, esto  para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la información suficiente a fin
de preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes, ademas de realizar todas las averiguaciones con el acompañamiento de los personales técnicos de la convocante para cada lote
componente del presente llamado. 

Seguidamente se labrara Acta de verificación, las mismas  deberán estar firmadas por cada oferente y por el responsable de la convocante.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita en compañia de los demás técnicos: Stte Int Beatriz Cabral Ruiz (JEFA DEL DPTO. SERV GENERALES).
Contacto: cf5uoc@gmail.com 

La visita técnica deberá ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el personal deberá contar con una autorización
firmada por el responsable de la firma, otorgado al profesional o técnico que actuara en representación de la empresa durante la visita.

Participación obligatoria: SI.

La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para
preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de presentación de esta autorización no impide su        
participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna
disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del Paraguay. Así también cada
autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:
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No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la
evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

2 dias habiles

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso
normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor
facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y
sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la
fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la República del Paraguay. Solo serán admitidas como
criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº
7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y
formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha límite de
presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y
además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del

VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el

comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos,  y cotejará los datos con las personas físicas

inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas,
cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.
7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a

la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación

Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se
encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante
en el ejercicio de su facultad discrecional.

 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente apartado.

Composición de Precios
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La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:

 

La Estructura Mínima del Desglose de Composición de Precios Unitarios Ofertados deberá contemplar:

Para Servicios.

Costo Directo: valores del Servicios, Logística.
Costo Indirecto: valores de Cargas Sociales y Gastos Administrativos.
Utilidades: valor de utilidad del ítem ofertado.
Contribuciones y Retenciones aplicables: valores de Contribuciones y Retenciones.
Liquidaciones Impositivas: valores de Liquidaciones de Renta e Impuesto al Valor Agregado.
Resultado Neto: valor de resultado neto final.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación
vigente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  - Sección Formularios (**)
8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente
otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Módulo de Oferta
Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

1. Para contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los  años (2020, 2021,2022)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los  años (2020, 2021,2022)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al

Capital

El promedio en los  años (2020, 2021,2022), no deberá ser negativo.

En caso de consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos en los puntos (a, b y c).

 

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2020, 2021,2022)

c) Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2020, 2021,2022)

d) De contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos 6 (seis) meses

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente

2. Balances General de los años (2020, 2021,2022)

3.  Formulario 106 de los años (2020, 2021,2022) para contribuyentes del IRPC.

4. Formulario 104 de los  años (2020, 2021,2022) para contribuyentes de Renta Personal.

5. Formulario 120 de los últimos seis (6)  meses para contribuyentes de IVA Impuesto al Valor Agregado

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

A) PARA OFERENTES QUE OFERTEN EL LOTE NRO 1 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE CF NRO 5".

A.1) Deberán demostrar la experiencia en  la prestación de servicios de "MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE EN GRAL"  comprobable con copias de contratos formalizados con
instituciones publicas y/o privadas acompañados de sus respectivas facturaciones de venta ademas de las constancias de fiel cumplimiento de contratos por un monto equivalente al 70 % como mínimo
del monto máximo ofertado para el LOTE NRO 1, este porcentaje se obtendrá de la sumatoria de los documentos presentados en el margen de los años 2021, 2022 y 2023 pudiendo a su vez bastar con la
presentación de un solo ejercicio. 

B) PARA OFERENTES QUE OFERTEN EL LOTE NRO 2 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK DEL CF NRO 5"., LOTE NRO 3 SERVICIOS DE                          
MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMIL Y LOTE NRO 4 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE
FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301. EN CONJUNTO O INDISTINTAMENTE SEGUN SEA EL CASO.

B.1) Deberán demostrar la experiencia en  la prestación de servicios de "MANTENIMIENTO PARA PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA EN GRAL"  comprobable con copias de contratos formalizados con
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instituciones publicas y/o privadas acompañados de sus respectivas facturaciones de venta ademas de las constancias de fiel cumplimiento de contratos por un monto equivalente al 70 % como mínimo
del monto máximo ofertado para los LOTES NRO 2, 3 y 4 en conjunto o indistintamente según sea el caso, este porcentaje se obtendrá de la sumatoria de los documentos presentados en el margen de los
años 2021, 2022 y 2023 pudiendo a su vez bastar con la presentación de un solo ejercicio. 

C) PARA OFERENTES QUE OFERTEN EL LOTE NRO 5 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN".

C.1) Deberán demostrar la experiencia en  la prestación de servicios de "MANTENIMIENTO Y/O REPARACIONES DE EQUIPOS Y/O MAQUINARIAS EN GRAL"  comprobable con copias de contratos formalizados
con instituciones publicas y/o privadas acompañados de sus respectivas facturaciones de venta ademas de las constancias de fiel cumplimiento de contratos por un monto equivalente al 70 % como
mínimo del monto máximo ofertado para el LOTE NRO 5, este porcentaje se obtendrá de la sumatoria de los documentos presentados en el margen de los años 2021, 2022 y 2023 pudiendo a su vez bastar
con la presentación de un solo ejercicio. 

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copias simples de Contratos formalizados con instituciones publicas y/o privadas y/o personas físicas. 

2. Copia simples de Facturas de venta emitidas a instituciones publicas y/o privadas y/o personas físicas. 

3. Copia simples de Constancias de fiel cumplimiento de los contratos formalizados con instituciones publicas y/o privadas y/o personas físicas. 

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

Todo posible oferente deberá acreditar contar con personal técnico capacitado para realizar los servicios de mantenimiento y reparación solicitados en el presente llamado según el lote ofertado, ademas
de conocer los equipos a ser refaccionados como objeto del presente proceso.  

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

Presentar DDJJ donde el oferente manifieste contar con al menos un personal técnico para realizar los servicios de mantenimiento y reparación solicitados en el presente llamado según el lote ofertado.  

Curriculum de personal técnico declarado para prestar los servicios de mantenimiento y reparación solicitados en el presente llamado según el lote ofertado.  

Constancia de Visita Técnica para relevamiento de datos específicos por equipos y/o maquinarias.  

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas
solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación
significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un día hábil, bajo
apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y notificará al oferente para su
aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será
corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán
las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.
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Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus
ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación
pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la metodología, criterios y parámetros establecidos en
los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y
cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el procedimiento de contratación,
sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente
justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las
cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del
Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe
de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el
informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.      

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya
determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos
ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el
requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será
aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la
aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la
Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado:
MY DCEM CARLOS JAVIER VERA - TESORERO CF NRO 5
CAP INT DIEGO MANUEL NUÑEZ DELVALLE - INTENDENTE GIRADOR DISERBAMIL
TTE 1 INT VICTOR HUGO PEÑA FERREIRA - INTENDENTE GIRADOR DIGETREN
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: con el presente llamado las DDSSCC afectadas buscan garantizar el correcto funcionamiento de los
equipos y maquinarias con las que disponen ademas de extender la vida util de las mismas. 
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo responde a una necesidad temporal.: el presente proceso se realiza de forma
periódica de forma a evitar el desgaste excesivo de los equipos y maquinarias con las que disponen las DDSSCC. 
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: las EETT establecidas se hayan certificadas por el personal técnico del área correspondiente y plasmadas en los respectivos informes
técnicos anexados al presente proceso. 

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

LOTE NRO 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE CF NRO 5

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

2 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

3 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

4 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

5 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

6 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

7 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

8 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

9 Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

10 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación
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11 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

12 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

13 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

14 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

15 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

16 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

17 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

18 Mano de Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

19 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

20 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

21 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

22 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

23 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

24 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

25 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

26 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

27 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

28 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

29 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

30 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

31 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

32 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

33 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

34 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

35 Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

36 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

37 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

38 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

39 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

40 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

41 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado
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42 Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

43 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

44 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

45 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

46 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

47 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

48 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/hMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/hMano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

49 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/hMantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/hMantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

50 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

51 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

52 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

53 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

54 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

55 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

56 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

57 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

58 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

59 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

60 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

61 Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra. Provisión e instalación de
compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra. Provisión e instalación
de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

62 Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

63 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

64 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

65 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

66 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

67 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

68 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

69 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

70 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

71 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

72 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación
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73 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

74 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

75 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

76 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

77 Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

78 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

79 Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

80 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

81 Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

82 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

83 Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

84 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

85 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 AmperMantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 AmperMantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

86 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

87 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

88 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

89 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

90 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

91 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

92 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

93 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

94 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

95 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

96 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

97 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

98 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

99 Provisión e instalación de cinta rubatex.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de cinta rubatex.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

100 Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

101 Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

102 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

103 Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado
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104 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

105 Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

106 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

107 Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

108 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Unidad Evento Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

109 Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

110 Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

111 Provisión e instalación de perillas para AA individual.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de perillas para AA individual.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

112 Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individualMano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individualMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

113 Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

114 Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

115 Provisión e instalación de termostatos frio/calor.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de termostatos frio/calor.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

116 Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frio/calorMano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frio/calorMano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

117 Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

118 Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

119 Provisión y configuración de control remoto universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión y configuración de control remoto universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

120 Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

121 Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

122 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

123 Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

124 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

125 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

126 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

127 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

128 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

129 Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

130 Mano de  Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de  Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

131 Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

132 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

133 Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

134 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

135 Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado
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136 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

137 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

138 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

139 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

140 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

141 Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

142 Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

143 Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

144 Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

145 Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

146 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

147 Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

148 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

149 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

150 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

151 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

152 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

153 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

154 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
monofásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

155 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

156 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
trifásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

157 Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

158 Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

     

LOTE 2 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK DEL CF NRO 5

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

2 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

3 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

4 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

5 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

6 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

7 Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

8 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe
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9 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe

10 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

11 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe

12 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe

13 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn

14 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn

15 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn

16 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn

     

LOTE 3 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMIL

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Provisión de Pelicula Fusor Unidad Evento Provisión de Pelicula Fusor

2 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

3 Provisión de Unidad Reveladora Unidad Evento Provisión de Unidad Reveladora

4 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

5 Provisión de Unidad de Cilindro Unidad Evento Provisión de Unidad de Cilindro

6 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

7 Provisión de Rodillo de separacion Unidad Evento Provisión de Rodillo de separacion

8 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

     

LOTE 4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Provisión de Rodillo de Alimentacion de Papel Unidad Evento Provisión de Rodillo de Alimentacion de Papel 

2 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

3 Provisión de Almohadilla de friccion Unidad Evento Provisión de Almohadilla de friccion

4 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

5 Provisión de Rodillo de alimentacion del bypass Unidad Evento Provisión de Rodillo de alimentacion del bypass

6 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

7 Provisión de Almohadilla de friccion - avance manual Unidad Evento Provisión de Almohadilla de friccion - avance manual

8 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

9 Provisión de Rodillo de Alimentacion del ADF Unidad Evento Provisión de Rodillo de Alimentacion del ADF

10 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

11 Provisión de Rodillo de Recogida del ADF Unidad Evento Provisión de Rodillo de Recogida del ADF

12 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

     

LOTE 5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Mantenimiento y reparacion de compresor  - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mantenimiento y reparacion de compresor  - CABINA DE PINTURA

2 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

3 Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA

4 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

5 Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA
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6 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

7 Cambio del pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio del pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA

8 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

9 Mantenimiento y reparacion del motor de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mantenimiento y reparacion del motor de la cabina - CABINA DE PINTURA

10 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

11 Cambio de piezas pequeñas - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio de piezas pequeñas - CABINA DE PINTURA

12 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

13 Desistalacion y reparacion completa de partes electricas, no aplicable a casos de mantenimiento. -
CABINA DE PINTURA

Unidad Evento Desistalacion y reparacion completa de partes electricas, no aplicable a casos de
mantenimiento. - CABINA DE PINTURA

14 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

15 Limpieza de motor - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Limpieza de motor - CABINA DE PINTURA

16 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

17 Limpiezas General - Mantenimiento Preventivo del equipo completo (Mano de obra) - REPARACION DE
ELEVADORES

Unidad Evento Limpiezas General - Mantenimiento Preventivo del equipo completo (Mano de obra) -
REPARACION DE ELEVADORES

18 Mantenimiento y reparacion del cavo de reparo completo de los 2 pistones 5  - REPARACION DE
ELEVADORES

Unidad Evento Mantenimiento y reparacion del cavo de reparo completo de los 2 pistones 5  - REPARACION DE
ELEVADORES

19 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

20 Cambio de aceite (5litros de aceite soluble especial para elevador de limpieza general y lubricacion)  -
REPARACION DE ELEVADORES

Unidad Evento Cambio de aceite (5litros de aceite soluble especial para elevador de limpieza general y
lubricacion)  - REPARACION DE ELEVADORES

21 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

22 Cambio de piezas pequeñas  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Cambio de piezas pequeñas  - REPARACION DE ELEVADORES

23 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

24 Mantenimiento brazo triple  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mantenimiento brazo triple  - REPARACION DE ELEVADORES

25 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

26 Mantenimiento de pasarela  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mantenimiento de pasarela  - REPARACION DE ELEVADORES

27 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

28 Limpieza de motor de alze  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Limpieza de motor de alze  - REPARACION DE ELEVADORES

29 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

     

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas. Por lo tanto, unas EETT bien definidas
facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen, evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y que contendrán todos los
perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible deberán especificarse normas de calidad
internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones,
siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente equivalente” u “o por lo menos equivalente”.  Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares,
éstos solo serán aceptables si a continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos sustancialmente
igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante nomenclatura, simbología, signos distintivos no
universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares internacionales comúnmente aceptados. 

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos aceptables o garantizados, según corresponda. 
Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información
detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información técnica, la convocante deberá especificar
detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para documentar el cumplimiento con los
requerimientos.

21/59



Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:

LOTE NRO 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE CF NRO 5

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

2 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

3 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

4 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

5 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

6 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

7 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

8 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

9 Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

10 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

11 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

12 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

13 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

14 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

15 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

16 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

17 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

18 Mano de Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

19 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

20 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

21 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

22 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

23 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

24 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

25 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

26 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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27 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

28 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

29 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

30 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

31 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

32 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

33 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

34 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

35 Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

36 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

37 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

38 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

39 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

40 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

41 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

42 Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

43 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

44 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

45 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

46 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

47 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

48 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/hMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/hMano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

49 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/hMantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/hMantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

50 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

51 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (evaporador).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

52 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

53 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h (Condensador).Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

54 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

55 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

56 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

57 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado
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58 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

59 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

60 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

61 Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra. Provisión e instalación de
compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra. Provisión e instalación
de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

62 Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

63 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

64 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

65 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

66 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

67 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

68 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

69 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

70 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

71 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

72 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

73 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

74 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

75 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

76 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

77 Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

78 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

79 Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

80 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

81 Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

82 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

83 Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

84 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

85 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 AmperMantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 AmperMantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

86 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

87 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

88 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

24/59



89 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

90 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

91 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

92 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

93 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

94 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

95 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

96 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

97 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

98 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

99 Provisión e instalación de cinta rubatex.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de cinta rubatex.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

100 Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

101 Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

102 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

103 Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

104 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

105 Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

106 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

107 Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

108 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Unidad Evento Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

109 Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

110 Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

111 Provisión e instalación de perillas para AA individual.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de perillas para AA individual.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

112 Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individualMano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individualMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

113 Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

114 Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

115 Provisión e instalación de termostatos frio/calor.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de termostatos frio/calor.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

116 Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frio/calorMano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frio/calorMano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

117 Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

118 Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

119 Provisión y configuración de control remoto universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión y configuración de control remoto universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

120 Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación
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121 Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

122 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

123 Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

124 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

125 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

126 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

127 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

128 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

129 Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

130 Mano de  Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de  Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

131 Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

132 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

133 Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

134 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

135 Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

136 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

137 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

138 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

139 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

Unidad Evento Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

140 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

141 Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

142 Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

143 Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

144 Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta 3m).Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

145 Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

146 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

147 Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado Unidad Evento Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

148 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

149 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

150 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

151 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado
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152 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

153 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

154 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA monofásicos.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
monofásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

155 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

156 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA trifásicos.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
trifásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

157 Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

Unidad Evento Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

158 Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Unidad Evento Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

     

LOTE 2 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK DEL CF NRO 5

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

2 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

3 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

4 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

5 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

6 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE

7 Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

8 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe

9 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe

10 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

11 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe

12 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe

13 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn

14 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn

15 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn Unidad  Evento Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn

16 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn Unidad  Evento Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn

     

LOTE 3 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMIL

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Provisión de Pelicula Fusor Unidad Evento Provisión de Pelicula Fusor

2 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

3 Provisión de Unidad Reveladora Unidad Evento Provisión de Unidad Reveladora

4 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

5 Provisión de Unidad de Cilindro Unidad Evento Provisión de Unidad de Cilindro

6 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

7 Provisión de Rodillo de separacion Unidad Evento Provisión de Rodillo de separacion

8 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

     

LOTE 4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301
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NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Provisión de Rodillo de Alimentacion de Papel Unidad Evento Provisión de Rodillo de Alimentacion de Papel 

2 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

3 Provisión de Almohadilla de friccion Unidad Evento Provisión de Almohadilla de friccion

4 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

5 Provisión de Rodillo de alimentacion del bypass Unidad Evento Provisión de Rodillo de alimentacion del bypass

6 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

7 Provisión de Almohadilla de friccion - avance manual Unidad Evento Provisión de Almohadilla de friccion - avance manual

8 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

9 Provisión de Rodillo de Alimentacion del ADF Unidad Evento Provisión de Rodillo de Alimentacion del ADF

10 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

11 Provisión de Rodillo de Recogida del ADF Unidad Evento Provisión de Rodillo de Recogida del ADF

12 Mano de obra Unidad Evento Mano de obra

     

LOTE 5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN

NRO DESCRIPCION UNIDAD
DE
MEDIDA

PRESENTACION ESPECIFICACIONES TECNICAS

1 Mantenimiento y reparacion de compresor  - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mantenimiento y reparacion de compresor  - CABINA DE PINTURA

2 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

3 Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA

4 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

5 Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA

6 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

7 Cambio del pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio del pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA

8 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

9 Mantenimiento y reparacion del motor de la cabina - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mantenimiento y reparacion del motor de la cabina - CABINA DE PINTURA

10 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

11 Cambio de piezas pequeñas - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Cambio de piezas pequeñas - CABINA DE PINTURA

12 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

13 Desistalacion y reparacion completa de partes electricas, no aplicable a casos de mantenimiento. -
CABINA DE PINTURA

Unidad Evento Desistalacion y reparacion completa de partes electricas, no aplicable a casos de
mantenimiento. - CABINA DE PINTURA

14 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

15 Limpieza de motor - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Limpieza de motor - CABINA DE PINTURA

16 Mano de obra - CABINA DE PINTURA Unidad Evento Mano de obra - CABINA DE PINTURA

17 Limpiezas General - Mantenimiento Preventivo del equipo completo (Mano de obra) - REPARACION DE
ELEVADORES

Unidad Evento Limpiezas General - Mantenimiento Preventivo del equipo completo (Mano de obra) -
REPARACION DE ELEVADORES

18 Mantenimiento y reparacion del cavo de reparo completo de los 2 pistones 5  - REPARACION DE
ELEVADORES

Unidad Evento Mantenimiento y reparacion del cavo de reparo completo de los 2 pistones 5  - REPARACION DE
ELEVADORES

19 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

20 Cambio de aceite (5litros de aceite soluble especial para elevador de limpieza general y lubricacion)  -
REPARACION DE ELEVADORES

Unidad Evento Cambio de aceite (5litros de aceite soluble especial para elevador de limpieza general y
lubricacion)  - REPARACION DE ELEVADORES

21 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

22 Cambio de piezas pequeñas  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Cambio de piezas pequeñas  - REPARACION DE ELEVADORES

23 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

24 Mantenimiento brazo triple  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mantenimiento brazo triple  - REPARACION DE ELEVADORES

25 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

26 Mantenimiento de pasarela  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mantenimiento de pasarela  - REPARACION DE ELEVADORES
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27 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

28 Limpieza de motor de alze  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Limpieza de motor de alze  - REPARACION DE ELEVADORES

29 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES Unidad Evento Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES

     

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De
Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías
establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o
de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestaciòn, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor
indicados a continuación:

LOTE NRO 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE CF NRO 5

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD
DE
MEDIDA

LUGAR DONDE
LOS SERVICIOS
SERAN
PRESTADOS

FECHA FINAL DE
EJECUCION

1 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

2 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de
18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

3 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

4 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

5 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

6 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

8 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

9 Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

10 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

12 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de
18.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

13 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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14 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

15 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

16 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

17 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

18 Mano de Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

19 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

20 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de
24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

21 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

22 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

23 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

24 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de
24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

25 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

26 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000
BTU/h (evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

27 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

28 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000
BTU/h (Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

29 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

30 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de
24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

31 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

32 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

33 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

34 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

35 Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

36 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

37 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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38 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de
48.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

39 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

40 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

41 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

42 Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000
BTU/h (evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

43 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

44 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000
BTU/h (Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

45 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

46 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

47 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

48 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000
BTU/hMano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

49 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000
BTU/hMantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

50 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de
60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

51 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

52 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000
BTU/h (evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

53 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

54 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000
BTU/h (Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

55 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

56 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

57 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

58 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

59 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

60 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

61 Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra. Provisión e
instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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62 Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

63 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

64 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

65 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

66 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

67 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

68 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

69 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

70 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

71 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

72 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

73 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

74 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

75 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

76 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

77 Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

78 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

79 Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

80 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

81 Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

82 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

83 Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

84 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

85 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 AmperMantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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86 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

87 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

88 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

89 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

90 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de
1/2.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

91 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

92 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de
3/4.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

93 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

94 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de
3/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

95 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

96 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de
5/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

97 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

98 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de
7/8.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

99 Provisión e instalación de cinta rubatex.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

100 Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

101 Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

102 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

103 Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

104 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

105 Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

106 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

107 Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

108 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

109 Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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110 Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

111 Provisión e instalación de perillas para AA individual.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

112 Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individualMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

113 Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

114 Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

115 Provisión e instalación de termostatos frio/calor.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

116 Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frio/calorMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

117 Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

118 Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

119 Provisión y configuración de control remoto universal.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

120 Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

121 Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de
equipo.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

122 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de
equipo.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

123 Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

124 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

125 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

126 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a
24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

127 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

128 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a
60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

129 Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

130 Mano de  Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

131 Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

132 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

133 Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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134 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

135 Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

136 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

137 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

138 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

139 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

140 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

141 Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

142 Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías
hasta 3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

143 Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

144 Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías
hasta 3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

145 Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

146 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

147 Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

148 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

149 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

150 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a
24.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

151 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

152 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000
a 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

153 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
monofásicos.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

154 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
monofásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

155 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
trifásicos.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

156 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
trifásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

157 Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o
similar.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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158 Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o
similar.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

      

LOTE 2 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK DEL CF NRO 5

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD
DE
MEDIDA

LUGAR DONDE
LOS SERVICIOS
SERAN
PRESTADOS

FECHA FINAL DE
EJECUCION

1 Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE 1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

2 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX710DE

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

3 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE 1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

4 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL
LEXMARK MX710DE

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

5 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE 1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

6 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX710DE

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7 Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL
LEXMARK MX722adhe

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

8 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

9 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe 1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

10 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL
LEXMARK MX722adhe

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe 1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

12 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

13 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn 1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

14 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX310dn

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

15 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn 1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

16 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
E260dn

1 Unidad  Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

      

LOTE 3 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMIL

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD
DE
MEDIDA

LUGAR DONDE
LOS SERVICIOS
SERAN
PRESTADOS

FECHA FINAL DE
EJECUCION

1 Provisión de Pelicula Fusor 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

2 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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3 Provisión de Unidad Reveladora 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

4 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

5 Provisión de Unidad de Cilindro 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

6 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7 Provisión de Rodillo de separacion 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

8 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

      

LOTE 4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD
DE
MEDIDA

LUGAR DONDE
LOS SERVICIOS
SERAN
PRESTADOS

FECHA FINAL DE
EJECUCION

1 Provisión de Rodillo de Alimentacion de Papel 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

2 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

3 Provisión de Almohadilla de friccion 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

4 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

5 Provisión de Rodillo de alimentacion del bypass 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

6 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7 Provisión de Almohadilla de friccion - avance manual 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

8 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

9 Provisión de Rodillo de Alimentacion del ADF 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

10 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11 Provisión de Rodillo de Recogida del ADF 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

12 Mano de obra 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

      

LOTE 5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO CANTIDAD UNIDAD
DE
MEDIDA

LUGAR DONDE
LOS SERVICIOS
SERAN
PRESTADOS

FECHA FINAL DE
EJECUCION

1 Mantenimiento y reparacion de compresor  - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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2 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

3 Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

4 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

5 Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

6 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

7 Cambio del pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

8 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

9 Mantenimiento y reparacion del motor de la cabina - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

10 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

11 Cambio de piezas pequeñas - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

12 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

13 Desistalacion y reparacion completa de partes electricas, no aplicable a casos de
mantenimiento. - CABINA DE PINTURA

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

14 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

15 Limpieza de motor - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

16 Mano de obra - CABINA DE PINTURA 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

17 Limpiezas General - Mantenimiento Preventivo del equipo completo (Mano de obra)
- REPARACION DE ELEVADORES

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

18 Mantenimiento y reparacion del cavo de reparo completo de los 2 pistones 5  -
REPARACION DE ELEVADORES

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

19 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

20 Cambio de aceite (5litros de aceite soluble especial para elevador de limpieza
general y lubricacion)  - REPARACION DE ELEVADORES

1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

21 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

22 Cambio de piezas pequeñas  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

23 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

24 Mantenimiento brazo triple  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

25 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024
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26 Mantenimiento de pasarela  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

27 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

28 Limpieza de motor de alze  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

29 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES 1 Unidad Evento DESDE LA FORMALIZACION
DEL CONTRATO HASTA EL
31 DE DICIEMBRE DEL 2024

      

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

LOTE NRO 1 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE CF NRO 5

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO INDICADOR TIPO FECHA DE PRESTACION PREVISTA 

1 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

2 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

3 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

4 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

5 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

6 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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7 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

8 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

9 Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

10 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individual de 18.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

11 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

12 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

13 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000 BTU/h.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

14 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

15 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

16 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

17 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

18 Mano de Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 18.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

19 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

20 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

21 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

22 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

23 Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

24 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

25 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

26 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

27 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

28 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 24.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

29 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

30 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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31 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000 BTU/h.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

32 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

33 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

34 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

35 Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

36 Mano de Obra. Provisión e instalación de paletas para AA individuales de 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

37 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

38 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 48.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

39 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

40 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 48.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

41 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

42 Mano de Obra, Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

43 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

44 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 48.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

45 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000 BTU/h.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

46 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 48.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

47 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

48 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 48.000 BTU/hMano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

49 Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000
BTU/hMantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

50 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores alternativos para AA de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

51 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

52 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(evaporador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

53 Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

54 Mano de Obra. Provisión e instalación de motor ventilador para AA Split de 60.000 BTU/h
(Condensador).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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55 Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000 BTU/h.Mantenimiento
/ Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

56 Mano de Obra. Provisión e instalación de turbinas plásticas para AA Split de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

57 Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

58 Mano de Obra. Provisión e instalación de válvulas inversoras para AA de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

59 Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

60 Mano de Obra. Provisión e instalación de compresores rotativos para AA de 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

61 Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra. Provisión e
instalación de compresores rotativos para AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

62 Mano de Obra. Provisión e instalación de bobinas para válvula inversora.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

63 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

64 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/2.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

65 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

66 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/4.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

67 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

68 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 1/4.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

69 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

70 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 3/8.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

71 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

72 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/16.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

73 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

74 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 5/8.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

75 Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

76 Mano de Obra. Provisión e instalación de caños y accesorios de cobre de 7/8.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

77 Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

78 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 1/2.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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79 Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

80 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 3/4.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

81 Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

82 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 5/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

83 Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

84 Mano de Obra. Provisión e instalación de codos de cobre de 7/8.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

85 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 AmperMantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

86 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 32 Amper.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

87 Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

88 Mano de Obra. Provisión e instalación de contactores trifásicos de 50 Amper.Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

89 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

90 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 1/2.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

91 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

92 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/4.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

93 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

94 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 3/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

95 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

96 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 5/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

97 Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

98 Mano de Obra. Provisión e instalación de aislante de cañerías de AA en tiras de 7/8.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

99 Provisión e instalación de cinta rubatex.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

100 Mano de Obra. Provisión e instalación de cinta rubatex.Mano de Obra - Mantenimiento y/o
reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

101 Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8.Mantenimiento / Reparacion
de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

102 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtro con silica tipo industrial de 3/8Mano de Obra
- Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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103 Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

104 Mano de Obra. Provisión e instalación de filtros de AA individual (manta).Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

105 Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

106 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante freon R22.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

107 Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

108 Mano de Obra. Provisión y carga de gas refrigerante R410a.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

109 Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

110 Mano de Obra. Provisión e instalación de llave selectora frio-calor.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

111 Provisión e instalación de perillas para AA individual.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

112 Mano de Obra. Provisión e instalación de perillas para AA individualMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

113 Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

114 Mano de Obra. Provisión e instalación de varillas de plata.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

115 Provisión e instalación de termostatos frio/calor.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

116 Mano de Obra. Provisión e instalación de termostatos frio/calorMano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

117 Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

118 Mano de Obra. Provisión e instalación de sensores de temperatura.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

119 Provisión y configuración de control remoto universal.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

120 Mano de Obra. Provisión y configuración de control remoto universal.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

121 Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de equipo.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

122 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica según marca de
equipo.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

123 Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mantenimiento / Reparacion de
aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

124 Mano de Obra. Provisión e instalación de plaqueta electrónica universal.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

125 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

126 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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127 Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

128 Mano de Obra. Provisión e instalación de soportes metálicos para AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

129 Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

130 Mano de  Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 18.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

131 Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

132 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 24.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

133 Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

134 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 48.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

135 Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

136 Mano de Obra. Mantenimiento Menor de equipos AA de 60.000 BTU/h.Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

137 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

138 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h.Mano de
Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

139 Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

140 Mano de Obra. Limpieza de filtros y carcaza exterior de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano
de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

141 Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

142 Mano de Obra. Instalación de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

143 Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

144 Mano de Obra. Instalación de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h. (extensión de cañerías hasta
3m).Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

145 Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

146 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 9.000 a 24.000 BTU/h..Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

147 Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h..Mantenimiento / Reparacion de aire
acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

148 Mano de Obra. Desmontaje de AA de 36.000 a 60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento
y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

149 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

150 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 9.000 a 24.000
BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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151 Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a 60.000
BTU/h.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

152 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de interconexión de AA de 36.000 a
60.000 BTU/h.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

153 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
monofásicos.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

154 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
monofásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

155 Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
trifásicos.Mantenimiento / Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

156 Mano de Obra. Provisión e instalación de sistema de alimentación eléctrica de AA
trifásicos.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

157 Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o similar.Mantenimiento /
Reparacion de aire acondicionado

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

158 Mano de Obra. Provisión e instalación de Canaletas plásticas de 100mm x 50mm o
similar.Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

     

LOTE 2 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA LEXMARK DEL CF NRO 5

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO INDICADOR TIPO FECHA DE PRESTACION PREVISTA 

1 Kit de mantenimiento (con fusor) FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

2 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

3 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

4 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX710DE

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

5 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

6 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX710DE INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

7 Kit de mantenimiento (con fusor) LEXMARK MX722adhe FOTOCOPIADORA DIGITAL
LEXMARK MX722adhe

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

8 Mano de obra cambio kit de mantenimiento FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

9 kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

10 Mano de obra cambio kit de mantenimiento ADF FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK
MX722adhe

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

11 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

12 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX722adhe INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

13 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

14 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK MX310dn INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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15 Módulo de Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

16 Mano de obra cambio Unidad de Imagen FOTOCOPIADORA DIGITAL LEXMARK E260dn INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

     

LOTE 3 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA DIGITAL MARCA CANON MODELO 1024 PARA LA DISERBAMIL

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO INDICADOR TIPO FECHA DE PRESTACION PREVISTA 

1 Provisión de Pelicula Fusor INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

2 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

3 Provisión de Unidad Reveladora INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

4 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

5 Provisión de Unidad de Cilindro INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

6 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

7 Provisión de Rodillo de separacion INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

8 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

  INFORME
TECNICO 

  

LOTE 4 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO MENORES PARA EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA MARCA RICOH MODELO MP 301

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO INDICADOR TIPO FECHA DE PRESTACION PREVISTA 

1 Provisión de Rodillo de Alimentacion de Papel INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

2 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

3 Provisión de Almohadilla de friccion INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

4 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

5 Provisión de Rodillo de alimentacion del bypass INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

6 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

7 Provisión de Almohadilla de friccion - avance manual INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

8 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

9 Provisión de Rodillo de Alimentacion del ADF INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

10 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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11 Provisión de Rodillo de Recogida del ADF INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

12 Mano de obra INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

     

LOTE 5 - SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DE LA DIGETREN

NRO DESCRIPCION DEL SERVICIO INDICADOR TIPO FECHA DE PRESTACION PREVISTA 

1 Mantenimiento y reparacion de compresor  - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

2 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

3 Cambio de filtro del techo de la cabina - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

4 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

5 Cambio de filtro del piso de la cabina - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

6 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

7 Cambio del pre-filtro de la cabina - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

8 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

9 Mantenimiento y reparacion del motor de la cabina - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

10 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

11 Cambio de piezas pequeñas - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

12 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

13 Desistalacion y reparacion completa de partes electricas, no aplicable a casos de
mantenimiento. - CABINA DE PINTURA

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

14 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

15 Limpieza de motor - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

16 Mano de obra - CABINA DE PINTURA INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

17 Limpiezas General - Mantenimiento Preventivo del equipo completo (Mano de obra) -
REPARACION DE ELEVADORES

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

18 Mantenimiento y reparacion del cavo de reparo completo de los 2 pistones 5  -
REPARACION DE ELEVADORES

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

19 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

20 Cambio de aceite (5litros de aceite soluble especial para elevador de limpieza general y
lubricacion)  - REPARACION DE ELEVADORES

INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)
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21 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

22 Cambio de piezas pequeñas  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

23 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

24 Mantenimiento brazo triple  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

25 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

26 Mantenimiento de pasarela  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

27 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

28 Limpieza de motor de alze  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

29 Mano de obra  - REPARACION DE ELEVADORES INFORME
TECNICO 

INFORME CONFORME NECESIDAD DE LA DDSSCC
(DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024)

     

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la
ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se
trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no
afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte
que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar
prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un
incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión
Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la
reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos
certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo, salvo
prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los
derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos,
acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la
contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas
registradas, derechos de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La
indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro
equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y
éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho
a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será
reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda,
pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de
patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran
suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro
y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de
evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información
suministrada es de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO
CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de
selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera
sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus
subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los
documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con
respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro
de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una
de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del
Registro del Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor
o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y
eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados
por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la
contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable
al proveedor o contratista.
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Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.

Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

DESDE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025.

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada
antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, dentro de los treinta
(30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes y/o servicios.

 

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el

valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

 

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

 A PLAZO, conforme a la disponibilidad del Plan de Caja aprobado por Ministerio de Hacienda en forma mensual por FF 10 y FF 30, por el monto de la factura presentada dentro de un plazo máximo de 60
(sesenta) días,  para el Ejercicio Fiscal año 2024.-

CONFORME A LA CIRCULAR DGCP N° 10/2021       POR LA CUAL SE COMUNICA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y SOCIEDADES CON PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO, LOS PROCEDIMIENTOS                
ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A SER APLICADOS PARA LA RETENCIÓN DEL 0,5% CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN
EL ARTÍCULO 267 DE LA LEY N° 6.672/2021

 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la
haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su
respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por
causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el
pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la
contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el
pago total de lo adeudado por la contratante determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.
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Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, la convocante conforme a la Disponibilidad presupuestaria, podrá otorgar un anticipo financiero hasta el
10% del monto total del contrato, para la oferta adjudicada.
1. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: cinco [05] días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de anticipo.

2. Horario de atención: DÍas Habiles de Lunes a Viernes de 07:00 hs. a 12:00 hs y de 14.00 a 17:00 hs.

 3. Oficina y/o departamento:

3.1- TESORERIA DEL CF NRO 5

3.2- GIRADURIA DISERBAMIL

3.3- GIRADURIA DIGETREN

4. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: a más tardar el a más tardar dentro de los
treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

5. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: De cada certificación de obra, el veinte por ciento (20%) será descontado
en concepto de descuento de anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo
no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de
contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del mismo, que en todos los casos estará
relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será
considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de
reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del
contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la
intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.

póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre y cuando la variación del IPC publicado por el
BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas:
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P =  Po x  C

     C0       

Dónde:

P:       Precio Reajustado de la oferta.

Po:     Precio original de la oferta.

C:       Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

           C0:          Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (DDSSCC) por el Proveedor. La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente al
cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá aplicación sobre los bienes no entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones,
previa Resolución de la Máxima Autoridad de la Convocante.---------------------------------------------

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado. 

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con
un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,50 %

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,50

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés
sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa comunicación a la contratante, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean
exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes
contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y
reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de
Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la
contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.
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Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños
indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones
del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N°
7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de
sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales
eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de
cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento
imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que

el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la
convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá
aceptar la notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos
los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o         
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;      

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación
indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato
deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente
por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 7021/22 , y en las Condiciones Generales y
Especiales del Contrato.
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Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La
convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la
convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;
y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la
aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para
evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o
alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones
pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su
recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervención, así como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones
contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR
EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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