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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 447811 Nombre de la Licitación: Servicios de Mantenimiento y

Reparaciones Menores del CF Nro 5 -
AD REFERENDUM

Convocante: Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio
de Defensa Nacional

Categoría: 72000000 - Servicios de Construccion
y Mantenimiento

Unidad de Contratación: Comando Logistico Uoc 5 Tipo de Procedimiento: MCN - Menor cuantía nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: SICP Fecha Límite de Consultas: 12/06/2024 08:00

Lugar de Entrega de Ofertas: UOC NRO 5 - COMANDO LOGISTICO Fecha de Entrega de Ofertas: 17/06/2024 07:30

Lugar de Apertura de Ofertas: UOC NRO 5 - COMANDO LOGISTICO Fecha de Apertura de Ofertas: 17/06/2024 08:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Total Anticipo: 10.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su
fecha de vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: ANTONIO CHIUZANO Cargo: JEFE UOC NRO 5 "COMLOG"

Teléfono: 021 570 369 Correo Electrónico: cf5uoc@gmail.com
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de
base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitación serán consignados en esta sección y en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), los mismos forman parte de los
documentos del presente procedimiento de contratación.

Difusión de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratación deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar
todos los documentos y la información de la convocatoria que obren en el mismo.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de compra de bienes y/o servicios                      
sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de                 
criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

 

En este sentido, Paraguay cuenta con una Política de Compras Públicas Sostenibles y una guía práctica para las convocantes y oferentes, a las cuales se                       
deberán de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:  https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-
accion-compras-publicas-sostenibles/ y  https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-
convocantes/compras_publicas_sostenibles/

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Aclaración de los documentos de la convocatoria

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaración de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podrá solicitarla a la convocante a través del
(SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberán ser respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogará de forma automática en el SICP, el plazo tope para la realización de consultas cuando la fecha del acto de presentación de ofertas sea
modificada.

La convocante podrá establecer una junta de aclaraciones para la evacuación de consultas sobre la convocatoria y los pliegos de bases y condiciones, de
forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realización en el SICP.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratación no serán consideradas modificaciones a las bases de la contratación.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

Formato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante la prórroga de fecha tope o la postergación de la
apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas,
quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados podrán unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica distinta y deberán designar a uno de sus
integrantes como líder quien suscribirá la oferta y los documentos relativos al procedimiento de contratación. Se deberá realizar el procedimiento de
activación del consorcio directamente a través del Registro de Proveedores del Estado.

Para ello deberán presentar una escritura pública de constitución que reúna las características previstas en el Decreto reglamentario o un acuerdo de
intención de participación en contrato de consorcio, el cual se deberá formalizar por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del
contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que
puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

En todo lo demás deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la
República del Paraguay.     

La convocante permitirá la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes y/o servicios que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario
de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento. 

Cuando la presentación de la oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica, se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de
oferta electrónico, y deberá sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.
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1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes y/o servicios requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios de todos los
ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus
precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada
uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratación, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes y/o servicios cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o por pagar sobre
los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el
contrato; además, se deberá indicar los ítems exentos de IVA, cuando los hubiere y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si los hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará el atributo de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio
unitario de los bienes y/o servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se
calcularán multiplicado los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes y/o servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados
en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

6.  En las contrataciones internacionales los oferentes no domiciliados en el territorio de la República deberán manifestar en su oferta que los precios que presentan en
su propuesta económica no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o subsidios.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

Guaranies

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá
expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. Adicionalmente, la convocante podrá requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada en este apartado, las copias
deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del módulo de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

No Aplica

Método de presentación de ofertas
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El método de presentación de ofertas para esta convocatoria será:

Un sobre

En caso de presentación física, los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de contratación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

La convocante podrá determinar el método de presentación de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este último caso, el primer sobre contendrá la oferta técnica,
incluyendo los documentos que acrediten la personería del oferente y el segundo sobre, contendrá la oferta económica. En caso de presentación de ofertas físicas, las
mismas deberán ser entregadas a la convocante en sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante deberá resguardar las
ofertas técnicas y económicas hasta su apertura.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta
prematuramente.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podrán presentar con su oferta, la Constancia del Perfil del Proveedor, que reemplazará a
los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentación de oferta sea electrónica la misma deberá sujetarse a la Resolución DNCP Nº 3800/23.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha
reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Ofertas Alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de ofertas, establecido por la
convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de
Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no
se les solicitará ni permitirá que modifiquen sus ofertas.
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Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total de la oferta. El oferente debe adoptar
cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas en el SICP por la Convocante.

2. La Garantía de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentada de la siguiente manera:
a. Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública o

del líder del consorcio.
b. Consorcio con acuerdo de intención de participación en contrato de consorcio: deberán emitir a nombre del líder del consorcio.

3. La Garantía de Mantenimiento de Ofertas podrá ser ejecutada:     

a. Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
b. Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de ofertas,
c. Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
d. Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1 Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratación para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura pública antes de la firma del contrato.  

4. En los casos de contratos abiertos las garantías se regirán por lo dispuesto en el  Decreto Reglamentario y la reglamentación emitida por la DNCP para el
efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantías a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario incluido en la Sección
"Formularios".

6. Las Garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá
ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de
ejecución de la garantía. En estos casos será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará
efectiva la ejecución del monto asegurado.

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en
este apartado.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada
por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.            

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO",
"SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del
período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de
Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentación de oferta se realice a través del módulo de oferta electrónica la misma deberá sujetarse a la reglamentación vigente
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Apertura de ofertas

1.  La entidad convocante procederá a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitución o modificación de las propuestas, se
leerá durante el acto público en presencia de los oferentes o sus representantes según la hora, fecha y lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de la oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la hora y fecha establecida en el
SICP.            

3. Primero se procederá a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de
ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se
devolverá al oferente remitente. No se permitirá la sustitución de ninguna oferta a menos que la comunicación de sustitución contenga una autorización
válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c )  "MODIFICACION": Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la
comunicación de modificación contenga una autorización válida y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán
en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y para
revisar los documentos de los demás oferentes, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización
podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portada por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalida el contenido y
efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación
sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los  remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas
las ofertas. En cuanto a la garantía de mantenimiento de oferta deberá estar debidamente extendida. 

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada a través del SICP para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la
realización del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada a través del SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la
realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico. 

 

 

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: 11/06/2024

Lugar: CENTRO FINANCIERO NRO 5 "COMLOG"

Hora tope de inicio de visita tecnica guiada: 08:00hs

Procedimiento: Los potenciales oferentes deberán presentarse en el lugar de la visita como máximo a la hora y fecha tope indicada y registrarse antes del
inicio de la visita técnica guiada en conjunto para todos los oferentes presentados, a fin  de realizar un correcto y completo relevamiento de datos y del estado
de las edificaciones del CENTRO FINANCIERO NRO 5 a ser refaccionadas, esto  para garantizar que todos los posibles oferentes cuenten por igual con la
información suficiente a fin de preparar sus ofertas y realizar las consultas y aclaraciones pertinentes.

Seguidamente se labrara una única Acta de verificación conjunta, la misma  deberá estar firmada por todos los oferentes participantes de esta verificación y
por el responsable de la convocante, por una única vez y no se admitirán reclamos posteriores, ni solicitudes para otra visita guiada debido a la  inasistencia al
acto por parte de algún oferente.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arquitecto Luis Carracella.
Contacto: cf5uoc@gmail.com 

La visita técnica deberá ser realizada por personal calificado nombrado por la firma interesada en participar de la presente convocatoria, para el efecto, el
personal que realiza la visita técnica, deberá ser indefectiblemente un Arquitecto o un Ingeniero Civil matriculado, el mismo al momento de la Visita Técnica
deberá contar con una autorización firmada por el responsable de la firma, otorgado al profesional que actuara en representación de la empresa durante la
visita guiada al sitio de obras.

Participación obligatoria: SI.
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La visita o inspección técnica debe fijarse al menos un (1) día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que será requisito de participación, el oferente que conozca el sitio podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que
cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realización deberá difundirse en las bases de la contratación.

Las condiciones de participación no deberán ser restrictivas ni limitativas.

Se registrará en acta los asistentes, la fecha, lugar, hora de realización y funcionarios participantes.

Los representantes de los oferentes que asistan podrán contar con una autorización, bastando para ello la presentación de una nota del oferente. La falta de 
presentación de esta autorización no impide su participación en la visita o inspección técnica.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los Incoterms publicada por la Cámara de
Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes serán los prescritos en los
Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los ítems a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.

La autorización deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañada de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la
República del Paraguay. Así también cada autorización debe indicar a que ítem corresponde.    

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes ítems y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el momento y plazo fijado por la convocante en este apartado, la cual
será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma y plazo establecido por la convocante será causal de
descalificación de la oferta.

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:

No Aplica
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Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

3 DIAS HABILES

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño,
materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto.
La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún
costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar medidas necesarias para remediar la
situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en guaranies, contra riesgo de extravío o
daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte, almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 
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REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro
factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de este procedimiento, las personas físicas, jurídicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de intención, inscriptos en el Registro de
Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratación, no deberán estar comprendidos en
las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES
PUBLICAS".

 

Sucursales

En los casos de procedimientos de contratación de carácter nacional podrán participar las sucursales de las matrices internacionales constituidas en la
República del Paraguay. Solo serán admitidas como criterios de adjudicación las capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su
constitución, sin admitirse la utilización de las cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, según
lo establecido en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22 en concordancia con el Artículo 19 de su Decreto Reglamentario. Esta declaración forma parte del
formulario de oferta en los casos que el procedimiento de contratación sea convencional y formulario de Oferta electrónica en el caso que se utilice el módulo
de oferta electrónica.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuesta y contratar con
el Estado, a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.    

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el artículo 21 de la Ley Nº 7021/22, el comité de evaluación
realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaración jurada de no estar comprendido en las prohibiciones y
limitaciones para presentar propuesta y contratar, y además las constancias de registro de estructura jurídica y de beneficiarios finales.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el artículo 21 de la Ley
Nº 7021/22.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos,
aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para
aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Personas, debidamente firmado, conforme a los estándares establecidos,
 y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si
los directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los
criterios contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente y las obrantes en el
registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 7021/22, la oferta
será rechazada y se remitirán los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

 

Metodo de Evaluación
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Basado únicamente en precio

Análisis de precios ofertados

La evaluación de ofertas con el criterio basado únicamente en precio, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado
de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

a. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del
precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a
contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o servicio, el precio será declarado
inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente
fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

 

Para la evaluación de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al análisis del precio se podrá considerar el parámetro dispuesto en el presente
apartado.

Composición de Precios

La estructura mínima del desgloce de composición de los precios, será:

SERA APLICADO LO ESTABLECIO EN EL FORMULARIO ESTANDAR 01 DEL PBC PARA OBRAS.

El oferente podrá presentar junto con su oferta el desgloce de composición de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los parámetros establecidos en la
cláusula anterior. 

Margen de preferencia en procedimientos de contratación de carácter internacional

En los procedimientos de contratación de carácter internacional, las convocantes otorgarán el beneficio de margen de preferencia del 10% (diez por ciento), a
las ofertas que incorporen:

1. El empleo de los recursos humanos del país.
2. La adquisición y locación de bienes producidos en la República del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberán acreditar como mínimo el porcentaje de contenido nacional establecido en la reglamentación
vigente en la materia.

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.

En caso de que se emplee el módulo de oferta electrónica se considerará que el listado de ítems forma parte del formulario de oferta electrónica, y deberá
sujetarse en todo lo demás a la reglamentación vigente.]
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2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) 

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de “Declaración de Personas”,   de conformidad con el formulario estándar  - Sección Formularios (**)
8.  Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y
una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la
licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Jurídicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y
protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.
(*)

2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. (*)
3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden
consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

 

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona
jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados
y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden
consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea
y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado
el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de
Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en
el caso de las sociedades anónimas.

 

 

En caso de que los procedimientos no sean por el módulo de oferta electrónica, el oferente deberá presentar el Formulario de Oferta y la Planilla de precio, para los
casos en que se utilice el Módulo de Oferta Electrónica los datos se deberán cargar en el Formulario de oferta electrónica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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1. Para contribuyente de IRACIS.

Deberán cumplir con el siguiente parámetro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los  años (2020, 2021,2022)

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los  años (2020, 2021,2022)

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al

Capital

El promedio en los  años (2020, 2021,2022), no deberá ser negativo.

En caso de consorcios, todos los integrantes del consorcio deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos en los puntos (a, b y c).

 

b) Para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2020, 2021,2022)

 

2. Para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales (2020, 2021,2022)

 

3. Para contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los últimos 6 (seis) meses

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones:

1. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente

2. Balances General de los años (2020, 2021,2022)

3.  Formulario 106 de los años (2020, 2021,2022) para contribuyentes del IRPC.

4. Formulario 104 de los  años (2020, 2021,2022) para contribuyentes de Renta Personal.

5. Formulario 120 de los últimos seis (6)  meses para contribuyentes de IVA Impuesto al Valor Agregado

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Demostrar la experiencia en SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE INSTALACIONES EDILICIAS EN GRAL con facturaciones de venta, contratos
y/o recepciones finales u otros documentos, por un monto equivalente al [60] % como mínimo del monto total ofertado en el presente procedimiento de
contratación, de los últimos 03 años.  Las sumatorias de las facturaciones deben alcanzar el porcentaje indicado, no será necesaria la presentación del
porcentaje del monto establecido por cada año. "2021. 2022 y 2023"
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Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia

1. Copia de facturaciones, contratos y recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de capacidad técnica:

a. Declaración Jurada de que el oferente está en capacidad de brindar en tiempo y forma los servicios requeridos

b. El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 07) manifestando contar con herramientas, equipos de medición y de seguridad en
buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso minimamente conforme el listado que a continuación
se indica:

5 cinco Mezcladoras eléctrica.
Equipos de pintura para edificio de altura.
1 una Camioneta de apoyo, 
1 un camión de 5.000 kg para transporte de materiales en el Área de trabajo
1 un volquete doble eje.
Minicargador
Maquinas amoladora cortadora de pisos, pared, baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos. Herramientas menores para uso de albañilería.
Carretillas.
Escaleras dobles.
Guantes de cuero.
Delantales para soldaduras, protectores.
Casco de protección al personal de obra.
Botiquín de primeros auxilios
Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar. 
Equipos de señalamiento y de seguridad.
Contar con contenedores para desalijo de escombros.
Andamios para realizar trabajos de pintura.

OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita
in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio .Para los equipos declarados como propios los oferentes deberan presentar
copias de facturas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que
estarán involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparación. En caso de rodados los oferentes deberan presentar Cedula Verde ,de los mismos
con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos en alquiler los posibles oferentes deberan acompañar copia de
contratos de alquiler acompañado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila.

 

c. Croquis de la empresa. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar que se dedica al rubro, objeto
del presente llamado

d. Presentar Curriculum Vitae y título universitario del personal propuesto para el cargo de 

Residente de Obra: 1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los servicios a ser realizados, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en obras de
mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2). 

El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que
deberá ser previamente aprobado por la Convocante. Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras de mantenimiento y/o construcciones
en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2) acompañado de la copia autenticada del Título de Grado.
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e.  El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 06) donde consten los personales propuestos para la obra 30 (treinta como minimo)
contará en su plantel con personal debidamente calificado minimamente en los siguientes oficios: 

          5 (cinco) electricista;

          9 (nueve) fontanero y/o plomero; 

          3 (tres) herrero de obras; 

          2 (dos) carpintero; 

          5 (cinco) pintores de obras y

         6 (seis) albañiles; 

los mismos deberán contar con experiencia mínima de 2 (dos) años, y la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. Para demostrar lo
citado el oferente deberá presentar una lista de nómina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos
personales y experiencia laboral, ademas deberan acompañar cartas de compromiso de cada personal propuesto formalizado con el oferente en la cual se
compromete a brindar sus servicios en el area propuesta en el caso que la empresa resultara adjudicada, acompañada de copia de cedula vigente de cada
personal, en dicha carta de compromiso igualmente el oferente debera manifestar que se compromete a realizar la inscripcion del personal contratado en
el IPS para dar inicio a los trabajos de tal forma a garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social. 

f. Constancia de Visita e Inspección Técnica al sitio de obras en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la visita técnica es de
carácter obligatorio con el fin de que los potenciales oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares donde se requieren los
servicios, como así también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta cotización en sus ofertas.

g. Declaración Jurada del oferente de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

h. Declaración Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EETT.

Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación del presente criterio:

a. Declaración Jurada de que el oferente está en capacidad de brindar en tiempo y forma los servicios requeridos

b. El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 07) manifestando contar con herramientas, equipos de medición y de seguridad en
buen estado, y en cantidad adecuada para la ejecución de los trabajos objeto del presente concurso minimamente conforme el listado que a continuación
se indica:

5 cinco Mezcladoras eléctrica.
Equipos de pintura para edificio de altura.
1 una Camioneta de apoyo, 
1 un camión de 5.000 kg para transporte de materiales en el Área de trabajo
1 un volquete doble eje.
Minicargador
Maquinas amoladora cortadora de pisos, pared, baldosas cerámicas, calcáreas y azulejos. Herramientas menores para uso de albañilería.
Carretillas.
Escaleras dobles.
Guantes de cuero.
Delantales para soldaduras, protectores.
Casco de protección al personal de obra.
Botiquín de primeros auxilios
Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar. 
Equipos de señalamiento y de seguridad.
Contar con contenedores para desalijo de escombros.
Andamios para realizar trabajos de pintura.

OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita
in situ al oferente de modo tal a verificar los equipos que declare como propio .Para los equipos declarados como propios los oferentes deberan presentar
copias de facturas emitidas a nombre de la empresa. Los oferentes deberán presentar el listado completo con fotografías de los equipos esenciales que
estarán involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparación. En caso de rodados los oferentes deberan presentar Cedula Verde ,de los mismos
con habilitaciones municipales vigentes a la fecha de apertura de sobres. Para los equipos en alquiler los posibles oferentes deberan acompañar copia de
contratos de alquiler acompañado de documentes que demuestren la propiedad de quien los alquila.
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c. Croquis de la empresa. La convocante se reserva el derecho de realizar la visita in situ al oferente de modo tal a verificar que se dedica al rubro, objeto
del presente llamado

d. Presentar Curriculum Vitae y título universitario del personal propuesto para el cargo de 

Residente de Obra: 1 (un) Arquitecto o Ingeniero Civil encargado de los servicios a ser realizados, con experiencia mínima de 5 (cinco) años en obras de
mantenimiento y/o construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2). 

El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que
deberá ser previamente aprobado por la Convocante. Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras de mantenimiento y/o construcciones
en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2) acompañado de la copia autenticada del Título de Grado.

e.  El oferente deberá presentar Declaración Jurada (FORMULARIO 06) donde consten los personales propuestos para la obra 30 (treinta como minimo)
contará en su plantel con personal debidamente calificado minimamente en los siguientes oficios: 

          5 (cinco) electricista;

          9 (nueve) fontanero y/o plomero; 

          3 (tres) herrero de obras; 

          2 (dos) carpintero; 

          5 (cinco) pintores de obras y

         6 (seis) albañiles; 

los mismos deberán contar con experiencia mínima de 2 (dos) años, y la capacidad necesaria para realizar los trabajos solicitados. Para demostrar lo
citado el oferente deberá presentar una lista de nómina del personal propuesto con sus respectivos Curriculum Vitae donde se constante los datos
personales y experiencia laboral, ademas deberan acompañar cartas de compromiso de cada personal propuesto formalizado con el oferente en la cual se
compromete a brindar sus servicios en el area propuesta en el caso que la empresa resultara adjudicada, acompañada de copia de cedula vigente de cada
personal, en dicha carta de compromiso igualmente el oferente debera manifestar que se compromete a realizar la inscripcion del personal contratado en
el IPS para dar inicio a los trabajos de tal forma a garantizar el cumplimiento de las leyes laborales y de seguridad social. 

f. Constancia de Visita e Inspección Técnica al sitio de obras en el lugar, fecha y hora establecidos expedida por la convocante, la visita técnica es de
carácter obligatorio con el fin de que los potenciales oferentes puedan observar, precisar y dimensionar con exactitud los lugares donde se requieren los
servicios, como así también de manera a facilitar que los mismos puedan realizar una correcta cotización en sus ofertas.

g. Declaración Jurada del oferente de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.

h. Declaración Jurada de cumplimiento con las especificaciones técnicas, y otros documentos requeridos en el apartado de las EETT.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de realizar la revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación podrá solicitar a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier
fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores
aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratación, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u
omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación
realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo
razonable no menor a un día hábil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no
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resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente
manera y notificará al oferente para su aceptación:

a)            Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes,
prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b)           Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.

c)            En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un
error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (a) y (b) mencionados.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del
procedimiento de contratación, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada
para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Criterios de Adjudicación

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podrá usarse uno o la combinación de varios criterios, previstos en el
artículo 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

La adjudicación de la oferta solo podrá fundamentarse en la evaluación de los criterios señalados en los documentos del procedimiento de contratación.

En los procedimientos de contratación en los cuales se aplique la combinación de criterios, la evaluación de las ofertas se llevará a cabo con base a la
metodología, criterios y parámetros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que permitan establecer cuál es aquella que ofrece mayor valor por
dinero.

En los demás casos, la convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos
solicitados en el procedimiento de contratación, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la
vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente
ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios requeridos, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los
documentos de la licitación.

En aquellos procedimientos de contratación en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser
adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicación a través del SICP, la notificación de la misma será realizada de manera automática, a los
correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes presentados. A efectos de la notificación oficial, solo serán considerados
tales correos electrónicos. La notificación comprenderá la Resolución de la adjudicación, el informe de evaluación.

En sustitución de la notificación a través del SICP, las Convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por medios físicos o electrónicos a cada uno de
los oferentes, acompañados de la copia íntegra de la resolución de adjudicación y del informe de evaluación, de conformidad al artículo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha
copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el
mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.      
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5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

El procedimiento de realización de la misma deberá ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta.
Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

Esta sección constituye el detalle de los bienes y/o servicios con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente
elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección, pero que pueda inferirse
razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el
Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados, salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este apartado. En caso de que no se haga
referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier
cambio de dichos códigos o normas durante la ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de
conformidad a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro documento, o por cualquier modificación
proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante notificación a la misma de dicho rechazo.

Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

En este apartado la convocante deberá indicar los siguientes datos:

Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el procedimiento de contratación a ser publicado: MY INT CARLOS
JAVIER VERA - TESORERO CF NRO 5 "COMLOG"
Justificación de la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada: se pretende realizar los trabajos de mantenimiento y
reparaciones de las instalaciones edilicias del Centro Financiero Nro 5 de modo a garantizar el correcto desarrollo de los trabajos administrativos
realizados en ellas por los personales que las albergan. 
Justificación de la planificación, si se trata de un procedimiento de contratación periódico o sucesivo,  o si el mismo responde a una necesidad
temporal: la presente necesidad se realiza de forma periódica en este caso al menos anual de modo a mantener en las condiciones optimas los distintos
sectores componentes de las instalaciones edilicias del Centro Financiero Nro 5
Justificación de las especificaciones técnicas establecidas: las EETT se encuentran respaldadas por el dictamen técnico adjunto al presente proceso lo
cuales fueron determinados a modo de desarrollar trabajos con los estándares adecuados. 

Especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

NRO DESCRIPCION ESPEFICIACIONES TECNICAS  UNIDAD
DE
MEDIDA 
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1 PREPARACION DE
OBRA  / Obrador 

El contratista preparará suficientemente en la obra, efectuara limpieza
del
lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo hubiere.
El contratista eliminara del predio de construcción todos los residuos
de esta faena, los materiales provenientes de la limpieza, seràn
extraídos inmediatamente y transportados regularmente fuera del área
de la construcción depositándola bajo su responsabilidad en los lugares
de
depósito de escombro, que la fiscalización indique.
Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier
otro tipo de insectos roedores, deberán ser eliminados totalmente
antes de dar comienzo a la obra.
El contratista hará el replanteo de la obra en base a los puntos y cotas
de referencia y será responsable de la exactitud de la medidas y
escuadráis, suministrando por su cuenta todos los equipos, materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo.

Metros
cuadrados

2 mano de obra/
PREPARACION DE
OBRA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

3 Cartel metálico con
soporte

Cartel metálico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa metálica de
acuerdo con diseño, leyenda y ubicación en el predio previamente
aprobado. Podrán tener reflectores de iluminación.)

Unidad

4 mano de obra- Cartel
metálico con soporte 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

5 Replanteo y
marcación

 Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL CONTRATISTA hará
el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.)

Metros
cuadrados

6 mano de obra/
Replanteo y
marcación

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

7 Servicio de
Demolición / PISO

Se desmontarán los pisos existentes para su posterior reconstrucción,
los materiales extraídos que no serán reutilizados, serán acarreados en
los respectivos contenedores para su posterior disposición. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

8 mano de obra-
Servicio de
Demolición / PISO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

9 Servicio de
Demolición / CARPETA

Servicio de Demolición (Demolición de carpeta existente, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

10 mano de obra-
Servicio de
Demolición / CARPETA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

11 Servicio de
Demolicion / ZOCALO

Servicio de Demolición (Demolición de zocalo existente, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

12 mano de obra/
Servicio de
Demolición / ZOCALO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

13 Servicio de
Demolición /
CONTRAPISO

Servicio de Demolición (Demolición de contrapiso existente, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados
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14 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
CONTRAPISO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

15 Servicio de
Demolición / TECHO

Se retirarán las chapas y la estructura de madera realizando la
recuperación de los materiales Se tomarán todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar El acopio de materiales se hará en
los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

16 mano de obra-
Servicio de
Demolición / TECHO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

17 Servicio de
Demolición /
cielorraso 

Servicio de Demolición (Demolición de cielorraso, el contratista deberá
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

18 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
cielorraso 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

19 Servicio de
Demolición /
MACHIMBRE

Servicio de Demolición (Demolición de machimbrado en techo, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

20 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
MACHIMBRE

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

21 Servicio de
Demolición /
PARAPETO

Servicio de Demolición (Demolición de parapeto de mamposteria, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

22 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
PARAPETO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

23 REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocación Cenefa de
Chapa Trapezoidal
prepintada 

Todas las cenefas se construirán con chapa trapezoidal  prepintada, de
color igual a la empleada en el techo o según se especifique

Metros
cuadrados

24 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocación Cenefa de
Chapa Trapezoidal
prepintada 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

25 Servicio de
Demolición / LOSA

Servicio de Demolición (Demolición de losa, el contratista deberá tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
física de los personales, así como también los mobiliarios que se
encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados
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26 mano de obra/
Servicio de
Demolición / LOSA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

27 Servicio de
Demolición / VIGA

Servicio de Demolición (Demolición de viga, el contratista deberá tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
física de los personales, así como también los mobiliarios que se
encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

28 mano de obra-
Servicio de
Demolición / VIGA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

29 Servicio de
Demolición / PILAR

Servicio de Demolición (Demolición de pilar, el contratista deberá
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

30 mano de obra-
Servicio de
Demolición / PILAR

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

31 Servicio de
Demolición /
MAMPOSTERIA

Consiste en la demolición de la mampostería de 0,15 de espesor que se
localice en el área a intervenir, esta demolición incluirá el acabado Se
hará de acuerdo con el plano del diseño arquitectónico respectivo.

Metros
cuadrados

32 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
MAMPOSTERIA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

33 Servicio de
Demolición /
REVESTIDO

Este trabajo contempla el demolición y retiro de los revestidos de
azulejos que se encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta
de no afectar la estructura de las paredes donde se está trabajando, en
caso de que sea necesario que la misma sea demolida, se tendrá un
previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se
hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metros
cuadrados

34 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
REVESTIDO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

35 Servicio de
Demolición /
REVOQUE

Este trabajo contempla el demolición de revoques que se encuentran
en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura
de las paredes donde se está trabajando, en caso de que sea necesario
que la misma sea demolida, se tendrá un previa autorización de los
fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización

Metros
cuadrados

36 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
REVOQUE

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

37 Servicio de
Demolición /
CANALON

Este trabajo contempla la demolición de canalon, en el acto se tendrá
en cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está
trabajando, se tendrá un previa autorización de los fiscales de la obra.
El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización

Metro
lineal

38 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
CANALON

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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39 Servicio de
Demolición / DESAGUE
PLUVIAL

Servicio de Demolición (Demolición de desagüe pluvial, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de
la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

Metro
lineal

40 mano de obra-
Servicio de
Demolición / DESAGUE
PLUVIAL

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

41 Servicio de
Demolición / DESAGUE
CLOACAL

Servicio de Demolición (Demolición de desagüe cloacal, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de
la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

Metro
lineal

42 mano de obra-
Servicio de
Demolición / DESAGUE
CLOACAL

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

43 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolición de agua
corriente 

Servicio de Demolición (Demolición de agua corriente, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de
la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

Metro
lineal

44 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolición de agua
corriente 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

45 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos sanitarios 

Los artefactos sanitarios se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Unidad

46 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos sanitarios 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

47 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de mesadas
de baño

Servicio de Demolición (Demolición de mesadas de baño. Los trabajos
de demolición de mesadas se realizarán de manera sectorizada y con
todos los recaudos necesarios para garantizar la protección del
personal.)

Unidad

48 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de mesadas
de baño

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

49 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
instalación eléctrica

Todos las cañerías y cableado que deban ser demolidas se ejecutarán
retirando los materiales que los componen dejando el lugar relleno
conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar
en el marco de la obra

Metro
lineal

50 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
instalación eléctrica

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

51 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos eléctricos 

Los artefactos electricos  se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Unidad
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52 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos eléctricos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

53 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de baño

Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

54 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de baño

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

55 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de vidrio 

Las mamparas de vidrio  se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metros
cuadrados

56 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de vidrio 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

57 Montaje / Desmontaje
de cielorraso/ de
machimbrado

Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de machimbrado, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

58 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS /
Desmonte de
mampara de
machimbrado

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

59 Montaje / Desmontaje
de cielorraso

Se  retirará el cielorraso y su estructura portante realizando  la
recuperación de los materiales. Se tomarán todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar . El acopio de materiales se hará en
los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

60 mano de obra-
Montaje / Desmontaje
de cielorraso

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

61 Replanteo y
marcación / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por calculista
estructural

El Contratista deberá realizar el análisis de todos las estructuras
existentes e infraestructura en la  zona de intervención, y elaborar un
informe técnico que contenga  informaciones de las mediciones,
análisis, replanteo y recomendaciones mínimas. El informe técnico con
las recomendaciones mínimas y replanteo deberá ser presentado a la
Fiscalización  para su aprobación y posterior ejecución.

Unidad

62 mano de obra-
Replanteo y
marcación / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por calculista
estructural

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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63 REPARACION DE
TECHO / chapa termo
acustica con nucleo de
poliuretano

Refacción de techo de chapa termo acústica con núcleo de poliuretano
expandido. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se
hará con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc traerá
incorporado un aislante termo acústico de poliuretano expandido
espesor 3 cm.

Metros
cuadrados

64 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / chapa termo
acustica con nucleo de
poliuretano

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

65 REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de paneles termo
acusticos

La Estructura metálica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La
estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias según
requerimientos de la obra, considerándose que la cobertura será de
chapa trapezoidal. La ejecución de este trabajo se hará conforme al
diseño aprobado por la fiscalización.

Metros
cuadrados

66 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de paneles termo
acusticos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

67 REPARACION DE
TECHO / chapa
trapezoidal

Reparación de techo (Refacción de techo de chapa trapezoidal. La
fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con
tirafondos y ganchos reforzados.)

Metros
cuadrados

68 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / chapa
trapezoidal

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

69 REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de chapa trapezoidal

Reparación de techo (Reparación de Estructura metálica para apoyo de
cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las
vigas y correas necesarias según requerimientos de la obra,
considerándose que la cobertura será de chapa trapezoidal. La
ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

70 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de chapa trapezoidal

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

71 REPARACION DE
TECHO / Pilares
metálicos 

Pilares metálicos necesarios para apoyo de cubierta de techo
trapezoidal, según requerimientos de la obra. La ejecución de este
trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la fiscalización.

Metro
lineal

72 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Pilares
metálicos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

73 SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS /
PLACAS DE DURLOK

Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de placa de
durlock. Se colocará en toda la superficie correspondiente el cielorraso
de placas de durlok, con estructura de perfiles de chapa debidamente
nivelados Todas las placas serán encintadas y macilladas sin que éstas
presenten burbujas de aire. 

Metros
cuadrados

74 mano de obra-
SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS /
PLACAS DE DURLOK

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

75 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una
buña de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta buña deberá tener un
canto metálico.

Metro
lineal
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76 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

77 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre el contrapiso
de cascotes, las características de hormigón deberán ser las siguientes:
- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)
- Tamaño máximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.
- Relación agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.
- La cantidad de agua será corregida en función del contenido de
humedad de los inertes.
El curado debe ser perfecto. 

Metros
cuadrados

78 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

79 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
carpeta

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará un alisado con mortero
1:2:10, perfectamente nivelado, sobre el cual se asentarán
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerámica.

Metros
cuadrados

80 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
carpeta

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

81 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Los pisos serán de porcelanato pulido  o granito de color a elección y
satisfacción del fiscal de obras; serán del tipo rugoso y serán protegidos
en obra, a fin de evitar roturas u otros daños posibles. No deberán
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y
color serán uniformes.
Los cortes de las piezas serán hechos a máquina.
Antes de iniciar la colocación de los pisos, la Empresa Constructora
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a)  En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de
inspección, éstos se construirán ex-profeso de tamaño igual a uno o
varios mosaicos y se colocarán  reemplazando a estos, en tal forma que
no sea necesario colocar piezas cortadas.
b)  En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio,
desagües, etc., con  rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de
los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda
estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.
Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez
obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será
responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Metros
cuadrados

82 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

83 REPARACION DE
ZOCALO

La reparacion de Zócalo será similar al piso, serán de tipo porcelanato o
granito, de 0,10 m. de altura.
Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se
colocarán directamente sobre los revoques. Se colocarán con mortero
1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenarán con pastina del
mismo color. Los vértices salientes serán cortados en bisel a 45º.
Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y
cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite,  barnices o
ácidos, o que estén rajados o rotos.

Metro
lineal

84 mano de obra-
REPARACION DE
ZOCALO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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85 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Colocacion de
revestido ceramico

Restauración de azulejos (Los azulejos deberán presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Los azulejos serán presentados a la
fiscalización. Se utilizarán pegamentos cerámicos impermeables de
buena calidad existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores
de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación. Las mismas serán
rellenadas con patina de la misma gama de color que los azulejos y
también deben ser impermeables de buena calidad existente en el
mercado.)

Metros
cuadrados

86 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Colocacion de
revestido ceramico

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

87 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Armando 

Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°.como base, a una profundidad
minima de 1.50 mts y con un coeficiente adoptad de 1.2 k/cm2. Fck=180
k/cm2, Fyk= 4200k/cm2

Metros
cúbicos

88 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Armando 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

89 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de
fundacion,Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm2

Metros
cúbicos

90 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

91 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado, colocando
de una ventana a los 3 mts ,especialmente los de gran altura. Fck= 200
k/cm2, Fyk=4200k/cm2

Metros
cúbicos

92 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

93 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

Mantenimiento de hormigón armado (Viga inferior de hormigón
armado)
* Resistencia mínima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2. 
* Resistencia mínima del hormigón a utilizar Fck=200kg/cm2.
*Contenido mínimo de cemento 350 kg/m3.
La preparación del Hormigón se elaborará con máquinas hormigoneras
y un tiempo mínimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo
vertido de los materiales y un tiempo máximo admisible de mezclado
de 5 minutos. No se permitirá el mezclado manual.
La colocación del Hormigón se ejecutará sobre el encofrado mediante
baldes de albañil, carretillas, u otros elementos similares. El
lanzamiento de la mezcla no podrá superar los 2m de altura.  El
encofrado se llenará completamente en forma uniforme evitándose la
formación de espacios vacíos, para tal fin podrán utilizarse vibradores
mecánicos. El Curado será ejecutado con riego de agua en forma casi
permanente durante los tres primeros días y luego en forma
discontinua hasta el séptimo día.

Metros
cúbicos

94 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

95 MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

Mampostería Armada de Nivelación de 0.30. m de ancho, 3 hiladas de
ladrillos comunes, como mínimo, con varillas de acero de 8mm a 10mm
de diametro y de acuerdo a la pendiente del terreno, según plano y
planilla. Perfectamente trabados y con juntas no mayores a 1,5 cm.

Metros
cuadrados

96 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

97 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,30
ladrillo comun

Mampostería de elevacion  de 0,30 lad com.y y mezcla blanca Metros
cuadrados
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98 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
nivelacion de 0,30
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

99 CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

El contratista examinará por su cuenta y riesgo el predio, tomando
conocimiento del estado en que se recibirá el terreno y tendrá en
cuenta los procedimientos constructivos a utilizar para completar los
requerimientos de estas especificaciones y del plan de trabajo. El
replanteo de las fundaciones será verificado por la fiscalización y
ningún trabajo de excavación se hará sin autorización de la misma Bajo
la denominación de excavación para cimientos y bases, se entiende
toda excavación que deba realizarse para la correcta fundación de las
obras, previa limpieza del terreno Las excavaciones tendrán en lo
posible un ancho no mayor que la proyección horizontal del cimiento
que contendrán. La programación de los trabajos será tal, que permita
la ejecución de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas
subsiguientes a la realización de la excavación. Dentro de lo
razonablemente posible el Contratista minimizará, mediante
programación de actividades de alternativas, la posible inundación de
las excavaciones por precipitaciones pluviales. Si el fondo de
excavaciones para fundaciones, fuera afectado por infiltración de agua
y en el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a
juicio exclusivo de la Fiscalización, ésta dispondrá la necesaria
investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la
excavación o ensanchar o modificar la fundación. Toda excavación que
represente riesgo de derrumbe será entibada, apuntalada y arriostrada
para cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o a
requerimiento de la Fiscalización, según detalle que aquel deberá
someter a la aprobación de esta última. El Contratista tendrá el
compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos en
perfecto estado de conservación. No podrá iniciarse la excavación sin
previa aprobación de método y autorización de la Fiscalización. La cota
de fundación corresponderá a la profundidad que indiquen los planos,
previa verificación de que la calidad del terreno responde a las
exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A
este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas en los planos o las
alturas con que se calcularon los volúmenes en los cómputos métricos
que sirvieron de base para la Planilla de Computo y Cotización, quedan
sujetas a dicha verificación. En caso de que se presenten algunos
tramos con afloramientos rocosos la Fiscalización podrá fijar, a su
criterio, profundidades menores de excavación para reducir sus
volúmenes en dichos tramos. Se establecen especificaciones relativas a
elaboración de mortero y hormigones, incluso sus materiales
componentes, como así también la tipificación, nomenclatura de
dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista.
A los efectos de presupuestar este rubro, se considerará 0.80 m. de
profundidad, de verificarse en obra mayor dimensión, el excedente se
liquidará como trabajo extraordinario. Los tipos de mezclas y dosaje del
hormigón a utilizarse en cada caso, se indican en las respectivas
secciones. Los cimientos tendrán por lo menos 0.15 m. más que el
espesor de los muros y tabiques que soporten, entendiéndose por
cimiento corrido, la comprendida entre el nivel del terreno natural, y la
cota de terreno apto para fundación. La erección de los cimientos, se
practicará simultáneamente al mismo nivel y plomo con paramentos
bien paralelos entre sí y sin pandeos en ningún haz. En los cimientos, se
deberán prever aquellos huecos y canalizaciones que resultaren
necesarias para el atravesamiento de cañerías y/o conductos de
instalaciones indicadas en los planos respectivos. La piedra bruta,
preferentemente basáltica, será colocada bloque por bloque asentados
con mortero, estarán perfectamente trabadas para lo cual deberán
intercalarse los tamaños. El dosaje de los morteros en los cimientos ser
el Tipo (1:2:8 cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentación
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, la
Fiscalización de Obra indicará la solución del caso. Como los bloques de
piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan
piedras menores para reducir en lo que se pueda la cantidad de
mortero.

Metros
cúbicos

100 mano de obra-
CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

101 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

Mampostería de elevacion de 0,20 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le
verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente
mediante varillas

Metros
cuadrados
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102 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

103 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

Mampostería de elevacion de 0,15 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le
verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente
mediante varillas

Metros
cuadrados

104 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

105 MAMPOSTERIA  /
Envarillado de
paredes reforzadas
con varillas de Ø 8

Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero
1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común
con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una línea de dos
varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3  (cemento
arena). Los sitios donde serán dispuestos son: sobre aberturas en
general y bajo las ventanas, y en zonas donde sean necesarias, a fin de
disminuir el riesgo de fisuras por dilatación/contracción.

Metro
lineal

106 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado de
paredes reforzadas
con varillas de Ø 8

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

107 MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero
1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común
con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una línea de dos
varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3  (cemento
arena). Los sitios donde serán dispuestos son: Donde existe rajaduras
en paredes 

Unidad

108 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

109 AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

Aislación Horizontal con Hidrófugo. Sobre todo, el ancho o espesor de
los muros en forma de "u" invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para
mampostería de 0.15 y 15 x 30 x 15 cm., de mampostería de 0.30,
terminado mínimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se
procederá a la realización de la capa de aislación, La aislación estará
formada por una capa de cemento y arena (1 : 3), más 2 Kg. de
hidrófugo inorgánico por bolsa de cemento, alisada y nivelada;
debiendo también quedar alisada sus caras laterales.

Metros
cuadrados

110 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

111 AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad
ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado,
formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado
con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido
aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.
En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del
contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se
colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del
muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos
la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para proseguirse
la ejecución de paredes.

Metros
cuadrados

112 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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113 AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes
de baños )

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad
ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado,
formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado
con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido
aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.
En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del
contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se
colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del
muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos
la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para proseguirse
la ejecución de paredes.

Metros
cuadrados

114 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes
de baños )

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

115 AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

La superficie debe estar Iisa, exenta de partículas sueltas o fisuras y con
pendientes y desagües suficientes. El producto debe aplicarse en
manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. Referencia de
marca: IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La primera mano se aplica
pura o diluida con agua al 20%. Como refuerzo se cubrirá con tejido de
geotextil (bidim, telafix o equivalente) entre la primera y la segunda
mano. En caso de necesidad de solape de la trama,  estas deberán ser
de al menos 15 cm. Posteriormente se colocan manos cruzadas, hasta
obtener el consumo de 2 kg/m2 como mínimo. Para aplicar el producto
se usa brocha, esparciendo capas uniformes.

Metros
cuadrados

116 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

117 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes interiores

Reparación de revoque (Revoque interior de paredes. La reparación del
revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas. Los
paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente,
desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y
desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente
los muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en
contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total,
fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+ aditivo
hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o
gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.)

Metros
cuadrados

118 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes interiores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

119 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes exteriores

Reparación de revoque (Revoque exterior de paredes. La reparación del
revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas. Los
paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente,
desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y
desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente
los muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en
contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total,
fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+ aditivo
hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o
gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.)

Metros
cuadrados

120 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes exteriores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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121 REPARACION DE
REVOQUES /
reparacion de fisuras 

Reparación de revoque de mochetas y fisuras. El revoque de mocheta
será perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies
combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las
aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.

Metros
cuadrados

122 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES /
reparacion de fisuras 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

123 REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes
de aberturas

 El Revoque de mocheta y bordes de aberturas, será perfectamente
encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de
plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.

Metros
cuadrados

124 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes
de aberturas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

125 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de cielorraso

 El revoque de cielorrao será liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser
vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada

Metros
cuadrados

126 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de cielorraso

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

127 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
interiores con base de
sellador acrílico y
enduido)

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con
lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador
(en ningún caso se aplicara cal) 
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente
por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de
muestras. Se utilizarán colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La
pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna
mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá
contar con la aprobación de la fiscalización

Metros
cuadrados

128 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
interiores con base de
sellador acrílico y
enduido)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

129 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
exterior con base de
sellador acrílico y
enduido)

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con
lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador
(en ningún caso se aplicara cal) 
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente
por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de
muestras. Se utilizarán colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La
pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna
mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá
contar con la aprobación de la fiscalización

Metros
cuadrados

130 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
exterior con base de
sellador acrílico y
enduido)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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131 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de metal.
Preparación para aplicar la pintura sintética antióxido
Deberán eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidación y otras
impurezas las pinturas se aplicarán con brochas, teniendo especial
cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas
u otros defectos.
Se aplicarán esmalte sintético y antióxido para interiores y exteriores.
Posee una película dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad,
al desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos. Acabado para
superficies de madera, hierro o mampostería.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)Las pinturas a ser utilizadas deberán ser
suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses,  contados desde
la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá
estar  impresa en el embalaje.
Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalajeLas
pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas con validez mínima
de 12 (doce) meses,  contados desde la fecha de la orden de inicio de las
obras. La fecha de validez deberá estar  impresa en el embalaje. Las
pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje. 

Metros
cuadrados

132 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

133 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas de
madera al esmalte
sintetico)

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera. Deberán
eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas
se aplicarán con brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros
de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)

Metros
cuadrados

134 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas de
madera al esmalte
sintetico)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

135 ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 1,50 x
2,10 a dos hojas con
marco

Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de
caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda
la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad

136 mano de obra-
ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 1,50 x
2,10 a dos hojas con
marco

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

137 ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 0,80 x
2,10

Colocación de abertura de  0,80 x 2,10 con marco , Serán de espesor y
tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras
perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda la
superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad

138 mano de obra-
ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 0,80 x
2,10

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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139 Mantenimiento y
reparacion de puertas
y ventanas /
Reparacion de
ventanas de vidrio en
fachadas

Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex, Serán de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm, Serán de
caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda
la superficie, No serán admitidos ningún defecto mencionado ni
deformación de la imagen o desviación de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de visión, Previo al templado se deberán realizar
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras,
cerraduras y manijones, utilizandose para el efecto plantillas de dicho
elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas para los
lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser
colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en los
burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Metros
cuadrados

140 mano de obra-
Mantenimiento y
reparacion de puertas
y ventanas /
Reparacion de
ventanas de vidrio en
fachadas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

141 ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de puertas de madera

De placa de cedro, guatambú o cupa`y, y con travesaños interiores
espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de
soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de
refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura
resistente se le cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de
uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de
terciado. Los tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 3 cm
como mínimo. El espesor de  la  puerta será de 45 mm.  Irá montada
con  3  (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.

Unidad

142 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de puertas de madera

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

143 ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de ventanas de
madera

Mantenimiento y reparación de ventanas (Reparación de ventana de
madera y en caso de ser necesario, prever y colocar una ventana nueva
de reemplazo. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de
carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y
carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro
defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros
o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser
todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos
de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán
con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras.Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.

Unidad

144 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de ventanas de
madera

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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145 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen en los
trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De  placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos
de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal
de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

146 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

147 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De madera de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos
de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal
de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

148 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

149 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad
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150 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

151 REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocacion Cenefa de
Chapa Lisa
prepintada 

Todas las cenefas se construirán con chapa lisa  prepintada, de color
igual a la empleada en el techo o según se especifique

Metros
cuadrados

152 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocacion Cenefa de
Chapa Lisa
prepintada 

Para Item N° 153 Unidad

153 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción
constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún defecto
mencionado ni deformación de la imagen o desviación de los rayos
luminosos desde cualquier angulo de visión, utilizandose para el efecto
plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán exactamente las
requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en
los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones
mínimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y
accesorios.

Unidad

154 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

155 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

Colocación de abertura de  1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de
caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda
la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad

156 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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157 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

158 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

159 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

160 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

161 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad
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162 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

163 COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

Se colocaran según indicaciones de la fiscalizacion Metros
cuadrados

164 mano de obra-
COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

165 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
grifería y accesorios
para lavatorio
cromado) incluye
baños  masculino y
femenino

(Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera
y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. Los accesorios  sanitarios deberán ser de marca reconocida
y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación)

Unidad

166 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
grifería y accesorios
para lavatorio
cromado) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

167 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
accesorios para baño
portarrollo, jabonera,
percha) incluye baños 
masculino y femenino

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera y perchero) y
en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Los
accesorios  sanitarios deberán ser de marca reconocida y aprobados
por la fiscalización para su instalación y colocación)

Unidad

168 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
accesorios para baño
portarrollo, jabonera,
percha) incluye baños 
masculino y femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

169 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias ( kit de
Inodoro completo con
sus accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de
inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa, accesorios y
conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario,
prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de
plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad
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170 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias ( kit de
Inodoro completo con
sus accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

171 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Mingitorio
con sus accesorios)
incluye baños 
masculino 

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de
mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua corrientes con
desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido
por las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad

172 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Mingitorio
con sus accesorios)
incluye baños 
masculino 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

173 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Bacha para
mesada con griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de
bacha en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo.
La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las
Normas Paraguayas del INTN)

Unidad

174 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Bacha para
mesada con griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

175 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Ducha con
su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: ducha,
griferias, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en
caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La
instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las
Normas Paraguayas del INTN)

Unidad
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176 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Ducha con
su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

177 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos tipo mármol

Restauración y/o reparación de piso tipo mármol y su base Metros
cuadrados

178 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

179 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 150 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 150mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

180 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 150 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

181 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 100 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 100mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

182 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 100 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

183 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 75 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 75mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal
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184 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 75 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

185 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 50 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 50mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

186 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 50 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

187 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 40 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 40mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

188 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 40 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

189 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llave de
paso)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Unidad

190 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llave de
paso)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

191 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla de
piso en baños)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
rejilla de piso en baños; y en caso de ser necesario, prever y colocar
nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Unidad
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192 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla de
piso en baños)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

193 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla
corridas de piso)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
rejilla corrida de piso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo
de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Metro
lineal

194 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla
corridas de piso)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

195 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (caja
sifonada 150x150x50
mm)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de
un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Unidad

196 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (caja
sifonada 150x150x50
mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

197 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC varios y sus
accesorios para agua
corriente)

Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos
(Reparación de cañerías de las Instalaciones de Agua corriente. Consiste
en los trabajos de reparación y verificación del funcionamiento del
sistema de agua corriente, contempla los materiales del mismo)

Metro
lineal

198 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC varios y sus
accesorios para agua
corriente)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

199 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (conjunto
de cañerías y
accesorios de PVC
rígido soldable para
desague cloacal)

Instalación de desagüe cloacal (Instalaciones de Desagües Sanitarios.
Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido de 100mm, 50mm,
40mm, uniones y conexiones de PVC soldadas entre sí, que garanticen
la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las
soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del
fabricante.)

Metro
lineal

42/173



200 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (conjunto
de cañerías y
accesorios de PVC
rígido soldable para
desague cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

201  INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

Consiste en la provisión y colocación de espejos de 4mm, incoloros. En
todos los casos los cristales serán con cantos rectos y lisos, sin manchas
y otros defectos que se puedan presentar. Deberán a exponerse
muestras a la fiscalía para su aprobación.

Metros
cuadrados

202 mano de obra- 
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

203 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero
en electricidad

El Contratista deberá realizar el análisis de todos los circuitos eléctricos
existentes e infraestructura en la zona de intervención hasta su punto
de conexión eléctrica, y elaborar un informe técnico que contenga
informaciones de las mediciones, análisis, replanteo y
recomendaciones mínimas. 
Recolección de datos, mínimos: 
1. Circuitos existentes que se desmontan;
2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las que
podrían alimentar otras áreas fuera de la zona de intervención;
3. Alimentadores existentes;
4. Diagrama unifilar para las modificaciones;
5. Componentes eléctricos existentes;
6. Re-aprovechamiento;
7. Componentes para retirarse;
8. Replanteo; 
El informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo
deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación y posterior
ejecución.

Unidad

204 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero
en electricidad

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

205 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (tapa de
enchufes)

Provisión y Colocación de tapa de enchufes en sectores especificados
en la planilla 

Unidad

206 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (tapa de
enchufes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

207 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (toma de
luces y  enchufes)

Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

Unidad
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208 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (toma de
luces y  enchufes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

209 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
provision, reparacion y
cambio de los
artefactos de
iluminacion 

Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

Unidad

210 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
provision, reparacion y
cambio de los
artefactos de
iluminacion 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

211 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
General)

provision y colocacion y prubas de funcionamientos Unidad

212 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
General)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

213 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
Secundario)

provision y colocacion y prubas de funcionamientos Unidad

214 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
Secundario)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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215 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 12
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la
alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los
circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos
alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la
FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de
1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El
tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin
excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo
riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas
obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos.
Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un
indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas
las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o
trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará
mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de
tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus
accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El
interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas
contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta
deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del
riesgo de choque eléctrico.

Unidad

216 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 12
modulos)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

217 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 18
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la
alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los
circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos
alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la
FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de
1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El
tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin
excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo
riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las
llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama
unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de
planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número
de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo
magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según
corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán
equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero
deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una
indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de
choque eléctrico.

Unidad

218 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 18
modulos)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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219 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 24
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la
alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los
circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos
alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la
FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de
1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El
tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin
excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo
riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las
llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama
unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de
planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número
de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo
magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según
corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán
equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero
deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una
indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de
choque eléctrico.

Unidad

220 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero
general con NYY)

La línea de alimentación, que va desde el puesto de distribución, hasta
el tablero general, se realizará en forma aérea, con conductores pre
ensamblado de 4x50mm2, con postes de hormigón de 8m. de altura,
colocados con una separación máxima de 30m. entre sí. Los datos
aportados en los cómputos fueron obtenidos mediante un pre-
dimensionamiento de las partes que componen la instalación. Es
obligación del contratista realizar el cálculo de carga e iluminación
correspondiente a los circuitos que alimentará el tablero seccional,
estos serán verificados y aprobados por la fiscalización previa a la
ejecución de los mismos.

Metro
lineal

221 mano de obra-
INSTALACIONES
ELECTRICAS /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero
general con NYY)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

222 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Registros Electricos).

Registro electrico de 0,40x0,40m Unidad

223 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Registros Electricos).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

224 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético unipolar en los
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de
carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de
corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que
lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de
protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o
Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando
los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización

Unidad
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225 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

226 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de
carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de
corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que
lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de
protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o
Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando
los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización

Unidad

227 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

228 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar hasta 20A)

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

229 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar hasta 20A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

230 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar de 20A hasta
85A)

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

231 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar de 20A hasta
85A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

232 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Interruptor
diferencial 25A a 40A,
1P + N)

Se proveerá e instalará interruptor diferencial 1P+N en los tableros
correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y
plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de
corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que
lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de
protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o
Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando
los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización.

Unidad

233 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Interruptor
diferencial 25A a 40A,
1P + N)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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234 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 100 mm

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

235 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 100 mm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

236 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Bandeja portacables
de 38x38 mm x 3,00 m.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

237 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Bandeja portacables
de 38x38 mm x 3,00 m.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

238 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 38 mm

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

239 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 38 mm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

240 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

241 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

242 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

243 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

244 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

245 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

246 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

247 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

248 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal
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249 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

250 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

251 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

252 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 6 mm2)

Metro
lineal

253 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

254 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 8 mm2)

Metro
lineal

255 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

256 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 10mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 10 mm2)

Metro
lineal

257 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

258 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 16mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 16 mm2)

Metro
lineal

259 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

260 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 25mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 25mm2)

Metro
lineal

261 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

262 Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 4mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 4 mm2)

Metro
lineal
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263 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 4 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

264 Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 6 mm2)

Metro
lineal

265 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

266 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 8 mm2)

Metro
lineal

267 mano de obra -
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

268 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x1 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x1mm2)

Metro
lineal

269 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x1 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

270 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x2mm2)

Metro
lineal

271 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

272 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x4mm2)

Metro
lineal

273 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

274 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x6 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x6mm2)

Metro
lineal

275 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x6 mm2

Para Item N° 303 Unidad

276 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x1 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x1mm2)

Metro
lineal
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277 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x1 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

278 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x2mm2)

Metro
lineal

279 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

280 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x4mm2)

Metro
lineal

281 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

282 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x2mm2)

Metro
lineal

283 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

284 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x4mm2)

Metro
lineal

285 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

286 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x6 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x6mm2)

Metro
lineal

287 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x6 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

288 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x10
mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x10mm2)

Metro
lineal

289 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x10
mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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290 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x16
mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x16mm2)

Metro
lineal

291 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x16
mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

292 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

Instalación de artefactos de energía eléctrica (Electroducto de calidad y
aprobados por la fiscalizacion)

Metro
lineal

293 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

294 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama
de 25 mm x25 m.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

295 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama
de 25 mm x25 m.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

296 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

297 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

298 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Cableado de Señales
Debiles 

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

299 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Cableado de Señales
Debiles 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

300 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios
para BIE (PCI)

Se instalaran nuevos vidrios en BIE
 Las cantidades están especificadas en los cómputos correspondientes 

Unidad

301 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios
para BIE (PCI)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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302 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios autonomos

Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de
instalación de la Central de alarma y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. La central de alarma estará constituido
por una plataforma fácil de programar y flexible,  de corriente 24V, que
permita una detección temprana.)

Unidad

303 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios autonomos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

304 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
humo/calor

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas
y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se
provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre
cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80
m2. por detector.

Unidad

305 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
humo/calor

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

306 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
termovelocimetricos

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas
y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se
provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre
cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80
m2. por detector.

Unidad

307 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
termovelocimetricos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

308 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores manuales de
alarma, que estarán ubicados cercanos a la salida de cada sector,
deben comunicar la alarma al Panel Central de Control los mismos
deberán estar equipados con un protector contra activación accidental
y el material deberá ser antillama.

Unidad

309 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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310 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

El Sistema electrónico Estará dado por un equipo sincronizado a través
del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de localización
permanente de personal administrativo, de servicios y/o seguridad el
mismo es de 12 zonas ampliable

Unidad

311 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

312 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que serán estroboscopicas con luz
destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibeles) en todo el
local. La detección electrónica contará con un circuito de Energía
Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalación eléctrica del
local, cuya fuente de abastecimiento será por un equipo de baterías.

Unidad

313 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

314 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
luz emergencial LED 

Iluminación de Emergencias (IE) a batería con autonomía de 60 minutos
con equipos fluorescentes de 20 Watts, para iluminar las vías de
evacuación de cada sector como pasillos, palieres y escaleras.

Unidad

315 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
luz emergencial LED 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

316 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas
y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se
provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre
cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80
m2. por detector.

Unidad

317 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

318 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

Incluye provisión y cambio de componentes de boca de incendio
equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de 6kg y
Recarga de extintores PQP de 6kg.

Unidad

319 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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320 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de
instalación del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. Serán del tipo polvo químico seco de 6 Kg.
ABC. y los lugares donde estén colocados, serán señalizados con circulo
de color rojo y el área de 1.00 m de piso será dotado de color rojo.)

Unidad

321 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

322 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado
en rojo de 7lts relleno
con arena lavada y
soporte a ser fijado de
manera vertical.

Balde metálico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena
lavada y soporte a ser  fijado de manera vertical. en la pared a 1,50 m.
del piso, en los lugares indicados, debidamente señalizados.

Unidad

323 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado
en rojo de 7lts relleno
con arena lavada y
soporte a ser fijado de
manera vertical.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

324 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red
cloacal existente)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Metro
lineal

325 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red
cloacal existente)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

326 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS
(Ventilación del
sistema de desagüe
cloacal)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Metro
lineal

327 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS
(Ventilación del
sistema de desagüe
cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

328 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.- Unidad
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329 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

330 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja
sifonada 15 x 15 con
rejilla).

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.- Unidad

331 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja
sifonada 15 x 15 con
rejilla).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

332 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x
0,50 con tapa de Hº).

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Unidad

333 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x
0,50 con tapa de Hº).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

334 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x
0,50 con tapa de Hº)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Unidad

335 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x
0,50 con tapa de Hº)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

336 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe
cloacal)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Metro
lineal

337 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe
cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

338 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cámara
desengrasadora de
1,20 x 1,20 x 1,20)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Unidad

339 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm,
nº 26)

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa
Nº 26, con un desarrollo 40 cm 
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su
tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de
las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos
con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura
final.

Metro
lineal
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340 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm,
nº 26)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

341 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm,
nº 26)

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa
Nº 26, con un desarrollo 50 cm 
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su
tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de
las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos
con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura
final.

Metro
lineal

342 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm,
nº 26)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

343 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº
26 D 60)

Las bajadas o similar se conectarán en su parte inferior con los tramos
horizontales, que desagotaran directamente sobre la calzada (por
debajo de la acera peatonal). Las columnas se fijarán a las paredes
mediante flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irán
atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de
1,50m.

Metro
lineal

344 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº
26 D 60)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

345 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero
con varillas de 10 mm
c/ 3 cm)

(Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm) Unidad

346 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero
con varillas de 10 mm
c/ 3 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

347 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
100mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm
de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos
pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como
máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las
indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro
de la oferta comercial.

Metro
lineal

348 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
100mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

57/173



349 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
150mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm
de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos
pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como
máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las
indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro
de la oferta comercial.

Metro
lineal

350 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
150mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

351 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
200mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm
de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos
pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como
máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las
indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro
de la oferta comercial.

Metro
lineal

352 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
200mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

353 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m
hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de
profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente
deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con
Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm
20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con
ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con
mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la
parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el
marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de
varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en
ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con
borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual
dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará
cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente
(cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe
terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Unidad

354 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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355 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m
hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de
profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente
deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con
Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm
20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con
ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con
mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la
parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el
marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de
varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en
ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con
borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual
dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará
cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente
(cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe
terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Unidad

356 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

357 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m
hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de
profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente
deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con
Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm
20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con
ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con
mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la
parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el
marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de
varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en
ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con
borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual
dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará
cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente
(cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe
terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Unidad

358 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

359 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de
todos los registros pluviales existentes. Se tomarán todas las medidas
de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en
los lugares autorizados por la fiscalización

Metro
lineal

360 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

361 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de
todas las cañerias de desague pluvial existentes. Se tomarán todas las
medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la
perdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales
se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metro
lineal
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362 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

363 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
guarda  obra 

En los lugares donde las guarda obras serán reparadas tendrá estas
especificaciones: 
a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La reparación se
hará con un cordón de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de
hormigón de cascotes de dosaje ¼:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena,
cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural será
de 0,10 m de altura y tendrá un ancho constante de 0,80 m. El cargado
se realizará en queseras construidas de madera, las juntas serán
realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado será realizado en forma
intercalada dejando fraguar los primeros cargamentos para luego
completarlos. El cordón de ladrillos en su parte externa y desde el nivel
del suelo, será revocado en toda su extensión. Sobre el contrapiso de
hormigón pobre de cascotes, previo riego, se colocarán baldosas
antideslizantes. El piso deberá quedar 5 cm. debajo del nivel del piso
interior terminado.

Metro
lineal

364 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
guarda  obra 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

365 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolicion y
reparacion de Veredas
40x40 tipo taquito en
area del campo de
formacion

Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del
campo de formacion

Metros
cuadrados

366 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolicion y
reparacion de Veredas
40x40 tipo taquito en
area del campo de
formacion

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

367 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO /
pavimento de
hormigon armado

 Reparacion de pavimento de hormigon armado del area de
Estacionamiento y avenida de acceso principal incluye relleno de las
juntas de dilatacion

Metros
cuadrados

368 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO /
pavimento de
hormigon armado

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

369 LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

limpieza de vidrios interiores del edificio con productos químicos y
ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca
manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Metros
cuadrados

370 mano de obra-
LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

371 LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos químicos y
ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca
manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Metros
cuadrados

60/173



372 mano de obra-
LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

373 LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
pisos 

Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y
terminacion final

Metros
cuadrados

374 mano de obra-
LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

375 LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
obra (Limpieza
posterior de los
trabajos realizados)

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y
retiradas del predio.

Unidad

376 mano de obra-
LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
obra (Limpieza
posterior de los
trabajos realizados)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

377 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion y
protección de juntas
de dilatación

Reparación de la junta de dilatación, con el material existente y su
posterior protección

Metro
lineal

378 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS /  Reparacion y
protección de juntas
de dilatación

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

379 AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(impemeabilización de
losa de canalones)

Realizar una alisada de 3:1, con hidrófugo, aplicar pintura
impermeable. 

Metros
cuadrados

380 mano de obra-
AISLACION  / aislación
de losa con hidrófugo
(impemeabilización de
losa de canalones)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

381 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

Las boquetas deberán ser adaptados al diámetro de las cañerías de
bajada, soldadura contínua.

Unidad

382 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

383 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA

Considerar la extraccion de residuo de lodo y liquido en su totalidad,
para su posterior limpieza con los insumos correspondientes. Inclute
ajustes electricos para la automatizacion

Unidad

384 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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385 Demolicion de piso de
Hormigon Armado

Servicio de Demolición (Demolición de piso de H°A°, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

386 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

387 MANTENIMIENTO DE
H°A° / PISO DE H°A° DE
10 CM

Se requiere  compactacion con compactador neumatico, armadura con
varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora
(llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion

Metro
cubico

388 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

 

 

 

 

El propósito de la Especificaciones Técnicas (EETT), es el de definir las carácteristicas técnicas de los bienes que la convocante requiere. La convocante preparará las
EETT detalladas teniendo en cuenta que:

-      Las EETT constituyen los puntos de referencia contra los cuales la convocante podrá verificar el cumplimiento técnico de las ofertas y posteriormente evaluarlas.
Por lo tanto, unas EETT bien definidas facilitarán a los oferentes la preparación de ofertas que se ajusten a los documentos de licitación, y a la convocante el examen,
evaluación y comparación de las ofertas.

-      En las EETT se deberá estipular que todos los bienes o materiales que se incorporen en los bienes deberán ser nuevos, sin uso y del modelo más reciente o actual, y
que contendrán todos los perfeccionamientos recientes en materia de diseño y materiales, a menos que en el contrato se disponga otra cosa.

-      En las EETT se utilizarán las mejores prácticas. Ejemplos de especificaciones de adquisiciones similares satisfactorias en el mismo sector podrán proporcionar
bases concretas para redactar las EETT.

-      Las EETT deberán ser lo suficientemente amplias para evitar restricciones relativas a manufactura, materiales, y equipo generalmente utilizados en la fabricación
de bienes similares.

-      Las normas de calidad del equipo, materiales y manufactura especificadas en los Documentos de Licitación no deberán ser restrictivas. Siempre que sea posible
deberán especificarse normas de calidad internacionales . Se deberán evitar referencias a marcas, números de catálogos u otros detalles que limiten los materiales o
artículos a un fabricante en particular. Cuando sean inevitables dichas descripciones, siempre deberá estar seguida de expresiones tales como “o sustancialmente
equivalente” u “o por lo menos equivalente”.  Cuando en las ET se haga referencia a otras normas o códigos de práctica particulares, éstos solo serán aceptables si a
continuación de los mismos se agrega un enunciado indicando otras normas emitidas por autoridades reconocidas que aseguren que la calidad sea por lo menos
sustancialmente igual.

-      Asimismo, respecto de los tipos conocidos de materiales, artefactos o equipos, cuando únicamente puedan ser caracterizados total o parcialmente mediante
nomenclatura, simbología, signos distintivos no universales o marcas, únicamente se hará a manera de referencia, procurando que la alusión se adecue a estándares
internacionales comúnmente aceptados. 

-      Las EETT   deberán describir detalladamente los siguientes requisitos con respecto a por lo menos lo siguiente:

(a)      Normas de calidad de los materiales y manufactura para la producción y fabricación de los bienes.

(b)      Lista detallada de las pruebas requeridas (tipo y número).

(c)       Otro trabajo adicional y/o servicios requeridos para lograr la entrega o el cumplimiento total.

(d)      Actividades detalladas que deberá cumplir el proveedor, y consiguiente participación de la convocante.

(e)      Lista detallada de avales de funcionamiento cubiertas por la garantía, y las especificaciones de las multas aplicables en caso de que dichos avales no se cumplan.

-              Las EETT deberán especificar todas las características y requisitos técnicos esenciales y de funcionamiento, incluyendo los valores máximos o mínimos
aceptables o garantizados, según corresponda.  Cuando sea necesario, la convocante deberá incluir un formulario específico adicional de oferta (como un Anexo al
Formulario de Presentación de la Oferta), donde el oferente proporcionará la información detallada de dichas características técnicas o de funcionamiento con
relación a los valores aceptables o garantizados.

Cuando la convocante requiera que el oferente proporcione en su oferta una parte de o todas las Especificaciones Técnicas, cronogramas técnicos, u otra información
técnica, la convocante deberá especificar detalladamente la naturaleza y alcance de la información requerida y la forma en que deberá ser presentada por el oferente
en su oferta.

Si se debe proporcionar un resumen de las EETT, la convocante deberá insertar la información en la tabla siguiente. El oferente preparará un cuadro similar para
documentar el cumplimiento con los requerimientos.

Detalle de los bienes y/o servicios

Los bienes y/o servicios deberán cumplir con las siguientes especificaciones técnicas y normas:
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NRO DESCRIPCION ESPEFICIACIONES TECNICAS  UNIDAD
DE
MEDIDA 

1 PREPARACION DE
OBRA  / Obrador 

El contratista preparará suficientemente en la obra, efectuara limpieza
del
lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo hubiere.
El contratista eliminara del predio de construcción todos los residuos
de esta faena, los materiales provenientes de la limpieza, seràn
extraídos inmediatamente y transportados regularmente fuera del área
de la construcción depositándola bajo su responsabilidad en los lugares
de
depósito de escombro, que la fiscalización indique.
Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o cualquier
otro tipo de insectos roedores, deberán ser eliminados totalmente
antes de dar comienzo a la obra.
El contratista hará el replanteo de la obra en base a los puntos y cotas
de referencia y será responsable de la exactitud de la medidas y
escuadráis, suministrando por su cuenta todos los equipos, materiales
y mano de obra que se requieran para este trabajo.

Metros
cuadrados

2 mano de obra/
PREPARACION DE
OBRA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

3 Cartel metálico con
soporte

Cartel metálico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa metálica de
acuerdo con diseño, leyenda y ubicación en el predio previamente
aprobado. Podrán tener reflectores de iluminación.)

Unidad

4 mano de obra- Cartel
metálico con soporte 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

5 Replanteo y
marcación

 Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL CONTRATISTA hará
el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia, será
responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.)

Metros
cuadrados

6 mano de obra/
Replanteo y
marcación

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

7 Servicio de
Demolición / PISO

Se desmontarán los pisos existentes para su posterior reconstrucción,
los materiales extraídos que no serán reutilizados, serán acarreados en
los respectivos contenedores para su posterior disposición. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

8 mano de obra-
Servicio de
Demolición / PISO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

9 Servicio de
Demolición / CARPETA

Servicio de Demolición (Demolición de carpeta existente, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

10 mano de obra-
Servicio de
Demolición / CARPETA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

11 Servicio de
Demolicion / ZOCALO

Servicio de Demolición (Demolición de zocalo existente, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

12 mano de obra/
Servicio de
Demolición / ZOCALO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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13 Servicio de
Demolición /
CONTRAPISO

Servicio de Demolición (Demolición de contrapiso existente, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

14 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
CONTRAPISO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

15 Servicio de
Demolición / TECHO

Se retirarán las chapas y la estructura de madera realizando la
recuperación de los materiales Se tomarán todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar El acopio de materiales se hará en
los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

16 mano de obra-
Servicio de
Demolición / TECHO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

17 Servicio de
Demolición /
cielorraso 

Servicio de Demolición (Demolición de cielorraso, el contratista deberá
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

18 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
cielorraso 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

19 Servicio de
Demolición /
MACHIMBRE

Servicio de Demolición (Demolición de machimbrado en techo, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

20 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
MACHIMBRE

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

21 Servicio de
Demolición /
PARAPETO

Servicio de Demolición (Demolición de parapeto de mamposteria, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

22 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
PARAPETO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

23 REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocación Cenefa de
Chapa Trapezoidal
prepintada 

Todas las cenefas se construirán con chapa trapezoidal  prepintada, de
color igual a la empleada en el techo o según se especifique

Metros
cuadrados

24 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocación Cenefa de
Chapa Trapezoidal
prepintada 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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25 Servicio de
Demolición / LOSA

Servicio de Demolición (Demolición de losa, el contratista deberá tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
física de los personales, así como también los mobiliarios que se
encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

26 mano de obra/
Servicio de
Demolición / LOSA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

27 Servicio de
Demolición / VIGA

Servicio de Demolición (Demolición de viga, el contratista deberá tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la integridad
física de los personales, así como también los mobiliarios que se
encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

28 mano de obra-
Servicio de
Demolición / VIGA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

29 Servicio de
Demolición / PILAR

Servicio de Demolición (Demolición de pilar, el contratista deberá
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar la
integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

30 mano de obra-
Servicio de
Demolición / PILAR

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

31 Servicio de
Demolición /
MAMPOSTERIA

Consiste en la demolición de la mampostería de 0,15 de espesor que se
localice en el área a intervenir, esta demolición incluirá el acabado Se
hará de acuerdo con el plano del diseño arquitectónico respectivo.

Metros
cuadrados

32 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
MAMPOSTERIA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

33 Servicio de
Demolición /
REVESTIDO

Este trabajo contempla el demolición y retiro de los revestidos de
azulejos que se encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta
de no afectar la estructura de las paredes donde se está trabajando, en
caso de que sea necesario que la misma sea demolida, se tendrá un
previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de materiales se
hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metros
cuadrados

34 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
REVESTIDO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

35 Servicio de
Demolición /
REVOQUE

Este trabajo contempla el demolición de revoques que se encuentran
en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta de no afectar la estructura
de las paredes donde se está trabajando, en caso de que sea necesario
que la misma sea demolida, se tendrá un previa autorización de los
fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización

Metros
cuadrados

36 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
REVOQUE

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

37 Servicio de
Demolición /
CANALON

Este trabajo contempla la demolición de canalon, en el acto se tendrá
en cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está
trabajando, se tendrá un previa autorización de los fiscales de la obra.
El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización

Metro
lineal
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38 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
CANALON

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

39 Servicio de
Demolición / DESAGUE
PLUVIAL

Servicio de Demolición (Demolición de desagüe pluvial, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de
la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

Metro
lineal

40 mano de obra-
Servicio de
Demolición / DESAGUE
PLUVIAL

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

41 Servicio de
Demolición / DESAGUE
CLOACAL

Servicio de Demolición (Demolición de desagüe cloacal, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de
la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

Metro
lineal

42 mano de obra-
Servicio de
Demolición / DESAGUE
CLOACAL

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

43 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolición de agua
corriente 

Servicio de Demolición (Demolición de agua corriente, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el marco de
la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización)

Metro
lineal

44 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolición de agua
corriente 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

45 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos sanitarios 

Los artefactos sanitarios se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Unidad

46 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos sanitarios 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

47 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de mesadas
de baño

Servicio de Demolición (Demolición de mesadas de baño. Los trabajos
de demolición de mesadas se realizarán de manera sectorizada y con
todos los recaudos necesarios para garantizar la protección del
personal.)

Unidad

48 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de mesadas
de baño

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

49 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
instalación eléctrica

Todos las cañerías y cableado que deban ser demolidas se ejecutarán
retirando los materiales que los componen dejando el lugar relleno
conforme a los requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar
en el marco de la obra

Metro
lineal

50 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
instalación eléctrica

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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51 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos eléctricos 

Los artefactos electricos  se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Unidad

52 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos eléctricos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

53 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de baño

Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

54 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de baño

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

55 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de vidrio 

Las mamparas de vidrio  se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metros
cuadrados

56 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de vidrio 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

57 Montaje / Desmontaje
de cielorraso/ de
machimbrado

Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de machimbrado, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como también
los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

58 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS /
Desmonte de
mampara de
machimbrado

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

59 Montaje / Desmontaje
de cielorraso

Se  retirará el cielorraso y su estructura portante realizando  la
recuperación de los materiales. Se tomarán todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar . El acopio de materiales se hará en
los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

60 mano de obra-
Montaje / Desmontaje
de cielorraso

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

61 Replanteo y
marcación / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por calculista
estructural

El Contratista deberá realizar el análisis de todos las estructuras
existentes e infraestructura en la  zona de intervención, y elaborar un
informe técnico que contenga  informaciones de las mediciones,
análisis, replanteo y recomendaciones mínimas. El informe técnico con
las recomendaciones mínimas y replanteo deberá ser presentado a la
Fiscalización  para su aprobación y posterior ejecución.

Unidad
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62 mano de obra-
Replanteo y
marcación / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por calculista
estructural

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

63 REPARACION DE
TECHO / chapa termo
acustica con nucleo de
poliuretano

Refacción de techo de chapa termo acústica con núcleo de poliuretano
expandido. La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se
hará con tirafondos y ganchos reforzados. La chapa zinc traerá
incorporado un aislante termo acústico de poliuretano expandido
espesor 3 cm.

Metros
cuadrados

64 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / chapa termo
acustica con nucleo de
poliuretano

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

65 REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de paneles termo
acusticos

La Estructura metálica para apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La
estructura mencionada, abarca las vigas y correas necesarias según
requerimientos de la obra, considerándose que la cobertura será de
chapa trapezoidal. La ejecución de este trabajo se hará conforme al
diseño aprobado por la fiscalización.

Metros
cuadrados

66 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de paneles termo
acusticos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

67 REPARACION DE
TECHO / chapa
trapezoidal

Reparación de techo (Refacción de techo de chapa trapezoidal. La
fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará con
tirafondos y ganchos reforzados.)

Metros
cuadrados

68 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / chapa
trapezoidal

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

69 REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de chapa trapezoidal

Reparación de techo (Reparación de Estructura metálica para apoyo de
cubierta de techo trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las
vigas y correas necesarias según requerimientos de la obra,
considerándose que la cobertura será de chapa trapezoidal. La
ejecución de este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

70 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de chapa trapezoidal

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

71 REPARACION DE
TECHO / Pilares
metálicos 

Pilares metálicos necesarios para apoyo de cubierta de techo
trapezoidal, según requerimientos de la obra. La ejecución de este
trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la fiscalización.

Metro
lineal

72 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Pilares
metálicos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

73 SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS /
PLACAS DE DURLOK

Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de placa de
durlock. Se colocará en toda la superficie correspondiente el cielorraso
de placas de durlok, con estructura de perfiles de chapa debidamente
nivelados Todas las placas serán encintadas y macilladas sin que éstas
presenten burbujas de aire. 

Metros
cuadrados
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74 mano de obra-
SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS /
PLACAS DE DURLOK

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

75 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando una
buña de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta buña deberá tener un
canto metálico.

Metro
lineal

76 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

77 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre el contrapiso
de cascotes, las características de hormigón deberán ser las siguientes:
- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)
- Tamaño máximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.
- Relación agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.
- La cantidad de agua será corregida en función del contenido de
humedad de los inertes.
El curado debe ser perfecto. 

Metros
cuadrados

78 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

79 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
carpeta

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará un alisado con mortero
1:2:10, perfectamente nivelado, sobre el cual se asentarán
directamente las piezas con mezcla adhesiva especial para cerámica.

Metros
cuadrados

80 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
carpeta

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

81 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Los pisos serán de porcelanato pulido  o granito de color a elección y
satisfacción del fiscal de obras; serán del tipo rugoso y serán protegidos
en obra, a fin de evitar roturas u otros daños posibles. No deberán
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y
color serán uniformes.
Los cortes de las piezas serán hechos a máquina.
Antes de iniciar la colocación de los pisos, la Empresa Constructora
deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a)  En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas de
inspección, éstos se construirán ex-profeso de tamaño igual a uno o
varios mosaicos y se colocarán  reemplazando a estos, en tal forma que
no sea necesario colocar piezas cortadas.
b)  En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de patio,
desagües, etc., con  rejillas o tapas que no coincidan con el tamaño de
los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos juntas, y el espacio
restante se cubrirá con piezas cortadas a máquina. Queda
estrictamente prohibido el uso de piezas cortadas en forma manual.
Las superficies deberán presentar superficies planas perfectamente
terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier otro
defecto. Serán de color uniforme y sus aristas serán rectas. Una vez
obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista de Obra será
responsable de que todos los elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada.

Metros
cuadrados

82 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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83 REPARACION DE
ZOCALO

La reparacion de Zócalo será similar al piso, serán de tipo porcelanato o
granito, de 0,10 m. de altura.
Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades y se
colocarán directamente sobre los revoques. Se colocarán con mortero
1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenarán con pastina del
mismo color. Los vértices salientes serán cortados en bisel a 45º.
Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y
cambiados aquellos que hayan sido manchados con aceite,  barnices o
ácidos, o que estén rajados o rotos.

Metro
lineal

84 mano de obra-
REPARACION DE
ZOCALO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

85 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Colocacion de
revestido ceramico

Restauración de azulejos (Los azulejos deberán presentar superficies
planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rajaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Los azulejos serán presentados a la
fiscalización. Se utilizarán pegamentos cerámicos impermeables de
buena calidad existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores
de 2 mm, para obtener uniformidad de colocación. Las mismas serán
rellenadas con patina de la misma gama de color que los azulejos y
también deben ser impermeables de buena calidad existente en el
mercado.)

Metros
cuadrados

86 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Colocacion de
revestido ceramico

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

87 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Armando 

Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°.como base, a una profundidad
minima de 1.50 mts y con un coeficiente adoptad de 1.2 k/cm2. Fck=180
k/cm2, Fyk= 4200k/cm2

Metros
cúbicos

88 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Armando 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

89 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de
fundacion,Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm2

Metros
cúbicos

90 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

91 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado, colocando
de una ventana a los 3 mts ,especialmente los de gran altura. Fck= 200
k/cm2, Fyk=4200k/cm2

Metros
cúbicos

92 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

93 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

Mantenimiento de hormigón armado (Viga inferior de hormigón
armado)
* Resistencia mínima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2. 
* Resistencia mínima del hormigón a utilizar Fck=200kg/cm2.
*Contenido mínimo de cemento 350 kg/m3.
La preparación del Hormigón se elaborará con máquinas hormigoneras
y un tiempo mínimo de mezclado de 2 minutos a partir del completo
vertido de los materiales y un tiempo máximo admisible de mezclado
de 5 minutos. No se permitirá el mezclado manual.
La colocación del Hormigón se ejecutará sobre el encofrado mediante
baldes de albañil, carretillas, u otros elementos similares. El
lanzamiento de la mezcla no podrá superar los 2m de altura.  El
encofrado se llenará completamente en forma uniforme evitándose la
formación de espacios vacíos, para tal fin podrán utilizarse vibradores
mecánicos. El Curado será ejecutado con riego de agua en forma casi
permanente durante los tres primeros días y luego en forma
discontinua hasta el séptimo día.

Metros
cúbicos

94 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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95 MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

Mampostería Armada de Nivelación de 0.30. m de ancho, 3 hiladas de
ladrillos comunes, como mínimo, con varillas de acero de 8mm a 10mm
de diametro y de acuerdo a la pendiente del terreno, según plano y
planilla. Perfectamente trabados y con juntas no mayores a 1,5 cm.

Metros
cuadrados

96 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

97 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,30
ladrillo comun

Mampostería de elevacion  de 0,30 lad com.y y mezcla blanca Metros
cuadrados

98 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
nivelacion de 0,30
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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99 CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

El contratista examinará por su cuenta y riesgo el predio, tomando
conocimiento del estado en que se recibirá el terreno y tendrá en
cuenta los procedimientos constructivos a utilizar para completar los
requerimientos de estas especificaciones y del plan de trabajo. El
replanteo de las fundaciones será verificado por la fiscalización y
ningún trabajo de excavación se hará sin autorización de la misma Bajo
la denominación de excavación para cimientos y bases, se entiende
toda excavación que deba realizarse para la correcta fundación de las
obras, previa limpieza del terreno Las excavaciones tendrán en lo
posible un ancho no mayor que la proyección horizontal del cimiento
que contendrán. La programación de los trabajos será tal, que permita
la ejecución de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas
subsiguientes a la realización de la excavación. Dentro de lo
razonablemente posible el Contratista minimizará, mediante
programación de actividades de alternativas, la posible inundación de
las excavaciones por precipitaciones pluviales. Si el fondo de
excavaciones para fundaciones, fuera afectado por infiltración de agua
y en el caso de que el fondo de alguna excavación resulte dudoso, a
juicio exclusivo de la Fiscalización, ésta dispondrá la necesaria
investigación a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la
excavación o ensanchar o modificar la fundación. Toda excavación que
represente riesgo de derrumbe será entibada, apuntalada y arriostrada
para cada caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o a
requerimiento de la Fiscalización, según detalle que aquel deberá
someter a la aprobación de esta última. El Contratista tendrá el
compromiso de mantener dichos entubamientos y apuntalamientos en
perfecto estado de conservación. No podrá iniciarse la excavación sin
previa aprobación de método y autorización de la Fiscalización. La cota
de fundación corresponderá a la profundidad que indiquen los planos,
previa verificación de que la calidad del terreno responde a las
exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A
este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas en los planos o las
alturas con que se calcularon los volúmenes en los cómputos métricos
que sirvieron de base para la Planilla de Computo y Cotización, quedan
sujetas a dicha verificación. En caso de que se presenten algunos
tramos con afloramientos rocosos la Fiscalización podrá fijar, a su
criterio, profundidades menores de excavación para reducir sus
volúmenes en dichos tramos. Se establecen especificaciones relativas a
elaboración de mortero y hormigones, incluso sus materiales
componentes, como así también la tipificación, nomenclatura de
dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista.
A los efectos de presupuestar este rubro, se considerará 0.80 m. de
profundidad, de verificarse en obra mayor dimensión, el excedente se
liquidará como trabajo extraordinario. Los tipos de mezclas y dosaje del
hormigón a utilizarse en cada caso, se indican en las respectivas
secciones. Los cimientos tendrán por lo menos 0.15 m. más que el
espesor de los muros y tabiques que soporten, entendiéndose por
cimiento corrido, la comprendida entre el nivel del terreno natural, y la
cota de terreno apto para fundación. La erección de los cimientos, se
practicará simultáneamente al mismo nivel y plomo con paramentos
bien paralelos entre sí y sin pandeos en ningún haz. En los cimientos, se
deberán prever aquellos huecos y canalizaciones que resultaren
necesarias para el atravesamiento de cañerías y/o conductos de
instalaciones indicadas en los planos respectivos. La piedra bruta,
preferentemente basáltica, será colocada bloque por bloque asentados
con mortero, estarán perfectamente trabadas para lo cual deberán
intercalarse los tamaños. El dosaje de los morteros en los cimientos ser
el Tipo (1:2:8 cemento, cal, arena). En caso de que esta cimentación
deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, la
Fiscalización de Obra indicará la solución del caso. Como los bloques de
piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan
piedras menores para reducir en lo que se pueda la cantidad de
mortero.

Metros
cúbicos

100 mano de obra-
CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

101 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

Mampostería de elevacion de 0,20 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le
verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente
mediante varillas

Metros
cuadrados

102 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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103 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

Mampostería de elevacion de 0,15 lad com.y y mezcla blanca Cuidar le
verticalidad de los mismos y su traba con las paredes existente
mediante varillas

Metros
cuadrados

104 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

105 MAMPOSTERIA  /
Envarillado de
paredes reforzadas
con varillas de Ø 8

Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero
1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común
con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una línea de dos
varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3  (cemento
arena). Los sitios donde serán dispuestos son: sobre aberturas en
general y bajo las ventanas, y en zonas donde sean necesarias, a fin de
disminuir el riesgo de fisuras por dilatación/contracción.

Metro
lineal

106 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado de
paredes reforzadas
con varillas de Ø 8

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

107 MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero
1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de ladrillos común
con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y nuevamente una línea de dos
varillas conformadas de acero de 8 mm con mortero 1:3  (cemento
arena). Los sitios donde serán dispuestos son: Donde existe rajaduras
en paredes 

Unidad

108 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

109 AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

Aislación Horizontal con Hidrófugo. Sobre todo, el ancho o espesor de
los muros en forma de "u" invertida, de dimensiones' 15 x 15 cm., para
mampostería de 0.15 y 15 x 30 x 15 cm., de mampostería de 0.30,
terminado mínimo a 0.05 m., sobre el nivel del piso interior acabado, se
procederá a la realización de la capa de aislación, La aislación estará
formada por una capa de cemento y arena (1 : 3), más 2 Kg. de
hidrófugo inorgánico por bolsa de cemento, alisada y nivelada;
debiendo también quedar alisada sus caras laterales.

Metros
cuadrados

110 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

111 AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad
ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado,
formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado
con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido
aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.
En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del
contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se
colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del
muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos
la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para proseguirse
la ejecución de paredes.

Metros
cuadrados

112 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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113 AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes
de baños )

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad
ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco cuadrado,
formada por una capa de 10mm de espesor de mortero tipo M2, alisado
con fratás, sobre la cual se aplicarán dos capas de asfalto sólido
aplicado en caliente sin grietas ni claros, hasta lograr 3mm de espesor.
En primer lugar, se colocará esta doble capa al nivel superior del
contrapiso. Luego se ejecutarán dos hiladas de mampostería y se
colocará otra doble capa cubriendo perfectamente todo el espesor del
muro y las dos hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos
la Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para proseguirse
la ejecución de paredes.

Metros
cuadrados

114 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes
de baños )

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

115 AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

La superficie debe estar Iisa, exenta de partículas sueltas o fisuras y con
pendientes y desagües suficientes. El producto debe aplicarse en
manos consecutivas, dejando secar bien la anterior. Referencia de
marca: IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La primera mano se aplica
pura o diluida con agua al 20%. Como refuerzo se cubrirá con tejido de
geotextil (bidim, telafix o equivalente) entre la primera y la segunda
mano. En caso de necesidad de solape de la trama,  estas deberán ser
de al menos 15 cm. Posteriormente se colocan manos cruzadas, hasta
obtener el consumo de 2 kg/m2 como mínimo. Para aplicar el producto
se usa brocha, esparciendo capas uniformes.

Metros
cuadrados

116 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

117 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes interiores

Reparación de revoque (Revoque interior de paredes. La reparación del
revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas. Los
paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente,
desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y
desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente
los muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en
contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total,
fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+ aditivo
hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o
gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.)

Metros
cuadrados

118 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes interiores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

119 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes exteriores

Reparación de revoque (Revoque exterior de paredes. La reparación del
revoque de un local deberá respetar el perfecto aplomado de los
marcos, ventanas y el paralelismo de las mochetas o aristas. Los
paramentos a revocar, se limpiarán y prepararán esmeradamente,
desbastando y limpiando las juntas en el caso de paredes de ladrillos, y
desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las
superficies, incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente
los muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en
contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente lo
contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm en total,
fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+ aditivo
hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o
gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.)

Metros
cuadrados

120 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes exteriores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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121 REPARACION DE
REVOQUES /
reparacion de fisuras 

Reparación de revoque de mochetas y fisuras. El revoque de mocheta
será perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies
combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las
aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.

Metros
cuadrados

122 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES /
reparacion de fisuras 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

123 REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes
de aberturas

 El Revoque de mocheta y bordes de aberturas, será perfectamente
encuadrado, liso y uniforme, sin superficies combadas o fuera de
plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. En
los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su mayor resistencia.

Metros
cuadrados

124 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes
de aberturas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

125 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de cielorraso

 El revoque de cielorrao será liso y uniforme, sin superficies combadas o
fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser
vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada

Metros
cuadrados

126 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de cielorraso

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

127 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
interiores con base de
sellador acrílico y
enduido)

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con
lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador
(en ningún caso se aplicara cal) 
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente
por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de
muestras. Se utilizarán colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La
pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna
mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá
contar con la aprobación de la fiscalización

Metros
cuadrados

128 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
interiores con base de
sellador acrílico y
enduido)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

129 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
exterior con base de
sellador acrílico y
enduido)

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo con
lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de sellador
(en ningún caso se aplicara cal) 
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados oportunamente
por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la presentación previa de
muestras. Se utilizarán colorantes en pastas y no óxidos en polvo. La
pintura látex se aplicará en capas finas, no debiendo darse ninguna
mano antes que la anterior haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá
contar con la aprobación de la fiscalización

Metros
cuadrados

130 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
exterior con base de
sellador acrílico y
enduido)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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131 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de metal.
Preparación para aplicar la pintura sintética antióxido
Deberán eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidación y otras
impurezas las pinturas se aplicarán con brochas, teniendo especial
cuidado en los encuentros de dos colores, evitando derrames, burbujas
u otros defectos.
Se aplicarán esmalte sintético y antióxido para interiores y exteriores.
Posee una película dura y brillante que otorga resistencia a la suciedad,
al desgaste, a los lavados y a los agentes atmosféricos. Acabado para
superficies de madera, hierro o mampostería.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)Las pinturas a ser utilizadas deberán ser
suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses,  contados desde
la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá
estar  impresa en el embalaje.
Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalajeLas
pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas con validez mínima
de 12 (doce) meses,  contados desde la fecha de la orden de inicio de las
obras. La fecha de validez deberá estar  impresa en el embalaje. Las
pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original del
fabricante, con datos litografiados directamente sobre el embalaje. 

Metros
cuadrados

132 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

133 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas de
madera al esmalte
sintetico)

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera. Deberán
eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras impurezas. Las pinturas
se aplicarán con brochas, teniendo especial cuidado en los encuentros
de dos colores, evitando derrames, burbujas u otros defectos.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante los
trabajos de pintura.)

Metros
cuadrados

134 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas de
madera al esmalte
sintetico)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

135 ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 1,50 x
2,10 a dos hojas con
marco

Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de
caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda
la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad

136 mano de obra-
ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 1,50 x
2,10 a dos hojas con
marco

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

137 ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 0,80 x
2,10

Colocación de abertura de  0,80 x 2,10 con marco , Serán de espesor y
tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de caras
perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda la
superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad

138 mano de obra-
ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 0,80 x
2,10

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

76/173



139 Mantenimiento y
reparacion de puertas
y ventanas /
Reparacion de
ventanas de vidrio en
fachadas

Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex, Serán de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm, Serán de
caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda
la superficie, No serán admitidos ningún defecto mencionado ni
deformación de la imagen o desviación de los rayos luminosos desde
cualquier angulo de visión, Previo al templado se deberán realizar
todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras,
cerraduras y manijones, utilizandose para el efecto plantillas de dicho
elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas para los
lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser
colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en los
burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Metros
cuadrados

140 mano de obra-
Mantenimiento y
reparacion de puertas
y ventanas /
Reparacion de
ventanas de vidrio en
fachadas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

141 ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de puertas de madera

De placa de cedro, guatambú o cupa`y, y con travesaños interiores
espaciados 15 cm unos de otros formando la estructura interior de
soporte denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos de
refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura
resistente se le cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de
uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de
terciado. Los tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 3 cm
como mínimo. El espesor de  la  puerta será de 45 mm.  Irá montada
con  3  (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.

Unidad

142 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de puertas de madera

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

143 ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de ventanas de
madera

Mantenimiento y reparación de ventanas (Reparación de ventana de
madera y en caso de ser necesario, prever y colocar una ventana nueva
de reemplazo. Todas las maderas que se empleen en los trabajos de
carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de fibras rectas y
carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro
defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros
o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser
todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos
de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se labrarán
con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras.Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.

Unidad

144 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de ventanas de
madera

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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145 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen en los
trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas, de
fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De  placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos
de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal
de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

146 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

147 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De madera de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos
de otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal
de abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

148 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

149 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad
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150 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

151 REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocacion Cenefa de
Chapa Lisa
prepintada 

Todas las cenefas se construirán con chapa lisa  prepintada, de color
igual a la empleada en el techo o según se especifique

Metros
cuadrados

152 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocacion Cenefa de
Chapa Lisa
prepintada 

Para Item N° 153 Unidad

153 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción
constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún defecto
mencionado ni deformación de la imagen o desviación de los rayos
luminosos desde cualquier angulo de visión, utilizandose para el efecto
plantillas de dicho elemento. Las dimensiones serán exactamente las
requeridas para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en
los vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las penetraciones
mínimas en los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y
accesorios.

Unidad

154 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

155 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

Colocación de abertura de  1,50 x 2,10 a dos hojas con marco , Serán de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm, Serán de
caras perfectamente paralelas e indice de refracción constante en toda
la superficie, . Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad

156 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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157 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

158 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

159 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad

160 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

161 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se empleen en
los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas, bien secas,
de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos, grietas, nudos, o de
cualquier otro defecto. Las maderas duras tendrán fibras derechas, sin
fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas
deberán ser todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con color y
veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o
depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin encalladuras. Las partes
movibles se colocarán de manera tal que giren o se muevan sin
tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm unos de
otros formando la estructura interior de soporte denominada "panal de
abejas". Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la
disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno
de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas.)

Unidad
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162 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

163 COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

Se colocaran según indicaciones de la fiscalizacion Metros
cuadrados

164 mano de obra-
COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

165 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
grifería y accesorios
para lavatorio
cromado) incluye
baños  masculino y
femenino

(Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera
y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. Los accesorios  sanitarios deberán ser de marca reconocida
y aprobados por la fiscalización para su instalación y colocación)

Unidad

166 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
grifería y accesorios
para lavatorio
cromado) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

167 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
accesorios para baño
portarrollo, jabonera,
percha) incluye baños 
masculino y femenino

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
accesorios para baños de embutir (portarrollo, jabonera y perchero) y
en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Los
accesorios  sanitarios deberán ser de marca reconocida y aprobados
por la fiscalización para su instalación y colocación)

Unidad

168 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
accesorios para baño
portarrollo, jabonera,
percha) incluye baños 
masculino y femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

169 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias ( kit de
Inodoro completo con
sus accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de
inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa, accesorios y
conexiones de agua corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario,
prever y colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de
plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad
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170 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias ( kit de
Inodoro completo con
sus accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

171 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Mingitorio
con sus accesorios)
incluye baños 
masculino 

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de
mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua corrientes con
desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido
por las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad

172 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Mingitorio
con sus accesorios)
incluye baños 
masculino 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

173 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Bacha para
mesada con griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: de
bacha en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo.
La instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las
Normas Paraguayas del INTN)

Unidad

174 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Bacha para
mesada con griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

175 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Ducha con
su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias: ducha,
griferias, accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en
caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La
instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por las
Normas Paraguayas del INTN)

Unidad
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176 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Ducha con
su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

177 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos tipo mármol

Restauración y/o reparación de piso tipo mármol y su base Metros
cuadrados

178 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

179 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 150 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 150mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

180 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 150 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

181 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 100 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 100mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

182 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 100 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

183 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 75 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 75mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal
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184 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 75 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

185 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 50 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 50mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

186 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 50 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

187 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 40 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
Cañerías para conexión a la red existente. Estos se realizarán con
cañerías plásticas PVC rígido, de 40mm soldadas entre sí, que
garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal.
Las unione / soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas
del fabricante.)

Metro
lineal

188 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 40 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

189 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llave de
paso)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Unidad

190 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llave de
paso)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

191 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla de
piso en baños)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
rejilla de piso en baños; y en caso de ser necesario, prever y colocar
nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Unidad
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192 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla de
piso en baños)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

193 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla
corridas de piso)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
rejilla corrida de piso; y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo
de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de un fácil
mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Metro
lineal

194 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla
corridas de piso)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

195 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (caja
sifonada 150x150x50
mm)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias (Reparación de
caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la necesidad de
un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la fiscalización.)

Unidad

196 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (caja
sifonada 150x150x50
mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

197 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC varios y sus
accesorios para agua
corriente)

Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos
(Reparación de cañerías de las Instalaciones de Agua corriente. Consiste
en los trabajos de reparación y verificación del funcionamiento del
sistema de agua corriente, contempla los materiales del mismo)

Metro
lineal

198 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC varios y sus
accesorios para agua
corriente)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

199 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (conjunto
de cañerías y
accesorios de PVC
rígido soldable para
desague cloacal)

Instalación de desagüe cloacal (Instalaciones de Desagües Sanitarios.
Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido de 100mm, 50mm,
40mm, uniones y conexiones de PVC soldadas entre sí, que garanticen
la perfecta estanqueidad del sistema de desagüe cloacal. Las
soldaduras se harán conforme a las instrucciones técnicas del
fabricante.)

Metro
lineal
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200 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (conjunto
de cañerías y
accesorios de PVC
rígido soldable para
desague cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

201  INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

Consiste en la provisión y colocación de espejos de 4mm, incoloros. En
todos los casos los cristales serán con cantos rectos y lisos, sin manchas
y otros defectos que se puedan presentar. Deberán a exponerse
muestras a la fiscalía para su aprobación.

Metros
cuadrados

202 mano de obra- 
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

203 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero
en electricidad

El Contratista deberá realizar el análisis de todos los circuitos eléctricos
existentes e infraestructura en la zona de intervención hasta su punto
de conexión eléctrica, y elaborar un informe técnico que contenga
informaciones de las mediciones, análisis, replanteo y
recomendaciones mínimas. 
Recolección de datos, mínimos: 
1. Circuitos existentes que se desmontan;
2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las que
podrían alimentar otras áreas fuera de la zona de intervención;
3. Alimentadores existentes;
4. Diagrama unifilar para las modificaciones;
5. Componentes eléctricos existentes;
6. Re-aprovechamiento;
7. Componentes para retirarse;
8. Replanteo; 
El informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo
deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación y posterior
ejecución.

Unidad

204 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero
en electricidad

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

205 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (tapa de
enchufes)

Provisión y Colocación de tapa de enchufes en sectores especificados
en la planilla 

Unidad

206 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (tapa de
enchufes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

207 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (toma de
luces y  enchufes)

Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

Unidad
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208 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (toma de
luces y  enchufes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

209 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
provision, reparacion y
cambio de los
artefactos de
iluminacion 

Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

Unidad

210 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
provision, reparacion y
cambio de los
artefactos de
iluminacion 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

211 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
General)

provision y colocacion y prubas de funcionamientos Unidad

212 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
General)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

213 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
Secundario)

provision y colocacion y prubas de funcionamientos Unidad

214 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
Secundario)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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215 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 12
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la
alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los
circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos
alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la
FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de
1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El
tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin
excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo
riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas
obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior de la
puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos.
Cada disyuntor o interruptor y cables estarán identificados con un
indicador del número de circuito. En dicho tablero se montarán todas
las protecciones termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o
trifásicos según corresponda. En el tablero, la distribución se hará
mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La barra de
tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus
accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El
interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas
contra contactos accidentales todas las partes vivas. Por la puerta
deberá ir una indicación de advertencia que alerte a las personas del
riesgo de choque eléctrico.

Unidad

216 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 12
modulos)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

217 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 18
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la
alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los
circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos
alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la
FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de
1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El
tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin
excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo
riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las
llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama
unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de
planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número
de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo
magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según
corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán
equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero
deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una
indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de
choque eléctrico.

Unidad

218 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 18
modulos)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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219 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 24
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual convergerá la
alimentación eléctrica, por lo tanto, de este derivarán todos los
circuitos alimentadores. La alimentación principal y los circuitos
alimentadores no podrán compartir ductos. Se instalará el Tablero de
acuerdo a lo indicado en los planos orientativos, pudiendo ser
modificado la ubicación, con la debida aprobación de la
FISCALIZACIÓN. El tablero será embutido en la pared a una altura de
1,30 m aproximadamente, medido desde el piso a la base del tablero. El
tablero en general será construido con chapa Nº 18, y llevará sin
excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra, y
cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas tipo
riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la buena
terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de
cobre, y conductores acordes a la corriente que transportarán. Las
llaves termo magnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama
unifilar orientativo. En la parte inferior de la puerta se fijará un plano de
planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o
interruptor y cables estarán identificados con un indicador del número
de circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones termo
magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según
corresponda. En el tablero, la distribución se hará mediante barras de
cobre correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus accesorios irán
equipotenciados a la malla de tierra del predio. El interior del tablero
deberá ser IP2X, es decir, deben ser protegidas contra contactos
accidentales todas las partes vivas. Por la puerta deberá ir una
indicación de advertencia que alerte a las personas del riesgo de
choque eléctrico.

Unidad

220 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero
general con NYY)

La línea de alimentación, que va desde el puesto de distribución, hasta
el tablero general, se realizará en forma aérea, con conductores pre
ensamblado de 4x50mm2, con postes de hormigón de 8m. de altura,
colocados con una separación máxima de 30m. entre sí. Los datos
aportados en los cómputos fueron obtenidos mediante un pre-
dimensionamiento de las partes que componen la instalación. Es
obligación del contratista realizar el cálculo de carga e iluminación
correspondiente a los circuitos que alimentará el tablero seccional,
estos serán verificados y aprobados por la fiscalización previa a la
ejecución de los mismos.

Metro
lineal

221 mano de obra-
INSTALACIONES
ELECTRICAS /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero
general con NYY)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

222 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Registros Electricos).

Registro electrico de 0,40x0,40m Unidad

223 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Registros Electricos).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

224 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético unipolar en los
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de
carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de
corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que
lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de
protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o
Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando
los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización

Unidad
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225 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

226 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de
carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de
corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que
lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de
protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o
Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando
los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización

Unidad

227 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

228 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar hasta 20A)

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

229 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar hasta 20A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

230 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar de 20A hasta
85A)

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

231 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar de 20A hasta
85A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

232 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Interruptor
diferencial 25A a 40A,
1P + N)

Se proveerá e instalará interruptor diferencial 1P+N en los tableros
correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro de carga y
plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y conductores
eléctricos que deberán ser dimensionados y, en consecuencia, escogida
la sección adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de
corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio que
lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los componentes de
protección y accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o
Siemens. El contratista podrá proponer una marca distinta presentando
los documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización.

Unidad

233 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Interruptor
diferencial 25A a 40A,
1P + N)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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234 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 100 mm

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

235 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 100 mm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

236 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Bandeja portacables
de 38x38 mm x 3,00 m.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

237 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Bandeja portacables
de 38x38 mm x 3,00 m.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

238 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 38 mm

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

239 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 38 mm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

240 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad

241 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

242 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

243 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

244 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

245 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

246 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

247 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

248 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal
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249 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

250 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

251 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

252 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 6 mm2)

Metro
lineal

253 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

254 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 8 mm2)

Metro
lineal

255 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

256 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 10mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 10 mm2)

Metro
lineal

257 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

258 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 16mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 16 mm2)

Metro
lineal

259 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

260 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 25mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 25mm2)

Metro
lineal

261 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

262 Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 4mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 4 mm2)

Metro
lineal
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263 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 4 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

264 Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 6 mm2)

Metro
lineal

265 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

266 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 8 mm2)

Metro
lineal

267 mano de obra -
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

268 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x1 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x1 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x1mm2)

Metro
lineal

269 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x1 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

270 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x2 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x2mm2)

Metro
lineal

271 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

272 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x4 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x4mm2)

Metro
lineal

273 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

274 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x6 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x6 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 2x6mm2)

Metro
lineal

275 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x6 mm2

Para Item N° 303 Unidad

276 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x1 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x1 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x1mm2)

Metro
lineal
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277 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x1 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

278 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x2 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x2mm2)

Metro
lineal

279 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

280 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x4 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 3x4mm2)

Metro
lineal

281 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

282 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x2 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x2mm2)

Metro
lineal

283 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

284 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x4 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x4mm2)

Metro
lineal

285 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

286 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x6 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x6 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x6mm2)

Metro
lineal

287 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x6 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

288 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x10
mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x10 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x10mm2)

Metro
lineal

289 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x10
mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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290 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x16
mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x16 mm2.
Consiste en la instalación y montaje de los conductores 4x16mm2)

Metro
lineal

291 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x16
mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

292 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

Instalación de artefactos de energía eléctrica (Electroducto de calidad y
aprobados por la fiscalizacion)

Metro
lineal

293 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

294 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama
de 25 mm x25 m.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

295 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama
de 25 mm x25 m.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

296 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

297 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

298 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Cableado de Señales
Debiles 

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

299 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Cableado de Señales
Debiles 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

300 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios
para BIE (PCI)

Se instalaran nuevos vidrios en BIE
 Las cantidades están especificadas en los cómputos correspondientes 

Unidad

301 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios
para BIE (PCI)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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302 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios autonomos

Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de
instalación de la Central de alarma y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. La central de alarma estará constituido
por una plataforma fácil de programar y flexible,  de corriente 24V, que
permita una detección temprana.)

Unidad

303 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios autonomos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

304 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
humo/calor

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas
y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se
provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre
cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80
m2. por detector.

Unidad

305 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
humo/calor

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

306 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
termovelocimetricos

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas
y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se
provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre
cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80
m2. por detector.

Unidad

307 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
termovelocimetricos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

308 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores manuales de
alarma, que estarán ubicados cercanos a la salida de cada sector,
deben comunicar la alarma al Panel Central de Control los mismos
deberán estar equipados con un protector contra activación accidental
y el material deberá ser antillama.

Unidad

309 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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310 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

El Sistema electrónico Estará dado por un equipo sincronizado a través
del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de localización
permanente de personal administrativo, de servicios y/o seguridad el
mismo es de 12 zonas ampliable

Unidad

311 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

312 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que serán estroboscopicas con luz
destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibeles) en todo el
local. La detección electrónica contará con un circuito de Energía
Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalación eléctrica del
local, cuya fuente de abastecimiento será por un equipo de baterías.

Unidad

313 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

314 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
luz emergencial LED 

Iluminación de Emergencias (IE) a batería con autonomía de 60 minutos
con equipos fluorescentes de 20 Watts, para iluminar las vías de
evacuación de cada sector como pasillos, palieres y escaleras.

Unidad

315 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
luz emergencial LED 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

316 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

Detector de humo-calor para combate contra incendios de manera
instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas temperaturas
y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor (HC) del tipo
convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz de luz que se
provocaría con algún tipo de humo con partículas sólidas que ocurre
cuando se produce la combustión, cubre una superficie máxima de 80
m2. por detector.

Unidad

317 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

318 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

Incluye provisión y cambio de componentes de boca de incendio
equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de 6kg y
Recarga de extintores PQP de 6kg.

Unidad

319 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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320 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de
instalación del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. Serán del tipo polvo químico seco de 6 Kg.
ABC. y los lugares donde estén colocados, serán señalizados con circulo
de color rojo y el área de 1.00 m de piso será dotado de color rojo.)

Unidad

321 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

322 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado
en rojo de 7lts relleno
con arena lavada y
soporte a ser fijado de
manera vertical.

Balde metálico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con arena
lavada y soporte a ser  fijado de manera vertical. en la pared a 1,50 m.
del piso, en los lugares indicados, debidamente señalizados.

Unidad

323 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado
en rojo de 7lts relleno
con arena lavada y
soporte a ser fijado de
manera vertical.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

324 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red
cloacal existente)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Metro
lineal

325 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red
cloacal existente)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

326 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS
(Ventilación del
sistema de desagüe
cloacal)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Metro
lineal

327 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS
(Ventilación del
sistema de desagüe
cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

328 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.- Unidad
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329 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

330 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja
sifonada 15 x 15 con
rejilla).

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra.- Unidad

331 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja
sifonada 15 x 15 con
rejilla).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

332 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x
0,50 con tapa de Hº).

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Unidad

333 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x
0,50 con tapa de Hº).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

334 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x
0,50 con tapa de Hº)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Unidad

335 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x
0,50 con tapa de Hº)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

336 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe
cloacal)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Metro
lineal

337 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe
cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

338 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cámara
desengrasadora de
1,20 x 1,20 x 1,20)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de obra,
de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe cloacal.-

Unidad

339 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm,
nº 26)

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa
Nº 26, con un desarrollo 40 cm 
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su
tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de
las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos
con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura
final.

Metro
lineal
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340 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm,
nº 26)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

341 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm,
nº 26)

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en chapa
Nº 26, con un desarrollo 50 cm 
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de su
tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar flexión de
las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir protegidos
con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes de su pintura
final.

Metro
lineal

342 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm,
nº 26)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

343 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº
26 D 60)

Las bajadas o similar se conectarán en su parte inferior con los tramos
horizontales, que desagotaran directamente sobre la calzada (por
debajo de la acera peatonal). Las columnas se fijarán a las paredes
mediante flejes de acero galvanizados de 1/8"x3/4", que irán
atornillados a las mismas mediante tarugos de pared, a intervalos de
1,50m.

Metro
lineal

344 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº
26 D 60)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

345 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero
con varillas de 10 mm
c/ 3 cm)

(Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm) Unidad

346 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero
con varillas de 10 mm
c/ 3 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

347 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
100mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm
de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos
pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como
máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las
indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro
de la oferta comercial.

Metro
lineal

348 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
100mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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349 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
150mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm
de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos
pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como
máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las
indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro
de la oferta comercial.

Metro
lineal

350 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
150mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

351 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
200mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal e=2,5mm
de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de estar expuesta, la
tubería deberá ir colocada y sujeta con abrazaderas y tarugos metálicos
pintados con antióxido y pintura sintética, garantizando su perfecta
horizontalidad/verticalidad y su estabilidad, distanciados como
máximo 10 veces su Diámetro Nominal (DM), o bien según las
indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos dentro
de la oferta comercial.

Metro
lineal

352 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
200mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

353 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m
hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de
profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente
deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con
Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm
20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con
ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con
mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la
parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el
marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de
varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en
ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con
borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual
dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará
cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente
(cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe
terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Unidad

354 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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355 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m
hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de
profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente
deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con
Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm
20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con
ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con
mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la
parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el
marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de
varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en
ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con
borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual
dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará
cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente
(cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe
terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Unidad

356 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

357 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de oferta
comercial, construidos de mampostería de ladrillo común de 0,15m
hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de 0,50m de
profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo B, la pendiente
deberá ser de 2% como mínimo. El piso del registro será realizado con
Hormigón Armado de 8cm de espesor armado con parrilla Ø8mm
20x20cm. Una vez fraguado el hormigón, se realizará la media caña con
ladrillos comunes, el interior de los mismos estará revocado con
mortero Tipo M con hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la
parte superior del registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el
marco y bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla será de
varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de 1x2mm con una
separación máxima de 3 cm una de la otra. En caso de estar ubicado en
ambientes con pisos, tendrá una tapa de chapa metálica N° 18 con
borde perimetral en ángulos de 1/1/2x3/16 y un marco de igual
dimensión fijado a la mampostería con patillas de anclaje, estará
cargado con un hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la
tapa del registro una terminación del mismo piso del ambiente
(cerámico, porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe
terminar por el marco de soporte de la tapa, también debe preverse
uno o dos bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la
tapa en caso de mantenimiento.

Unidad

358 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

359 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de
todos los registros pluviales existentes. Se tomarán todas las medidas
de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida de
materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales se hará en
los lugares autorizados por la fiscalización

Metro
lineal

360 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

361 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza de
todas las cañerias de desague pluvial existentes. Se tomarán todas las
medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la
perdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de materiales
se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metro
lineal
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362 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

363 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
guarda  obra 

En los lugares donde las guarda obras serán reparadas tendrá estas
especificaciones: 
a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La reparación se
hará con un cordón de ladrillos comunes de 0,15 m, contrapiso de
hormigón de cascotes de dosaje ¼:1:4:6(cemento, cal en pasta, arena,
cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel sobre el terreno natural será
de 0,10 m de altura y tendrá un ancho constante de 0,80 m. El cargado
se realizará en queseras construidas de madera, las juntas serán
realizadas a Junta Seca, para lo cual el cargado será realizado en forma
intercalada dejando fraguar los primeros cargamentos para luego
completarlos. El cordón de ladrillos en su parte externa y desde el nivel
del suelo, será revocado en toda su extensión. Sobre el contrapiso de
hormigón pobre de cascotes, previo riego, se colocarán baldosas
antideslizantes. El piso deberá quedar 5 cm. debajo del nivel del piso
interior terminado.

Metro
lineal

364 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
guarda  obra 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

365 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolicion y
reparacion de Veredas
40x40 tipo taquito en
area del campo de
formacion

Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area del
campo de formacion

Metros
cuadrados

366 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolicion y
reparacion de Veredas
40x40 tipo taquito en
area del campo de
formacion

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

367 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO /
pavimento de
hormigon armado

 Reparacion de pavimento de hormigon armado del area de
Estacionamiento y avenida de acceso principal incluye relleno de las
juntas de dilatacion

Metros
cuadrados

368 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO /
pavimento de
hormigon armado

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

369 LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

limpieza de vidrios interiores del edificio con productos químicos y
ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca
manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Metros
cuadrados

370 mano de obra-
LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

371 LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos químicos y
ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios saca
manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Metros
cuadrados
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372 mano de obra-
LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

373 LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
pisos 

Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y
terminacion final

Metros
cuadrados

374 mano de obra-
LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

375 LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
obra (Limpieza
posterior de los
trabajos realizados)

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo
resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por EL
CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y
retiradas del predio.

Unidad

376 mano de obra-
LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
obra (Limpieza
posterior de los
trabajos realizados)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

377 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion y
protección de juntas
de dilatación

Reparación de la junta de dilatación, con el material existente y su
posterior protección

Metro
lineal

378 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS /  Reparacion y
protección de juntas
de dilatación

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

379 AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(impemeabilización de
losa de canalones)

Realizar una alisada de 3:1, con hidrófugo, aplicar pintura
impermeable. 

Metros
cuadrados

380 mano de obra-
AISLACION  / aislación
de losa con hidrófugo
(impemeabilización de
losa de canalones)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

381 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

Las boquetas deberán ser adaptados al diámetro de las cañerías de
bajada, soldadura contínua.

Unidad

382 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

383 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA

Considerar la extraccion de residuo de lodo y liquido en su totalidad,
para su posterior limpieza con los insumos correspondientes. Inclute
ajustes electricos para la automatizacion

Unidad

384 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad
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385 Demolicion de piso de
Hormigon Armado

Servicio de Demolición (Demolición de piso de H°A°, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los mobiliarios
que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a cargo del
contratista desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados
los trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

386 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

387 MANTENIMIENTO DE
H°A° / PISO DE H°A° DE
10 CM

Se requiere  compactacion con compactador neumatico, armadura con
varillas conformadas de 6mm, terminacion mecanica con alisadora
(llaneado). Incluye cortes para junta de dilatacion

Metro
cubico

388 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas constructivas,
sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantía, este tipo de procedimiento de contratación estará preferentemente reservado a las MIPYMES, de conformidad al
artículo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas". Son consideradas Mipymes las unidades económicas que, según la
dimensión en que organicen el trabajo y el capital, se encuentren dentro de las categorías establecidas en el Artículo 5° de la Ley N° 4457/2012 ‘’PARA LAS
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS’’, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de servicio

Plan de prestación de los servicios

La prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de prestaciòn, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros
que deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

NRO DESCRIPCION ESPEFICIACIONES TECNICAS  UNIDAD
DE
MEDIDA 

 CANTIDAD  LUGAR
DONDE SE
PRESTARA
LOS
SERVICIOS 

 FECHA
FINAL PARA
LA
EJECUCION
DE LOS
SERVICIOS 

1 PREPARACION DE
OBRA  / Obrador 

El contratista preparará suficientemente en la obra, efectuara
limpieza del
lugar de los trabajos, eliminando escombros basuras y otros lo
hubiere. El contratista eliminara del predio de construcción todos
los residuos de esta faena, los materiales provenientes de la
limpieza, seràn extraídos inmediatamente y transportados
regularmente fuera del área de la construcción depositándola
bajo su responsabilidad en los lugares de
depósito de escombro, que la fiscalización indique.
Si se encontrase palomares, hormigueros, nidos de avispas o
cualquier otro tipo de insectos roedores, deberán ser eliminados
totalmente antes de dar comienzo a la obra.
El contratista hará el replanteo de la obra en base a los puntos y
cotas de referencia y será responsable de la exactitud de la
medidas y escuadráis, suministrando por su cuenta todos los
equipos, materiales y mano de obra que se requieran para este
trabajo.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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2 mano de obra/
PREPARACION DE
OBRA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

3 Cartel metálico con
soporte

Cartel metálico con soporte (Cartel de obra / tipo chapa metálica
de acuerdo con diseño, leyenda y ubicación en el predio
previamente aprobado. Podrán tener reflectores de iluminación.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

4 mano de obra- Cartel
metálico con soporte 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

5 Replanteo y
marcación

 Replanteo y marcacion (Marcacion y replanteo, EL CONTRATISTA
hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de
referencia, será responsable de la exactitud de las medidas y
escuadrías.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

6 mano de obra/
Replanteo y
marcación

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

7 Servicio de
Demolición / PISO

Se desmontarán los pisos existentes para su posterior
reconstrucción, los materiales extraídos que no serán
reutilizados, serán acarreados en los respectivos contenedores
para su posterior disposición. El acopio de materiales se hará en
los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

8 mano de obra-
Servicio de
Demolición / PISO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

9 Servicio de
Demolición / CARPETA

Servicio de Demolición (Demolición de carpeta existente, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas
afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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10 mano de obra-
Servicio de
Demolición / CARPETA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

11 Servicio de
Demolicion / ZOCALO

Servicio de Demolición (Demolición de zocalo existente, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas
afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la
fiscalización.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

12 mano de obra/
Servicio de
Demolición / ZOCALO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

13 Servicio de
Demolición /
CONTRAPISO

Servicio de Demolición (Demolición de contrapiso existente, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas
afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

14 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
CONTRAPISO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

15 Servicio de
Demolición / TECHO

Se retirarán las chapas y la estructura de madera realizando la
recuperación de los materiales Se tomarán todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida
de materiales que se desean recuperar El acopio de materiales se
hará en los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

16 mano de obra-
Servicio de
Demolición / TECHO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

17 Servicio de
Demolición /
cielorraso 

Servicio de Demolición (Demolición de cielorraso, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como
también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas,
quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos
existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y
el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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18 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
cielorraso 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

19 Servicio de
Demolición /
MACHIMBRE

Servicio de Demolición (Demolición de machimbrado en techo, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas
afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

20 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
MACHIMBRE

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

21 Servicio de
Demolición /
PARAPETO

Servicio de Demolición (Demolición de parapeto de
mamposteria, el contratista deberá tomar todos los recaudos de
seguridad a modo de salvaguardar la integridad física de los
personales, así como también los mobiliarios que se encuentra
en las áreas afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes, deben ser ejecutados los
trabajos con sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá
informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

22 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
PARAPETO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

23 REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocación Cenefa de
Chapa Trapezoidal
prepintada 

Todas las cenefas se construirán con chapa
trapezoidal  prepintada, de color igual a la empleada en el techo
o según se especifique

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

24 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocación Cenefa de
Chapa Trapezoidal
prepintada 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

25 Servicio de
Demolición / LOSA

Servicio de Demolición (Demolición de losa, el contratista deberá
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los
mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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26 mano de obra/
Servicio de
Demolición / LOSA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

27 Servicio de
Demolición / VIGA

Servicio de Demolición (Demolición de viga, el contratista deberá
tomar todos los recaudos de seguridad a modo de salvaguardar
la integridad física de los personales, así como también los
mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas, quedara a
cargo del contratista desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y el retiro de
los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

28 mano de obra-
Servicio de
Demolición / VIGA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

29 Servicio de
Demolición / PILAR

Servicio de Demolición (Demolición de pilar, el contratista
deberá tomar todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad física de los personales, así como
también los mobiliarios que se encuentra en las áreas afectadas,
quedara a cargo del contratista desmantelar los elementos
existentes, deben ser ejecutados los trabajos con sumo cuidado y
el retiro de los mismos deberá informársele a la fiscalización.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

30 mano de obra-
Servicio de
Demolición / PILAR

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

31 Servicio de
Demolición /
MAMPOSTERIA

Consiste en la demolición de la mampostería de 0,15 de espesor
que se localice en el área a intervenir, esta demolición incluirá el
acabado Se hará de acuerdo con el plano del diseño
arquitectónico respectivo.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

32 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
MAMPOSTERIA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

33 Servicio de
Demolición /
REVESTIDO

Este trabajo contempla el demolición y retiro de los revestidos de
azulejos que se encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en
cuenta de no afectar la estructura de las paredes donde se está
trabajando, en caso de que sea necesario que la misma sea
demolida, se tendrá un previa autorización de los fiscales de la
obra. El acopio de materiales se hará en los lugares autorizados
por la fiscalización

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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34 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
REVESTIDO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

35 Servicio de
Demolición /
REVOQUE

Este trabajo contempla el demolición de revoques que se
encuentran en las zonas, en el acto se tendrá en cuenta de no
afectar la estructura de las paredes donde se está trabajando, en
caso de que sea necesario que la misma sea demolida, se tendrá
un previa autorización de los fiscales de la obra. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

36 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
REVOQUE

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

37 Servicio de
Demolición /
CANALON

Este trabajo contempla la demolición de canalon, en el acto se
tendrá en cuenta de no afectar la estructura de las paredes
donde se está trabajando, se tendrá un previa autorización de los
fiscales de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

38 mano de obra-
Servicio de
Demolición /
CANALON

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

39 Servicio de
Demolición / DESAGUE
PLUVIAL

Servicio de Demolición (Demolición de desagüe pluvial, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el
marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

40 mano de obra-
Servicio de
Demolición / DESAGUE
PLUVIAL

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

41 Servicio de
Demolición / DESAGUE
CLOACAL

Servicio de Demolición (Demolición de desagüe cloacal, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el
marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

110/173



42 mano de obra-
Servicio de
Demolición / DESAGUE
CLOACAL

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

43 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolición de agua
corriente 

Servicio de Demolición (Demolición de agua corriente, todas las
cañerías que deban ser demolidas se ejecutarán retirando los
materiales que los componen dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se ejecutaran en el lugar en el
marco de la obra. El acopio de materiales se hará en los lugares
autorizados por la fiscalización)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

44 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolición de agua
corriente 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

45 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos sanitarios 

Los artefactos sanitarios se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El
acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

46 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos sanitarios 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

47 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de mesadas
de baño

Servicio de Demolición (Demolición de mesadas de baño. Los
trabajos de demolición de mesadas se realizarán de manera
sectorizada y con todos los recaudos necesarios para garantizar
la protección del personal.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

48 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de mesadas
de baño

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

49 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
instalación eléctrica

Todos las cañerías y cableado que deban ser demolidas se
ejecutarán retirando los materiales que los componen dejando el
lugar relleno conforme a los requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la obra

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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50 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
instalación eléctrica

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

51 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos eléctricos 

Los artefactos electricos  se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El
acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

52 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Desmonte de
artefactos eléctricos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

53 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de baño

Servicio de Desmonte (Desmonte de mamparas existentes, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas
afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

54 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de baño

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

55 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de vidrio 

Las mamparas de vidrio  se retirarán desmontando los mismos,
tomando las medidas de seguridad para evitar accidentes. El
acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

56 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/
Desmonte de
mampara de vidrio 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

57 Montaje / Desmontaje
de cielorraso/ de
machimbrado

Servicio de Desmonte (Desmonte de cielo raso de machimbrado,
el contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas
afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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58 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS /
Desmonte de
mampara de
machimbrado

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

59 Montaje / Desmontaje
de cielorraso

Se  retirará el cielorraso y su estructura portante realizando  la
recuperación de los materiales. Se tomarán todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes y la perdida
de materiales que se desean recuperar . El acopio de materiales
se hará en los lugares autorizados por la fiscalización.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

60 mano de obra-
Montaje / Desmontaje
de cielorraso

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

61 Replanteo y
marcación / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por calculista
estructural

El Contratista deberá realizar el análisis de todos las estructuras
existentes e infraestructura en la  zona de intervención, y
elaborar un informe técnico que contenga  informaciones de las
mediciones, análisis, replanteo y recomendaciones mínimas. El
informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo
deberá ser presentado a la Fiscalización  para su aprobación y
posterior ejecución.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

62 mano de obra-
Replanteo y
marcación / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por calculista
estructural

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

63 REPARACION DE
TECHO / chapa termo
acustica con nucleo de
poliuretano

Refacción de techo de chapa termo acústica con núcleo de
poliuretano expandido. La fijación de chapas a estructuras
metálicas portantes se hará con tirafondos y ganchos reforzados.
La chapa zinc traerá incorporado un aislante termo acústico de
poliuretano expandido espesor 3 cm.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

64 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / chapa termo
acustica con nucleo de
poliuretano

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

65 REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de paneles termo
acusticos

La Estructura metálica para apoyo de cubierta de techo
trapezoidal. La estructura mencionada, abarca las vigas y correas
necesarias según requerimientos de la obra, considerándose que
la cobertura será de chapa trapezoidal. La ejecución de este
trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la fiscalización.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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66 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de paneles termo
acusticos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

67 REPARACION DE
TECHO / chapa
trapezoidal

Reparación de techo (Refacción de techo de chapa trapezoidal.
La fijación de chapas a estructuras metálicas portantes se hará
con tirafondos y ganchos reforzados.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

68 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / chapa
trapezoidal

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

69 REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de chapa trapezoidal

Reparación de techo (Reparación de Estructura metálica para
apoyo de cubierta de techo trapezoidal. La estructura
mencionada, abarca las vigas y correas necesarias según
requerimientos de la obra, considerándose que la cobertura será
de chapa trapezoidal. La ejecución de este trabajo se hará
conforme al diseño aprobado por la fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

70 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Estructura
metalica para apoyo
de cubierta de techo
de chapa trapezoidal

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

71 REPARACION DE
TECHO / Pilares
metálicos 

Pilares metálicos necesarios para apoyo de cubierta de techo
trapezoidal, según requerimientos de la obra. La ejecución de
este trabajo se hará conforme al diseño aprobado por la
fiscalización.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

72 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Pilares
metálicos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

73 SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS /
PLACAS DE DURLOK

Reparacion de Revestimiento de techo con cielorraso de placa de
durlock. Se colocará en toda la superficie correspondiente el
cielorraso de placas de durlok, con estructura de perfiles de
chapa debidamente nivelados Todas las placas serán encintadas
y macilladas sin que éstas presenten burbujas de aire. 

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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74 mano de obra-
SERVICIO DE
INSTALACIÓN Y
REPARACIÓN DE
CIELORRASOS /
PLACAS DE DURLOK

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

75 DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

Estas placas no deben tener contacto con las paredes, dejando
una buña de 1.5 cm antes de tocar la pared, esta buña deberá
tener un canto metálico.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

76 mano de obra-
DESMONTAJE Y/O
COLOCACION DE
MAMPARAS/ Buña
perimetral

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

77 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

El contrapiso de H° masa ira directamente apoyado sobre el
contrapiso de cascotes, las características de hormigón deberán
ser las siguientes:
- Dosaje en volumen 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada)
- Tamaño máximo de la piedra triturada 3/4 de pulgada.
- Relación agua-cemento 30 litros por bolsa de 50 Kg.
- La cantidad de agua será corregida en función del contenido de
humedad de los inertes.
El curado debe ser perfecto. 

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

78 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
contrapiso de h°
cascotes de 10cm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

79 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
carpeta

Sobre el contrapiso de cascotes se ejecutará un alisado con
mortero 1:2:10, perfectamente nivelado, sobre el cual se
asentarán directamente las piezas con mezcla adhesiva especial
para cerámica.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

80 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
carpeta

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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81 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Los pisos serán de porcelanato pulido  o granito de color a
elección y satisfacción del fiscal de obras; serán del tipo rugoso y
serán protegidos en obra, a fin de evitar roturas u otros daños
posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros
defectos. Las dimensiones y color serán uniformes.
Los cortes de las piezas serán hechos a máquina.
Antes de iniciar la colocación de los pisos, la Empresa
Constructora deberá cumplir los siguientes requisitos: 
a)  En los locales principales en que fuera necesario ubicar tapas
de inspección, éstos se construirán ex-profeso de tamaño igual a
uno o varios mosaicos y se colocarán  reemplazando a estos, en
tal forma que no sea necesario colocar piezas cortadas.
b)  En los baños, cocinas, etc., donde se deban colocar piletas de
patio, desagües, etc., con  rejillas o tapas que no coincidan con el
tamaño de los mosaicos, se las ubicará en coincidencia con dos
juntas, y el espacio restante se cubrirá con piezas cortadas a
máquina. Queda estrictamente prohibido el uso de piezas
cortadas en forma manual.
Las superficies deberán presentar superficies planas
perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas, ni rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Serán de color uniforme y sus
aristas serán rectas. Una vez obtenida la aprobación de la
muestra, el Contratista de Obra será responsable de que todos
los elementos remitidos a obra y colocados sean iguales a la
muestra aprobada.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

82 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

83 REPARACION DE
ZOCALO

La reparacion de Zócalo será similar al piso, serán de tipo
porcelanato o granito, de 0,10 m. de altura.
Los zócalos estarán limpios, sin rajaduras, manchas o suciedades
y se colocarán directamente sobre los revoques. Se colocarán
con mortero 1:4:10 (cemento, cal, arena), las juntas se llenarán
con pastina del mismo color. Los vértices salientes serán
cortados en bisel a 45º.
Los zócalos serán entregados limpios, debiendo ser removidos y
cambiados aquellos que hayan sido manchados con
aceite,  barnices o ácidos, o que estén rajados o rotos.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

84 mano de obra-
REPARACION DE
ZOCALO

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

85 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Colocacion de
revestido ceramico

Restauración de azulejos (Los azulejos deberán presentar
superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rajaduras, grietas o cualquier otro defecto. Los
azulejos serán presentados a la fiscalización. Se utilizarán
pegamentos cerámicos impermeables de buena calidad
existentes en plaza y en las juntas se usarán separadores de 2
mm, para obtener uniformidad de colocación. Las mismas serán
rellenadas con patina de la misma gama de color que los azulejos
y también deben ser impermeables de buena calidad existente
en el mercado.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

86 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Colocacion de
revestido ceramico

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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87 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Armando 

Se requiere refuerzo de zapata de H°.A°.como base, a una
profundidad minima de 1.50 mts y con un coeficiente adoptad de
1.2 k/cm2. Fck=180 k/cm2, Fyk= 4200k/cm2

Metros
cúbicos

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

88 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Zapata de
Hormigon Armando 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

89 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

Se requiere refuerzo de las vigas de la estructura a nivel de
fundacion,Fck=200k/cm2, Fyk=4200k/cm2

Metros
cúbicos

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

90 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Viga inferior 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

91 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

Se requiere refuerzo de los pilares, verticalizado y cargado,
colocando de una ventana a los 3 mts ,especialmente los de gran
altura. Fck= 200 k/cm2, Fyk=4200k/cm2

Metros
cúbicos

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

92 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Pilares de H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

93 MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

Mantenimiento de hormigón armado (Viga inferior de hormigón
armado)
* Resistencia mínima del Acero a utilizar Fyk= 4200 kg/cm2. 
* Resistencia mínima del hormigón a utilizar Fck=200kg/cm2.
*Contenido mínimo de cemento 350 kg/m3.
La preparación del Hormigón se elaborará con máquinas
hormigoneras y un tiempo mínimo de mezclado de 2 minutos a
partir del completo vertido de los materiales y un tiempo
máximo admisible de mezclado de 5 minutos. No se permitirá el
mezclado manual.
La colocación del Hormigón se ejecutará sobre el encofrado
mediante baldes de albañil, carretillas, u otros elementos
similares. El lanzamiento de la mezcla no podrá superar los 2m
de altura.  El encofrado se llenará completamente en forma
uniforme evitándose la formación de espacios vacíos, para tal fin
podrán utilizarse vibradores mecánicos. El Curado será ejecutado
con riego de agua en forma casi permanente durante los tres
primeros días y luego en forma discontinua hasta el séptimo día.

Metros
cúbicos

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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94 mano de obra-
MANTENIMIENTO DE
H°A° / Losa de H°A°

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

95 MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

Mampostería Armada de Nivelación de 0.30. m de ancho, 3
hiladas de ladrillos comunes, como mínimo, con varillas de acero
de 8mm a 10mm de diametro y de acuerdo a la pendiente del
terreno, según plano y planilla. Perfectamente trabados y con
juntas no mayores a 1,5 cm.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

96 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria armada
de 0,30 ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

97 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,30
ladrillo comun

Mampostería de elevacion  de 0,30 lad com.y y mezcla blanca Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

98 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
nivelacion de 0,30
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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99 CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

El contratista examinará por su cuenta y riesgo el predio,
tomando conocimiento del estado en que se recibirá el terreno y
tendrá en cuenta los procedimientos constructivos a utilizar para
completar los requerimientos de estas especificaciones y del plan
de trabajo. El replanteo de las fundaciones será verificado por la
fiscalización y ningún trabajo de excavación se hará sin
autorización de la misma Bajo la denominación de excavación
para cimientos y bases, se entiende toda excavación que deba
realizarse para la correcta fundación de las obras, previa limpieza
del terreno Las excavaciones tendrán en lo posible un ancho no
mayor que la proyección horizontal del cimiento que contendrán.
La programación de los trabajos será tal, que permita la
ejecución de las fundaciones en las 24 (veinticuatro) horas
subsiguientes a la realización de la excavación. Dentro de lo
razonablemente posible el Contratista minimizará, mediante
programación de actividades de alternativas, la posible
inundación de las excavaciones por precipitaciones pluviales. Si
el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por
infiltración de agua y en el caso de que el fondo de alguna
excavación resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalización,
ésta dispondrá la necesaria investigación a los efectos de decidir
si correspondiere profundizar la excavación o ensanchar o
modificar la fundación. Toda excavación que represente riesgo
de derrumbe será entibada, apuntalada y arriostrada para cada
caso en que sea necesario, a juicio del Contratista o a
requerimiento de la Fiscalización, según detalle que aquel deberá
someter a la aprobación de esta última. El Contratista tendrá el
compromiso de mantener dichos entubamientos y
apuntalamientos en perfecto estado de conservación. No podrá
iniciarse la excavación sin previa aprobación de método y
autorización de la Fiscalización. La cota de fundación
corresponderá a la profundidad que indiquen los planos, previa
verificación de que la calidad del terreno responde a las
exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a
ejecutar. A este respecto, debe entenderse que las cotas fijadas
en los planos o las alturas con que se calcularon los volúmenes
en los cómputos métricos que sirvieron de base para la Planilla
de Computo y Cotización, quedan sujetas a dicha verificación. En
caso de que se presenten algunos tramos con afloramientos
rocosos la Fiscalización podrá fijar, a su criterio, profundidades
menores de excavación para reducir sus volúmenes en dichos
tramos. Se establecen especificaciones relativas a elaboración de
mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes,
como así también la tipificación, nomenclatura de dichos
morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del Contratista.
A los efectos de presupuestar este rubro, se considerará 0.80 m.
de profundidad, de verificarse en obra mayor dimensión, el
excedente se liquidará como trabajo extraordinario. Los tipos de
mezclas y dosaje del hormigón a utilizarse en cada caso, se
indican en las respectivas secciones. Los cimientos tendrán por lo
menos 0.15 m. más que el espesor de los muros y tabiques que
soporten, entendiéndose por cimiento corrido, la comprendida
entre el nivel del terreno natural, y la cota de terreno apto para
fundación. La erección de los cimientos, se practicará
simultáneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien
paralelos entre sí y sin pandeos en ningún haz. En los cimientos,
se deberán prever aquellos huecos y canalizaciones que
resultaren necesarias para el atravesamiento de cañerías y/o
conductos de instalaciones indicadas en los planos respectivos.
La piedra bruta, preferentemente basáltica, será colocada bloque
por bloque asentados con mortero, estarán perfectamente
trabadas para lo cual deberán intercalarse los tamaños. El dosaje
de los morteros en los cimientos ser el Tipo (1:2:8 cemento, cal,
arena). En caso de que esta cimentación deba ser modificada por
problemas imprevistos del terreno, la Fiscalización de Obra
indicará la solución del caso. Como los bloques de piedras no se
adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras
menores para reducir en lo que se pueda la cantidad de mortero.

Metros
cúbicos

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

100 mano de obra-
CIMIENTO / DE PIEDRA
BRUTA COLADA

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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101 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

Mampostería de elevacion de 0,20 lad com.y y mezcla blanca
Cuidar le verticalidad de los mismos y su traba con las paredes
existente mediante varillas

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

102 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,20
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

103 MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

Mampostería de elevacion de 0,15 lad com.y y mezcla blanca
Cuidar le verticalidad de los mismos y su traba con las paredes
existente mediante varillas

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

104 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
mamposteria de
elevacion de 0,15
ladrillo comun

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

105 MAMPOSTERIA  /
Envarillado de
paredes reforzadas
con varillas de Ø 8

Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con
mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de
ladrillos común con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y
nuevamente una línea de dos varillas conformadas de acero de 8
mm con mortero 1:3  (cemento arena). Los sitios donde serán
dispuestos son: sobre aberturas en general y bajo las ventanas, y
en zonas donde sean necesarias, a fin de disminuir el riesgo de
fisuras por dilatación/contracción.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

106 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado de
paredes reforzadas
con varillas de Ø 8

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

107 MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

Se dispondrán dos varillas conformadas de acero de 8 mm con
mortero 1:3 (cemento arena), luego se asentarán una línea de
ladrillos común con mortero 1:2:10 (cemento cal arena) y
nuevamente una línea de dos varillas conformadas de acero de 8
mm con mortero 1:3  (cemento arena). Los sitios donde serán
dispuestos son: Donde existe rajaduras en paredes 

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

108 mano de obra-
MAMPOSTERIA  /
Envarillado/costura de
rajaduras en paredes

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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109 AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

Aislación Horizontal con Hidrófugo. Sobre todo, el ancho o
espesor de los muros en forma de "u" invertida, de dimensiones'
15 x 15 cm., para mampostería de 0.15 y 15 x 30 x 15 cm., de
mampostería de 0.30, terminado mínimo a 0.05 m., sobre el nivel
del piso interior acabado, se procederá a la realización de la capa
de aislación, La aislación estará formada por una capa de
cemento y arena (1 : 3), más 2 Kg. de hidrófugo inorgánico por
bolsa de cemento, alisada y nivelada; debiendo también quedar
alisada sus caras laterales.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

110 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
horizontal con
hidrofugo 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

111 AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad
ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco
cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de
mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos
capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros,
hasta lograr 3mm de espesor. En primer lugar, se colocará esta
doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán
dos hiladas de mampostería y se colocará otra doble capa
cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos
hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la
Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para
proseguirse la ejecución de paredes.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

112 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

113 AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes
de baños )

Las mamposterías de elevación serán protegidas de la humedad
ascendente con una doble capa aisladora en forma de marco
cuadrado, formada por una capa de 10mm de espesor de
mortero tipo M2, alisado con fratás, sobre la cual se aplicarán dos
capas de asfalto sólido aplicado en caliente sin grietas ni claros,
hasta lograr 3mm de espesor. En primer lugar, se colocará esta
doble capa al nivel superior del contrapiso. Luego se ejecutarán
dos hiladas de mampostería y se colocará otra doble capa
cubriendo perfectamente todo el espesor del muro y las dos
hiladas lateralmente. Una vez concluidos estos trabajos la
Comisión de Fiscalización los verificará y aprobará para
proseguirse la ejecución de paredes.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

114 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
vertical con hidrofugo
(aislacion de paredes
de baños )

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

115 AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

La superficie debe estar Iisa, exenta de partículas sueltas o fisuras
y con pendientes y desagües suficientes. El producto debe
aplicarse en manos consecutivas, dejando secar bien la anterior.
Referencia de marca: IMPACRIL, ACRILTECH o equivalente. La
primera mano se aplica pura o diluida con agua al 20%. Como
refuerzo se cubrirá con tejido de geotextil (bidim, telafix o
equivalente) entre la primera y la segunda mano. En caso de
necesidad de solape de la trama,  estas deberán ser de al menos
15 cm. Posteriormente se colocan manos cruzadas, hasta obtener
el consumo de 2 kg/m2 como mínimo. Para aplicar el producto se
usa brocha, esparciendo capas uniformes.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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116 mano de obra-
AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(aislacion de pisos de
baños )

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

117 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes interiores

Reparación de revoque (Revoque interior de paredes. La
reparación del revoque de un local deberá respetar el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las
mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se limpiarán y
prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por
rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los
muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en
contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente
lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm
en total, fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+
aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos
vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del
trabajo.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

118 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes interiores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

119 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes exteriores

Reparación de revoque (Revoque exterior de paredes. La
reparación del revoque de un local deberá respetar el perfecto
aplomado de los marcos, ventanas y el paralelismo de las
mochetas o aristas. Los paramentos a revocar, se limpiarán y
prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas
en el caso de paredes de ladrillos, y desprendiendo por
rasqueteado o abrasión las costras de mezcla de las superficies,
incluyendo todas las partes, debiendo mojarse conveniente los
muros antes de la aplicación si no hubiera una indicación en
contrario Salvo en los casos en que se especifique expresamente
lo contrario, los revoques tendrán un espesor mínimo de 1,50 cm
en total, fratachado, con mortero 1:2:12  (cemento, cal arena+
aditivo hidrófugo), cuidando que la mezcla no contenga restos
vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del
trabajo.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

120 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de paredes exteriores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

121 REPARACION DE
REVOQUES /
reparacion de fisuras 

Reparación de revoque de mochetas y fisuras. El revoque de
mocheta será perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin
superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros
defectos, debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal
colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su
mayor resistencia.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

122 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES /
reparacion de fisuras 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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123 REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes
de aberturas

 El Revoque de mocheta y bordes de aberturas, será
perfectamente encuadrado, liso y uniforme, sin superficies
combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos,
debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal
colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada para su
mayor resistencia.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

124 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / Revoque
de mocheta y bordes
de aberturas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

125 REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de cielorraso

 El revoque de cielorrao será liso y uniforme, sin superficies
combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos,
debiendo las aristas ser vivos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal
colada

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

126 mano de obra-
REPARACION DE
REVOQUES / revoque
de cielorraso

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

127 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
interiores con base de
sellador acrílico y
enduido)

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo
con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de
sellador (en ningún caso se aplicara cal) 
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados
oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la
presentación previa de muestras. Se utilizarán colorantes en
pastas y no óxidos en polvo. La pintura látex se aplicará en capas
finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior
haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá
contar con la aprobación de la fiscalización

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

128 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
interiores con base de
sellador acrílico y
enduido)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

129 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
exterior con base de
sellador acrílico y
enduido)

Las paredes que serán pintadas al látex, recibirán un lijado previo
con lija de grano medio posteriormente se aplicara una mano de
sellador (en ningún caso se aplicara cal) 
El color y la tonalidad de las mismas serán indicados
oportunamente por la Fiscalización de Obra, quien exigirá la
presentación previa de muestras. Se utilizarán colorantes en
pastas y no óxidos en polvo. La pintura látex se aplicará en capas
finas, no debiendo darse ninguna mano antes que la anterior
haya secado totalmente.
Se utilizará pinturas de primera línea del mercado, el cual deberá
contar con la aprobación de la fiscalización

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

130 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura al
látex para paredes
exterior con base de
sellador acrílico y
enduido)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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131 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de metal.
Preparación para aplicar la pintura sintética antióxido
Deberán eliminarse perfectamente el polvo, aceite, oxidación y
otras impurezas las pinturas se aplicarán con brochas, teniendo
especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando
derrames, burbujas u otros defectos.
Se aplicarán esmalte sintético y antióxido para interiores y
exteriores. Posee una película dura y brillante que otorga
resistencia a la suciedad, al desgaste, a los lavados y a los
agentes atmosféricos. Acabado para superficies de madera,
hierro o mampostería.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante
los trabajos de pintura.)Las pinturas a ser utilizadas deberán ser
suministradas con validez mínima de 12 (doce) meses,  contados
desde la fecha de la orden de inicio de las obras. La fecha de
validez deberá estar  impresa en el embalaje.
Las pinturas deberán ser suministradas con el embalaje original
del fabricante, con datos litografiados directamente sobre el
embalajeLas pinturas a ser utilizadas deberán ser suministradas
con validez mínima de 12 (doce) meses,  contados desde la fecha
de la orden de inicio de las obras. La fecha de validez deberá
estar  impresa en el embalaje. Las pinturas deberán ser
suministradas con el embalaje original del fabricante, con datos
litografiados directamente sobre el embalaje. 

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

132 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas
metálicas al esmalte
sintético)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

133 SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas de
madera al esmalte
sintetico)

Servicio de pintura (Pintura sintética de aberturas de madera.
Deberán eliminarse perfectamente polvo, aceite, y otras
impurezas. Las pinturas se aplicarán con brochas, teniendo
especial cuidado en los encuentros de dos colores, evitando
derrames, burbujas u otros defectos.
El color y las tonalidades serán indicados por la fiscalización.
Deberán limpiarse inmediatamente los sitios ensuciados durante
los trabajos de pintura.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

134 mano de obra-
SERVICIOS DE
PINTURA (Pintura 
para aberturas de
madera al esmalte
sintetico)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

135 ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 1,50 x
2,10 a dos hojas con
marco

Colocación de abertura de 1,50 x 2,10 a dos hojas con marco ,
Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6
mm, Serán de caras perfectamente paralelas e indice de
refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los
herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

136 mano de obra-
ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 1,50 x
2,10 a dos hojas con
marco

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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137 ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 0,80 x
2,10

Colocación de abertura de  0,80 x 2,10 con marco , Serán de
espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6 mm,
Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción
constante en toda la superficie, . Incluyen todos los herrajes,
pasadores y accesorios.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

138 mano de obra-
ABERTURAS
METALICAS / Provisión
aberturas de 0,80 x
2,10

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

139 Mantenimiento y
reparacion de puertas
y ventanas /
Reparacion de
ventanas de vidrio en
fachadas

Colocación de abertura de vidrios templados tipo blindex, Serán
de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 8 mm,
Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción
constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún
defecto mencionado ni deformación de la imagen o desviación
de los rayos luminosos desde cualquier angulo de visión, Previo
al templado se deberán realizar todos los recortes y
perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras, cerraduras y
manijones, utilizandose para el efecto plantillas de dicho
elemento. Las dimensiones serán exactamente las requeridas
para los lugares donde van colocado, teniendo en cuenta en los
vidrios a ser colocados en la carpintería exterior las
penetraciones mínimas en los burletes. Incluyen todos los
herrajes, pasadores y accesorios.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

140 mano de obra-
Mantenimiento y
reparacion de puertas
y ventanas /
Reparacion de
ventanas de vidrio en
fachadas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

141 ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de puertas de madera

De placa de cedro, guatambú o cupa`y, y con travesaños
interiores espaciados 15 cm unos de otros formando la
estructura interior de soporte denominada "panal de abejas". Los
listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición
de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada uno de ellos
y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y
fichas. Terminada la estructura resistente se le cepillará y
preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor
y obtener un buen encolado de las chapas de terciado. Los
tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 3 cm como
mínimo. El espesor de  la  puerta será de 45 mm.  Irá montada
con  3  (tres) fichas reversibles reforzadas de 5 (cinco) agujeros.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

142 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de puertas de madera

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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143 ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de ventanas de
madera

Mantenimiento y reparación de ventanas (Reparación de ventana
de madera y en caso de ser necesario, prever y colocar una
ventana nueva de reemplazo. Todas las maderas que se empleen
en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas,
bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos,
grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras
tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos
en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin
manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de
naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin
encalladuras.Las partes movibles se colocarán de manera tal que
giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

144 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Reparacion
de ventanas de
madera

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

145 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de placa. Todas las maderas que se empleen
en los trabajos de carpintería serán en todos los casos, sanas,
bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o sámagos,
grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las maderas duras
tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos
en las caras aparentes. Las piezas deberán ser todas elegidas sin
manchas añadiduras, obturaciones ni taponamientos de
naturaleza alguna, carentes de resina, con color y veta
perfectamente uniformes en cada estructura. Las maderas se
labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con
esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de
aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y sin
encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal que
giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de 3mm.
De  placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm
unos de otros formando la estructura interior de soporte
denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos
de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

146 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,90 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

147 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se
empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos,
sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o
sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las
maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o
nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser
todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con
color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las
maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se
harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y
sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal
que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de
3mm.
De madera de cedro, y con travesaños interiores espaciados
15cm unos de otros formando la estructura interior de soporte
denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos
de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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148 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,80 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

149 ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se
empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos,
sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o
sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las
maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o
nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser
todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con
color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las
maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se
harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y
sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal
que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de
3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm
unos de otros formando la estructura interior de soporte
denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos
de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

150 mano de obra-
ABERTURAS DE
MADERA / Colocacion
de puerta de madera
de 0,70 x 2,10 con
marco y contramarco
incluido

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

151 REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocacion Cenefa de
Chapa Lisa
prepintada 

Todas las cenefas se construirán con chapa lisa  prepintada, de
color igual a la empleada en el techo o según se especifique

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

152 mano de obra-
REPARACION DE
TECHO / Provision y
colocacion Cenefa de
Chapa Lisa
prepintada 

Para Item N° 153 Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

153 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

Serán de caras perfectamente paralelas e indice de refracción
constante en toda la superficie, No serán admitidos ningún
defecto mencionado ni deformación de la imagen o desviación
de los rayos luminosos desde cualquier angulo de visión,
utilizandose para el efecto plantillas de dicho elemento. Las
dimensiones serán exactamente las requeridas para los lugares
donde van colocado, teniendo en cuenta en los vidrios a ser
colocados en la carpintería exterior las penetraciones mínimas en
los burletes. Incluyen todos los herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

154 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparación de
ventanas con
balancines metálico) 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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155 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

Colocación de abertura de  1,50 x 2,10 a dos hojas con marco ,
Serán de espesor y tipos indicados en un espesor no menor de 6
mm, Serán de caras perfectamente paralelas e indice de
refracción constante en toda la superficie, . Incluyen todos los
herrajes, pasadores y accesorios.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

156 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y
VENTANAS(Reparaciòn
de Puerta metálica de
1,50 x 2,10 incluye
marco, cerradura,
herrajes y colocación.
en baños)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

157 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se
empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos,
sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o
sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las
maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o
nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser
todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con
color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las
maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se
harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y
sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal
que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de
3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm
unos de otros formando la estructura interior de soporte
denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos
de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

158 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,50 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

159 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se
empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos,
sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o
sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las
maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o
nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser
todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con
color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las
maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se
harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y
sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal
que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de
3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm
unos de otros formando la estructura interior de soporte
denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos
de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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160 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS 
(Reparaciòn de Puerta
Placa 1,40 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

161 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Provision de puerta de madera. Todas las maderas que se
empleen en los trabajos de carpintería serán en todos los casos,
sanas, bien secas, de fibras rectas y carecerán de alburas o
sámagos, grietas, nudos, o de cualquier otro defecto. Las
maderas duras tendrán fibras derechas, sin fallas, agujeros o
nudos defectuosos en las caras aparentes. Las piezas deberán ser
todas elegidas sin manchas añadiduras, obturaciones ni
taponamientos de naturaleza alguna, carentes de resina, con
color y veta perfectamente uniformes en cada estructura. Las
maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se
harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin
vestigios de aserrados o depresiones, las aristas bien rectilíneas y
sin encalladuras. Las partes movibles se colocarán de manera tal
que giren o se muevan sin tropiezos y con un juego máximo de
3mm.
De placa de cedro, y con travesaños interiores espaciados 15cm
unos de otros formando la estructura interior de soporte
denominada "panal de abejas". Los listones deberán ser
encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los
esfuerzos individuales de cada uno de ellos y se dispondrán tacos
de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

162 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PUERTAS Y VENTANAS
(Reparaciòn de Puerta
Placa 0,80 m x 2,10 m,
incluye cerradura,
herrajes y colocación).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

163 COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

Se colocaran según indicaciones de la fiscalizacion Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

164 mano de obra-
COLOCACION DE
VIDRIOS  (Vidrio de
blindex)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

165 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
grifería y accesorios
para lavatorio
cromado) incluye
baños  masculino y
femenino

(Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo,
jabonera y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar
nuevo de reemplazo. Los accesorios  sanitarios deberán ser de
marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su
instalación y colocación)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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166 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
grifería y accesorios
para lavatorio
cromado) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

167 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
accesorios para baño
portarrollo, jabonera,
percha) incluye baños 
masculino y femenino

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de accesorios para baños de embutir (portarrollo,
jabonera y perchero) y en caso de ser necesario, prever y colocar
nuevo de reemplazo. Los accesorios  sanitarios deberán ser de
marca reconocida y aprobados por la fiscalización para su
instalación y colocación)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

168 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego de
accesorios para baño
portarrollo, jabonera,
percha) incluye baños 
masculino y femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

169 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias ( kit de
Inodoro completo con
sus accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias:
de inodoro de color blanco con cisterna alta, asiento, tapa,
accesorios y conexiones de agua corrientes con desagüe, y en
caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. La
instalación de la tubería de plástico se realizará siguiendo
estrictamente las indicaciones del fabricante y/o establecido por
las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

170 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias ( kit de
Inodoro completo con
sus accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

171 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Mingitorio
con sus accesorios)
incluye baños 
masculino 

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias:
de mingitorio, valcula, accesorios y conexiones de agua
corrientes con desagüe, y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. La instalación de la tubería de
plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del
fabricante y/o establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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172 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Mingitorio
con sus accesorios)
incluye baños 
masculino 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

173 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Bacha para
mesada con griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias:
de bacha en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

174 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Bacha para
mesada con griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

175 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Ducha con
su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Instalaciones sanitarias (Reparación de instalaciones sanitarias:
ducha, griferias, accesorios y conexiones de agua corrientes con
desagüe, y en caso de ser necesario, prever y colocar nuevo de
reemplazo. La instalación de la tubería de plástico se realizará
siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

176 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Ducha con
su griferia y
accesorios) incluye
baños  masculino y
femenino

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

177 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos tipo mármol

Restauración y/o reparación de piso tipo mármol y su base Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

178 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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179 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 150 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos
se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 150mm
soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del
sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán
conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

180 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 150 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

181 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 100 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos
se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 100mm
soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del
sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán
conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

182 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 100 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

183 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 75 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos
se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 75mm
soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del
sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán
conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

184 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 75 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

185 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 50 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos
se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 50mm
soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del
sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán
conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

186 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 50 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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187 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 40 mm y sus
accesorios)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de Cañerías para conexión a la red existente. Estos
se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido, de 40mm
soldadas entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del
sistema de desagüe cloacal. Las unione / soldaduras se harán
conforme a las instrucciones técnicas del fabricante.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

188 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC de 40 mm y sus
accesorios)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

189 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llave de
paso)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de llave de paso; y en caso de ser necesario, prever y
colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la
necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la
fiscalización.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

190 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llave de
paso)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

191 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla de
piso en baños)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de rejilla de piso en baños; y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener
presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser
aprobada por la fiscalización.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

192 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla de
piso en baños)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

193 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla
corridas de piso)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de rejilla corrida de piso; y en caso de ser necesario,
prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener presente la
necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser aprobada por la
fiscalización.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

194 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (rejilla
corridas de piso)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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195 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (caja
sifonada 150x150x50
mm)

Mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias
(Reparación de caja sifonada 150x150x50mm; y en caso de ser
necesario, prever y colocar nuevo de reemplazo. Se deberá tener
presente la necesidad de un fácil mantenimiento. Deberá ser
aprobada por la fiscalización.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

196 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (caja
sifonada 150x150x50
mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

197 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC varios y sus
accesorios para agua
corriente)

Instalación, mantenimiento o reparación de cañerías/conductos
(Reparación de cañerías de las Instalaciones de Agua corriente.
Consiste en los trabajos de reparación y verificación del
funcionamiento del sistema de agua corriente, contempla los
materiales del mismo)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

198 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (cañerias de
PVC varios y sus
accesorios para agua
corriente)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

199 INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (conjunto
de cañerías y
accesorios de PVC
rígido soldable para
desague cloacal)

Instalación de desagüe cloacal (Instalaciones de Desagües
Sanitarios. Estos se realizarán con cañerías plásticas PVC rígido
de 100mm, 50mm, 40mm, uniones y conexiones de PVC soldadas
entre sí, que garanticen la perfecta estanqueidad del sistema de
desagüe cloacal. Las soldaduras se harán conforme a las
instrucciones técnicas del fabricante.)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

200 mano de obra-
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
sanitarias (conjunto
de cañerías y
accesorios de PVC
rígido soldable para
desague cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

201  INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

Consiste en la provisión y colocación de espejos de 4mm,
incoloros. En todos los casos los cristales serán con cantos rectos
y lisos, sin manchas y otros defectos que se puedan presentar.
Deberán a exponerse muestras a la fiscalía para su aprobación.

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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202 mano de obra- 
INSTALACIONES
SANITARIAS  /
Reparacion y provision
de espejos tipo flot en
sanitarios

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

203 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero
en electricidad

El Contratista deberá realizar el análisis de todos los circuitos
eléctricos existentes e infraestructura en la zona de intervención
hasta su punto de conexión eléctrica, y elaborar un informe
técnico que contenga informaciones de las mediciones, análisis,
replanteo y recomendaciones mínimas. 
Recolección de datos, mínimos: 
1. Circuitos existentes que se desmontan;
2. Circuitos existentes que no se desmontan, considerando las
que podrían alimentar otras áreas fuera de la zona de
intervención;
3. Alimentadores existentes;
4. Diagrama unifilar para las modificaciones;
5. Componentes eléctricos existentes;
6. Re-aprovechamiento;
7. Componentes para retirarse;
8. Replanteo; 
El informe técnico con las recomendaciones mínimas y replanteo
deberá ser presentado a la Fiscalización para su aprobación y
posterior ejecución.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

204 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / Informe
tecnico, replanteo y
analisis por ingeniero
en electricidad

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

205 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (tapa de
enchufes)

Provisión y Colocación de tapa de enchufes en sectores
especificados en la planilla 

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

206 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (tapa de
enchufes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

207 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (toma de
luces y  enchufes)

Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

208 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas (toma de
luces y  enchufes)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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209 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
provision, reparacion y
cambio de los
artefactos de
iluminacion 

Limpieza general y pruebas de funcionamiento
Verificar firmeza de conexiones y deterioro de los aislamientos

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

210 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
provision, reparacion y
cambio de los
artefactos de
iluminacion 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

211 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
General)

provision y colocacion y prubas de funcionamientos Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

212 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
General)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

213 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
Secundario)

provision y colocacion y prubas de funcionamientos Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

214 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
Secundario)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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215 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 12
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual
convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este
derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación
principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir
ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la
debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será
embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente,
medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general
será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra,
y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas
tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la
buena terminación. Para la conexión de los circuitos a las barras
se utilizarán terminales de cobre, y conductores acordes a la
corriente que transportarán. Las llaves termo magnéticas serán
montadas obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la
parte inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la
identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y
cables estarán identificados con un indicador del número de
circuito. En dicho tablero se montarán todas las protecciones
termo magnéticas (TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos
según corresponda. En el tablero, la distribución se hará
mediante barras de cobre correctamente dimensionadas. La
barra de tierra deberá ir aislada del tablero por lo que la carcasa
del tablero y sus accesorios irán equipotenciados a la malla de
tierra del predio. El interior del tablero deberá ser IP2X, es decir,
deben ser protegidas contra contactos accidentales todas las
partes vivas. Por la puerta deberá ir una indicación de
advertencia que alerte a las personas del riesgo de choque
eléctrico.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

216 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 12
modulos)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

217 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 18
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual
convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este
derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación
principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir
ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la
debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será
embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente,
medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general
será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra,
y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas
tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la
buena terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas
obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior
de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de
los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán
identificados con un indicador del número de circuito. En dicho
tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas
(TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda.
En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre
correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus
accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El
interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser
protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas.
Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a
las personas del riesgo de choque eléctrico.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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218 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 18
modulos)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

219 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Provisión e
Instalación de Tablero
electricos hasta 24
modulos)

Se proveerá e instalará Tablero eléctrico metálico, en cual
convergerá la alimentación eléctrica, por lo tanto, de este
derivarán todos los circuitos alimentadores. La alimentación
principal y los circuitos alimentadores no podrán compartir
ductos. Se instalará el Tablero de acuerdo a lo indicado en los
planos orientativos, pudiendo ser modificado la ubicación, con la
debida aprobación de la FISCALIZACIÓN. El tablero será
embutido en la pared a una altura de 1,30 m aproximadamente,
medido desde el piso a la base del tablero. El tablero en general
será construido con chapa Nº 18, y llevará sin excepción un
tratamiento anticorrosivo y pintado al horno con pintura
electrostática color beige. Deberá contar con puerta con bisagra,
y cerradura simple sin llave, bases para llaves termos magnéticas
tipo riel, barras de fases, neutro y tierra, y todo accesorio para la
buena terminación.
Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán
terminales de cobre, y conductores acordes a la corriente que
transportarán. Las llaves termo magnéticas serán montadas
obedeciendo el diagrama unifilar orientativo. En la parte inferior
de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de
los circuitos. Cada disyuntor o interruptor y cables estarán
identificados con un indicador del número de circuito. En dicho
tablero se montarán todas las protecciones termo magnéticas
(TM), de los circuitos monofásicos o trifásicos según corresponda.
En el tablero, la distribución se hará mediante barras de cobre
correctamente dimensionadas. La barra de tierra deberá ir
aislada del tablero por lo que la carcasa del tablero y sus
accesorios irán equipotenciados a la malla de tierra del predio. El
interior del tablero deberá ser IP2X, es decir, deben ser
protegidas contra contactos accidentales todas las partes vivas.
Por la puerta deberá ir una indicación de advertencia que alerte a
las personas del riesgo de choque eléctrico.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

220 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero
general con NYY)

La línea de alimentación, que va desde el puesto de distribución,
hasta el tablero general, se realizará en forma aérea, con
conductores pre ensamblado de 4x50mm2, con postes de
hormigón de 8m. de altura, colocados con una separación
máxima de 30m. entre sí. Los datos aportados en los cómputos
fueron obtenidos mediante un pre-dimensionamiento de las
partes que componen la instalación. Es obligación del contratista
realizar el cálculo de carga e iluminación correspondiente a los
circuitos que alimentará el tablero seccional, estos serán
verificados y aprobados por la fiscalización previa a la ejecución
de los mismos.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

221 mano de obra-
INSTALACIONES
ELECTRICAS /
(Acometida eléctrica
hasta el tablero
general con NYY)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

222 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Registros Electricos).

Registro electrico de 0,40x0,40m Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

138/173



223 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Registros Electricos).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

224 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético unipolar en
los tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar,
cuadro de carga y plano orientativo. Con sus respectivos
accesorios y conductores eléctricos que deberán ser
dimensionados y, en consecuencia, escogida la sección
adecuada, atendiendo el criterio de máxima conducción de
corriente y de caída de tensión, prevaleciendo siempre el criterio
que lleve a seleccionar el conductor de mayor sección. Los
componentes de protección y accionamiento serán de la marca
ABB, Schneider o Siemens. El contratista podrá proponer una
marca distinta presentando los documentos respaldatorios de
las certificaciones y ensayos realizados al componente en el
idioma español, para su análisis y correspondiente aprobación
por la Fiscalización

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

225 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
unipolar hasta 40 A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

226 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

Se proveerá e instalará disyuntor termo magnético tripolar en los
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro
de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y
conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en
consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el
criterio de máxima conducción de corriente y de caída de
tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar
el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El
contratista podrá proponer una marca distinta presentando los
documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

227 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Disyuntor
termomagnetico
tripolar 10A a 40A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

228 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar hasta 20A)

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

229 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar hasta 20A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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230 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar de 20A hasta
85A)

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

231 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Contactor
tripolar de 20A hasta
85A)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

232 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Interruptor
diferencial 25A a 40A,
1P + N)

Se proveerá e instalará interruptor diferencial 1P+N en los
tableros correspondientes, conforme al diagrama unifilar, cuadro
de carga y plano orientativo. Con sus respectivos accesorios y
conductores eléctricos que deberán ser dimensionados y, en
consecuencia, escogida la sección adecuada, atendiendo el
criterio de máxima conducción de corriente y de caída de
tensión, prevaleciendo siempre el criterio que lleve a seleccionar
el conductor de mayor sección. Los componentes de protección y
accionamiento serán de la marca ABB, Schneider o Siemens. El
contratista podrá proponer una marca distinta presentando los
documentos respaldatorios de las certificaciones y ensayos
realizados al componente en el idioma español, para su análisis y
correspondiente aprobación por la Fiscalización.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

233 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
(Instalaciones
eléctricas (Interruptor
diferencial 25A a 40A,
1P + N)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

234 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 100 mm

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

235 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 100 mm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

236 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Bandeja portacables
de 38x38 mm x 3,00 m.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

237 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Bandeja portacables
de 38x38 mm x 3,00 m.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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238 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 38 mm

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

239 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Soportes para
bandejas de 38 mm

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

240 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

241 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 4x6mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

242 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

243 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

244 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

245 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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246 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

247 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

248 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

249 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  Cable
multifilar de 2 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

250 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

251 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /  ( Cable
multifilar de 4 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

252 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 6 mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

253 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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254 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 8 mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

255 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

256 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 10mm2. Consiste en
la instalación y montaje de los cables 10 mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

257 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 10 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

258 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 16mm2. Consiste en
la instalación y montaje de los cables 16 mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

259 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 16 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

260 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 25mm2. Consiste en
la instalación y montaje de los cables 25mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

261 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 25 mm2
varios colores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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262 Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 4mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 4 mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

263 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 4 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

264 Mantenimiento y
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 6mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 6 mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

265 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 6 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

266 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

Instalaciones electricas (Cable multifilar de 8mm2. Consiste en la
instalación y montaje de los cables 8 mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

267 mano de obra -
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Cable
multifilar de 8 mm2
verde p/tierra

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

268 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x1 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x1
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
2x1mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

269 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x1 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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270 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x2
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
2x2mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

271 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

272 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x4
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
2x4mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

273 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

274 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x6 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 2x6
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
2x6mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

275 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 2x6 mm2

Para Item N° 303 Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

276 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x1 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x1
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
3x1mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

277 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x1 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

145/173



278 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x2
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
3x2mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

279 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

280 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 3x4
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
3x4mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

281 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 3x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

282 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x2 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x2
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
4x2mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

283 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x2 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

284 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x4 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x4
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
4x4mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

285 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x4 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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286 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x6 mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x6
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
4x6mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

287 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x6 mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

288 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x10
mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x10
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
4x10mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

289 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x10
mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

290 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x16
mm2

Instalaciones electricas (Conductor eléctrico tipo taller de 4x16
mm2. Consiste en la instalación y montaje de los conductores
4x16mm2)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

291 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Conductor eléctrico
tipo taller de 4x16
mm2

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

292 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

Instalación de artefactos de energía eléctrica (Electroducto de
calidad y aprobados por la fiscalizacion)

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

293 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / (
Electroducto varias
medidas

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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294 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama
de 25 mm x25 m.

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

295 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caño
corrugado antillama
de 25 mm x25 m.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

296 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

297 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  / ( Caja
llave tigreflex embutir

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

298 INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Cableado de Señales
Debiles 

Deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

299 mano de obra-
INSTALACIONES 
ELECTRICAS  /
Cableado de Señales
Debiles 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

300 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios
para BIE (PCI)

Se instalaran nuevos vidrios en BIE
 Las cantidades están especificadas en los cómputos
correspondientes 

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

301 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /
Reparacion vidrios
para BIE (PCI)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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302 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios autonomos

Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de
instalación de la Central de alarma y en caso de ser necesario,
prever y colocar nuevo de reemplazo. La central de alarma estará
constituido por una plataforma fácil de programar y flexible,  de
corriente 24V, que permita una detección temprana.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

303 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios autonomos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

304 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
humo/calor

Detector de humo-calor para combate contra incendios de
manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas
temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor
(HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz
de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas
sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una
superficie máxima de 80 m2. por detector.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

305 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
humo/calor

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

306 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
termovelocimetricos

Detector de humo-calor para combate contra incendios de
manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas
temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor
(HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz
de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas
sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una
superficie máxima de 80 m2. por detector.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

307 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivo de
detección de
incendios
convencionales
termovelocimetricos

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

308 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

Los Pulsadores Manuales de Control (PMC) o accionadores
manuales de alarma, que estarán ubicados cercanos a la salida
de cada sector, deben comunicar la alarma al Panel Central de
Control los mismos deberán estar equipados con un protector
contra activación accidental y el material deberá ser antillama.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

309 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
accionador manual

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

149/173



310 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

El Sistema electrónico Estará dado por un equipo sincronizado a
través del PCC (Panel Central de Control), ubicado en la zona de
localización permanente de personal administrativo, de servicios
y/o seguridad el mismo es de 12 zonas ampliable

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

311 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
central de detección y
alarma de incendios
(PCC)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

312 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

Las Alarmas Audio Visuales (AAV), que serán estroboscopicas con
luz destellante (15 Candelas) y sirena audible (75 Decibeles) en
todo el local. La detección electrónica contará con un circuito de
Energía Eléctrica de Emergencia, independiente a la instalación
eléctrica del local, cuya fuente de abastecimiento será por un
equipo de baterías.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

313 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
sistemas de alarmas
audiovisuales

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

314 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
luz emergencial LED 

Iluminación de Emergencias (IE) a batería con autonomía de 60
minutos con equipos fluorescentes de 20 Watts, para iluminar las
vías de evacuación de cada sector como pasillos, palieres y
escaleras.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

315 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
luz emergencial LED 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

316 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

Detector de humo-calor para combate contra incendios de
manera instantánea. Detecta humos cercanos, presencia de altas
temperaturas y llamas en el local. Los Detectores de Humo Calor
(HC) del tipo convencional, el mismo actúa al interrumpir el haz
de luz que se provocaría con algún tipo de humo con partículas
sólidas que ocurre cuando se produce la combustión, cubre una
superficie máxima de 80 m2. por detector.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

317 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
señalización de salidas
de emergencia

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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318 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

Incluye provisión y cambio de componentes de boca de incendio
equipada: Llave angular 45 grado, Recarga de extintores CO2 de
6kg y Recarga de extintores PQP de 6kg.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

319 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
dispositivos de
extinción portátil

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

320 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

Instalación de sistema contra incendios (Reparación parte de
instalación del Extintores tipo ABC y en caso de ser necesario,
prever y colocar nuevo de reemplazo. Serán del tipo polvo
químico seco de 6 Kg. ABC. y los lugares donde estén colocados,
serán señalizados con circulo de color rojo y el área de 1.00 m de
piso será dotado de color rojo.)

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

321 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS /  Instalar
extintor de 6kg

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

322 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado
en rojo de 7lts relleno
con arena lavada y
soporte a ser fijado de
manera vertical.

Balde metálico galvanizado pintado en rojo de 7lts relleno con
arena lavada y soporte a ser  fijado de manera vertical. en la
pared a 1,50 m. del piso, en los lugares indicados, debidamente
señalizados.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

323 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
SISTEMAS CONTRA
INCENDIOS  /  Instalar
Balde metalico
galvanizado pintado
en rojo de 7lts relleno
con arena lavada y
soporte a ser fijado de
manera vertical.

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

324 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red
cloacal existente)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe
cloacal.-

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

325 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS  (Cañería
subterránea de Ø
150mm de PVC para
conexión a la red
cloacal existente)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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326 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS
(Ventilación del
sistema de desagüe
cloacal)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe
cloacal.-

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

327 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS
(Ventilación del
sistema de desagüe
cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

328 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra.-

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

329 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
SANITARIAS (Llaves de
Paso de 3/4" Campana
Cromada)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

330 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja
sifonada 15 x 15 con
rejilla).

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra.-

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

331 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Caja
sifonada 15 x 15 con
rejilla).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

332 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x
0,50 con tapa de Hº).

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe
cloacal.-

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

333 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,40 x 0,40 x
0,50 con tapa de Hº).

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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334 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x
0,50 con tapa de Hº)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe
cloacal.-

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

335 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Registro
Cloacal 0,60 x 0,60 x
0,50 con tapa de Hº)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

336 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe
cloacal)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe
cloacal.-

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

337 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cañerias de
100 de desagüe
cloacal)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

338 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
CLOACAL  (Cámara
desengrasadora de
1,20 x 1,20 x 1,20)

Serán construidos de acuerdo a lo establecido por los fiscales de
obra, de tal manera que puedan dar un adecuado desagüe
cloacal.-

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

339 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm,
nº 26)

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en
chapa Nº 26, con un desarrollo 40 cm 
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de
su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar
flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir
protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes
de su pintura final.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

340 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 40 cm,
nº 26)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

341 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm,
nº 26)

Los caños de bajada de sección rectangular se confeccionarán en
chapa Nº 26, con un desarrollo 50 cm 
La bajada estará sujeta en por lo menos tres partes a lo largo de
su tramo con zunchos de la misma chapa.
Deberán llevar soportes en la cantidad necesaria para evitar
flexión de las mismas y garantizar la pendiente necesaria.
Tanto las canaletas como los caños de bajada deberán ir
protegidos con pintura antióxido para  chapa galvanizada, antes
de su pintura final.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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342 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Canaleta
moldurada de chapa
galvanizada D 50 cm,
nº 26)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

343 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº
26 D 60)

Las bajadas o similar se conectarán en su parte inferior con los
tramos horizontales, que desagotaran directamente sobre la
calzada (por debajo de la acera peatonal). Las columnas se
fijarán a las paredes mediante flejes de acero galvanizados de
1/8"x3/4", que irán atornillados a las mismas mediante tarugos
de pared, a intervalos de 1,50m.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

344 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Bajada de
chapa galvanizada nº
26 D 60)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

345 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero
con varillas de 10 mm
c/ 3 cm)

(Sumidero con varillas de 10 mm c/ 3 cm) Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

346 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL   (Sumidero
con varillas de 10 mm
c/ 3 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

347 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
100mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal
e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de
estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con
abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura
sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y
su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro
Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos
dentro de la oferta comercial.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

348 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
100mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

349 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
150mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal
e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de
estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con
abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura
sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y
su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro
Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos
dentro de la oferta comercial.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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350 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
150mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

351 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
200mm)

Las cañerías a ser utilizadas deberán ser de PVC Serie Normal
e=2,5mm de la mejor calidad y de formas regulares. En caso de
estar expuesta, la tubería deberá ir colocada y sujeta con
abrazaderas y tarugos metálicos pintados con antióxido y pintura
sintética, garantizando su perfecta horizontalidad/verticalidad y
su estabilidad, distanciados como máximo 10 veces su Diámetro
Nominal (DM), o bien según las indicaciones del fabricante.
Referencia de marca: Tigre o equivalente, los accesorios para los
mismos (codos, uniones etc.) serán de PVC y estarán incluidos
dentro de la oferta comercial.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

352 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Cañeria de
bajada de PVC
200mm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

353 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de
oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común
de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de
0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo
B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del
registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor
armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el
hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con
hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del
registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y
bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla
será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de
1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En
caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa
de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la
mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del
registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico,
porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por
el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos
bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa
en caso de mantenimiento.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

354 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 30x30 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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355 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de
oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común
de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de
0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo
B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del
registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor
armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el
hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con
hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del
registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y
bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla
será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de
1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En
caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa
de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la
mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del
registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico,
porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por
el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos
bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa
en caso de mantenimiento.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

356 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 40x40 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

357 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

Los registros serán de las medidas indicadas en la planilla de
oferta comercial, construidos de mampostería de ladrillo común
de 0,15m hasta una profundidad de 0,50m, y de 0,30m a partir de
0,50m de profundidad, asentados con un mortero de dosaje Tipo
B, la pendiente deberá ser de 2% como mínimo. El piso del
registro será realizado con Hormigón Armado de 8cm de espesor
armado con parrilla Ø8mm 20x20cm. Una vez fraguado el
hormigón, se realizará la media caña con ladrillos comunes, el
interior de los mismos estará revocado con mortero Tipo M con
hidrófugo. En caso de registros pluviales, en la parte superior del
registro deberá ir amurado con mortero del Tipo M el marco y
bastidor sobre el que irá asentada la rejilla, el marco y bastidor
serán confeccionados con planchuelas L de 1x2mm. La parrilla
será de varillas lisas ø10mm o bien planchuelas verticales de
1x2mm con una separación máxima de 3 cm una de la otra. En
caso de estar ubicado en ambientes con pisos, tendrá una tapa
de chapa metálica N° 18 con borde perimetral en ángulos de
1/1/2x3/16 y un marco de igual dimensión fijado a la
mampostería con patillas de anclaje, estará cargado con un
hormigón armado de 5 cm de espesor, conteniendo la tapa del
registro una terminación del mismo piso del ambiente (cerámico,
porcelanato, etc.), el borde perimetral del piso debe terminar por
el marco de soporte de la tapa, también debe preverse uno o dos
bulones pasantes con tuerca, que servirá para el retiro de la tapa
en caso de mantenimiento.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

358 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Registro
pluvial de 50x50 cm)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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359 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza
de todos los registros pluviales existentes. Se tomarán todas las
medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar accidentes
y la perdida de materiales que se desean recuperar. El acopio de
materiales se hará en los lugares autorizados por la fiscalización

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

360 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
registros pluviales)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

361 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

Limpieza de desague pluvial. Revision, mantenimiento y limpieza
de todas las cañerias de desague pluvial existentes. Se tomarán
todas las medidas de seguridad que se requieran, a fin de evitar
accidentes y la perdida de materiales que se desean recuperar. El
acopio de materiales se hará en los lugares autorizados por la
fiscalización

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

362 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Limpieza de
cañerias pluviales)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

363 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
guarda  obra 

En los lugares donde las guarda obras serán reparadas tendrá
estas especificaciones: 
a) Alisado del cemento (franja perimetral guarda obra) La
reparación se hará con un cordón de ladrillos comunes de 0,15 m,
contrapiso de hormigón de cascotes de dosaje ¼:1:4:6(cemento,
cal en pasta, arena, cascotes), con espesor de 0,08 m. Su nivel
sobre el terreno natural será de 0,10 m de altura y tendrá un
ancho constante de 0,80 m. El cargado se realizará en queseras
construidas de madera, las juntas serán realizadas a Junta Seca,
para lo cual el cargado será realizado en forma intercalada
dejando fraguar los primeros cargamentos para luego
completarlos. El cordón de ladrillos en su parte externa y desde
el nivel del suelo, será revocado en toda su extensión. Sobre el
contrapiso de hormigón pobre de cascotes, previo riego, se
colocarán baldosas antideslizantes. El piso deberá quedar 5 cm.
debajo del nivel del piso interior terminado.

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

364 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion de
guarda  obra 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

365 SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolicion y
reparacion de Veredas
40x40 tipo taquito en
area del campo de
formacion

Demolicion y reparacion de Veredas 40x40 tipo taquito en area
del campo de formacion

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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366 mano de obra-
SERVICIO DE
DEMOLICION /
Demolicion y
reparacion de Veredas
40x40 tipo taquito en
area del campo de
formacion

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

367 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO /
pavimento de
hormigon armado

 Reparacion de pavimento de hormigon armado del area de
Estacionamiento y avenida de acceso principal incluye relleno de
las juntas de dilatacion

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

368 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PAVIMENTO /
pavimento de
hormigon armado

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

369 LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

limpieza de vidrios interiores del edificio con productos químicos
y ácidos especiales, pulida con maquina especial para vidrios
saca manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

370 mano de obra-
LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
interiores 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

371 LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

limpieza de vidrios de la fachada del edificio con productos
químicos y ácidos especiales, pulida con maquina especial para
vidrios saca manchas, dos manos hasta recuperar el brillo

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

372 mano de obra-
LIMPIEZA DE OBRA/
Mantenimiento y
Limpieza de vidrios
exteriores

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

373 LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
pisos 

Comprende todos los trabajos necesarios el pulido, encerado y
terminacion final

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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374 mano de obra-
LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
pisos 

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

375 LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
obra (Limpieza
posterior de los
trabajos realizados)

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio
perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar
todo resto de material del predio. Las obras auxiliares
construidas por EL CONTRATISTA, (depósitos, retretes, etc.),
serán desmanteladas y retiradas del predio.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

376 mano de obra-
LIMPIEZA DE
OBRA/Limpieza de
obra (Limpieza
posterior de los
trabajos realizados)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

377 RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS / Reparacion y
protección de juntas
de dilatación

Reparación de la junta de dilatación, con el material existente y
su posterior protección

Metro
lineal

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

378 mano de obra-
RESTAURACIÓN O
REPARACIÓN DE
PISOS /  Reparacion y
protección de juntas
de dilatación

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

379 AISLACION  / aislacion
de losa con hidrofugo
(impemeabilización de
losa de canalones)

Realizar una alisada de 3:1, con hidrófugo, aplicar pintura
impermeable. 

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

380 mano de obra-
AISLACION  / aislación
de losa con hidrófugo
(impemeabilización de
losa de canalones)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

381 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

Las boquetas deberán ser adaptados al diámetro de las cañerías
de bajada, soldadura contínua.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24
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382 mano de obra-
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE INST.
PLUVIAL  (Boqueta)

Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

383 MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA

Considerar la extraccion de residuo de lodo y liquido en su
totalidad, para su posterior limpieza con los insumos
correspondientes. Inclute ajustes electricos para la
automatizacion

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

384 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

385 Demolicion de piso de
Hormigon Armado

Servicio de Demolición (Demolición de piso de H°A°, el
contratista deberá tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad física de los personales, así
como también los mobiliarios que se encuentra en las áreas
afectadas, quedara a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos deberá informársele a la
fiscalización.)

Metros
cuadrados

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

386 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

387 MANTENIMIENTO DE
H°A° / PISO DE H°A° DE
10 CM

Se requiere  compactacion con compactador neumatico,
armadura con varillas conformadas de 6mm, terminacion
mecanica con alisadora (llaneado). Incluye cortes para junta de
dilatacion

Metro
cubico

1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

388 Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores prácticas
constructivas, sujeto a aprobación por parte del Fiscal de Obra.

Unidad 1 CENTRO
FINANCIERO
NRO 5 -
COMLOG
DIRECCION:
RUTA
TRASCHACO
KM 13,5

31/12/24

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica
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Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica

Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

INDICADOR TIPO FECHA DE
PRESENTACIÓN
PREVISTA (Se
indica la fecha
que debe
presentar
según el PBC)

Informe
Tecnico 01

Informe Tecnico junio 2024

Informe
Tecnico 02

Informe Tecnico Julio 2024

Informe
Tecnico 03 Informe Tecnico 

Agosto 2024

Informe
Tecnico 04 Informe Tecnico 

Setiembre 2024

Informe
Tecnico 05 Informe Tecnico 

Octubre 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que
acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo
tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de
Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata
de días hábiles.           

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha
prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.          

3. Limitación de Dispensas:        

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar
firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término
y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del
contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para
incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

Formalización de la contratación

Se formalizará esta contratación mediante:

Contrato

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el
presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos; Constancia de no adeudar aporte obrero
patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado
a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminación.
Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1. La presentación de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21
de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.
Original o fotocopia del Consorcio constituido
Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.
En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminación.

La convocante deberá requerir la presentación de los certificados, de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare adjudicado, con anterioridad a la firma del
contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaración jurada falsa, la adjudicación será revocada, la garantía de mantenimiento de
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oferta será ejecutada y los antecedentes serán remitidos a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para
el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante
por el proveedor, seguirán siendo, salvo prueba en contrario, de propiedad del proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente
o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirán siendo de
propiedad de dichos terceros.

2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante, sus
empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de
cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o
supuesta transgresión de derechos de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor
u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran
inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de
cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud
del contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la
contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y
realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales
procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones
legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o
procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que
pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados,
marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran
suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por
la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información
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1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas, mientras dure el mismo de conformidad con el
artículo N° 52 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’, ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la
apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de
adjudicación cuando se trate de un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaración, los oferentes deberán indicar si la información suministrada es
de carácter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de carácter reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N°
5282/14 ‘’DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL’’. Cuando se trate de dos sobres, la
confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después
de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.

2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte,
documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante
o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de
confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.                 

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato.
Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la
ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
c. Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de

la otra parte, o
d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien
esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del proveedor o contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone
cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago
que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos
datos en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS), a través del Registro del
Proveedor del Estado.    

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la
entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión
Social (IPS).

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en
relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran
realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para
con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el
caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantía dentro de los 10 días corridos siguientes a la fecha de suscripción del contrato.
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Forma de Instrumentación de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

La garantía adoptará alguna de las siguientes formas: Garantía bancaria o Póliza de Seguros.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

hasta el 31 de enero del 2025 pudiendo ser extendida. 

Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario posteriores a la firma del contrato, la
garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

Una vez cumplidas las obligaciones por parte del proveedor o contratista, la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato podrá ser liberada y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, dentro de los treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones, incluyendo cualquier obligación relativa a la
garantía de los bienes y/o servicios.

 

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las

disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Identificación de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: A PLAZO, conforme a la disponibilidad del Plan de Caja aprobado
por Ministerio de Hacienda en forma mensual por FF 10 y por el monto de la factura presentada dentro de un plazo máximo de 60 (sesenta) días,  para el                            
Ejercicio Fiscal año 2024.-

ADEMAS SE APLICA LO ESTABLECIDO POR LA CIRCULAR DGCP N° 10/2021 POR LA CUAL SE COMUNICA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y SOCIEDADES CON
PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DEL ESTADO, LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES A SER APLICADOS PARA LA RETENCIÓN DEL 0,5%               
CORRESPONDIENTE A LA CONTRIBUCIÓN AL SISTEMA DE CONTRATACIONES PUBLICAS, EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 267 DE LA LEY N°                    
6.672/2021

 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración
Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la
Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito
la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.
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La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días hábiles de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) días calendario, el proveedor, consultor o contratista podrá proceder a la suspensión del
cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos
que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante
determinará la continuidad del cumplimiento del contrato.

Anticipo MIPYMES

Se otorgará Anticipo MIPYMES:

No Aplica

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

Atendiendo a lo dispuesto en la Ley de Presupuesto, la convocante conforme a la Disponibilidad presupuestaria, podrá otorgar un anticipo financiero hasta el
10% del monto total del contrato, para la oferta adjudicada.
1. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: cinco [05] días calendarios posteriores a la firma del contrato la solicitud de pago de
anticipo.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que éste debe incurrir para iniciar
la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su
valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener
su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

El proveedor, consultor o contratista que reciba pagos en concepto de anticipo estará obligado a informar a la contratante sobre el destino y la forma de aplicación del
mismo, que en todos los casos estará relacionado al efectivo cumplimiento del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de
anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las
condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de
cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el
proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el
oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortización del anticipo se realizará de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporción que éste indique.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor
sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo
adeudado.

10. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar

Forma de Instrumentación de Garantía de anticipo

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantía de anticipo.
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póliza de seguro

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a Reajustes conforme a la siguiente formula, siempre
y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento (15%) referente a la fecha de apertura de
ofertas:

P =  Po x  C

     C0       

Dónde:

P:       Precio Reajustado de la oferta.

Po:     Precio original de la oferta.

C:       Índice de precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la entrega del suministro.

           C0:          Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central de Paraguay, correspondiente al mes de la apertura de ofertas.

Los reajustes deberán ser solicitados por escrito a la Unidad Responsable de la Ejecución del Contrato (CF NRO 5) por el Proveedor. La solicitud debe realizarse
indefectiblemente dentro del mes siguiente al cual se produjeron las variaciones, bajo pena de no poder solicitarlo posteriormente. El reajuste tendrá
aplicación sobre los servicios no entregados posteriores al mes en el cual se produjeron las variaciones, previa Resolución de la Máxima Autoridad de la
Convocante.-----------------------------------

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado. 

La variación del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificación del contrato en los términos de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y
Contrataciones Públicas’’, sin embargo, deberá contar con un Código de Contratación, para cuya obtención se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por
la DNCP.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,05 %

 

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso
indicado en este apartado.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

 

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,05

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente
cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta
que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.
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Si la mora fuera superior a 60 días, el proveedor, consultor o contratista tendrá derecho a la suspensión del contrato, por motivos que no le serán imputables, previa
comunicación a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley N° 7021/22.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por
licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al
contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares
incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22 ‘’De Suministro y Contrataciones Públicas’’.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones
contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 67 de la Ley N° 7021/22, que constituyan condiciones de
agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la
compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza
original en razón al convenio celebrado con la contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a
la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de
intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el
contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones, sin perjuicio de
las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la
medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.            

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina
por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana,
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guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.
2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza mayor solamente podrá

afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.
3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación únicamente más difícil o más

onerosa para la parte correspondiente.
4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y causa, en el plazo de siete (7)

días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento.
Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las
condiciones contractuales, no podrá invocar caso fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la
notificación del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que
sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor
existente.

Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento     

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las
siguientes circunstancias:       

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la
contratante; o         

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o           
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;     
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso

fortuito;      
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá terminar el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.       

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante
notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del
proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.         

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la
notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En
cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los
materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podrán establecer otras causales de terminación de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberán tener en cuenta además, las previstas en el articulo
72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley
N° 7021/22 , y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

Fraude y Corrupción
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de
licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan
incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de
adquisición o contratación de que se trate; y/o              

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional
de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.              

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un
beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las
acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma
inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen
condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Avenimiento.

 ‘’Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podrán solicitar la intervención de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas alegando el
incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la
solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas señalará día
y hora para audiencia de avenimiento a la que serán citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la solicitud de intervención, así
como los demás trámites del procedimiento de avenimiento serán dispuestos en la reglamentación. Serán aplicables al procedimiento de Avenimiento las
disposiciones contenidas en la sección I del Capítulo XVI ‘’PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES
PÚBLICAS’’ de la Ley N° 7021/22.

Medio Alternativo de Resolución de Conflictos a través de la Mediación

El procedimiento de Mediación se podrá llevar a cabo ante:

No Aplica

El mediador deberá pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, según la selección de sede establecida.

Medio alternativo de Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

El procedimiento arbitral se podrá llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal será conformado
por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A
FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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