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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacion:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

443898

Banco Central del Paraguay
(BCP)

Uoc Banco Central del
Paraguay

En el SICP de la DNCP

UOC - 4° PISO - EDIFICIO
BCP

UOC - 4° PISO - EDIFICIO
BCP

Adjudicaciony Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Lote

Hasta cumplimiento total de

obligaciones

MARIA EMILIA ACHA

021 6192022

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

LPN 20/2024 SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES
PARA EL BCP

72000000 - Servicios de
Construcciony
Mantenimiento

LPN - Licitacion Pdblica
Nacional

09/10/2024 09:30

16/10/2024 10:00

16/10/2024 10:15

No se otorgara anticipo

Directora UOC - BCP

uoc@bcp.gov.py

2/92



ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA - PBC VERSION 3
Punto1

El apartado Visita al sitio de ejecucion del contrato de la Seccidn Datos de la Convocatoria del PBC queda redactado como
sigue:

Visita al sitio de ejecucion del contrato.
La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
Fecha: se encuentra establecida en el apartado Etapas y Plazos de los Datos de la Convocatoria publicados en el SICP.

Lugar: a) en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, sito en la Av. Federacidn Rusa y Av. Augusto Roa Bastos;
b) la Oficina Palma (Ex Camara Compensadora), sita en la calle Palma N° 484 ¢/ 14 de mayo; c) la Sede Social y Deportiva
del BCP, sita en las calles Avda. Choferes del Chaco y Cap. Carpinelli y d) el Archivo Central del BCP, sito en la calle Salaskin
N°239.

Hora: se encuentra establecida en el apartado Etapas y Plazos de los Datos de la Convocatoria publicados en el SICP.

Procedimiento: A fin de que los Oferentes visiten e inspeccionen el sitio y sus alrededores, para obtener toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar la oferta, deberan recurrir primeramente al Departamento de Logistica
(1° Sub suelo del Edificio Banco del BCP) en la fecha y hora establecidas, y los funcionarios designados guiaran la visita en
los lugares indicados. Se expedira una Constancia de participacion.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: funcionarios designados del Departamento de Logistica: Gustavo
Molas y Eduardo Benitez.

Participacion obligatoria: APLICA. La participacién sera OBLIGATORIA El Oferente debera realizar de modo obligatorio la
visita a la obra a fin de conocer las instalaciones y el alcance del llamado de la presente licitacién, a fin de poder preparar
de modo correcto la oferta y celebrar el contrato.

La visita o inspeccion técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacion, el oferente que conozca el sitio podra declarar
bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el
contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacidn.
Las condiciones de participacion no deberan ser restrictivas ni limitativas.
Punto 2

Se modifican las fechas en el SICP.
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Secci6n: Datos de la convocatoria

e Visita al sitio de ejecucidn del contrato.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/443898-lpn-20-2024-servicios-mantenimiento-edificios-obras-civiles-bcp/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en las bases de la
contratacion. A los efectos legales, la adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones cuando se ajuste a los parametros establecidos en la Ley.
Las adendas seran difundidas en el SICP respetando los plazos establecidos en la resolucion matriz de normas.

Obs: Cuando la convocante requiera prorrogar la fecha tope de presentacion y apertura de ofertas, sin modificar los demas datos e
informacién de las bases de la contratacion, sera difundida automaticamente a través del SICP y no se instrumentara a traves de
adenda.
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DATOS DE LA CONVOCATORIA

Los Datos de la Licitacién constituye la informacion proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracion de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Datos de la Convocatoria

Los datos de la licitacion seran consignados en esta seccion y en el Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas
(SICP), los mismos forman parte de los documentos del presente procedimiento de contratacion.

Difusion de los documentos de la Convocatoria

Todos los datos y documentos de este procedimiento de contratacién deben ser obtenidos directamente del (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacidn de la convocatoria que obren en el mismo.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible. El Estado por medio de las actividades de
compra de bienes y/o servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con
consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

En este sentido, Paraguay cuenta con una Politica de Compras Publicas Sostenibles y una guia practica para las
convocantes y oferentes, a las cuales se deberan de ajustar y que se encuentran disponibles en los siguientes links:
https://www.contratacion \Vi n mpras- icas- ni n-de-accion-compras- icas- ni y

convocantes/compras_publicas_sostenibles,

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Todo potencial oferente que necesite alguna aclaracién de la convocatoria o del pliego de bases y condiciones, podra
solicitarla a la convocante a través del (SICP) dentro del plazo establecido. Las consultas recibidas deberan ser
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https://www.contrataciones.gov.py/dncp/compras-publicas-sostenibles/plan-de-accion-compras-publicas-sostenibles/
https://www.contrataciones.gov.py/dncp/guia-practica-de-compras-publicas-sostenibles-para-convocantes/compras_publicas_sostenibles/

respondidas por las convocantes y publicadas directamente a través del SICP.

Se prorrogara de forma automatica en el SICP, el plazo tope para la realizacidén de consultas cuando la fecha del acto de
presentacidn de ofertas sea modificada.

La convocante podra establecer una junta de aclaraciones para la evacuacion de consultas sobre la convocatoria y los
pliegos de bases y condiciones, de forma adicional a las consultas, debiendo fijar la fecha, hora y lugar de realizacién en el
SICP.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se debera levantar acta
circunstanciada.

Las aclaraciones realizadas durante los procedimientos de contratacién no seran consideradas modificaciones a las bases
de la contratacion.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacion de la oferta.

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente
o por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. Lafalta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante la prérroga de
fecha tope o la postergacion de la apertura de ofertas.

En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas, quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

feren N CONSOrCi

Dos 0 mas interesados podran unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica distinta y
deberan designar a uno de sus integrantes como lider quien suscribird la oferta y los documentos relativos al
procedimiento de contratacion. Se debera realizar el procedimiento de activacion del consorcio directamente a través del
Registro de Proveedores del Estado.
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Para ello deberan presentar una escritura publica de constitucion que relna las caracteristicas previstas en el Decreto
reglamentario o un acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio, el cual se debera formalizar por
escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

En todo lo demas deberan ajustarse a lo dispuesto en la normativa legal vigente.

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiada de su traduccion oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un Gnico documento.

Cuando la presentacion de la oferta se realice a través del médulo de oferta electrdnica, se considerara que el listado de
items forma parte del formulario de oferta electrénico, y debera sujetarse en todo lo demas a la reglamentacidn vigente.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

1. La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por
cuanto los mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El
precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de
descuentos de ningun tipo.

2. En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de
precios todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

3. En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara
todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas
lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

4. En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera
cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la
planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases de la contratacion, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.
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Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberd indicar la manera de distribucién

de los mismos:

No Aplica

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

Guaranies

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es

en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. Adicionalmente, la convocante podra requerir copias de las ofertas en la cantidad indicada

en este apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del mdédulo de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Mé resentacion f

El método de presentacion de ofertas para esta convocatoria sera:

Un sobre

En caso de presentacion fisica, los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;
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2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de contratacién indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

La convocante podra determinar el método de presentacion de ofertas en un sobre o en doble sobre. En este Gltimo caso, el primer
sobre contendré la oferta técnica, incluyendo los documentos que acrediten la personeria del oferente y el segundo sobre,
contendra la oferta econémica. En caso de presentacion de ofertas fisicas, las mismas deberan ser entregadas a la convocante en
sobres cerrados. Cuando las mismas deban ser presentadas en doble sobre, la convocante debera resguardar las ofertas técnicas y
econdmicas hasta su apertura.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado, podran presentar con su oferta, la Constancia del Perfil
del Proveedor, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Cuando la presentacién de oferta sea electrénica la misma debera sujetarse a la Resolucion DNCP N° 3800/23.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL" Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.
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La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les solicitara ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera expedirse por el equivalente 5% (cinco por ciento) del monto total
de la oferta. El oferente debe adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias dispuestas en el
SICP por la Convocante.

2. La Garantia de Mantenimiento de Oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentada de la siguiente

manera:

1. 1. 1. Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente
constituido por escritura publica o del lider del consorcio.
2. Consorcio con acuerdo de intencién de participacion en contrato de consorcio: deberan emitir a
nombre del lider del consorcio.
La Garantia de Mantenimiento de Ofertas podra ser ejecutada:

w

1. Siel oferente altera las condiciones de su oferta,

2. Siel oferente retira su oferta durante el periodo de validez de ofertas,

3. Sino acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, o
4. Sieladjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1Firmar el contrato,

d.2 Suministrar los documentos indicados en las bases de la contratacion para la firma del contrato,

d.3 Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4 Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5 No se formaliza el consorcio por escritura publica antes de la firma del contrato.

4, En los casos de contratos abiertos las garantias se regiran por lo dispuesto en el Decreto Reglamentario y la
reglamentacion emitida por la DNCP para el efecto.

5. En caso de instrumentarse las garantias a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con
el formulario incluido en la Seccién "Formularios".

6. Las Garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacion adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el
monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucidn de la garantia. En estos casos sera
requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la
ejecucion del monto asegurado.

7. Sila prestacion de los servicios o la ejecucion de la obra, se realizare en un plazo menor o igual a diez dias calendario
posteriores a la firma del contrato, la garantia de cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la
prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:
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120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICPy por el plazo indicado en este apartado.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacioén
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacion correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacidn e identificacién de las ofertas y ademas los respectivos sobres
deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacion de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacién fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes,
durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para
presentar ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta o cualquier
extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Cuando la presentacién de oferta se realice a través del médulo de oferta electrénica la misma debera sujetarse a la
reglamentacion vigente

Apertura de ofertas

1. La entidad convocante procederd a la apertura de las ofertas y, en caso de existir notificaciones de retiro, sustitucién o
modificacién de las propuestas, se leera durante el acto publico en presencia de los oferentes o sus representantes segin
la hora, fechay lugar previamente establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de la oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en
la hora y fecha establecida en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar los sobres de las ofertas recibidas, marcados como:

a) "RETIRO": Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente
remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro contenga una
autorizacién valida y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION": Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida;
la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitira la sustitucion de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de sustitucién contenga una autorizacién vélida y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

¢ ) "MODIFICACION": Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna
modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacion contenga una autorizacion valida y sea leida
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y
leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacién
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suficiente para suscribir el acta y para revisar los documentos de los demas oferentes, bastando para ello la presentacion
de una autorizacidn escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portada
por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalida el contenido y efecto del acta. Se distribuira una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser
consideradas para la evaluacién sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en
ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas. En cuanto a la garantia de mantenimiento de oferta debera estar
debidamente extendida.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada a través del SICP para su difusién, dentro de
los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada a través del SICP, para su difusion,
dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el
acto de apertura econdémico.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: se encuentra establecida en el apartado Etapas y Plazos de los Datos de la Convocatoria publicados en el SICP.

Lugar: a) en el Complejo Edilicio del Banco Central del Paraguay, sito en la Av. Federacidn Rusa y Av. Augusto Roa Bastos;
b) la Oficina Palma (Ex Camara Compensadora), sita en la calle Palma N° 484 ¢/ 14 de mayo; c) la Sede Social y Deportiva
del BCP, sita en las calles Avda. Choferes del Chaco y Cap. Carpinelliy d) el Archivo Central del BCP, sito en la calle Salaskin
N°239.

Hora: se encuentra establecida en el apartado Etapas y Plazos de los Datos de la Convocatoria publicados en el SICP.

Procedimiento: A fin de que los Oferentes visiten e inspeccionen el sitio y sus alrededores, para obtener toda la
informacion que pueda ser necesaria para preparar la oferta, deberan recurrir primeramente al Departamento de Logistica
(1° Sub suelo del Edificio Banco del BCP) en la fecha y hora establecidas, y los funcionarios designados guiaran la visita en
los lugares indicados. Se expedira una Constancia de participacion.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: funcionarios designados del Departamento de Logistica: Gustavo
Molas y Eduardo Benitez.

Participacion obligatoria: APLICA. La participacion serd OBLIGATORIA El Oferente debera realizar de modo obligatorio la
visita a la obra a fin de conocer las instalaciones y el alcance del llamado de la presente licitacion, a fin de poder preparar
de modo correcto la oferta y celebrar el contrato.

La visita o inspeccién técnica debe fijarse al menos un (1) dia habil antes de la fecha tope de consulta.

Cuando la convocante haya establecido que sera requisito de participacién, el oferente que conozca el sitio podra declarar bajo fe
de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

En todos los casos, el procedimiento para su realizacién debera difundirse en las bases de la contratacion.

Las condiciones de participacién no deberan ser restrictivas ni limitativas.
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La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Los trabajos seran ejecutados en la ciudad de Asuncidn en los siguientes inmuebles:

- Lotes N° 1,2, 3y 4: Complejo Edilicio del BCP, sito en Avda. Federacidn Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.

- Lote N° 5: Archivo Central del BCP, sito en Salaskin N° 239.
- Lote N° 6: Palma N° 484 (ex CAmara Compensadora)

- Lote N° 7: Sede Social y Deportiva del BCP, sito en Avda. Choferes del Chaco y Capitan Carpinelli.
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REQUISITOS DE PARTICIPACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de este procedimiento, las personas fisicas, juridicas y/o Consorcio, constituidos o con acuerdo de
intencidn, inscriptos en el Registro de Proveedores del Estado.

Los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que pretendan participar en un procedimiento de contratacién,
no deberan estar comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado,
establecidas en la Ley N° 7021/22 "DE SUMINISTROS Y CONTRATACIONES PUBLICAS".

En los casos de procedimientos de contratacién de caracter nacional podran participar las sucursales de las matrices
internacionales constituidas en la Republica del Paraguay. Solo seran admitidas como criterios de adjudicacion las
capacidades, experiencia y aptitudes de la sucursal recabadas desde su constitucién, sin admitirse la utilizacion de las
cualidades de la casa matriz u otras filiales o sucursales.

Requisi ificacion

Calificacion Legal. Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones
para contratar con el Estado, segun lo establecido en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22 en concordancia con el Articulo 19
de su Decreto Reglamentario. Esta declaracion forma parte del formulario de oferta en los casos que el procedimiento de
contratacion sea convencional y formulario de Oferta electrénica en el caso que se utilice el médulo de oferta electrénica.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
presentar propuesta y contratar con el Estado, a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del
contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en el articulo 21 de la Ley N°
7021/22, el comité de evaluacién realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas, la declaracién jurada de no estar
comprendido en las prohibiciones y limitaciones para presentar propuesta y contratar, y ademas las constancias de
registro de estructura juridica y de beneficiarios finales.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el articulo 21 de la Ley N° 7021/22.
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3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos, aparecen en la base de datos del SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL
HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

4, Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH del VICE MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL, el comité analizara acabadamente
si tal situacion le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin sea
el caso.

5. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Personas, debidamente firmado,
conforme a los estandares establecidos, y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP. Con el objeto de verificar si los directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se encuentren dentro de los criterios
contemplados en los incisos g), h), i), y j) de la Ley 7021/22.

6. El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferentey las obrantes en el registro de inhabilitados de la DNCP.

7. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos en virtud a lo dispuesto en el articulo
21 de laLey N°7021/22, la oferta sera rechazada y se remitiran los antecedentes a la DNCP para los fines pertinentes.

Metodo de Evaluacid

Basado Gnicamente en precio

La evaluacion de ofertas con el criterio basado Unicamente en precio, luego de haber realizado la correccién de errores

aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacién procedera a solicitar a
los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida
adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al
20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del
referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta 'y
en cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Para la evaluacién de ofertas basada en la multiplicidad de criterios, en cuanto al andlisis del precio se podra
considerar el pardmetro

mposicion de Preci

La estructura minima del desgloce de composicion de los precios, sera:
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a. Mano de obra.
b. Gastos administrativos.

c. El Comité de Evaluacidn de Ofertas o el area requirente del proceso podra determinar la composicion del desglose

El oferente podra presentar junto con su oferta el desgloce de composicion de precios, cuando su oferta se encuentre fuera de los
parametros establecidos en la clausula anterior.

Margen referencia en pr imien ntr ion r r internacion

En los procedimientos de contratacion de caracter internacional, las convocantes otorgaran el beneficio de margen de
preferencia del 10% (diez por ciento), a las ofertas que incorporen:

1. Elempleo de los recursos humanos del pais.
2. Laadquisicion y locacion de bienes producidos en la RepUblica del Paraguay.

Para el otorgamiento del beneficio, los Oferentes deberan acreditar como minimo el porcentaje de contenido nacional
establecido en la reglamentacion vigente en la materia.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electronicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados
por el oferente.

En caso de que se emplee el médulo de oferta electronica se considerard que el listado de items forma parte del formulario
de oferta electronica, y deberd sujetarse en todo lo demds a la reglamentacion vigente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)
La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma establecida en el SICP.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

N

. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
5. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)
6. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de “Declaracidon de Personas”, de conformidad con el formulario estandar -
Seccion Formularios (**)
8. Documentos legales .Oferentes.

8.1. Personas Fisicas.
a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

b. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC (*)
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c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompaiiar una fotocopia
simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura
Publica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacién. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Personas Juridicas.

1. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura
Publica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la
Seccion Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

2. Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes. (*)

3. Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. (*)

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representacién del
firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales.
Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencion de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario
que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):
i. Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que
esté inscripto en el Registro de Poderes); o
ii. Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

En caso de que los procedimientos no sean por el médulo de oferta electrdnica, el oferente debera presentar el Formulario de
Oferta y la Planilla de precio, para los casos en que se utilice el Mddulo de Oferta Electrdnica los datos se deberan cargar en el
Formulario de oferta electrénica de conformidad a la normativa vigente.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta de
conformidad al Decreto Reglamentario.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:
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Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Lider

Documentacién
requerida

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe ser
igual o mayor a 1, en promedio.Esta
informacion sera extraida del Balance
General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados (2021,
2022, 2023).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Formulario
situacion
financiera
incluido en la
seccién
formularios
debidamente
completado 'y
los
documentos
sefialados en la
Seccion
Requisitos
documentales
para la
evaluacién de
la capacidad
financiera

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total
/ Activo Total igual o menor a 0,80 en
promedio. Esta informaciéon serd
extraida del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados (2021, 2022, 2023).

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Formulario
situacion
financiera
incluido en la
seccidn
formularios
debidamente
completado vy
los
documentos
sefialados en la
Seccién
Requisitos
documentales
para la
evaluacion de
la capacidad
financiera
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos liquidos,
activos reales libres de gravamenes,
lineas de crédito y otros medios
financieros (independientemente de
cualquier anticipo estipulado en el
contrato) para cumplir los requisitos
en materia de flujo de fondos para la
construccién exigidos para el o los
contratos en caso de suspension,
reanudaciéon de faenas u otros
retrasos en los pagos.

¢ El minimo de activos liquidos
y/o acceso a créditos libres de
otros compromisos
contractuales del adjudicatario
sera: del 20% del monto total
de la oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados
de otros contratos solo se haran
cuando dichos contratos se
encuentren en ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituira el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre
el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
2 5 %del
requisito
minimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40 %del
requisito
minimo

Formulario
situacion
financiera
incluido en la
seccidn
formularios
debidamente
completado vy
los
documentos
sefialados en la
Seccién
Requisitos
documentales
para la
evaluacién de
la capacidad
financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

a. Fotocopia simple de los Balances de los ejercicios 2021, 2022, 2023 acompafiados

de sus correspondientes formularios de liquidacion.

b. En caso de que el Oferente no cubra el porcentaje de Activos Liquidos requerido
(del 20% del monto total de la oferta), deberd presentar certificados expedidos
por entidades financieras que indiquen taxativamente que dispone de una linea
de crédito a la fecha de Apertura de Ofertas por la suma necesaria para completar

el porcentaje establecido.
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Experienci neral en obr

Experiencia General en Obras
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Haber generado, durante los | Debe Debe Debe Debe Formulario experiencia
afios 2019 al 2024, montos | cumplir cumplir con | cumplir cumplir general en
sumados de negocios que | con el | elrequisito. por lo | por lo | construccién incluido
representen un monto igual o | requisito. menos menos en la seccidn
superior al 40% del monto total con el [ con el | formularios
ofertado en la presente 25% del | 40% del | debidamente
licitacion. Podran presentarse requisito | requisito | completados y los
la cantidad de copias de minimo minimo documentos indicados
certificados de trabajos, y/o en el apartado
copias de contratos, y/o copias Requisitos
de facturaciones y/o copias de documentales para
recepciones finales de evaluar los presentes
mantenimiento de obras civiles, criterios de
de Instituciones Publicas y/o experiencia general y
Empresas Privadas, que fueren especifica en obras.
necesarios para acreditar el
monto solicitado siempre y
cuando dichos servicios hayan
sido realizados dentro del
periodo mencionado.

Experienci o I

NO APLICA
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ustificacion de | . 62 solicitad

La experiencia solicitada tiene como base la envergadura de la obra y el alto impacto institucional de la misma.

NO APLICA.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Experiencia General: Copias de certificados de trabajos, y/o copias de contratos, y/o copias de facturaciones y/o
copias de recepciones finales donde se demuestre haber generado, durante los afios 2019 al 2024, montos sumados
de negocios que representen un monto igual o superior al 40% del monto total ofertado en la presente licitacion.
Podran presentarse la cantidad de copias de certificados de trabajos, y/o copias de contratos, y/o copias de
facturaciones y/o copias de recepciones finales de mantenimiento de obras civiles, de Instituciones Publicas y/o
Empresas Privadas, que fueren necesarios para acreditar el monto solicitado siempre y cuando dichos servicios
hayan sido realizados dentro del periodo mencionado.

2. Experiencia Especifica: No aplica.

- pacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Capacidad en materia de personal

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las | Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacién
requerida

21/92



de edificios y/u obras civiles, quien sera
el encargado de coordinar y el
responsable de la buena y correcta

de apertura, que serd demostrada con
la informaciéon incluida en el
Curriculum Vitae. Entre ellos debe estar
incluido el residente que controlara las
obras y que estara bajo supervision del
profesional Ingeniero Civil o Arquitecto.

Demostrar que cuenta con el personal clave y Debe Debe Formulario lista
técnico propuesto para el presente contrato. cumplir cumplir con de personal
Como minimo se debera contar con: con el el requisito. propuesto para
requisito. la obra
e Un jefe, profesional Ingeniero Civil o incluido en la
Arquitecto con un minimo de cinco (5) seccién
afios de experiencia en mantenimiento formularios

Debidamente
completadoy

ejecucién de los trabajos. los
e 5 (cinco) personales técnicos del documentos
Oferente, con una experiencia minima indicados en el
de 6 (seis) meses anteriores a la fecha apartado
Requisitos

documentales

para evaluar la

capacidad en
materia de
personal.

a. Curriculum Vitae de cada uno de los profesionales propuestos, en el que se mencione la experiencia de los
mismos, con indicacidn de referencias satisfactorias y personas con quienes se pueda verificar la veracidad
de la informacién proporcionada. Como minimo se debera contar con un jefe, profesional Ingeniero Civil o
Arquitecto con un minimo de cinco (5) afios de experiencia en mantenimiento de edificios y/u obras civiles,
quien serd el encargado de coordinar y el responsable de la buena y correcta ejecucion de los trabajos y 5
(cinco) personales técnicos del Oferente, con una experiencia minima de 6 (seis) meses anteriores a la fecha
de apertura, que sera demostrada con la informacién incluida en el Curriculum Vitae.

b. Carta de los profesionales propuestos en virtud de la cual los mismos se comprometen a prestar servicios
para la firma Oferente en caso de resultar adjudicada.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Capacidad en materia de equipos (NO APLICA)
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NO APLICA

ri nv nter 1er

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

. Constancia de participacion en la visita técnica. (Visita técnica Obligatoria)

Catélogos:

Para el Lote N° 1, item 2: El Oferente deberd presentar con su oferta el catdlogo del material ofertado para la
aislacion.

Para el Lote N° 1, ftem5: El Oferente deberé presentar con su oferta catalogo de las vélvulas de descarga tipo
silentflux 3500 Fabrimar Tigre

Para el Lote N° 2, item 10: El Oferente deber4 presentar con su oferta catalogo de chapa perforada a colocar.
Para el Lote N° 3, item 1: El Oferente deberd presentar con su oferta catilogo del film de poliéster con sus
respectivas especificaciones y catalogo del polarizado con sus respectivas especificacionesy color.

Para el Lote N° 3, item 2: El Oferente deberd presentar con su oferta catalogo de las valvulas de descarga tipo
silentflux 3500 Fabrimar Tigre

Para el Lote N° 3, item 6: El Oferente deberé presentar con su oferta el catalogo del material ofertado para la
aislacion.

Para el Lote N° 4, item 4: E| Oferente deberd presentar con su oferta el catalogo del film de poliéster con sus
respectivas especificaciones.

Nota en caracter de declaracién jurada de que en la ejecucién se tendra en cuenta la legislacidn vigente en
materia ambiental.

. El Contratista debera emitir una Garantia de Buen Servicio y Calidad, mediante una nota en caracter de

declaracién jurada a nombre del Banco Central del Paraguay, en virtud de la cual manifieste que correran a
su cargo, por cuenta propia y sin costo para el BCP, las reposiciones, sustituciones, reparaciones y/o
modificaciones que correspondan, cuando se observasen fallas y/o deficiencias en el servicio realizado y/o
en los repuestos y/o en los materiales utilizados, por causas que le fueran imputables, durante el plazo de 12
(doce) meses contados a partir de la fecha del otorgamiento de la Recepcién Definitiva emitida por el area
técnica administradora del Contrato. En caso que dicha Garantia haya sido presentada por el Contratista al
momento de la presentacién de su oferta, la misma sera valida durante la ejecucién contractual, no siendo
necesaria la presentacién de la misma nuevamente
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Con el objeto de realizar la revision, evaluacion, comparacion y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacion
podra solicitar a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se
realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacidén o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccion de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases de la contratacién, el Comité de Evaluacion, requerira
que cualquier disconformidad u omisiéon que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacion emplazara por escrito al oferente a que presente la informaciéon o documentacion
necesaria, dentro de un plazo razonable no menor a un dia habil, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de
Evaluacién podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no se viole el principio de
igualdad.

Con la condicidn de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara al oferente para su aceptacién:

a) Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

b) Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

) En caso que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerd el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (a) y (b) mencionados.

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del procedimiento de contratacién, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de
evaluacién determinara cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para
el efecto por la DNCP en la reglamentacidn pertinente.

24/92



“riterios de Adiudicacié

De acuerdo con el mercado, el objeto del contrato y el ciclo de vida del bien o servicio, podra usarse uno o la combinacién
de varios criterios, previstos en el articulo 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas”.

La adjudicacion de la oferta solo podra fundamentarse en la evaluacidn de los criterios sefialados en los documentos del
procedimiento de contratacion.

En los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique la combinacidn de criterios, la evaluacion de las ofertas se
llevara a cabo con base a la metodologia, criterios y parametros establecidos en los pliegos de bases y condiciones que
permitan establecer cudl es aquella que ofrece mayor valor por dinero.

En los demas casos, la convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacion en los procedimientos de contratacion en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, se efectuara por
las cantidades o montos maximos solicitados en el procedimiento de contratacion, sin que ello implique obligacién de la
convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes y/o Servicios
requeridos, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran
alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos procedimientos de contratacidn en los cuales se aplique el atributo de contrato abierto, cuando la Convocante deba
disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases
de la contratacién.

Notificaciones

Cuando la convocante opte por notificar la adjudicacidn a través del SICP, la notificacion de la misma sera realizada
de manera automatica, a los correos declarados en el Registro de Proveedores del Estado de los oferentes
presentados. A efectos de la notificacidn oficial, solo seran considerados tales correos electrdnicos. La notificacion
comprendera la Resolucién de la adjudicacién, el informe de evaluacion.

En sustitucidn de la notificacion a través del SICP, las Convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por medios
fisicos o electrénicos a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra de la resolucidn de adjudicacién
y del informe de evaluacién, de conformidad al articulo 62 del Decreto.

La no entrega del informe en ocasidn de la notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la
convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacidn fisica a los oferentes participantes, debera realizarse
Unicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y
la resolucién de adjudicacion.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el
procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicidn de protestas.

El procedimiento de realizacion de la misma debera ajustarse a las reglamentaciones vigentes para el efecto.
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TECNICAS

SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

PORCENTAJE DE LA GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA:
El porcentaje indicado en el SICP para la Garantia de Mantenimiento de Oferta es del 5% cinco por ciento.
ADENDAS AL PBC:

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la
convocatoria y/o en las bases de la licitacién y/o en los Contratos/ Ordenes de Compra suscriptos. La adenda serd

considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.

La convocante podra introducir modificaciones o enmiendas a los pliegos de bases y condiciones, siempre y cuando se

ajuste a los parametros establecidos en la Ley.

La convocante podra prorrogar el plazo de presentacion de ofertas a fin de dar a los posibles oferentes, un plazo razonable

para que puedan tomar en cuenta la enmienda en la preparacion de sus ofertas.
RESPONSABILIDADES GENERALES DEL PROVEEDOR:

1. El Proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de

bases y condiciones y sus adendas, asi como en el Contrato y sus adendas.

2. El Proveedor sera responsable de cualquier indemnizacién por dafios causados en el marco de la ejecucién del contrato
por él o su personal a los funcionarios y/o a terceros, y/o a los bienes de éstos, y/o a los bienes o instalaciones o imagen

reputacional de la Contratante; por causas imputables al mismo.

3. Responder por todo incumplimiento o consecuencia imputable al mismo, derivados de la incorrecta o incompleta

ejecucion de lo contratado.

4. Contratar y mantener el personal calificado necesario para la realizacidn de los servicios requeridos. Cumplir con todas
las leyes laborales y de Seguridad Social vigentes. Asumir todos los riesgos en los términos del Cédigo del Trabajo vigente,

liberando al BCP de cualquier responsabilidad al respecto.

5. Cumplir con todas las medidas de seguridad que se requieran respecto a su personal, a fin de evitar accidentes de

trabajo durante la ejecucion contractual.

6. El Proveedor debera indemnizar y eximir de cualquier responsabilidad a la contratante y a sus empleados y funcionarios,
por cualquier litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamacién, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto
cualquiera sea su naturaleza, incluidos los honorarios y gastos de representacion legal, en los cuales pueda incurrir la
contratante como resultado de riesgos profesionales o muerte de los empleados del Proveedor, sea reclamado por el
trabajador o sus causahabientes durante la vigencia del contrato. Como riesgos profesionales se entenderan los
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se consideraran igualmente accidentes del trabajo los hechos

constituidos por caso fortuito o fuerza mayor inherentes al trabajo que produzcan las mismas lesiones.

« Especificaciones técnicas
1. Generalidades:

1. Lo requerido en los Lotes N° 1 al 7 del presente llamado consiste en la ejecucion de trabajos diversos para el
mantenimiento correctivo y preventivo de obras civiles e instalaciones del Complejo Edilicio y otras dependencias
del Banco Central del Paraguay, en adelante BCP. Los trabajos seran ejecutados en la ciudad de Asuncion en los

siguientes inmuebles:
- Lotes N° 1,2, 3y 4: Complejo Edilicio del BCP, sito en Avda. Federacidn Rusa y Avda. Augusto Roa Bastos.
- Lote N° 5: Archivo Central del BCP, sito en Salaskin N° 239.
- Lote N° 6: Palma N° 484 (ex CdAmara Compensadora)

- Lote N° 7: Sede Social y Deportiva del BCP, sito en Avda. Choferes del Chaco y Capitan Carpinelli.

2. La realizacién de los trabajos solicitados comprende la provision de materiales, insumos, la mano de obra,
maquinarias, equipos, herramientas y gestiones administrativas necesarias para la buena y completa terminacion
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de los mismos. Para la cotizacion, el Oferente debera realizar una evaluacion de los trabajos necesarios a ser
ejecutados y de los materiales e insumos necesarios a ser utilizados para la correcta ejecucion de los trabajos, para
lo cual deberé realizar la visita de técnica prevista en el presente llamado.

3. La ejecucién de los trabajos solicitados en el presente llamado se ajustara en todo momento a las normas del buen
arte de construir establecidas para este tipo de trabajos, tanto en los cuidados como en la utilizacién de materiales,
insumos y herramientas necesarios para asegurar la correcta ejecucion de los mismos.

4. Los materiales a ser proveidos por el Contratista deberan ser en todos los casos resistentes, durables y funcionales y
en todos los casos deberan ser aceptados por los técnicos del Departamento de Logistica previamente a su
utilizaciéon y cumplir las normas existentes para el tipo de trabajo solicitado. El Contratista debera reunir en obra los
materiales necesarios, convenientemente protegidos y conservados y estaran bajo su responsabilidad la guarda y
custodia de los mismos hasta la recepcion de los trabajos por parte del BCP. El BCP podra solicitar la sustitucion
total o parcial de los materiales y equipos que no cumplan con los requisitos, cuyo costo correra por cuenta del
Contratista.

5. La mano de obra a ser utilizada sera especializada y en cantidad necesaria para cumplir con el plazo de ejecucién de
los trabajos. El Contratista debera contar con un Residente permanente, quien sera el encargado de controlar la
ejecucion del servicio y de la realizacién del mismo con el personal adecuado, velando por la buena y correcta
ejecucion de los trabajos. Ademas del Residente Permanente, los trabajos seran coordinados por un profesional
Ingeniero Civil o Arquitecto del Contratista.

6. Los trabajos se pagaran por cantidades colocadas o ejecutadas, quedando a cargo del Contratista los desperdicios
de los materiales utilizados.

7. Para la entrega de los trabajos sera requisito fundamental que todas las areas afectadas estén limpias, libre de
materiales, escombros, basura, etc., por lo que el Oferente contemplara el retiro de los mismos en su oferta.

8. Serd exigida la utilizacion de contenedores para el depésito de todos los restos de materiales, basura, etc. resultante
de la ejecucién de los trabajos. El BCP se reserva el derecho de suspender la ejecucion de los trabajos en el caso de
incumplimiento de este requisito o si el contenedor se encuentre lleno sin posibilidad de carga de mas restos de
materiales y el Contratista no haya procedido a su reemplazo.

9. Se deberad tomar conocimiento y tener en cuenta la existencia de edificios e instalaciones existentes en el predio,
con el fin de evitar deterioros en las mismas por causa de la obra. Asimismo, el Contratista deberad tomar los
recaudos para proteger debidamente la documentacion, que pudiera existir en los lugares de realizacion de los
trabajos.

10. El Contratista serd responsable por dafios que ocasionare a las instalaciones existentes en el sector donde ejecute
los trabajos.

11. El Contratista debera restituir todo el sector intervenido y afectado por la ejecucién de los trabajos tales como
jardineria, albafiileria e instalaciones, revestidos de canteros, etc.

12. El Contratista tomara todos los recaudos necesarios en cuanto a seguridad del personal a su cargo, asi como de las
instalaciones de los sectores donde se realizaran los trabajos solicitados, en especial si surge la necesidad de realizar
trabajos de soldadura, previendo las protecciones de las instalaciones que correspondan y los elementos necesarios
de extincion. Mantendra en todo momento todos los sectores limpios y despejados de materiales.

13. En caso de solicitud de la contratante, se podra solicitar el cambio del residente de obra, de cualquier lote.

14. El BCP podra solicitar a los Oferentes, al momento del estudio de las ofertas, el andlisis de costo de los precios
unitarios de los rubros ofertados en los casos necesarios.

15. ACLARACION MUY IMPORTANTE: El BCP reconoce la importancia de dar el debido cuidado a la proteccion del
ambiente y atender la preocupacidn de la vecindad ante trabajos que puedan afectar al medioambiente y dentro del
Plan Estratégico Institucional aprobd por Resolucién N.° 3 , Acta N.° 6 de fecha 03/02/2011 el Plan de
Responsabilidad Social de la Institucion, dentro del cual una de las actividades del mismo es la de Transmitir la
Responsabilidad Social a Proveedores de Bienes y Servicios a la Institucion y, en el marco del mismo, el BCP exigira a
las empresas que en la ejecucion de los trabajos contratados deben dar cumplimiento a leyes y normas laborales y
ambientales vigentes, asi como en la provision a su personal de todos los materiales proteccion de salud y seguridad
laboral.

16. Lo detallado anteriormente afecta a todos los trabajos a realizar en todos los lotes sin excepcién.

,

1.2- Car: risti ni
e |LOTE N° 1 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO BCP,
= |TEM 1. - MANTENIMIENTO DE PLACAS DE CIELO RASO EXTERNA. N RED DE PALOMA

El trabajo solicitado consiste en el desmontaje, limpieza, pintura y la recolocacién de las placas perforadas de cielo raso,
como la limpieza y pintura de perfiles metalicos de la estructura del cielo raso, ubicados en la Planta Baja del Edificio del
Banco, previa nivelacion y colocacién de refuerzos en los soportes en los casos que sean necesarios y colocacion de placas
faltantes o deformadas (Proveidas por el BCP).

La limpieza consiste en la eliminacion del polvo, grasa, 6xido, restos de pintura para ello serd necesario realizar un lavado
minucioso con agua, jabén o solvente a fin de eliminar todos los materiales mencionados para luego proceder a la pintura
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del tipo duco industrial preparado segun el color marfil existente, aplicado a soplete de modo que quede similar a las
existentes en los lugares mencionados. Las placas que no queden bien encastradas seran remachadas por el Contratista a
fin de asegurar su correcta fijacion. Se debera considerar también la limpieza de telarafias y otros del casetonado superior
a las placas. Se debera asegurar las placas de cielo raso con alambres, pernos o sujeciones necesarias para evitar su
desprendimiento.

Por la estructura de soporte de cielo raso se deberan colocar ganchos, de manera a asegurar redes que serviran como
proteccidn contra el ingreso de las palomas, estas redes deberan estar moduladas por los sectores de cielo raso y ser
desmontables, los médulos desmontables deben ser 1.5 x 1 m, ya que encima de estos cruzan cafierias de servicio. Los
cuadros de las redes deben ser de 5 x 5 cm de nylon, con un espesor de 0.5 mm y una resistencia minima de 150 kg/m?2.

Al tratarse de un trabajo en altura, se debera prever todos los equipos necesarios para la realizacion de este, andamios con
los correctos encastres y sujeciones, y otros mecanismos necesarios para la proteccion y seguridad del personal.

Planta Baja exterior= 1127 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 1 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

= |TEM 2 - MANTENIMIENTO DE PLACAS DE CIELO RA: N TITUCION DE LA AISLACION TERMICA INTERNA

El trabajo solicitado consiste en el desmontaje, limpieza, pintura y la recolocacion de las placas perforadas de cielo raso,
asi también limpieza y pintura de perfiles metalicos que comprenden la estructura del cielo raso ubicadas en los niveles del
Edificio del Banco, previa nivelacién y colocacién de refuerzos en los soportes en los casos que sean necesarios y
colocacion de placas faltantes o deformadas (Proveidas por el BCP).

La limpieza consiste en la eliminacién del polvo, grasa, dxido, existentes debido al uso, manipuleo y el agua resultante de
las pérdidas de cafierias y que han quedado manchadas por el efecto de las mismas y la eliminacién de los restos de
pintura, para lo cual se procedera al desmontaje de las placas de cielo raso a fin de realizar un lavado minucioso con agua,
jabdn o solvente a fin de eliminar todos los materiales mencionados para luego proceder a la pintura del tipo duco
industrial preparado seguln el color marfil existente, aplicado a soplete de modo que quede similar a las existentes en los
lugares mencionados. Las placas que no queden bien encastradas seran remachadas por el Contratista a fin de asegurar
su correcta fijacion. Se debera considerar también la limpieza de telarafias y otros del casetonado superior a las placas.

La oferta debera incluir la sustitucién de las membranas de fibra de vidrio por una membrana aislante térmico y
absorbente acustico con fibra de poliéster de 44 mm de espesor como minimo, ignifuga, liviana, no tdxica y que no sea
atacada por insectos y roedores. El Oferente deberd presentar con su oferta el catalogo del material ofertado para la
aislacion.

En el caso de las placas de cielo raso ubicadas en el exterior, ademas de los procesos sefialados anteriormente se
debera asegurar las mismas con alambres, pernos o sujeciones necesarias para evitar su desprendimiento.

Superficie: 2000 m2
= |ITEM 3 - MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE DESCARGA DE MINGITORI

Las valvulas de mingitorios que se encuentran con pérdidas debido a los afios de uso seran reemplazadas por valvulas que
retinan las siguientes caracteristicas:

e Valvula de mingitorio sistema de funcionamiento tipo Pressmatic Compact.

¢ Accionamiento hidromecanico con ligera presiéon manual con restrictor de caudal.

¢ Acabado cromado doble niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
e Cierre automatico en aproximadamente 6 segundos.

e Para medida de 3/4" (didmetro nominal 20).

e Temperatura maxima del agua: 40°C.

*La imagen referencial se incluye como Figura 2 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

Para la realizacidn del trabajo se debera realizar el desmontaje de la cisterna mochila y la modificacién de la alimentacién
de agua a fin de poder alimentar y accionar cada artefacto con la presion adecuada, demoliendo el azulejo del sector
intervenido y sustituyéndolo por otros similares en cuanto al tamafio y color. Se debera considerar dentro del presupuesto
el remplazo de los azulejos (minimo a considerar: 1 m2 x 4 unidades), la colocacién de llaves de pasos y todos los
accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de los artefactos; en la visita técnica se tendra conocimiento de
estos.

Cantidad: 3un

= [TEM 4 - MANTENIMIENTO DE PUERTAS GIRATORIAS EN EL ACCESO A PLANTA BAJA
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Los trabajos consisten en el mantenimiento general de las siete (7) puertas giratorias de acero inoxidable ubicadas en el
acceso de la planta baja del Hall de Operaciones a fin de dejarlos en perfecto funcionamiento, para lo cual se debera
proceder a:

e Desmontaje general de las puertas de acero inoxidable, el cual implica el desmontaje de las puertas, tanto del
tambor como las alas giratorias.

Reemplazo de los rulemanes de las puertas de similares caracteristicas, tanto las del tambor como el de las alas.
Revision general de cada una de las partes componentes de las aberturas a fin de detectar y reparar o cambiar las
piezas (rueditas, protecciones teflonadas) que se encuentren desgastadas o en mal estado y que impiden el
deslizamiento de las puertas.

Reemplazo de todo el burlete de los cantos de las alas.

Limpieza con materiales no abrasivos y reparacion en los casos necesarios del sistema de guias de corrimiento
inferior y superior de las aberturas.

Lubricacién de los elementos componentes del movimiento para permitir un deslizamiento correcto, suave, sin
roces.

Montaje de las puertas cuidando que las mismas queden bien aplomadas y apoyadas sobre las guias que conforma
su sistema de deslizamiento.

Limpieza y pulido general del acero inoxidable de la superficie externa e interna de la puerta de tal modo que quede
sin rayaduras y manchas, con herramientas adecuadas.

Renovacién general de las cerraduras de cierre de las alas (2 unidades) y las del tambor (1 unidad).

Se debera tener en cuenta, que, de ser necesario, se debera desmontar el vidrio y perfileria superior, en caso de no poder
ser retirada las alas de las puertas para el cambio de rulemanes. Los trabajos de montaje y desmontaje deberan hacerse y
terminarse en el dia, ya que no podra quedarse abierto, en ninguna circunstancia.

Todas las puertas deberan ser entregadas en perfecto funcionamiento para lo cual deberan presentar un movimiento
suave, facil, liviano, sin ningln tipo de roce entre sus partes.

*La imagen referencial se incluye como Figura 3 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

= [TEM 5 - REPARACION DE SANITARIOS CON CAMBIO DE VALVULAS DE DESCARGA.

El trabajo consiste en la sustitucion de las vélvulas de descarga tipo silentflux 3500 Fabrimar Tigre, que se encuentran
instaladas en los inodoros del edificio banco.

¢ Se debera desmontar la vélvula existente, asi también la bajada de la valvula al inodoro y esta debe ser entregada a
la fiscalizacion.

e Limpiar correctamente la conexion al sistema de agua, y cambiar el niple de bronce roscada de conexién de 1 1/4.

 Recolocar el sistema de valvulas de descarga externa tipo silentflux 3500 Fabrimar Tigre, las cuales deben venir con
sus bajadas correspondientes de conexion con el inodoro.

e Cambiar el enchufe de goma externo para inodoro comdn

e Se debe probar el sistema de manera que no presente perdidas.

En caso de rotura o fisura del inodoro, el mismo debera ser remplazado por uno nuevo, con su colocacion se debera prever
el sello del inodoro con cemento blanco, o algin producto similar, y las sujeciones inferiores con tarugos de cada
artefacto, en caso de que el inodoro por los trabajos se mueva de su lugar original, se debera repetir el mismo proceso de
fijacidn anteriormente mencionado. En caso de rotura de azulejos, estos se deberan reponer.

Se debera prever todos los accesorios de plomeria necesarios para la instalacidn, ya sean cafios, uniones sencillas, uniones
dobles, niples, etc., considerar que, al desmontar el equipo, pueden estar desgastadas las salidas de agua y estas deben ser
remplazadas. El Oferente debera presentar con su oferta el catalogo de la valvula ofertada.

*La imagen referencial se incluye como Figura 4 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en
el SICP.

e LOTE N°2 MANTENIMIENTO DE EXTERIORES DEL COMPLEJO EDILICIO DEL BCP.

= [TEM 1- CAMBIO DE CANERIA CLOACAL EN LA ENTRADA DE FUNCIONARIOS
El trabajo consistira en la reconstruccion del tramo de cafieria cloacal que se encuentra dafiado, en el tramo sefialado en el
esquema adjunto (figuras 5y 6 cargadas en el SICP en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas).

e Se deberd tener en cuenta la colocacion de un vallado de obra de por lo menos 3.20 m de alto con una longitud de 80
m, se debera garantizar la separacidn de la zona de obra de la zona transitada, sefializando y separando la zona de
obra, de la zona de transito. Asi también la proteccidn de todas las ventanas y puertas de vidrio, en caso de rotura, se
deberan reponer las mismas
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Se procedera al retiro de las barandas de aluminio con una longitud total de 45 m y el desmonte de la estructura
metalica y techo de policarbonato de 57 m2, cuidando la conservacién de todo lo mencionado anteriormente, como
se observa en la imagen (figura 7 cargada en el SICP en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas),
para su posterior recolocacion, en caso de dafios durante el desmonte, y/o guardado, se debera rehacer y reponer lo
guardado.

Para proceder a la excavacion se debera de demoler parte de la rampa peatonal en un ancho y longitud de 1.00 x
2.00 m, piso de canto rodado de 0.60 x 0.60 m, en un ancho y longitud de 1.00 x 3.20 m ,piso de hormigdn de 0.40 x
0.40 m en un ancho y longitud de 1.00 x 4.20 m, considerar un ancho de excavacién como minimo de 1.00 m, se
debera demoler una losa de hormigdn armado de 20 cm de espesor como minimo, que debera ser reconstruido
finalizando el trabajo, re anclando las varillas, posteriormente se excavara a la profundidad requerida con la
maquinaria adecuada, retro pala o similares.

¢ Se debe cuidar de no dafiar el entorno en cuanto a la jardineria y piedras, las raices del arbol aledafio deberan ser
cortadas, pero no se deberd talar ni echar el mismo.

Luego se procedera a retirar el tramo completo de cafieria comprendido entre los registros de inspeccién sefialados
en el esquema, y reemplazarlo por un tramo de cafio de alta presién de 6 de didametro, unido con los accesorios y
adhesivos necesarios y suficientes para lograr la hermeticidad del sistema, el tramo debera tener la pendiente ideal
para la correcta evacuacion de los residuos, respetando las normativas vigentes. Se debera colocar mamposterias
de soporte en la base del cafio de manera a garantizar la correcta pendiente y soporte del nuevo cafio.

La unidn entre el nuevo cafio y registros existentes debe ser macizado con mezcla cementicia, de manera a
garantizar que no existan perdidas por esas uniones.

Terminado el cambio de cafieria, se procedera al relleno de la zona excava, donde el relleno y compactacién sera
realizado por capas, asegurando una base firme, tener en cuenta que es una zona de paso vehicular.

Terminado el relleno y compactacién se debera prever la reconstruccidon de los registros, y toda el area verde,
canteros, barandas, techo de policarbonato, todo lo que resulte afectado por el retiro del cafio existente en ambos
extremos, la contratista debera presentar los planos ejecutivos a ser aprobados previos a la ejecucién del trabajo. El
fondo de registro debera contar con los canalizadores de media cafia aislados correctamente.

¢ Se debe tener en cuenta que aledafio al cafio existen registros pluviales, que de ser dafiados deberan ser reparados,
deigual forma en el camino de la excavacién cruza un cafio pluvial de 200 mm de tubos de hormigén armado, el cual
en caso de ser dafiado debera de ser cambiado, la longitud de ese cafio es de 12.00 m

OBSERVACION IMPORTANTE:

Implicancias del trabajo: Todas las complicaciones del trabajo correrdn a cuenta de la contratista, ya sea instalaciones
eléctricas subterrdneas, cafieria cloacales o pluviales no sefialadas. La rotura de cualquier tipo de material se debera
reponer a cuenta de la contratista.

Al estar involucrados registros cloacales, se debera tener un sistema de desagote con o sin bomba, segin sea
necesario. Ademas de lo mencionado, todas las demas implicancias se daran como comprendidas y analizadas por la
contratista, en la visita técnica realizada.

*Las imdgenes referenciales del esquema en planta del lugar de cambio de carieria ( Figura 5), del corte esquemadtico del
lugar de cambio de cafieria (Figura 6) y del estado actual del lugar de cambia de carierias (Figura 7) se incluyen en el
documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en el SICP.

= |ITEM 2 - PINTURA DE ESTRUCTURAS DE MEDIA SOMBRAY CAMBIO DE LAS MISMAS.

Se procedera a la sustitucion de las coberturas de los estacionamientos de vehiculos que se encuentran en muy mal estado
conforme a las medidas y formas existentes. La malla solar a ser utilizada para la cobertura de proteccidn sera del tipo 95
% de absorcién de la luz y de color verde similar al existente. El Proveedor debera presentar el catdlogo de la malla solar a
utilizar y muestra de los tornillos y arandelas de acero inoxidable previa a su colocacién, que debera contar con la
aprobacion del Departamento de Logistica.

En la colocacidn se tendra en cuenta que la malla quede perfectamente fijada y tensada a la estructura existente utilizando
tornillos y arandelas de acero inoxidable evitando el contacto directo de estos elementos con la malla.

Antes de la colocacién de las mallas se debera lijar las partes metalicas oxidadas, se deberan reforzar como minimo con
planchuelas de 3 mm de espesor las partes que se encuentren corroidas, el ancho variara de acuerdo con el elemento
metalico estructural correspondiente, toda la zona corroida a la vista se debera reforzar.

Posteriormente se pintara toda la estructura metalica con base anti 6xido y terminacién con pintura sintética color similar
al existente.

Pilares= 2 perfiles tipo U de 100 x 50 x 3 mm, unidos por planchuelas soldadas de 1 x 3 mm de espesor, altura promedio
desde el nivel del piso esde 2.85m
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*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 8 , 9 y 10 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

Medida promedio de cada médulo: 4.15 x 7.50 m, se debe tener en cuenta que son medidas en planta, al cotizar y colocar
las nuevas medias sombras, se debe tener en cuenta que la estructura sube 0.65 m, lo que llevaria a una mayor utilizacion
de material, pero a efectos de practicidad las certificaciones solo se tomaran las medidas en planta.

Cantidad de médulos a cambiar y pintar: 62 unidades.
= ITEM 3 - MANTENIMIENTO DE TANQUE SUPERIOR E INFERIOR (INCLUYENDO TAMBIEN PINTURA EXTERNA

I.- LIMPIEZA DE TANQUES:

Superficie interior total: 1.012m2

1. Tratamiento y preparacion de superficie:

a. Vaciado y limpieza: Una vez vaciado el compartimento del tanque se cerraran las valvulas de las columnas de
alimentacion, luego se procederd a sacar todo resto de pinturas, revoques, partes sueltas, 6xidos, etc.

b. Cambio de cafieria de desagiies: segln se detalla en el punto 2. Remplazo de cafierias de tanques del
apartado Il.

¢. Raspado e hidrolavado: Luego se procedera a cepillar, raspar, hidrolavar la superficie interior del tanque.

d. Sellado y cierre de fisuras: Se procedera a sellar las fisuras. En caso de que existan grietas se debera abrir,
limpiar y luego aplicar un sellador compatible con agua potable. Si hubiera hierros de la estructura a la vista,
se debera cepillar y aplicar dos manos de estabilizador de 6xido, para detener la corrosién en el tanque, una
vez esté seco se debera cubrirlas de vuelta, previo puente de adherencia con el revoque nuevo.

e. Nivelado: Toda irregularidad, nido de grava, coquera o deformacion debera ser nivelada con mortero
adecuado para el efecto, con apropiado puente de adherencia.

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 11, 12 y 13 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

2. Impermeabilizacion:

a. Una vez culminados los trabajos mencionados en el punto 1, se procederd impermeabilizar el interior de
ambos tanques con un impermeabilizante del tipo flexible en el tanque superior y semi flexible en el inferior,
en ambos casos no toxico, bicomponente de base cementicia y modificado con polimeros, en proporciones y
cantidad de manos indicadas por el fabricante hasta lograr la terminacién prolija de la superficie. Superficie
total aprox.: 1.012 m2.

b. Refuerzos especiales: En los puntos criticos como encuentros con cafierias, esquinas, desagiies, etc. se
reforzara luego de la primera mano con una malla de poliéster, para luego seguir con las manos necesarias
indicadas por el fabricante. La malla debe quedar completamente lisa sin arrugas.

c. Finalizada la impermeabilizacidn, se debera pintar una regla hidrométrica en el costado visible por la escotilla
de ambos tanques inferiores, similar a la imagen indicada como figura 14 en el documento cargado en el SICP
como Aclaraciones de las especificaciones técnicas, separando los niveles con lineas cada 2 cm, donde cada
10 cm, se debera pintar el nimero del nivel correspondiente, el nivel va del 0.00 m hasta los 4.00 m de altura'y
el ancho debera ser como minimo de 0.50 m. La pintura utilizada debe ser no toxica, aprobado para el uso en
tanques de reservorios de agua potable para consumo humano, utilizaindose colores con contraste de manera
que sean visibles desde la escotilla, el Contratista debera presentar al Departamento de Logistica la ficha
técnica de la pintura a utilizar.

*La imagen referencial se incluye como Figura 14 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

3. Limpieza general:

Posteriormente, se procedera a limpiar los reservorios de cualquier tipo de residuo que pudiera quedar, como ser restos de
argamasas, pinturas, virutas de hierro, etc. Estos no podran ser enviados en ninguna circunstancia hacia las columnas de
bajada, sino a las de desaglie de limpieza. Se lavara de vuelta el reservorio, seguin se detalla:

a. Mantener cerradas las valvulas necesarias para aislar el tanque de la cafieria de distribucién interna.

b. Abrir la llave de paso de alimentacidn de agua al tanque.

c. Cargar parcialmente el tanque, dejando una cantidad suficiente de agua que permita lavar el fondo, las
paredesy la tapa.

d. Limpiar el tanque cepillando el fondo, las paredes y la tapa. NO utilizar ningin producto de limpieza, como
detergente, jabon, etc.

e. Vaciar el tanque completamente y enjuagarlo varias veces (minimo 2) con agua potable para eliminar los
residuos acumulados. El agua de lavado y los residuos se deben eliminar por vélvula de desagiie de limpieza o
mediante bomba, nunca por la cafieria de distribucién interna.
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f. Llenar el tanque hasta la mitad con agua.

g. Agregar hipoclorito concentrado comercial (lavandina) con el fin de desinfectar el agua, esa cantidad ira
dosificada, seglin capacidad del tanque e indicaciones de sanidad. Este producto debe agregarse a medida
que se va llenando el tanque.

i. Cerrar la tapa. Verificar que no esté rota y que los burletes estén en buenas condiciones. Verificar que el cafio
de ventilacion tenga colocado un mosquitero en su extremo.
4. Terminacion de tratamiento interno: Llenar el tanque y ponerlo en servicio.

5. Pintura externa: Todas las superficies a pintar losas, vigas, muros, pilares de hormigdn deberan ser previamente
preparadas, raspando las mismas con espatula, cepillo de acero u otra herramienta que permita dejar las superficies
respectivas libres de restos de pintura para luego proceder a su lijado. Para los casos en que se detecte fisuras,
desprendimientos, manchas blancas, etc. sobre las superficies a pintar se procedera en primer lugar a eliminar las partes
sueltas, manchadas para luego proceder a la reconstruccion de las partes afectadas dandoles la misma terminacion
existente, tratandose las superficies con 1 parte de cemento, 3 partes de arena, con adhesivo para morteros incluido.

Una vez realizadas todas las reparaciones y el lijado respectivos se sometera el trabajo a la aprobacion de la fiscalizacion
del Departamento de Logistica para posteriormente realizar la pintura de acuerdo a las siguientes descripciones:

Se aplicara un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura 100% acrilico color concreto del tono similar al existente diluida con una
emulsién adhesiva liquida (en la proporcidn 18 lts pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento
total de la superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras.

En los lugares que por su ubicacion o altura implique la utilizacidn de silleteros, el contratista también debera considerar
en su oferta los gastos derivados de la seguridad de los mismos.

Todas las partes metalicas (cafios, rejas, puertas, etc.) deberan ser cubiertas con pintura sintética, en los colores indicados
similares a los existentes, previa limpieza y verificacion de los mismos. Mientras que toda la superficie exterior de los
tanquesy sus bases, seran cubiertas con pintura 100% acrilico color concreto.

Superficie: 1008m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 15 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

i " S
De manera simultanea, se realizara una revisién de las llaves de paso, desde el medidor ubicado en la calle Federacion
Rusa hasta el ingreso a cada compartimento del tanque, para luego realizar el mantenimiento de cada llave, consistente
en:

1. Mantenimiento de vélvulas
Cantidades:

e 6:3 unidades
e 4:3unidades

a. Desmontaje y desarmado de la valvula.

b. Limpieza general de la valvula y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitira el uso de sustancias quimicas.

c. Pintar con dos manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a definir segln
el circuito correspondiente.

d. Engrase de las piezas de la valvula.

e. Remontaje de la valvula con renovacién total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensa
y estopa bridas.

f. En los casos de encontrar piezas dafiadas (como el encaje entre el vastago y el espejo) o de producirse
roturas durante los trabajos de desmontaje o montaje (como la rotura de la prensa estopa) se deberan
reparar o reponer las piezas dafiadas.

g. Prueba de funcionamiento, se verificard que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se
produzcan pérdidas de agua en las uniones.

*La imagen referencial se incluye como Figura 16 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

2. Reemplazo de cafierias de los tanques:

Se reemplazaran los tramos de cafierias de hierro fundido dentro de los tanques que se encuentren oxidados y carcomidos
por la oxidacion, tanto en las bocas de alimentacidn, las de captacion para distribucion e incendio, desagiie, ventilacion
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del tanque, etc. (aprox. 5 metros de 4). Las mismas deberan quedar perfectamente unidas a las piezas existentes, luego de
su soldadura correspondiente.

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 17 y 18 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

Se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:
DIAGRAMA DE TANQUES

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 19 y 20 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

= |[TEM 4 - MANTENIMIENTO DE VALVULAS DE CIERRE DEL TANQUE INFERIOR A LAS BOMBAS
Se reemplazaran 2 (dos) unidades de valvulas de control de nivel de hierro fundido de 2 y las boyas interruptoras eléctricas
de polipropileno de 12 va 250 vy corriente 10 A: 12 unidades (3 en cada compartimento).

*La imagen referencial se incluye como Figura 21 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Cantidades:
Vélvulas de control de nivel : 2 unidades
Boyas interruptoras :12 unidades

Longitud de cafos :5m

= [TEM 5 - CAMBIO DE CANERIA DE INCENDIO DEL TANQUE INFERIOR Y MANTENIMIENTO DE LIAVES DE PASQ
EXCLUSAS

El trabajo consiste en el cambio del tramo de cafieria oxidada, la cafieria existente es de galvanizada de 6 se debe
considerar:

e El desagote de la misma de manera que la cafieria quede libre de agua.

¢ Desmonte del cafio, cortando los extremos, limpiando de oxido y cualquier impureza con lija, preparadas para la
union.

¢ Colocacion uniones dobles y sencillas, selladores y todos los accesorios necesarios para la correcta instalacién, que
deberan ser proveidas y colocadas por el proveedor, considerar que, si las conexiones T y codos se encuentran muy
desgastadas para volver a usarlas, se debera cambiarlas.

¢ Una vez reconectado el cafio, se debera hacer la prueba donde no debera presentar perdidas.

¢ Terminado el trabajo, se debera pintar toda la cafieria del color correspondiente a la sefializacion de incendio.

Obs.: Se deberad considerar todas las uniones y accesorios correspondiente para la realizacion del trabajo, todos los
elementos necesarios se daran como entendidos, en la visita técnica. Se debe considerar la utilizacion de andamios para la
realizacidn del trabajo.

Longitud de cambio=8.00 m

*La imagen referencial se incluye como Figura 22 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Mantenimien . X

Desmontaje y desarmado de la llave de paso.

Limpieza general de la llave de paso y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitira el uso de sustancias quimicas.

® Se deben colocar tapas de brida ciega, una vez desmontadas las llaves de paso, a ambos lados de los cafios, con las
tuercas con arandelas correspondientes.

Pintar con dos manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a definir segln el circuito
correspondiente. (Rojo circuito de incendio)

Engrase de las piezas de la llave de paso.

Remontaje de la valvula con renovacién total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensa y estopa
bridas.

e En los casos de encontrar piezas dafiadas (como el encaje entre el vastago y el espejo u otras) o de producirse
roturas durante los trabajos de desmontaje o montaje (como la rotura de la prensa estopa) se deberan reparar o
reponer las piezas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas
de agua en las uniones.
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Cantidades:
De 4: 1 unidad.
De 6:1 unidad.

Las llaves de paso objeto del mantenimiento corresponden a cafierias principales de alimentacion de incendio, razén por
la cual para realizar el vaciado de estas se debera prever la realizacién del mantenimiento, en la mayoria de los casos,
fuera de los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucion de trabajos en horarios
especiales o en dias feriados.

*La imagen referencial se incluye como Figura 23 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= [TEM 6 - ACONDICIONAMIENTO DE BANO DE POLICIAS CABALLERQOS

*La imagen referencial se incluye como Figura 24 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Retiro de artefactos y accesorios:

¢ Se debera desmontar los accesorios de la pared, como toalleros o estantes, espejos, jaboneras, papeleras, tapas
eléctricas, etc., que deberan ser correctamente resguardados por la empresa, para su posterior recolocacion. Todo
lo desmontado debe de ser inventariado, presentando una copia al Departamento de Logistica.

Embutir conexiones eléctricas:

e Se procedera a la demolicion de todos los azulejos en las paredes. Todos los escombros deben ser correctamente
recogidos.

¢ Las conexiones eléctricas, que se encuentran adosadas a las paredes, deberdn ser embutidas a las mismas, con
electroductos de cafio corrugado de 3. Reconectando y dejando en funcionamiento tanto duchas, tomas,
interruptores y toda alimentacidn eléctrica encontrada.

e Reparar cualquier dafio o irregularidad, ya sea con mezcla o elementos necesarios.

e Considerar el macizado de pared, con la reposicion de azulejos, siendo azulejos de 15 x 15 cm.

Azulejos a reponer: 5 m2

Repatinado de rendijas:

e Limpieza de la pared, que debe estar libre de polvo, grasa o residuos que puedan afectar la adherencia de los nuevos
azulejos.

¢ Todas las rendijas de azulejos, en todos los muros, deben ser limpiadas y removidas, de manera de dejar la pared
libre de impurezas y residuos.

e Una vez limpiadas las superficies se procedera al nuevo patinado, el color de este deberd ser presentado al
departamento de Logistica para su aprobacion.

Superficie=57.50m2
Puertas de ducha e inodoro

Se debe proceder al cambio de las puertas, para eso se debera retiras las puertas existentes incluidas sus bisagras y
marcos. Se colocaran puertas de acrilico texturado con perfileria de aluminio y de dimensiones 0.70 x 2.15 m, similares a la
de la imagen incluida como figura 25 en el documento cargado en el SICP como Aclaraciones de las especificaciones
técnicas, se debe prever todos los elementos necesarios para la instalacién de las puertas, incluido su sistema de
cerradura por dentro y la colocacidn de perfiles de sujecidn que servirdn como marcos para la nueva puerta. El color de las
puertas debera ser presentado al departamento de Logistica para su aprobacion.

Cantidad: 2un

*La imagen referencial se incluye como Figura 25 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Puertas de acceso

La puerta de acceso debera ser pintada de un color similar al existente, en ambos sentidos, incluyendo la rejilla de
ventilacidn superior, se debe retirar el cartel indicativo del bafio para su posterior recolocacion previo al pintado, la puerta
con marco y rejillas tiene una dimension de 2.85x 1.10 m

*La imagen referencial se incluye como Figura 26 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Duchas:
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El trabajo incluye el retiro de la ducha existente, y la colocacién de una nueva, la instalacién del brazo cromado de 0.30 m,
asi también la correcta reinstalacion eléctrica y de agua, dejandola funcional nuevamente.

Cantidad: 1 un
Rejilla de desagiie nuevas:

Se debera proveer y colocar, tapas tipo rejilla de cajas sifonadas, similares a las existentes, las mismas deberan ser de un
didametro de 0.15 m, de tipo niquelado.

Cantidad: 2un

*La imagen referencial se incluye como Figura 27 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Pintura de casetonado:

El techo existente es de vigas casetonadas, las mismas tienen un ancho 0.80 m en ambas direcciones y una profundidad de
0.45 m, con una separacion en el medio de 12 cm.

Se debe prever el retiro de todos los artefactos de iluminacidn que se veran afectados por los trabajos, cuidando la
conservacion de estos y previendo la reposicion posterior, asi como el reemplazo en caso de resultar afectados durante su
extraccién y/o manipuleo.

Se aplicara un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura 100% acrilico color concreto del tono similar al existente diluida con una
emulsién adhesiva liquida (en la proporcion 18 lts. pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento
total de la superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras. Se debe incluir también la pintura de las
cafierias existentes a la vista.

El oferente debe de considerar en su cotizacidn la pintura de todo el casetdn, tanto caras laterales como superficiales, la
superficie descripta a continuacion es la medida en planta.

Superficie: 11.55 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 28 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

OBSERVACION IMPORTANTE.

En caso de encontrarse un material sanitario deteriorado, ya sean acoples, conexiones flexibles, codos, etc., se debera
realizar su cambio, para la correcta reinstalacion de los artefactos.

= [TEM 7 - ACONDICIONAMIENTO DE BANO DE POLICIAS DAMAS
*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 29 y 30 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

Retiro de artefactos y accesorios:

¢ Se debera desmontar los accesorios de la pared, como toalleros o estantes, espejos, jaboneras, papeleras, tapas
eléctricas, etc., que deberan ser correctamente resguardados por la empresa, para su posterior recolocacion.
e Los casilleros que se encuentran en el lugar deberan ser reubicados mientras dura el trabajo a realizar

Todo lo desmontado debe de ser inventariado, presentando una copia al Departamento de Logistica, y resguardado por la
empresa, para su posterior recolocacion.

Embutir conexiones eléctricas:

e Se procedera a la demolicién de todos los azulejos en las paredes, donde todos los escombros deben ser
correctamente recogidos.

e Las conexiones eléctricas, que se encuentran adosadas a las paredes, deberan ser embutidas a las mismas, con
electroductos de cafio corrugado de 3. Reconectando y dejando en funcionamiento tanto duchas, tomas,
interruptores y toda alimentacidn eléctrica encontrada.

e Reparar cualquier dafio o irregularidad, ya sea con mezcla o elementos necesarios.

¢ Considerar el macizado de pared, con la reposicién de azulejos, siendo azulejos de 15 x 15 cm.

Azulejos a reponer: 5 m2

Repatinado de rendijas:

e Limpieza de la pared, que debe estar libre de polvo, grasa o residuos que puedan afectar la adherencia de los nuevos
azulejos.
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¢ Todas las rendijas de azulejos, en todos los muros, deben ser limpiadas y removidas, de manera de dejar la pared
libre de impurezas y residuos.

e Una vez limpiadas las superficies se procedera al nuevo patinado, el color de este deberad ser presentado al
departamento de Logistica para su aprobacion.

Superficie=61.50m2
Puertas de ducha e inodoro

Se debe proceder al cambio de las puertas, para eso se debera retiras las puertas existentes incluidas sus bisagras y
marcos. Se colocaran puertas de acrilico texturado con perfileria de aluminio y de dimensiones 0.70 x 2.15 m, similares a la
de la imagen incluida como figura 31 en el documento cargado en el SICP como Aclaraciones de las especificaciones
técnicas, se debe prever todos los elementos necesarios para la instalacién de las puertas, incluido su sistema de
cerradura por dentro y la colocacidn de perfiles de sujecidn que servirdn como marcos para la nueva puerta. El color de las
puertas debera ser presentado al departamento de Logistica para su aprobacion.

Cantidad: 2un

*La imagen referencial se incluye como Figura 31 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Puertas de acceso

La puerta de acceso debera ser pintada de un color similar al existente, en ambos sentidos, incluyendo la rejilla de
ventilacién superior, se debe retirar el cartel indicativo del bafio para su posterior recolocacion previo al pintado, la puerta
con marco y rejillas tiene una dimension de 2.85x 1.10 m

Duchas:

El trabajo incluye el retiro de la ducha existente, y la colocacién de una nueva, la instalacién del brazo cromado de 0.30 m,
asi también la correcta reinstalacion eléctrica y de agua, dejandola funcional nuevamente.

*La imagen referencial se incluye como Figura 32 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Cantidad: 1 un
Rejilla de desagiie nuevas:

Se debera proveer y colocar, tapas tipo rejilla de cajas sifonadas, similares a las existentes, las mismas deberan ser de un
didametro de 0.15 m, de tipo niquelado.

Cantidad: 1un
Pintura de casetonado:

El techo existente es de vigas casetonadas, las mismas tienen un ancho 0.80 m en ambas direcciones y una profundidad de
0.45 m, con una separacién en el medio de 12 cm.

Se debe prever el retiro de todos los artefactos de iluminacién que se veran afectados por los trabajos, cuidando la
conservacion de estos y previendo la reposicion posterior, asi como el reemplazo en caso de resultar afectados durante su
extraccion y/o manipuleo.

Se aplicara un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura 100% acrilico color concreto del tono similar al existente diluida con una
emulsion adhesiva liquida (en la proporcidn 18 Its. pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento
total de la superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras. Se debe incluir también la pintura de las
cafierias existentes a la vista.

El oferente debe de considerar en su cotizacidn la pintura de todo el casetdn, tanto caras laterales como superficiales, la
superficie descripta a continuacion es la medida en planta.

Superficie: 11.55 m2
OBSERVACION IMPORTANTE.

En caso de encontrarse un material sanitario deteriorado, ya sean acoples, conexiones flexibles, codos, etc., se debera
realizar su cambio, para la correcta reinstalacion de los artefactos.

= |TEM 8 - ACONDICIONAMIENTO DE BANO DE CICLISTAS

*La imagen referencial se incluye como Figura 33 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.
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Retiro de artefactos y accesorios:

¢ Se debera desmontar los accesorios de la pared, como toalleros o estantes, espejos, jaboneras, papeleras, tapas
eléctricas, etc., que deberan ser correctamente resguardados por la empresa, para su posterior recolocacion.

e Los casilleros que se encuentran en el lugar, deberan ser reubicados mientras dura el trabajo a realizar.

e La mampara que se encuentra en el drea de vestidores, debera ser retirada para su posterior recolocacion.

*La imagen referencial se incluye como Figura 34 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Todo lo desmontado debe de ser inventariado, presentando una copia al Departamento de Logistica, y resguardado por la
empresa, para su posterior recolocacion.

Embutir conexiones eléctricas:

e Se procedera a la demolicién de todos los azulejos en las paredes, donde todos los escombros deben ser
correctamente recogidos.

e Las conexiones eléctricas, que se encuentran adosadas a las paredes, deberdn ser embutidas a las mismas, con
electroductos de cafio corrugado de 3. Reconectando y dejando en funcionamiento tanto duchas, tomas,
interruptores y toda alimentacion eléctrica encontrada.

e Reparar cualquier dafio o irregularidad, ya sea con mezcla o elementos necesarios.

¢ Considerar el macizado de pared, con la reposicion de azulejos, siendo azulejos de 15 x 15 cm.

Azulejos a reponer: 5 m2

Repatinado de rendijas:
e Limpieza de la pared, que debe estar libre de polvo, grasa o residuos que puedan afectar la adherencia de los nuevos
azulejos.
¢ Todas las rendijas de azulejos, en todos los muros, deben ser limpiadas y removidas, de manera de dejar la pared
libre de impurezas y residuos.

e Una vez limpiadas las superficies se procedera al nuevo patinado, el color de este debera ser presentado al
departamento de Logistica para su aprobacién.

Superficie=106.5 m2
Puertas de ducha einodoro

Se debe proceder al cambio de las puertas, para eso se debera retiras las puertas existentes incluidas sus bisagras y
marcos. Se colocaran puertas de acrilico texturado con perfileria de aluminio y de dimensiones 0.70 x 2.15 m, similares a la
de la imagen incluida como figura 35 en el documento cargado en el SICP como Aclaraciones de las especificaciones
técnicas, se debe prever todos los elementos necesarios para la instalacion de las puertas, incluido su sistema de
cerradura por dentro y la colocacién de perfiles de sujecién que servirdn como marcos para la nueva puerta. El color de las
puertas debera ser presentado al departamento de Logistica para su aprobacion.

Cantidad: 4 un

*La imagen referencial se incluye como Figura 35 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Puertas de acceso e internas

La puerta de acceso deberd ser pintada de un color similar al existente, en ambos sentidos, incluyendo la rejilla de
ventilacidn superior, se debe retirar el cartel indicativo del bafio para su posterior recolocacion previo al pintado, la puerta
con marco y rejillas.

La puerta de acceso tiene una dimension de: 2.80 x 1.10 m
Las 2 puertas internas tienen una dimension de: 2.15x 0.80 m
Duchas:

El trabajo incluye el retiro de la ducha existente, y la colocacion de una nueva, la instalacion del brazo cromado de 0.30 m,
asi también la correcta reinstalacion eléctrica y de agua, dejandola funcional nuevamente.

Cantidad: 3un
Rejilla de desagiie nuevas:

Se debera proveer y colocar, tapas tipo rejilla de cajas sifonadas, similares a las existentes, las mismas deberan ser 3 de un
diametro de 0.15 m y 3 cuadrangulares de 0.15 x 0.15 m, de tipo niquelado.

Pintura de casetonado:

38/92



El techo existente es de vigas casetonadas, las mismas tienen un ancho 0.80 m en ambas direcciones y una profundidad de
0.45 m, con una separacién en el medio de 12 cm.

Se debe prever el retiro de todos los artefactos de iluminacién que se veran afectados por los trabajos, cuidando la
conservacion de estos y previendo la reposicion posterior, asi como el reemplazo en caso de resultar afectados durante su
extraccion y/o manipuleo.

Se aplicarad un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura 100% acrilico color concreto del tono similar al existente diluida con una
emulsion adhesiva liquida (en la proporcidn 18 Its. pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento
total de la superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras. Se debe incluir también la pintura de las
cafierias existentes a la vista.

El oferente debe de considerar en su cotizacidn la pintura de todo el casetdn, tanto caras laterales como superficiales, la
superficie descripta a continuacion es la medida en planta.

Superficie: 23.50 m2
= [TEM 9 - NUEVA REJILLA CON MARCO EN ZONA DE ESTACIONAMIENTO DE 3 NIVELE

El trabajo solicitado consiste en el retiro del piso de baldosas de hormigdn y marcos con rejillas existente, para
posteriormente montar una rejilla de desagiie pluvial conforme a las siguientes especificaciones:

Se debe desmontar el piso que rodea al marco metilico, asi también la demolicién del hormigdn que lo contiene, donde se
debera hacer un nuevo tabique de apoyo de la rejilla, de por lo menos 0.20 m de ancho, 0.45 m de profundidad en la zona
mas alta, considerar la demolicion y el cargado de H°, las medidas mencionadas en ambas caras laterales y una cara de
0.40x 0.45 m.

Prever un rebaje del borde superior del registro para colocar y proveer un marco metalico, con su respectivo anclaje,
elaborado con angulos de 1 2 x 1/4 el cual se ajustara a los tramos de las rejillas. La nueva rejilla con tabiques debe quedar
a nivel del piso existente, de manera que no existan disminuciones de nivel al pasar por ella. Las rejillas seran fabricadas
con planchuelas de 1 ¥4 x 1/4 y 25mm de separacion, el ancho del canal es de 0.50 m. Se debe adaptar las zonas de la rejilla
con esquinas, donde la forma final, deberd ser similar a la existente.

Se debera prever la pintura del marco nuevo y las rejillas nuevas y un par existente con pintura antiéxido y dos manos de
pintura sintética color grafito.

La rejilla debera estar correctamente aislada y se debera reponer todas las baldosas de hormigén que resulten afectadas
por los trabajos realizados, asi como reparar y limpiar cualquier estructura o superficie. Las baldosas deberan ser de
baldosas de hormigdén armado de 40 x 40 con varillas 6mm ¢/ 10cm los pisos, considerar como minimo 7 m2 de reposicion
de baldosones.

Longitud total de rejilla: 13.20 m

Obs: La ejecucidn deberé ser realizara por partes, ya que siempre debe existir un tramo habilitado para la circulacién de
vehiculos.

*La imagen referencial se incluye como Figura 36 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |TEM 10 - CIERRE DE LADO LATERAL DE RAMPA, EN EL ESTACIONAMIENTO DE 3 NIVELES Y CORTE DE ESTRIA!

Cierre: Se debera realizar el cierre del muro lateral con una estructura de cafios cuadrangulares, que seran de soporte para
la colocacion de una chapa perforada de cierre:

e Se colocaran chapas perforadas de aluminio, aseguradas por cafios colocados como soporte estructural, estas seran
de espesor de 1 mm, similar al tipo tajo en fila - canto recto (TRF), TRF 5x30 - 10x38, se debera presentar una muestra
y catalogo del mismo, antes de su colocacion, se debe asegurar que el paso de luz sea como minimo del 40%. Las
chapas deben quedar en el mismo plano de canto, que la estructura de hormigdn existente. El Oferente debera
presentar con su oferta catalogo de chapa perforada a colocar.

e Se colocaran cafios cuadrangulares de acero de 50 x 50 mm, en todo el perimetro de los huecos observados en el
esquema, asi también un soporte vertical del mismo tipo de cafio, en el medio de cada tramo, estos iran tarugados a
las vigas y pilares de H°A° existentes.

e Los cafios de soporte deberan ser pintados en un color similar al de las chapas de aluminio colocadas, previamente
tratados con antiéxido.

Superficie total= 17 m2

Estrias: Se debera realizar cortes tipo estrias a la rampa de hormigdn armado existente, se deberan realizar cortes a 45°,
estos cortes seran perpendiculares a las estrias existentes, donde con los cortes se deberd generar un canal de
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escurrimiento de aguas de por lo menos 4 cm de espesor.
ml totales=21.50 m

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 37, 38 y 39 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

El trabajo consiste en el retiro del techo de policarbonato manchado, y la sustitucion por uno nuevo de similares
caracteristicas al existente, de 10 mm, el contratista debera presentar una muestra de este antes de colocarlo en el
Departamento de Logistica. También, se cambiardn las sujeciones correspondientes con el posterior sellado de las
perforacionesy espacio entre policarbonatos.

Se debera verificar la estructura, todos los cafios, planchuelas, angulos y perfiles de la estructura, donde si se encuentran
corrosiones, se deberad se deberd lijar y limpiar las zonas metalicas oxidadas, se deberan reforzar como minimo con
planchuelas de 3 mm de espesor las partes que se encuentren corroidas, el ancho variara de acuerdo al elemento metalico
estructural correspondiente, toda la zona corroida a la vista se debera reforzar, para luego pintar toda la estructura
metalica con base anti 6xido y terminacidn con pintura sintética color similar al existente, antes de la colocacién del techo
nuevo.

Sector rampa a estacionamiento Tavapy

Pilares: 2 perfiles tipo U de 100 x 35 x 3 mm, unidos por planchuelas soldadas de 1 x 3 mm de espesor, altura promedio
desde el nivel del piso es de 2.40 m.

Ménsulas: Cafio cuadrangular de 60 x 40 mm

Viga perimetral principal: perfil tipo U de 100 x 35x3 mm
Vigas perimetrales: Cafio cuadrangular de 40 x 80 mm
Vigas interiores: Cafo cuadrangular de 40 x 60 mm
Superficie de policarbonato =108m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 40 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Sector rampa a entrada BCP

Pilares: 2 perfiles tipo U de 100 x 35 x 3 mm, unidos por angulos soldadas de 5/8x 5/8 x 3 mm de espesor, altura promedio
desde el nivel del piso es de 2.40 m.

Ménsulas: Cafio cuadrangular de 30 x 40 mm

Viga inter principal: 2 perfiles tipo U de 100 x 35 x 3 mm

Vigas perimetrales: Cafio cuadrangular de 40 x 80 mm

Vigas interiores: Cafio cuadrangular de 30 x 50 mm, en zona de pilares vigas de cafio cuadrangular de 40 x 80 mm
Superficie de policarbonato =57m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 41 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Para finalizar se debe pintar toda la estructura metalica con base anti dxido y terminacién con pintura sintética color
similar al existente.

= |TEM 12 CAMBIO DE LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE

El trabajo consiste en la sustitucion de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 3, que se
encuentra completamente dafiada, la nueva llave de paso debera ser de las mismas caracteristicas que la existente, con
espejo, vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 8 perforaciones (4 a cada
lado) para tornillos galvanizados de 3 x 4 de sujecion de la brida, estos deberan estar incluidos con la vélvula, se deberan
renovar las juntas de goma, que deberan ser de por lo menos 1.5 mm de espesor.

Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitird el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la vélvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir seglin el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la valvula con renovacién total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensay estopa bridas.
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Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.

Todas las llaves de paso retiradas, deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las valvulas objeto del mantenimiento corresponden a cafierias principales de alimentacion de agua e incendio, razén por
la cual para realizar el vaciado de estas se debera prever la realizacion del mantenimiento, en la mayoria de los casos,
fuera de los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucidn de trabajos en horarios
especiales o en dias feriados.

Cantidad: 3 unidades de H=Didmetro externo=19.5 cm y A=ancho=17 cm
Cantidad: 3 unidad de H=Didmetro externo=19.5 cm y A=ancho=17.5 cm
Cantidad total: 6 unidades

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 42 y 43 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

= |TEM 13 CAMBIO DE LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE 4

El trabajo consiste en la sustitucion de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 4, que se
encuentra completamente dafiada, la nueva llave de paso debera ser de las mismas caracteristicas que la existente, con
espejo, vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 6 perforaciones para
tornillos galvanizados de 2 x 1 %2 de la tapa y 16 perforaciones (8 a cada lado) para tornillos galvanizados de 3% x 4 de
sujecion de la brida, estos deberan estar incluidos con la valvula, se deberan renovar las juntas de goma, que deberan ser
de por lo menos 1.5 mm de espesor.

Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitirad el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la valvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir seglin el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la valvula con renovacion total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensay estopa bridas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.

Todas las llaves de paso retiradas deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las vélvulas objeto del mantenimiento corresponden a cafierias principales de alimentacién de agua e incendio, razén por
la cual para realizar el vaciado de estas se debera prever la realizacién del mantenimiento, en la mayoria de los casos,
fuera de los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucién de trabajos en horarios
especiales o en dias feriados.

Cantidad: 3 unidades de H=Didmetro externo=22.5 cm y A=ancho=18.5 cm
Cantidad: 1 unidad de H=Diametro externo=22.5 cm y A=ancho=17.5 cm
Cantidad total: 4 unidades

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 44 y 45 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

= |TEM 14 CAMBIO DE LLAVE DE PASO TIPO INDUSTRIAL DE

El trabajo consiste en la sustitucion de llaves de paso de agua, tipo exclusa de hierro fundido, para cafierias de 6, que se
encuentra completamente dafiada, la nueva llave de paso deberd ser de las mismas caracteristicas que la existente, con
espejo, vastago y todos sus componentes internos nuevos. La llave de paso actual cuenta con 6 perforaciones para
tornillos galvanizados de 2 x 1 %2 de la tapa y 16 perforaciones (8 a cada lado) para tornillos galvanizados de 3% x 4 de
sujecion de la brida, estos deberan estar incluidos con la valvula, se deberan renovar las juntas de goma, que deberan ser
de por lo menos 1.5 mm de espesor.

Se debera realizar la limpieza general de la misma y de las puntas de cafios, en sus superficies internas y externas, con
procedimientos fisicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitirad el uso de sustancias quimicas. Para finalizar se debera
engrasar las piezas de la vélvula y pintar con 4 manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a
definir seglin el circuito correspondiente. (Azul circuito de agua corriente y Rojo circuito de incendio).

Remontaje de la valvula con renovacién total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensay estopa bridas.

Prueba de funcionamiento, se verificara que la valvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua
en las uniones.
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Todas las llaves de paso retiradas deben ser entregadas nuevamente al Departamento de Logistica.

Las valvulas objeto del mantenimiento corresponden a cafierias principales de alimentacion de agua e incendio, razén por
la cual para realizar el vaciado de estas se debera prever la realizacién del mantenimiento, en la mayoria de los casos,
fuera de los horarios de trabajo del BCP. El oferente debera prever en sus costos la ejecucion de trabajos en horarios
especiales o en dias feriados.

Cantidad: 1 unidades de H=Diametro externo=28 cm y A=ancho=20.5 cm
Cantidad: 1 unidad de H=Diametro externo=28 cm y A=ancho=21cm
Cantidad total: 2 unidades

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 46 y 47 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

CENTRO CULTURAL
= ITEM 1- MANTENIMIENTO DE POLARIZADO DE LA FACHADA

Los vidrios del cerramiento perimetral del Centro Cultural serdn revestidos en su parte interna con un film de poliéster que
reduzca un 80% el calor generado por la radiacion solar, filtre el 99% de los rayos UV, que preserve la intimidad en el
interior durante el dia, permitiendo visualizacion Optica, resistente a los cambios climatoldgicos a los que estara expuesto,
por lo que deberan tener una buena adherencia a las superficies sobre la que seran colocadas, creando ambientes mas
confortables.

Debe estar considerado la sustitucién de polarizados en mal estado, previo a la colocacidn se retirara el polarizado
existente y se limpiaran y prepararan los vidrios para una adecuada adherencia del nuevo material.

En los lugares que por su ubicacidn o altura implique la utilizacién de silleteros o andamios de gran altura, el Oferente
también debera considerar en su oferta los gastos derivados de la seguridad que requeriran los trabajos.

El Oferente deberd presentar con su oferta catalogo del film de poliéster con sus respectivas especificaciones y catalogo
del polarizado con sus respectivas especificaciones y color.

Total=841 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 48 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

El trabajo consiste en la sustitucion de las vélvulas de descarga tipo silentflux 3500 Fabrimar Tigre, que se encuentran
instaladas en los inodoros del edificio banco.

¢ Se debera desmontar la valvula existente, asi también la bajada de la valvula al inodoro y esta debe ser entregada a
la fiscalizacidn.

e Limpiar correctamente la conexion al sistema de agua, y cambiar el niple de bronce roscada de conexién de 1 1/4.

e Recolocar el sistema de valvulas de descarga externa tipo silentflux 3500 Fabrimar Tigre, las cuales deben venir con
sus bajadas correspondientes de conexidn con el inodoro.

e Cambiar el enchufe de goma externo para inodoro comun

e Se debe probar el sistema de manera que no posea perdidas.

En caso de rotura o fisura del inodoro, debe ser remplazado por uno nuevo, con su colocacion se debera prever el sello del
inodoro con cemento blanco, o algin producto similar, y las sujeciones inferiores con tarugos de cada artefacto.

Se deberd prever todos los accesorios de plomeria necesarios para la instalacién, ya sean cafios, uniones sencillas, uniones

dobles, niples, etc., considerar que, al desmontar el equipo, pueden estar desgastadas las salidas de agua y estas deben ser
remplazadas. Considerar ademas que, en caso de rotura de azulejos, estos se deberan reponer. El Oferente debera

presentar con su oferta el catalogo de la valvula ofertada.

Cantidad: 5 unidades
= |TEM 3 - PINTURA DE FACHADA

Todas las superficies por pintar como ser: losas, vigas, muros, pilares de hormigdn, caja de ascensores y muros de
albafiileria externos deberan ser previamente preparadas, raspando las mismas con espatula, cepillo de acero u otra
herramienta que permita dejar las superficies respectivas libres de restos de pintura para luego proceder a su lijado. Para
los casos en que se detecte fisuras, desprendimientos, manchas blancas, etc. sobre las superficies a pintar se procedera en
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primer lugar a eliminar las partes sueltas y manchadas para luego proceder a la reconstruccion de las partes afectadas
dandoles la misma terminacidn existente, tratdndose las superficies con 1 parte de cemento, 3 partes de arena, con una
solucién de Bianco-agua en 1:2. Los trabajos de tratamiento de fisuras deberan estar incluidos en el precio de la pintura.

Una vez realizadas todas las reparaciones y el lijado respectivos se sometera el trabajo a la aprobacién de la fiscalizacion
del Departamento de Logistica para posteriormente realizar la pintura de acuerdo con las siguientes descripciones:

Se aplicara un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura 100% acrilico color concreto del tono similar al existente diluida con una
emulsion adhesiva liquida (en la proporcidn 18 Its. pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento
total de la superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras.

En los lugares que por su ubicacion o altura implique la utilizacién de silleteros, el Oferente también debera considerar en
su oferta los gastos derivados de la seguridad que requeriran los trabajos.

Total=3362 m2.

*La imagen referencial se incluye como Figura 49 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= [TEM 4 - MANTENIMIENTO DE BANO PARA DISCAPACITADOS PLANTA BAJA

El trabajo consiste en la readecuacion de los bafios existentes, a bafios para discapacitados, para ello se deberan realizar
los siguientes trabajos. Las instalaciones deben cumplir con lo establecido en la Norma PNA 45 003 10.

BANO DAMAS PB

*La imagen referencial se incluye como Figura 50 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Demolicién de pared

Se debera demoler parte de la mamposteria divisoria, previamente retirando los azulejos existentes, se debera demoler al
menos 0.15 m de ancho, con una altura de 4.00m hasta el nivel de la losa superior, se debera agrandar dicho espacio de
manera a que el espacio libre para la circulacién sea de 0.90 m, ya con una nueva puerta colocada. Terminada la
demolicion se debera revocar en toda su extension el canto demolido y recolocar los azulejos previamente retirados, se
deberan cambiar todos los azulejos que resulten dafiados en el proceso.

Retiro de mamparas existentes

Las mamparas existentes deberan ser retiradas, y recuperadas, las sujeciones en paredes y pisos deberan ser
correctamente extraidas, se deberan remplazar los azulejos y pisos, en donde se encontraban las sujeciones de mamparas
y lo que resulte dafiado en el proceso, lo remplazado debera ser similar a lo existente. Donde las mamparas tienen una
dimensidn total de 2.00x 2.10 m.

*La imagen referencial se incluye como Figura 51 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Colocacién de nueva puerta

Se debera colocar una nueva puerta de 0.90 x 2.10 m. La puerta debe abrir hacia adentro y la aproximacion ser frontal, sera
de tipo fendlica para sanitarios, de color marrén tipo madera, de espesor como minimo de 18 mm

La puerta debera contar con un sistema de agarradera para discapacitados y sistema de cierre interno, la altura de la
palanca o manija debe estar entre 0.80 my 1.00 m de altura desde el nivel del piso terminado.

Eltipo de herraje deben ser accesibles, la palanca, tiradores (tipo barra) y pulsadores (mecanismo automatico). Debe tener
15 cm de longitud y una curvatura interna hacia la puerta.

Se deben considerar todos elementos de sujecion de la puerta, giro y trabas, para el correcto funcionamiento de la puerta.

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 52 y 53 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

Retiro de inodoro y sello

Se debera anular un inodoro el cual debera ser desmontado, asi también se deberd de desmontar su valvula de
accionamiento y taponar su salida de agua corriente, siendo la salida de agua de 1 Y4, se debera anular su bajada cloacal,
colocando una tapa ciega de 4 como minimo, donde después de sellarla, de manera que no filtren gases. Considerar el
retiro de pisos alrededor de la bajada cloacal, y la colocacién de similares a los existentes, ya incluyendo el cierre de la baja
cloacal. Considerar para esto 0.5m2 de pisos. Todo lo desmontado debe ser entregado nuevamente al Departamento de
Logistica

Agarradera horizontal sujeta a la pared o similar:
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Se deberan colocar agarraderas en los bafios para discapacitados existentes, las agarraderas seran de acero inoxidable
304, con un texturado antideslizante en las sujeciones, deben estar aseguradas por el azulejo existente, previendo el corte
del azulejo para la correcta sujecion de esta si es necesario, en caso de rotura del azulejo se debera de reponerlo por uno
similar al existente.

75 cm de longitud minima.

30 cm de altura por encima del nivel del asiento del inodoro 78 cm a 80 cm de altura desde el nivel del piso terminado.
32 cm desde el punto central del inodoro, del lado sujeto a la pared.

32 cm de extensién desde la parte externa frontal del inodoro.

La separacion de la agarradera de la pared o similar debe ser mayor o iguala 5 cm.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 54 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Agarradera (barra) mévil colocada en el espacio de transferencia sujeta a la pared o similar:

75 ¢cm de longitud minimo.

30 cm de altura por encima del nivel del asiento del inodoro 78 cm a 80 cm de altura desde el nivel del piso terminado.
32 cm desde el punto central del inodoro, del lado sujeto a la pared.

La barra o agarradera movil en el area de transferencia debe poder ser levantada verticalmente (rebatirla) para que no sea
un obstaculo. En la puerta de entrada al bafio de discapacitados, se debera colocar una nueva sefializacién que indique su
uso para discapacitados.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 55 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |]TEM 5. - MANTENIMIENTO DE BANO PARA DISCAPACITADOS PLANTA ALTA
BANO DAMAS 1er PISO

*La imagen referencial se incluyen como Figura 56 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Retiro de mamparas existentes

Las mamparas existentes deberdn ser retiradas, y recuperadas, las sujeciones en paredes y pisos deberan ser
correctamente extraidas, se deberan remplazar los azulejos y pisos, en donde se encontraban las sujeciones de mamparas
y lo que resulte dafiado en el proceso, lo remplazado debera ser similar a lo existente. Donde las mamparas tienen una
dimensién total de 2 x 1.70 x 2.10 m.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 57 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Colocacién de nueva puerta

Se debera colocar una nueva puerta de 0.90 x 2.10 m. La puerta debera abrir hacia adentro y la aproximacién ser frontal,
ser del tipo fendlica para sanitarios, de color marrén tipo madera, de espesor como minimo de 18 mm.

La puerta deberd contar con un sistema de agarradera para discapacitados y sistema de cierre interno, la altura de la
palanca o manija debe estar entre 0.80 my 1.00 m de altura desde el nivel del piso terminado.

El tipo de herraje deben ser accesibles, la palanca, tiradores (tipo barra) y pulsadores (mecanismo automatico). Debe tener
15 cm de longitud y una curvatura interna hacia la puerta. Se deben considerar todos elementos de sujecion de la puerta,
giro y trabas, para el correcto funcionamiento de la puerta.

Considerar los marcos laterales, de manera que la dimensidn de la puerta tenga una dimensién final de 0.90 x 2.10 m

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 58 y 59 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

Retiro de inodoro y lavamanos

Se deberd anular un inodoro el cual deberd ser desmontado, asi también se deberd de desmontar su valvula de
accionamiento y taponar su salida de agua corriente.

El lavamanos incluida su canilla, conexién de agua corriente y desagiie cloacal, debe ser desmontado taponar su salida de
agua corriente, se deberd anular su bajada cloacal, colocando pisos y sellandolo, de manera que no filtren gases. Se
debera recolocar el lavamanos en el sector indicado en el plano, reasegurandolos con los tarugos correspondientes y
sellado con cemento blanco.
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Considerar el retiro de pisos alrededor de la bajada cloacal, y la colocacidn de similares a los existentes, ya incluyendo el
cierre de la baja cloacal. Considerar para esto 0.5m2 de pisos. Todo lo desmontado debe ser entregado nuevamente al
Departamento de Logistica

Nueva instalacion de agua corriente

Se debera instalar una nueva linea de agua corriente con cafierias termofusion de 34, considerar que las cafierias existentes
son de cobre, donde se conectara a la salida de agua del inodoro retirado, esta salida es de 1 ¥4, se debera reducir a %, la
salida de agua del lavamanos se debera reducir a %.. Considerar 3.5 m| de extension de cafieria de termofusion, incluyendo
las reducciones, codos, y cualquier accesorio necesario para la instalacion.

La cafieria se deberd embutir la cafieria a la pared, para ello se debera desmontar los azulejos en esa zona y demoler la
mamposteria, considerar 3.00 m2 de area afectada, terminado el proceso se debera macizar la pared y recolocar los
azulejos.

Finalmente, se reinstalara el lavamanos, donde se deberd prever todas las conexiones, codos, uniones y artefactos
necesarios para la correcta colocacion y puesta en funcionamiento. La canilla debera ser recolocada y colocar una nueva
unidn flexible cromada de 0.40 m, conectada a la nueva linea de agua corriente. Considerar también nuevos tarugos de
sujecion asi también el sello con cemento blanco de la base.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 60 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Nueva instalacion de desagiies

Se tendra que realizar una nueva conexion a la caja sifonada, donde se debera conectar el nuevo desagiie de lavamanos,
este debera ser de PVC de 40 mm con una longitud aproximada de 2.00 m, esto incluye la cafieria conectada al lavamanos,
hasta la caja sifonada nueva con todas sus conexiones.

Desde la caja sifonada hasta la cafieria existente de 4 de H°F°, se conectara una cafieria de 50 mm, considerar al menos 1
metro de cafieria. Se debera conectar un codo de 45°, que una la cafieria de 4 a la de 50 mm, o en su defecto un ramal, se
debe asegurar la conexidn, evitando perdidas, todo debera estar sellado sin ninglin punto de posibles fugas de gases o
liquidos.

Considerar que, para la instalacion de la caja sifonada, se tendria que demoler una losa de hormigdn armado de por lo
menos 15cm, de manera que toda la altura de la caja sifonada quede embutida en el piso. Tener en cuenta que se debera
demoler piso y mamposteria para embutir la cafieria de desaglie, en ambos casos se debera volver a macizar y reponer el
piso o azulejo afectado. Area afectada de azulejos=0.8 m2, area afectada de pisos 1.80 m2. Todo lo desmontado debe ser
entregado nuevamente al Departamento de Logistica

*La imagen referencial se incluyen como Figura 61 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Agarradera horizontal sujeta a la pared o similar:

Se deberan colocar agarraderas en los bafios para discapacitados existentes, las agarraderas seran de acero inoxidable
304, con un texturado antideslizante en las sujeciones, deben estar aseguradas por el azulejo existente, previendo el corte
del azulejo para la correcta sujecion de esta si es necesario, en caso de rotura del azulejo se debera de reponerlo por uno
similar al existente.

75 cm de longitud minima.

30 cm de altura por encima del nivel del asiento del inodoro 78 cm a 80 cm de altura desde el nivel del piso terminado.
32 cm desde el punto central del inodoro, del lado sujeto a la pared.

32 cm de extension desde la parte externa frontal del inodoro.

La separacion de la agarradera de la pared o similar debe ser mayor o iguala 5 cm.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 62 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Agarradera (barra) mévil colocada en el espacio de transferencia sujeta a la pared o similar:

75 cm de longitud minimo.

30 cm de altura por encima del nivel del asiento del inodoro 78 cm a 80 cm de altura desde el nivel del piso terminado.
32 cm desde el punto central del inodoro, del lado sujeto a la pared.

La barra o agarradera movil en el area de transferencia debe poder ser levantada verticalmente (rebatirla) para que no sea
un obstaculo. En la puerta de entrada al bafio de discapacitados, se debera colocar una nueva sefializacién que indique su
uso para discapacitados.
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*La imagen referencial se incluyen como Figura 63 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |TEM 6 - MANTENIMIENTO DE PLACAS DE CIELO RA:! N TITUCION DE LA AISLACION TERMICA

El trabajo solicitado consiste en el desmontaje, limpieza, pintura y la recolocacion de las placas perforadas de cielo raso,
asi también limpieza y pintura de perfiles metalicos de la estructura del cielo raso, ubicadas en los diferentes niveles del
Centro Cultural, previa nivelacién y colocacidn de refuerzos en los soportes en los casos que sean necesarios y colocacién
de placas faltantes o deformadas (Proveidas por el BCP).

La limpieza consiste en la eliminacidn del polvo, grasa, dxido, existentes debido al uso, manipuleo y el agua resultante de
las pérdidas de cafierias y que han quedado manchadas por el efecto de las mismas y la eliminacién de los restos de
pintura, para lo cual se procedera al desmontaje de las placas de cielo raso a fin de realizar un lavado minucioso con agua,
jabdn o solvente a fin de eliminar todos los materiales mencionados para luego proceder a la pintura del tipo duco
industrial preparado segun el color marfil existente, aplicado a soplete de modo que quede similar a las existentes en los
lugares mencionados. Las placas que no queden bien encastradas serdn remachadas por el Contratista a fin de asegurar
su correcta fijacion. Se debera considerar también la limpieza de telarafias y otros del casetonado superior a las placas.

La oferta debera incluir la sustitucién de las membranas de fibra de vidrio por una membrana aislante térmico y
absorbente acustico con fibra de poliéster de 44 mm de espesor como minimo, ignifuga, liviana, no téxica y que no sea
atacada por insectos y roedores. El Oferente deberd presentar con su oferta el catalogo del material ofertado para la
aislacion.

Cantidad =1323 m2
= |TEM 7 - REPARACION Y TRATAMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION

La junta de dilatacion presenta problemas de filtracidn, ubicada en la azotea del centro cultural, sera reparada conforme a
los pasos siguientes:

a. Se procedera al retiro de pisos existentes a ambos lados de la junta, por lo menos 1.20 m a ambos lados de la junta,
dichos pisos luego deberan ser recolocados, en caso de rotura deberan ser repuestos, son pisos de 0.60 x 0.60 m

b. Se procedera a la remocion y limpieza alrededor de la junta existente eliminando todo material dejando la superficie
de la losa libre en un ancho de cémo minimo 1.20 m a ambos lados de junta.

c. Detectar todas las fisuras, expuestas que pudieran existir en la cara superior, procediendo al recubrimiento y al
sellado de este, con mortero y agregando adhesivo para morteros (Hormifix o similares), de manera a sellar dichas
fisuras.

d. Se ejecutara una capa de regularizacion consistente en una alisada compuesta por una parte de cemento y tres
partes de arena, de 2 cm de espesor dandole pendiente hacia los desagiies. En el mortero se incorporara un
adhesivo para morteros y revoques primarios en la proporcién indicada por el fabricante.

e. Luego del curado del mortero, se sellara con 4 manos de pintura acrilica elastémera en toda la superficie de losa a
tratar. Con la colocacion de tela bidim similares en toda la extension de la losa

f. Se procedera entonces a la limpieza de toda la junta, donde su profundidad es de 0.50 m.

g. Una vez limpia la zona se colocara en la junta un fondo de junta de polietileno o de espuma elastomerica expandido
de al menos 7/8. Luego, se aplica la imprimacion para superficies himedas y se coloca el sellador de poliuretano
mono componente, formando un cordén continuo y uniforme de un centimetro por uno en todo lo largo de la junta.
Se repetira el proceso, hasta llegar a la altura final de la losa superior.

h. Sellado final con masilla de poliuretano.

a. En la cotizacion de los trabajos se debera prever la demolicion de los pisos que puedan coincidir con las juntas y la
posterior reposicion de estos.

Longitud=31m
*La imagen referencial se incluyen como Figura 64 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

SALA DE CONVENCIONES
= |TEM 8. - MANTENIMIENTO DE ESPEJOS DE LA SALA DE ENSAYOS DE SALA DE CONVENCIONES

El trabajo consiste en poner en condiciones el espejado de la Sala de Ensayos del subsuelo de la Sala de Convenciones, se
deberad sustituir una placa de espejo roto por una nueva pieza, completar las areas de espejos faltantes y reemplazar toda
la estructura de fijacion.

El material solicitado sera vidrio color natural de 5mm de espesor, perfectamente plano, sin defectos y de una sola pieza,
en la parte posterior tendran tratamiento contra la humedad, los espejos a colocar deberan respetar la modulacién actual,
en las uniones se colocara una silicona especial para espejos y se tendra cuidado al retirar y posicionar las piezas tanto
sanas como dafiadas.
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La estructura de fijacion sera totalmente renovada, se preparara un compensado de madera sobre el cual estaran
asentadas, sera suficientemente resistente para soportar todo el peso, también sera enmarcado en todo el perimetro con
el mismo material, se colocara una cinta doble faz industrial ideal para mayor seguridad en la parte posterior, se podran
utilizar otros elementos necesarios para brindar la mayor seguridad.

Las terminaciones deben ser finas y pulcras, tanto en los cortes como en las uniones.

Las cantidades y medidas son:

Espejo a reemplazar lunidadde1,25x1,82 m

lunidadde0,26x1,82 m
Espejos a completar lunidad de 0,25x1,82 m
lunidadde0,31x1,82m
lunidadde0,31x1,82m

Para una mayor precision, el proveedor debera tomar las medidas in situ antes de proceder con los trabajos, donde las
medidas pueden ser ajustadas en el lugar de colocaciodn.

En caso de rotura en la manipulacion de los espejos, estos deberan ser repuestos.

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 65 y 66 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

INSTITUTO
= ITEM 1- MANTENIMIENTO DE HERRAJES DE ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLAD

El trabajo consistira primeramente en el desmonte de las puertas de vidrio, para luego retirar todos sus herrajes, como
también sus ejes, para posteriormente reemplazarlos (freno y bisagra inferior y superior) por otros de capacidad portante
acorde al peso de cada hoja que sostendra 1.00 x 2.90 m y 10 mm de espesor por unos de acero niquelado. Posteriormente
al reemplazo de las bisagras y ejes, se debera recolocar las puertas de tal manera que se asegure la correcta apertura y
cierre de las mismas. Se debera considerar el ajuste de los pisos, de manera a que los frenos nuevos queden de manera
justa con el piso existente.

En caso presentarse dafios en los pisos, los gastos correran por parte de la contratista. Realizar un ajuste y mantenimiento
general de todos los herrajes de las hojas. Antes de la instalacion se debera presenta una muestra para aprobacion de los
herrajes.

Cantidad de hojas: 4 unidades.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 67 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |[TEM 2 - MANTENIMIENTO DE BANO DE DISCAPACITADOS

Se deberan colocar agarraderas en los bafios para discapacitados existentes, las agarraderas seran de acero inoxidable
304, con un texturado antideslizante en las sujeciones, deben estar aseguradas por el azulejo existente, previendo el corte
del azulejo para la correcta sujecion de la misma si es necesario, en caso de rotura del azulejo se debera de reponerlo por
uno similar al existente.

Las agarraderas deben cumplir con lo establecido en la Norma PNA 45 003 10.

Agarradera horizontal sujeta a la pared o similar:

75 cm de longitud minima.

30 cm de altura por encima del nivel del asiento del inodoro 78 cm a 80 cm de altura desde el nivel del piso terminado.
32 cm desde el punto central del inodoro, del lado sujeto a la pared.

32 cm de extension desde la parte externa frontal del inodoro.
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La separacion de la agarradera de la pared o similar debe ser mayor o igual a 5 cm.
Cant:6 un

*La imagen referencial se incluyen como Figura 68 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Agarradera (barra) mévil colocada en el espacio de transferencia sujeta a la pared o similar:

75 cm de longitud minimo.

30 cm de altura por encima del nivel del asiento del inodoro 78 cm a 80 cm de altura desde el nivel del piso terminado.
32 cm desde el punto central del inodoro, del lado sujeto a la pared.

La barra o agarradera movil en el area de transferencia debe poder ser levantada verticalmente (rebatirla) para que no sea
un obstaculo.

Cant:6 un

*La imagen referencial se incluyen como Figura 69 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= ITEM 3 - PROTECTOR DE PARED

Se colocaran protectores de pared a 0.75 m del nivel de piso, estos seran de madera de cedro, de 0.20 m de ancho y 0.02 m
de espesor, donde la terminacidn en las esquinas debera ser similar a la mostrada en la imagen. Seran fijados a la pared
por dos tornillos en los extremos opuestos, considerar que existen mamposterias ceramicas y muros de hormigon, los
lugares de perforacion seran rellenados con masillas.

La terminacion debera ser un lustre con barniz color similar a la madera del lugar, donde se deberan observar las betas de
la madera luego del lustre. Si existen desmoronamientos en la pared o alguna perdida de material, se debera reparar y
repintar la pared.

Total=35 ml

*La imagen referencial se incluyen como Figura 70 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

GRAN TEATRO
= [TEM 4 - MANTENIMIENTO DE BARANDAS EN LA PLATEAALTA

MANTENIMIENTO DE BARANDAS DEL PALCO DEL TEATRO

El trabajo consiste en el reemplazo de las barandas de madera de la platea alta del Teatro por barandas continuas de
vidrio y refuerzo de las barandas individuales de madera.

Inicialmente se retirard el total de las barandas de madera actual. Se debera prever todos los elementos de seguridad
durante el montaje y desmontaje, tanto del personal como el area de trabajo.

Las barandas panoramicas seran reemplazadas por barandas de vidrio confeccionadas con 1 placa de vidrio templado
laminado de 16 mm (8 + 8 mm), de una modulacién maxima de 1,20 m de largo.

Con herrajes inferiores de agarre (soporte-base) al hormigén de aluminio o acero inoxidable, donde contendran 3 unidades
de soporte-base por cada paiio.

a. Lafila 1ya cuenta con la saliente de una viga invertida de hormigdn, a la cual deberan ser fijados los pafios
vidriados, se debera llegar a una altura del piso al apoyabrazos de 1.15 m, la fijacion se hard utilizando 3 unidades de
perfileria inferior de agarre cada metro lineal y posteriormente un embellecedor tapa que cubra toda la longitud de
la barandilla. (ver plano)

Como quedaran huecos en la alfombra, donde se retirara la baranda de madera, se debera parchar con la alfombra
del mismo color, con una fina terminacidn.

Metro lineal: 25 ml

b. Lafila 2, debera ser fijada de la misma forma que la baranda de la fila 1, con excepcién de que no posee viga
invertida y no dispone de cambios de nivel en la base.

Metro lineal: 18 ml

c. Los apoyabrazos individuales, deberan ser reemplazados por apoyabrazos de cafios de acero inoxidable de 90 cm de
altura, fijados a las huellas de los escalones, previamente cada escaldn debera ser hormigonado en los laterales de
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cada escaldn de manera a rigidizar la base, se debera tener en cuenta el retiro y recolocacion de la alfombra.

Cantidad: 16 unidades

El trabajo final debera quedar seguro y rigido, teniendo en cuenta la complejidad del riesgo por la altura con que
cuenta.

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 71, 72, 73 y T4en el documento Aclaraciones de las
especificaciones técnicas cargado en el SICP.

= |TEMS5-LIMPIEZA DE FACHADA DEL TEATRO CON MANTENIMIENTO DE JUNTAS DE DILATACION

Comprende la limpieza general de las placas de granito de revestimiento de las fachadas del teatro, también incluye la
revision completa de las placas, verificacién de soportes metalicos de fijacion (tanto externa como internamente),
elevandose al Departamento de Logistica un informe sobre la situacién de estos con las recomendaciones técnicas y
sustitucion de aquellos que se encuentran deteriorados.

Debe contemplarse ademas el sellado de las aberturas de aluminio ubicadas en los revestimientos.
Limpieza de placas

La limpieza sera realizada con rociado de chorros de agua a presién con agua caliente (90° a 120°), sin utilizar productos
que afecten al H° a los soportes metélicos o al revestido de la superficie. La proteccion de las placas de granito
reconstituido se hara con productos de base acrilica (transparente). El proveedor debera presentar catalogo de productos
a utilizarse. Se utilizard compresor o pulverizador que tendra una mezcla de 50% agua y 50% silicona o similar, evitando la
posibilidad de formacién de hongos.

El sellado de aberturas

Comprende el tratamiento de las aberturas ubicadas en el perimetro de la fachada del edificio a fin de evitar la filtracion de
agua, con productos que garanticen el sellado de las juntas.

Juntas de placas

El tratamiento se hara en los lugares donde ésta se haya desprendido o deteriorado y en los lugares indicados por el Dpto.
de Logistica y seran realizados segln el siguiente procedimiento:

- Limpieza general de la junta, retirando restos y otras substancias extrafias.
- Cerramiento a presién con piezas de isopor rellenando el espacio entre placas.

- Colocacién de material elasto-plastico para junta, resistente al agua, rayos solares y deformaciones o movimientos
propios de las placas. Presentar catalogo de productos.

Cerramiento superior

En la parte superior de los muros de las cabeceras del edificio en el espacio existente entre las placas pre moldeadas y la
estructura de H°A°, una vez realizada la revisidn y ejecucion de refuerzos, se procedera al cerramiento de dicho espacio
para evitar la filtracion de agua, dandoles las pendientes necesarias y sellando las juntas entre las losetas de H°

Superficie=2460 m2

*La imagen referencial se incluyen como Figura 75 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |TEM 6. -MANTENIMIENTO DE CLARABOYAS Y AISLACION DE LOSA

El trabajo sera ejecutado en las losas del techo de hormigén del Teatro. Previo al inicio de los trabajos, se procedera a la
demolicidon, limpieza y retiro del piso, contrapiso y capas de aislacién existentes en toda el drea afectada, liberando
totalmente la losa de hormigdn. Posteriormente, se procedera a ejecutar lo siguiente:

a. Detectar todas las fisuras que pudieran existir en la losa de hormigén, procediendo al sellado de este con dos a tres
manos de pintura acrilica elastdmera, colocando en la segunda capa alguna manta o tela poliéster de tal modo que
cubra toda la longitud de la fisura, realizando el mismo trabajo en las uniones del techo con los tragaluces de este.

b. Ejecutar una capa de regularizacion consistente en un alisado de mortero arena cemento 1:3 de 2 cm de espesor,

dandole pendiente hacia los desagiies. En el mortero se incorporara un adhesivo para morteros y revoques

primarios en la proporcion indicada por el fabricante.

Sobre esta capa, se debera aplicar una pintura asfaltica como imprimacion.

d. Luego se colocard una membrana asfaltica con terminacion en aluminio de 4 mm de espesor, la que sera aplicada
conforme a las recomendaciones del fabricante. La membrana deberd quedar perfectamente superpuesta
aproximadamente 7 cm y fijada con calor en las uniones de modo a garantizar la estanqueidad de las juntas. Se
pondra especial cuidado en las uniones de rejillas y parapetos respetando las buenas practicas constructivas.

o
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En la unidn de la losa con el revestido de granitex del Teatro se tratara de la siguiente manera:

e Una vez limpia la zona, se deberd colocar en la junta un fondo de junta de polietileno expandido de 15 mm de
diametro. Luego, se aplicara la imprimacion para superficies himedas y se colocara el sellador de poliuretano mono
componente, formando un corddn continuo y uniforme de un centimetro por uno en todo lo largo de la junta.
Preparacion de la superficie con la ejecucion del alisado de mortero 1:3 de 2 cm de espesor para la regularizacién de
la superficie.

Pintura de imprimacidn asfaltica bien distribuida en toda la superficie, a razén de 300cc por m2 o en cantidades
recomendadas por el fabricante.

e En la zona de junta se colocard una banda de PVC con adhesivo epdxico de 15 cm de ancho doblando
convenientemente en la junta hasta llegar aproximadamente a la masillay en la vertical una longitud de 15cm. como
minimo.

Rehacer el sistema de impermeabilizacidn afectados por los trabajos de tratamiento de juntas (membrana asfaltica
de 4mm de espesor).

Superficie=210 m2

*La imagen referencial se incluyen como Figura 76 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |TEM 7 - REALIZACION DE ESCALERA DE ACCESO A LOSA DE SERVICIO DEL TEATR

Se realizard una escalera de cafios acero de 50 mm, como montante vertical y los peldafios se utilizaran varillas
torsionadas de 16 mm, esta se colocara en la zona de la losa del sector de servicio del teatro, se conectara al muro aledafio,
se debera asegurar la escalera de manera adecuada a la losa y al muro, los soportes de la escalera con el muro deberan ser
de planchuelas de 2 x 3/16, cada una tarugada al muro y a la losa superior, y soldadas al cafio de la escalera, los soportes
deberan estar separadas cada 1 m,.

Debera contar con un guarda hombre, debera comenzar a los 2 m de la altura de piso, donde debera cubrir hasta el tramo
final de la escalera, que tendra un recrecido de 1 m, seran 9.00 m de guarda hombre. Estara compuesto por anillos de
resguardo, de distancia entre el frente de los escalones y la planchuela mas proximas al lado del ascenso debera ser de 80
c¢cm minimo de ancho hecho de planchuelas de 2x3/16, dichos anillos estaran separados cada 0.50 m. El anillo debera
recrecer el ancho de la escalera, por lo menos 10 cm, como se muestra en el plano esquematico. Deberan estar conectado
por 5 planchuelas de 2x3/16, de longitud total es de 9.00 m, donde deberan estar separados entre si al menos 50°, similar al
plano esquematico.

La escalera con guarda hombre debera poseer un sobre recorrido de 1m de alto y terminara con barandas de apoyo 1
metro horizontal y 1 m vertical, con cafios circulas de 50mm en el sentido vertical y horizontal, estos deberan estar fijados
alalosa.

La escalera debera estar pintado con 2 manos de antidxido y por encima de este pintado en verde ingles las manos que
sean necesarias para asegurar un color adecuado.

Ancho total de escalera: 0.50 m

Separacién de peldafios: 0.25 m

Pasamanos horizontal a ambos lados de cafio circular de 50mm: 1m
Parante vertical a ambos lados de cafio circular de 50mm: 1m
Longitud de escalera: 13 m

*La imagen referencial se incluyen como Figura 77 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |TEM 8.- PULIDO DEL PARQUET DEL ESCENARIO

Todas las piezas del piso machimbrado de madera de lapacho del escenario del Teatro e indicadas in situ que presenten
problemas de fisuras, humedad, deformaciones, etc., deberan ser reemplazadas por otras piezas de condiciones similares
a las existentes, en cuanto a la seccidén y material de la pieza dafiada. Para el efecto, las partes afectadas o dafiadas
deberan ser removidas en su totalidad para posteriormente colocar las piezas nuevas macizadas, atornilladas, encoladas,
previo ajuste, sustitucién o acondicionamiento de las bases de soporte del machimbrado.

Las piezas de machimbre que presenten rayaduras muy profundas o manchas seran acondicionadas con un pulido general
con maquinas pulidoras con bolsas recoge residuos, utilizando lijas con nimeros adecuados a cada tipo en los sectores
que lo requieran, dejando todas las piezas totalmente lisas, luego se procedera al calafateado de las juntas con un
preparado del mismo polvo de maderay cola PVA. Luego se debera lijar nuevamente las juntas eliminando los excedentes
de modo a que estas queden totalmente lisas. Posteriormente, se procedera a la aplicacidn de la resina plastificante en la
cantidad de manos (minimo 3 manos) indicadas por el fabricante. Las superficies deberan quedar lisas, brillantes,
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uniformesy sin manchas.

Para cada caso, el Contratista deberéd presentar antes de la iniciacién de los trabajos una muestra de 1 m2, que sera
aprobada por los técnicos del Departamento de Logistica. Los bordes dafiados de la fosa del escenario seran remplazados
por piezas de iguales caracteristicas en cuanto al espesor, tamafio, tipo de madera y terminacién respectivamente. Se
debe considerar el tefiido de las maderas que no queden de la misma tonalidad, donde se debe uniformar las tonalidades
de todas las maderas tratadas, con las existentes.

Toda la instalacién, asi como los equipos existentes en el sector deberan ser protegidos del polvo del lijado, asi como la
limpieza diaria del sector.

Superficie= 455 m2

*La imagen referencial se incluyen como Figura 78 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

e LOTE N° 5 MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL (SALASKIN).

= |TEM 1.- RENOVACION DE CANALETAS DE PATIO INTERNO

El trabajo consistira en la sustitucion de la canaleta pluvial que se encuentran dafiados del ARCHIVO CENTRAL del BCP;
para ello se procedera, primeramente, al desmonte de la cenefa de placas cementicias que cubren la canaleta para
proceder a la verificacién de la canaleta en toda su extensién. Se debe remplazar la canaleta existente con una de
desarrollo de 60 cm de chapa N°24., en una longitud de 21m.

Se dotara de nuevas bajadas pluviales, para lo que se debera cortar la canaleta y soldar las nuevas bocas de desaglie en los
puntos sefialados; las mismas también deberan ser de chapa N°24 y de seccidn transversal 100cm2, como minimo. En total
seran 3 bajadas de longitud promedio 3.90m, de las cuales 2 seran colocadas en el mismo lugar de las existentes y una sera
completamente nueva. El costo de estas debera estar incluidos en el costo de la canaleta.

Una vez terminada la canaleta con las nuevas bocas, se debera asegurar sus partes, en el techo metélico y debe estar
correctamente embutida a la cenefa, de manera que no existan partes sueltas, flojas o con aberturas, se debera verificar
que la canaleta quede correctamente embutida en toda su longitud, se debera rellenar las zonas picadas con una mezcla
cementicia de dosificacién 1:3 y con una pendiente de 1% y pintura de terminacién similar a la existente en los casos
necesarios, por otro lado se debera verificar que las bajadas no presenten perdidas y el agua escurra de manera correcta
sin complicaciones.

Considerar en la oferta todas las sujeciones y soportes necesarios para instalar la canaleta.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 79 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

. ) . .

El trabajo consiste retirar las cenefas existentes, de placas cementicia, para la colocacién de una cenefa tipo rendija de
aluminio.

¢ Se desmontara toda la cenefa de placas cementicias existentes, y retirarlas como residuo.

e Se debera preparar una estructura que ira soportada por la viga superior de la oficina, donde esta debe aguantar la
estructura, cada placa sera independiente una de la otra, la estructura debera ser de bastidores de 1.5m de anchoy
1.6 m de alto, de perfileria de aluminio tipo rendija. La estructura de soporte debera ser de cafios cuadrangulares
similar a los instalados.

¢ Se colocaran las cenefas de aluminio tipo rendija, estas son tipo veneziana de 74 x 11 mm con ventilacién tipo fosco.

Considerar en la cotizacion todos los elementos de soporte estructural, asi también considerar las condiciones de
instalacion, ya que se encuentran arboles e instalaciones del edificio, aledafios al lugar de la cenefa.

Superficie =42 m2.

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 80, 81 y 82 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

= [TEM3 RECONSTRUCCION DE TRAPA DE REGISTRO

El trabajo consiste en la realizacion de una nueva tapa con bandeja, para el registro cloacal ubicado en el pasillo del
archivo central.

e La dimension del registro es de 0.40 x 0.40 m. Se deben retirar los pisos del perimetro, y adaptar la superficie de
apoyo para la colocacién del nuevo marco. Considerar el area afectada por registro de 0.80 m2, esto incluye el retiro
de piso, carpeta y recolocacién de pisos.
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¢ Sumarco de soporte debera ser de 1 2 x 4, con anclaje de patas de cabra realizado con planchuelas metalicas.

e El marco con bandeja debera ser de 1 2 x ¥4, con un refuerzo del mismo angulo en el medio, el fondo de chapa
debera ser como minimo de N°18, debera tener un buldn para poder retirar la tapa cuando sea necesario. El marco
con bandeja debe ser elaborado de manera que se pueda colocar encima un piso similar al existente.

¢ En la colocacion del marco de soporte y el marco con bandeja, se debera tener en cuenta que la terminacion final
debe quedar a nivel del piso existente.

e Se deberan recolocar los pisos retirado con anterioridad, o remplazarlos por unos similares a los existentes.

Cantidad: 2un

*La imagen referencial se incluyen como Figura 83 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= [TEM 4 - MANTENIMIENTO DE LA CASETA DEL GUARDIA
Vidrio:

e Sustitucién del polarizado en mal estado del pafio de vidrio existente, serdn revestidos en su parte interna con un
film de poliéster que reduzca un 80% el calor generado por la radiacién solar, filtre el 99% de los rayos UV y puede
ofrecer un efecto Espejado que preserve la intimidad en el interior durante el dia ofreciendo un efecto espejo de
cara al exterior, permitiendo visualizacion Optica, resistente a los cambios climatoldgicos a los que estara expuesto,
por lo que deberan tener una buena adherencia a las superficies sobre la que seran colocadas, creando ambientes
mas confortables. El Oferente debera presentar con su oferta el catalogo del film de poliéster con sus respectivas
especificaciones.

Superficie: 8.5m2

Puerta:

¢ Se debera pintar toda la estructura metalica con base anti 6xido y terminacidn con pintura sintética color similar al
existente, las manos que sean necesarias. La puerta debe ser pintada en ambas caras.

Dimensién de la puerta: 0.85x2.15m
Vidrio incorporado a la puerta: 1.00 x 0.65 m

Colocacion de Alero para puerta:

e Se colocara un alero por encima de la puerta de salida de la caseta de guardia.

e Esta deberd tener dos ménsulas de soporte y una estructura perimetral de cafios cuadrangulares de al menos 20 x 20
mm. Se debera sujetar la estructura a la mamposteria existente. Se debera prever todos los elementos de sujecion
necesarios para el trabajo.

e Eltecho del alero sera de policarbonato de 10 mm, el cual el color sera definido por el Departamento de Logistica. El
techo debera tener una caida en pendiente de al menos 2%

Dimension en planta del techo: 0.90x1.10m

*La imagen referencial se incluyen como Figura 84 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Cielo Raso:

e Desmontaje, y renovacion de las placas de cielorraso tipo Durlock. Previamente se nivelaran y completaran los
refuerzos y soportes en los casos que sean necesarios.

e Revision y ajuste integral de la estructura del cielo raso principalmente en los sectores donde se encuentran
pandeados, logrando la nivelacién necesaria.

e Las placas de Durlock deberan ser enduidas y pintadas segun el color marfil existente, aplicado a soplete de modo
que quede similar a las existentes en los lugares mencionados. Se considerara la pintura de las rejillas de aire
acondicionado empotradas en el cielo raso, asi como de la perfileria visible del cielorraso.

Superficie: 10m2
Pintura de paredes internas y externas:

Todas las superficies a pintar losas, vigas, muros de albafiileria externos deberan ser previamente preparadas, raspando
las mismas con espatula, cepillo de acero u otra herramienta que permita dejar las superficies respectivas libres de restos
de pintura para luego proceder a su lijado. Para los casos en que se detecte fisuras, desprendimientos, manchas blancas,
etc. sobre las superficies a pintar se procederd en primer lugar a eliminar las partes sueltas, manchadas para luego
proceder a la reconstruccidn de las partes afectadas dandoles la misma terminacidn existente, tratindose las superficies
con 1 parte de cemento, 3 partes de arena, con una solucidn de Bianco-agua en 1:2. Los trabajos de tratamiento de fisuras
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deberan estar incluidos en el precio de la pintura.

Una vez realizadas todas las reparaciones y el lijado respectivos se sometera el trabajo a la aprobacién de la fiscalizacion
del Departamento de Logistica para posteriormente realizar la pintura de acuerdo a las siguientes descripciones:

Se aplicarad un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura latex color blanco del tono similar al existente diluida con una emulsién
adhesiva liquida (en la proporcién 18 Its pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento total de la
superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras. Las pinturas deben ser para interior como para el
exterior

Superficie=30.5 m2

Cambio de canilla:

e Cambio de canilla por canilla auto regulables automatica (tipo Pressmatic) con controles de volumen, resistentes,
durables y funcionales. Se especificard marcay se debera presentar el catalogo.

e El cambio incluye la adecuacidn de las conexiones de agua corriente, se debera tener en cuenta el cambio de
conexiones flexibles, roscas y la adecuacidn de las cafierias necesarias para cada instalacién, asi como todos los
accesorios de plomeria necesarios.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 85 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP.

Cambio de inodoro:

¢ Se debe desmontar el inodoro con su mochila existente.

e Se debe colocar un nuevo inodoro con cisterna baja, similar al existente, con su colocacion se debera prever el sello
del inodoro con cemento blanco, o algun producto similar, y las sujeciones inferiores con tarugos de cada artefacto,
en caso de que el inodoro por los trabajos se mueva de su lugar original, se debera repetir el mismo proceso de
fijacion anteriormente mencionado. En caso de rotura de azulejo se debera.

¢ Se debera prever todos los accesorios de plomeria necesarios para la instalacion, ya sean cafios, uniones sencillas,
uniones dobles, niples, etc., considerar que, al desmontar el equipo, pueden estar desgastadas las salidas de agua y
estas deben ser remplazadas.

e Colocar una nueva tapa de inodoro tipo acolchonada en el nuevo inodoro instalado.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 86 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP

= |TEM 5 PINTURA INTERNA DE OFICINAS

Todas las superficies a pintar losas, vigas, muros de albafiileria externos deberan ser previamente preparadas, raspando
las mismas con espatula, cepillo de acero u otra herramienta que permita dejar las superficies respectivas libres de restos
de pintura para luego proceder a su lijado. Para los casos en que se detecte fisuras, desprendimientos, manchas blancas,
etc. sobre las superficies a pintar se procedera en primer lugar a eliminar las partes sueltas, manchadas para luego
proceder a la reconstruccion de las partes afectadas dandoles la misma terminacion existente, tratdndose las superficies
con 1 parte de cemento, 3 partes de arena, con una solucién de Bianco-agua en 1:2. Los trabajos de tratamiento de fisuras
deberan estar incluidos en el precio de la pintura.

Una vez realizadas todas las reparaciones y el lijado respectivos se sometera el trabajo a la aprobacidn de la fiscalizacion
del Banco para posteriormente realizar la pintura de acuerdo a las siguientes descripciones:

Se aplicarad un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura latex color blanco del tono similar al existente diluida con una emulsidn
adhesiva liquida (en la proporcidn 18 lts pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento total de la
superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras. -

Superficie= 167 m2
= |[TEM 6 MANTENIMIENTO DE CIELO RA

e Desmontaje, y renovacion de las placas de cielorraso tipo Durlock. Previamente se nivelaran y completaran los
refuerzos y soportes en los casos que sean necesarios.

e Revision y ajuste integral de la estructura del cielo raso principalmente en los sectores donde se encuentran
pandeados, logrando la nivelacidn necesaria.

e Las placas de Durlock deberan ser enduidas y pintadas seguin el color marfil existente, aplicado a soplete de modo
que quede similar a las existentes en los lugares mencionados. Se considerara la pintura de las rejillas de aire
acondicionado empotradas en el cielo raso, asi como de la perfileria visible del cielorraso.
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Superficie= 65 m2
= |]TEM 7 MANTENIMIENTO DE PLACAS TRASLUCIDAS Y AISLACION DE EXTRACTORES
Cambio de chapas traslucidas

Se cambiaradn las chapas traslucidas instaladas, siendo 4 chapas en total de 3.10 x 1.00 m, se colocardn chapas de
policarbonato onduladas de 1.2 mm de espesor.

Se retiraran las chapas traslucidas existentes, donde se deberan levantar las chapas galvanizadas existentes, se deberan
colocar las chapas traslucidas nuevas, adaptandolas a las dimensiones del lugar.

Se debera prever el solape adecuado de las chapas segin recomendaciones de los fabricantes de manera a asegurar la
estanqueidad de cubierta. Se utilizaran elementos de fijacién que sean compatibles con la estructura metalica existente
(vigas reticuladas) tales como ganchos que posean arandelas de neoprene que impidan el ingreso del agua por el orificio
de fijacion.

Se debe asegurar que con la colocacidn de las chapas no exista ningln tipo de filtracion, en caso de presentarse las
mismas, se debera localizar las mismas, ajustar las chapas colocadas y realizar una aislacién con membrana asfaltica
blancay tela, de ser necesario.

Aislacion de extractores edlicos

Se debera limpiar toda la superficie alrededor de los extractores edlicos, donde se debera limpiarlos de toda impureza,
luego de esto, se sellara con 4 manos de pintura acrilica elastomera en toda la superficie. Con la colocacién de tela bidim
similares, se debe abarcar toda la altura del extractor, y 0.60 m alrededor de cada extractor.

Cantidad: 6un

*La imagen referencial se incluyen como Figura 87 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP

e LOTE N° 6 MANTENIMIENTO DE LA OFICINA PALMA EX CAMARA
= |TEM 1. - MANTENIMIENTO DE PISO DE PARQUET

Todas las piezas del piso machimbrado de madera e indicadas in situ que presenten problemas de fisuras, humedad,
deformaciones, etc., deberan ser reemplazadas por otras piezas de condiciones similares a las existentes, en cuanto a la
seccién y material de la pieza dafiada. Para el efecto, las partes afectadas o dafiadas deberan ser removidas en su totalidad
para posteriormente colocar las piezas nuevas macizadas, atornilladas, encoladas, previo ajuste, sustitucion o
acondicionamiento de las bases de soporte del machimbrado.

Las piezas de parquet que presenten rayaduras muy profundas o manchas seran acondicionadas con un pulido general
con maquinas pulidoras, utilizando lijas con nimeros adecuados a cada tipo en los sectores que lo requieran, dejando
todas las piezas totalmente lisas, luego se procedera al calafateado de las juntas con un preparado del mismo polvo de
madera y cola PVA. Luego se debera lijar nuevamente las juntas eliminando los excedentes de modo a que estas queden
totalmente lisas. Posteriormente, se procedera a la aplicacion de la resina plastificante en la cantidad de manos (minimo 3
manos) indicadas por el fabricante. Las superficies deberdn quedar lisas, brillantes, uniformes y sin manchas.

Para cada caso, el Contratista deberd presentar antes de la iniciacion de los trabajos una muestra de 1 m2, que sera
aprobada por los técnicos del Departamento de Logistica.

Toda la instalacién, asi como los equipos existentes en el sector deberan ser protegidos del polvo del lijado, asi como la
limpieza diaria del sector.

Superficie= 88m2

Se debera retirar la alfombra existente en una oficina, en la cual abajo existe piso de parquet similar al existente, este se
debera intentar de recuperar, siguiendo los procesos anteriormente mencionados, de no ser posible debera de ser
cambiado por un piso de parquet de madera y patrones similar al piso colocado.

Superficie: 33m2

*La imagen referencial se incluyen como Figura 88 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP

= [TEM 2. - MANTENIMIENTO DE BANOS
Cambio de canilla:

e Cambio de canilla por canilla auto regulables automatica (tipo Pressmatic) con controles de volumen, resistentes,
durables y funcionales. Se especificard marcay se debera presentar el catalogo.
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e El cambio incluye la adecuacion de las conexiones de agua corriente, se deberad tener en cuenta el cambio de
conexiones flexibles, roscas y la adecuacidn de las cafierias necesarias para cada instalacién, asi como todos los
accesorios de plomeria necesarios.

e La conexion de la canilla deberd quedar centrada, en algunos casos se deberd perforar la mesada para su
colocacidn, en los lugares donde queden agujeros, por el cambio de canillas o retiro de manijas, se deberan colocar
tapa agujeros cromados.

Cantidad: 5un

*La imagen referencial se incluyen como Figura 89 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas
cargado en el SICP

Cambio de inodoro:
® Se debe desmontar el inodoro con su mochila existente.

¢ Se debe colocar un nuevo inodoro con cisterna baja, preparada para uso con un sistema de descarga con tecnologia
Duo, con dos botones: descarga completa: 6 litros (limpieza total) y descarga de volumen reducido: 3 litros (cambio
de liquido). Incluir el anillo de vedacidn para la instalacidn del inodoro.

e Con su colocacidon se debera prever el sello del inodoro con cemento blanco, o alglin producto similar, y las
sujeciones con tarugos de cada artefacto, en caso de que el inodoro por los trabajos se mueva de su lugar original, se
debera repetir el mismo proceso de fijacién anteriormente mencionado.

¢ Se deberd prever todos los accesorios de plomeria necesarios para la instalacion, ya sean cafios, uniones sencillas,
uniones dobles, niples, etc., considerar que, al desmontar el equipo, pueden estar desgastadas las salidas de agua y
estas deben ser remplazadas.

e Elinodoro colocado debera incluir su respectivo asiento, de asiento termofix con facil limpieza y cierre lento.

*La imagen referencial se incluyen como Figura 90 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP

= |TEM 3. - MANTENIMIENTO DE PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES

Todas las superficies a pintar losas, vigas, muros de albafiileria externos deberan ser previamente preparadas, raspando
las mismas con espatula, cepillo de acero u otra herramienta que permita dejar las superficies respectivas libres de restos
de pintura para luego proceder a su lijado. Para los casos en que se detecte fisuras, desprendimientos, manchas blancas,
etc. sobre las superficies a pintar se procedera en primer lugar a eliminar las partes sueltas, manchadas para luego
proceder a la reconstruccidn de las partes afectadas dandoles la misma terminacion existente, tratdndose las superficies
con 1 parte de cemento, 3 partes de arena, con una solucidn de Bianco-agua en 1:2. Los trabajos de tratamiento de fisuras
deberan estar incluidos en el precio de la pintura.

Una vez realizadas todas las reparaciones y el lijado respectivos se sometera el trabajo a la aprobacién de la fiscalizacion
del Departamento de Logistica para posteriormente realizar la pintura de acuerdo a las siguientes descripciones:

Se aplicara un producto que asegure la adherencia entre la pintura a utilizar y la superficie respectiva (sellador), para
proceder a la aplicacién de dos manos de pintura 100% acrilico color concreto del tono similar al existente diluida con una
emulsién adhesiva liquida (en la proporcidn 18 It pintura - 1 litro de adhesivo liquido) de modo a obtener el cubrimiento
total de la superficie quedando el color uniforme, libre de porosidades y coqueras. -

En los lugares que por su ubicacion o altura implique la utilizacidn de silleteros, la empresa también debera considerar en
su oferta los gastos derivados de la seguridad de los mismos.

Superficie de pintura interna= 387 m2

Superficie de fachada=200 m2
i laei .

En la ejecucion se deberd tener en cuenta que las dreas afectadas por los trabajos solicitados son utilizadas para
circulacion, estacionamiento, jardinerias, se deberd tener cuidado de no dafiar bienes del Banco o de terceros o
instalaciones existentes por lo que el adjudicatario debera prever la proteccion correspondiente seglin cada caso con los
elementos adecuados y no dejar equipos o materiales esparcidos en el sector. Todas las areas de trabajo deberan
mantenerse limpias.

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 91 y 92 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

e LOTE N° 7 MANTENIMIENTO DE LA SEDE SOCIAL Y DEPORTIVA
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= |]TEM 1: MANTENIMIENTO DE SALON JERARQUICO

SALON DE EVENTOS
ABERTURAS

Del lado del sector parrilla y en el acceso principal, se procedera a la demolicidn de las paredes de ladrillos existentes,
desde el piso hasta la losa superior del techo, en un ancho libre de 1.80 m x 3.50m. En cada vano se procedera al retiro de
las puertas y restos de muros existentes y a colocar en su reemplazo otras puertas de dos hojas batientes de carpintera de
aluminio y vidrio templado de 10 mm, con una medida de 1.80 x 2.10m de abertura cada una. Con sus correspondientes
marcos, premarcos, contramarcos, cerraduras, tiradores de acero inoxidable y otros accesorios para su correcto
funcionamiento. El resto de dichas aberturas sera de pafios fijos con las mismas caracteristicas. Todo lo que resultare
dafiado durante la demolicidn sera repuesto, como revoques, pisos y pintura. Asi como todas las medidas deberan ser
reverificadas previamente in situ a fin de asegurar el correcto encastre de las piezas.

*La imagen referencial se incluye como Figura 93 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

CIELORRASO Y REVESTIDOS

Se procedera al montaje de una estructura metalica fijada a la estructura del techo y las paredes, para posteriormente
colocar los elementos de madera WPC de 120x60mm y 90x40mm, todos conforme esquema de disefio. En todos los casos
se debera prever los accesorios de fijacion para madera WPC a fin de cubrir aristas, cortes, esquinas, etc. y asegurar un
excelente acabado. En los sectores sefialados se colocara placas de cielorraso de yeso formado voliumenes, junta tomada,
fijados a la estructura mencionada anteriormente. El mismo debera estar correctamente montado, sellado, lijado y
pintado de color blanco y en cada médulo se debera prever la colocacion de 4 luminarias calidas del tipo LED, con su
respectiva alimentacion eléctrica.

Las paredes laterales se cubriran con la misma madera WPC en médulos, con disefio tipo ripado, en los sectores sefialados
en el plano adjunto de piso a techo. Todos ellos estaran fijados con sus propios accesorios de montaje y fijados a la pared.
Se debera contemplar los accesorios de terminacion de los bordes, aristas y cortes necesarios para una correcta
terminacion. Una vez terminada la colocacién de lo anterior se debera pintar las paredes restantes de color blanco, con
minimo de 3 manos de pintura latex, previa preparacion de esta. En caso de coincidir con puntos o tomas, éstos deberan
ser cambiados por otros de disefio simple, color negro o grafito oscuro.

Superficie yeso: 25 m2
Superficie pérgola WPC en techo: 45 m2
Revestido ripado: 75 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 94 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

MANTENIMIENTO DE BANOS

En el sector de los sanitarios, se procedera al desmonte de las divisorias de los boxes (sefialadas en el plano), para
reemplazarlas con mamparas de vidrio templado ploteado opaco de 10 mm, con carpinteria de aluminio; los mismos
tendran las dimensiones sefialadas en el plano adjunto y la altura total serd de 2.00 m., las puertas seran del mismo
material contemplando todos sus accesorios de fijacion, pasadores, tiradores, etc. y contaran con bisagra regulable. La
estructura debera ir fijada al piso, A la losa y A las paredes de manera a asegurar la completa estabilidad y seguridad de los
mismos. Superficie mampara vidriada 14m2

En lo referente al piso: sobre el piso existente se colocara un piso cerdmico tipo PEI 5, de terminacidn antideslizante, de
medidas aproximadas 0.20 x 0.60 m. tono mate, simil madera, segin catalogo a ser aprobado por el Departamento de
Logistica; las piezas seran fijadas con el adhesivo ceramico correspondiente y adecuado para el efecto y con patina acorde
al color del piso. Superficie: 18 m2. En el sanitario masculino, se debera prever la modificacién de la ubicacién de los
artefactos sanitarios, con sus correspondientes cafios de desagiie de PVC, RPS y otros accesorios, hasta el primer registro
cloacal.

Todas las superficies azulejadas seran revisadas para detectar y retirar para luego rellenar las partes huecas y que
presenten riesgos de desprendimiento, posterior a esto se colocaran azulejos nuevos por encima de los existentes con el
adhesivo para ceramico correspondiente en toda la superficie de piso a techo; se debera prever los separadores adecuados
al material a ser utilizado y la superficie debera quedar completamente uniforme y aplomada. Los azulejos seran del tipo
satén, de medidas 0.30 x 0.60 m, color blanco hielo o similar. Se debera prever el uso de cantoneras de aluminio color
blanco en los puntos necesarios a fin de asegurar la buena terminacion. Se debera reponer el revoque y pintura de las
partes expuestas de mamposteria que resultaren de las demoliciones y no queden cubiertas por azulejos. Superficie
azulejos: 45 m2

En cuanto a la mesada, ésta debera ser reemplazada por una de 0.50 x 1.20 m de medida, de granito natural; color claro a
ser aprobado por el Depto. De Logistica. Sobre la misma se deberd prever el montaje de 2 bachas de apoyo de 35 cm de
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diametro aproximado, de losa, con su correspondiente alimentacion con cafierias de termofusion de 3 y ¥, llave de paso
principal tipo exclusa, conexiones flexibles, sopapa tipo cromada de desaglie, y todos los accesorios para la puesta en
funcionamiento de las mismas. Las canillas seran del tipo pulsadores de mango largo de %2 adecuado para la altura de las
bachas. Se debera prever también la provisiéon y montaje de un espejo de 6mm, de 1.00 x 1.20 m, dividido en 2(dos) pafios,
unificados con una perfileria de aluminio Gnica en todo el perimetro. En cada bafio.

En cada bafio se debera prever la provision de colgadores en cada box (Total 4), mientras que en el exterior se deberan
prever porta jabones para cada bacha. Todos de acero inoxidable, mientras que los inodoros (4 cuatro) seran de cisterna
baja color claro, asi también los mingitorios (2 dos), sujetos a aprobacion de disefio por el Depto. De Logistica

La puerta de acceso a cada bafio, debera ser reemplazada por otra de carpinteria de PVC y con disefio distintivo grafico
para diferenciar el masculino del femenino. Se contemplaran los accesorios correspondientes como contramarco,
cerraduras, topes de goma, etc. Cada puerta mide 0.80 x 2.10 m. Las ventanas seran reemplazadas por aberturas de
aluminio con vidrio templado batiente con sus correspondientes marcos, contramarcos, tiradores y trancas. Superficie:
1.20 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 95 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

PARRILLA

El trabajo consistira en el desmonte de la parrilla actual de un médulo de 1.70 x 0.60 m con el retiro del marco y sistema de
izaje, se debera proveer una nueva parrilla de acero inoxidable de médulos v, con sus canaletas de recoleccién de grasa.
Ademas, el reemplazo completo del sistema de izaje adaptado a la nueva parrilla. Se debera proveer un nuevo cenicero de
chapa doblada N° 12, de dimensiones 1.70 x 0.60 m, esta debe poseer una manija abrazadera para manipulacién de la
misma.

En la parte interior del muro de la parrilla se retirard el revestido actual dafiado y se revestird con ladrillo y cemento
refractario en toda la zona. Se debera alcanzar hasta la zona mas alta de la parillas. Superficie: 10 m2

Se debera colocar un sombrero nuevo para la campana de la chimenea en la parte superior externa, esta debera ser de
chapa doblada N°24, pintada con antiéxido color grafito. Estara sujetada con cafios de 50 mm y sera de tipo piramidal, de
dimensiones en planta de 1.00 x 0.50 m

*La imagen referencial se incluye como Figura 96 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Se deberd también prever un cerramiento para la parrilla de manera a que el humo no escape al momento de estar en
funcionamiento, debera ser corredizo hacia arriba, como se observa en la imagen ilustrativa (como Figura 97 en el
documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado en el SICP), el material sera de acero inoxidable y vidrio
templado, con una agarradera, el sistema corredizo debera de trabar la puerta en el momento que se encuentre arriba.
Todo el sistema debera ser similar al existente en el Quincho 1 del mismo complejo.

*La imagen referencial se incluye como Figura 97 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

EXTERIORES DISENO

El trabajo consistird en, primeramente, retirar las barandas y demoler las paredes laterales de la rampa de acceso
vehicular, para alinearla respecto a la pared del polideportivo, la misma serad reemplazada por un muro de hormigdn
armado de 0.20m, doble armado, para luego rellenar lo restante y reconstruir la rampa en todo su tramo inclinado, con
una losa de 0.15m de hormigdn armado en su parte inferior y con un Fck 210, con terminacidn tipo estrias antideslizantes
cada 0.30m. Se debera colocar una baranda de aluminio en el borde de la rampa y la escalera. Luego se procedera al retiro
del piso exterior existente, y relleno con hormigdn de cascotes a fin de nivelar el suelo, para posteriormente colocar
baldosas de granito antideslizantes, color/disefio a ser aprobado por el Depto. De Logistica, en los sectores conforme
plano adjunto. Se debera prever marcos y bandejas metalicas para los canales pluviales que quedaran cubiertos.

La pared lateral del polideportivo, contigua al acceso del Saldn: se rellenara los ladrillos de convoco existentes con mezcla
y luego ser revocada en ambas caras y pintada con revoque texturado hacia el exterior cubriendo las paredes, vigas y
pilares, en color a ser aprobado por el Depto. de Logistica. Se proveera y montara letras corpdreas con el texto SALON
JERARQUICO con iluminacién del tipo back light - led, las letras seran de acero inoxidable, con una altura de 0.20 m y
ancho y profundidad en proporcién; y un logo del BCP de 0.60m de didmetro con las mismas caracteristicas conforme
manual de identidad a ser entregado. Se debera prever la alimentacion eléctrica del conjunto hasta el punto eléctrico mas
cercano.

La losa superior exterior, se deberd montar una estructura metalica, hecha de cafios cuadrangulares y fijadas a la
estructura del polideportivo y al piso seglin corresponda, pintadas con pintura antiéxido en un minimo de dos manos, para
luego recibir pintura adecuada de terminacion color negro mate. Tanto el perimetro general como los pilares, seran de
piezas cuadrangulares de 100x100mm como minimo. Los huecos restantes seran rellenos con piezas de WPC, simil madera
ripada, colocados segun disefio adjunto y contaran con una puerta técnica ubicada del lado del acceso, que debera quedar
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montado de manera a no ser perceptible visualmente. La altura del revestido sera de 1.50 m. En cuanto al plano horizontal,
debera ser revestido con placas de policarbonato de 10 mm, quedando como cielorraso hacia el interior, pero con todas
las piezas necesarias y suficientes para la terminacién adecuada y de funcionamiento, como también con pendiente para
desagote.

Superficie piso exterior: 45 m2
Superficie H°A°: 40 m2
Superficie policarbonato: 25 m2
Superficie ripada: 21 m2

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 98 y 99 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

= [TEM 2 - MANTENIMIENTO DE PISO POLIDEPORTIVO.

El trabajo consistira en demolicidn y retiro completo del piso cerdmico existente, para posteriormente preparar la base a
fin de colocar pisos de tipo baldosas de porcelanato antideslizante, disefio y color a ser autorizado por el Depto. De
Logistica. quedando el mismo nivelado al piso de goma existente en el polideportivo. Se debera cuidar las juntas, calidad
de pisos, uniformidad, etc. El piso sera de caracteristicas PEIO5.

Superficie total: 300 m2
= ITEM 3 - MANTENIMIENTO DE INA,

El trabajo consiste en la reorganizacién de la cocina actual del Polideportivo de la Sede Social y Deportiva, iniciando por la
demolicion de la pared de ladrillos prensados de la fachada lateral (indicado en los planos), para reemplazarlo por un
muro de vidrios templados de 10 mm con su correspondiente carpinteria de cafios de aluminio acordes al peso del vidrio;
deberd contar con dos puertas de 2.00x2.10m libre, de dos hojas corredizas, con sus cerraduras, frenos y accesorios
correspondientes. Toda la fachada debera estar fijada adecuadamente a la estructura de hormigén armado que la rodea,
asi como el muro cerdmico segln corresponda. El perimetro de estas debera estar sellado en tu totalidad para evitar el
ingreso del agua de lluvia y las partes correspondientes contardn con sus canalizaciones y orificios de desagiie. La
superficie vidriada cubrira desde el piso terminado, los pilares laterales y hasta el antepecho de la viga superior.

Por otro lado, se procedera a la demolicion de las paredes interiores sefialadas en el plano, asi como también al
cierre de los tramos de muro sefialados en el mismo, con la terminacién correspondiente de revoque y pintura. Se
contemplara la provision y el montaje de 1(un) puerta de madera tipo placa con su correspondiente marco, contramarco,
cerradura y accesorios para funcionamiento correcto; asi como una puerta metalica tipo persiana de 1.20 m, de dos hojas,
de chapa doblada N°12 pintada con pintura antiéxido previo en un minimo de 2(dos) manos y terminacion en grafito, con
su correspondiente cerradura y accesorios como pasadores y portacandados.

Una vez demolidas las mencionadas paredes y reconstruidas y revocadas las sefialadas, se procedera al retiro completo
del mobiliario de mesadas y alacenas existente, posteriormente se reparan las partes sueltas de revoque, se rellenaran los
espacios resultantes de demoliciones y se colocara azulejos que seran del tipo satén, de medidas 0.30x0.60m, color blanco
hielo o similar cubriendo desde el piso a la altura de losa. La forma de colocacion sera con el adhesivo correspondiente,
previo retiro de los azulejos viejos y relleno de las partes necesarias para la correcta fijacion de los nuevos, se debera
prever los separadores adecuados (maximo 2mm) y la superficie deberd quedar completamente lisa, uniforme y
aplomada. Se debera prever esquineros de aluminio, color blanco.

Respecto al piso, se debera prever el relleno de las zonas faltantes o desniveladas y aquellas resultantes de la demolicidn
de paredes. Una vez completado se procedera a colocar pisos de porcelanato, color claro y liso a ser autorizado por el
Depto. De Logistica. Considerar en este proceso la colocacion y reconexion de 2(dos) desengrasadores bajo las mesadas en
sefialadas en el plano y una rejilla de piso sifonada para lavado del piso, todas conectadas al registro cloacal mas cercano.

Una vez culminadas las reparaciones de las paredes y pisos se procedera a la pintura completa de los muros y losas
interiores, con pintura acrilica color blanco en las paredes, mientras que las losas y vigas seran de color gris grafito en tono
medio. Todas esas superficies deberan ser tratadas previamente reparando las partes sueltas, grietas o coqueras que
pudieran presentar, asi como un enduido uniforme previo.

Luego, respecto al mobiliario de cocina se debera prever la provisiéon de 5.00 ml de mueble tipo mesada de melamina,
segln las caracteristicas que siguen:

e MUEBLE INFERIOR: renovacidn de todo el cuerpo inferior de melamina, a ser realizado en melanina texturizada de 24
mm de espesor. Las repisas internas se realizardan con melamina lisa de 18 mm de espesor. Las puertas del mueble
se realizardn en melamina texturizada de 18 mm de espesor, todos los bordes del mueble estaran terminados en
PVC fijados a través de pegamento activado al calor, en la parte inferior tendra un perfil de proteccion tanto la repisa
como en las puertas. Todas las caras visibles del mueble serén de color grafito, mientras que los interiores seran de
color blanco. Se contemplaran dos médulos con cajoneras, de al menos 4 cajones con un ancho de 0.60m. cada
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modulo.

e ESPACIO INFERIOR A LA BACHA: debera estar totalmente revestido en acero galvanizado en todas las caras (laterales
- base) con las juntas selladas, de tal manera a proteger el mueble en caso de que se produzcan pérdidas de agua o
se realice la reparacion de las cafierias.

PATAS: seran patas metalicas cromadas con regatones regulables a fin de ajustarse a los desniveles de la base/piso.

BACHAS: se reutilizaran las 2(dos) existentes, previamente pintadas en la parte inferior con pintura epdxica gris,
respetando los tiempos de secado entre manos, lo mismo se realizara con la mesada de acero inoxidable existente. En
todos los casos la cara superior sera limpiada profundamente con el producto adecuado de manera a lograr su mejor
brillo.

MESADA SUPERIOR: sera de granito natural de 0.60 m de ancho y largo segun las modulaciones propuestas por el
fabricante del mueble. En ésta se deberan prever las perforaciones necesarias para el montaje de las bachas mencionadas
en el parrafo anterior. Y en todos los casos deberan sellar con silicona las uniones entre partes.

ALACENAS SUPERIORES: Seran moduladas segun el largo total y con un ancho de 0.35m. Se fabricaran con melamina de
24mm color grafito en el exterior y blanco en el interior. Seran con puertas batientes y una repisa interior intermedia, que
seran de 18mm. Se contemplard un médulo destinado a microondas, con una medida minima de 0.60x0.45m.

ACCESORIOS y HERRAJES: Se contemplara el montaje de 2(dos) porta repasadores de acero inoxidable, ubicadas en la
mesada que soporte las bachas. Todos los tiradores seran del tipo ufieros, de aluminio. Los cajones se deslizaran sobre
correderas metélicas telescépicas con freno.

DESAYUNADORES: Se reutilizaran las placas de granito natural existentes y seran fijadas con ménsulas metalicas a las
paredes en los sitios sefialados en el plano, se debera sellar con silicona el encuentro entre éstas y las paredes y entre las
piezas entre si.

Respecto a la plomeria, se debera prever modificacion de cafierias para la reconexidn de alimentacion (desde la llave de
paso principal del espacio que debera ser nueva) con cafios termosoldables de Y2 y % respectivamente; y desagiie hasta el
registro mas cercano de ambas bachas, con sus correspondientes desengrasadores, sopapas, conexiones flexibles, canillas
con pico movil, etc. Ambas con conexion de agua friay caliente.

En cuanto a instalaciones eléctricas: Se debera prever la provision y montaje de un tablero seccional embutido desde el
cual se distribuiran:

e 3 circuitos de iluminacion

e 2 circuitos de toma corrientes

e 4 circuitos especiales (microonda-horno eléctrico-termo calefon-otro)
e 2circuito de AA.

e 1 circuito de extractor mecanico.

La alimentacion eléctrica se realizard con cables de acuerdo a la carga, con electroductos que iran embutidos en las
paredes y los artefactos seran del tipo LED.

Superficie piso: 40 m2
Azulejos: 45 m2
Demolicion: 45 m2
Muro nuevo: 9m2

*Las imagenes referenciales se incluyen como Figuras 100 y 101 en el documento Aclaraciones de las especificaciones
técnicas cargado en el SICP.

= |TEM 4 - MANTENIMIENTO DE TERRAZA DE CANTINA.

Sobre el piso de existente se procedera a colocar baldosas de granito antideslizante lo cual tendra un perimetro de
ladrillos ceramicos semi prensados color rojo, con un espesor de 0.30m nivelando la superficie a 0.05m bajo nivel del piso
de cantina. Los baldosones de granito antideslizante seran de 0.30x0.30m similar al que se colocara en el acceso del Salén
Jerarquico. Para el montaje del piso se debera prever el relleno suficiente con cascotes para lograr la nivelacion al
perimetro y la demolicion del muro existente en el sector. Las rejillas pluviales existentes seran cubiertas con tapas
metalicas desmontables para verificacién conservando el ancho y largo de las mismas, para recibir el piso de terminacién
correspondiente. Se deberan prever 6 cafios de 100mm que conecten el nivel de estacionamiento con las mencionadas
rejillas y que queden por debajo del piso nuevo terminado.

Superficie: 150 m2

= |]TEMS - MURALLA PERIMETRAL: CONSTR ION DE SECTOR FALTANTE
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El trabajo solicitado consiste en la elevacion de una muralla perimetral, desraizado y eliminacién previa de cualquier tipo
de arbol o plantas (realizar el permiso municipal correspondiente) cuyas raices puedan afectar la estabilidad de la muralla,
revoque de la estructura y pintura final de la muralla, los trabajos se detallan mas abajo:

¢ Se debe considerar la demolicidn de las fundaciones del muro de nivelacidn existente hacia el Quincho 1.
e Elevacion de mamposteria de ladrillos comunes desde el nivel de piso terminado de:

15 cm de espesor
= Altura minima de 2.70 m. Correctamente aplomada.
Longitud completa del limite lindero aproximadamente 25 m

¢ Se deberan elaborar pilares de H°A° intermedios de 30x30cm. revocados y similares a los existentes Formando pafios
de 2.40 m de eje a eje de pilar.

Realizar el en varillado de la mamposteria cada 30cm de altura con dos varillas de 8mm de didmetro, para lo cual se
debera prever dejar los arranques con varillas del mismo didmetro en los pilares de manera a asegurar la rigidez del
conjunto.

¢ Lafundacion de los pilares estara comprendida por bloques excéntricos de hormigén armado de:

= Seccidn no menor a 60x60cm.
= Cota de fundacién minima de 1,20m desde el nivel de piso terminado.
= Altura de fundacién minima de 65cm desde la cota de fundacion.

La mamposteria estara fundada sobre vigas de hormigdn armado de:

= Seccidn no menor a 30x60cm.

= Cota de fundacién 30cm desde el nivel de piso terminado.

= La longitud deberad ser la suficiente para abarcar el limite lindero de los pafios entre los pilares.
Se realizara la aislacidn horizontal de los pafios de mamposteria:

Aislacion de 2 hiladas de ladrillos a tres caras (U invertida) que consistira en:

Aplicacion de un revoque hidréfugo dosificacion (1:3) cemento y arena mas un aditivo hidréfugo con dosificacion
seglin recomendaciones del fabricante.

e Aplicacion de una pintura asfaltica a 4 (cuatro) manos sobre la superficie revocada segin recomendaciones del
fabricante.

La terminacion sera a ladrillo visto el mismo debe estar sellado con una impregnacion hidrorrepelente, en la cantidad de
manos (minimo 2) y dosificacion especificada por los fabricantes.

e Se debe prever el retiro de todos los bienes que se puedan ver afectados por los trabajos, tales como redes de
proteccion, artefactos de iluminacidn, etc. cuidando la conservacion de los mismos y previendo la reposicion y
reemplazo en caso de resultar afectados durante su extraccion y/o manipuleo, y la recolocacién de los mismos

e Realizar la limpieza de todas las superficies y reparacion de los bienes que resultasen afectados por los trabajos,
tales como revestidos, artefactos de iluminacidn, aberturas, pisos de granito, etc.

e Realizar el desraizado y eliminacion de cualquier tipo de arbol o planta cuyas raices puedan afectar la estabilidad de
la muralla, aplicando posterior al corte o desraizado algun producto desecante para asegurar que no generen
inconvenientes en el futuro. Se debera presentar la ficha técnica del producto a utilizar para su aprobacion.

® ITEM 6 - MANTENIMIENTO DE CAMINEROS.

El trabajo consiste en la demolicion de los pisos exteriores existentes, con retiros de los escombros generados, incluyendo
la carpeta y contrapiso. Se sustituira el piso existente por piso de hormigdn y con bordes de ladrillo ceramico semi
prensado rojo, modulados en 1.00x1.00m, la mezcla de hormigén debera ser 1:2:4, la terminacion sera de tipo hormigén
barrido/rayado tratado con un endurecedor de superficies, con cortes en su encuentro con los ladrillos. Todos los bordes
del perimetro seran de 0.30m. del mismo ladrillo anterior.

Superficie=218 m2

*La imagen referencial se incluye como Figura 102 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |TEM 7 - MANTENIMIENTO DE VESTUARIOS BA. RADERIA

El trabajo consistira en la demolicion completa de las mamparas divisorias de mamposteria existente, asi como de los
artefactos sanitarios y sus instalaciones. Posterior a esto, se procedera a renovar las instalaciones cloacales existentes
reemplazandolas por cafios de PVC de 100, 50 y 40 mm respectivamente y sus cajas sifonadas. Para ello se demoleran las
partes necesarias para el retiro de las instalaciones viejas. En todo momento se cuidara dar la pendiente necesaria para el
funcionamiento adecuado del sistema. La nueva red se conectara al registro exterior existente, haciendo las
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correspondientes adaptaciones al mismo a fin de lograr hermeticidad y funcionamiento adecuado del sistema. Por otro
lado, se procederd a realizar una derivacién de la red principal hidrdulica, con cafios del tipo termofusidn, iniciando con
una llave de paso principal de % y posteriormente se distribuira la red a 0.30m de altura en el perimetro sefialado en el
plano adjunto. Las alimentaciones de los artefactos seran de 2, excepto la del termo calefén que sera del didametro
necesario para ello, con su correspondiente llave de cierre de alimentacidn. Los inodoros seran de cisterna baja (10
unidades) y dispondran de su llave de paso y conexiéon flexible cromada de 0.50m. En lo que se refiere a duchas (10
unidades), éstas seran de pared tipo regadera, cromadas con su correspondiente mezcladora y accionamiento
monocomando. Se deberd prever las jaboneras correspondientes para cada una de ellas.

En todos los boxes de bafio y duchas se colocaran mamparas divisorias de vidrio templado ploteado de 10 mm con marcos
de aluminio de 50mm las mismas cubriran el perimetro total de los pafios. Las puertas seran de vidrio templado de las
mismas caracteristicas y se debera contemplar los accesorios correspondientes en su montaje, como bisagras batientes
regulables, tirador tipo pomo y pasador con sus partes correspondientes, como asi también, todas las partes vidriadas
dejaran 0.25 m libre en la parte inferior y tendran una altura de terminacion superior de 2.00 m. Las puertas seran de 0.70
m. y contaran con tope lateral que cubra la totalidad del alto de la misma.

En cuanto a la instalacion eléctrica, se montard un tablero seccional, al cual llegaran los circuitos correspondientes:
iluminacién, tomas eléctricos y termo calefén. El mismo sera alimentado desde el tablero més cercano. Todos los circuitos
seran ducteados y embutidos en las paredes. Los artefactos seran tipo LED.

Se debera contemplar:

¢ Alimentacion para 2 TC DE 200L con sus TM
e 20 luminarias led

e 6 tomacorrientes

¢ 2 tomas especiales Schucko

e Longitud al tablero mas cercano: 30 m

Las paredes seran revestidos con azulejos tipo satén, de medidas 0.30 x 0.60m, color blanco hielo o similar siguiendo el
patrén de colocacidn del sauna masculino, la altura sera hasta el encuentro con la losa del techo, en donde se colocaran
los azulejos enteros, dejando los cortes al borde inferior, previo retiro de los azulejos existentes. La junta sera de un
maximo de 2mm. Sobre el piso existente, previa nivelacion hacia las rejillas, se colocara un piso ceramico tipo PEI 5, de
terminacion antideslizante, de medidas aproximadas 0.20 x 0.60 m. tono mate, simil madera, segin catalogo a ser
aprobado por el Departamento de Logistica; las piezas seran fijadas con el adhesivo cerdmico correspondiente y adecuado
para el efecto.

En el sector de las duchas, se procedera a la demolicién del piso en un pafio de 2.00m. de ancho en toda la extension del
muro (total ambos bafios 10m), para posteriormente realizar en el sitio un canal con desnivel de -0.10 m de profundidad
con una pendiente hacia los desagiies del mismo, dichos desagiies deberan contemplar rejillas de piso sifonadas, con su
registro exterior integrado al circuito cloacal existente. Como terminacidn, dicho rebaje tendra un revoque impermeable
con los aditivos hidréfugos correspondientes. Por encima de esto se colocara un piso sobre elevado tipo deck, de PVC o
aleacion, terminacién simil madera, que permita el escurrimiento de las aguas al canal inferior, la terminacidn el mismo
debera estar nivelada al piso interior de manera a evitar desniveles que pudieran resultar peligrosos. Estas piezas deberan
ser moduladas de manera a facilitar su retiro posterior para el mantenimiento y limpieza y contar con todos los accesorios
propios para su montaje y terminacién

*La imagen referencial se incluye como Figura 103 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

Las mesadas de granito seran completadas en su pieza su lateral con granito de color similar, de altura 0.10 m. En cuanto a
las paredes restantes y las losas, se revisaran las partes sueltas, reparando las mismas logrando una superficie lisa y
uniforme, para luego ser pintadas en un minimo de 3 manos con pintura tipo latex color blanco.

Superficie azulejos: 200 m2
Piso: 130 m2
Canillas: 12 un

*La imagen referencial se incluye como Figura 104 en el documento Aclaraciones de las especificaciones técnicas cargado
en el SICP.

= |TEM 8: MANTENIMIENTO DE RED PERIMETRAL FUTBOL SINTETICO.

El trabajo consistira en el retiro del cerco dafiado de la cancha, incluida sus bases para posteriormente reemplazarlo por
una malla de tejido de alambre de 50x50mm, de 5.00m de altura, sujeto con una estructura de cafios metalicos circulares
verticales y horizontales de 50mm. soldados entre si. Las verticales estaran separados entre si a una distancia de 2.00my
fijadas al suelo con dados de hormigdn de 0.60x0.60x0.80m, mientras que los horizontales estaran en la base, a una
distancia de 0.05m del suelo y en el remate superior del mismo. Las soldaduras deberan ser de buena calidad: lisas, sin
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grumos ni salpicaduras y que evite la acumulacién de agua. La estructura debera estar pintada con dos manos de
antioxido en todas sus partes, especialmente en las partes insertas en el dado de fijacion en el suelo, todas previamente
lijadas y limpias.

La malla estara fijada de manera uniforme y continua a la estructura con varillas de acero soldadas. Se contemplara en el
cerco 1(un) portdn de dos hojas batientes, en la ubicaciéon actual del mismo, con sus correspondientes pasadores
verticales y horizontales (tipo mauser).

Por ultimo, se pintara completamente el cerco con pintura sintética sopleteada de color verde inglés, como minimo tres
manos logrando una cobertura uniforme, sin grumos ni partes claras.

Superficie de tejido: 500m2
= [TEM 9 - MANTENIMIENTO DEL QUINCHO 1

MANTENIMENTO DE SANITARIOS

En el sector de los sanitarios, se procederd a la demolicién de las divisorias de muro ceramico de los boxes (sefialadas en el
plano), para luego reemplazarlas con mamparas de vidrio templado ploteado opaco de 10 mm, con carpinteria de
aluminio, las mismas tendran las dimensiones sefialadas en el plano adjunto y la altura total sera de 2.00m., las puertas
seran del mismo material contemplando todos sus accesorios de fijacidn, pasadores, tiradores, etc. y contaran con bisagra
regulable. La estructura debera ir fijada al piso, la losa y las paredes de manera a asegurar la completa estabilidad y
seguridad de los mismos. Se debera prever la reconstruccion y terminacién de muros sefialados, asi como el revoque y
pintura de los mismos y de las partes expuestas de mamposteria que resultaren de las demoliciones.

En lo referente al piso: sobre el piso existente se colocara un piso porcelanato tipo PEI 5, de terminacién antideslizante, de
las mismas caracteristicas del colocado en el saldn, las piezas seran fijadas con el adhesivo correspondiente y adecuado
para el efecto.

Todas las superficies azulejadas seran revisadas para detectar y retirar para luego rellenar las partes sueltas o que
presenten riesgos de desprendimiento, posterior a esto se colocaran azulejos nuevos por encima de los existentes con el
adhesivo para ceramico correspondiente en toda la superficie de piso a techo, se debera prever los separadores adecuados
(maximo 2mm) y la superficie deberd quedar completamente uniforme y aplomada. Los azulejos seran del tipo satén, de
medidas 0.30 x 0.60m, color blanco hielo o similar. Se debera prever el uso de cantoneras de aluminio color blanco en los
puntos necesarios a fin de asegurar la buena terminacién.

En cuanto a la mesada, ésta debera ser reemplazada por una de 0.50 x 2.00 m de medida, de granito natural; color claro a
ser aprobado por el Depto. De Logistica. Sobre la misma se debera prever el montaje de 3 bachas de apoyo de 35cm de
diametro aproximado, de losa, con su correspondiente alimentacién con cafierias de termofusion de 34 y V2, desde la llave
de paso principal tipo exclusa que debera estar incluida, conexiones flexibles, sopapa tipo cromada de desaglie, y todos los
accesorios para la puesta en funcionamiento del mismo. Las canillas seran del tipo pulsadores de mango fijo de %
adecuado para la altura de las bachas. Se debera prever también la provisiéon y montaje de un espejo de 6mm, de 1.00 x
2.00 m, dividido en 3(tres) pafios, unificados con una perfileria de aluminio Gnica en todo el perimetro.

La puerta de acceso a cada bafio, debera ser reemplazada por otra de vidrio templado ploteado opaco de 10mm y con
disefio distintivo grafico para diferenciar el masculino del femenino. Se contemplaran los accesorios correspondientes
como contramarco, cerraduras, topes de goma, etc.

En cada bafio se debera prever la provisidn y montaje de colgadores en cada box, mientras que en el exterior se deberan
prever porta jabones para cada bacha. Todos de acero inoxidable, sujetos a aprobacién de disefio por el Depto. De
Logistica.

En lo que se refiere a instalaciones de desaglie, se debera prever el retiro de las instalaciones viejas existentes, para
reemplazarlas segin esquema adjunto, los cafios seran de PVC de 100, 50 y 40 mm respectivamente, con sus
correspondientes rejillas de piso sifonadas las secundarias y las primarias conectadas a la red cloacal mas cercana,
previendo los registros necesarios para cambios de direccidn del tramo, teniendo en cuenta las pendientes necesarias y
suficientes establecidas en las normativas vigentes.

Los inodoros seran reemplazados por inodoros de cisterna baja, color blanco, del mismo modo que los mingitorios, todos
con disefio a ser autorizado previo catalogo, por el Depto. De Logistica. Se debera prever todos los accesorios y partes de
funcionamiento en cada caso, como ser conexiones flexibles, pulsadores y llaves de paso.

PISO DEL SALON

El trabajo consistira en el retiro de los zdcalos existentes, verificacion del piso existente, para luego proceder a rellenar los
sectores de pisos rotos con mezcla 1:3+adhesivo a fin de unificar y nivelar la superficie, para luego proceder a colocar un
piso de porcelanato de alto transito PEI5 de 0.60x0.60m aprox. color gris neutro, a ser autorizado por el Depto. de Logistica.
Posteriormente se colocaran los zécalos correspondientes, con una altura de 0.10 m. Por Gltimo, se rellenaran todas las
juntas con la pétina correspondiente, éstas no podran ser mayor a 2mm. Se debera contemplar también, los accesorios
metalicos de terminacidn para el encuentro entre huella y contrahuella de las escaleras exteriores a fin de asegurar su
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duracion.
Piso: 270m2
REVESTIDO DE PARRILLA

El trabajo consistira en el revestido con piedra arenisca roja de 5x15cm aprox. Las paredes sefialadas en el plano adjunto.
Se considerara un remate superior de las mismas con piedras de mayor grosor. En los sitios que se requiera, como en el
acceso al sanitario se procedera primeramente a rellenar los ladrillos de convocé a fin de igualar con las paredes
existentes, mientras que del otro lado se revocara y pintara en el color indicado y aprobado por el Depto. De Logistica. Las
mismas deberan ser colocadas a junta seca, de manera uniforme y aplomada y deberan ser selladas en su superficie con
sellador. En el caso de toparse con enchufes o puntos de luz, éstos seran reemplazados por nuevos de color oscuro,
correctamente fijados y conectados.

Revestido piedra: 45m2
MESADAS

En el sector de la bacha, se completara la pieza de granito faltante, color similar. Mientras que las bachas deberan ser
reemplazadas por nuevas de acero inoxidable de dimensiones similares a las existentes, contemplando todos los
accesorios necesarios para su funcionamiento, como ser sopapa, tapas, desagiie, canillas tipo pressmatic, conexiones
flexibles, etc. cuidando el correcto asiento de las piezas y sellado entre todas las partes componentes. Las puertas
inferiores, serdn reemplazadas por puertas batientes de aleacién PVC, simil madera, con su correspondiente marco,
premarco, y accesorios de apertura, tranca y cierre de las mismas, para ello se realizaran todas las correcciones necesarias
en la plomada del muro y nivel de piso de la mesada a fin de asegurar la correcta y precisa fijacién de las puertas. Respecto
a los azulejos, estos seran revisados para detectar y retirar para luego rellenar las partes huecas y que presenten riesgos de
desprendimiento, posterior a esto se colocaran azulejos nuevos por encima de los existentes con el adhesivo para
cerdmico correspondiente; se debera prever los separadores adecuados (maximo 2mm) y la superficie deberd quedar
completamente uniforme y aplomada. Los azulejos seran del tipo satén, de medidas 0.30 x 0.60m, color blanco hielo o
similar. Se deberd prever el uso de cantoneras de aluminio color blanco en los bordes a fin de asegurar la buena
terminacion.

Del lado de la conservadora, la misma se dividird con muro ceramico panderete, una de ellas sera rellena con escombros
dejando una altura libre de 0.45m. de profundidad terminada con revoque hidrofugo y con su desagiie correspondiente. La
otra se dejara a profundidad actual. Ambas seran revestidas con acero inoxidable en todas sus caras incluyendo la
superficie de la mesada. Entre el muro y el revestido se rellenara con planchas de poliuretano de al menos 2.5cm. Las tapas
seran de acero inoxidable, se contemplaran las gomas de perimetro a fin de asegurar la hermeticidad de las mismas y estas
contaran con bisagra continua no visible, y tiradores del largo de cada tapa superior. Todas las partes del revestido
deberan estar correctamente selladas a fin de evitar cualquier pérdida de liquido de las mismas. Todas las aristas seran
limpias y de aristas uniforme. La mesada restante sera revestida con el mismo material: planchas de acero inoxidable y las
partes azulejadas con las mismas caracteristicas que el parrafo anterior

Azulejos: Tm2

Acero inox: 6m2

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizaciéon y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo Marco
Legal/Documentos de Interés, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
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comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
historicos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacidén CTN 45 Accesibilidad, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion
vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que
la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades
humanas sobre el medio fisico, bi6tico, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales
para el Estado y una disminucion de la calidad de vida de la poblacion en la que se va a ejecutar la obra.

El Oferente debera presentar Nota en caracter de declaracion jurada en la cual indique que en la ejecucion contractual se
tendré en cuenta la legislacion vigente en materia ambiental.

En este apartado la convocante debera indicar los siguientes datos:

o Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucién de quien solicita el llamado a ser publicado: El
presente llamado a ser publicado ha sido solicitado por el Departamento de Logistica, de la Gerencia de Patrimonio
y Logistica del Banco Central del Paraguay, de acuerdo a las necesidades de la Institucién y con aprobacion de la
maxima autoridad. Los nombres de las personas requirentes: Teresa Schreiber - Jefa de la Divisién Mantenimiento
del Departamento de Logistica; Gustavo Molas - Jefe de la Seccion Mantenimiento de Edificios y Obras Civiles del
Departamento de Logistica.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada: Con la contratacion
Trabajos de Mantenimiento de Edificios y Obras Civiles del Complejo Edilicio BCP y Otras Dependencias, se busca
reparar, mejorar y/o cambiar las distintas zonas y habientes afectados por el paso del tiempo y el uso de las mismas
de manera tal a mantener las edificaciones en condiciones operativas acorde a los servicios que se presta.
Mantenimiento de obras civiles del edificio Banco: Los trabajos comprenden la reparacion de pisos de hormigon
armado, mantenimiento de techos varios y estructuras metalicas, mantenimiento de vélvulas de bafios y de
sistemas principales de alimentacidon, colocacién de nuevas puertas y realizacion de nuevas aberturas,
mantenimiento de placas de cielo raso, refuerzos de soportes de barandas y cafierias, mantenimiento de revestidos
de fachada, pintura de sectores en la fachada y otros trabajos necesarios para mantener en 6ptimas condiciones de
usufructo los sectores utilizados por los funcionarios, asi como por personas ajenas a la institucion. Mantenimiento
de Sala de Convenciones, Centro Cultural e Instituto: Los trabajos comprenden el mantenimiento general de bafios
(inodoros, valvulas, cerraduras, pinturas, bachas, duchas eléctricas, espejos, etc.), mantenimiento de placas de cielo
raso (limpieza y pintura), mantenimiento de techos varios, mantenimiento de revestidos de puertas, mantenimiento
de revestidos de madera en areas publicas, pintura de fachada exterior, mantenimiento de piso de parquet del
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escenario, entre otros trabajos. Mantenimiento del Teatro: Debido a su uso habitual, los trabajos necesarios seran, el
mantenimiento general de bafios (inodoros, valvulas, cerraduras, pinturas, bachas, duchas eléctricas, espejos, etc.),
ajustes y cambios de cafierias cloacales, mantenimiento de techos varios, mejora en la iluminacidn del sector y las
barandas, lustre de parquet en el escenario. Mantenimiento de la Sede Social: Los trabajos comprenden el
mantenimiento de los sectores de vestuarios, muros, murallas y techos que son necesarios realizar debido al
desgaste normal de las instalaciones; asi como trabajos preventivos de mantenimiento estructural y funcional de la
piscina, la muralla posterior al lado del arroyo y linderas con vecinos, mantenimiento de cerramientos de canchas de
tenis y relacionado a la continuidad de trabajos de alimentacion de agua desde el tanque tipo torre. Mantenimiento
de la Ex Camara Compensadora: En la Camara Compensadora se realizard el mantenimiento del cielorraso existente
que ya se encuentra muy desgastado, bafios (inodoros, valvulas, cerraduras, pinturas, bachas, duchas eléctricas,
espejos, etc.), recuperacion de piso de parquet y pinturas tanto externas como internas. Mantenimiento del Archivo
Central (Salaskin): En el archivo central ubicado sobre la calle Salaskin se realizaran trabajos de mantenimiento de
canaletas tanto en el posterior al sector oficinas y cambio de cenefas de fachada posterior, pintura de oficinas y
mantenimiento de pisos, vidrios, cielo raso y puerta a la caseta de seguridad. Mantenimiento de Exteriores: En lo que
refiere al complejo BCP se realizaran lo trabajos de renovacidon de cafierias pluviales y cloacales trancadas y
desmoronadas, limpieza y mantenimiento de revestidos en edificios, colocacién de nuevas rejillas pluviales,
mantenimiento de valvulas y cafierias en tanque inferior y sistema de riego, mantenimiento de aislacion del tanque
inferior, colocacion de nuevas barandas y mantenimiento de las existentes, cambio de techos de policarbonato,
mantenimiento al piso de piedras portuguesas, entre otros trabajos

Justificar la planificacidn: Con relacién a la planificacion, se indica que se trata de un llamado periddico, sucesivo ya
que la necesidad es continua.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas: Las especificaciones técnicas establecidas se justifican en las
necesidades actuales de la Institucién, en su infraestructura, conocimiento del drea técnica, entre otros.

Pl fiser

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Seincluyen en las "Aclaraciones de las especificaciones técnicas".

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacion. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
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razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacién de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidn por este perjuicio.

Peri

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Suministros

Requeridos
Especificaciones
técnicas

de los trabajos, la
cual serd emitida por
el area
administradora  del
Contrato dentro del
plazo de 10 (diez)
dias habiles desde la
suscripcion del
contrato, hasta el
cumplimiento total
de las obligaciones
contractuales. Lote
N° 5y 6: 90 (noventa)
dias calendario a
partir de la fecha
establecida al efecto
en la Orden de Inicio
de los trabajos, la
cual sera emitida por
el area
administradora del
Contrato dentro del
plazo de 10 (diez)
dias habiles desde la
suscripcion del
contrato, hasta el
cumplimiento total
de las obligaciones
contractuales.

ftems Descripcion | Cantidad Unidad Lugar donde los Plazo de Plazo de
del bien de servicios seran prestacion/ejecucion vigencia del
medida prestados de los servicios Contrato
De De acuerdo | De De Los servicios se LotesN°1,2,3,4yT: El plazo de
acuerdoa | alalistade | acuerdoa | acuerdoa | prestaranen los 150 (ciento | vigencia  del
la Lista Precios la Lista la Lista Lugares cincuenta) dias | Contratoseraa
de publicada de de . calendario a partir | partir de la
Precios enel SICP Precios Precios establecidos de la fecha | fecha
publicada publicada | publicada | para cada lote | establecida al efecto | establecida al
en el SICP enelSICP | enelSICP | en la Seccién | enla Orden de Inicio | efecto en la

Orden de Inicio

de los
Trabajos, la
cual sera

emitida por el
area

administradora
del  Contrato

dentro del
plazo de 10
(diez) dias

habiles desde
la suscripcidn
del  Contrato
hasta el
cumplimiento
total de las
obligaciones
contractuales.
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Las obras contratadas que requieran de la obtencion de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

ID y descripcion del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,

NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

Tiempo de inicio, duracidn, finalizacion y plazo de garantia de la obra,

Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado
de la consultoria),

10. El"cddigo de respuesta rapida" o cédigo QR,y

11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W o~ wWwN

El cdigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisidn del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacién contractual del mismo.

. -~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

No aplica.

De las MIPYMES

Para los procedimientos de Menor Cuantia, este tipo de procedimiento de contratacion estara preferentemente reservado
a las MIPYMES, de conformidad al articulo 34 inc b) de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones PUblicas". Son
consideradas Mipymes las unidades econémicas que, segin la dimension en que organicen el trabajo y el capital, se
encuentren dentro de las categorias establecidas en el Articulo 5° de la Ley N° 4457/2012 “PARA LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS”, y se ocupen del trabajo artesanal, industrial, agroindustrial, agropecuario, forestal, comercial o de
servicio
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indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:
e Certificado de obras

Planificacidén de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR  TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado e Certificado  EN el marco de la ejecucion contractual, de acuerdo con el plazo establecido en el
de obras. de obras. apartado, lugar y otros datos del presente PBC, el area administradora del

contrato emitird los Certificados de Obras, exigidos para el/los pago/s
correspondiente/s.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccion constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

A ner. ntr ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Piblicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar, disponible en el Marco Legal, Tipo de norma: Documentos estandar.

| .

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia" significa dia calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables. Si cualquier provision o condicién del contrato es prohibida o
resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicion, invalidez o falta de ejecucidn no afectara la validez o el cumplimiento
de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, debera ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, debera
especificar la obligacion dispensada y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prérroga, demora o aprobacién por cualquiera de las
partes al hacer cumplir algiin término y condicidn del contrato o el otorgar prérrogas por una de las partes a la otra,
perjudicara, afectara o limitard los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prérroga
concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos
posteriores o continuos del contrato.

Estimacion de las oblieaciones financi e

El Contratista debera entregar a la Contratante, dentro del plazo de 15 (quince) dias habiles desde la aprobacion del
Cronograma de ejecucidn de los trabajos, una estimacion de las obligaciones de pago de la Contratante, con indicacion de
todos los pagos a que el Contratista tendra derecho en virtud del Contrato, con base en el Cronograma de ejecucién de los
trabajos aprobado previamente.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.
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Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Publicas”, en forma posterior a la recepcién definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operar y emitir pdlizas en la RepUblica del Paraguay: Haga clic aqui para escribir texto.

Del monto de pago de cada certificado, la Contratante deducira un cinco (5%) en concepto de fondo de reparo, suma que
no devengard intereses y que sera devuelta dentro de los plazos establecidos en el art. 71 de la Ley N° 7021/22 “De
Suministro y Contrataciones Piblicas”.

El fondo de reparo podra ser sustituido por una péliza de seguros: NO APLICA.

nteni racteristi reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Los precios ofertados comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucion de los trabajos, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el Contratista
y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto del Contrato.

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes
de la ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole
por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras
objeto del contrato.

A excepcion de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los
precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en
cuenta todas las condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el
desplazamiento o la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacion y
control de sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.
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Impuestos, Derechos, Gravamenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidn de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

El precio del Contrato incluye los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole.

Los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del Paraguay vigentes quince (15) dias
antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, a cargo del Contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas son los siguientes:

- Impuesto a la Renta.

- Impuesto al Valor Agregado.

Se retendra el equivalente a cero punto cinco por ciento (0.5%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos
correspondientes, conforme lo establecido en el Art. 277 de la Ley 7228/23. En caso de que la contratacion sea plurianual,
los pagos correspondientes a cada ejercicio fiscal, estaran sujetos a su aprobacién presupuestaria correspondiente.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacién con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizaciéon de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizaciones y las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la Republica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucién se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacion, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.
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El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente: NO APLICA.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrd incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, segun se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacidn escrita del fiscal de obra.

PSlizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista serd en todo momento el tnico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucidon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El Contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprendera los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de:

-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-
-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 0 mas personas G. 50.000.000.-
-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

La podliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

¢ Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal) G. 25.000.000.-
-Gastos Médicos (por ¢/ personal) G. 2.500.000.-
-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal) G. 5.000.000.-

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construcciéon o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocidn de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de: el valor total de los trabajos.
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Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son:
e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CONTRA DANOS A TERCEROS):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a
la fecha de la Recepcidn Definitiva de los mismos.

Debe cubrir por lo menos:

-Lesién corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-

-Lesién corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 o mas personas G. 50.000.000.-

-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

e SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO (SEGURO DE VIDA COLECTIVO):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de los trabajos hasta la Recepcidn Definitiva de
los mismos.

La cobertura minima sera:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal): G. 25.000.000.-

-Gastos Médicos (por ¢/ personal): G. 2.500.000.-

-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal): G. 5.000.000.-

e SEGURO CONTRA TODO RIESGO (ALL RISK):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a
la fecha de la Recepcion Definitiva de los mismos.

La cobertura sera por el valor total de los trabajos.

Cobertura: cubre los dafios materiales que sufran los bienes asegurados durante la construccién por cualquier causa
que no esté expresamente excluida, y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales, algunos de estos amparos
son:

-Impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto
cuando tales dafios fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos, hurto calificado de acuerdo
con la definicidn legal, hasta el limite establecido en la péliza. Negligencia, error humano.

-Rayo, Incendio y explosion, excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas
-Cortocircuito y arco voltaico, asi como la accién de la electricidad atmosférica.

-Caida de aeronaves o partes de ellas.

-Inundacién, huracan, tempestad, vientos.

ificaciones men

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El Contratista debera preparar el certificado mensual de los trabajos realizados.

El Contratista adjuntara al certificado mensual los siguientes documentos:

e Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacion;
e Calculo, con los correspondientes comprobantes, de los ajustes de precios; y
¢ Cualquier otro procedimiento que vaya a ser utilizado referente a Certificacion y pago en cuentas.

Los trabajos se pagaran por cantidades colocadas o ejecutadas, quedando a cargo del Contratista los desperdicios de los
materiales utilizados.
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Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

¢ Impuesto a la Renta e IVA segun lo establecido por las disposiciones tributarias vigentes.

¢ Independiente a las retenciones impositivas precedentes se retendra el equivalente a cero punto cinco por ciento
(0.5%) sobre el importe de la factura, deducidos los impuestos correspondientes, conforme lo establecido en el Art.
277 de la Ley 7228/23.

¢ El monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo.

e Sifuere el caso, se deduciran las multas aplicadas en caso de retraso en la realizacién de los trabajos.

e Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista.

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

- - L Finiaui

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras,
emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los
Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Lotes N°1,2,3,4y 7: 150 (ciento cincuenta) dias calendario a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio
de los trabajos, la cual serd emitida por el area administradora del Contrato dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles
desde la suscripcidn del contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

Lote N° 5y 6: 90 (noventa) dias calendario a partir de la fecha establecida al efecto en la Orden de Inicio de los trabajos, la
cual sera emitida por el area administradora del Contrato dentro del plazo de 10 (diez) dias habiles desde la suscripcidn del
contrato, hasta el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.
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Estudios de factibilidad

No Aplica

e : | - d

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

Si el Banco observare atrasos o incumplimientos, imputables al Contratista, en la ejecucion de los trabajos en los plazos o
formas estipulados por el drea administradora del Contrato, el PBC y sus eventuales prérrogas, salvo casos fortuitos o de
fuerza mayor justificada, sera pasible de una multa equivalente al cero coma trescientos treinta y tres por ciento (0,333%)
del item correspondiente al Lote certificado, por cada dia de retraso y/o incumplimiento contractual.

El monto maximo de la multa sera hasta alcanzar el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato. Una vez
superado el monto de la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, el Banco podra poner término al Contrato, conforme
al numeral 1. "Terminacién por incumplimiento" del numeral 1. "Causales de terminacion del contrato" del apartado H.
"TERMINACION DEL CONTRATO" de los Aspectos Generales del Contrato. En caso de no rescindir, se seguiran aplicando las
multas de la forma prevista.

La Contratante queda autorizada, a deducir estas multas, en forma automatica y sin interpelacién judicial, de la factura
correspondiente o de la Garantia que la Contratista deberd presentar.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

. encia de | - : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:
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Los materiales a ser proveidos por el Contratista deberan ser resistentes, durables y funcionales, aceptados por el area
técnica de la Contratante que corresponda y deberan cumplir las normas existentes para el tipo de trabajo solicitado. Los
materiales deberan ser entregados en el lugar de los trabajos, de conformidad a lo indicado por la Contratante. El
Contratista sera responsable de los mismos hasta su incorporacién final en los trabajos contratados.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de
construccién seran:

Los materiales, productos y componentes de construccion deberan cumplir con las estipulaciones del Contrato y las
prescripciones de normas reconocidas a nivel internacional y estar de acuerdo con la reglamentacion vigente. Las normas
aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las
ofertas.

-  de calidad o I Pruet

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los AGC.

El lugary condiciones de entrega de los materiales sera:

No aplica.

; 5 del bai

Duracion del periodo de movilizacién:
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No aplica.

Program i ion

El contratista presentara un Cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del
Fiscalizador de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
contrario en este apartado:

El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién
del Fiscal de Obras dentro de los 20 (veinte) dias calendario posteriores al inicio del plazo de ejecucion de los trabajos.

R ion provisori r

Recepcion Provisoria de las Obras.

Una vez culminados los trabajos, en los plazos estipulados al efecto en el apartado "Plazo de ejecucion”, el Contratista
deberd comunicar por escrito a la Contratante, a efectos de que ésta elabore la RECEPCION PROVISORIA, que sera emitida
en un plazo de 15 (quince) dias posteriores a la comunicacion del Contratista, siempre que se compruebe que los trabajos

fueron ejecutados en la forma y condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, sus adendas y en el
Contrato.

e Las modalidades de recepcidn de las obras: se sujetaran de acuerdo al Cronograma de ejecucion de los trabajos.

¢ Modificacion del plazo para el inicio de las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras: NO APLICA.

¢ Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcion provisoria de las obras: pruebas de funcionamiento
general, conforme a la fiscalizacion.

Recepcion Definitiva de las obras

La Contratante procederd a la Recepcidn Definitiva de lo contratado después del plazo de 60 (sesenta) dias calendario
posteriores a la fecha de la recepcidn provisoria, a solicitud o no del Contratista, siempre que se hayan subsanado todos
los defectos observados durante ese lapso, se haya verificado el perfecto estado de conservacion de lo contratado, se
hayan cumplido todas las indicaciones contenidas en las especificaciones técnicas y en el contrato y las pruebas de la
Contratante hayan resultado satisfactorias. Caso contrario, esta recepcidon se efectuard después de subsanarse los
defectos o problemas detectados, en un plazo no mayor a 90 (noventa) dias calendario desde la Recepcién Provisoria. De
todo lo actuado en esta ocasion se dejara constancia en el Acta de Recepcion Definitiva, que sera firmado por el personal
autorizado de la Contratante y el Contratista.

77/92



ranti ntr

Garantias particulares:

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribirad un seguro de responsabilidad civil que comprenderd los
dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los
trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de:

-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-
-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 0 mas personas G. 50.000.000.-
-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes
de trabajo requeridos por la reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal) G. 25.000.000.-
-Gastos Médicos (por ¢/ personal) G. 2.500.000.-
-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal) G. 5.000.000.-

e Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribird en conformidad con la reglamentacion
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y
cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los dafios debidos a un defecto de concepcion o disefio, a defectos del material de construccién o a la
realizacion de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro.
Este seguro también debera proteger contra los dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital
asegurado es de: el valor total de los trabajos.

Las condiciones de expedicién de los seguros indicados precedentemente, son:
e SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (CONTRA DANOS A TERCEROS):

Deberd estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucidn de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a la
fecha de la Recepcién Definitiva de los mismos.

Debe cubrir por lo menos:

-Lesidn corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona G. 25.000.000.-

-Lesion corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 0 mas personas G. 50.000.000.-

-Dafios materiales a cosas de terceros G. 20.000.000.-

e SEGURO CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO (SEGURO DE VIDA COLECTIVO):

Deberd estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de los trabajos hasta la Recepcidn Definitiva de los
mismos.

La cobertura minima sera:

-Invalidez permanente o muerte (por ¢/ personal): G. 25.000.000.-

-Gastos Médicos (por ¢/ personal): G. 2.500.000.-

-Gastos de Sepelio (por ¢/ personal): G. 5.000.000.-

e SEGURO CONTRA TODO RIESGO (ALL RISK):

Debera estar vigente a partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucién de los trabajos y hasta 1 (un) afio posterior a la
fecha de la Recepcidn Definitiva de los mismos.
La cobertura serd por el valor total de los trabajos.
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Cobertura: cubre los dafios materiales que sufran los bienes asegurados durante la construccion por cualquier causa que
no esté expresamente excluida, y que no pudiera ser cubierta bajo los amparos adicionales, algunos de estos amparos son:
-Impericia, descuido y actos mal intencionados cometidos individualmente por empleados del asegurado, excepto cuando
tales dafios fueren ocasionados mediante el uso de elementos o artefactos explosivos, hurto calificado de acuerdo con la
definicidn legal, hasta el limite establecido en la pédliza. Negligencia, error humano.

-Rayo, Incendio y explosion, excepto si se genera por un acto mal intencionado de cualquier persona o grupo de personas.
-Cortocircuito y arco voltaico, asi como la accidn de la electricidad atmosférica.

-Caida de aeronaves o partes de ellas.

-Inundacién, huracan, tempestad, vientos.

Sarantias Particul

Garantias particulares:

No Aplica

M - e - el e |

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios piblicos y paso de aguas:

El Contratista debera dirigir los trabajos de manera que se mantengan en condiciones adecuadas las comunicaciones y
servicios publicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el transito de personas y el paso de
agua.

3 L4 L4

Formalizacion ntr ion

La convocante formalizara la contratacion mediante:

Contrato

Documentacion r ri ralafirm ntr

Luego de la notificacién de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General
de Registros Publicos;

b) Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros
Publicos; Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn
Social.

c) Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e) Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

1.1 Persona Fisica/Juridica: La presentacién de los certificados emitidos por las autoridades competentes para cada
caso en particular, en el marco de los supuestos del Art. 21 de la Ley N° 7021/22.

2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos
requeridos para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o  fotocopia del  Consorcio  constituido Documentos que acrediten las facultades del
firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

La convocante deberd requerir la presentacién de los certificados de conformidad al numeral 1.1, al oferente que resultare
adjudicado, con anterioridad a la firma del contrato. Si el oferente no presentare dichos certificados o realizare una declaracion
jurada falsa, la adjudicacidn sera revocada, la garantia de mantenimiento de oferta serd ejecutada y los antecedentes seran
remitidos a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas.

Sul P

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

~onfidencialidad de 1a inf s

1. No debera darse a conocer informacién alguna acerca del analisis, aclaracién y evaluacion de las ofertas, mientras dure
el mismo de conformidad con el articulo N° 52 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
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no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la resolucion de adjudicaciéon cuando se trate de
un solo sobre. En las respuestas a las solicitudes de aclaracién, los oferentes deberdn indicar si la informacién
suministrada es de caracter reservado, debiendo precisar la norma legal que la establece como secreta o de caracter
reservado, de conformidad a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 “DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION
PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL”. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa
sera hasta la emision del acto administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después
de la apertura en publico de las ofertas econdmicas hasta la emisidn de la resolucién de adjudicacién.

2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningiin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el contrato, antes, durante o después de la ejecucién del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacion recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendré de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ninglin uso que no
esté relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizara los documentos, datos u otra informacion recibida de
la contratante para ningun otro propdsito diferente al de la ejecucién del contrato.

4. La obligacion de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:

a. La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del
contrato,

b. Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes,

c. Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente
obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o

d. Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacion de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningin compromiso de confidencialidad
otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o
cualquier parte de ellos.

6. Las disposiciones de esta cladusula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por
cualquier razoén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas
por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Identificacion del Personal (FIP) y en el Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS), a través
del Registro del Proveedor del Estado.

2. Cuando ocurra algin cambio en la ndmina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista
estd obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificara que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que
prestan servicios personales en relacion de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren
debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP.
La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberdn ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias
habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara
incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

Porcentaj ranti Fi mplimien ntr

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

El proveedor debe presentar esta garantia dentro de los 10 dias corridos siguientes a la fecha de suscripcion del contrato.

La garantia adoptara alguna de las siguientes formas: Garantia bancaria o Pdliza de Seguros.

3
=

Peri validez ranti m ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Desde la suscripcion del contrato y debera mantenerse vigente hasta 60 (sesenta) dias posteriores a la Recepcion Definitiva
de los trabajos.

Form ndicion

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remision u orden de prestacion de servicios seglin el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

N
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6. Formulario de Identificacion de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

La Contratante abonara al Contratista por certificaciones de trabajos.

A partir de la presentacion del acta de medicion y del certificado, la Contratante tiene un plazo de 15 (quince) dias para su
aprobacion o rechazo. En caso de falta de respuesta se tendra por aprobado el certificado. En caso de rechazo del
certificado, los plazos para su aprobacion se reiniciaran una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado con las
correcciones pertinentes.

Las certificaciones aprobadas por la Contratante deberan estar acompafiadas de las facturas correspondientes y ser
presentadas en la Mesa de Entrada del BCP con nota de solicitud de pago.

El pago de las facturas serd efectuado dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a su presentacién, acompafiada de la
certificacion visada por el area técnica de la Contratante encargada del control y fiscalizacién (Departamento de Logistica).
El dltimo certificado debera ser presentado con la recepcion provisoria emitida por el area técnica del Banco.

En la nota de solicitud de pago se debera consignar lo siguiente:

e El nimero de cuenta habilitada en una entidad sujeta a las disposiciones de la Ley No. 861 General de
Bancos, Financieras y Otras Entidades de Crédito, en la cual se depositara los fondos del pago correspondiente.

e La direccidén de correo electronico (e-mail) de la empresa, a los efectos de que la Contratante comunique y/o
informe cualquier cuestion atinente a la relacion contractual.

Ademas, con la nota de solicitud de pago se deberan acompafiar los siguientes documentos:

e Certificado de Cumplimiento Tributario (vigente)

e Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social (vigente)

e Formulario de Identificacion del Personal FIP.

e Formulario de Identificacion del Servicios FIS del mes en que se realizé el servicio.

Del total bruto de cada pago correspondiente al certificado de trabajo, se descontara el 5% (cinco por ciento) para la
formacidn de un Fondo de Reparo, en garantia de la buena ejecucion de los trabajos. Las sumas asi retenidas, quedaran
depositadas en poder de la Contratante y no devengaran intereses por todo el tiempo de retencidn. Esta garantia estara en
vigencia hasta la Recepcién Definitiva de los trabajos adjudicados y sera devuelta a solicitud del Proveedor.

La Garantia de Reparo, podra ser utilizada por la Contratante en forma automatica y sin ninguna interpelacion judicial, por
sumas parciales o por el total, en todas las ocasiones en que se comprobaren fallas o incumplimientos del Contratista a los
términos del Pliego de Bases y Condiciones, sus Adendas, el Contrato respectivo, etc.

Los pagos se haran con base en los precios que figuran en la Lista de Precios.
Los fondos del/los pago/s correspondiente/s al Contrato se depositaran en la cuenta indicada por el Proveedor.

2. La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidon General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

olicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspension de la ejecucidn del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias habiles de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
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administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

Si la demora en el pago fuese superior a ciento veinte (120) dias calendario, el proveedor, consultor o contratista podra
proceder a la suspensidn del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la contratante con un mes de antelacién
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspension, en los términos
establecidos en la Ley. En este supuesto, el pago total de lo adeudado por la contratante determinara la continuidad del
cumplimiento del contrato.

olicitud de Pago de Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:

No Aplica

Anticipo MIPYMES

Se otorgara Anticipo MIPYMES:

No Aplica

’ ’ o o

Form Instrumentacion ranti ntici

Indicar en este apartado la forma de instrumentar la garantia de anticipo.

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

A solicitud por escrito del Proveedor, el precio de la oferta serd reajustable en el siguiente caso:

Los precios ofertados estaran sujetos a reajustes (a peticion de parte y por escrito), siempre y cuando: La inflacidn
acumulada del indice de Precios al Consumidor (IPC) desde el inicio del contrato o desde la fecha del dltimo ajuste de
precio sea igual o mayor al 15%. La férmula de reajuste a ser utilizada en este caso es la siguiente:

1= (IPC(T) - IPC(T-n) / IPC(T-n)) X 100
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Donde

m =inflacién acumulada desde el inicio del contrato o desde la fecha del Gltimo ajuste de precio.

IPC(T) =IPC del mes anterior a la fecha en que se solicita el ajuste de precio.

IPC(T-n) =IPC del mes en que se inicio el contrato o del mes correspondiente al Ultimo ajuste de precio.

Los precios reajustados, solo tendran incidencia sobre lo aun no ejecutado y no tendran efecto retroactivo respecto a lo
que haya sido ejecutado con anterioridad a la verificacion del reajuste.

El Proveedor debera solicitar el reajuste contractual por escrito a la Contratante como maximo dentro del mes siguiente al
cual se produjo la variacién. En caso que el pedido sea posterior, el reajuste sera reconocido a partir de la fecha de
presentacidn de dicho pedido.

La Contratante dara curso al reajuste previa verificacion de los requisitos exigidos y si dispone de suficiente disponibilidad
presupuestaria.

No se reconoceran reajustes de precios si el servicio se encuentra con incumplimientos que impidan la ejecucién
contractual.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones
que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se
podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan
los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucidn de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucién

La variacion del valor del contrato por reajuste de precios, no constituye modificacion del contrato en los términos de la Ley N°
7021/22 “De Suministro y Contrataciones Publicas”, sin embargo, debera contar con un Cddigo de Contratacion, para cuya
obtencion se debera cumplir con los requerimientos establecidos por la DNCP.

T interé r Mor

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicarad una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

0,01

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de
atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los
préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay
para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusidon nacional.

Si la mora fuera superior a 60 dias, el proveedor, consultor o contratista tendra derecho a la suspensién del contrato, por
motivos que no le seran imputables, previa comunicacién a la contratante, de acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la
Ley N°7021/22.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las
sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.
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La contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22 “De Suministro y
Contrataciones Publicas”.

1. Cuando el sistema de adjudicacién adoptado sea de abastecimiento simultaneo las ampliaciones de los contratos se
regiran por las disposiciones contenidas en la Ley N° 7021/22, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto
emita la DNCP.

2. Tratdndose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a
la reglamentacidn vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 67 de la Ley N° 7021/22,
que constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a
través de pdliza de seguro, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser
realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al
convenio celebrado con la contratante.

Limitacion d bilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuacion de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacion, pérdidas de produccion, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

. bilidad del I

El proveedor debera suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley N° 7021/22.

Fuerzam r

El contratista no estara sujeto a la ejecucién de su Garantia de Fiel Cumplimiento, liquidacién por dafios y
perjuicios o terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus
obligaciones, en virtud del contrato, sea el resultado de un evento de fuerza mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacion fuera del control del proveedor que
es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir,
sin que éstos sean los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, catastrofes naturales,
incendios, inundaciones, epidemias, pandemias, restricciones de cuarentena, embargos de cargamentos,
explosiones, guerra, insurreccion, movilizacidn, huelgas, temblores de tierra y decisiones gubernamentales.

2. El contratista debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacion pendiente de
cumplimiento. La fuerza mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible
fue probado.

3. Por consiguiente, no se consideraran como casos de
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fuerza mayor, los actos o acontecimientos cuya ocurrencia podria preverse y cuyas consecuencias
podrian evitarse actuando con diligencia razonable. De la misma manera, no se consideraran casos de
Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacidén Gnicamente
mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Sise produjera un acontecimiento de fuerza mayor, el contratista tendra derecho a una ampliacién razonable
de los plazos de ejecucion, debiendo quedar claro, no obstante, que no podra concederse ninguna
indemnizacién al contratista por pérdida total o parcial de su material acopiado en obra, cuyos gastos de
seguro se consideran incluidos en el precio del contrato.

5. La parte que invoque el caso de fuerza mayor debera asentarlo en el libro de obras y enviar una notificacion
sobre el caso a la otra, inmediatamente después que el acontecimiento sucedié y dentro del plazo maximo de
siete (7) dias calendarios a partir del dia siguiente en que e | contratista haya tenido
conocimiento del evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo,
sin que el contratista haya notificado a la convocante la situacién que le impide cumplir con las condiciones
contractuales, no podra invocar caso fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su
responsabilidad, podra aceptar la notificacion del evento de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo
acreditar el interés publico comprometido.

6. La notificacion se enviara por nota o carta certificada con acuse de recibido, o telegrama colacionado
estableciendo los elementos constitutivos de la fuerza mayor y sus consecuencias probables para la ejecucion
del contrato, adjuntando toda la documentacién comprobatoria. En todo caso, la parte afectada debera
tomar todas las medidas necesarias para conseguir, en el menor plazo posible, la reanudacién normal de la
ejecucion de las obligaciones afectadas por el caso de fuerza mayor.

7. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcién del contrato y con anterioridad al
vencimiento del plazo de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

8. Si araiz de un caso de fuerza mayor, la contratante o el contratista no pudieran ejecutar sus prestaciones, tal
como estan previstos en el contrato, en un periodo de un (1) mes, las partes se reuniran en el menor plazo
posible para examinar las repercusiones contractuales de dichos acontecimientos sobre la ejecucion del
contrato y, en particular, sobre los plazos y/o las obligaciones respectivas de cada una de las partes.

9. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el contratista continuara cumpliendo con sus
obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscara todos los
medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situacion de fuerza mayor existente.

Cuando una situacién de fuerza mayor ha existido durante un periodo de més de seis (6) meses, cada parte tendra derecho
arescindir o terminar anticipadamente el contrato

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicidn en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

Vi.

. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de

alguna prdrroga otorgada por la contratante; o

. Siel proveedor no cumple con cualquier otra obligacién en virtud del contrato; o
i. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucién del contrato, ha

participado en actos de fraude y corrupcion;

Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

En los demds casos previstos en este apartado.

2. Terminacion por insolvencia o quiebra

La contratante podra terminar el contrato mediante comunicacion por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.
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3. Terminacidn por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion, asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
siguientes a la fecha de recibo de la notificacién de terminacion del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

-Que se complete alguna porcién y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

-Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Se podran establecer otras causales de terminacidn de contrato, de acuerdo a su naturaleza, y se deberan tener en cuenta
ademas, las previstas en el articulo 72 y concordantes de la Ley N° 7021/22.

r rminacion ntr

Ademas de las ya indicadas en la clausula anterior, otras causales de terminacidn de contrato son:

No Aplica

Fraude v Corruncié

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidn o de ejecucidon de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacidn, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de
adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicion o contratacion de que se trate; y/o

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacion de las sanciones
previstas.

(iv) Se presentara la denuncia ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la
legislacion penal.

Fraudey corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de
otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten
engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a
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sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado,
incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar
conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las

propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a
los demas participantes.

Medi rnativ R ion nfli ravé Avenimien

“Los contratistas, proveedores, consultores y contratantes, podran solicitar la intervencién de la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas alegando el incumplimiento de los términos y condiciones pactados o controversias legales o
técnicas en los contratos regidos por la Ley N° 7021/22. Una vez recibida la solicitud respectiva, dentro de los 15 (quince)
dias habiles siguientes a la fecha de su recepcion, la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas sefialara dia y hora
para audiencia de avenimiento a la que seran citadas las partes. Los requisitos y formalidades para admitir o rechazar la
solicitud de intervencidn, asi como los demds tramites del procedimiento de avenimiento serdn dispuestos en la
reglamentacion. Seran aplicables al procedimiento de Avenimiento las disposiciones contenidas en la seccion | del

Capitulo XVI “PROCEDIMIENTOS JURIDICOS SUSTANCIADOS ANTE LA DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES
PUBLICAS” de la Ley N° 7021/22.

El procedimiento de Mediacion se podra llevar a cabo ante:

No Aplica
El mediador debera pertenecer a las Listas del Poder Judicial o del CAMP, segun la seleccidn de sede establecida.
Medio alternativo de Resolucion de Conflictos a través del Arbitraje
El procedimiento arbitral se podra llevar a cabo ante las sedes del Centro de Arbitraje y Mediacion del Paraguay (en adelante,

"CAMP"). El tribunal sera conformado por:

No Aplica
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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