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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 403519 Nombre de la Licitación: REMODELACIÓN Y

AMPLIACIÓN DEL BLOQUE H
DE LA SEDE CENTRAL DE LA
JUSTICIA ELECTORAL PARA
EL DEPÓSITO Y RESGUARDO
DE BIENES
INSTITUCIONALES Y
BOLETINES DE VOTO EN EL
MARCO DE LA LEY N° 6318/19
- PLURIANUAL 2021/2022

Convocante: Tribunal Superior de Justicia
Electoral (TSJE)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Justicia Electoral Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Consultas Virtuales a traves
del portal

Fecha Límite de
Consultas:

04/11/2021 09:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Avda. Eusebio Ayala Nº 2759
esq. Sta. Cruz de la Sierra -
Bloque Administrativo -
Primer Piso

Fecha de Entrega de
Ofertas:

15/11/2021 07:30

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Avda. Eusebio Ayala Nº 2759
esq. Sta. Cruz de la Sierra -
Bloque Administrativo -
Primer Piso

Fecha de Apertura de
Ofertas:

15/11/2021 08:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo: 20%

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: Angelo Jesus Calderini

Mendez
Cargo: Director

Teléfono: 0216180517 Correo Electrónico: uoc.tsje.py@gmail.com
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran
en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varía del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión
Pública Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 03/11/2021
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Lugar: Sede Central de la Justicia Electoral, sito en Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra.

Hora: De 08:00 horas a 15:00 horas, en coordinación con la Dirección de Logística Administrativa.

Procedimiento: La persona designada por el potencial Oferente para realizar la visita e inspección del sitio              
donde serán prestados los servicios deberá presentar una autorización firmada por el representante legal de la
empresa, acompañado de la copia simple del documento de identidad del mismo y del autorizado.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: A coordinar con la Dirección de Logística Administrativa
de la Justicia Electoral.

Participación obligatoria: No.

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula Nº: 778.

Padrón o Cuenta Corriente Catastral Nº: 14-0185-13.

Sitio donde se ejecutará la obra: Sede Central de la Justicia Electoral, sito en Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq.
Santa Cruz de la Sierra, Asunción.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.
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d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
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firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de
la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante,
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e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

8. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de
mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
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El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la firma del Contrato hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Obra.

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la
oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

TODOS LOS OFERENTES.

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.
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2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.

13/93



REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de
participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante
el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para
su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.  

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá
ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo
previsto en el Sistema Electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios
está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
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5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la
etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

La Convocante a través de su Comité de Evaluación se reserva el derecho de solicitar los documentos formales que sean
necesarios y de solicitar aclaraciones a los oferentes sobre los términos de la oferta con respecto al Pliego de Bases y
Condiciones (PBC). Se deja expresa constancia que la documentación formal deberá ser presentada dentro del           
plazo de 1 (un) día hábil, contado desde el día siguiente al de la remisión de la solicitud correspondiente.                    La
falta de presentación en tiempo y forma de la documentación solicitada por la Convocante o la falta de contestación de las
aclaraciones realizadas a las empresas oferentes en la etapa de evaluación de ofertas dentro del plazo establecido, será
motivo de rechazo de la oferta.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.
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3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar  Sección Formularios 
 (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).

Fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.
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Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez  : Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1, en
promedio. Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2018, 2019 Y 
2020.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5

Coeficiente de Solvencia: 
Pasivo Total / Activo Total igual o
menor a 0,80 en promedio.  Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente
a los ejercicios fiscales cerrados
2018, 2019 Y 2020.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres  
de gravámenes,   líneas de
crédito y otros medios  
financieros
(independientemente de
cualquier anticipo estipulado en
el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de
fondos para la construcción
exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 20% (veinte
por ciento) del precio total de    
la oferta.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe
ser el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas
de crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
20%
(veinte
por
ciento)
del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40%
(cuarenta
por
ciento)
del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

OBSERVACIÓN: Para el caso de los Oferentes en Consorcio, todos los integrantes que formen parte del mismo deberán
cumplir con los requisitos de Capacidad Financiera que le correspondiere, de acuerdo a sus respectivos tributos, teniendo
en cuenta que depende del tipo de personería la obligación tributaria con la que cuenta.

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente. 
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2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia

       4. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los 3 (tres) últimos años [2018-2019-2020], para
contribuyente de IRACIS e IRE GENERAL.

       5. Formulario Nº 5 - Situación Financiera.

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en 
promedio un volumen anual
de facturación igual o
superior a 50% (cincuenta
por ciento) del monto total
de la oferta.

El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (5)
años señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el 20%
(veinte por
ciento) de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir por
lo menos
con el 40%
(cuarenta
por ciento)
de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante
en al menos 1 (un) contrato,
durante los últimos diez 10
(diez) años.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un 70%
(setenta por ciento) por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 20%
(veinte
por
ciento) de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%
(cuarenta
por
ciento) de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4
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Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2011,
2012, 2013, 2014, 2015,  
2016, 2017, 2018, 2019 y   
2020 en las siguientes
actividades clave:
Al menos 1 (un) Contrato o    
Certificado de Obra de  
Construcción con el 
Sistema Steel Deck de como
mínimo 15.000 (quince mil)  
metros cuadrados en los  
últimos diez (10) años. No   
se aceptarán sumatorias de  
dimensiones estipuladas en
diferentes certificados o 
contratos para alcanzar la  
cantidad mínima exigida. 
(El certificado de desempeño
presentado deberá contener
los siguientes datos
obligatorios del emisor de la
constancia o certificado:

- Identificación de la empresa
o del órgano emisor (Razón
Social y RUC);

- Local y fecha de emisión del
documento;

- Dirección del local de
ejecución de los servicios;

- Nombre(s); Apellido(s) y
Firma(s) y sello, del(los)
responsable(s) que tenga(n)
competencia para expedir el
documento.

Además, deberán adjuntar al
certificado o constancia, las
copias autenticadas de las
facturas de los servicios
prestados.)

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 20%
(veinte
por
ciento) de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40%
(cuarenta
por
ciento) de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

Esta Convocante, en atención a la complejidad y particularidad de los servicios de construcción requeridos, solicita los
requerimientos de experiencia específica mencionados anteriormente con el objeto de satisfacer con eficiencia la
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necesidad institucional, proveyendo las mejores condiciones en cuanto a calidad y costo se refiere, buscando que las
empresas que se presenten en el marco del procedimiento de referencia cuenten con la experiencia específica en la
realización de trabajos similares y cuenten con el personal profesional y técnico calificado que permita asegurar al Estado
Paraguayo, las mejores condiciones con el presente proceso de contratación, de conformidad a los principios generales
que rigen las contrataciones públicas, consagrados en el Artículo 4º de la Ley Nº 2051/03 De Contrataciones Públicas.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de contratos ejecutados o facturaciones igual o superior al 50% del monto total de la oferta a fin de
demostrar la experiencia general en obras, conforme a lo requerido en el numeral 8. Experiencia General en
Obras, de la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluacion del Pliego de Bases y Condiciones. Los
documentos mencionados deberán ser de los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2011-2012-
2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020). Dicho porcentaje corresponderá a la sumatoria de los montos de
contratos o facturas presentados dentro del periodo solicitado.

2. Copia de documentos que avalen la ejecución satisfactoria de los contratos o facturaciones presentados en el
punto anterior (1) como ser Nota de Recepción Final o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento del
50% como mínimo requerido en dicho punto.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

4. Para los Consorcios se tendrá en cuenta lo siguiente: a. Copia de contratos ejecutados o facturaciones igual o
superior al 50% del monto total de la oferta a fin de demostrar la experiencia general en obras, conforme a lo
requerido en el numeral 8. Experiencia General en Obras, de la Sección Requisitos de Participación y Criterios de
Evaluacion del Pliego de Bases y Condiciones. Los documentos mencionados deberán ser de los mejores cinco
(5) años de los últimos diez (10) años (2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020). Dicho porcentaje
corresponderá a la sumatoria de los montos de contratos o facturas presentados dentro del periodo solicitado.
La Empresa Líder del Consorcio deberá cumplir con al menos el 40%, mientras que los demás integrantes del
mismo deberán cumplir al menos 20% de los requisitos mínimos requeridos. b. Copia de documentos que
avalen la ejecución satisfactoria de los contratos o facturaciones presentados en el párrafo anterior como ser
Nota de Recepción Final o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento del 50% como mínimo requerido
en dicho punto.

      5. Copia de contratos ejecutados o facturaciones a fin de demostrar la experiencia específica en obras dentro del
periodo solicitado (2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020), conforme a lo requerido en el numeral 9.
Experiencia Específica en Obras, de la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluacion del Pliego de Bases
y Condiciones.

      6. Copia de documentos que avalen la ejecución satisfactoria de los contratos o facturaciones presentados en el
punto anterior (4) como ser Nota de Recepción Final o Parcial, o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento
de los requerido en dicho punto.

En el caso de Recepción parcial, el porcentaje de ejecución de la obra deberá ser como mínimo del 70%.
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      7. Para los Consorcios se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Copia de contratos ejecutados o facturaciones a fin de demostrar la experiencia específica en obras dentro
del periodo solicitado (2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020), conforme a lo requerido en el
numeral 9. Experiencia Específica en Obras, de la Sección Requisitos de Participación y Criterios de Evaluacion
del Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa Líder del Consorcio deberá cumplir con al menos el 40%,
mientras que los demás integrantes del mismo deberán cumplir al menos 20% de los requisitos mínimos
requeridos.

b. Copia de documentos que avalen la ejecución satisfactoria de los contratos o facturaciones presentados en
el párrafo anterior como ser Nota de Recepción Final o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento al
mínimo requerido en dicho punto.

En el caso de Recepción parcial, el porcentaje de ejecución de la obra deberá ser como mínimo del 70%.

      8. Copia de contratos ejecutados, facturaciones o Certificados de Obra de Construcción con el Sistema Steel Deck de
como mínimo 15.000 (quince mil) metros cuadrados en los últimos siete (7) años. No se aceptarán sumatorias de
dimensiones estipuladas en diferentes certificados o contratos para alcanzar la cantidad mínima exigida, conforme a
lo requerido en el numeral 9. Experiencia Específica en Obras, de la Sección Requisitos de Participación y Criterios de
Evaluacion del Pliego de Bases y Condiciones.

     9. Copia de documentos que avalen la ejecución satisfactoria de los contratos, facturaciones o certificados de obra
de construcción presentados en el punto anterior (8) como ser Nota de Recepción Final o Parcial, o Informe Técnico, a
fin de demostrar el cumplimiento de lo requerido en dicho punto.

     10. Para los Consorcios se tendrá en cuenta lo siguiente:

a. Copia de contratos ejecutados, facturaciones o Certificados de Obra de Construcción con el Sistema Steel
Deck de como mínimo 15.000 (quince mil) metros cuadrados en los últimos siete (7) años. No se aceptarán
sumatorias de dimensiones estipuladas en diferentes certificados o contratos para alcanzar la cantidad
mínima exigida, conforme a lo requerido en el numeral 9. Experiencia Específica en Obras, de la Sección
Requisitos de Participación y Criterios de Evaluacion del Pliego de Bases y Condiciones. La Empresa Líder del
Consorcio deberá cumplir con al menos el 40%, mientras que los demás integrantes del mismo deberán
cumplir al menos 20% de los requisitos mínimos requeridos.

             b. Copia de documentos que avalen la ejecución satisfactoria de los contratos o facturaciones presentados en el
párrafo anterior como ser Nota de Recepción Final o Informe Técnico, a fin de demostrar el cumplimiento al mínimo
requerido en dicho punto

     11. Formulario Nº 2 - Experiencia General en Construcción.

     12. Formulario Nº 3 - Facturación Anual Media en Construcción.

     13. Formulario Nº 4 - Experiencia Específica en Construcción.

     14. Formulario Nº 5 - Situación Financiera.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: 

- 1 (un) Ingeniero Civil o Industrial con al       
menos 5 (cinco) años de experiencia en     
montaje de Edificios Metálicos.

 

- 1 (un) Soldador calificado, acreditado      en
procesos de soldadura según norma AWS    
(AMERICAN WELDING SOCIETY) D1.1 Código   
de soldadura Estructural:

 

PROCESOS:

 

SAW (Arco sumergido)

FCAW (Alambre Tubular)

GMAW (Alambre Sólido Mag)

SMAW (Electrodo Revestido)

 

-  1 (un) Inspector de soldadura en ensayos     
NTD (Ensayo NO destructivos) según norma    
ASNT.

 

- 5 (cinco) Montadores con certificado de     
trabajo en altura NR35 (norma brasilera).

 

- 1 (un) topógrafo con al menos 2 años de
experiencias en obra civil.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con tres (3) de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal
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1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2.Copia simple de los documentos que avalen la calificación profesional y técnica del personal clave, técnico y de
administración presentados en el punto anterior (1), tales como copia del título de mérito o constancia de
capacitación, a fin de demostrar el cumplimiento de lo requerido en dicho punto.

3. Copia de documentos que referencien un desempeño satisfactorio del personal propuesto para desempeñarse en el
lugar de la ejecución de las obras, presentados en el punto 1.

4. Formulario Nº 6 - Lista de Personal Propuesto para la Obra.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Demostrar que puede
disponer
oportunamente de los
equipos esenciales en
propiedad o en
alquiler, que a
continuación se
indican:

-  1 (una) Grúa de 40   
toneladas.

- (una) Grúa de 1.500 kgs.

-  1 (un) Camión Grúa de   
5.000 kgs.

-  1 (una) Pistola 
Neumática.

- 1 (un) Compresor de aire.

-  1 (un) Equipo de  
soldadura.

-  1 (un) Camión con  
carreta de 35.000 kgs.

-  1 (un) Camión de 5.000   
kgs.

-  1 (un) Camión de 1.500   
kgs.

-  1 (un) Guinche, 
capacidad de 400 kgs.

-  1 (un) Monta carga de   
elevación, capacidad de 
600 kgs.

-  1 (una) Hormigonera 
trifásica con capacidad de  
380 litros.

-  1 (un) Teodolito tipo  
estación total

Los equipos mínimos
necesarios
presentados por los
oferentes no deberán
estar comprometidos
en otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 20%
(veinte por
ciento) de los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40%
(cuarenta por
ciento) de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
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1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

      4. Formulario Nº 7 - Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los
trabajos.

      5. Formulario Nº 8 - Cronograma de utilización de equipos.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones técnicas que se detallan, indican el tipo y características generales de los materiales y los
procedimientos constructivos a utilizar en la construcción. Los planos previstos en el presente desarrollo,  así  como las 
especificaciones constructivas que  se  formulan, las  cantidades  de  obras  y  el presupuesto se presentarán en una carpeta
de documentos, quedando expresamente señalado que cualquier indicación sobre materiales, métodos, dimensiones,
cantidades, acabados, etc. expresados en los planos y omitidos en las especificaciones y otros documentos y viceversa, no
eximen al contratista de su ejecución, debiendo  éste  realizarla sin  costo  adicional, previa  solicitud de  mayor 
información  y detalle  a  quienes corresponda. La obra será ejecutada totalmente en los plazos y fechas convenidas,
haciendo entrega el contratista de los trabajos en la forma y condiciones estipuladas en el contrato respectivo, aceptado y
asumiendo las responsabilidades que en él se fijen.

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ÍNDICE

OBRAS PRELIMINARES

Vallado perimetral con perfiles metálicos y chapa trapezoidal
Provisión y colocación de Cartel de obra 1.20 m x 1.00 m
Instalación provisoria de energía eléctrica y agua corriente
Obrador
Talado de árboles con retiro
Provisión y montaje de montacargas

 

DEMOLICIONES

Demolición mampostería con retiro de escombros
Demolición de pavimento existente con retiro
Demolición de fundación existente

 

MOVIMIENTO DE SUELO

Desbroce de terreno
Relleno y compactación mecánica

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

Marcación y replanteo
Pilotes de hormigón armado Ø40; Prof.: 8.00 mts
Excavación manual para fundaciones
Descabezado de pilotes
Hormigón de limpieza
Cabezal de hormigón armado
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Vigas de equilibrio
Vigas de fundación
Fustes de hormigón armado
Colocación de anclaje metálico
Relleno de asiento de pilares con mortero grouting
Muros de contención con pantalla de hormigón armado con zapata corrida, altura de 2.5 m.
Muros de contención con pantalla de hormigón armado con zapata corrida, altura de 1.5 m.
Pilares de hormigón armado para cenefa
Reservorio inferior de 45.000 lts

 

ESTRUCTURA METÁLICA

Provisión y montaje de estructura metálica para edificio en viga alma llena y perfiles W.
Provisión y colocación de lámina tipo losacero.
Provisión y montaje de techo metálico de 22 m x 23 m
Provisión y montaje de chapa termo acústica
Provisión y montaje de canaleta.
Provisión y colocación de babetas metálicas
Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 (Comercial).
Cerramiento perimetral.
Refuerzo con perfil de alma llena
Estructura metálica compuestos por pilares y vigas
Provisión y colocación de cupertina metálica
Provisión de estructura metálica para soporte de elevador.

 

PAVIMENTO

Piso de hormigón armado esp:12 cm en planta baja.
Rampa de hormigón armado, con hormigón in situ en planta baja.
Diseño de espina de pescado para rampa en planta baja.
Reparación de calle en planta baja.
Mesada de compresión para estructura steel deck con hormigón elaborado fck 210 kg/cm2 para primero, segundo y
tercer nivel.
Terminación llaneada de mesada de compresión con endurecedor superficial para primero, segundo y           
tercer nivel
Pintura barniz acrílico base solvente para primero, segundo y tercer nivel

 

ALBAÑILERIA

Aislación horizontal con revoque hidrófugo en planta baja.
Mampostería de ladrillo prensado quemado a la vista, para planta baja primero, segundo y tercer nivel.
Mampostería de ladrillo común para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Mampostería de ladrillo de 0.15 m para antepecho de abertura de vidrio en planta baja.
Revoque de antepecho de abertura de vidrio, incluye revoque de mocheta en planta baja.
Mampostería de ladrillo hueco para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Envarillado de mampostería para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Aislación de muros de contención en planta baja.
Aislación en unión de panel con mampostería en planta baja.
Revoque interior filtrado para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Revoque interior con hidrófugo para primero, segundo y tercer nivel.
Revoque exterior  hidrófugo para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Revoque exterior de pared en planta baja.
Contrapiso de cascote en Planta Baja.
Alisada de cemento en Planta Baja.
Relleno de huella de escalera con hormigón pobre, para planta baja, primero y segundo nivel.
Ductos de mampostería para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Revoque de mocheta de aberturas para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Revoque de mocheta sencilla para planta baja, primero y segundo nivel.
Aislación de reservorio inferior en planta baja.
Excavación para fosas de elevador y montacarga en planta baja.
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Mampostería armada 0.30 m para fosa de elevador y montacarga en planta baja.
Mampostería armada 0.30 m para contención de rampa peatonal en planta baja. Agregar en desglose
Rampa para peatón con buñas horizontales en planta baja.
Aislación de muros de fosas de elevador y montacargas en planta baja.
Colocación de zócalo de porcelanato para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Reparación de revoque en planta baja.
Canal de desagüe en planta baja.
Zócalo por cerramiento de chapa para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Colocación de piso porcelanato para planta baja y primer nivel.
Aislación de alisada, en primer nivel.
Sellador engomado en uniones metálicas y paneles para primero, segundo y tercer nivel.
Aislación de dinteles de abertura para primero, segundo y tercer nivel.
Revestido de baños altura 2.40 mts en primer nivel.
Revoque de mocheta de cenefa para tercer nivel.
Limpieza de obra para primero, segundo y tercer nivel.

 

Provisión e Instalación sanitaria

Provisión e Instalación de Cañería para alimentación de agua ¾ en pvc termofusión para primer nivel
Provisión e Instalación de Cañería para alimentación de agua ½ en pvc termofusión para primer nivel
Provisión e Instalación de Cañería de alimentación de agua 1 en pvc termofusión para planta baja,              
primero, segundo y tercer nivel.
Provisión e Instalación sanitaria interna de baño masculino para primer nivel
Provisión e Instalación sanitaria interna de baño femenino para primer nivel

 

Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios para primer nivel

Provisión y colocación de Bachas de embutir
Provisión y colocación de Canilla para lavatorio
Provisión y colocación de Carteles para baños
Provisión y colocación de Dispensador de jabón
Provisión y colocación de Secador de manos eléctrico de acero inoxidable
Provisión y colocación de Portarrollo con tapa plástica

 

Servicio de Instalación Eléctrica

Provisión y Alimentación de tableros General y Seccional

Alimentación a tablero general con Cable NYY 4x150mm2+1x50mm2
Alimentación a tablero Seccional con Cable NYY de 4x6 mm2 + 1x4mm2

 

Provisión y colocación de Interruptores y Tableros

Provisión y colocación de Interruptor TM 3x400 A Reg.
Provisión y colocación Interruptor TM 3x50 A
Provisión y colocación Interruptor TM 3x32 A
Provisión y colocación Interruptor TM 3x25 A
Provisión y colocación Interruptor TM 1x25 A
Provisión y colocación Interruptor TM 1x16 A
Provisión y colocación Interruptor Diferencial 4x25 A
Provisión e instalación Sistema de Distribución 400 A RST+N+T
Provisión e instalación  Sistema de Distribución 32 A RST+N+T
Provisión y colocación de Gabinete metálico 800x600mm
Provisión y colocación de Caja Metálica Distribuidora de Sistema de Distribución 300x300mm

 

Elaboración de bocas

Boca de iluminación
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Bocas de tomas universal con tierra
Bocas de toma Schuko

 

Alimentación a Circuitos

Cable multifilar 2x4mm² + T1x4mm² para Tomas Schuko
Cable TPR 4x4mm² + T1x4mm² para AA TRIFASICO
Cable TPR 4x10mm² + T1x4mm² para ascensor y montacarga
Cable TPR 4x10mm² + T1x4mm² para AA TRIFASICO
Cable TPR 4x16mm² + T1x4mm² para Bombas PCI

 

Provisión y colocación de Bandeja Portacable

Provisión y colocación de Bandeja Portacable metálica ranurada 200x50mm, con soporte vertical de           
200x50mm

 

Construcción de Registros e instalación de  Ductos

Construcción de Registro 40 cm x 40 cm
Excavación de zanjas
Protección mecánica

 

Provisión y colocación Artefactos de iluminación

Artefacto colgante tipo campana policarbonato y lámpara led de 40W
Paneles de embutir cuadrangulares de 60 cm x 60 cm 6500K
Paneles circulares Ø30 4000K
Artefacto tipo estanco

 

Estructura metálica

Babeta metálica en unión con viga metálica y mampostería/paneles
Escalera metálica preparada para recibir relleno hormigón pobre con contrahuella cerrada
Baranda para escalera interior
Puerta metálica 0.80 m x 2.10 m
Puerta de salida de emergencia 1.00 m x 2.10 m

 

Provisión e Instalación de Desagüe Cloacal

Provisión e Instalación de Cañería de desagüe cloacal 100 mm
Construcción de Registro cloacal 50 cm x 50 cm
Provisión e Instalación de Cañería de bajada cloacal de 100 mm
Desvió de cañería de desagüe cloacal existente, incluye registro cloacales nuevos

 

Provisión e Instalación de Desagüe Pluvial

Provisión y Colocación Cañerías de bajada pluvial en pvc serie R de 150mm con abrazaderas
Construcción de Registro pluvial 50 cm x 50 cm
Provisión e Instalación Cañería de pvc enterrada de 100 mm

 

Combate de incendios

Provisión e Instalación de Sistema de Bombeo

Provisión e instalación de tubería de acero de 4".
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Provisión e instalación de tubería de acero de 3".
Provisión e instalación de tubería de acero de 2 1/2
Provisión e instalación de tubería de acero de 2".
Provisión e instalación de tubería de acero de 1 1/2".
Provisión e instalación de tubería de acero de 1 1/4".
Provisión e instalación de tubería de acero de 1".
Reubicación de boca de incendio equipada existente

 

Cielorraso y Tabiques

Placa exterior de aquapanel espesor 12.5cm + placa estándar de 15mm cintado y masillado, estructura             
metálica PGC y PGU de 70mm para primero, segundo y tercer nivel
Cielorraso de yeso desmontable con perfiles a la vista, en placas de 0.60 m x 1.20 m para primer nivel
Cenefa con placa exterior aquapanel 12,5 mm + placa estándar de 15mm cintado y masillado con              
estructura metálica PGC y PGU de 70mm para tercer nivel

 

Vidrios

Planta baja Primero Segundo - Tercer Nivel

Ventana de vidrio templado fijo de 8mm color gris 0.50 m x 0.50 m
Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris ( 0.50 m x 0.50 m)

Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,53 m x 0,60 m)
Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,03 m x 0,60 m)
Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (1,00 m x 0,60 m)
Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (0.50 m x 0.50 m)
Paño fijo de vidrio templado color gris de 8 mm ( 0,50 m x 0,50 m)
Ventana corrediza de (1,00 m x 0.60 m) en vidrio templado de 2 hojas color gris, 1 hoja móvil 1 hoja fija

Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (1,00 m x 0,60 m)

Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (2,00 m x 0,60 m)
Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (6,15 m x 0,60 m)
Box de baño con ACM color silver con estructura de tubo de aluminio 25 cm x 50 cm
Puerta persianada de aluminio (0.60 m x 1.80 m) con bisagra y tranca interna
Espejo (1.80 m x 1.10 m)  flotante de 4 mm con bisel de 2.50 cm

 

Pintura

Planta baja Primero Segundo - Tercer Nivel

Pintura interior látex con enduido para paredes internas
Enduido acrílico para fachada exterior
Aplicación de texturada rodillada
Pintura látex engomada para fachada sobre textura
Pintura de pantalla de contención para planta baja

 

Terminaciones

Mesada en granito verde ubatuba para baños masculino y femenino
Colocación de divisorias para mingitorios de granito en verde ubatuba
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OBRAS PRELIMINARES

 

Vallado perimetral con perfiles metálicos y chapa trapezoidal

 

Consiste en el montaje y desmontaje del vallado de manera a proteger a las personas que circulan en la institución. El
cerco será de 2.10 m de altura de tal manera a no permitir la visual al interior de la obra. Se aclara que los cercos a colocar
en el perímetro que circunda la obra y obrador serán con portones y puertas de entrada suficientemente resistentes de
manera a garantizar la seguridad de cerramiento. Se realizará con elementos de carpintería de madera reforzada con
perfiles metálicos en los extremos.

 

Provisión y Colocación de Cartel de obra 1.20 m x 1.00 m

 

Será de 1.20 m2, y será de chapa negra N° 24 con armazón de hierro galvanizado y pintado con esmalte sintético. La altura
a la que debe ser colocado el letrero será de 2 metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del
letrero.

 

Instalación provisoria de energía eléctrica y agua corriente

 

El contratista se encargará de hacer los trabajos pertinentes de extensión de energía eléctrica y agua corriente para
abastecer de manera provisoria el sector de la edificación durante el transcurso de la obra, posteriormente la desconexión
y retiro de dichas instalaciones al término de la obra.

 

Obrador

 

Deberán contar con las comodidades mínimas, para fines de uso que tienen destinados.

El Contratista tendrá a su cargo el mantenimiento e higiene y el perfecto estado de conservación de todas las                 
instalaciones, mobiliarios y construcciones. Una vez terminada la obra y recibida ésta definitivamente, deberá
ser retirada por el Contratista, juntamente con todas las demás construcciones o instalaciones provisionales            
ejecutadas y cualquier otro trabajo necesario para eliminar las mencionadas construcciones provisionales.

Se evitará la propagación del humo u olores que invaden estas áreas. Para tales efectos, el Contratista deberá disponer de
todos los elementos necesarios para complementar con lo exigido precedentemente.

La contratista deberá incluir 2 baños portátiles para el uso del personal mientras dure la ejecución de la obra

El Contratista deberá mantener permanentemente en obra a disposición de los fiscales de obra los siguientes              
elementos, en perfecto estado de conservación:

- Un juego de tamices para análisis granulometría de agregados.

- Una cinta de cincuenta metros.

- Una cinta de veinticinco a treinta metros.

 

Talado de árboles con retiro

 

El contratista procederá al talado de los árboles que obstaculicen el proceso de construcción.

Provisión y montaje de montacargas
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La contratista proveerá de montacargas para el acarreo de materiales de un piso a otro, el mismo se montará al inicio de la
obra y se procederá al desmonte al final de la obra.

DEMOLICIONES

 

 

 

Demolición mampostería con retiro de escombros

 

Se establecerá que, al iniciar los trabajos, el Contratista deberá efectuar las demoliciones de las áreas afectadas para la
obra.

 

Demolición de pavimento existente con retiro

 

Se procederá a la demolición de pavimento existente con retiro de escombros.

 

Demolición de fundación existente

 

Se procederá a la demolición de fundaciones existentes.

 

MOVIMIENTO DE SUELO

 

Desbroce de terreno

La parte aérea de la vegetación se eliminará con desbrozadoras accionadas y remolcadas por un tractor, rompiendo los
tallos cerca del suelo. Se procederá al desraíce y la limpieza en zonas cubiertas de pastos, rastrojo, maleza, escombros, o
cualquier material que obstaculice la construcción.

 

Relleno y compactación mecánica

 

Se hará con tierra arenosa y se realizará en capas sucesivas de 20 cm, debiendo efectuarse una compactación adecuada y
un relleno adicional según necesidad.

 

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

 

Marcación y replanteo

 

Se realizará el replanteo planialtimétrico de la obra. Los fiscales de obra proporcionarán al Contratista las coordenadas de
referencia y nivelación, que servirá como origen general de los ejes principales para la construcción de la obra. Este origen
de coordenadas estará ubicado en la zona general de trabajo.

 

Pilotes de hormigón armado Ø40; Prof: 8.00 mts
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Posterior a la excavación con las piloteras rotativas, se procederá a la colocación de la armadura y hormigonado hasta la
cota especificada.

 

Excavación manual para fundaciones

Comprende movimiento de tierras en volúmenes pequeños y a poca profundidad, necesarios para la ejecución de zapatas,
vigas de amarre, vigas de rigidez, muros de contención y otros.

 

Descabezado de pilotes

 

Comprenderá al procedimiento previo al montado de la armadura de cimentación que se realiza picando el hormigón de
baja calidad que queda en la parte superior del pilote, llamado cabeza.

 

 

 

 

Hormigón de limpieza

 

Será un concreto pobre (concreto simple de baja resistencia) que es colocado en el fondo de excavaciones de cimentación,
constituyendo una capa de espesor delgado, la cual es conocida comúnmente como solado de limpieza.

 

Cabezal de hormigón armado

 

El cabezal será de hormigón armado, la contratista deberá ejecutar los cálculos de resistencia referente a la colocación del
H°A°, para la estabilidad y rigidez de todos los elementos conforme a su fin.

 

Vigas de equilibrio
Vigas de fundación

 

La contratista deberá ejecutar los cálculos de resistencia referente a la colocación del H°A°, para la estabilidad y rigidez de
todos los elementos conforme a su fin.

Esta especificación abarca lo concerniente a provisión de materiales, su preparación y colocación para ejecutar estructuras
de hormigón armado de acuerdo con los planos y planillas correspondientes. Incluye además al hormigón no mostrado o
mencionado específicamente pero necesario para dar cumplimiento a los trabajos.

 

Fustes de hormigón armado

 

Parte de la columna, situada sobre la base el cual transmite las cargas. La trabajabilidad del hormigón será la necesaria
para que, con los métodos previstos de puesta en obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de
continuidad y rellene completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras.

 

Colocación de anclaje metálico
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El contratista proveerá los anclajes que vincularán las estructuras metálicas objeto de esta licitación, con las estructuras
de hormigón armado.

 

Relleno de asiento de pilares con mortero grouting

 

Se procederá a rellenar los asientos de pilares con mortero grouting

 

Muros de contención con pantalla de hormigón armado con zapata corrida, altura de 2.5 m.

 

Se procederá a la realización de muro de contención con pantalla de hormigón armado con zapata corrida, y tendrá una
altura de 2.5 m.

 

Muros de contención con pantalla de hormigón armado con zapata corrida, altura de 1.5 m

 

Se procederá a la realización de muro de contención con pantalla de hormigón armado con zapata corrida, y tendrá una
altura de 1.5 m.

 

Pilares de hormigón armado para cenefa

 

El contratista deberá ejecutar los cálculos de resistencia referente a los pilares de acuerdo con los planos y                
planillas correspondientes.

 

Reservorio inferior de 45.000 lts

 

La misma será con pantalla de hormigón armado, piso de hormigón armado, rapas y marcos metálicos rellenado con
hormigón, la contratista deberá ejecutar los cálculos de resistencia referente a la colocación del H°A°, para la estabilidad y
rigidez de todos los elementos conforme a su fin.

 

ESTRUCTURA METALICA

 

Provisión y montaje de estructura metálica para edificio en viga alma llena y perfiles W.

 

Incluye primero, segundo, tercer piso para el montaje de estructura metálica y pilares de soporte de techo

 

Provisión y colocación de lámina tipo losa cero.

 

Las láminas losacero, serán de calibre 20 sobre estructura metálica.

 

Provisión y montaje de techo metálico de 22 m x 23 m

 

Serán de 22 m x 23 m (medidas irregulares), en estructura de viga alma llena.
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Provisión y montaje de chapa termo acústica

 

Estará compuesta por chapa superior galvalume trapezoidal, aislación de poliuretano de 30 mm, chapa inferior tipo panel,
pre - pintada color marfil.

 

Provisión y montaje de canaleta

 

Será de chapa galvanizada Nº18, desarrollo máximo 1200 mm, uniones con soldadura eléctrica. Incluye boquetas.

 

Provisión y colocación de babetas metálicas

 

Serán con chapa galvalume pre - pintada Nº 25, desarrollo promedio 400 mm.

 

Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 (Comercial).

 

Sera con pintura tipo SA-02 (comercial) con base antióxido y pintura de terminación sintética, aplicados en taller con
soplete y retoques en obra con pincel y rodillo. Rango de 75-80 micrones.

 

Cerramiento perimetral.

 

Se colocará en tres lados del edificio con paneles termo acústicos compuestos por chapa pre - pintada ambos lados, y
aislación de EPS de 80 mm., colocados en sentido horizontal.

 

Refuerzo con perfil de alma llena

 

El refuerzo se hará con perfil de alma llena con una longitud media: 400 mts.

 

 

 

 

Estructura metálica compuestos por pilares y vigas

 

Incluirá una estructura metálica compuesta por pilares y vigas, que servirá de soporte para el cerramiento lateral del techo.

 

Provisión y colocación de cupertina metálica

 

Será de chapa galvalumen Nº 28 y babetas de remate para aislación de cenefa con techo y la canaleta.

 

Provisión de estructura metálica para soporte de elevador.
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Incluirá 4 unidades de pilares metálicos y vigas trasversales de arriostriamientos. Preparados para soportar mampostería
en los laterales.

 

PAVIMENTO

 

Piso de hormigón armado esp: 12 cm en planta baja.

 

Será con hormigón elaborado bombeado fck 250 kg/cm2; armadura ø 8 c/ 20 en ambos sentidos, endurecedor superficial a
razón de 2 kg/m2, con terminación llaneada, corte en paños de 5.00x5.00, relleno de juntas con masilla de poliuretano.

 

Rampa de hormigón armado, con hormigón in situ en planta baja.

 

La rampa tendrá un ancho de 1.30 m y de largo 5.10 m, elaborado con hormigón fratachado, con terminación de pintura.

 

Diseño de espina de pescado para rampa en planta baja.

 

La rampa tendrá un diseño de espina de pescado que funcionará como antideslizante.

 

Reparación de calle en planta baja.

 

Al finalizar la obra la contratista será la encargada de reparar las calles afectadas por la obra.

 

Mesada de compresión para estructura steel deck con hormigón elaborado fck 210 kg/cm2 para primero,             
segundo y tercer nivel.

 

La misma será para estructura Steel deck con hormigón elaborado fck 210 kg/cm2.

 

Terminación llaneada de mesada de compresión con endurecedor superficial para primero, segundo y           
tercer nivel.

 

El piso tendrá una terminación llaneada mecánica y junta aserrada con relleno de mastíc de poliuretano, por ultimo llevará
el endurecedor superficial,

 

Pintura barniz acrílico base solvente para primero, segundo y tercer nivel.

 

Será para mejor acabado del piso de hormigón elaborado.

 

 

 

ALBAÑILERIA
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Aislación horizontal con revoque hidrófugo en planta baja.

 

El mismo será un revoque hidrófugo a 3 caras con mortero 1:3 más pintura cementicia aislante.

 

Mampostería de ladrillo prensado quemado a la vista, para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.

 

Ladrillos prensados 0.15 m tipo A, colocada con mezcla 1:1:6 bien aplomado con juntas reuntidas de 1 cm entre ladrillos, no
deberá tener aristas irregulares o quebradas de tal manera que quede homogéneo plano a simple vista.

 

Mampostería de ladrillo común para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Mampostería de ladrillo de 0.15 m para antepecho de abertura de vidrio en planta baja.

 

Los ladrillos serán colocados con mezcla 1/4/10 (cemento, cal, arena lavada), con las juntas de un espesor de                
1.5 cm Los ladrillos irán trabados, nivelados y aplomados. Deberán ser mojados abundantemente antes de su              
colocación. No se podrán utilizar medios ladrillos, con excepción de lo indispensable para realizar las trabas              
correspondientes.

 

En la mampostería de ladrillo común se dejará un antepecho para abertura de vidrio

 

Revoque de antepecho de abertura de vidrio, incluye revoque de mocheta en planta baja.

 

Por lo general todo revoque terminado no será de un espesor mayor de 15 mm y será perfectamente liso y uniforme, sin
superficies combadas, ni rebabas u otros defectos debiendo las aristas ser vivas.

 

Mampostería de ladrillo hueco para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.

 

Los ladrillos serán colocados con mezcla adhesiva cementicia, con las juntas de un espesor de 1.5 cm. Los ladrillos irán
trabados, nivelados y aplomados

La Contratista ejecutará las paredes de mampostería de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, quedando
entendido que las dimensiones consignadas en ello se refieren a los espesores teóricos de paredes revocadas en ambas
caras. Toda clase de mampostería responderá exactamente a las indicaciones detalladas en todos los planos. Ante
cualquier duda el fiscal determinará lo conveniente.

En el proceso de construcción de esta mampostería se deberá prever la colocación de cañerías de instalación eléctrica y
cañerías de agua corrientes utilizando los agujeros de los ladrillos huecos de manera a no dañar la estructura del ladrillo y
la pared. En las mamposterías de elevación por debajo de los antepechos de ventana y a lo largo del muro deberá llevar 2
varillas del ø 8.

 

Envarillado de mampostería para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.

 

Las varillas irán colocadas en cada 4ta. Hilera de ladrillos.

 

Aislación de muros de contención en planta baja.

 

Serán a dos manos, con pintura cementicia aislante y tela poliéster.
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Aislación en unión de panel con mampostería en planta baja.

 

La misma será con revoque y pintura hidrófuga.

 

Revoque interior filtrado planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Revoque interior con hidrófugo para  primero, segundo y tercer nivel

Revoque exterior hidrófugo para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.

Revoque exterior de pared en planta baja.

 

Para los revoques interior y exterior se revocarán a 2 capas, con mezcla 1/3 (cemento/arena lavada) + hidrófugo, sobre esta
primera capa se colocará otra 2da capa de revoque  con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminación
antes de la pintura correspondiente.

Antes de su aplicación, las superficies deberán mojarse abundantemente.

Todo revoque terminado no será de un espesor mayor de 15 mm y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies
combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser vivas.

La mezcla para revoque, será hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla será reforzada para
su mayor resistencia.

Para los niveles superiores se tendrá en cuenta la utilización de andamios.

 

Contrapiso de cascote en planta baja.

 

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1/6 (cemento, arena lavada) y doce partes de cascotes.

El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a lo que indique la planilla, debiendo mojarse abundantemente los
cascotes antes de ser mezclados. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada a la mezcla. El contrapiso irá
asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien apisonado y  compactado antes de su cargamento. La
superficie del contrapiso deberá ser nivelada y alisada de tal manera que para la colación del piso no sea necesario
rellenarlos con arena lavada ni con ningún otro tipo de material que no sea el de la mezcla de asiento.

 

Alisada de cemento en planta baja.

 

La carpeta de alisada de cemento será de un dosaje 1:4:12 (cemento, cal, arena) estará hecha con arena tamizada y
cal colada

 

Relleno de huella de escalera con hormigón pobre, para planta baja, primero y segundo nivel.

 

La huella de escalera tendrá un relleno de hormigón pobre.

 

Ductos de mampostería para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.

 

Todos los ductos serán de caño tipo rígido antillama, con cajas de conexión, tableros metálicos, según sea requerido. Los
ductos de señales débiles deben estar separados de los ductos eléctricos. La disposición y cantidad de los mismos se
encuentra especificado en la planilla, para los niveles superiores se utilizaran andamios.
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Revoque de mocheta de aberturas para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.
Revoque de mocheta sencilla para planta baja, primero y segundo nivel.

 

Para los revoques de abertura y de mocheta sencilla y para cenefa se revocarán las aristas de las aberturas y vértices de las
paredes. Las mochetas se revocarán a una capa con mezcla 1:3 (cemento/arena lavada) + hidrófugo sobre esta primera
capa se colocará otra segunda capa de revoque con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminación
antes de la pintura correspondiente.

 

Aislación de reservorio inferior en planta baja.

 

El reservorio interior se hará con revoque alonado hidrófugo incluye pintura cementicia aislante a 2 manos              
cruzadas + refuerzo de malla.

 

Excavación para fosas de elevador y montacarga en planta baja.

 

Consistirá en una excavación de sección rectangular realizada con una dimensión y profundidad variables, conforme a las
características del terreno y al volumen de efluentes a recibir de cada caso.

 

Mampostería armada 0.30  m para fosa de elevador y montacarga en planta baja.
Mampostería armada 0.30 m para contención de rampa peatonal en planta baja.

 

La mampostería para fosa de elevador y montacarga, como también para contención de rampa, estará armada y será de
0.30 m, las dimensiones y profundidad serán variables, conforme a las características del terreno y al volumen de efluentes
a recibir de cada caso.

 

Rampa para peatón con buñas horizontales en planta baja.

 

La rampa para peatón estará elaborado con hormigón, fratachado y buñas horizontales.

 

Aislación de muros de fosas de elevador y montacargas en planta baja.

 

Los muros exteriores y fosas de elevador y montacargas se revocarán a 2 capas, con mezcla  1/3                
(cemento/arena  lavada)+  hidrófugo,  sobre esta primera capa se colocará  otra 2da capa de revoque   con                   
mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de terminación antes de la pintura correspondiente.

Antes de su aplicación, las superficies deberán mojarse abundantemente.

Por lo general todo revoque terminado no será de un espesor mayor de 15 mm y será perfectamente  liso y                   
uniforme, sin superficies combadas o fuera de plomo, ni rebabas u otros defectos, debiendo las aristas ser               
vivas.

La mezcla para revoque, será hecha con arena tamizada y cal colada. En los cantos y aristas la mezcla será                  
reforzada para su mayor resistencia

 

Colocación de zócalo de porcelanato para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.

 

El zócalo será de porcelanato y será de 5 mm de espesor, con un ancho de 0.60 m x 0.10 m de altura.
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Reparación de revoque en planta baja.

 

La mampostería afectada por la demolición será reparada. Los muros interiores  se revocaran a 1 capa, con                
mezcla  1/3 (cemento/arena  lavada +  hidrófugo),  con mezcla 1/2/12 (cemento, cal, arena lavada) a modo de                  
terminación antes de la pintura correspondiente.

 

Canal de desagüe en planta baja.

 

Será de 15 cm x 30 cm con piso de hormigón, revocado internamente, más colocación de rejilla.

 

Zócalo por cerramiento de chapa para planta baja, primero, segundo y tercer nivel.

 

El zócalo por cerramiento de chapa de color uniforme, suaves al tacto en la parte superior, aristas rectilíneas.

Colocación de piso porcelanato para planta baja y primer nivel.

 

El contratista verificará, comprobará y recibirá la aprobación de los fiscales de obra de que el masillado de piso
se encuentra en condiciones de recibir adecuadamente el porcelanato, el material ingresado cerca del área de              
colocación es el adecuado, así como terminadas y aprobadas las instalaciones de redes bajo piso. Se deberá               
tener en cuenta el tipo de rejillas de piso a colocar en áreas húmedas para los cortes en el porcelanato. Con la  
revisión de los planos de detalle se realizará los trazos de distribución de las piezas de porcelanato a colocar en
sus diferentes formatos.

Sobre la superficie previamente humedecida, con la ayuda de una tarraja dentada se extenderá una capa              
uniforme del mortero pegante, para seguidamente colocar el porcelanato, la que, mediante golpes suaves en su
parte superior, se fijará y nivelará, cuidando que quede totalmente asentada sobre el mortero pegante; se              
eliminará el aire y/o pasta en exceso.

 

Aislación de alisada, en primer piso.

 

Será con pintura cementicia bi componente a base de resina termoplástica y tela geotextil.

 

Sellador engomado en uniones metálicas y paneles para primero, segundo y tercer nivel.

 

Se harán sellados engomados en uniones metálicas y paneles o donde eventualmente sea necesario.

 

Aislación de dinteles de abertura para primero, segundo y tercer nivel.

 

Los dinteles de aberturas llevaran una aislación, la misma será con revoque y pintura hidrófuga.

 

Revestido de baños altura de  2.40 m en primer nivel.

 

En la colocación de revestidos, contará con una capa de mortero de cemento, calen pasta y arena lavada de 12 mm de
espesor, que será rayada y perfectamente aplomada.
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Esta capa deberá asentarse con una anticipación de por lo menos 24 hs, y luego ser humedecida para disminuir
la absorción.

 

Revoque de mocheta de cenefa en tercer nivel.

 

Se revocarán las mochetas a modo de terminación antes de la pintura correspondiente.

 

Limpieza de obra para primero, segundo y tercer nivel.

 

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio exterior e interiormente. Se deberá
retirar todo resto de material del predio, las canchas de mezcla serán levantadas.

 

Provisión e Instalación sanitaria

 

Provisión e Instalación sanitaria de Cañería para alimentación de agua ¾ en pvc termofusión para primer
nivel

 

Serán de caño PVC de ¾, los accesorios serán también de PVC y no se admitirá la conexión con accesorios roscados con
elementos que no sean del mismo material.

Las uniones se harán por termofusión.

 

Provisión e Instalación  de Cañería para alimentación de agua ½ en pvc termofusión para primer nivel

 

Serán de caño PVC ½, los accesorios serán también de PVC y no se admitirá la conexión con accesorios roscados con
elementos que no sean los mismos materiales que los caños.

 

Las uniones se harán por termofusión.

 

Provisión e Instalación  de Cañería de alimentación de agua 1 en pvc termofusión para planta baja,               
primero, segundo y tercer nivel.

 

Para la alimentación de agua se utilizarán en los diferentes ramales, cañerías rígidas de PVC. Su presión máxima de
servicio será de 7,5 kg/cm2.

Los accesorios serán de PVC y no se admitirá la conexión con accesorios roscados con elementos que no sean del mismo
material.

La unión se hará por termofusión

 

Provisión e Instalación sanitaria interna de baño masculino para primer nivel
Provisión e Instalación sanitaria interna de baño femenino para primer nivel

 

Para los baños masculino y femenino el espacio mínimo de circulación para el funcionamiento del inodoro será
de 60 cm, respecto a los muros a una distancia no menor a 35 cm. La colocación de los accesorios no deberá                    
situarse más allá de 50 cm de distancia respecto al inodoro y a una altura aproximada de 70 cm respecto al nivel
de piso.
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Cisterna baja de plástico de doble descarga 6/3L para inodoro de tanque bajo., deberá incluir la  cadena para                 
instalación en bajo y pulsador de doble descarga para instalación en altura media.

 

Provisión y colocación de Artefactos Sanitarios para primer nivel

 

Provisión y colocación de Bachas de embutir
Provisión y colocación de Canilla para lavatorio
Provisión y colocación de Carteles para baños
Provisión y colocación de Dispensador de jabón
Provisión y colocación de Secador de manos eléctrico de acero inoxidable
Provisión y colocación de Portarrollo con tapa plástica

 

El contratante deberá proveer todos los artefactos sanitarios como bacha de embutir, canilla para lavatorio,             
carteles para baño, los dispensadores, secador de mano eléctrico y los portarrollo correspondientes, los            
mismos deben estar bien colocados y asegurados y contaran con una garantía de producto.

 

Servicio de Instalación Eléctrica

 

Provisión y Alimentación de tableros General y Seccional

Alimentación a tablero general con Cable NYY 4x150mm2 + 1x50 mm2
Alimentación a tablero Seccional con Cable NYY de 4x6 mm2 + 1x4 mm2

 

La alimentación al tablero general se hará con cables NYY de 4x150 mm2 y de 1x50 mm2 y deben llegar al tablero
principal ubicado a 200 m de la obra.

La alimentación al tablero seccional se hará con cable NYY 4x6 mm2 y cable de 1x4 mm2.

Las alimentaciones en forma general ubicados en el interior de la obra se realizará con los electroductos y                
conductores indicados en los planos técnicos respectivos

 

Provisión y colocación de Interruptores y Tableros

 

Provisión y colocación de Interruptor TM 3x400 A Reg.
Provisión y colocación Interruptor TM 3x50 A
Provisión y colocación Interruptor TM 3x32 A
Provisión y colocación Interruptor TM 3x25 A
Provisión y colocación Interruptor TM 1x25 A
Provisión y colocación Interruptor TM 1x16 A
Provisión y colocación Interruptor Diferencial 4x25 A

 

Corresponden a las llaves para interruptores eléctricos colocados en el tablero seccional y principal, los lugares
están indicados en el plano. La disposición y cantidad de los mismos se encuentran especificadas en la planilla.

 

Provisión e instalación Sistema de Distribución 400 A RST+N+T
Provisión e instalación  Sistema de Distribución 32 A RST+N+T
Provisión y colocación de Gabinete metálico 800x600 mm
Provisión y colocación de Caja Metálica Distribuidora de Sistema de Distribución 300x300 mm

 

Proveer y montar el gabinete metálico con las dimensiones de 800x600 mm, caja metálica de 300x300 mm para
la distribución del sistema 400 a RST+N+T Y 32 RST+N+T, donde el contratista deberá dimensionar el tablero               
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adecuadamente y presentar su diseño topológico a los fiscales de obra para su aprobación, además se deberá               
proteger los conductores de salida.

 

Elaboración de bocas

 

Boca de iluminación
Bocas de tomas universal con tierra
Bocas de toma Schuko

 

Corresponde a los ductos y mecanismos de las bocas, la cantidad de bocas se hará de acuerdo a lo que figure en
los planos y planillas

 

Alimentación a Circuitos

 

Cable multifilar 2x4mm² + T1x4mm² para Tomas Schuko
Cable TPR 4x4mm² + T1x4mm² para AA TRIFASICO
Cable TPR 4x10mm² + T1x4mm² para ascensor y montacarga
Cable TPR 4x10mm² + T1x4mm² para AA TRIFASICO
Cable TPR 4x16mm² + T1x4mm² para Bombas PCI

 

Proveer y cablear las toma corrientes, la alimentación para aire, ascensor y montacargas como así la bomba de
PCI que será el  circuito encargado de generar una corriente estable para conectar equipos electrónicos y               
demás.

 

Provisión y colocación de Bandeja Portacable

 

Provisión y colocación de Bandeja Portacable metálica ranurada 200x50mm, con soporte vertical de           
200x50mm

 

El sistema comprende las bandejas, los accesorios (curvas, uniones, terminaciones, tapas etc.) y los elementos 
de fijación (ménsulas o soportes suspendidos) Deben estar aterradas y tapadas en toda su extensión. Las              
bandejas deberán ser soportadas adecuadamente desde paredes, columnas, estructura metálica etc. para          
evitar que el peso de los cables pueda producir un arrancamiento de su punto de fijación.

 

Construcción de Registros e instalación de  Ductos

 

Construcción de Registro 40 cm x 40 cm
Excavación de zanjas
Protección mecánica

 

Este trabajo consistirá en la excavación manual de zanja y compactación necesaria para la instalación de              
electroducto, debe incluir la instalación de electroducto y la protección mecánica, el registro será de 40 cm x 40
cm e irán construidas con mampostería de 0.15 m de ladrillo común dosaje 1:1.3 (cemento, arena), contara con
10 cm de profundidad y a la misma se le dará la pendiente que indiquen los fiscales de obra

 

Provisión y colocación Artefactos de iluminación
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Artefacto colgante tipo campana policarbonato y lámpara led de 40W
Paneles de embutir cuadrangulares de 60 cm x 60 cm 6500K
Paneles circulares Ø30 4000K
Artefacto tipo estanco

 

Incluye la provisión y montaje de todos los artefactos de iluminación, además todos los materiales a ser
suministrados por la contratista deberán ser nuevos, sin uso y utilizadas en el mercado, los mismos deberán ser
inspeccionados y aprobados por los fiscales de obras.

 

Estructura metálica

 

Babeta metálica en unión con viga metálica y mampostería/paneles

 

Colocando babetas de remate para la aislación del techo y cerramiento perimetral de la pasarela.

 

Escalera metálica preparada para recibir relleno hormigón pobre con contrahuella cerrada

 

El contratista deberá prever la vibración adecuada y la dosificación óptima para la escalera, de tal forma que no
aparezcan huecos visibles una vez desencofradas las mismas, además deberá preverse la colocación de            
cantoneras redondeadas de chapa negra. Dichas cantoneras deberán ir empotradas en el Hº, con por lo menos,
3 soportes de sujeción y se colocarán durante su vaciado

 

Baranda para escalera interior

 

Las barandas metálicas serán colocadas en el lugar indicado en el plano e irán fijadas con anclajes inferiores, las
mismas serán de caño galvanizado y tendrán una protección previa de antióxido para luego terminar con la pintura
sintética. El mortero para la fijación será de 1/3 (cemento, arena lavada).

 

Puerta metálica 0.80 m x 2.10 m

 

La puertas serán metálica con una medida de 0.80 m x 2,10 m que se utilizaran en sector de baño y oficinas

 

Puerta de salida de emergencia 1.00 m x 2.10 m

 

La resistencia de las puertas a la acción del fuego deberá ser de 180 min.

 

Provisión e Instalación de Desagüe Cloacal

 

Provisión e Instalación de Cañería de desagüe cloacal 100 mm

 

Las cañerías enterradas serán colocadas, respetando las pendientes mínimas especificadas, sobre colchón de arena
lavada.   Cuando la tapada de la tubería sea <0,40 m, se efectuará una protección superior ejecutada con ladrillos comunes
de faja y asentados con mortero. Las zanjas no podrán ser rellenadas sin antes obtener la conformidad de los fiscales de
obra.
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Todos los accesorios como codos, curvas, sifones, ramales, etc., serán del mismo material y de iguales características que
los de los caños y deberán ser los recomendados por el fabricante para este uso.

 

Construcción de Registro cloacal 50 cm x 50 cm

 

Se construirá cámara de inspección conforme a la indica en el plano. El fondo de la misma será de hormigón de
cascote con alisado de cemento, de 10 cm de espesor. Sobre la base se dispondrá los caños de salida, colocados
en su nivel y dirección exacta, posteriormente se efectuara la primera prueba hidráulica.

 

Provisión e Instalación de Cañería de bajada cloacal de 100 mm

 

Deberá merecer especial cuidado la bajada de los tubos evitándose los golpes que puedan perjudicar su              
resistencia y su inalterabilidad con el tiempo. Las operaciones de carga, descarga y transporte deberán hacerse
usando los medios adecuados, según el peso y longitud de las piezas a manejar, de tal forma que las piezas                  
especiales no sufran golpes ni deterioros.

 

Desvío de cañería de desagüe cloacal existente incluye registro cloacales nuevos

 

Se deberá hacer los desvíos correspondientes de desagüe a modo que los sanitarios y demás sigan funcionando en
su normalidad.

 

Provisión e Instalación de Desagüe Pluvial

 

Provisión y Colocación Cañerías de bajada pluvial en pvc serie R de 150mm con abrazaderas

 

Será de PVC serie R de 150 mm con abrazaderas y deberán merecer especial cuidado la bajada de los tubos                  
evitándose los golpes que puedan perjudicar su resistencia y su inalterabilidad con el tiempo.

 

Construcción de Registro pluvial 50 cm x 50 cm

 

Serán de 50x50 cm cubiertas con rejillas, de ángulos de hierro de ¾x 1/8  y marcos de 5/8 x 1/8 y varillas de 10
mm , serán construidas de mampostería de 15 cm de ladrillo común revocadas con dosaje 1:3 (cemento y arena)
contarán con una  trampa de arena (decantador) de 10  cm de profundidad en la base de las registros, y a las                     
mismas se les dará las pendientes que indiquen en los planos para la rápida evacuación de las aguas.

 

 

 

Provisión e Instalación Cañería de pvc enterrada de 100 mm

 

Serán construidas con mampostería de 0.15 m de ladrillo común dosaje 1:1.3 (cemento, arena), contara con 10 
cm de profundidad y a la misma se le dará la pendiente que indiquen los fiscales de obra.

 

Combate de incendios

Provisión e Instalación de Sistema de Bombeo
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Provisión e instalación de tubería de acero de 4".
Provisión e instalación de tubería de acero de 3".
Provisión e instalación de tubería de acero de 2 1/2".
Provisión e instalación de tubería de acero de 2".
Provisión e instalación de tubería de acero de 1 1/2".
Provisión e instalación de tubería de acero de 1 1/4".
Provisión e instalación de tubería de acero de 1".

 

Se incluirá accesorios, materiales y mano de obra de conexión, soportaje y pintura de tuberías 

Las tuberías y accesorios de alta presión, el material deberá ser acero, con el tratamiento necesario y               
reglamentación existente en cuando a la aislación pintura, soportes. Las dimensiones están especificadas en la
planilla.

 

Reubicación de boca de incendio equipada existente

 

La boca de incendio que será afectado, deberá ser reubicado, cerciorándose de que funcione en su totalidad.

 

Cielorraso y Tabiques

 

Placa exterior de aquapanel espesor 12.5 cm + placa estándar de 15 mm cintado y masillado, estructura               
metálica PGC y PGU de 70mm para primero, segundo y tercer nivel.

 

Se colocara en el exterior del edificio y será de un espesor de 12.5 que además tendrá una placa que ira cintado
y masillado con una estructura metálica de 70 mm PGC Y PGU.

 

Cielorraso de yeso desmontable con perfiles a la vista, en placas de 0.60 m x 1.20 m. para primer piso.

 

El cielorraso se colocara en los baños con perfiles a la vista con placas de 0.60 m x 1.20 m.

 

Cenefa con placa exterior aquapanel 12,5 mm + placa estándar de 15mm cintado y masillado con              
estructura metálica PGC y PGU de 70mm para tercer nivel

 

Para darle un acabado fino a la construcción se colocara placa aquapanel de 12.5 mm y placa estándar que irán
masillado y cintado.

 

Vidrios

 

Planta baja Primero Segundo - Tercer Nivel

 

Ventana de vidrio templado fijo de 8mm color gris 0.50 m x 0.50 m
Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris ( 0.50 m x 0.50 m)

Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,53 m x 0,60 m)
Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,03 m x 0,60 m)
Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (1,00 m x 0,60 m)
Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (0.50 m x 0.50 m)
Paño fijo de vidrio templado color gris de 8 mm ( 0,50 m x 0,50 m)
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Ventana corrediza de (1,00 m x 0.60 m) en vidrio templado de 2 hojas color gris, 1 hoja móvil 1 hoja fija

Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (1,00 m x 0,60 m)

Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (2,00 m x 0,60 m)
Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (6,15 m x 0,60 m)

 

Todos los materiales a emplear serán nuevos, de calidad garantizada y de perfecta conformación. Sus             
dimensiones responderán a las indicaciones de planos. Medidas, Tornillos; bulones y remaches:

Herrajes: la contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes determinados en las planillas              
correspondientes para cada tipo de abertura entendiéndose que el costo de estos herrajes ya está incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos la contratista someterá a la aprobación de los fiscales de obra, un tablero con todas las                  
muestras de los herrajes que debe colocar o que propusiere sustituir perfectamente rotulado y con la indicación
de los tipos en que se colocará cada uno. La aprobación de ese tablero por los fiscales de obras es previa a todo
otro trabajo. Este tablero incluye todos los manejos y mecanismos necesarios.

Sellados: En los lugares que eventualmente sea necesario se efectuarán sellados con empaquetadura sintética 
aplicados a pistola con material a base de polímeros líquidos poli sulfurados

 

Box de baño con ACM color silver con estructura de tubo de aluminio 25x50 cm
Puerta persianada de aluminio 0.60 m x 1.80 m con bisagra y tranca interna

 

Los box para los sanitarios serán de paneles de aluminio compuesto con estructura de aluminio de 25x50 cm,                
con puerta persianada de 0.60 m x 1.80 m con bisagra y tranca interna.

 

Espejo 1.80 m x 1.10 m flotante de 4 mm con bisel de 2.50 cm

 

Serán de vítrea seleccionada, de 4 mm de espesor nominal, el azogue será perfecto y no se admitirá ningún tipo
de fallas en el mismo.

Se hará por depósito de una película continua de mercurio o plata que se protegerá con dos manos de goma                  
laca y luego se pegará sobre ella una lámina de papel grueso. Finalmente se dará sobre el papel otras dos                  
manos de goma laca.

Los bordes serán perfectamente pulidos

 

Pintura

 

Planta baja Primer Segundo - Tercer Nivel

 

Pintura interior látex con enduido para paredes internas

 

Antes de aplicarse la pintura interior como exterior, se deberá limpiar perfectamente la superficie y protegerse
los elementos de los alrededores con métodos adecuados.

Deberán limpiar inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.

Las superficies revocadas deberán ser reparadas limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano medio. A
continuación del curado de las superficies a pintar según lo mencionado y estando bien secas se tratarán las                
superficies con fijador de la marca de la pintura adoptada, posteriormente se aplicarán dos manos como              

51/93



mínimo de pintura al látex destinadas para exteriores o interiores, respectivamente. El color y las tonalidades,  
serán indicados por los fiscales de obras.

 

Enduido acrílico para fachada exterior

 

Para las superficies en donde es requerido el uso de enduido dar una mano de fijador diluido con aguarrás con la
proporción necesaria para que una vez seco quede mate hacer una aplicación de enduido plástico al agua para
eliminar las imperfecciones siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez seca, lijar con lija adecuada al caso.
Quitar en seco el polvo resultante de la operación anterior. Aplicar las manos de pintura al látex que hiciera
menester

 

Aplicación de texturada rodillada

 

Para la fachada se utilizará pintura texturada fina, con terminación rodillada

 

Pintura látex engomada para fachada sobre textura

 

En fachada se colocará pintura látex a base de una dispersión acrílica, especial alta resistencia a la intemperie y
a la abrasión en húmedo.

 

Pintura de pantalla de contención para planta baja

 

Antes de aplicarse la pintura, se deberá limpiar perfectamente la superficie y protegerse los elementos de los               
alrededores con métodos adecuados.

Deberán limpiar inmediatamente los sitios ensuciados durante los trabajos de pintura.

Las superficies revocadas deberán ser reparadas limpiadas y raspadas prolijamente con lijas de grano medio. A
continuación del curado de las superficies a pintar según lo mencionado y estando bien secas se tratarán las                
superficies con fijador de la marca de la pintura adoptada, posteriormente se aplicarán dos manos como              
mínimo de pintura destinada respectivamente. El color y las tonalidades, serán indicados por los fiscales de              
obras.

 

Terminaciones

 

Mesada en granito verde ubatuba para baños masculino y femenino

 

Incluye tapa y zócalo en granito Verde Ubatuba para mesada de baño en baño masculino y femenino.

 

Colocación de divisorias para mingitorios de granito en verde ubatuba

 

En la divisoria de los mingitorios, las placas de granito serán de 0,90 m de alto y 0,40 m de ancho y se colocarán a
una altura de 0,50 m del nivel del piso, como se detallan en los planos. Se deberán tener cuidados especiales en
cuanto a la nivelación y alineación de las piezas de granito, para que se mantengan las dimensiones que se detallan
en los planos.

 

OBSERVACIÓN:  El contratista deberá preparar los planos estructurales antes de iniciar las actividades y entregar
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una copia a la Oficina de Coordinación de Infraestructura para la aprobación de los fiscales.

 

 

Nº DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

Obras Preliminares

1 Vallado perimetral con perfiles metálicos y chapa trapezoidal

2 Provisión y colocación de Cartel de obra 1.20 m x 1.00 m

3 Instalación provisoria de energía eléctrica y agua corriente

4 Obrador

5 Talado de árboles con retiro

6 Provisión y montaje de montacargas

Demoliciones

7 Demolición mampostería con retiro de escombros

8 Demolición de pavimento existente con retiro

9 Demolición de fundación existente

Movimiento de Suelo

10 Desbroce de terreno

11 Relleno y compactación mecánica

Estructura de Hormigón Armado

12 Marcación y replanteo
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13 Pilotes de hormigón armado Ø40; Prof.: 8.00 mts

14 Excavación manual para fundaciones

15 Descabezado de pilotes

16 Hormigón de limpieza

17 Cabezal de hormigón armado

18 Vigas de equilibrio

19 Vigas de fundación

20 Fustes de hormigón armado

21 Colocación  de anclajes metálicos

22 Relleno de asiento de pilares con mortero grouting

23 Muros de contención con pantallas de hormigón armado con zapata corrida Altura 2.5 m

24 Muros de contención con pantallas de hormigón armado con zapata corrida; Altura 1.5 m

25 Pilares de hormigón armado para cenefa

26 Reservorio inferior de 45.000 lts

Estructura Metálica

27 Provisión y montaje de estructura metálica para edificio, en viga alma llena y perfiles W

28 Provisión y colocación de lámina tipo losacero

29 Provisión y montaje de techo metálico de 22 m x 23 m

30 Provisión y montaje de chapa termo acústica
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31 Provisión y montaje de canaleta

32 Provisión y colocación de babetas metálicas

33 Limpieza mecánica granallado tipo SA-02 ( comercial)

34 Cerramiento perimetral

35 Refuerzo con perfil de alma llena

36 Estructura metálica compuestos por pilares y vigas

37 Provisión y colocación de cupertina metálica

38 Provisión de estructura metálica para soporte de elevador

Pavimento

Planta Baja

39 Piso de hormigón armado esp: 12 cm

40 Rampa de hormigón armado, con hormigón in situ

41 Diseño de espina de pescado para rampa

42 Reparación de calle

Primer Nivel

43 Mesada de compresión para estructura steel deck con hormigón elaborado fck 210 kg/cm2

44 Terminación llaneada de mesada de compresión con endurecedor superficial

45 Pintura barniz acrílico base solvente

Segundo Nivel
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46 Mesada de compresión para estructura steel deck con hormigón elaborado bombeado fck 210 kg/cm2

47 Terminación llaneada de mesada de compresión con endurecedor superficial

48 Pintura barniz acrílico base solvente

Tercer Nivel

49 Mesada de compresión para estructura steel deck con hormigón elaborado fck 210 kg/cm2

50 Terminación llaneada de mesada de compresión con endurecedor superficial

51 Pintura barniz acrílico base solvente

Albañilería

Planta Baja

52 Aislación horizontal con revoque hidrófugo

53 Mampostería de ladrillo prensado quemado a la vista

54 Mampostería de ladrillo común

55 Mampostería de ladrillo de 0,15 m para antepecho de abertura de vidrio

56 Revoque de antepecho de abertura de vidrio, Incluye revoque de mocheta

57 Mampostería de ladrillo hueco

58 Envarillado de mampostería

59 Aislación de muros de contención

60 Aislación en unión de panel con mampostería

61 Revoque interior filtrado
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62 Revoque exterior hidrófugo

63 Revoque exterior de pared

64 Contrapiso de cascote

65 Alisada de cemento

66 Relleno de huella de escalera con hormigón pobre

67 Ductos de mampostería

68 Revoque de mochetas de aberturas

69 Revoque de mochetas sencilla

70 Aislación de reservorio inferior

71 Excavación para fosas de elevador y montacarga

72 Mampostería armada 0.30 m para fosa de elevador y montacarga

73 Mampostería armada 0.30 m para contención de rampa peatonal

74 Rampa para peatón con buñas horizontales

75 Aislación de muros de fosas de elevador y montacarga

76 Colocación de zócalo de porcelanato

77 Reparación de revoque

78 Canal de desagüe

79 Zócalo por cerramiento de chapa

80 Colocación de piso porcelanato
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Primer Nivel

81 Mampostería de ladrillo prensado quemado a la vista

82 Mampostería de ladrillo común

83 Mampostería de ladrillo hueco

84 Envarillado de mampostería

85 Revoque interior filtrado

86 Revoque interior con hidrófugo

87 Revoque exterior hidrófugo

88 Relleno de huella de escalera con hormigón pobre

89 Ductos de mampostería

90 Revoque de mochetas de aberturas

91 Revoque de mochetas sencilla

92 Aislación de alisada

93 Sellador engomado en uniones metálicas y paneles

94 Aislación de dinteles de abertura

95 Colocación de piso porcelanato

96 Revestido de baños 2.40 m de altura

97 Colocación de zócalo de porcelanato

98 Zócalo por cerramiento de chapa
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99 Limpieza de obra primer nivel

Segundo Nivel

100 Mampostería de ladrillo prensado quemado a la vista

101 Mampostería de ladrillo común

102 Mampostería de ladrillo hueco

103 Envarillado de mampostería

104 Revoque interior filtrado

105 Revoque interior con hidrófugo

106 Revoque exterior hidrófugo

107 Relleno de huella de escalera con hormigón pobre

108 Ductos de mampostería

109 Revoque de mochetas de aberturas

110 Revoque de mochetas sencilla

111 Sellador engomado en uniones metálicas y paneles

112 Aislación de dinteles de abertura

113 Colocación de zócalo de porcelanato

114 Zócalo por cerramiento de chapa

115 Limpieza de obra segundo nivel

Tercer Nivel
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116 Mampostería de ladrillo prensado quemado a la vista

117 Mampostería de ladrillo común

118 Mampostería de ladrillo hueco

119 Envarillado de mampostería

120 Revoque interior filtrado

121 Revoque interior con hidrófugo

122 Revoque exterior hidrófugo

123 Ductos de mampostería

124 Revoque de mochetas de aberturas

125 Sellador engomado en uniones metálicas y paneles

126 Aislación de dinteles de abertura

127 Colocación de zócalo de porcelanato

128 Zócalo por cerramiento de chapa

129 Revoque de mocheta de cenefa

130 Limpieza de obra tercer nivel

Provision e Instalación Sanitaria

131 Provisión e Instalación de Cañería para alimentación de agua 3/4" en pvc termofusión

132 Provisión e Instalación de Cañería para alimentación de agua 1/2" en pvc termofusión

133 Provisión e Instalación de Cañería de alimentación de agua 1" en pvc termofusión
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134 Provisión e Instalación sanitaria  interna de baño masculino

135 Provisión e Instalación sanitaria interna de baño femenino

Provision y colocacion de Artefactos Sanitarios

136 Provisión y colocación de Bachas de embutir

137 Provisión y colocación de Canilla para lavatorio

138 Provisión y colocación de Carteles para baños

139 Provisión y colocación de Dispensador de jabón

140 Provisión y colocación de Secador de manos eléctrico de acero inoxidable

141 Provisión y colocación de Portarrollo con tapa plástica

Servicio de Instalación Eléctrica

Provision y Alimentación de tableros General y Seccional

142 Alimentación a tablero general con Cable NYY 4x150mm2+1x50mm2

143 Alimentación a tablero Seccional con Cable NYY de 4x6 mm2 + 1x4mm2

Provision y colocacion de Interruptores y Tableros

144 Provisión y colocación de Interruptor TM 3x400 A Reg.

145 Provisión y colocación Interruptor TM 3x50 A

146 Provisión y colocación Interruptor TM 3x32 A

147 Provisión y colocación Interruptor TM 3x25 A

148 Provisión y colocación Interruptor TM 1x25 A
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149 Provisión y colocación Interruptor TM 1x16 A

150 Provisión y colocación Interruptor Diferencial 4x25 A

151 Provisión e instalación Sistema de Distribución 400 A RST+N+T

152 Provisión e instalación  Sistema de Distribución 32 A RST+N+T

153 Provisión y colocación de Gabinete metálico 800 x 600 mm

154 Provisión y colocación de Caja Metálica Distribuidora de SD 300 x 300 mm

Elaboracion de bocas

155 Boca de iluminación

156 Bocas de tomas universal con tierra

157 Bocas de toma Schuko

Alimentacion a Circuitos

158 Cable multifilar 2x4mm² + T1x4mm² para Tomas Schuko

159 Cable TPR 4x4mm² + T1x4mm² para AA TRIFASICO

160 Cable TPR 4x10mm² + T1x4mm² para ascensor y montacarga

161 Cable TPR 4x10mm² + T1x4mm² para AA TRIFASICO

162 Cable TPR 4x16mm² + T1x4mm² para Bombas PCI

Provision y colocacion de Bandeja Portacable

163 Provisión y colocación de Bandeja Portacable metálica ranurada 200x50mm, con soporte vertical de 200x50mm

Construccion de Registros e instalacion de  Ductos
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164 Construcción de Registro 40 cm x 40 cm

165 Excavación de zanjas

166 Protección mecánica

Provision y colocacion Artefactos de iluminación

167 Artefacto colgante tipo campana policarbonato y lámpara led de 40W

168 Paneles de embutir cuadrangulares de 60 cm x 60 cm  6500K

169 Paneles circulares Ø30 4000K

170 Artefacto tipo estanco

Estructura metalica

171 Babeta metálica en unión con viga metálica y mampostería/paneles

172 Escalera metálica preparada para recibir relleno hormigón pobre con contrahuella cerrada

173 Baranda para escalera interior

174 Puerta metálica 0.80 m x 2.10 m

175 Puerta de salida de emergencia 1.00 m x 2.10 m

Provision e Instalacion de Desague Cloacal

176 Provisión e Instalación de Cañería de desagüe cloacal 100 mm

177 Construcción de Registro cloacal 50 cm x 50 cm

178 Provisión e Instalación de Cañería de bajada cloacal de 100 mm

179 Desvío de cañería de desagüe cloacal existente incluye registro cloacales nuevos
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Provision e Instalacion de Desague Pluvial

180 Provisión y Colocación Cañerías de bajada pluvial en pvc serie R de 150 mm con abrazaderas

181 Construcción de Registro pluvial 50 cm x 50 cm

182 Provisión e Instalación Cañería de pvc enterrada de 100 mm

Combate de incendios

Provision e Instalacion de Sistema de Bombeo

183 Provisión e instalación de tubería de acero de 4".

184 Provisión e instalación de tubería de acero de 3".

185 Provisión e instalación de tubería de acero de 2 1/2".

186 Provisión e instalación de tubería de acero de 2".

187 Provisión e instalación de tubería de acero de 1 1/2".

188 Provisión e instalación de tubería de acero de 1 1/4".

189 Provisión e instalación de tubería de acero de 1".

190 Reubicación de boca de incendio equipada existente

Cielorraso y Tabiques

191 Placa exterior de aqua panel espesor 12.5cm + placa estándar de 15 mm cintado y masillado, estructura
metálica PGC y PGU de 70 mm

192 Cielorraso de yeso desmontable con perfiles a la vista, en placas de 0.60 m x1.20 m

193 Cenefa con placa exterior aquapanel 12,5 mm + placa estándar de 15mm cintado y masillado con estructura
metálica PGC y PGU de 70 mm
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Vidrios

Planta Baja

194 Ventana de vidrio templado fijo de 8mm color gris (0.50 m x0.50 m)

195 Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (0.50 mx0.50 m)

Primer Nivel

196 Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,53 m x 0,60 m)

197 Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,03 m x 0,60 m)

198 Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (1,00 m x 0,60 m)

199 Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (0.50 m x 0.50  m)

200 Paño fijo de vidrio templado color gris de 8 mm (0,50 m x 0,50 m)

201 Ventana corrediza de (1,00 m x 0.60 m) en vidrio templado de 2 hojas color gris, 1 hoja móvil 1 hoja fija

202 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (1,00 m x 0,60 m)

203 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (2,00 m x 0,60 m)

204 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (6,15 m x 0,60 m)

205 Box de baño con ACM color silver con estructura de tubo de aluminio 25 cm x 50 cm

206 Puerta persianada de aluminio 0.60 m x 1.80 m con bisagra y tranca interna

207 Espejo 1.80 m x 1.10 m flotante de 4 mm con bisel de 2.50  cm

Segundo Nivel

208 Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,53 m x 0,60 m)
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209 Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,03 m x 0,60 m)

210 Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (1,00 m x0,60 m)

211 Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (0.50 mx0.50  m)

212 Paño fijo de vidrio templado color gris de 8 mm (0,50 m x 0,50 m)

213 Ventana corrediza de (1,00 m x 0.60 m) en vidrio templado de 2 hojas color gris, 1 hoja móvil 1 hoja fija

214 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (1,00 m x 0,60 m)

215 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (2,00 m x 0,60 m)

216 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (6,15 m x 0,60 m)

Tercer Nivel

217 Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,53 m x 0,60 m)

218 Paño de vidrio templado fijo de 8mm color gris (4,03 m x 0,60 m)

219 Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (1,00 m x 0,60 m)

220 Ventana proyectante de vidrio templado de 8mm color gris (0.50 m x 0.50  m)

221 Paño fijo de vidrio templado color gris de 8 mm (0,50 m x 0,50 m)

222 Ventana corrediza de (1,00 m x 0.60 m) en vidrio templado de 2 hojas color gris, 1 hoja móvil 1 hoja fija

223 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (1,00 m x 0,60 m)

224 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (2,00 m x 0,60 m)

225 Paño de vidrio fijo con vidrio templado de 8 mm color gris (6,15 m x 0,60 m)

Pintura
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Planta Baja

226 Pintura interior latex con enduido para paredes internas

227 Enduido acrílico para fachada exterior

228 Aplicación de texturada rodillada

229 Pintura latex engomada para fachada sobre textura

230 Pintura de pantalla de contención

Primer Nivel

231 Pintura interior latex con enduido para paredes internas

232 Enduido acrílico para fachada exterior

233 Aplicación de texturada rodillada

234 Pintura latex engomada para fachada sobre textura

Segundo Nivel

235 Pintura interior latex con enduido para paredes internas

236 Enduido acrílico para fachada exterior

237 Aplicación de texturada rodillada

238 Pintura latex engomada para fachada sobre textura

Tercer Nivel

239 Pintura interior latex con enduido para paredes internas

240 Enduido acrílico para fachada exterior
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241 Aplicación de texturada rodillada

242 Pintura latex engomada para fachada sobre textura

Terminaciones

243 Mesada en granito verde ubatuba para baños masculino y femenino

244 Colocación de divisorias para mingitorios de granito en verde ubatuba

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripción

NO APLICA

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Unidad solicitante: Dirección de Logística Administrativa de la Justicia Electoral

 

Justificación: La Dirección de Logística Administrativa, en el marco del Plan de Optimización y Reorganización
Administrativa implementado por la Institución, solicitó la realización del presente procedimiento fundado en la necesidad
de contar con un espacio dentro de la sede central que permita el almacenamiento y la conservación de los bienes e
insumos que conforman el patrimonio de la Institución, así como también, que beneficie a las tareas logísticas de control,
resguardo y distribución de los mismos.

 

En ese sentido, mencionaron que actualmente, dichos bienes e insumos se encuentran alojados en el depósito asentado
fuera de la sede central institucional, el cual, es un local objeto de un contrato de locación suscripto por el Tribunal
Superior de Justicia Electoral y representa una erogación de los recursos financieros institucionales.

 

Destacaron que el monto abonado en concepto de canon por el usufructo del inmueble asciende a la suma de Gs.
65.000.000.- (Guaraníes Sesenta y Cinco Millones), el cual, en 5 (cinco) años asciende a Gs. 3.900.000.000.- (Guaraníes Tres
Mil Novecientos Millones), suma que si bien, permite la satisfacción de la necesidad institucional a priori, ésta no
representa una inversión, teniendo en cuenta que dicho inmueble al término de dicho plazo seguiría sin formar parte del
patrimonio de la Justicia Electoral.

 

Mencionaron que la realización del presente procedimiento, conllevaría a preservar fondos destinados al pago de canon
por la locación del depósito, representando esto un ahorro a las finanzas de la institución; beneficiando a la Justicia
Electoral al contar con un espacio con condiciones seguras e ideales dentro de su sede central para el resguardo y
almacenaje de los bienes e insumos producto de los distintos procedimientos de contratación y que hacen al sustento de la
capacidad operativa institucional, así como también, dentro de los procesos logísticos de distribución de insumos y
bienes, ya que los mismos estarían dispuestos dentro de la sede central.

 

Así también, expusieron que la Ley Nº 6318/19 que modifica la LEY N° 834/96 QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL
PARAGUAYO’, MODIFICADO POR LA LEY N° 3166/07 ‘QUE MODIFICA LOS ARTÍCULOS 106, 170, 246, 247, 248 Y 258 DE LA LEY
N° 834/96 ‘QUE ESTABLECE EL CÓDIGO ELECTORAL PARAGUAYO, E INCORPORA EL SISTEMA DE LISTAS CERRADAS,
DESBLOQUEADAS Y DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA CARGOS PLURIPERSONALES, la cual, en su artículo 3º
menciona: Para el efecto deberá disponer la utilización de sistemas de voto electrónico, incluidos sistemas de voto
electrónico que expidan una versión impresa del voto emitido por el elector, la que acto seguido, debidamente firmado por
las autoridades de mesa, será depositada por el elector en las urnas convencionales previstas para el voto con papeletas o
boletines, los cuales deberán quedar debidamente resguardados.       En ese sentido, resaltaron la importancia de la
realización del presente procedimiento, a fin de cumplir con el mandato de la mencionada Ley, a fin de implementar altas
medidas de custodia e integridad dentro de la sede central que permitan la conservación y el resguardo seguro de tan
significativos documentos.

 

En relación a las especificaciones técnicas requeridas, es necesario manifestar que las mismas fueron establecidas
considerando que son las más apropiadas para satisfacer la necesidad institucional de referencia con la oportunidad, la
calidad y el costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones.
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Finalmente, es menester resaltar que con la contratación de los servicios requeridos se pretende satisfacer una necesidad
temporal ya que la misma quedará extinta una vez satisfecha.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

ADJUNTO EN FORMATO PDF.

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

ADJUNTO EN FORMATO PDF.
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Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos,
incluyendo gráficos y diseños.
El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los
ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y
la fecha de terminación de los trabajos. Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el
cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.
El Oferente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada
mes y el acumulado.
El Comité de Evaluación, con el asesoramiento técnico correspondiente, podrá realizar visitas técnicas in situ en los
locales declarados por la empresa oferente, a fin de corroborar que la misma cuente con la capacidad, equipos,
recursos, infraestructura y como mínimo el 60% de los materiales disponibles necesarios para la ejecución de los
trabajos metálicos, correspondientes a la estructura principal del edificio.
Los materiales de acero a utilizar serán de la denominación ASTM A-36; ASTM A-572 GR-50. A tales efectos, el oferente
deberá presentar una Declaración Jurada que indique lo mencionado en este punto.

71/93



Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Serán presentados seis (6) Certificados de Obra.

Frecuencia: Mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Acta de Inicio de Obras Certificado de Obra 1 Diciembre 2021

Certificado de Obra 2 Enero 2022

Certificado de Obra 3 Febrero 2022

Certificado de Obra 4 Marzo 2022

Certificado de Obra 5 Abril 2022

Certificado de Obra 6 Mayo 2022

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
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cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.
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Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 DÍAS CORRIDOS   contados desde la emisión de la orden de
inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

SI.

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de

Seguros contra daños a terceros (Responsabilidad civil en Zona de Obras)

Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 1 persona. 50.000.000 Gs.-

Lesión corporal, incapacidad permanente o muerte de 2 o más personas. 100.000.000 Gs.-

Daños materiales a cosas de terceros. 50.000.000 Gs.-

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de

Seguros contra accidentes de trabajo (Seguro de vida colectivo)

Invalidez permanente o muerte (Por c/persona)

77/93



-Profesionales 50.000.000 Gs.-

-Nivel medio 30.000 000 Gs.-

-Obreros 10.000.000 Gs.-

Gastos médicos (Por c/persona). 5.000.000 Gs.-

Gastos de sepelio (Por c/persona). 2.500.000 Gs.-

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de

Seguro contra los Riesgos en zona de Obras

Contrato de construcción (Trabajos permanentes y temporales incluyendo todos los
materiales a ser incorporados)

100.000.000
Gs.-

Daños por fenómenos naturales.
NO SE
APLICA

Remoción de escombros (Después de un siniestro)
NO SE
APLICA

Robo (De objetos y/o elementos incorporados a la obra antes de este contrato)
NO SE
APLICA

Responsabilidad civil extracontractual

NO SE
APLICA

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

Los seguros contra daños a terceros y accidentes de trabajo deberán permanecer vigentes hasta la recepción              
provisional de las obras. El seguro contra riesgos en la Zona de Obra deberá permanecer vigente por un periodo
de 12 meses después de la recepción provisional de las mismas.

Contenido y características de los precios
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Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Si durante la ejecución de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la fórmula de
ajuste prevista en esta Cláusula, se reconocerá un ajuste de precios, en la siguiente proporción:

 

40% (cuarenta por ciento), incidencia del jornal mínimo.
20% (veinte por ciento), incidencia del gasoil.
20% (veinte por ciento), incidencia del cemento.

 

El ajuste de precio será efectuado sobre los trabajos necesarios para la finalización de la obra contratada de acuerdo al
Cronograma de Obra Contractual.

En caso de que el CONTRATISTA se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocerá ajuste de precios
sobre las cantidades en atraso.

El ajuste será calculado conforme a la siguiente fórmula:

Ap= P0 (0,20+0,40 J/J0+0,20 C/C0 +0,20 D/D0) P0.

DONDE:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Monto Certificado cotizado en guaraníes según Lista de Precios del Contrato, con deducción del Anticipo.

J :  Jornal mínimo de peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras del Construcción establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variación de este índice, sobre los trabajos a
ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.
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J0: Jornal mínimo de peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras del Construcción establecido por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentación de ofertas.

C: Índice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, a partir de la vigencia
de la variación de este índice sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

C0: índice de Precios al Consumidor (IPC) del cemento publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente a la fecha de
presentación de las ofertas.

D: Precio de un litro de Gs Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, a partir de la fecha de la vigencia de la
variación de este índice, sobre los trabajos a ejecutar conforme al Cronograma de Obras a las que se refiere el ajuste
solicitado.

D0: Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio, vigente a la fecha de presentación
de las ofertas.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
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proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60 (SESENTA) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

CON ANTICIPO. El pago se realizará a crédito, en guaraníes y en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días luego de haber
recibido la factura crédito y los documentos que avalen la prestación de los servicios adjudicados, tales como certificados
de obra, dentro de la partida 10 de la Programación Presupuestaria asignado a la Justicia Electoral dentro del Presupuesto
General de la Nación correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021 y Ad Referéndum al Presupuesto General de la Nación
correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022, de acuerdo a la transferencia del Ministerio de Hacienda otorgada por el Plan de
Caja a ser transferido a la Justicia Electoral, después de la firma del Contrato de Adjudicación. Del monto total facturado,
se efectuarán las retenciones correspondientes al IVA y el Impuesto a la Renta, según lo establecido por las disposiciones
legales de la República del Paraguay. Independientemente a estas retenciones impositivas se aplicará una retención del
0,5 % sobre el monto de las facturas pagadas, deducidos los impuestos reflejados en las mismas, en carácter de
Contribución, de conformidad a la normativa emitida por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la
misma deberá ser depositada obligatoriamente en una Cta. Cte. indicada por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas (DNCP).

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).
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Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: DENTRO DE LOS DIEZ (10) DÍAS                 
CALENDARIO POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO ACOMPAÑADA DE:

1) EL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO, CONFORME AL FORMULARIO INCLUIDO EN LA SECCIÓN            
FORMULARIOS;

2) GARANTÍA DE ANTICIPO, EN ALGUNA DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS EN EL DEL DECRETO            
REGLAMENTARIO N° 2992/19;

3) LA FACTURA CORRESPONDIENTE.

b. Dirección: AVDA. EUSEBIO AYALA N° 2059 E/ SANTA CRUZ DE LA SIERRA BLOQUE B.

c. Horario de atención: 07:00 A 15:00 HORAS.

d. Oficina y/o departamento: LOS DOCUMENTOS INDICADOS EN LOS NUMERALES 1) Y 2) DEBERÁN            
PRESENTARSE EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE CONTRATOS, MIENTRAS QUE
EL DOCUMENTO INDICADO EN EL NUMERAL 3) DEBERÁ PRESENTARSE EN LA OFICINA DE LA DIRECCIÓN DE              
TESORERÍA.

e. Responsable de la recepción: EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE             
CONTRATOS Y LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA.

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la                   
presentación de la solicitud: SE VERIFICARÁN LAS DOCUMENTACIONES REQUERIDAS Y PREVIA APROBACIÓN
DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO Y CONSTATACIÓN DE LA EXTENSIÓN ADECUADA DE LA GARANTÍA Y              
FACTURA CORRESPONDIENTES, SE ABONARÁ AL CONTRATISTA EL MONTO TOTAL DEL ANTICIPO, A MÁS           
TARDAR EN EL PLAZO DE 30 (TREINTA) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD.               
UNA VEZ NOTIFICADA LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO, COMENZARÁ A COMPUTARSE EL PLAZO DE           
EJECUCIÓN DE LA OBRA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL CONTRATISTA NO SE HAYA PRESENTADO PARA            
EL COBRO.

DE CONSTATARSE DEFECTOS O LA OMISIÓN DE ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS CITADOS, SERÁ COMUNICADO
AL CONTRATISTA Y EL PLAZO DE PAGO QUEDARÁ SUSPENDIDO.
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LA CONTRATANTE NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO.

        g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: EL MONTO                     
ANTICIPADO SERÁ DEDUCIDO POR EL CONTRATISTA EN LAS FACTURAS MENSUALES, EN EL MISMO PORCENTAJE
ESTABLECIDO PARA EL ANTICIPO

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.
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Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

El CONTRATISTA deberá elaborar el certificado de obras en base al cómputo métrico que le corresponde              
ejecutar, cuyos datos deben consistir en lo siguiente:

Nº de Certificado de Obra
Nombre de la Obra.
Descripción de trabajo.
Unidad de medida.
Cantidad Ejecutada.
Precio Unitario.
Precio total.
Avance de Obra (% sobre el Total de la Obra)
Responsable de la Obra.
Firma y sello del CONTRATISTA.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
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una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

a) La entrega de los planos para la ejecución de la obra respectiva;

b) La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto;

c) La entrega total de la Zona de Obras por la Contratante al Contratista.

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Se le aplicará una multa equivalente al 0,05 % (cero coma cero cinco por ciento) por cada día calendario de                  
atraso en la recepción definitiva hasta un monto equivalente al 10 % (diez por ciento) del precio total del                 
Contrato. Esta multa será notificada por escrito al CONTRATISTA, en caso de fuerza mayor debidamente             
comprobada y a satisfacción de la CONTRATANTE, no se aplicará esta sanción.

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, la CONTRATANTE podrá             
proceder a la rescisión del Contrato de conformidad al art. 59 inc. c) de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones                  
Públicas, caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.

La rescisión del Contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento                
del Contrato deberá comunicarse a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines             
previstos en el Art. 72 de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

Monto de amortización por el pago del anticipo;
Monto correspondiente al porcentaje de Fondo de Reparo, en caso de no presentar Póliza;
Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;
Intereses por mora;
Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: 
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Dirección de Tesorería, sito en Avda. Eusebio Ayala N° 2759 esq. Santa Cruz de la Sierra, Sede Central de la                  
Justicia Electoral, Bloque B, Primer Piso.

A partir de la presentación del acta de medición y del certificado de obra, la Contratante tiene un plazo de quince (15) días
para su aprobación o rechazo. En caso de falta de respuesta, se tendrá por aprobado el certificado. En caso de rechazo del
certificado, los plazos para su aprobación se reiniciarán una vez que el Contratista vuelva a presentar el certificado de obra
con las correcciones pertinentes.

El pago de las facturas correspondientes a los certificados aprobados deberá efectuarse, a más tardar, dentro de los treinta
(30) días de la aprobación de dichos certificados. La presentación de la factura será un requisito ineludible para el cómputo
de dicho plazo. La factura deberá ser presentada en el lugar indicado más arriba, una vez aprobado el certificado.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

CONFORME A LO INDICADO EN LOS ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Las normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la                 
presentación y apertura de las ofertas.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

CONFORME A LO INDICADO EN LOS ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato
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El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

CONFORME A LO INDICADO EN LOS ASPECTOS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

5 (cinco) días hábiles desde la firma del Contrato.

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

5 (cinco) días corridos a partir de la fecha de la firma del contrato.

 

El plan de seguridad e higiene, deberá tomar las precauciones y garantizar la higiene de las instalaciones en los
lugares de trabajo mediante sistemas de saneamiento (alquiler de baños provisionales) y suministro de agua             
potable.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

Bajo ninguna circunstancia debe interrumpirse las adecuadas comunicaciones y servicios públicos de todo tipo
que atraviesen la zona de los trabajos, especialmente el tránsito de personas y el paso de aguas.

Recepción provisoria de las obras
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La recepción provisoria de las obras será: TOTAL.

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA.
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: NO APLICA.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: NO APLICA.

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 45 (cuarenta y cinco) días corridos      , contados desde la fecha del
acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 30
(treinta) días corridos, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción Provisoria de la Obra.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Si el CONTRATISTA no cumpliere con el inicio de los trabajos una vez emitida la Orden de Inicio.
Si el CONTRATISTA no cumpliere con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por
la CONTRATANTE y a lo establecido en el Contrato y documentos que lo integran.
Si a juicio de la CONTRATANTE, el CONTRATISTA se atrasare incumpliendo la ejecución de los trabajos              
contratados de tal forma que, no obstante, a los esfuerzos que pudiere realizar; no cumpliere con el               
presente Contrato y entorpeciere con la normal ejecución de los trabajos de la CONTRATANTE.
Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto
a sus dependientes.
Por sustracción y/o destrucción de documentos, equipos o materiales de propiedad de la CONTRATANTE            
que hubiere sido entregados al CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad
con el presente Contrato.
Por extralimitaciones en los trabajos encargados al CONTRATISTA, en contravención con las normas de la
CONTRATANTE o terceros.
Por falta de constitución y entrega oportuna de las garantías y eventuales solicitudes de prórrogas de la               

88/93



misma.

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

SI.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
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influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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