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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 406085 Nombre de la Licitación: CONSTRUCCIÓN DE LA

DIRECCIÓN DE POST GRADO,
GRADO, PREGRADO Y AULAS
PARA LA ESCUELA DE
ESTRATEGIA POLICIAL.

Convocante: Policia Nacional / Ministerio
del Interior

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Policia Nacional Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

Consultas Virtuales a traves
del portal

Fecha Límite de
Consultas:

19/04/2022 16:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

El Paraguayo Independiente
N° 289 entre Chile y Ntra. Sra.
de la Asunción, 1er. Piso.

Fecha de Entrega de
Ofertas:

28/04/2022 10:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

El Paraguayo Independiente
N° 289 entre Chile y Ntra. Sra.
de la Asunción, 1er. Piso.

Fecha de Apertura de
Ofertas:

28/04/2022 10:10

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre: IGNACIA BRITEZ DE MORENO Cargo: JEFA INTERINA

Teléfono: 021442200 Correo Electrónico: uoc@pn.gov.py
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio total y el precio unitario será corregido.

2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran
en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varía del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión
Pública Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: La visita al sitio de obras se llevará a cabo desde la publicación hasta un día hábil antes de la fecha tope
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de consulta.

Lugar: Tesorería  de la Actividad 06  Formación y capacitación de Oficiales y Suboficiales, Dirección: sito en Avda. del
Cadete Y Oficial Insp. Leongino Santacruz - Lote Nº 1.

Lugar: Colegio de Policia Sargento Ayudante Jose Merlo Saravia. Direccion: Capiata Ruta 2 km 23 ½ Mcal Jose F.
Estigarribia - Lote Nº 2

Hora: 07.30 A 15:30 horas

Procedimiento: Con Guia

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Marilia Navarro Cel: 0984.492.395.

Participación Obligatoria: Si

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Lote Nº 1.

Finca o Matrícula N°:FINCA Nº 2704460800000 inmueble 63881

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:FINCA Nº 2704460800000 inmueble 63881

Sitio donse se ejecutará la obra: Avda. del Cadete y Ofic. Leongino Santacruz-Luque

Lote Nº 2.

Finca o Matrícula N°:Finca Nº 4721-1621

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°:Finca Nº 4721-1621

Sitio donse se ejecutará la obra: Capiata Ruta 2 km 23 ½ Mcal Jose F. Estigarribia

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
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mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de
la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:
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a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

8. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de
mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
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partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

31 de Enero 2023

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la
oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

TODOS

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
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1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de
participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante
el mismo una Declaración Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para
su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el SICP, módulo del SIPE.  

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá
ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo
previsto en el Sistema Electrónico, que cumple plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios
está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
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5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la
etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)
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6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar  Sección Formularios 
 (**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)
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b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor  a 1(UNO). Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales cerrados.
[(2018-2019-2020]

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5
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Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a
0,80 (cero coma ochenta). Esta
información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales
cerrados(2018-2019-2020)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5

Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activos
líquidos, activos reales libres de
gravámenes, líneas de crédito y
otros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será:20% (veinte por
ciento) del monto de la oferta.

 

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
60% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 
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1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.

3). Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2018-2019-2020 para contribuyente de
IRACIS, así como Impuesto a la Renta Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales 2018-2019-
2020.

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
mejores tres (3) años de los
últimos diez (10) años, en
promedio un volumen anual
de facturación igual o superior
a 50%

[

El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (3) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60%de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.
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Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante
en al menos un [1] contrato,
durante los últimos diez [10]
años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
e l40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el l60%de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4
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Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 3
(tres) años en las siguientes
actividades clave:
construcciones con estructura
de hormigón armado,
mampostería demostrado con
contratos anteriores o facturas
con sus respectivos certificado
de recepción

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 60% de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

La misma obedece debido a que los años solicitados son suficientes para calificar la experiencia solicitada, ya que los
ultimos tres años solicitadas permite obtener informacion actual para la calificacion del mismo.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1.Copia de facturaciones o Contratos anteriores con sus respectivas
recepciones finales que avalen la experiencia requerida (construcciones
con estructura de hormigón armado, mampostería ) de los años
(2019,2020,2021).

2.Copias de contratos anteriores y/o Copia de facturaciones con sus
recepciones finales (referente al llamado Construcciones) para demostrar
como mínimo el 50% de la oferta presentada (2018,2019,2020).

3.Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento
que acredite la autorización de la Administración Contratante para
participar como tal en el contrato.
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Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente
calificado para desempeñar los siguientes cargos
clave: Jefe de obra (Arquitecto o Ingeniero Civil,
residente de obra): 3 años como mínimo de
experiencia. -Capataz de obra (maestro mayor de
obra) con 3 años como mínimo. - -Oficial albañil:
3 años como mínimo Encofradores:3 años
mínimo - -Carpintero: 3 años mínimo -
Electricista: 3 años como mínimo - Pintores: 3
años como mínimo - Plomero: 3 años mínimo

Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 años de
experiencia en obras de naturaleza y complejidad
similares.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar el
formulario N°

6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato,(en caso de Ingeniero y
Arquitecto acompañar con el Título Universitario).

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio de los personales propuesto para la obra.

 

Capacidad en materia de equipos
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Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede
disponer oportunamente
de los equipos esenciales
en propiedad o en
alquiler, que a
continuación se indican:
LISTADO DE EQUIPOS DE
SEGURIDAD
Casco Calzado con punta
de metal Cinturones
Guantes
Conos señalizadores
Cintas Demarcatorias
Botiquín de primeros
auxilios
Arnés antiácidas con
anclaje y cuerda
Chalecos reflectivos
Mascarillas y lentes
protectores LISTADO DE
EQUIPOS DE OBRAS
Hormigonera
Contenedor
Equipo de soporte
(andamios metálicos
desmontables, puntales,
encofrados metálicos).
Excavadora
Pala, azada, carretilla
Los equipos mínimos
necesarios presentados
por los oferentes no
deberán estar
comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 60%de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos
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1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

 

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

 

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

*Plan de Trabajo detallando las acciones a desarrollar para cumplir con los plazos contractuales, incluido el Cronograma
de Obras.

*Plan de desembolso financiero, ajustado al cronograma de obra, y al plan de trabajo para emisión de certificaciones.

*Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado por la Dirección de
Infraestructura para preparar la oferta y celebrar el contrato.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE Nº 1 CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POST GRADO, GRADO, PREGRADO Y
AULAS PARA LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIAL

ITEM Descripcion  Especificaciones Tecnicas

1

Preparacion de
obra-Cartel de obra
/ chapa metálica
2,50x1,50 m

Cartel de obra / chapa metálica 2,50x1,50 m

2
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

3

Preparacion de
obra-Oficina
técnica para el
residente y fiscal
de obra incluye
baño

Oficina técnica para el residente y fiscal de obra
incluye baño

4
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

5
Preparacion de
obra-Obrador,
Deposito y baños

Obrador, Deposito y baños

6
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

7
Preparacion de
obra-Vallado de
Obra

Vallado de Obra

8
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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9

Preparacion de
obra-Extensión de
alimentación
eléctrica hasta la
zona de obras

Extensión de alimentación eléctrica hasta la zona de
obras

10
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

11

Preparacion de
obra-Extensión de
alimentación de
agua corriente
hasta la zona de
obras

Extensión de alimentación de agua corriente hasta
la zona de obras

12
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

13

Estudio de Suelo-
Estudio de Suelo:
Una vez que en la
perforación del
sondeo se ha
alcanzado la
profundidad a la
que se ha de
realizar la prueba

Estudio de Suelo: Una vez que en la perforación del
sondeo se ha alcanzado la profundidad a la que se
ha de realizar la prueba, sin avanzar la entubación y
limpio el fondo del sondeo, se desciende el toma
muestras SPT unido al varillaje hasta apoyar
suavemente en el fondo. Realizada esta operación,
se eleva repetidamente la masa con una frecuencia
constante, dejándola caer libremente sobre una
sufridera que se coloca en la zona superior del
varillaje.Estudio de suelo El objetivo principal de un
estudio de suelos será proporcionar la capacidad
admisible del suelo y las recomendaciones de
cimentación de acuerdo a lo encontrado y a la obra
a construir.Los resultados de este estudio podrán
ser utilizados única y exclusivamente para el diseño
de las cimentaciones de la edificación. (INCLUYE
INFORME)

14
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

15

Preparacion de
obra-Calculo de
estructura de
hormigón armado 

Calculo de estructura de hormigón armado Estará a
cargo de la empresa contratista  garantizando que
los elementos estructurales cuenten con la solidez
suficiente para resistir acciones permanentes como
el peso propio y las acciones del terreno, en
combinación con variables básicas provenientes de
la naturaleza.las dimensiones reales del hormigón y
sistemas de armaduras dependerán de los cálculos
estructurales presentados por la contratista con 
firma de un ing .calculista.(INCLUYEN PLANOS
ESTRUCTURALES)

16
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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17
Preparacion de
obra-Calculo de
estructura de
Techo Metálico

Calculo de estructura de Techo Metálico  cálculo de
la estructura de techo, con las consideraciones de
viento conforme norma Nº 196 del INTN. Los cálculos
estructurales presentados por la contratista
deberán estar firmados por un ingeniero calculista  

18
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

19

Preparacion de
obra-Calculo del
proyecto de
iluminación y
electrico en general

Calculo del proyecto de iluminación y electrico en
general Estará a cargo de la empresa contratista 
garantizando que La instalación eléctrica .Incluye
planos.

20
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

21

Relleno y
compactacion de
terreno-Relleno y
compactación

Relleno y compactación

22
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

23
Replanteo y
marcación

Replanteo y marcación

24
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

25

Colocacion de
hormigon armado-
Zapatas de Hº Aº.
Incluye excavación

Zapatas de Hº Aº. Incluye excavación

26
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

27

Colocacion de
hormigon armado-
Vigas inferior  de Hº
Aº  

Vigas inferior  de Hº Aº  

28
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

29
Colocacion de
hormigon armado-
Pilares de Hº Aº

Pilares de Hº Aº
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30
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

31
Colocacion de
hormigon armado-
Vigas de Hº Aº

Vigas de Hº Aº

32
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

33

Colocacion de
hormigon armado-
Losa Rápida H
(12+5)

Losa Rápida H (12+5)

34
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

35

Colocacion de
hormigon armado-
Loseta de H°A° en
voladizos con
aislación posterior

Loseta de H°A° en voladizos con aislación posterior

36
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

37
Colocacion de
hormigon armado-
Escalera de H°A°

Escalera de H°A°

38
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

39

Mamposteria-
Mampostería de
elevación a la vista
de ladrillo
cerámico laminado
de 0,20m

Mampostería de elevación a la vista de ladrillo
cerámico laminado de 0,20m

40
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

41

Mamposteria-
Mampostería de
ladrillo común de
0,15m

Mampostería de ladrillo común de 0,15m

42
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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43

Mamposteria-
Mampostería de
ladrillo común de
0,15m 

Mampostería de ladrillo común de 0,15m (CENEFA -
TAPA FACHADA)

44
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

45
Aislacion-Aislación
horizontal de 0,30
con asfalto

Aislación horizontal de 0,30 con asfalto

46
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

47

Construcción de
Pared-Envarillado
con 2 varillas de 8
mm sobre
aberturas

Envarillado con 2 varillas de 8 mm sobre aberturas

48
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

49

Revoques-Revoque
exterior filtrado a
dos capas de
paredes

Revoque exterior filtrado a dos capas de paredes,
con hidrófugo

50
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

51

Revoques-Revoque
interior filtrado a
dos capas de
paredes

Revoque interior filtrado a dos capas de paredes

52
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

53

Revoques-Revoque
de mochetas y
encuadres de
aberturas

Revoque de mochetas y encuadres de aberturas

54
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

55

Colocacion de
pisos - contrapisos-
Contrapiso de
cascotes

Contrapiso de cascotes
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56
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

57

Colocacion de
pisos - contrapisos-
Carpeta
impermeable de
regularización de
piso

Carpeta impermeable de regularización de piso
(incluye escalera)

58
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

59

Colocacion de
pisos - contrapisos-
Provisión y
colocación de Piso
CERÁMICO  de alta
resistencia

Provisión y colocación de Piso CERÁMICO  de alta
resistencia

60
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

61

Instalacion o
colocacion de
zocalo-Zócalo
CERÁMICO

Zócalo CERÁMICO

62
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

63

Carpinteria
metalica-Provisión
y colocación de
Guarda canto de
aluminio en
escalera

Provisión y colocación de Guarda canto de aluminio
en escalera

64
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

65

Instalacion de
azulejos-
Revestimiento con
Azulejo cerámico
en baño y
kitchenette

Revestimiento con Azulejo cerámico en baño y
kitchenette

66
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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67

Construccion de
rampa peatonal-
Rampa y Guarda
obra perimetral del
Edificio

Rampa y Guarda obra perimetral del Edificio, piso de
granito en  baldosas tipo taquito antideslizante de
alto trafico - Incluye compactación, nivelación y
contrapiso.

68
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

69

Carpinteria
metalica-Cobertura
de techo con
Chapas termo
acústicas
trapezoidal
superior

Cobertura de techo con Chapas termo acústicas
trapezoidal superior color terracota o cerámico ,
núcleo de EPS de 30 mm y cara inferior liso tipo
cielorraso color blanco. Sobre estructura metálica
con vigas reticuladas (incluye pintura sintética anti
oxido)

70
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

71

Carpinteria
metalica-Provision
de Pasamanos en
escalera  y
barandas de
protección en
galería

Provision de Pasamanos en escalera  y barandas de
protección en galería (incluye pintura sintetica
antioxido)

72
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

73

Carpinteria
metalica-Cartel de
Acceso c/ letras
corpóreas

Cartel de Acceso c/ letras corpóreas

74
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

75

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso-
Provisión y
colocación de
cielorraso de yeso
de placas de
durlock

Provisión y colocación de cielorraso de yeso de
placas de durlock a junta tomada

76
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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77

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso-
Provisión y
colocación de
Junta perimetral
en cielorraso

Provisión y colocación de Junta perimetral en
cielorraso

78
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

79

Carpinteria
metalica-Rejillas
para ventilación de
cielorraso

Rejillas para ventilación de cielorraso

80
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

81

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas-
Provisón y
colocación de
mámpara
divisorias de
eucatex en baños

Provisón y colocación de mámpara divisorias de
eucatex en baños

82
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

83

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas-
Provision y
colocación de
puertas de
0,70x1,80 de
eucatex

Provision y colocación de puertas de 0,70x1,80 de
eucatex

84
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

85

Construcción e
instalaciones
eléctricas-
Provisión,
colocación y
montaje de tablero

Construcción e instalaciones eléctricas-Provisión,
colocación y montaje de tablero

86
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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87

Construccion e
instalaciones
electricas-Llave de
corte general en
puesto de
distribución y
tablero general de
3x160A

Llave de corte general en puesto de distribución y
tablero general de 3x160A

88
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

89

Construccion e
instalaciones
electricas-Llave de
corte general en
tablero seccional
de 3x63A

Llave de corte general en tablero seccional de 3x63A

90
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

91

Construccion e
instalaciones
electricas-
Disyuntor
diferencial en
tablero general de
3x40A

Disyuntor diferencial en tablero general de 3x40A

92
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

93

Construccion e
instalaciones
electricas-Llave de
corte para circuitos
independientes
1x10A a 1x32A

Llave de corte para circuitos independientes 1x10A a
1x32A

94
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

95

Construccion e
instalaciones
electricas-Puesta a
tierra

Puesta a tierra

96
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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97

Construccion e
instalaciones
electricas-
Alimentación
trifásica de tablero
seccional

Alimentación trifásica de tablero seccional

98
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

99

Construccion e
instalaciones
electricas-Llave de
corte para circuitos
independientes
3x10A a 3x32A

Llave de corte para circuitos independientes 3x10A a
3x32A

100
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

101

Construccion e
instalaciones
electricas-
Alimentación
trifásica de tablero
General

Alimentación trifásica de tablero General

102
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

103

Construccion e
instalaciones
electricas-Circuitos
para luces y tomas

Circuitos para luces y tomas

104
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

105

Construccion e
instalaciones
electricas-Circuitos
para AA

Circuitos para AA

106
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparació

107
Construccion e
instalaciones
electricas-Bocas de
luces

Bocas de luces Este rubro incluye los siguientes
ítems en cantidades adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptor giratorio;
3. Conductores;
4. Electroductos;
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108
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

109
Construccion e
instalaciones
electricas-Bocas de
tomas 

Bocas de tomas Este rubro incluye los siguientes
ítems en cantidades adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptor giratorio;
3. Conductores;
4. Electroductos;

110
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

111

Construccion e
instalaciones
electricas-Bocas
para ventiladores
de techo

Bocas para ventiladores de techo Este rubro incluye
los siguientes ítems en cantidades adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión y derivación;
2. Interruptor giratorio;
3. Conductores;
4. Electroductos;

112
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

113

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provisión y
colocación de
artefactos de
adosar o embutir 
Led 18w o 24w.

Provisión y colocación de artefactos de adosar o
embutir  Led 18w o 24w.

114
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

115

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provisión y
colocación de
artefactos de
adosar o embutir 
Led 36w.

Provisión y colocación de artefactos de adosar o
embutir  Led 36w.

116
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

117

Construccion e
instalaciones
electricas-Registro
eléctrico de
0,40x0,40m.

Registro eléctrico de 0,40x0,40m.
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118
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

119

Construccion e
instalaciones
electricas-Registro
eléctrico de
0,60x0,60m.

Registro eléctrico de 0,60x0,60m.

120
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

121

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provisión y
colocación de
artefactos
fluorescentes Led

Provisión y colocación de artefactos fluorescentes
Led

122
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

123

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provision de
cableado de 10mm.

Provision de cableado de 10mm.

124
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

125

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provisión de
cableado de 6mm.

Provisión de cableado de 6mm.

126
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

127

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provisión de
cableado de 4mm.

Provisión de cableado de 4mm.

128
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

129
Construccion e
instalaciones
electricas

Provisión de cableado de 2mm.
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130
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

131

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provisión y
colocación de
fotocelula con base
y soporte

Provisión y colocación de fotocelula con base y
soporte

132
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

133

Construccion e
instalaciones
electricas-
Provisión de
cableado de 16mm.

Provisión de cableado de 16mm.

134
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

135
Construccion e
instalaciones
electricas-Boca
para telefono 

Boca para telefono comprende todo material y
mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento de cada toma corriente especial.
Este rubro incluye los siguientes ítems en
cantidades adecuadas. 1. Cajas de llave, conexión y
derivación; 2. Tomas corriente ; 3. Electroductos

136
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

137
Construccion e
instalaciones
electricas-Boca
para TV

Boca para TVcomprende todo material y mano de
obra necesaria para el correcto funcionamiento de
cada toma corriente especial. Este rubro incluye los
siguientes ítems en cantidades adecuadas.  1. Cajas
de llave, conexión y derivación;  2. Tomas corriente ; 
3. Electroductos

138
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

139
Construccion e
instalaciones
electricas-Boca
para internet 

Boca para internet  comprende todo material y
mano de obra necesaria para el correcto
funcionamiento de cada toma corriente especial.
Este rubro incluye los siguientes ítems en
cantidades adecuadas.  1. Cajas de llave, conexión y
derivación;  2. Tomas corriente ;  3. Electroductos

140
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
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141

Construccion de
desague pluvial-
Provisión y
colocación de
Canaleta de alero
desarrollo 1,20m

Provisión y colocación de Canaleta de alero
desarrollo 1,20m de chapa galvanizada Nº 24.

142
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

143

Construccion de
desague pluvial-
Provisión y
colocación de caño
de bajada de PVC
Ø150 mm.

Provisión y colocación de caño de bajada de PVC
Ø150 mm.

144
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

145

Construccion de
desague pluvial-
Cañería de desagüe
pluvial subterráneo
PVC Ø150mm

Cañería de desagüe pluvial subterráneo PVC
Ø150mm

146
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

147

Construccion de
desague pluvial-
Desagüe de
equipos de AA de
caños de PVC de
1/2", embutidos

Desagüe de equipos de AA de caños de PVC de 1/2",
embutidos

148
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

149

Construccion de
desague pluvial-
Construcción de
Registros pluviales
de 0,40x0,40m,
incluye rejilla
metálica

Construcción de Registros pluviales de 0,40x0,40m,
incluye rejilla metálica

150
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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151

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
cañerías de
plástico tipo
cuatricapas de
termofusión de 1

Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 1" (32MM). Incluye
unión T, codos, bujes y reducciones (para conexión
con red existente para alimentar el edificio)

152
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

153

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
cañerías de
plástico tipo
cuatricapas de
termofusión de
3/4" (25MM)

Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye
unión T, codos, bujes y reducciones, para distribuir
de agua corriente en kitchenette,  y baños)

154
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

155

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
cañerías de
plástico tipo
cuatricapas de
termofusión de
1/2" (20MM)

Provisión y colocación de cañerías de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye
unión T, codos, bujes y reducciones, revestidos
metálicos internos cuando requerido (para distribuir
de agua corriente en kitchenette y baños)

156
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

157

Construccion de
desague cloacal-
Provisión y
colocación de
desagüe cloacal
para baños

Provisión y colocación de desagüe cloacal para
baños

158
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

159

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
inodoro de color
blanco con sisterna
baja

Provisión y colocación de inodoro de color blanco
con sisterna baja, sentadera acolchada y conexiones
de agua corrientes y desagüe.
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160
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

161

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
inodoro de color
blanco con sisterna
baja, sentadera
acolchada y
conexiones de
agua corrientes y
desagüe(sshh
capacidades
especiales)

Provisión y colocación de inodoro de color blanco
con sisterna baja, sentadera acolchada y conexiones
de agua corrientes y desagüe(sshh capacidades
especiales)

162
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

163

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
mingitorio.

Provisión y colocación de mingitorio.

164
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

165

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
bachas para
lavatorio con
mesada de granito
natural

Provisión y colocación de bachas para lavatorio con
mesada de granito natural

166
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

167

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
bachas para cocina
con mesada de
granito natural en
kitchenette

Provisión y colocación de bachas para cocina con
mesada de granito natural en kitchenette

168
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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169

Instalaciones
sanitarias-Placas
separadora de
granito natural
para mingitorio
(0,70x0,45m)

Placas separadora de granito natural para
mingitorio (0,70x0,45m)

170
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

171

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
lavatorio con
pedestal baño
capacidades
especiales

Provisión y colocación de lavatorio con pedestal
baño capacidades especiales

172
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

173

Instalaciones
sanitarias-Soportes
para baño
discapacitado

Soportes para baño discapacitado

174
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

175

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
accesorios para
baños de embutir
(jabonera)

Provisión y colocación de accesorios para baños de
embutir (jabonera)

176
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

177

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
accesorios para
baños de embutir 

Provisión y colocación de accesorios para baños de
embutir (portarrollo con portarodillo)

178
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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179

Instalaciones
sanitarias-Juego
de griferia y
accesorios para
lavatorio cromado

Juego de griferia y accesorios para lavatorio
cromado

180
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

181

Instalaciones
sanitarias-Juego
de griferia y
accesorios para
bacha en cocina
cromado

Juego de griferia y accesorios para bacha en cocina
cromado

182
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

183

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de
canilla de patio 3/4
de bronce con pico

Provisión y colocación de canilla de patio 3/4 de
bronce con pico

184
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

185

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de llave
de paso de 1"
(32mm)

Provisión y colocación de llave de paso de 1"(32mm)

186
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

187

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de llave
de paso de 3/4"
(25mm)

Provisión y colocación de llave de paso de 3/4"
(25mm)

188
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

189

Instalaciones
sanitarias-
Provisión y
colocación de llave
de paso de 1/2"
(20mm)

Provisión y colocación de llave de paso de 1/2"
(20mm)
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190
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

191

Construccion de
desague cloacal-
Construcción
Registros cloacales
de 0.40x0.40 con
tapa de H°A°

Construcción Registros cloacales de 0.40x0.40 con
tapa de H°A°

192
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

193

Construccion de
desague cloacal-
Construcción de
cámara séptica

Construcción de cámara séptica

194
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

195

Construccion de
desague cloacal-
Construcción de
pozo ciego

Construcción de pozo ciego

196
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

197

Colocacion de
vidrios-Provisión y
colocación de
espejo tipo float de
4mm con canto
biselado

Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm
con canto biselado

198
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

199

Construccion de
desague cloacal-
Ventilación del
sistema de
desagüe cloacal

Ventilación del sistema de desagüe cloacal

200
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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201

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertas y
ventanas-Puertas
doble hoja tipo
placa con marco y
contramarco 
1,60x2.20 cm
incluye herrajes y
cerraduras

Puertas doble hoja tipo placa con marco y
contramarco  1,60x2.20 cm incluye herrajes y
cerraduras

202
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

203

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertas y
ventanas-Puertas
tipo placa con
marco y
contramarco 
1,00x2.20 cm
incluye herrajes y
cerraduras

Puertas tipo placa con marco y contramarco 
1,00x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras

204
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

205

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertas y
ventanas-Puertas
tipo placa con
marco y
contramarco 
0.90x2.20 cm
incluye herrajes y
cerraduras

Puertas tipo placa con marco y contramarco 
0.90x2.20 cm incluye herrajes y cerraduras

206
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación

207

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertas y
ventanas-Puerta
de vidrio templado
de 10mm, de 1,60x
2,20m 

Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,60x 2,20m
incluye freno, herrajes y manijón (incluye paños de
vidrios fijos perimetral de 0,50 con perfilerias de
aluminio)

208
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación
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209

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertas y
ventanas-Ventana
de vidrios
templados  de
8mm, 1,50x0,50 cm
corrediza

Ventana de vidrios templados  de 8mm, 1,50x0,50
cm corrediza

210
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

211

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertas y
ventanas-Ventana
de vidrios
templados  de
8mm, 1,60x1,20 cm
corrediza

Ventana de vidrios templados  de 8mm, 1,60x1,20
cm corrediza

212
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

213

Servicio de pintura-
Servicio de pintura
de paredes exterior
con pintura
impermeabilizante.

Servicio de pintura de paredes exterior con pintura
impermeabilizante.

214
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

215

Servicio de pintura-
Servicio de pintura
al látex de paredes
interior con
enduido.

Servicio de pintura al látex de paredes interior con
enduido.

216
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

217

Servicio de pintura-
Servicio de pintura
al látex de cielo
raso con enduido.

Servicio de pintura al látex de cielo raso con
enduido.

218
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

219

Servicio de pintura-
Al barniz de
aberturas de
madera

Al barniz de aberturas de madera
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220
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

221

Servicio de pintura-
Al esmalte sintético
de canaletas y
bajadas

Al esmalte sintético de canaletas y bajadas

222
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

223

Limpieza de obra-
Contenedores /
limpieza periódica
y final de obra

Contenedores / limpieza periódica y final de obra

224
Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparación

Mano de Obra -Mantenimiento y/o reparación

LOTE Nº 2 CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRE GRADO DEL COLEGIO DE POLICIA (
1RA ETAPA)

ITEM Descripcion   Especificaciones 

1
Preparacion de obra-Cartel de obra / chapa
metálica 2,50x1,50 m

Cartel de obra / chapa
metálica 2,50x1,50 m

2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

3
Preparacion de obra-Obrador, Deposito y
baños

Obrador, Deposito y baños

4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

5 Preparacion de obra-Vallado de Obra Vallado de Obra

6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

7 Preparacion de obra-Extensión de
alimentación eléctrica hasta la zona de obras

Extensión de alimentación
eléctrica hasta la zona de
obras

8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

9
Preparacion de obra-Extensión de
alimentación de agua corriente hasta la zona
de obras

Extensión de alimentación
de agua corriente hasta la
zona de obras

10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - 
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11

Estudio de Suelo-Una vez que en la
perforación del sondeo se ha alcanzado la
profundidad a la que se ha de realizar la
prueba

Estudio de Suelo: Una vez
que en la perforación del
sondeo se ha alcanzado la
profundidad a la que se ha
de realizar la prueba, sin
avanzar la entubación y
limpio el fondo del sondeo,
se desciende el toma
muestras SPT unido al
varillaje hasta apoyar
suavemente en el fondo.
Realizada esta operación,
se eleva repetidamente la
masa con una frecuencia
constante, dejándola caer
libremente sobre una
sufridera que se coloca en
la zona superior del
varillaje.Estudio de suelo
El objetivo principal de un
estudio de suelos será
proporcionar la capacidad
admisible del suelo y las
recomendaciones de
cimentación de acuerdo a
lo encontrado y a la obra a
construir.Los resultados de
este estudio podrán ser
utilizados única y
exclusivamente para el
diseño de las
cimentaciones de la
edificación. (INCLUYE
INFORME) 

12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

13

Preparacion de obra-Calculo de estructura de
hormigón armado

Calculo de estructura de
hormigón armado Estará a
cargo de la empresa
contratista  garantizando
que los elementos
estructurales cuenten con
la solidez suficiente para
resistir acciones
permanentes como el peso
propio y las acciones del
terreno, en combinación
con variables básicas
provenientes de la
naturaleza.las
dimensiones reales del
hormigón y sistemas de
armaduras dependerán de
los cálculos estructurales
presentados por la
contratista con  firma de
un ing .calculista.
(INCLUYEN PLANOS
ESTRUCTURALES)
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14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

15 Preparacion de obra Relleno y compactación

16 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

17 Replanteo y marcación Replanteo y marcación

18 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

19
Colocacion de hormigon armado-Zapatas de
Hº Aº. Incluye excavación

Zapatas de Hº Aº. Incluye
excavación

20 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

21
Colocacion de hormigon armado-Vigas
inferior  de Hº Aº  

Vigas inferior  de Hº Aº  

22 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

23
Colocacion de hormigon armado-Pilares de
Hº Aº

Pilares de Hº Aº

24 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

25
Colocacion de hormigon armado-Vigas de Hº
Aº

Vigas de Hº Aº

26 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

27
Mamposteria-Cimiento de piedra bruta
colocada

Cimiento de piedra bruta
colocada

28 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

29
Mamposteria-Mampostería de ladrillo hueco
de 0,15m

Mampostería de ladrillo
hueco de 0,15m

30 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

31 Mamposteria-Mampostería de ladrillo común
de 0,30 m (nivelación)

Mampostería de ladrillo
común de 0,30 m
(nivelación)

32 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

33
Aislacion-Aislación horizontal de 0,30 con
asfalto

Aislación horizontal de
0,30 con asfalto

34 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

35
Construcción de Pared-Envarillado con 2
varillas de 8 mm sobre aberturas

Envarillado con 2 varillas
de 8 mm sobre aberturas

36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra
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37 Revoques-Revoque exterior filtrado a dos
capas de paredes, con hidrófugo 

Revoque exterior filtrado a
dos capas de paredes, con
hidrófugo 

38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

39
Revoques-Revoque interior filtrado a dos
capas de paredes

Revoque interior filtrado a
dos capas de paredes 

40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra  

41
Revoques-Revoque de mochetas y encuadres
de aberturas 

Revoque de mochetas y
encuadres de aberturas 

42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

43
Colocacion de pisos - contrapisos-Contrapiso
de cascotes 

Contrapiso de cascotes 

44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

45
Colocacion de pisos - contrapisos-Carpeta
impermeable de regularización de piso 

Carpeta impermeable de
regularización de piso 

46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

47
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y
colocación de Piso CERÁMICO  de alta
resistencia

Provisión y colocación de
Piso CERÁMICO  de alta
resistencia

48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

49
Instalacion o colocacion de zocalo-Zócalo
CERÁMICO

Zócalo CERÁMICO

50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

51 Instalacion de azulejos-Revestimiento con
Azulejo cerámico en baño y kitchenette

Revestimiento con Azulejo
cerámico en baño y
kitchenette

52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

53

Construccion de rampa peatonal-
Rampa,escalera y Guarda obra perimetral del
Edificio

Rampa,escalera y Guarda
obra perimetral del
Edificio, piso de granito en 
baldosas tipo taquito
antideslizante de alto
trafico - Incluye
compactación, nivelación
,contrapiso y guarda canto
metalico).

54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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55

Carpinteria metalica-Cobertura de techo con
Chapas termo acústicas 

Cobertura de techo con
Chapas termo acústicas
trapezoidal superior color
terracota o cerámico ,
núcleo de EPS de 30 mm y
cara inferior liso tipo
cielorraso color blanco.
Sobre estructura metálica
con vigas reticuladas
(incluye pintura sintética
anti oxido)

56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

57

Carpinteria metalica-Provision de Pasamanos

Provision de Pasamanos (
escalera de acceso y rampa
) y barandas de protección
en galería(incluye pintura
sintetica antioxido)

58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

59
Carpinteria metalica-Cartel de Acceso c/
letras corpóreas

Cartel de Acceso c/ letras
corpóreas

60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

61 Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-
Provisón y colocación de mámpara divisorias

Provisón y colocación de
mámpara divisorias de
eucatex en baños

62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

63
Desmontaje y/o Colocacion de mamparas

Provision y colocación de
puertas de 0,70x1,80 de
eucatex

64 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

65
Construcción e instalaciones eléctricas-
Provisión, colocación y montaje de tablero

Construcción e
instalaciones eléctricas-
Provisión, colocación y
montaje de tablero

66 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

67 Construccion e instalaciones electricas-Llave
de corte general en puesto de distribución 

Llave de corte general en
puesto de distribución y
tablero general de 3x160A

68 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

69
Construccion e instalaciones electricas-Llave
de corte general en tablero seccional de 3x63A

Llave de corte general en
tablero seccional de 3x63A

70 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra
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71
Construccion e instalaciones electricas-
Disyuntor diferencial en tablero general de
3x40A

Disyuntor diferencial en
tablero general de 3x40A

72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

73
Construccion e instalaciones electricas

Llave de corte para
circuitos independientes
1x10A a 1x32A

74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

75
Construccion e instalaciones electricas-
Puesta a tierra 

Puesta a tierra 

76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

77
Construccion e instalaciones electricas-
Alimentación trifásica de tablero seccional 

Alimentación trifásica de
tablero seccional 

78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

79 Construccion e instalaciones electricas-Llave
de corte para circuitos independientes 3x10A

Llave de corte para
circuitos independientes
3x10A a 3x32A

80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

81
Construccion e instalaciones electricas-
Alimentación trifásica de tablero General 

Alimentación trifásica de
tablero General 

82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

83
Construccion e instalaciones electricas-
Circuitos para luces y tomas

Circuitos para luces y
tomas

84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

85
Construccion e instalaciones electricas-
Circuitos para AA 

Circuitos para AA 

86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

87

Construccion e instalaciones electricas-Bocas
de luces

Bocas de luces Este rubro
incluye los siguientes
ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión
y derivación;
2. Interruptor giratorio;
3. Conductores;
4. Electroductos; 

88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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89

Construccion e instalaciones electricas-Bocas
de tomas

Bocas de tomas Este rubro
incluye los siguientes
ítems en cantidades
adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión
y derivación;
2. Interruptor giratorio;
3. Conductores;
4. Electroductos; 

90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

91

Construccion e instalaciones electricas-Bocas
para ventiladores de techo

Bocas para ventiladores de
techo Este rubro incluye
los siguientes ítems en
cantidades adecuadas.
1. Cajas de llave, conexión
y derivación;
2. Interruptor giratorio;
3. Conductores;
4. Electroductos; 

92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

93
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión y colocación de artefactos de
adosar

Provisión y colocación de
artefactos de adosar o
embutir  Led 18w o 24w.

94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

95
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión y colocación de artefactos de
adosar o embutir  Led 36w.

Provisión y colocación de
artefactos de adosar o
embutir  Led 36w.

96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - 

97
Construccion e instalaciones electricas

Registro eléctrico de
0,40x0,40m.

98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

99
Construccion e instalaciones electricas-
Registro eléctrico de 0,60x0,60m.

Registro eléctrico de
0,60x0,60m.

100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

101
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión y colocación de artefactos
fluorescentes Led 

Provisión y colocación de
artefactos fluorescentes
Led 

102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

103
Construccion e instalaciones electricas-
Provision de cableado de 10mm.

Provision de cableado de
10mm.

104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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105
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión de cableado de 6mm.

Provisión de cableado de
6mm.

106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

107
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión de cableado de 4mm.

Provisión de cableado de
4mm.

108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

109
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión de cableado de 2mm.

Provisión de cableado de
2mm.

110 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

111
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión y colocación de fotocelula con base
y soporte

Provisión y colocación de
fotocelula con base y
soporte

112 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

113
Construccion e instalaciones electricas-
Provisión de cableado de 16mm.

Provisión de cableado de
16mm.

114 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

115

Construccion e instalaciones electricas-Boca
para telefono 

Boca para telefono
comprende todo material y
mano de obra necesaria
para el correcto
funcionamiento de cada
toma corriente especial.
Este rubro incluye los
siguientes ítems en
cantidades adecuadas.  1.
Cajas de llave, conexión y
derivación;  2. Tomas
corriente ;  3. Electroductos

116 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

117

Construccion e instalaciones electricas-Boca
para TV

Boca para TVcomprende
todo material y mano de
obra necesaria para el
correcto funcionamiento
de cada toma corriente
especial. Este rubro
incluye los siguientes
ítems en cantidades
adecuadas.  1. Cajas de
llave, conexión y
derivación;  2. Tomas
corriente ;  3. Electroductos

118 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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119

Construccion e instalaciones electricas-Boca
para internet

Boca para internet 
comprende todo material y
mano de obra necesaria
para el correcto
funcionamiento de cada
toma corriente especial.
Este rubro incluye los
siguientes ítems en
cantidades adecuadas.  1.
Cajas de llave, conexión y
derivación;  2. Tomas
corriente ;  3. Electroductos

120 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

121
Construccion de desague pluvial-Provisión y
colocación de Canaleta de alero desarrollo
1,20m de chapa galvanizada Nº 24.

Provisión y colocación de
Canaleta de alero
desarrollo 1,20m de chapa
galvanizada Nº 24.

122 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - 

123
Construccion de desague pluvial-Provisión y
colocación de caño de bajada de PVC Ø150
mm.

Provisión y colocación de
caño de bajada de PVC
Ø150 mm.

124 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

125
Construccion de desague pluvial-Cañería de
desagüe pluvial subterráneo PVC Ø150mm

Cañería de desagüe pluvial
subterráneo PVC Ø150mm

126 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

127
Construccion de desague pluvial-Desagüe de
equipos de AA de caños de PVC de 1/2",
embutidos

Desagüe de equipos de AA
de caños de PVC de 1/2",
embutidos

128 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

129
Construccion de desague pluvial-
Construcción de Registros pluviales de
0,40x0,40m, incluye rejilla metálica

Construcción de Registros
pluviales de 0,40x0,40m,
incluye rejilla metálica

130 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

131

Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de cañerías de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 1" (32MM)

Provisión y colocación de
cañerías de plástico tipo
cuatricapas de
termofusión de 1" (32MM).
Incluye unión T, codos,
bujes y reducciones (para
conexión con red existente
para alimentar el edificio)

132 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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133

Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de cañerías de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 3/4" (25MM)

Provisión y colocación de
cañerías de plástico tipo
cuatricapas de
termofusión de 3/4"
(25MM). Incluye unión T,
codos, bujes y
reducciones, para
distribuir de agua corriente
en kitchenette,  y baños)

134 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

135

Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de cañerías de plástico tipo
cuatricapas de termofusión de 1/2" (20MM).

Provisión y colocación de
cañerías de plástico tipo
cuatricapas de
termofusión de 1/2"
(20MM). Incluye unión T,
codos, bujes y
reducciones, revestidos
metálicos internos cuando
requerido (para distribuir
de agua corriente en
kitchenette y baños)

136 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

137 Construccion de desague cloacal-Provisión y
colocación de desagüe cloacal para baños

Provisión y colocación de
desagüe cloacal para
baños

138 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

139
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de inodoro de color blanco con
sisterna baja

Provisión y colocación de
inodoro de color blanco
con sisterna baja,
sentadera acolchada y
conexiones de agua
corrientes y desagüe.

140 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

141
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de inodoro de color blanco con
sisterna baja, sentadera acolchada y
conexiones de agua corrientes y
desagüe(sshh capacidades especiales)

Provisión y colocación de
inodoro de color blanco
con sisterna baja,
sentadera acolchada y
conexiones de agua
corrientes y desagüe(sshh
capacidades especiales)

142 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

143
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de mingitorio. 

Provisión y colocación de
mingitorio. 

144 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

145
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de bachas para lavatorio con
mesada de granito natural

Provisión y colocación de
bachas para lavatorio con
mesada de granito natural
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146 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

147
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de bachas para cocina con
mesada de granito natural en kitchenette

Provisión y colocación de
bachas para cocina con
mesada de granito natural
en kitchenette

148 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

149 Instalaciones sanitarias-Placas separadora de
granito natural para mingitorio (0,70x0,45m)

Placas separadora de
granito natural para
mingitorio (0,70x0,45m)

150 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

151
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de lavatorio con pedestal baño
capacidades especiales

Provisión y colocación de
lavatorio con pedestal
baño capacidades
especiales

152 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

153
Instalaciones sanitarias-Soportes para baño
discapacitado

Soportes para baño
discapacitado

154 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

155
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de accesorios para baños de
embutir (jabonera)

Provisión y colocación de
accesorios para baños de
embutir (jabonera)

156 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

157
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de accesorios para baños de
embutir (portarrollo con portarodillo)

Provisión y colocación de
accesorios para baños de
embutir (portarrollo con
portarodillo)

158 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

159 Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y
accesorios para lavatorio cromado

Juego de griferia y
accesorios para lavatorio
cromado

160 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

161 Instalaciones sanitarias-Juego de griferia y
accesorios para bacha en cocina cromado

Juego de griferia y
accesorios para bacha en
cocina cromado

162 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

163
Instalaciones sanitarias

Provisión y colocación de
canilla de patio 3/4 de
bronce con pico

164 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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165
Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de llave de paso de 1"(32mm)

Provisión y colocación de
llave de paso de 1"(32mm)

166 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra -

167 Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de llave de paso de 3/4"(25mm)

Provisión y colocación de
llave de paso de 3/4"
(25mm)

168 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

169 Instalaciones sanitarias-Provisión y
colocación de llave de paso de 1/2"(20mm)

Provisión y colocación de
llave de paso de 1/2"
(20mm)

170 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

171
Construccion de desague cloacal-
Construcción Registros cloacales de 0.40x0.40
con tapa de H°A°

Construcción Registros
cloacales de 0.40x0.40 con
tapa de H°A°

172 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra  

173
Construccion de desague cloacal-
Construcción de cámara séptica

Construcción de cámara
séptica

174 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

175
Construccion de desague cloacal-
Construcción de pozo ciego

Construcción de pozo
ciego

176 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

177
Colocacion de vidrios-Provisión y colocación
de espejo tipo float de 4mm con canto
biselado

Provisión y colocación de
espejo tipo float de 4mm
con canto biselado

178 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

179
Construccion de desague cloacal-Ventilación
del sistema de desagüe cloacal

Ventilación del sistema de
desagüe cloacal

180 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra

181 Aberturas-Puertas doble hoja tipo placa con
marco y contramarco  1,60x2.20 cm incluye
herrajes y cerraduras

Puertas doble hoja tipo
placa con marco y
contramarco  1,60x2.20 cm
incluye herrajes y
cerraduras 

182 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

183
Aberturas-Puertas tipo placa con marco y
contramarco  1,00x2.20 cm incluye herrajes y
cerraduras 

Puertas tipo placa con
marco y contramarco 
1,00x2.20 cm incluye
herrajes y cerraduras 

184 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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185
Aberturas-Puertas tipo placa con marco y
contramarco  0.90x2.20 cm incluye herrajes y
cerraduras

Puertas tipo placa con
marco y contramarco 
0.90x2.20 cm incluye
herrajes y cerraduras

186 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

187
Aberturas-Puerta de vidrio templado de
10mm, de 2,80 x 2,20m incluye freno, herrajes
y manijón 

Puerta de vidrio templado
de 10mm, de 2,80 x 2,20m
incluye freno, herrajes y
manijón (2 hojas fijas
,2hojas moviles) con
perfilerias de aluminio)

188 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

189 Aberturas-Ventana de vidrios templados  de
8mm, 1,60 x 1,10  m. corrediza

Ventana de vidrios
templados  de 8mm, 1,60 x
1,10  m. corrediza

190 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

191 Aberturas-Ventana de vidrios templados  de
8mm, 1,50x0,50 m. corrediza

Ventana de vidrios
templados  de 8mm,
1,50x0,50 m. corrediza

192 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

193 Aberturas-Ventana de vidrios templados  de
8mm, 1,00 x 0,50 m corrediza

Ventana de vidrios
templados  de 8mm, 1,00 x
0,50 m corrediza

194 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

195
Aberturas-Ventana de vidrios templados  de
8mm, 0,50 x 0,50 m. corrediza doble hoja

Ventana de vidrios
templados  de 8mm, 0,50 x
0,50 m. corrediza doble
hoja

196 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

197
Servicio de pintura-Servicio de pintura de
paredes exterior con pintura
impermeabilizante.

Servicio de pintura de
paredes exterior con
pintura
impermeabilizante.

198 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

199
Servicio de pintura

Servicio de pintura al látex
de paredes interior con
enduido.

200 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

201
Servicio de pintura-Al barniz de aberturas de
madera

Al barniz de aberturas de
madera

202 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 
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203
Servicio de pintura-Al esmalte sintético de
canaletas y bajadas

Al esmalte sintético de
canaletas y bajadas

204 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

205
Limpieza de obra-Contenedores / limpieza
periódica y final de obra

Contenedores / limpieza
periódica y final de obra

206 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra 

 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción
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Permiso Municipal de la Municipalidad de Luque  y de la Municipalidad de Capiata

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Identificar el nombre, cargo y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

Nombre de los Solicitantes y el Cargo Dependencia

HUGO NOGUERA ARROYO

Comisario MGAP.

Tesorero Habilitado Pagador

 

Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales
y Suboficiales de la Policía Nacional.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la CONSTRUCCION DE LA DIRECCION DE POST GRADO, GRADO,
PREGRADO Y AULAS PARA LA ESCUELA DE ESTRATEGIA POLICIA es que cada unidad tenga su propio espacio.

•           Justificar la planificación. (Si se trata de un llamado periódico o sucesivo,  o si el mismo responde a una 
necesidad temporal)

La planificación del llamado entrará en vigor desde su firma hasta el cumplimiento total de las

Obligaciones con vigencia al 31 de diciembre del 2022.

•           Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

La Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Base y Condiciones se funda en que se ajusta a la necesidad de los
docentes y alumnos según la característica y capacidad de cada bien solicitado.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños
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Plano o
Diseño

N°

Nombre del
Plano o
Diseño

Propósito

Plano
Nº1

Planta Baja y
Planta Alta

Construcción de la Dirección de Post Grado, Grado, Pregrado y
Aulas para la Escuela de Estrategia Policial 

 

Plano
Nº2

Planta
Arquitectonica

CONSTRUCCIÓN DE AULAS PRE GRADO DEL COLEGIO DE
POLICIA ( 1RA ETAPA)

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

Los trabajos será 120 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción del contrato

Lugar de ejecucion de la obra: Lote Nº 1 Avda. del Cadete y Ofi. Leongino Santacruz- 

Lote Nº 2 Capiata Ruta 2 km 23 ½ Mcal Jose F. Estigarribia
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Vease Geolocalizacion.

Tesoreria de la Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales.

 Teléfono:(59521) 670948 

E-mail:tesoreria2.4isepol@gmail.com

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos. El
Cronograma de actividades deberá ser elaborado en  base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de
trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de
terminación de los trabajos. Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será
estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado

*Los requerimientos adicionales se encuentran establecidas en el apartado otros criterios que la convocante            
requiera como documento a ser evaluados
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Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar
según el PBC)

Certificado
1

Certificado de
Obra

Mayo 2022

Certificado
2

Certificado de
Obra

Junio 2022

Certificado
3

Certificado de
Obra

Julio 2022

Certificado
4

Certificado de
Obra

Agosto 2022

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

66/82



2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato
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Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de:20[veinte en días corridos]  contados desde la emisión de la orden
de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de El capital asegurado es de Lesión
Corporal, Incapacidad Permanente o muerte de una persona G. 100.000.000; Lesión Corporal, Incapacidad
Permanente o muerte de dos o más personas G. 500.000.000; Daños a Cosas de Terceros G. 100.000.00

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Lesión Corporal, invalidez permanente o muerte por persona G. 100.000.000;
Gastos Médicos por persona G. 20.000.000; Gastos de Sepelio por persona G. 10.500.000. Las pólizas deberán
asegurar como mínimo a 10 personas, atendiendo el volumen de trabajadores que se requiere.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de es de 100.000.000. Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:
Antes de iniciar la Ejecución de los trabajos el Contratista tomara un seguro sobre la totalidad de los trabajos
contratados mediante una Póliza de Todo Riesgo (ALL RISK). Este seguro estará en vigencia hasta la Recepción
Definitiva de los Trabajos

Esta Garantía deberá contar además de la cobertura Básica con cobertura para los siguientes riesgos: Daños
causados por Fenómenos Naturales, y Remoción de Escombros.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:

LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA DAÑOS A TERCEROS, CONTRA ACCIDENTES DE TRABAJO, CONTRA LOS RIESGOS EN LA
ZONA DE OBRAS, DEBERÁN SER PRESENTADAS A LA U.O.C. Y DEBEN PERMANECER VIGENTES HASTA LA RECEPCIÓN
DEFINITIVA DE LA OBRA.
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Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

Los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los
impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el Contratista y/o sus empleados con
motivo de la ejecución de las obras objeto del Contrato.

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:

El ajuste de 1. Obras de albañilería R= 0,30 S/So + 0,15 Co/Co0+ 0,10 Ce/Ceo + 0,05 Mdt/Mdto + 0,08 G/Go + 0,04 P/Po + 0,10
Pn/Pno + 0,15 Ic/Ico + 0,03 Ar/Aro 2. Estructura de Hormigón Armado R= 0,30 S/So + 0,12 Ce/Ceo + 0,10 Mde/Mdeo + 0,06
G/Go + 0,20 Fe/Feo + 0,03 P/Po + 0,05 Eq/ Eqo+ 0,02 Co/Coo + 0,12 Ic/Ico Descripción de los componentes de los índices
Mano de obra: es la sumatoria de la MO insumida en la construcción unitaria (ml, m², m³, Un) de los diferentes rubros,
incluyendo cargas sociales y otros derechos de los 40/49 trabajadores conforme a legislación laboral vigente. Materiales: es
la sumatoria de los materiales más representativos que insume la obra, pueden ser agrupados por características comunes
en un solo monomio, o conformar un monomio cada uno. Maquinarias y Equipos: son maquinarias, equipos, vehículos,
implementos auxiliares y herramientas que emplea la EMPRESA en la obra, representados generalmente en costos horarios
por unidad de rubro. Varios: monomio que incluye a varios insumos o elementos que por su naturaleza o magnitud de
participación, se agrupan 46/58 en una sola representación, marcando el o los materiales o elementos que distingue al
grupo sustancialmente a efecto de medir su variación S = Mano de Obra o Salario. (MJT) Cr = Material Cerámico (Revista
CAPACO) Ce = Cemento (INC) Mdt/Mde = Madera para techo, Madera para encofrado (Revista CAPACO) G = Combustible
(MIC) P = Piedras (Piedra Bruta o Triturada) (Revista CAPACO) Cu/Co = Cobre / Cables (Revista CAPACO) Pn = Pinturas
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(Revista CAPACO) Ic = Índice de Precios del Consumo (B. C. P.) Ar = Arena (Revista CAPACO) Eq= Equipos camión volquete
(Revista CAPACO) Fe= Hierro (ACEPAR) Obs. Los precios referenciales iniciales de los Rubros corresponden a aquellos
vigentes 15 (quince) días antes de la presentación de la oferta. Los precios de los Rubros a reajustar corresponden al mes
de la Certificación

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
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meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 60días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Una vez recepcionada la factura crédito y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago será dentro de
los 60 (sesenta) días posteriores, plazo sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el
Ministerio de Hacienda.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
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ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

No Aplica

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá de base
a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo
establecido en este apartado

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

Sera Total

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las multas por atraso serán aplicadas, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,5% sobre el monto del tramo
con demora.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: contribución por contratos suscritos con la
Administración Pública; -intereses por mora; - -otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o
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incumplimientos del contratista.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Tesorería  de la Actividad 06 
Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales, Dirección: sito en Avda. del Cadete Y Oficial Insp. Leongino Santacruz.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Contratista podrá elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construcción, a
condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los
documentos de licitación.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

No Aplica

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

La verificación será realizada por el Fiscalizador de Obra designado por el administrador del Contrato.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:
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El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio de obras establecida en el
PBC a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

7 DIAS CORRIDOS

Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

7 dias corridos

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: TOTAL

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: No Aplica
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor:15 DIAS CONTADOS
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: SI CORRESPONDE a cargo
del Fiscalizador de Obra y bajo su criterio.
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Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes  disposiciones: NO APLICA.

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:30 (TREINTA) DÍAS, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de:60
dias corridos.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los servicios dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito; vi. Si el proveedor no cumple con las Especificaciones Tecnicas establecida en el
PBC. En los demás casos previstos en este apartado

Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:
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NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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