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RESUMEN DEL LLAMADORESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación:ID de Licitación: 410801 Nombre de la Licitación:Nombre de la Licitación: Construcción de 12

Departamentos e
Infraestructura Básica -
Proyecto Luque 2

Convocante:Convocante: Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Habitat (MUVH)

Categoría:Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación:Unidad de Contratación: UOC MUVH Tipo de Procedimiento:Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para RealizarLugar para Realizar
Consultas:Consultas:

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

Fecha Límite deFecha Límite de
Consultas:Consultas:

10/08/2022 08:00

Lugar de Entrega deLugar de Entrega de
Ofertas:Ofertas:

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

Fecha de Entrega deFecha de Entrega de
Ofertas:Ofertas:

17/08/2022 09:00

Lugar de Apertura deLugar de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

MINISTERIO DE URBANISMO,
VIVIENDA Y HABITAT

Fecha de Apertura deFecha de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

17/08/2022 09:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación:Sistema de Adjudicación: Por Total Anticipo:Anticipo: 10%

Vigencia del Contrato:Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Datos del Contacto
Nombre:Nombre: Rocio Soledad Acosta Diaz Cargo:Cargo: Directora

Teléfono:Teléfono: 021-4133-161 Correo Electrónico:Correo Electrónico: mdeuoc@muvh.gov.py
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ADENDAADENDA

AdendaAdenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

ADENDA 02ADENDA 02

ID Nº 410.801ID Nº 410.801

En referencia a la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL (LPN) CONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS ECONSTRUCCIÓN DE 12 DEPARTAMENTOS E
INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROYECTO LUQUE 2INFRAESTRUCTURA BÁSICA PROYECTO LUQUE 2, , se emite la Adenda 02, por la cual se modifica en el SICP:

Fecha Fecha Tope de Consultas  onsultas  
Fecha Tope de Recepción de OfertasFecha Tope de Recepción de Ofertas
Fecha Tope de Apertura de SobresFecha Tope de Apertura de Sobres

Se modifica las Especificaciones Técnicas correspondientes a los sub ítems ;  1.33, 1.91, 1.98 al 1.112 1.33, 1.91, 1.98 al 1.112 los demás
condiciones permanecen inalterables.

"Se elimina el sub item 1.145, correspondiente a Aprobación Municipal de Planos""Se elimina el sub item 1.145, correspondiente a Aprobación Municipal de Planos"

Se modifica los Planos de; QUINCHO y se adjuntan los planos en formato AUTO CAD.

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluaciónSección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Capacidad en materia de personal
Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicasSección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Alcance y descripción de las obras

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410801-construccion-12-departamentos-e-infraestructura-
basica-proyecto-luque-2-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 

3/91

https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/410801-construccion-12-departamentos-e-infraestructura-basica-proyecto-luque-2-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda


DATOS DE LA LICITACIÓNDATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPSContratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitaciónDifusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitaciónAclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la ofertaDocumentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcioOferentes en consorcio

5/91



Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertasAclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisionesDisconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la ofertaIdioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contratoIdioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pagoMoneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obrasVisita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: Será desde la publicación del llamado en el SICP y hasta un día antes del tope de Consultas,Será desde la publicación del llamado en el SICP y hasta un día antes del tope de Consultas,
establecido en el portal.establecido en el portal.

Lugar: Calle 1 casi Ruta Luque San Bernardino (Vergel Luqueño)Calle 1 casi Ruta Luque San Bernardino (Vergel Luqueño)
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Hora: A establecer por la Convocante.A establecer por la Convocante.

Procedimiento: El oferente interesado en realizar la visita técnica, deberá agendarse vía telefónica al (021) 4133-El oferente interesado en realizar la visita técnica, deberá agendarse vía telefónica al (021) 4133-
143. El motivo del agentamiento previo es para que la Dirección Técnica designe al funcionario que acompañará143. El motivo del agentamiento previo es para que la Dirección Técnica designe al funcionario que acompañará
al oferente. Esto debido a una mejor organización en bases a las visitas, la distancia del sitio.al oferente. Esto debido a una mejor organización en bases a las visitas, la distancia del sitio.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Dirección General Técnica (Arq. Juan Ramirez Gómez.)Dirección General Técnica (Arq. Juan Ramirez Gómez.)

Participación Obligatoria:  NO NO

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obrasDatos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula N°: L0844440L0844440

Padrón o Cuenta Corriente Catastral N°: 27-5258-1027-5258-10

Sitio donse se ejecutará la obra: Departamento Central, Ciudad de Luque. Calle 1 c/ Ruta Luque San BernardinoDepartamento Central, Ciudad de Luque. Calle 1 c/ Ruta Luque San Bernardino

Precio y formulario de la ofertaPrecio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
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separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneoAbastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativasOfertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPSCopias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la ofertaFormato y firma de la oferta
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1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertasPeriodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,
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b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de OfertaPeriodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoPorcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de ContratoPeriodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

12 (doce) meses, contados desde la firma del contrato.12 (doce) meses, contados desde la firma del contrato.

Si en el plazo establecido, no se ha alcanzado el cumplimiento total de las obligaciones, el contratista deberá prorrogar
todas las veces que sea necesaria la vigencia de la Garantía de fiel cumplimiento de contrato, hasta tanto se haya realizado
el cumplimiento total de las obligaciones contractuales.

 

Sistema de presentación de ofertasSistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertasPlazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertasRetiro, sustitución y modificación de las ofertas

12/91



1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertasApertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DEREQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de ParticipaciónCondición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de CalificaciónRequisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertadosAnálisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPSCertificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPSMargen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participaciónRequisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría
General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios 
 (**)(**)

9. Documentos legales 

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.
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 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención
y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad FinancieraCapacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de LiquidezCoeficiente de Liquidez: Activo
corriente / Pasivo Corriente debe
ser igual o mayor a 1.1.
. Esta información será extraída del
Balance General correspondiente a
los ejercicios fiscales
cerrados. 2021, 2020 y 2019.2021, 2020 y 2019.

Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Debe
cumplir
con el

requisito.

 

 Completar el
Formulario N°Formulario N°

55

Coeficiente de Solvencia: Coeficiente de Solvencia: Pasivo
Total / Activo Total igual o menor a
0,700,70.  Esta información será
extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados 2021, 2020 y2021, 2020 y
2019.2019.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°Formulario N°
55
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Demostrar que posee o que tiene
acceso a suficientes activosactivos
líquidos, activos reales libres delíquidos, activos reales libres de
gravámenes,gravámenes, líneas de crédito ylíneas de crédito y
otros medios financierosotros medios financieros
(independientemente de cualquier
anticipo estipulado en el contrato)
para cumplir los requisitos en
materia de flujo de fondos para la
construcción exigidos para el o los
contratos en caso de suspensión,
reanudación de faenas u otros
retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario será: 50%50%
(cincuenta por ciento) del(cincuenta por ciento) del
monto de la oferta presentadamonto de la oferta presentada
por el oferentepor el oferente..

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se harán cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que
constituirá el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[25%] del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[40%]
del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°Formulario N°
55

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financieraRequisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una línea de crédito al oferente.
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3. Estados Financieros de los últimos (03) años 2021, 2020 y 2019. Para la aplicación de Ratios.

Experiencia general en obrasExperiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los
últimos cinco (5) años (2017,cinco (5) años (2017,
2018, 2019, 2020 y 2021)2018, 2019, 2020 y 2021), en 
promedio un volumen anual
de facturación igual oigual o
superior a al 50% del montosuperior a al 50% del monto
total de la ofertatotal de la oferta.
 
El promedio del volumen
anual de negocios se define
como el total de las facturas
legales correspondientes a
obras en ejecución o
terminadas por el oferente,
dividido el número de (5) años
señalado en el párrafo
precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 3.2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obrasExperiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida
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Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de
contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de
participación, o subcontratista
autorizado por la
Administración Contratante
en al menos un  1 (un)1 (un)
contrato, durante loscontrato, durante los
últimos diez últimos diez 55 años, años,
similares a las obrassimilares a las obras
propuestaspropuestas.
La similitud debe basarse en la
escala física, la complejidad,
los métodos o la tecnología, u
otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la
Obra.
A fin de cumplir este requisito,
las obras deberán estar
terminadas en un [70%] por lo
menos, y el desempeño
deberá haber sido
satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
44

Contar con experiencia
mínima para el contrato que
antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 1010
añosaños  en las siguientes
actividades claves: 

Construcción de edificios en
altura.
Construcción de estructuras
de hormigón armado:
fundaciones, vigas de
fundación, columnas, vigas,
losas, encadenados, caja de
escalera, tanque superior e
inferior y otros similares a la
obra propuesta.
Construcción e instalación
hidráulica y eléctrica de
sistema de distribución de
agua potable desde tanque de
Hº Aº para edificios en altura,
con todas sus partes.
Trabajos de albañilería
completos para edificios en
altura, fundaciones,
cerramientos, aislaciones,

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el [25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 52 y 5
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colocación de aberturas
metálicas y de madera,
instalación de artefactos,
revestimientos y
terminaciones, azulejos
pintura, entre otros.
Instalaciones eléctricas,
cloacales, pluviales y de agua
corriente para edificios en
altura.
Infraestructura externa
instalaciones eléctricas
externas, PD, red de desagüe
cloacal externo, red de agua
potable  externo y otros.

Proyecto y construcción de
sistemas contra incendio para
edificios en altura.

ObservaciónObservación::

Los contratos podrán ser con
instituciones públicas y/o privadas.

El Comité de Evaluación se
encargará de solicitar Informes a las
Direcciones y Programas de la
Institución a fin de cotejar los
siguientes puntos:

En caso que el oferente cuente con
contratos vigentes y en ejecución
con  el MUVH, deberá estar al día y
con un avance mínimo del 70% en el
Cronograma Físico Financiero en
relación a la ejecución de las obras
según el contrato respectivo y con un
desempeño satisfactorio.

En caso de que corresponda a un
contrato en que el oferente se
encuentre en calidad de contratista,
integrante de un consorcio también
se aplicará el criterio de avance en
un 70% en el Cronograma Físico
Financiero en relación a la ejecución
de las obras.

Verificará que los contratos en
ejecución o contratos con Recepción
Provisoria con el MUVH no tienen
reclamos de correcciones o de obras
no realizadas o retrasos excesivos.

 

Justificación de la experiencia específica solicitadaJustificación de la experiencia específica solicitada
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Lo requerido es a efectos de asegurar la experiencia de los oferentes, considerando la envergadura del llamado. Es
necesario contar con una empresa con la suficiente experiencia y profesionales altamente calificados para hacer frente a
las obligaciones y ejecutar en tiempo y forma la obra.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general yRequisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obrasespecifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el  50%50%% de la oferta presentada.

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la
Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

 

Capacidad en materia de personalCapacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder
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Demostrar que cuenta con personal
debidamente calificado para desempeñar los
siguientes cargos clave: 

Como mínimo deberá contar con:

1- (Un) Jefe o Superintendente de Obras

Con 5 (cinco) años 5 (cinco) años de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

2- (Un) Especialista Geotécnico:2- (Un) Especialista Geotécnico:

Especialista en Geotecnia de Suelo, deberá
presentar certificado autenticado por escribanía
que demuestre la especialidad.

Poseer 5 años de experiencia, como mínimo en
proyectos de igual índole.

3- (Un) Ingeniero Civil (Especialista en3- (Un) Ingeniero Civil (Especialista en
calculo estructural)calculo estructural)

Título Universitario de Ingeniero CivilIngeniero Civil ,
legalizado por el Ministerio de Educación y
Ciencias.

Poseer 5 o más años de experiencia.

 

4- (UN) Ingeniero Eléctrico y/o4- (UN) Ingeniero Eléctrico y/o
ElectromecánicoElectromecánico           

Título Universitario de Ingeniero Eléctrico y/o
Electromecánico, legalizado por el MEC.

Deberá presentar su carnet Profesional
Categoría A, emitido por la Administración
Nacional de Electricidad (ANDE).

Poseer 5 años o más de experiencia.

5- (Un) Ingeniero Sanitario    5- (Un) Ingeniero Sanitario    

Título Universitario de Ingeniero, legalizado por
el Ministerio de Educación y Ciencias.

Deberá presentar certificado autenticado por
escribanía que demuestre la especialidad en
instalaciones sanitarias.

Poseer 5 años o más de experiencia, en la
realización de Cálculo y Dimensionamiento de
alimentación hidrosanitarias y Desagües.

6- (Un) Especialista en Prevención contra6- (Un) Especialista en Prevención contra
incendios (PCI)         Título Universitario deincendios (PCI)         Título Universitario de
Arquitecto y/o Ingeniero.Arquitecto y/o Ingeniero.

Deberá presentar el certificado autenticado por
escribanía, que avale la especialidad en (PCI).

Experiencia mínima de 3 (tres) años.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar elCompletar el
formulario N°formulario N°

66
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Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personalRequisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Jefe o Superintendente de obras;

Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración,
propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. (Declaración Jurada)

Copia de título universitario, legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencias y autenticado por Escribanía.

2. Especialista Geotécnico 

Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. (Declaración Jurada)

Copia de título universitario, legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencias y autenticado por Escribanía. 

Copia autenticada por escribania del certificado que demuestre la especialidad.

Presentar por lo menos 02 (dos) certificado de trabajo y/o certificado de buen desempeño, para los profesionales de 5
años de experiencia.

3. Ingeniero Civil (Especialista en calculo estructural)

Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. (Declaración Jurada)

Copia de título universitario, legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencias y autenticado por Escribanía. 

Copia autenticada por escribania del certificado que demuestre la especialidad.

Presentar por lo menos 02 (dos) certificado de trabajo y/o certificado de buen desempeño, para los profesionales de 5
años de experiencia.

4. Ingeniero Eléctrico y/o Electromecanico

Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. (Declaración Jurada)

Copia de título universitario, legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencias y autenticado por Escribanía. 

Copia autenticada por escribania del certificado que demuestre la especialidad.

Presentar por lo menos 02 (dos) certificado de trabajo y/o certificado de buen desempeño, para los profesionales de 5
años de experiencia.

Copia simple del  carnet Profesional Categoría A, emitido por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

5.  Ingeniero Sanitario

Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. (Declaración Jurada)

Copia de título universitario, legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencias y autenticado por Escribanía. 

Copia autenticada por escribania del certificado que demuestre la especialidad.

Presentar por lo menos 02 (dos) certificado de trabajo y/o certificado de buen desempeño, para los profesionales de 5
años de experiencia.

26/91



6. Especialista en Prevencion contra incendios (PCI) 

Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio. (Declaración Jurada)

Copia de título universitario, legalizado por el Ministerio de Educación y Ciencias y autenticado por Escribanía. 

Copia autenticada por escribania del certificado que demuestre la especialidad.

Presentar por lo menos 01 (un) certificado de trabajo y/o certificado de buen desempeño, para los profesionales de 3
años de experiencia.

Capacidad en materia de equiposCapacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:

Un (1) camión volquete con
capacidad no menor a 4
toneladas.

Una (1) camioneta de
apoyo

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
[25%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos

Debe
cumplir
por lo
menos con
el [40%] de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°Formulario N°
7 y 87 y 8
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Un (1) montacargas

Dos (2) hormigoneras de
300 litros

Dos (2) conos de Abrahms

Diez (10) moldes para
probetas de hormigón

Un (1) vibrador del tipo de
inmersión.

Una (1) sierra circular
eléctrica.

Los equipos mínimos
necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar
comprometidos en otras obras.

ImportanteImportante: : Los equipos
no podrán ser retirados de
la Obra sin la debida
autorización de la
Fiscalización y los que
sufrieran desperfectos
deberán ser
inmediatamente reparados
o reemplazados por otro
equipo de las mismas
características.

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equiposRequisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en
alquiler o leasing.

Criterios de desempate de ofertasCriterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1:Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONESSUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obrasAlcance y descripción de las obras

ÍtemÍtem Código deCódigo de
CatálogoCatálogo

Descripción del servicioDescripción del servicio Unidad deUnidad de
medidamedida

PrecioPrecio
UnitarioUnitario

1 72131502-9998

 

Construcción de 12 Departamentos e
infraestructura básica.

Unidad medida
global

 

2 82101502-004 Cartel metálico con soporte Unidad  

 

ALCANCE DE LAS OBRASALCANCE DE LAS OBRAS::

La presente licitación tiene por objeto la construcción de un bloque de 12 departamentos compuesto de dos (02)
dormitorios, dos (02) baños, lavadero, cocina, sala y comedor cada uno, 12 cocheras, un quincho de uso común e
infraestructura básica que se encuentra ubicado en la ciudad de Luque, Departamento Central, perteneciente al Programa
Viviendas Económicas.

Se hace entrega de los planos arquitectónicos, quedando a cargo del oferente la verificación y el dimensionamiento de la
estructura general, así como las redes de alimentación y conexión de agua, eléctrica, desagües cloacales y pluviales, PCI,
entre otros.

CARACTERISTICAS DEL DISEÑO EJECUTIVO:CARACTERISTICAS DEL DISEÑO EJECUTIVO:

Plazo de ejecución del diseño ejecutivo: 30 días calendario a partir de la firma del contrato.

A los 20 (veinte) días deben ser presentados los documentos de la Adecuación del Proyecto Ejecutivo: estudio de suelo,
estudio de percolación, solución óptima de fundación, estructura completa del edificio, tanque inferior y superior, con
dimensiones, desagües cloacales (pozo absorbente, registros, cañerías, cámara séptica, cálculos hidráulicos para
prevención contra incendio, etc. para verificación y aprobación.

 

Lista de planos a ser presentados:Lista de planos a ser presentados:

Estudio de suelo Informe de estudio de suelo (SPT) y Percolación

Planta de
fundación

Disposición de los componentes de la fundación según corresponda con el
estudio de suelo y el cálculo estructural, debidamente acotado (Distancias
entre ejes, secciones, profundidad)
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Planta de
encofrado - Planta
Baja

Señalar la altura y dimensiones de las losas y vigas, así también si existe losas
rebajadas

Planta de detalle
de armadura -PB

Donde se indica la sección, cantidad y separación entre las armaduras de cada
losa

Planta de
encofrado - Planta
Tipo

Señalar la altura y dimensiones de las losas y vigas, asi también si existe losas
rebajadas

Planta de detalle
de armadura -PA

Donde se indica la sección, cantidad y separación entre las armaduras de cada
losa

Detalle de escalera Detalle de la armadura, el diseño, dimensiones de huella y contrahuella
debidamente acotados

Detalle de tanque
inferior Encofrado y detalle de armadura, ubicación de puerta trampa

Detalle de tanque
superior Encofrado y detalle de armadura, ubicación de puerta trampa

Instalación Hidrosanitaria

Planta de Provisión
de Agua Corriente -
Planta general

Se debe señalar el ingreso de agua de la red al edificio, hasta llegar al tanque
inferior

Planta de Agua
corriente - Planta
Baja Como se distribuye el agua en los distintos ambientes de la planta

Planta de Agua
corriente - Planta
Alta Como se distribuye el agua en los distintos ambientes de la planta

Detalle de barrilete Altura y secciones de las cañerías y accesorios que componen la instalación

Calculo de
dimensionamiento Dimensionamiento de cañerías, bombas y tanque
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Detalle de
Instalación de
bomba tanque
inferior y superior

Ubicación de las bombas, indicar capacidad, la disposición de las llaves de
paso y demás componentes de la instalación

Planta general de
Desagüe Cloacal

Ubicación del pozo absorbente, cámara séptica y registros, que deben estar
acotados tanto dimensiones como profundidad

Desagüe cloacal -
Planta Baja

Disposición de las cañerías dentro de cada ambiente, el recorrido desde el
departamento hasta la montante de la bajada

Desagüe cloacal -
Planta Alta

Disposición de las cañerías dentro de cada ambiente, el recorrido desde el
departamento hasta la montante de la bajada

Desagüe cloacal -
Planta Azotea

Disposición de las cañerías dentro de cada ambiente, el recorrido desde el
departamento hasta la montante de la bajada

Planta general de
Desagüe Pluvial

Se debe indicar todas las rejillas y registros pluviales, acotando las
dimensiones y la profundidad de cada uno, y el recorrido de la cañería hasta la
línea de la vereda. Indicar pendiente, material y sección de las cañerías

Desagüe pluvial -
Planta Baja

Ubicación de las bocas de desagüe y bajada, recorrido de las cañerías
indicando material, pendiente y sección

Desagüe pluvial -
Planta Alta

Ubicación de las bocas de desagüe y bajada, recorrido de las cañerías
indicando material, pendiente y sección

Desagüe pluvial -
Planta Azotea

Ubicación de las bocas de desagüe y bajada, recorrido de las cañerías
indicando material, pendiente y sección

Instalación Eléctrica, PCI Y AA

Planta General Donde se debe indicar el punto de toma de la energía y su recorrido para su
distribución a los distintos niveles

Planta Baja -
Esquema Unifilar

Señalar la ubicación de los puntos y tomas, así como también de los circuitos y
las luces

Planta Tipo -
Esquema Unifilar

Señalar la ubicación de los puntos y tomas, así como también de los circuitos y
las luces

Planta Sala de
máquinas -
Esquema Unifilar

Ubicación de puntos y tomas, de acuerdo a la cantidad de artefactos que se van
a ubicar.
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Detalle de tableros Indicar la disposición de las llaves termomagnéticas que se van a colocar, asi
como su capacitad y circuito correspondiente

Planta de
instalación de Aire
Acondicionado -
Planta Baja

Indicar ubicación de evaporadores y condensadores dentro de la planta, así
como la conexión del

Planta de
instalación de Aire
Acondicionado -
Planta Alta

Indicar ubicación de evaporadores y condensadores dentro de la planta, así
como la conexión del

Planta instalación
de PCI - Planta Baja

Indicar ubicación de rociadores, detectores, extintores y señaletica, que debe
estar conforme al reglamento del municipio

Planta instalación
de PCI - Planta Tipo

Indicar ubicación de rociadores, detectores, extintores y señaletica, que debe
estar conforme al reglamento del municipio

Planta instalación
de PCI - Planta
Azotea

Indicar ubicación de rociadores, detectores, extintores y señaletica, que debe
estar conforme al reglamento del municipio

 

DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOSDESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS

Todos los materiales que se empleen en la obra responderán a las calidades previstas en la documentación contractual.

Cualquiera sea el material utilidad en la obra, deberá merecer la aprobación de la Fiscalización de Obra, quien tendrá
amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso que no hayan cumplido satisfactoriamente con los
requerimientos técnicos exigidos en las especificaciones técnicas.

1. CEMENTO.

Tipo 1, Compuesto, Puzolánico, CP II-F32 o AB-45, conforme a las indicaciones del fabricante. Podrá utilizarse Cemento
tipo AB-45, en los rubros de mampostería de nivelación, mampostería de elevación, teniendo mucho cuidado de emplear
las dosificaciones adecuadas de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

Para los rubros estructura de: aislación horizontal, envarillados, macizados de aberturas y hormigones en  general se
utilizarán estrictamente Cementos tipo 1, Compuesto CP II-F32 o Puzolánico.

EnEn  casocaso  dede  escasezescasez  comprobada de cemento el Fiscal de Obra podrá autorizar el uso de cemento importadocomprobada de cemento el Fiscal de Obra podrá autorizar el uso de cemento importado
siempre que éste sea utilizado de acuerdo a las especificaciones del fabricantesiempre que éste sea utilizado de acuerdo a las especificaciones del fabricante

2. CAL.

Triturada o en terrones, proveniente de calcáreos puros, y no debe contener más de tres por ciento (3%) de humedad ni
más de cinco por ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.).

Antes de su apagado deberá ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e  intemperie,
estibada sobre tarimas o pisos no higroscópicos.

Se apagará en agua dulce, dando una vez fría una pasta untuosa al tacto. Si resultare granulada deberá ser cribada en un
tamiz conveniente. Esta operación no eximirá al Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratación
posterior de los gránulos por defecto de apagado de la cal. La pasta de cal se mantendrá siempre húmeda en piletas
adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero reforzado y en cantidad suficiente para tenerla siempre a disposición
en las condiciones que se exigen, no  pudiéndose guardarla apagada más de seis (6) meses.
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Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y los depósitos de morteros estarán separados por lo menos 1.00 m
de los muros de construcción.

En ningún caso podrá emplearse la cal antes de los ocho (8) días de su completo apagado.

Se permitirá el uso de otros productos en substitución de la cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las
especificaciones técnicas del fabricante y las indicaciones del Proyecto Ejecutivo y el V°B° del fiscal de Obras.

En caso que la salinidad del agua sea alta o escasee el agua potable se permitirá el uso de otros productos  en substitución
de la cal utilizar plastificante para argamasas sin cal (aglomerante substitutivo de la cal) de acuerdo a las especificaciones
técnicas del fabricante y las indicaciones del Fiscal de Obra. Este plastificante podrá ser utilizado en las mezclas de
asentamientos, contrapisos, revoques externos e internos, revoques gruesos o finos, etc.

3.    ARENA.

Lavada: Arena Lavada de rio, limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, sustancias orgánicas ni arcilla. No debe
presentar plasticidad.

En las partes donde queden paramentos expuestos, con o sin tratamiento superficial, una vez iniciados los        trabajos con
una calidad y granulometría de arena definidas, no podrán cambiarse las mismas, salvo autorización expresa del Fiscal de
Obra.

Gorda: No debe contener arcilla, raíces ni materiales orgánicos.

 

4. H° ELABORADO. FCK 240 Kg/cm²

El hormigón elaborado es uno de los materiales de construcción más populares y versátiles, debido a la posibilidad de que
sus propiedades sean adecuadas a las necesidades de las diferentes aplicaciones, así como su resistencia y durabilidad
para soportar una amplia variedad de condiciones ambientales.

Las mezclas de hormigón son diseñadas para obtener las propiedades requeridas para determinada aplicación. Deben
tener la consistencia o el asentamiento correcto para facilitar la trabajabilidad y la colocación, así como una adecuada
resistencia y durabilidad para soportar cargas, las condiciones ambientales que se anticipan y las condiciones de servicio.

El nivel de resistencia no será menor a FCK: 240 Kg/ cm².FCK: 240 Kg/ cm².  Cuáles son las ventajas de la utilización del H° Elaborado:

a. Se garantiza la calidad y uniformidad del hormigón previsto mediante el estricto control de las materias
primas del hormigón entregado en obra a través del servicio de laboratorio de autocontrol.

b. La entrega se formaliza en el lugar y momento preestablecido, con la calidad y en las cantidades   previamente
acordadas.

c. Se eliminan los sobrantes y desperdicios.
d. Se produce un notable ahorro de espacio y limpieza en obra.
e. Se presta el servicio de bombeo con la consiguiente rapidez y limpieza para el transporte de hormigón dentro

de la obra.
f. Se producen hormigones especiales: de alta resistencia, autonivelantes, de elevada o baja permeabilidad, de

alta resistencia a los sulfatos, livianos, alveolares, rellenos de densidad controlada, superfluidificados, etc.
g. Existe un responsable visible de la calidad solicitada.
h. Se puede disponer de asistencia técnica a través de los especialistas de la empresa proveedora.

 

5. LADRILLOS.

Cascotes de Ladrillos: Deberán estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo  del mismo
material y serán provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en tamaños adecuados.

Cuando se empleen para rellenos podrán provenir únicamente de demoliciones de muros de ladrillos con  mezcla de cal,
libres de otros materiales extraños como madera, yeso, etc. No se admitirán cascotes provenientes de demoliciones de
hormigones fabricados con piedra granítica o canto rodado.

Ladrillos comunes: Macizos, uniformemente cocidos y de tamaño regular. Estarán hechos con arcilla provista de la liga
suficiente, bien cocidos, sin roturas, con caras planas, no deberán tener partes sin cochura o excesivamente calcinadas.

Ladrillos huecos: De 6 tubos de excelente resistencia a la compresión, deberán ser aprobados por el Fiscal               de Obra.
Serán de 12x18x25 para muros de 0.15 y de 18x18x25 para muros linderos y divisorias de 0.20.

6. AGUA.

Limpia y exenta de aceites, ácidos, álcalis o materiales vegetales. El Contratista abonará los derechos y gastos que su
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empleo origine.

7. ASFALTO.

Deberá encontrarse en estado sólido y se aplicará en caliente. No se agregará diluyente alguno.

8. PISOS Y ZÓCALOS.

Piso de hormigón armado: será asentado sobre base debidamente compactada, perfilada y nivelada. La terminación se
realizara por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigón en estado fresco y alisados mediante
máquina de aspas móviles (Helicóptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la superficie sin que se presente
rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles

Piso tipo baldosones: Los pisos tipo baldosones de cemento, de 40x40 cm. En color gris y espesor total de 4 cm. No deberán
presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones serán uniformes.

Cerámica esmaltada: Los pisos de cerámica esmaltada serán PEI 4, de 50x50 cm. para pisos y  20x30 cm para pared , podrán
cambiarse con la aprobación de la Fiscalización. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las
dimensiones serán uniformes.

Los zócalos: Se fabricarán cortando a máquina las piezas de piso cerámico. No deberán presentar agrietamientos, alabeos
ni otros defectos. Las dimensiones serán uniformes.

9. MADERA.

Puertas Placas: De madera de cedro y con travesaños interiores espaciados 15 cm. unos de otros y de 2,10m. de altura. La
hoja estará ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. El marco será metálico.

Puerta Tablero:  Se ejecutará de tablero de cedro según los detalles que se adjuntan en los respectivos planos. La hoja
estará ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros y de 2,10 m. de  altura.

10. ELEMENTOS METÁLICOS

Carpintería metálica: El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará de acuerdo a los
planos y especificaciones. Los hierros laminados a utilizarse serán perfectos, las uniones se  harán compactas y prolijas,
debiendo resultar suaves al tacto. Toda la carpintería metálica deberá tener pintura antióxido.

Varillas de acero: Se utilizarán las varillas indicadas en los planos y especificaciones con resistencia característica FYK =
5.000 Kg/cm² o Mpa 500 (AP500DN).

11. PINTURA

Látex: serán de marcas reconocidas, de acabado uniforme, los colores deberán ser claros y de fábrica, evitar los preparados
en obra que no permitan a los futuros propietarios realizar mantenimientos con el paso del tiempo.

Sintética y barnices: Deberán ser de marcas de buena calidad, de acabado semimate, y se utilizarán siempre 2 manos.

VIDRIOS.

De 8 y 10mm. tipo templado con color: los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas
y tendrán espesor regular, canto pulido abrasivo, perforación y entalle. Debido a que  el cristal templado no puede ser
modificado en su forma o tamaño, deberá cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de
procesarlo. En ventanas serán de 8mm. y en puertas de 10mm. de espesor.

12. MATERIALES ELÉCTRICOS.

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberán cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensión y de Media Tensión de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalación   eléctrica de baja tensión
NP 202813.

No se aceptarán materiales de dudosa procedencia y/o marcas que no estén debidamente certificadas, las    cuales serán
rechazadas por el fiscal de Obras.

13. CAÑOS Y ACCESORIOS.

PVC rígido: Para desagüe cloacal y pluvial.

PVC roscable: Para la instalación de agua corriente.

Todos los caños y accesorios de PVC deberán ajustarse a las Normas Técnicas exigidas por la ESSAP y el          I.N.T.N.

14. MORTEROS.
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Salvo indicación expresa en contrario, los morteros serán dosificados en volumen de material suelto y seco, con excepción
de las cales apagadas en obra las que se tomarán al estado de pasta firme.

Las dosificaciones prefijadas en los distintos Rubros para obtener 1 m³ de mortero y hormigón deberán ser reajustadas,
teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendrán que llenar con exceso los vacíos del tipo de arena adoptada y ésta a su
vez tendrá que cumplir igual requisito con respecto a los demás materiales inertes.

La proporción de agua para amasado de morteros no excederá, en general, a un veinte por ciento (20%) del volumen de
materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada para la parte   de la obra a ejecutar. La
relación agua-cemento para hormigones se adecuará en cada caso según las resistencias que para ellos se especifiquen.

La elaboración de morteros y hormigones será exclusivamente mecánica, dosificando las proporciones de sus
componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclará convenientemente hasta que resulte homogéneo en su
composición, sin exceso de agua y con la consistencia normal. No se preparará más mortero de cal que el que pueda usarse
durante cada jornada, ni más mortero de cemento Portland que el que deba usarse dentro de la inmediata media jornada
posterior a su fabricación.

Todo mortero de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin añadido de agua, será
desechado. Igualmente se desechará, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento Portland que haya
empezado a fraguar sin haber sido empleado.

Los tipos de morteros a emplear para cada caso serán los siguientes, salvo expresa indicación por parte del Fiscal de Obra:

Tipo A      : 1:3          Cemento, arena lavada (base capa aisladora horizontal de paredes, envarillados, colocación de
aberturas metálicas y otros elementos metálicos)
Tipo B      : 1:2:8       Cemento, cal, arena lavada         (mampostería   de    elevación,    nivelación     y cordones)
Tipo C      : 1:2:10 Cemento, cal, arena lavada          (macizado de estructura de techo)
Tipo D      : 1:2:12 Cemento, cal, arena lavada          (piso y zócalo)
Tipo E      : 1:4:16 Cemento, cal, arena lavada          (contrapiso y revoque de paredes)
Tipo G     : 1:2:4       Cemento, arena lavada, piedra triturada (HºAº)
Tipo H      : 1:3:5       Cemento, arena lavada, piedra triturada/canto rodado (H° masa Dados)

 

Nota

Todas las dosificaciones mencionadas pueden variar conforme a la granulometría de la arena, quedando   la definición de
las mismas a cargo del Fiscal de Obra.

15. PANEL METÁLICO TIPO TRAPEZOIDAL PARA TECHO.

Panel tipo sándwich también llamado panel compuesto o chapa termoacústica, se compone de chapas acanaladas de
acero galvanizado prepintado y núcleo de material de aislamiento de alta densidad  (poliestireno expandido). En planchas
de largo y ancho variable y espesor de 40mm.

El panel puede ser fijado a la estructura, mediante tornillo autoroscante galvanizado, atravesando el mismo por la cresta
del panel, hasta llegar a la estructura. Se recomienda la aplicación de producto en base a silicona flexible en la terminación
final del tornillo que queda expuesto a la intemperie.

En el mismo sentido y en la misma cresta del panel en donde se colocan los tornillos de fijación a la estructura, se deben
colocar tornillos a lo largo del solape para garantizar la fijación del mismo.

Cuando el proyecto contempla áreas con longitudes mayores por cubrir, el panel es fabricado con un solape longitudinal
variable de acuerdo a la necesidad estructural.

El panel cuenta con una serie de remates fabricados en acero galvanizado pre pintado, a fin de darle una estética adecuada
al sistema.

En el caso de que el panel se presenta adosado a muros o paredes, se fabrica un elemento que sirve de puente a las aguas
de lluvia impidiendo el paso de las mismas a las áreas internas del panel.

El panel debe tener las siguientes características:

Estabilidad bajo las tensiones que se producen durante el transporte, la instalación, y la utilización
Adecuada resistencia al fuego.
Resistencia a la penetración del agua, nieve, aire, y polvo tanto en correspondencia de las superficies  como de las
juntas.
Las conexiones a la estructura de soporte deben ser seguras y estéticamente agradable

RUBROS DE PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTORUBROS DE PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO
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CONSIDERACIONES GENERALES.CONSIDERACIONES GENERALES.

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objetivo detallar los rubros a ser ejecutados en la construcción de un
bloque de 12 departamentos. El oferente, deberá inspeccionar el lugar a fin de corroborar las medidas y disponer de toda la
información necesaria para preparar su oferta.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS.ALCANCE DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos comprenden: la provisión y colocación de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un todo de
acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones, Planillas de Cómputo Métrico y Presupuesto, EE.TT. y Planos. Comprende,
además, tomas fotográficas que se deberán realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecución de la
obra y su entrega a la Fiscalización de Obras. Todos los trabajos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del buen arte de la
construcción.

El Contratista tendrá la obligación de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que,El Contratista tendrá la obligación de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que,
resultaren necesarios para la correcta ejecución de la obra, por ejemplo, un Obrador, donde deberá quedar elresultaren necesarios para la correcta ejecución de la obra, por ejemplo, un Obrador, donde deberá quedar el
Libro de Obras para las anotaciones pertinentes durante el desarrollo de la construcción.Libro de Obras para las anotaciones pertinentes durante el desarrollo de la construcción.

El Contratista incluirá la movilización de personal y equipos; recepción carga y descarga de los materiales suministrados
en los depósitos a ser construidos en horario de 13:00 a 18:00 hs., construcción de caminos de accesos, comprobación del
replanteo de los puntos de ubicación de las estructuras, ensamblaje y montaje de niveles, instalación de placas de
señalización en los niveles, ejecución de pruebas, control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental,
provisión de agua, electrificación para la obra, seguridad e higiene entre otros, en que deberá incurrir la empresa para
concluir con los trabajos conforme a la planilla de cómputo métrico y presupuesto, especificaciones técnicas y los planos
de detalles.

El Contratista tiene la obligación, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales,El Contratista tiene la obligación, una vez concluida la obra, de hacer entrega de todos los planos finales,
incluyendo todos los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentación de los mismos deberá realizarseincluyendo todos los ajustes realizados en obra, si los hubiere. La presentación de los mismos deberá realizarse
en formato impreso y en copia magnética (ej. Disco compacto), incluyendo el relevamiento fotográfico realizadoen formato impreso y en copia magnética (ej. Disco compacto), incluyendo el relevamiento fotográfico realizado
durante el desarrollo de la obra".durante el desarrollo de la obra".

 

CONEXIÓN A RED DE AGUA EXISTENTECONEXIÓN A RED DE AGUA EXISTENTE

La Empresa Contratista ejecutará todos los trabajos y gestiones necesarios para la conexión de agua potable al Bloque de
Departamentos con el sistema de agua de la zona.

Se deberán tener en cuenta las normativas de la ERSSAN e INTN.

CALCULO ESTRUCTURALCALCULO ESTRUCTURAL

La Empresa Contratista deberá presentar el estudio de suelo del terreno. El costo de este estudio (estudio de suelo y
percolación) que servirá de base para el Cálculo Estructural del bloque de Departamentos, correrá por cuenta del oferente,
teniendo en cuenta que este Estudio Geotécnico es imprescindible para realizar el tipo de fundación acorde a las
condiciones reales del suelo.

El Estudio de suelo será presentado al Fiscal de Obra antes del inicio de los trabajos para su aprobación. No se iniciarán los
trabajos sin la aprobación por escrito del documento por parte de la Fiscalización.

Además, será necesario el Estudio de Percolación, para corroborar la capacidad de absorción del suelo, para el desarrollo
de un sistema de desagüe cloacal independiente.

Es responsabilidad de la Empresa Contratista el Cálculo Estructural del Bloque de Departamentos (Planos, y Memoria de
Calculo). Los planos de Encofrado proveídos por el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) son   referencialesreferenciales.
El cálculo estructural incluye a toda la obra de estructuras de H°A° (definición del tipo de fundación de acuerdo al estudio
de suelo, estructura del edificio, encadenados en planta baja, pavimento del estacionamiento etc.). Esta documentación
será presentada al Fiscal de Obra antes del inicio de obra. No se iniciarán los trabajos sin la aprobación por escrito del
documento por parte de la Fiscalización

RUBROSRUBROS..

El contratista proveerá todos los materiales y construirá todos los rubros indicados en los planos, de acuerdo con las
presentes especificaciones y con las indicaciones que imparta el Fiscal de Obra.

TRABAJOS PRELIMINARES.TRABAJOS PRELIMINARES.

1.1 Deslinde y amojonamiento:1.1 Deslinde y amojonamiento:

Establecer de forma clara los límites del terreno según el título de propiedad, y hacer el relevamiento planialtimétrico, y de
todos los elementos que se encuentren dentro y fuera del terreno que podría afectar el proyecto.

Los trabajos de limpieza consisten en el desarraigo de árboles y arbustos, troncos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las
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instrucciones expresas por el Fiscal de Obras, así como el retiro de los residuos resultantes. El Contratista tendrá la
obligación de mantener, en la medida en que no afecte la obra, toda la vegetación y suelo vegetal existentes en frente al
terreno. La remoción de éstos, que sea necesaria para la prosecución de los trabajos, deberá ser previamente autorizada
por el Fiscal de Obra. El Contratista se responsabilizará de toda remoción y destrucción de la vegetación, como
consecuencia de la ejecución de tareas en forma inadecuada o inconsulta.

1.2 Estudio de suelo1.2 Estudio de suelo

Se realizara 3 sondeos de investigación como mínimo, perforación con pala barreno y ensayos de penetración estándar
(S.P.T.) con ensayos y muestreos de cada metro de perforación. Los puntos de sondeo tienen que estar georreferenciados.

El estudio de percolación, se debe  realizar como mínimo 2 ensayos, que deberá estar acompañado del cálculo de
depuración de aguas residuales urbanas mediante el ensayo de infiltración.

1.3 Replanteo1.3 Replanteo y marcación para fundación y marcación para fundación

Este rubro será ejecutado siguiendo el plano de fundación resultado del cálculo estructural, respetando todas las
indicaciones que figuran y ante cualquier duda se debe consultar con la Fiscalización de Obra. Los estudios y
diseños del especialista en Hormigón previos a la ejecución o construcción.

1.4 Replanteo de paredes.1.4 Replanteo de paredes.

La escuadra de los locales (de la mampostería en todos los ambientes que forman los departamentos) será prolijamente
controlada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos en los casos que corresponda o por el sistema 3:4:5
(Relación Pitagórica). Respetando las dimensiones de los ambientes que figuran en el plano, teniendo en cuenta el revoque
y revestido según corresponda.

Estos trabajos serán verificados por el Fiscal de Obra y en ningún caso se iniciará la ejecución del rubro sin su visto bueno.

1.5 Relleno y compactación- h promedio 35 cm.1.5 Relleno y compactación- h promedio 35 cm.

El relleno será de tierra gorda apisonada en forma mecánica, previo humedecido, colocado en camadas de 20 cm. y su
volumen dependerá de la necesidad real del terreno.

Este relleno se ejecutará hasta alcanzar el nivel exigido en el rubro ReplReplanteoanteo y marcación para fundación,  y marcación para fundación, en el terreno
y a fin de asegurar la obtención de los desniveles necesarios para la instalación sanitaria.

En el caso de que no se necesite relleno, se podría requerir del trabajo de máquinas para nivelar el suelo en planta baja.

 

1.6 Vallado de obra en chapa1.6 Vallado de obra en chapa

La empresa adjudicada tendrá la obligación de cerrar el perímetro de la obra, como el terreno donde se construirá el
bloque de 12 departamentos está ubicado en zona urbana, el vallado de la obra es necesario el mismo se realizará con
chapas N° 28 de 2.44 x 0.90 m., permitiendo el acceso peatonal y vehicular para la provisión de los materiales constructivos
de forma segura. El contratista deberá mantener dicho cierre por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de
conservación.

 

1.7 Obrador, con oficina y depósito.1.7 Obrador, con oficina y depósito.

Incluye los trabajos para la designación y acondicionamiento de un espacio para uso del obrador, como mínimo deberá
contener un área de oficina, depósito de materiales e insumos. Se montará un Obrador (oficina) con un depósito para
aquellos materiales de mayor valor o de fácil deterioro a la intemperie. El punto más importante para el Obrador, es que se
cuente con una oficina donde se depositará el LIBRO DE OBRAS, que siempre deberá permanecer en el sitio para evitar
fiscalizaciones de obra sin apuntar las observaciones pertinentes.

Dentro del obrador también se debe disponer de un botiquín para primeros auxilios.

 

1.8 Equipos de seguridad del personal1.8 Equipos de seguridad del personal

El contratista deberá proveer todos los equipos de seguridad necesarios a cada personal que desempeñe un trabajo en la
obra, en relación al trabajo a realizar. Como son botas, chalecos, cascos, guantes, arnés en caso de trabajos en altura,
malla de fachada para protección, etc.

El personal de obra tiene la obligación de cumplir las normas y programas de prevención, utilizar los equipos de
protección, usar correctamente los materiales, maquinarias, herramientas, etc.

1.9 Andamio y apuntalamientos1.9 Andamio y apuntalamientos

Se deberá disponer en obra de andamios para la correcta ejecución de los trabajos, y garantizar la seguridad del personal.
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No se admitirá andamios de madera improvisada para alturas mayores a 2m.

 

ESTRUTURAS DE H°A° Elaborado FCK: 240ESTRUTURAS DE H°A° Elaborado FCK: 240

Todos los rubros que corresponde a la parte de estructuras debe ser calculada, está a cargo del contratista, y debe ser
primeramente aprobada por la fiscalización antes de ser ejecutado.

1.10 Dados de H° en pilares de muralla: 40x40x401.10 Dados de H° en pilares de muralla: 40x40x40

 

Cada pilar de H° A° de la muralla, deberá estar anclado en un dado de H° de masa tipo Gtipo G (1:2:4) de 0,40m x 0,40m x 0,40 m y
a su vez estarán unidos al conjunto por un encadenado, serán construidas con mortero Tipo GTipo G.

 

1.11 Fundación1.11 Fundación

El estudio de suelo deberá efectuar el oferente, de dicha resultante el Ing. Civil (Especialista en cálculo estructural)
elaborará el tipo de fundación y los cálculos estructurales por cuenta del oferente.

Será del tipo resultante del estudio de suelo y de los cálculos estructurales.

 

1.12 Vigas de fundación y cadenas1.12 Vigas de fundación y cadenas

Mismas especificaciones que el Ítem 11Ítem 11

1.13 Columnas y pilares1.13 Columnas y pilares

Mismas especificaciones que el Ítem 11Ítem 11

1.14 Pilares en muralla de 13x251.14 Pilares en muralla de 13x25

El pilar de las murallas será ejecutado según los detalles previstos, con mortero Tipo G, y con las armaduras indicadas.

1.15Encadenado inferior de murallas1.15Encadenado inferior de murallas

Mismas especificaciones que el Ítem 1.14.Ítem 1.14.

1.16 Vigas1.16 Vigas

Mismas especificaciones que el Ítem 1.11Ítem 1.11

1.17 Losas1.17 Losas

Mismas especificaciones que el Ítem 1.11Ítem 1.11

1.18 Encadenados y Azotea1.18 Encadenados y Azotea

Mismas especificaciones que el Ítem 1.11Ítem 1.11

1.19 Tanque superior y tanque inferior1.19 Tanque superior y tanque inferior

El cálculo estructural de estos rubros será realizado por el especialista de la Empresa Adjudicada en esta Licitación y
deberá tener en cuenta tanto el consumo diario de agua así como también el volumen de agua para el combate contra
incendio, el volumen del tanque  también deberá ser calculado por la empresa y deberá ser respetado a la hora de
construir.

1.20 Escalera de H°A°1.20 Escalera de H°A°

El cálculo estructural de este rubro será realizado por el especialista de la Empresa Adjudicada en esta Licitación y deberá
ser respetado a la hora de construir.

 

AISLACIONES.AISLACIONES.

1.21 Aislación horizontal de muros a 3 caras. (Incluye muralla).1.21 Aislación horizontal de muros a 3 caras. (Incluye muralla).

La capa aisladora horizontal se hará con mortero Tipo ATipo A con hidrófugo inorgánico, disuelto en el agua con que debe
prepararse la mezcla en la proporción indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratachada tendrá 10mm. de espesor y se colocará sin interrupciones para evitar filtraciones y
humedad.

Serán ejecutadas dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado cubriendo, además, sus dos caras verticales. Una
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vez fraguada esta capa se aplicarán, uniformemente, dos (2) manos de emulsión asfáltica sin tipo alguno de solvente
cubriendo la cara superior y las caras verticales interior y exterior siguiendo las recomendaciones del fabricante. Los
productos a ser utilizados deberán contar con la aprobación del Fiscal de Obra.

En caso de que la mampostería de elevación se haga con ladrillos huecos, el proceso de aislación se hará sobre dos (2)
hiladas iniciales de ladrillos comunes macizos.

En el caso de la muralla por ser de ladrillo común visto una cara solo se va a ejecutar la cara horizontal de la aislación.

 

1.22 Aislación de losa en baños cocina y lavaderos.1.22 Aislación de losa en baños cocina y lavaderos.

La capa de aislación sobre losa se hará con mortero Tipo ATipo A con hidrófugo inorgánico, disuelto en el agua con que debe
prepararse la mezcla en la proporción indicada por el fabricante.

Esta base de capa aisladora fratachada tendrá 10mm. de espesor mínimo y se colocará sin interrupciones para evitar
filtraciones y humedad.

Posteriormente se aplicarán dos (2) capas de emulsión asfáltica en frio sin tipo alguno de solvente siguiendo las
recomendaciones del fabricante, colocando además las membranas correspondientes.

 

1.23 Aislación de azotea con membranas de 4mm.1.23 Aislación de azotea con membranas de 4mm.

Sobre la azotea se utilizará el mismo procedimiento que en el rubro Aislación de losa en baños cocina y lavaderos,Aislación de losa en baños cocina y lavaderos,
sobre el contrapiso con pendiente para el desagüe pluvial y se colocará membrana asfáltica de 4mm con sellado de bordes
con soplete, como terminación en los muros laterales la membrana debe subir por el muro 30 cm.  10cm y el borde de la
membrana debe ser macizado dentro de una buña de 2x2cm aprox. en todo el perímetro. El procedimiento deberá ser
verificado por el Fiscal de Obra.

En la azotea sobre el contrapiso con pendiente se realizara una carpeta hidrófuga con terminación fina, una vez fraguado
se procede a hacer la mano de imprimación para base de membrana

 

1.24 Aislación de tanques inferior y superior.1.24 Aislación de tanques inferior y superior.

Se realizará de manera tal que se asegure la estanqueidad del tanque. No se utilizarán productos tóxicos, en las partes que
estarán en contacto con el agua. En el tanque inferior además de la impermeabilización interior, se deberá realizar una
impermeabilización exterior, con una capa de revoque de 3 cm. de espesor con aditivo hidrófugo, pintura, y panderete de
ladrillo común.

 

MAMPOSTERIAS Y ENVARILLADOSMAMPOSTERIAS Y ENVARILLADOS

1.25 Nivelación de ladrillos comunes, cordón si armar (0.30 m.)1.25 Nivelación de ladrillos comunes, cordón si armar (0.30 m.)

Se ejecutará con ladrillos macizos comunes de dimensiones regulares, asentados con mortero Tipo BTipo B, con espesor de 0.30
m y altura promedio que sea necesaria hasta alcanzar la cota establecida para el contrapiso y piso terminados (en planta
baja). Deberá ser revocada, para lo cual regirán las especificaciones del  rubro Revoque de paredes exteriores con rubro Revoque de paredes exteriores con
hidrófugo.hidrófugo.

1.26 Mampostería de ladrillos comunes vistos una cara para muralla perimetral.1.26 Mampostería de ladrillos comunes vistos una cara para muralla perimetral.

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos del lado visto.

Se utilizarán ladrillos macizos comunes asentados con mortero Tipo BTipo B junta al ras. Deberán estar bien mojados antes de
usarlos, a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero,
apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los
lechos de mortero no excederá de 1,5 cm.

El acabado será de ladrillos vistos una cara con juntas al ras. El enrasado deberá ejecutarse prolijamente evitando en lo
posible manchar los ladrillos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el
uso de cascotes. Se terminará con dos manos de silicona o producto líquido elaborado con resinas sintéticas (translúcido e
incoloro al secar) para impermeabilizar.

 

1.27 Mampostería de ladrillos huecos 0.10 m para revocar.1.27 Mampostería de ladrillos huecos 0.10 m para revocar.

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.
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Se utilizarán ladrillos huecos asentados con mortero Tipo BTipo B.  Deberán estar bien mojados antes de usarlos, a fin de
asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excederá
de 1.5 cm. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazón y en
absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutará la mampostería con ladrillos huecos de 6 tubos (25x18x8), previa presentación de la muestra de ladrillos a ser
utilizados, con la aprobación del Fiscal de Obra, utilizándose ladrillos huecos de comprobada resistencia a la compresión.
En caso de dudas sobre este punto el Fiscal de Obra podrá solicitar al Contratista el Certificado del I.N.T.N. referente a la
resistencia a la compresión de los mismos.

1.28 Mampostería de ladrillos huecos 0.15 m para revocar.1.28 Mampostería de ladrillos huecos 0.15 m para revocar.

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos interiores y exteriores.

Se utilizarán ladrillos huecos asentados con mortero Tipo BTipo B. Deberán estar bien mojados antes de usarlos, a fin de
asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el lecho de mortero, apretándolos de manera
que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no excederá
de 1.5 cm. Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos salvo los imprescindibles para la trabazón y en
absoluto el uso de cascotes.

Se ejecutará la mampostería con ladrillos huecos de 6 tubos, previa presentación de la muestra de ladrillos a ser utilizados,
con la aprobación del Fiscal de Obra, utilizándose ladrillos huecos de comprobada resistencia a la compresión. En caso de
dudas sobre este punto el Fiscal de Obra podrá solicitar al Contratista el Certificado del I.N.T.N. referente a la resistencia a
la compresión de los mismos.

El rubro deberá ser ejecutado en forma continua y uniforme en todos los paramentos, evitando avanzar en un solo
paramento, de manera que la traba entre paramentos sea ejecutada correctamente, para lo cual deberá contarse con el
andamiaje necesario.

En las paredes donde se efectúen cortes para la colocación de electro ductos se harán en forma discontinua, evitando el
corte total de la mampostería y luego se procederá al relleno con mortero Tipo A. Tipo A. En todos los casos, al levantar las
paredes deberán colocarse simultáneamente los marcos y herrería en general, empleando mortero Tipo ATipo A para macizada;
en caso contrario la colocación se hará al finalizar la cubierta no dejando huecos mayores a las medidas exteriores de las
aberturas.

1.29 Mampostería de ladrillos huecos 0.20 m para revocar. Paredes linderas y divisoria entre departamentos.1.29 Mampostería de ladrillos huecos 0.20 m para revocar. Paredes linderas y divisoria entre departamentos.

Regirán las prescripciones generales establecidas en el rubro Mampostería de ladrillos huecos 0.15 m para revocar. Mampostería de ladrillos huecos 0.15 m para revocar.

 

1.30 Mampostería de ladrillos vistos para fachada1.30 Mampostería de ladrillos vistos para fachada

Se construirá perfectamente aplomada y nivelada cuidando los paramentos del lado visto.

Se utilizarán ladrillos cerámicos laminados de 1ra A (6x12x25) asentados con mortero Tipo BTipo B junta al ras. Deberán estar
bien mojados antes de usarlos, a fin de asegurar una correcta unión ladrillos-mortero. Se los hará resbalar a mano en el
lecho de mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos. El
espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm.

El acabado será de ladrillos vistos una cara con juntas al ras. El enrasado deberá ejecutarse prolijamente evitando en lo
posible manchar los ladrillos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el
uso de cascotes. Se terminará con dos manos de silicona o producto líquido elaborado con resinas sintéticas (translúcido e
incoloro al secar) para impermeabilizar.

1.31 Revestido de hormigón con ladrillo visto1.31 Revestido de hormigón con ladrillo visto

Regirán los mismos parámetros que el Ítem 29Ítem 29 salvo diferencia que el ladrillo será cortado para hacer el revestido. Para
respetar el diseño de fachada, se revestirá las vigas con ladrillos visto, para eso se cortara los ladrillo en espesores no
menor a 3cm teniendo cuidado que el revestido y la mampostería de ladrillo visto  sigan la misma hilada, coincidiendo las
juntas en el mismo nivel, y no se note diferencia alguna entre revestido y mampostería.

1.32 Env1.32 Envarillado de muros altura de antepecho y sobre aberturas.arillado de muros altura de antepecho y sobre aberturas.

Se colocarán a la altura del antepecho de las aberturas tipo de corredizas y balancín: dos (2) varillas Ø 6 mm con mortero
Tipo ATipo A, utilizando ladrillos macizos comunes para el efecto, y sobrepasando 30 cm a cada lado, en los extremos tendrá un
doblado 5cm a 90°. Tendrán un recubrimiento de 1 cm. por encima y 1 cm. por debajo de las varillas.

A la altura de dintel, por encima de las aberturas, se colocarán dos (2) varillas Ø 8 mm. con mortero Tipo ATipo A, utilizando
ladrillos macizos comunes para el efecto, y sobrepasando 30 cm. a cada lado, en los extremos tendrá un doblado 5cm a 90°.
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Tendrán un recubrimiento de 1 cm. por encima y 1 cm. por debajo de la varilla.

 

1.33 TECHO1.33 TECHO  (De estructura de chapa doblada con paneles de chapa con EPS).(De estructura de chapa doblada con paneles de chapa con EPS).

Paneles tipo trapezoidal con poliestireno expandido 40mm. estructura de correas C- pintura antióxido y blancaPaneles tipo trapezoidal con poliestireno expandido 40mm. estructura de correas C- pintura antióxido y blanca
de terminación- perfilería de terminación- M. de Obra.de terminación- perfilería de terminación- M. de Obra.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación: paneles de chapas con espuma de poliestirenoIncluye todos los elementos necesarios para su terminación: paneles de chapas con espuma de poliestireno
expandido tipo sándwich, caballete metálico, estructura de chapa doblada etc., ya sea que estén especificadosexpandido tipo sándwich, caballete metálico, estructura de chapa doblada etc., ya sea que estén especificados
en los planos o que sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo.en los planos o que sean imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo.

Los paneles tipo trapezoidal de 40 mm, tendrán las siguientes características:

Ancho útil: 950 mm

Longitudes: variables

Espesor: 40 mm

Peso Promedio por m²: entre 8-15 Kg/m²

Espuma de poliestireno expandido

Densidad estándar: 16 Kg/m³

La estructura será en C de 150 x 50 - pared de 2,8mm. Llevará pintura antióxido y sintética blanca deLa estructura será en C de 150 x 50 - pared de 2,8mm. Llevará pintura antióxido y sintética blanca de
terminación. La perfilería de terminación comprende la cumbrera, la tapa cumbrera troquelada, la tapa alero yterminación. La perfilería de terminación comprende la cumbrera, la tapa cumbrera troquelada, la tapa alero y
la babeta longitudinal.la babeta longitudinal.

Se debe cotizar la provisión e instalación de la estructura metálica, la provisión e instalación de los paneles y la perfilería
de terminación. Se deberá incluir también en la cotización el costo del flete de los materiales a la obra.

Una vez colocada y macizada la estructura metálica con mortero Tipo A se procederá a la ejecución del techado. La
ejecución será efectuada según planos de detalles previa aprobación del Fiscal de obra. La pendiente no deberá ser inferior
al quince por ciento (15%).

El panel tipo sándwich con núcleo aislante y remate de acero que se coloca una vez atornillado los paneles a la estructura,
ocultando la unión de la lluvia. El espesor del panel será de 40mm. Está formado por chapa de acero superior acanalada y
un perfilado en la zona baja, confiriéndole una resistencia mecánica para ser autoportante y seguro con correas o puntos
de apoyo según planos.

Los paneles están conectados a la estructura de soporte por medio de tornillos autoperforantes o con auto-roscado.
Fijación de la brida inferior por medio de tornillos con arandelas sellantes.

El alero será de 50 cm. medidos en forma perpendicular desde la pared hasta la punta extrema. La parte inferior del panel
será de color blanco y la chapa acanalada superior en color a definir por el Fiscal de obra.

Los extremos de los techos deberán prever tapajuntas como remate del panel. Se deberá prever además:

Suministro de tornillos y complementos para fijación sobre mampostería o estructura metálica. El solape se realiza
en el mismo color del panel, con lo que la integración es perfecta. 
Remate para el encuentro de los paneles de cubierta. 
Remate frontal para tapar el núcleo aislante del panel.
Remate lateral para el cierre tanto a derecha como a izquierda del tejado. Remate recto.
Remate lateral a muro cuando el tejado empieza en una pared y es a un agua.

Toda pieza que llegue al lugar de colocación con desperfectos visibles o indicios de golpes será rechazada por el Fiscal de
Obra y deberá reponerse sin costo adicional alguno.

REVOQUES.REVOQUES.

1.34 Azotada base de revoque1.34 Azotada base de revoque

Se deberá realizar una azotada con mortero Tipo ATipo A que deberá cubrir el muro de ladrillos huecos así como también
pilares y vigas en su totalidad para posteriormente proceder a la aplicación de la capa final de revoque

 

1.35 Revoque de paredes interiores.1.35 Revoque de paredes interiores.

El Contratista ejecutará los revoques que comprenden los de muros, los de aristas de mochetas y los de cantos de ángulos
salientes de acuerdo a lo indicado en los planos y a lo establecido en las EE.TT. Estará encargado además de la provisión de
los andamios.

42/91



Antes de comenzar el revoque de un local, el Contratista verificará el plomo y paralelismo de los marcos y ventanas, de las
mochetas y aristas, solicitando al Fiscal de Obra su conformidad. Los paramentos que serán revocados se limpiarán y
prepararán esmeradamente, desbastando y limpiando las juntas y desprendiendo por rasqueteado o abrasión las costras
de mezcla de las superficies, incluyendo todas las partes no adheridas. Antes de la aplicación de cualquier revoque
deberán mojarse convenientemente los muros a recubrir, si no hubiera indicación en contrario.

Las aristas de las mochetas de aberturas serán terminadas en chaflán en toda su longitud.

Todos los revoques se ejecutarán con mortero Tipo ETipo E a una (1) capa. Salvo en los casos en que se especifique
expresamente lo contrario, tendrán un espesor máximo de 1.5 cm en total, fratachado, cuidando que la mezcla no
contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo. Todos los revoques interiores serán
ejecutados hasta antes del nivel de piso, a la altura de la colocación de zócalo, para evitar que la humedad suba,
posteriormente a la mampostería.

Una vez ejecutados los revoques se los mojará abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria para evitar
fisuras. Una vez terminados no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo o nivel, ni rebabas u otros
defectos cualesquiera.

Tendrán aristas rectas, exentas de depresiones o bombeos.

 

1.36 Revoque de paredes exteriores con hidrófugo. 1.36 Revoque de paredes exteriores con hidrófugo. Incluye el revoque exterior de los muros en planta baja y la muralla
externamente.

Regirán las prescripciones generales establecidas en el rubro Revoque de paredes interiores,rubro Revoque de paredes interiores,  con la salvedad de que al
mortero Tipo ETipo E deberá agregarse hidrófugo inorgánico, en la proporción indicada por el fabricante, disuelto en el agua con
que debe prepararse el mortero.

Para el caso de utilización de ladrillos huecos deberá realizarse con anterioridad al revoque exterior, una azotada con
mortero Tipo ATipo A con hidrófugo, que deberá extenderse con cuchara de albañil a fin de evitar la existencia de intersticios en
la capa aislante; sobre dicha capa deberá azotarse inmediatamente con mortero Tipo ETipo E antes de iniciarse el fraguado de
dicho mortero Tipo ATipo A, para que luego el paramento reciba la capa de revoque con mortero Tipo E.Tipo E.

 

Reborde de Reborde de aberturasaberturas en fachadas puertas y ventanas. en fachadas puertas y ventanas.

Se ejecutarán de acuerdo a los planos con revoque tipo Etipo E, espesor de 1.5 cm, perfectamente aplomadas y niveladas, se
tendrá especial cuidado en la terminación que será esmerada.

 

1.37 Revoque tipo mocheta en vano de aberturas1.37 Revoque tipo mocheta en vano de aberturas

Regirán las mismas especificaciones establecidas en el rubro Revoque de paredes exteriores con hidrófugo,rubro Revoque de paredes exteriores con hidrófugo,  para
revoques exteriores. Se deberá tener especial cuidado con el plomo y nivel, para evitar tener problemas al momento de la
colocación de las aberturas.

Deberá cuidarse que el revoque correspondiente al alféizar de todas las ventanas tenga una pendiente mínima que
permita el escurrimiento hacia el exterior del agua de lluvia.

 

CONTRAPISOS - PISOS - REVESTIMIENTOS.CONTRAPISOS - PISOS - REVESTIMIENTOS.

1.38 Contrapiso de cascotes 0.10m. en planta baja, incluye área acceso peatonal1.38 Contrapiso de cascotes 0.10m. en planta baja, incluye área acceso peatonal

Será ejecutado una vez cumplidos a satisfacción del Fiscal de Obra los requisitos respecto a la compactación del relleno.

No se procederá a la ejecución de contrapiso sin autorización previa del Fiscal de Obra, la que se solicitará una vez nivelada
y apisonada perfectamente la tierra, agregando un riego adecuado para conseguir la humedad relativa y con ésta, la buena
consolidación del terreno.

El contrapiso de cascotes se ejecutará con mortero Tipo ETipo E, con espesor mínimo de 0.10 m y previa colocación de franjas de
nivelación, considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

El diámetro de los cascotes oscilará entre 2 y 5 cm, debiendo estar zarandeados, libres de polvo, tierra etc. y
abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla.
Antes de lechar deberá mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su compactación. La superficie
terminada no deberá presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada y alisada de
manera que para la colocación del piso no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla
correspondiente a dicha colocación.
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1.39 Contrapiso de cascotes 0.10m en vereda1.39 Contrapiso de cascotes 0.10m en vereda

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 37.ítem 37.

 

1.40 Contrapiso de cascotes 0.05 m. sobre losa1.40 Contrapiso de cascotes 0.05 m. sobre losa

El contrapiso de cascotes se ejecutará con mortero Tipo ETipo E, con espesor mínimo de 5 cm. y previa colocación de franjas de
nivelación, considerando la pendiente indispensable para escurrimiento de agua.

Regirán las mismas especificaciones establecidas en el rubro Contrapiso de cascotes 0.10 m. en planta baja, incluye Contrapiso de cascotes 0.10 m. en planta baja, incluye
área acceso peatonalárea acceso peatonal , además se tendrá en cuenta que, sobre la superficie de la losa sanitaria, antes de la colocación del
relleno de cascotes se aplicará uniformemente (2) dos manos de asfalto sólido diluido en caliente o emulsión asfáltica en
frío aprobada por el Fiscal de Obra cubriendo las caras horizontales y las caras verticales (30cm).

1.41 Carpeta base para piso1.41 Carpeta base para piso

Sobre el contrapiso se realizará una carpeta de alisada con de mortero tipo B, se deberá colocar previamente franjas de
nivelación, el espesor del mismo será como mínimo de 1,5cm y estará perfectamente nivelada, su superficie no podrá
presentar áreas combadas o fisuradas.

1.42 Carpeta base para piso con hidrófugo1.42 Carpeta base para piso con hidrófugo

Sobre el contrapiso se realizará una carpeta de alisada con de mortero tipo B con hidrófugo inorgánico, el espesor del
mismo será como mínimo de 1,5cm y seguirá las pendientes establecidas para el desagüe de los ambientes.

1.43 Baldosones de cemento para exterior - 1.43 Baldosones de cemento para exterior - en vereda, acceso peatonal y caminero (Planta baja).

Será ejecutado en caminero peatonal y vereda (ver planos) y su medida será de 0.40 m x 0.40 m, según se indica en los
planos, con 1,20 m. de ancho y longitud variable. Las capas coloreadas de terminación deberán ser de color gris y el
espesor total de la pieza será de 4 cm. como mínimo. Los mismos no deberán estar rotos, ni presentar rajaduras, picaduras
ni otras deformaciones. Deberán tener un mínimo de 14 días de fabricación. Los baldosones serán con bordes biselados y
serán colocados bien alineados, sin juntas separadas. Se deberá quitar el resto de mezclas de los mismos al terminar la
colocación.

Se colocarán por hiladas paralelas, con las juntas alineadas a cordel y dispuestas perpendicularmente a los lados, con
bordes regulares y planos, serán asentados con mortero tipo Dtipo D 1:2:12.

Estarán perfectamente alineados y rectos.

1.44 Piso de hormigón pulido Con endurecedor superficial, parrilla de 20x20 - varillas Ø8 en estacionamiento y1.44 Piso de hormigón pulido Con endurecedor superficial, parrilla de 20x20 - varillas Ø8 en estacionamiento y
área de acceso vehicular. Planta baja.área de acceso vehicular. Planta baja.

El piso de hormigón armado será asentado sobre base debidamente compactado, perfilado y nivelada. Sobre esta base se
dispondrá la colocación de barrera divisoria de film de polietileno de 200 micrones, cuyos solapes serán de mínimo 10cm,
sobre la cual se extenderá la malla de varillas Ø8.

Se colocaran guías metálicas perfectamente ancladas y niveladas a manera de asegurar el espesor uniforme. Estas guías
serán pintadas con productos antiadherentes.

El hormigón a usar será de resistencia característica Fck. 200kg/cm2, el mismo será vertido hasta el lugar requerido por
medios mecánicos, y nunca estirado o lanzados por medios mecánicos. Se realizará el vibrado uniforme de toda la masa de
hormigón por medio de reglas vibrantes o vibradores de inmersión que serán dispuestas de forma longitudinal respecto a
la masa.

La terminación del piso de hormigón se realizara por medio de endurecedores superficiales, esparcidos en el hormigón en
estado fresco y alisados mediante máquina de aspas móviles (helicóptero), debiendo cuidar el perfecto acabado de la
superficie sin que se presente rayaduras, porosidades, grietas y/o desniveles.

El producto será de color gris natural, el cual será mezclado con cemento con las proporciones indicadas por el fabricante
para pisos de uso intermedio, y respetando el consumo indicado por m2. La mezcla podrá realizarse en forma manual y
será deberá ser aprobado por la Fiscalización.

Para las juntas de dilatación se realizará por medio de sierras de corte formando cuadros de no más de 5x5m, con cortes
rectos y perpendiculares al lado longitudinal de losa. Se realizara con profundidad de 1/3 del espesor del piso.

Para el relleno de las juntas se utilizara sellador de bajo módulo de elasticidad, autonivelante, a base de poliuretano de
color gris con excelente adherencia al hormigón, resistente a la acción temporaria de combustibles, ácidos, minerales
diluidos, grasas y aceites.

1.45 Piso de cerámica esmaltada PEI 4 Tipo A Incluye escalera1.45 Piso de cerámica esmaltada PEI 4 Tipo A Incluye escalera
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Los pisos serán de cerámica esmaltada PEI 4PEI 4, 30 x 30 cm y serán protegidos en obra, a fin de evitar roturas u otros daños
posibles. No deberán presentar agrietamientos, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y color serán uniformes.

Antes de su colocación, el Contratista deberá presentar el material al Fiscal de Obra, para su aprobación.

Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo resto de pastina.

Los cortes de las piezas serán hechos a máquina, los cortes deben ser regulares y prolijos.

1.46 Revestimiento cerámico PEI 4 en: baños, cocina y lavadero.1.46 Revestimiento cerámico PEI 4 en: baños, cocina y lavadero.

Las piezas destinadas a la ejecución del revestimiento serán en todos los casos aprobados por el Fiscal de Obras debiendo
responder a la condición de coloración uniforme. Su protección en obra tendrá el mismo alcance establecido para las
piezas de pisos y zócalos.

El Contratista deberá presentar para su aprobación las muestras de cada una de las piezas que se utilizarán enEl Contratista deberá presentar para su aprobación las muestras de cada una de las piezas que se utilizarán en
los revestimientos las que, una vez aprobadas, se mantendrán en obra y servirán de elementos de contrastelos revestimientos las que, una vez aprobadas, se mantendrán en obra y servirán de elementos de contraste
para la recepción de los materiales a ser incorporados.para la recepción de los materiales a ser incorporados.

 No deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte serán
uniformes. Todas las piezas de estos revestimientos serán asentadas con mezcla adhesiva, habiéndose ejecutado
previamente una azotada con mortero Tipo ATipo A con hidrófugo, en su caso.

El acabado del revoque será rasado. Los azulejos se dispondrán con juntas cerradas, horizontal y verticalmente rectas, y
rellenadas con pastina de cemento del color acorde al azulejo, con espesor máximo de 2mm con la junta mínima exigida
por el fabricante. Las cajas de llaves, luces o canillas sobre superficies azulejadas exigirán cuidadosos recortes.

La altura del revestido será 2,10 m en los baños y dos franjas en la cocina y  en el lavadero. (Ver planos de detalle)

Los azulejos podrán ser tipo piso-pared de 20 x 30 cm, de colores claros (blanco, gris claro o beige).

 

1.47 Guarda cerámica a media altura en baños1.47 Guarda cerámica a media altura en baños

En los baños se colocaran guardas en todo el perímetro, serán guardas de 7 a 8,5 cm de ancho por 30 a 33cm de largo. No
deberán presentar agrietamientos, burbujas en el esmalte, alabeos ni otros defectos. Las dimensiones y tinte serán
uniformes. Todas las piezas de la guarda serán asentadas con mescla adhesiva, y las juntas rellenadas con pastina de color
acorde.

El Contratista deberá presentar para su aprobación las muestras de cada una de las piezas que se utilizarán enEl Contratista deberá presentar para su aprobación las muestras de cada una de las piezas que se utilizarán en
las guardas las que, una vez aprobadas, se mantendrán en obra.las guardas las que, una vez aprobadas, se mantendrán en obra.

 

1.48 Guarda cerámica de terminación altura en baños1.48 Guarda cerámica de terminación altura en baños

Regirán las mismas especiaciones que el ítem 46ítem 46, con la diferencia en el ancho de la pieza, que será aprox. de 2,5 a 3cm de
ancho y la misma longitud que la guarda a media altura.

 

ZOCALOZOCALO

1.49 Zócalo de cemento alisado en terraza técnica1.49 Zócalo de cemento alisado en terraza técnica

Se realizara en el perímetro de la losa técnica un zócalo de 10cm de alto perfectamente alisado con mortero tipo A, deberá
tener una leve inclinación para que el encuentro entre plano horizontal y plano vertical sea mayor a 90°.

1.50 Zócalo de cerámica esmaltada1.50 Zócalo de cerámica esmaltada

Serán del mismo tipo y color que los pisos de cerámica esmaltada, con la altura y el largo de acuerdo al detalle, salvo los
casos en que deban completarse con longitudes menores las dimensiones del local.

Se colocarán con mezcla adhesiva, estarán perfectamente aplomados; la unión entre piso y zócalo será uniforme y no se
admitirán imperfecciones en su colocación. Para el material regirán las mismas especificaciones del rubro RevestimientoRevestimiento
cerámico en baño, cocina y lavadero.cerámico en baño, cocina y lavadero.  Las juntas serán tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la
superficie libre de todo resto de pastina.

 

ABERTURAS DE MADERAABERTURAS DE MADERA

1.51 Puertas tablero 0,80 x 2,10m- 1.51 Puertas tablero 0,80 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P1a(P1a).

Serán fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, en madera de cedro con partes de madera maciza.
La hoja estará ligada al marco por tres (3) fichas reversibles de cinco (5) agujeros. La madera utilizada no presentara
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defectos ni roturas o las aberturas serán rechazadas.

Todas las puertas tendrán cerraduras con combinaciones diferentes y no se admitirá en todo el Conjunto que con una
misma llave pueda abrirse más de una puerta.

La puerta tablero de acceso tendrá cerradura tipo cilindro exterior, con combinación diferente para cada vivienda y no se
admitirá en todo el Bloque de viviendas que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

Como acabado llevaran dos (2) manos de pintura al barniz sintético.

 

1.52 Puertas tablero 0,80 x 2,10m- 1.52 Puertas tablero 0,80 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P1b(P1b).

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 50.ítem 50.

 

1.53 Puertas Placas 0,80 x 2,10m- 1.53 Puertas Placas 0,80 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P2a).(P2a).

Serán fabricadas de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles de aberturas, en madera de cedro con travesaños
interiores espaciados 15 cm unos de otros y terminación de 4 lados con tapa canto de cedro de 45mm.

Los listones deberán ser encolados en forma tal, que la disposición de sus fibras anule los esfuerzos individuales de cada
uno de ellos y se dispondrán tacos de refuerzos en las zonas de cerraduras y fichas. Terminada la estructura resistente se la
cepillará y preparará en forma conveniente, a fin de uniformarla en espesor y obtener un buen encolado de las chapas de
terciado.

Los tapacantos, superior y laterales, medirán de 1 a 1,5 cm terminados.

El espesor de las puertas será de 4,5 cm. Irán montadas con tres (3) fichas reforzadas reversibles de cinco (5) agujeros.

Las caras exteriores serán de chapa terciada de cedro de 5 mm de espesor y cantonera maciza de cedro de 45mm. La chapa
terciada será de una sola pieza, perfectamente encolado y prensado, completamente plano, sin alabeos o deformaciones
por deficiente apilado o empaque; no se admitirán añadiduras, ya sea en largo o en ancho, para obtener la dimensión
requerida por cada elemento o estructura proyectada.

La placa carpintero estará formada por maderamen compuesto de listones y chapas terciadas, de madera de cedro,
escuadras, espesores y conformación que, en cada caso, indican los planos de detalles y estas especificaciones.

Todas las puertas placa tendrán cerradura tipo cilindro exterior, con combinación diferente para cada departamento y no
se admitirá en todo el Bloque de departamentos que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

 

1.54 Puertas Placas 0,80 x 2,10m- 1.54 Puertas Placas 0,80 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P2b).(P2b).

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 52.ítem 52.

 

1.55 Puertas Placas 0,60 x 2,10m- 1.55 Puertas Placas 0,60 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P3a).(P3a).

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)

Incluye marco, herrajes y cerraduras, con la salvedad que la puerta tendrá una dimensión menor según lo indicado.

1.56 Puertas Placas 0,60 x 2,10m- 1.56 Puertas Placas 0,60 x 2,10m- incluye marco, herrajes y cerraduras (P3b).(P3b).

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)Puertas Placas 0,80 x 2,10m (P2)

  Incluye marco, herrajes y cerraduras, con la salvedad que la puerta tendrá una dimensión menor según lo indicado.

1.57 Contramarco de madera de 45mm para puertas1.57 Contramarco de madera de 45mm para puertas

El contramarco será de cedro de 45mm colocado con tornillos al marco metálico, con la cantidad necesaria para asegurar
la correcta fijación.

ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO.ABERTURAS DE VIDRIO TEMPLADO.

 

1.58 Puertas de vidrio templado de 10mm. Una hoja fija y la otra corrediza 1.80x2.10 m (P5a).1.58 Puertas de vidrio templado de 10mm. Una hoja fija y la otra corrediza 1.80x2.10 m (P5a).

Los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendrán espesor regular, canto
pulido abrasivo, perforación y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamaño,
deberá cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendrán una hoja fija y la
otra móvil (corrediza). Ver plano de detalle. Los vidrios en las puertas serán de 10mm.
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1.59 Puertas de vidrio templado de 10mm. Una hoja fija y la otra corrediza 1.80x2.10 m (P5b).1.59 Puertas de vidrio templado de 10mm. Una hoja fija y la otra corrediza 1.80x2.10 m (P5b).

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 58.ítem 58.

 

1.60 Ventanas de vidrio templado de 8mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1.60x1.10 m. (V1)1.60 Ventanas de vidrio templado de 8mm. Una hoja fija y la otra corrediza de 1.60x1.10 m. (V1)

Los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas y tendrán espesor regular, canto
pulido abrasivo, perforación y entalle. Debido a que el cristal templado no puede ser modificado en su forma o tamaño,
deberá cortarse a la medida especificada, perforarse, biselarse y/o grabarse antes de procesarlo. Tendrán una hoja fija y la
otra móvil (corrediza). Ver plano de detalle. Los vidrios en las ventanas serán de 8mm.

 

ABERTURAS METALICAS.ABERTURAS METALICAS.

El total de las estructuras que constituyen la carpintería metálica se ejecutará de acuerdo con los planos de conjunto y
especificaciones de detalles.

Los hierros laminados a emplearse estarán sin deformaciones, las uniones se ejecutarán compactas y prolijas, debiendo
resultar suaves al tacto. La soldadura entre las partes movibles se colocará de manera que giren o se muevan suavemente
y sin obstáculos, con el juego mínimo necesario. En las uniones la soldadura deberá llenar toda la superficie de contacto y
no se permitirá que sean sólo puntos aislados.

El Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de abertura que se empleará en laEl Contratista deberá presentar al Fiscal de Obra una muestra de cada tipo de abertura que se empleará en la
obra a los efectos de su control, verificación y aprobación.obra a los efectos de su control, verificación y aprobación.

Todas las piezas que presenten defectos de funcionamiento, falta de escuadra, medidas incorrectas o que no cumplan con
lo especificado en los planos de detalles serán rechazadas, así como las que estuvieren mal colocadas con respecto al
plomo y nivel correspondientes.

 

1.61 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m con balancín y vidrio tipo ingles1.61 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m con balancín y vidrio tipo ingles

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya está incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. La muestra de los herrajes a utilizarseLa muestra de los herrajes a utilizarse
deberá ser presentada al Fiscal de Obra para su control y aprobación.deberá ser presentada al Fiscal de Obra para su control y aprobación.

Las puertas llevarán tres (3) bisagra bien soldado, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto de cerraduras, estarán
dentro de una caja metálica, cubierta en sus tres (3) lados. Todas las que dan al exterior tendrán cerraduras con
combinaciones diferentes y no se admitirá en todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

Se dará en taller dos (2) manos de pintura anti óxido a todas las estructuras que conforman la carpintería metálica
formando una capa protectora homogénea y uniforme.

Los marcos metálicos para las puertas serán fabricados de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles con chapa N°
18, se colocarán con mortero Tipo ATipo A, previa verificación del plomo y nivel. 

Las hojas deberán ser de chapa N° 20, reforzada en toda la superficie.

El acabado final será con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

 

1.62 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m con balancín y vidrio tipo ingles1.62 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m con balancín y vidrio tipo ingles

Regirán las mismas especificaciones del ítem 60 ítem 60

 

1.63 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x1,30m 1.63 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x1,30m Sala de maquinasSala de maquinas

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya está incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse
deberá ser presentada al Fiscal de Obra para su control y aprobación.

Las puertas llevarán dos (2) bisagra bien soldados, cerradura tipo cilindro y manija. El conjunto de cerraduras, estarán
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dentro de una caja metálica, cubierta en sus tres (3) lados. Todas las que dan al exterior tendrán cerraduras con
combinaciones diferentes y no se admitirá en todo un Conjunto que con una misma llave pueda abrirse más de una puerta.

Se dará en taller dos (2) manos de pintura anti óxido a todas las estructuras que conforman la carpintería metálica
formando una capa protectora homogénea y uniforme.

El marco metálico será fabricado de ángulo de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, se colocarán con
mortero Tipo ATipo A, previa verificación del plomo y nivel. 

Las hojas deberán ser de chapa N° 20, reforzada en toda la superficie.

El acabado final será con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

 

1.64 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m 1.64 Puerta metálica de una hoja de abrir 0,70x2,10m En sala de controlEn sala de control

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 62ítem 62, con la salvedad que la dimensión será de 0,70x2,10m.

 

1.65 Puerta metálica de inspección de una hoja de abrir a la derecha 40x50m Baño1.65 Puerta metálica de inspección de una hoja de abrir a la derecha 40x50m Baño

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles.

El Contratista proveerá en cantidad, calidad y tipo todos los herrajes, entendiéndose que su costo ya está incluido en el
precio unitario establecido para la estructura de la cual forman parte integrante. Una muestra de los herrajes a utilizarse
deberá ser presentada al Fiscal de Obra para su control y aprobación.

Las puertas llevarán dos (2) bisagra bien soldados, cerradura tipo de arrimar.

Se dará en taller dos (2) manos de pintura anti óxido a todas las estructuras que conforman la carpintería metálica
formando una capa protectora homogénea y uniforme.

El marco metálico será fabricado de ángulo de acuerdo a lo especificado en los planos de detalles, se colocarán con
mortero Tipo ATipo A, previa verificación del plomo y nivel. 

Las hojas deberán ser de chapa N° 18, reforzada en toda la superficie.

El acabado final será con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

 

1.66 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,80x1,40 Palier1.66 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,80x1,40 Palier

Serán fabricadas conforme a lo especificado en los planos de detalles,  se fijaran con amuras de ángulo de mínimo 10cm de
largo y con el extremo doblado a 45° para un mejor anclaje, macizado con mortero tipo A.

 

1.67 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,20x0,90 Escalera1.67 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,20x0,90 Escalera

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 65 ítem 65. Con la salvedad que será de 1,20x0,90m

 

 

1.68 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,20x1,10 Lavadero1.68 Reja fija con caño metálicos y anclaje de empotrar del 1,20x1,10 Lavadero

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 65 ítem 65. Con la salvedad que será de 1,20x1,10m

 

PINTURASPINTURAS..

Los trabajos de pintura en general se ejecutarán observando las más rigurosas reglas que permitan obtener un
perfecto acabado. Los defectos que pudieran presentar cualquier estructura, serán corregidos antes de proceder
con la pintura.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado totalmente
esas impurezas.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendrá que ejecutar las muestras necesarias, a fin de
obtener la aprobación del Fiscal de Obras.
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El Contratista tendrá especial cuidado en proteger pisos y zócalos durante la ejecución de los trabajos de pintura y una vez
concluidos deberá dejar los mismos en perfectas condiciones de limpieza.

1.69 Pintura al Látex para Paredes Interiores.1.69 Pintura al Látex para Paredes Interiores.

Para este rubro se podrá usar pintura al látex interior. Antes de ejecutar la pintura al látex, se verificará la completa
remoción de suciedad, polvo, películas, eflorescencias y resto de revoque saliente mediante lijado prolijo y uniforme.

Una vez preparadas las superficies, se procederá a la aplicación de una mano de cal con fijador como blanqueo, al lijado de
la superficie, a la corrección de defectos y luego a la aplicación de una mano de fijador y de dos (2) manos de pintura al
látex, o la cantidad de manos que fueren necesarias hasta obtener una superficie lisa, de coloración homogénea y
uniforme y sea aprobado por el Fiscal de Obra, El Contratista deberá dejar los pisos y zócalos libres de pintura.

 

1.70 Pintura al Látex para Paredes Exteriores.1.70 Pintura al Látex para Paredes Exteriores.

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 68, ítem 68, pero será utilizada Pintura al Látex Tipo Exterior con color. En las
superficies exteriores de las paredes será utilizada pintura al Látex Exterior, previa mano de sellador.

 

1.71 Enduido cementicio y pintura al látex de losas y vigas aisladas.1.71 Enduido cementicio y pintura al látex de losas y vigas aisladas.

El proceso de preparación de la superficie es igual a los rubros anteriores, una vez terminado la preparación se procede a la
aplicación del enduido cementicio, después de lijar se procede al sellado y por último se pasa la pintura al látex las manos
que sea necesarias para el acabado perfecto de la superficie.

 

1.72 Tratamiento antihumedad para ladrillo común visto de muralla1.72 Tratamiento antihumedad para ladrillo común visto de muralla

Las paredes de ladrillo común visto, en muralla serán pintadas con 2 (dos) manos de producto anti moho, incoloro, e hidro
repelente, previa limpieza con ácido de los ladrillos cuidando de no dañar la textura de los mismos. Después de la limpieza
con ácido de los muros, se procede a lavar con abundante agua, y dejar secar por completo antes de la aplicación de la
silicona o resina.

 

1.73 Tratamiento antihumedad para ladrillo laminado en fachada1.73 Tratamiento antihumedad para ladrillo laminado en fachada

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 72ítem 72

 

1.74 Pintura de aberturas de maderas al barniz.1.74 Pintura de aberturas de maderas al barniz.

Previa limpieza y lijado de la superficie de las aberturas de madera, se aplicará una (1) mano de aceite de lino doble cocido.
Transcurridas veinte y cuatro (24) horas como mínimo, se aplicará una (1) mano de barniz incoloro.

Pasadas otras veinte y cuatro (24) horas, o el tiempo necesario para un perfecto secado, se procederá a pintar con una
segunda mano de barniz incoloro.

 

1.75 Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética1.75 Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética

Antes de pintarlas se procederá a limpiarlas sacando toda herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con dos (2) manos
de pintura anti óxido, la primera en taller y la segunda después de colocadas. Posteriormente, serán pintadas con otras dos
(2) manos de pintura de esmalte sintético satinado como terminación, de color a definir. Este rubro incluye la pintura de
todos los tipos de aberturas metálicas. El Contratista deberá dejar los pisos, zócalos y revoques libres de pintura.

 

1.76 Pintura de baranda escalera, balcones y rejas de fachada con pintura sintética1.76 Pintura de baranda escalera, balcones y rejas de fachada con pintura sintética

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 75. 75.

 

1.77 Pintura de basurero, escalera marinera con pintura sintética1.77 Pintura de basurero, escalera marinera con pintura sintética

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 75. 75.

1.78 Pintura sintética de canaletas y bajadas1.78 Pintura sintética de canaletas y bajadas

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 75. 75.
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1.79 Marcación de box de estacionamiento1.79 Marcación de box de estacionamiento

Serán pintadas con pintura automotiva, líneas de 10cm de ancho para marcar el perímetro de las áreas destinadas a
estacionamiento.

 

1.80 Numeración de box de estacionamiento1.80 Numeración de box de estacionamiento

Serán pintadas con pintura automotiva por la pared, números inscritos dentro de un circulo  con un diámetro de 45cm.

 

DESAGÜE CLOACAL INSTALACION SANITARIA DESAGÜE PLUVIALDESAGÜE CLOACAL INSTALACION SANITARIA DESAGÜE PLUVIAL

1.81 Desagüe cloacal interior: 1.81 Desagüe cloacal interior: baños en los departamentos

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y detalles técnicos correspondientes.

Se utilizarán caños y accesorios de PVC rígido blanco para la instalación interna de los locales sanitarios y para la red
externa. La unión de los caños y accesorios se ejecutará con adhesivo previa limpieza de los mismos.

 

1.82 Desagüe cloacal interior: 1.82 Desagüe cloacal interior: cocinas

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el ítem 81. ítem 81. Dentro de la cocina se instalara un desengrasador de
25cm de diámetro con salida de 50mm, así como se indica en los planos.

 

1.83 Desagüe cloacal interior: 1.83 Desagüe cloacal interior: Lavadero

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el ítem 81.ítem 81.  Las bocas de desagüe de pileta y lavarropas irán
conectadas a la rejilla de piso sifonada de 15x15.

 

DESAGUE CLOACAL EXTERIOR.DESAGUE CLOACAL EXTERIOR.

1.84 Registros cloacales de 60x60 cm1.84 Registros cloacales de 60x60 cm

Los registros serán de albañilería, e irán provistos de tapa de hormigón. El fondo de los mismos será de hormigón
de cascotes con alisado de cemento, de 10cm de espesor. Sobre esa base se dispondrán los caños de entrada y
salida, colocados en su nivel y direcciones indicadas. Se construirán con ladrillos comunes, asentados y revocados
con mortero tipo A con hidrófugo, en el fondo tiene que tener una media caña, con declive hacia los cañerías, para
el correcto escurrimiento de las aguas residuales.

 

1.85 Registros cloacales de 40x40 cm1.85 Registros cloacales de 40x40 cm

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.84. ítem 1.84.

 

1.86 Cañerías cloacales de 100mm, pend. 2%1.86 Cañerías cloacales de 100mm, pend. 2%

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cañerías serán de
PVC rígido blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Serán asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas
con ladrillo común cada 1,00 m. La unión de los caños y accesorios se ejecutará con adhesivo previa limpieza de los
mismos.

Se deberá prever una cañería para la conexión a una red cloacal, en el futuro.

1.87 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT.: instalación completa tanque de H° A° enterrado,1.87 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT.: instalación completa tanque de H° A° enterrado,
electrobomba, cañerías y accesorios. Tanque superior de H°A° en azotea 3 canillas de Patio en P.B.electrobomba, cañerías y accesorios. Tanque superior de H°A° en azotea 3 canillas de Patio en P.B.

Comprende la ejecución de los trabajos indicados en la documentación gráfica y en estas especificaciones técnicas. El
Contratista respetará las conexiones domiciliarias de agua potable del Sistema de Distribución, para cuyo efecto deberá
realizar la interconexión necesaria, para la alimentación del Bloque de departamentos.

Se utilizarán caños y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalación de cañerías de alimentación desde el lugar
donde posteriormente se colocará el medidor de consumo.

El contratista deberá proveer la caja para medidor hasta donde llegue su conexión domiciliaria, según exigencias del Ente
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Regulador del servicio de agua potable de la zona. Se incluye medidor de consumo domiciliario, cuya instalación estará a
cargo del proveedor de servicios de agua potable previo pago del derecho de interconexión por la Empresa Contratista.

La instalación debe incluir una caja para medidor estándar. La conexión domiciliaria llevará en la vereda, segúnLa instalación debe incluir una caja para medidor estándar. La conexión domiciliaria llevará en la vereda, según
sea el tipo de conexión seleccionada por la Fiscalización, a 0,50 m de la línea de edificación en la línea desea el tipo de conexión seleccionada por la Fiscalización, a 0,50 m de la línea de edificación en la línea de
muralla, un medidor de consumo de agua de ø 1, instalado dentro de una caja de hormigón, con marco y tapamuralla, un medidor de consumo de agua de ø 1, instalado dentro de una caja de hormigón, con marco y tapa
de hierro fundido de acuerdo a las Normas de ESSAP, o una caja metálica según sea seleccionada.de hierro fundido de acuerdo a las Normas de ESSAP, o una caja metálica según sea seleccionada.

Está previsto un caño de ø 1 de PVC roscable para la entrada desde la red  de la aguatera de la zona hasta el tanque inferior ,
del tanque inferior se va a impulsar el agua a través de cañerías con motobombas para abastecer el tanque superior , según
se detalla en los planos. Se utilizarán caños y accesorios de PVC roscable, comprendiendo la instalación de cañerías de
alimentación desde los tanques elevados hasta los caños de distribución de cada departamento.

Los trabajos comprenden la instalación completa del sistema de agua (1 tanque superior de H°A° y otro inferior de H°A°
enterrado) incluyendo dos moto bombas (aspirante impelente) para elevar agua desde el tanque inferior hasta el tanque
elevado. Los motores serán de 2HP, trifásico y será accionado automáticamente por una llave boya cuando el nivel del
tanque elevado desciende en un 25% de su nivel.

Las cañerías de alimentación del sistema que deban ir enterradas y protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de
plano sueltos a 0.40 m de profundidad por debajo del nivel del terreno.  No podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la
conformidad del Fiscal de Obra. En todos los casos las cañerías deberán estar ajustadas a las normativas de ESSAP e INTN.
(Presión de 10 Kg. /cm²).

Las canaletas que se practiquen en los muros para embutir la tubería de distribución (locales sanitarios) deberán
ejecutarse con todo cuidado evitando dañar la mampostería con perforaciones innecesarias.

Se cuidará la correcta ubicación, con respecto al plomo del revoque, de las bocas de conexión a llaves de paso y canillas.

Las llaves de paso se ubicarán en registros de hormigón prefabricados o de mampostería de ladrillos, de 0.20 x 0.20 m,
asentados con mortero Tipo BTipo B, con tapas de hormigón cuando estas estén ubicadas en planta baja.

Para todos los casos de instalaciones hidráulicas se regirán por las normativas vigentes de la ESSAP e INTN y deberá
tenerse presente la necesidad de un fácil mantenimiento.

La llave de paso general se ubicará en un registro de 0.20 x 0.20 m prefabricado de hormigón o de mampostería de ladrillos
asentados con mortero Tipo BTipo B, paredes y piso revocados con mortero Tipo E,Tipo E, con tapa de hormigón.

El pago de los derechos de conexión a la red de distribución de agua potable estará a cargo de la EmpresaEl pago de los derechos de conexión a la red de distribución de agua potable estará a cargo de la Empresa
Contratista (rubro incluido en planilla de Infraestructura básica).Contratista (rubro incluido en planilla de Infraestructura básica).

 

1.88 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en baños1.88 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en baños

Dentro del baño debe instalarse una llave de paso de agua fría y otra llave de paso para agua caliente, la cañería que
alimenta el termo debe ser independiente a la que alienta el baño, en los planos se indica el recorrido de las cañerías y la
ubicación de las llaves. La instalación se efectuara de conformidad con los planos, y cualquier modificación o ajuste debe
pasar por la aprobación del fiscal de obra.

Se cumplirá lo establecido en la Norma Paraguaya NP 68, además de lo detallado.

 

1.89 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en cocinas1.89 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en cocinas

Regirán las mismas especificaciones técnicas del ítem 88,  ítem 88, con la salvedad que la cocina no dispondrá de termo calefón.

 

1.90 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en cocinas1.90 INSTALACIÓN DE AGUA CORRIENTE INT. Y EXT. en cocinas

Regirán las mismas especificaciones técnicas del ítem 88. ítem 88.

 

INSTALACION SANITARIAINSTALACION SANITARIA

Todas las instalaciones de los artefactos sanitarios deberán estar de acuerdo con las recomendaciones de los catálogos
técnicos de cada pieza, planos de detalle de ubicación de los artefactos sanitarios y los planos de instalaciones de agua
corriente y desagüe sanitario.

El Contratista deberá presentar catálogo o los artefactos a la Fiscalización de Obras para la aprobación de suEl Contratista deberá presentar catálogo o los artefactos a la Fiscalización de Obras para la aprobación de su
provisión.provisión.

Los artefactos deben fijarse con seguridad, mediante anclajes en el piso o en la pared y en los casos particulares, con los
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elementos de sujeción provistos por el fabricante.

1.91 Artefactos, accesorios y grifería de baños1.91 Artefactos, accesorios y grifería de baños

Incluye la provisión de los artefactos, accesorios y grifería detallados en los planos correspondientes. Serán ubicados en los
sitios indicados Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de PVC en cantidad suficiente para
asegurar su correcta fijación.

Toda la grifería será de tipo cromado en el interior, no se permitirá el montaje de ningún tipo de grifería sanitaria sin la
previa aprobación de la totalidad de las muestras requeridas por parte de la fiscalización, quedando un juego completo de
griferías en guarda del Fiscal de Obra.

Los artefactos y accesorios salvo indicación expresa en contrario, serán de loza vitrificada, colores claros, resistentes e
impermeables, de superficies perfectamente lisas, sin defectos, adherencias ni deformaciones interiores o exteriores y
deberán ser aprobados por el Fiscal de Obras. Deberá preverse que la unión de las griferías con las cañerías embutidas no
quede semi-embutida en el paramento imposibilitando su buen manejo.

La instalación debe incluir:

Inodoro con tapa y cisterna baja, lavatorio mediano con pedestal, con canilla mezcladora cromada, ducha mezcladora,
canilla lava pie de ½, termo calefón de 80lts. horizontal que alimente 2 (dos) baños; termo calefón de 80lts. horizontal que alimente 2 (dos) baños; y accesorios: portarrollos, 2
jabonera 15 x 5 cm, percha simple, toallero de losa y       espejo. Todas las bocas hidráulicas deben tener su roseta de
terminación.

Consiste en la provisión y colocación de un extractor de aire en cada ambiente de baño, que deberá conectarse a la boca de
iluminación de cada baño, activándose cuando se encienda el artefacto lumínico. El modelo a elegir se definirá en obra con
previa aprobación del fiscal de obras. Se deberá respetar y seguir lo indicado en los planos correspondientes.

Características del Extractor de aireCaracterísticas del Extractor de aire::

Medida: 20 x 20 cm.Medida: 20 x 20 cm.
Potencia 30 WPotencia 30 W
Capacidad de 7,38 m³/min.Capacidad de 7,38 m³/min.

 

1.92 Artefactos, accesorios y grifería de cocina1.92 Artefactos, accesorios y grifería de cocina

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.91, ítem 1.91, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Mesada de granito con una pileta de acero inoxidable de una bacha y escurridera. Una canilla de ½ cromada de pared con
pico móvil  con la correspondiente sopapa.

1.93 Artefactos, accesorios y grifería de lavadero1.93 Artefactos, accesorios y grifería de lavadero

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.91, ítem 1.91, con la salvedad de los artefactos que incluye, que son los siguientes:

Una pileta de plástico reforzado estándar de no más de 0.60m de largo con fregadero profundo, con perfil tipo ángulo para
soporte y su respectiva sopapa. 2 canillas de ½ de bronce de pared con pico para manguera.

 

DESAGUE PLUVIAL:DESAGUE PLUVIAL: canaletas, bajadas, registros y rejillas canaletas, bajadas, registros y rejillas

1.94 Canaletas molduradas desarrollo 60 cm. Chapa Nº24, incluye colocación y antióxido.1.94 Canaletas molduradas desarrollo 60 cm. Chapa Nº24, incluye colocación y antióxido.

Las canaletas serán fabricadas en chapa galvanizada Nº24 con desarrollo de 60 cm. En los planos se detallan
pormenorizadamente las canaletas aéreas y las cañerías de bajada que conectan a las mismas con la cañería subterránea.
Debe cuidarse que el embudo de transición entre canaleta y bajada sea correctamente ejecutado para evitar
perturbaciones al flujo en ese punto.

La pendiente horizontal de las canaletas aéreas será del cero coma cinco por ciento (0,5%) como mínimo.

 

1.95 Rejilla de patio abierta de 40x40 cm. pluviales. Pendiente 0.5%1.95 Rejilla de patio abierta de 40x40 cm. pluviales. Pendiente 0.5%

En planta baja las rejillas serán construidas de acuerdo a los planos, variando la profundidad según la zona en que se
encuentren. No se ha especificado la cota en los planos, debido a que las cotas del terreno pueden variar. La tapa será
metálica con rejilla.

 

1.96 Rejilla de patio abierta de 60x60 cm. pluviales. Pendiente 0.5%1.96 Rejilla de patio abierta de 60x60 cm. pluviales. Pendiente 0.5%

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 92ítem 92, con la salvedad de la dimensión que será de 60x60.
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1.97 Cañerías pluviales de PVC de Ø 100 mm.  Pendiente 0.5%1.97 Cañerías pluviales de PVC de Ø 100 mm.  Pendiente 0.5%

Los caños del desagüe pluvial en planta baja serán colocados interconectando los registros con la pendiente mínima
necesaria para permitir el escurrimiento del agua pluvial, de acuerdo a los planos o las indicaciones del Fiscal de Obra,
comprende la ejecución de los trabajos indicados en los planos y en estas especificaciones técnicas. Las cañerías serán de
PVC rígido blanco colocadas siguiendo la pendiente reglamentaria. Serán asentadas en suelo firme, calzadas y protegidas
con ladrillo común cada 1,00 m. La unión de los caños y accesorios se ejecutará con adhesivo previa limpieza de los
mismos. No podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad del Fiscal de Obra.

 

INSTALACIÓN ELÉCTRICAINSTALACIÓN ELÉCTRICA

Considerar todos los sub ítems  desde el 1.98 al 1.112 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta loConsiderar todos los sub ítems  desde el 1.98 al 1.112 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta lo
siguiente:siguiente:

INSTALACIÓN ELÉCTRICAINSTALACIÓN ELÉCTRICA

Considerar todos los sub ítems desde el 1.98 al 1.112 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta loConsiderar todos los sub ítems desde el 1.98 al 1.112 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta lo
siguiente:siguiente:

GENERALIDADESGENERALIDADES

La presente especificación contiene todas las condiciones que deberán cumplir las instalaciones eléctricas que serán
ejecutadas en Media y Baja Tensión para el servicio de Energía Eléctrica

Todos los materiales empleados y los trabajos ejecutados deberán cumplir con las normas establecidas por los
Reglamentos de Baja Tensión y de Media Tensión de la A.N.D.E, Norma Paraguaya de instalación eléctrica NP 202813.NP 202813.

Los trabajos de Instalaciones Eléctricas comprenden todo lo relacionado con la iluminación, tomacorrientes y fuerza
motriz que se encuentran expresamente previstos en los planos, con la inclusión de los alimentadores principales y
seccionales, tableros eléctricos con sus respectivos elementos de protección y puesto de transformación.

Correrán por cuenta del Contratista los siguientes puntos:

La provisión de los materiales eléctricos a ser utilizados, así como su instalación y puesta en funcionamiento;
La ejecución de pruebas de funcionamiento y calidad de toda la instalación y las que la Fiscalización juzgue
indispensables para la recepción de la misma, corriendo por cuenta del Contratista la provisión de todo el
instrumental y elementos necesarios para dichas pruebas;
Los trámites a ser realizados ante la A.N.D.E. para la conexión y
El suministro de un juego de tres (3) copias de los planos definitivos de la instalación eléctrica, a la entrega de la
obra.
La limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos que se ejecuten.

La instalación eléctrica también incluye la colocación de electroductos, cajas de paso y tomas de teléfono según esquemas
en planta.

Los desperfectos o averías que ocurriesen en las instalaciones antes de la recepción, serán de responsabilidad única y
exclusiva del Contratista.

Acometida y transformador.Acometida y transformador.

Atendiendo al requerimiento de consumo proyectado, se proveerá e instalará un (1) transformador a la medida que arroje
el cálculo eléctrico (KVA), tipo pedestal aprobado por el Fiscal de Obra y ajustado a las normas de la ANDE. Este será
instalado en el terreno y será ubicado en la planta baja luego de una consulta previa con la ANDE y deberá ajustarse a lo
expresado en la consulta. El fabricante del transformador deberá contar con ISO 9001.

Comprende además la provisión de materiales tales como transformador de 315 KVA con pedestal, poste de H°A° colocados
con cimiento de hormigón, traslado de poste, mano de obra y todos los servicios necesarios para la acometida desde la red
de media tensión trifásica (PD) hasta el gabinete de medidores de acuerdo a las normas e indicaciones de la ANDE.

Considerando el Puesto de Distribución y Ampliación de Línea Protegida, se deberá contemplar como mínimoConsiderando el Puesto de Distribución y Ampliación de Línea Protegida, se deberá contemplar como mínimo
cien (100) metros lineales de Línea protegida en Media Tensión. La medida real resultará de la consulta acien (100) metros lineales de Línea protegida en Media Tensión. La medida real resultará de la consulta a
realizarse con la ANDE y de los planos proveídos por la misma. El Plano de Extensión de Línea de Media Tensiónrealizarse con la ANDE y de los planos proveídos por la misma. El Plano de Extensión de Línea de Media Tensión
será proveído por la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) previa consulta a realizar por la Empresaserá proveído por la ANDE (Administración Nacional de Electricidad) previa consulta a realizar por la Empresa
adjudicadaadjudicada.

El contratista deberá presentar las siguientes documentaciones para la aprobación de la Supervisión:

Consulta previa a la ANDE.
Respuesta de la Consulta.
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Planos elaborados por la ANDE
Documentos del transformador.
Transferencia a favor de la ANDE.
Planilla y datos de los ensayos de aprobación del transformador por ANDE.
Certificado de garantía del transformador.

NORMAS GENERALESNORMAS GENERALES

PROFESIONAL RESPONSABLE

El Contratista designará un profesional electricista responsable de la dirección y ejecución de los trabajos, quien deberá
estar matriculado en ANDE con categoría A. El nombre del mismo y su número de matrícula categoría A deben especificarse
en la Oferta.

NORMAS PARA MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Todos los materiales a instalarse serán nuevos, de marcas de fabricantes reconocidos y conforme a las normas técnicas del
país de fabricación.

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y
de resistencia mecánica adecuada al caso.

PLANOS

Será responsabilidad del Contratista verificar que los planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso
necesario, el mismo indicará las deficiencias, para lo cual efectuará las correcciones o adiciones en los planos que serán
presentados para aprobación de la Fiscalización. Durante el transcurso de la obra, los planos serán mantenidos al día de
acuerdo a las modificaciones realizadas.

MUESTRAS.

Todo material que se emplee en la obra debe estar aprobado por la Fiscalización, y la comprobación del incumplimiento de
este requisito bastará para obligar al Contratista al retiro de los materiales correspondientes, sin derecho a reclamo alguno
por los trabajos de colocación, remoción o de reparación que tuvieran lugar.

INSPECCIONES.

El Contratista solicitará durante la ejecución de los trabajos y con una anticipación de 3 (tres) días por lo menos, las
siguientes inspecciones:

a. A la terminación de la colocación de los electroductos antes de hormigonar las losas;
b. A la colocación de los electroductos en mamposterías y antes de tapar las canaletas;
c. A la terminación del paso de los conductores y sus respectivas conexiones;
d. A la colocación de los tableros, su conexionado y colocación de las llaves de punto y tomas de corrientes;
e. A la colocación de los artefactos de iluminación;
f. A la terminación de los trabajos de instalación eléctrica y pruebas de funcionamiento.

TENSION Y FRECUENCIA

La alimentación en media tensión será de 23 KV trifásica en delta y de la baja tensión será trifásica de 380/220 V, en estrella
y con neutro puesto a tierra, 50 Hz de frecuencia, obtenidas de la red de ANDE.

La instalación eléctrica interna será en 380/220 V, 50 Hz.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓNCARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Toda la instalación debe ser supervisada por un técnico autorizado ante ANDE y se ajustará a las especificaciones
siguientes:

v. ALIMENTADORES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS

Todos los alimentadores deberán ser instalados de acuerdo al proyecto de instalación eléctrica. Las dimensiones y tipos de
conductores están especificados en los planos y los mismos serán del tipo NYY en los casos indicados; en todos los casos
deberán ir ubicados en electroductos.

v. TABLEROS ELÉCTRICOS

Los mismos serán construidos con chapa Nº14 y llevarán sin excepción un tratamiento anticorrosivo y pintado al horno en
color gris.  Deberán contar con puerta con bisagra piano, con falleba y cerradura simple sin llave, bases para llaves
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termomagnéticas tipo riel y una conexión a tierra reglamentaria por medio de terminal o tornillo de bronce.  En la parte
inferior de la puerta se fijará un plano de planta con la identificación de los circuitos. Cada disyuntor o interruptor estará
identificado con un indicador del número de circuito y el interruptor general, en caso de tenerlo, estará destacado con un
recuadro rojo de 2 cm de ancho. Para la conexión de los circuitos a las barras se utilizarán terminales de cobre y las llaves
termomagnéticas serán montadas obedeciendo el diagrama unifilar de los tableros.

Los tableros formarán un solo conjunto, dividido en sectores según se indique en los diagramas unifilares de tableros.

Entre las rieleras de las llaves TM y en las verticales laterales internas irán cable canales ranurados para la distribución de
los cables.

Todos los cables tendrán terminales tipo espiga para conexión en las borneras de las llaves TM y borneras superiores e
inferiores de los tableros. As í mismo los cables exteriores de salida y llegada a los tableros eléctricos tendrán también
terminales tipo espiga para conexión en las borneras correspondientes.

En su parte inferior, cada sector del conjunto tendrá un alojamiento con tapa desmontable en forma independiente a las
puertas de acceso de los tableros, donde irán alojados los selladores y para entrada y salida de los conductores eléctricos.

v. DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS Y GUARDAMOTORES

Los mismos deberán ser de marca reconocida y de valores nominales tales como se indica en los planos y con una franja de
dispersión no mayor del 10 % de dichos valores. Las especificaciones a ser cumplidas por las protecciones son las
siguientes:

‑           TENSION NOMINAL:               hasta 440 Volt;

‑           FRECUENCIA:                         50 Hz;

‑           VIDA MEDIA:                          20.000 maniobras mecánicas y eléctricas con corriente nominal;

‑           FIJACION:                               Por base tipo riel;

‑           CAPACIDAD DE RUPTURA:    5 KA p/ las monofásicas, 6 KA para los trifásicos hasta 38 A; 10 KA para los disyuntores
trifásicos de 50 A en adelante;

‑           TIPO DE INSTALACION:                      Horizontal.

Los interruptores diferenciales serán de 30 miliamperes para los circuitos de luces y tomas, y de 300 miliamperes para los
circuitos de motores, por diferencia a tierra y de procedencia europea

v. CONTACTORES Y RELES TERMICOS

Los primeros deben tener fijación por riel y los Relés Térmicos deben ir acoplados a los mismos. Deben estar preparados
para una tensión de 380 Volt y para una vida de 20.000 maniobras.

v. CAJAS DE PASO Y DERIVACIONES

Serán de PVC antillamas, del tipo rectangular para el caso de llaves de luz, tomacorrientes y tomas para teléfono, y de
forma hexagonal para cajas de conexión, derivaciones y lugares para colocación de luminarias. En caso de que estas
últimas resultasen pequeñas para los empalmes o derivaciones podrán utilizarse cajas de conexión metálicas de 10 x 10
cm. Las cajas utilizadas para derivación o empalme deberán llevar tapas metálicas atornillables con espesor no menor de
1,6 mm y las indicadas como punto de iluminación en losa deben llevar soporte para sujetar artefactos hechos de varilla de
hierro de 4 mm de diámetro.

Las cajas para puntos de luz y tomas a media altura se colocarán en posición vertical a 10 cm del marco de la abertura y con
su cara inferior a 120 cm del nivel del piso.  Para el caso de tomacorrientes bajos, la posición será definida por la
Fiscalización y se ubicarán a 45 cm. del nivel del suelo.

Las cajas de paso embutidas en mampostería para distribución de alimentadores de tableros y circuitos, serán metálicas
de chapa Nº14, de tamaño adecuado para la sección de los electroductos que llegan y salen de las mismas.

v. ELECTRODUCTOS

Los electroductos a ser utilizados, deberá ser tipo antillama, con un diámetro mínimo de 3/4"; en ningún caso de sección
inferior a la especificada.

Los cambios de dirección de las cañerías embutidas en mampostería se harán de acuerdo a al reglamento de baja tensión
ANDE y Norma Paraguaya de instalación eléctrica de baja tensión NP 2028 13.NP 2028 13.

Las alimentaciones principales serán subterráneas, e irán dentro de cañerías de PVC desde la llave limitadora hasta el
Tablero (Gabinete de medidores).

Los empalmes de conductores o derivaciones de circuitos se realizarán en cajas de llaves, cajas de conexión, cajas de paso,
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o tableros de distribución ubicados en mampostería e indicados en los planos.

Los electroductos de PVC enterradas estarán a una profundidad mínima de 50 cm. y deberán contar con protección
mecánica.

v. CONDUCTORES

Serán utilizados conductores multifilares flexibles de cobre electrolítico de conductibilidad del 98 %, con aislación de
termoplástico para 1.000 Volt y temperatura de servicio de 60º Centígrados. Los empalmes se harán solamente en las cajas
y en el menor número posible. No se permitirá el empalme de los conductores alimentadores de tableros principales y
tableros seccionales.

Los conductores deberán ser individualizados por colores diferentes a saber:

‑           FASE "R"          ‑ COLOR ROJO;

‑           FASE "S"          ‑ COLOR BLANCO;

‑           FASE "T"          ‑ COLOR AZUL;

‑           NEUTRO          ‑ COLOR NEGRO;

-           TIERRA            - COLOR VERDE O VERDE/AMARILLO         

La sección mínima a ser utilizada en general será de 2 mm² salvo indicación en contrario.  Las barras de cobre o
planchuelas de los tableros se pintarán siguiendo el mismo criterio empleado para los conductores.

v. TOMACORRIENTES

Serán del tipo de embutir; las especificaciones técnicas que deberán cumplir son las siguientes:

            AISLACION:                             250 Volt;

            CAPACIDAD NOMINAL:                     10 A;

            TIPO:                                       Universal;

            BORNES DE BRONCE:            Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto directo;

            FIJACION:                                En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;

            TAPA:                                     Plástica con fijación a tornillo o a presión.

Los tomacorrientes y llaves para luz deberá ser aprobada por el fiscal de obras. En las áreas húmedas serán estancas y en
todos los casos deben estar a 45 cm. del nivel del piso (parte inferior.

v. INTERRUPTORES PARA LUZ

Los mismos deberán ser de la misma marca que los tomacorrientes y deberán cumplir las siguientes especificaciones:

            AISLACION:                                         250 Volt;

             CAPACIDAD NOMINAL:                     10 A;

            PICO:                                       A tecla;

            BORNES DE BRONCE: Doble conexión a presión con tornillo y aislación contra contacto                  directo;

            FIJACION:                    En chasis plástico a presión o en chasis metálico a tornillo;

            TAPA:  Plástica con fijación a tornillo o a presión;

v. ARTEFACTOS LUMINOSOS

Los tipos de artefactos luminosos, serán del tipo fluorescente y tipo spot con focos LED (luz cálida o fría, a definir por el
fiscal de obras). En el caso de los artefactos fluorescentes y con reactores, los mismos deberán ser instalados cada uno con
su capacitor respectivo para corregir el factor de potencia. El cableado de estos artefactos deber hacerse con cables de 2
mm².

v. INSTALACIÓN DE TERMO CALEFON:

Incluye la provisión y colocación de todos los accesorios necesarios para la instalación del Termo calefón.

v. INSTALACIÓN PARA VENTILADORES DE TECHO:

Se instalarán las cajas, cañerías y la alimentación para la instalación de Ventiladores de techo, de tal manera a que el
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propietario pueda instalarlos cuando lo crea conveniente.

v. INSTALACIÓN DE PORTERO ELÉCTRICO SIMPLE.

Se deberá cotizar un portero eléctrico simple para utilización en edificios y condominios, con panel en aluminio anodizado
y protección para intemperie.

PUESTA A TIERRAPUESTA A TIERRA

La instalación deberá contar con una descarga general a tierra y conectada a partir del Tablero General con toda la
instalación.

El sistema de tierra será realizado por medio de jabalinas de 5/8 y una longitud de 2,4 m., tipo copperweld con un
revestimiento de cobre por deposición electrolítica de un espesor de 0,254 mm., o por medio de caños de cobre de una
pureza del 99,9%, con una punta de cobre macizo soldado al caño en un extremo para el clavado, y en el otro extremo un
tope macizo soldado para golpear.

Todas las jabalinas y grupos de jabalinas deben estar interconectados entre sí por conductores desnudos de cobre de
sección no inferior a 35 mm2. Las uniones entre las jabalinas y el conductor, y entre conductores deberá ser por medio de
soldadura exotérmica (Cadweld).

La distancia entre jabalinas deberá ser dos veces la longitud de las mismas.

Deberá conectarse a tierra cualquier parte metálica de la instalación eléctrica, estructura metálica (techos), laDeberá conectarse a tierra cualquier parte metálica de la instalación eléctrica, estructura metálica (techos), la
reja de malla metálica para protección del PD, máquina no destinada a conducir corriente.reja de malla metálica para protección del PD, máquina no destinada a conducir corriente.  El conductor para la
conexión de tierra deberá ser de cobre y no deberá tener ningún dispositivo de corte o interrupción.

El sistema de tierra debe ser único para toda la instalación, tanto para media tensión como para baja tensión, la resistencia
de la malla de puesta a tierra no debe superar 5 Ohms.

Se deberán prever dos (1) accesos a tierra, para futuras mediciones; dichos accesos deben estar distanciados 5 m. de
cualquier cable de interconexión de jabalinas o grupo de jabalinas interconectadas. Los accesos previstos, serán los
utilizados para la medición de fiscalización de la resistencia a tierra.

SISTEMA DE PREVENSIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO (PCI)SISTEMA DE PREVENSIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIO (PCI)

Comprende todos los rubros del 1.113 al 1.127 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta lo siguiente:Comprende todos los rubros del 1.113 al 1.127 de la planilla de cómputo y se tendrá en cuenta lo siguiente:

La instalación contra incendio deberá regirse por las normativas del Municipio donde serán construidos los bloques de
viviendas.

Mínimamente los bloques de viviendas deberán contar con los siguientes elementos:

Detectores Humo-Calor
Detectores Termo-velocimetrico
Panel Central de Control
Indicadores de salida de Emergencia Luminosos
Indicadores de Salida de Emergencia
Iluminación de emergencia
Baldes de arena con soporte
Pulsador manual de comando
Alarma Audio visual
Extintores ABC 6 Kg

Los mismos serán colocados o instalados conforme a las normas técnicas para prevención de incendio.

La empresa contratista deberá hacer entrega de proyecto contra incendio con consulta previa en el municipio para su
aprobación por el fiscal de Obra.

GENERALIDADESGENERALIDADES

ConductoresConductores

Todos los conductores utilizados para las conexiones del sistema deberán estar listados por UL (Underwriters
Laboratories) para uso en sistemas de detección electrónica de incendios y deberán tener una sección mínima de 18 AWG.
Ningún cable que transporte corriente eléctrica alterna podrá estar alojado en los mismos ductos de los cables de este
sistema.

Para el cableado desde puntos remotos hasta la Central respectiva deberá utilizarse cables enmallados.

Alcance del sistemaAlcance del sistema

Funciones mínimasFunciones mínimas
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Localizar rápidamente al foco de fuego.
Hacer sonar las alarmas audiovisuales que sean necesarias y sólo ellas, sin generar una alarma total cuando esto no
es necesario.
Hacer verificación inteligente de la confirmación de alarma.
Programar cualquier combinación de entrada de alarma para generar una o más salidas de alarma, evitando pánico
innecesario, incluyendo comandos de descarga o señalizaciones audiovisuales diferenciadas.

 

Cables, canalizaciones y tablerosCables, canalizaciones y tableros

Los cables serán específicos para este tipo de instalación. No se admitirán empalmes de cables fuera de los tableros y cajas
de conexión accesibles. Las canalizaciones para cables serán de PVC antillama en todos los casos. Tampoco se admitirá la
disposición de cables sin la canalización correspondiente con excepción de la bandeja porta cables. En aquellos casos que
los cables quedarán a la vista por la misma naturaleza del equipo al que se conectan, se utilizarán ductos flexibles
metálicos o plásticos como canalización.

 

MantenimientoMantenimiento

El Contratista elaborara un Manual de Mantenimiento, las cuáles serán los procedimientos de limpieza y mantenimiento a
realizar con cada parte del sistema y con qué periodicidad. Los procedimientos serán definidos paso a paso y con la
especificación de las herramientas e insumos requeridos en cada caso. Este Manual entregara al Fiscal de obra.

Las instrucciones para el mantenimiento del sistema deberán ser completas, fáciles de interpretar y deberán proveer la
siguiente información:

Instrucciones para reemplazar cualquier componente, incluyendo partes internas.
Instrucciones para limpieza periódica de los componentes y ajustes de los mismos.
Una completa lista de todos los componentes del sistema.
Instrucciones de operación básica que deben ser extraídas del manual.

 

Certificaciones de Calidad y Etiquetado ecológicoCertificaciones de Calidad y Etiquetado ecológico

Todos los equipos a proveer deberán contar con certificaciones de calidad internacional del producto), para la CE Eficiencia
energética, Energy Star, u otras certificaciones.

 

DISPOSITIVOS PERIFERICOS:DISPOSITIVOS PERIFERICOS:

Detectores de humo y calor H/C:Detectores de humo y calor H/C:

Direccionables.
Del tipo fotoeléctrico.
Con detección de temperatura.
De bajo perfil.
Con indicadores de operación tipo LED.
Con posibilidad de ser testados periódicamente por el Panel Central. Si algún cambio en su sensibilidad se produce
por acumulación de polvo o cercanía del final de su vida útil, el sistema deberá compensar automáticamente este
cambio (driftcompensation).
Los detectores deben poder funcionar con sensibilidades diferentes: baja, cuando el edificio está ocupado y alta
cuando no está ocupado, de modo a reducir falsas alarmas.
Con pantallas protectoras y bases, de fácil remoción para mantenimiento.

 

Detectores termovelocimétricos:Detectores termovelocimétricos:

Los detectores termovelocimétricos tienen sensibilidad de valor medio 10 grados/min. con contactos NA y NC.

Los ductos de conexión del sistema de detección serán del tipo rígido, con curvas y chas de inspección, de material PVC.

Panel Central de Control:Panel Central de Control:

El panel central estará compuesto por una central de alarma y un teclado alfanumérico ubicado en Planta Baja a la entrada
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del edificio, con acceso las 24 hs. Este panel podrá visualizar e identificar la zona o el sector del sistema en donde ha sido
activada y qué tipo de alarma es activada (sensores o pulsadores) y contará con baterías de respaldo recargables de 4
horas de funcionamiento y alarma por falta de energía de la red.

 

DISPOSITIVOS PARA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA:DISPOSITIVOS PARA SEÑALIZACIÓN LUMINOSA:

Indicadores o Carteles luminosos de salida de emergencia:Indicadores o Carteles luminosos de salida de emergencia:

Señalizador de seguridad doble faz, provisto de gráficos autoadhesivos de óptima visualización.
Iluminación permanente.
Autonomía: 3 horas.
Adosado al cielorraso o fijado al muro en bandera.
Circuito electrónico de monitoreo y protección.
LED de protección del circuito de recarga.
Grado de protección: IP40.
Construido en material plástico auto extinguible.
Máximo tiempo de recarga: 24 horas.
Alimentación: 220 / 230 V.
Batería: NiCd 6V ó Pb 3,6V

Artefactos de iluminación de emergencia:Artefactos de iluminación de emergencia:

Artefacto autónomo para alumbrado de emergencia.
Iluminación no permanente.
Autonomía: 3 horas.
Aplicado a muro.
LED de presencia de tensión de red y de activación del circuito de recarga.
Grado de protección: IP40.
Construido en material plástico auto extinguible.
Máximo tiempo de recarga: 24 horas.
Alimentación: 220 / 230 V.
Batería: NiCd 6V ó Pb 3,6V

 

Balde de arena con soporte:Balde de arena con soporte:

Se preverá en Planta Baja la colocación de baldes de arena con soportes, los que estarán a una altura accesible en el área
de estacionamiento. Ver planos correspondientes. Estos baldes serán normalizados de arena fina, los mismos serán de
color rojo y llevarán inscripto en letras blancas: ARENA.

 

Pulsadores Manuales:Pulsadores Manuales:

           Deberán ser:

Direccionables.
De doble acción.
Con llave para normalizar su operación (reset).
Construida en aluminio.
Con alta resistencia para prevenir operación accidental.

Alarmas audiovisuales:Alarmas audiovisuales:

Con sirena de potencia.
Con luz estroboscópica.
Con monitores de control.

Extintores ABC de 6 Kg.:Extintores ABC de 6 Kg.:

Los locales que contarán con extintores de incendio normalizados de polvo químico polivalente triclase  ABC de 6Kg, se
encuentran indicados en los planos correspondientes. Todos, suspendidos de la pared a una altura no mayor a 1.50 m del
nivel de piso.
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1.128.1.128. GENERADOR GENERADOR

Se deberá cotizar e instalar un generador de 60KVA, con todos los elementos necesarios para su funcionamiento y puesta
en marcha

 

OBRAS COMPLEMENTARIASOBRAS COMPLEMENTARIAS

1.129.1.129. Pozo absorbente Pozo absorbente

La empresa adjudicada deberá corroborar con el ensayo de percolación el planteamiento del sistema, y hacer los
ajustes necesarios al esquema. La empresa es responsable de proveer un sistema de desagüe cloacal acorde al
estudio de suelo.

 

1.1301.130. Cámara séptica 1.50x2.50x1.20. Cámara séptica 1.50x2.50x1.20

 

Regirán las mismas especificaciones que el ítem 1.131.  ítem 1.131. Deberá ser ajustado de acuerdo al cálculo, que las dimensiones se
correspondan con la necesidad real del proyecto.

1.1311.131. Bandeja para instalación eléctrica. Bandeja para instalación eléctrica

Se instalara una bandeja porta cable ranurada de 30cm, para hacer la extensión de alimentadores en horizontal y vertical.

1.1321.132. Baranda metálica escalera y pasamanos.. Baranda metálica escalera y pasamanos.

Será de caño metálico de 2 con perfil metálico soldado y empotrado a la estructura de la escalera en forma firme. Se
utilizará caños con pared de 1,20mm, siguiendo el detalle.

Será de 0.90 metros de altura, de tal forma a ser cómoda para las personas que utilizan la escalera. Su acabado final será
con esmalte sintético satinado color gris grafito.

Se adecuarán a las especificaciones generales de carpintería metálica.

1.133. 1.133. Baranda metálica para balcones.Baranda metálica para balcones.

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Baranda metálica escalera y pasamanos.Baranda metálica escalera y pasamanos.

1.134. 1.134. Reja de hierro artística sencilla en planta baja. Incluye portón peatonal con cerradura y portón vehicularReja de hierro artística sencilla en planta baja. Incluye portón peatonal con cerradura y portón vehicular
automatizado.automatizado.

Será fabricada y colocada de acuerdo a las medidas establecidas en los planos. Las rejas serán de caño de 30x30x1,2 con
parantes de 20x20 cada 5cm los caños horizontales van a ir fijados a pilares metálicos de 150x150. El portón será fabricado
con caño de 50x120 en la parte superior e inferior y las verticales con caño de 50x50 como bastidor y travesaño de
30x30x1,2, con parantes de 20x20x1,2 cada 5cm

Los portones y las rejas serán de caños cuadrados 80 x 80 mm como marco, con pared de 1,6 mm y los travesaños
horizontales serán de 30 x 30 mm, con pared de 1,20mm.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos (2) manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

El portón de entrada vehicular será de tipo corredizo con motor para abrir automáticamente, mientras que el de acceso
peatonal de una hoja de abrir común con cerradura tipo cilindro exterior, prever apertura con portero eléctrico.

Contaran con todos los herrajes necesarios y dispositivos de seguridad para candados y pasadores en el portón corredizo.

Las piezas metálicas deberán ser aprobadas por el Fiscal de Obra.

Se adecuará a las especificaciones generales de la carpintería metálica.

 

1.135.1.135. Escalera marinera último nivel a azotea. Escalera marinera último nivel a azotea.

Deberá cumplir con las especificaciones generales de carpintería metálica. Sus medidas serán verificadas en obra, y
fabricado según detalle, ubicada en el último nivel para acceder a la planta de azotea.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

 

1.136.1.136. Escalera marinera a tanque superior. Escalera marinera a tanque superior.

Regirán las mismas especificaciones técnicas que en el rubro Escalera marinera último nivel a azotea.Escalera marinera último nivel a azotea.
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1.137. 1.137. Basurero metálico.Basurero metálico.

Será fabricado y colocado de acuerdo a las medidas establecidas en los planos.

Llevaran dos (2) manos de pintura anti oxido y dos manos de esmalte sintético, color gris grafito satinado.

Se adecuará a las especificaciones generales de la carpintería metálica.

 

1.138. 1.138. Desayunador con mesada de granitoDesayunador con mesada de granito

Se proveerá y colocara mesadas de granito natural pulido para mesada de desayunador, según se indica en los planos.

Previo al inicio de los trabajos, el Contratista presentará las muestras de plancha a la Fiscalización para su aprobación. Una
vez obtenida la aprobación de la muestra, el Contratista será responsable de que todos los materiales remitidos a obra y
colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalización de Obra ordenará el retiro de los mismos, aunque
estuvieran colocados, en el caso de no reunir las características de la muestra aprobada.

Los materiales serán entregados en obra, pulidos y lustrados. Los trabajos de provisión y colocación de mesa

1.139. Mueble para cocina - Alacena1.139. Mueble para cocina - Alacena

Se regirán por los detalles presentados en los planos correspondientes. El carpintero realizará el mueble siguiendo los
planos y las medidas deberán ser corroboradas en obra para ajustar las mismas.

El trabajo deberá tener una prolija terminación y el fiscal podrá rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.

 

1.140. Mueble de cocina bajo con mesada de granito1.140. Mueble de cocina bajo con mesada de granito

Se regirán por los detalles presentados en los planos correspondientes. El carpintero realizará el mueble siguiendo los
planos y las medidas deberán ser corroboradas en obra para ajustar las mismas.

El trabajo deberá tener una prolija terminación y el fiscal podrá rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.

Las mesadas de granito se ajustarán a las especificaciones del ítem 140ítem 140

Los trabajos de provisión y colocación de mesada incluirán la perforación de las mismas para la colocación de las griferías y
pileta de acero inoxidable.

El trabajo deberá tener una prolija terminación y el fiscal podrá rechazar las piezas que no cumplan con buenas
condiciones.

 

1.141.1.141. Limpieza Limpieza  finalfinal de obra de obra

Limpieza permanente y final de obra, incluyendo a todos los apartamentos y las áreas comunes como caja de escalera,
planta baja, estacionamiento, vereda, etc.

El contratista deberá mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpios y libres de residuos de
cualquier naturaleza todos los sectores de la obra. Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente
limpia y en condiciones de habilitación, sea ésta de carácter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de
todo elemento o estructura que haya quedado sucio o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos
eléctricos y sanitarios y cualquier otra instalación.

La Fiscalización de Obras estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificación de las limpiezas
periódicas.

Los residuos producidos por la limpieza serán retirados del área de la obra, cada fin de semana, por cuenta y cargo
exclusivo de la Contratista, por lo cual se deberá cotizar en este rubro el alquiler de contenedores, los días que fueren
necesarios.

INFRAESTRUCTURA BASICA PARA BLOQUE DE 12 DEPTOS.INFRAESTRUCTURA BASICA PARA BLOQUE DE 12 DEPTOS.

ALCANCE DE LOS TRABAJOSALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.142. 1.142. Conexión a red de agua, junta de saneamiento existenteConexión a red de agua, junta de saneamiento existente

 

Queda a cargo de la empresa adjudicada la gestión correspondiente y el pago de todos los aranceles correspondiente.
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1.143. 1.143. Gestión de aprobación ante la ANDE.Gestión de aprobación ante la ANDE.

 

La empresa adjudicada se encargará de efectuar la gestión correspondiente.

 

1.144. 1.144. Pago de conexión domiciliaria ANDE.Pago de conexión domiciliaria ANDE.

 

El pago del derecho de conexión eléctrica a los departamentos estará a cargo la empresa adjudicada.

GESTIONES A REALIZARGESTIONES A REALIZAR

La empresa adjudicada tendrá la obligación de incluir en su oferta todas las previsiones, prestaciones y detalles, que
resulten necesarios para la correcta ejecución de la obra.

" La empresa adjudicada deberá presentar el proyecto final a la Municipalidad de Luque, y entregar una copia del
documento aprobado por el Municipio al MUVH" el mismo deberá ser presentado por MESA DE ENTRADA.

AREAS VERDES Y COMUNESAREAS VERDES Y COMUNES

1.145.1.145. Construcción de Quincho Ver planos Construcción de Quincho Ver planos

Incluye la construcción del quincho, según planos y detalles.

 

1.146.1.146. Áreas verdes jardines árboles en vereda y patio Áreas verdes jardines árboles en vereda y patio

La empresa adjudicada se encargará de la jardinería del bloque, empastado de áreas libres y árboles en vereda según lo
indicado en el Manual de Infraestructura Verde Urbana.

Se sugiere a modo indicativo, que deberá ser estudiado y preparado un proyecto de áreas verdes (jardines árboles en
vereda y en los espacios de patio que quedan dentro del predio) los siguientes ítems:

 Césped Brasilero:  Césped Brasilero: Se colocará en panes el pasto tipo brasilero en las áreas de patio indicadas en los planos
correspondientes de implantación del bloque de Departamentos. Se deberá seleccionar aquellos que presenten coloración
uniforme y abundantes raíces en su suelo de apoyo.

Árbol de Jacarandá: Árbol de Jacarandá: Esta prevista la colocación de árboles de la especie indicada con 1,50 m de alto, en los sectores
correspondientes. (Vereda, áreas libres dentro del predio, áreas recreativas, cerca del quincho por ejemplo.)

Árbol de Lapacho:Árbol de Lapacho:  Esta es otra especie que podría ser utilizada dentro del predio en las áreas libres, siempre deberán
tener una altura mínima de 1.50m.

Palmeras Areca: Palmeras Areca: Se colocarán palmeras del tipo Areca de 2.00 mts de altura en los sitios del jardín frontal, previo diseño
presentado por la Contratista y aprobado por el Fiscal de Obras.

Arbolito Mirto: Arbolito Mirto: También se podrá prever la colocación de arbolitos de Mirto. (En área recreativa

Otros Rubros complemento de Jardinería.Otros Rubros complemento de Jardinería.

Abono: Abono: Se utilizarán bolsas de abono (de origen animal y mantillo) con el fin de enriquecer el suelo y favorecer la
formación y desarrollo de raíces, mejorando la nutrición de las plantas, y por tanto su sano crecimiento.  

Cercado protector para arboles:Cercado protector para arboles:  Se prevé la colocación de cercado protector de árboles de manera a evitar que los
arboles jóvenes de diferente tipo sufran agresiones externas, sobre todo en aquellos arbolitos de Jacarandá que podrían
ser colocados en la vereda, protegiéndolos así del ataque de animales sueltos. Serán construidos con postes de madera y
alambre tejido de 2. Los Árboles para la Vereda, deberán ser de tamaño mediano. 

2. CARTELES2. CARTELES

 2.1 Cartel en el sitio de obra de 3.00 x 1.50 m. 2.1 Cartel en el sitio de obra de 3.00 x 1.50 m.

Se deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la fiscalización un cartel según los detalles proveídos.

Se cotizará un cartel a ser ubicado en el acceso del bloque de departamentos, pudiendo ir adosado a la muralla en un
ángulo que permita su buena visualización. Ver plano de detalle de cartel en el sitio de obra.

Se construirán de 3.00 m de ancho x 1.50 m de alto, con chapa galvanizada N°14. El texto será el indicado en los planos y
detalles técnicos correspondientes.
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2.2 Cartel en el acceso a la obra de 3.00 x 1.50 m.2.2 Cartel en el acceso a la obra de 3.00 x 1.50 m.

Se cotizará un cartel a ser ubicado en el acceso más cercano al área de obra, que deberá indicar la fiscalización. Ver plano
de detalle de cartel en el acceso a la obra.

Se construirán de 3.00 m de ancho x 1.50 m de alto, con chapa galvanizada N°14. El texto será el indicado en los planos y
detalles técnicos correspondientes.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPSNormas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPSRequisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.

Identificación de la unidad solicitante y JustificacionesIdentificación de la unidad solicitante y Justificaciones
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Identificar el nombre,  cargo  y  la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

Nombre: Arq. Ana Ayala,

Cargo: Directora General.

Dependencia: Dirección General Técnica,

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

El Objetivo de la Constratación es dar respuesta a la necesidad de viviendas para una clase largamente olvidada, clase
media, con posibilidades de acceder a una vivienda digna, vivienda propia, a través de un crédito de monto que se ajuste a
su necesidad y posibilidad de cumplir con su pago.

Justificar la planificación. (si se trata de un llamado periódico o sucesivo,  o si el mismo responde a una necesidad
temporal) 

Se trata de un llamado temporal.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas

Las especificaciones técnicas que se detallan dentro del presente llamado se han determinado de acuerdo a las
necesidades de las obras a realizarse, los tipos de materiales de construcción para la buena ejecución y terminación de las
mismas.

Planos o diseñosPlanos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

LISTA DE PLANOSLISTA DE PLANOS

ITEMITEM TIPOTIPO LAMINALAMINA DESCRIPCIONDESCRIPCION NOMBRENOMBRE

1
GENERALGENERAL

1
UBICACIÓN

PLANTA DE
UBICACIÓN

2 ARQUITECTURAARQUITECTURA 2 PLANTA ACOTADA PLANTA BAJA

PLANTA ACOTADA PLANTA TIPO

3 PLANTA ACOTADA PLANTA NV3

PLANTA ACOTADA PLANTA
AZOTEA
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4 PLANTA ACOTADA PLANTA
TECHO

5 CORTE AA

6 CORTE BB

7 FACHADA PRINCIPAL

8 FACHADA POSTERIOR

9 FACHADA LATERAL
DERECHA

10 FACHADA LATERAL
IZQUIERDA

3 ESTRUCTURAESTRUCTURA 11 PLANTA DE ENCOFRADO PLANTA BAJA

12 PLANTA DE ENCOFRADO PLANTA TIPO

13 PLANTA DE ENCOFRADO PLANTA
AZOTEA

4 DETALLESDETALLES
TECNICOSTECNICOS

14 ABERTURA A1

15 ABERTURA A 2

16 ABERTURA A3

17 ABERTURA A4

18 ABERTURA A5

19 ABERTURA A6

20 ABERTURA A7

21 ABERTURA A8
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22 ABERTURA A9

23 ABERTURA A10

24 ABERTURA A11

25 ABERTURA A12

26 ABERTURA A13

27 ABERTURA A14

28 ABERTURA A15

29 ABERTURA A16

30 ABERTURA A17

31 ABERTURA A18

32 ABERTURA A19

33 ABERTURA A20

34 ABERTURA A21

5 INSTALACIONESINSTALACIONES
SANITARIASSANITARIAS

35 DESAGUE CLOACAL PLANTA BAJA

DESAGUE CLOACAL PLANTA TIPO

36 DESAGUE CLOACAL PLANTA NV3

DESAGUE CLOACAL
PLANTA
AZOTEA

37
DESAGUE CLOACAL

PLANTA
TECHO
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38 DESAGUE PLUVIAL PLANTA BAJA

DESAGUE PLUVIAL PLANTA TIPO

39

DESAGUE PLUVIAL

PLANTA
AZOTEA

DESAGUE PLUVIAL
PLANTA
TECHO

40 AGUA CORRIENTE PLANTA BAJA

AGUA CORRIENTE PLANTA TIPO

41 AGUA CORRIENTE PLANTA NV3

AGUA CORRIENTE
PLANTA
AZOTEA

6

 

 

INSTALACIONESINSTALACIONES
ELECTRICASELECTRICAS

  

  

  

42 PLANTA DE CIRCUITOS
ELECTRICOS  Y TOMAS PLANTA BAJA

PLANTA DE CIRCUITOS
ELECTRICOS  Y TOMAS PLANTA TIPO

43 PLANTA DE CIRCUITOS
ELECTRICOS  Y TOMAS AZOTEA

44 CUADRO DE CARGAS -

45 DETALLE DE REGISTRO
ELECTRICO -

 46 DETALLE DE GABINETE -

7 PCIPCI 47 PREVENCION CONTRA
INCENDIO PLANTA BAJA

PREVENCION CONTRA
INCENDIO PLANTA TIPO
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DETALLE AREA EXTERIOR -QUINCHODETALLE AREA EXTERIOR -QUINCHO

8 ARQUITECTURAARQUITECTURA 48 PLANTA ACOTADA PLANTA BAJA

PLANTA EQUIPADA PLANTA BAJA

49 PLANTA ACOTADA PLANTA DE
TECHO

50 CORTE AA

51 CORTE BB

52 FACHADA PRINCIPAL

53 FACHADA LATERAL

54 FACHADA POSTERIOR

9 ESTRUCTURAESTRUCTURA 55
PLANTA DE FUNDACION

ESQUEMA DE
FUNDACION

56
DETALLE DE FUNDACION

ESQUEMA DE
FUNDACION

     

 ObservaciónObservación: Total 56: Total 56
láminasláminas

  

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.
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El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datosPeriodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

PRIMERA ETAPA DEFINICION DE PROYECTO EJECUTIVOPRIMERA ETAPA DEFINICION DE PROYECTO EJECUTIVO : El oferente deberá realizar el Proyecto de la estructura del
edificio conforme a los condicionantes definidos en los planos arquitectónicos. Iniciará con el Estudio de Suelo y según
resultado propondrá la fundación optima y/o más conveniente para elaborar la estructura del edificio completo.

El plazo de construcción es de: 270 (doscientos setenta) días calendario, de los cuales los primeros 30 (treinta) días serán
para la Adecuación del Proyecto Ejecutivo.

PERIODO DE CONSTRUCCIONPERIODO DE CONSTRUCCION:

El Acta de Entrega del Sitio de Obra, será emitida a más tardar dentro de los 10 (Diez) días calendarios de la firma del
contrato.

Plazo de Ejecución de Obras: Doscientos cuarenta (240) días calendarios contados A PARTIR DE LA ORDEN DEPlazo de Ejecución de Obras: Doscientos cuarenta (240) días calendarios contados A PARTIR DE LA ORDEN DE
INICIO DE OBRAS.INICIO DE OBRAS.

Plazo total del proyecto: 270 (doscientos setenta) días,   de los cuales los primeros 30 (treinta) días serán para la Adecuación
del Proyecto Ejecutivo.

 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obrasCarteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
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5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionalesRequerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA.

Indicadores de CumplimientoIndicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Para obras: Certificado de Obras mensual

Serán presentados  1 informe y 6 (siete) certificados

Frecuencia: mensual.

Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTAFECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Informe Informe Mensual

Certificado 1 Certificado de Obra Mensual

Certificado 2 Certificado de Obra Mensual

Certificado 3 Certificado de Obra Mensual
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Certificado 4 Certificado de Obra Mensual

Certificado 5 Certificado de Obra Mensual

Certificado 6 Certificado de Obra Mensual

Certificado 7 Certificado de Obra Mensual

Certificado 7 Certificado de Obra Mensual

Rececpción Definitiva Recepción Definitiva Según EETT

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de AdjudicaciónCriterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

NotificacionesNotificaciones
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La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia InformativaAudiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contratoDocumentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;
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Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

73/91



CONDICIONES CONTRACTUALESCONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de ObrasAspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

SubcontrataciónSubcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

30% del monto total del contrato.30% del monto total del contrato.

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratanteEstimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 (diez) días calendarios, desde la emisión de la orden de10 (diez) días calendarios, desde la emisión de la orden de
inicio inicio  contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la
contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparoFondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

Aplica: Se deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.Aplica: Se deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos.

Pólizas de SeguroPólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de
Lesiones y/o muerte de 1 persona Gs. 50.000.000.-                                                                                                             Lesiones y/o muerte de 1 persona Gs. 50.000.000.-                                                                                                             
                     Lesiones y/o muerte de 2 o más personas Gs.                     Lesiones y/o muerte de 2 o más personas Gs.
150.000.000.                                                                                                                        Daños materiales a cosas de150.000.000.                                                                                                                        Daños materiales a cosas de
terceros Gs. 50.000.000.                                                                                                                                Franquicias: Losterceros Gs. 50.000.000.                                                                                                                                Franquicias: Los
montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá sermontos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser
convenido entre el Contratista y la Aseguradora. convenido entre el Contratista y la Aseguradora. 

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de 

Invalidez permanente, muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000.                                                                                           Invalidez permanente, muerte (por cada persona) Gs. 50.000.000.                                                                                           
                                         Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000.                                                                                                                          Gastos médicos por cada persona Gs. 10.000.000.                                                                                 
                                                                            Gastos de sepelio por cada persona Gs. 5.000.000.                                                                                                                         Gastos de sepelio por cada persona Gs. 5.000.000.                                             
                                                                                                      Franquicias: Los montos de las franquicias estarán siempre                                                                                                      Franquicias: Los montos de las franquicias estarán siempre
a cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenido entre el Contratista y la Aseguradoraa cargo del Contratista y el valor de las mismas podrá ser convenido entre el Contratista y la Aseguradora
capital a asegurarcapital a asegurar

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de

Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato.Cobertura del 100% (cien por ciento) del precio del Contrato.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:
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Incluyendo todos los bienes incorporados en la obra, contra toda pérdida o daño ocasionado por incendio, rayo, explosión,
temblor, ciclón, tempestad, vientos, granizo, inundación, desbordamiento o alza de nivel de agua, hundimiento de tierra o
desprendimiento de tierra o de rocas, caída de aviones o parte de ellos y remoción de escombros después de un siniestro.
Daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos
defectuosos. Franquicias: Los montos de las franquicias estarán siempre a cargo del Contratista y el valor de las mismas
podrá ser convenido entre el Contratista y la Aseguradora.

 

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Los Seguros contra Daños a Terceros y
Accidentes de Trabajo deberán permanecer vigentes hasta la Recepción Definitiva de las Obras. El seguro contra Riesgos
en la Zona de Obras deberá permanecer vigente hasta doce (12) meses después de la Recepción Provisional del mismo
momento en el cual culmina el PERÍODO DE EJECUCIÓN e inicia el PERÍODO DE MANTENIMIENTO con la citada Recepción.
Todas estas pólizas (Seguros contra daños a tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro contra los Riesgos en
la Zona de Obras (C.T.R), Seguro contra accidentes de trabajo) contendrán una disposición que subordina su cancelación a
un aviso previo de la compañía de seguros al MUVH, éste aviso previo debe darse como mínimo con treinta (30) días de
anticipación. Las pólizas de seguro deberán ser emitidas por una compañía aseguradora autorizada en la República del
Paraguay a operar y emitir las pólizas de seguros requeridas en la presente clausula. La compañía aseguradora deberá
contar con una Calificación de Bajo Riesgo tales como: A, AA, AAA con sus respectivas tendencias (+) o (-) de acuerdo a la
última publicación de la Superintendencia de Seguros del Banco Central del Paraguay. Además deberán reunir las
siguientes condiciones: Las pólizas de Seguros contra  Daños a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro
Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberán ser emitidas por una misma
compañía aseguradora. Pagos de Premios: En todos los casos las Pólizas de Seguros contra Daños a Tercero
/Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes
de Trabajo y sus respectivos endosos deberán estar acompañados de una fotocopia autenticada de la Factura de pago al
contado y en caso de Factura de pago a crédito ésta deberá estar acompañada de una fotocopia autenticada del Recibo de
Dinero cancelatorio de la misma. El período de validez de las pólizas de seguros Contra Daños a Terceros/ Responsabilidad
Civil en Zona de Obras, seguro Contra los Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), seguro Contra Accidentes de Trabajo serán
de 365 (trescientos sesenta y cinco) días con vigencia desde la fecha de la ORDEN DE INICIO DE LAS OBRAS. Los plazos de
vigencia de las pólizas de Seguros contra Daños a Tercero /Responsabilidad Civil en Zona de Obras, Seguro Contra los
Riesgos en la Zona de Obras (C.T.R), Seguro Contra Accidentes de Trabajo deberán ser ampliados automáticamente por el
Contratista 60 (sesenta) días antes de sus vencimientos, sin necesidad de requerimiento y notificación alguna por el MUVH.
Estas ampliaciones de vigencia se efectuarán por cualquier causa por la cual la obra no contase con la Recepción
Definitiva. La falta de presentación anticipada en el plazo precedentemente mencionado de los endosos ampliatorios de
vigencia de las pólizas por parte del Contratista será considerado un incumplimiento de contrato y constituirá causal de
rescisión del contrato, quedando el MUVH facultada a ejecutar por dicho motivo las pólizas de Garantía de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Anticipo Financiero vigentes.

 

LOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYOLOS SEGUROS INDICADOS NO EXIMIRÁN AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES POR LOS DAÑOS CUYO
VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS.VALOR SEA SUPERIOR AL VALOR DE LAS PÓLIZAS CONTRATADAS.

Estas pólizas deberán presentarse en la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, para su verificación y aprobaciónEstas pólizas deberán presentarse en la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, para su verificación y aprobación
correspondiente, antes del inicio de las obras.correspondiente, antes del inicio de las obras.

Contenido y características de los preciosContenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
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cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

ReajusteReajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:La fórmula y el procedimiento para el ajuste de precios serán:

El ajuste se efectuará sobre los montos pendientes de certificación.

El ajuste se efectuará a solicitud del contratista, sobre la diferencia entre el monto de certificado y el anticipo.

Podrán estar sujetos a ajustes, si dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Obras, se verificasen variaciones del
Salario Mínimo Oficial, del precio del Gasoil y del precio del Cemento Portland CPI IV- 32 Puzolánico de la Industria Nacional
del Cemento del Paraguay.

En relación del Cemento Portland, el ajuste solo será aplicado si se verifica una variación del precio del mismo decretada
por el Gobierno Nacional y/o Resolución o documento emitido por la Industriay/o Resolución o documento emitido por la Industria  Nacional del Cemento (INC)Nacional del Cemento (INC) y será en
el mismo porcentaje aprobado oficialmente.

No se reconocerá reajuste de precios sobre monto anticipado y además si el contratista se encontrase en mora o en
incumplimiento contractual.

Se aplicará la siguiente fórmula de reajuste:

P(%) = 0.50 (S-Sₒ) / Sₒ + 0.25 ( Cem -Cemₒ) / Cemₒ + 0.25 ( G-Gₒ) / Gₒ
Donde:

P (%) es el reajuste porcentual.

S = Salario mínimo mensual vigente a la fecha del último día del acta de medición ( fijado por la Dirección General del
Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo de la República del

Paraguay)

Sₒ = Ídem S. mínimo mensual vigente a la fecha de apertura del sobre de oferta.

Cem = Precio del cemento a la fecha del último día del acta de medición. (Resolución oo documento emitidodocumento emitido por la
Industria Nacional del Cemento).

Cemₒ = Ídem. Cem. Vigente a la fecha de apertura de la oferta.

G = Precio del gasoil, vigente a la fecha del último día del acta de medición (Resolución o documento emitido por(Resolución o documento emitido por
Petropar o MIC)Petropar o MIC)

Gₒ = Ídem G. vigente a la fecha de apertura de la oferta

El Valor de Reajuste (R) de precios está dado por la fórmula:

R = P x 0.900.90 x C

Donde:
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P = Factor de ajuste calculado por la fórmula polinómica antes mencionada. Para su utilización en la fórmula del reajuste
se redondea al milésimo superior.

0.900.90 = Porcentaje que corresponde ajustar (se descuenta el diezdiez por ciento de anticipo).

C = Valor del certificado de obra del mes conforme a los precios contractuales.

Si el contrato no tiene anticipo: R = P x C

El Contratista presentará la Solicitud de Reajuste de Precios de los Trabajos realizados a partir de la vigencia de la
variación, en un plazo de hasta 10 (diez) días hábiles posteriores al último día de medición de cada certificadoen un plazo de hasta 10 (diez) días hábiles posteriores al último día de medición de cada certificado
que se desea reajustarque se desea reajustar , emitida en base a los precios unitarios contractuales, con todas las documentaciones
respaldatorias de los índices involucrados, ordenes de ejecución, convenios modificatorios de plazo etc.

Si el Contratista no presenta el pedido de reajuste en el plazo indicado, decaerá su derecho de percibir el mismo, no
pudiendo realizar ningún reclamo posterior.

En ningún caso podrá solicitar ajustes correspondientes a prestaciones no ejecutadas.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y CotizacionesImpuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
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Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pagoFormas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 30  días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Documentos Específicos a la presente convocatoria::

1. Nota de Solicitud de pago, que deberá ser entregado en las oficinas del MUVH. El mismo deberá contar con
información mínima;

- - Número de Contrato Vigente.

- Número de Factura.

- Monto solicitado en guaraníes.

- Número de Cuenta Corriente en Guaraníes, cargo Banco, Nombre o denominación del titular de la cuenta.

2-   Copia del Contrato.

3. Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado.
4. Fotocopia de la última Declaración Jurada del Impuesto a la Renta. 
5. Formulario FIP.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.
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De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materialesPago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.NO APLICA.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de AnticipoSolicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: Dentro de los 10 (diez) días calendariosDentro de los 10 (diez) días calendarios
posteriores a la aprobación del Proyecto.posteriores a la aprobación del Proyecto.

b) Dirección: Mesa de Entrada del MUVH, ubicada en la planta baja del edificio Central (Independencia NacionalMesa de Entrada del MUVH, ubicada en la planta baja del edificio Central (Independencia Nacional
N° 909 esq. Manuel Domínguez.N° 909 esq. Manuel Domínguez.

c) Horario de atención: 07:00 a 15:00 horas07:00 a 15:00 horas

d) Oficina y/o departamento: Planta baja - MUVHPlanta baja - MUVH

e) Responsable de la recepción: No aplicaNo aplica.

f) Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la
solicitud: Según el proceso de verificación, aprobación de solicitud y transferencia del Ministerio de Hacienda.Según el proceso de verificación, aprobación de solicitud y transferencia del Ministerio de Hacienda.

g) Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: 10% del monto de cada10% del monto de cada
certificado en concepto de devolución de anticipo, hasta llegar al monto total anticipado.certificado en concepto de devolución de anticipo, hasta llegar al monto total anticipado.

La solicitud de pago de anticipo, acompañada de:

a.  El Plan de inversión del anticipo, conforme al formulario el cual será elaborado por el contratista, revisado por la
Dirección General Técnica de la Contratante.

b.  Garantía de Anticipo y Fiel Cumplimiento de Contrato, en alguna de las formas  establecidas en el Decreto
reglamentario N° 2992/19.

c. La Factura correspondiente.
d. Cualquier otro documento que la convocante considere necesario.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por MoraTasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.
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Certificaciones mensualesCertificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:  Serán los establecidos por la
Institución, de acuerdo a sus reglamentaciones internas, y serán proveídos por la Contratante una vez aprobado el
cronograma.

Los certificados de obras comprenderán un período de 30 días calendarios, contados a partir del Acta de Inicio de Obras y
así sucesivamente, deberán presentarse hasta el 6to. día hábil posterior al cierre del período de medición (inaplicable al
certificado de cierre para el cual rige 6 días hábiles luego de la firma del Acta de Recepción Provisoria), en Mesa de Entrada
del MUVH, ubicada en Planta Baja del Edificio Central ubicado en Independencia Nacional N° 909 esq. Manuel Domínguez.

Queda establecida la obligatoriedad del cumplimiento del párrafo anterior y ante la faltaante la falta   de presentación delde presentación del
Certificado se establece una penalización de un salario mínimo vigente a ser descontado y cobrado en elCertificado se establece una penalización de un salario mínimo vigente a ser descontado y cobrado en el
presente certificado de pago, siendo esta acumulativa por cada mes de atraso.presente certificado de pago, siendo esta acumulativa por cada mes de atraso.

La no presentación del certificado correspondiente durante un máximo de 3 meses consecutivos, será consideradadurante un máximo de 3 meses consecutivos, será considerada
causal de rescisión de Contrato.causal de rescisión de Contrato.

La no colocación de carteles de obra en los primeros 30 días calendarios corresponderá a una multa de un salarioen los primeros 30 días calendarios corresponderá a una multa de un salario
mínimo por cada mes de atraso en su colocación.mínimo por cada mes de atraso en su colocación.

Los certificados constaran de:

* Un Acta de medición por tramo de la obra, que indique el avance físico de las obras y de las Planillas de Certificación,

* Un resumen de todas las actas de medición de la obra que indiquen los avances físicos -financieros

 * Y un Resumen de Certificado, con los montos contractuales, los montos de anticipo los montos del presente certificado,
los descuentos de anticipo, fondo de reparo, monto a Facturar y los porcentajes de avance actual y acumulado de la obra

La solicitud del Pago del certificado de obras y la factura correspondiente deberán ser presentados por mesa de entrada
del MUVH con:

1- Nota solicitud de pago y anexo los documentos respaldatorios, previo visto bueno del Departamento deprevio visto bueno del Departamento de
Certificaciones. Certificaciones. El certificado deberá estar aprobado por el Fiscal y el Supervisor de Obra.

La Dirección General Técnica verificará que las solicitudes de pago cuenten con la totalidad de la documentación
requerida, y una vez aprobada la solicitud, el pago de las facturas correspondientes deberá efectuarse a más tardar, dentro
de los sesenta (60) días calendario de la fecha de la remisión del expediente a la Dirección General de Administración y
Finanzas.

En caso de rechazo de la solicitud por deficiencia en la presentación de la documentación, se notificará al proveedor y el
cómputo del plazo iniciará una vez presentada la documentación sin observaciones.

La falta de pago del Certificado de Pago no habilita la paralización o suspensión de las obras, si las mismas no han
alcanzado la inversión en obras del anticipo recibido.

Además deberá acompañar a cada presentación de los Certificados de Obras:

* Nota de solicitud de Pago, en el cual se debe mencionar: Número de Certificado a pagar, Número de Resolución de
Adjudicación. Número de Contrato vigente, Número de Factura y Monto solicitado;

* Factura de Crédito;

* Certificado de Cumplimiento Tributario;

* Copias de las Pólizas vigentes.

Así mismo, en la misma fecha de entrega del certificado la contratista deberá presentar en un expediente paralelo, la
solicitud de prórroga correspondiente al periodo certificado, adjuntando copia de la mesa de entrada a la Fiscalización.
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Pago de cuotas mensualesPago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:

1. 5 % Fondo de Reparo.5 % Fondo de Reparo.
2. Retención IVA: 30 % del IVARetención IVA: 30 % del IVA
3. RENTA: 2 %RENTA: 2 %
4. 0,5% Contribución al sistema de contrataciones públicas, en virtud a lo establecido en el Artículo 267 de0,5% Contribución al sistema de contrataciones públicas, en virtud a lo establecido en el Artículo 267 de

la Ley N° 6.672/2021.la Ley N° 6.672/2021.
5. Multas, si corresponden

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Ministerio de Urbanismo,
Vivienda y Hábitat. (Mesa de Entrada)

Cuenta finalCuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. FiniquitoCuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

30 (treinta) días, después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta final.30 (treinta) días, después de la fecha de entrega de la estimación de cuenta final.

Plazo de ejecuciónPlazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

PRIMERA ETAPA DEFINICION DE PROYECTO EJECUTIVO: El oferente deberá realizar el Proyecto de la estructura del edificio
conforme a los condicionantes definidos en los planos arquitectónicos. Iniciará con el Estudio de Suelo y según resultado
propondrá la fundación optima y/o más conveniente para elaborar la estructura del edificio
completo.                                                                                              
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El Acta de Entrega del Sitio de Obra, será emitida a más tardar dentro de los 10 (Diez) días calendarios de la firma del
contrato.

Plazo de Ejecución de Obras: Doscientos cuarenta (240) días calendarios contados A PARTIR DE LA ORDEN DEPlazo de Ejecución de Obras: Doscientos cuarenta (240) días calendarios contados A PARTIR DE LA ORDEN DE
INICIO DE OBRAS.INICIO DE OBRAS.

Plazo total del proyecto: 270 (doscientos setenta) días,  de los cuales los primeros 30 (treinta) días serán para la Adecuación
del Proyecto Ejecutivo.

Para la firma de la Orden de Inicio de Obra la Contratista presentará, copia simple de:

Solicitud de aprobación Planos y Planillas (Municipalidad local)Solicitud de aprobación Planos y Planillas (Municipalidad local)

El contratista deberá garantizar el número de empleados, personal técnico especializado, operarios y demás elementos
necesarios como las herramientas y maquinarias estipuladas en este Pliego de Bases y condiciones (PBC) y sean
demostrados en obra, para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporción a la magnitud y naturaleza de las
mismas, y ello garantice el cumplimiento del cronograma y la prosecución de las obras en tiempo y forma.

El Contratista deberá informar periódicamente a la Fiscalización de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendrán en el sector de la obra. Para ello se contará siempre a
mano con del Libro de Obras donde diariamente sean anotados los avances y problemas encontrados en el período de
construcción.

Las obras serán inspeccionadas o fiscalizadas periódicamente, y una vez finalizada podrá darse la Recepción Provisoria,
siendo de importancia plasmar en el Libro de Obras las resalvas que deberán ser corregidas para la Recepción Definitiva de
las Obras. (Recepción Final de Obras).

La Recepción Definitiva se realizará a partir de 30 (treinta) díasa partir de 30 (treinta) días  y en un plazo máximo de 90 (noventa) días90 (noventa) días
transcurridos desde la Recepción Provisoria.

 

 

Multas y retencionesMultas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del contrato. PorLas multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del contrato. Por
cada día de atraso en la ejecución de la obra, se descontará 0,15% del monto de la sumatoria de los rubros nocada día de atraso en la ejecución de la obra, se descontará 0,15% del monto de la sumatoria de los rubros no
ejecutados. El retraso de la ejecución de la obra se computará con relación al Cronograma de actividadesejecutados. El retraso de la ejecución de la obra se computará con relación al Cronograma de actividades
presentada por la empresa, aprobado por la Contratante y el cronograma ajustado. Una vez que las multaspresentada por la empresa, aprobado por la Contratante y el cronograma ajustado. Una vez que las multas
lleguen al 10% del monto total del contrato, la Contratante podrá poner término al Contrato. Los días domingoslleguen al 10% del monto total del contrato, la Contratante podrá poner término al Contrato. Los días domingos
serán excluidos del cálculo de multa.serán excluidos del cálculo de multa.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productosProcedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Contratista podrá elegir libremente la procedencia específica de los materiales, productos o componentes deEl Contratista podrá elegir libremente la procedencia específica de los materiales, productos o componentes de
construcción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en elconstrucción, a condición que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el
Contrato y en los documentos de licitación Además deben cumplir con las condiciones establecidas en laContrato y en los documentos de licitación Además deben cumplir con las condiciones establecidas en la
legislación en la materia en la República del Paraguay.legislación en la materia en la República del Paraguay.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidadExcepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Conforme a lo establecido en los  Conforme a lo establecido en los  Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas ( AGC).AGC). Que dispone: Las
normas aplicables serán las que estén en vigor quince (15) días antes de la fecha establecida para la presentación y
apertura de las ofertas.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productosRecibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contratosuministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

La recepción de los materiales será en el predio de la obra. Los días y horarios serán determinados por el fiscalLa recepción de los materiales será en el predio de la obra. Los días y horarios serán determinados por el fiscal
responsable de la obra en coordinación con el contratista.responsable de la obra en coordinación con el contratista.

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayosControl de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en los Conforme a lo establecido en los   Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas (AGC).AGC).

Preparación de los trabajosPreparación de los trabajos

85/91



Duración del periodo de movilización:

Será de 15 (quince) días calendario computados desde la emisión de la Orden de Ejecución.Será de 15 (quince) días calendario computados desde la emisión de la Orden de Ejecución.

Programa de ejecuciónPrograma de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

Dentro del plazo de 20 días posteriores a la firma del contrato.Dentro del plazo de 20 días posteriores a la firma del contrato.

Recepción provisoria de las obrasRecepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: [Indique Total o Parcial]

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: Por el 100% de las obras ejecutadasPor el 100% de las obras ejecutadas..
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, No AplicaNo Aplica
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras:  No AplicaNo Aplica
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: No Aplica.No Aplica.

Recepción definitiva de las obrasRecepción definitiva de las obras

1) La Recepción Definitiva se realizará a partir de 30 (treinta) días y en un plazo máximo de noventa (90) díasLa Recepción Definitiva se realizará a partir de 30 (treinta) días y en un plazo máximo de noventa (90) días
transcurridos desde la Recepción Provisoria.transcurridos desde la Recepción Provisoria.

2)  El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo
de: Dentro de los quince (15) días a más tardar 12  meses después de la recepción provisoria.Dentro de los quince (15) días a más tardar 12  meses después de la recepción provisoria.

Garantías contractualesGarantías contractuales

Garantías particulares:
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No Aplica

Terminación del contratoTerminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

NO APLICA.NO APLICA.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguasMantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Resolución de conflictos a través del arbitrajeResolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA.NO APLICA.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y CorrupciónFraude y Corrupción
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1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATOMODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOSFORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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