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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

416294

Instituto Nacional del Cancer
/ Ministerio de Salud Publica
y Bienestar Social

Instituto Nacional del Cancer

Instituto Nacional del Cancer

Instituto Nacional del Cancer

Instituto Nacional del Cancer

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Total

Hasta recepcién definitiva

Nelson Kazuhiko Mitsui
Nakane

0228 632889

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

DISENO Y CONSTRUCCION
DEL CENTRO AMBULATORIO
- HOSPITAL DIA PARA EL
INSITUTO NACIONAL DEL
CANCER - AD REFERNDUM -
PLURIANUAL

21 - Construccién,
Restauracion,
Reconstruccion o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

31/05/2023 10:00

08/06/2023 10:00

08/06/2023 10:15

5%

Director General

uocincan@gmail.com

3/350



ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

Se realiza las modificaciones en el Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP)
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

e Experiencia especifica en obras
e Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Se puede realizar una comparacion de esta versidn del pliego con la versién anterior en el siguiente enlace:
: i icitaci ia/416294-di i rio-hospi

WWW ntr on V. I1CI on nv r

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacion y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo

contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/416294-diseno-construccion-centro-ambulatorio-hospital-dia-insituto-nacional-cancer-ad-refe-1/pliego/4/diferencias/3.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.

6/350



Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un

traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

Castellano.

Idioma del contrato

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberdn ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccion prevalecerd para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Martes 18 de Abril de 2023

Lugar: En el sitio donde se efectuaran las obras. Instituto Nacional del Cancer
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Hora: desde las 09:00 hasta las 11:00 hs

Procedimiento: La contratista debera confirmar asistencia a visita en obra a la UOC INCAN
Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Arq. Myriam Cohene
Participacion obligatoria: Debe cumplir con el requisito, la no asistencia sera motivo suficiente de descalificacion.

Al culminar la o las visitas, se labrara un acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique
el nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

La contratista debera confirmar asistencia a visita en obra al correo electrénico de la UOC, uocincan@gmail.com hasta el
dia marte 04 de abril del corriente de 07:00 a 13:00 horas.

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacidn suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacion al sitio de ol

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca Nro. Padrén o Cuenta Catastral Nro.

1029, 2743, restos de fincas 26,27, 29 y 456 21206

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
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mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizarad la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al I imult

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, segin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.
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Cuando la presentacion de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electronicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Peri validez f

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

150

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacion fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.
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3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberéd ser presentado de la siguiente
manera:

¢ Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacidn con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

180

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y porel plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m
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El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

5,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a

partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

25 (veinticinco) meses desde la suscripcion del contrato.

istem resentacion de of

El Sistema de presentacion de ofertas para esta licitacion sera:

Dos sobres

Los sobres deberan:
1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;
2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se

extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la

fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacién de la oferta sea electronica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.
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Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al oferente remitente. No se permitird ninguna sustituciéon a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacidn escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra serincluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.
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5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y

firmados por el oferente.] (Formara parte del Sobre N° 2)

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro

de caucién. (Formara parte del Sobre N° 2)

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios

(**)

8. Documentos legales

8.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

e Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

* En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién
y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

 Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
e Coeficiente de Liquidez: Activo Debe ) Debe ) Completafel
corriente / Pasivo Corriente debe cumplir cumplir Formulario N
serigual o mayor a 1 (uno). Esta con e.l. con ‘?l. 5
informacién seré extraida del requisito. requisito. y presentar los
Balance General correspondiente documentos
a los ejercicios fiscales cerrados. queseindiquen
2019-2020-2021. en el pliego de
bases y
condiciones
e Coeficiente de Solvencia: Debe ) Debe ) Completafel
Pasivo Total / Activo Total igual o cumplir cumplir Formulario N
menor a 0,80 (cero coma ochenta). | €ON e.l. con ‘?l. 5
Esta informacién serd extraida del | requisito. requisito. y presentar los
Balance General correspondiente documentos
a los ejercicios fiscales cerrados queseindiquen
2019-2020-2021. en el pliego de
bases y
condiciones
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o Demostrar que posee o que tiene Debe Debe Debe Debe Completar el

acceso a suficientes activos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
liquidos, activos reales libres conel el requisito. porlo por lo 5

de gravamenes, lineas de requisito. menos menos y presentar los
crédito y otros medios con ) cor; el documentos
financieros (independientemente el 25'/o.del 40/;.d(.=,l que se indiquen
de cualquier anticipo estipulado ref:]L'IISItO re’qtf|5|to en el pliego de
en el contrato) para cumplir los minimo minimo bases
requisitos en materia de flujo de

fondos para la construccién condiciones

exigidos para el o los contratos en
caso de suspension, reanudacion
de faenas u otros retrasos en los
pagos.

El minimo de activos liquidos y/o
acceso a créditos libres de otros
compromisos contractuales del
adjudicatario sera: 30% (treinta
por ciento) del Precio Total
Referencial del llamado.

Las deducciones al flujo de fondos
exigidos por compromisos derivados de
otros contratos solo se haran cuando
dichos contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos liquidos que
constituird el capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia entre el
Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con lineas de
crédito otorgadas por entidades
financieras.

Contribuyentes de IRPC

Deberan cumplir el siguiente parametro Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd ser igual o mayor que 1 el promedio de los ejercicios fiscales requeridos.
Contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor que 1 el promedio de los ejercicios fiscales requeridos.
Contribuyentes de exclusivamente IVA General Debera cumplir el siguiente parametro:
Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberd serigual o mayor que 1 el promedio, de los ejercicios fiscales

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una
linea de crédito al oferente.

c. Copia de Balances Generales de los tres Gltimos ejercicios fiscales. (2019, 2020 y 2021).

d. IVA general de los 3 (tres) Gltimos afios (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes solo del IVA General

e. Formulario 106 de los Ultimos afios (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes del IRPC

f. Formulario 104 de los ultimos afios (2019, 2020 y 2021) para contribuyentes de Renta Personal

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos
Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacion requerida
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Haber
generado
durante los

Mejores 3

(tres) afios
de

los dltimos
10

(diez)afios

en
promedio

Anual de
facturacion
Igual o
Superior al

50% del

(2012-2021),

De volumen

Debe
cumplir
con el
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
con el 25% de los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
minimos.

Completar los FormularioN° 2y
3,y presentar los documentos
probatorios que se indiquen
en el pliego de bases y

condiciones.

Experienci ,[. I

Requisitos

Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente

Individua

Consorcios

Todas las
Partes
Combinadas

Cada
Socio

Socio
Lider

Documentacidn

requerida
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Participacion en calidad de contratista o integrante | Debe Los No No Completarel
de un Consorcio durante los Gltimos 10(diez) afios cumplir integrantes | Aplica | Aplica | Formulario
bajo la modalidad de disefio y/o construcciones de conel en N° 4y
1(un) centro hospitalario de al menos 7.500 m2. U presentar los
requisito . documentos
Conjunto .
probatorios
. deben
Donde se haya proyectado y ejecutado cumplir quese
instalaciones especiales: P indiquen en
con el .
. el pliego de
Requisito
basesy
Equipos generadores, transformadores, sistema de condiciones.

Prevencidn contra Incendios (PCl). Sistema de
Climatizacién y Ventilacién con filtros EPA.
Instalacion de Sefiales débiles. Sistema de gases
medicinales. Planta de tratamiento de efluentes La
similitud debera basarse en la escala fisica,
complejidad, tecnologia u otras caracteristicas
técnicas conforme a lo descripta en la seccidn
Alcance de las Obras. A fin de cumplir con este item
la empresa debera presentar Certificado que
corrobore este requisito y/o presentar Certificado
de Obras sobre la superficie de 7200 m2 como
minimo el 50% de este y con desempefio
satisfactorio

Debido a la naturaleza del llamado, que incluye el disefio de obra civil especifica como lo son la Arquitectura e Ingenieria
Hospitalaria, se precisa experiencia en desarrollo de Proyectos Ejecutivos. Y teniendo presente que sera un edificio de alto
uso, es de suma importancia la alta calidad en el proceso constructivo, tanto en mano de obra como en materiales a
utilizar, por esto es requisito contar con experiencia comprobada en obras de similar naturaleza, complejidad y
envergadura.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales y/o Certificado que corrobore la experiencia y/o presentar Certificado de
Obras sobre la superficie de 7200 m2 como minimo el 50% de este y el certificado de desempefio satisfactorio

2. Fotocopias de contratos anteriores (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) para demostrar como
minimo el 50% de la oferta presentada.

3. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracion
Contratante para participar como tal en el contrato.
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4. Memoria de las obras o documento equivalente que permita demostrar que las instalaciones especiales cumplen con los
criterios establecidos.

~apacidad o d I

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

e Demostrar que cuenta con personal | Debe _ Debe _ Completa.r el
debidamente calificado para desempefiar | cumplir cumplir con Formulario N
con el el requisito.

los siguientes cargos clave: 6 y presentar

. o . requisito. los documentos
1(un) Director de Obras () (C): que seindiquen
Profesional universitario en las carreras de en el pliego de
Ingenieria y/o Arquitectura con Registro de bases y

Profesionales MOPC vigente. -
condiciones.

e Experiencia de al menos 3 (tres) afios en
construccién de obras de infraestructura
comprobable con actas de terminacion
satisfactoria del servicio firmadas por el
contratante.
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1(un) Residente de Obras (*) (C): Debe Debe Completar el
. . o cumplir cumplir con Formulario N°
Profesional universitario en las carreras de -
., . . conel el requisito.
Ingenieria y/o Arquitectura con Registro de requisito. 6 y presentar
Profesionales del MOPC vigente. los documentos
que seindiquen
e Experiencia de al menos 5 (cinco) afios en en el pliego de
construccién de obras de con actas de bases y
terminacion satisfactoria del servicio
firmadas por el contratante. condiciones.
1 (un) Ingeniero eléctrico y/o Electromecénico (*) Debe Debe Completar el
(D): cumplir cumplir con Formulario N°
Profesional universitario en las carreras de con ?l. el requisito. 6 y presentar
Ingenieria Eléctrica / Electromecanica con requisito. los documentos
Matricula Categoria A de la ANDE. que seindiquen
Experiencia de al menos 3(tres) afios en disefio En el pliego de
de soluciones de energia para grandes ases y
infraestructuras y disefio de sistemas de condiciones.
climatizacion de obras de infraestructura.
1(un) E iali n ri Higien Debe Debe Completar el
Laboral (*) C: cumplir cumplir con Formulario N°
Debera contar con el Registro Profesional en con ?l. el requisito. 6 y presentar
. . . requisito.
Seguridad Social y Salud en el Trabajo en la los documentos
Republica del Paraguay categoria A o B emitido queseindiquen
por la Direccién de Higiene y Seguridad en el pliego de
Ocupacional del Viceministerio de Trabajoy bases y
Seguridad Social vigente. condiciones.
Experiencia de al menos 3(tres) afios en el area
de seguridad laboral de obras de infraestructura,
acreditada con 2 (dos) Actas de terminacidon
satisfactoria del servicio firmadas por el
contratante.
isi men raev n materi
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Curriculum Vitae.

Copia autenticada del Titulo de Grado otorgado por una Universidad de la Republica del Paraguay.
Copia autenticada de la Matricula Habilitante vigente.

Copia autenticada del Registro de Profesionales del MOPC vigente.

Copia de la Matricula Categoria A de la ANDE.

Copia autenticada del Registro Profesional en Seguridad Social y Salud en el Trabajo en la Republica del
Paraguay categoria A o B.

Copia de las Actas de terminacion satisfactoria de los servicios firmadas por el contratante.

8. Copia de las Cartas de compromiso de trabajo con el oferente.

o UA W

=~

Observacion: Al iniciar la ejecucion del contrato, el Administrador del Contrato validara que el staff
presentado en la oferta sea efectivamente el que compone la grilla de personales, caso contrario el
reemplazo deberd igualar o superar las mismas capacidades declaradas, de no ser satisfecha esta condicién
se aplicara la multa establecida por no cumplimiento de contrato.

i n materi i

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
1. Demostrar que puede disponer Debe Deben Debe Debe Completar el
oportunamente de los equipos cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N° 7
esenciales en propiedad o en con el | elrequisito. por lo por lo y 8 vy
alquiler, que a continuacion se requisito.
indican: menos menos con Presentar
’ conell0% | el40%de los documentos
de los los que seindiquen
.. requisitos en el pliego de
requisitos q . ples
o minimos bases y
minimos -
. requeridos. ..
requeridos condiciones.
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¢ 1 (un) vibrador superficial
como minimo de 3.500 ciclos
por minuto. 1 (una) pala
cargadora

1 (una) sierra

1 (una) platina o cuchilla para
ejecucion de juntas.

al menos 10 (diez) formaletas
de longitud igual o mayora 3
(tres) metros

1 (un) contenedor metalico de
6 (seis) clbicos 1 (un) vehiculo
transportador de contenedor
5 (cinco) mezcladoras 1 (una)
hormiguera 2 (dos)
retrosescavadoras.

Los equipos minimos
necesarios presentados por
los oferentes no deberan estar
comprometidos en otras
obras.

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.
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ros criteri nv nte requier

Otros criterios para la evaluacidn de las ofertas a ser considerados en ésta contratacidn seran:

SE ADJUNTA OTROS CRITERIOS QUE LA CONVOCANTE REQUIERA.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del C4digo de Contratacin

respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

SE ADJUNTA ALCANCE Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
NORMAS GENERALES

1. CONDICIONES GENERALES OBLIGATORIAS

1. El disefio de la infraestructura
Debera ser representativo de la funcionalidad y de la institucionalidad a la que responde:

1. La planta baja, de caracter publico y social, implantando las obras evitando en lo posible canalizaciones
hidraulicas a contra gravedad o en su defecto con alto forzamiento. Ademas debera considerar un retiro
importante, cuando el terreno lo haga posible, en funcién a su envergadura, respecto a la via de ingreso.

2. La altura de la edificacion debera ser de minimo 2 hasta un maximo 4 niveles mas subsuelo este no es
excluyente, pero si dependiente de la superficie del solar y de la demanda de estacionamientos.

3. Preferentemente con azotea/terraza accesible de cdmoda circulacién por lo que las instalaciones deberan
canalizarse estratégicamente. Todas las puertas que tengan apertura al exterior deberan estar protegidas
con alguna cobertura para evitar el acceso de agua directo proveniente de las lluvias.

4. En todo el establecimiento, principalmente en el acceso y salas de espera, se enfatizara el concepto de
arquitectura sin barreras (piso podo tactil, rampas y pendientes requeridas, ancho minimo de aberturas,
accesorios y barras de apoyo en sanitarios accesibles, entre otros).

5. El dimensionamiento de la zona de espera dependera de la actividad prevista y de las caracteristicas
socioculturales de la poblacion: se contara con una prevision de 1,5 asientos por paciente, de cémoda
disposicion. Dados los sucesos epidemioldgicos recientes, de ser posible permitira que las salas de espera
tengan expansion hacia los exteriores para la estancia en espacios abiertos, con zonas protegidas por el
sol y equipados al efecto.

6. Las dimensiones, interrelaciones, composiciones y proporciones de la infraestructura deberan responder
a los requerimientos de todas las regulaciones de los entes publicos para las respectivas aprobaciones.
No podra aludirse desconocimiento de la ley.

7. Se recomienda considerar losa técnica sobre areas criticas para garantizar la verificacion, control y
mantenimiento de las instalaciones.

8. Se debera considerar las instalaciones especiales de PCl, gases medicinales, electromecanicos, sanitarias,
sefiales débiles, entre otros, con sus respectivas salas técnicas, ductos, salas de tableros, con disefio
armonico y eficiente en la canalizacion de las mismas.

9. Al efecto y para poder mantener un espiritu verde en el conjunto, evitando pisar suelo con todos los
locales sirvientes, la terraza podra ser técnicamente aprovechable, con estrategia y disciplina para el
efecto. Cables, cafierias, montantes exteriores y todo elemento que pudiera ser canalizado deberan ser
soterrados.

10. Deberan preverse cocheras protegidas, accesibles e inclusivas para manejo interno de urgencias y de
pacientes vulnerables.

El PMA solo incluira areas utiles, no incluira circulacién ni ancho de muros.
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Tanto la implantacién como el disefio arquitectonico final deberan ser flexibles para futuro crecimiento en caso
que lo requieray de acuerdo a las condicionantes del terreno.

Respecto a la viabilidad constructiva y econdmica, los materiales y sistemas constructivos deberan ajustarse a
los descriptos en las especificaciones técnicas que se encuentran en el presente pliego de bases y condiciones.
Los proyectistas podran plantear otros materiales y sistemas constructivos, siempre y cuando los mismos sean
de igual o mejor calidad que los indicados en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones En
ningln caso se aceptaran materiales de calidad inferior.

Ante técnicas innovadoras se debera describir o realizar bosquejos en la memoria de los sistemas constructivos
que se utilizaran. La enumeracién, descripcion de los locales, caracteristicas, volcadas en estas condiciones
generales y especificaciones técnicas aplican a la cartera de servicios e infraestructura de locales del programa
médico arquitectdnico del efector de salud objeto del llamado.

2. Condiciones minimas de cada establecimiento

1. ADMISION

Local y entorno destinado a la comprobacion de derecho del asegurado, confirmacién de citas, ingresos y
egresos, apertura de expedientes clinicos, informes sobre estado de pacientes, entre otros.

2. ASISTENCIA SOCIAL

Tendra como objetivo la contencidn, entrevista y atencion al usuario, debiendo ser un espacio con visualizacién
al exterior y para trabajos internos y eventualmente contencién de asegurados. Se debera disponer de una
oficina central en el sector de gobierno y sucursales en las areas vulnerables. Estas sub-salas aplicaran también
para la posibilidad de ser usadas para informes médicos.

3. BANOS VESTUARIOS

Se expresaran por unidad puesto que no necesariamente deberan dividirse en partes iguales, verificar cantidad
de poblacién femenina/masculina de acuerdo al tipo de servicio.

4. CASETA DE CONTROL

Se debera prever minimamente su ubicacidon en accesos publicos, de funcionarios, proveedores y logistica
vehicular, incluyendo bafio, estacion de trabajo y cristales de observacion. Debera estar acompafiada de
portones corredizos vehiculares y peatonales independientemente, y con proteccion de la intemperie el sector
donde oportunamente un guardia debera solicitar informacion al responsable del vehiculo. Se debera
considerar altura necesaria de portico para el ingreso de vehiculos de gran volumen. El contorno de los limites
del predio que se controla debera estar protegido con rejas o murallas de acuerdo a disefio y nivel de seguridad.

5. CIRCULACIONES HORIZONTALES EXTERIORES

La red vial o circulacién vehicular, deberd permitir la libre circulacién vehicular, se sefializaran todos los
sentidos de circulacién. Se estableceran circuitos de circulacién y accesos para suministros y servicios,
funcionarios y para usuarios del establecimiento. Se estableceran de puntos de ascenso y descenso de
pasajeros sin obstruccidn de la circulacion vehicular.

6. CIRCULACIONES HORIZONTALES INTERIORES

Su superficie no forma parte de lo estipulado en el PMA quedando a cargo del proyectista la mejor disposicion
para cumplir con éxito los procesos que seran desarrollados dentro del efector de salud. Debera considerarse la
independencia de funciones publico privadas evitando cruces o superposiciones, su disefio debera estar acorde
a Normativas vigentes de los entes rectores.

Todas las areas blancas, UCI, quir6fanos, esterilizacidn, entre otros deberan verificar circuito limpio y sucio
unidireccional. Las circulaciones horizontales deberan estar diferenciadas de acuerdo al tipo de proceso,
estudiar los recorridos para evitar largas

extensiones. El ancho minimo circulatorio sera de 2.40 metros cuando el circuito sea de ida y vuelta, minimo
2.20 metros cuando sea unidireccional, excepto en areas administrativas especificas donde el ancho minimo
sera de 1.20 metros siempre y cuando no haya acarreo de materiales o insumos. En los accesos a todos los
servicios que requieran equipamiento pesado y/o biomédico el ancho minimo de las puertas sera de 1.2 metros.

Se discriminan minimamente:

¢ Pacientes internos y externos.

¢ Funcionarios: personal de blanco, administrativos, entre otros.
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¢ Publico: acompafiantes, prestadores de servicio, proveedores, entre otros.
e Circuitos residuos/ ropa sucia.

e Circuito insumos/ropa limpia/alimentacién.
7. CIRCULACIONES VERTICALES
Aplica lo referido para las circulaciones horizontales, ademas el proyecto debera considerar;

e Escaleras contra incendio.
e Rampa estratégica que permita evacuacion de pacientes en camilla.

e Ascensores: La cantidad estara de acuerdo a la propuesta del proyectista considerando los paros que
implican su mantenimiento, debiendo discriminarse minimamente el transporte de:

¢ Publico, pacientes y familiares minimos 2 unidades.

¢ El personal de salud y pacientes (ascensores camilleros), traslados efectuados por personal de salud
destinados a realizar estudios o procedimientos (al menos un par de ascensores camilleros para areas
criticas (reanimacion- UTI- quiréfano/riesgo de vida) 1400 x 2400 medida minima interna de caja.

8. CONSULTORIOS

La atencion médica se centra principalmente en el interrogatorio y examen que conduce al diagndstico y la
prescripcion de un tratamiento y también el tratamiento mismo cuando este no requiera equipos ni
condiciones muy especiales. Las especialidades seran definidas y el recurso profesional sera gestionado de
acuerdo a la demanda poblacional. Todos los consultorios deberan contar con lavamanos por Normativa
Ministerial, el equipamiento es estandar de consultorio médico, ademas debera incluirse muebles de apoyo con
seguro para resguardar documentos como historia clinica, trabajos de investigacion y pertenencias. La
cantidad de consultorios permite asumir la demanda y una adecuada distribucion. Se debera considerar lado
minimo 3 metros con puertas de 1.20 metros de ancho.

9. CUARTOS DE ASEO (LIMPIEZA)

Representan la estancia logistica del personal de limpieza. Podran compartirse entre servicios vinculantes.
Deberan ser ubicados estratégicamente en relacion a los servicios que sirven, pudiendo ser compartidos
siempre y cuando se respete el area minima necesaria para abastecer a todos, teniendo en cuenta la distancia.

Deberan considerar area de lavado con canilla de pie y bacha con fregadero y espacio para los carros de
transporte de ropas sucias y basuras con transporte temporal.

10. ESTACIONAMIENTO

Se debera considerar la sectorizacidn por tipo de uso (ambulancia, funcionarios, publico, proveedores, retiro de
residuos, entre otros, teniendo en cuenta el cruce entre los mismos acordes a lo indicado por la Normativas
vigentes del MSPyBS y Municipio al que pertenece el efector.

11. SALAS DE DESCANSO

Las salas de descanso del personal de blanco, de guardia, choferes o en general de funcionarios deberan incluir
una kitchenette minimalista con espacio para frigo bar y minibacha de lavado, bafio con ducha, IP, con
versatilidad para ubicar cuchetas o sillones, uno u otro o combinados.

12. SALA DE ESPERA

En general todas las salas de espera deben ser amplias e iluminadas naturalmente con vistas al exterior,
previendo las instalaciones requeridas para el correcto equipamiento: pantalla de TV, llamador, sillas cémodas,
sanitarios diferenciados e inclusivos, bebedero, maquina de café y/o refrescos.

13. SALA DE ESTAR

Las salas de estar del personal médico, de guardia, choferes o en general de funcionarios deberan incluir una
kitchenette minimalista preparadas para el amoblamiento con frigo bar y minibacha de lavado, bafio sin
ducha, excepto las salas de estar de enfermeria donde en el bafio si deberd incluir una ducha.
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14. SALA TECNICA DE DISTRIBUCION INFORMATICA
Debera contar con una medida minima de 4 X 3 metros con puertas dobles de 1.50 metros de ancho
15. SECRETARIAS

Se debera considerar un cerramiento acristalado parcial para el contacto visualy la definiciondel espacio de
influencia

16. RECEPCION-CONTROL-PRECONSULTA

En ella se debera realizar los controles de signos vitales previos a la consulta, debera contar con: lavamanos,
equipo de peso y talla, esfigmomandmetro, camilla.

17. TRABAJO MEDICO

Las Sala de trabajo-Archivo son areas de ensayo clinico destinadas a la gestion, coordinacion y programacion
de ensayos clinicos. Prever mesas de trabajo con instalacion para equipos informaticos e impresoras.

1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La descripcion de tareas que se hace en este documento no es taxativa y el Contratista esta obligado a realizar
todos los trabajos de los items descriptos en la Planilla de Computo Métrico para la correcta terminacion de los
trabajos y considerando la calidad de los materiales exigidos.

Dado que los rubros; Servicios complementarios, Vigilancia y Seguridad, no se certificaran, ni pagara por
separado, no existe el mismo en la Planilla de Computo Métrico y Presupuesto, debiendo incluir el costo en los
rubros que integran la obra.-

Los trabajos comprenden; la provision y colocacion de materiales, equipos y mano de obra necesarios en un
todo de acuerdo con los Planos, Pliego de Bases y Condiciones, y la Planilla de Obras. Comprende ademas toma
fotografica que se deberan realizar en forma secuencial (antes, durante y después) a la ejecucion de la obray su
entrega a la Fiscalizacion de Obras y también al supervisor de Obras del INCAN. Todos los trabajos se ejecutaran
de acuerdo a las mejores reglas del arte.

El Contratista tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que
aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente documento, resulten necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

El Contratista incluira en el precio unitario, todos los costos (movilizaciéon de personal y equipos; recepcion
carga y descarga de los materiales suministrados por la contratista en los depdsitos a ser construidos,
Construccién de caminos de acceso, Comprobacion del replanteo de los puntos de ubicacion de las estructuras,
Ensamblaje y montaje de niveles, Instalacion de placas de sefializacién en las niveles, Ejecucion de pruebas,
Control de calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, seguridad e higiene, entre otros) en que
debera incurrir la empresa para concluir con los trabajos, conforme a la Planilla de Computo Métrico y
Presupuesto Especificaciones Técnicas y a los Planos de Detalles. Debera, asimismo verificar los COmputos
Métricos y en caso de encontrar diferencia el Contratista, comunicard de inmediato al Instituto para su
correccién, antes de la Apertura de Sobres.

El Contratista tiene la obligacion, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos los ajustes
realizados en obra, si los hubiere, en el momento de la recepcidn provisoria. La presentaciéon de los mismos
debera realizarse en formato impreso y en copia magnética (ej: disco compacto), incluyendo el relevamiento
fotografico realizado durante el desarrollo de la obra.

Todos los materiales de obra se ajustaran estrictamente a las Especificaciones Técnicas, y deberan ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obras antes de su uso.
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Los rubros que figuran Global, abarcan la totalidad de las obras necesarias, para su realizacion, es decir
ninguna de sus partes componentes se incluyen en otros rubros. Para la ejecucion de los trabajos a construir,
EL CONTRATISTA proveerd, la mano de obra, equipos y tecnologia necesarios para ejecutar las obras que se
describen en los planos, planillas de obra, Especificaciones Técnicas y documentos contractuales.

EL CONTRATISTA esta obligado a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que
aseguren la correcta ejecucion de la obra.

EL CONTRATISTA, se encargara de la provision de la totalidad de los materiales a ser utilizados en la obra, como
asi también los planos, las especificaciones técnicas, planillas de obras y documentos contractuales.

2. CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacion de la Fiscalizacién de Obras,
mas el VTO BUENO del supervisor de Obras, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales
en el caso, de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las
Especificaciones Técnicas.

3. SISTEMA DE MEDICION

Al final de la ejecucion de cada rubro, se realizarad la medicién parcial y se labrard un Acta respectiva, que
servira de requisito para la certificacion de avance de obra.

Al concluir el trabajo contratado, se procederan a las mediciones finales y se labrara el Acta de Recepcién Final.

4. MUESTRA DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCA, ELEMENTOS O EQUIPOS

Sera obligacidn del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la obra, para su aprobacion.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar la
obra, segin el Plan de trabajo, la construccion en taller o fabrica o la provision en obra de los elementos
correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las
muestras presentadas no rednen las condiciones solicitadas en este Pliego, la

El Fiscalizacidon de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, podra disponer que se realicen
los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos
estatales o privados, que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos,
a cargo exclusivo del Contratista.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacion de Norma INTN;
esta condicidn es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos
estard a cargo de la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, para su
aprobacion y aplicacién definitiva.

El Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, decidira la procedencia o no de
la equivalencia entre materiales, equipos o elementos indicados en la documentacién contractual y los que
pudieran presentar el Contratista.
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A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

1. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

2. Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos,
editados por los respectivos fabricantes.

3. Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacidn y en el control de calidad efectuados por el
productor.

4, Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacién de Obras conjuntamente con el supervisor de
Obras del INCAN, tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

5. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacion donde estas
se encuentren a cargo del Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, la
Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacidn de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, podra aceptarlas o rechazarlas,
decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al destino de la construccidn, a la calidad de terminaciones
exigida y al posterior uso, mantenimiento y conservacion de la construccién segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

La Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, podra disponer que se realicen
todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras ante
los organismos estatales o

privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Fiscalizacion de Obras podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que
impidan o atrasen la prestacidn de las muestras.

5. TRAMO MUESTRA

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos
sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccidn y acabado deseados. De no

lograrse, el Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar
las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos sin costo alguno para el INCAN.

6. HORARIOS

Para la realizacion de los trabajos, el Contratista arbitrara los medios necesarios para cubrir un horario laboral
de 0:00 a 24:00 horas, con el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas
elementos necesarios para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcion a la magnitud y
naturaleza de las Obras.

El Contratista debera informar periddicamente a la Fiscalizacion de Obras por escrito, la cantidad de operarios
especificando nombre, apellido y horario de trabajo que intervendran en el sector de la obra.
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7. LIMPIEZA DE OBRAS Y RETIRO DE EXCEDENTES

El Contratista debera mantener una cuadrilla permanente de limpieza, debiendo mantener limpio y libre de
residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de habilitacidn,
sea ésta de caracter parcial, provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento o estructura que
ha quedado sucia o requiera lavado, como vidrios, revestimientos, pisos, artefactos eléctricos y sanitarios y
cualquier otra instalacién.

El Contratista mantendra en todo momento la obra libre de sobrantes, desechos, desperdicios y basura y en
condicion limpia y ordenada.

Quitara los sobrantes, desechos, desperdicios y basura de zanjas, cafierias, camaras, entretechos y cualquier
espacio cerrado antes de cerrar o tapar dichos espacios.

El Contratista retirara de la obra todos los sobrantes, desechos, desperdicios y basura periédicamente (como
minimo semanalmente) colocandolos en volquetes. Ningin sobrante, desecho, desperdicio y/o basura, podra
estar fuera del predio de las obras ni alrededor de los volquetes.

La Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente la intensificacion de las
limpiezas periddicas.

Los residuos producidos por la limpieza seran retirados del area de la obra, cada fin de semana, por cuenta y
cargo exclusivo del Contratista.-

8. CARGAY DESCARGA DE MATERIALES

La carga y descarga de los materiales se realizara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista
arbitrar los medios para mantener estas areas perfectamente limpias.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comuin
acuerdo con la Fiscalizacion de Obra y en contenedores de chapa.

Se deberan cuidar aquellos que no puedan estar expuestos a la intemperie o las condiciones de conservacién de
los mismos.

Para la carga y/o descarga de materiales, fundamentalmente provenientes de demolicién o residuos se debera
cuidar el exceso de salida del material o polvo.

Los materiales de demolicién seran acopiados a un lado de la obra en los contenedores de manera a no
interferir en la normal ejecucion de los trabajos.

Estas tareas se coordinaran con el Fiscal de Obras y se realizaran dentro de los horarios que éste considere
conveniente.

9. SEGURIDAD EN OBRA
1. RESPONSABILIDAD:

El Contratista asumira todas las responsabilidades de la obra y tomara todas las precauciones de tal manera a
evitar dafos a personas que transiten por el sitio, y propiedades dentro o en las inmediaciones del trabajo,
colocando barreras de proteccién, asi mismo tomar las medidas de no interferir el normal transito peatonal y
vehicular.

El Contratista debera mantener durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado
de las tareas de control y custodia de los elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del
INCAN.

2. VIGILANCIA

Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de materiales. Con ese fin, deberan permanecer
en la obra una cantidad de serenos necesarios en horas y dias laborables y no laborables, a cuenta y cargo del
Contratista, con la autorizacidon de la administracion del INCAN.
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El Contratista tomara medidas especiales de precauciéon y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro
en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacion nocturna de obra para garantizar la
seguridad de la misma.

El plantel y los equipos necesarios para realizar los trabajos, seran provistos por el Contratista; su importancia
estara de acuerdo con la de la obra y la Fiscalizacién de Obras, y podra, si lo considera necesario, ordenar su
refuerzo o cambio.

3. PROTECCION INDIVIDUAL:

Es de caracter obligatorio la utilizacion de vestimenta identificadora (con logo de la empresa) y equipos de
proteccion individual en la construccidn, (cascos, botas, guantes de proteccién, cinturén de proteccién contra
caidas, gafas de proteccion, mascarillas con filtro, otros) exigidos por normas técnicas de seguridad.

El incumplimiento de ésta obligacion dard curso a la suspensidon inmediata de la obra, por parte de la
Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, hasta tanto se regularice el
equipamiento del sistema de proteccién individual del personal, lo que darad curso a la no suspensién de los
trabajos.

Los elementos indispensables y obligatorios que deberan utilizar son:

1. CASCOS:

La utilizacion del casco de seguridad es obligatoria para la proteccion de la cabeza, en la obra, que consiste en
un elemento de seguridad para cubrir la cabeza del obrero, esta destinada esencialmente a proteger la parte
superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo.

1.3.2 BOTAS:

Consiste en un calzado de uso profesional destinado a ofrecer proteccion en los pies de los trabajadores. Este
equipo debera resistir hasta un cierto grado de energia de impactos y golpes resultantes de caidas o
proyecciones de objetos.

3. GUANTES DE PROTECCION:

Destinados a la proteccion de las manos a la exposicion a golpes, pinchazos, agresidn de substancias, etc.

4. GAFAS DE PROTECCION:

Debido a la actividad desarrollada en el proceso de construccidn, en la que resulta necesario la utilizacién de
herramientas tales como martilletes, maquinas de corte, etc. Estas operaciones conllevan riesgos para los ojos
y la cara derivados de impactos de particulas o cuerpos sélidos. Por tanto es necesario contar con un equipo de
proteccidn ocular.

5. MASCARILLAS:

Consiste en un equipo de proteccién individual para la proteccion de las vias respiratorias, cuya funcién es
reducir la concentracién de los contaminantes presentes en el ambiente de trabajo (en los casos de corte de
pisos con maquinas, lijado de paredes o pinturas especiales, colocacion de pisos vinilicos, etc.) cada mascarilla
contara con un filtro contra particulas, gases y vapores.

El incumplimiento de estas obligaciones dara curso a la suspension inmediata de la obra, por parte de La
Fiscalizacion de Obras hasta tanto se regularice el equipamiento del sistema de proteccion individual del
personal.

6. CINTURON DE PROTECCION CONTRA CAIDAS:
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Consiste en un cinturdn de seguridad utilizado para frenar y detener la caida libre de un individuo. Constituido
con un arnés toraxico con faja y elemento de amarre con amortiguador de caida. Este sistema de proteccion
sera utilizado cuando el personal realice actividades en andamios (a partir de 2 m de altura) y balcones.

6. PROVISION Y COLOCACION DE CINTAS SENALIZADORES DE PELIGRO.

El Contratista deberd mantener permanentemente en obra, a disposicién de la Fiscalizaciéon de obras, y en
perfecto estado de conservacion la cinta de material plastico, sefializadoras de peligro y los elementos de
proteccidn (conos fosforescentes).

7. SENALIZACIONES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el contratista debera colocar carteles sefializadores en
diferentes lugares con leyendas como: prohibido pasar, desvio, hombres trabajando etc., segln se indica en el
plano de detalles de cartelerias.

En casos que se tengan que realizar trabajos nocturnos, la sefalizacion preventiva debe incluir letreros
reflectivos y sefializacion luminosa.

Las indicaciones seran de varios tipos, segun el lugar. Las sefiales de seguridad se rigen por colores, seguido de
un simbolo o pictogramas.

La colocacion de estos en coordinacion de la Fiscalizacidon de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras
del INCAN,

8. BANDEJAS Y MALLAS DE PROTECCION, PARA CAIDAS DE MATERIAL

Las bandejas y redes de proteccion deben colocar la empresa en todo el perimetro del edificio y en los lugares
donde puedan producirse caidas de material u otros. Las bandejas seran de chapa

galvanizada N° 28 con soporte de estructura metalica de 2m de ancho y parapeto de 0,40cm de alto y en forma
inclinada.

Como principales medidas preventivas para controlar los riesgos asociados a caida de objetos, podemos
enunciar cuatro principales:

Impedir la caida. Eliminar el peligro y el riesgo; tener métodos de trabajo apropiados y protecciones colectivas
(barandas y tapar huecos)

Limitar la caida. Redes de seguridad colectivas.

Eliminar o reducir sus consecuencias. Uso de equipo de proteccién.
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Medida complementaria. Aptitudes para el trabajo, formacion adecuada a las tareas, conocimiento de los
riesgos y otras medidas de prevencidn y proteccién.

9. PROTECCION DE PROPIEDADES PRIVADAS Y PUBLICAS El Contratista debera:

Proteger las propiedades privadas y publicas aledafias a la Obra de los dafios que pudieran sufrir durante la
ejecucion de los trabajos.

El Contratista sera responsable por los dafios ocasionados.

Proporcionar proteccion para las instalaciones finalizadas total o parcialmente y a los equipos durante la
ejecucion de los trabajos.

Instalar las pantallas, protectores y vallados que resulten necesarios.

El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, sea
ocasionado a personas, a las obras mismas, edificaciones e instalaciones préximas, derivadas del empleo de
sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte.

10. ILUMINACION Y FUERZA MOTRIiZ

Esta actividad se refiere a la acometida provisional de energia para atender los requerimientos de la obra en lo
que respecta a la iluminacion y potencia.

Se gestionara su suministro con la Empresa de Energia Eléctrica ANDE, segln las normas y especificaciones
técnicas correspondientes. Cuando no sea posible el suministro por parte de la Empresa, se deberan buscar
fuentes alternas.

Toda iluminacién necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Fiscalizacién. Asi también correra por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz
para los equipos e implementos de construccidn, propios y sub- contratados.

Para realizar los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacidn natural, el Contratista proveera
la iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo normal de los trabajos.

11. ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra en casos especiales que el Instituto Nacional del
Cancer no lo disponga, como asi también para la iluminacidn de que trata el inciso anterior, sera costeado por
el Contratista. Estard a cargo del mismo todo lo relacionado a su instalacion provisoria con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

12. AGUA PARA LA CONSTRUCCION

El agua debera ser apta para la ejecucion de la obra. En casos especiales que el Instituto Nacional del Cancer no
lo disponga, el consumo sera costeado por el Contratista, y estara a cargo del mismo en casos especiales que el
Instituto Nacional del Cancer no lo disponga el tendido de la alimentacidn provisoria de agua con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

13. ELEMENTOS QUE EL CONTRATISTA MANTENDRA EN OBRA

El Contratista debera mantener permanentemente en obra, en la oficina destinada a la Fiscalizaciéon y a
disposicion de la misma, los siguientes elementos, en perfecto estado de conservacién:

Una oficina para Fiscalizacion y otra para Residentes de Obras Un juego completo de planos y planillas
Contrato, Especificaciones Técnicas. Una cinta métrica de 50 m.

Una cinta métrica de 20/30 m. Una cinta métrica de 3/5 m.

Elementos de libreria, para anotaciones. Libro de Obras

Extintor de 8 Kilos Co2.
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Elementos de proteccidon de Visitantes y Fiscalizacion de Obras, (cascos, botas, guantes).

14. NORMAS Y REGLAMENTOS

A continuacidn se detallan los reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion, las que se
constituyen en complemento de éstas:

Instalaciones Sanitarias: Normas de Materiales y de calculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP y de
I.N.T.N. NP 44y NP 68

Instalaciones Eléctricas: Normas de la ANDE para Media y Baja Tension N° 146/71 Estructuras de Hormigén
Armado EHE-99 y Cédigo ACI 318/88.

Estructura Metalicas:

Aceros conformados: AISI S100-2007 (LRFD)

Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-10 (LRFD)
Viento: NORMA PARAGUAYA NP N° 196

Instalaciones de Sefiales Debiles e Informatica: normas EIA/TIA 568 A (Commercial Building Telecommunication
Cabling Standard).

Instalacion de Gases medicinales: segun Normas Internacionales ASTM B88 Instalaciones de Prevencion de
Incendios: normas nacionales e internacionales (NFPA).

15. DOCUMENTACIONES CONFORME A OBRA

Rige lo especificado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

En el momento de la Recepcidn Provisoria de la obra, o antes si fuere aceptable, el Contratista entregara a La
Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, un juego completo de planos,
planillas y detalles firmados por la Contratista de Obra, en caracter de PLANOS CONFORME A OBRA.

La documentacidn sera propiedad del Contratante. Se entregaran originales en papel. Ademas se entregara los
archivos de los dibujos de los trabajos realizados mediante la utilizacion de un programa de CAD en soporte

16. ESTRUCTURAS MAL EJECUTADAS

La Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, ordenara la demolicion de
cualquier elemento que en su construccién no responda al grado de calidad y seguridad establecida en la
documentacion técnica que conforman el presente pliego y en los Reglamentos vigentes.

17. CIERRE DE OBRA Y VIGILANCIA

El Contratista se hara cargo de la construccion, el cuidado y mantenimiento del cierre perimetral del terreno y
de la iluminacion necesaria del mismo. Establecera vigilancia continua para prevenir deterioros y robo de
materiales. Con ese fin, deberan permanecer en la obra una cantidad de serenos necesaria en horas y dias
laborables y no laborables, a cuenta y cargo del Contratista.

Cuando los trabajos contratados fueran entregados por etapas y si existiesen locales completamente
terminadas, las mismas tendran una vigilancia especial a fin de evitar incursiones por parte de usurpadores.

El Contratista tomara medidas especiales de precaucion y seguridad, y colocara luces de sefializacion de peligro
en lugares donde fuese necesario prevenir accidentes y de iluminacion nocturna de obra para garantizar la
seguridad de la misma.

El plantel y equipos necesarios para realizar los trabajos, seran previstos por el Contratista; su importancia
estard de acuerdo con la de la obra y La Fiscalizacién de Obras podra, si lo considera necesario, ordenar su
refuerzo o cambio.
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18. CONOCIMIENTO DEL SITIO

La Contratista examinara por su cuenta y tomara conocimiento del estado en que se encuentra el terreno y las
condiciones topograficas existentes y proyectadas. Asi mismo tomara conocimiento de las obras existentes en
el sitio. Antes de la ejecucion de obra el Contratista verificara las medidas en el sitio.

Debera compenetrarse de las condiciones en que desarrollara sus actividades y de las condiciones impuestas
por las construcciones linderas.

19. GESTIONES ADMINISTRATIVAS EN ANDE, ESSAP, SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y MUNICIPALIDAD.

La contratista debera realizar los trabajos de Gestidn de la carpeta municipal ante las Instituciones Municipales
para la obtencion de la aprobacién de los mismos asi como también el permiso municipal para la construccién
de la Obra.

Para el efecto, el adjudicado debera preparar la carpeta municipal con el rotulo correspondiente y presentar
primeramente ante el INCAN para la firma del representante legal y documentaciones relativas a la Obra, para
su posterior presentacidn ante la Municipalidad, cuyo pago de impuestos el Instituto Nacional del Cancer se
encuentra exento de los mismos, para la cual la gestoria queda a cargo del la empresa adjudicada.

Asi mismo, la Contratista también debera gestionar ante la ANDE y ESSAP las gestiones correspondientes para
la consulta previa y conexiones correspondientes, previa presentacion ante el Instituto Nacional del Cancer de
las documentaciones inherentes para adjuntar las documentaciones y la firma del representante legal del
Instituto Nacional del Cancer

Con respecto a la Licencia Ambiental requerida por la SEAM, les proporcionara el INCAN, la renovacién del
mismo.

20. ETAPAS DE LA OBRA

El Programa Médico arquitectdnico para la construccién del centro ambulatorio Hospital Dia para el Instituto
Nacional del Cancer divide el proyecto y la construccion en 2 (dos) Etapas bien diferenciadas.

Sin embargo, para el caso de la presente licitacion (de proyecto y construccion) se tendra en cuenta el proyecto
y la construccién de forma que las dos etapas estén culminadas en su totalidad.

1. TRABAJOS PRELIMINARES
1. LIMPIEZA DEL TERRENO - PREPARACION

Antes del inicio de los trabajos de construccion, se debera limpiar todo el terreno de escombros, residuos,
malezas, etc., que hubiere y los arboles, incluso su raiz donde coinciden edificios, pavimentos, etc. Todos los
arboles y arbustos que no afecten a las construcciones deberan ser conservados y protegidos en una altura de 2
mts. alrededor del mismo durante el periodo de faenas y se podran podar aquellos que estan préximos a las
construcciones. Queda totalmente prohibido la remocidn, demolicidn o extraccion de arboles que no sean los
extremadamente necesarios, como asimismo la quema de los restos de demolicidn, poda o extraccion de raices
resultantes de la limpieza necesaria.

Si por alguna razdn se encontrasen hormigueros en el terreno asiento de la obra, estos deberan ser eliminados
antes de dar comienzo a la misma, asi como también insectos, termitas, tacuruies, etc. El Contratista debera
retirar del predio de la construccion todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los
arboles, antes de efectuar el replanteo. Hechos estos trabajos, se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones
para la ejecucién del replanteo.

2. ARMADO DE VALLADO DE OBRA

El Contratista tendra la obligacion de cerrar el perimetro de construccion de obras y del obrador con un cerco
de 2.00 m. de altura. Se aclara que los cercos a colocar en el perimetro que circunda la obra y obrador, seran
con portones y puertas de entrada suficientemente robustas como para garantizar la seguridad del
cerramiento. El Contratista queda obligado a mantenerlos por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de
conservacion. Debera someter un plano del recinto de obrador a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras
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conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, El cerco se colocara dentro de los 20 dias contados a
partir de la firma del contrato y llevara pintados los pictogramas que la Fiscalizacion de Obras lo indique.

3. CONSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA OBRADOR

Teniendo en cuenta las necesidades de la obra, el Contratista presentara el disefio, caracteristicas y todo otro
elemento que permita a la Fiscalizacién de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, abrir
juicio a los fines de la aprobacion con que deberan contarse, previa a la ejecucion de todas las obras
provisionales para obradores. Entre éstas se debera incluir la construccién de un local adecuado para comedor
del personal, no permitiéndose que la utilizacion de sectores de la obra no habilitados para tal fin, y ademas se
evitara la propagacion de humo u olores que invaden estas tareas.

Para tales efectos, el Contratista debera disponer de todos los elementos necesarios para cumplimentar con lo
exigido precedentemente. El Contratista esta obligado a contar en el sitio de obras con las instalaciones
necesarias para:

Oficinas para el Residente y la Fiscalizacion de Obras. SSHH para los Representantes Técnicos.
SSHH-Vestuarios para el Personal de Obra. Comedor para el Personal de Obra.
Depdsito para acopio de materiales a ser utilizados en la obra.

Deposito para guarda de herramientas del Contratista y/o Subcontratistas.

El Contratista presentara planos de todo el conjunto de construcciones provisionales que considere necesarios
para el desarrollo de sus tareas e indicando las afectaciones del terreno o dreas que permitan a la Fiscalizacion
de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, abrir juicio a los fines de la aprobacidn, con la
que se debera contar antes de la ejecucién de las mismas.

Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales debera ser completamente seco e impermeable,
para el almacenaje de los materiales que requieren proteccidon contra los agentes atmosféricos o externos
varios, teniendo un piso de naturaleza tal que favorezca el normal mantenimiento de los materiales que alli
sean depositados.

4. CARTEL DE OBRA

El Contratista colocara en el lugar que le sefiale la Fiscalizacion de Obras, 1 (un) Letrero de Obra, de acuerdo al
disefio propuesto por la misma. Sera colocado en un lugar a definir, con una superficie minima de 5m2, con las
leyendas respectivas que se le indicaran oportunamente, que deberan cumplir con los requisitos municipales
contando con dos reflectores de 500 W. Sera fabricado en chapa negra N° 24 con bastidor metalico, y pintado
con esmalte sintético o ploteado con dimensiones similares. La altura a que debe ser colocado el letrero sera de
2 (dos) mts, contando desde el nivel natural del suelo hasta la parte inferior del letrero.

Previo al emplazamiento del mismo, deberd someterse a la aprobacion de la Fiscalizaciéon de Obras
conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, No se permitira ninglin otro cartel sin autorizacion
expresay por escrito del INCAN.

El cartel se colocara dentro de un plazo de 30 (treinta) dias corridos contados a partir de la firma del contrato.

El cartel de obra debera ser desmontado por El Contratista, previo a la entrega y recepcion

definitiva de la obra, poniéndolo a disposicién del INCAN.

5. OBRADOR PARA LA FISCALIZACION DE OBRA

El Contratista presentara planos de todo el conjunto de construcciones provisionales que considere necesarios
para el desarrollo de sus tareas en el sitio establecidos en el proyecto, a la Fiscalizacion de Obras
conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, a los fines de la aprobacién, con la que se debera contar
antes de la ejecucion de las mismas. El material a ser elegido para la ejecucion de la Casilla del obrador podra
ser material metalico o materiales ceramicos, preferentemente un obrador acondicionado de un contenedor
con clima artificial.

Se deja constancia que el depdsito para acopio de materiales debera ser completamente seco e impermeable,
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para el almacenaje de los materiales que requieren proteccidon contra los agentes atmosféricos o externos
varios, teniendo un piso de lecherada de cemento tal que favorezca el normal mantenimiento de los materiales
que alli sean depositados.

Cuando los trabajos se realizaran en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacidon natural, el
Contratista proveera la iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo de los
trabajos. En todos los casos el Contratista debera someter a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras los
esquemas y otras documentaciones de las instalaciones eléctricas provisorias que se proponga ejecutar.

El Obrador sera propiedad del Instituto durante el tiempo que dure la obra, debiendo el Contratista mantenerlo
en perfectas condiciones de conservacidn y funcionamiento durante este periodo. La ubicacién del mismo sera
definido por el Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN,.

6. LIMPIEZA DE OBRA

Sera establecido que al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza y preparacién de las areas
afectadas por las obras. El Contratista debera contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza,
debiendo mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de uso, sea ésta
de caracter parcial y/o provisional y/o definitiva, incluyendo el repaso de todo elemento, estructura, que ha
quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados, artefactos eléctricos y
sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacidn. La Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el
supervisor de Obras del INCAN, estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de
limpiezas periddicas. Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, seran retirados del area de la obra,
por cuenta y cargo exclusivo del Contratista.

2. MATERIALES
1. GENERALIDADES Y ALCANCES

Todos los materiales a ser empleados en las obras seran de primera calidad y responderan a las Normas
previstas en la documentacién contractual. Los materiales que se provean envasados, seran mantenidos en
los recipientes con los precintos y rétulos originales hasta el momento de su uso. Los que no posean marcas o
sefiales, se almacenaran en condiciones de poder identificarlos hasta tanto la Fiscalizacion los haya aprobado.

El almacenamiento diferenciado de materiales se mantendra hasta el momento de su uso, para aquellos casos
que se abastezcan en distintos tipos de una misma especie genérica, como ocurre en el caso de los asfaltos. Se
destaca especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en condiciones que no
degraden sus propiedades. El Contratista debera demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales.

En general, los materiales componentes de morteros responderan a las distintas obras, con arreglo a su fin, y
seran dosados granulométricamente en forma adecuada a ese proposito.

Si existiera duda respecto a cualquiera de los materiales a emplear en relacion a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas, se aplicaran las prescripciones que establezca la Fiscalizacion.

2. AGUA

Tanto en la confeccién de morteros para la albaiiileria, revoques, etc., como para la mezcla destinada a la
ejecucion de estructuras de hormigon armado, se empleara agua potable con preferencia a cualquier otra. El
agua a ser utilizada sera limpia y estara exenta de aceites, acidos, alcalis o materias vegetales. En caso de no
existir agua corriente, se sometera a analisis quimico al agua que se proyecta utilizar.
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3. PIEDRA BRUTA

Seran del tipo calcarea o areniscas, perfectamente limpias y de un "diametro promedio" de 0,25 mts.

4. PIEDRA TRITURADA

En la confeccion del hormigdn se empleara basalto triturado, exigiéndose que éstos sean limpios, de tamafio
adecuado a cada caso, libres de impurezas, de piedras en descomposicién, y granulometria aprobada por la
Fiscalizacion.

5. ARENA

Sera de constitucién cuarcitica, limpia, de grano grueso, y no contendran sales, substancias organicas, ni
arcilla adherida a su grano. Se admitirad un 5% en peso sobre el total, de arcilla suelta y finamente pulverizada.
La arena por lo general debera de ser de granulometria uniformemente variada.

6. CEMENTO

Sera de industria nacional. En caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones
que rigen su importacion y deberd ser sometido a prueba en el Instituto Nacional de Tecnologia y
Normalizacion (INTN), el que expedira el certificado respectivo para su uso. Los gastos de cualquier prueba
estaran a cargo del Contratista. Se usaran los Tipos 1, Puzolanico, Compuesto, Eco cemento y AB-45, conforme
a las indicaciones del fabricante (Industria Nacional del Cemento - INC). En cualquier caso, el cemento sera
fresco y en envases originales, debiendo rechazarse aquel que haya tomado humedad o contenga partes
aglutinadas.

En caso de la utilizacion de cementos de alta resistencia inicial requerird inexcusablemente autorizacién
expresa de la Fiscalizacion. El Contratista podra emplear sustancias quimicas con el objeto de acelerar el fragiie
de las mezclas. Para dicho fin debera proponer a la Fiscalizacién su decision, la que se reserva el derecho de
rechazar el procedimiento si, a su juicio, el mismo no ofreciera la garantia necesaria.

El almacenamiento del cemento se dispondra en locales cerrados bien secos, sobre pisos levantados y aislados
del terreno natural, y quedara constantemente sometido al examen de la Fiscalizacién de Obras, desde su
recepcion o ingreso a la obra hasta la conclusidon de los trabajos en los que los cementos seran empleados.

Ademas de las revisiones que la Fiscalizacién de Obras crea oportuno realizar directamente, podra exigir al
Contratista que haga comprobar en un Laboratorio Oficial que la misma designara, la naturaleza y buena
calidad del cemento, por medio de los ensayos o analisis mecanicos, fisicos y quimicos pertinentes.

Todo cemento grumoso o cuyo color esté alterado, sera rechazado y debera ser retirado de la obra dentro de las
48 (cuarenta y ocho) horas de notificado el Contratista por parte de la Fiscalizacion de Obras. Igual medida se
debera adoptar con todas las partidas de la provisién de cementos que por cualquier causa se averiasen,
deteriorasen, etc., durante el curso de los trabajos.

7. CALES

Las cales se obtendran de la calcinacion a altas temperaturas de piedras calizas puras constituidas por
carbonato de calcio. Podran ser de dos tipos a saber: cales aéreas y cales hidraulicas. Su ingreso a obra debera
ser en bolsas.

1. CALVIVA

Deberan ser de reconocida calidad y procedencia, y seran abastecidas en obra en bolsas y al ingresar a la misma
lo sera sin alteraciones por efecto del aire, humedad o el calor, y hasta tanto sea apagada se la protegera de
estos agentes cuidadosamente, ademas de colocarla en lugares cubiertos, apropiados para estos fines. La
"extincion" o "apagamiento" se realizara en la misma obra segln el procedimiento mas conveniente.

La cal viva llegara a obra en terrones, proveniente de calcareos puros, y no debe contener mas de tres por
ciento (3%) de humedad, ni mas de cinco por ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.). Se apagara en agua
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dulce, dando una pasta fria y untuosa al tacto. Si las pastas resultaran

granulosas, y mientras no se compruebe que esto fuera el resultado de haber "quemado" o "ahogado" la cal, la
Fiscalizacion de Obras podra ordenar el cribado de la pasta por tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado.

Esta operacién no eximird al Contratista de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratacion posterior de
los granulos por defecto de apagado de la cal. Antes de su apagado debera ser conservada en obra, dentro de
locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o pisos no higroscépicos.

La pasta de cal se mantendra siempre himeda, en piletas adecuadas forradas de ladrillos tomados con mortero
reformado, y en cantidad suficiente para tenerla siempre a disposicion en las condiciones que se exigen, no
pudiéndose guardarla apagada mas de seis (6) meses. Las piletas de apagado, los pozos de estacionamiento y
los depésitos de morteros estaran separados por lo menos 1,00 (un) metro de los muros de construccién. En
ninguin caso podra emplearse la cal antes de las cuarenta y ocho 48 (cuarenta y ocho) horas de su completo
apagamiento.

2. CALES HIDRATADAS EN BOLSA

Procederan de fabricas acreditadas y seran de primerisima calidad. Deberan entrar en la obra en sacos o bolsas.
Los envases vendran provistos del sello de la fabrica de procedencia. Seran de polvo impalpable, que no deje
mas de un 12% de residuo sobre el tamiz de 900 mallas por centimetro cuadrado. Su peso especifico sera de
2,60 a 2,70 y en cuanto a su fragiie, debera comenzar dentro de hora y media de hecho el mortero y terminar en
las 30 horas sucesivas. La resistencia minima de rotura por compresiéon de un mortero compuesto de una parte
de cal por tres partes de arena, después de 28 dias de inmersion en agua, debera exceder los 25 Kg por
centimetro cuadrado. Una vez ingresadas las bolsas de cal a la obra deberan ser depositadas y almacenadas al
abrigo de la intemperie evitando humedades, etc.

8. LADRILLOS COMUNES

Seran uniformes, tamafios y formas regulares, tendran una estructura llena y en lo posible fibrosa; estaran
uniformemente cocidos, sin vitrificaciones; careceran de nucleos calizos u otros cuerpos extrafios (aserrin,
etc.), no seran friables, hechos con arcilla provista de la liga suficiente, con aristas vivas, sin roturas, con caras
planas, sin rajaduras ni partes sin cochura o excesivamente calcinadas; al golpearlos deberan emitir un sonido
metalico parecido al golpe a una campana. Las tolerancias de variaciones en sus medidas no excederan en mas
del cinco por ciento (5%). Su resistencia minima a la rotura por compresion sera de 70 kg/cm2, en probetas
constituidas por 2 (dos) medios ladrillos unidos con cemento pértland.

Una vez embebidos en agua y sometidos a alteraciones de temperatura entre 5° C y 35° C durante no menos de
veinte (20) veces, no deberan acusar en su masa deterioros ni principios de disgregacién. No tendran rajaduras
ni deterioros que afecten su conveniente utilizacion. Tendran las siguientes dimensiones: 23,00 a 24,00 cm. de
largo, 11,00 a 12,00 cm. de ancho y 3,50 a 4,50 cm. de espesor, aproximadamente.

9. LADRILLOS LAMINADOS

Son los producidos en fabricas, con moldes especiales, de terminacidn fina y lisa, uniformemente cocidos.
Seran los llamados cominmente prensados fabricados a maquina, impulsados en la tobera de salida por
extrusién y cortados a medida con alambre u otro procedimiento similar. Presentaran sus cantos perfectamente
lisos sin figuras y sus dos caras grandes tendran marcadas las huellas de su corte.

10. CASCOTES

Los cascotes a ser empleados para contrapisos, etc., provendran de ladrillos (o parte de los mismos), asi como
también restos de otros materiales ceramicos como ser laminados, tejas, tejuelones, etc., debiendo ser bien
cocidos, limpios y angulosos. Su tamafio variara entre 2 a 5 cm. aproximadamente.

Los destinados a la fabricacion de hormigones deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia,
inclusive de polvo del mismo material, y seran provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en tamafios
adecuados.

Excepcionalmente podran utilizarse cascotes, provenientes de demoliciones de paredes ejecutadas con mezcla
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de cal. A tal efecto debera solicitarse aprobacion previa de parte de la Fiscalizacion de Obras, la cual rechazara
todo cascote que no retna las condiciones antedichas al principio y/o que contengan restos de cualquier otro
material (salitre, estén sucios, provengan de revoques, etc.).

Cuando se empleen para rellenos podran provenir inicamente de demoliciones de muros de ladrillos con
mezcla de cal, libres de otros materiales extrafios como madera, yeso,

etc. No se admitiran cascotes provenientes de demoliciones de hormigones fabricados con piedra granitica o
canto rodado.

11. HIDROFUGOS

Los hidrofugos constituyen productos quimicos que se utilizan para mejorar la impermeabilizacion de un
hormigén, mamposteria, revoque o mortero en general, variando su amplia gama de utilizaciones.

Los hidrofugos asfalticos seran de una preparacion especial a base de brea de hulla y arena silicea con
exclusion de todo agregado extrafio. Su aplicacion se efectuara siempre caliente. Los que deban adicionarse
con el agua de empastado de las mezclas, seran aprobados por la Fiscalizacion de Obras.

12. ASFALTO

Debera encontrarse en estado sélido y se aplicara en caliente, con una temperatura de fusién entre 57° C y 66°
C, y punto de inflamacién de 195° C en el aparato Cleveland abierto. Al mismo no se agregara diluyente alguno.
También se podra utilizar cualquier tipo de emulsion asfaltica de marca reconocida, constituyéndose éstos en
los cominmente denominados asfaltos liquidos, los cuales deberan contar invariablemente con la autorizacién
o aprobacion previa de la Fiscalizacidn, al igual que para utilizar cualquier producto impermeabilizante.

13. VARILLAS DE ACERO
1. GENERALIDADES

Las armaduras utilizadas deberan ser barras corrugadas de acero de alta resistencia y de dureza natural, las
cuales deben presentar homogeneidad en cuanto a sus caracteristicas geométricas y no tener fisuras ni estar
atacadas por corrosion, no estar descascarado ni tener burbujas. Las varillas deben tener una longitud normal
de 12 metros.

2. CARACTERISTICAS DE DISTINCION

Todas las varillas deben venir a la obra embaladas por diametros y estar indicadas claramente la marca y la
caracteristica de clasificaciéon del acero al que pertenecen. El peso de las barras puede tener una tolerancia del
6% con respecto al peso nominal de las mismas, el control del mismo se harad con cada lote de varillas por la
Fiscalizacion, la cual rechazara las varillas que no llenen los requisitos de estas especificaciones.

3. MUESTRAS

De cada lote de varillas que llegue a obra, la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras
del INCAN, podra separar un segmento de una de las extremidades de 6 varillas elegidas al azar, de
aproximadamente 2,20 metros, despreciandose los 20 cm. del extremo y esta sera la muestra respectiva del
lote, la cual sera autenticada y remitida al laboratorio para los ensayos en caso de que sea necesario.

4. ENSAYOS

Se someteran las muestras obtenidas a los ensayos de doblado segin los métodos dados por la Norma NB-5y a
los ensayos de traccion segun los métodos dados por la Norma

NB-4 en los cuales se tomaran como seccion transversal el area de una varilla de acero ficticia de seccidn
circular que tenga el mismo peso por unidad de longitud que la varilla ensayada. Si la Fiscalizacion juzga
necesaria, se haran también los ensayos de adherencia y de comprobacidon de resistencia a la fatiga.
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5. ACEPTACION O RECHAZO

En caso de que uno o mas resultados no satisfagan las exigencias, el lote del cual fue tomada la muestra sera
separado y rechazado y se tomaran dos nuevas muestras del mismo lote y se las sometera a los ensayos
especificos. Si todos los ensayos son satisfactorios, el lote sera aceptado, pero si alguno de los ensayos no lo
fuera, el lote sera rechazado. Si mas del 20 % de los lotes de una partida fueren rechazados, la Fiscalizacion
rechazara toda la partida.

6. CONDICIONES NECESARIAS

En el ensayo de traccion la muestra debe tener tensiones de fluencia minima de 4.200 Kg/cm2, alargamiento no
mayor que 8% y tener un cociente minimo de 1,1 entre tension de rotura y fluencia. En el ensayo de doblado con
diametro de mandril normalizado para los diametros de 25 mmy

superiores, la muestra debe soportar un doblado a 180 grados sin presentar fisuras ni roturas.

7. REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Todos los elementos estructurales a la vista, seran construidos con hormigon de caracteristica impermeable. Al
efecto, el Contratista debera utilizar, a su costa, aditivos que confieran al hormigén dicha caracteristica
particular, siguiendo las instrucciones precisas del fabricante del producto. Previo a la utilizacién del aditivo
mencionado, el Contratista proveera a la Fiscalizacién de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del
INCAN, Fiscalizacién de toda la informacidon pertinente, que le permita autorizar o no la utilizacion del mismo.

3. MEZCLAS Y MORTEROS
1. GENERALIDADES - ELABORACION

Salvo indicacidn expresa en contrario, los morteros seran dosificados en volumen de material suelto y seco, con
excepcion de las cales apagadas en obra, las que se tomaran al estado de pasta firme. Los dosajes prefijados en
las distintas secciones para obtener 1,00 m3 (un metro cibico) de mortero y hormigdn deberan ser reajustados,
teniendo en cuenta que la cal o el cemento tendran que llenar con exceso los vacios del tipo de arena adoptada,
y a su vez ésta tendra que cumplir igual requisito con respecto a los demas materiales inertes.

La proporcion de agua para amasado de morteros no excedera, en general, a un 20% (veinte por ciento) del
volumen de materiales secos, debiendo reajustarse dicho porcentaje en forma apropiada, segun la parte de la
obra a ejecutar. La elaboracion de morteros sera exclusivamente mecanica, dosificando las proporciones de sus
componentes en recipientes adecuados. El mortero se mezclard convenientemente hasta que resulte
homogéneo en su composicion, sin exceso de agua y con la consistencia normal, aprobada por la Fiscalizacion.

No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse durante cada jornada, ni mas mortero de cemento
portland que el que deba usarse dentro de las inmediatas 2 horas posteriores a su fabricacion. Todo mortero de
cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse con la mezcladora, sin afiadido de agua, sera
desechado. Igualmente se desechara, sin siquiera intentar ablandarlo, todo mortero de cemento pértland que
haya empezado a fraguar sin haber sido empleado. Las pastas de argamasa seran mas bien espesas que
liquidas.

2. PLANILLA DE MEZCLAS

Los que se emplearan para cada caso seran los siguientes, salvo expresa indicacion que, en contrario, prescriba
u ordene la Fiscalizacion:

1. CON CEMENTO TIPO 1 6 PUZOLANICO 6 COMPUESTO Tipo A: Para mantos cementicios.

Tipo B : Para amure de marcos y grapas, pared armada de nivelacion y piso alisado. Tipo C : Para cimientos y
paredes de nivelacién.
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Tipo D: Para paredes, revoque de paramentos y cielorrasos, y techo. Tipo E : Para mamposterias vistas, pisos de
mosaicos y contrapisos.

Tipo J : Para muros de bloques de hormigén. Tipo K: Para revestimientos.
Tipo N: Para pisos alisados.
Tipo O: Para aislaciones con hidréfugo. Tipo P : Para pisos alisados.

Tipo Q: Para revoque liso base de revestimiento tipo Salpicrete. Tipo R : Para revoque liso base de revestimiento
tipo Super Iggam. Tipo T : Para contrapiso de hormigdn de cascotes.

Tipo U: Para elevacion de pilares de mamposteria. Tipo V: Para paredes.

2. CON CEMENTO AB-45

Tipo F : Para paredes de ladrillos, de nivelacion y elevacion, y para techo. Tipo G: Para revoque y mochetas.
Tipo H: Para contrapiso.

Tipo | : Para muros de bloques de hormigon.

3. COMPOSICION DE CADA TIPO DE MORTERO La composicién de cada tipo sera la indicada a continuacién:

Tipo A: 1: 3 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada. Tipo B: 1: 4 Cemento Tipo 1 o puzolanico
o compuesto - Arena lavada.

TipoC:1:4:12Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada. Tipo D: 1: 4: 16 Cemento Tipo 1
o puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada. Tipo E: 1:4:20 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Cal
- Arena lavada. Tipo F: 1: 7 Cemento AB-45 - Arena lavada.

Tipo G: 1: 5 Cemento AB-45 - Arena lavada.
TipoH:1:4:8 Cemento AB-45 - Arena lavada - cascotes. Tipo | : 1: 4 Cemento AB-45 - Arena lavada.

TipoJ:1:3:10 Cemento Tipo 1 o puzoldnico o compuesto - Cal - Arena lavada. TipoK: 1:2: 3 Cemento Tipo 1 0
puzolanico o compuesto - Cal - Arena lavada.

Tipo N: 1:5 Cemento Tipo 1 - Arena lavada.
Tipo 0:1:3:1 Cemento Tipo 1 6 puzolanico 6 Compuesto - Arena lavada + 1
parte de hidréfugo en 10 partes de agua.

TipoP:1:1:7 Cemento Tipo 1 6 puzolanico 6 Compuesto - Cal - Arena lavada Tipo Q: 1:1: 8 Cemento Tipo 16
puzolanico 6 Compuesto - Cal - Arena lavada TipoR:1:1:5 Cemento Tipo 1 6 puzolanico 6 Compuesto - Cal -
Arena lavada TipoT:1:6: 12 Cemento Tipo 1 o puzolanico o compuesto - Arena lavada

Cascotes.

TipoU:1:1:6 Cemento Tipo 1 6 puzolanico 6 Compuesto - Cal - Arena lavada TipoV: 1:2: 10 Cemento Tipo 16
puzolanico 6 Compuesto - Cal - Arena lavada

4. TRABAJOS INICIALES DE OBRA
1. REPLANTEO Y NIVELACION

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Fiscalizacion de Obras antes de dar comienzo a
los trabajos. Los ejes de las paredes maestras seran delineados con alambres bien seguros, tendidos con
torniquetes, a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no seran retirados hasta tanto las
paredes alcancen aquella altura.

La escuadria de los locales sera prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los
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mismos en los casos que corresponda. Los niveles determinados en los planos, la Fiscalizacion de Obras los
ratificara o rectificara durante la construccion mediante 6rdenes de servicio de nuevos planos parciales de
detalles.

1. ALCANCE

En la presente seccion se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y
las especificaciones respectivas se consignan en los articulos siguientes.

2. PRESCRIPCIONES PARTICULARES

El Contratista emplazara en el lugar que indica el plano de replanteo, un monolito o pilar de mamposteria
cementada u hormigén de 0.30 x 0.30 m x 1.50 m., emergente del nivel de terreno 0,60 mts., en el que empotrara
un bulén enrasado en la cara superior como sefial indicadora de la cota de arranque adoptado.

Todos los niveles de la obra, seran referidos a dicha cota. El mencionado monolito o pilar debidamente
protegido, no podra demolerse hasta después de concluida la ejecucion de todos los pisos de locales, aceras o
cualquier otra parte de la obra.

3. EJES DE REFERENCIA DE PLANIMETRIA

El contratista tendra a su cargo el replanteo planialtimétrico de toda la obra, inclusive la determinacion y
materializacion de ejes de apoyo y puntos base de nivelacion. La Fiscalizacion proporcionara al Contratista un
punto de referencia y nivelacion, que servira como origen general de coordenadas para la construccion de la
obra a cargo del Contratista. Este origen de coordenadas estara ubicado en la zona general de trabajo. La
Fiscalizacion indicara asimismo al Contratista en qué forma fijara los rumbos con respecto a este origen de
coordenadas.

El Contratista debera materializar los puntos secundarios destinados a definir ejes de la obra. Cada hito estara
identificado en forma clara y perenne. El Contratista sera responsable por el cuidado y conservacion, tanto de
la ubicacién como del nivel de los hitos.

El Contratista materializara dichos ejes mediante hitos de alambre de hierro o material equivalente, sujetos a
caballete u otros dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se
hayan ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas en determinado momento puedan reemplazar
a dichos ejes.

Complementariamente y hasta alcanzar el reemplazo aludido, el Contratista dispondra largueros continuos de
madera, en todo el perimetro externo del terreno de cada edificio sobre

las cuales se materializaran ejes secundarios, o bien de toda otra estructura que deba ser ejecutada "a
posteriori" de retirados los ejes principales.

4. VERIFICACIONES

Los niveles indicados en los planos seran verificados por el Contratista, previa a la iniciacion de la obra y
relacionados con los niveles reales que a este efecto obtendra mediante la nivelacién del terreno.

Los niveles indicados en la documentacion del proyecto estaran sujetos a las modificaciones que por imperio de
las circunstancias fuese necesario efectuar, quedando a criterio y decisidn de la Fiscalizacion, la determinacion
de niveles definitivos.

El Contratista verificara las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar las
diferencias existentes en angulos y longitudes, si las hubiere, a la Fiscalizacion, con el fin de que ésta disponga
las decisiones y/o correcciones a adoptar. La escuadria de los locales sera prolijamente verificada
comprobando la exactitud de diagonales de los mismos.

Al ubicar filas de muros, ejes de aberturas, filas de revestimientos y/o perfil de cualquier otra estructura, es
indispensable que el Contratista haga verificaciones de contralor por distintas vias, llamando la atencion de la
Fiscalizacion ante cualquier discrepancia, para tomar decisiones conjuntas al respecto.

5. TOLERANCIAS
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Seguidamente se establecen las tolerancias de errores maximos admitidos para el logro final de distancias:

El edificio tendra su propio sistema de ejes de referencia. Las diferentes partes del edificio estaran ubicadas
respecto a los ejes del mismo en las posiciones indicadas en planos, con una tolerancia maxima de replanteo de
5mm.

La tolerancia maxima en el replanteo de un edificio con respecto al sistema general de coordenadas, sera de 10
mm. Dentro del edificio y zona del terreno anexo, los niveles deberan respetar las indicaciones de planos con
una tolerancia de 5 mm. El edificio estara referido al sistema general de nivelacion.

2. MOVIMIENTO DE SUELO DRENAJE BOMBEO
1. GENERALIDADES MOVIMIENTO DE TIERRA

El movimiento de tierra en general, se efectuara de acuerdo a las practicas normales de la construccidn, pero en
casos especiales, cuando la magnitud de los trabajos lo determine, la Fiscalizacion de Obras conjuntamente
con el supervisor de Obras del INCAN, podra exigir que el transporte de tierra dentro de la Obra, como asimismo
la carga y descarga sobre o desde los camiones, se efectuara por medios veloces.

2. DESMONTES

Este rubro incluye la totalidad de desmontes para la ubicacion de las obras, asi como para los niveles
definitivos de patios. Para los desmontes a realizar, se deberan tomar en cuenta las cotas indicadas en los
planos respectivos.

El material proveniente del desmonte no utilizado para nivelar y rellenar, serad retirado del predio por el
Contratista. Siempre que la Fiscalizacion lo autorice podra utilizarse en la construccién de terraplenes u otros
rellenos, cuando no contenga materiales organicos, vegetales o de desecho.

3. EXCAVACIONES NORMALES

El Contratista examinara por su cuenta y riesgo el predio, tomando conocimiento del estado en que se recibira
el terreno y tendra en cuenta los procedimientos constructivos a utilizar para completar los requerimientos de
estas especificaciones y del Plan de Trabajos. El replanteo de las fundaciones serd verificado por la
Fiscalizacion y ningln trabajo de excavacidn se hara sin autorizacion de la misma. Bajo la denominacion de
excavacion para cimientos y bases, se entiende toda excavacién que deba realizarse para la correcta fundacion
de las obras y segtin indiquen los planos, previa limpieza del terreno.

Las excavaciones tendran en lo posible un ancho no mayor que la proyeccién horizontal del cimiento que
contendran. La programacion de los trabajos sera tal, que permita la ejecucidon de las fundaciones en las 24
(veinticuatro) horas subsiguientes a la realizacion de la excavaciéon. Dentro de lo razonablemente posible el
Contratista minimizara, mediante programacion de actividades alternativas, la posible inundacion de las
excavaciones por precipitaciones pluviales.

Si el fondo de las excavaciones fuera afectado por infiltracion de agua y en el caso de que el fondo de alguna
excavacion resulte dudoso, a juicio exclusivo de la Fiscalizacidn, ésta dispondra la necesaria investigacion a los
efectos de decidir si correspondiere profundizar la excavacion o ensanchar o modificar la fundacion.

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe sera entibada, apuntalada y arriostrada para cada caso en
que sea necesario, a juicio del Contratista o a requerimiento de la Fiscalizacion, segin detalle que aquél debera
someter a la aprobacion de esta ultima. El Contratista tendra el compromiso de mantener dichos
entubamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservacion. No podra iniciarse la excavacion sin
previa aprobacion de método y autorizacién de la Fiscalizacion.

La cota de fundacién correspondera a la profundidad que indiquen los planos, previa verificacion de que la
calidad del terreno responde a las exigencias de valor soporte requerido para el tipo de obra a ejecutar. A este
respecto, debe entenderse que las cotas fijadas o a ser fijadas en los planos o las alturas con que se calcularon
o calcularan los volimenes en los computos métricos que sirvieron o serviran de base para la Planilla de
Computo Métrico y Cotizacidn, quedan sujetas a dicha verificacion. En caso de que se presenten algunos tramos
con afloramientos rocosos la Fiscalizacidn podra fijar, a su criterio, profundidades menores de excavacion para
reducir sus volimenes en dichos tramos.

4. EXCAVACIONES PROFUNDAS

50/350



La excavacion se realizara por capas sucesivas, hasta obtener todas las medidas que indiquen los respectivos
planos. Se convendra con la Fiscalizacion de Obras los detalles mas adecuados para el emplazamiento de las
excavadoras mecanicas, la ubicacion de las rampas de acceso a los fosos, etc. A fin de asegurar el avance
normal de los trabajos y a la vez evitar deslizamientos, desmoronamientos, etc., el Contratista debera tomar
toda clase de precauciones, ejecutar apuntalamientos, tablestacados, etc.

Estara a cargo del Contratista el bombeo de agua procedente de precipitaciones o filtraciones que tuvieran las
excavaciones en general como asimismo, correran por su cuenta cualquier clase de contencién necesaria,
tablestacados, etc., reviendo todos los elementos necesarios para el rebaje de la napa freatica, hasta llegar al
nivel de fundacidn, donde debera ejecutar los trabajos de drenajes y bombeos. Al llegar al nivel de fundacién, la
excavacion debera ser perfectamente nivelada.

5. POZOS NEGROS

Si al ejecutar las excavaciones aparecieran pozos negros, el Contratista propondra la forma de relleno y
consolidacidn a la Fiscalizacion de Obras, la que en definitiva sera la que aprobara el sistema a utilizar para el
cegado de los mismos.

6. RELLENOS

Para los trabajos de relleno se podran utilizar las tierras provenientes de excavaciones de zanjas o desmontes,
siempre que las mismas sean aptas y cuenten con la aprobacion de la Fiscalizacion.

De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecanicos
apropiados para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Cuando la calidad de las tierras provenientes de las excavaciones varie se iran seleccionando distintas tierras
para las distintas capas a terraplenar, reservando la tierra vegetal o "negra" para el recubrimiento Gltimo. Las
tierras que el Contratista debe prever para ejecutar terraplenes, seran limpias y secas, sin cascotes, piedras ni
residuos organicos.

Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0.20 m., con la humectacién adecuada 'y
optima, o cercana a ella, para lograr una densidad adecuada en cada capa de relleno. Sobre esta capa se
asentara el contrapiso. Para efectuar estos rellenos podra utilizarse la tierra extraida de las excavaciones para
cimientos. Si faltase material para relleno se podra optar por alguno de los siguientes procedimientos:

Utilizar tierra del predio de la obra, siempre y cuando exista un desmonte que hacer, con la previa autorizacion
escrita de la Fiscalizacion de Obras.

Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos, el material de relleno no deberd contener raices, basuras o cualquier material que por
descomposicion pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitira la utilizacion de tierra arcillosa en la
ultima capa de compactacion, aunque ésta provenga de la excavacion para cimientos. El relleno sera ejecutado
de manera tal que logre las cotas indicadas en los planos o las que en su reemplazo ordene la Fiscalizacion de
Obras. La compactacion debera ser ejecutada por

medios mecanicos preferentemente, a través de un vibro compactador mecanico.

7. TRANSPORTE DE EXCEDENTES

Una vez concluida la fundacién y rellenadas las excavaciones, el suelo remanente podra ser utilizado para otros
rellenos, siempre que resulte apto para tal fin. De lo contrario, o de ser excedente, sera transportado y
depositado en el lugar que indique la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del
INCAN,

3. EXCAVACION PARA FUNDACION
1. PRESCRIPCIONES GENERALES

Las excavaciones para cimientos de paredes, columnas, tanques, conductos, etc., se ejecutaran de acuerdo con
las indicaciones de los planos respectivos. El Contratista apuntalara cualquier parte del terreno que por sus
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condiciones o calidad de las tierras excavadas hagan temer su desmoronamiento.

La calidad del suelo elegido para cimentar sera en todos los puntos comprobada por la Fiscalizaciéon, la que
asimismo, siempre y cuando lo creyera conveniente podra exigir del Contratista que disponga una prueba de
resistencia de la base de la fundacion. Si la resistencia hallada en algin punto fuera insuficiente, se
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacidn de acuerdo a recomendaciones del Contratista y/o la
Fiscalizacion.

El fondo de las excavaciones serd perfectamente nivelado y apisonado, sus paramentos laterales seran
aproximadamente verticales. Si una vez preparadas las zanjas para las fundaciones de columnas y paredes, se
produjeran lluvias que ablandaren las bases de fundamento, el Contratista estard obligado a excavarlas a
mayor profundidad, hasta encontrar terreno seco, antes de procederse a la construccion de la cimentacion de
las paredes y columnas.

Una vez terminadas las fundaciones, los espacios vacios se rellenaran con cuidado, con capas sucesivas de
tierra de veinte centimetros de espesor, bien apisonadas y previo humedecimiento. Las tierras y detritus
extraidos seran sacados de la obra por el Contratista, salvo que hallaren empleo, a juicio de la Direccién en el
relleno o terraplenamiento de alglin punto de la obra. Este trabajo asi como el apisonamiento, equivale a la
obligacion del Contratista de extraer esas tierras fuera de la obra.

2. SUELO PRODUCIDO DE EXCAVACIONES PARA FUNDACIONES

El excedente de suelo excavado para fundaciones, podra ser utilizado para otros rellenos, siempre y cuando
resulte apto para tal fin. En caso contrario, o de ser sobrante, se transportara y depositara en el lugar que
indicara la Fiscalizacidn de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, Fiscalizacion dentro del
mismo terreno.

3. PROFUNDIDAD

La excavacidn para fundaciones incluird la remocién y transporte de toda clase de materiales extrafios que la
pudieran obstaculizar. Todas las excavaciones se haran a la profundidad que indican los planos. No se llevara a
cabo ninguna estructura en el fondo de la excavacion, sin previa autorizacion al respecto, que el Contratista
debera recabar de la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN,.

En caso de que el fondo de alguna excavacion resulte dudoso para la capacidad portante a que esta destinado,
la Fiscalizacion dispondra la necesaria investigacion a los efectos de decidir si correspondiere profundizar la
excavacion, o bien el ensanchamiento o modificacion de la cimentacion.

Si el fondo de excavaciones para fundaciones, fuera afectado por aguas provenientes de precipitaciones
pluviales o circunstancialmente de otras avenidas, debera ser profundizado en la medida que el Contratista
debera recabar de la Fiscalizacion para cada caso.

4. APUNTALAMIENTOS

Toda excavacion que represente riesgo de derrumbe sera apuntalada y arriostrada para cada caso en que sea
necesario, a juicio del Contratista o bien a requerimiento de la Fiscalizacién. El Contratista tendra el
compromiso de mantener dichos entibamientos y apuntalamientos en perfecto estado de conservacién y
estabilidad.

5. RELLENOS POSTERIORES

Tan pronto como las canalizaciones y otras obras destinadas a quedar enterradas, se hayan concluido, se
procedera al relleno de las excavaciones ejecutadas. Todo relleno con este destino, debera ser hecho con suelo
de la excavacion o similar, y compactarse al grado igual que el terreno adyacente. Sobre toda clase de cafieria o
conductos, se colocara una capa compactada de arena de

0.30 m.; el resto de material de relleno para tapada, sera igual al del terreno adyacente.

4. DEMOLICIONES Procedimiento
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En el desarrollo de esta actividad y antes de iniciar las demoliciones, es necesario que se efectie una
inspeccidn ocular de las edificaciones y zonas contiguas, y de ser necesario seglin las condiciones existentes, se
proceda a levantar un acta general o actas parciales donde conste el estado de éstas. Para que estos
documentos tengan validez deberan ser firmados por las personas autorizadas para ello: el Contratista, la
Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN indefectiblemente.

En caso de que el constructor demore o no diligencie estos documentos asumira la total responsabilidad en las
reclamaciones que puedan surgir.

El contratista adoptara las medidas de proteccion necesarias para controlar los efectos de impactos o
vibraciones en las construcciones vecinas y del mismo edificio donde se desarrolla la obra.

Las areas de demolicion seran aisladas, sefialadas con vallas y cintas, y provistas de facilidades para la
evacuacion de escombros.

Cuando la demolicion se ejecute en forma parcial dentro de una estructura que deba ser conservada se
procedera a sellar o desviar las instalaciones taponando el paso de agua y las filtraciones que se requieran. En
el caso de instalaciones eléctricas se retiraran los cables y sellaran las salidas con tapa metalica o malla.
Igualmente, se deberan efectuar las previsiones y/o recomendaciones de caracter estructural, con el fin de no
desestabilizar las estructuras aledaiias y del mismo edificio donde se desarrolla la obra.

Se deberan dejar debidamente perfiladas y resanadas las areas afectadas por las demoliciones siguiendo las
especificaciones de la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN,

El drea demolida debera quedar limpia. Las estructuras o edificaciones aledafias y del mismo edificio donde se
desarrolla la obra, quedaran libres de escombros. Los materiales y escombros, provenientes de la demolicién
seran retirados y depositados en sitios aprobados por las autoridades locales. Para la realizacion de la
actividad se debe tener en cuenta el equipo o herramientas apropiadas para tal fin.

Ademas de la mano de obra especializada, el transporte de materiales hacia y fuera de la obra y los acarreos
internos horizontales y verticales de materiales y escombros quedaran a cuanta y cargo exclusivo de la
Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN,

Los sectores intervenidos con esta actividad seran aislados con el fin de evitar inconvenientes y accidentes en
la prestacion de los servicios.

El Contratista deberd proveer minimo de los siguientes elementos de seguridad industrial: guantes, casco,
botas, overol, anteojos, tapabocas y tendra en cuenta las demas precauciones de seguridad industrial
requeridas para éste tipo de obras. Estas disposiciones estan especificadas en el numeral 1 SEGURIDAD DE
OBRA, del ALCANDE DE LAS OBRAS de estas Especificaciones técnicas Generales.

El contratista se encargara de deshacer, o desmantelar cualquier tipo de construccién de acuerdo con lo que
expresamente le ordene el Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, Sera
ésta ultima quien fije el destino del material producto de las demoliciones de concreto, mamposteria,
recubrimientos y acabados, sefialando los lugares en que debera depositarse. Asi mismo el Fiscal de Obras
indicara la forma y el lugar para almacenar los materiales aprovechabas producto de la demolicién, y/o
desmantelamiento.

Salvo indicacidon contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del INCAN.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

1. DE MAMPOSTERIA
Las demoliciones de mamposteria se ejecutaran segln las siguientes normas:

1. Se demoleran mediante el uso de marro, cincel, o cufias

2. Cuando la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, indique lo
contrario, tratandose de superficies que seran ocupadas por terraplenes, las demoliciones se haran al ras
del suelo.

3. Cuando la estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se vayan a efectuar
cortes en el terreno, la demolicion se hara hasta la profundidad que fije los planos
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1. DE LADRILLOS COMUNES, E=0,10 M

De 0,10 m de acuerdo a los planos, correspondientes en su mayoria a mamposteria de ductos, sin recuperacion
de materiales. Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

2. DE LADRILLOS COMUNES,E=0,15M

De 0,15 m de acuerdo a los planos, sin recuperacion de materiales. Los materiales de demolicién podran ser
utilizados como contrapisos. Antes de ser demolida la mamposteria, se colocaran los dinteles de hormigén
prefabricados previstos en el item correspondiente.

3. DE LADRILLOS COMUNES, E=0,20 M

De 0,20 m de acuerdo a lo indicado en los planos, sin recuperacién de materiales. Los materiales de demolicién
podran ser utilizados como contrapisos. Antes de ser demolida la mamposteria, se colocaran los dinteles de
hormigén prefabricados previstos en el item correspondiente.

4. DE LADRILLOS COMUNES, E=0,20 M PARA APERTURA DE VANOS Y ADECUACION DE ABERTURAS

De acuerdo a lo indicado en los planos se demoleran las paredes para colocacion y adecuacion de las aberturas
y pafios fijos de vidrios a ser colocados, previa colocacion de varillas de 8 mm en racion de 2 por cada hilada con
mortero 1:3 (cemento-arena) por dos hiladas sobre altura de marcos.

5. DE LADRILLOS COMUNES, E =0,15 M PARA APERTURA DE VANOS Y ADECUACION DE ABERTURAS

De acuerdo a lo indicado en los planos se demoleran las paredes para colocacién y adecuacién de las aberturas
y pafios fijos de vidrios, previa colocacion de varillas de 8 mm en racién de 2 por cada hilada con mortero 1:3
(cemento-arena) por dos hiladas sobre altura de marcos.

6. DE MAMPARAS EUCATEX CIEGA Y VIDRIADAS INCLUYE PUERTAS

Seran retiradas en su totalidad todas las mamparas eucatex ciegas y vidriadas segin lo indicado en plano de
Referencia. Estas deberan ser entregadas a la Fiscalizacion de Obras para su ubicacion final y reutilizacion.-

2. DE PISOS, CONTRAPISOS Y ZOCALOS

Seran retirados pisos de ceramica, de granito, canto rodado y cualquier otro material indicado en planos de
demoliciones y Planilla de Locales. Seran también retirados todos los zdcalos y contrapisos correspondientes a
estos lugares.

Los materiales de demolicién podran ser utilizados como contrapisos.

La limpieza y acarreo manual de los escombros quedara a cargo y por cuenta del Contratista.

1. DE PISO DE TEJUELITA

De acuerdo a lo indicado en el plano de referencia, los pisos de tejuelitas seran retirados hasta la losa. Los
restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras para su posterior reutilizaciéon y en
caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos.

2. DE VEREDITA PERIMETRAL DE CANTO RODADO

Los pisos de canto rodado seran demolidos en su totalidad hasta el contrapiso. Los restos seran acopiados en
un lugar designado por la Fiscalizacidon de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, para su
posterior reutilizacidn y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos.
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3. DE PISO DE GRANITO, CERAMICO Y CALCAREO

De acuerdo a lo indicado en el plano de referencia, los pisos de granito, de ceramica y cualquier otro material
no previsto en planilla pero indicado en los planos, seran demolidos en los lugares donde se ampliaran los
espacios y donde existieren paredes demolidas, segin plano de demoliciones. En éste tGltimo caso, los mosaicos
seran retirados aquellos que presenten roturas ocasionadas por la demolicion de la mamposteria y deberan
quedar preparadas para completar. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de
Obras para su posterior reutilizacién y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro
de los mismos.

4. DE PLANCHAS DE GRANITO, HUELLAS Y CONTRAHUELLAS DE ESCALERAS

De acuerdo a lo indicado en el plano de referencia, las planchas de granito de las escaleras que se encuentren
deteriorados seran retirados. Los restos seran acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacién de Obras
para su posterior reutilizacion y en caso de no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los
mismos.

5. DE PLANCHAS DE GRANITO, HUELLAS Y CONTRAHUELLAS ACCESO PRINCIPAL

De acuerdo a lo indicado en el plano de referencia, las planchas de granito de las escaleras de acceso principal,
seran retirados en su totalidas, huellas y contrahuellas, incluyendo la mezcla de asiento. Los restos seran
acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior reutilizacion y en caso de
no ser utilizados la empresa se encargara del acarreo y retiro de los mismos.

6. DE PLACAS DE HORMIGON ARMADO, PAVIMENTO VEHICULAR

Las planchas de hormigdén del pavimento vehicular, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran
acopiados en un lugar designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior retiro de los mismos.

7. DE BALDOSONES DE HORMIGON

Los pisos de baldosones de hormigén, seran demolidos en su totalidad. Los restos seran acopiados en un lugar
designado por la Fiscalizacion de Obras para su posterior retiro de los mismos.

3. DE ABERTURAS CON RECUPERACION, PUERTAS Y VENTANAS INCLUYE MARCOS, SEGUN UBICACION DEL
PLANO

Todas las aberturas indicadas en el Plano de Referencia, tanto puertas y ventanas seran retiradas para su
posterior utilizacién, incluyendo los marcos, a efectos de sustituirlas o clausurarlas segun lo indique el mismo
Plano de Referencia.

El destino de las aberturas retiradas sera definida por la Fiscalizacion de Obras.

4. DE REVESTIDOS
1. DE AZULEJOS Y PASTILLAS

En los lugares, seran retirados todos los azulejos, incluyendo la mezcla de asiento y especialmente en los
lugares donde seran sustituidos los revestidos. La limpieza y acarreo de los escombros quedaran a cargo y por
cuenta del Contratista. Los materiales de demolicion no podran ser utilizados

2. DE REVOQUES DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES DE FACHADAS
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Se demoleran los revoques de lugares donde se observen revoques que no se encuentren a plomo y
desnivelados e igualmente los revoques de parapetos y fachadas con presencia de humedad seran retirados en
su totalidad, quedando visible las mamposterias.

3. DE REVOQUES DE CIELO RASOS DE LOSA DE HORMIGON ARMADO

idem anterior pero en cielo rasos de hormigén donde se observen zonas deterioradas o con presencia de
humedad.-

5. DE MESADAS

1. DE MESADA DE LABORATORIO Y COCINA DE MUEBLES DESMONTABLES Seran retirados los muebles
modulares del Laboratorio y Cocina, existentes y seran entregadas a la Fiscalizacion de Obras para
definir destino final, segln criterio del mismo.

2. DE MATERIAL CON MESADA DE GRANITO EN COCINA, BANOS Y LAVANDERIA

Seran demolidos la mesada de cocina de material de la Cocina. Las mesadas de granito natural existente sera
entregada a la Fiscalizacion de Obras para definir destino final, segin criterio del mismo.

6. DE ESTRUCTURAS
La demolicidn de estructuras de concreto, que se ejecutara tomando en consideracion lo siguiente:

1. Se demolera el concreto mediante el uso de marro, cincel, cuiias, maquinaria o explosivos cuando su uso
especificado le sea indicado al contratista.

2. Tratandose de las superficies que ocuparan los terraplenes, las demoliciones se terminaran al ras del
sueloy el acero de refuerzo se cortara a dicho nivel.

3. Cuando la estructura por demoler ocupe el sitio destinado a otra estructura, o bien se vayan a efectuar
cortes en el terreno, la demolicion se hara hasta la profundidad que fije los

planos respectivos.

1. DE ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE RESERVORIO INFERIOR, FUNDACION, PILARES, VIGAS,
LOSAS DESDE EL SUB SUELO HASTA TANQUE ELEVADO, MAMPOSTERIAS Y CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA
EXISTENTE EN EL SITIO

Comprende la demolicion completa de la estructura de hormigdn armado de 3 niveles desde el Subsuelo hasta
el Reservorio Superior, incluyendo la fundacion, vigas inferiores, losas pilares.

Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo. Se deberan prever
todas las precauciones.

2. DE LOSA DE HORMIGON ARMADO PARA CONSTRUCCION DE RAMPA Y ESCALERA PRESURIZADA. INCLUYE
FUNDACION

Comprende la demolicion completa de la estructura de hormigén armado de 2 niveles desde la Planta Baja
hasta el Primer Piso, incluyendo la fundacion, vigas inferiores, losas pilares. Todo el material excedente, seran
retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

3. DE ESTRUCTURA DE RAMPA DE HORMIGON ARMADO, INCLUYE FUNDACION Comprende la demolicion
completa de la estructura de hormigdn armado de la rampa, incluyendo la fundacion, vigas inferiores,
losas pilares. Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.
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4. DE BLOQUE DE LAVANDERIA (EX OBRADOR)

Comprende la demolicién completa de la estructura del Ex Obrador, incluyendo la fundacién, mamposteria,
techo e instalaciones. Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

5. DE ESTRUCTURA METALICA DE PORTICO, SENEFA Y PILARES SIN RECUPERACION

Comprende la demolicion completa de la estructura del Pértico, incluyendo la fundacion, mamposteria, techo e
instalaciones. Todo el material excedente, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

6. DE ESTRUCTURA DE TECHO DE CHAPAS

Todo el techo de chapas de los Bloques 1y 2 seran retirados incluyendo la estructura portante del techo. Los
techos seran retirados en su totalidad, canaletas, chapas, vigas reticuladas, cabriadas metalicas y cualquier
otro elemento de soporte del techo.

Los materiales de demolicion seran acopiados a un lado del sitio de Obras, a fin de que el Fiscalizacion de Obras
conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN, disponga el destino de los mismos.-

7. VARIOS
1. RETIRO DE EXTRACTOR DE COCINA CON RECUPERACION

Seran retirados el extractor metalico de cocina, y seran entregadas a la Fiscalizacidon de Obras conjuntamente
con el supervisor de Obras del INCAN, para definir destino final, segtn criterio del mismo.

2. RETIRO DE AISLACION SOBRE LOSA

Las aislaciones de las losas de acceso en el Area de Urgencias actual y demas areas con aislaciones en terrazas,
seran retiradas hasta el contrapiso, a efectos de la reparacion del mismo.

3. DE CANTEROS DE MAMPOSTERIAS DE LADRILLOS COMUNES

Seran demolidos los canteros del frente al edificio a fin de realizar el replanteo del estacionamiento y fachada
del edificio.

8. ACARREO Y CARGA DE ESCOMBROS A CONTENEDOR PROVENIENTES DE LAS DEMOLICIONES.

Quedara por cuenta de la contratista el acarreo diario de los materiales provenientes de las demoliciones y la
Fiscalizacion de obras estara facultada para exigir la intensificacion de limpiezas periddicas.

Salvo indicacién contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del INCAN

La Fiscalizacion de Obra indicara a la Contratista los depdsitos o lugares donde debera entregar los materiales,
cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

Los demas materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

5. ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO
1. GENERALIDADES

1. Estas especificaciones establecen las condiciones que deben cumplirse en las etapas de la determinacion
del dosaje del hormigén, mezclado, transporte, colocacidn, terminacion y curado, con el fin de asegurar la
calidad del mismo y de las estructuras que con él se construyan. Consigna, ademas, las condiciones de
control de calidad, recepcion y mediciéon del hormigon colocado en obra. El Hormigén podra ser
elaborado en planta dosadora o in situ, segln las condiciones del caso.

57/350



2. El hormigdn de cemento, que en adelante se denominara hormigén, estara constituido por una mezcla
homogénea de los siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento, aditivos, arido fino y arido
grueso.

3. La calidad de un determinado tipo de hormigdn sera uniforme. La dosificacion, el transporte, colocacion,
compactacion, proteccion y curado deben realizarse de modo que sea posible lograr estructuras
compactas, resistentes, impermeables, de aspecto y textura uniformes, seguras y durables, y en todo
conforme a las necesidades del tipo de estructura y a lo que establecen los planos del disefio estructural.

2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

1. El Contratista es el Unico responsable de la calidad del hormigédn, de la correcta ejecucion de la obra y del
cumplimiento de lo establecido en los planos y demas documentos del proyecto.

2. El hecho de aprobacion por parte de la Fiscalizacion de los materiales, dosajes y otros aspectos que se
refieren a la ejecucidn de las estructuras, no exime al Contratista de la responsabilidad establecidas en
este apartado.

3. El Contratista debera subsanar todas las deficiencias que presenten las estructuras. Si la reparaciéon no
permitiese obtener una estructura acorde con los requisitos de estas especificaciones y demas
documentos del proyecto, el Contratista demolerd la estructura o parte de ella, conforme a las
indicaciones de la Fiscalizacidon de Obras conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN.

3. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES EN LA OBRA

1. El cemento se almacenara en locales que los preserven de la humedad. Los cementos de distintos tipos,
marcas o partidas se almacenaran por separado y con el orden cronoldgico de llegada. El empleo de los
mismos sera en el mismo orden.

2. Los aridos deben ser almacenados y empleados evitando la segregacion de particulas, la contaminaciéon
de substancias extrafias y el mezclado de aridos de distintas granulometrias.

Los ensayos para verificar si los aridos cumplen con las especificaciones de limpieza y granulometria se haran
con muestras obtenidas en el lugar de medicion, antes de ingresar a la hormigonera.

3. Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacién, evaporacién y deterioro. Si se encuentran en
forma de suspensiones o soluciones no estables, deben mantenerse en constante agitacion antes de su
medicion con el objeto de asegurar una distribucién uniforme de los materiales que los forman.

4. CARACTERISTICAS Y CALIDAD DEL HORMIGON.
1. CONTENIDO UNITARIO DE CEMENTO.

1. Para estructuras expuestas a la intemperie, los contenidos minimos de cemento del hormigdn, en ningin
caso seran menores que los que se indican a continuacion:

1. Estructuras resistentes de hormigon simple, o débilmente armadas de secciones moderadas o
pesadas: 300 Kg. /m3.

2. Estructuras corrientes de hormigon armado: 350 Kg. /m3.

2. El contenido unitario de cemento del hormigén no excedera de 450 Kg. /m3.

2. TAMANO MAXIMO DE ARIDO GRUESO

1. El tamafio maximo nominal del arido grueso no podra ser mayor que:

¢ 1/5 de la menor dimensidn lineal de la seccion del elemento estructural.
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® 3/4 de la minima separacion libre entre dos barras de armadura.

¢ 3/4 del minimo recubrimiento libre de la armadura.

Se adoptara la condicién que determine un tamafio maximo menor.

2. En caso de columnas u otros elementos verticales, se cumplira lo expuesto en A, y, ademas, el tamafio
maximo no excedera de 2/3 de la minima separacion libre entre las barras de la armadura.

3. MAXIMO CONTENIDO UNITARIO DE AGUA. CONSISTENCIA DEL H®

1. El contenido de agua del hormigon sera el minimo posible que permita su adecuada colocacion y
compactacién, perfecto llenado y la obtencién de estructuras compactadas y bien terminadas.

2. El maximo contenido de agua libre total para hormigones con contenidos de cemento menores de 350 Kg.
/m3, no excedera de 185 Lts. /m3. Para contenidos de cemento mayores, dicho contenido de agua se
incrementara en 10 Lts. /m3, por cada 50 Kg de cemento en exceso sobre 350 Kg. /m3.

3. Una vez colocado el hormigon, la consistencia sera uniforme de paston a paston.
4. Una vez colocado el hormigdn en el encofrado, en ningln caso se le podra adicionar agua.

5. La compactacion se realizard mediante vibracién interna de alta frecuencia y el asentamiento del
hormigén estara comprendido dentro de los siguientes limites:

o En general: 2a8cm.

o En secciones de dificil colocacién: maximo 10 cm.

4. ADITIVOS

1. El hormigdn contendra un fluidificante 6 plastificante adecuado, que sera provisto por el Contratista. El
tipo y la dosis seran propuestos por el Contratista de acuerdo a las distintas marcas existentes en el
mercado local y a las indicaciones del fabricante, considerando las condiciones ambientales y de
temperatura, y seran sometidos a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el
supervisor de Obras del INCAN,

2. En los casos no previstos en estas especificaciones, el Contratista podra proponer el empleo de un
incorporador de aire. La decision que adopte la Fiscalizacidn al respecto, no podra ser modificada durante
el desarrollo de la obra, salvo mediante autorizacién previa.

3. Cuando se van a emplear varios aditivos, previo a la incorporacién al hormigdn, debera demostrarse que
dichos aditivos son compatibles, debiendo cada uno de ellos medirse e ingresar por separado a la
hormigonera, diluido en el agua de mezclado.

5. RESISTENCIA MECANICA DEL HORMIGON

1. La calidad del hormigon, desde el punto de vista mecanico, estara definida por el valor de su resistencia
caracteristica de roturar a compresion, Fck, correspondiente a la edad en que aquel deba soportar las
tensiones de proyecto. Salvo indicacion expresa en otro sentido, dicha edad sera de 28 dias y el Fck igual
a 180 Kg./cm2 para estructuras livianas, Fck igual a 210 Kg./cm2 para estructuras normales, Fck igual a
240 Kg./cm2 para estructuras especiales, y Fck igual a 300 Kg./cm2 para estructuras reforzadas. Los
valores de las resistencias caracteristicas seran los indicados en los planos correspondientes.

2. El calculo de la resistencia caracteristica del hormigédn se realizara en base a ensayos de probetas

cilindricas normales de 15 cm de diametro y 30 cm de altura, moldeadas y curadas de acuerdo a lo que
establecen las normas del INTN.

3. Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigon colocado en obra, el curado de las
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probetas se realizara en condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

. RESISTENCIA CARACTERISTICA - REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL HORMIGON DE OBRA

. En obra se controlara sistematicamente la calidad y uniformidad de cada tipo de hormigén, mediante
ensayos de compresion.

. Cada tipo de hormigén colocado en obra debera cumplir las siguientes condiciones minimas:
o Fck estimado igual o mayor que la especificada.

o El promedio de los resultados de cuatro ensayos consecutivos cualquiera serd igual o mayor que Fck
estimado.

o Ningun resultado individual sera menor a 85% de Fck.

. Si no cumplen una o mas de las condiciones indicadas en B, el hormigdn representado por las probetas
ensayadas no redne la resistencia mecanica exigida por estas especificaciones.

. COMPOSICION Y DOSIFICACION DEL HORMIGON

. Las proporciones de los materiales componentes de cada tipo de hormigon se determinara en forma
experimental, teniendo en cuenta las exigencias establecidas, que determinan sus caracteristicas y
condiciones de calidad. El dosaje correcto del hormigdn sera aquel que le proporcione:

o Consistenciay trabajabilidad.

o Resistencia especificada.

o Maxima proteccién de las armaduras.

o Resistencia a la accion agresiva del medio ambiente al que estara expuesta la estructura.
o Condiciones necesarias requeridas por las estructuras.

. Se realizaran todos los ensayos necesarios para calibrar la Dosificacion del Hormigén a utilizarse en Obra,
utilizando planta dosificadora bajo supervisién de la Fiscalizacion de Obras conjuntamente con el
supervisor de Obras del INCAN, para cumplir lo establecido en el inciso anterior empleando muestras
representativas de todos los materiales que se propone usar en la elaboracion del hormigon en obra.

. Es responsabilidad del Contratista la preparacion de los hormigones de prueba en el momento oportuno
para no atrasar la ejecucion de la estructura. Los resultados de los ensayos de resistencia de los
hormigones de prueba, deberan dar resistencias medias tales, a las edades que corresponda, que con el
coeficiente de variacion estimado o determinado para dicho hormigdn, pueda obtenerse la resistencia
caracteristica especificada. No se autorizara la colocacién de ningin hormigdn que no cumpla con lo
especificado mas arriba.

. CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGON DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO - CONTROLES QUE DEBE
REALIZAR EL CONTRATISTA

. El Contratista realizara ensayos periédicos para verificar si la calidad del hormigon especificada es
obtenida en obra. Estos ensayos seran independientes de los que pueda realizar la Fiscalizacion de Obras
conjuntamente con el supervisor de Obras del INCAN,.

. El Contratista llevara un registro de todos los ensayos realizados, en forma ordenada, con todos los datos
de interés, a mas de la anotacion del lugar preciso de colocacién del hormigén representado por las
muestras.

. La Fiscalizaciéon podra verificar y controlar la realizacién y los resultados de los ensayos en todo
momento.

. ENSAYOS MINIMOS A REALIZARY SU FRECUENCIA

. La tomas de muestras de los materiales y del hormigén fresco se haran como lo indican las normas CEB -
RILEM.
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2. Sobre el hormigdn fresco se realizaran por lo menos los ensayos de asentamiento y tiempo de fraguado. El
primero se hara por lo menos cada seis horas de trabajo. El tiempo de fraguado se determinara con la
frecuencia necesaria, de acuerdo a las variaciones de la temperatura ambiente y a los controles a realizar,
de acuerdo a lo establecido en estas especificaciones.

La resistencia mecanica a compresion, a la edad de 28 dias y a las edades menores que interesan por el proceso
constructivo, se determinard durante ensayos realizados sobre muestras extraidas en el momento de la
colocacion del hormigén en los encofrados. Se anotara la fecha y hora de dichas extracciones, el nimero de
identificacion de las probetas con la muestra, y el lugar preciso de la estructura de donde procede la extraccion.
Los ensayos se haran con la frecuencia indicada en este apartado.

10. ENSAYOS DE RESISTENCIA PARA JUZGAR LA UNIFORMIDAD Y CALIDAD DEL HORMIGON COLOCADO EN OBRA

1. Para juzgar la uniformidad y calidad de cada tipo de hormigdn, se analizaran estadisticamente los
resultados de 16 ensayos como minimo, realizados a la edad de 28 dias y verificado el cumplimiento de lo
establecido en este apartado. Cuando no se disponga el nimero minimo de ensayos establecidos, se
analizaran los disponibles. Si la frecuencia de extraccién de muestra que se especifica, solo permite
obtener menos de 5 muestras de cada tipo de hormigdn, se deberan extraer muestras, como minimo de 5
pastones distintos, o de cada pastén si se emplean menos de 5. Todas las probetas se curaran en
condiciones normalizadas de humedad y temperatura.

2. Para obtener la informacién en el menor tiempo posible, es necesario extraer las muestras entre el
primero y el segundo dia de trabajo, en momentos elegidos al azar.

En cada uno de los dias siguientes por cada tipo de hormigén se extraeran por lo menos 3 muestras por cada 10
a 20 m3 o fraccion menor de hormigon colocado en obra. Todas las muestras se extraeran en el lugar de
colocacién definitiva del hormigén en los encofrados.

De acuerdo con los resultados que se vayan obteniendo, la Fiscalizacién podra aumentar o reducir el nimero de
muestras a extraer, siempre que cada tipo de hormigén este representado por 3 muestras

como minimo.

3. Las muestras extraidas el primer dia, se enumeraran desde el 1 en adelante. Con cada muestra impar se
moldearan por lo menos 3 probetas. Dos de ellas se ensayaran a la edad de 28 dias o edad especificada. La
tercera se ensayara a la edad de 7 dias o edad menor a la que se desee obtener informacién. Con cada
muestra de numeracién par, se moldearan 2 probetas, que seran ensayadas a la edad de 28 dias o edad
especificada para juzgar la calidad del hormigén.

4, Con cada muestra extraida a los dias subsiguientes al primero, se moldearan por lo menos 2 probetas,
que se ensayaran a la edad de 28 dias u otra especificada.

5. Los procedimientos de moldeo, curado y ensayos seran satisfactorios, si la diferencia entre los resultados
de los ensayos de las 2 probetas de resistencias extremas, moldeadas de la misma muestra de hormigon y
ensayadas a la misma edad, es menor que 15% de la resistencia media de ambas. Si la diferencia es mayor
que la indicada, se suspendera el hormigonado hasta subsanar las deficiencias en los procedimientos
mencionados.

6. Las probetas se moldearan y ensayaran en presencia de representantes de la Fiscalizacion y del
Contratista.

7. El resultado de un ensayo estara dado por el promedio de las resistencias de las probetas moldeadas con
la misma muestra y ensayadas a la misma edad. Con los primeros resultados de ensayos realizados a la
edad de 28 dias, se calculara la resistencia media y la resistencia caracteristica de cada tipo de hormigén,
y se verificara el cumplimiento de las condiciones especificadas en este apartado. Si dichas condiciones
no se cumplen, se procedera a reajustar la mezcla de inmediato y se reiniciara el procedimiento descrito a
partir de B, como si recién se iniciaran los trabajos.

I. Después de haberse obtenido los primeros 16 resultados, la verificacion del cumplimiento de las
especificaciones se hard en cualquier oportunidad posterior, haciendo intervenir todos los resultados
obtenidos hasta la fecha para la misma edad del ensayo.

J. Si los resultados de los ensayos a la edad de 7 dias indican, a juicio de Fiscalizacién, que el hormigén no
alcanzara la resistencia especificada para la edad de 28 dias, se tomaran las medidas correctivas
inmediatamente.
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11. CALIDAD Y UNIFORMIDAD DEL HORMIGON JUZGADA POR LA RESISTENCIA MECANICA

1. La calidad del hormigdn de obra se juzgara en funcién del valor de la resistencia caracteristica obtenida
en los ensayos realizados sobre probetas moldeadas durante la ejecucion de la estructura.

2. Segun lo disponga la Fiscalizacion, la verificacién del cumplimiento de lo establecido en este apartado
podra realizarse para cada elemento estructural o para el total del hormigén de cada tipo colocado en
obra.

3. Segun la resistencia caracteristica obtenida, se reconocen los siguientes niveles: I.- Fck est > 95% Fck

11.- 85% Fck < Fck est <95% Fck I1l.- 65% Fck < Fck est < 85% Fck

IV.- Fck est < 65% Fck donde

Fck est = resistencia caracteristica del hormigén en obra Fck = resistencia caracteristica del hormigon
especificada.

4. Cuando la Fck est < 0,9 Fck, y es necesario extraer testigos y hacer pruebas de carga, el Contratista tomara
las precauciones necesarias para evitar que la calidad y seguridad de la estructura resulten perjudicadas,
y él sera el Gnico responsable de las consecuencias de dichas operaciones.

12. RESISTENCIA CARACTERISTICA DEL HORMIGON EN OBRA I.- Fck est > 95% Fck

A. Si se cumple lo especificado el hormigdn sera aceptado automaticamente. Si no se cumple lo especificado se
extraeran testigos del elemento estructural representado por las probetas moldeadas o se ejecutaran ensayos
no destructivos a satisfaccion de la Fiscalizacion. Si los resultados de los ensayos arrojan resultados
satisfactorios, la zona en estudios sera aceptada.

En caso contrario o cuando resulte imposible extraer testigos, se realizara prueba de carga parcial sobre el
elemento estructural en estudio. Si la misma arroja resultados satisfactorios, el hormigdn sera aceptado, y en
caso contrario, el Contratista debera demoler y reconstruir, el elemento estructural afectado.

Il.- 85 % Fck < Fck est. <95 % Fck

Si no se cumple lo especificado los elementos estructurales seran investigados en la misma forma que la
anteriory se le aplicaran los mismos criterios de aceptacion y rechazo.

I11.- 65 % Fck < Fck est. < 85 % Fck

En este caso, las zonas o elementos estructurales seran demolidos y reconstruidos por el Contratista. Como
alternativa, el Contratista podra presentar un proyecto de refuerzo de la zona afectada. Si el proyecto fuese
aceptado por la Fiscalizacion, esta autorizara su ejecucion, a costa del Contratista. Terminado el refuerzo, se
realizara una prueba de carga parcial de la zona rechazada. Si la prueba da resultados satisfactorios, la zona
sera aceptada, en caso contrario el Contratista procedera a la demolicién y reconstruccion de la zona
rechazada.

IV.- Fck est. <65 % Fck

La estructura o elemento estructural efectuado sera demolido y reconstruido, sin cargo, por el Contratista.

13. CONDICIONES DE PROTECCION Y CURADO DEL HORMIGON DE OBRA JUZGADOS POR ENSAYOS DE
RESISTENCIA

1. Si las probetas adicionales a las que se hace referencia, al ser ensayadas a la edad de 28 dias o a la edad
especificada arrojare resistencias menores del 85% de las resistencias obtenidas al ensayar las probetas
moldeadas segin norma, el Contratista debera adoptar medidas para mejorar los métodos y
procedimientos de proteccion y curado del hormigén de obra. En caso contrario, la Fiscalizacion ordenara
la suspension de las operaciones de hormigonado, por causas imputables al Contratista.

2. Cuando se constaten deficiencias en los métodos y procedimientos de curado, la zona o elemento
afectado, sera sometido a curado adicional de 14 dias minimo, si se us6 cemento pértland normaly

por lo menos 7 dias si se hubiese empleado cemento de alta resistencia inicial. El curado adicional lo realizara
el Contratista sin cargo alguno.
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3. Cuando las probetas curadas en condiciones normalizadas dan resistencias mucho mayores que la
resistencia caracteristica especificada, no se exigira el cumplimiento de lo expuesto en A, pero sera
necesario que la resistencia de las probetas curadas en condiciones de obra arrojen resultados por lo
menos 15 % mayores que Fck.

4. En caso de ordenarse curado adicional, la Fiscalizacién podra decidir ensayos adicionales a los efectos de
verificar la resistencia del hormigdn colocado en obra.

5. Si los ensayos adicionales arrojan resultados no satisfactorios, se realizara una prueba de carga parcial en
la zona o elemento estructural moldeado con el hormigdn de referencia. Si las pruebas arrojan resultados
satisfactorios, el hormigén serd aceptado; en caso contrario el Contratista, a su costa, procedera a
demoler y reconstruir la zona defectuosa.

14. PRODUCCION, COLOCACION, COMPACTACION Y CURADO DEL HORMIGON - MEDICION DE LOS MATERIALES

1. El cemento, los aridos y el agua se mediran en peso o volumen y los aditivos liquidos se mediran en
volumen a satisfaccion de la Fiscalizacidn.

2. No seran pesados los cementos contenidos en bolsas originales enteras, las bolsas fraccionadas deberan
ser pesadas.

3. El cemento, la arena y los aridos gruesos de distinta granulometria, se mediran separadamente. El
cemento a granel se medira en balanza especial y se pondra en contacto con los aridos el entrar en la
hormigonera.

4. Se determinara con frecuencia el contenido de humedad de los aridos para dosificar el agua de mezclado.

5. Los dispositivos para medir los aditivos liquidos, serdn mecanicos. Cada aditivo se medira
separadamente y los recipientes de medicion que deberan ser transparentes y graduados, se mantendran
limpios y a la vista del operador encargado de la medicion.

6. Las mediciones del agua, cementos y aridos se haran con un error menor del 1 % y menor del 3
% para los aditivos.

7. Elequipo de medicidn de los materiales, se mantendra en perfecto estado de funcionamiento.

8. Las balanzas seran de cuadrantes graduados, de facil lectura desde el lugar donde se encuentre el
operador y dispondran de dispositivos capaces de registrar la cantidad de cada material que integra el
paston de hormigon. El Contratista entregara a la Fiscalizacion un ejemplar de las Instrucciones para la
instalacidn y ajuste de las balanzas. Otro ejemplar lo tendra a la vista el operador de la planta.

15. MEZCLADO

La Dosificacion del Hormigdn se realizara en Plantas Dosificadoras para asegurar y mantener la calidad del
Hormigdn deseado. Todos los Hormigones de gran volumen seran elaborados en Plantas y recibidos en
camiones Mixer, para su puesta en Obra por Bombeo.

Para hormigones de menor volumen podran utilizarse el sistema de elaboracion in situ, con la dosificacién
calibrada previamente y aprobado por la Fiscalizacion de Obras. Para este proceso se tendran en cuenta los
siguientes puntos:

1. El hormigdn serda mezclado con hormigonera cuya capacidad de mezclado Gtil debe ser mayor que el
volumen de hormigén correspondiente a 2 bolsas de cemento de 50 Kg.

2. La descarga se hara sin producir segregacion del hormigén. La velocidad del tambor sera de 14 a 20 rpm.

3. El tiempo de mezclado para pastones de 1,5 m3 no sera menor de 90 segundos, contados a partir del
momento en que todos los materiales ingresaron a la hormigonera. Para mayores capacidades, el tiempo
de mezclado se incrementara en 30 segundos por cada 750 dm3 o fraccidn de exceso. El maximo tiempo de
mezclado no superara los 5 minutos.

4. Si después de realizado el mezclado se produjese el fendmeno denominado como "Falso Fraguado", el
remezclado se hard sin agregar agua.

Para hormigoneras no convencionales, el tiempo de mezclado se establecera en forma experimental.
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6. Parte del agua de mezclado ingresara a la hormigonera, antes que los materiales sélidos. El resto junto
con los aditivos y antes de transcurrir 1/3 del tiempo de mezclado.

7. Cualquiera sea el tipo, método o equipo de mezclado, el hormigon obtenido debera tener caracteristicas
uniformes. En caso contrario se aumentara el tiempo de mezclado o se reemplazara la hormigonera a
indicacidn de la Fiscalizacion.

8. Podran combinarse las operaciones de mezclado y transporte del hormigén hasta el lugar de su
colocacién. Queda prohibido el transporte del hormigdn en camiones que no tengan dispositivo agitador.

9. Solo se elaborara la cantidad de hormigén necesaria para su empleo inmediato.

16. MAXIMO INTERVALO ENTRE MEZCLADO Y COLOCACION

A. Todo el hormigdén debe quedar colocado dentro de los encofrados antes de 30 minutos contados a partir del
momento en que el agua se puso en contacto con el cemento. Cuando se empleen retardadores de fraguado, los
tiempos indicados anteriormente se modificaran en funcidn del tiempo del fraguado inicial del hormigoén.

17. TEMPERATURAS EXTREMAS DEL HORMIGON EN EL MOMENTO DE SU COLOCACION

1. Cuando la temperatura media diaria del lugar de colocacion sea de 5° C o menor, la temperatura del
hormigén inmediatamente antes de su colocacion no sera menor de 10 a 25° C.

2. En tiempo caluroso no se permitira la colocacidon de hormigones cuyas temperaturas sean mayores de 32°
C.

18. HORMIGONADO EN TIEMPO FRIiO

1. Solo podra colocarse hormigdn en obra si la temperatura ambiente es igual o mayor a 5° C y en ascenso,
siempre que la mezcla en el momento de su colocacidn, tenga de 10 a 25° C.

2. Se suspendera el hormigonado cuando la temperatura del aire sea de 5° C en descenso.

3. Cuando se espera que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigén colocado
en obra sera protegido convenientemente durante 5 dias por lo menos. Se evitara que el hormigon tenga
menos de 10° C sobre cero antes de cumplir 24 horas de edad.

4, Cuando se empleen fuentes artificiales de calor, se evitara el secado del hormigon.
5. Todo hormigén perjudicado por la accion de bajas temperaturas sera demolido y reemplazado.

6. No se permitira el hormigonado antes que la Fiscalizacidon verifique la existencia en obra de los medios de
proteccion del hormigdn contra la accion de las bajas temperaturas.

19. HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO

1. Cuando la temperatura del aire a la sombra alcance a 32° C, se tomara la temperatura del hormigén cada
media hora.

2. Cuando la temperatura del hormigén antes de su colocacién pase de 30° C, se humedeceran los
encofrados con agua, a la menor temperatura posible. La pila de arido grueso se mantendra humedecida y
la colocacion y terminacién del hormigdn se hara lo mas rapido posible y el curado se iniciara apenas la
superficie del hormigdn adquiera una consistencia que le impida deteriorarse por la accién del curado.

3. Cuando la temperatura del hormigén llegue a 38° C, se enfriaran los aridos y el agua de mezclado, para
obtener un hormigén con menos de 32° C. Cuando el hormigdn recién mezclado llegue a temperaturas
mayores de 32° C, se suspenderan las operaciones de colocacion.

4. Todo hormigdn que resulte deteriorado por la accion de altas temperaturas sera demolido y reconstruido.

5. Los gastos adicionales emergentes de las providencias que deba tomar el Contratista, en época de calor,
para proteger el hormigén, son de su exclusiva responsabilidad.
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5. COLOCACION DEL HORMIGON
1. PREPARACION Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACION

1. La colocacion del hormigén se iniciara después que la Fiscalizacidn lo autorice por escrito. No obstante
dicha autorizacién, el Contratista es el Ginico responsable de la ejecucién de las estructuras de acuerdo a
los planos y demdas documentos del proyecto, asi mismo son de su exclusiva responsabilidad las
condiciones de seguridad de los trabajos.

2. Las superficies de fundacion y otras que se pondran en contacto con el hormigdn, se encontraran
perfectamente consolidadas, limpias, secas, sin grasas, agentes agresivos o materiales sueltos. No se
hormigonara sobre superficies congeladas ni en contacto con agua en movimiento. Las superficies
porosas seran selladas. No se colocara hormigdn bajo agua, sin autorizacion escrita de la Fiscalizacion.
Las superficies internas de los encofrados deberan estar limpias, libres de cualquier sustancia extrafia.

3. Todo resto de los aceites o sustancias perjudiciales sera eliminado de las superficies de las armaduras y
elementos metalicos que quedaran incorporados al hormigén.

4, Las superficies internas de los encofrados porosos se humedeceran y luego se cubriran con

sustancias que faciliten el rapido y limpio desencofrado de las estructuras. Se evitara el contacto de dicha
sustancia con las armaduras.

5. Sobre las superficies de los encofrados no existiran acumulaciones de agua, ni de otros liquidos.

2. JUNTA DE CONSTRUCCION

1. Iniciado el hormigonado, este debe continuar en forma ininterrumpida hasta completar el elemento
estructural.  Cuando ello no sea posible, se indicarda en los planos la ubicacién de las juntas de
construccion.

2. En los casos de emergencia, las juntas de construccion se ubicaran y ejecutaran en la forma en que menos
se perjudique a la estructura.

3. Con el fin de transmitir y absorber los esfuerzos de cortes u otros que se produzcan en las juntas, se
colocaran y empotraran en ellas barras de acero suplementarias o anclajes. Las armaduras de los
elementos estructurales no se interrumpen en las juntas.

4, Con el fin de mejorar la adherencia de las juntas, podran emplearse adhesivos de resina epoxi u otros de
reconocida eficiencia, aprobados por la Fiscalizacion y aplicadas bajo la exclusiva responsabilidad del
Contratista, en lo que se refiere a la calidad de la junta obtenida.

3. JUNTAS DE DILATACION

1. Estas juntas se ejecutaran en los lugares indicados en los planos de acuerdo a los detalles especificados
en ellos y las especificaciones complementarias.

2. Los métodos y materiales que se emplearan en la ejecucion de las juntas seran previamente aprobados
por la Fiscalizacién.

3. La ejecucién sera cuidadosa y se realizara en forma tal que las juntas actien y cumplan la funcién
asignada.

4. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE COLOCACION DEL HORMIGON

1. El Contratista hara un plan de hormigonado que debera someter a la Fiscalizacion para su aprobacion.
2. El Contratista comunicara a la Fiscalizacion la fecha y hora de la iniciacion de las tareas de hormigonado.

3. El hormigon sera depositado lo mas cerca de su posicion definitiva en los encofrados. La velocidad de su
colocacion sera la minima posible y el trabajo lo debera hacer personal idoneo.

4, Elhormigdn de vigas y tableros de puentes sera colocado en capas continuas de espesores maximos antes
que la capa precedente alcance el tiempo de fraguado inicial. El hormigon que haya alcanzado el tiempo
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de fraguado inicial, se halla endurecido parcialmente o contaminado con sustancias extrafias, no sera
colocado en obra. En ningln caso se permitira el agregado de agua para establecer el asentamiento de
hormigén.

5. Para los lugares de dificil colocacion y compactacion del hormigdn o donde haya acumulacién de
armaduras, el hormigén contendra 50 Kg. mas de cemento por cada metro cibico, la mezcla tendra exceso
de arena, y el tamafio maximo de arido grueso de 19 mm. El asentamiento sera de 12 cm. Inmediatamente
después se colocara hormigdn con las caracteristicas generales especificadas para

el elemento estructural.

6. No podra verterse libremente el hormigdn desde alturas mayores de 1,50 mts. Para alturas mayores se
usaran embudos y conductos cilindricos ajustables. El conducto se mantendra lleno de hormigén y el
extremo inferior permanecera sumergido en el hormigdn fresco.

7. La colocacidn del hormigon sobre superficies inclinadas se iniciara en el punto mas bajo de estas.
8. No se realizaran operaciones de hormigonado con lluvias que puedan perjudicar la calidad del hormigén.

9. Mientras el hormigdn de una estructura esté en estado plastico, no podran hormigonarse otros elementos
que deban ser sustentados por aquellas.

5. PROTECCION DEL HORMIGON

1. Para iniciar el hormigonado, debe encontrarse en obra todo el equipo necesario para la proteccion y el
curado. Luego de su colocacion, el hormigdn sera protegido contra la lluvia, calor o frio excesivo,
vibraciones, sobrecargas en general, contra toda accion que tienda a perjudicarlo.

2. Se evitara el contacto de las estructuras con medios agresivos durante por lo menos el periodo de
colocacion, proteccién y curado.

3. Los tuneles, conductos, galerias y estructuras similares, deberdn permanecer cerrados, para evitar la
circulaciéon del aire y el secado y agrietamiento del hormigén, durante el periodo de curado y el mayor
tiempo posible.

4, Cuando se espere que la temperatura del aire descienda debajo de 2° C sobre cero, el hormigén sera
mantenido a 10° C como minimo, durante, por lo menos, las primeras 72 horas. Las 18 horas siguientes se
lo mantendra a temperatura mayor a 5° C.

5. En tiempos calurosos se adoptaran las precauciones establecidas anteriormente y se evitara que las
condiciones atmosféricas provoquen un secado prematuro del hormigdn. Una vez finalizado el periodo de
proteccidn establecido, se evitaran cambios bruscos de temperatura.

6. El Contratista debera cambiar los métodos de proteccion y curado que no permitan obtener hormigén de
la alta calidad especificada. En caso contrario este sera demolido.

6. CURADO DEL HORMIGON
1. DISPOSICIONES GENERALES

1. El curado se iniciara tan pronto como el endurecimiento de la superficie del hormigén lo permita.

2. Se establece un periodo de curado minimo de 7 dias para los hormigones de cemento pértland normal,
siempre que la temperatura del aire en contacto con el hormigdn se mantenga en 10° C o mas. Para
hormigones de alta resistencia inicial, el curado sera de 4 dias.

3. Para estructuras que van a estar en contacto con medios agresivos, los periodos de curado establecidos
en B, seran 10y 7 dias respectivamente.

4, Durante el periodo de curado, los encofrados no impermeables y las superficies de hormigdn que no estén
en contacto con el encofrado se mantendran humedecidos. Si se realiza el desencofrado

de la estructura antes de finalizar el periodo de curado, se la debe proteger inmediatamente con el método de
curado adoptado.
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5. El curado podra realizarse por humedecimiento, aplicacién superficial de compuestos liquidos para
curado o vapor.

6. Cuando para acelerar el endurecimiento del hormigdn se emplee calor, el hormigén se mantendra
humedecido. La maxima temperatura de curado sera de 70° C.

2. CURADO POR HUMEDECIMIENTO

A. El hormigdn se mantendra permanentemente humedecido durante el periodo de curado establecido. El agua
se podra aplicar directamente sobre la superficie del hormigdn o sobre arpillera, tela de algoddn, u otro
material capaz de mantener la humedad. Al finalizar el curado, se procedera a eliminar todo resto de los
materiales empleados para dicho fin.

7. DESENCOFRADOS, REPARACIONES, TOLERANCIAS DE ORDEN CONSTRUCTIVO DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS
1. REMOCION DE CIMBRAS Y ENCOFRADOS

Se podran remover las cimbras y encofrados cuando la seguridad de la estructura asi lo permita, sin producir
dafio a la estructura, evitando todo impacto o vibraciones. Especial cuidado se pondra en las juntas en general
liberandolas de todo resto de encofrado que entorpezca su funcionamiento. El Contratista y la Fiscalizacion
fijaran el momento de sacar los encofrados y las cimbras. Antes de la remocion, el Contratista sometera a
consideracion de la Fiscalizacion la fecha en que se iniciaran las operaciones y programas de trabajos.

2. PROGRAMAS DE TRABAJOS

A. El orden de remocién de encofrados, puntales, etc. se determinara de modo que en las estructuras no
aparezcan esfuerzos o tensiones peligrosas. Para establecer el momento de desencofrado se tendran en cuenta:

1. Tipo, dimensiones, importancia y ubicacion de la estructura.
2. Tensiones maximas a que estara sometido el hormigén en el momento de desencofrado.

3. Condiciones de curado del hormigdn, sus caracteristicas y las de los materiales componentes.

3. DISPOSICIONES GENERALES

1. Los encofrados de columnas, costados de vigas y otros elementos estructurales sostenidos por cimbras y
puntales, no podran removerse antes de 72 horas contadas a partir del momento en que el hormigén
alcanzé el tiempo de fraguado inicial. A dichas horas se les sumaran los nimeros de dias en que la
temperatura del aire con el contacto de la estructura, permanece por debajo de 5°. Tampoco se iniciara la
remocion, si el hormigén no es suficientemente resistente a posibles deterioros, que puedan ocurrir como
consecuencia del desencofrado.

2. No se iniciara la remocidon de cimbras y puntales antes de 10 dias a partir del momento en que se
hormigond el elemento estructural sostenido por aquellos. Con respecto a temperaturas menores de

5° C, tiene validez lo sefialado en A. Tampoco se iniciara la remocion, si la resistencia del hormigén de la
estructura no alcanza el 75% de la especificada.

3. En estructuras excepcionales, la remocion se iniciara solamente después de transcurrido el doble de
nimeros de dias indicado en B. Para estas estructuras se exigira la medicion de fechas y el control de su
progreso a medida que se sacan los sostenes.

4. Durante el desencofrado no se deberan producir roturas de aristas y vértices de la estructura.

5. En general, los encofrados se retiraran de abajo hacia arriba, asi las columnas se desencofraran antes de
losas y vigas.

6. El descenso de apoyos de los puntales sera gradual y uniforme.

7. Los elementos estructurales, que al removerse los encofrados quedaran sometidos a la totalidad de las
cargas y sobrecargas del calculo, seran tratados con precauciones especiales.

8. No se acumularan cargas sobre las estructuras durante el periodo constructivo o cuando han sido recién
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desencofradas.
9. Las sobrecargas del calculo solo seran aplicadas en estructuras que tengan por lo menos 30 dias de edad.

10. Los elementos de sostén se eliminaran hasta una profundidad de 50 cm por lo menos, debajo de la
superficie del terreno. Todos los restos de encofrados y escombros se eliminaran del area de ubicaciéon de
la estructura.

4, PLAZOS MiNIMOS

1. Los plazos minimos que deberan permanecer en sus sitios las distintas piezas de encofrados y sostén son:
o Encofrados laterales de vigas y muros 3 dias.
o Encofrado de columnas y pilares 7 dias.

o Encofrados de losas, pilares y vigas de hormigdn visto dejando puntales de seguridad en las losas 14
dias.

o Remocidn de todos los puntales de seguridad de losas y vigas 21 dias.

2. En casos especiales, cuando las caracteristicas de la estructura asi lo exigen, los plazos minimos de A
seran aumentados por la Fiscalizacidn en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.

3. Los plazos minimos seran reducidos por la Fiscalizacion cuando se usen cementos de alta resistencia
inicial, o aditivos aceleradores de la resistencia y siempre que no se ponga en peligro la seguridad de la
estructura, asi como también en funcion de los resultados de laboratorio de la resistencia del Hormigén
en la fecha de desencofre deseada. El Valor que tiene que tener el resultado de dicho ensayo, es el
equivalente al 85 % de la resistencia de calculo para la pieza en cuestién.

5. REPARACION DE DEFECTOS SUPERFICIALES

1. Las reparaciones de los defectos superficiales se haran inmediatamente después de desencofrar la
estructura, y deberan terminarse dentro de las siguientes 24 horas.

2. Las superficies reparadas tendran las formas, dimensiones y alineaciones indicadas en los planos.
Las superficies reparadas que quedaran a la vista, deberan tener el mismo aspecto que las zonas vecinas.

6. DEFECTOS SUPERFICIALES
Los defectos que deberan reparar el Contratista son:

1. Defectos ocasionados por segregacion del hormigén o mala compactacion.
2. Cavidades dejadas por pernos, bulones de encofrados.

3. Roturas producidas durante el desencofrado u otras causas.

4

. Depresiones superficiales, rebabas, protuberancias, etc., originadas por movimientos de encofrados o por
defectos del mismo.

5. Otros defectos provocados por diversas causas.

7. REPARACIONES DE LAS SUPERFICIES

1. El hormigdn defectuoso sera eliminado hasta llegar al hormigén de buena calidad. Se limpiaran con
chorros de agua las superficies a reparar y por lo menos, una faja de 15 cm de ancho a ambos lados.

2. Para facilitar la adherencia con el hormigén de la estructura, se preparara un mortero de una parte de
cemento poértland y una parte de arena fina de diametro menor a 0,59 mm. La consistencia del mortero
sera de crema espesa, que se introducira en las irregularidades de la superficie a reparar, después que la
pelicula brillante de agua de lavado haya secado.

68/350



3. Las reparaciones se haran, con mortero de la misma composicion que el mortero del hormigén. Para las
superficies expuestas, parte del cemento poértland gris sera sustituido por cemento blanco, para no tener
diferencias de color en la superficie. La cantidad de cemento blanco necesaria se determinara
experimentalmente.

4. El mortero se preparara con la cantidad de agua necesaria para su adecuada colocacidn, una o dos horas
antes de su empleo.

F. El mortero especificado en C, se colocara sobre la mezcla mencionada en B, apenas desaparezca el aspecto
brillante del mortero. El mortero de reparaciéon se compactara y nivelara con la superficie de la estructura
dandole una sobre elevacion que sera enrasada una hora después de su colocacién.

G. La superficie reparada se mantendra permanentemente humedecida durante 7 dias. En superficies expuestas
a la vista, para darle el acabado superficial, no se usaran herramientas metalicas.

8. OTRAS REPARACIONES

A. Las rebabas y protuberancias de las superficies expuestas a la vista, seran totalmente eliminadas por
desgaste u otro método adecuado, sin perjudicar a la estructura.

9. TOLERANCIAS

1. Las estructuras deben ejecutarse respetando las posiciones, dimensiones y niveles indicados en

los planos y demas documentos del proyecto.

2. Los elementos estructurales cuyas dimensiones sean menores que las que permiten las tolerancias
establecidas, seran rechazados si los ensayos de resistencias y las pruebas de carga directas, hechas
posteriormente, no dan resultados satisfactorios. En este caso la estructura sera reforzada o demolida y
reconstruida por el Contratista.

3. Si las dimensiones de los elementos estructurales son mayores a la que permiten las tolerancias, dicha
estructura sera rechazada, siempre que no sea posible corregirla eliminando el material en exceso. El
Contratista hara los trabajos correspondientes, sin perjudicar el aspecto la seguridad de la estructura.

4, Los elementos estructurales ejecutados en lugares o posiciones equivocadas, seran rechazados si
perjudican a la estructura, o si interfieren con el funcionamiento de otras.

5. Las superficies mal terminadas de las estructuras expuestas a la vista, seran rechazadas.

8. ENCOFRADOS Y CIMBRAS
1. MATERIALES

Los Encofrados para todos los elementos estructurales excluyendo los pilares o elementos circulares que seran
metalicos de disefio presentado por la Empresa Constructora y aprobado por la Fiscalizacion de Obras, seran de
madera de buena calidad y terminacién, cuidando que no presenten imperfecciones. Las tablas que presenten
agujeros o deformaciones seran retiradas del encofrado usandose solamente las que puedan ser colocadas bien
a tope para mantener la estanqueidad. En donde la Fiscalizacion lo requiera se utilizaran tablas de madera
contrachapada de 12 mm de espesor (encofrado Fendlico) para asegurar una buena terminacion.

Las cimbras, puntales, etc. seran de madera resistente o metalicas. El tipo de madera para cimbras o
encofrados, asi como los dispositivos metalicos que el Contratista desee utilizar, deberan ser aprobados
previamente por la Fiscalizacion de Obras. Las Superficies expuestas de hormigén a la vista deberan ser
encofradas con materiales que garanticen un acabado adecuado, debiendo ser aprobados estos materiales por
la Fiscalizacion de Obras.

2. RESISTENCIAY RIGIDEZ

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias, y su concepcién y ejecucion se
realizardn en forma tal que sean capaces de resistir el hundimiento, deformaciones y desplazamientos
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perjudiciales. Ademas, deberan ser capaces de resistir, con la seguridad requerida, los efectos derivados del
peso propio, sobrecargas y esfuerzos de toda naturaleza a que se veran sometidos, tanto durante la ejecucion
de la Obra, como, posteriormente, hasta el momento de quitar las cimbras y desencofrar.

A los efectos de asegurar una completa estabilidad y rigidez, las cimbras, encofrados y demas elementos
longitudinales como transversal, seran lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de
lechada, considerando el medio de compactacion previsto.

3. PRECAUCIONES

Se dispondran los encofrados de manera tal que pueda quitarselos de las columnas, costados de vigas y losas,
antes que los correspondientes a los fondos de vigas. Se daran a los fondos de vigas de mas de 5 m de luz, unas
contraflechas minimas de 2 mm/m (dos milimetros por cada metro), para tener en cuenta el efecto de
asentamiento del andamiaje. Estas contraflechas deberan sumarse a las requeridas por motivos estructurales.

Las superficies interiores de los encofrados apareceran limpias en el momento del hormigonado. Para facilitar
la inspeccidn y la limpieza de los mismos, en el pié de pilares y muros, y también a las alturas convenientes, se
dejaran aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procedera con el fondo y costados de vigas y en
otros lugares de dificil acceso.

Al construir el encofrado se tendra en cuenta que al desencofrar es necesario dejar algunos puntales fijos, lo
que inmovilizara las tablas del encofrado que sobre ellos encuentren. Estos soportes de seguridad se
corresponderan verticalmente en los pisos sucesivos.

Para vigas de luces inferiores a 6 mts sera suficiente dejar un soporte en el centro, en cambio para vigas de
luces mayores a 6 mts se aumentara el nimero de ellos. Las losas de luces mayores a 3 mts tendran un soporte
en el centro del vano en el sentido de la luz menor, y en el otro sentido equidistaran entre si no mas que la luz
menor.

Se tomaran las medidas necesarias para evitar alabeos y separacidn de las juntas causadas por la contraccién
de la madera. Los encofrados que presenten estas imperfecciones seran removidos por cuenta del Contratista.
Cuando sea necesario se repartira la presion de los puntales por medio de soleras que hagan las veces de bases
o capiteles.

4. SEPARADORES E INSERTOS

Sera a cargo del Contratista la correcta colocacion dentro del encofrado de todos los insertos, bulones de
anclaje y otros elementos que deban quedar embebidos en el hormigén. Estos elementos deberan estar
asegurados en su posicion, de manera que no se desplacen durante el proceso de hormigonado, y su correcta
ubicacién debera ser aprobada por la Fiscalizacién de Obras. Salvo indicacién en contrario, los separadores de
encofrado seran cilindricos de hormigon, y estaran distribuidos con regularidad.

5. TRATAMIENTO PREVIO AL HORMIGONADO

El encofrado de madera se mojara con abundancia horas antes del hormigonado y luego, inmediatamente antes
de este. Es en este instante en que las secciones libres acusaran las dimensiones exigidas en los planos. En
caso de haber llovido sobre el encofrado se verificaran todas las medidas. El encofrado podra ser tratado con
aceites especiales al efecto, de calidad adecuada, que no manchen ni decoloren el hormigén, ademas que no
afecten escrupulosamente todo contacto del aceite con las armaduras y otros elementos que deban quedar
embebidos en el hormigdn. Estos trabajos se realizaran con la aprobacidn de la Fiscalizacion de Obras.

Inmediatamente antes de iniciarse las operaciones de hormigonado, se procedera a limpiar cuidadosamente las
superficies de los encofrados, de las armaduras y de los insertos metalicos si los

hubiere. Los encofrados deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de acuerdo con
los Planos, de manera tal que el Hormigon acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas.

9. EXCAVACIONES Y FUNDACIONES
1. EXCAVACIONES
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El Contratista debera prever el rebajamiento de la napa freatica a fin de evitar la pérdida de capacidad portante
del suelo. Las dimensiones de las excavaciones no seran inferiores a las especificadas en los planos de
cimentacion.

En caso de no existir suelo firme a la profundidad indicada en los planos, a indicacion de la Fiscalizacién, el
Contratista debera seguir excavando el suelo hasta llegar al suelo firme, a fin de evitar asentamientos en las
fundaciones. Al encontrar el firme, seguird avanzando en la excavacion como minimo 50 cm a fin de que las
fundaciones queden amarradas suficientemente en él.

De las excavaciones seran removidos piedras sueltas, troncos, basuras y cualquier otro material que por
descomposicion puedan ocasionar asentamientos. Los fondos seran uniformes y nivelados. Si lloviere estando
las excavaciones abiertas, se procedera a limpiarlas de lodo y capas blandas antes de cargar el hormigon.

En caso de encontrarse muros, cimentaciones o instaladores subterrdneos existentes en la zona a excavar, se
determinara con la Fiscalizacién el método mas adecuado para su eliminacion o adecuacidén en caso de
elementos inamovibles, previa cotizacién de estos trabajos. No se permitira relleno en las excavaciones en
casos de errores de nivelacion. Para excavaciones profundas, se tomaran los cuidados necesarios para
protegerlas de derrumbes y para proteger las construcciones y obras linderas. En caso necesario, la excavacion
llevara un entibado a fin de proteger los trabajos a ser realizados en la misma.

2. FUNDACIONES DE HORMIGON

Seran de hormigén armado, de las mismas caracteristicas del hormigdn previsto para la superestructura y
cumpliran los mismos requisitos generales. Si las condiciones del suelo previstas en el disefio de las
fundaciones son diferentes a las encontradas en el suelo excavado, se procedera a un redimensionado de la
fundacion correspondiente, a satisfaccion de la Fiscalizacion.

La profundidad definitiva de asentamiento de las fundaciones serad determinada en obra. En general se debera
tener en cuenta la realizacion previa de un estudio de suelo, a modo de saber la capacidad portante real del
terreno para definir los tipos de fundaciones a ser realizados.

Se tolerara como error limite en las dimensiones de la seccién transversal 5 mm por defecto y 10 mm por
exceso, pero si la dimension es mayor de 50 cm. se admitira llegar al 2% de la misma. El recubrimiento de las
armaduras, serd de 3 cm como minimo.

En todos los casos, los elementos de fundaciones sobre el terreno natural llevaran un sello de hormigon de
limpieza de dosificacién 1:3:6 (cemento: arena: triturada) de un espesor de 5 (cinco) centimetros como minimo
y sin excepcioén.

3. RELLENO Y COMPACTACION

El relleno y compactacion de las excavaciones para cimientos se realizara en camadas sucesivas no mayores de
20 cm de espesor, cada una de las cuales seran apisonadas o compactadas por medios mecanicos (vibro
compactador mecanico), regando convenientemente cada camada antes de afiadir la siguiente hasta llegar a la
cota superior de las excavaciones. El material utilizado sera el proveniente de las excavaciones y debe estar
libre de materias organicas a fin de evitar asentamientos posteriores.

4. VIGAS DE FUNDACION

Las vigas de fundacion tienen por objeto soportar las cargas provenientes de muros y cubiertas, y transmitirlas
a los pilares adyacentes. Su uso se establece para los casos en que el suelo natural no retina las condiciones
resistentes necesarias para la adopcién de cimientos corridos. Se hara de acuerdo a los detalles del proyecto, y
teniendo en cuenta lo establecido en este Capitulo para las estructuras de hormigén armado.

Una vez excavadas las zanjas, se dispondra una capa de hormigén pobre de 5 cm como minimo, a modo de
sello, posteriormente se colocaran los costados de viga bien apuntalados, para evitar su movimiento durante el
vaciado del hormigén. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de mortero y se
asegurara el conjunto firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de
inmersion.

Siempre que no sea posible completar el llenado del conjunto de vigas de fundacién en una jornada, se dara
instrucciones especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcion y el modo de hacerlo. Se tendra
especial cuidado en la correcta realizacion del curado, ya que este tipo de estructura es muy sensible a las
fisuras por retraccion del hormigén.
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5. PILARES

Los pilares tienen por objeto transmitir las cargas provenientes de las vigas a la cimentacion. La seccion del
pilar y sus armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto, y teniendo en cuenta lo establecido
en este Capitulo para las estructuras de hormigén armado.

Los encofrados de los pilares serdn estancos y suficientemente zunchados con tablas de madera clavadas para
evitar deformaciones durante el llenado del hormigdn. No se recomienda el zunchado con alambres trincados.

Los moldes se construiran de manera que el hormigon pueda apisonarse por capas no mayores de 20 cm cada
una. Los moldes deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada. No se
permitira la colocacion del hormigén por vertido desde una altura mayor a 2 (dos) metros, debiendo disponerse
para ello de ventanas o tuberias adecuadas. La Fiscalizacion autorizara el llenado de hormigdon de cada pilar
previa verificacion y aprobacion de lo siguiente: Precision del replanteo de ejes y medidas, orientacion de la
escuadra, resistencia, estanqueidad, verticalidad de aristas, limpieza y saturacion de los encofrados.

Calidad, cantidad, diametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicion, calafateo y sujecion de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos

que deban quedar empotrados en el hormigon.
Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.

6. LOSAS

Las losas conforman el piso o la cubierta de un edificio, y se apoyan en las vigas que rodean su perimetro. El
espesor de las mismas y la disposicidon de las barras de acero se realizaran de acuerdo a los detalles del
proyecto.

Los encofrados de las losas se calafatearan convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran
suficientemente puntales para evitar deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigén. La
Fiscalizacion autorizara por escrito el llenado de hormigdn de las losas previa verificacion y aprobacion de lo
siguiente:

Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los
apuntalamientos.

Calidad, cantidad, diametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicion, calafateo y sujecidn de ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban
quedar empotrados en el hormigon.

Calidad, disposicion y sujecion de las juntas de dilatacién.
Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.
Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.

En el caso de losas aligeradas con ladrillos, la Fiscalizacion verificara la resistencia y la sujecion de estos
ladrillos y hara que los mismos estén saturados de agua en el momento de la colocacién del hormigén.

7. VIGAS

Las vigas reciben las cargas provenientes de las losas contiguas y de los muros erigidos sobre ellas, y las
transmiten a los pilares que le sirven de apoyo. El anchoy canto de las mismas y la disposicion de las barras de
acero se realizaran de acuerdo a los detalles del proyecto. Los encofrados de las vigas se calafatearan
convenientemente para evitar pérdida de lechada y se dispondran suficientes puntales para evitar
deformaciones del fondo del molde durante el llenado de hormigdn. La Fiscalizacion autorizara por escrito el
llenado de hormigdn de las vigas previa verificacion y aprobacion de lo siguiente:

Precision, resistencia, estanqueidad, limpieza y saturacion de los encofrados. Resistencia y estabilidad de los
apuntalamientos.
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Calidad, cantidad, diametro, disposicion, atado y limpieza de las barras de acero.

Calidad, disposicion, calafateo y sujecién de ductos, canalizaciones, aberturas y demds elementos que deban
quedar empotrados en el hormigon.

Calidad, disposicion y sujecion de las juntas de dilatacién.
Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada.

Calidad y cantidad suficiente de equipos y personal a ser empleados en la jornada.

8. VIGAS CADENA

Se denominan vigas cadenas a las ejecutadas sobre los muros de albafiileria, ya sea para sostenerlos
transversalmente y/o para recibir y distribuir cargas provenientes de losas o cubiertas contiguas. El ancho y el
canto de las vigas cadenas y la disposicion de las barras de acero se realizard de acuerdo a los detalles del
proyecto.

Las dimensiones minimas para una viga cadena seran de 0.13 x 0.30 m. y la cuantia minima de armadura sera de
4 varillas de @ 8 mm de diametro en sus esquinas cuando se apoyen sobre una pared de 0.15 m.; y de 0.27 x 0.30
m. con 4 varillas de @ 10 mm cuando apoye sobre una pared de

0.30 m. Se dispondran estribos con varilla de @ 6 mm de diametro cada 20 cm.

9. ESCALERAS

Las escaleras construidas en hormigén armado seran estructurales y tanto las dimensiones como las armaduras
se materializaran de acuerdo a los detalles del proyecto. En particular, para los escalones se utilizaran maderas
sin juntas, se tendra especial cuidado que el encofrado que el encofrado no ceda durante el vaciado y fraguado
del hormigén de tal modo que el acabado final corresponda al proyectado. Se haran los vibrados
adecuadamente para que no aparezcan huecos visibles ni deformaciones una vez desencofrada la estructura.

10. PANTALLAS

Se denominan pantallas a aquellas estructuras superficiales de hormigén armado, tales como muros de
contencidn de tierras, cerramiento de las cajas para escaleras y/o ascensores, muros erigidos como proteccién
de recintos de seguridad y paredes de reservorios. El espesor y las armaduras se construiran de acuerdo a los
detalles del proyecto y las necesidades manifestadas en el estudio respectivo. En caso de interrupcion de las
pantallas en juntas de dilatacién, se dispondra de una banda de sedaciéon en NEOPRENE o policloropreno
yuxtapuesto en la pantalla y con sus alas empotradas en ellas.

6. CIMENTACIONES
1. ALCANCE

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a cimentacion corrida de piedra bruta colocada,
de mortero y hormigones, incluso sus materiales componentes, como asi

también la tipificacion y nomenclatura de dichos morteros y hormigones, todo ello a cargo y costo del
Contratista. Los tipos de mezclas y dosajes del hormigén a utilizarse en cada caso, se indican en las
respectivas secciones y/o en los planos. El Contratista proveera todos los materiales y construira todos los
cimientos y estructuras indicados en los Planos de acuerdo con las presentes Especificaciones y con las
indicaciones que imparta la Fiscalizacion.

2. PRESCRIPCIONES GENERALES
1. FORMAS Y DIMENSIONES

Toda clase de cimentacion corrida, respondera a las indicaciones detalladas en todos los planos.

Salvo expresa indicacion en contrario, indicados en los planos de proyecto, los cimientos tendran por lo menos
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0.15 m. mas que el espesor de los muros y/o tabiques que soporten, entendiéndose por cimiento corrido la
comprendida entre el nivel del terreno natural y la cota de terreno apto para fundacion.

2. EJECUCION

La ejecucion de los cimientos se practicard simultdneamente al mismo nivel y plomo con paramentos bien
paralelos entre siy sin pandeos.

3. HUECOS Y CANALIZACION

En los cimientos, se embutiran aquellas canalizaciones que resultaren necesarios, pero debera tenerse en
cuenta que no podra contarse "a posteriori" con canalizaciones transversales ni canaletas o huecos que exceda
en un cuarto (1/4) del espesor de los mismos.

4, TRABAZON

La piedra bruta de 0.25 m. de "diametro promedio" sera colocada bloque por bloque asentado con mortero,
preferentemente basaltica, que deberan ir perfectamente trabadas para lo cual deberan intercalarse los
tamanos.

5. DOSAJE DE LOS MORTEROS

El dosaje de los morteros en los cimientos sera el Tipo 1:2:8 (cemento, cal, arena). En caso de que esta
cimentacion deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, la Fiscalizacion de Obras indicara la
solucién del caso.

3. PRESCRIPCIONES PARTICULARES
1. ESPESOR DE JUNTAS

Como los bloques de piedras no se adaptan unos a otros y para poder calzarlos se utilizan piedras menores para
reducir en lo que se pueda la cantidad de mortero. La piedra se debe colocar en la misma forma en que estaba
en la cantera, respetando su lecho de cantera (plano diferenciado en su estructura).

4. TIPOS DE CIMENTACION

En este apartado se establecen especificaciones relativas a cimentacién corrida de piedra bruta colocada, de
hormigén armado y de hormigdn cicldpeo, y a zapatas y bloques de hormigdn armado. El tipo y las dimensiones
dependeran de la capacidad portante del suelo. Cuando se trate de cimentacién corrida, la misma respondera a
las indicaciones detalladas en todos los planos. Se entiende por cimiento corrido la estructura comprendida
entre la cota de apoyo del piso y la cota del terreno apto para fundacion.

1. CIMENTACION CORRIDA DE PIEDRA BRUTA

La piedra bruta a utilizar, con dimensién maxima de @ 25 cm., se colocara con mortero del Tipo C, y debera ir
perfectamente trabada, para lo cual se intercalaran los tamafios. Cuando los bloques de piedra no se adapten
unos a otros, se utilizaran piedras menores para calzarlos evitando dejar huecos y a fin de reducir, en lo posible,
la cantidad de mortero. La superficie final estara perfectamente nivelada con respecto a la cota de terminacién
fijada.

La profundidad de cimentacién (A) y el ancho de la misma (B) estaran definidos en los planos de detalles de
cada una de las obras. La profundidad minima (P) de las zanjas estara también definida en los mismos Planos.
Cuando los Planos asi lo indiquen, los pilares de ladrillos seran cimentados con las mismas especificaciones
establecidas para los cimientos de paredes.

Cuando la pendiente natural del terreno obligue a una excavacién mayor para lograr la nivelacion del fondo de
la zanja en su cota inferior, se podra ejecutar la cimentacidn en forma escalonada manteniendo el minimo de
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altura exigida y el ancho del muro como cota y medida de superposicion en cada escaldn. Cuando la
pendiente sea fuerte se construird un muro de piedra bruta de 0,50 m de altura constante, por un ancho
variable segun calculo.

2. TUBULONES

Estos estaran sujetos a lo especificado en los planos en cuanto a dimensiones y materiales que lo componen.
Sera realizado generalmente con hormigdn ciclopeo de mortero especial consistente en una mezcla de
hormigdn simple con piedra bruta en una proporcién de 70% (setenta por ciento) de piedra bruta y 30% (treinta
por ciento) de mezcla de hormigdn simple de dosaje 1:2:4. La excavacion de los tubulones debera realizarse con
sumo cuidado, previendo posibles desmoronamientos del terreno circundante, a través de elementos
especiales para el efecto.

3. ZAPATAS DE HORMIGON ARMADO

Las zapatas son estructuras que reciben las cargas de los pilares y las transmiten al suelo portante. Se haran de
acuerdo a lo especificado en los planos de detalles del proyecto y a lo indicado en el apartado de estructuras de
hormigén armado. Siempre que no sea posible complementar el llenado de una fundacidn en una jornada, se
daran instrucciones especiales con respecto al lugar o lugares de interrupcion y el modo de hacerlo.

Se tomaran las precauciones necesarias para evitar que penetre el agua, ya sea de lluvias u otras cualesquiera
en las zanjas de fundaciones, para lo cual se protegeran las mismas con taludes de tierra y otros elementos
cobertores. El ancho de la zanja en toda su altura serda como minimo igual al ancho del patrén o base del
cimiento proyectado. Una vez terminadas las zanjas para los cimientos se solicitara a la Fiscalizacién la
correspondiente inspeccién y autorizacion para proseguir los trabajos. Debera cuidarse que los hierros
negativos no sean pisados, debiéndose disponer de tablones de soporte para que los obreros caminen sobre
ellos.

4. PILOTES

En caso de que las caracteristicas del suelo portante no permitan la utilizacion de cimentaciones

superficiales, se implementaran fundaciones profundas. Previo incluso al movimiento de suelo, es
recomendable que el Contratista ejecute estudios de suelo a fin de confirmar las caracteristicas de los estratos
donde asentara la cimentacion. Dichos estudios deberan consistir por lo general de por lo menos 3 a 4 sondeos
que rebasen un minimo de 4 (cuatro) metros la cota de fundacién prevista.

Para la ejecucion de los pilotes como tipo de fundacion se tendra en cuenta lo indicado en el Capitulo 5,
estructuras de hormigén armado. En algunos casos se construiran cabezales de hormigdn armado que
transmitan la carga de los pilares hacia el pilote o grupo de pilotes. Normalmente se conocen dos tipos de
pilotes:

Pilotes tipo Franki: Son pilotes de hormigon armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigén
seco, puesto en obra por pequefias masas. El proceso contractivo comprende: Perforacion del terreno para guia
de hinca.

Hinca del tubo con tapén inferior, mediante pisén guiado segln una cabria. Formacion del bulbo de punta
mediante compactacion con pison.

Colocacion de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

Hormigonado desde arriba compactando el material dentro del encamisado que va siendo retirado con la boca
superior siempre 1 m por debajo del nivel de hormigdn vertido.

Pilotes tipo Strauss: Son pilotes de hormigdn armado hechos in situ con camisa metalica hincada, hormigdn de
consistencia media, puesto en obra en toda la profundidad al mismo tiempo. El proceso constructivo
comprende:

Hincado de la camisa con tapdn o azuche inferior mediante golpe en la parte superior o en el tapdn. Hinca hasta
rechazo.

Colocacién de la armadura de barras longitudinales con estribos en espiral.

Luego se llena el tubo con hormigdn y se extrae, perdiendo el azuche. La boca superior del tubo siempre 1 m por
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debajo del nivel de hormigén vertido.

7. AISLACIONES
1. ALCANCE

Para los fines de estas especificaciones quedan definidos como Aislaciones todos aquellos trabajos que tienen
por objeto la estanqueidad de la obra mediante el empleo de materiales impermeables y de cuidados
constructivos, que den a la obra proteccion contra la penetracion del agua, sea ésta de infiltracion, perforacion
bajo presion, asi como la humedad del suelo. Los trabajos descriptos en este item comprenden la provision de
mano de obra, de materiales y de todo otro elemento indispensable para ejecutar la aislacion hidréfuga
necesaria. La utilizaciéon de la capa hidréfuga esta indicada en los planos del proyecto y los materiales y
requerimientos constructivos en general se indican a continuacién. Se podra utilizar cualquier producto
impermeabilizante de uso actual, previa autorizacion de la fiscalizacion.

2. HORIZONTAL PARA MUROS

La capa aisladora horizontal sera ejecutada normalmente con mortero del Tipo A, pero para casos especiales se
realizara con mortero Tipo O que incluye la adicion de una cantidad de hidréfugo de

marca reconocida, en la proporcién indicada en dicha tabla o la indicada por el fabricante, disuelto en el agua
con que debe prepararse el mortero. Sera ejecutada dos (2) hiladas por encima del nivel de piso terminado,
cubriendo ademas sus dos (2) caras verticales y (1) cara horizontal, conforme a detalles o a indicaciones de la
Fiscalizacidn, excepcion hecha de las paredes exteriores con mamposteria a la vista, en las cuales no se aplicara
sobre el paramento exterior.

Esta capa aisladora fratasada tendra un espesor minimo de 5 mm y se colocara con esmero y sin interrupcion
para evitar filtraciones y humedad. Una vez fraguada, se aplicaran uniformemente dos

(2) manos de pintura de asfalto en caliente, sin tipo alguno de solvente, o con emulsién asfaltica (frio - asfalto),
o con asfalto liquido de marca reconocida.

3. VERTICAL EN PANDERETE PARA MUROS ENTERRADOS

Todos los muros de mamposteria o de hormigdn que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra
quede a la vista, tanto interior como exterior, seran tratados para no permitir el paso de la humedad. Para la
aislacion vertical se aplicara, del lado del suelo, una capa de revoque hidréfugo con mortero Tipo O, de por lo
menos 10 mm de espesor, alisado con fratds. Sobre ésta se aplicara una capa de imprimacién con asfalto
solido en caliente, sin grietas ni claros y sin ningln tipo de solvente, o con asfalto liquido de marca reconocida
en el mercado local.

Adicionalmente a ciertas aislaciones verticales, principalmente las muy expuestas a los agentes hiumedos, se
colocara una membrana de 3 a 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso, papel y refuerzo de
fibras, pegada a la capa de imprimacion y soldando los solapes de membrana. Luego se cubrira la superficie
aislada con ladrillos colocados de canto tipo panderete, asentados con mortero, y que servira de proteccion
mecanica a la aislaciéon. En caso de presencia de napa freatica o corriente subterranea de aguas de lluvia, es
obligatoria la construccidn de un sistema de drenaje que conduzca esta agua lejos del contacto con el muro.

4. DE AZOTEAS CON MEMBRANA ASFALTICA La aislacién de azoteas estarad compuesta de varias capas:

Realizacidn de una carpeta alisada con mortero del tipo B para regularizacion sobre losa de hormigén previa
aplicacion de un puente de adherencia de marca reconocida, con acabado liso, de al menos 2 cm de espesor,
verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no debe percibirse sonido hueco al golpe),
dejando secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Capa de imprimacion con asfalto sdlido en caliente, sin grietas ni claros.

Aplicacion de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel,
soldando los solapes de membrana.

Ejecucion de contrapiso con hormigén de cascotes mas el agregado de un hidréfugo de reconocida calidad,
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formando planos inclinados de 1,50% de pendiente como minimo. El encuentro de estos planos formara a su
vez canales que concurriran hacia las bajadas pluviales previstas en el proyecto. Ejecucion de un piso alisado
con mortero tipo A inmediatamente sobre el contrapiso todavia fresco, o en caso contrario previa aplicacion de
un puente de adherencia mencionado anteriormente,

con acabado alisado de al menos 15 mm de espesor.
Capa de imprimacion con asfalto sdlido en caliente, sin grietas ni claros.

Aplicacion de membrana multicapa de 4 mm de espesor, conteniendo capas de relleno bituminoso y papel,
pegadas a una capa de imprimacion de asfalto sélido en caliente y soldando los solapes de membrana. El
Contratista seguira estrictamente las indicaciones del fabricante para su correcta aplicacion. Esta membrana se
extendera hasta 10 cm por las paredes que existan en la azotea.

Colocacioén de fieltro asfaltico como separador.

Como proteccion mecanica se colocara piso de tejuelas ceramicas prensadas. Las rendijas se limpiaran y las
mismas seran llenadas posteriormente con mortero. En la union con las paredes se colocaran tejuelas a modo
de zbcalo, pero con una inclinacion de 60°, apartando su pie del muro y penetrando superiormente en este
ultimo.

Como capa de terminacién se aplicard una pintura de proteccién acrilica transparente impermeable de
reconocida marca.

La Fiscalizacion verificara el tipo y espesor de las membranas antes de su acopio en el sitio de obra. Las
membranas deberan ser de tal resistencia que no admita la perforacion con el dedo. En la ubicacion de las
boquetas de bajada se extendera la membrana en forma continua hasta el orificio en la losa. Sobre esta
membrana se asentara firmemente la boqueta con mortero hidréfugo. Posteriormente se aplicara un corte de
membrana por encima de la boqueta, soldando los solapes a la primera membranay a los bordes de la boqueta.

En la zona de canales se colocaran las tejuelas con el largo en la direccion del escurrimiento del agua. Se
tomara especial cuidado en el cierre con tejuelas en torno a las boquetas de bajada de manera a proteger los
bordes de membrana.

5. IMPERMEABILIZACION DE LOSAS DE CUBIERTA CON REVESTIMIENTO ELASTICO IMPERMEABLE PARA
TECHOS

Se refiere este articulo a la impermeabilizacién de las losas de cubierta de las diferentes edificaciones, en las
dimensiones establecidas por la Fiscalizacién, asi como de sus areas, para lo cual se ha considerado la
utilizacion del producto de un revestimiento elastico impermeable y decorativo para techos, a base de resinas
acrilicas modificadas con fibras agregadas, que lo hace especialmente indicado para impermeabilizar todo tipo
de superficies donde se requiera, ademas, mayor resistencia al desgaste mecanico.

El producto debe ser apto para la impermeabilizacién flexible de cubiertas y terrazas, sobre diferentes tipos de
soportes tales como mortero, concreto, baldosas no esmaltadas, tejas de barro, fibrocemento, e
impermeabilizaciones asfalticas sin acabado de ldmina de aluminio o material antiadherente.

6. DE JUNTA DE DILATACIONENH °A®

PARA JUNTAS VERTICALES EN ESTRUCTURAS DE HORMIGON.

Para su ejecucion debera prepararse la armadura de las columnas adyacentes a la junta. A continuacién debera
fijarse el encofrado y a los hierros de la armadura una cinta preformada de PVC, en un todo de acuerdo a las
normas recomendadas por los fabricantes, hormigonandose conjuntamente con las columnas. La cinta
preformada debera poseer las siguientes caracteristicas: Dureza Shore A = 80-85.

Admitir un alargamiento mayor del 250 % antes de su rotura.

Esta cinta servira de base para la colocacidn del material sellador de la junta cuyas exigencias principales son:
Ser impermeable.

Poder comprimirse al 70 % de su espesor original y recuperarse un 90 % del mismo.

Posteriormente se colocara una membrana selladora, a los fines de lograr un cierre adicional de proteccion.
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Esta tendra las siguientes caracteristicas:

Espesor minimo de 1 mm. Elongacién minima 250%
Resistencia a la traccién minima 140 kg/cm?

Dureza Shore A = 80-85 Resistente a los rayos ultravioletas

Esta membrana debera sellarse en forma continua en todo su perimetro, mediante el uso de un sellador de la
mejor calidad de plaza y que posee las siguientes propiedades:

No fluente
De un componente Densidad minima 1.5 gr/cm?® Elasticidad permanente
Tiempo de secado al tacto: 18 - 24 hs Polimerizado minimo 0.7 a 0.8 mm/24 hs Dureza Shore A = 20-30

Deformacion tolerada maxima + 15% Factor de junta: 2:1

7. DE LOSA SANITARIA EN PLANTA ALTA C/ EMULSION ASFALTICA, 2 MANOS

De losa de todos los locales sanitarios en Planta Alta que se intervienen ¢/ emulsidon asfaltica, 2 manos.
El proceso constructivo se hara de la siguiente manera:

Retiro de todo excedente (cascotes, arenas revoques, humedad, etc.) Limpieza de la superficie.

Alisado con arena y cemento (1:3)

Aislacion hidréfuga con asfalto emulsionado (2 manos como minimo) en forma cruzada. El mismo
procedimiento se realizara en area de kitchenette o cocina.

8. ALBANILERIA
1. GENERALIDADES

El Contratista ejecutara las mamposterias de acuerdo a las indicaciones establecidas en los planos, quedando
entendido que las dimensiones consignadas en ellos se refieren a espesores tedricos de paredes revocadas.
Todo tipo de pared respondera exactamente a las indicaciones detalladas en todos los Planos.

Los ladrillos, sean cual fuere el tipo de ellos, deberan estar bien mojados, y se colocaran trabados, con juntas
desencontradas. Deberan mantenerse una perfecta horizontalidad y verticalidad y la coincidencia en la
correspondencia y alternancia de juntas verticales.

Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de aplicacion de ladrillos de plano
o de hormigon, o de revoques de un espesor mayor al prescripto. No se admitira el empleo de medios ladrillos,
salvo los imprescindibles para su trabazén. Se proscribe en absoluto el uso de cascotes. La penetracion de
muros en los cruzamientos, se hara en todas las hiladas, quedando prohibido el sistema de trabar por uniones
alternadas.

En los lugares donde resulte necesario, sin indicacidn expresa en contrario, el empalme de muros o

tabiques con otras estructuras serd logrado mediante su vinculacién, por introduccién de barras de hierros
redondos comunes conformados de @ 8 mm y 0,50 m de largo, a razén de tres (3) por cada metro en elevacion,
sellando dichos hierros con mortero del Tipo A.

En todo muro o tabique que deba elevarse hasta empalmar, en su nivel superior, con estructuras de hormigon
armado o de otra clase, debera detenerse su elevacion dos (2) hiladas antes de su nivel definitivo, para
completar las mismas recién después de quince (15) dias, acufiando los ladrillos perfectamente con mortero del
Tipo B. Asimismo, se tendra especial cuidado en disponer todos los recaudos y protecciones necesarios a fin de
no ocasionar, por la ejecucion de paredes, deterioros o alteraciones a los acabados concebidos en el Proyecto.

Las juntas de paredes en general no excederan de 1,5 cm de espesor, salvo expresa indicacion en contrario. Los
muros, las paredes y los pilares se erigiran perfectamente aplomados, con paramentos bien paralelos entre si y
sin pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.

En los tabiques y muros se embutiran los ductos que resultaren necesarios pues debera tenerse en cuenta que,
con posterioridad a su ejecucion, no podran cortarse en aquellos, canaletas o huecos que excedan un cuarto
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(1/4) de su espesor.

Cuando se indique instalacion a la vista, se tendra en cuenta que los ductos seran prolijamente fijados
mediante grapas. Todo tipo de muros respondera exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Las
paredes de elevacion podran ser de ladrillos comunes macizos, de ladrillos huecos o de bloques de hormigén.

2. ALBANILERIA DE LADRILLOS COMUNES DE NIVELACION Y ELEVACION

Los ladrillos deberan estar bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes
de proceder a su colocacion. Se los hara resbalar a mano, sin golpearlos, en un bafio de mezcla apretandolos de
manera que ésta rebase por las juntas.

Se apretara con fuerza la mezcla en las llagas 6 rendijas, con el canto de la llana y se recogera en ésta la que
fluya por las juntas de los paramentos. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus
juntas degolladas a 5 mm de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, se asentaran con un enlace nunca menor que
la mitad de su ancho en todos los sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales. Quedara
estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en absoluto
el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe, y las llagas 6 rendijas
deberan corresponderse segun lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15 mm. Los
muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. La ereccion se practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas
a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albaifiileria.

En las paredes no se tolerara resalto o depresidn con respecto al plano prescripto para el haz de

albafiileria que sea mayor de un centimetro cuando el paramento deba revocarse, o de 5 milimetros si el ladrillo
debiera quedar a la vista. Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma
dos hierros de didmetro 6 mm cada cuatro hiladas asentadas con mortero Tipo B. Las uniones de las columnas
de hormigén armado con la mamposteria y en especial las exteriores, se trabaran con hierro para anular la
posibilidad de fisuras.

Las juntas de unidn entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, albaiiileria, etc., expuestas a la
intemperie seran tratadas con masilla elastica aprobada previamente por la Fiscalizacion, en forma de asegurar
una impermeabilizacion permanente. Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para
las cafierias en general.

Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deberan
interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albaiiileria reforzada. Todos los trabajos enumerados mas
arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc., se ejecutaran como parte de la albaiiileria, sin derecho a
remuneracién adicional alguna, por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios
estipulados para ella.

Se consideraran incluidos dentro de los precios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucion de cornisas,
goterones, empotramiento de grampas, colocacion de tacos y demas trabajos que no estan explicitamente
indicados en los planos.

1. MAMPOSTERIA DE NIVELACION 0,30 DE LADRILLOS COMUNES

Se entiende por pared de nivelacion la comprendida entre el nivel superior del cimiento y la cota de apoyo del
piso. La primera hilada serd utilizada para la regularizacion y perfecta nivelacion de la cara superior del
cimiento. Se ejecutara con ladrillos macizos comunes, salvo expresa indicacion de los planos en contrario.

El ancho sera el indicado en planos y planillas y la altura minima sera 0,20 m. Los ladrillos se asentaran con
mortero del Tipo C, perfectamente aplomado y nivelado. En caso de que las condiciones del terreno o de la obra
exijan la utilizacién de viga cadena inferior, la misma se ejecutara de acuerdo a lo establecido para estructuras
de hormigdn armado, pero opcionalmente podran realizarse mamposterias armadas con 2 @ 8 mm corridos en 2
(dos) hiladas, asentados los ladrillos comunes con mortero tipo B. Se deberan prever los pasos de cafieria de
desagiie a fin de evitar roturas posteriores.

2. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES PARA REVOQUE
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Se emplearan ladrillos comunes, con las caracteristicas indicadas en estas especificaciones. Iran asentados con
mortero del Tipo D, o con los morteros que se indiquen para cada uno de los tipos de albaiiileria, y deberan
estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unién entre ladrillos y mortero. Se los hara
resbalar a mano en el lecho de mortero, apretandolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogera el
que fluya de los paramentos. El espesor de los lechos de mortero no sera mayor que 1,5 cm.

La construccion de muros y tabiques se practicara simultaneamente al mismo nivel, es decir, sin
escalonamientos. Se erigiran a plomo sin alabeos en sus paramentos, ni salientes que excedan la

tolerancia de los ladrillos. Los ladrillos porosos seran mojados convenientemente a medida que se proceda a su
colocacion.

En épocas de mucho calor, el paramento del muro o de la obra de paredes de ladrillos en construccién, debera
mojarse abundantemente varias veces en el dia, a fin de evitar el resecamiento del mortero. Durante épocas de
frio excesivo o heladas, el Contratista proveera lo necesario para evitar el efecto de esas acciones sobre las
paredes, recubriéndolas con lonas, tablones, esteras, etc., en forma satisfactoria a juicio de la Fiscalizacion.

En general, como encadenado 6 envarillado superior 6 dinteles de ladrillos, se utilizaran dos (2) varillas de 6
mm asentados con mortero de Tipo A a la altura de marcos; de igual manera se reforzaran los vanos que
quedaran definitivos sin aberturas. En la hilada de ladrillos anterior al antepecho de las ventanas se utilizaran
(2) varillas de 6 mm asentados con mortero Tipo A. En ambos casos, sobrepasando el ancho del vano en 0,40 m,
como minimo a ambos lados, salvo que los planos indiquen soluciones particulares.

La altima hilada, asiento de tirantes, se colocara con mortero del Tipo N. Los asientos de vigas de techo se
ejecutaran con dos (2) hiladas de ladrillos asentados con mortero del Tipo N en un ancho minimo de 50 cm. En
todos los casos, al levantar las paredes se podran colocar simultaneamente los marcos y herreria en general,
empleando mortero del Tipo B para amure o macizada; en caso contrario la colocacién se hara al finalizar la
cubierta, pero siempre antes de revocar.

Las paredes que deben ser revocadas se trabajaran con sus juntas degolladas. Queda estrictamente prohibido
el empleo de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazon y, en absoluto, el uso de cascotes.
Queda asimismo prohibido hacer engrosamientos posteriores por medio de la aplicacion de ladrillos de plano.
Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretandolos de
manera que éste rebase por las juntas y se recogera el que fluya de los paramentos.

Los muros, las paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin
pandeos. Se construiran simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo
para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

No se preparara mas mortero de cal que el que pueda usarse en el dia, ni mas mortero de cemento que el que
deba usarse dentro de las dos horas siguientes de su preparacion. Todo mortero de cal que se hubiera secado o
que no vuelva a ablandarse sin afiadirle agua, sera desechado, y de la misma manera todo mortero de cemento
que haya comenzado a endurecerse.

3. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS A LA VISTA

Corresponde a todos los paramentos que asi lo requisese el proyecto, con destino a quedar vistos. Se
emplearan ladrillos comunes 6 laminados asentados con mortero del Tipo E. Seran de coloracién uniforme
pero, para obtener variedades de tono, para el caso de ladrillos comunes a la vista, se admitiran ladrillos de
distintos lugares de la hornada, a fin de obtener alrededor de un veinte por ciento (20%) de ladrillos mas
recocidos, los que se distribuiran en forma de matizar la

tonalidad general de los paramentos vistos.

Estas paredes seran trabajadas con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con
espesor, tanto de ladrillos como de juntas, uniformes. Las juntas verticales seran regularmente alternadas de
acuerdo a la traba y perfectamente a plomo. No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista, la que
estara perfectamente a plomo.

En todos los casos el Contratista recabara de la Fiscalizacion los detalles constructivos de los empotramientos
o amures de marcos, encuentros con paredes o estructuras de otro material y en general todo otro
acordonamiento. Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado una proteccion hidréfuga a base de
silicona.
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4, MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 6 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS AL
RAS

Se ejecutaran siguiendo las especificaciones generales del item anterior cuidando que la degolladura se realice
a ras del paramento y con especial precaucion, a fin de no manchar con el mortero los ladrillos que quedaran a
la vista.

Llevaran en su interior revoques con hidréfugos previa azotada también con hidréfugo y en el exterior, pintura
de proteccidn con silicona en paredes vistas.

5. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 6 0,30 UNA CARA A LA VISTA CON JUNTAS
TOMADAS

Las juntas de dichos paramentos vistos seran prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la pared,
no llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta no manche la pared destinada a quedar
vista. La toma de juntas se hara con espatula plana de modo que el ladrillo se perfile nitidamente. Para este
trabajo se empleara mortero del Tipo B.

6. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES 0,15 6 0,30 AMBAS CARAS A LA VISTA CON JUNTAS
AL RAS

Seran ejecutadas como 2 (dos) paredes de 0,15 m, cada una con 1 (un) paramento a la vista, construidas en
forma paralela y unidas entre si por varillas @ 4,2 mm como minimo, asentada esa hilada con mortero Tipo B.

7. ELEVACION DE PILARES DE LADRILLOS COMUNES

Se construiran con ladrillos perfectamente aplomados y nivelados, asentados con mortero del Tipo U, y
ejecutados conforme a planos. Si las dimensiones de los pilares sobrepasan las de los ladrillos (0,45 0,60), seran
construidos con alma de hormigdn armado, 6 segun las indicaciones de los planos respectivos.

Eventualmente, y para la ereccidn de los pilares se colocara por lo menos 1 varilla de hierro de un diametro
superior como refuerzo intermedio.

8. CORDONES DE LADRILLOS COMUNES

Se ejecutaran con las especificaciones previstas para las generalidades de mamposterias y las de nivelacion de
0,30 de ladrillos comunes. En el caso de ser utilizados como cordén de borde de camineros o pavimentos su
nivel superior coincidira con el de estos.

9. SARDINEL DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS

Se emplearan ladrillos comunes o laminados, seleccionados, asentados con mortero del Tipo B 6 N, con juntas
abiertas de 1,5 cm como maximo, segun disefios de los planos.

10. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS ORNAMENTALES

Constituye el muro construido con piezas ceramicas caladas de 0,20 x 0,20 m, de disefio a determinar,
asentadas sobre mortero del Tipo A, B 6 N, de espesor no mayor que 1,5 cm. Antes de ser colocadas, las piezas
ceramicas seran humedecidas. Las juntas deberan ser verticales y horizontales, sin trabas. Las hiladas iran
perfectamente niveladas y aplomadas, y cada cuatro (4) hiladas, contados en forma vertical, se incorporaran
como refuerzo dos (2) varillas de @ 4,2 mm. Como acabado llevaran 1 (una) capa de fungicida y 2 (dos) manos de
barniz, o bien limpieza con acido muriatico y silicona.

11. ENVARILLADO ENTRE PAREDES VISTAS Y COMUNES

Cuando sean ejecutadas mamposterias de ladrillos vistos de 0,30 m de espesor, compuestos por mamposterias
de 0.15 m vistas y 0,15 m comunes, seran reforzadas con varillas de hierro de @ 8 mm. Estos irdan en forma de
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zigzag, de modo que las paredes trabajen unas con otras a medida que van ganando altura y en linea horizontal
iran cada 1 (un) metro.

12. MAMPOSTERIA DE ELEVACION DE LADRILLOS COMUNES O LAMINADOS A LA VISTA

Estas mamposterias corresponden a todos los paramentos que eventualmente el proyecto defina con destino a
quedar "vistos, con la diferencia de los anteriores que el material indicado sera ladrillo laminado ceramico
prensado. Las dimensiones minimas referenciales de los ladrillos laminados seran las siguientes: 25,00 cm de
largo, 12,00 cm de anchoy 5,00 cm de espesor, de colores rojizos o naranjas, y seran asentados con mortero
Tipo G.

Sera trabajada con especial prolijidad, tirando las hiladas horizontalmente a regla, con espesor de ladrillos asi
como de juntas totalmente uniformes. Las juntas verticales, seran regularmente alternadas de acuerdo a la
traba y perfectamente a plomo. No se admitiran resaltos ni depresiones en la cara vista, la que estara
perfectamente a plomo. Solo se admitiran ladrillos de coloracién uniforme en los paramentos vistos.

Las juntas de dichos paramentos vistos, seran prolijamente descarnadas en el momento de levantarse la
mamposteria, no llenando todo el lecho con mezcla a fin de que el exceso de ésta no refluya, manchando la
mamposteria destinada a quedar vista.

El tipo de junta que se empleara en el colocado de los ladrillos sera el que se conoce como junta

enrasada. Para este trabajo se empleara mortero Tipo S, 1 (una) parte de cemento, 2 (dos) partes de cal, 8
(ocho) partes de arena y tierra gorda, variandose esta Gltima de tal manera a lograr una coloracién acorde con
el color y textura de los ladrillos, que sera determinada por la Fiscalizacion de Obras.

Para los muros de ladrillos vistos en su interior, rigen las condiciones establecidas para la ejecucion de
revoques exteriores, con la aclaracion de que previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro
un azotado de concreto con hidréfugo, con un espesor no menor de 5 mm. El revoque sera a 2 (dos) capas con
hidréfugo incorporado en la totalidad de la superficie. Las paredes de ladrillos vistos, tendran como acabado
una proteccion hidréfuga a base de silicona.

13. DE PLACAS DE YESO, CIEGA, PARED SIMPLE, CON BASTIDOR METALICO, CONSTRUIDA EN SECO E=0,10 M
CON AISLACION ACUSTICA E HIDROFUGA.

La tabiqueria interior se ejecutara con placas de roca-yeso sobre bastidores metalicos. Los tabiques se
construiran de acuerdo con el disefio en cuanto a forma, materiales y ubicacidon que figuran en planos. Los
tabiques deberan ser fijados segln las especificaciones del proveedor.

El espesor de la placa, las dimensiones de los elementos estructurales y los materiales utilizados para la
terminacion a utilizar se ajustaran a las recomendaciones dadas por los fabricantes.

La altura de los tabiques sera variable segin los planos. Los paneles ciegos de los tabiques, seran de placas de
roca-yeso bi-hidratadas, revestidas en papel de celulosa especial, listos para pintar sobre ambas superficies
externas. Se debera prever una separacion entre la base de la placa y el futuro piso a aplicar de 10 mm para
evitar la penetracion de agua por capilaridad. La colocaciéon del zdcalo deberd asegurar una correcta
terminacion.

En el resto del perimetro, en contacto con muros de mamposteria, columnas y vigas se adoptara idéntica
medida de prevision.

Composicion
e Estructura de chapa galvanizada BWG20
e Espesor de placa: 15 mm
® Espesor final: 10 cm

¢ Separacion: 0,4 m Tipo de placa. Standard

Aislacion: lana de vidrio de 14 Kg/m3 y 70 mm de espesor

Sera realizada sobre un bastidor metélico compuesto por perfiles PGU y PGC de chapa galvanizada N° 20. Los
perfiles PGU de 72 mm de alma se fijaran a vigas, losas y pisos mediante tarugos de expansion de nylon con
tope N° 8 y tornillos de acero de 22 x 40 mm. Dicho bastidor se completara colocando perfiles PGC de 70 mm de
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alma cada 0,40 m entre ejes, dispuestos perpendicularmente a los perfiles PGU. Las uniones entre perfiles PGU
y PGC se realizaran mediante tornillos autorroscantes T1 de punta mecha.

Sobre ambas caras de éste bastidor se colocaran las placas de yeso estandar de 15 mm de espesor, fijandolas
mediante tornillos autorroscantes T2 de punta mecha.

En elinterior de la pared se colocara una aislacidn de lana de vidrio de 14 Kg/m3 'y 70 mm de esp.

Cuya funcidn sera la de dotar de aislamiento tanto térmico como acustico al tabique.

Las uniones entre placas seran tomadas y encintadas con cinta papel micro-perforada, recibiendo luego un
masillado final al igual que las improntas de los tornillos.

14. DE PLACAS DE YESO, VIDRIADA PARED SIMPLE, CON BASTIDOR METALICO, CONSTRUIDA EN SECO E=0,10 M
CON AISLACION ACUSTICA E HIDROFUGA.

idem al item anterior pero con recubrimiento exterior de plancha de poliestireno expandido (eps) de alta
densidad, para evitar que los movimientos normales de los paneles se marquen sobre la terminacion
superficial. Luego llevard adosada una malla de metal desplegado, que funcione como anclaje del revoque
cementicio, de 20mm de espesor, y como barrera hidréfuga hacia el exterior.

Llevaran pafios de vidrios en la zona superior

9. TECHOS
1. ALCANCE

El contratista es responsable de la elaboracidn del calculo estructural tanto para la cobertura metdlica como
para la de hormigdn armado (esta Gltima se regira por las especificaciones del capitulo de hormigén armado),
las especificaciones técnicas y detalles constructivos, debiendo entregar a la Fiscalizacion de Obras la memoria
de calculo indicando la norma utilizada y toda la documentacion para su aprobacidn en formato digital, previa
a la construccion del mismo. La entrega se asentara en el libro de obra.

En caso que el proyecto asi lo requiriese, incluye todos los elementos necesarios para su terminacién.

2. TECHOS CON ESTRUCTURAS METALICAS

3. Estructura con reticulados de Varillas de acero:

Las varillas de acero a ser utilizadas seran las de caracteristicas AP-420-DNS (Punta Amarilla) con las
caracteristicas de ser acero de baja combinacion y alta resistencia, con limite de fluencia de 42 kg/mm2. Las
siglas DNS significan Dureza Natural Soldable.

Chapas de cobertura y plegados:

Las chapas a ser utilizadas para la cobertura seran de acero zincado N° 24. El solape minimo permitido sera de
20 cm. entre chapas, y éstas uniones se haran sobre una correa. Las chapas para los plegados seran de
espesores que van de 2 a 2,5 mm., todos en chapa negra.

Electrodos:

Esta especificacidn se refiere a los electrodos a ser utilizados en las uniones por soldadura que se realicen en la
estructura metdlica. Los electrodos seran de diametros adecuados a cada espesor de las piezas a soldar, y
tendran las siguientes caracteristicas:

Resistencia minima a la traccidn: 41 kg/mm2. Alargamiento minimo de rotura: 14 % Resiliencia: 5 m / kg.
Revestimiento: Acido.
EJECUCION:

Todas las soldaduras deberan realizarse de acuerdo con las reglas del buen arte y por personal calificado, bajo
la supervisién de profesionales capacitados en el control de calidad de uniones soldadas, en particular deben
cuidarse especialmente los siguientes aspectos:

El diametro de los electrodos debe ser elegido de acuerdo con las piezas a soldar.

83/350



La intensidad de la corriente debe ser adecuada para el didmetro del electrodo y el espesor de la

pieza a soldar.
La velocidad del soldado debe ser la adecuada.

El angulo del electrodo debe ser el correcto y debe mantenerse en bisectriz a la union y perpendicular al cordén
de soldadura.

Los bordes de las piezas a unir deben estar limpios y secos. Los cordones deben depositarse sin provocar
mordeduras.

La superficie de la soldadura debe ser regular y lo mas lisa posible. Evitar los enfriamientos rapidos para no
provocar tensiones residuales. Verificacion de uniones soldadas:

Las soldaduras deben ser verificadas en forma sistematica por medio de la prueba del liquido penetrante y/o a
través de Rayos X, por técnicos capacitados en el tema, y con informes escritos posteriores a la Fiscalizacién, la
cual dara su aprobacion final.

9.4 ESTRUCTURA METALICA DE CHAPA PLEGADA Y PERFIL LAMINADO.

Siempre y cuando el proyecto lo contemple, esta estructura, consiste en una cobertura de estructura metalica
compuesta por arcos y/o cabriadas, correas, fabricadas en base a perfiles de chapas dobladas de espesor 2 mm
como minimo. La estructura principal estara constituida por arcos y/o cabriadas de chapas dobladas de 2,5 mm
de espesor, en forma de U de altura igual a 400 mm., cuyos cordones principales, superior e inferior, seran de
dimensiones 50 x 120 x 50. El reticulado en las caras laterales de los arcos estara compuesto por angulos
laminados de 1 %> x 1/8. Estas dimensiones pueden variar de acuerdo a las dimensiones indicadas en los
calculos y/o planos respectivos, siendo las aqui expresadas tan solo a modo de ejemplo de secciones
normalmente empleadas. Las estructuras de union y distribucion de fuerzas (correas), seran de chapas
dobladas de espesor de 2 mm., en forma de C y de dimensiones 40 x 85 x 40 mm. La cobertura sera de chapa
ondulada o trapezoidal con aislacion hidréfuga, térmica y acdstica. Las chapas termo acusticas (mas conocidas
como sandwich) deben ser una combinacién de chapas galvalume o pre-pintada con nicleo de espuma rigida
de poliestireno expandido (ISOPOR) con una densidad de 30 kg/m3, con un espesor minimo de 40 mm. Deberan
tener calidad certificada, preparado para resistir probadamente a las inclemencias meteoroldgicas (lluvia, sol,
granizos, tormentas) y al ataque de insectos.

La pendiente minima sera de 10%, adecuada para permitir el rapido escurrimiento de las aguas de lluvia y de
acuerdo a las recomendaciones técnicas del fabricante. Presentara buena hermeticidad en las juntas y se
cuidara que las terminaciones interiores y exteriores sean buenas y sin desperfectos. No deberan ser toxicos o
nocivos para la salud especialmente en condiciones de incendio, y deberan contar con todos los accesorios de
montaje necesarios que aseguren la integridad estructural de la propuesta, en especial lo referido al anclaje
con el cerramiento vertical de mamposteria de ladrillos comunes. Se tendra especial cuidado con las juntas
entre cada una de las piezas componentes, de forma a que encajen de manera perfecta, asi como de éstas con
las del cerramiento vertical de mamposteria de ladrillos comunes. La instalacion eléctrica podra estar embutida
o ser externa, de forma segura y prolija, cuidando siempre el sentido estético. Se dejaran soportes metalicos
para instalacion de ventiladores de techo en los lugares que requiera el proyecto ejecutivo. Requerira un
mantenimiento minimo y un procedimiento para reparar, econdmico y sencillo. Caracteristicas:

¢ Paneles sandwich aislantes auto portantes de doble cara metalica.

e Cara Exterior: Acero prepintado

* Nicleo: Poliestireno expandido (ISOPOR) o similar con las mismas prestaciones, ancho minimo de 40mm.
e Cara Interior: Placa lisa prepintada

¢ Acabado Exterior Color: A definir con la Fiscalizacion de Obras.

e Ancho Util: 1000 mm

¢ Acabado Interior Color: A definir con la Fiscalizacion de Obras.

e Coberturas De Chapas: Seran de galvanizadas con disefio trapecio/trapecio.

e El Espesor De Las Chapas: correspondientes al calibre N° 25.

¢ Solapamiento Minimo: en sentido horizontal sera de 20cm o segln catalogo del fabricante.
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10. REVOQUES Normas de ejecucion:

Los paramentos que deban ser revocados, se limpiaran y prepararan esmeradamente, desbastando y limpiando
las juntas en el caso de la mamposteria de ladrillos hasta 15 mm de profundidad minima y desprendiendo por
rasqueteado o abrasion, las costras de morteros existentes en las superficies.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos.
Tendran las aristas rectas.

En todos los casos previo al revoque se azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) mas hidréfugo. Cuando el
paramento a revocar, destinados a revestimiento de azulejos o similar se aplicara sobre el mismo un azotado
con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido.

Previamente a la aplicacidon de cualquier revoque, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir.
Una vez ejecutados los revoques se los mojara abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria,
para evitar grietas.

Las esquinas y rincones seran redondeados.

En lugares propensos a fisuras y con la mamposteria, se dispondra de una trama elastica sobre la que se
azotara con mortero 1:3 (cemento, arena) para posteriormente aplicar el revoque, previa limpieza de la
superficie.

1. A UNA CAPA INTERIOR GRUESO CON HIDROFUGO, EN PAREDES, INCLUYE MOCHETAS, MUROS DE H°A° DE
CAJA DE ASCENSOR, Y ESCALERAS Y PILARES DE HORMIGON ARMADO

En paredes y mochetas interiores, se revocaran a una capa con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena, hidréfugo);
las que estaran previamente bien mojadas y perfectamente aplomadas.

Antes de comenzar el revocado de un local, la Contratista verificara el perfecto aplomado de los marcos de
puertas y ventanas, el paralelismo de las mochetas o aristas y los niveles del cielorraso. También se cuidara
especialmente la ejecucion del revoque a nivel de los zdcalos para que al ser aplicados éstos se adosen
perfectamente a la superficie revocada.

También deberan revocarse todas las superficies de Hormigdn que queden a la vista, como ser: cara exterior de
cajas de escalera y ascensores pilares de hormigdn armado, vigas.

Se deberan ejecutar puntos y fajas aplomados, con una separaciéon maxima de 1,50 m, el mortero sera aplicado
con fuerza sobre la mamposteria, para que penetre en las juntas o intersticios de la misma.

La terminacién del revoque se realizara con fratacho, seran perfectamente rectas las aristas. Las curvas y
rehundidos seran correctamente delineados sin depresiones ni alabeos, seran homogéneos en granos y color,
libres de manchas, rugosidades, uniones defectuosas, ondulaciones, fallas, etc. Con el fin de evitar remiendos,
no se revocara ningun paramento hasta que hayan concluido los trabajos de otros gremios (sanitarios,
electricidad, etc.) y estén colocados todos los elementos que van adheridos a los muros.

2. ADOS CAPAS EXTERIOR CON HIDROFUGO EN FACHADAS, INCLUYE PARAPETOS Y MOCHETAS

Rigen las condiciones establecidas para la ejecucidon de revoques interiores, con la aclaracion de que
previamente a la ejecucion del revoque, se aplicara sobre el muro un azotado de concreto, con un espesor no
menor de 5 mm. Este item incluye, los revoques a ser realizados en Fachadas Exteriores, Parapetos en terrazas,
parapetos an azoteas, pilares, tanque superior de agua.

Antes de comenzar el revocado de un paramento exterior, la Contratista verificara el perfecto el paralelismo de
las mochetas o aristas y los niveles de dinteles y aleros. Se cuidara especialmente la ejecucién del revoque
exterior, realizado un revoque cuya mezcla contenga hidréfugo incorporado la totalidad de la superficie. Las
curvas y rehundidos seran correctamente delineados sin

depresiones ni alabeos, serdan homogéneos en granos y color, libres de manchas, rugosidades, uniones
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defectuosas, ondulaciones, fallas, etc.

3. A UNA CAPA EXTERIOR CON HIDROFUGO EN MURALLA PERIMETRAL

idem item 10.2 con la diferencia que llevard azotada impermeable en los lugares donde existan pilares de
hormigén armado.

4. AZOTADA IMPERMEABLE PARA BASE REVESTIMIENTO CERAMICO.

En bafios, cocina y lavanderia se colocaran revestimientos de piezas ceramicas (porcelanato) aplicadas con
mortero.

Antes de la colocacion del azulejos, se debe impermeabilizar el azotado para que no pueda filtrarse agua a
través de las juntas cuando el revestimiento sea mojado durante su limpieza, dejando en ristico las superficies;
lisay aplomada.

El revoque grueso se hara con mortero de cemento quedando la pared nivelada, el nivel final del revestimiento
se da con hiloy trozos de azulejos.

El mortero de asiento, se utilizara adhesivo cementico aplicado con llana dentada de 4 0 5 mm., en la superficie
del revoque.

5. ADOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y PANTALLAS DE HORMIGON ARMADO , INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE

En pantallas de hormigon, cielo rasos, cajas de ascensores y escaleras, pilares, etc. a revocar, se aplicara sobre
el mismo un azotado con mortero 1:3 (cemento, arena) suficientemente fluido. Previamente a la aplicacién de
éste, deberan mojarse convenientemente los muros a recubrir. Una vez ejecutados los revoques se los mojara
abundantemente y en forma frecuente en la medida necesaria, para evitar grietas.

6. A DOS CAPAS EN CIELO RASOS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE

Se realizaran los revoques de cielo raso en lugares donde existan demoliciones de mamposterias. El cielo raso
para losa de hormigén armado incluyendo vigas se haran de la siguiente manera: Nivelacidn con relacion al
piso terminado y cabezal del marco

Azotado con mezcla 1:3 (cemento; arena)

Enlucido con mezcla %; 1; 4 (cemento, cal, arena), a la cual se le adherira a la mezcla un porcentaje de aditivo
sustituto de la cal a fin de obtener una mezcla mas fluida y maleable.

7. A DOS CAPAS EN PILARES, VIGAS Y LOSAS DE RAMPA Y ESCALERA PRESURIZADA DE HORMIGON ARMADO,
INCLUYE AZOTADA IMPERMEABLE

idem item anterior

8. ADOS CAPAS EN BORDE DE CAMINEROS Y MAMPOSTERIA DE RAMPAS

El revoque exterior para el borde de camineros preparado por cemento, arena y agua para ser aplicado
directamente sobre la superficie de la mamposteria.

Para la preparacién del mortero se utilizara cemento Pértland.

La mezcla de mortero que se utilizara en el revoque exterior, tendra una dosificacién 1: 5 (cemento
:arena).

El agua para la preparacion del mortero debe ser limpia. El espesor del revoque no sera mayor a 3 cm.

Las superficies obtenidas seran regulares, uniformes, sin grietas o fisura
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9. ARISTAS HORIZONTALES CURVAS CIELO RASO PARED

En éste caso se colocara una moldura prefabricada lisa de yeso pegada a la pared y en la unién de la moldura y
el cielorraso colocar una masilla de poliuretano, finalmente pintar al epoxi

10. ARISTAS VERTICALES CURVAS PARED

En el area de Quirdfanos, Sala de Partos, Laboratorios y Esterilizacion se realizaran revoques curvos en las
uniones entre pared - pared. Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y
utilizando previa a ésta un puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsién diluido 1.3 con
agua.

Para la ejecucion del puente de adherencia primeramente se debera limpiar la superficie, evitando que tengan
grasas, aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se debera picotear o granallar. Saturar
con agua, sin que existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas
de aplicacién del producto se podran revocar con mortero 1:5.

11. GOTERONES EN BORDE DE LOSA

En todos los bordes libres de losas (rampa y losas voladizos), seran colocados goterones.

Los bordes de losas expuestos a las lluvias, llevaran goterones que sobresalgan por lo menos 3 cm. hacia abajo
con respecto al plano horizontal de los mismos. Estos goterones se podran realizar de la siguiente manera.

Con la colocacion previa de cafios de hierro cuadrado de 30 x 30 mm con ganchos de hierro empotrados en la
mamposteria, siempre que sobresalgan 3 cm. por debajo del nivel del cielo raso, terminacidn revocada con un
azotado de concreto, con un espesor no menor de 5 mm.

12. BUNAS EN FACHADAS

En las Fachadas Principales se realizara revoques perfectamente rectos en las uniones entre revoque superior y
revoque inferior formando rectas.

Las uniones entre éstos deberan ejecutarse con mortero 1:5 (cemento arena) y utilizando previa a ésta un
puente de adherencia en base de polimeros acrilicos en emulsion diluido 1.3 con agua.

Estas Bufias tendran como distancia maxima entre revoque superior e inferior, 4 cms. Para la

ejecucion del puente de adherencia primeramente se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas,
aceites, partes sueltas. Si la superficie es extremadamente lisa se debera picotear o granallar. Saturar con agua,
sin que existan charcos a la hora de aplicar.

Aplicar el producto con brocha, dejar secar hasta que esté pegajoso al tacto, y antes que trascurran las 24 horas
de aplicacién del producto se podran revocar con mortero 1:5.

11. CONTRAPISOS
1. ALCANCE

El Contratista construird contrapisos y pisos en todos los lugares indicados en los planos, siguiendo las
indicaciones de la Fiscalizacidn y las que se establecen en estas especificaciones.

Cuando la planilla de locales indique contrapisos sobre tierra y veredas, éstos se ejecutaran con mezcla tipo "E"
6 H,y su espesor minimo sera de 10 cm.

Sera ejecutado una vez cumplidos, a satisfaccion de la Fiscalizacion, los requisitos indicados en el item
Contrapiso sobre Tierra, respecto a compactacion del terreno. Luego se ejecutara el contrapiso con un espesor
minimo de 10 cm, de cascotes apisonados y lechados con mortero del Tipo E o H previa colocacion de franjas de
nivelacion considerando la pendiente necesaria para escurrimiento de agua, en caso de ser necesaria.

Antes de lechar, debera mojarse el lecho de cascotes y una vez lechado proceder a su compactacion. La
superficie terminada no debera presentar cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente
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nivelada.

2. CONTRAPISOS DE HORMIGON DE CASCOTES

Se ejecutara con hormigon de dosaje Tipo T. El diametro de los cascotes oscilara entre 2 y 5 cm, debiendo estar
zarandeados, libres de polvo, tierra etc., y abundantemente mojados antes de mezclarlos. En ningln caso se
colocaran los cascotes en forma separada de la mezcla. El espesor minimo del contrapiso sera de 7 cm. Ira
asentado sobre terreno natural, el que debera estar bien apisonado antes de su cargamento.

Previamente se colocaran franjas de nivelacion considerando las pendientes necesarias en los pisos, para
escurrimiento de agua como sucede en los bafios, corredores, etc. La superficie del contrapiso estara bien
nivelada y alisada de manera tal que para la colocacion del piso no sea necesario rellenarla con arena, ni con
otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocacion.

3. CARPETA DE REGULARIZACION CON AISLACION HIDROFUGA PARA PISO CERAMICO Y VINILICO.

Se realizard una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacién
sobre contrapiso de hormigdn pobre, a ser construidas en lugares donde hayan losas de hormigdn armado y
para asiento de pisos ceramicos y vinilicos, previa aplicacidn de un puente de adherencia de marca reconocida,
con acabado liso de al menos 2cm de espesor, verificando que se produzca una adherencia efectiva a la losa (no
debe percibirse sonido hueco al golpe) dejando

secar totalmente antes de aplicar materiales bituminosos.

Se deberan respetar estrictamente las pendientes requeridas tal como lo indique La Fiscalizacién de Obras. La
carpeta se realizara con lechada cementicia, se ejecutara una carpeta niveladora con dosificacion
1:1/2:6(cemento, cal y arena lavada), para la colocacién de los pisos. Transcurridas las 6 horas de terminacién
del alisado superficial, se regara abundantemente con agua cubriéndola luego con una capa de arena que se
mantendra himeda, por 4 dias como minimo.

La superficie deberd ser perfectamente lisa, nivelada, barrida y limpiada previa a la colocacién del piso
definitivo. La pendiente sera variable en direccidn a las bocas de desagiies.

Se comprobaran los niveles y pendientes con la Fiscalizacion de Obras y en caso de presentar algin nivel y/o
pendiente incorrecto/a, el/la fiscal de obra podra ordenar la demolicién y la repeticion de este procedimiento.

4. BASE PARA PISO DE H°A°

Se procedera a la colocacién de una capa de triturada IV de 5 centimetros de espesor, compactado, sobre el
terreno natural previamente compactado y nivelado como base para pisos de H°A°.

5. JUNTAS DE DILATACION

Cuando en los solados, por su dimension, deban de ejecutarse juntas de dilatacién, el Contratista debera
realizarlas en el contrapiso, materializandolas con Poliestireno Expandido.

12. PISOS
1. GENERALIDADES

Las directivas para la utilizacion de los tipos de piso son las siguientes: Para las areas interiores en general:
Piso porcelanato antideslizante 60x60 6 similar medida.

Para las areas interiores de servicio (bafios, cocinas, lavaderos, depdsitos de basura, cuarto séptico, deposito
de limpieza, caseta de residuos): Piso porcelanato antideslizante 45x45 ¢ similar medida.

Para las areas interiores especiales (Quiréfano, esterilizacién, UTI, sala de parto): Piso vinilico
Para las escaleras interiores: Planchas de granito natural

Para las areas exteriores: Piso de granito reconstituido ranurado 40x40, piso ecoldgico, pisos de hormigon o
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pisos de baldosones de hormigdn.
Para circulaciones vehiculares: Piso de hormigén antideslizante.

Para las circulaciones peatonales exteriores: Piso de hormigdn antideslizante. Para el Puesto de Distribucion y
sala generadores: Piso de alisada de cemento.

Los distintos tipos de pisos asi como también las medidas y formas, y demas caracteristicas de sus elementos
estan consignados en la Planilla de Obras y Planilla de Locales.

El Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la mejor
calidad, debiendo responder a la condicion de color uniforme sin partes diferenciadas. Los trabajos a
desarrollar son: mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los
demas trabajos que sin estar explicitamente indicados son necesarios para ejecutar los solados en la presente
obra.

Normas de ejecucidn

En general los pisos deberan presentar superficies planas y estaran dispuestas con las pendientes, alineacién y
niveles que indiquen los planos. Una vez colocados no deberan tener imperfecciones en el mortero de asiento
que hagan sonar a hueco. En todos los casos las piezas de los solados, penetraran debajo de los zdcalos, salvo
indicacién en contrario definidos en los planos.-

El pulido, el lustrado a plomo, asi como la mezcla u otro aditivo de asiento, se consideraran incluidos en los
precios. Se deberan prever, en la colocacion de pisos, las juntas de dilatacion necesarias. Estas juntas deberan
penetrar la totalidad del espesor del piso, su relleno y sellado se realizara utilizando materiales que tengan
gran elasticidad y gran resistencia a la abrasion e intemperie.

En los lugares donde se colocaran rejillas de piso, que no coincidan con los tamafios del mosaico, se lo ubicara
en coincidencia con dos juntas, y el espacio restante se ubicara con piezas cortadas a maquina.

Salvo indicacién en contrario, el corte del material en umbrales que separe a dos solados de distintos
materiales quedara oculto bajo la hoja cerrada de la abertura que separa ambos locales.

En los bafios y locales donde existan rejillas de pisos, las pendientes deberan favorecer el libre escurrimiento de
las aguas.

2. MATERIAL DE RESERVA

Al hacer los cémputos del material para los solados, el Contratista tendra en cuenta que, al terminar la obra,
debera entregar al Contratante, piezas de repuesto de todos los pisos en cantidad equivalente al 5% (cinco por
ciento) de la superficie colocada en cada uno de ellos, y nunca menos de 2,00 m2 por cada tipo de piso.

3. PISO ALISADO DE CEMENTO

Sobre el contrapiso de hormigon pobre de cascotes, previo riego, se ejecutara una capa perfectamente nivelada
de mortero del Tipo B con espesor de 1,5 cm la que, iniciado el fraguado, se alisara con fratas. Una vez
terminado, se mantendra la humedad necesaria para lograr un fraguado uniforme y sin grietas.

4. DE MOSAICOS GRANITICOS
1. DE PISOS DE GRANITO 0,40 X 0,40 M. ANTIDESLIZANTES, RANURADOS PARA EXTERIORES

Se proveeran y colocaran pisos de mosaicos graniticos del tipo antideslizantes indicado en los planos de
referencia, de primera calidad, con granos de diversos colores, cantos sanos, sin torceduras, y rebabas, de color
uniforme.

Caracteristicas generales:

e Medidas: de 0,40 m x 0,40 m

e Espesor Total: de 30 mm, cara vista o superior de 10 mm.
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Imagenes llustrativas

Las muestras deberan ser presentadas a la Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del
INCAN.para su aprobacién, previa colocacién.

5. PISOS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran
con el mayor esmero, hasta obtener superficies y arista perfectamente suaves y regulares, de conformidad con
los detalles e instrucciones que imparta la la Fiscalizacidn en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La
arena se tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas se llenaran
con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacion de la Fiscalizacién de
Obra. Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en
forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por
efecto de la dilatacidn.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por
dilatacion. El espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro
cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en
placas, de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado.

1. HUELLAS EN GRANITO NATURAL PARA ESCALERAS CON BORDE PULIDO.

Para escalones de escaleras. Las muestras deberan ser de aristas perfectamente rectas, deberan ser lisas, sin
presentar remaduras ni otro tipo de defectos, teniendo la Fiscalizacién de Obras la potestad de rechazar los
materiales presentados, valen las mismas consideraciones del item anterior con la salvedad de que en este caso
las terminaciones de los bordes deberan ser con ranuras antideslizantes y las aristas ochavadas o redondeadas
y la colocacidn se hara con mezcla %:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas que iran como huellas seran antideslizantes con estrias longitudinales en sentido trasversal a la
circulacién vertical. Las planchas tendran un espesor total de 0,035 m y sobresaldra del borde de la
contrahuella 0,02 m.

2. CONTRAHUELLAS DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL

Valen las mismas consideraciones del item anterior, con la salvedad de que en este caso se debera utilizar como
contrahuella y la colocacidn se hara con mezcla %:1:3 (cemento, cal en pasta, arena mediana).

Las planchas de granito natural tendran colores y espesores iguales a las huellas, con una altura promedio de
h=0,17 m

Las planchas seran lisas y tendran un espesor total de 0,018 m y seran colocadas al tope. Color y granulometria
igual item anterior.-

3. PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN DESCANSO DE ESCALERAS

Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran en forma
tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra por efecto
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de la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por
dilatacién. El espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro
cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.

El Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en
placas, de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado.

6. PISOS DE CERAMICA NACIONAL (tejuela prensada y/o layotas PARA AISLACION DE TERRAZAS)

Seran de las dimensiones que la planilla de locales indique y de primera calidad. Los mismos iran asentados
sobre una mezcla del tipo E.  Seran colocados con una junta de 1 cm en las cuatro caras los cuales seran
rellenados con una mezcla de: 4 parte de cemento, 1 parte de cal hidraulica en pasta y 4 de arena fina. Se
tendra especial cuidado en la terminacidon de estas juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y
uniformes.

7. PISOS DE BALDOSONES DE HORMIGON

Las losetas de hormigon seran biseladas, de dimensiones 0,30 x 0,30 x 0,05 m, 0,40 x 0,40 x 0,05 m, 0,50 x 0,50 x
0,05 m y 0,60 x 0,60 x 0,05 m. para guardaobras y/o camineros o patios internos. Cuando se especifiquen
armados, como minimo llevaran hierros de @ 4,2 mm cada 15 cm como maximo en ambas direcciones. Curados
al vapor, fabricados preferentemente con cemento puzolanico, con superficies exentas de "burbujas", sin
rajaduras, sin "quemaduras" y resistentes a la abrasion. Se colocaran sobre contrapiso de material ceramico sin
lecherar, de 10 cm de espesor, asentandolos con mortero Tipo U.

8. PISOS DE HORMIGON

Cuando las circunstancias o los planos asi lo requieran, se ejecutaran pisos de hormigdn en aquellos sitios que
por su uso se requiera resistencia estructural y durabilidad. Su ubicacion sera detallada

en los planos y se aplicara sobre todo en aquellos sitios que recibiran circulacién de vehiculos, caminos
exteriores especificados y el guarda obra de la construccion.

1. PISOS DE HORMIGON ARMADO

Se ejecutara en aquellas areas que recibiran circulacién de vehiculos. Para los pisos ejecutados sobre terreno
natural, una vez culminada la preparacidon del terreno que incluye la compactacion del mismo, se colocara una
capa de piedra triturada IV de 5 a 10 cm de espesor, compactada enérgicamente con placa vibratoria.

Sobre la piedra triturada se construira el pavimento con hormigdn segin el espesor indicado en los planos y
nunca inferior a 10 cm. La consistencia del hormigdn en el momento de la colocacién estara comprendida entre
4y 6 cmen el Conode Abrams, y la temperatura no debera superar los 32° C.

El pavimento llevard una malla de acero con varillas de didmetro 6 mm cada 20 cm, salvo otra indicacién al
contrario en los planos o a las indicaciones de la Fiscalizacion.

Para la terminacidn superficial de la capa de rodamiento, se utilizara un endurecedor superficial (anti polvo)
que sera colocado sobre la superficie a tratar, previamente a la terminaciéon mecanica de la misma. El consumo
de este aditivo, estara entre 3 a 4 kg./m2.

2. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS VEHICULARES

En el caso de las rampas de acceso para vehiculos se procedera de manera similar a la indicada en el punto
anterior. Sobre la superficie terminada y ain hiimeda se ejecutaran listones de hormigén en forma transversal a
la rampa pero con un angulo de 30° a partir del eje, de 5 cm de ancho por 2 cm de alto cada 13 cm entre ejes.

3. PISOS ANTIDESLIZANTES EN RAMPAS PEATONALES
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La rampa llevara una terminacién de alisado de cemento rodillado acabado tipo ferroso cemento.- El espesor
uniforme y se dispondran de manera que su superficie sea regular y paralelo al piso correspondiente. El
hormigdn debera ser preparado fuera del lugar de aplicacidn, cuidando el perfecto mezclado de sus materiales.

Se debera constatar previamente que el piso esté debidamente compactado y nivelado respetando las
pendientes.

Entre las 12 hs y las 36 hs de colocado el hormigdn, se procedera a hacer el corte del hormigén o aserrado,
respetando el dibujo segin detalle de planta de pisos. En el proceso de llaneado, se peinara la superficie
central de cada pafio, dejando bordes de 10 cm alisados, todas las aristas visibles seran redondeadas. En el
dosaje del hormigdn el contenido de humedad sera inferior al 3%.

4. CORDON DE A° PREFABRICADO, CON PERFORACIONES, COMO PROTECCION PERIMETRAL.

El trabajo consiste en la provision y colocacion de cordones de hormigén prefabricados. Los cordones seran de
hormigdn pre moldeados colocados de canto, se utilizaran de 10 x 40 x 50 cm.

El elemento se entierra de modo a que la parte superior quede del lado de la vereda, el pre moldeado se entierra
aproximadamente 0,25 m, con lo cual posteriormente, el cordén debera sobresalir sobre la calzada alrededor de
0,15 m.

Elaboracion de cordones

El dosaje de hormigdn sera 1:2:4 (cemento, arena, piedra triturada) debiendo esta uUltima estar compuesta de
50% de piedra triturada de 5° y 50% de piedra triturada 6°, utilizando la menor cantidad de agua posible para
obtener la resistencia especifica y consistencia adecuada.

Los cordones solo podran ser transportados luego de 21 dias a partir de la fecha de elaboracion.

Relleno para soporte de cordones

Este trabajo consistira en: previa limpieza del terreno donde colocaran el relleno para soporte de cordones
conforme lo indicado en estas Especificaciones, en la construccion y estabilizacion para lograr la compactacion
necesaria de los materiales aptos provenientes de las excavaciones indicadas por La Fiscalizacién de Obras,
necesario para la formacion del soporte de acuerdo con estas los suelos para la construccion del relleno para
soporte de cordones provendran de préstamos debidamente seleccionados. Todos los materiales aptos
excavados segln las especificaciones, podran ser empleados en la formacion del relleno.

9. PISO DE PORCELLANATO ANTIDESLIZANTE

Seran de las dimensiones que la planilla de locales indique y de primera calidad 60 x 60 cm. (Para las areas
interiores en Gral.) y de 45x45cm para las areas interiores de servicio. Los mismos irdn asentados con un
adhesivo para Porcellanatos pre-elaborado del tipo Klaukol o similar. Seran colocados con una junta de 1.5 mm
en las cuatro caras los cuales seran rellenados con pastina color de acuerdo al color de piso. Se tendra especial
cuidado en la terminacidon de estas juntas que deben quedar bien alisadas, alineadas y uniformes.

El contratista quedara obligado a suministrar los materiales, transporte y el personal para la instalacién de piso
de porcelanato asi como todos los requerimientos para facilitar la supervision de los trabajos, el cual se
realizard por el responsable del proyecto para determinar si estos se ajustan a lo contratado, quedando
obligado de ser necesario demostrar la calidad y origen de los materiales a utilizar en el proyecto.

CONTROL DE CALIDAD.

Todos los elementos necesarios para la ejecucion de la obra, tales como materiales, accesorios, equipos, etc.,
seran sometidos a las pruebas y ensayos que el Fiscal considere necesario, para certificar que sus
caracteristicas y propiedades lo hagan aptos para ser empleados segln las especificaciones. Las areas a colocar
piso seran como indica el plano respectivo. La mano de obra que se solicita debera ser calificada y debera
poseer amplia experiencia en trabajos de colocacion de piso y los principios basicos de construccion en general.
Los trabajos mal ejecutados no seran aceptados.

El piso porcelanato antideslizante sera de primera clase de marca reconocida, y antideslizante, en losetas de
dimensiones de 60x60cm o 45x45cm respectivamente, de alto trafico, de 10 mm de
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espesor, con una absorcion al agua de (%) 3
El color del estuque sera definido en obra. DESARROLLO DE LA OBRA

La obra sera controlada en su desarrollo, en base a lo establecido en los planos, las especificaciones, el
programa de avance fisico aceptado y los dibujos de trabajo aprobados por el fiscal de obra.

NORMAS DE SEGURIDAD

Se deberan tomar en todo tiempo precauciones para proteccién de personal y propiedades, poniendo especial
atencion en las medidas de seguridad para los trabajadores de la obra.

LIMPIEZA DE PISO COLOCADO:

Posteriormente a la colocacién del piso porcelanato y durante las veces que sea necesario limpiarlo, previo a la
entrega final del proyecto, el Contratista debera seguir las recomendaciones del fabricante para la limpieza del
mismo. Por ninglin motivo, se permitira el uso de liquidos diluyentes como la acetona, thinner, etc. Ante todo,
es vital que el piso NUNCA SEA LIMPIADO Y/O LUSTRADO CON CERAS.

Sera de porcelanato antideslizante. Color segun disefio de planta de pisos.

12.10 PISOS DE ADOQUINES DE GRANITO
Seran utilizados en areas de cocheras préximas al hospital, plazas y plazoletas y en todas las calles

La Contratista asegurara que todos los pisos a emplear en la obra se apresten en todos los casos a la mejor
calidad, debiendo responder a la condicién de color uniforme sin partes diferenciadas. Los trabajos a
desarrollar son: mano de obra, equipos, provision, descarga y transporte de materiales, limpieza, y todos los
demas trabajos que sin estar explicitamente indicados son necesarios para ejecutar los solados en la obra.

Normas de ejecucidn:

Si la superficie que se desea adoquinar es de tierra, asegurarse que la compactacion sea suficiente para el tipo
de transito a la que sera sometida, porque nunca cedera la pieza, pero si puede ceder el piso sobre el que esta
colocado:

0 Delimitar el plano con hilos o cuerdas para que sirva de guia de la colocacion.

0 Preparar un mortero himedo de 25% de cemento y 75% de arena (1 x 3) y colocar solamente con aquella
mezcla cementosa las lineas perimetrales de adoquines de la superficie que se desea adoquinar, dejando
fraguar durante 24 horas.

0 Luego de fraguados los limites, preparar una mezcla de arena y cemento en las mismas proporciones, pero
esta vez seca.

0 Volcar y esparcir la mezcla seca sobre la superficie a adoquinar.

0 Alinear, empujar, afirmar y nivelar el adoquin sobre la cama seca de arena-cemento seguin lo requiera el mayor
o menor espesor de cada unidad (ver video).

0 Una vez colocados y apisonados los adoquines, mojar con abundante agua limpia la superficie y dejar fraguar
durante 24 a 36 horas sin transitarlo.

Tomar juntas conforme al instructivo especifico. (Procedimiento aconsejable para todos los productos:
adoquines, baldosas, extrafinos calibrados, porfilanato y granitullo).

1. En todos los casos de aplicacion de piedra natural en pisos o paredes, recomendamos dejar una separacion
de 4 a 12 mm segun se trate de productos aserrados (4 a 6 mm para baldosas de disco), partidos a prensa o
irregulares (8 a 12 mm para lajas, adoquines o baldosas de prensa).

2. La existencia de una separacion entre pieza y pieza sera fundamental para realzar la belleza e individualidad
de cualquier producto de esta linea y para salvar cualquier milimétrica diferencia en el corte de las piedras (una
baldosa cortada a disco puede tener + - 2 mm en sus medidas de ancho o largo).

3. No aconsejamos tomar juntas con piedra natural usada como revestimiento de muros, porque el
procedimiento es dificultoso y si no se realiza con suficiente pericia puede disminuir el valor estético de la obra.

4, Las separaciones de las hileras de colocacién de piedras naturales son una parte muy importante del disefio y
de la estética final, razén por la cual pueden tomarse las juntas de distintas tonalidades conforme lo disponga
la Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.Si bien la mezcla base es grisacea
(arena/cemento) puede blanquearse incorporando cal o tefiirse de cualquiera de los diversos colores con
colorantes de pastina. En este caso, se aconseja multiplicar el cuidado en el procedimiento de limpieza final,
levantando con una esponja o goma espuma limpia, todo resto que pudiera haber quedado sobre las piedras
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para evitar que la superficie pavimentada pierda su tonalidad natural.

Para la toma de juntas en pisos pavimentados con piedra natural (pérfido o granito) aconsejamos el siguiente
procedimiento:

1. Cuando haya transcurrido el tiempo de fraguado y se haya verificado que el mortero de colocacion y las
piezas pétreas estan suficientemente soldadas, se procede al tomado de las juntas.

2. Este proceso se ejecutara con especial atencidn y cuidado, pues se debera evitar que la mezcla cementicia
fragiie sobre las piedras ya que luego sera casi imposible removerla.

3. Si bien se puede hacer una lechada, la forma mas practica de tomar las juntas es mezclando en seco una
parte de cemento y tres partes de arena fina. Esparcir esa mezcla seca sobre toda la superficie empedrada
desparramandola con un secador de piso, asegurandose de que el material llene todas las juntas.

4. A continuacioén, se debe mojar la superficie con abundante agua tratando que se humecte y se convierta en
mortero la mezcla seca. En este proceso se debe cuidar que no haya un caudal directo que barra el material
introducido en las juntas.

5. Finalizado este procedimiento se deja tirar el material unos 30 minutos y luego se limpia toda la superficie
con una hidrolavadora de baja potencia, tratando que el chorro barra todos los restos cementicios que
pudieron hacer quedado sobre la cara de la piedra (el caudal de agua debe ser pulverizado, aplicado desde
media/larga distancia y debe pegar muy oblicuamente para evitar el vaciado de las juntas).

6. Una vez fraguadas las juntas (normalmente al dia siguiente de la toma), se procede a la limpieza final de toda
la superficie con una solucién de acido muriatico (1 parte) y agua (5 partes), se deja actuar durante 15 minutos
y se procede al enjuague final con abundante agua limpia.

7. Si luego de terminado todo el proceso se quisiera realzar mas el color o textura de las piezas, pueden
colocarse productos especiales para piedras a base de siliconas, con la recomendacién de que aquellos sean
mate y no le agreguen a la piedra un brillo que modifique su aspecto natural.

Colocacion de murete de adoquin natural:

0 Puede ser colocado como revestimiento de muros sobre revoque grueso o fino. En caso de colocarse sobre
muro pintado o ceramico, picar la pared para que el adhesivo premezclado o el mortero cementoso actie
correctamente. Utilizar pegamentos de ceramicos de primera calidad preferentemente de adhesion quimica
(adhesivos para porcelanato). Afirmar y nivelar cada pieza dejando una distancia uniforme de 2 mm (juntas)
entre cada fila y entre cada pieza entre si, utilizando separadores. Si bien el producto se puede colocar a tope,
se sugiere dejar una minima separacion entre cada pieza porque ello beneficiara la estética del conjunto y la
individualidad de cada pieza. Se recomienda iniciar la colocacion desde la parte inferior de la pared respetando
el siguiente ordenamiento de los distintos anchos: 10, 3, 7, 5, 10, 3, 7, 5, manteniendo siempre el mismo orden.
Las separaciones horizontales deben respetar la linea iniciada, mientras que las juntas verticales deben ser
alternadas, aleatorias y no coincidentes lo que se logra comenzando la hilada con un cuarto, media, tres
cuartos o una pieza entera que se cortaran facilmente con una amoladora con disco para piedra. Dejar fraguar
al menos 24 horas y luego proceder a realizar la limpieza final de la superficie con una solucidén compuesta por 1
parte de acido muriatico y 10 partes de agua. Pasar la solucion, cepillar los restos de obra, dejar actuar 20
minutos y luego enjuagar con abundante agua limpia.

Disefio y Geometria de Colocacién:

En cuanto a la geometria de colocacidn y disefio son muchas las posibilidades y estas seran indicadas por el
Fiscal de Obra, combinando medidas, colores y formas geométricas. Entre las geometrias mas reconocidas para
la colocacion de adoquines encontramos la colocacion en filas paralelas con juntas alternadas, los arcos
contrastantes, los arcos concéntricos, las ondas y los abanicos o cola de pavo. En referencia a la geometria de
colocacion de baldosas de largo libre, podemos advertir que éstas suelen colocarse cominmente en filas
paralelas y con juntas alternadas. También este mismo producto puede combinarse con otras baldosas de dos o
mas medidas de ancho colocadas en filas paralelas y alternadas. Finalmente, las baldosas pueden ser
colocadas en forma irregular o a la romana, empleando baldosas de distintas medidas de ancho y de largo,
dispuestas en forma vertical y horizontal y con juntas alineadas y alternadas. Considerar los problemas que
pudieran surgir del terreno que va a soportar el proyecto de pavimentacion

Algunas veces por razones funcionales y formales, la guia puede ser formada por mas de una linea (2,3 o incluso
mas) e incluso tiene la funcion de cuneta. Del lado de un area regular, como una calle de ancho constante,
existira esta linea de guia, dos medios arcos y un arco completo. Luego el instalador comenzara usando alguna
regla u orillero (elemento triangular o trapezoide) al inicio y al final del estampado. Después de haber dibujado
la forma de curva del arco, el instalador, coloca cubos pequefios en el interior del arco y cubos grandes en
lugares claves (en los lados de la cuerda). La colocacion debera ser hecha de manera q los cubos se toquen unos
con otros, por la parte de abajo, minimizando de esta manera, las separaciones entre uno y otro cubo. Boquillas
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demasiado grandes pueden comprometer el resultado estético y la resistencia mecanica de la pavimentacion,
asi como también dafiar los tacones y una superficie insegura. Los cubos deben de ser colocados cuatropeados
en comparacion de la anterior linea, para que tengan mejor resistencia. El colocador coloca en los arcos cada
cubo que va seleccionando a mano y lo coloca en un lugar correcto y lo ajusta con el martillo, en lugares con
pendiente el arco tendra la parte convexa hacia arriba, debido a la resistencia mecanica, y maniobra de
colocacion comenzara del punto mas bajo.Considerar en la mano de obra las mejores practicas constructivas,
sujeto a aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

12.11 PISO DE HORMIGON CON TERMINACION EN MICROCEMENTO PARA ESCALERAS.

Se ejecutara en areas de escaleras tanto en huellas, contrahuellas y descansos.
-Preparacion de superficie

El firme debera estar libre de humedadascendente o negativa, no debe presentar fisuras.

La superficie debe estar limpia, seca y libre de contaminantes, y no debe tener elementos mdviles. Cualquier
resto de suciedad, material suelto o mal adherido debe ser totalmente eliminado antes de proceder a la
aplicacion del mortero de regularizacién, preferiblemente mediante cepillado y aspirado. Las reparaciones en el
soporte, asi como el relleno de coqueras / oquedades, se llevaran a cabo utilizando los materiales apropiados.

-Imprimacién

Aplicar una capa de imprimacion con el fin de asegurar una absorcidn por el igual en todo el soporte, evitando
la formacion de burbujas de aire. El producto se extiende mediante brocha o rodillo de pelo corto.

Se deben evitar acumulaciones de cargas, por lo que es necesario extender bien el producto
-Capa de regularizacion

Sobre soportes que presenten irregularidades (agujeros, coqueras, juntas entre azulejos, juntas entre placas,
desniveles, etc.), se debe aplicar una capa de regularizacién de entre 2 8 mm con un producto de regularizacion
para dejar una superficie 6ptima de trabajo.

El producto se aplica extendiéndolo uniformemente en el espesor requerido con ayuda de una llana o espatula.
Una vez endurecido, posterior a eso debe hacerse hacerse un lijado superficial con el fin de eliminartodas las
imperfecciones y rebabas de la superficie. El producto debe estar lo bastante duro como para poder lijar la
superficie sin embozar la lija, pero lo suficientemente blando como para que no haya que realizar demasiada
fuerza en el lijado, de esta manera ademas se contribuye a la menor formacion de polvo en el ambiente.

La aplicacion de la segunda capa normalmente nos dard la terminacion final del Microcemento. Se debe
humedecer la primera capa con agua, con ayuda de un pulverizador, asegurandose que las superficies estén
himedas mate antes de comenzar a aplicar la segunda capa. Para la segunda capa se debe volver a amasar
producto en un bote limpio, siguiendo las mismas recomendaciones que en la primera amasada. Se debe volver
a amasar producto debido a que si ha sobrado producto de la anterior capa puede tener impurezas debidas a
que haya comenzado a fraguar por los bordes del bote. Estas partes fraguadas podrian arruinar el trabajo ya
que cualquier impureza se nota en el revestimiento. La aplicacion de la segunda capa se realiza con ayuda de
una llana aplicando el producto bien realizando pequefios llanazos en forma de surcos o lineas rectas para
obtener un efecto de dibujo tipo estucado y/o aguas. Durante esta aplicacion se puede ir espolvoreando agua
sobre el producto con ayuda de un pulverizador manual lo que nos dara mayor tiempo de trabajabilidad del
producto y ademas nos provocara mas tonos en la superficie, debida al arrastre del agua con la llana.

-Capa de Sellado

Se debe sellar una vez endurecido, un minimo de 24 horas después de aplicado, con un producto transparente
para protegerlo de posibles abrasiones y salpicaduras.

Se aplicara con brocha o rodillo de pelo corto.
-Perfil de acabado para angulos

Seran de aluminio anodizado con superficie antideslizante, 4x3cm y espesor de 2mm, el largo de cada perfil de
terminacion sera de acuerdo al ancho de los escalones
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12. DE PISO VINILICO EN ROLLOS PARA USO HOSPITALARIO

Se utilizaran pisos vinilicos hospitalarios homogéneos de 3mm para uso en Quiréfanos, Sala de Partos , Unidad
de Terapia intensiva y laboratorio del tipo - MIPO 18

Incluye z6calos sanitarios y sellados en uniones

Pavimento vinilico homogéneo, con textura lisa, de excelente resistencia y aspecto, especial para lugares donde
las condiciones de asepsia e higiene son indispensables. Fabricado con caracteristicas especiales, que permite
el trafico muy intenso y exime todo tratamiento de proteccion es decir no precisa ser encerado a lo largo de
toda su vida util, se restaura mediante el lustre a seco. La presentacion es en rollo, de 3 mm de espesor; las
uniones se realizan con cordones de soldadura invisible. Con tratamiento de proteccién en poliuretano
reforzado PUR en la superficie de uso, lo cual le da muy buena resistencia del producto: a las manchas, al
crecimiento de hongos y bacterias, al fuego y reduce los costos de mantenimiento. Anterior a la colocacion se
debera presentar una muestra a la Fiscalizacion de Obras para su aprobacién

Pasos para la colocacién:

1. Tratamiento de la carpeta de regularizacién con un imprimador matapolvo libre de solvente

2. Aplicacion de un autonivelante cementicio resistente, fraguado en 48 hs, en toda la superficie a revestir
con el rollo vinilico.

3. Una vez que la capa del autonivelante esté lista, se procede a la instalacién del piso vinilico en rollo, para
lo cual se utiliza un adhesivo libre de solventes, de alto agarre inicial.

13. DE PISO VINILICO DE ALTO TRAFICO

Especificaciones internacionales: ASTM F1913.

Grosor total: 3,0 mm.

Acabado de fabrica: tecnologia Diamante 10°® con traccion mejorada.

Instalacién: Adhesivo para vinilico base acuosa.

Costuras: soldadura por calor.

Opciones de mantenimiento: Sin pulido - Pulido con rociador.

Las caracteristicas de Seguridad que debe tener el piso:

«» Resistencia al Fuego Clase B1y EN 13501-1.

+ Resistencia al Deslizamiento DIN 51130, Grupo R10.

« El Contenido del cloruro de polivinilo, debe clasificar en EN 1SO 10581, como Tipo |I.

+ No debe contener ninguna de las sustancias peligrosas para la salud mencionadas en la lista SVCH
(Substances of Very High Concern) y debecumplir con el marco reglamentario de gestion de sustancias quimicas
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REACH (Registro, Evaluacion, Autorizacion y Restriccion de Productos Quimicos) gestionado por la Agencia
Europea de Sustancias y Preparados y el TVOC (volatiles organicos).

14. PISO ECOLOGICO

El trabajo consiste en la provision y colocacidn de pisos ecoldgicos, segin muestras de materiales y lugares
definidos en Planilla de Locales.-

Pasos para la colocacion:

Limpiar el terreno de escombros, si en el lugar donde se va a colocar el piso hubo trabajos de excavacion es
recomendable rellenar el lugar para evitar posibles asentamientos.

El terreno se debe alisar y compactar; se vierte en el lugar una capa de arena con 10/12 cm de espesor, que
servira de base al piso, luego alisar con regla para dejar la superficie pareja y lisa.

Proceder a colocar el piso, utilizando hilos guia y una vez terminada la colocacion, se controlara en toda su
extensidn a fin de detectar si en algln ligar es necesario volver a levantarlo y rellenar la base.

Luego llenar los orificios del piso con arena gorda o tierra abonada, de 5 cm. de espesor, esto servira para el
desarrollo del pasto.

13. ZOCALOS
1. GENERALIDADES

Los distintos z6calos seran ejecutados con la clase de materiales y en la forma en cada caso se indica en la
planilla de locales. Su terminacidn sera recta y uniforme, guardando las alineaciones de sus juntas. Cuando
fuera necesario efectuar cortes, los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud.

2. ZOCALO DE GRANITO

Los z6calos de mosaico granitico seran de igual calidad que los pisos, tendran una dimensién al largo de los
pisos y de 0,10 m de alto, y llevan un bisel en la parte superior como terminacion. Para su colocacién estos
seran pulidos previamente y el mortero de asentamiento sera el mismo que el calcareo.

3. ZOCALO DE PORCELLANATO

Los zbcalos de Porcellanato seran de igual calidad y dimensiones que las especificadas en el articulo 12.10.

4. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL
1. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL PARA ZOCALO DE ESCALERA H=0,12 M

Los zocalos de granito seran de igual calidad y color que las huellas y contrahuellas de las escaleras, tendran
una dimension de 0,12 cm de distancia desde el inicio de la huella y colocado en forma tangente a la misma,
segun el siguiente esquema:
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En cuanto a calidad y colocacidn, corresponden las mismas consideraciones del item anterior

5. ZOCALO DE CEMENTO PARA EXTERIORES - H=10 CM

Los zdcalos de cemento seran prefabricados de hormigdn con aristas biseladas con cara vista perfectamente
lisa, de color gris cemento, y dimensiones de 20x10 cms.

Se colocaran con mortero Tipo D (1: 4: 16, cemento puzolanico - Cal - Arena lavada), y deberan estar
perfectamente aplomados, la unién entre piso y zdcalo sera uniforme y no se admitiran imperfecciones en su
colocacién. Para el material regiran las mismas especificaciones del item

13.9. Las juntas seran tomadas con pastina del mismo color, cuidando que quede la superficie libre de todo
resto de pastina.

6. CORDON PARA VEREDAS Y CALLES INTERNAS DE MAMPOSTERIA

Se ejecutardn con las especificaciones previstas en el item MAMPOSTERIA, con espesor de 0.15m y altura de
0.35m de manera a alcanzar la cota establecida para el contrapiso.

Debera ser revocada, para lo cual regiran las especificaciones del REVOQUES.

7. DE CERAMICA NACIONAL (TEJUELA PRENSADA)

Normas de colocacién idem 13.2, con la diferencia de que el material serd el mismo que del piso. Los zécalos se
colocaran con un angulo de 45° con respecto al piso, favoreciendo la colocacion previa de la membrana,
prevista en el item, AISLACIONES.-

13.8 ZOCALO SANITARIO METALICO

Este accesorio de terminacidn se utilizara en los encuentros entre piso y pared o pared y cielorraso en todas las
areas internas del hospital requeridas, evitando que formen un angulo recto; se podra utilizar del mismo modo
z6calos sanitarios de PVC especificado en el item 17.8. La forma redondeada de esta terminacion permite una
facil limpieza y evita la acumulacién de suciedad. De acero inoxidable AISI 304, cuentan con una superficie de
apoyo ranurada, permitiendo un selle perfecto a la superficie. Las esquinas y encuentros se resuelven con
piezas metalicas (esquineros y rinconeros) que facilitan el encastre para una excelente terminacion. Medida
minima: 120 mm Pulido sanitario. Terminacion esmerilado o brillante. Para montaje sobre carpinteria de
durlock o mamposteria de ladrillo. Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacidon en conjunto con la
supervision de Obras del INCAN.en coordinaciéon con el Departamento de Proyecto para su aprobacion y
posterior colocacién.

Se utilizara en los encuentros entre piso y pared o pared y cielorraso en todas las areas del Hospital requeridas,
evitando que formen angulo recto; se podra utilizar del mismo modo zdcalos sanitarios metalicos de acero
inoxidable especificado en el item 17.7. Sera de PVC rigido atoxico, fuerte a impactos, con alas co-extruidas en
PVC flexible, que se adaptan a las irregularidades de los pozos y a paredes evitando grietas que permitan la
acumulacion de suciedad e impurezas. Se compone de dos piezas: Un primer perfil en forma de L que se fija al
rincon y se atornilla directamente a la pared o techo de obra. La segunda parte es la pieza cdncava que se
introduce a presion sobre la L fijada. Las esquinas y encuentros se resuelven con piezas esquineros y rinconeros
que facilitan el encastre para una excelente terminacion. Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacion de
Obras en coordinacién con el Departamento de Proyecto para su aprobacidn y posterior colocacién.

Caracteristicas:
- Larga vida util

- Ignifugo: no propaga llamas autoextinguible
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- No transmite energia eléctrica

- Impermeable

- Facil limpieza

- Inmune a la corrosion

- No se forman hongos ni se deforma por el calor (inferior a 70 grados)

- Resistente al agua, sales, acidos, hongos, insectos y detergentes

14. REVESTIMIENTOS
1. ALCANCE

El Contratista colocara en los lugares indicados en los planos y planillas de locales el revestimiento
correspondiente, de acuerdo con lo indicado en estas especificaciones y siguiendo las instrucciones de la
Fiscalizacion. El revestimiento destinado a locales o lugares expuestos a recibir agua de cualquier procedencia,
llevara previamente una azotada de cemento con hidréfugo.

2. REVESTIDOS DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin alabeos, manchas ni rayaduras,
grietas o cualquier otro defecto. Seran de disefio uniforme y sus aristas seran rectas.

El Contratista, una vez obtenida la aprobacién de la muestra, serd responsable de que todos los elementos
remitidos a obra y colocados sean iguales a la muestra aprobada. La Fiscalizacion en conjunto con la
supervision de Obras del INCAN.ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran colocados, en el caso de no
ser los elementos de las caracteristicas de la muestra aprobada.

La planilla de locales indica los ambientes que llevan revestimientos y la altura respectiva en cada plano de
detalles.

Seran de ceramica esmaltada del color indicado en los detalles, los cuales estan previamente definidos en los
planos y detalles, seglin que se presenten con anticipacidn, los tonos deberan ser decididos por la Fiscalizacién
en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.si no se demostrara en los planos de detalles. Seran de
medidas 0,45 x 0,45 m y de 4 mm de espesor como minimo. Las paredes a revestir, después de humedecidas se
revocaran con mezcla 1:4:20 (cemento, cal, arena), esta capa se colocara con una anticipacion de por lo menos
24 horas, para asentar los azulejos con adhesivo cuya dosificacidn sera 3:15% (adhesivo, agua). La superficie
terminada debera tener una contextura uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes, tratando que el
revestimiento, el revoque superior y el zocalo se encuentren sobre una misma linea vertical.

Altura del revestido:

En ambientes definidos en planos de detalles y planilla de locales. En todos los bafios definidos en planos de
detalles.

Sobre mesadas, en Cocina o donde se indique en los detalles.

El encuentro de revoque y revestido se terminara en chaflan perfectamente delineado. Los recortes del
revestimiento alrededor de cafios, se cubriran con arandelas o campanas de chapas niqueladas. Las juntas
seran rectas, uniformes, de 1 mm de ancho, las mismas se limpiaran cuidadosamente y se rellenaran con patina
del mismo color que los azulejos.

Cuando los recortes en correspondencia de llaves de luz, canillas, etc. sean imperfectos, o bien, cuando se
presentaren pisos-pared incorrectamente colocados, la Fiscalizacion de Obra ordenara el desmontaje de las
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partes defectuosas, exigiendo su reconstruccion en la forma pretendida.

Igualmente se procederd, si los bordes superiores y/o las juntas de los revestimientos no tuvieran una perfecta
nivelacion y verticalidad respectivamente, con verificacion de prolijos remates.

En caso de reposicion del piso- pared, se debe quitar la base existente y volver a colocarlo como se indica al
principio de la descripcion de este item, en este caso el rubro de revoque debe estar incluido en el presupuesto
de revestimiento.

Los locales donde llevaran revestimientos de azulejos, no llevaran zécalos, excepto cuando se traten de
revestimientos sobre muebles o equipamientos, como en cocinas, lavaderos, etc.

3. REVESTIMIENTO TEXTURADO RUSTICO EN PORTICOS Y FACHADAS

Los muros exteriores, porticos, fachadas, pilares, segin se indiquen en los planos, se revestiran con un
aglomerante a base de resina acrilica o polimeros acrilicos y cristales de cuarzo en su composicién, con un
comportamiento hidréfugo y flexible frente a la presencia de fisuras sin necesidad de mantenimiento, dicho
material se aplicard a los muros exteriores. Las superficies para la aplicacién del revestimiento texturado
deberan estar firmes y lisas sin partes

flojas, sin humedades y debera ser limpiada previamente con cepillo y agua. Dichas superficies podran ser de
revoque fino, grueso alisado, placas de yeso o superficies de hormigon debidamente alisadas.

Aplicacion: el revestimiento texturado estara formulado para aplicarse con paleta o llana metalica y texturar
con llana plastica. Se obtendra el efecto arafiado con riesgo de bajo relieve.

Colores: Los colores a aplicarse sobre el revestimiento texturado incoloro en el rubro pintura al latex seran
preferentemente en tonos blancos y grises. A eleccidn seglin muestrario.

En los sectores indicados en el proyecto, seran ejecutados revestimientos tipo revocolor, cuyo material sera del
tipo obtenido por trituracién de piedras naturales, en contraposiciéon con el obtenido por tefiido de las
particulas. El revestimiento se ejecutara aplicando el material con espatula, retirando el material sobrante y
cuidando de que no aparezcan alabeos, manchas, ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. La superficie
tratada debera presentar una tonalidad uniforme. Las aristas seran rectilineas y el canto ligeramente romo. El
Contratista debera proteger cuidadosamente el revestimiento terminado para que no se manche con la pintura
de paredes y cielorrasos.

4. DE PLANCHAS DE GRANITO NATURAL EN MUROS DE ASCENSOR

En sectores indicados en el proyecto, se revestiran de granito natural. Generalmente ACCESOS, PAREDES DE
ASCENSORES. Las planchas de granito seran de la mejor calidad en su respectiva clase, sin trozos rotos o
afiadidos. La labra y el pulido se ejecutaran con el mayor esmero, hasta obtener superficies y aristas
perfectamente suaves y regulares, de conformidad con los detalles e instrucciones que imparta la Fiscalizacion
en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.

El abrillantado sera esmerado y se hara a plomo y 6xido de estafio no permitiéndose el uso de acido oxalico. La
arena se tamizara para eliminar las impurezas organicas que puedan atacar el material. Las juntas se llenaran
con cemento coloreado de acuerdo al color del material y se someteran a aprobacion de la Fiscalizaciéon de
Obras. Las piezas tendran las dimensiones y el espesor que se especifique en planos de detalles, se colocaran
en forma tal que las juntas resulten de tales dimensiones que no sea posible el contacto de una pieza con otra
por efecto de la dilatacion.

Estas deberan colocarse alineadas a cordel a fin de lograr la continuidad de las juntas y evitar la rotura por
dilatacién. El espesor debe ser de 2 cm para los revestimientos de pared, para piezas de hasta un metro
cuadrado. Todas las superficies cubiertas con granito, formaran planos perfectos con las paredes y mochetas.
Ver plano de detalles.

La Contratista presentara antes de la adquisicion del material, muestras de cada tipo de material a emplear, en
placas, de una medida no inferior a los 0,40 m por lado, pulido, lustrado, terminado y presentar planos de
piezas, exactos y en escala 1:20 para la aprobacién de la Fiscalizacién de Obras.

Estos planos deberan mostrar los tamafios exactos de cada pieza a ser usada, para conseguir el menor nimero
de juntas. Ademas, deberan indicar y detallar la forma en que las placas seran sujetadas. Los materiales seran
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entregados en obra ya pulida y lustrada, pero el pulido y lustrado final sera efectuado después de la
terminacion de todo el trabajo de colocacion.

5. PROTECTOR PLASTICO DE PARED Y PUERTAS.
1. GUARDACAMILLAS DE PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA - PROTECCION DE PAREDES

Las guardacamillas consisten en una franja de PVC de 0,20 a 0,15 cm de ancho, colocados a una altura
consensuada directamente sobre el z6calo. Seran consideradas como proteccién a eventuales golpes a las
paredes en donde exige el transito de camillas.

Grafica referencial de guardacamillas, el color previsto estara definido en planilla de locales

2. TAPA GUARDACAMILLAS TERMINALES , CODOS Este item incluye todos los accesorios: tapas, angulos, etc.

Las terminales seran con revestimiento en PVC en color definido en planilla de locales. Ubicadas en las aristas o
esquinas de los pasamanos o guardacamillas.

Las alturas y disefio estan definidas en el Plano de detalle correspondiente. Irdn colocados con tornillos
perfectamente perforados a la pared y aplomados. Las muestras seran presentadas a la Fiscalizacion de Obras
p/su aprobacion

3. ESQUINEROS ,PERFIL L - 90° 50X50 MM"- H-1.80M

En las esquinas salientes debera llevar cantoneras de PVC flexibles en perfil L, revestido en PVC- color, en
medidas 50 x 50mm. - se debera verificar la uniformidad de los revoques y la altura de las cajas de llaves, en
caso de que algunas se encuentren desniveladas, deberan ser corregidas de manera que queden a igual altura.
Para su instalacion se utilizara tornillos autorroscantes con cabeza plana.

4. PASAMANOS CON REVESTIMIENTO DE PVC.

Con revestimiento en PVC en colores, definido en planilla de locales. Las alturas y disefio estan definidas en el
Plano de detalle correspondiente.

Iran colocados con tornillos perfectamente perforados a la pared y nivelados horizontalmente.

5. PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLES ADHERIDO A PUERTAS

Seran colocadas en las puertas tipo vaivén que tengan contacto con camillas. Las Protecciones, realizada
integramente en acero inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,00 mm, altura total

1200 mm, se realizara con costillas cada 1000 mm para rigidizarlo de 15 x 25 mm, fijacién a la pared por medio
de tarugos M6 con tornillos aterrajadotes de acero inoxidable, terminacion pulido semi mate..

6. PROTECCIONES DE PARED DE ACERO INOXIDABLE SOBRE MESADAS (opcional)
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En aéreas de Laboratorio, Banco de Sangre, Area Limpia, Area Sucia, Esterilizacién y otros lugares especificados
en Planilla de Locales, se dispondran sobre las mesadas de acero inoxidables, de Protecciones de pared, ,
realizada integramente en acero inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,00 mm, altura total 600 mm, se
realizara con costillas cada 1000 mm para rigidizarlo de 15 x 25 mm, fijacion a la pared por medio de tarugos M6
con tornillos aterrajadotes de acero inoxidables, terminacion pulido semi mate.

7. DE LAMINAS DE PLOMO EN PUERTAS

Solo se revestiran con [aminas de plomo, las puertas placas de la Sala de Rayos X, y se procedera de la siguiente
manera;

Retiro de la tapa de terciada de la puerta, dejando a la vista el relleno tipo Nido de abeja y en cuyo entramado
se fijara con tornillos especiales y con cabeza de plomo la [dmina de plomo que sera de 2 mm de espesor.

Se coloca de nuevo la tapa de terciada de la puerta que ird encolada interiormente para luego aplicar

como terminacion 2 manos de pintura al lustre.

8. PLACA ACRILICA EN PUERTAS (opcional)

Se deberan proveer placas acrilicas transparentes en tamafios definidos en detalles de aberturas. Las planchas
tendran corte exacto con terminaciones pulidas y redondeadas. El espesor tendra 1,5 mm

9. REVESTIMIENTO DE PVC - VINiLICO HOMOGENEO TERMOSOLDABLE, EN PAREDES H= 0,90 M, SEGUN
DETALLE (opcional)

El revestimiento mural para una proteccién de alto rendimiento en cuestion de suciedad y dafios mecanicos, asi
como resistencia al agua y a otros fluidos. Estanco y resistente al uso, este revestimiento vinilico homogéneo de
alta calidad es facil de reparar y debera cumplir con todas las regulaciones actuales en cuanto a fuego en
paredes. Con colores coordinados con los pavimentos de mas alta calidad. Espesor minimo 1,5 mm.

6. DE PLANCHAS DE ALUMINIO TIPO WALCAP EN PILARES Y VIGA DE BORDE (este item es optativo)

Deberan ser de planchas de aluminio anodizado natural, adosadas a pilares circulares de 0,30 m de diametro y
en pilares y vigas de bordes indicado en los planos.

Las chapas de aluminio deberan ir perfectamente atornilladas a una estructura de costilla metalica de chapa
doblada que ira adosada a los pilares. Las chapas de aluminio no deberan mostrar desperfectos, rayaduras ni
otro tipo de defectos, ademas deberan presentar perfecta escuadria entre si una vez colocadas.

Este trabajo debera ser presentado antes de su colocacion final a la Fiscalizacion de Obras que debera aprobar
su terminacion

15. CIELORRASOS
1. CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO

Los cielorrasos seran ejecutados con paneles de yeso compuesto (placa de yeso revestida en papel celulosa
especial sobre ambas caras), construido con sistema de montaje en seco constituido por las placas de yeso de
9,50 mm de espesor minimo, con junta tomada que iran atornilladas a los perfiles metalicos de la estructura.

El entramado estructural de chapa doblada estara constituido por un emparrillado con perfiles de solera
seccidn en "C" (canal con pestafias) de 35 x 70 mm, de chapa N° 24, con separacion de 90 cm, y el emparrillado
con perfiles tipo Omega de seccidn trapezoidal constituido por chapa galvanizada N° 24 de 70 x 13 mm, con
separacion cada 40 cm, superpuesto sobre las soleras.

La placa se colocara siempre con su eje longitudinal perpendicular a los elementos portantes. Las juntas de las
placas seran trabadas. Los elementos de suspensidn a la estructura del techo irdn espaciados cada 1,50 m,
seran rigidos de manera que no sufran deformaciones ni movimientos por el empuje ascendente al atornillar las
placas
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Podran utilizarse trozos de canal cortado a la medida necesaria. La fijacion a las correas del techo

y a las soleras se hara con remaches pop. Los tornillos de fijacion de las placas seran autorroscantes para chapa
metalica de 28 mm de longitud minimo. La separacion los tornillos sera cada 20 cm para su fijacién por la chapa
Omega.

Las juntas iran masilladas en toda su longitud. Luego se aplicara sobre ellas cinta de papel especial y se
recubrird nuevamente con una mano de masilla, alisando y cuidando de no dejar desnivel entre dos placas
consecutivas. Se rellenaran con masilla las depresiones que dejan los tornillos. La masilla y el papel seran de
las recomendadas por los fabricantes de las placas.

La terminacidn del cielorraso se ejecutara con enduido plastico y pintura latex para interiores. El tratamiento
de enduido se realizara cuando la tomada de junta se halle totalmente seca (24horas). El tratamiento de
enduido y pintura es el tradicional de acabado de interiores.

Cualquier corte que tenga que efectuarse en el cielorraso para la ubicacidon ya sea de artefactos eléctricos,
rejillas de aire acondicionado, etc., se realizaran preferentemente antes de los trabajos de ejecucién de tomada
de junta.

Estos cielos rasos se construiran en lugares que requieren asepsia.

2. CIELORRASOS DESMONTABLE

Se colocaran de acuerdo a las instrucciones del proveedor, las cuales deberan ser presentadas inicialmente a
modo de muestras y catalogos a la Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.la
Fiscalizacion para su aprobacion correspondiente. Consistiran en una estructura de perfiles de aluminio, las
cuales se amarraran a una estructura de perfiles de chapa galvanizada las cuales estan colgadas mediante
alambres galvanizados a la estructura portante correspondiente (losa).Las placas de cielo raso, seran de
medidas de estandar y modulares conforme al disefio, las cuales no presentaran imperfecciones ni abolladuras
en su superficie expuesta. Llevaran una terminacién de pintura al latex color blanco.

3. MEDIA CANA DE YESO PERIMETRAL PARA CIELORRASO DE JUNTA TOMADA Se proveeran y colocaran
molduras curvas de yeso, éstas deberan ser de color blanco a todo lo largo del encuentro de los
cielorrasos y los muros (en todas las aristas).

Se colocaran de manera correcta en su horizontalidad y sus terminaciones, la cara curva debera ser de forma
concava con respecto al ambiente a colocar. Las molduras deberan tener una altura minima de 7cm. Deberan
presentarse muestras a la Fiscalizacién de Obras para su aprobacién antes de la colocacién.

16. JUNTAS DE DILATACION
1. GENERALIDADES

Las juntas de dilatacién se haran donde indican los planos generales y los planos de Estructura de Hormigon
Armado, de acuerdo al siguiente detalle:

2. PARA CIELORRASOS Y PAREDES INTERIORES

Estaran protegidas con planchuelas de hierro de 5,00 x 3,00 cm, metalizadas con zinc y pintadas con tres manos
al aceite; se fijaran por un solo borde con tornillos fresados a grapas fijadas a uno de

los muros. En el otro muro se amurara un hierro L, a plomo con el revoque para evitar que la planchuela la
deslice directamente sobre el revoque.

3. JUNTAS PARA PISOS INFERIORES

Se procedera de igual forma pero utilizando solias de acero inoxidable con tornillos de bronce de cabeza
fresada. En el vacio se rellenara con sellador y sostenido por una cinta preformada de PVC.
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4. PARA PAREDES EXTERIORES O DE HORMIGON ARMADO

Se haran en forma similar a la descripta para paredes interiores, pero en el interior del muro debera colocarse
una junta hermética de chapa de zinc N° 14 en forma de omega alargada y pintada al asfalto y amurada en
ambos bordes de las paredes. El vacio se llenara con relleno junta, que puede ser comprimido el 50% vy
recuperarse un 90%. Exteriormente, se colocara un sellador capaz de no escurrirse con una junta vertical de
4,00 x 2,50 cm a una temperatura de 82°C.

5. JUNTAS ENTRE CARPINTERIAS Y MUROS

Entre la carpinteria y chapas convenientemente ancladas al muro, se colocara el sellador con la misma norma
principal que en los casos anteriores.

17. CARPINTERIA DE MADERA

1. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS PLACAS MULTILAMINADAS REBATIBLES CON HERRAJES,
CERRADURAS Y CONTRAMARCOS DE:

Condiciones Generales: Comprenden a todas las aberturas de madera indicados en los planos de detalles
acotados con sus ubicaciones y medidas correspondientes.

La madera sera de cedro para las puertas y chapa doblada para los marcos, las maderas deberan ser sanas,
secas, sin rajadura, de primera clase. Toda la carpinteria debera ejecutarse con todo esmero y cuidado, en
medidas de acuerdo al plano de detalles e indicaciones de la Fiscalizacién en conjunto con la supervision de
Obras del INCAN.

De disefio especial con soluciones técnicas eficientes, duraderas y decorativas, cuyo producto final se adapte
tanto a mamposteria y tabiques de placas con base de yeso natural. Deberan ser resistentes a la humedad y al
fuego, inmunes a los microorganismos, proporcionar buen aislamiento térmico y acustico, de facil y rapida
instalacion, resistentes a golpes, rozaduras y estar preparadas para asumir un gran transito de personas y
materiales, como camillas y sillas de ruedas.

Deberan cumplir con las siguientes especificaciones técnicas

HOJA: Seran de 40-45-50 mm de espesor, con bastidor interno de madera reforestado o mdp de aprox 30 mm x
65mm de forma perimetral con refuerzos horizontales o verticales, relleno interior con material ignifugo y
acustico. Enchapado ambas caras con MDF y tapacantos.

MARCOS: medida aprox 35mm de espesor en WPC (wood polymer composite), batiente de marcos en resina de
PVC (WPC) o material que cumpla condiciones similares.

CONTRAMARCOS: Seran de 50 a 70mm aprox. de ancho en WPC (wood polymer composite), contramarcos
regulables en resina de PVC (WPC).

Las caracteristicas a tener en cuenta es la no deformidad, resitencia uv, no necesita pintura, 100% reciclable,
impenetrable a la humedad y microorganismos, no se contaminan con bacterias con rebaje con burlete de pvc
para aislamiento térmico y acustico.

Disponibilidad en varios colores para que la Fiscalizacidn en conjunto con la supervision de Obras del INCAN. la
Fiscalizacion pueda combinarlas cromaticamente con los otros elementos constructivos.

Debe poseer sistema de regulacion de diferencias de espesor de paredes (Contramarcos ajustables); si las
paredes varian de espesor al proyecto original; el sistema permite que con el contramarco se pueda regular
diferencias de hasta 30mm.

HERRAJES:

BISAGRAS: Sistema FLAP de arrimar; minimo 3 unidades por hoja; de acero inoxidable 304 o similar.
CERRADURAS: Cerraduras para embutir. Star Tec. Bafio/WC Clase 3.

Aplicacion: Para puertas con y sin rebaje.

Material: Frente, resbaldn y palanca: acero inoxidable, caja de la cerradura: acero; funda para palanca: plastico.
Tipo de cierre: Preparado para bombillo.

Palanca: De 2 vueltas. De 1 vuelta.
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Ejecucion: La llave acciona el resbalon.
Frente: Redondo o esquinado.

Cuadradillo: 8 mm

Norma: Certificacion segin EN 12209:2003
Clase: 3S810F2BC20

MANILLAS:

Juego de manijas forma G, forma U, forma L.
Material: Acero inoxidable.

Acabado: Mate.

Accionamiento: Manilla de puerta alojada en roseta con mecanismo fijo-giratorio, con mecanismo de
recuperacion. Las manillas se atornillan a través de la caja de la cerradura. Las manillas no se atornillan por la
estructura de la puerta sino una con otra.

INSTALACION:

Para tabiques de placas con base de yeso natural: Se debera instalar con angulos de fijacion y rellenar con
espuma PU (espuma de poliuretano), para sellado acustico y pegado.

En mamposterias se debera instalar con fijacion mecanica (maderas) y rellena con espuma PU (espuma de
poliuretano), para sellado acustico y pegado.

El marco se fijara y pegara al vano con espuma PU, una vez secado (max12hs), se procede a montar los
contramarcos regulables; después se debe sellar con acrilico o silicona neutra las uniones entre paredes y
contramarcos asi como de marcos con el piso.

Imagen de referencia

1. DE UNA O DOS HOJAS REBATIBLE SIN VISOR, CON HERRAJES, Y CERRADURA CON PICAPORTE DE
ALUMINIO, SEGUN PLANO DE DETALLES.( TODAS LAS MEDIDAS)

iDEM 17.1

2. TIPO DE DOS HOJAS REBATIBLE SIN VISOR, CON HERRAJES, Y CERRADURA CON PICAPORTE DE ALUMINIO,
PROTEGIDA CON PLANCHAS DE PLOMO DE 2 MM DE ESPSOR, SEGUN PLANO DE DETALLES.

idem item 17.1

2. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS VAIVEN CON HERRAJES, CERRADURAS Y CONTRAMARCOS DE:

fdem item 17.1

1. TIPO DE UNA HOJA VAIVEN SIN VISOR, CON HERRAJES, Y CERRADURA CON PICAPORTE DE ALUMINIO, Y
PARAGOLPES DE PROTECCION, SEGUN PLANO DE DETALLES.

idem item 17.1

2. TIPO DE UNA O DOS HOJAS VAIVEN CON VISOR E= 4 MM, CON HERRAJES, Y CERRADURA CON PICAPORTE DE
ALUMINIO, Y PARAGOLPES DE PROTECCION, SEGUN PLANO DE DETALLES.

idem item 17.1

3. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS TIPO CORREDIZAS CON HERRAJES, CERRADURAS Y
CONTRAMARCOS DE:

idem item 17.1
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1. TIPO DE UNA O DOS HOJAS TIPO CORREDIZA CON HERRAJES Y CERRADURAS PARA PUERTA CORREDIZA,
CONTRAMARCOS LISOS SEGUN PLANO DE DETALLES.

* Hoja: Valen las mismas consideraciones del item 17.1, tal como lo indican los detalles de aberturas
correspondientes.

La puerta es corrediza, para lo cual se instalara en la parte superior un riel metalico construido con plancha
metalica de 3/16 de espesor, el que se sujeta al muro mediante una platina de 2x1x3/16 de acuerdo a los
detalles mostrados en planos. En la parte inferior de la puerta se instalara una guia que consiste en un perfil
metalico tipo T del%z x 1% x 3, e=3/16 fijado al piso mediante pernos Herrajes: Ufiera de aluminio anodizado
grande con bocallave para puerta corrediza con bloqueo de la puerta con cerradura de la puerta con llave

Imagen llustrativa: Cerradura Imagen llustrativa: Guia superior

18. CARPINTERIA METALICA

Los trabajos a desarrollar por incluyen: tanto en taller como en obra (cuando corresponda), equipos, mano de
obra, pinturas anticorrosivas, en taller y en obra, trasporte, carga y descarga de materiales y /o carpinterias, y
demas trabajos que sin estar explicitamente indicados en los planos o en esta especificacion, sean necesarios
para ejecutar, entregar, y cuando asi lo requiera, instalar las

carpinterias metalicas de la presente obra
Todos los materiales a emplear seran nuevos, de calidad y de perfecta conformacion.

Los laminados a emplearse, hierros o chapas, seran perfectos; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la
superficies y uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto. Las grampas seran las
indicadas en planos, sin oxidaciones ni defectos. Los travesafios y parantes seran de una sola pieza, no se
aceptaran uniones.

Las chapas a emplear seran lisas, libres de oxidaciones, golpes o defectos de cualquier indole. Las piezas que se
indiquen en planos como desmontables, seran de desarme practico y manuable, a entera satisfaccion de la
Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del INCAN..

Todas las terminaciones, uniones, como asi también cualquier otro elemento que forme parte de las estructuras
especificadas, seran ejecutadas con los metales que en cada caso se indique en los planos o planillas
respectivas, entendiéndose que su costo se halla incluido en el precio contractual.-

a.1l) Control y pintura fondo antidxido en taller

Previamente a su envio a la obra, el Contratista solicitara la inspeccién en taller de toda la carpinteria, antes de
la aplicacion del fondo antidxido.

Cuando la Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del INCAN. la Fiscalizacion de Obra lo estime
conveniente, hara ademas controles en taller, sin previo aviso, para constatar la calidad de la mano de obra
empleada y si los trabajos se estan ejecutando de acuerdo a lo contratado.

En caso de duda sobre la calidad de ejecucion de partes no visibles, se haran realizar las pruebas o ensayos
necesarios, a cuenta y cargo del Contratista.

Luego de la inspecciéon mencionada anteriormente, se quitara todo vestigio de oxidacion y se desengrasaran las
estructuras con aguarras mineral u otro disolvente.

Posteriormente se daran las manos de pintura fondo antidxido necesarias que se detallen en las
Especificaciones Técnicas Particulares, para formar capa protectora homogénea y de buen aspecto.
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b.2) Colocacion en obra

El Contratista verificara en obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea
necesaria para la realizacion y buena terminacion de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas
las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presentaran.

La colocacidn se realizara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra.

La operacion de colocacion sera dirigida por un capataz y personal de comprobada competencia en esta clase
de trabajos. Sera obligacidon también del Contratista, solicitar cada vez que corresponda, la verificacién por la
Fiscalizacion de Obra, de la exacta colocacidn de las carpinterias y de la terminacion del montaje.

Sera por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizaren si no se tomasen las precauciones
necesarias.

El arreglo de las unidades desechadas, sélo se permitira en el caso de que a juicio de Inspeccion no se afecte la
solidez y estética de las mismas.

El Contratista debera tomar por otra parte todas las precauciones del caso a los fines de prever los

movimientos de la carpinteria, por cambios de temperatura y movimiento natural de las estructuras, sin
descuidar por ello su estanqueidad.

Con posterioridad a la colocacion de la totalidad de la carpinteria metalica, y cuando las condiciones de obra lo
permitan de acuerdo al criterio de la Fiscalizacion y segln el avance

de los trabajos, se procedera a la aplicacidon de una segunda mano de pintura para proteccion antioxido. Esta
consistira en aplicar fondo convertidor de 6xido, a pincel, en el color que la Inspeccidn de obra determine.

c.3) Pruebas

La Fiscalizacion de Obra podra requerir al Contratista que realice las pruebas en laboratorio o en taller que
consistiran en someter las unidades de carpinteria en una camara de prueba, a la accién de un ventilador que
impulse una corriente de aire a una velocidad de 140 km/h como minimo, con un caudal de 10.000 m3 por
minuto y ejerciendo una presidon no menor de 1,4 kg/cm2.

Se dispersara finamente agua en la corriente de aire de tal manera que reciban un caudal de agua no menor de
95 litros por m2 de carpinteria, en un todo de acuerdo a las condiciones establecidas en Normas IRAM. Estando
el modelo sometido a este régimen de prueba, en forma frontal durante 15 minutos, no deberan existir
filtraciones.

d.4) Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya esta incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos, sometera a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras las muestras de los herrajes que debe
colocar o que propusiere sustituir, rotulados y con las indicaciones de los tipos de aberturas en que se
colocaran cada uno. La aprobacion de esas muestras por parte de la Fiscalizacidn sera previa a todo inicio de
trabajo.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién de Inspeccién de Obra, un tablero con todas las
muestras de los herrajes que debera colocar, perfectamente rotulado y con la indicacion de las unidades en que
se colocara cada uno. La aprobacién de este tablero por la Inspeccion de Obra, es previa a todo otro trabajo.
Este tablero incluira todos los mandos y mecanismos necesarios, quedando a disposicion de Inspeccién de
Obra.

1. PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS DE CHAPA DOBLADA N° 18, SEGUN DETALLES

1. PARA PUERTA TIPO P2 (0,70 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Seran en chapa plegada N? 18 del tipo cajon de espesor igual al de su mamposteria o tabique.
Los perfiles de los marcos y batientes, deberan satisfacer la condicién de un verdadero cierre a doble contacto.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20 mm x 20 mm
x 3 mm. Asegurado en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra.
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Cada marco se enviara a obra con caracteres impresos del tipo de abertura, nimero y piso y se ajustaran
precisamente al plano de detalle de aberturas.

En la colocacion de los marcos no se admitira en ningln caso, falsos plomos, falta de alineacion entre jambas ni
desniveles.

Queda asimismo incluido dentro del precio contractual todas las partes accesorias complementarias, como ser:
herrajes, marcos unificados, contramarcos, (ya sean simples o formando cajon para alojar guias), contrapesos,
tapas, z6calos, botaguas, fricciones de bronce, cables de acero, etc., salvo expresa aclaracién en contrario.

El Contratista debera verificar las medidas, cantidades y forma de abrir de cada unidad antes de ejecutar los
trabajos, para lo cual solicitara toda la informacién y planos complementarios de plantas, cortes, etc.

NORMAS GENERALES DE EJECUCION TRABAJADO DE CHAPAS, CANOS Y PERFILES

No se permitira el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles
de chapa doblada de longitud superior a 3,00 m. Las estructuras de cafios de acero seran segun indicacion de
planos de proyecto.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano.
En caso de presentar las mismas alabeos o abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante
dispositivos a cilindro o rodillo, o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad deberan
hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

AGUJEROS

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan
perfilarse los bordes por fresado. Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado,
cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la
misma que para el moldeo de los perfiles.

SOLDADURAS

No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un sélo lado, formando soldaduras en "V", y entre
ambos bordes se dejara una luz de 1mm, a fin de que penetre el material de aporte. La superficie debera
terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

OBRAS DE COMPLEMENTO

Estara a cargo y costo del Contratista, y considerado incluido toda clase de trabajos a ejecutar,

necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES

Los elementos que deberan ser tratados con recubrimientos de proteccion contra corrosion, estan consignados
en los planos, debiendo ajustarse los mismos a las especificaciones que a continuacion se prescriben, las cuales
rigen también para superficies que sin estar indicadas en los planos, resultan expresamente de estas
especificaciones.

ZINCADO

Este tratamiento respondera a las exigencias siguientes:

Fosfatizado equivalente, como pretratamiento que asegure adherencia.

Zincado por inmersién en caliente (no por electro galvanizacién), con recubrimiento minimo de 400 gr. / m?.

Para elementos que deban ser trabajados con cortes y/o doblados, se prescribe que este tratamiento debera ser
ejecutado "a posteriori" de dichas operaciones. Donde por razones inevitables, el zincado resulte afectado por
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soldaduras, debera procederse a restaurarlo con pinturas especiales para el efecto, tipo Galvite o similar, de
marca reconocida, y siguiendo las instrucciones del fabricante, para lo cual el Contratista debera presentar a
consideracidon de la Fiscalizacion los materiales y efectuar una prueba para que la misma pueda dar
autorizacion para la ejecucion de las reparaciones correspondientes.

2. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P3 (0,80 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES Idem Item 18.1.1

3. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P3-10 (0,80 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,10 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

4. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P4 (0,90 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES Idem Item 18.1.1

5. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P4-10 (0,90 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,10 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

6. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P5 (1,00 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA

PARED E=0,15 M EN CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

7. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P7 (0,80 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES. Idem Item 18.1.1

8. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P7-10 (0,80 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,10 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

9. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P8 (0,30+0,90 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

10. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P8-10 (0,30+0,90X2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,10 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

11. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P13 (0.60+0.60 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1
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12. PARA PUERTA REBATIBLE TIPO P14 (0.60+0.60 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

13. PARA PUERTA VAIVEN TIPO P9 (0,80 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES Idem Item 18.1.1

14. PARA PUERTA VAIVEN TIPO P9-10 (0,80 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES Idem Item 18.1.1

15. PARA PUERTA VAIVEN TIPO P10 (0,90 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES Idem Item 18.1.1

16. PARA PUERTA VAIVEN TIPO P11 (0.70+0.70 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

17. PARA PUERTA VAIVEN TIPO P12 (0.80+0.80 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN
CHAPA DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

18. PARA PUERTA CORREDIZA TIPO PC1 (1,15 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

19. PARA PUERTA CORREDIZA TIPO PC2 (1,00 X 2,10 M), CON MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA
DOBLADA N° 18 LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES

Idem Item 18.1.1

2. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTAS Y MARCOS METALICAS DE CHAPA DOBLADA:

1. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 TIPO APERSIANADA TIPO PM1 (0,80 X 2,05 M), CON MARCO CHAPA
N? 18 DE UNA HOJA REBATIBLE, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E=0,15M

Los marcos para puertas de 0,80 x 2,05 m seran en chapa Nro. 18, lisas de 25 Kg./m2 bastidor reforzado
antioxido de 11/2 y cafios de 30 x 30 mm. Los marcos iran amurados con grampas de sujecion en N° de 3 por
lados.

Las puertas seran del tipo plegadas en una hoja en chapa plegada Nro. 20, bastidor reforzado y pintura
anticorrosiva, con cerradura embutida con caja metalica. Los herrajes seran de hierro y bisagras de 3 agujeros.
Llevaran dos manos de pintura anticorrosiva.

Llevara persianas metalicas fijas en chapa N° 20, segn disefio.

Todos los marcos de puertas se llevaran a obra con una chapa plegada de refuerzo en angulo de 20 mm x 20 mm
x 3 mm asegurada en la parte inferior mediante puntos de soldadura, para conservar el ancho y escuadra.

En la colocacidon de los marcos no se admitira en ninguin caso, falsos plomos, falta de alineacion

entre jambas ni desniveles.
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2. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 TIPO APERSIANADA TIPO PM1-10 (0,80 X 2,05 M), CON MARCO CHAPA N?
18 DE UNA HOJA REBATIBLE, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E=0,10 M

Idem 18.2.1

3. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA TIPO PM2 (0,80 X 2,10 M), CON MARCO CHAPA N? 18 DE UNA HOJA
REBATIBLE, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= 0,15 M

Idem 18.2.1

4. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA TIPO PM3 (0,90 X 2,10 M), CON MARCO CHAPA N? 18 DE UNA HOJA
REBATIBLE, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E=0,15M

Idem 18.2.1

Las Hojas sean ciegas en chapa lisa N? 20

5. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA TIPO PM3-20 (0,90 X 2,10 M), CON MARCO CHAPA N? 18 DE UNA
HOJA REBATIBLE, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E=0,20 M

Idem 18.2.1

Las Hojas sean ciegas en chapa lisa N? 20

6. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES TIPO PM4 (0.60+0.60 X 2,10 M), CON
MARCO CHAPA N? 18, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E=0,15M

Idem 18.2.1

Las Hojas sean ciegas en chapa lisa N? 20

7. DE PUERTA CHAPA PLEGADA N° 20 TIPO PM6 (0,65 X 2,10 M) DE UNA HOJA FIJA REBATIBLE Y REJILLA DE
VENTILACION PARA DUCTO

Idem 18.2.1

8. DE PUERTA CHAPA PLEGADA N° 20 TIPO PMT (1,25 X 2,10 M) DE DOS HOJAS REBATIBLE Y REJILLA DE
VENTILACION PARA DUCTO

Idem 18.2.1

9. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES TIPO

PM8-20 (0.70+0.70 X 2,10 M) CON MARCO CHAPA N? 18 , CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E= 0,20 M
Idem 18.2.1

10. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 DE DOS HOJAS REBATIBLES SIN VISOR TIPO PM9-20 (0.70+0.70 X 2,10 M)
TIPO APERSIANADA EN CHAPA PLEGADA N°20 CON MARCO CHAPA N? 18 , CON MARCO TIPO CAJON PARA
PARED E=0,20 M

Idem 18.2.1
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11. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS TIPO VAIVEN EN CHAPA PLEGADA N°20 TIPO PM10
(0.80+0.80 X 2,10 M) CON VISOR EN CRISTAL TRANSPARENTE Y MARCO TIPO CAJON EN CHAPA N? 18 , PARA
PARED E=0,20 M

Idem 18.2.1

12. DE PUERTA CHAPA DOBLADA N° 20 CIEGA DE DOS HOJAS REBATIBLES TIPO PM8-20 (0.70+0.70 X 2,10 M)
CON MARCO CHAPA N? 18, CON MARCO TIPO CAJON PARA PARED E=0,20 M

Idem 18.2.1

3. PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA CORTA FUEGO, INCLUYE MARCO, BARRA ANTIPANICO

1. TIPO PCF1 (1,00 X 2,10 M) CIEGA, MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA DOBLADA N° 16
LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES DE UNA HOJA REBATIBLE.

Las puertas cortafuego deben estar disefiadas y construidas para resistir al fuego sin permitir el paso de humos,
llamas y temperatura, cumpliendo con los criterios establecidos en las normas IRAM 11949,11950,11951,11952
/IS0 9002, superando ampliamente las normas para puertas cortafuego NFPA.

Caracteristicas:

e Espesor de la chapa de 1,2 mm.
® Marco construido en chapa de acero pintada en color rojo, vaivén.

¢ Hoja construida en doble chapa de acero pintada de rojo con relleno de lana de roca mas aislante. Sellado
contra fuego: Tendran burletes intumescentes perimetrales.

En caso de incendio todo el perimetro de las puertas cortafuego queda sellado mediante Burletes
Intumescentes. Estos burletes son resistentes al fuego y se expanden a partir de los 100° C impidiendo el paso
del humos y llamas hasta aproximadamente los 1100° C.

¢ Pernios segun dimensiones de la hoja.

e Tirante interior para evitar descuadres al recibir en la obra.

Acabado hoja en chapa galvanizada con pintura electrostatica color rojo, seglin norma.

¢ Resistencia al fuego hasta 750 C°.
® 100% Incombustible con Certificado ISO 9002.

e Barra antipanico con pistillos de acero inoxidable de 25 mm de diametro y de un metro de longitud : a fin
de que es utilizado también como puerta de escape se proveeran con barrales antipanico con picaporte y
llave del lado externo, cerradura y picaporte. Es un sistema para salidas " Push" del interior al exterior.

La fijacion de las barras antipanico a las puertas cortafuego se realizaran mediante un sistema de remaches, en
ningln caso se utilizaran tornillos tipo tirafondo.

e Bisagras ensayadas y aprobadas con la puerta: Deberan tener cuatro bisagras de cinco agujeros, por hoja
de puerta ,dimensionadas para cada categoria de resistencia al fuego.

En todos los casos se proveeran soldadas a la puerta y marco, NO atornilladas.

¢ Brazo hidraulico para cierre automatico de puerta: para soporte de fuerzas variables, peso entre 30 a 60
kg.

*Aislante termo acustico.

e Fabricado en lamina CR-16/18 bajo las normas paraguayas del I.N.T.N
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2. TIPO PCF2 ( 0.80+0.80 X 2,10 M) CIEGA, MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,15 M EN CHAPA DOBLADA N° 16
LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES DE DOS HOJAS REBATIBLES

Idem Item 18.3.1 con la diferencia que seran en 2 hojas y llevaran barras antipanico en ambas hojas

3. TIPO PCF2-20 ( 1,60 X 2,10 M) CIEGA, MARCOS CAJON PARA PARED E= 0,20 M EN CHAPA DOBLADA N° 16
LISAS, SEGUN PLANO DE DETALLES DE DOS HOJAS REBATIBLES

Idem Item 18.3.1 con la diferencia que seran en 2 hojas y llevaran barras antipanico en ambas hojas.

4. PROVISION Y COLOCACION DE PORTONES METALICOS

1. PUERTA METALICA CON BASTIDOR DE CANOS DE HIERRO TIPO RM1 (1,20 X 2,10 M) Y MALLA DE METAL
DESPLEGADO 1/8", CON MARCOS EN HIERRO ANGULO Puerta de hierro con bastidor en caiios de 30 x
30 mm en chapa doblada de 16 mm de con malla de de acero galvanizado 1/8", soldados al cafo,
disefio a aprobar segun planos de detalle. Llevaran cerradura con manija, pasador inferior, y porta
candado. Los herrajes seran de hierro y bisagras de 3 agujeros.

Los marcos llevaran dos manos de pintura anticorrosiva

2. PUERTA METALICA CON BASTIDOR DE CANOS DE HIERRO TIPO RM2 (1,90 X 2,10 M) Y MALLA DE METAL
DESPLEGADO 1/8", CON MARCOS EN HIERRO ANGULO. Idem item 18.5.1 en 2 hojas de abrir.

3. PUERTA METALICA CON BASTIDOR DE CANOS DE HIERRO TIPO RM4 (5,10 X 2,10 M) Y MALLA DE METAL
DESPLEGADO 1/8", CON MARCOS EN HIERRO ANGULO

Idem item 18.5.1 en 2 hojas de abrir.

5. PROVISION E INSTALACION DE TECHOS METALICOS PARA DUCTOS
1. TECHO METALICO PARA DUCTOS 1,04 X 3,47 M

Todos los ductos sanitarios, tendran ventilacion superior. Los mismos deberan sobresalir del techo en las
medidas indicadas en el plano de detalles y como coronamiento tendra un techito metalico de chapa metalica
lisa galvanizada lisa N° 24 en cuatro direcciones. El voladizo minimo permitido serd de 20cm. y previa a la
pintura antiéxido (dos manos) se debera limpiar la superficie de la chapa correctamente eliminando todos los
residuos que hubieren.

La estructura del techo debe ser de hierro T 34 x 1/8 con soportes verticales metalicos (altura no mayor a 20cm)
incrustados en la pared y macizado con mortero 1:2:10, cemento, cal y arena, la terminacién debera tener un
perfecto acabado.

2. TECHO METALICO PARA DUCTOS 0,80 X 1,90 M Idem Item 18.6.1

3. TECHO METALICO PARA DUCTOS 0,55 X 1,35 M Idem Item 18.6.1

4, TECHO METALICO PARA DUCTOS 0,85 X 0,90 M Idem Item 18.6.1

5. TECHO METALICO PARA DUCTOS 0,70 X 0,90 M Idem Item 18.6.1

TECHO METALICO PARA DUCTOS 2,30 X 0,90 M

Idem Item 18.6.1
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6. ESTRUCTURA METALICA EN PORTICO

1. ESTRUCTURA METALICA EN PORTICO, PARASOLES DE ALUMINIO ANODIZADO SOPORTADO POR
PILARES METALICOS CIRCULARES EMPOTRADOS EN BASE DE HORMIGON ARMADO SEGUN DETALLES

ESTRUCTURAS METALICAS:

Se seguirad todo lo dispuesto en los planos correspondientes y las normas mencionadas en las presentes
Especificaciones.

Para iniciar la fabricacion y previo al montaje se recomienda verificar con topografia el replanteo de los pilares
en obra.

MATERIALES

Los materiales a emplear en las estructuras metalicas deberan cumplir con todo lo especificado en las normas
AISC, ASTM, AISI y AWS A5.1.

Los materiales a emplear seran:

1. Chapas laminados en caliente acero tipo ASTM A-36.
2. Perfiles doblados en acero tipo ASTM A-36 o en su defecto A-569.
3. Barras lisas de seccién circular acero tipo APE 360 DN.

4. Electrodo E 7018 para soldadura definitiva. CERTIFICADOS DE CALIDAD

La Fiscalizacion, podra exigir una copia de los certificados de calidad de fabrica de los elementos de las
estructuras, que acrediten las caracteristicas de los materiales entregados.

En caso de que éstos certificados no contengan los datos requeridos, no seran aceptados y si la Fiscalizacion en
conjunto con la supervision de Obras del INCAN.no tuviese la certeza sobre su veracidad, se exigiran ensayos de
las partidas cuestionadas a cargo de la Empresa.

Todo tipo de acero que no haya sido identificado plenamente no podra ser utilizado en las estructuras.
FABRICACION EN TALLER

Las operaciones de preparacion, cortado, punteada, soldaduras, etc., deberdn ser realizadas por personal
calificado.

A los efectos de un mayor aprovechamiento de los materiales, se aceptara hasta un empalme soldado (con
soldadura de penetracion completa segun la Especificacion de Procedimiento de Soldadura), en barras de mas
de seis metros de longitud.

Las piezas no deberan presentar fisuras ni alabeos, no estando permitido tapar con soldadura zonas
defectuosas.

La Fiscalizacidn inspeccionara en taller todas las estructuras montadas, antes de la soldadura definitiva, para
su aprobacién.

SOLDADURA
Todas las soldaduras se realizaran segun la Especificacion del Procedimiento de Soldadura (EPS), norma AWS.

Los electrodos a usar seran E-7018 y deberan satisfacer la norma AWS A 5.1. La soldadura debera ser realizada
por soldadores calificados.

La Fiscalizacion esta facultada para exigir el control de las soldaduras por medios de ensayos no destructivos
como ultrasonido o tintas penetrables.

Para la aceptacidn de las uniones soldadas, se tendran en cuenta las siguientes definiciones:

1. Soldadura perfecta: Cuando es homogénea, tolerandose como maximo inclusiones muy pequeifias de gas
y en muy poca cantidad.

2. Soldadura buena: Cuando hay débiles desviaciones de la homogeneidad, con defectos como inclusiones
gaseosas 0 escorias muy escasas.

3. Soldadura regular: Pequefias desviaciones de la homogeneidad y defectos del caso anterior, mas falta de
penetracion.
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4. Soldadura mala: Con importantes desviaciones de la homogeneidad, pudiendo presentar inclusiones
gaseosas o de escorias, mordedura de bordes, falta de penetracion, falta de fusion y o fisuras.

De acuerdo con estas definiciones, la soldadura perfecta siempre se acepta, las buenas y regulares pueden
llegar a aceptarse o no dependiendo de la importancia estructural de la union. Las soldaduras malas no seran
nunca aceptadas.

Este criterio acompafiara a la determinacion del indice de calidad realizado con ensayos no destructivos por un
profesional debidamente habilitado.

Todos los tubos formados por dos perfiles tendran soldadura al 50% con cordones continuos de 50mm 6
100mm.

Las soldaduras no indicadas seran consideradas en toda la vuelta con espesor igual al espesor menor de las
chapas a unir.

PLACAS DE ANCLAJE

Todas las placas seran insertas en la estructura de hormigdn armado previamente al cargamento a excepcion
que se indique lo contrario. Se requerira que la fiscalizacion de la aprobacidn del replanteo de las placas de
anclaje previo al cargamento de hormigon.

Se deberan prever los agujeros indicados en las placas (A-36) para que las varillas de anclaje (APE- 360)
penetren la placa y posteriormente se rellene la holgura con soldadura (ver figura 4).

Figura 4.6. - Detalles de Varilla de Anclaje Inserta en Placa MONTAJE

La estructura se montara estrictamente con los perfiles, alineamientos, elevaciones, localizaciones,
orientaciones, dimensiones y ejes mostrados en los planos de disefio y montaje; los miembros estructurales se
conectaran temporalmente, con punteos de soldaduras que garanticen su seguridad y firmeza hasta que se
cumplan la alineacion, verticalidad y se conecte en forma definitiva.

Deberan preverse todas las precauciones necesarias a fin de evitar que los miembros estructurales tengan
esfuerzos imprevistos por efectos de plumas, polipastos, graas, etc.

El contratista es responsable del alineamiento, nivel, verticalidad, firmeza y seguridad de todos los elementos
por conectar, y para tal fin, deberd colocar los contravientos, cufias y puntales necesarios y mantenerlos en
posicion hasta que se hayan ejecutado las conexiones definitivas o cuando la estructura ya no lo requiera.

PRUEBA

Si algln trabajo de montaje no ha sido efectuado de acuerdo a los planos y especificaciones, el cliente podra
rechazarlo, pedir su retiro y disposicidn, asi como las pruebas necesarias para su

calificacion.
Todas las pruebas seran por cuenta del contratista.

El grado de deficiencia dependera de la inspeccion visual, las pruebas de calidad y su penalizacion sera fijada a
criterio del cliente.

SUPERVISION Y ACEPTACION DE LOS TRABAJOS

La aceptacidn de los trabajos estara sujeta a que los trabajos realizados hayan sido efectuados de acuerdo con
los alineamientos siguientes:

1. Segun se indica en las especificaciones.
2. De acuerdo con los planos.
3. Segun las indicaciones del cliente.

4. De acuerdo con los resultados satisfactorio de las pruebas. SEGURIDAD

Los personales deberan tener los equipos basicos de seguridad personal. Para todos los trabajos realizados en
altura se debera emplear cinturén de seguridad (arnés).

Se tomaran todas las medidas que se vean apropiadas por parte la fis
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19. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLES GENERALIDADES

Materiales

Los materiales a emplear seran de calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma sobre
pruebasy ensayos de los mismos se haran segun el caso de acuerdo a normas ASTM. Aleaciones:

Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de dptima calidad comercial y apropiados para la
construccion de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos, con
tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5 ASTM

Elementos de Fijacion:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regulables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o con acero o
protegidos con una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM A 16555y A
164 55

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes de la LINEA 25 Estructurales 1 mm
Contra-vidrios 1 mm

Tubulares 1 mm Juntas y Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilatacion en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicidn inicial y conservar su alineamiento. El
espacio para juego que pueda necesitar la union de los elementos,

debe ser ocupado por una junta elastica, por movimientos provocados por la accién del viento, presion o
depresién o movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm, si en la misma hay juego de dilatacion la obturacion de juntas se
hara con mastic que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesafos

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales.
Contacto de Aluminio con otros Materiales

Se evitara el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Pruebas de calidad de acabado

Todos los perfiles y elementos de aleacion de aluminio recibirdn una oxidacién anddica por el procedimiento
electroquimico conocido a base de electrolito de acido sulftrico.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en obra con procedimientos adecuados para el efecto.
La medicion se hara con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin proteccion de lacas o de otra
naturaleza.

Se realizara ademds una prueba de sellado consistente en una gota de solucion al 2% de violeta de
antraquinona, dejando actuar sobre la superficie 5 minutos, procediendo a lavar la mancha con agua jabonosa
(jabon neutro) debiendo quedar después limpia sin rastro alguno de la mancha. La persistencia o permanencia
de la mancha violeta o imagen sobre ella indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y
en consecuencia el tratamiento ha fracasado, indicando que no se ha cerrado todos los poros lo que deja el
camino abierto para la oxidacién mucho mas rapidamente sin la proteccién anddica.

Control en obra:

Cualquier deficiencia o ejecucidon incorrecta de un elemento terminado, no sera aceptado corriendo por cuenta
del retiro y posterior reposicion de los elementos que no estan en condiciones.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y /o cualquier otra medida de
la misma que sea necesaria para la realizacion y terminacion de sus trabajos y su posterior colocacidn,
asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar
los inconvenientes que se presenten.

Colocacién en obra
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La colocacidn se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que
deberan ser verificados por antes de la ejecucion de las carpinterias.

Correra por cuenta del costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las precauciones mencionadas.

1. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS FIJAS Y PROYECTANTES DE MARCO DE ALUMINIO COLOR
NATURAL, CON VIDRIOS LAMINADOS REFLECTIVOS 4+4 (REFLECTIVO GRIS +VIDRIO INCOLORO)

1. TIPO V1 MEDIDAS SEGUN PROYECTO, 1 HOJA PROYECTANTE.

El material sera aluminio anodizado color natural de espesor minimo de 1 mm Los pre-marcos seran de
aluminio color natural.

Hojas: Co-planar para mejorar la hermeticidad Caja de agua: De dimensiones generosas, 45 mm

Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio Hermeticidad: El sellado se realizara con
felpa de polipropileno de 5 mm Llevaran felpas en todas las hojas

Todos los tornillos seran de acero inoxidable auto-roscantes 8 x 1 \4 para la nave 10 x 1 avellanados para
fijacion.

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro
entre el pre-marco y el marco de aluminio

Brazos o bisagras proyectantes de 10" acero inoxidable. Manijas proyectantes.

Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar. Vidrios: vidrios laminados reflectivos
4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro)

2. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS FIJAS Y CORREDIZAS DE MARCO DE ALUMINIO COLOR NATURAL,
CON VIDRIOS LAMINADOS REFLECTIVOS 4+4 (REFLECTIVO GRIS +VIDRIO INCOLORO)

1. TIPO V8 DE 1,80 X 0,60 M, 2 HOJAS FIJAS Y 1 HOJA CORREDIZA Descripcion de los elementos:

El material serd aluminio anodizado color natural de espesor minimo de 1 mm Los pre-marcos seran de
aluminio color natural.

Hojas: Co-planar para mejorar la hermeticidad Caja de agua: De dimensiones generosas, 45 mm

Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio Hermeticidad: El sellado se realizara con
felpa de polipropileno Llevaran felpas en todas las hojas

Todos los tornillos seran de acero inoxidable

En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro
entre el premarco y el marco de aluminio

En las hojas de las ventanas se dispondra calzadores para evitar vibraciones Los sellados se ejecutaran con
polisulfuro vulcanizable en frio o similar.

Vidrios laminados reflectivos 4+4 (reflectivo gris +vidrio incoloro) Rodamientos: Ruedas totalmente regulables
con carcaza metalica

2. TIPO V9 DE 3,25 X 0,60 M, 2 HOJAS FIJAS Y 2 HOJAS CORREDIZAS Idem Item 19.1.1

3. TIPO V10 DE 4,80 X 0,60 M, 4 HOJAS FIJAS Y 2 HOJAS CORREDIZAS Idem Item 19.1.1

3. SOPORTES DE CORTINAS DE BOXES DE ALUMINIO ANODIZADO

117/350



Seran de aluminio anodizado natural, esp: 1.5mm, adosados a cielorraso con tornillos metalicos, como se
muestra en el grafico correspondiente.

Consiste en un riel para pasar los soportes de la cortina de tela plastica antibacteriana.

Se debera realizar una presentacion antes de la colocacion en presencia de la Fiscalizacién para aprobar su
prosecucién.

Los materiales deberan ser de primera calidad, sin presentar desperfectos, desencuadres, rajaduras ni
rayaduras.

4. TAPA JUNTA DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACION

Seran de aluminio anodizado color natural de 25 mm de espesor, a ser colocadas para cubrir la junta de
dilatacion entre paredes, pisos, cielorrasos y otros lugares donde asi se requiera.

5. PROVISION E INSTALACION DE BARANDAS Y PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLES DE:

1. BARANDA DE ESCALERA DE CANO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLES DE 40 X 40 MM , H= 0,90 M
S/DETALLE.

Los materiales a ser proveidos y colocados deberan estar en perfecto estado y ser aprobados por la
Fiscalizacion de Obras antes de su colocacién.-

Las barandas para la escalera de la rampa, deberan ser de cafios cuadrados de 40 x 40 mm 6 en su vez cafios de
2 de didmetro de chapa de acero inoxidable de 5 mm de espesor, la baranda tendra parantes de cafios de 40 mm
cuadrados 6 en su vez cafios de 2 de diametro también de acero inoxidable y pasamanos tambien de cafios de
40 x 40 mm 6 en su vez cafios de 2 de diametro soldado al exterior del parante.

Estaran adosados a la mamposteria mediante soportes de fijacion del cafio, de chapa de acero doblada. Ver
detalle de barandas.

Podran llevar tensores de cable D4-5mm AlISI 316 de longitud 103mm. En promedio. El tensor SC-800 permite
tensar el cable de forma manual.

Asi también podran llevar cafios de 3/8 de chapa de acero inoxidable de las especificaciones dadas
anteriormente

Los tensores 6 cafios se colocaran paralelos al pasamano. Los mismos seran tubulares de acero inoxidable
como muestra la imagen con sus correspondientes prensacable y guardacabos para una mejor terminacion de
5mm de didmetro. Recomendamos colocar a partir de 3 lineas de cables en todas las barandas. En los extremos,
tal cual muestra una de nuestras imagenes, se deben fijar bien los parantes a la pared, eso va a permitir tensar
sin que se aflojen los anclajes inferiores.

2. BARANDA DE RAMPA DE CANO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLES DE 40 X 40 CM , H=0,90 M S/DETALLE

Idem item anterior

3. PASAMANOS EN CANO CUADRADO O CIRCULAR EN ESCALERA EN ESCALERA, SEGUN DETALLES

Los pasamanos para la escalera interna, deberan ser aristas cuadradas, de cafios de 40 x 40mm ¢ de 2 de
diametro en acero inoxidable. Estaran adosados a la mamposteria mediante soportes de fijacion de acero de
chapa doblada de acero inoxidables de 2" x 3/8".
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Mismo detalle de sujecién a mamposteria que figura en Detalle.-

6. PROVISION Y COLOCACION DE VENTANAS FIJAS APERSIANADAS DE: Idem item 19. Ver detalles

1. VENTANA FIJA APERSIANADA TIPO VM1, FIJACION CON TORNILLOS (0,60 X 0,60 M).

Puertas apersianadas de aluminio color fosco, con premarco completo en chapa plegada de 1 mm de espesor.

2. VENTANA FIJA APERSIANADA TIPO VM2, FIJACION CON TORNILLOS (0,45 X 0,60 M).

Idem item 19.6.1

3. VENTANA FIJA APERSIANADA TIPO VM3, FIJACION CON TORNILLOS (0,30 X 0,60 M).

Idem item 19.6.1

4, VENTANA FIJA APERSIANADA TIPO VM4, FIJACION CON TORNILLOS (1,50 X 1,15 M).

Idem item 19.6.1

5. VENTANA FIJA APERSIANADA TIPO VM5, FIJACION CON TORNILLOS (2,00 X 1,15 M).

Idem item 19.6.1

6. VENTANA FIJA APERSIANADA TIPO VM6, FIJACION CON TORNILLOS (3,00 X 1,15 M).

Idem item 19.6.1

20. VIDRIOS. Provisidn y colocacion de:

1. ESPEJO TIPO FLOAT EN SANITARIOS E=4 MM

Seran cristales float de la mejor calidad, de 4 mm de espesor, con bordes pulidos. La sujecion se hara mediante
adhesivo y soportes metalicos cromados. Se ubicaran en todos los bafios por encima de los lavabos, de 80cm de
alto por el largo de la mesada de los lavabos o al menos de 60cm.

Todos los espejos seran proveidos con bordes biselados.

Las tolerancias de los defectos precedentemente enumerados, quedaran limitadas por los margenes que
admitan las muestras a que se refiere el articulo correspondiente de la presente seccién y que oportunamente
merezcan la aprobacion por parte de la Fiscalizacién en conjunto con la supervision de Obras del INCAN..

2. CRISTAL TEMPLADO, PANO FIJO, PROVISION E INSTALACION

Los vidrios seran de la clase y del tipo que en cada caso se especifiquen en los planos y planillas, seran de
fabricacion esmerada, perfectamente planos, sin alabeos, manchas, picaduras, burbujas u otros defectos;
estaran bien cortados, tendran aristas vivas y seran de espesor regular.

La Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.tendra derecho a rechazar y hacer retirar los
vidrios que no cumplan con estos requisitos.

Los vidrios plomados estaran constituidos por piezas de vidrios unidas con doble filete de plomo y con los
esfuerzos que se crea necesario, debera ser perfectamente transparente y tener el espesor y poder de absorcion
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adecuado.

Los vidrios esmerilados estaran constituidos por dos laminas de vidrio doble esmerilado, colocado de modo que
las superficies trabajadas se adhieran perfectamente entre si.

En cuanto a diametros, defectos, fallas, métodos de ensayo, cumplirdn normas IRAM 10001,12540 y 12541. Los
vidrios y cristales, etc., que deban colocarse responderan a las caracteristicas establecidas, considerando que
los espesores estipulados son los minimos que deberan adoptarse salvo indicacion en contrario.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazén que deba
recibirlos, el espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La colocacién se realizard asentando sobre
separadores para no desplazar la silicona, retirdndolos luego del fragiie minimo, no permitiéndose en ningin
caso que el vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.

Se empleara silicona en su justa cantidad, de forma tal que el contravidrio, quede colocado en forma correcta,
con respecto a la estructura respectiva.

En los casos que corresponda a cada particularidad se exigird lo estipulado en las normas IRAM que a
continuacion se detallan:

IRAM-NM 293: Terminologia de vidrios planos y de los componentes accesorios a su aplicacion. IRAM-NM 297:
Vidrio Impreso.

IRAM 12551: Espejos para uso en la construccion.

IRAM 12565: Vidrios planos para la construccidn para uso en posicion vertical. Calculo del espesor conveniente
de vidrios verticales sustentados en sus cuatro bordes.

IRAM 12572: Vidrios de seguridad planos, templados, para la construccion. Método de ensayo de fragmentacion.

Tratamiento de esmerilado: debera realizarse solo en las aberturas indicadas tanto en la planilla de
presupuesto como en los detalles constructivos a las alturas, anchuras y en las superficies que fueran indicadas
y con los disefos respectivos.

El esmerilado se trabajara con arena y aire. La apariencia que debera obtenerse sera de color blanco con
semitonos para lograr efectos de sombra y poder crear un dibujo mas realista.

Estas superficies deberan ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado, sin presentar manchas, ni
defecto alguno los dibujos deberan ser perfectos en base a los detalles presentados al contratista y seran
rechazadas por la Fiscalizacion de Obra si asi fuera necesario.

Debera seguirse estrictamente todo lo especificado en los detalles constructivos.

1. VIDRIO DE 6 MM CRISTAL TRANSLUCIDO. MAMPOSTERIA ROCA YESO, SEGUN DISENOS

Llevaran marco de aluminio anodizado color natural perfil U cuyos vidrios de 6 mm se sujetaran con silicona a
utilizar sera de calidad y marca reconocida. Los marcos estaran especialmente disefiado para soportar
acristalamientos muy pesados (el peso del vidrio recae sobre uno de los bordes.)

Sujecidén del vidrio: Mediante contra vidrios que permiten una abertura de 12 a 23 mm/mm El recorte de los
vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazén que deba recibirlos, el
espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La colocacidn se realizara asentando sobre separadores
para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fragiie minimo, no permitiéndose en ningin caso que el
vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.

Seran utilizados también en los visores de las puertas.

Sellado: Silicona del lado exterior y EPDM en la burleteria interna.

2. VIDRIO DE 4 MM CRISTAL TRANSLUCIDO, MAMPOSTERIA ROCA YESO, SEGUN DISENOS

Llevaran marco de aluminio anodizado color natural perfil U cuyos vidrios de 4 mm se sujetaran con silicona a
utilizar sera de calidad y marca reconocida. Los marcos estaran especialmente disefiado para soportar
acristalamientos muy pesados (el peso del vidrio recae sobre uno de los bordes.)

Sujecidon del vidrio: Mediante contra vidrios que permiten una abertura de 12 a 23 mm/mm El recorte de los
vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 mm; menos que el armazén que deba recibirlos, el
espacio restante se llenara totalmente con siliconas. La colocacion se realizara asentando sobre separadores
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para no desplazar la silicona, retirandolos luego del fragiie minimo, no permitiéndose en ningin caso que el

vidrio toque con su estructura el marco que la contiene ni a través de otro elemento rigido.
Seran utilizados también en los visores de las puertas.

Sellado: Silicona del lado exterior y EPDM en la burleteria interna.

3. CRISTAL TEMPLADO, PUERTAS AUTOMATICAS CON PANO FIJO, PROVISION E INSTALACION

20.3.1 PUERTAS AUTOMATICAS CORREDIZAS DOS HOJAS + PANO LATERALES FIJAS CON VIDRIO TRANSPARENTE
INCOLORO, ESP: 10mm, INCLUYE: PRE-MARCO, MARCO, TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS. (MEDIDA

VARIABLE).

Puerta de 2 hojas corredizas (Medida Variable), esp. 10 mm de cristal templado de incoloro de accionamiento
automatico por sensor, de dos hojas moéviles con guia prolongada, incluye herrajes, guias, y todos los

accesorios

Puerta automatica de apertura central, compuesta por 2 hojas méviles correderas que se deslizan en sentidos

opuestos, ofreciendo un amplio paso libre en su zona central.
Operador con preciso control de velocidad de apertura y suavidad apreciable el cierre de las hojas.

Carpinterias de aluminio (T20, D20, E20, 130, C44).

Selectores de Maniobras

« Rotativo llave (4 modos de funcionamiento)
» Optima (6 modos + pardmetros + averias)

« Mando a distancia (Rolling code infrarrojo)

« Interfaz para control externo

« Interfaz para control esclusa

+» Gestién por ordenador "Manulin
ACCESORIOS

Antipanico de emergencia por baterias
Antipanico de emergencia mecanico
Fotocelulas de infrarrojos de seguridad
Cerrojo automatico en operador
Cerrojo manual en suelo

Paro de emergencia

Llave apertura exterior

Sefializador acustica

ELEMENTOS DE DETECCION

Deteccion por radar de hiper-frecuencia
Deteccidn por radar infrarrojo activo
Detector de proximidad

Codificador numérico de entrada
Tarjetero magnético de entrada
Apertura seguridad Farmacia

Pulsador de apertura

PARAMETROS

Autoajuste

Regulacion de la velocidad de apertura

Regulacion de la velocidad de cierre
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Regulacion de la fuerza de cierre
Regulacion con retardo del cerrojo automatico
Regulacidn de sensibilidad de radares
Autodiagnoéstico de averias

Pausa abierta

ESTRUCTURALES

Apoyos laterales para puerta

Perfil viga soporte operador

Forro Aluminio viga estructural

Guia inferior de seguridad empotrada
SERVICIO Y MANTENIMIENTO

Garantia de 1 afio

Garantia de 5 afios en motores

ACABADO DE PUERTAS

Espesor 10 mm cristal templado incoloro terminacién esmerilado segin disefio.

Medidas

Paso libre, ancho: 1,80 m

Altura Libre: 2,10 m

CARACTERISTICAS TECNICAS

Caracteristicas Mecanicas

Dimensiones del operador con perfil viga 225x180 mm
Paso libre 1,80 m

Prestaciones motoras

Velocidad de apertura relativa de las 2 hojas 100 a 200 cm/s
Fuerza de cierre ajustable entre 40 N a 150 N
Caracteristicas eléctricas

Alimentacion estandar 230v 50-60Hz+15%

Motor 2xAC. Trifasico

Consumo en funcionamiento 265 W

Fusible de proteccién 4 A

Baterias antipanico (abrir o cerrar) recargables 1x24v DC 700mA

Seguridad
Reapertura espontanea de seguridad

Fotocélulas de seguridad conectables (2 U. por puertas)

4. CRISTAL TEMPLADO, PUERTAS VIDRIADAS, PROVISION E INSTALACION

Las puertas con perfilaria de aluminio anodizado color bronce de linea 42 de 2 hojas tipo vaivén, con vidrios de
10 mm de espesor templados transparente natural, incluye herrajes con freno hidraulico y todo tipo de

accesorios.

Los herrajes seran de color natural. Descripcidn de los elementos
El material sera aluminio anodizado color natural Los premarcos seran de aluminio

Contra vidrios de aluminio colocados con goma para recibir el vidrio Llevaran felpas en todas las hojas

Todos los tornillos serdn de acero inoxidable
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En todas las juntas, tanto las de 45° como las de 90° se deberan aplicar silicona incolora en todo el perimetro
entre el premarco y el marco de aluminio

Las puertas llevaran cerraduras externas
Los sellados se ejecutaran con polisulfuro vulcanizable en frio o similar.
Los tiradores de las puertas seran de acero natural . Materiales

Los materiales a emplear seran de primera calidad. Para las tolerancias de calidad, asi como cualquier norma
sobre pruebas y ensayos de los mismos se haran segun el caso de acuerdo a normas ASTM

Aleaciones:

Se ejecutara con perfiles extraidos de aleacion de aluminio de optima calidad comercial y apropiados para la
construccion de ventanas y puertas de aluminio, sin poros, ni sopladuras, perfectamente rectos, con
tolerancias de medidas encuadradas dentro de las especificaciones de la ASTM para aleaciones 6063 T 5 ASTM

Elementos de Fijacion:

Todos los elementos como grapas para amurar, grapas regilables, tornillos, bulones, tuercas, arandelas,
brocas, insertos, etc. debera proveerlos el Contratista y seran de aluminio, acero inoxidable no magnéticos o
con acero o protegidos con una capa de cadmio electrolitico en un todo de acuerdo a las especificaciones ASTM
A 16555y A 164 55

Perfiles:

Los perfiles tendran los siguientes espesores minimos de paredes:
Estructurales 3 mm

Contravidrios 2 mm

Tubulares 2 mm Juntas y Sellados:

En todos los casos se proveeran juntas de dilataciéon en los cerramientos. Toda junta debe estar hecha de
manera que los elementos que la componen se mantengan en su posicidn inicial y conservar su alineamiento. El
espacio para juego que pueda necesitar la union de los elementos, debe ser ocupado por una junta elastica, por
movimientos provocados por la accién del viento, presién o depresién o movimientos propios de la estructura.

Ninguna junta a sellar sera inferior a 3 mm..., si en la misma hay juego de dilatacion La obturacion de juntas se
hara con masilla de reconocida calidad que cubra los requerimientos exigidos por los fabricantes.

Refuerzos Inferiores de Parantes y Travesafios

El Contratista debera prever en su oferta todos los elementos, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales.
Contacto de Aluminio con otros Materiales

Se evitara el contacto directo del aluminio con el hierro, cemento, cal o yeso. Pruebas de calidad de acabado

Todos los perfiles y elementos de aleacion de aluminio recibiran una oxidacion anddica por el procedimiento
electroquimico conocido a base de electrolito de acido sulftrico.

El control del espesor de la capa anddica debera hacerse en obra con procedimientos adecuados para el efecto.
La medicion se hara con los perfiles, elementos o aberturas, limpios sin proteccion de lacas o de otra
naturaleza.

Se realizara ademas una prueba de sellado consistente en una gota de solucion al 2% de violeta de
antraquinona, dejando actuar sobre la superficie 5 minutos, procediendo a lavar la mancha con agua jabonosa
(jabon neutro) debiendo quedar después limpia sin rastro alguno de la mancha. La persistencia o permanencia
de la mancha violeta o imagen sobre ella indica que el procedimiento seguido para el sellado no es correcto y
en consecuencia el tratamiento ha fracasado, indicando que no se ha cerrado todos los poros lo que deja el
camino abierto para la oxidacién mucho mas rapidamente sin la proteccién anddica.

Control en obra:

Cualquier deficiencia o ejecucion incorrecta de un elemento terminado, no sera aceptado corriendo por cuenta
del Contratista el retiro y posterior reposicion de los elementos que no estan en condiciones.

Se debera respetar todo lo especificado en detalles

Tratamiento de esmerilado: deberad realizarse en todas las aberturas indicadas tanto en la planilla de
presupuesto como en los detalles constructivos a las alturas, anchuras y en las superficies que fueran indicadas
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y con los disefios respectivos.

El esmerilado se trabajara con arena y aire. La apariencia que debera obtenerse sera de color blanco con
semitonos para lograr efectos de sombra y poder crear un dibujo mas realista.

Estas superficies deberan ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado, sin presentar manchas, ni
defecto alguno los dibujos deberan ser perfectos en base a los detalles presentados al contratista y seran
rechazadas por la Fiscalizacién de Obra si asi fuera necesario.

Debera seguirse estrictamente todo lo especificado en los detalles constructivos.

1. PUERTA VIDRIADA TIPO PV1 ( 1,65 X 2,15 M) Idem item 18.4.1

Llevara una puerta vidriada de 0,95 x 2,15 m

Los manijones seran de acero inoxidables igual a la siguiente ilustracién, producidos de tubo electro-soldado
AISI 304 L de alta calidad, cuidadosamente abrillantado o satinado uno por uno. El didmetro solicitado es de 33
mm Llevaran esmerillado segun detalle.-

Imagen ilustrativa del Manijon

2. PUERTA VIDRIADA TIPO PV2 (2,25 X 2,15 M) Idem item 18.4.1

Llevara una puerta vidriada de 2 hojas de 1,80 x 2,15 m Manijones idem item 18.4.2

Llevaran esmerillado segln detalle

3. PUERTA VIDRIADA TIPO PV3 (1,90 X 2,15 M) Idem item 18.4.1

Llevara una puerta vidriada de 2 hojas de 1,90 x 2,15 m Manijones idem item 18.4.2

Llevaran esmerillado segun detalle

4. PUERTA VIDRIADA TIPO PV4 (2,15 X 2,15 M) Idem item 18.4.1

Llevara una puerta vidriada de 1 hoja de 1,00 x 2,15 m Manijones idem item 18.4.2

Llevaran esmerillado segun detalle

5. PUERTA VIDRIADA TIPO PV5 (2,40 X 2,15 M) Idem item 18.4.1

Llevara puertas vidriadas de 2 hojas de 1,80 x 2,15 m Manijones idem item 18.4.2

Llevaran esmerillado segun detalle
6. PUERTA VIDRIADA TIPO PV6 (2,95 X 2,15 M) Idem item 18.4.1
Llevara una puerta vidriada de 1 hoja de 0,95 x 2,15 m Manijones idem item 18.4.2

Llevaran esmerillado segun detalle

7. PUERTA VIDRIADA TIPO PV7 (4,78 X 2,15 M) Idem item 18.4.1
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Llevaran puertas vidriadas de 2 hoja de 1,80 x 2,15 m Manijones idem item 18.4.2

Llevaran esmerillado segun detalle

5. VENTANAS FIJAS VIDRIADAS, DE CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTES INCOLORO E= 8 MM. PROVISION E
INSTALACION, INCLUYE: PREMARCO, MARCO, TODOS LOS HERRAJES Y ACCESORIOS

Con perfileria de aluminio color anodizado broncee= 42 mm y vidrios de cristal templado de 10

mm de espesor incoloro transparente y traslucido en las superficies indicadas en el plano de detalles.

Los vidrios no deberan presentar defectos que merezcan su aspecto y/o grado de transparencia, manchas,
burbujas, punto brillante, punto fino, piedras, abolladuras, desvitrificado, infundido, botdn transparente, hilo,
cuerdas, rayado, marcas de rodillos, estrella, corte duro, entrada.

Previo al templado se deberan realizar todos los recortes y perforaciones para alojar cubrecantos, bisagras,
cerraduras, manijones, etc., utilizandose para el efecto plantillas de dichos elementos. Para el manipuleo de
este tipo de cristal se seguiran las instrucciones generales del fabricante.

La colocacion se hara con personal capacitado, poniendo especial cuidado en el retiro y colocacién de los
contravidrios, asegurandose que el obturador que se utilice ocupe todo el espacio dejando la carpinteria a
efectos de asegurar un cierre perfecto y una firme posicion del vidrio dentro de la misma.

Para secciones transversales de burletes: en todos los casos se rellenara perfectamente el espacio destinado a
los mismos, ofreciendo absolutas garantias de cierre hermético. Las partes vistas de los burletes no variaran en
mas de Imm (un milimetro) en exceso o en defecto con respecto a las medidas consignadas en los detalles
correspondientes contenidos en planos.

Burletes: Contornearan el perimetro completo de los vidrios colocados en las aberturas de aluminio,
ajustandose a la forma segln detalle de aberturas, debiendo presentar estrias para ajuste en las superficies
verticales de contacto con los vidrios y ser liso en las demas caras. Los burletes seran elastoméricos para
intemperie, resistentes al sol, oxidacion y deformacién permanente bajo carga son de prioridad importante.

Debera respetarse estrictamente todo lo especificado en las laminas de detalles.

Tratamiento de esmerilado: deberad realizarse en todas las aberturas indicadas tanto en la planilla de
presupuesto como en los detalles constructivos a las alturas, anchuras y en las superficies que fueran indicadas
y con los disefios respectivos. Estas superficies deberan ser entregadas y colocadas con un perfecto acabado,
sin presentar manchas, ni defecto alguno los dibujos deberan ser perfectos en base a los detalles presentados a
la contratista y seran rechazadas por la Fiscalizacion de Obra si asi fuera necesario.

Debera seguirse estrictamente todo lo especificado en los detalles constructivos.

1. VENTANA FIJA VIDRADAS TIPO VF1 (0,70 X 1,15 MM)

Del tipo guillotina, con vidrio incoloro de 8mm de espesor segln Detalles

2. VENTANA FIJATIPO VF2 (2,35X 2,15 M)

Con vidrio templado incoloro de 10 mm y esmerilado segun detalles.

3. VENTANA FIJATIPO VF3 ( 0.83 X 2,10 M) Con vidrio templado incoloro de 8mm segun detalles.

4. VENTANA FIJATIPO VF6 ( 5.80 X 2,10 M)

Con vidrio templado incoloro de 10mm segun detalles.

21. PINTURAS
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1. CONDICIONES GENERALES

Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser limpiadas
perfectamente de manchas, 6xido, etc., lijadas prolijamente y preparadas en forma conveniente, antes de
recibir las sucesivas manos de pinturas. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran
corregidos antes de proceder a pintarlas y no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas,
etc.

El Contratista notificara a la Fiscalizacidn, sin excepcion alguna, cuando vaya a aplicar cada mano de pintura,
debiéndose distinguir una mano de otra por su tono. Como regla general, salvo las excepciones que se
determinaran en cada caso y por escrito, sin cuya nota no tendra valor el trabajo realizado, se dara la Gltima
mano después que todos los gremios que entran en la construccién hayan dado fin a sus trabajos.

Las pinturas seran de primera calidad y de las marcas y tipos que se indiquen en cada caso, no admitiéndose
sustitutos ni mezclas de clase alguna con pinturas de diferentes calidades. De todas las pinturas, colorantes,
esmaltes, aguarras, secantes, etc., el Contratista entregara muestras a la Fiscalizacion para su elecciéon y
aprobacion.

Los productos que lleguen a la obra vendran en sus envases originales cerrados y seran comprobados por la
Fiscalizacion, quien podra hacer efectuar al Contratista y a costo de éste, todos los ensayos que sean necesarios
para verificar la calidad de los materiales. Los trabajos seran confiados a obreros expertos y especializados en
la preparacion de pinturas y su aplicacion.

El no cumplimiento de lo establecido, en el presente pliego y en especial en lo que se refiere a notificacion a la
Fiscalizacion de Obras, previa aplicaciéon de cada mano de pintura, calidad de materiales, prolijidad de los
trabajos, sera motivo suficiente para el rechazo de los mismos. Cuando se indique nimero de manos sera a
titulo ilustrativo. Se debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado a juicio de la
Fiscalizacion.

2. MATERIALES

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad en su respectiva clase y de marca
aceptada por la Fiscalizacion, debiendo llegar a la obra en sus envases originales y cerrados. La Fiscalizacion
podra, en cualquier momento, exigir la comprobacion de la procedencia de dichos materiales. Los materiales
cumpliran la condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo.

Las marcas de pincel o de rodillo deben desaparecer inmediatamente de aplicada la pintura. Las diferencias de
color de fondo seran disimuladas con el menor nimero posible de manos. La pelicula de pintura quedara libre
de pegajosidad al tacto y adquirird adecuada dureza en el menor tiempo recomendado por la firma fabricante,
segun la clase de acabado. La estabilidad se verificara en el envase. En caso de presentar sedimento, éste
debera ser blando y facil de disipar. Los ocres, minerales y cromos seran limpios y sin impurezas, de colores
uniformes y bien

conservados. Siempre se moleran, hasta reducirlos a polvo impalpable, antes de ser usados. Los ocres se
emplearan para colorear las lechadas de cal, y los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La
proporcidn a agregar de estos colorantes resulta de las muestras de tintas que se realicen en obra.

El aceite de lino no contendra otro aceite alguno, asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas,
sustancias mucilaginosas u otros productos adulterados. El aceite crudo y fresco secara en 3 (tres) dias; con
5% (cinco por ciento) de secantes, lo hara en 10 (diez) horas. El esmalte sintético dara un acabado brillante o
semibrillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasién.

No se permitira el empleo de aguarras mineral a base de bencina, queroseno u otras sustancias minerales. Los
materiales inflamables se guardaran en locales con precauciones para que, en caso de accidente, no se puedan
originar incendios u ocasionar perjuicios.

1. PUNTURA AL LATEX

La pintura al latex sera de reconocida marca, no teniendo que tener grumo ni impurezas

2. OCRES, MINERALES Y CROMOS

Seran limpios y sin impurezas, de colores uniformes y bien conservados. Siempre seran bien molidos hasta ser
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reducidos a polvo impalpable antes de ser usados. Los ocres se emplearan para colorear las lechadas de cal, y
los cromos para completar los tintes obtenidos con los ocres. La proporcion a agregar de estos colorantes,
resultaran de las muestras de tintas que se realicen en obra.

3. ACEITE DE LINAZA

No contendra ningin otro aceite asi sea vegetal, animal o mineral, ni tampoco resinas, sustancias
mucilaginosas u otros productos adulterantes. El aceite crudo y fresco secara en tres dias. Con 5% de secantes
lo hara en 10 horas.

4, AGUARRAS

Se empleara Aguarras a base de esencia de trementina, o bien vegetal; no se permitira el empleo de aguarras
mineral a base de bencina, kerosén u otras sustancias minerales.

5. MASILLA

Toda masilla necesaria en obra, sera de la llamada a la piroxilina. Con expresa autorizacién de la Fiscalizacién
podra emplearse otras masillas, debiendo el Contratista preparar la composicién de la misma, a lo fines de su
aprobacion.

6. PINTURAS ANTICORROSIVAS

Se emplearan las de reconocida marca, salvo los casos especificados a tratar con procedimientos sintéticos
distintos.

7. ESMALTE SINTETICO

Dara un acabado brillante o semibrillante, duro, elastico y resistente a los golpes y a la abrasion. Seran de
marcas reconocidas de plaza y de los tipos que se indiquen en los respectivos planos de detalles.

8. BARNIZ

Sera del tipo "Nautico" o similar. Los secantes no contendran materias capaces de atacar o perjudicar a las
otras materias primas usadas.

9. OTROS MATERIALES

Los demas materiales especiales no comprendidos con estas prescripciones y que resulten necesarios, se
ajustaran a las especificaciones que para cada caso se consignen de acuerdo a su aplicaciéon y a las
instrucciones de los fabricantes.

* PINTURA MICROENCAPSULADO:

En caso de los espacios controlados, donde la aspesia es fundamental, debera aplicarse la pintura con
recubrimiento polimérico en base acuosa que lleva en suspensiéon microcapsulas de insecticida propoxur. La
tecnologia innovadora de microencapsulacion; esta posibilita una liberacion lenta del insecticida, otorgando al
producto una alta residualidad y muy baja toxicidad. Este materail permite controlar todo tipo de artropodos y
plagas, especialmente los vectores que transmiten enfermedades endémicas como malaria, dengue, Chagas,
leshmaniosis, etc .

USO INDEFECTIBLE, ya que controla plagas en Salud Publica e industria alimentaria. Muy eficaz para todo tipo
de insectos: mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, arafas, escorpiones, hormigas y
acaros. En todos aquellos lugares donde exista gran afectacion de insectos: viviendas, oficinas, centros de
salud, hospitales, colegios, hoteles etc. Recomendado su aplicacion en zonas con problemas de vectores
resistentes a insecticidas piretroides. COMPOSICION Propoxur 1.0% (p/p) INSTRUCTIONES DE USO Facil de usar
como una pintura al agua convencional. Recomendado para uso en interior de edificios y viviendas.
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Previamente a la aplicacion es necesario eliminar todos los restos de polvo y suciedad existentes en la
ssuperficies a pintar. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una
fuerte insolacién. Para superficies muy porosas que no han sido previamente pintadas, se recomienda aplicar
una primara capa de pintura diluida al 50% en agua hasta la cubricion total de la superficie. Alternativamente
se puede aplicar un sellante o producto de imprimacidn en base agua. Plazo de seguridad recomendado: hasta
que las superficies pintadas estén completamente secas.

Para conseguir los mejores resultados es conveniente aplicar en la mayor cantidad de superficie posible,
evitando de esta manera zonas refugio para las plagas. El producto se puede colorear con pigmentos para
pinturas al agua de alta calidad. La concentracion de pigmentos no podra ser nunca superior al 0.6% del total
de la pintura. Se recomiendan tonos pasteles (colores claros) ya que no es recomendable agregar gran cantidad
de tinte.

RECOMENDACIONES para el uso de este material, antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta.
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneizacion. Asegurar una ventilaciéon adecuada durante la
aplicacion y el secado de la pintura. Evitar el contacto directo con la piel. Usos medios de proteccion
adecuados: guantes, mascara y gafas protectoras.

NORMAS GENERALES DE EJECUCION

Los trabajos de pintura en general se ejecutaran observando las mas rigurosas reglas que permitan obtener la
mejor calidad posible en su acabado. Antes de comenzar cualquier pintura, las obras a tratar deberan limpiarse
prolijamente y prepararse en la forma que, para cada caso, se requiera segun las respectivas especificaciones.

Sin perjuicio de otras prescripciones que pudieran corresponder, en este item se estipulan normas de
aplicacion, comunes a todos los casos para la ejecucion de los trabajos de pintura, las que se complementan
con los tratamientos particulares especificados mas adelante. Debera efectuarse el barrido de cada local o
ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier
estructura seran corregidos y no se admitira el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas, etc.

En consecuencia, se tomaran rigurosas precauciones para impedir el deterioro de pisos o de cualquier
estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la proteccion de paramentos aparentes de
ladrillos. Los elementos de proteccién como lonas, arpilleras, paneles y cintas para sellados provisorios, etc.,
deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso, a
juicio de la Fiscalizacion.

El empleo de todas las pinturas que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara estrictamente a las
recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su empleo, sin que ello
signifique eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

En los casos en que los colores de la pintura influyan en su costo se ajustara a las indicaciones de los planos y/o
de estas especificaciones al respecto. La preparacion de tintas se hara siempre en sitio apropiado, al abrigo de
inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas precauciones para no deteriorar pisos ni muros o cualquier
otra estructura. Asimismo, el Contratista preservara las obras de polvo, lluvia, etc. No se llevaran a cabo
trabajos de pintura en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que pudieran hacer peligrar su
bondad o un resultado final satisfactorio.

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras necesarias, a
fin de obtener la aprobacién de la Fiscalizacion. Se debera limpiar cualquier estructura con cepillo de paja o
cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, antes de aplicar la primera mano de pintura. A continuacién
se efectuard el lijado de todas las partes a pintar, usando papel de lija apropiado a la finalidad de dicha
operacion.

Se tomaran todas las precauciones indispensables a fin de preservar pisos, marcos, maderamen, aberturas, etc.
de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procedera a cubrir la superficie con
un manto completo de tela plastica o lamina plastica para su proteccién. Todo piso, marco o abertura
manchados serdn rechazados.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado
totalmente esas impurezas. La cantidad de manos de pintura a aplicar se consignara al describir cada uno de
los tratamientos particulares, destacandose que dicha cantidad es sélo a titulo orientativo, debiendo darse las
manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera notificar por escrito a la Fiscalizacion
cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, barniz, blanqueo, etc. Las manos sucesivas se distinguiran entre si
por medio de ligeras diferencias de tonalidad.

En general, se concluira la aplicaciéon de cada mano de la totalidad del sector o de la zona, que determinara
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oportunamente la Fiscalizacién, antes de comenzar la siguiente. Con posterioridad a la aplicacidon de cada
mano, se concederd amplio margen de tiempo para el secado, antes de continuar con las demas, dandose la
ultima, de estado final, después que todos los otros gremios, que intervengan en la construccion, hayan dado
fin a sus trabajos en cada obra y a la limpieza general de obra, a juicio de la Fiscalizacion.

Sera condicidn indispensable para la aceptacion de los trabajos, que los mismos tengan un acabado perfecto,
no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, manchas, pelos, adherencias extrafias o defectos de otra
naturaleza.

Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura, deberan presentar sus aristas bien vivas y
nitidas con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las pinturas, etc.
Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una
superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten
aspecto granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas, y rehechas
por cuenta exclusiva del Contratista.

Concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran a juicio exclusivo de
la Fiscalizacion. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompaiiando estrictamente las
demas superficies que se consideren correctas; de no lograrse esto, el Contratista estara obligado a dar otra
mano adicional ademas de las prescriptas por las especificaciones, sin reconocimiento de mayores costos por
tal razon.

Sin perjuicio de la mas severa comprobacion que realizara la Fiscalizacion, en cuanto a calidad y procedencia
de los materiales, asi como de los métodos empleados por el Contratista, éste permanecera responsable
exclusivo de la bondad del aspecto y de la duracidon de los tratamientos de pintura por él ejecutados.

10. PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Previamente al comienzo de cualquier clase de pintura, las obras a tratar deberan ser limpiadas prolijamente y
preparadas en la forma que para cada caso se requiera segun las respectivas especificaciones.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, seran corregidos antes de proceder a pintarla. No se
admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos.

No se aplicara pintura alguna sobre superficies mojadas o sucias de polvo o grasa, sin haber eliminado
totalmente esas impurezas. Antes de aplicar la primera mano de pintura, se debera limpiar cualquier estructura
con cepillo de paja o cerda, de acuerdo a lo que resulte mas adecuado, a continuacién se debera efectuar el
lijado de todas partes a pintar, usando papel de lija, apropiado a la finalidad de dicha operacion.

11. PLASTECIDOS Y REPARACIONES

Cuando estas sean de poca importancia, a juicio de la Fiscalizacidn, podran ser llevadas a cabo por el mismo
personal de pintores. En cambio, cuando la Fiscalizacidn asi lo estimara conveniente, por la importancia de los
plastecidos o remiendos a efectuar, exigira al Contratista la actuacion de personal capacitado en los rubros
afectados, segtn los casos.

Se efectuara un recorrido general de todas las superficies a pintar, con enduido apropiado, para cada caso, en
forma bien prolija y no dejando rendija alguna. Asimismo se deberan efectuar los arreglos necesarios y retoques
sobre superficies revocadas muros y cielorrasos.

12. PROTECCIONES

El Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo, la lluvia, etc.
No se llevaran a cabo trabajos de pinturas en dias con estado de tiempo o condiciones atmosféricas que
pudieran hacer peligrar su bondad o resultado final satisfactorio. Se tomaran rigurosas precauciones, para
impedir el deterioro de pisos o cualquier otra estructura, recomendandose muy especialmente lo referente a la
proteccidn de parametros aparentes de ladrillos y de hormigdn en general.

Debera efectuarse el barrido diario de cada local o ambiente, antes de dar comienzo a cualquier tarea de
pintura. Los elementos de protecciéon como lonas, arpilleras, papeles y cinta para sellados provisorios, etc.,
deberan ser suministrados por el Contratista, en un todo de acuerdo a las exigencias que requiera cada caso a
juicio de la Fiscalizacion.
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13. MATERIALES INFLAMABLES

Esta clase de materiales se guardaran en locales con precauciones para que en caso de accidente, no se puedan
originar incendios u otros perjuicios.

14. EMPLEO DE MATERIALES DE FABRICA

El empleo de todas las clases de pintura que se prescriben de preparacion en fabrica, se ajustara

estrictamente a las recomendaciones de las respectivas firmas proveedoras, las que deberan garantizar su
empleo, sin que ello signifique eximicion alguna de las responsabilidades del Contratista.

15. COLORES Y MUESTRAS

Antes de comenzar cualquier trabajo de pintura, el Contratista tendra que ejecutar las muestras necesarias, a
fin de obtener la aprobacion de la Fiscalizacion. En los casos en que los colores es de pintura influyan en su
costo se ajustaran a las indicaciones prescriptas al respecto en los planos.

En todos los casos el Contratista presentara a la Fiscalizacion de Obras catalogos y muestras de colores de cada
una de las pinturas especificadas para que esta decida el tono a emplearse.

En el caso de que las muestras de colores no satisfagan a la Fiscalizacion Obras, el Contratista debera presentar
las muestras de colores que se le indiquen a través de la Fiscalizacion de Obras.

Los colores seran definidos en la planilla de locales y de los tonos que indique la Fiscalizacion de Obras.

16. PREPARACION DE TINTAS

Se haran siempre en sitio apropiado, al abrigo de inconvenientes atmosféricos y tomando las debidas
precauciones para no deteriorar pisos ni muros o cualquier otra estructura.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de pintura, en todas y cada una
de las estructuras que se contraten, las muestras de color que Inspeccion de Obra le requiera. La Contratista
debera solicitar a la Inspeccién de Obra y por nota, las tonalidades de los colores a utilizarse, de acuerdo a
catalogo o segun aquellas muestras que le indique Inspeccidn de obra. De no responder la pintura utilizada a
las muestras en poder de la Inspeccidn, se haran repintar los sectores afectados.

17. MANOS DE PINTURA

La cantidad que manos de pintura a aplicar, se consignara al describen cada uno de los tratamientos
particulares mas adelante, destacandose que dicha cantidad es a solo titulo meramente orientativo, debiendo
darse las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto. El Contratista debera dar noticia escrita a la
Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.de cada mano de pintura o blanqueo que vaya
a aplicar.

Las manos sucesivas se distinguiran entre si por medio de ligeras diferencias de tonalidad. En general, se
concluira la aplicaciéon de cada mano a la totalidad de cada sector o zona que determinara oportunamente la
Fiscalizacion en conjunto con la supervision de Obras del INCAN.antes de comenzar la siguiente. Con
posterioridad a la aplicacidon de cada mano, se concedera amplio margen de tiempo para secado, antes de
continuar con las demas. La ultima mano, la de acabado final, se aplicard cuando hayan concluido todos los
trabajos restantes y la limpieza general de obra, a juicio de la Direccién.

18. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que estos tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, adherencias extrafias, ni defectos de
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otra naturaleza. Todas las estructuras, una vez concluidos los trabajos de pintura deberan presentar sus aristas
bien vivas y nitidas y con rebajes bien acusados. Se cuidara especialmente el "recorte" limpio y perfecto de las
pinturas y blanqueos, contramarcos, contra vidrios, zocalos, herrajes, etc.

Todas las pinturas, una vez bien secas, deberan resistir al frotamiento repetido con la mano y tendran una
superficie tersa, con el acabado brillante o mate que fijan las respectivas especificaciones; las que presenten
aspectos granuloso, harinoso, blanco o viscoso, tardias en secar o que se agrieten, seran rechazadas y rehechas
por cuenta exclusiva del Contratista.

19. RETOQUES

Una vez concluidos los trabajos, se retocaran cuidadosamente aquellas partes que asi lo requieran, a juicio
exclusivo de la Fiscalizacion. Estos retoques deberan llevarse a cabo con especial esmero, acompafiando
estrictamente las demas superficies se consideren correctas; de lograrse asi el Contratista estara obligado a dar
otra mano adicional ademas de las prescriptas por pliego, sin reconocimiento de mayores costos por tal razén.

20. GARANTIA

Sin perjuicio de la mas severa comprobacion que realizara la Fiscalizacion en cuanto a la calidad y procedencia
de los materiales, de los métodos empleados por el Contratista, este permanecera responsable exclusivo de la
bondad, del aspecto y de la duracion de los tratamientos de pintura por el ejecutados.

3. PINTURA DE PARAMENTOS DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES
1. PINTURA DE PAREDES AL LATEX ACRILICO (AL AGUA)

En los ambientes que deban pintarse al latex, se aplicaran dos manos sucesivas y cuidadosamente lijadas de
blanqueo para conseguir un aceptable relleno de los poros del revoque. Luego se pasara una mano de fijador
diluido en aguarras, para posteriormente aplicar dos manos de latex, como minimo.

Para los ambientes en donde es requerido el uso de enduido, dar una mano de fijador diluido con aguarras, con
la proporcidn necesaria para que una vez seco quede mate. Hacer una aplicacién de enduido plastico al agua
para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas. Una vez secos, lijar con lija adecuada al
caso. Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior. Aplicar las manos de pintura al latex que fuera
menester para su correcto acabado. La primera se aplicara diluida 150% con agua y las manos siguientes se
rebajaran, segin absorcion de las superficies.

2. PINTURAS ESPECIALES PARA FRENTES (ANTIMOHO O SIMILAR)

Limpiar a fondo la pared por medio de cepillado, lijado o arenado. Aplicar una mano de pintura para frentes,
mezclada en partes iguales con diluyente sellador. En caso de absorcion despareja, repetir la aplicacién. Dejar
secar 24 horas y aplicar una mano de pintura sola.

3. PINTURAS CON ACABADO TRANSPARENTE (SILICONAS)

Sera suficientemente con una sola mano de liquido impermeabilizado a base de siliconas aplicado a brocha,
pincel o pulverizador. En caso de recibir lluvia durante las primeras 24 horas de aplicado, debera darse otra
mano. Todo este proceso sera precedido por la limpieza a fondo, del muro o paramento a ser pintado, con acido
muriatico diluido en agua en una proporcion de 1/10.

4. PINTURA DE PAREDES CON ESMALTE SINTETICO

Se verificara previamente la completa remocidén de suciedad, polvo, peliculas y eflorescencias mediante lijado y
limpieza con cepillo de cerda. Una vez preparadas las superficies se procedera a la aplicacion de una mano de
sellador y posteriormente dos manos de esmalte sintético, hasta lograr un acabado correcto.

131/350



5. PINTURA DE PAREDES DE NIVELACION AL AGUA - CEMENTO

Estando los paramentos exteriores de los muros de nivelacién trabajados segun lo indicado en el item
correspondiente a mamposterias revocadas ¢ a la vista, se procedera a su pintura con una lechada de cemento
lo suficientemente fluida para hacerla aplicable con brocha. Se aplicaran como minimo dos manos o las que
sean necesarias para conseguir la total cobertura de la superficie y una coloracion pareja.

6. PINTURA DE PAREDES AL EPOXI

En todas las paredes del area de, Urgencias y Quir6fanos se realizaran los trabajos de pintura epoxi. Los
trabajos a ser realizados son

Para la aplicacion del mismo se debera limpiar la superficie, evitando que tengan grasas, aceites, partes
sueltas, hongos, pinturas anteriores. Realizar la limpieza con agua jabonosa, acido muriatico, lijado o aplicar
antimoho.

Se debera seguir las instrucciones generales del producto a utilizar para la preparacion de superficies y
aplicaciones de epoxi, que es tricomponente, catalizador, diluyente y el complemento. Los componentes
deberan mezclarse durante 5 minutos en forma manual o tres minutos mecanicamente, cuidando no introducir
aire en el proceso. Dejar reposar la mezcla por 15 minutos para permitir el desgaseado. Aplicar la mezcla con
brocha, rodillo o airless.

Colores: en Laboratorio debera ser de color Blanco, segiin normas del MERCOSUR y en Quir6fanos y Sala de
Procedimientos el color sera el definido en la planilla de locales y del tono que lo indique la Fiscalizacién de
Obras.

El material a utilizarse sera de marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la
Fiscalizacion de Obras antes de su aplicacidn para su aprobacién.

7. PINTURA MICROENCAPSULADO:

En caso de los espacios controlados, donde la aspesia es fundamental, debera aplicarse la pintura con
recubrimiento polimérico en base acuosa que lleva en suspensiéon microcapsulas de insecticida propoxur. La
tecnologia innovadora de microencapsulacion; esta posibilita una liberacion lenta del insecticida, otorgando al
producto una alta residualidad y muy baja toxicidad. Este materail permite controlar todo tipo de artropodos y
plagas, especialmente los vectores que transmiten enfermedades endémicas como malaria, dengue, Chagas,
leshmaniosis, etc .

USO INDEFECTIBLE, ya que controla plagas en Salud Publica e industria alimentaria. Muy eficaz para todo tipo
de insectos: mosquitos, moscas, cucarachas, chinches, pulgas, garrapatas, arafas, escorpiones, hormigas y
acaros. En todos aquellos lugares donde exista gran afectacion de insectos: viviendas, oficinas, centros de
salud, hospitales, colegios, hoteles etc. Recomendado su aplicaciéon en zonas con problemas de vectores
resistentes a insecticidas piretroides. COMPOSICION Propoxur 1.0% (p/p) INSTRUCTIONES DE USO Facil de usar
como una pintura al agua convencional. Recomendado para uso en interior de edificios y viviendas.
Previamente a la aplicacion es necesario eliminar todos los restos de polvo y suciedad existentes en la
ssuperficies a pintar. No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5°C ni en superficies expuestas a una
fuerte insolacién. Para superficies muy porosas que no han sido previamente pintadas, se recomienda aplicar
una primara capa de pintura diluida al 50% en agua hasta la cubricion total de la superficie. Alternativamente
se puede aplicar un sellante o producto de imprimacidn en base agua. Plazo de seguridad recomendado: hasta
que las superficies pintadas estén completamente secas.

Para conseguir los mejores resultados es conveniente aplicar en la mayor cantidad de superficie posible,
evitando de esta manera zonas refugio para las plagas. El producto se puede colorear con pigmentos para
pinturas al agua de alta calidad. La concentracion de pigmentos no podra ser nunca superior al 0.6% del total
de la pintura. Se recomiendan tonos pasteles (colores claros) ya que no es recomendable agregar gran cantidad
de tinte.

RECOMENDACIONES para el uso de este material, antes de usar el producto, lea detenidamente la etiqueta.
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneizacion. Asegurar una ventilaciéon adecuada durante la
aplicacion y el secado de la pintura. Evitar el contacto directo con la piel. Usos medios de proteccion
adecuados: guantes, mascara y gafas protectoras.

8. PINTURA POLIDEPORTIVA PARA PISOS (FRANJAS DE ESTACIONAMIENTO 10 CM DE ANCHO)
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Se aplicara Pintura Esmalte para Trafico en todas las sefializaciones y los ingresos a la playa de
estacionamiento y para la demarcacion de los estacionamientos indicados.

La superficie del piso sera lijada y limpiada hasta lograr una base totalmente limpia de impurezas. La pintura a
utilizar sera Esmalte de Trafico, de marca reconocida en el Mercado Nacional. El material a utilizarse sera de
marca reconocida y de excelente calidad, presentando los envases a la Fiscalizacién de Obra antes de su
aplicacién para su aprobacion.

Sera de terminacion Brillante y Reflectante para sefializacion de pisos y cordones (divisorias letras,
numeraciones y flechas indicativas y todas las sefializaciones que requiera). Los materiales a utilizar deberan
se presentados a la Fiscalizacion de Obra para su aprobacion y debera ser NO tdxico de colores amarillo y negro.
Sélidos por volumen =57 %. Rendimiento tedrico por mano =20,5 m2. Espesura recomendada = 100 micras seco,
tiempo de vida util del pote abierto = 2 horas a 25 c. Secado Epoxi: Toque: 2 horas. Re pintura: 16 horas.
Manoseo: 8 horas.

Recomendaciones: La parte sélida de la pintura se acumula en el fondo del envase, ocasionado por el tiempo de
almacenamiento. Esto sera corregido homogeneizando la pintura convenientemente con una espatula
adecuada. No utilizar un destornillador o cualquier objeto redondo. Se debe evitar pintar los dias lluviosos o
muy frios (debajo de 10° C). La preparacion inadecuada de la superficie, puede dejar contaminantes en la
pintura, que causen retardo en el secado.

4. PINTURA DE ABERTURAS
1. PINTURA DE ABERTURAS METALICAS AL ESMALTE SINTETICO

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre hierro estara de acuerdo al orden sucesivo de
capas que componen el tratamiento total, teniendo en cuenta que algunas etapas seran ejecutadas en los
talleres de fabricacion de los elementos metalicos, mientras que otras se llevaran a cabo en obra una vez
emplazados definitivamente en su sitio los mismos. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicaran dos
manos de fondo al 100% (cien por ciento) de sintético de cromato, dejando secar entre manos 24 (veinticuatro)
horas como minimo. Una vez colocados los elementos en su emplazamiento definitivo en obra, se procedera a
la aplicacion de dos manos de esmalte sintético al 100% (cien por ciento).

2. PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL ACEITE DE LINO

Con las mismas recomendaciones, previa limpieza y lijado de la superficie, iran pintados de igual forma que el
maderamen de techo, especificado mas abajo en el item de Pintura de Maderamen de Techo.

3. PINTURA DE ABERTURAS DE MADERA AL ESMALTE SINTETICO

Previa limpieza y lijado de la superficie, se aplicara una mano de aceite de lino doble cocido. Transcurridas 24
(veinticuatro) horas como minimo, se aplicard una mano de esmalte sintético. Pasadas otras 24 (veinticuatro)
horas, o el tiempo necesario para un perfecto secado, se procederan a pintar con una segunda mano de
esmalte.

5. PINTURA DE CIELORRASOS
1. PINTURA DE CIELORRASOS AL LATEX (AL AGUA)

La pintura de los cielorrasos se haran con el mismo proceso de ejecucion que los muros de elevacién.

2. PINTURA DE CIELORASOS AL EPOXI

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construird a su cargo los locales de pintado
provisorios, para efectuar en ellos los procesos completos de la estructura a pintar; donde asegurara el tenor de
humedad y calefaccién necesarias para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto, serd a su
cargo la instalacion de extractores de aire, calefactores a gas, depuradores de polvo, etc. Todas las etapas de
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pintado se realizaran en dias cuya temperatura esté comprendida entre 15 y 30 °C y la humedad relativa
ambiente no supere el 70 %.

6. ENDUIDO
1. EN PAREDES DE MAMPOSTERIA A DOS CAPAS

El enduido a utilizar deberd ser de excelente calidad, presentindolo a la Fiscalizacién de Obra para su
aprobacion antes de su utilizacion

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para interiores, se les realizara previamente dos
aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura
uniforme. La superficie deberd estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas. La
limpieza debera efectuarse con agua jabonosa, acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, segin el caso.
Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.
Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie.

27.1.2 DE CIELO RASO DE PLACAS A DOS CAPAS

A los paramentos, que seran cubiertos con pintura al latex para exteriores, se les realizard previamente dos
aplicaciones de enduido plastico al agua, en sucesivas capas delgadas, hasta lograr una superficie de textura
uniforme. La superficie deberd estar seca, sin filtraciones ni humedades, grasas y restos de pinturas. La
limpieza debera efectuarse con agua jabonosa, acido muriatico, lijado y aplicar antimoho, segin el caso.
Luego se procedera a lijarlos sobre toda la superficie y a quitar en seco el polvo resultante del lijado.

Posteriormente se procedera a dar una mano de fondo sellador como fijador de la superficie. El enduido a
utilizar debera ser de excelente calidad, presentandolo a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacidn antes de
su utilizacion.

3. EN CIELO RASOS DE LOSA A DOS CAPAS

idem item anterior, con la salvedad que incluye cielo rasos exteriores de hormigén revocado y balcones de
mamposterias de ladrillo revocadas.

4. CON BASE DE CEMENTO EN PAREDES Y CIELO RASO

En paredes que llevaran pintura epoxi, ubicacion de los ambientes definidos en la planilla; se debera tener
especial cuidado en el tipo de enduido a utilizar, ya que debera ser de la mejor calidad, no

debe ser de marca nacional y debe ser en su presentacion en lata.

Previa a la pintura se aplicara un producto en base de enduido cementicio que consiste en un polvo elaborado
de cargas ligantes hidraulicas y sintéticas y aditivos adecuados. El producto debera ser de facil aplicacién,
secado rapido, estabilidad y resistencia y dureza en su acabado.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, PILETAS DE ACERO INOXIDABLE, GRIFERIAS Y
COMPLEMENTOS.

GENERALIDADES.

Antes de la colocacidn de los artefactos se debera verificar la presién y estanqueidad de las de las tuberias de
agua, y las pendientes y estanqueidad de las tuberias de desagiie cloacal. Se comprobara la existencia y la
calidad de las fijaciones previstas por el fabricante del artefacto; el nivel de piso terminado del recinto; el
plomoy la resistencia del paramento de apoyo.

Después de la instalacion de los inodoros se verificara la eficiencia del barrido y la eliminacion de residuos; la
hermeticidad del artefacto y de todas las uniones (prueba de humo en la red de alcantarillado sanitario); el
afianzamiento de las partes a pisos y muros, de impermeabilidad y presidn (red de agua fria); inspeccion visual
de aseo y limpieza.

Luego de la colocacién de todos los artefactos y griferias se deberan tomar medidas de seguridad para
protegerlos de golpes, manchas de pintura y caida de materiales u otros elementos que puedan obstruirlos.
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Todos los artefactos sanitarios, griferias y complementos deberan proceder de una fabrica que cuente con
certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana,
Brasilera o Argentina, por lo menos una de ellas, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos
técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

22.1 PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS.

El Contratista tendra a su cargo la provision y colocacion de todos los artefactos previstos en los planos de los
proyectos, indicados en las presentes Especificaciones Técnicas o que resulte de la necesidad para el correcto
funcionamiento de las instalaciones en su totalidad.

Los artefactos sanitarios seran de loza esmaltada deberan ser de color blanco hielo, previa aprobacién de la
Fiscalizacion de Obra, resistente e impermeable, de superficie lisa, que no presenten defectos, adherencias ni
deformaciones interiores o exteriores, debiendo el Contratista, en los casos en que no esté perfectamente
definido el tipo de algunos de ellos o de sus accesorios, solicitar al Fiscal de Obras las aclaraciones oportunas.

Los artefactos sanitarios deben fijarse con seguridad utilizando tornillos de material inoxidable, mediante
anclajes embutidos en el piso. Las cabezas de los tornillos se aislan de la cerdmica mediante arandelas de
plomo o plastico. Para que la unidn entre el artefacto y el piso resulte estanco, se interpone entre ambos,
suficiente masilla y luego se asegura el artefacto.

LAVATORIOS DE LOZA ESMALTADA.
LAVATORIO DE EMBUTIR OVAL DE LOZA ESMALTADA CON SOPAPA CROMADA'Y

ACCESORIOS DE SUJECION.

Estos lavatorios seran para los bafios que llevan mesada de granito natural pulido; deberan ser lavatorios de
embutir ovalados, de losa, color blanco hielo, de medidas exteriores de 0.40 m x 0.30 m aproximadamente.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos
contaran ademas con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla y
accesorios de sujecién para cada lavatorio.

LAVATORIO DE COLUMNA SUSPENSA DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Lavatorio tipo ménsula de loza esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.55m x 0.47Tm y
altura maxima del artefacto 0.48 m. La altura de colocacion del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el
nivel mas alto del artefacto.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos
contaran ademas con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla y
accesorios de sujecion para cada lavatorio.

LAVATORIO CON PEDESTAL DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Lavatorio con pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo, de dimensiones exteriores en planta de 0.55m x
0.47my altura de 0.80m.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos
contaran ademas con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla y
accesorios de sujecion para cada lavatorio.

LAVATORIO PEQUENO CON PEDESTAL DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE
SUJECION.

Lavatorio tipo ménsula de losa esmaltada, color blanco hielo. De dimensiones exteriores de 0.445m x 0.355m y
altura maxima del artefacto 0.48 m. La altura de colocacion del artefacto: 0.80 m del piso terminado hasta el
nivel mas alto del artefacto. Se ubicara en las areas indicadas en la Planilla de Tipologia de Bafios y Lavaderos.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos
contaran ademas con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla y
accesorios de sujecion para cada lavatorio.

LAVATORIO PEQUERNO DE ADOSAR, DE LOZA ESMALTADA, CON SOPAPA CROMADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.
Lavatorio pequefio de adosar a la pared, de dimensiones exteriores minimas en planta de 45.5 cm. x
36.0 cm. y 18.0 cm. de altura, de loza esmaltada, color blanco hielo.

Dependiendo del tipo de griferia a utilizar, estos seran de 1 (un) agujero o de 3 (tres) agujeros. Los mismos
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contaran ademas con su correspondiente desagiie a sopapa cromada, tapon de goma con cadena de bolilla y
accesorios de sujecidn para cada lavatorio.

Para la instalacidon de desagiie cloacal debera llevar descarga con sifon incorporado. INODOROS DE LOZA
ESMALTADA.

INODORO CONVENCIONAL DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

Inodoro convencional a pedestal de loza esmaltada, color blanco hielo con asiento y tapa de plastico. Ademas,
se debera colocar un tubo cromado de unidn con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto.

INODORO CON ABERTURA CENTRAL PARA DISCAPACITADOS DE LOZA ESMALTADA, Y ACCESORIOS DE SUJECION.

El artefacto debera contar con 4 (cuatro) fijaciones al piso, a los efectos de poder soportar los esfuerzos
laterales del traslado desde la silla de ruedas de la persona hasta el artefacto.

Inodoro convencional con abertura frontal, color blanco hielo, con tapa y asiento de plastico de color blanco
hielo. Todos los inodoros llevaran valvulas de descarga de diametro nominal (DN) conforme lo indican los
planos y la planilla de cantidades, que se ubicaran en la pared lateral mas préxima, altura maxima 1,10 m de
nivel de piso. También llevara tapa y pulsador cromado con manija para discapacitados. Ademas, se debera
colocar un tubo cromado de union con anillo expansor para la entrada de agua al artefacto.

INODORO CON MOCHILA INCORPORADA DE LOZA ESMALTADA Y ACCESORIOS DE SUJECION.

El Inodoro con mochila incorporada de loza esmaltada, de color blanco hielo, tendra incluyendo la mochila baja
las siguientes dimensiones exteriores 40,5 cm. x 67,0 cm. en planta y de altura 74,5 cm., debera llevar tapa
acrilica y asiento de plastico acolchado de color blanco hielo.

MINGITORIOS DE LOZA ESMALTADA.

El mingitorio sera de loza esmaltada de color blanco hielo para colgar con tornillos de material inoxidable,
llevara sifén incorporado, todos sus accesorios, y llave de paso cromada de Y.

ARTEFACTO PARA FLUIDOS CORPORALES CON TAPA DE ACERO INOXIDABLE, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Este artefacto sera de loza esmaltada, con cierre hidraulico, de pedestal, de seccién y dimensiones indicadas en
el plano de detalle, de color blanco hielo con su correspondiente tapa realizada integramente en acero
inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,50 mm, estructura integramente plegada segun medidas indicadas
en el plano, terminacién de la misma pulido semi mate, soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a
ras, con valvula de descarga, instalada con su tubo de descarga de PVC Rigido y embutido. Llevara tapa y
pulsador cromado para la valvula de descarga. Ademas, se debera colocar un tubo cromado de unién con anillo
expansor para la entrada de agua al artefacto.

2. PROVISIONY COLOCACION DE PILETAS DE ACERO INOXIDABLE.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas especiales sera de acero inoxidable AlISI 304 (18/8),
espesor minimo 1.00 mm, aristas redondeadas, fabricado en sistema monobloque, sin soldadura, pulido
sanitario espejo de maquina, con todos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas seran de 0.40
m.

Las piletas de bachas simples y bachas dobles de medidas no especiales seran de de acero inoxidable AISI 304
(18/8), espesor minimo 0.80 mm, tipo momobloque sin soldaduras, pulido sanitario espejo de maquina. Con
todos sus accesorios. Las profundidades minimas de las piletas

serdn de 0.28 m.
3. PROVISION Y COLOCACION DE GRIFERIAS. GRIFERIAS CON ACCIONAMIENTO MANUAL:

Las griferias para lavatorios, mingitorios, duchas, piletas de cocina, piletas de lavado, etc. seran cromadas y se
utilizaran en los ambientes en donde no se utilizaran griferias con accionamiento por sensores.

Las griferias deben tener las caracteristicas siguientes: no presentar defectos, las maniobras de apertura y
cierre no deben producir ruido, zumbido o vibracidn, debe ser estanco. El acabado no debe tener asperezas, ni
cavidades.

Las griferias deberan ser ademas, aquellas que poseen kit de reparos que estén disponibles en el mercado, de
modo a facilitar el mantenimiento de las mismas.

Las griferias para lavatorios, mingitorios, duchas, piletas de cocina, piletas de lavado seran cromadas.
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Ademas se aclara que las griferias deberan ser aquellas que posean kits de reparos que estén disponibles en el
mercado nacional o internacional, de modo a facilitar el mantenimiento de las mismas.

Para las Valvulas de accionamiento automatico a pedal deberd atenderse de que exista Kits de Reparo
completo. Estos deberan ser compatibles en un cien por ciento a las valvulas. Los Componentes del Kit de
Reparo Completo son los siguientes:

KIT BATIENTE PEDAL KIT BOTON

KIT CILINDRO

KIT EJE LAVATORIO

KIT FLEXIBLE PARA UNION 1/2" X 1/2" X 800 KITT RESORTE 21X35

KIT PEDAL 162X25

KIT PALITO/ANILLO PEDAL

KIT PISTON ARMADO LAVATORIO KIT RETENEDORES CANASTILLA KIT CANASTILLA ARMADO
KIT TAPA COMPLETA

KIT VEDA DE LA CANASTILLA

Se aclara también que sera obligacion de la empresa Contratista la presentacion de muestras y catalogos de
especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos, editados por los
respectivos fabricantes para su aprobacion por parte de la Fiscalizacion de Obras. Las muestras deben
presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar cada rubro correspondiente, segtn el plan de trabajo.

GRIFERIAS PARA MINGITORIOS.
GRIFERIA CROMADA DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS - AGUA FRIA.

Los mingitorios indicados, llevaran griferias cromadas de la linea clasica para agua fria embutida en la pared,
consistentes en llaves de paso con campana de ', con su correspondiente desagilie a sopapa cromada.

VALVULA AUTOMATICA CROMADA, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Los mingitorios indicados, llevardn valvula automdtica cromada con todos sus accesorios. VALVULA
AUTOMATICA CROMADA ANTIVANDALISMO, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Los mingitorios, indicados, llevaran valvula automatica cromada antivandalismo con todos sus accesorios.

GRIFERIAS PARA LAVATORIOS, LAVADEROS Y PILETAS.
GRIFERIA CROMADA LINEA CLASICA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con su correspondiente desagiie a sopapa
cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 y debera tener campana o roseta
cromada que oculte el punto de acople.

GRIFERIA CROMADA LINEA CLASICA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIiA Y
CALIENTE.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con su correspondiente desagiie a
sopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 y debera tener campana o roseta
cromada que oculte el punto de acople.

CANILLA AUTOMATICA CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA FRIA.

Deberan ser griferias cromadas de cierre automatico para agua fria embutida en la losa, con su correspondiente
desagiie a sopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de %2 y debera tener campana o roseta
cromada que oculte el punto de acople.

CANILLA AUTOMATICA CROMADA PARA LAVATORIO, CON TECLA PARA DISCAPACITADO, CON TODOS SUS
ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.
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Deberan ser griferias cromadas de cierre automatico con tecla cromada para discapacitado para agua fria
embutida en la losa, con su correspondiente desagiie a sopapa cromada.

La conexion flexible (no de plastico) para alimentacion de agua sera de 2 y debera tener campana o roseta
cromada que oculte el punto de acople.

GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIA.

Deberén ser griferias cromadas de la linea monocomando para agua fria, con todos sus accesorios. GRIFERIA
MONOCOMANDO CROMADA PARA LAVATORIO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIiA Y CALIENTE.

Deberan ser griferias cromadas de la linea monocomando para agua fria y caliente, con todos sus accesorios.

GRIFERIA CROMADA PARA PARED, CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA
AGUA FRIA.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con pico mévil alto, de adosar a pared con
todos sus accesorios, y colocada a tal altura que el pico quede a 30 cm. del fondo de la bacha.

GRIFERIA CROMADA PARA PARED, CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA
AGUA FRIA Y CALIENTE.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con pico mévil alto, de adosar a
pared con todos sus accesorios, y colocada a tal altura que el pico quede a 30 cm. del fondo de la bacha.

CANILLA AUTOMATICA DE PARED, CON TODOS SUS ACCESORIOS - PARA AGUA FRIA.
Deberan ser valvulas (o canillas) automaticas cromadas de pared para agua fria, con todos sus accesorios.

GRIFERIA CROMADA PARA MESADA CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA
AGUA FRIA.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria, con pico mévil alto de mesada, con todos sus
accesorios.

GRIFERIA CROMADA PARA MESADA CON PICO MOVIL DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA
AGUA FRIA Y CALIENTE.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria y caliente, con pico mévil alto, de mesada con
todos sus accesorios.

GRIFERIA MONOCOMANDO PARA MESADA, CON PICO MOVIL, DUCHA EXTRAIBLE Y ACCESORIOS PARA AGUA FRIA Y
CALIENTE.

Deberan ser griferias cromadas monocomando para mesada de cocina, para agua fria y caliente, con pico mavil
y ducha extraible con todos sus accesorios.

PICO HOSPITALARIO DE MESA - CROMADO, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA USO CON VALVULA PEDAL
AUTOMATICA.

Grifo cromado de mesada para su empleo con la valvula pedal automatica, con todos sus accesorios, para agua
friay caliente.

Sus caracteristicas Técnicas seran las siguientes:

Medida: DN 15 - %2

Temperatura Maxima da Agua: 70°C

GRIFERIA LINEA CLASICA PARA TANQUE LAVARROPA.

Deberan ser griferias cromadas de la linea clasica para agua fria con pico fijo para manguera de 13 mm.
CANILLA DE MANGUERA APROBADA Y REFORZADA, VOLANTE T FIJO DE %2 O 34.

Canilla para manguera aprobada y reforzada, volante T fijo de 2 mm o 3% mm, con pico para

manguera, cromada, de pared. Las que van amuradas tendran soporte de bronce cromado, en cantidad y
ubicacidon conforme a plano de instalacion de agua corriente. Su ubicacion serd conforme los planos del
proyecto.

VALVULA PEDAL AUTOMATICA, PARA AGUA FRIAY CALIENTE, CON CONEXIONES FLEXIBLES.

La pileta de lavado médico debera llevar valvula pedal automatica con grifo cromado de mesada, con todos sus
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accesorios, para agua fria y caliente. Sus caracteristicas seran las siguientes:
Pedal antideslizante Medida: DN 15 %2
Temperatura maxima del agua: 40°C

Acompafiada de conexiones flexibles y Valvula Reguladora de Caudal Puede ser usada con cualquier PICO
HOSPITALARIO DE MESA

MEZCLADOR DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

De cuerpo de bronce resistente a la corrosion, que pueda ser instalado hasta en paredes de 0.15 m, con valvulas
de cierre de terminacion cromada de la linea clasica con campana, con todos sus accesorios, para su uso con las
valvulas automaticas de pedal.

GRIFERIAS PARA DUCHA.

GRIFERIA CROMADA PARA DUCHA DE LA LINEA CLASICA, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA AGUA FRIiA Y
CALIENTE.

Seran para agua fria y caliente de terminacion cromada de la linea clasica, con todos sus accesorios, con su
correspondiente canilla lavapie también de terminacion cromada.

GRIFERIA MONOCOMANDO CROMADA PARA DUCHA, CON TODOS SUS ACCESORIOS
e PARA AGUA FRIA'Y CALIENTE.

Seran para agua fria y caliente de terminacion cromada de la linea monocomando, con todos sus accesorios,
con su correspondiente canilla lavapie también de terminacién cromada.

DUCHA HIGIENICA CON DESVIADOR PARA CONECTAR CON DUCHA NORMAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Se ubicara en los bafios indicados, y debera tener su valvula de transferencia, palanca de cierre manual,
manguera flexible y soporte.

DUCHA HIGIENICA CROMADA CON CIERRE MANUAL, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Se ubicara en las areas indicadas, para su empleo con los artefactos de fluidos corporales o
independientemente, y debera tener manguera flexible y soporte, palanca de cierre manual, con su
correspondiente llave de paso cromada de la linea clasica.

DUCHA Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA EN ACERO INOXIDABLE, CON CANO EN HIERRO GALVANIZADO DE 1 DE
DIAMETRO.

El conjunto ducha de emergencias y lavaojos en acero inoxidable, con parante de cafio en hierro galvanizado de
diametro 1 serie pesada (2,54 Kg./m), sello indeleble de Norma a la cual se ajusta, deberan proceder de una
fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unién
Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacion 1SO
9001 vigente.

La ducha deberda abrirse automaticamente al accionar manualmente la palanca. Se monta fijandola
directamente en el piso. El cabezal de la ducha debe estar situado a una altura de 2 m y no mayor a 2,4 m
medidos desde la superficie donde el usuario se encuentra. La posicién de la valvula (palanca) debe estar
situada a no mas de 1,7 m desde el nivel donde se para el usuario.

El lavaojos debera tener filtro con regulacion de caudal. La tapa de proteccion del lavaojos se abre
automaticamente con el comando manual a través de la placa de empuje. La misma debe estar situada a no
menos de 0,80 m y no mas de 1,1 m desde la superficie donde se para el usuario, y a una distancia minima de
0,15 m desde el muro mas cercana.

El cabezal lavaojos debe quedar siempre fijo y asegurar que el usuario no debera ajustar la direccién del flujo
de agua hacia los ojos.

GRIFERIAS CON ACCIONAMIENTO POR SENSORES (GRIFERIA ELECTRICA) (opcional):

Las griferias para los inodoros, lavatorios, mingitorios de los sanitarios publicos, asi como de los locales
blancos (sector de quiréfanos, etc). seran con accionamiento a través de sensores, es decir, de accionamiento
automatico por medio de la aproximaciéon de las manos en el campo de deteccién del sensor. Se puede
considerar también la provisidn y colocacidn de dispenser de jabon eléctricos en estos ambientes.

Las griferias y dispenser de jabon deberan ser eléctricas (no se aceptaran griferias con sensores a pila) y
deberan estar conectadas al sistema eléctrico de emergencia de modo a que se garantice su funcionamiento en

139/350



todo momento.

Las instalaciones eléctricas deberan ser ejecutadas conforme a lo indicado por el fabricante y acorde a lo
descripto en el item de INSTALACIONES ELECTRICAS de estas especificaciones técnicas.

Se debera incluir en la oferta el costo de los materiales y mano de obra para la instalacion hidraulica y eléctrica
de las griferias con sensores.

Se debera incluir en la oferta el costo de los materiales y mano de obra para la instalacién eléctrica de los
dispenser con sensores.

Las griferias y dispenser deberan ser ademas, aquellas que poseen kit de reparos que estén disponibles en el
mercado, de modo a facilitar el mantenimiento de las mismas.

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidon de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales. Las muestras deben presentarse por lo menos 15 dias antes de comenzar cada
rubro correspondiente, segtn el plan de trabajo.

GRIFERIA ELECTRICA PARA LAVATORIO DE MESADA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. INCLUYE
CONEXIONES FLEXIBLES (opcional).

La griferia eléctrica sera de entrada vertical para su instalacion en mesada, de accionamiento automatico del
flujo de agua por medio de la aproximacion de la mano en el campo de deteccion del sensor. No se aceptara
griferia con sensores a pila.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar con el registro de regulacidn de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio.

Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:
Presion: 2 a 40 m.c.a Medida: DN 15 - %2
Temperatura Maxima da Agua: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal .

Imagen de Referencia - Opcion A Imagen de Referencia - Opcién B

GRIFERIA ELECTRICA PARA MESADA, CON PICO CURVO, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS.
INCLUYE CONEXIONES FLEXIBLES. (Opcional)

La griferia eléctrica sera de entrada vertical para su instalacion en mesada, de accionamiento automatico del
flujo de agua por medio de la aproximacion de la mano en el campo de deteccion del sensor. No se aceptara
griferia con sensores a pila.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.
Debera contar con el registro de regulacion de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio. Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:
Presion: 2 a 40 m.c.a Medida: DN 15 - %

Temperatura Maxima da Agua: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal .

Imagen de Referencia

GRIFERIA ELECTRICA PARA PARED, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y

ACCESORIOS. (opcional)

La griferia eléctrica sera para su instalacion en pared, de accionamiento automatico del flujo de agua por medio
de la aproximacion de la mano en el campo de deteccidn del sensor. No se aceptara griferia con sensores a pila.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
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Debera contar con el registro de regulacion de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio. Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:
Presion: 2 a 40 m.c.a Medida: DN 15 - %

Temperatura Maxima da Agua: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal .

Imagen de Referencia

VALVULA DE MINGITORIOS EMBUTIDA - ELECTRICA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. (opcional)

Las valvulas de los mingitorios de los sanitarios publicos deberan contar con tapas con accionamiento
automatico por medio de la aproximacion de la mano en el campo de deteccion del sensor. No se aceptaran
sensores a pila.

La instalacion sera completamente embutida, en donde la conexidn con la valvula y el mingitorio quede oculta,
lo que proporciona mas resistencia contra el vandalismo y mayor facilidad de limpieza.

Sera de acero inoxidable de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar con el registro de regulacidn de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio. Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes: Presion: 2
a40 m.c.a

Medida: DN 15 - 12

Temperatura Maxima da Agua: 40°C

Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal .

Imagen de Referencia

TAPA PARA VALVULA DE DESCARGA PARA INODOROS - ELECTRICA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y
ACCESORIOS. (opcional)

Las valvulas de los inodoros en los sanitarios publicos deberan contar con tapas con accionamiento automatico
por medio de la aproximacion de la mano en el campo de deteccion del sensor. No se aceptaran sensores a pila.

Las tapas con accionamiento sin contacto manual, garantiza mayor higiene para el usuario y para el medio
ambiente.

La tapas con accionamiento automatico con sensores deberan contar con un sistema de inteligencia que inhibe
el accionamiento por variaciones de iluminacion en el ambiente. Su funcionamiento debe poseer un ciclo fijo,
es decir, el tiempo de accionamiento de la valvula debe ser independiente al tiempo en que el usuario
permanece frente al sensor.

Las tapas deben ser compatibles con las valvulas de descarga.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosion.
Debera contar con el registro de regulacion de caudal y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.
Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio. Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:
Presidn: 2 a 40 m.c.a

Medida: para su uso con valvulas de descarga compatibles con la tapa. Eléctrico acompafiado de fuente de
alimentacion universal.
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Imagen de Referencia

DISPENSER ELECTRICO DE JABON DE MESA, CON TODOS SUS COMPLEMENTOS Y ACCESORIOS. (opcional)

El dispenser eléctrico de entrada vertical sera para su instalacion en mesa, de accionamiento temporizado por
sensor, el flujo del detergente o jabdn liquido es liberado con la aproximacion de la mano en el campo de
deteccidon del sensor. No se aceptara dispenser con sensores a pila.

Sera con acabado cromado con doble capa de niquel de alta durabilidad y mayor resistencia a la corrosién.

Debera contar con el registro de regulacion de caudal, del reservorio con capacidad de 1 litro de detergente o
jabén liquido y de todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Debera contar con garantia del fabricante de 1 afio. Sus caracteristicas técnicas seran las siguientes:
Medida: DN 15 - Y2y DN 20 - 3/4" Temperatura Maxima: 40°C
Eléctrico acompafiado del registro de regulador de caudal .

Imagen de Referencia

4. PROVISIONY COLOCACION DE COMPLEMENTOS

CISTERNA ALTA DE PLASTICO, TUBO DE DESCARGA DE EMBUTIR Y ENCHUFE, CON TODOS SUS ACCESORIOS PARA
INODORO CONVENCIONAL.

El inodoro convencional con cisterna alta debera ser de plastico de color blanco, con todos sus accesorios.
Ademas, incluye la provision y colocacion del tubo de descarga de embutir y enchufe correspondientes.

TAPAS Y ASIENTOS PARA INODOROS.
TAPA ACRILICA Y ASIENTO ACOLCHADO PARA INODORO CONVENCIONAL.

Para cada inodoro convencional se debera proveer y colocar una tapa acrilica y asiento acolchado del tamafio
correspondiente, color blanco, con todos sus accesorios de sujecion.

TAPA ACRILICA Y ASIENTO CON ABERTURA CENTRAL PARA INODORO DE DISCAPACITADO.

Para cada inodoro para discapacitados se debera proveer y colocar una tapa acrilica y asiento acolchado con
abertura frontal del tamafio correspondiente, color blanco, con todos sus accesorios de sujecién.

TUBO CROMADO DE CONEXION AL INODORO CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Para todos los inodoros que lleven valvulas de descargas, se debera proveer y colocar un tubo cromado de
conexion al inodoro DN 1 1/4 o DN 1 1/2 - con todos sus accesorios con anillo expansor para conexion. La
distancia maxima entre el artefacto sanitario y la pared es de 0.197 m aproximadamente.

VALVULAS DE DESCARGA.
VALVULAS DE DESCARGA DN 1 1/4" ALTA PRESION.

La valvula de descarga sera de bronce y laton y contar con sistema hidromecanico, con dos fuerzas de
accionamiento que garanticen siempre la apertura inmediata y total de la Valvula y su funcionamiento
automatico.

Las medidas de presion de la valvula deberan ser de 10 a 40 mca - 1,0 a 4,0 kgf/cm2 - 100 a 400 kPa - 14,5 a 58,0
PSI.

VALVULAS DE DESCARGA DN 1 1/2" BAJA PRESION.

La valvula de descarga sera de bronce y laton y contar con sistema hidromecanico, con dos fuerzas de
accionamiento que garanticen siempre la apertura inmediata y total de la Valvula y su funcionamiento
automatico.
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Las medidas de presion de la valvula deberan ser de 1,5 a 15 mca - 0,15 a 1,5 kgf/cm2 - 15 a 150 kPa - 2,2 a 21,8
PSI.

TAPA Y PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODOROS.
TAPAY PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE DESCARGA DE INODORO.

Para los inodoros indicados, que lleven valvula de descarga, se deberad proveer y colocar la tapa y pulsador
(tecla) cromados correspondientes.

TAPAY PULSADOR CROMADO PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODORO CON MANIJA PARA DISCAPACITADOS.

Para todos los inodoros de discapacitados que lleven valvula de descarga se debera proveer y colocar la tapa y
pulsador (tecla) con manija para discapacitados cromados correspondientes.

TAPAY PULSADOR CROMADO ANTIVANDALISMO, PARA VALVULA DE DESCARGA DE INODORO.

Para todos los inodoros indicados, que lleven valvula de descarga, se debera proveer y colocar la tapa y
pulsador (tecla) cromados anti vandalica correspondientes.

DESCARGA CROMADA CON SIFON INCORPORADO PARA LAVATORIOS.

Los lavaderos especificados deberan llevar descargas cromadas con sifén incorporado para su desagiie cloacal,
con todos sus accesorios. El sifon debera ser de facil limpieza, y su sello hidraulico debera bloquear totalmente
el paso de gases que producen olores desagradables.

KITS DE REPARO.
KIT DE REPARO COMPLETO PARA VALVULA PEDAL AUTOMATICA.

La contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras la cantidad total indicada en la planilla de
cantidades de los Kit de reparo completo de las valvulas automaticas de pedal. Estos deberdn ser compatibles
en un cien por ciento a las valvulas y deberan contar con la certificacion de la norma 1SO 9001 vigente. Los
Componentes del Kit de Reparo Completo son los siguientes:

KIT BATIENTE PEDAL KIT BOTON

KIT CILINDRO

KIT EJE LAVATORIO

KIT FLEXIBLE PARA UNION 1/2" X 1/2" X 800 KIT RESORTE 21X35

KIT PEDAL 162X25

KIT PALITO/ANILLO PEDAL

KIT PISTON ARMADO LAVATORIO KIT RETENEDORES CANASTILLA KIT CANASTILLA ARMADO
KIT TAPA CONPLETA

KIT VEDA DE LA CANASTILLA

KIT DE REPARO COMPLETO PARA VALVULAS DE DESCARGA CROMADADN 1% y/o 1
1/4"‘

La contratista deberd presentar a la Fiscalizacion de Obras la cantidad total indicada en la planilla de
cantidades de los Kit de reparo de las valvulas de descarga cromada DN 1 1/2" y/o 1 1/4. Estos deberan ser
compatibles en un cien por ciento a las valvulas y deberan contar con la certificacion de la norma ISO 9002. Los
Componentes del Kit de Reparo Completo son los siguientes:

Valvulas de descarga cromada DN 1% y/o 1 % KIT ACCIONAMIENTO 1 Y2y/o 1 Y4

KIT ALARGADOR

KIT HERRAMIENTAS DE MANTENIMIENTO VALVULA DESCARGA INOX KIT CILINDRO ACETAL1 %2y/o 1 Vs
KITEJE12y/o1Va

KIT RESORTEY MANIJA1Y2y/o1 Vs

KIT OREJAS DUPLA VALVULA DESCARGA KIT TORNILLO DE AJUSTE DE TECLA

KITPISTON1%2y/o1 Y
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KIT CONTRATUERCA DE DESCARGA 1 %2y/o 1 Y4 KIT RETENEDORES 1 %2y/o 1 %4

KIT CANASTILLA ACETAL 1 '%2y/o 1 Ya KIT TAPA/CANASTILLA1 %2y/o 1 Y4

KITVEDA1l'Y2y/o1 %

ASIENTO REBATIBLE DE 0.50 M X 0.50 M DE ACERO INOXIDABLE, PARA DUCHA DE DISCAPACITADO.

De 0.50 m x 0.50 m como minimo, sera de cafio de acero inoxidable AISI 304, seccién redonda de 1 2 de didametro
y al menos 1 mm de espesor con pulido sanitario espejado de maquina, debera fijarse a la pared con una unién
que permita rebatirlo a la posicion horizontal, la placa de sujecidn sera de 3 mm y la misma se colocara con 4
tarugos de 10 mm con tornillos de acero inoxidable y cabeza fresada.

Debera ubicarse a una altura de 0,46 m del piso del local y soportara cargas superiores a 150 Kg., ubicados
conforme al plano de detalle.

BARRAS DE APOYO DE ACERO INOXIDABLE.
BARRA REBATIBLE DE APOYO PARA DISCAPACITADO.

Los barrales tienen la funcidon de permitir una adecuada transferencia desde la silla de ruedas al artefacto
inodoro. Seran de cafio de acero inoxidable AISI 304, seccion redonda de 1 2 de diametro y al menos 1 mm de
espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro, debiendo ubicarse
conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, se colocaran los barrales rebatibles a uno o
ambos lados del inodoro, conforme al plano de detalle. Tendra una placa de sujecion de 3mm de espesor, sujeto
como minimo por medio de 5 tarugos de 10mm con tornillos de acero inoxidable y cabeza fresada.

BARRA FIJA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS.

Sera de cafio de acero inoxidable calidad AISI 304, seccion redonda de 1 %2 de diametro y al menos 1 mm de
espesor, con pulido sanitario espejo de maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro por medio de bridas
matrizadas de 80 mm y 2 mm de espesor, sujetas con 4 tarugos de 10 mm y con tornillos de acero inoxidable y
cabeza fresada, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y pudiendo soportar cargas superiores a 150

Kg.

De longitud indicada en los planos y en la planilla de cantidades, ubicado en posicién horizontal, en la pared
lateral del artefacto inodoro conforme el plano de detalle.

Separacion minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado. BARRA DE APOYO EN L PARA
DISCAPACITADOS.

Sera de cafio de acero inoxidable seccion redonda de 1 %2 de didametro y 1.2 mm de espesor, con pulido sanitario
espejo de maquina. Deberan embutirse rigidamente al muro, debiendo ubicarse conforme el plano de detalle y
pudiendo soportar cargas superiores a 150 Kg.

De 80 cm. de longitud en la vertical y 60 cm. de longitud en la horizontal, ubicado en la pared contigua a la
ducha, que permita el desplazamiento hacia arriba del discapacitado.

Separacion minima: 5 cm. entre el barral y el muro que se encuentra fijado. PERCHA SIMPLE DE LOZA
ESMALTADA.

De loza esmaltada, situada como maximo a 1.20 m (un metro veinte centimetros) de altura de nivel de piso, de
color blanco hielo, colocada previo picado de las paredes. Las perchas seran de la misma linea y marca de los
demas artefactos sanitarios.

JABONERA DE LOZA ESMALTADA.

De loza esmaltada, colocada previo picado de las paredes. Las jaboneras seran de color blanco hielo, de la
misma linea y marca de los demas artefactos sanitarios.

DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO.

El porta papel higiénico sera de color blanco y de plastico ABS, adecuado para rollo de 300 m 6 500m.
Debera encontrarse sobre la pared mas proxima al artefacto inodoro. La altura del elemento sera de
0.50 m desde nivel de piso terminado.

PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DE 300 M PARA DISPENSER.
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Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con la carga o insumo
correspondiente para la aceptacion de los trabajos, que debera ser papel higiénico en rollo como minimo de 300
m.

DISPENSER DE TOALLAS DE PAPEL INTERCALADO.

Situadas como minimo a 1m (un metro) de altura de nivel de piso, de color blanco y de plastico ABS, para
toallas de papel de 22 cm. x 21 cm.

TOALLA DE PAPEL- INTERCALADA 22 CM X 21 CM.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con su carga o insumo
correspondiente para la aceptacion de los trabajos, que debera ser toallas de Papel intercalada 22 cm. x 21 cm.,
la cantidad adecuada para llenar el dispenser.

DISPENSER DE JABON.

El dispenser de jabdn colocado por sobre el plano del lavatorio, a una distancia no mayor de 0.40m de su filo
frontal, de color blanco y de plastico ABS, para refill de 800 ml.

REFILL DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIANO DE 800 ML.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega de dicho dispenser con su carga o insumo correspondiente
para la aceptacidn de los trabajos, que debera ser jabdn liquido antibacteriano.

REFILL DE JABON LiQUIDO DE 800 ML.

Sera obligacion de la Contratista de Obra la entrega del dispenser del item anterior con su carga o insumo
correspondiente para la aceptacion de los trabajos, que debera ser jabén liquido.

22.5 REMOCION DE ARTEFACTOS SANITARIOS, GRIFERIAS Y COMPLEMENTOS, CON RECUPERACION.
ASPECTOS GENERALES.

Antes de la remocidn de los artefactos sanitarios y griferias, el contratista debera realizar un inventario general
y clasificacion del estado de las mismas, redactando un informe, que debera ser entregado conjuntamente con
los materiales retirados a la Fiscalizaciéon de Obras para su guarda

final correspondiente.

De acuerdo a lo indicado en los Planos de Referencias seran retirados todos los artefactos sanitarios
(lavatorios, inodoros, bidet, piletas de losa esmaltada y piletas de acero inoxidable 6 plastico 6 de granito
reconstituido prefabricado, accesorios de losa esmaltada, como ser portarrollos, jaboneras, perchas, porta
toallas, entre otros) y griferias, con sumo cuidado.

Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las remocidn, pasaran a propiedad
del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y la Fiscalizaciéon de Obras indicara a la Contratista los
depositos o lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran
por cuenta de la Contratista.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las remociones quedara a cargo y
por cuenta del Contratista y la Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir la intensificacion de limpiezas
periddicas.

PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFONES, CON TODOS SUS ACCESORIOS.

Se debera proveer e instalar termocalefones, de capacidad y cantidad conforme la Planilla de Tipologia de
Bafios y Lavaderos, con todos sus accesorios. Incluira todos sus accesorios, tales como soportes acordes a las
condiciones de trabajo, uniones flexibles con las certificaciones correspondientes de presiones de trabajo,
entre otros. El tanque del termocalefon deberad tener una garantia escrita a favor del Ministerio de Salud
Publica y Bienestar Social, minima de doce (12) meses, de una casa comercial seria y responsable del mercado
nacional.

INSTALACIONES SANITARIAS. GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los Planos del Proyecto, a las
Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizaciéon para Agua Potable y Desagiies
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Sanitarios, respectivamente, asi como las indicaciones que imparta la Fiscalizacion de Obras.

Todas las obras se desarrollaran de acuerdo al plano de Construccion del area de arquitectura, e incluye la
provision de todos los materiales y mano de obra, como asi también todas las obras civiles y electromecanicas
que pudieran ser necesarias para la concrecion satisfactoria de las tareas. Los planos del proyecto indican de
manera general, las pautas que deben regir las instalaciones, los recorridos de cafierias y ubicacion de
artefactos sanitarios y accesorios. La empresa contratista No podra efectuar ningtn tipo de modificacion en las
instalaciones ni construir canaletas, orificios o roturas de muros sin la previa autorizacion de la Fiscalizacion de
Obra.

La empresa Contratista de Obra debera emplear mano de obra especializada y en la cantidad necesaria para
cumplir el cronograma de obra establecido.

La sola presentacion de la cotizacion supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha
compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y técnica.

Los errores u omisiones que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de

contratacidn que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte de la Contratista,
no seran motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.
Si la Contratista creyera necesario advertir errores en la documentacion técnica que reciba antes de la
contratacidn, tiene la obligacion de sefialarlo a la Direccion de Recursos Fisicos del Ministerio de Salud Publica
y Bienestar Social antes de la firma del contrato para su correccién o aclaracién.

En toda la documentacion contractual o complementaria que reciba la Contratista durante el desarrollo de los
trabajos, se deja establecido que primaran las acotaciones o las cantidades expresadas en letras, sobre las
indicadas en nimeros, y estas sobre las apreciadas en escala.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, la empresa contratista debera
verificar los planos de instalaciones hidraulicas, sanitarias y pluviales y ademas cotejar los mismos con las
plantas arquitectonicas y de estructuras. Si existieran discrepancias, las comunicara inmediatamente a la
Direccion de Recursos Fisicos del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y los planos modificados
deberan ser realizados por la empresa contratista y ser entregados a la Fiscalizacion de Obras para su
consideracion correspondiente.

Una vez finalizadas las obras seran presentados a la Fiscalizacion de Obras - Direccidon de Recursos Fisicos los
planos conforme a obra en formato impreso (tamafio A0) y en archivo digital (CD) para su aprobacién.

Es responsabilidad de la empresa contratista, que las instalaciones hidraulicas, de desagiie cloacal, desagiie
pluvial, se ejecuten conforme a los planos y especificaciones técnicas, que las mismas sean operables en un
ciento por ciento segun los fines para los cuales fueron disefiados. Para esto, la empresa contratista debera
contar con un equipo de profesionales y técnicos que durante los doce meses posteriores a la entrega final de
los trabajos realice el mantenimiento requerido de las instalaciones e imparta capacitacion referente a las
instalaciones sanitarias al equipo de mantenimiento del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social que se
responsabilizara por dichas instalaciones luego de este plazo.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS.
Orificios y grapas.

El Contratista debera ocuparse de la previsidn y/o apertura de los orificios para el pasaje de las tuberias en
obras de albaiiileria y hormigdn. Los mismos seran efectuados simultdneamente a la construccion de las
mamposterias y de la estructura de hormigon armado, de tal forma que se tengan previstas las canalizaciones
requeridas. No se efectuara ninguna carga de tuberias hasta que no se verifique que la totalidad de los pasos
han sido previstos y la Direccion de Recursos Fisicos del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y la
Fiscalizacion de Obras den la orden correspondiente.

Todas las tuberias, cualquiera sea su diametro y material que se coloquen suspendidas, se sujetaran por medio
de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, ajustadas a bulones, conforme plano de detalle y
deben ser desarmables para permitir el retiro de los tubos que sujetan, y de forma y tamario tales que aseguren
la correcta posicion de la tuberia que soportan y permitan lograr la pendiente necesaria.

Los pasos y canaletas de grandes dimensiones que atraviesan partes principales de estructura o albaiiileria,
deberan ser practicadas exactamente por el contratista, en oportunidad de realizarse las obras respectivas
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siendo el mismo responsable de toda omision en tal sentido y de toda obra posterior.
Soporte de tuberias.
Se utilizaran grampas fijas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm cada 1,50 m.

Como regla general, las grampas fijas se ubicaran tan proximas a la Te de derivacion a cada piso como sea
posible. En el punto medio, entre dos grampas fijas, se instalara una deslizante.

Los soportes deben estar siempre lo mas cerca posible de los cambios de direccién y deben fijarse con firmeza
al edificio, pero al mismo tiempo han de permitir el retiro de los tubos que sujetan.

Entre el soporte y la tuberia se intercalara un anillo aislante de sonido (puede ser cintas de goma, corcho,
fieltro u otro material similar), para aislar las tuberias y cuidar la propagacién del ruido producido por éste.

Las tuberias de distribucidn que deban ir suspendidas de las losas de hormigdn armado deberan ser sujetas por
medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, conforme plano de detalle. Cabe destacar
que en el momento del encofrado de las vigas, pilares y losas de H® A° deberan dejarse los pasos (colocando una
tuberia de un didmetro mayor al correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan.

Las tuberias a instalarse adosadas a las paredes o colgadas del techo, se fijaran adecuadamente por medio de
las grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 mm, conforme plano de detalle, colocados a intervalos
regulares, para lo cual se facilita una relacion de distancias conforme el material y la seccion de la tuberia a ser
colgada.

Las tuberias de alimentacidon del sistema que deban ir dentro de los ductos iran adosadas a la pared y
aseguradas por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor 2.5 cada 1,50 m.

En tuberias verticales, la distancia entre soportes serd de 1.50 m. Para las tuberias horizontales en las
instalaciones de desagiies se establece una separacion entre soportes de 10 veces el diametro nominal de las
tuberias.

Las tuberias embutidas en la mamposteria deberan ser envueltas en papel de embalaje parafinado, antes de
recubrirla con la mezcla. El papel permite una separacion entre el tubo y la mezcla, y evita la apariciéon de
fisuras y ralladuras causadas por las dilataciones y contracciones térmicas.

Dichas tuberias seran macizadas con mortero 1:3 (cemento, arena lavada) y deben llevar grapas para su anclaje.
Antes de proceder al revocado de los conductos se realizaran la prueba de

estanqueidad conforme a la Norma Paraguaya N° 68, a fin de evitar dafios posteriores. Dilatadores

En aquellos lugares donde las tuberias lo requieran se deberan intercalar en su recorrido dilatadores formados
por piezas adecuadas al tipo de tuberia de que se trate.

El contratista presentara para tal efecto, modelos para someter a la aprobacion de la Fiscalizacion de Obras. En
especial se destaca la necesidad de incorporar tales dispositivos en las tuberias que atraviesan las juntas de
dilatacion del edificio.

TUBERIAS ENTERRADAS.
Los trabajos a ser contemplados para la colocacidn de las tuberias enterradas en el suelo son las siguientes:
Limpieza del Terreno.

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicién de basuras, escombros, cercas y
cualquier otro material que pueda dificultar la ejecucidn de las obras. Todos los materiales extraidos durante la
limpieza seran transportados y depositados en areas indicadas por la Fiscalizacién de Obras.

Se erradicaran todos los insectos, destruyendo cuevas, hormigueros, termiteros, etc. A tal efecto, se perforaran
los mismos con barrena hasta llegar a la cAmara esponjosa de galerias centrales y alli se depositara fosfato de
aluminio. Debera observarse la posible aparicién de nuevas colonias, en un promedio de treinta (30) dias.

La limpieza debera ser conservada durante todo el desarrollo de la obra, hasta su Recepcion Final. Remocién.

Los restos de materiales no aprovechables seran retirados del area de ejecucion de las obras. El material
aprovechable debera ser adecuadamente almacenado hasta su reutilizacién.

Reposicion de Pavimentos.

Ningin pavimento sera restaurado sino después de que las pruebas hidraulicas y el relleno correspondiente
sean satisfactoriamente ejecutados y aprobados por la Fiscalizacién de Obras. El suministro de los materiales
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faltantes para la reposicion del pavimento correra por cuenta propia del Contratista.
La reposicion obedecera a los siguientes:

La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacidn, debera ser regularizada y compactada
nuevamente.

Los trabajos de reposicion seran iniciados luego que la Fiscalizacion de Obras lo autorice. Los mismos seran
ejecutados segun las especificaciones establecidas.

Después del relleno de las zanjas y la reposicion del pavimento, toda el area afectada por la ejecucion debera
ser limpiada y barrida removiéndose de todos los restos de materiales.

Excavacion.

El proceso de excavacion podra ser manual o mecanico, dependiendo de la naturaleza del terreno y de las
condiciones locales.

Las zanjas solamente se abriran cuando se tengan todos los elementos necesarios para la instalacién

(tubos, accesorios y valvulas). Antes del inicio de las operaciones de excavacidon deberan ser ubicadas las
eventuales interferencias con otras instalaciones subterrdneas existentes.

El material excavado se colocara a un lado de la zanja de tal modo que entre el borde de la excavacion y el pie
de la pila de tierra haya como minimo 50 cm., quedando el otro lado de la zanja para la colocaciéon y manipuleo
de los tubos. La zanja debera excavarse de manera a resultar una seccion rectangular.

En caso de que el suelo no posea cohesidn suficiente para permitir la estabilidad de las paredes, se utilizaran
taludes inclinados hasta la pendiente maxima 1:1. A partir de esta pendiente la zanja se hara con entibado
continuo o discontinuo. El ancho de la zanja debera ser de 50 cm. como minimo. La profundidad de la zanja
debera ser tal que el recubrimiento minimo sobre el tubo sea de 80 cm para tuberias de agua y de 40 cm para
tuberias de desagiies.

El entibado de las paredes de la zanja dependera principalmente de las caracteristicas del suelo y del nivel de la
napa freadtica. La Fiscalizacion de Obras exigird el entibado discontinuo o continuo, cuando lo considere
necesario.

Relleno y Compactacién.

El espacio comprendido entre la base del asentamiento del tubo y la cota definida por la generatriz externa
superior del mismo, incrementada en 30 cm. serd cuidadosamente rellenado y compactado con pisones de
mano.

El resto del relleno debe ser hecho de modo que resulte una densidad aproximadamente igual a la del suelo que
se presente en las paredes de la zanja, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo, exento de piedras o
cuerpos extrafios de dimensiones notables.

Teniéndose en vista que, antes de la conclusién definitiva de la obra, la tuberia debera ser examinada a través
de ensayos apropiados, no se hara el relleno total de la zanja hasta que se hayan efectuado las pruebas
correspondientes y las eventuales pérdidas de las juntas hayan sido detectadas y corregidas y el recubrimiento
se ejecutara en las partes centrales de los tubos dejando las juntas a la vista y asi garantizar la estabilidad de la
tuberia cuando esté sujeta a los esfuerzos debidos a la presion interna del agua durante los ensayos.
Efectuados éstos, se procedera al relleno total de la zanja.

La compactacion podra ser hecha manualmente mediante pisones de madera, hierro fundido u hormigén y
mecanicamente a través de equipos mecanicos de impacto, de presion o vibratorios.

Colocacién de Tuberias.

El Contratista debera obedecer rigurosamente las instrucciones de los fabricantes para la perfecta colocacion
de los tubos y accesorios.

La tuberia sera extendida a lo largo de la zanja antes de su lanzamiento en ella debera ser lanzado en la zanja
de forma tal, que horizontalmente no tenga un completo desarrollo rectilineo, con el objetivo de garantizar la
flexibilidad necesaria que permita los movimientos debidos a los efectos de dilatacion o contraccion de las
tuberias.

Las tuberias irdn asentadas sobre un colchén de arena de 10 cm., en suelo normal.

En las excavaciones con presencia de agua de la napa freatica se hara necesario el rebaje de la misma hasta un
nivel que permita el manipuleo y la instalacion de las tuberias, no obstante la
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excavacion debera sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad la que sera rellenada con piedra triturada,
sobre el cual ird colocado el colchén de arena, de apoyo de la tuberia.

En el caso de suelo rocoso, una vez alcanzada la profundidad de asentamiento, la excavacidon debera
sobrepasar cerca de 10 cm. esta profundidad siendo este espesor substituido por arena. La tuberia estara
ademas, lateralmente, protegida de la roca por una capa de arena de altura igual a su didametro exterior.

El fondo de la zanja debera ser regularizado y no contener piedras sueltas u otros materiales extrafios.

Las uniones entre tubos, y entre tubos y accesorios, seguiran las instrucciones de los fabricantes. El Contratista
esta obligado a utilizar los equipos recomendados por ellos para los cortes de los tubos y el moldeo de las
puntas de los mismos. Antes de la colocacién de las valvulas se debera verificar su perfecto funcionamiento.

PRUEBAS PARCIALES Y GLOBALES.

Todos los elementos y accesorios que integran las instalaciones han de pasar las pruebas reglamentarias
establecidas por la Norma Paraguaya pertinente para cada instalacion. Antes de proceder al empotramiento de
las tuberias, el Contratista esta obligado a efectuar las pruebas requeridas por cada parte del trabajo. Sélo se
dara por aceptada la instalacion cuando se hayan realizado las pertinentes pruebas de revision especificadas.

A lo largo de la ejecucion se haran pruebas parciales de todos los elementos que haya indicado conjuntamente
por el fiscal y el supervisor de obras del INCAN. Particularmente, todas las uniones o tramos de tuberias, o
elementos que por necesidad de la obra van a quedar ocultas, deberan ser expuestos para su inspeccién antes
de cubrirlos o colocar las protecciones requeridas.

Una vez terminada la instalacion, se la somete por partes o en su conjunto a las pruebas que se indican, o las
que soliciten la Fiscalizaciéon de Obras. Es condicion previa para la realizacion de las pruebas finales que la
instalacion se encuentre terminada de acuerdo con las especificaciones del proyecto y se hayan cumplido las
exigencias establecidas conjuntamente por el fiscal y el supervisor de obras del INCAN.

Independientemente de las pruebas parciales, o controles de recepcion realizados durante la ejecucion, la
Fiscalizacion de Obras debe comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con las
especificadas en el proyecto, asi con la correcta ejecucion del montaje.

MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

La empresa contratista debera realizar este mantenimiento durante los 12 (doce) meses posteriores a la entrega
final de los trabajos. El procedimiento consiste en realizar unas inspecciones de por lo menos una vez al mes o a
intervalos dependientes de las necesidades de cada elemento.

Al realizar la inspeccidn, se limpiaran, repondran o sustituiran los elementos deteriorados, evitando perjuicios
muchos mas graves para la instalacion. Es muy importante la vigilancia del adecuado uso de la instalacion,
especialmente evitando el vertido a la misma, de materias sélidas u objetos extrafios, asi como sustancias no
biodegradables, colorantes, aceites o toxicos, que puedan afectar al funcionamiento o alterar la duracion de los
materiales que integran la red.

1. INSTALACION HIDRAULICA. GENERALIDADES.

Los trabajos se haran en un todo de acuerdo con los planos y especificaciones técnicas del Proyecto y con las
indicaciones que imparta la Fiscalizacién. El Contratista proveera todos los materiales, equipos, y construira
las instalaciones indicadas en los planos, de acuerdo con las presentes especificaciones, las Normas técnicas
vigentes y las indicaciones de la Fiscalizacion.

Este trabajo comprende la instalacion de tuberias, accesorios, valvulas, artefactos y griferias que permitan el
abastecimiento adecuado de agua potable a la edificacion, en condiciones de presion, calidad y cantidad,
conforme a las Normas y requerimientos.

Todas las instalaciones de agua potable se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA
establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn.

Los servicios para la instalacion hidraulica incluyen la provision de todos los materiales y mano de obra para
las obras civiles y de terminacién que pudieran ser necesarias para realizacion de dichas instalaciones.

RED DE DISTRIBUCION DE AGUA.

Las redes de distribucion de agua fria y caliente seran construidas con tuberias y accesorios del material
indicado en la MEMORIA DESCRIPTIVA y en los planos del proyecto.
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La tuberia principal contara con una llave de paso del tipo esclusa del mismo didmetro que la tuberia e ira
alojada en un registro tapado que se hara conforme a los planos y estas especificaciones técnicas. Se
recomienda que en este registro se ubique el medidor (dependiendo del caso).

Las tuberias que deban ir enterrados o bajo piso, a una profundidad minima de 0,80 m, por debajo del nivel del
terreno, deberan llevar una pintura asfaltica antes de su colocacidn. Las derivaciones, reducciones y cambios
de direccion de la instalacion se haran con el empleo de los accesorios respectivos, no permitiéndose el curvado
manual en las esquinas.

En tramos mayores a 12 metros, se intercalaran uniones dobles que posibiliten el facil desarme de éstas
tuberias para su eventual reparacion y mantenimiento.

En todos los casos que se crucen, en las paredes, tuberias de agua fria y caliente se utilizaran curvas de
transposicion. Una vez instalada las tuberias, accesorios, valvulas, griferias fijadas provisoriamente seran
inspeccionadas por la Fiscalizacion de Obras antes del macizado con argamasa de cemento, que cubrira el
ciento por ciento de la extension de las tuberias, cuidandose proteger todas las bocas de salida mediante
tapones provisorios de plastico.

Una vez terminada la instalacidn se realizara el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que
se indica en la NORMA PARAGUAYA del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA Y NORMALIZACION, vigente.

EXCAVACION Y ACARREO.

Esta excavacion es para la instalacion de las tuberias y se debera realizar conforme lo establecido en el
apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

RELLENO Y COMPACTACION.

Este trabajo se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas
especificaciones técnicas.

COLCHON DE ARENA LAVADA.

Todas las tuberias enterradas deberan estar asentadas cobre un colchdn de arena, espesor minimo= 10 cm, la
cual se realizard conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

REGISTROS DE INSPECCION.
CON PROFUNDIDAD DE HASTA 0.60m, CON TAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccion seran de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12
(cemento, cal, arena), revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Pértland arena lavada). El fondo de la
camara de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigén simple de 0,10 m de espesor y tapa de H°
A° de espesor 0,05 m, en el cual se albergara la valvula de cierre principal u otros elementos indicados en los
planos.

El item incluye la provision y colocacién de la tapa de H°A°.

CON PROFUNDIDAD DE 0.80m a 1.00 m, CON TAPA DE H°A®.

Los registros de inspeccion seran de ladrillo comin de 0.30 m. de espesor, asentadas con mezcla 1:4:12
(cemento, cal, arena), revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Pértland arena lavada). El fondo de la
camara de inspeccidn estara formado por una banquina de hormigdn simple de 0,10 m de espesor y tapa de H°
A° de espesor 0,07 m, en el cual se albergara la valvula de cierre principal u otros elementos indicados en los
planos.

Elitem incluye la provisidn y colocacidn de la tapa de H°A°.

CON TAPA METALICA PARA ALBERGUE DE LLAVE DE PASO TIPO ESFERICA Y CANILLACON PICO PARA MANGUERA.

Seran construidos registros tapados para albergar una llave de paso tipo esférica y una canilla con pico para
manguera de 3, para el riego de las areas verdes, en los lugares indicados en los planos. Los registros seran de
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ladrillo comin de 0.15 m. de espesor, revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento Pértland arena lavada),
de medidas 0.30 m x 0.30 m y tapas metalicas rebatibles con bisagras fabricadas con planchuela de bisagra de
ferreteria), conforme al plano de detalle, en chapa hierro galvanizada de 5 mm de espesor, con marco de base
angular de 1 x 3/16 debiendo recibir una proteccién con dos manos de pintura anticorrosiva color verde musgo,
que provea la mejor proteccion posible y luego pintadas con dos manos de pintura sintética color verde musgo.

El item incluye la excavacion y la provisidn y colocacion de la tapa o rejilla metalica.

TUBERIAS Y ACCESORIOS.
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO ROSCABLE.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccidn de agua potable. Deberan
resistir una presion de servicio de 16 Kg./cm2 y presion de ensayo de 25 Kg./cm2.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas,
debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se producen en el manipuleo y transporte de
los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de
defectos de fabricacion e imperfecciones del metal.

Las roscas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a
los diametros, presion de servicio y roscas.

Este item incluye los accesorios de hierro galvanizados necesarios para la instalacion hidraulica de las bombas
centrifugas horizontales.La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los
catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE POLIPROPILENO COPOLIMERO RANDOM TIPO 3, TERMOFUSION, PN 20.

Las tuberias y accesorios de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, termofusion, PN 20, deberan proceder de
una fabrica que cuente con un Sistema de Gestion de Calidad vigente, con Certificacién de la 1ISO 9001 vigente
del instituto nacional de su procedencia, para la fabricacién y/o comercializacién de sus productos y ademas
que cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia
y Normalizacion (INTN).

La empresa contratista deberd presentar a la Fiscalizacién de Obras, copia del documento que demuestre lo
anteriormente solicitado.

Los tubos deberan presentar:
Eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos. Seccidn transversal circular y uniforme.
Espesor uniforme.

Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas,
porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacién, sefiales de reparaciones.

Impresos en cada tubo: serie, presion de trabajo o de rotura, diametro nominal y marca de fabrica. La
instalacion de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN.

Proceso de instalacién.

La longitud de penetracion del tubo y los tiempos del proceso de termofusidon tales como el calentamiento, el
fusionado y el enfriamiento dependen de las caracteristicas propias de cada

fabricante de Polipropileno Copolimero Random Tipo 3, por lo que la empresa contratista debera presentar con
anterioridad a la Fiscalizacion de Obras, los Catalogos Técnicos de los materiales que propone utilizar en la
obra.

Basicamente se puede enumerar los siguientes pasos para el proceso de instalacion:

Es fundamental antes de comenzar cada fusion verificar la limpieza de las boquillas del termofusor y su
correcto ajuste sobre la plancha. Posicionar siempre el equipo de la forma que resulte mas comoda y segura de
operar, y chequearla.
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Utilizar siempre para cortar los tubos la tijera del fabricante, y de esta forma evitar rebabas.

La limpieza del tubo antes de introducirlo en las boquillas garantiza la duraciéon de las mismas. Realizar una
marca de profundidad de insercién en el tubo conforme a las recomendaciones del fabricante, establecidas con
los catalogos técnicos, que deberan ser presentados previamente a la Fiscalizacion de Obras.

Verificar la temperatura de régimen a través del testigo de la termofusora. Al mismo tiempo que se introduce el
tubo en la boquilla se deberd introducir también el accesorio, completamente perpendicular a la plancha de la
fusora.

El accesorio debe hacer tope en la boquilla macho. Y el tubo no debera sobrepasar la marca antes mencionada.

Cuando se haya cumplido el tiempo minimo especificado para la fusion, conforme las indicaciones establecidas
en el catalogo técnico del fabricante, se debera retirar el tubo y el accesorio al mismo tiempo.

Sin perder tiempo, proceda a realizar la unién prestando especial atencion en la marca realizada en el tubo.

Detenga la introduccion del tubo en el accesorio cuando los dos anillos visibles que se forman por el
corrimiento del material se hayan unido.

Durante 3 segundos, existe la posibilidad de enderezar la unién o de girarla no mas de 15°.

Hasta que la unidn alcance el enfriamiento total se recomienda dejarla reposar, conforme los tiempos de
enfriamientos establecidos en el catalogo técnico del fabricante.

Una vez concluida la fusion, verifique el correcto guardado del equipo (termofusor), luego del enfriamiento de
la plancha.

Importante: No fusione entre si distintos tipos de polipropileno, pues la efectividad de la termofusién sélo se
asegura si el tubo y el accesorio poseen el mismo indice de fluencia, viscosidad, peso molecular y médulo
elastico.

LLAVES DE PASO.

Cada red de distribucion interna de agua tendra su llave de paso general que interrumpe totalmente la
circulacion de agua dentro de los distintos ambientes a ser alimentados.

Las llaves de paso generales seran integramente de bronce fundido con cierre a esclusa, de tipo pesado, de
doble prensa estopa.

Las llaves de paso de diametros mayores (3,2 %2, 2, 1 ¥, 1 Y4, 1) seran del tipo esclusa y las llaves de paso de
diametros menores (3 y %) seran de terminacion cromada con capucha, modelo

clasico.

Todas las bocas de riego de 3 estaran en un registro de riego con tapa en los lugares indicados en los planos.
Cada registro albergara ademas una llave de paso tipo esférica, conforme a los planos respectivos.

Todas las llaves de paso deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidén Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos una de ellas, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente.

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidon de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

CONEXIONES FLEXIBLES CROMADAS Y ROSETAS CROMADAS.

Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales con sus respectivos tamaiios indicados en
los planos, y donde sean necesarios se acoplaran a las conexiones flexibles para su unidn al artefacto segin los
casos, éstos deberan ser conexiones flexibles cromadas indeformables con alma de goma reforzada y exterior
protegido con malla de acero y no de plastico. Ademas, se deberan cubrir los puntos de unién (tuberia unién
flexible) con rosetas cromadas, de tal forma a dar la terminaciéon adecuada a la union.

Todas las conexiones flexibles deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidon Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos una de ellas, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente.

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.
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VALVULAS DE RETENCION.

Se deberan proveer y colocar valvulas de retencidon, del diametro y en los lugares indicados en los planos. Cada
valvula debera poseer cuerpo de bronce resistente a la corrosion, y deberan proceder de una fabrica que cuente
con certificacion de la calidad del producto de acuerdo a normas de calidad de la Union Europea, Norte
Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos uno de ellos, y ademas con certificacién 1ISO 9001 vigente.

La empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacidon de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las
muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO INFERIOR DE H°A°.
(En el caso que asi el proyecto lo requiera)

Este rubro incluye en su costo todos los materiales y mano de obra para la instalacién hidraulica de dicho
reservorio conforme se indica en el plano de detalles, como por ejemplo: provisidn e instalacién de valvulas,
valvulas de cierre automatico, cribas 6 filtros (metalicos) para tuberias de succion, cafierias de ventilacion,
entre otros.

Se deben prever cafios de ventilacidn en la losa tapa del reservorio, conforme el detalle del plano respectivo.

Para las valvulas se tendran en cuenta, las condiciones basicas a las que deben ajustarse, son las siguientes:

Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circular deben ser uniformes. Los planos de los
extremos paralelos entre si y perpendicular al eje de la valvula.

Las superficies seran suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos: Fallas y porosidad
Incrustaciones de arena Burbujas

Escamas Rebabas

Sefiales de reparacién

Cada valvula presentara en la fundicion los siguientes datos:

Marca de Fabrica Diametro o medida

Clase (presidn de servicio)

Los extremos de las valvulas, ya sean rosca interna o a bridas, seran perfectamente ajustables a los
adaptadores y bridas, de tal modo a permitir un perfecto montaje y ofrecer estanqueidad.

La Valvula de cierre automatico debera ser de bronce y poseer una boya o flotador de plastico que se desplaza
en funcidn al nivel de agua del reservorio, cerrando la entrada de agua al alcanzar un determinado nivel.

INSTALACION HIDRAULICA DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE BOMBEO. TUBERIAS Y ACCESORIOS.
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE HIERRO GALVANIZADO.

Este rubro incluye todas las tuberias, accesorios de hierro galvanizado y mano de obra necesarios para la
instalacidn hidraulica de las bombas centrifugas.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccion de agua potable. Los tubos y
accesorios de hierro galvanizado deberan resistir una presién maxima de servicio de 10 Kg./cm2.

El espesor minimo de los tubos galvanizados de d=2y 2 1/2 debera ser de 5,00 mm.
Las rocas deberan estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas interiores y exteriores y aceite.

Los tubos galvanizados deberan presentar sus superficies, interior y exterior, uniformemente zincadas,
debiendo evitarse todo tipo de ralladuras, golpes, manchas que se producen en el manipuleo y transporte de
los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos. Deben estar libres de
defectos de fabricacion e imperfecciones del metal. Cuando la profundidad de una falla eventual alcance un
10% del espesor del tubo, éste sera rechazado.

Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a
los diametros, presion de servicio y roscas.
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No seran aceptados en las instalaciones hidraulicas accesorios de hierro galvanizado que sean fabricados de
cortes de tubos.

INSTALACION HIDRAULICA DEL RESERVORIO SUPERIOR DE H® A°.

Este rubro incluye en su costo todos los materiales y mano de obra para la instalacion hidraulica de dicho
reservorio superior conforme se indica en el plano de detalles, como por ejemplo: cafierias de subida, de
bajada, barrilete, cafierias de ventilacion, valvulas de cierre automatico con flotadores, y todo accesorio
necesario, etc.

En los cafios de bajada del reservorio se debe prever un cafio de ventilaciéon que supere el nivel superior del
agua del mismo, cuando este, esté cargado.

Para las valvulas se tendrdn en cuenta lo establecido en el item VALVULAS DE RETENCION de estas
especificaciones.

POZO PROFUNDO.
GENERALIDADES.

Este item comprende la Perforacién del Pozo Tubular Profundo en el predio de la Unidad Sanitaria, cuya
ubicacidn exacta esta definida por los estudios hidrogeoldgicos. La Especificacion Técnica presenta en lineas
generales los detalles que deberan tenerse en consideracion para la ejecucion de la perforacion del pozo
tubular profundo.

Se debera respetar la Resolucién SEAM N° 2155/05 Por la cual se establecen las especificaciones técnicas de
construccion de pozos tubulares destinados a la captacion de aguas subterraneas.

El presupuesto presentado por la empresa debe contemplar como garantia, en caso de que resulte el pozo
fallido, la perforacion de otro pozo tubular profundo para el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social en el
lugar que éste disponga.

El Contratista debera tener como representante técnico un Geélogo con experiencia en hidrogeologia, en el
local de la perforacion y de la prueba de bombeo del pozo profundo, para la ejecuciéon de los trabajos
mencionados. Asi como también a un ingeniero Electromecanico, con experiencia en el campo de equipos
electromecanicos para pozos tubulares profundos. El curriculo del gedlogo y del ingeniero electromecanico
debera ser presentado y aprobado por la fiscalizacion antes del inicio de la perforacion.

El Contratista debera entregar el pozo profundo limpio (sin color y arrastre de arena) y desarrollado. El sitio
donde se ejecutaran los trabajos debera ser preparado para la instalacion de la maquina perforadora y sus
equipos de apoyo. La disposicion de los materiales y equipos debe obedecer criterios de organizacion y
practicidad, de modo que no perjudique ninguna fase de la perforacion del pozo o la prueba de bombeo.

Se deberan tomar precauciones para evitar accidentes personales en el area de servicio, adoptandose para ello
medidas generales de proteccién personal.

GARANTIA POR POZO FALLIDO

Seran considerados por la Fiscalizacién como pozos u obras fallidas, los pozos profundos que durante los
trabajos de ejecucion presenten los siguientes defectos:

¢ Aplastamiento del material del entubado, independiente de la profundidad en que ocurrid,

¢ Obtencion de valores superiores a los permitidos en los parametros de arena, turbidez y color, después
del periodo de limpieza y desarrollo del pozo, segun escala de las Normas correspondientes,

¢ Obtencién de valores superiores a los permitidos en los pardmetros de arena, turbidez y color, durante la
prueba de bombeo, segiin escala de las Normas correspondientes,

¢ Obtencion de valores superiores a los permitidos en los parametros de arena, turbidez y color, durante la
puesta en operacion del sistema, segun escala de las Normas correspondientes o durante el periodo de
responsabilidad por defectos,

* Deficiencias del apoyo de la tuberia y zapata sobre la roca y del sellado sobre la roca, que impida la
limpieza y desarrollo del pozo,
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Falta de colocacion de zapata para apoyo de la tuberia sobre la roca, que impida la limpieza y desarrollo
del pozo,

Desprendimiento durante el entubado de los tramos de los tubos de revestimiento o filtros debido a
deficientes soldaduras entre los empalmes.

Intercalaciones desmoronables que no fueron entubadas en los pozos en pared desnuda, que impidan la
limpieza y desarrollo del pozo.

Imposibilidad de retirada de tuberias del entubamiento, para continuar perforando, ocasionada por
intercalaciones desmoronables,

Pozos con terminacidn en pared sin revestimiento (desnuda), que resultaren con paredes inestables por
capas fracturadas, que impidan la limpieza y desarrollo del pozo.

Imposibilidad de la retirada de la electro bomba del pozo, debido que se quedé atascada por el cable de
alimentacion o que se fue al fondo, durante la realizacion de la prueba de bombeo.

Ejecucion de los pozos sin autorizacion de la maquina perforadora conjuntamente por el fiscal y el
supervisor de obras del INCAN.

Ejecucion de los pozos sin la presencia en el sitio de la obra del ge6logo responsable.

Adulteracién de los resultados de la prueba de bombeo.

¢ En los casos en que el resultado del perfilaje eléctrico no garantice que el pozo tendra el caudal estimado
o la calidad del agua no es apta para el consumo humano, no se debera dar continuidad a los trabajos y el
contratante decidira la accion a ser tomada al respecto.

Ejecucion de la segunda perforacion del pozo, sin que los encargados del INCAN haya aprobado el nuevo
sitio de la perforacion a través de Acta o que las autoridades del INCAN no ha realizado el analisis del
informe técnico del pozo sin caudal.

Entrada de agua de lluvias a través del sello sanitario, produciendo agua con color en periodos
intermitentes.

Cualquier rectificacion de los pozos sera considerada valida por el Contratante, previo informe técnico de la
Fiscalizacion, si las mismas se ajustan por completo a las Especificaciones Técnicas y caudales requeridos.

CEMENTADO DEL POZO FALLIDO

La empresa contratista debera realizar el cementado de toda la perforacién atendiendo a lo descripto

en el articulo 4 numeral 16 de la Resolucion SEAM N° 2155/05 Por la cual se establecen las especificaciones
técnicas de construccion de pozos tubulares destinados a la captacion de aguas subterraneas.

El Contratista debera ejecutar nuevamente otro pozo sin cargo alguno para el Contratante, en reemplazo de los
pozos profundos que fueron considerados por la Fiscalizacién como Obras fallidas.

ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS. OBJETIVOS.

El Servicio comprende la realizacidn previa de estudios hidrogeoldgicos que indiquen las dreas mas favorables
para la perforacion y explotacion de las aguas subterrdneas que seran materia prima y fuente de
abastecimiento del Proyecto, y definira la ubicacién del pozo tubular a perforar.

El estudio hidrogeolégico tiene como finalidad la determinacion de aportes de aguas subterraneas, con
indicacion de la calidad y probable potencial, para la provisidn en el consumo de las necesidades humanas. El
estudio tendra dos etapas, una de gabinete y otra de campo.

Estudios de Gabinete.

En los estudios de referencia se debe seleccionar y evaluar las documentaciones proveidas y preexistentes de la
zona, correspondientes a estudios previos que se puedan obtener. Con el fin de ampliar la informacién
preexistente, deberan contarse con registros aerofotograficos, consistente en cartas nacionales topograficas y
ortofotocartas, en base a las cuales se realizaran el analisis y la interpretacion geomorfoldgica y estructural del
area.

En las ubicaciones de condicidn critica y de acuerdo con la necesidad de cada caso, la empresa Contratista
debera contar con registros satelitales en soporte digital, para realizar un anélisis e interpretacion
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geomorfoldgica y estructural sobre la zona que abarque a la totalidad de las localidades en estudio. Los
referidos productos podran ser: Imagen satelital Landsat del tipo Multibanda, Imagen satelital SPOT del tipo
Multibanda, Imagen satelital SPOT Pancromatica e Imagen satelital Radar ERS-1 y ERS-2. Ademas de cartas
nacionales, en soporte digital, para el desarrollo de los trabajos. La empresa contratista sera responsable de la
realizacion de los tramites para la adquisicion de estos documentos digitales.

El andlisis e interpretacidon visual se deberd realizar sobre los registros satelitales digitalizados los que
previamente deberan ser procesados mediante programas definidos (ERDAS) con el fin de lograr realces
especificos, y sobre las fotografias aéreas.

Estudios de Campo.

Con las informaciones de gabinete procesadas de cada localidad, el contratista debera iniciar las tareas de
campo. A los efectos de un resguardo y seguridad en el trabajo de investigacion de campo, el Contratista debera
apoyarse en los miembros del INCAN y en funcionarios destacados en el sitio de los trabajos.

Las tareas de investigacion de campo, ademas del recorrido de la zona en estudio, deberan estar apoyadas por
técnicas geofisicas, consistiendo en sondeos eléctricos verticales (SEV) y calicatas eléctricas. El equipo de
sondeo eléctrico vertical debera tener capacidad de investigaciéon como

minimo 300 m de profundidad.

Las interpretaciones preliminares deberan ser ajustadas mediante programa de computaciéon (RESIT-WU-UH,
versién 3, IPI2WIN u otro equivalente) que permitira refinar y mejorar las interpretaciones preliminares hasta
niveles minimos de error mediante un sistema de correccidn y ajuste hasta la obtencidn de los parametros
finales de cada capa.

Las actividades especificas que deberan ser realizadas por el contratista son:

05 (cinco) sondeos eléctricos verticales SEVs, que son los sondeos estratigraficos requeridos para lograr la
configuracion eléctrica resistiva del area. Los sondeos con promedios de 200 m.

Monitoreo de fuentes de agua con medicion de parametros fisicoquimicos georeferenciados. Procesamiento y
analisis de informaciones obtenidas.

Elaboracion de informe descriptivo con las conclusiones.
Definicion de areas con posibilidades de conformar potenciales sitios para la obtencién de aguas subterraneas.

Las conclusiones que resulten del estudio propuesto deberan ser producto de la combinacidén de la informacion
que se obtenga a partir de la prospeccion geoeléctrica sumadas a las observaciones geoldgicas realizadas,
tanto en el campo como en la interpretacion de gabinete, lo que permitira superar posibles ambigiiedades de la
informacion geofisica. El resultado del procesamiento de las informaciones obtenidas, debera lograr
conclusiones hidrogeoldgicas utiles en la biusqueda de los aportes subterraneos de mayor relevancia que pueda
cubrir las necesidades de caudales segun proyecto para cada localidad en particular.

Los datos técnicos de experiencias del area son considerados relevantes y son los siguientes, no limitandose a
estos:

Ubicacion con GPS en la carta topografica, escala 1.50.000, afio de perforacion y nombre del propietario,

Profundidad, diametro del entubado, posicién de los filtros, copia de los perfiles litolégicos, resultado de
calidad del agua,

Caudales de explotacion, nivel estatico, capacidad especifica del pozo,

Tipo de equipo de explotacidn, tipo de mantenimiento realizado, estado de la proteccidn superior, tipo del uso
del agua explotada.

El contratista debera prestar atencidn especial a los pozos que se encuentran fuera de uso, perforaciones
abandonadas y los pozos que presenten bajos caudales y calidad de agua objetable.

El contratista deberd tener en cuenta las siguientes consideraciones en la ubicacidn final del sitio del pozo:

Los sitios de las perforaciones no deben estar expuestos a posibles inundaciones, tampoco con pendientes muy
pronunciadas, o de imposible acceso para las maquinas perforadoras.

Los sitios de las perforaciones no deberan estar ubicados muy cerca de cursos de aguas superficiales, cerca de
cunetas de raudales, terrenos naturales anegadizos.

Después que los estudios hayan definido las posibles alternativas de los sitios de ubicacion de los pozos, el
Contratista debera contactar con Responsables del Proyecto, para indicar los posibles sitios, y conocer la
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posibilidad del uso. El Contratista debera elaborar el informe final de los

estudios hidrogeoldgicos para ser presentado al INCAN.

El informe final del estudio hidrogeoldgico de ubicacion de los pozos para cada localidad, debera contener las
siguientes informaciones y no limitandose a estos:

Descripcion geoldgica del area del proyecto, condiciones hidrogeoldgicas, litologia y morfologia, Los estudios
de sondeos eléctricos verticales y calicatas eléctricas, indicando los puntos, mediciones, planilla de calculo,
curvas e interpretacion,

Informe sobre interpretaciones de cartas topograficas, fotografias aéreas y satelitales, y si caso hubiere de
perfilaje eléctrico de pozos existentes

Ubicacion en la carta topograficas nacionales escala 1:50.000, de las propuestas de los sitios de perforaciones
de los pozos y de pozos de terceros que se encuentran en explotacion dentro del drea de Proyecto, lineas de
fracturas y areas de drenajes

Presentacion y recomendacion de propuestas de ubicacidn de los sitios de perforaciones con indicacion de
alternativas de mayor a menor posibilidades hidrogeoldgicas dentro del area de proyecto y disefio de los pozos,

Especificaciones técnicas de los materiales y procedimientos a realizar para la perforacion del pozo en funcién
al disefio del pozo, considerar todos los equipos de bombeo y el sistema de desinfeccion del agua previo a su
uso. Asi como también todo lo requerido en la Resolucion SEAM N° 2155/05, Planilla de Computo y Presupuesto
Estimativo de los materiales y mano de obra correspondientes a la realizacion de la perforacion y la puesta en
marcha del pozo,

Cronograma desarrollado indicando los tiempos empleados. Listado de profesionales participantes en los
estudios desarrollados.

El informe final de los estudios hidrogeoldgicos debe ser presentado, encuadernado y en dos (2) originales,
acompafiados de medios magnéticos (disco) para su total reproduccién, y documentacion fotografica de las
actividades de campo.

Todos los documentos técnicos deberan estar firmados por el representante técnico del Contratista que debera
ser un/a Hidrogedlogo/a.

APROBACION DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS.

La Direccién del INCAN y sus miembros técnicos autorizafdos dentro de los ocho (8) dias habiles, después de
haber recibido el informe final de los estudios hidrogeoldgicos, realizara la verificacion del contenido del
Estudio Hidrogeoldgico y emitira un informe.

Si las propuestas de las ubicaciones posibles de los pozos satisfacen las necesidades del Proyecto, la Direccién
de Recursos Fisicos comunicara a la Contratista.

En caso que resultaren que las propuestas de ubicaciones posibles de los pozos no satisfacen las necesidades
del Proyecto 6 que una vez perforado el pozo profundo no se encontrare lo esperado, los Directivos y el plantel
tecxnico del INCAN, solicitara que se vuelva a realizar nuevos estudios hidrogeoldgicos, si fuere necesario, a
cuenta de la empresa contratista.

La aprobacion del Estudio Hidrogeoldgico, se limita a la constatacién de que el Informe cuente con todos los
datos que fueron requeridas expresamente en estas Especificaciones Técnicas, siendo el profesional encargado
de la realizacion del Estudio Hidrogeoldgico el inico responsable de la certeza de los datos que en el figuren.

INSUMOS PROPORCIONADOS POR LA CONTRATISTA.

El Contratista debera contar con los insumos necesarios para la efectiva realizacion de los estudios
hidrogeoldgicos y no limitandose a estos:

Movilidad adecuada a los trabajos asignados, Medidores de resistividad superficial, Perfiladores eléctricos
vertical para pozos, Cartas nacionales topograficas,

Fotografias aéreas y satelitales, Posicionador geografico global-GPS, Equipamiento informatico,

Software de interpretacién de sondeos eléctricos verticales, Otros equipos necesarios para la realizacién de los
trabajos

El Contratista debera contar con profesionales del sector con amplia experiencia en trabajos similares
realizados en el Pais.

157/350



2. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL. GENERALIDADES

Todas las instalaciones de desagiie sanitario se regiran estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA
DE INSTALACIONES SANITARIAS vigente, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacién.

Los trabajos deberan ser ejecutados por profesionales idoneos, especializadas en instalaciones sanitarias, que
demuestren antecedentes técnicos en obras de igual magnitud.

Condiciones exigidas a las redes de evacuacion y ventilacion.

Cumplir rigurosamente las pendientes establecidas en la red cloacal, para que la evacuacién se realice
rapidamente.

Mantener el sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red, fundamentalmente en
los puntos conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que facilite el acceso de elementos de
limpieza. No se permitirdn empotramientos que dificulten las operaciones de limpieza y la reposicién de los
elementos de la red.

Montar las distintas partes de las redes con uniones adecuadas, que no se vean afectadas por cambios de
temperatura.

Es obligatorio el cierre hidraulico de todos los artefactos sanitarios.

Impedir el vaciamiento de los sifones de los aparatos sanitarios por medio de la red de ventilacion. Sujecién
correcta de todos los materiales que integran la red, fundamentalmente las tuberias. De tal modo a impedir la
posibilidad de desprendimiento, por el impacto que producen las descargas, y ademas, impedir las vibraciones
que pueden ocasionar ruidos molestos, que deben ser evitados.

Impedir que interiormente queden residuos retenidos, para lo cual todos los materiales y elementos que
forman la red deberan tener una gran lisura interna y las uniones, empalmes, etc. se haran procurando la
perfecta union, sin escalones ni resaltos que puedan ser puntos de acumulacion de los elementos sélidos que
arrastran las aguas de evacuacion.

REDES DE EVACUACION Y VENTILACION.

La red completa de evacuacién de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo el
diametro correspondiente. La pendiente minima para diametros menores (@ 40 mm, @ 50 mm) a utilizarse no
podra ser inferior a 1 %. La pendiente minima para diametros mayores (@ 75 mm, @ 100 mm) a utilizarse no
podra ser inferior a 2 %. La pendiente minima para las tuberias de didmetro @ 150 mm debera ser de 1 %.
Verificar rigurosamente los niveles y las respectivas cotas de terreno antes de la instalacidon de los desagiies
cloacales.

Las columnas verticales de ventilacién adosadas a las paredes seran de PVC rigido serie reforzada, con sistema
de juntas de anillos de goma, estaran fijadas a las paredes a través de abrazaderas, distanciadas como maximo
1,50 m. Esta distancia es valida para tubos de @ 75 mm.

Las columnas de bajadas cloacales que se encuentren dentro de los ductos estaran fijadas a las paredes a
través de abrazaderas, distanciadas como maximo 2,00 m. Esta distancia es valida para tubos de @ 75 mm, @
100 mm, ©150 mm.

Para las tuberias instaladas en la horizontal y suspendidas de las losas de H® A° se recomienda el uso de cintas
metalicas propias para esa finalidad. El espaciamiento maximo entre apoyos debe ser, para @ 75 mm es 1.50 m,
para © 100 mm es 1,80 m.

Cabe destacar que en el momento del encofrado de las vigas de H® A° deberan dejarse los pasos (colocando una
tuberia de un didametro mayor al correspondiente) en los lugares exactos, para las tuberias que la atraviesan. En
el caso de remodelacion del edificio, se debera prever las perforaciones que pudieran ser necesarias en la
estructura de H° A° existente y las fijaciones de las cafierias por dicha estructura.

La colocacion de tuberias se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la
pendiente. El eje longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su alineacién correcta se
conseguira por medio de niveles y tendido de hilo de nylon.

Las tuberias enterradas deberan ir asentadas sobre un colchdn de arena lavada Las zanjas no podran rellenarse
sin antes obtener la conformidad conjuntamente por el fiscal y el supervisor de obras del INCAN. En el caso de
ausencia de los fiscales, si el Contratista considera necesario dichos rellenos una vez concluidos los trabajos,
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podra realizarlo quedando sujeto a que la Fiscalizacion solicite su reapertura en la extension que considere
necesario para la observacion.

Todos los productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad
del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por
lo menos uno de ellos, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente.

TUBERIAS DE VENTILACION.

La tuberia vertical de descarga se prolonga verticalmente en todos los casos, como tuberia de ventilacion
primaria, hasta sobresalir en el techo del edificio.

Se instalara, una tuberia de ventilacién secundaria, que se unira a la columna de ventilacién. Esta saldra como
ramal de ventilacidn del ramal de desagiie de las rejillas de piso sifonadas (RPS).

La conexion de este ramal de ventilacidn a la tuberia vertical se hace a 1,10 m por encima del piso

correspondiente, mediante un codo a 45° y un ramal Y invertido. En los casos necesarios debera preverse su
colocacion antes del vaciado del hormigon.

Durante el vaciado se tendra sumo cuidado en no aplastar o romper el tubo. La tuberia de ventilacion terminara
encima del techo y su terminacién armonizara con la Arquitectura del mismo. Se debera adoptar medidas para
evitar la introduccidn de pajaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos.

Los tramos horizontales de los cafios de ventilacién tendrdn una pendiente del 1% hacia los elementos que
estén ventilados. Los cafios de ventilacion seran de PVC rigido- Serie reforzada, de 75 mm de diametro.

Todos los productos a ser utilizados deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad
del producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por
lo menos uno de ellos, y ademas con certificacion 1ISO 9001 vigente.

PRUEBA DE LA TUBERIA CLOACAL.

Antes de la colocacién de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacién que se hara en la
siguiente forma:

Esto puede hacerse con una camara de baldn deportivo (vejiga), que se introduce sin aire dentro del tubo.
Después se la va inflando, hasta que lo llene completamente y ejerza presion sobre sus paredes. Este
taponamiento debe ser completamente estanco, no permitiendo entrada ni salida de agua. Se debe prever que
estas camaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la presion, para lo cual se prolongara una
soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

A continuacidn se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia
esta trabajando aproximadamente a la maxima presion estatica a que sera expuesta en servicio.

Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucidn de nivel del liquido
ni pérdidas en ningln punto, se da como aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse
a corregirlas. Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado satisfactorio.

EJECUCION DE LA JUNTA SOLDABLE.

La operacion de esta soldadura es simple, pero exige que sean observados fielmente ciertos detalles para la
mayor estanqueidad y solidez de la junta.

El adhesivo para el PVC es basicamente un solvente con un pequefio porcentaje de resina de PVC. Al ser
aplicado en las superficies a ser soldadas, se inicia un proceso de disolucién de las primeras camadas. Al
procederse al encaje de la espiga de un tubo dentro de la campana del otro, ambas superficies se comprimen,
produciéndose la fusiéon de las mismas, lo que viene a constituir la soldadura. El solvente se evapora,
resultando una masa comun en la region de empalme.

Antes de comenzar el trabajo, se debe verificar que la espiga y campana de los tubos y conexiones estén
perfectamente limpias. Seguidamente se procede como sigue:

Se le saca el brillo de las superficies a ser soldadas mediante la utilizacion de papel de lija. Esto es
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importante, pues en esta forma se aumenta el area de ataque del adhesivo, mejorando su accidn.

Se limpian las superficies lijadas con Solucién Limpiadora, removiendo las impurezas dejadas por la lijay la
grasa de la mano. Estas impurezas impiden la accién del adhesivo.

Se distribuye uniformemente el adhesivo en ambas superficies a ser unidas (interna de la campana y externa de
la espiga), utilizando para ello un pincel o el mismo pomo.

Se encajan ambas extremidades retirandose el adhesivo sobrante. El encaje debe ser bien justo (practicamente
impracticable sin adhesivo), pues sin presion no se produce la soldadura.

Después de efectuada la soldadura, debe esperarse un minimo de 12 horas para usar la tuberia con carga de
agua a presion.

EJECUCION DE LA JUNTA ELASTICA.

Estos son los de campana y espiga con anillo de goma. Para la ejecucidon de la junta, debe seguirse el siguiente
procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se
alojara el anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del
mismo. Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la
espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal, permite el
montaje de las juntas elasticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de rodamiento del anillo
hacia el interior de la campana, por causa del montaje.

Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.

Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden
hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5
mm en el caso de tuberias expuestas, 6 2 mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca
previamente hecha en la punta del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la dilatacion y el
movimiento de la junta.

REGISTROS DE INSPECCION.

REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL
PI1SO DEL LOCAL Y CONTRATAPA DE H°A°.

Entre las tuberias externas de recoleccion, en cada cambio de direccion y conforme se indica en el planos
correspondientes se instalara un registro de inspeccion que cumpla con el numeral 4.7 de las Normas NP N° 44 y
se construira de mamposteria de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento arena).

Los registros tendran las dimensiones internas libres, indicadas en los planos. Los registros de inspeccion se
construiran sobre una base de hormigén de 10 a 15 cm. de altura y para los registros con profundidad de hasta
1m se usaran paredes de 0,15 m y para los de mayores profundidades se tendran paredes de 0,30 m. Su piso y
las canaletas se construiran, con hormigdn 1:2:4 y terminaran con un perfecto alisado. Las canaletas seran del
diametro de los ramales que reciban, debiendo

prolongarse hacia arriba unos 20 cm. del radio en las paredes del canal que enfrentan a las entradas de los
ramales.

Los registros que se encuentren en lugares donde existe piso tendran una tapa interior de hormigén armado y
tapas metdlicas en la parte superior. La tapa exterior estard compuesta por doble chapa con marcos y
contramarcos de hierro angulo, con manijas para facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo tipo de piso
del lugar. La tapa interna sera de hormigén armado con varilla @ 6 y al nivel de ésta. Ambas tapas tendran
elementos que permitan removerlas sin dificultad.

Este item incluye la excavacion para la construccion de los registros.

REGISTROS DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA DE LADRILLO COMUN, CON TAPA Y CONTRATAPA DE H°A°.

Los registros de inspeccidn deberan cumplir con las especificaciones anteriores y tendran una doble tapa de
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hormigén armado. Este item incluye la excavacion para la construccion de los registros.

REGISTROS DE INSPECCION DE H°A°, CON TAPA Y CONTRATAPA DE H°A°.

Para la ejecucion de los registros de hormigén armado y las tapas de hormigdn armado se considerara todo lo
dispuesto en el item ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO de estas Especificaciones Técnicas y de los planos
de detalle.

Este item incluye la excavacion para la construccion de los registros.

CAMARA SIFONADA CON TAPA Y CONTRATAPA DE H° A°.

La Camara Sifonada se construira conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento
cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento la losa de cobertura que se tomara con mezcla 1:3
(cemento arena). El revoque impermeable de las camaras, se construira con tres capas.

Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal arena. Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena.
Espesor 0.2 cm.: dosaje enlucido de cemento.

Se utilizaran tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Normal soldables, para construir el sifon. Llevaran tapa
de H° A° prefabricado, de 7 cm. de espesor como minimo, provisto de 2 bulones que serviran a manera de asas.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificara que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier
otro elemento extrafio que no formen parte de la misma.

Secuencia constructiva:
Fondo de la cdmara de H° A°. Mamposteria de elevacidn

Colocacion de la tuberia de entrada, sifon, salida. Tapa de H°A°.

Punto de espera: Inspeccion por parte de la Fiscalizacion. Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacion para la construccidn de las camaras.

REGISTRO INTERCEPTOR DE YESO CON CIERRE HIDRAULICO.

Se debera realizar conforme lo especificado para las camaras sifonadas, respetando lo indicado para el mismo
en el plano de detalle respectivo.

Este item incluye la excavacion para la construccion del registro. REGISTRO ABIERTO CORRIDO CON REJILLA DE
HIERRO.

Seran ejecutadas con mamposteria de ladrillos de 0,15 m de espesor con mortero (1:2:8), prolijamente y
perfectamente nivelados y en escuadra, de medidas internas conforme a plano de detalle, dispuesta en los
lugares indicados en los planos de proyecto.

El interior ird revocado con mortero (1:3) perfectamente alisado y las medias cafias irdn enduidas con cemento
puro.

Las mismas deberan contar con médulos de rejillas de hierro desmontables, cuyos contramarcos fijos seran de
hierro angulo de 2x %2, marco de la rejilla propiamente de hierro angulo de 1 34 x 1/2 y entramado de planchuela
de hierro (de canto) de 1 % x %2 con una separacién no mayor de 15 mm. Los contramarcos, marcos y
entramados iran pintados con dos (2) manos de pintura antiéxido y antes de ser montados llevaran dos manos
de pintura con esmalte sintético terminacion mate del color indicado por la Fiscalizacion de Obras

Esta rejilla de piso corrida estara comunicada mediante cafieria de PVC de 100 mm a una camara sifonada que
posteriormente se conectara a una camara séptica.

Este item incluye la excavacion para la construccion del registro corrido.

CAMARA SEPTICA DE LADRILLOS COMUNES CON TAPA DE H°A°.

La funcién principal de la camara séptica es la producir la putrefaccion o digestion de las materias organicas
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contenidas en los efluentes cloacales. Para ello se considera que el recinto que lo contiene debe ser hermético,
por lo que el mayor cuidado se limita a la parte constructiva.

Las Camaras Sépticas se construiran conforme al plano de detalle. La losa de fondo se hara con hormigén 1:2:3
(cemento arena piedra triturada), tendra un espesor de 10 cm.

Las paredes de mamposteria de ladrillos comunes de 0.15 m de espesor, se trabaran con mezcla 1:2:6 (cemento
Pértland - cal arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento la losa de cobertura que se tomara con
mezcla 1:3 (cemento arena). El revoque impermeable de las cdmaras sépticas, se construira con tres capas.

Espesor 1 cm.: dosaje 1: 1/2: 4 cemento - cal - arena Espesor 0.8 cm.: dosaje 1:2 cemento arena Espesor 0.2 cm.:
dosaje enlucido de cemento.

Se utilizaran tuberias y accesorios de PVC rigido Serie Reforzada. Llevaran tapa de H® A°, de 7 cm. de espesor
como minimo, provisto de 2 bulones que serviran a manera de asas y agujero de hombre.

Antes de la recepcidn provisoria, se verificard que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier
otro elemento extrafio que no formen parte de la misma.

Secuencia constructiva:

Fondo de la cdAmara de H° A°. Mamposteria de elevacién.

Colocacion de la tuberia de entrada, salida. Tapa de H® A°.

Bocas de inspeccion con tapa.

Punto de espera: Inspeccidn por parte de la Fiscalizacién. Revoque impermeable.

Este item incluye la excavacion para la construccion de las camaras.

POZOS ABSORBENTES.

El pozo absorbente consistird en una excavacion de seccidn circular realizada con un diametro y profundidad
variables, conforme a las caracteristicas del terreno y al volumen de efluentes a recibir en cada caso. La base
del pozo debera en lo posible estar ubicada a mas de 1,00 m por encima del nivel freatico existente.

Se construiran siguiendo las indicaciones generales contenidas en los planos. Antes de la elevacion de la
mamposteria de ladrillo comin de 0.30 m, tipo palomar (junta abierta), se construira un anillo de mamposteria
de junta llena o cerrada, conforme el plano de detalle.

Se debera prever una tapa de H° A° con boca de inspeccién como minimo de 0,50 m x 0,50 m. Antes de la
recepcion provisoria, se verificara que la misma esté exenta de cascotes, agua servida, o cualquier otro
elemento extrafo que no formen parte del mismo.

Secuencia constructiva:

Mamposteria con junta llena

Mamposteria de elevacidn, tipo palomar (junta abierta) Mamposteria con junta llena
Colocacion de la tuberia de entrada

Punto de espera: Inspeccion por parte de la Fiscalizacion Construccion de la tapa de H® A°
Boca de inspeccién con tapa

En caso de ser necesario, y si los niveles freaticos son muy altos, a la altura del nivel de agua seran colocadas
tuberias de drenaje en forma radial en una longitud de 6 m cada dren.

Este item incluye la excavacién para la construccién de los pozos.

CAMPO DE INFILTRACION.
Las zanjas excavadas en el terreno tendran profundidades y anchos conforme se indiquen en los planos.
Los tubos de drenaje a ser utilizados seran de un diametro minimo de 100 mm.

Para la colocacidn de las tuberias de drenaje las zanjas deben ser regularizadas, y debera colocarse

una camada de arena lavada de 10 cm. de espesor minimo en toda la longitud de las zanjas, para asiento de las
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tuberias, siguiendo la pendiente indicada en los planos.

Sobre esta camada de arena, se instalaran las tuberias que iran enterradas. Luego las tuberias de drenaje
estaran envueltas con material filtrante apropiado. Sobre la capa filtrante (de espesor indicado en los planos)
se debera colocar un material impermeable antes de proceder al relleno de toda la zanja.

EXCAVACION Y ACARREO.

Esta excavacion es para la instalacion de las tuberias y se debera realizar conforme lo establecido en el
apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

RELLENO Y COMPACTACION.

Este trabajo se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas
especificaciones técnicas.

COLCHON DE ARENA LAVADA E= 0,10 M.

El colchdn de arena para la instalacién de las tuberias se debera realizar conforme lo establecido en el apartado
b) Tuberias enterradas de estas especificaciones técnicas.

PIEDRA TRITURADA.

Sera de basalto triturado, exigiéndose que estos sean limpios, de tamafio adecuado a cada caso, libres de
impurezas, de piedras en descomposicion, y granulometria aprobada por la Fiscalizacion de Obras.

TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Para las tuberias cloacales secundarias (@ 40 mm) se usaran tubos soldables (campana y espiga) de PVC rigido
Serie Normal, con pendiente minima de 1 %.

En cuanto a las de diametros mayores, la parte de tuberia horizontal, de corto recorrido, sera realizada con
tubos de PVC rigido Serie Reforzada de junta soldable, mientras que para las lineas verticales (columnas de
ventilacién y tubos de bajada) y colectores horizontales de longitud mayor a 6,00 m seran usados tubos PVC
rigido Serie Reforzada con junta de anillo de goma, de tal manera que esta junta pueda absorber las eventuales
dilataciones de los tubos o pequefios asentamientos de la estructura del edificio.

Todos los accesorios para los didametros menores seran de PVC rigido Serie Normal, y para los diametros
superiores a 50 mm seran de PVC rigido Serie Reforzada. La pendiente minima para las tuberias de diametros
mayores (@ 75 mm, @ 100 mm,) debera ser de 2 %. La pendiente minima para las tuberias de didmetro @ 150 mm
debera ser de 1 %.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en
detalles mas especificos de los elementos menores, no obstante, el Contratista sera responsable de la 6ptima
ejecucion de los trabajos y sistemas, por lo tanto, deberd incluir la

provisién de estos elementos menores (conexiones, codos, ramales, té de inspeccion, materiales de limpieza,
etc.) que se requieran y debera velar por la calidad de todos los materiales y elementos a instalar.

En las conexiones (codos, tes, curvas, etc.), las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. Se
hace especial hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tes, etc.), y NUNCA puede
usarse el fuego u otra forma de calentamiento para la confeccion de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87° 30’, lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la
misma, tenga una pendiente apropiada, sin necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas, esta pieza
tiene un refuerzo especial en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos producidos por la
caida de residuos sélidos, que pueden aparecer en los desagiies cloacales.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidon Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos una de ellas, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista
debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales
que demuestre lo anteriormente solicitado.
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TUBERIA CORRUGADA PERFORADA PARA DRENAJE, DE PVC RIGIDO.

Fabricados de PVC rigido, corrugados en la pared en forma de onda, la cual se desarrolla helicoidalmente en
toda la longitud del tubo y perforados para permitir el drenaje del efluente cloacal en el suelo. Intercambiables
con las conexiones de la linea de desagiie cloacal de la serie normal. Presentacion en tubos de 6 my 3 m de
longitud. Las caracteristicas del material seran tales que cumplan con lo expuesto en el item de TUBERIAS Y
ACCESORIOS DE PVC RIGIDO.

Las mismas presentara los siguientes componentes: Union Doble Corrugado, Unién Simple, Unidn corrediza,
tapon y demas conexiones DN 100mm y DN 150mm linea Cloacal Serie Normal.

Clase derigidez que deben presentar para los de DN 100 mm, 3200 Pa; ya para los de DN 150mm, 3200 Pa.

Todos los materiales deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto
de acuerdo a normas de calidad de la Unién Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una
de ellas, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera
presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que
demuestre lo anteriormente solicitado.

CAJAS SIFONADAS.
CAJAS SIFONADAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desagiies procedentes de lavatorios, ducheras, piletas de lavar, etc., y esta dotada de
un sifén que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los
compartimientos.

Ademas, permite recoger las aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacion contra

la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado.

Las Cajas Sifonadas seran de PVC, su ubicacion se realizarda conforme a los planos. Constan de una pieza
llamada cuerpo, un anillo de fijacion de la rejilla y una rejilla. Unida a la salida de la caja, existe una pieza que
compone el sifén, el cual esta dotado de una tapa de inspeccidn. Para la instalacion de la RPS, los sellos de las
entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual, practicando varios orificios uno al lado del otro,
en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se efectiia con una lima de media cafia o una
raqueta. NUNCA deben abrirse estos sellos con golpes de martillo o usando fuego.

Estas cajas normalmente vienen con 7 ramales de @ 40 mm para recepcidn (entradas) y una salida de @ 50 mm,
de acuerdo a como se indica en los planos.

Existen varios tipos de terminacion (rejilla propiamente dicha), que seran en todos los casos rejillas cromadas
cuadradas, el disefio serd seleccionado de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién de Obras.

Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccion de las mismas a los efectos de evitar
roturas o filtraciones de desperdicios (escombros) o patina que se utilizaran en el acabado del piso.

Todas las cajas sifonadas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidén Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos una de ellas, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista
debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales
que demuestre lo anteriormente solicitado.

CAJAS SIFONADAS CON TAPA CIEGA.

idem al item anterior, pero con tapa ciega en vez de rejilla.

CAJAS SECAS CON REJILLA CROMADA.

Es la pieza que recibe los desagiies procedentes de los boxes de duchas, y los envia a la caja sifonada. Las Cajas
Secas seran de PVC, su ubicacion se realizara conforme a los planos. Constan de una pieza llamada cuerpo, un
anillo de fijacion de la rejilla y una rejilla. Existen varios tipos de terminacion (rejilla propiamente dicha), que
seran en todos los casos rejillas cromadas, el modelo serad seleccionado de acuerdo a las indicaciones
conjuntamente por el fiscal y el supervisor de obras del INCAN.
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Una vez colocadas, se exigira al Contratista de Obra la perfecta proteccion de las mismas a los efectos de evitar
roturas o filtraciones de desperdicios (escombros) o patina que se utilizaran en el acabado del piso.

Todas las cajas secas deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto
de acuerdo a normas de calidad de la Union Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una
de ellas, y ademas con certificacion I1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera
presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que
demuestre lo anteriormente solicitado.

DESENGRASADORES.

El desengrasador debera ser de PVC Rigido con tapa reforzada, entrada 50 mm, salida 75 mm y/o 100 mm
ubicado conforme al plano de la instalacion.

El desengrasador debera proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del producto de
acuerdo a normas de calidad de la Unidn Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo menos una de
ellas, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a
la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo
anteriormente solicitado.

ESTACION DE BOMBEO DE EFLUENTES CLOACALES.

Toda la instalacion debera ser entregada funcionando en perfectas condiciones y la Empresa Contratista
debera proveer una garantia de mantenimiento de 1 afio por dichas instalaciones y equipos de bombeo.

Cabe destacar que la Estacion de Bombeo tendra una tuberia de alivio para casos de corte de energia eléctrica,
que sera conectada a una Camara Séptica y Pozo Absorbente, conforme lo indican los planos.

El Contratista proveera todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinacidn y tecnologia necesarios para
ejecutar la obra que se describe en Planos, Planillas y Especificaciones, los que constan en las presentes
Especificaciones y en lo que corresponde a lo establecido y de acuerdo a los fines a que estan destinadas.

OBRAS CIVILES

Se deberd construir una estructura de H° A° conforme al item ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO,
consistente en un pozo de succién donde se albergaran las bombas para efluentes cloacales.

El pozo de succién debera tener una tuberia de alivio, consistente en una tuberia de PVC de didmetro minimo
indicado en los planos para evacuar los efluentes cloacales en los casos en que no funcionen las bombas, y
dirigirlos a una camara séptica y pozo absorbente.

TUBERIA DE IMPULSION PARA BOMBEO.

La tuberia de bombeo debera ser de PVC para recalque o bombeo capaz de soportar una PN de 10 Kg./cm2,
diametro minimo estimado y longitud indicada en los planos. La misma ira desde la Estacion de Bombeo a una
Caja de Transicidon de H° A° y debera ser instalado conforme lo establecido en estas especificaciones técnicas.

CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA PARA ALIVIADERO DE LA ESTACION DE BOMBEO, PREVIO PROYECTO
EJECUTIVO.

La camara séptica debera ser calculada para un tiempo de retencion de 4 horas, durante el cual se buscara
solucionar los posibles desperfectos del sistema de bombeo 6 se recuperara la energia

eléctrica, de tal forma a trabajar independientemente en casos de problemas de la Estacion de Bombeo, y
deberé ser construida conforme lo establecido en el item CAMARA SEPTICA de estas especificaciones técnicas.

POZO ABSORBENTE PARA ALIVIADERO DE LA ESTACION DE BOMBEO, INCLUYE ENSAYO DE PERCOLACION PREVIO
PROYECTO EJECUTIVO.

El pozo absorbente debera ser calculada para un tiempo de retencion de 4 horas, durante el cual se buscara
solucionar los posibles desperfectos del sistema de bombeo 6 se recuperara la energia eléctrica, de tal forma a
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trabajar independientemente en casos de problemas de la Estacion de Bombeo, y deberd ser construido
conforme lo establecido en el estas especificaciones técnicas. Cabe destacar que la empresa contratista debera
realizar previamente el ensayo de percolacién del suelo donde se construira el pozo absorbente para poder
dimensionar el mismo.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES

La propuesta deseada contemplara el suministro, instalacion y puesta en marcha de una planta de tratamiento
de efluentes hospitalarios del tipo bioreactor de lecho mévil, y debera remover por lo menos el 85% de la
materia organica y de los solidos en suspension.

La descripcion de tareas que se hace en este documento no es taxativa y el Contratista esta obligado a realizar
todos los trabajos necesarios para la correcta terminacion de la Planta de Tratamiento y considerando la
calidad de los materiales exigidos.

En primer lugar en Contratista debera presentar un proyecto ejecutivo completo de la Planta de Tratamiento de
Efluentes para el establecimiento, incluyendo planos generales y de detalles, computo métrico y presupuesto
detallado por rubros y el cronograma de ejecucion acorde a los rubros del computo de modo a facilitar las
certificaciones.

El Contratista tendra la obligacion de incluir en su oferta todas las provisiones, prestaciones y detalles, que
aunque no sean enumerados en forma expresa en el presente documento, resulten necesarios para la correcta
ejecucion de la obra.

El Contratista incluird en su presupuesto, todos los costos (movilizacién de personal y equipos; recepcion carga
y descarga de los materiales suministrados por el contratista en los depdsitos a ser construidos. Construccion
de caminos de acceso, Comprobacion del replanteo de los puntos de ubicacién de las estructuras, Ensamblaje y
montaje de niveles, Instalacion de placas de sefializacién en los niveles, Ejecucion de pruebas, Control de
calidad, cumplimiento del plan de manejo ambiental, seguridad e higiene, entre otros) en que debera incurrir la
empresa para concluir con los trabajos.

El Contratista tiene la obligacién, de hacer entrega de todos los planos finales, incluyendo todos los ajustes
realizados en obra, si los hubiere, en el momento de la recepcidn provisoria. La presentaciéon de los mismos
debera realizarse en formato impreso y en copia magnética (ej.: disco compacto), incluyendo el relevamiento
fotografico realizado durante el desarrollo de la obra.

El contratista deberda comprometerse a capacitar al personal del INCAN designado para la operacion y el
mantenimiento de la planta de tratamiento de Efluentes del establecimiento. También debera incluir en su
oferta el mantenimiento de la Planta de Tratamiento por un periodo de 1 aiio posterior

a la recepcion definitiva de la obra, absorbiendo todos los costos que pudieran ocasionar el mantenimiento
preventivo o la reposicion de equipos defectuosos.

-CALIDAD DE MATERIALES

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra,
quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso, de que no hayan cumplido
satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones Técnicas.

-MUESTRA DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS

Sera obligacidn del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan
utilizar en la obra, para su aprobacidn. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo
menos 15 dias antes de comenzar la obra, segln el plan de trabajo la construccion en taller o fabrica o la
provisién en obra de los elementos correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las
muestras presentadas no retnen las condiciones solicitadas en este Pliego, conjuntamente por el fiscal y el
supervisor de obras del INCAN podra disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los
materiales y elementos incorporados a las obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio lo
considere conveniente, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.
Conjuntamente por el fiscal y el supervisor de obras del INCAN podra empero justificar especialmente a su solo
juicio, casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacion de Norma INTN;
esta condicidn es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacién de los mismos
estara a cargo de la Fiscalizacion de Obra para su aprobacion y aplicacion definitiva.
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La Fiscalizacion de Obra vy la supervision del INCAN decidira la procedencia o no de la equivalencia entre
materiales, equipos o elementos indicados en la documentacion contractual y los que pudieran presentar el
Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

1. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

2. Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos,
editados por los respectivos fabricantes.

3. Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacién y en el control de calidad efectuados por el
productor.

4. Otros elementos de juicio que requiera conjuntamente por el fiscal y el supervisor de obras del INCAN,
tales como certificados de ensayos de laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

5. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde estas
se encuentren a cargo del Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el
Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), ¢) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacion y supervision de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor
corresponda al destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso,
mantenimiento y conservacion de la construccidn segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccion, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

FABRICACION Y EXPERIENCIA

Todos los equipos de la Planta deben ser respaldados por un Fabricante reconocido y con experiencia en
instalacion de plantas de tratamiento en proyectos similares. La instalaciéon final debe contemplar 1 (un) afio
de Garantia de defectos de materiales y uso comenzando desde la fecha de la Recepcidn Final, asi como el
mantenimiento rutinario diario/semanal/mensual o segun el plazo que sugiera el Fabricante.

Si un componente o parte resultare defectuoso durante este periodo de Garantia, sera reparado o reemplazado
sin costo alguno para el establecimiento. El proveedor/fabricante tendra la opcion de requerir la/s pieza/s
defectuosa/s, para su evaluacidon técnica en la fabrica o con el proveedor de la pieza.

El oferente podra especificar las condiciones generales y especifica del alcance de su Garantia para evaluacién
del comité.

CALIDAD DE MATERIALES

Cualquiera sea el material a ser utilizado en la obra, debera merecer la aprobacién conjuntamente por el fiscal y
el supervisor de obras del INCAN, quien tendra amplias facultades para el rechazo de los materiales en el caso,
de que no hayan cumplido satisfactoriamente a los requerimientos técnicos exigidos en las Especificaciones
Técnicas.

MUESTRA DE MATERIALES: EQUIVALENCIAS DE MARCAS, ELEMENTOS O EQUIPOS

Sera obligacion del Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deberan
utilizar en la obra, para su aprobacion. Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo
menos 15 dias antes de comenzar la obra, segln el plan de trabajo la construccion en taller o fabrica o la
provisién en obra de los elementos correspondientes.

El incumplimiento de esta prescripcion dara lugar a la suspension inmediata de los trabajos. Si algunas de las
muestras presentadas no relnen las condiciones solicitadas en este Pliego, la Fiscalizacion de Obra podra
disponer que se realicen los controles de calidad y ensayos de los materiales y elementos incorporados a las
obras, ante los organismos estatales o privados, que a su criterio lo considere conveniente, estando los gastos
que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista. La Fiscalizacion de Obra y la supervion de Obras
podra empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor, que impidan o atrasen la
presentacién de las muestras.
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Todos los materiales, elementos o equipos incorporados a la obra tendran sello de aprobacion de Norma INTN;
esta condicion es necesaria pero no excluyente, cuando no exista esta posibilidad, la aprobacion de los mismos
estara a cargo de la Fiscalizacion de Obra para su aprobacién y aplicacion definitiva.

La Fiscalizacion de Obra decidira la procedencia o no de la equivalencia entre materiales, equipos o elementos
indicados en la documentacidn contractual y los que pudieran presentar el Contratista.

A fin de obtener elementos de juicio que permitan evaluar la posible equivalencia, el Contratista presentara
simultaneamente los siguientes elementos:

1. Muestras de los elementos especificados y de los ofrecidos como similares o de igual calidad.

2. Catalogos de especificaciones técnicas y comportamiento en servicio de los productos propuestos,
editados por los respectivos fabricantes.

3. Normas y reglamentos utilizados en el proceso de fabricacion y en el control de calidad efectuados por el
productor.

4. Otros elementos de juicio que requiera la Fiscalizacion de Obra, tales como certificados de ensayos de
laboratorios, ensayos no destructivos, etc.

5. Certificados de control de fabrica, visita de reconocimiento a las instalaciones de fabricacién donde estas
se encuentren a cargo del Contratista.

De no haberse especificado marca, tipo o descripcion técnica de elementos que deban incorporarse a la obra, el
Contratista presentara tres (3) muestras de diferentes marcas o fabricantes, acompafiando a la misma los
documentos indicados en los apartados a), b), c) y d) precedentes, en cuanto corresponda.

La Fiscalizacién de Obra podra aceptarlas o rechazarlas, decidiendo en definitiva la que mejor corresponda al
destino de la construccién, a la calidad de terminaciones exigida y al posterior uso, mantenimiento y
conservacion de la construccion segun su criterio.

En cualquier caso, los materiales, accesorios, artefactos o equipos incorporados a la obra, seran los
correspondientes a una misma linea de produccién, fabricacion o disefio industrial, conforme a las
especificaciones particulares de cada caso.

TRAMO DE MUESTRA

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y serviran de
contraste permanente a los efectos de decidir cada vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos
sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccion y acabado deseados. De no lograrse, el
Contratista debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que sean necesarios para mejorar las
técnicas constructivas y las terminaciones.

Los trabajos mal ejecutados por el Contratista seran demolidos y reconstruidos.

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Se debe contemplar en la oferta el Servicio de Mantenimiento de la planta para el primer afio sin cargo alguno
para la INCAN desde la fecha de la Recepcion Final del bien. Todo trabajo debe ser realizado por personal
capacitado por el Fabricante/Distribuidor local. El Servicio de Mantenimiento debe incluir una inspeccién
semanal y ajustes recomendados por el Fabricante. Después del primer afio, este servicio sera licitado y el
proveedor podra participar del mismo.

OBSERVACIONES:

Se tendra en cuenta que la planta sea protegida, por medio de un vallado perimetral de modo a impedir el
acceso a personas no autorizadas. Asi también se debera tener en cuenta un perimetro de proteccién verde de
modo a mitigar el impacto visual.

Se incluird el disefio de la conexidn a la red de alcantarillado de la ESSAP.

Para la construccién de los tanques se tendra en cuenta todas las especificaciones del item ESTRUCTURAS DE
HORMIGON ARMADO de estas especificaciones.

Para las obras civiles que sean necesarias para la construccion de la planta se tendran en cuenta todos los
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rubros implicados atendiendo a lo que fuera mencionado en estas especificaciones

3. REMOCION DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA EXISTENTE. ASPECTOS GENERALES.

Se realizara la demoliciéon de toda la infraestructura sanitaria existente, (instalaciones de agua corriente, de
desagiie cloacal) conforme lo detallado en el plano de referencia.

Salvo indicacidon contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del INCAN y la Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depésitos o lugares donde debera
entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las demoliciones quedara a cargo
y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir la intensificacion de
limpiezas periddicas.

DE LA INSTALACION HIDRAULICA EXISTENTE.

Antes de empezar la demolicion se debera realizar un inventario y una verificacion del funcionamiento integral
de la instalacion existente de agua corriente.

Se realizard la remocién total de las instalaciones hidraulicas de los lugares definidos en los Planos de
Referencias.

Se tendra especial cuidado de las instalaciones de agua corriente que sirven también a otros lugares que no
seran intervenidos. En este caso, la Contratista tendra a su cargo el reemplazo de las mismas de tal manera a no
alterar el servicio de los bafios y lugares que no se intervendran.

Salvo indicacion contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del INCAN.

La Fiscalizacion de Obras indicara a la Contratista los depdsitos 6 lugares donde deberd entregar los
materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta de la Contratista. Los demas
materiales, seran retirados de la obra por la Contratista y a su cargo.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las demoliciones quedara a cargo
y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacion mas el supervisor de Obras estard facultada para exigir la
intensificacidn de limpiezas periddicas.

SELLADO SANITARIO DE POZO TUBULAR PROFUNDO.

Por razones ambientales es imperiosa la necesidad de realizar el sellamiento de todos los pozos que van a
quedar fuera de servicios, a fin de evitar que constituya una fuente de contaminacion que ponga en riesgo al
acuifero existente en el subsuelo. Todos los trabajos pertinentes se deberan realizar conforme la Resolucién N°
2155/05 de la SEAM.

Considerando la no disponibilidad de datos de los pozos profundos (perfil), se debera realizar el cementado de
toda la perforacion con una mezcla de arena y cemento de relacion 1:2 con agregado de agua al solo efecto de
alcanzar una mezcla homogénea. Se recomienda la extraccion de la parte superior del entubado, de forma que
el sello quede en contacto directo con la formacion geoldgica. La contratista debe verificar con una sonda que
este cubierta con concreto toda la longitud del pozo. La terminacién del sellado en superficie se debe construir
una losa de hormigdn de un metro de lado y 0.25 m de espesor. En su superficie se indicara el nGmero de pozo
tubular si es que lo tuviese, la profundidad alcanzada y el caudal de explotacién. La cual, en el caso que sea
necesario llevara como terminacion el piso del local.

SELLADO SANITARIO DE POZO COMUN.

Por razones ambientales es imperiosa la necesidad de realizar el sellamiento de todos los pozos que van a
quedar fuera de servicios, a fin de evitar que constituya una fuente de contaminacion que ponga en riesgo al
acuifero existente en el subsuelo. Todos los trabajos pertinentes se deberan realizar conforme la Resolucion N°
2155/05 de la SEAM.

En cuanto a la terminacion del sellado en la superficie se debe construir una losa de hormigén de dos metros de
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lado y 0.25 m de espesor, la cual, en el caso que sea necesario llevara como terminacion el piso del local.

DE LA INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL EXISTENTE INTERNA Y EXTERNA.

Antes de empezar la demolicidn se debera realizar un inventario de todo lo existente y una verificacion del
funcionamiento integral, de tal manera a clasificar cudles seran las cafierias y registros cloacales de inspeccién
que se demoleran, cuales seran los que se clausuraran y cuales seran los que deberan ser cegados simplemente.

Seran retiradas las cafierias y accesorios de la instalacion de desagiie cloacal de los lugares definidos en Planos
de Referencias, sin recuperacion de materiales.

Seran clausurados los registros de inspeccion de la instalacion de desagiie cloacal de los lugares definidos en
Planos de Referencias, sin recuperaciéon de materiales.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las demoliciones quedara a cargo
y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacion de Obras estarad facultada para exigir la intensificacion de
limpiezas periddicas.

CEGADO DE POZO ABSORBENTE Y CAMARA SEPTICA EXISTENTE.

Se debera destapar el pozo o camara existente y se debera extraer la materia organica mas el agua

residual contenida mediante utilizacion de camiones adecuados para la extraccidn, transporte y vertido en sitio
autorizado de dichos compuestos. Esta limpieza debera ser integra dejando el pozo o camara limpio en el fondo
y en los costados.

Una vez extraidas las excretas, los pozos se deben tratar con cal viva. Aplicando la cal en polvo y luego
humedeciéndola con agua en forma de aspersién.

Posteriormente, se rellenara con arena gorda compactandola en camadas de no mas de 0,20 m. cada una. Una
vez culminada la operacidn, se colocara una capa de piedra triturada de 4ta hasta obtener una altura 0,12 m.
sobre la que se construira el piso con hormigén 1:2:4 (cemento, arena lavada, piedra triturada 4ta).

4. REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA.

En este item se contemplan todos los trabajos de reposicion, rehabilitacién o restauracion de toda la
infraestructura afectada durante la ejecucion de los trabajos.

Ninguna infraestructura sera repuesta, rehabilitada o restaurada sino después de que las pruebas hidraulicas y
el relleno correspondiente sean satisfactoriamente ejecutados y aprobados por la Fiscalizacion de Obras. El
suministro de los materiales faltantes para la reposicién del pavimento correrd por cuenta propia del
Contratista.

La reposicion obedecera a los siguientes:

La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacidn, debera ser regularizada y compactada
nuevamente.

Los trabajos de reposicion seran iniciados luego que la Fiscalizaciéon de Obras lo autorice. Los mismos seran
ejecutados segun las especificaciones establecidas.

Después del relleno de las zanjas y la reposicion, toda el area afectada por la ejecucion debera ser limpiada y
barrida removiéndose de todos los restos de materiales.

El Contratista debera prever la reposicion de todas las plantas ornamentales y/o pasto que se vean afectadas
por los trabajos de instalaciones sanitarias. Los tipos de plantas ornamentales y/o pasto a reponer seran
definidos por la Fiscalizacién de Obras.

INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL. GENERALIDADES

Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los planos, de manera que puedan dar un adecuado desagiie a
las aguas pluviales del edificio.

Consta basicamente de las siguientes elementos: rejillas de techo de H°A°, canaletas pluviales aéreas y/o
embutidas - de chapa de acero galvanizado, columnas de bajadas pluviales de PVC Rigido Serie Reforzada con

170/350



junta elastica, tramos de tuberias pluviales horizontales de PVC Rigido Serie Reforzada, tuberias pluviales de H°
simple o armado, canales pluviales de H° A®, registros abiertos y cerrados, cunetas y bocas de tormenta de H°A°,
entre otros.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Union Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos una de ellas, y ademas con certificacion ISO 9001 vigente.

Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos
técnicos y de las muestras de los materiales que demuestre lo anteriormente solicitado.

REGISTROS PLUVIALES.

REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA METALICA CONTENIENDO EL PISO DEL LOCAL Y
CONTRATAPA DE H° A®.

Los registros de desagiie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas
respectivas y conforme el plano de detalle.

El fondo de la camara de inspeccién estara formado por una banquina de hormigén simple de 0,10 m de
espesor, sobre la que se dispondran los cafios de entrada y salida colocados en su posicidon definitiva. Las
paredes seran ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y
revocadas internamente con mortero 1:3 (cemento, arena) asentados prolijamente y perfectamente nivelados y
en escuadra. Las medias cafias iran enduidas con cemento puro.

Llevara tapa metalica en la parte superior, la tapa exterior estara compuesta por doble chapa con marcos y
contramarcos de hierro angulo, con manijas para facilitar su levantamiento, conteniendo el mismo tipo de piso
del lugar, provisto de 2 tornillos de fijacidon que serviran a manera de asas.

Finalmente se procedera a la aislacion total del registro con sucesivas manos de asfalto liquido. Este item
incluye la excavacion para la construccion de los registros.

REGISTROS PLUVIALES DE MAMPOSTERIA CON TAPA DE HP°A°.

Los registros de desagiie pluvial cerrados se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas
respectivas y conforme el plano de detalle.

El fondo de la camara de inspeccién estara formado por una banquina de hormigén simple de 0,10 m de
espesor, sobre la que se dispondran los cafios de entrada y salida colocados en su posicidon definitiva. Las
paredes seran ejecutadas con ladrillos comunes de 0,15 m asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y
revocadas internamente con mortero 1:3 (cemento, arena) asentados prolijamente y perfectamente nivelados y
en escuadra. Las medias cafias irdan enduidas con cemento puro.

Los registros llevaran tapa de hormigén armado prefabricado de 0,05 m. de espesor provisto de 2 tornillos de
fijacion que serviran a manera de asas. Finalmente se procedera a la aislacion total del registro con sucesivas
manos de asfalto liquido.

Este item incluye la excavacion para la construccion de los registros.

REGISTROS PLUVIALES DE H°A° CON TAPA DE H°A°.

Para la ejecucion del registro pluvial de hormigon armado se considerara todo lo dispuesto en el item
Estructuras de Hormigén Armado de estas Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente.

Este item incluye la provision y colocacion de la tapa de H°A°, ademas de la excavacion y el encofrado para la
construccion de dichos registros.

REGISTROS PLUVIALES CON REJILLA METALICA.

Los registros pluviales se construiran en los sitios indicados en los planos con las medidas respectivas y
conforme el plano de detalle.

Tendran paredes de ladrillo comin de 0.15 m. de espesor asentadas con mezcla 1:2:8 (cemento, cal, arena) y
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revocados internamente con mezcla 1:3 (cemento-arena), tapas con rejillas de hierro con las medidas indicadas
en los planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y posterior pintura
con dos manos de pintura anticorrosivo y esmalte sintético, que provea la mejor proteccion posible. El color del
esmalte sintético sera definido por la Fiscalizacién de Obras.

Todos los componentes especificados en este item y en los planos respectivos, deberan presupuestarse
incluidos en este rubro, como ser la rejilla metalica.

Este item incluye la excavacion para la construccion de los registros.

CANALES PLUVIALES DE MAMPOSTERIA.

Los canales de desagiie pluvial se construiran en los sitios indicados en los planos. Este item incluye la
excavacion que fuera necesaria para la construccion del canal.

Si durante la ejecucion de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa contratista sera la responsable
a su propia cuenta, de reponer todos los materiales que sean necesarios para dejar en 6ptimas condiciones
dichas instalaciones.

Seran de ladrillo comin de espesor y dimensiones indicadas en los planos, revocados internamente con mezcla
1:3 (cemento-arena). Con tapas o rejillas de hierro, segtin lo indiquen los planos de detalles.

Los canales de desagiie pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A° prefabricado
desmontable, conforme al plano de detalle. Las rejillas deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza
con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético, que provea
la mejor proteccion posible. El color del esmalte sintético sera definido por la Fiscalizacion de Obras.

Todos los muros que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, seran tratados
para no permitir el paso de la humedad.

CANALES PLUVIALES DE H°A°.

Las paredes, fondo y tapas del canal seran construidos de H° A° conforme lo dispuesto en el item Estructuras de
Hormigdén Armado de estas Especificaciones Técnicas y el plano de detalle.

Este item incluye la excavacién y los encofrados que fueran necesarios para la construccion del canal.

Si durante la ejecucidn de las obras, sean afectados dichos canales, la empresa contratista sera la responsable
a su propia cuenta, de reponer todos los materiales que sean necesarios para dejar en dptimas condiciones
dichas instalaciones.

Los canales de desagiie pluvial llevaran una rejilla corrida de hierro o una tapa de H°A°

prefabricado desmontable, conforme al plano de detalle. Las rejillas deberan recibir en fabrica un tratamiento
de limpieza con chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosiva y esmalte sintético,
que provea la mejor proteccion posible. El color del esmalte sintético sera definido por la Fiscalizacién de
Obras.

Todos los muros de hormigdn que por una cara tengan contacto con el suelo y por la otra quede a la vista, seran
tratados para no permitir el paso de la humedad.

BOCAS DE TORMENTA DE H°A°.

Para la ejecucion de las bocas de tormenta se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigdn
Armado de estas Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente. Este item incluye ademas
la excavacion y el encofrado para la construccién de dichas bocas de tormenta.

TAPAS PREFABRICADAS DE H°A° EN MODULOS DESMONTABLES PARA CANALES PLUVIALES.

Para la ejecucidn de las tapas se considerara todo lo dispuesto en el item Estructuras de Hormigén Armado de
estas Especificaciones Técnicas y en el plano de detalle correspondiente.

Las tapas prefabricadas de los canales pluviales indicados en el plano de instalacion de desagiie pluvial seran
construidas en médulos desmontables de dimensiones detallados en los planos.

BLOQUES DE H°A° PREFABRICADO EN MODULOS PARA CUNETAS PLUVIALES.
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Los bloques de H°A° prefabricado de las cunetas pluviales indicados en el plano de instalacién pluvial deberan
ser realizados conforme al item Estructuras de Hormigon Armado de estas especificaciones, construidos en
mddulos desmontables de dimensiones conforme se indica en el plano de detalle correspondiente.

REJILLAS METALICAS PLUVIALES. REJILLAS METALICAS PARA LOSA DE H°A®.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran fabricadas en hierro. El cuerpo sera confeccionado
en chapa de hierro negro de 3 mm de espesor minimo, mientras que la rejilla propiamente dicha se hara con
varillas de hierro de didametro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de dimensiones minimas 7/8 x 1/8,
tal como se muestran los planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccion posible.

Para la colocacion de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del
vaciado de la misma. Una vez colocada, se rellenara la parte sobrante del hueco con hormigén expansivo, a fin
de garantizar un perfecto empotramiento entre la caja y la losa. Asimismo, al efectuarse la impermeabilizacién
del techo, debera cuidarse que la membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para
asegurar que toda el agua se escurra realmente dentro de ella sin filtraciones.

El ajuste del tubo de desagiie a la espiga saliente de la rejilla se hara por presion, cuidando muy

especialmente la estanqueidad en ese punto. Para el efecto, el didmetro exterior de la espiga serd apenas
mayor que el interior del tubo que se conecta a ella. Para hacer la conexion, este tubo de PVC se sumergira en
agua caliente, lo suficiente para que su dilatacion permita el perfecto acople, y una vez en su sitio, se lo
ajustara definitivamente mediante una abrazadera a tornillo de por lo menos 10 mm de ancho.

REJILLAS METALICAS CORRIDAS PARA LOSA DE H°A°.

Las rejillas, de dimensiones indicadas en los planos, seran corridas y fabricadas en hierro. El cuerpo sera
confeccionado en chapa de hierro negro de 3 mm de espesor minimo, mientras que la rejilla propiamente dicha
se hara con varillas de hierro de didametro de 12 mm (minimo) unida a una base angular de dimensiones
minimas 7/8 x 1/8, tal como se muestran los planos, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con
chorro de arena y posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo, que provea la mejor proteccion
posible.

Para la colocacion de la caja debera dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del
vaciado de la misma. Una vez colocada, se rellenara la parte sobrante del hueco con hormigén expansivo, a fin
de garantizar un perfecto empotramiento entre la caja y la losa. De la misma forma, al efectuarse la
impermeabilizacion del techo, debera cuidarse que la membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de
la caja, para asegurar que toda el agua se escurra realmente dentro de ella sin filtraciones.

REJILLAS METALICAS EN MODULOS DESMONTABLES Y CONTRAMARCO FIJO DE HIERRO.

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de detalles del proyecto los
cuales deberan respetarse, complementandose las mismas con las clausulas de la presente seccion. Todos los
materiales a emplear seran nuevos, de calidad garantizada y de perfecta conformacion. Ver planos de detalles.

Todas las piezas metalicas empleadas estaran protegidas con dos manos de pintura antiéxido y esmalte
sintético.

Provision y Colocacion de Tornillos, Bulones y Remaches.

Se ajustaran a las formas que consignan los planos. Las dimensiones resultaran de los detalles constructivos y
seran suficientes para afrontar las solicitaciones de carga a que estén sometidos.

Normas generales de ejecucidn. Agujeros

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos, deberan perfilarse los bordes de fresado. Para ello se
utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado vy
profundidad correcta del trabado. La tolerancia en el fresado sera la misma que para el moldeo de los perfiles.

Soldaduras

No se permitiran soldaduras autdgenas, a tope, ni costura por puntos. Deberan utilizarse exclusivamente
soldaduras de arco eléctrico continuo con material de aporte de calidad superiora la
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de la chapa utilizada. Los bordes de las chapas a soldar, deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando
soldaduras en V y entre ambos bordes se dejara una luz de 1mm, a fin de que penetre el material de aporte. La
superficie debera terminarse luego, mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

La rejilla corrida de hierro se debera empotrar el contramarco de hierro a la parte superior del canal de desagiie
pluvial de H° A°. Este contramarco fijo debera ser construido de perfil hierro angulo de dimensiones minimas 2 x
1/2, conforme lo indica el plano de detalle.

La rejilla corrida sera construida en mddulos de longitud y de ancho conforme plano de detalle y planilla de
cantidades, con marco de perfil hierro angulo de dimensiones minimas 1 3/4 x 1/2. La rejilla sera construida de
planchuela de hierro, ubicada de canto, de dimensiones minimas 1 V2 x

4, separadas entre si conforme lo indica el plano de detalle.

Todos los materiales metalicos utilizados, deberan recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de
arena y posteriormente deberan recibir dos manos de pintura anticorrosivas y dos manos de pintura sintética -
color a definir por la Fiscalizacion de Obras, que provea la mejor proteccion posible, conforme lo especificado
en el item PINTURAS.

CANALETAS DE CHAPA GALVANIZADA EN ALEROS DE CUBIERTAS.

Las cubiertas llevaran canaletas de chapa galvanizada en sus niveles mas bajos conforme lo detallan los planos
respectivos. La chapa a ser utilizada sera galvanizada en caliente N° 24 como minimo, desarrollo 50 o 70 cm. Las
formas, dimensiones, trazados, pendientes y conexiones a las columnas de bajada se indicaran en los planos.
Para el soporte de las canaletas se utilizaran planchuelas de acero galvanizadas. No se admitiran soportes
confeccionados con chapa N° 18 o mas fina plegadas. Tanto la canaleta como los soportes deberan ser tratadas
doblemente con antidxido y deberan ser pintadas del color establecido por la Fiscalizacion de Obras.

Las chapas para canaletas seran cortadas con guillotina y plegadas con plegadoras especiales para el efecto. No
admitiéndose el uso de tijeras u otras herramientas rudimentarias para ejecutar esos trabajos. La unidn de la
canaleta con la columna de bajada de PVC especificada se realizara conforme a los planos de detalles.

El montaje sera realizado por personal competente para realizar los acoples y soldaduras en obra. Las canaletas
pluviales iran suspendidas o empotradas al techo, de acuerdo a los planos de detalles. La Fiscalizacion de Obra
aprobara los montajes, las uniones y los soportes en cada caso.

TUBERIAS Y ACCESORIOS RED DE DESAGUE PLUVIAL. COLUMNAS DE BAJADA PLUVIAL.

Las rejillas de techo plano y las canaletas de chapa galvanizada desaguaran en las columnas de bajada por
medio de una tuberia vertical, tal como se indica en los planos.

DE PVC RiGIDO SERIE REFORZADA, CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Las bajadas pluviales y sus respectivos accesorios seran de PVC rigido Serie Reforzada, con junta de anillo de
goma, con sus diametros respectivos, de acuerdo a las indicaciones de los planos.

Las bajadas pluviales que iran adosadas a las paredes se aseguraran prolijamente a las paredes por

medio de planchuelas 6 grapas y tornillos amurados en la mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una
de otra. No se permitiran el uso de tarugos de plastico.

Las columnas de bajada iran pintados del color a ser determinado por la Fiscalizacion de Obras y el costo de la
pintura esta incluido en este rubro.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacién de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Union Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos una de ellas, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista
debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales
que demuestre lo anteriormente solicitado.

DE CHAPA GALVANIZADA.

Las bajadas pluviales de seccion y dimensiones indicadas en los planos seran de chapa galvanizada N° 24 como
minimo.

Las bajadas pluviales adosadas a las paredes se sujetaran por medio de planchuelas 6 grapas y tornillos
amurados en la mamposteria, distanciadas como maximo 1,50 m una de otra. Las bajadas pluviales adosadas 6
embutidas a la pared deberan ser tratadas doblemente con antioxido y las que estén a la vista deberan ser
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pintadas del color establecido por la Fiscalizacion de Obras. El costo de la pintura esta incluido en este rubro.

TUBERIAS HORIZONTALES.
DE PVC RiGIDO SERIE REFORZADA CON JUNTA DE ANILLO DE GOMA.

Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas, e irdn conectados a registros de inspeccion,
de donde seran evacuados hasta la calle. Seran de cafios de PVC rigido Serie Reforzada con junta de anillo de
goma, con pendiente minima conforme se detalla en los planos.

Todas las tuberias y accesorios deberan proceder de una fabrica que cuente con certificacion de la calidad del
producto de acuerdo a normas de calidad de la Unidén Europea, Norte Americana, Brasilera o Argentina, por lo
menos una de ellas, y ademas con certificacion 1SO 9001 vigente. Cabe destacar que la empresa contratista
debera presentar a la Fiscalizacion de Obras, copia de los catalogos técnicos y de las muestras de los materiales
que demuestre lo anteriormente solicitado.

Para la instalacidn, el engranado de las cafierias de distribucidn, se colocaran dentro de cajas de mamposterias
de ladrillos como proteccion. Esta caja sera ejecutada una vez verificada y probada la instalacion realizada.
Esta proteccidn a las instalaciones sera la responsabilidad del Contratista, que debera ejecutarla con prolijidad
y esmero.

Toda cafieria que deba embutirse, en su tramo horizontal, bajo contrapiso o suelo natural debera protegerse de
la manera antedicha.

Para la ejecucion de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se
alojara el anillo de goma. Cuando hay necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del
mismo. Después del corte, se remueven las rebabas con la raqueta, debiendo ser chanfleado el extremo de la
espiga, con el auxilio de una lima.

Se acomoda el anillo de goma en la virola de la campana, la cual, por ser del tipo trapezoidal,

permite el montaje de las juntas elasticas con menor esfuerzo y elimina asimismo la posibilidad de rodamiento
del anillo hacia el interior de la campana, por causa del montaje.

Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.

Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden
hacer dafio al anillo de goma.

Se introduce la punta biselada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5
mm en el caso de tuberias expuestas, 6 2 mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca
previamente hecha en la punta del tubo. Esta holgura se hace necesaria para posibilitar la dilatacion y el
movimiento de la junta.

Prueba de la tuberia.

Una vez terminada la colocacién, toda la tuberia pluvial debera ser sometida a la misma prueba de
estanqueidad establecida para tuberias cloacales en estas especificaciones técnicas.

DE HORMIGON FABRICADO POR ROTOCOMPRESION, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.

Los Tubos de H° simple deberan ser los fabricados por rotocompresion, conforme a las especificaciones de la
norma americana ASTM C-14.

Caracteristicas de los Materiales:

Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas. Agregados:
aridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras basalticas trituradas
6ta y 5ta.

Hormigon: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberan utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de
amasado al minimo compatible con la consistencia deseada, conforme a la Norma ASTM C-494 (tipos A, B, Dy
F) . Utilizados de acuerdo a la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

DE HORMIGON ARMADO FABRICADO POR VIBRACION DE MOLDE, ENCASTRE A ESPIGA Y CAMPANA.

Los Tubos de H°A° deberan ser los fabricados por vibracién de molde, conforme a las especificaciones de la
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norma americana ASTM C-76, Clase Ill.
Caracteristicas de los Materiales:

Cemento: Cemento Portland. Contenido minimo: 320 Kg./m3, conforme a las normas paraguayas. Acero: de
dureza natural o torsionado en frio. Limite de fluencia: 420 Mpa en varillas de didmetro igual o menor a ¢ 8 mm
y 500 Mpa en las varillas de didametro mayor a @ 8 mm.

Agregados: aridos finos procedentes del rio Paraguay (arena lavada). Aridos gruesos son las piedras basalticas
trituradas 6ta y 5ta.

Hormigén: Fck28 dias > 21 Mpa

Aditivos: se deberan utilizar aditivos Plastificantes o Superplastificantes con el objeto de reducir el agua de
amasado al minimo compatible con la consistencia deseada, conforme a la Norma ASTM C-494 (tipos A,B, Dy
F) . Utilizados de acuerdo a la resistencia solicitada y a las condiciones ambientales (temperatura).

Procedimientos:

Vibrado:

Tipo de vibrador: de molde.

Cantidad de vibradores a utilizar por cada molde: 1 Frecuencia de la vibracion: > 7.000 Rpm
Posicion de la colocacidn de los vibradores: molde interno Fraguado:

Tiempo de curado: > 3 dias Método del curado: riego con agua. Disefio de las armaduras:

Conforme a la tabla Illa Design requirements for class Il reinforced concrete pipe , ASTM C-76 (1970).

EXCAVACION PARA INSTALACION DE TUBERIAS, INCLUYE ACARREO.

Se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

RELLENO Y COMPACTACION.

Se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

COLCHON DE ARENA LAVADA E= 0,10 M.

Se debera realizar conforme lo establecido en el apartado b) Tuberias enterradas de estas especificaciones
técnicas.

25. 1 REMOCION DE INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE. GENERALIDADES

Antes de empezar la demolicidn se debera realizar un inventario de todo lo existente, de tal manera a clasificar
cuales seran las canaletas, columnas de bajada pluvial, registros de inspeccion pluviales, entre otros, que se
demoleran y cuales seran los que se clausuraran.

Se realizara la demolicion de toda la instalacion de desagiie pluvial existente conforme lo detallado en el plano
de referencia.

Salvo indicaciéon contraria, los materiales recuperables que provengan de las demoliciones, pasaran a
propiedad del INCAN y la Fiscalizacion mas el supervisor de Obras indicarad a la Contratista los depdsitos o
lugares donde debera entregar los materiales, cuyos gastos de carga, descarga, acarreo, etc.

La limpieza y acarreo manual de los materiales y escombros provenientes de las demoliciones quedara a cargo
y por cuenta del Contratista y la Fiscalizacion de Obras estara facultada para exigir la intensificacion de
limpiezas periddicas.

25.2 REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA AFECTADA. GENERALIDADES

En este item se contemplan todos los trabajos de reposicidn, rehabilitacion o restauracion de toda la
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infraestructura afectada durante la ejecucidn de los trabajos.

Ninguna infraestructura sera repuesta, rehabilitada o restaurada sino después de que las pruebas hidraulicas y
el relleno correspondiente sean satisfactoriamente ejecutados y aprobados por la Fiscalizaciéon de Obras. El
suministro de los materiales faltantes para la reposicién del pavimento correrd por cuenta propia del
Contratista.

La reposicion obedecera a los siguientes:

La superficie que quede al descubierto como resultado de la operacion, debera ser regularizada y compactada
nuevamente.

Los trabajos de reposicidn seran iniciados luego que la Fiscalizacion y el superviso de Obras lo autorice. Los
mismos seran ejecutados segun las especificaciones establecidas.

Después del relleno de las zanjas y la reposicion, toda el area afectada por la ejecucion debera ser limpiada y
barrida removiéndose de todos los restos de materiales.

El Contratista debera prever la reposicion de todas las plantas ornamentales y/o pasto que se vean afectadas
por los trabajos de instalaciones sanitarias. Los tipos de plantas ornamentales y/o pasto a reponer seran
definidos por la Fiscalizacion de Obras.

INSTALACION DE AGUA TRATADA. GENERALIDADES.

Toda la red de distribucidn de agua tratada debera estar realizada con materiales que no aporten nada al agua,
de modo a evitar adquirir sustancias de los elementos que estén en contacto con ella; no se pueden utilizar
cafierias de cobre, hierro o aluminio. Se evitaran los empalmes e intersecciones innecesarias, y la formacion de
fondos de saco.

El agua no consumida debe retornar a la planta de tratamiento de agua y pasar de nuevo por ella. Los trabajos
deberan ser ejecutados por profesionales idoneos, especializados en instalaciones sanitarias, que demuestren
antecedentes técnicos en obras de igual magnitud. Todos los trabajos deben tener la conformidad
conjuntamente con la Supervision y Fiscalizacion de Obras.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Los trabajos a realizarse en este item consisten en la distribucion del agua tratada desde la planta de
tratamiento, hasta el monitor del equipo de hemodialisis de cada cama segin planos ( solo se considera si
expresamente esta solicitado en el PMA una planta de tratamiento de agua)

RED DE DISTRIBUCION.

Toda la red de distribucion de agua tratada tendra como material para tuberias, llaves de paso y accesorios al
Polipropileno Homopolimero Tricapa o Cuatricapa roscables, deberan soportar hasta una presion de 10 kgf/cm2
y proceder de una fabrica que cuente con un certificado de la Red Internacional de certificacion de (IQNET), que
cumpla con la NORMA UNE-EN I1SO 9002:1994 y las Normas Paraguayas correspondientes, establecidas por el
Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).

Tuberias.

Superficies internas y externas lisas no presentando los defectos siguientes: fisuras, fracturas, fallas,
porosidades, ondulaciones, rebabas, estrias, cuerpos extrafios a la fabricacidn, sefiales de reparaciones.

Las tuberias deberan presentar eje rectilineo y perpendicular al plano de los extremos, seccién transversal
circular y constante, y, espesor uniforme.

La instalacidn de la tuberia de plastico se realizara siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o
establecido por las Normas Paraguayas del INTN.

El roscado de las tuberias se realizard siempre con terrajas, asegurandose de la misma esté en escuadra
respecto al tubo antes de iniciar el roscado.

La eficiencia de la unién roscada, depende del correcto roscado y sellado. Al roscar un tubo, se debera seguir
cuidadosamente los siguientes pasos:

Se colocara el tubo en la terraja correspondiente cuidando de no exagerar la presion a fin de evitar la
ovalizacion del tubo, lo que daria una rosca imperfecta.

Antes de iniciar el roscado, se debe cuidar que la terraja esté en escuadra respecto del tubo. Verifique que el
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largo de la rosca sea el correspondiente al diametro del tubo utilizado (conforme a instrucciones del
fabricante).

En las roscas se colocaran cinta teflon y la solucién adhesiva a fin de garantizar la estanqueidad.

Accesorios.

Estas especificaciones describen solamente los aspectos mas importantes de las instalaciones sin entrar en
detalles mas especificos de los elementos menores, no obstante el Contratista sera responsable de la dptima
ejecucion de los trabajos y sistemas, por lo tanto, debera incluir la provision de estos elementos menores
(conexiones, codos, ramales, tes, materiales de limpieza, etc.) que se requieran y debera velar por la calidad de
todos los materiales y elementos a instalar.

Se hace especial hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas, tes, etc.), y NUNCA
puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento para la confeccion de curvas o campanas.

Llave de paso.

Cada red de distribucién interna de agua tendra su llave de paso general de didametro indicado en los planos
que interrumpe totalmente la circulacion de agua dentro de los distintos ambientes a ser alimentados. Asi
mismo, cada boca de abastecimiento tendra su llave de paso de diametro indicado en los planos.

Las llaves de paso deberan soportar un rango de temperaturas que va desde los 0°C a los 60°C con
imposibilidad de oxidacidn u corrosion.

Las llaves de paso seran del tipo Esféricas y deberan proceder de una fabrica que cuente con un Sistema de
Gestion de Calidad vigente, con Certificacion de la ISO 9001-2000 del instituto nacional de su procedencia, para
el disefio, la fabricacién de productos, partes, componentes y accesorios y/o comercializacién de sus productos
y ademas que cumpla con las Normas Paraguayas

correspondientes, establecidas por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion (INTN).

Sistema de sujecion de tuberias.

En los tramos largos de las tuberias suspendidas de la losa de hormigon se fijaran adecuadamente por medio de
abrazaderas o soportes especiales (ver plano de detalles), colocados a intervalos regulares (como maximo a
1.50 metros), para lo cual se adoptara una relacién de distancias conforme el material y la seccién de la tuberia
a ser colgada.

Las tuberias deberan fijarse a la mamposteria de elevacion por medio de grampas de acero en el interior del
revestimiento, para lo cual se realizaran las perforaciones necesarias a dicho revestimiento.

Las tuberias verticales deberan sujetarse por medio de grampas fijas, de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor
2.5 mm conforme lo indica el plano de detalle, ubicadas a una distancia no mayor a

1.50 metros cada unay a la mitad de la distancia entre dos grampas fijas se instalara una grampa deslizante. En
las derivaciones o en los cambios de direccién de las tuberias, se debe inmovilizar dicho nudo colocando
grampas fijas lo mas proximas al accesorio utilizado. En cuanto a los tramos horizontales sin cambios de
direccion ni derivacidn la sujecion se realizara por medio de grampas de acero inoxidable A4/AISI 316 espesor
2.5 mm conforme plano de detalle, cuya separacion no superara los sesenta centimetros y se intercalara una
grampa fija cada dos grampas deslizantes.

Las grampas deberan sostener la tuberia sin dafiarlas, por lo que se emplearan grampas disefiadas para este
fin, en el tamafio correspondiente, del tipo omega y con los tornillos adecuados, conforme plano de detalle.

Revestimiento.

El revestimiento de las tuberias en el interior de las salas de internados consistirda en un cablecanal
(electroducto) de zdcalo, el material del mismo sera de PVC rigido aislante, antillama, y debera ser de marca
que cuente con Certificaciéon I1SO 9001:2000. Cabe destacar que la empresa contratista debera presentar a la
Fiscalizacion de Obras, copia del documento y catalogo del producto que demuestre lo anteriormente
solicitado.

El revestimiento debera prever los orificios necesarios para la ubicacion de los tornillos de sujecion de las
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grampas de las tuberias. Sera sin tabique separador y no podra contener mas de una tuberia en su interior. La
seccion util del revestimiento debera ser mayor que la seccidn externa de la tuberia, permitiendo el alojamiento
de la grampa en su interior.

La superficie externa del revestimiento debera ser lo mas regular posible, se evitaran ranuras exteriores y
debera contar con la aprobacion de la fiscalizacion de obra, para ello se entregaran previamente la muestra del
revestimiento a utilizar.

Se deberan utilizar los accesorios necesarios (rinconeros, esquineros, te plana, curva plana, extremo, unién
recta) para los cambios de direccion o derivaciones.

El revestimiento debera ir sujeto a la mamposteria de elevacion por medio de la cinta autoadhesiva doble faz de
su base o bien por otro pegamento que garantice su inmovilizacién y que debera contar con previa aprobacién
de la fiscalizacién.

27. INSTALACION ELECTRICA

El Contratista debera aportar todos los elementos de ayuda de gremio para la correcta implementacion de este
rubro.

1. GENERALIDADES

El presente proyecto de instalacion eléctrica tiene por finalidad determinar el modo en que serd suministrada la
energia eléctrica necesaria para dotar al establecimiento de un adecuado sistema de iluminacion y fuerza
motriz. A tal efecto se han tenido en cuenta factores tales como la confiabilidad del servicio, asi como la
funcionalidad y estética de la instalacién.

Estos factores se evidencian en la eleccion de los materiales de instalacion, ductos, cables, artefactos de
iluminacion y sistemas de control.

La alimentacion debe ser desde la red de media tensién de la ANDE, en forma independiente y exclusiva para el
edificio. La empresa debera proveer y montar uno o mas transformadores exclusivos y adecuados para la
demanda de carga de todo el edificio. El edificio también debe contar con uno o més generadores a proveer por
la empresa, exclusivo para casos de emergencia que alimente los circuitos basicos del edificio a fin de subsanar
las necesidades basicas del mismo. Tanto el transformador como el generador deben ubicarse en el edificio o
en un lugar adyacente al mismo. Este lugar debe contemplar los siguientes requerimientos:

Debe de ser amplio y accesible para el montaje de los equipos y los mantenimientos respectivos Contar con la
suficiente circulacion de aire

Protegido de las inclemencias del tiempo

Con la seguridad necesaria para el acceso exclusivo del personal autorizado

2. NORMAS A UTILIZAR EN EL PROYECTO

Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tension A.N.D.E. Resolucion N°® 146/71. Reglamento para
instalaciones eléctricas de Media Tensién A.N.D.E. Resolucién N° 061/75 En estas Especificaciones Técnicas, se
adopto como complementaria la siguiente norma:

ABNT NBR 13.534 Instalaciones eléctricas en establecimientos asistenciales de salud -requisitos de seguridad

Todos los equipos y materiales solicitados en estas Especificaciones Técnicas deben ser proyectados,
construidos, ensayados y suministrados, de acuerdo con los requisitos descriptos y en conformidad con la
ultima revision de la Norma Paraguaya NP 202896, sus correspondientes referencias normativas y anexos.

Asimismo se debera tener en cuenta las prescripciones de la LEY N°5668/16 "Seguridad eléctrica y su Sistema de
Aplicacion"

Profesional Responsable

El contratista designara un Ingeniero, responsable de los trabajos, quien debera estar matriculado en ANDE con
categoria A, disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos.

La Contratista presentara la Hoja de Vida del profesional responsable a la Fiscalizacion de Obras, para su
aprobacion antes del inicio de las Obras. En ningln caso la Contratista podra iniciar los
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trabajos sin la aprobacion por parte del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social del Ingeniero
responsable, matriculado en ANDE con categoria A.

Trabajos preliminares en bloque existente

Se desmontaran todos los equipos existentes de manera tal que la totalidad de los componentes que lo
conforman puedan ser recuperados.

Se procedera al traslado de los componentes desmontados a un depdsito o area ubicada segun indique el
Representante del INCAN.

Iluminacién y Fuerza Motriz en Zona De Obras

Toda iluminacidon necesaria, diurna y nocturna, estara a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y
requerimientos de la Fiscalizacion. Asi también correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz
para los equipos e implementos de construccion, propios y sub- contratados.

Para realizar los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacidn natural, el Contratista proveera
la iluminacion que posibilite a su personal o al de los gremios, el desarrollo normal de los trabajos.

El consumo de energia eléctrica para la ejecucion de la obra como asi también para la iluminacion de que trata
el parrafo anterior, sera costeado por el Contratista, a cuyo cargo estara el tendido de las lineas provisorias con
ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estara a su cargo y costo, no le seran reembolsados,
considerandose todo ello incluido en la propuesta.-

Desmontaje Del Puesto De Distribucion Existente. (Transformador Inclusive)

Se desmontara el puesto de distribucion existente de manera tal que la totalidad de los componentes que lo
conforman puedan ser recuperados.

Se procedera al traslado de los componentes desmontados a un depdsito o area ubicada segun indique el
Representante del INCAN.

Alcance

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones, incluyen La provision y Montaje de las instalaciones
Eléctricas conforme a los planos ejecutivos aprobados por el INCAN e incluye todos los elementos necesarios
para correcta terminacion y puesta en funcionamiento de las instalaciones y equipos que la componen.

Estas especificaciones, el juego de Planos ejecutivos aprobados por el INCAN y la oferta de la Contratista, son
complementarios y lo especificado en ellos debe considerarse como exigido en todos los casos. Si hubiere
contradiccion entre los documentos mencionados, regira lo que mejor convenga al INCAN su apreciacion.

Con relacion a dichas instalaciones, quedan comprendidas dentro de las obligaciones del contratista, la
provisién y montaje de todos los items presupuestados en la planilla de oferta.

Incluye el desmontaje de toda instalacidon eléctrica existente no utilizada, desmontaje del puesto de
distribucidn, transformadores, tableros generales y seccionales existentes.

Todos los materiales desmontados, deberan ser entregados bajo inventario a la Fiscalizacién de

Obras, que decidira el lugar donde debe trasladar la Contratista.

Incluye la abertura de ductos de conductores en paredes, losas y cualquier otra estructura, como asi también la
ejecucion de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los tableros de distribucion y ademas
accesorios, comprendiendo otras tareas inherentes a estos trabajos.

Tendido de ductos de conductores con sus cajas, conectores y en general todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas, comprendiendo las redes de distribucion
completas a ubicar, insertas tanto en la estructura de H°A°, bajo los contrapisos, las derivaciones en paredes
y/o sobre cielo raso.

Conductores, elementos de conexion, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tablero de
distribucion y en general todos los elementos que se indican en los Planos, también los que resulten necesarios
para la correcta terminacion y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas en estas
especificaciones.
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Toda la provisidn o cualquier trabajo conexo con las obras, incluidas o no en ésta, necesarios para entregar
todas las instalaciones completas, en perfecto estado de funcionamiento y adecuada a la normas de instalacion
eléctricas vigentes, el contratista debera proveerlo.

Reparacion de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el Contratista, hasta dejarlas en sus primitivas
condiciones de solidez y aspecto, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados por los
trabajos ejecutados.

La provision y colocacién de los artefactos y sus correspondientes luminarias, conforme a especificaciones
particulares.

Una vez terminados los trabajos y aprobadas las obras, se hara la puesta en marcha y se desarrollaran cursos de
capacitacion al personal dedicado al control de cada uno de los items precedentemente citados.

Con relacién a las garantias de los equipos instalados, sera condicion del fabricante de los mismos, pero
ninguna regira por un periodo menor a 12 meses, a partir de la recepcién definitiva de las obras.

Una vez finalizados los trabajos seran entregados a la Fiscalizacion de Obras los planos conforme a obra, en dos
copias impresas y en archivos digitales, en formato autocad y pdf, a los efectos de futuras reparaciones y
mantenimiento de los mismos.

Sin la presentacion de esta documentacion no se podra realizar la recepcion definitiva de las obras. Normas
Generales

Normas para materiales y Mano de Obra:

Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de la mejor fabricacidn. Todos los trabajos seran ejecutados de
acuerdo a la mejor técnica y buen arte.

Presentaran, una vez terminados, un aspecto prolijo y mecanicamente resistente.

El contratista sugerira las marcas de los materiales a utilizar, que deberan cumplir con normativas de calidad y
de garantia comprobada; la aceptacidon de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su
responsabilidad por la calidad de las caracteristicas técnicas establecidas, explicita e implicitamente en las
Especificaciones.

Sera de responsabilidad del contratista verificar que los Planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En
caso necesario, el Contratista sefialara las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en
los planos que seran puestos a aprobacién del Ministerio de Salud Piblica y Bienestar Social.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos que obligatoriamente deben ser presentados
a los entes publicos, El contratista entregara al Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social un juego de
planos impresos y en formato digital, estrictamente conforme a la Obra.

Aclaracién de términos en general

Provision: Se refiere a la adquisicién de los equipos, artefactos, materiales varios, accesorios, etc. Los mismos
deberan ser colocados en el lugar indicado por el plano. Es decir la empresa constructora debera prever el
transporte hasta el predio y la ubicacion exacta en cuando al nivel de altura del item en cuestion.

Montaje o colocacion: Se refiere a todo tipo de conexidn (Eléctrica, mecanica, electromecanica, etc.) entre la red
eléctrica, equipos, artefactos, materiales varios, accesorios, etc. Es decir la empresa constructora debera prever
la mano de obra necesaria para la correcta conexién de los materiales anteriormente citados entre si.

Puesta en funcionamiento: Se refiere al funcionamiento final del equipo. Es decir la empresa constructora
deberd demostrar la funcionalidad del equipo una vez finalizado la instalacion. Entiéndase el correcto
funcionamiento del equipo, A este efecto la contratista debera proveer el combustibles y los insumos
necesarios para realizar las pruebas correspondientes.

3. MEDIA TENSION

Todos los items correspondientes a Media Tensidén (23kV) a continuacién citados deberan cumplir como minimo
el reglamento para instalaciones de media tensiéon aprobado por Resolucion N° 062/75 del consejo de
Administracién Nacional de electricidad (ANDE).

1. ACOMETIDA
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La empresa constructora se encargara de la provision de los elementos necesarios para la derivacion de energia
eléctrica desde la linea de media tension de la ANDE. Comprende la instalacion de cable de aluminio desnudo
de seccién de 35 mm2, seccionador fusible, aislador polimérico y descargador de sobretensién para 23 KV.
También cruceta de madera, aisladores triple campana, mano francesa, prensa de linea viva, bulones y
accesorios varios.

Correra por cuenta del contratista la consulta preliminar y debera incluir en su oferta los costos de la extension
y/o adecuacién de la Linea de 23 KV de la ANDE.

2. PUESTO DE ENTREGA Y MEDICION

El Puesto de Entrega y Medicion en 23 KV., comprende la provisidén y montaje de un poste de H°A° de 12 m/300
Kg, cruceta de madera de 2,40 m. de 3x4, aisladores triple campana, mano francesa, bulones y otros accesorios.
También se proveera de seccionador fusible, descargador de sobretension y aislador polimérico para 23 KV.
Asimismo se proveera de caja metalica para medidor de energia, cable multipolar de 10x1 mm2 con su
correspondiente cafio de bajaday la

puesta a tierra se ejecutara con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 y jabalinas de 5/8 x2.40 m. unidas con
soldaduras exotérmicas. Las jabalinas seran de alma de acero recubiertas con laminas de cobre de alta camada.

En caso que el puesto de entrega debe ser en caseta por requerimiento del proyecto debera cumplir todo lo
requerido por la ANDE y el contratista debera al efecto incluir en su oferta los equipos y elementos necesarios.

3. ACCESORIOS PARA LA DERIVACION SUBTERRANEA

La derivacion subterranea de la linea de 23 KV se realizara en el poste de puesto de entrega fin de linea y
comprendera la provision y montaje de los terminales de media tensidn, instalacion de crucetas de madera de
2,40 m x 3x4con su respectivas sujeciones, mano francesa, bulones y otros accesorios, seccionadores y
descargadores de sobretension y la puesta a tierra se ejecutara con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 y
jabalinas de 5/8 x2.40 m. unidas con soldaduras exotérmicas. Las jabalinas seran de alma de acero recubiertas
con laminas de cobre de alta camada, asi como la proteccion mecanica del conductor de media tension
conformada por caiio de H°G° de 4 x 6m.

4, EXTENSION DE LINEA SUBTERRANEA DE M.T. TRIFASICA CON CONDUCTORES DE ALUMINIO, AISLACION EPR
O XLPE PARA 23 KV.

La extension de linea tramo subterraneo, comprende:

La provision y montaje de una terna de conductores de aluminio, aislacion EPR o XLPE para 23 KV de seccion a
determinar en el proyecto ejecutivo, desde la derivacion en el poste inicial, hasta la celda de entrada de media
tension en el puesto de distribucién.

La excavacion de zanja de 1 m de profundidad x 0,60 m de ancho para el conductor subterraneo, provision y
colocacion de arena lavada para el lecho del conductor, y proteccién mecanica para los conductores, construida
con losetas de H° A° de 0,20 m x 0,60 m y 0,05 m de espesor,

Se proveerd y colocara conductor de aluminio unipolar, aislado subterraneo para 23 kV. El trazado de la
instalacion de los cables sera indicado en el disefio y consiste en la colocacion de los cables en la zanja y
conductos correspondientes.

Los cables seran colocados sobre la primera capa de arena lavada. El tendido debera realizarse sobre rolletes
construidos para el efecto.

El CONTRATISTA dispondra del personal suficiente y la cantidad necesaria de rolletes con fin de garantizar el
tratamiento adecuado de los cables subterraneos de media tension. El cable no debera ser golpeado ni
maltratado, el radio de curvatura minimo sera respetado. Una vez instalado los co ductores en un colchdn de
arena lavada, exenta de piedras, cascotes u otros materiales que puedan dafiarlos; se colocara la proteccidon
mecanica las losetas de H°A°.

La separacion minima entre cables es de 20 cm. Condiciones especificas:

Conductor: Aluminio, de seccidn circular compactada. Resistencia minima a la traccién de 105 Mpa.
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Blindaje del conductor: constituida por una capa extrudida de compuesto termoestable de polietileno
reticulado (XLPE), el blindaje debera estar colocado sobre el conductor, sera facil de retirar y no tendra
adherencia al conductor.

Aislamiento: constituido por compuesto extrudido de polietileno termoestable del tipo XLPE.

La camada del aislante debera ser concéntrica, continua, uniforme y homogénea a lo largo de toda la longitud
del cable, suficientemente adherida al semiconductor, de modo a evitar la existencia de vacios en la interfaz
semiconductor - aislamiento.

El espesor minimo nominal de la aislacion del conductor debera ser de 6 mm.

Blindaje del aislamiento: Debera estar constituido por una capa extrudida de compuesto termoestable de
polietileno reticulado (XLPE) Estara firme y continuamente adherido a este, y sera constituida por material de
facil remocién a temperatura ambiente.

Blindaje metalico: Sobre el blindaje del aislamiento deberd llevar una pantalla electrostatica metalica,
fabricados en cobre de alta conductividad. Esta pantalla podra ser: Cinta de cobre dispuesto en forma
helicoidal o corona de hilos de cobre dispuestos en forma helicoidal. La continuidad deberd obtenerse
mediante soldadura.

Cobertura: La cobertura sera de un compuesto termoplastico de poli cloruro de vinilo (PVC), de color negro. La
capa de la vaina externa, debera ser continua y uniforme a lo largo de toda su longitud.

Caracteristicas técnicas del conductor Material del conductor: Aluminio;

Seccion del Conductor: conforme a proyecto ejecutivo aprobado por el INCAN y su plantel tecnico; Corriente
maxima admisible: 160 A;

Tensién maxima (eficaz): 25 kVv;
Tension nominal de operacion (eficaz): 23 kV; Nivel basico de aislamiento (BIL): 125 kV;
Nivel de aislamiento a 50 Hz/1 min (TAFI): 40 kV; Resistencia minima a la traccién: 105 Mpa;

En los cruces de sitios que posteriormente quedaran pavimentados se pondran electro ductos. Estos seran
corrugados de PEAD (Polietileno de Alta Densidad), de 4 de didmetro, para uso eléctrico, conforme a los
trazados definidos en los disefios. En estos tubos iran alojados los conductores subterraneos de 23 KV.

Los orificios de las puntas del electro ducto, deberan cerrarse con tapones, conforme a las recomendaciones del
fabricante del tubo corrugado.

Cada conducto debera quedar con una carga de guia para cable, de acero o fibra sintética, para ser utilizada en
el momento del tendido del conductor.

La distancia entre conductos, entre un ducto y la pared de la zanja, deberan ser tales que garanticen la
separacion de 20 cm entre conductores y debera mantenerse en la compactacion. Para lograr este
espaciamiento, debera utilizarse espaciadores de madera que podran ser retirados una vez cargada la arena. La
distancia entre espaciadores sera de 0,80 m a 1,20 m.

El empalmey la enmienda de los tubos deberan ser correctamente realizados, de acuerdo a las

recomendaciones del fabricante, con el fin de impedir la infiltracién de liquidos de cualquier especie para el
interior del conducto. Los electro ductos en los registros se instalaran sin rebabas de manera a no dafiar el
aislamiento de los conductores en el momento de la instalacidn.

5. REGISTROS DE INSPECCION 0,8M X 0,8M. CON TAPA DE HORMIGON 1,4M X 1,4 Y E = 0,1M. SEGUN PLANO.

La empresa constructora se encargara la construccion de registros de inspeccién de 0,8m x 0,8m de base, con
una profundidad de 1m.

Las paredes internas del registro deberan estar hechas de mamposteria de ladrillos, los cuales deberan estar
revocados, con resistencia e impermeabilidad adecuadas y previendo siempre dispositivos de drenaje.

Las tapas de los registros de H°A° deben soportar los esfuerzos externos, y deberan impedir la entrada de
arrastres sélidos y suciedades, asi como de liquidos y gases, cuando fueren de naturaleza corrosiva.

El piso estara cubierto de piedra triturada. Las paredes seran de mamposteria de ladrillo comin 0,3 m y
revocadas. La Tapa sera de Hormigon armado de base =1,4m x 1,4m y espesor = 0,1m con varillas cada 0,1m.
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6. EXCAVACION DE FOSAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS CONDUCTORES SEGUN PLANO. PROFUNDIDAD
MIiNIMA DE 0,8M.

La empresa constructora se encargara de la excavacion de fosas para la colocacidon de los conductores
eléctricos, los cuales irdn embutido en los electro ductos. El trayecto estd indicado en el plano. En todos los
tramos, se deberd quitar fotos, indicando las medidas de profundidad y presentar en el informe
correspondiente de tal manera a aprobar el mismo.

7. ELECTRO DUCTOS PARA COLOCACION SUBTERRANEA. PROVISION Y MONTAJE. INCLUYE RESERVA SEGUN
PLANO.

La empresa constructora se encargara de la provision y montaje de los electroductos de, material
incombustible, de superficie lisa, los cuales iran enterrados en las fosas.

Cada electroducto sera destinado a una sola fase. La cantidad de los mismos estan indicados en los planos.
Cada tramo de electroducto debera ser conectado con los registros de inspeccién garantizando los esfuerzos
propios de la naturaleza de la instalacidn, todos ellos ubicados segun los planos.

En todos los tramos, se debera quitar fotos, mostrando asi la cantidad y disposicidon de los electroductos
colocados y presentar en el informe correspondiente de tal manera a aprobar el mismo.

4, PUESTO DE DISTRIBUCION Y SALA DEL GENERADOR.
1. OBRAS CIVILES

Para la construccién de la sala se debera seguir el mismo criterio y Norma utilizadas para las contracciones
civiles, indicadas en estas

2. OBRAS ELECTROMECANICAS.

1. EXCAVACION DE FOSAS PARA EL TRANSPORTE DE LOS CONDUCTORES SEGUN PLANO. PROFUNDIDAD
MiNIMA DE 0.60 M

Se realizara la construccion de una canaleta de hormigén armado para resguardo de los conductores del Puesto
de Distribucion, comprendiendo la rotura del piso existente, excavacion del suelo, retiro del material extraido y
de demolicién, encofrado, armadura, vertido y curado del hormigén. El tipo de hormigén es el mismo que el
senalado para las obras civiles.

Las dimensiones de las paredes de la canaleta son de 0,60 m de profundidad libre, con espesor de 0,15 cm y el
piso de 0,15 cm de espesor.

La armadura serda realizada con varillas de 8 mm de didmetro colocadas cada 0,15 m de forma

longitudinal y transversal.
Las medidas internas de 0,60 m de profundidad y 0,60 m de ancho.

Para la canaleta se fabricaran e instalaran tapas de rejillas metalica de 650 mm (largo) x 5005 mm (ancho) x 22
mm (espesor), colocados dentro de un marco formado por perfil angulo de 1 x 1 x 1/8, a su vez, este marco
estard macizado y colocado en las paredes del borde de la canaleta de hormigdn. La misma tendra que ser
disefiada de tal modo a que pueda soportar el peso de personas, ya que el mismo servird como ocasionales
caminos.

Verificar ademas la correcta dimension del tramo de la base que se deja para la colocacion de los extremos de la
rejilla metélica. Es decir, de tal modo a garantizar la estabilidad de la misma con los respectivos pesos
mencionados anteriormente.

Se debera prever el aterramiento de las rejillas.
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2. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS CELDAS DE MEDIA TENSION (23KV) TIPO SF6

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de las celdas de
media tensidn, la interconexidn con la red de ANDE y el transformador. Previendo asi todos los conductores y
accesorios necesarios.

Ademas debera colocar los equipos de indicacién y medida, indicador de disposicion de servicio y relé de
proteccion multifuncional.

Las cubas de acero inoxidable soldadas herméticamente asi como el aislamiento sélido unipolar deberan hacer
que las partes bajo alta tension del circuito primario de las celdas:

e Sean insensibles ante ciertas condiciones ambientales agresivas, tales como

e aire salino
e humedad del aire
¢ polvo

e condensacion

e Estén protegida contra la penetracidn de cuerpos extrafios, tales como

¢ polvo
e contaminacion
* animales pequefios

e humedad

e Sean independientes de la altitud de emplazamiento.

Las cubas de las celdas deberan estar disefiadas como sistema de presion sellado (sealed pressure system), de
tal manera a que los dispositivos de maniobra libres de mantenimiento y los conectores de cables encapsulados
proporcionen:

e Maxima seguridad de suministro

e Seguridad del personal

¢ Estanquidad de por vida segtin IEC 62271-200 (sistema de presidn sellado)
¢ Montaje, servicio, ampliacion, sustitucidn sin trabajos de gas SF6
e Gastos de servicio reducidos

e Omisién de ciclos de mantenimiento.

DEBERA INCORPORAR EL EMPLEO DE SISTEMAS SECUNDARIOS DIGITALES Y EQUIPOS DE PROTECCION Y MANDO
COMBINADOS.

GENERALIDADES

e Envolvente Tripolar de la parte primaria mediante cuba de acero inoxidable.
¢ Gas aislante SF6.

e Interruptor de tres posiciones como seccionador del embarrado y seccionador de puesta a tierra de la
derivacion.

¢ Puesta a tierra con capacidad de cierre a través del interruptor de potencia al vacio.
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e Cuba soldada herméticamente, de acero inoxidable.
e Embarrado unipolar con aislamiento sélido, blindado, sistema enchufable

e Conexidn de cables con sistema de conexién de cono exterior o para conectar barras con aislamiento
solido.

e Acceso al compartimento de cables por delante.

VIDA UTIL

Bajo condiciones de servicio normales, la vida Gtil esperada para las celdas aisladas en gas, considerando la
estanquidad de la cuba soldada herméticamente, debera ser de 35 afios como minimo.

La vida util deberd quedar limitada por los dispositivos de maniobra utilizados al alcanzar estos su maximo
numero de ciclos de maniobra:

e Para interruptores de potencia segun la clase de endurancia definida en IEC 62271-100

* Para seccionadores de tres posiciones y seccionadores de puesta a tierra segln la clase de endurancia
definida en IEC 62271-102

e Para interruptores-seccionadores de tres posiciones y seccionadores de puesta a tierra segun la clase de
endurancia definida en IEC 60265-1.

SEGURIDAD PERSONAL

Debera seguir las siguientes caracteristicas:

e Envolvente primaria sellada y protegida contra contactos directos.

¢ Las terminaciones de cables, embarrados y transformadores de tensién llevaran envolturas con capas
puestas a tierra.

* Todas las partes bajo alta tension incluyendo terminaciones de cables, embarrados y transformadores de
tension deberan tener una envolvente metalica.

e Tener un sistema detector de tension capacitivo para verificar la ausencia de tension.

e Contar con mecanismos de funcionamiento y contactos auxiliares accesibles sin peligro fuera de la

envolvente primaria (cuba de la celda).

¢ Maniobra solo posible con la envolvente cerrada debido al sistema.

¢ Grado de proteccion estandar IP 65 para todas las partes del circuito primario bajo alta tension, IP 3XD
para la envolvente de las celdas seglin IEC 60529 y VDE 0470-1.

e Alta proteccién contra arcos internos mediante enclavamientos légicos y envolvente ensayada de las
celdas.

e Celdas con ensayos de arco interno hasta 31,5 kA.
 Proteccion contra maniobras incorrectas mediante enclavamientos logicos mecanicos.

¢ Puesta a tierra con capacidad de cierre a través del interruptor de potencia.

SEGURIDAD DE SERVICIO

Debera seguir las siguientes caracteristicas:

¢ Envolvente primaria sellada que aisla de los efectos ambientales (contaminacion, humedad y animales
pequeios).

e Libres de mantenimiento para clima de interiores (IEC 62271-1y VDE 0671-1).
* Mecanismos de interruptores accesibles fuera de la envolvente primaria (cuba de la celda).

¢ Transformadores de tensidn inductivos con recubrimiento metalico y enchufables, ubicados fuera de la
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cuba de gas SF6.
¢ Transformadores de corriente de tipo toroidal ubicados fuera la cuba de gas SFé6.
* Proteccion total contra maniobras incorrectas con enclavamientos ldgicos.
e Cubas de las celdas soldadas, selladas de por vida.
e Carga minima de incendio.
e Con ensayos de tipo e individuales.
* Procesos de fabricacién estandarizados con control numérico.

¢ Aseguramiento de la calidad segin DIN EN 1SO 9001.

ENCLAVAMIENTOS

e Segln IEC 62271-200 y VDE 0671-200.
® Proteccion contra maniobras incorrectas mediante enclavamientos logicos mecanicos.

¢ El seccionador de tres posiciones solo se puede maniobrar si el interruptor de potencia esta en posicion
ABIERTO.

El interruptor de potencia o el contactor solo se puede maniobrar si el interruptor de tres posiciones esta
en una posicidn final y la palanca de maniobra esta retirada.

¢ Las celdas con interruptor-seccionador, con contactor, de derivacion de anillo y de medida no tienen
enclavamientos debido a su propia capacidad de maniobra.

* En celdas con interruptor de potencia y en acoplamientos longitudinales con un ancho de celda, el
seccionador de tres posiciones esta enclavado contra el interruptor de potencia.

Dispositivo de inmovilizacion para la derivacion.

Dispositivo de inmovilizacién para el interruptor de tres posiciones.

¢ En celdas con fusibles ACR (celdas con interruptor-seccionador, celdas de medida, asi como en

celdas con contactor y fusibles), la cubierta del compartimento de cables (acceso a los fusibles ACR) siempre
esta enclavada con el interruptor-seccionador de tres posiciones.

e Opcidn: Cubierta del compartimento de cables enclavada contra el interruptor de tres posiciones (celdas
con interruptor de potencia, celdas con seccionador, celdas con contactor sin fusibles, celdas de
derivacién de anillo).

Opcidn: Enclavamientos electromagnéticos.
Opcidn: Aberturas de mando bloqueables con candado.

Opcién: Dispositivo de inmovilizacién para derivacion puesta a tierra.

EQUIPOS DE INDICACION Y MEDIDA

Indicador de disposicion de servicio. Caracteristicas

e Autoverificante, facil de leer

¢ Independiente de las variaciones de la temperatura y de la presion
¢ Independiente de la altitud de emplazamiento

* Responde solamente ante variaciones de la densidad del gas

* Opcidn: Contactos de sefializacion 1NA + 1NC para sefializacidon eléctrica a distancia.
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6n multifuncional

e Programa de manejo confortable DIGSI 4 para programacion y analisis

¢ Con capacidad de comunicacion y bus

¢ Funciones: Proteccidn, mando, sefializacion, comunicacion y medida

e Pantalla LCD con texto (2 lineas) y teclado para mando local, programacion e indicacion
e Cuatro LEDs programables para indicar cualquier informacion

e Memoria de servicio e indicaciones de fallos

¢ Registrador de fallos

e Mando del interruptor de potencia.

Rele de protecci

El contratista debera prever el suministro de las celdas de entrada y la de proteccion del o los transformadores.

3. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TRANSFORMADORES 23.000/380/220V

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento del transformador
pedestal. El cual debe ser montados en el lugar indicado segln el plano e interconectado con la alimentacion
de la ANDE (media tension) y el tablero principal (baja tensién) de acuerdo al esquema unifilar y a la légica de
tableros.

Se presentara la Planilla de Datos Garantizados de los transformadores a ser utilizados, que se debera regir por
la Norma 1SO 9001.

Estos transformadores deben ir sellados y ubicados directamente a nivel de la tierra sobre bases de concreto.
Deben contar con elementos de proteccion internos, integrados con fusibles en el lado de alta tensidn y un
interruptor termo magnético en el lado de baja tension adecuadamente coordinada para proteger las lineas de
distribucion eléctrica y al transformador.

No deben tener partes energizadas dentro del compartimento de alta tensién. Ademas de los componentes de
proteccion contra sobrecargas, cortocircuitos y fallas internas, deben tener caracteristicas practicas de
operacion, mantenimiento y seguridad.

Los accesorios minimos que debe tener los transformadores son: fusible Bay-O-Net (proteccion de
sobrecorriente en aceite bajo carga); fusible limitador de corriente; descargadores en aceite (proteccion contra
tensiones de rayos); interruptores de falla a tierra; cambiadores de TAP y releé de presién. Impedancia:
Estandar segiin norma ANSI C.57.12 Pintura Electroestatica segin ANSI.

4, VALLADO DE PROTECCION INTERNO DEL PUESTO DE DISTRIBUCION. Conforme se indica en los planos se
construird y montara un vallado metalico construido con perfiles de hierro como soportes y mallas de
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alambre tejido de 2 x 2 mm2 de abertura y alambre galvanizado N° 2.

Los perfiles metalicos irdn acabados con una base de pintura anticorrosiva y terminacién con pintura esmalte
sintético de color gris que deberan incluir en la cotizacion de este item, asi como los carteles indicativos de
advertencia de riesgo eléctrico.

5. MONTAJE E INSTALACION DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PUESTO DE DISTRIBUCION.

La puesta a tierra se ejecutara con conductor de cobre desnudo de 50 mm2 y jabalinas de 5/8 x2.40

m. unidas con soldaduras exotérmicas. Las jabalinas seran de alma de acero recubiertas con laminas de cobre.
Incluye la malla de tierra propiamente dicha, interconexién a los transformadores, estructura metalica de la
base soporte de los seccionadores de media tensidn, estructuras metalicas de las vallas de proteccién y los
tableros principales respectivos.

La medicion de la puesta a tierra debera ser menor a 5 ohm, para lo cual el contratista debera tomar en cuenta
las condiciones propias del terreno y del sitio respectivo.

6. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN GENERADORES 380/220V Y TODOS SUS
ELEMENTOS.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento del grupo
generador con su cabina insonorizada. Ademas debera prever todos los conductores necesarios para la
interconexion con el tablero de transferencia y el tablero de control.

El mismo debe de contar con el mecanismo de encendido automatico en caso de ausencia de suministro de la
energia eléctrica por la ANDE, y un control manual en caso de necesitar una alimentacion directa a la carga.

Debe contar con un mecanismo de proteccion contra corto circuito,

sobrecarga y no permitir que funcione en paralelo con la red de la ANDE.

Descripcion Exigido

Los grupos generadores y sus componentes deberan ser fabricados y ensayados

bajo las siguientes normas:

. Motor: 1ISO3046, DIN6271 y BS5514

Normas aplicables
Alternador: UTE NF C 51.111, VDE0530, BS4999, NEMA MG21, IEC34.1

Grupo Electrégeno: 1508528

De acuerdo a la planilla en régimen continuo (online)

Potencia

Voltaje 380/220V
Regulacion <10%
Frecuencia 50Hz

Motor Diesel Estacionario refrigerado por agua, 1500 RPM, con inyeccidn directa de
Motor combustible.

189/350



Radiador Radiador para 500C con valvula de purga

Arrancador eléctrico y alternador de carga 12/24VDC

Arranque ,

q Bateria de arranque
Filtro Filtro de aire estandar.
Disyuntor Protector Tripolar
de Alterna

Industrial, 9dB de atenuacién como minimo. Debe ser montado en forma

Silenciador horizontalmente encima del generador.
Fuelle El diametro de conexion del fuelle con el silenciador debe ser

Ademas de ello debe contar con los requisitos minimos de la siguiente tabla y accesorios mencionados a
continuacion.

el mismo y perfectamente sellado.

Si, a contactores enclavados mecanica y eléctricamente con el sistema
Tablero transferencia ANDE.
automatica

Cargador Inteligente con regulador de carga.
estatico de
baterias

Debera incorporar como minimo sistemas de proteccion automaticos con sefializacién
Sistemas de para: Sobrecarga 6 Cortocircuito, baja presién de aceite, alta temperatura de
Proteccion refrigerante, sobre

velocidad, fallo no arranque, fallo general, parada de emergencia.

Aislamiento Clase H
Proteccion del IP23 o superior
Alternador

Acoplamiento Mono cojinete.
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Regulador
automatico de
tension

Variacion de
frecuencia

Variacion de
voltaje

Panel de Control
con mecanismo

de absorcién de

vibraciones

Certificacién de
calidad

Instalacién

Garantia

Se exigira la
presentacion de:

Demostracion

Electrénico

+2.5 %

+/- 1%

Con procesador Electrénico Digital con siguientes funciones y mediciones minimas:
tensiones F-F y F-N, corrientes de fases, frecuencia, indicacion de presidn aceite,
tension de bateria, hodémetro, conmutador c/llave ON/OFF, pulsador parada

emergencia, LEDs de sefializacion de defectos

1SO 9001 como minimo

Con instalacidn presupuestada y la entrega bajo modalidad llave en mano. La

instalacion presupuestada debe contemplar la ampliacién de la sala de maquinas en el

lugar indicado en plano, previa aprobacidon de los planos por parte del Ministerio de
Salud Pablica y Bienestar Social.

1 (un) afio como minimo.

Declaracion Jurada garantizando la provision de repuestos por 5 (cinco) afios como
minimo.

Certificado de autenticidad de marca

Se reserva el derecho de solicitar una demostracion del equipo ofertado si fuera
necesario.

ACCESORIOS DEL GENERADOR:

A- CANO DE ESCAPE.

Provision, montaje del cafio/s de escape/s con el mismo diametro o mayor que el silenciador. Debera ser
conectado con el exterior de la caseta por la parte superior de la sala de generadores destinada al equipo.

B- TABLERO DE CONTROL.

Provisién, montaje y puesta en funcionamiento del tablero de control digital del generador donde el

mismo estara instalado en bases distintas de tal manera a evitar la vibracion del mismo. Estara ubicado a nivel
de 1m para arriba sobre una base de soporte y soldado al suelo. C- TANQUE DE COMBUSTIBLE E

INTERCONEXIONES

Provision, montaje y puesta en funcionamiento de un tanque de combustible de 400 litros de capacidad
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(capacidad p/autonomia 6 hs minimo), ubicado como se indica en el plano. El material del tanque debera ser
de acero inoxidable, ubicado a 2 (dos) metro de altura como minimo sobre pilares de acero. El mismo debera
contar con un medidor de combustible, un sistema preparado para el reabastecimiento de combustible desde el
exterior de la sala de generadores. Prever mangueras de calidad certificada que permitan el recargado de
combustible del tanque. A este efecto la contratista debera proveer el combustibles y los insumos necesarios
para realizar las pruebas correspondientes.

CARACTERISTICAS DE LA CABINA INSONORIZADA DEL GENERADOR

Provision, montaje de una cabina insonorizada necesaria para cubrir por completo el generador. De
construccion robusta y altamente resistiva a la corrosion Chapa de Zinc o de acero inoxidable, con cobertura
poliuretanica. Construccién de acero calibre 14. Cubierta inclinada para mejorar la proteccidn, en caso de lluvia

Con 2 o 3 puertas laterales con cerradura de acceso con la utilizacion de llave estandar a cada lado. Las puertas
de bisagra permiten una rotacion de 180 ° de apertura y tendran cerraduras de alta resistencia a la corrosion y
maxima vida atil que permitiran el facil acceso a los operarios encargados del mantenimiento mecanico y
eléctrico, especialmente el acceso a lugares del: Radiador,

Llenado de combustible, Aceite,

Refrigerante, Baterias de arranque, El motor

El generador en si,

Entrada trasera para terminales de cable de alimentacién o un interruptor de circuito.

Deberd incorporar en su interior una cobertura de material fono acustico de tal manera a impedir que el sonido
generado por la maquina sea liberado directamente al medio ambiente, generando asi niveles sonoros
indeseados y molestos al establecimiento.

En el interior de la cabina debera tener:
Ventiladores de refrigeracion.

Un sistema de iluminacién para mejor observacion de las partes internas. Una amplia zona de entrada del cable
para facilitar la instalacion y aireacion.

Tanto el tablero de control donde debe incluir el boton de para de emergencia como el propio tablero de
transferencia deben ser montado en el exterior de la cabina y en bases diferentes del generador de tal manera a
evitar vibraciones del mismo.

Figurade la

cabina insonorizada.

7. 27.4.2.7

PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE BANCO DE CAPACITORES DE XXX KVA EN 220/380V.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento del banco de
capacitores. También se tendran que interconectar eléctricamente con el tablero de acuerdo al esquema
unifilary a la logica de tableros.

Los bancos de Capacitores deberan tener un cerebro automatico, de 6 etapas como minimo. Tableros
independientes el cual contara con su propio medidor de tension y factor de potencia en cada fase.

El tablero dispondra de ventilacion forzada si asi lo requieren las condiciones para garantizar su correcto
funcionamiento.

El disefio de los Capacitores debe incluir un dispositivo de seguridad contra sobre presion, y/o un fusible de alta
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capacidad

interruptiva (minimo 100 kA) para proteger cada capacitor y un dispositivo interno de descarga. Estos
elementos deben estar integrados en cada una de las unidades del capacitor, proporcionando una seguridad
total contra fallas de alta corriente y contra fallas de baja corriente presentes al final de la vida del capacitor.

Los capacitores deben contar con dispositivos de descarga conectados entre sus terminales en forma
permanente. La tensidn eléctrica residual de un capacitor debe reducirse a 50 V, nominal o menos, durante el
término de un minuto después de que el capacitor haya sido desconectado de la fuente de alimentacién.

Condensadores

Rango de voltaje: desde 220V a 1.000V

Frecuencia: 50Hz.

Resistores de descarga: Se ajustan resistores de descarga integrados permanentemente conectados para
garantizar la descarga segura del condensador a menos de 50V en 1 minuto tras una desconexion.

Terminales: Con bielas roscadas M6, 8, 10 6 12 de acuerdo con la potencia del condensador. Entrada de cable:
mediante una eyeccién: 37 mm 6 47 mm.

Proteccién: IP42 como minimo.
Temperatura ambiente maxima: Clase D (+55°C).
Pérdidas (resistores de descarga incluidos): menos de 0,5 W/kVAr para tension nominal de 380V y superior.

Tolerancia en capacitancia: -5% +10% Prueba de voltaje:

e entre terminales: 2,15 Un para 10 segundos.

e entre terminales y la tierra: 3kV para 10 segundos.
Las sobrecargas aceptables son las especificadas en 60831 1&2:

« tolerancia de sobrevoltaje: 10% max. a intervalos
e tolerancia de sobrecorriente: 30% de forma permanente

® sobrecarga maxima: funcionamiento estable al 135% del valor nominal asignado (generado por los
sobrevoltajes y los arménicos)

Maxima tensidn admisible: 1,10.Un Maxima corriente admisible: 1,3.In Expectativa de vida: 10.000 horas
De acuerdo con la norma: IEC 60252-1y UL810 Contenido

Un controlador de Factor de Potencia

Interruptor termomagnetico como proteccidn principal Contactores especiales para cargas capacitivas.

Resistencias de descarga en cada capacitor. Fusibles como proteccion para cada capacitor. Fusibles o mini
interruptores de control.

Sistema de barras en interruptor principal. Terminal para conectar transformador de corriente Terminal para
conexion a unidades auxiliares.

Controladores del factor de potencia

La empresa constructora se encargara de la provision de un controlador digital en donde indique los
parametros basicos de control, como tension, corriente, factor de potencia de todas las fases. Una
programacion de tal manera a corregir el factor de potencia al nivel deseado.

Ademas debera cumplir con las siguientes caracteristicas:

Sistema de medidas: Sistema basado en un microprocesador para redes trifidsicas equilibradas o redes
monofasicas

Voltaje de alimentacién: Desde 100V CA a 440V CA. Consumo: 15 VA max.

Conexidn para circuitos de medidas y alimentacién de potencia: Fase-fase a fase-neutro Tolerancia: +/- 10%
sobre los voltajes de alimentacion indicados.

Medidas de voltaje: Hasta 690V CA o superior con transformador de voltaje. Precision: escala completa del 1%.
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Rango de frecuencia: 0 6 60 Hz +/- 5% (ajuste automatico a frecuencia de red). Corriente de entrada: 5A o 1A
(RMS) (C.T. de clasel).

Impedancia de Corriente de entrada: <0.1 Ohm. Valor asignado de contacto de salida:
Corriente continuo max.: 1,5A (CA) 0,3A(110VCC)
Corriente de cresta max.: 8A. Voltaje max.: 440 VCA.

Los terminales A-A tienen asignados una corriente continua de 18A (9A/terminal). Valor asignado de contacto de
alarma (contacto libre de voltaje):

Contacto cerrado normalmente. Corriente continua méx.: 1,5A

Tension nominal: 250VCA (voltaje de desconexion max.: 440VCA) Valor asignado de contacto del ventilador
(contacto libre de voltaje)

e contacto abierto normalmente.
e corriente continua max.: 1,5A

¢ tension nominal: 250VCA (voltaje de desconexion max.: 440VCA) Ajuste del factor de potencia

Desde 0,7 inductivo a 0,7 capacitivo. Ajuste de corriente de arranque (C/k)

- 0,01 a 5A.
e medida automatica de C/k. Secuencias de conmutacién 1;1;1;1;1;.1

Velocidad de transmision de Modbus (*):110 - 300 - 600 - 1200 - 2400 - 4800 - 6900 - 19200 -
38400 - 57600

Configuracion de pasos: Automatica, fija, inhabilitada.

Pantalla de graficos completa: 64 x 132 pixeles con simbolos adicionales Nimero de salidas:
Programable hasta 6 salidas.

Tiempo de conmutacidn entre pasos: Programable desde 1seg. hasta 18 horas.

Funciones de almacenamiento: Todos los modos y parametros programados se almacenan en una

memoria volatil

Desconexion de interrupcion de potencia: Desconexion automatica de todos los condensadores en caso de
interrupcién de potencia superior a 20 ms.

Adaptacion automatica a la rotacidn de fases de la red y los terminales CT Insensibilidad a armoénicos.

Funcionamiento con cargas pasivas y regenerativas (operacion de cuatro cuadrantes). Contraste LCD
automaticamente compensado con temperatura.

Temperatura de trabajo -20° C a 70° C. Temperatura de almacenamiento - 30° C a 85° C. Posicion de montaje de
panel vertical.

Dimensiones
Placa frontal: 144 x 144 mm (a x a). Globales: 144 x 211 x 67 mm (a x a x p). Peso
1.0 kg (sin empaquetar)

Conector Cable de nicleo Gnico de f 2,5mm? del tipo abrazadera de jaula Proteccién de la placa frontal 1P43
(IP54: previa solicitud).

Humedad relativa maxima 95%, sin condensacion

Certificado por CSA para su utilizacién en un sistema de 120VCA.

8. REJILLAS METALICAS DESMONTABLES PARA FOSAS SEGUN PLANO

La empresa constructora se encargara de la provision y montaje de rejillas metalica. La misma tendra que ser
disefiada de tal modo a que pueda soportar el peso de personas, ya que el mismo servird como ocasionales
caminos.

194/350



Verificar ademas la correcta dimension del tramo

de la base que se deja para la colocacion de los extremos de la rejilla metdlica. Es decir, de tal modo a
garantizar la estabilidad de la misma con los respectivos pesos mencionados anteriormente.

En la figura se puede observar la forma y el lugar en donde se colocara la misma. Apoyada por la mamposteria
para una correcta fijacion.

5. BANDEJAS PORTA CABLES DE 300MM, SEGUN PLANO PARA EL TRANSPORTE DE CONDUCTORES

La empresa constructora se encargara de la provision y montaje de bandejas porta cables a fin de transportar
los conductores que serviran de alimentacion para los diferentes circuitos, tableros a ser instalados

Estas seran instaladas sobre el cielo raso, con todos los accesorios necesarios para su buena fijaciéon. Previendo
que deberan soportar el peso de la totalidad de los conductores necesarios y las mismas deberan ser
conectadas a tierra.

La siguiente figura es de caracter ilustrativo:

Dimensiones minimas de cada bandeja:
Altura: 54 mm.
Longitud: 3000 mm.

Caracteristicas

Fabricado en hilo de acero soldado

Para evitar al maximo los riegos de rotura de cables al momento de la instalacion y los riesgos de herida
de los usuarios, se recomienda la soldadura en T de los hilos de fondo sobre los hilos de los bordes.

Para asegurar una excelente continuidad eléctrica son indispensables las uniones en eclisas en los
canastillos.

Resistente al fuego, con certificacion comparada y pruebas de resistencia a la exposicion de temperaturas
de hasta 1000°C durante 90 minutos.

e Deben ser instalados segln normas para la reduccién de las perturbaciones electromagnéticas. (Excelente
CEM).

Galvanizado: antes de su fabricacion se colocara un revestimiento de zinc por inmersion en continuo
sobre las placas de acero, para un aspecto liso y gris. Con indicadores para garantizar el tratamiento de
los mismos.

Fijacion: sistema de fijacidn sin tornillos.

* Montaje con soporte para fijacion a muro.

6. TABLEROS

OBSERVACION: para tyodos los tabaleros bien indicados los sectores segun los planos eléctricos.

Los gabinetes para estos tableros seran del tipo para colocacion embutida o exterior (de acuerdo al proyecto),
construidos con chapas de hierro N°® 14 como minimo, salvo cuando indique espesor mayor. Los frentes tendran
el marco formado por un

reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y sobre dicho marco se asegurara la puerta mediante
bisagras desmontables.

El tablero principal debera ser provisto con instrumentos de medicién, Tensidn, Corriente y Factor de Potencia.
Estructura, tipo armario, tapa frontal, posterior y zécalo en chapa de acero N° 14 BWG. Techo, piso, laterales y
chapa de montaje de componentes en chapa de acero N° 14 BWG. Laterales removibles para acoplamiento de
otros moédulos.

Para gabinetes embutidos el marco formara cubrejuntas entre pared y gabinete. Las cajas de los gabinetes
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seran dimensionados de acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo contener un espacio para el
cableado en todo su contorno, no menor de 5 cm. para gabinete de mayor tamafio, debiendo prever aumento de
carga.

Los gabinetes seran provistos de los elementos para soporte y fijacion de los accesorios que van en su interior.
Se colocaran, salvo indicacion en contrario, con su borde inferior a 1,50 m sobre el nivel del piso terminado.

Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas
de accionamiento, en la misma deberan contar indicadores de los circuitos (rotulacién). El cableado debera
realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales para sus conexiones a los
disyuntores y barras, no se permitira la disminucion del area del conductor.

Se emplearan conductores de color rojo, blanco y azul para las fases, negro para el neutro y verde o verde con
amarillo para tierra.

Todos los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados
(mecanica y eléctricamente) y borneras.

Los frentes tendran el marco formado por un reborde de la misma caja o soldada sin junta aparente y sobre
dicho marco se asegurara la puerta mediante bisagras desmontables.

Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de acuerdo a los accesorios que deban contener, previendo
disponer de un espacio para el cableado en todo su contorno, no menor de 5 cm. para gabinete de mayor
tamano, contemplando el posible aumento de carga.

Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas
de accionamiento, en la misma deberan contar indicadores de los circuitos (rotulacién). El mismo tendra forma
de puerta, instalados con bisagras para la facil inspeccion de los conductores internos. Se asegurara mediante
una manija resistente pequefia de plastico hacia el exterior y metal en interior como se muestra en la figura.

La misma se utilizara tanto para la contratapa como para la tapa. El mismo debe ser desmontable facilmente
mediante tornillos.

El cableado debera realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales para sus
conexiones a los disyuntores y barras (en ningin caso el conductor directamente), no se permitira la
disminucidn del area del conductor.

Las conexiones deberan ser realizadas indefectiblemente a través de barras (No se permitiran en ningln caso la
superposicion de conductores o empalmes interior en el tablero). Se emplearan

conductores de color rojo, blanco y azul para las fases, negro para el neutro y verde o verde con amarillo para
tierra.

Todos los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados
(mecanica y eléctricamente) y borneras.

Con dimensiones y separaciones de pernos y huecos, seglin su ubicacion, se clasifican en barras principales
(BP) y barras secundarias (BS) debiendo estar aisladas de su soporte con una separacién minima de 25 mm.

Se colocaran, salvo tableros tipo armarios o indicacidn en contrario, con su borde inferiora 1,50 m

sobre el nivel del piso terminado. Figura conector

Los conductores interiores deberan ir perfectamente ordenados, con suficiente espacio entre las hileras de las
llaves TM. A partir de 2 conductores deberan ser agrupadas mediante abrazaderas de plastico, en el extremo
izquierdo deben ir abrazaderas fijas, para los conductos de alimentacion a las llaves TM y en el extremo derecho
deben ir abrazaderas fijas para los conductores que salen de las llaves TM que alimentan a los circuitos
propiamente dichos.

Los conductores deberan pasar el detras de las barras para mantener el orden.

El grafico tablero tipo 1 y tablero tipo 2 muestran ejemplos de modo a una mejor interpretacion de lo
mencionado anteriormente.

Provisién y montaje del tablero. Incluye Barras de Fases, Neutro y Tierra.

La empresa constructora se encargara de la provision del tablero ya sea embutido o adosado de acuerdo a la
dimension del mismo. En el lugar como se indican los planos.

Incluye todos los elementos necesarios para su correcta fijacidn, soporte, estética. El gabinete también tendra
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que estar conectado a tierra.

7. ALIMENTACION A TABLEROS Segin esquema unifilar y Légica de Tableros.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los conductores
(fase/s, neutro y tierra), los cuales tanto el tramo recorrido como su seccién estaran indicados en el plano de
esquema unifilar, la logica de tableros y/o planta de ubicacién.

Para la aprobacion de los conductores ante el fiscal sera necesario:

Un informe indicando en cada tramo del recorrido la posicién final de los conductores, la cual se realizara
mediante imagenes (fotos) en:

Todas las trayectorias sin electroductos. En todos los registros.

Finalmente en las conexién con las llaves TM. (Las cuales deberdn ser colocadas en forma vertical) La medicidn
de la continuidad de los mismos.

La medicién de la/s tensién en la/s fase/s.

La clara indicacién de la marca y seccion del conductor en los tramos del conductor. (Entiéndase en la salida de
la llave TM, lugares visibles, registros, y en la entrada de la llave TM siguiente).

Observacion importante: La presentacion de la marca del conductor adoptada debera venir con el catalogo
técnico correspondiente de tal manera a verificar:

La capacidad de conduccidn del conductor. La caida de tensién.

8. CONDUCTORES.

(Para todas las conexiones de los artefactos, interruptores y tableros deberan usarse estas especificaciones)

Seran de cobre electrolitico con un coeficiente de confiabilidad del 90%, sin fallas, de forma cilindrica y
aislacion formada por policloruro de vinilo (PVC) antillama. La capacidad de aislacién de los conductores sera
de 600 a 1.000 V. Tendran certificacion 1SO 9001:2008 y deberan ser conformes a las normas técnicas del INTN
como minimo.

Las uniones o empalmes por ningiin motivo deberan realizarse dentro de la cafieria, deberan realizarse en las
cajas de salida, inspeccion o derivacion, para lo cual deberan usarse conectores. No se recibiran trabajos con
empalmes directos entre conductores, salvo que sean realizados con soldaduras en caliente. Lo mismo se
exigira para conexion de los artefactos.

Cuando las uniones o empalmes con las llaves TM o diferenciales de los tableros solicite mas de 2 (dos)
conductores deberan ser utilizadas barras de conexion a las llaves y luego unidas a los conductores necesarios
para su transporte de electricidad.

Los conductores utilizados en la alimentacion desde tablero a tablero deben ser del tipo NYY, nunca con
aislacién de capa Unica.

La minima seccion de los conductores a utilizar en la instalacién sera de 2 mma2.

La minima seccion de los conductores a utilizar en la instalacion sera de 4 mm2. Para salidas desde la barra de
los tableros.

9. LLAVES DISYUNTORAS TM, DIFERENCIALES Y DPS.
1. DISYUNTORES TERMO MAGNETICOS

La empresa constructora se encargara de la provision de todas las llaves TM, diferenciales y/o los dispositivos
de proteccion contra sobretensiones. Todos se haran segln el esquema unifilar, debiendo incluir conectores
para cada llave.

Poder de corte: IEC/EN 60898 - 6KA
Corriente de Corto Circuito: IEC 60898 - IEC 60947 -2

Terminales o conectores a ser utilizados por los conductores para uniones con las barras equipotenciales y/o
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llaves TM.
Conexién no permitida de conductores con las llaves TM:

Es decir. Mas de un conductor fue colocado en la salida de la llave TM e inclusive sin la terminal
correspondiente.

Conexiones no
permitidas entre conductores y/o con las llaves TM:

El primero: El conductor fue colocado directamente a la llave TM sin su terminal correspondiente. Es decir falta
el terminal correspondiente

El segundo: Se realizaron uniones de conductores sin utilizar la barra equipotencial. Es decir. La union se debe
realizar a través de la barra equipotencial

Se emplearan conductores de color rojo, blanco y azul para las fases, negro para el neutro y verde o verde con
amarillo para tierra.

Todos los tableros deberan tener barras de cobre (fases, neutro y tierra), debidamente dimensionados
(mecanica y eléctricamente) y borneras. Con dimensiones y separaciones de pernos y huecos, segin su
ubicacidn, se clasifican en barras principales (BP) y barras secundarias (BS) debiendo estar aisladas de su
soporte con una separacion minima de 25 ms. Los mismos deberan tener suficientes borneras (la alimentacion
principal desde la llave principal, todos los circuitos, mas la reserva de 4 circuitos por barra, sea para la barra
de fase, neutro y tierra) de tal manera a evitar colocar 2 terminales en el mismo borne.

Conexiones no permitidas entre conductores y las barras equipotenciales:

Mas de un conductor es colocado en la misma bornera en forma encimada. Es decir faltan borneras para poder
cubrir todos los circuitos.

2. DISYUNTORES DIFERENCIALES

Dispositivos que sirve de proteccion a personas a antes eventuales concurrencias de corriente de fuga.
Sensibilidad : 30 m A. IEC/EN 61008
Detecta las corrientes residuales con componente alterno y continuo.

Prever la instalaciéon de doble sistema de barra en caso de que se utilicen circuitos diferenciados. Se los
utilizaran en circuitos de tomas de corriente asi como también en casos especiales donde:

3. DISPOSITIVOS DE SOBRE TENSIONES Se estableceran los siguientes requisitos para la

instalacién de DPS, adaptados de normas como IEC:

IEC - 61641-1
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IEC - 61641-11

Se procedera a una evaluacion técnica, la cual debera tener en cuenta entre otros factores, el uso de la
instalacion, la coordinacién de aislamiento, la densidad de rayos a tierra, las condiciones topograficas de la
zona, las personas que podrian someterse a una sobretension y los equipos a proteger. En la figura del tablero
tipo 1 se muestra un ejemplo de la instalacion de un DPS de modo a una mejor interpretacion. Es decir
directamente de la barra principal de las fases a la barra de tierra.

Para la instalacion de un DPS se debe tener en cuenta que la distancia entre los bornes del mismo y los del
equipo a proteger debe ser lo mas corta posible, de tal manera que la inductancia sea minima. En baja tension
los conductores de conexidn a la red y a tierra no deben ser de calibre inferior a 4 mm2.

Se debe tener como objetivo que la tensidn residual del DPS sea casi igual a la aplicada al equipo. El DPS debe
estar instalado como lo indica la figura siguiente:

La instalacion de los DPS debe ser en modo comin, es decir, entre conductores activos y tierra. Donde se
requieran DPS, se debe dar preferencia a la instalacion en el origen de la red interna. Se permite instalar DPS en
interiores o exteriores, pero deben ser inaccesibles para personas no calificadas. Se permite que un bloque o
juego de DPS proteja varios circuitos. Cuando se instalen varias etapas de DPS, debe aplicarse una metodologia
de zonificacion y deben coordinarse por energia y no sélo por corriente.

No se deben instalar en redes eléctricas de potencia DPS construidos Unicamente con tecnologia de
conmutacidén de tensidn. La capacidad de cortocircuito del DPS debe estar coordinada con la capacidad de falla
en el nodo donde va a quedar instalado.

En caso de explosion del DPS, el material aislante no debe lanzar fragmentos capaces de hacer dafio a las
personas o equipos adyacentes. En baja tensidn, este requisito se puede reemplazar por un encerramiento a
prueba de impacto, el cual sera demostrado con la instalacién ya construida.

Bajo ninguna condicién los materiales constitutivos del DPS deben entrar en ignicién.

Los parametros basicos que debe cumplir un DPS de baja tensién y que deben estar a disposicion del usuario,
en el equipo o en catalogo, son:

e Corriente nominal de descarga, que en ningln caso serd menor a 5 kA por médulo, para DPS instalados en
elinicio de la red interna.

¢ Tensidn nominal, segln la red eléctrica en se instalara.

e Maxima tension de operacién continua, que debe ser mayor o igual a 1,1 veces la tension maxima del
sistema en régimen permanente.

¢ La tensidn de reaccidn, que debe ser menor que el nivel basico de aislamiento.

Todos los tableros principales y generales deberan llevar los DPS correctamente dimensionado de

acuerdo a la carga prevista por el diagrama unifilar mencionado en el plano.

Conexidn de la barra de Tierra con el SPAT.

La empresa constructora se encargara de la conexion de la barra de tierra con el sistema de puesta a tierra a
través del conductor especificado en el esquema unifilar.

La conexion con el SPAT tendra que realizarse en el interior del registro de inspeccion mediante soldadura
exotérmica.

Para la aprobacion de este item:

® El SPAT debera estar terminado.
¢ Conexion exotérmica en el interior del registro del conductor con el SPAT.
e Conexién del conductor con la barra del tablero

¢ Informe de la medicién de resistencia con el punto del tablero y el SPAT. Medidor digital de Tension,
Corriente y factor de potencia para las 3 fases. La empresa constructora se encargara de la provision,
montaje y puesta en funcionamiento del medidor trifasico digital de tension, corriente y factor de
potencia para cada una de las fases.
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La cual ird adosada a la pared del lado en que se abre el tablero como se indica la figura. Estara a un metro del
suelo con todos los elementos necesario para su correcta fijacion.

Bases para apoyo del tablero.

La empresa constructora se encargara de la construccién de una base de mamposteria de ladrillo comdn,
revocado, de dimensiones necesarias para la colocacién del tablero. En el grafico anterior se interpreta mejor lo
mencionado.

Indicaciones de control impresas en la contratapa.

La empresa constructora se encargara de la provision en todos los tableros, en la parte de la contratapa de un
papel adhesivo, con una cobertura de papel adhesiva transparente indicando en forma impresa el nimero de
circuito, Zona, Tipo de Carga, llave TM con su potencia instalada en su respectiva de fase y total instalado
correspondiente a todas las llaves del mismo tablero.

TSE2.PB
CTO ZONA Carga Llave R S T
Consultorio 1
#1 . Luz 10A 1.500W
Sanitario 1
Consultorio 2
#2 - Luz 10A 1.300W
Sanitario 2
#3 Pasillo 1 Luz 10A 1.800W
Consultorio 1
#4 . Tomas 16A 1200 W
Sanitario 1
#5 Pasillo 1 Tomas 16A 1.500W
Total 3x20A 2.700W 1.300wW 3.300W

Artefactos de Iluminacion. Provisidn, Montaje y Puesta en Funcionamiento

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos
con todos sus accesorios, llaves interruptoras y cableadas desde el tablero hasta el interruptor y desde el
interruptor hasta el artefacto, todo embutido en electroducto. Los electroductos no podran ser utilizados mas
del 50% de la seccion transversal.

Para la aprobacidn sera necesario:
Verificacion de la ubicacién segun plano.

Verificacion en obra del funcionamiento de los artefactos e interruptores. Imagenes de los artefactos ya
colocados. Estética final de presentacién.
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Preferentemente deberan emplear artefactos con iluminacion LED, debiendo garantizar el nivel de iluminacién
recomendado de acuerdo a los ambientes a iluminar de conformidad con los estandares requeridos por el
Ministerio de Salud.

Deberan asimismo garantizar un funcionamiento adecuado desde el punto de vista estético y en armonia con
las terminaciones de paredes y cielo raso.

Corregir el factor de potencia a 0.92.

10. MATERIALES DE INSTALACION
1. ELECTRODUCTOS

Sus dimensiones se encuentran indicadas en los planos de instalaciones y en ningln caso podran utilizarse
dimensiones inferiores a 3.

Los electroductos instalados en losas o mamposterias y sobre cielorraso, seran de cafio plastico anti llama tipo
conduit de uso eléctrico con curvas plasticas para cambios de direccion. En algunos casos podran utilizarse
cafios plasticos corrugados de uso eléctrico de iguales caracteristicas que los conduit.

2. CAJAS DE PASO Y/O DERIVACION Y LLAVES

Las cajas de llave para instalacion embutida seran de material plastico termoestable de dimensiones 100x50
mm y 50 mm de profundidad con entradas laterales para electroductos y poseeran dos orejas de fijacion
metalicas, reborde indicativo de montaje para nivel de mamposteria y revoque.

Las cajas de derivacion embutidas deben ser de material plastico termoestable con tapa plastica asegurada con
tornillos, de tamafio adecuado para el servicio que daran.

3. ACCESORIOS PARA INSTALACIONES INTERIORES

Mecanismos basculantes: Interruptores unipolares, bipolares, universales y de cruzamiento con sistema de
conexidn rapida sin tornillos, contactos de Plata-Oxido de Cadmio de alto poder de ruptura. Bases de contacto
de material termoestable. Fabricados segiin UNE 20378.

Bases de enchufe: de 10 a 16 A 250 V, segun lo indicado en los planos, con sistema de conexion tipo PLOT con
tornillo, bases de contactos de material termoestable. Fabricados segin UNE 20315, Los tomacorrientes
especiales seran del tipo shucko con dos polos de conexion y contactos para tierra al costado. Capacidad 16 a
25 A 250 V. Los tomacorrientes para circuitos de tension estabilizada sera del tipo toma con tierra desplazada
tipo americano con dos pinos planos para fase y neutro y uno redondo para tierra. Capacidad 16 a 25 A 250V.

4. CONDUCTORES

Los conductores de los circuitos embutidos seran de cobre, del tipo multifilar (NYA), clase de aislacién 1kV. de
PVC ANTILLAMA, libre de haldgeno, deberan llevar indicacién indeleble del fabricante, seccién y clase de
aislacién. No se aceptaran empalmes dentro de los ductos.

El cableado se hara una vez que se hayan colocado los diferentes ductos para cables, terminado los revoques y
se haya dado la primera mano de pintura, previo sondeo y soplado de los electroductos. Para facilitar la
identificacion de los conductores de circuitos se debera respetar el siguiente cédigo de colores: Negro para
neutro, Rojo, Blanco y Azul para fases 1, 2 y 3 respectivamente y verde o verde/amarillo para conductores de
tierra.

Llaves interruptoras (normal o en combinacion).
Elinterruptor debera tener las siguientes caracteristicas:
Pulsador luminoso. Médulos de 16A x 250V.

Aptos para cargas inductivas y lamparas fluorescente, con Bornes de latdon macizo con agujeros pasantes y
robustos que facilitan la conexién. Contactos moviles y fijos de PLATA PURA. Su tecla de policarbonato y el
z6calo de polipropileno resistentes a los ataques quimicos y ademas son auto extinguible a 850 °C.
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Deben cumplir con la Norma IRAM NM 60669-1:2005.

Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijacién embutido y estética segin la indicacion del
plano.

Para la aprobacion final:

Verificacion de la caja conexion:

Cantidades y seccion de conductores Tipos de empalmes

Ocupacion del electroducto. (no mas del 50%) Fijacion correcta de la caja.

Verificacion de logica de encendido Cajas de conexiones.

Caracteristicas: Las mismas deberan proteger, ordenar y resguardar las uniones eléctricas.
Color: Diferenciar las cajas de los circuitos de fuerza con los de datos de informacién.
Material: Plastico Tipo: Embutir

Uso: Cajas para instalar o derivar los conductores eléctricos hacia diferentes puntos, como interruptores,
centros, tomacorriente y otros.

Incluye todos los accesorios necesarios para su correcta fijacion embutido y estética segun la indicacion del
plano.

11. TOMAS DE CORRIENTE. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos
con todos sus accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en
electroducto. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccién transversal.

1. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMAS DE CORRIENTE CON TIERRA 220V-10A

Ubicadas en lugares como se indica en el plano en sus correspondientes alturas. Alimentado desde el tablero
embutido en electroducto.

¢ En sus presentacion simple, doble y triple.

e Z6calo con disefio robusto fabricado en polipropileno autoextinguible a 850 °C.
e Mddulos de 16A 220V.

* Conexion a tierra obligatoria.

¢ Los tomacorrientes a instalarse deberan cumplir con el Tipo A, Tipo By Tipo C al mismo tiempo, de modo
a aumentar la flexibilidad o variedad de fichas a introducir en el tomacorriente. - En la figura se muestra
el tomacorriente a ser instalado.

* En el interior de la caja de conexidn no debera haber conductores sin aislantes.

e La altura se debera respetar de acuerdo a la simbologia del plano.

¢ Seinstalara en forma embutida. Salvo aclaracidn en el plano. Para la aprobacién final:

Verificacion de la caja conexion:

Cantidades y seccion de conductores Tipos de empalmes
Ocupacién del electroducto. (no mas del 50%)

Fijacidn correcta de la caja.

Verificacion de la tension en el tomacorriente.

Verificacion de continuidad del punto tierra con la barra de tierra del tablero correspondiente

2. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMAS DE CORRIENTE TIPO SCHUKO DE 220V-
20A

Uubicadas en lugares como se indica en el plano en sus correspondientes alturas. Alimentado desde el tablero
embutido en electroducto.
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La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos
con todos sus accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en
electroducto. Los electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccién transversal.

e Zbcalo con disefio robusto fabricado en polipropileno autoextinguible a 850 °C.
e Modulos de 16A 220V.

e Conexion a tierra obligatoria.

¢ En la figura se muestra el tomacorriente a ser instalado.

¢ La altura se debera respetar de acuerdo a la simbologia del plano.

e Seinstalara en forma embutida. Salvo aclaracién en el plano.

Observacion:

Cuando el tomacorriente se destine al use de Rayos X méviles. El mismo debera tener un cartel indicativo en la
parte superior del tomacorriente con las dimensiones mostradas en el grafico (20cm x 15cm).

El mismo se colocara por la mamposteria perfectamente sujetada cuidando la estética.

Ademas el material que cubrira el cartel debera ser resistente tipo adhesivo transparente que proteja la
escritura contra agua y polvo.

Para la aprobaciodn final: Verificacion de la caja conexidon: Cantidades y seccion de conductores

Tipos de empalmes
Ocupacion del electroducto. (no mas del 50%) Fijacidn correcta de la caja.
Verificacion de la tension en el tomacorriente.

Verificacion de continuidad del punto tierra con la barra de tierra del tablero correspondiente.

3. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMAS DE CORRIENTE TIPO TRIFASICAS
UBICADAS EN LUGARES COMO SE INDICA EN EL PLANO EN SUS CORRESPONDIENTES ALTURAS.
ALIMENTADO DESDE EL TABLERO EMBUTIDO EN ELECTRODUCTO.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento de los artefactos
con todos sus accesorios, incluye cableado desde el tablero hasta el tomacorriente, todo embutido en electro
ducto. Los electro ductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccidén transversal.

26.11.4 PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TOMAS DE CORRIENTE UNIVERSAL 220V-10A
PARA GRIFERIAS ELECTRICAS.

De conformidad con las especificaciones técnicas de la Instalaciones sanitarias se instalaran grifos accionados
mediante sensores de aproximacion.

La ubicacidn exacta de los mismos, asi como el cableado entre el toma, la fuente de alimentacidn incluida con
el grifo y la valvula solenoide que opera el mismo, debe ser coordinada con los instaladores de la parte
hidraulica

Comprende la provision e instalacion de una toma corriente universal por cada grifo, con capacidad de 10w.
Estos toma corriente deberan ir conectados sobre los circuitos de emergencia. Incluye asi mismo los ductos y
canalizaciones necesarias para interconectar la fuente de alimentacion y la valvula solenoide del grifo.

12. TERMO CALEFONES, DUCHAS CALEFON Y SECAMANOS

1. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES A TRAVES DE CARNOS Y/O
BANDEJAS DESDE EL TABLERO HASTA EL TERMOCALEFON SEGUN PLANO. INCLUYE INTERRUPTOR
CON SU CORRESPONDIENTE ALIMENTACION.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje de los conductores eléctricos segun plano, es
decir, desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el equipo segun la trayectoria del plano.
En ningln caso debera de ser menor de 4mm2 de seccidn trasversal. Las EETT de los conductores se mencionan
anteriormente.

2. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES A TRAVES DE CANOS Y/O
BANDEJAS DESDE EL TABLERO HASTA LA DUCHA CALEFON SEGUN PLANO. INCLUYE INTERRUPTOR CON SU
CORRESPONDIENTE ALIMENTACION.
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La empresa constructora se encargara de la provision, montaje de los conductores eléctricos segin plano, es
decir, desde el tablero hasta el interruptor y desde el interruptor hasta el equipo segln la trayectoria del plano.
En ningln caso debera de ser menor de 4mm2 de seccion trasversal. Las

EETT de los conductores se mencionan anteriormente.

26.12.3 PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONDUCTORES A TRAVES DE CANOS Y/O
BANDEJAS DESDE EL TABLERO HASTA EL SECAMANOS SEGUN PLANO. INCLUYE EL SECAMANOS CON SU
CORRESPONDIENTE ALIMENTACION.

El seca manos ira colocado en bafios publicos y area de quir6fano. Cada seca mano tendrd un circuito
independiente.

El oferente debera de proveer, instalar y poner en funcionamiento en todos los bafios publicos, seca manos que
retnan las siguientes caracteristicas

técnicas para su correcto funcionamiento:

Seca manos de alta gama activado por sensor. Modelo para montar en paredes.

Adecuado para colectividades y lavabos de muy alta frecuencia de uso.

Indicado para uso ininterrumpido. Componentes de primera calidad. Acero inoxidable acabado brillo.

Robusto, anti vandalico y seguro por estar construido sin aristas cortantes ni otros elementos peligrosos.
Conforme a las directivas europeas de seguridad (CE).

Carcasa fabricada en una Unica pieza de acero inoxidable AISI 304, de 1,2 mm de espesor. Capacidad para un
tension de red: 230V /50 60 Hz

Aislamiento: Clase I.

Proteccion eléctrica del motor: fusible. Proteccién eléctrica de la resistencia: termostato interno. Tiempo de
secado estimado: 28 segundos.

Deteccidon regulable por potenciometro de 5 a 35 cm.

Estos equipos deberan ser instalados en las paredes proximas a la mesada del lava manos, en puntos donde no
moleste a la circulacion de las persona

27.12.4 BOCAS PARA ALIMENTACION PUERTAS CON ACCIONAMIENTO ELECTRICO

En los lugares donde iran montadas puertas con dispositivos eléctricos de apertura y cierre, se debera prever
por cada puerta, un circuito independiente de 220v para 300w sobre el sistema de emergencia.

13. SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. SPAT

El sistema de puesta a tierra sera realizado por medio de jabalinas de 5/8 x 2,40 m tipo Cooperweld con
revestimiento por deposicion electrolitica de un espesor minimo de 0,254 mm. Las jabalinas estaran unidas por
medio de un conductor desnudo de una seccién minima de 50 mm2. Las uniones entre conductor y conductores;
y con conductores y jabalinas seran por medio de soldadura exotérmica. Esta ultima también llevara conector
como muestra la figura.

Las micras de recubrimiento de este electrodo seran como minimo de 100 micras.

La resistencia de su sistema de puesta a tierra serda como maximo de 5 ohm. Debiendo prever tratamiento del
suelo o mejor configuracion de las jabalinas.

Conector de la jabalina con el
conductor Jabalinas o
electrodos.
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Presentacion final de la conexidn de la jabalina y el conductor no permitida:

Es decir debe ser mediante soldadura exotérmica.

14. INSTALACION DE PARARRAYOS Captor

Se instalaran pararrayos del tipo Franklin.

Estaran ubicados por encima del Tanque elevado de agua y/o encima de los techos mas altos de los edificios
cubriendo asi el area de proteccion de todo lo edificado.

Material del captor y del mastil ser utilizado:
Bronce cromado, excelente resistencia a la corrosion.

El captor debera seguir las siguientes indicaciones:

e Angulo de cobertura de 60° de proteccién, el cual varia el radio de cobertura dependiendo de la altura.
e Altura punta: 34 cm

e Diametro entre puntas laterales: 20 cm
sDiametro de la base: 1
¢ Diametro rosca de conexién: 5/16 4 6 5 puntas.

Conductor bajante

Realizar la bajada del cable de cobre por el interior de los aisladores. Los cuales seran fijados tanto en el mastil
como en las paredes de los edificios, de una forma robusta y segura con el propésito de soportar las fuerzas
mecanicas

significativas que acompaiian el flujo de corrientes de rayo asi como muestra la figura.

El recorrido del cable de bajada debera ser lo mas sencillo y recto posible, evitando curvas pronunciadas,
angulos rectos y curvaturas menores a 20cm como muestra la figura.

Utilizar conductores en hebra en lugar de cinta. Cada conductor de bajada debe conectarse a una terminacion
de tierra.

Se requiere que estos conductores proporcionen una trayectoria de baja impedancia hacia abajo de la
estructura, de modo que minimice diferencias de potencial y corrientes inducidas.

El equipo electrénico sensible no deberia ubicarse cerca de estas trayectorias de bajada en el interior del
edificio, ya que existe un riesgo de interferencia inductiva.

Se utilizaran conductores de cobre de 50 mm2 sin empalme alguno. Los Gltimos 3 (tres) metros seran protegidos
con un Tubo de hierro galvanizado de 1 para evitar dafios mecanicos al conductor y/o contactos ocasionales de
las personas.

1. ARTEFACTOS DE ILUMINACION EXTERNA. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
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2. POSTE DE H°A° 12M. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. SEGUN PLANO.

La empresa constructora se encargara de la provisidon del poste. Excavacion, colocacién, cimiento y todo lo
necesario para su correcta fijacion de acuerdo tanto a las caracteristicas del suelo como a la de los accesorios y
conductores a tener que soportar.

27.14.2.1 ARTEFACTO DE ILUMINACION EXTERIOR CALLES

Artefacto led urbano para iluminacion exterior de alta eficiencia energética: bajo consumo energético

Cuerpo de aluminio / Protector de policarbonato. Color gris. Adaptable al montaje post-top y de entrada
lateral.

Luz blanca NW. 4.000K Sin deslumbramiento y con alta uniformidad.

Indice de reproduccion cromatica CRI 70. Facil instalacion y sin mantenimiento. Acceso sin herramientas
Largo x Ancho x Alto: 700 x 400 x 150 mm tolerancia +/- 10% Peso: maximo 12 Kg

Grado de proteccion: IP 66 Segln IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Grado de proteccion: IK 09 Segin IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Clase eléctrica: Il EU Segln IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Voltaje: 220/230 W 010 v 10 Kv

Cantidad de led: minimo 280

Potencia maxima 230W

Emision de flujo de luminaria (no fuente, aclarar): mayor a 27000 Im. Eficiencia de la luminaria: minimo 120
Im/w

Vida atil: 100.000h - L85

Rango de temperatura de funcionamiento minimo -10 °C a +55 °C

DLOR minimo 85 % ULOR 0 %

Factor de potencia 0.95

Certificacién ENEC Testeos LM 79-08 (todas las mediciones en 1S017025 laboratorios acreditados)
LM 80 (todas las mediciones en 1SO17025 laboratorios acreditados)

EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016

EN 62262:2002

IEC TR 62778:2014

Base 7 pines con protocolo de control para integracion en sistemas gestion inteligente

27.14.2.2 ARTEFACTO DE ILUMINACION EXTERIOR PARQUES PLAZAS JARDINES
Artefacto led urbano para iluminacion exterior de alta eficiencia energética: bajo consumo energético

Cuerpo de aluminio / Protector de policarbonato. Color gris. Adaptable al montaje post-top y de entrada lateral
con rétula que permita distintos angulos para completa versatilidad en cuanto a configuraciones de postes y
soportes.

Luz blanca NW. 4.000K Sin deslumbramiento y con alta uniformidad.

Indice de reproduccion cromatica CRI 70. Facil instalacidn y sin mantenimiento. Acceso sin herramientas
Largo x Ancho x Alto: 700 x 400 x 90 mm tolerancia +/- 10% Peso: maximo 7 Kg

Grado de proteccion: IP 66 Segtn IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Grado de proteccion: IK 09 Segin IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Clase eléctrica: Il EU Segun IEC-EN60598 / IEC-EN62262

Voltaje: 220/230 W
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Cantidad de led: minimo 60
Potencia maxima 130W

Emision de flujo de luminaria (no fuente, aclarar): mayor a 16.000 Im. Eficiencia de la luminaria: minimo 125
Im/w corriente mA 700

Vida atil minimo: 60.000h - L80

Rango de temperatura de funcionamiento minimo -10 °C a +55 °C
DLOR minimo 85 % ULOR 0 %

Factor de potencia 0.95

Certificacion ENEC

Test:

LM 79-08 (todas las mediciones en 1SO17025 laboratorios acreditados)
LM 80 (todas las mediciones en 1S017025 laboratorios acreditados)
EN 60598-1:2015+A1:2018

EN 60598-2-13:2006+A1:2012+A2:2016

EN 62262:2002

IEC TR 62778:2014

Imagenes referenciales

27.14.3 ARTEFACTOS DEILUMINACION INTERNA

27.14.3.1 ARTEFACTO LUMINICO DE EMBUTIR LED 60 X 60 CM.

Panel led cuadrangular para iluminacion de interior

Alta eficiencia energética: bajo consumo energético

Cuerpo de aluminio / Protector de policarbonato

Luz blanca NW. 4.000K Sin deslumbramiento y con alta uniformidad.
Elevado indice de reproduccion cromatica CRI 80

Facil instalacion y sin mantenimiento

Cumplimiento con las normas mas estrictas de seguridad en interiores.

Solucidn ignifuga: alta resistencia a la inflamabilidad -650 °C-alumbramiento durante un incendio y no emision
de humos, gases caida de gotas de plastico caliente sobre personas.

Largo x Ancho: 600 x 600 mm tolerancia +/- 5

Alto: igual o menor 10 mm

Peso : 2 Kg tolerancia +/- 0.2

Grado de proteccion: IP 20 Segln IEC-EN60598 / IEC-EN62262
Grado de proteccidn: IK 02Segun IEC-EN60598 / IEC-EN62262
Clase eléctrica: Il EU Segtn IEC-EN60598 / IEC-EN62262
Voltaje: 220/230 W

Cantidad de led: minimo 200

Potencia maxima 30W

Emision de flujo de luminaria:mayor a 3000 Im

Eficiencia de la luminaria: minimo 110 Im/w

Vida atil: 50,000h - L90
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Rango de temperatura de funcionamiento minimo 0 °C a +40 °C
DLOR 100 %

ULOR 0 %

Factor de potencia0.9

Certificacion ENEC

Protocolo de control para integracion en sistemas de gestion inteligentes

27.14.3.1 ARTEFACTO LUMINICO LED DE EMBUTIR/APLICAR EN TECHO.

Panel led rectangular para iluminacion de interior

Alta eficiencia energética: bajo consumo energético

Cuerpo de aluminio / Protector de policarbonato

Luz blanca NW. 4.000K Sin deslumbramiento y con alta uniformidad.
Elevado indice de reproduccion cromatica CRI 80

Facil instalacion y sin mantenimiento

Cumplimiento con las normas mas estrictas de seguridad en interiores.

Solucidn ignifuga: alta resistencia a la inflamabilidad -650 °C- alumbramiento durante un incendio y no emision

de humos, gases caida de gotas de plastico caliente sobre personas.
Largo x Ancho: 1200 x 300 mm tolerancia +/- 5

Alto: igual o menor 10 mm

Peso: 2 Kg +/- tolerancia 0.2

Grado de proteccion: IP 20 Segln IEC-EN60598 / IEC-EN62262
Grado de proteccidn: IK 02 Segin IEC-EN60598 / IEC-EN62262
Clase eléctrica: Il EU Segln IEC-EN60598 / IEC-EN62262
Voltaje: 220/230 W

Cantidad de led: minimo 200

Potencia maxima 30W

Emision de flujo de luminaria: mayor a 3000 Im

Eficiencia de la luminaria: minimo 110 Im/w

Vida atil: 50,000h - L90

Rango de temperatura de funcionamiento minimo 0 °C a +40 °C
DLOR 100 %

ULOR 0 %

Factor de potencia 0.9

Certificacion ENEC

Con protocolo de control para integracion en sistemas gestion inteligente.
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15. EXTRACTORES DE AIREY VENTILADORES.

La empresa constructora se encargara de la provision, montaje y puesta en funcionamiento del equipo
extractor. Los mismos deberan ser alimentados en forma embutida en electroductos desde el tablero
correspondiente indicado en el plano hasta el/los interruptor/es y desde el interruptor hasta el artefacto. Los
electroductos no podran ser utilizados mas del 50% de la seccidn transversal.

Los extractores de aire a ser instalados en bafios, cocinas deberan incluir: Sensor pasivo infrarrojo e
interruptor.

Detecta presencia de personas.

Operacion automatica y manual (El extractor arranca automaticamente al detectar la presencia y se apaga de 3
a 25 minutos después de que la habitacién sea desocupada. Para regular esto, el aparato incluye un
temporizador ajustable integrado)

Facil instalacion, solo requiere ser conectado directamente a la linea de alimentacion eléctrica. Caudal: 200
m3/h (como minimo).

Ventiladores helicoidales de bajo consumo. Compuertas anti retorno incorporado.

Luz piloto de funcionamiento. Motor 230V-50Hz

IP45
Protector térmico, para trabajar hasta 40°C.
Vida de 30.000 horas trabajando en cualquier posicion de eje.

Debera estar prevista la provision, montaje y puesta en funcionamiento de ductos en forma de chapa
debidamente dimensionada en lugares donde el extractor no esté

directamente conectado con el exterior. De tal manera a que los mismos puedan sacar el caudal de aire
necesario para su correcta ventilacion. Los ductos deberan ir encima del cielo raso con todos sus accesorios
necesarios para su correcta fijacion desde la losa.

La fijacion se hara empotrado en pared o directamente por la ventana perfectamente cortada y sellada y ducto
de aire de conexién como se indica en al plano. Previendo asi todos los accesorios necesarios para su correcta
fijacion. En las figuras se puede interpretar mejor lo mencionado.

Para su aprobacion final:
Verificacion de la ubicacidn segin plano. Estética en la presentacion
La funcionalidad del interruptor. La funcionalidad del extractor.

La seccion del conductor utilizado.

27.15.2 PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES DE TECHO CON ALIMENTACION
DESDE EL TABLERO EN CIRCUITO INDEPENDIENTE PARA VENTILADORES INCLUYENDO INTERRUPTORES DE
VELOCIDAD. COMO SE INDICA EN PLANO.

Los ventiladores de techo deben ser monofasicos de Capacitor Permanente . Caracteristicas
Rotor exterior montado sobre tapa giratoria. Alto de Chapa: 17 mm.

Tensidn: 220 Volts

Frecuencia: 50 Hz

Corriente: No mayor a 0.45 Amperes Potencia: 90 Watts

Con 4 palas de chapa SPP Diametro de Giro 1,15 mts. Angulo de Inclinacidn aprox. 12° Peso Total de las palas 1,
350 kg.

Velocidad de Régimen: 270 R.P.M.
Ninel de ruido a velocidad nominal: inferior a 30 dBa Peso maximo por unidad: 6 Kg.
Altura minima de pala piso: 2,30 metros

Este trabajo incluye la Colocacion y Puesta en Funcionamiento de ventiladores de techo, con todos los
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
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La altura del montaje debera garantizar una luz libre de piso aspa no inferior a dos metros.

La posicion de los controladores de velocidad, estan indicadas en los planos y cualquier variacion debera ser
autorizada por la fiscalizacion.

Los ventiladores deberan instalarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, para lo cual, junto con
la propuesta se debera incluir el catalogo técnico (para verificar cumplimiento de especificaciones) y la guia de
instalacién del fabricante.

16. PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE TERMOCALEFONES Y DUCHA ELECTRICA.

Se deberd proveer e instalar un termocalefén de 80 litros con todos sus accesorios. Incluird todos sus
accesorios, tales como soportes acordes a las condiciones de trabajo, uniones flexibles con las certificaciones
correspondientes de presiones de trabajo, entre otros. El tanque del termocalefon debera tener una garantia
escrita a favor del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, minima de doce (12) meses, de una casa
comercial seria y responsable del mercado nacional.

17. LINEAS DE ALIMENTACION A TABLEROS

Los conductores para alimentacién de tableros General y seccionales seran del tipo NYY formado por hilos de
Cu. Electrolitico blando encordonamiento clase 2 con aislamiento en PVC BWF 90°C

(compuesto termoplastico a base de policloruro de vinilo antillama), cobertura interna (relleno) y vaina en PVC
BWF 90°C, libre de haldgenos; color negro, tension de servicio 0,6/1,1 kV. Las secciones de los conductores sera
la indicada en los planos y en ningin caso menor. La alimentacion de los tableros se realizara preferentemente
sin empalmes, y en caso de que ello sea inevitable, los mismos deberan garantizar 100 % de conductividad y
aislacion, con posibilidad de acceso para su revision.

Todos los conductores principales y aquellos que lo requieran, deberan de tener en sus extremos, terminales de
cobre preferentemente, del calibre correspondiente al conductor, para su correcta instalacién, con la
herramienta adecuada para dicho efecto.

La distribucion general se ejecutara por medio de los ductos o montantes indicados en planos. Los mismos
estaran preparados con perfiles para la ubicacion de grampas tipo estribo normalizadas.

Los conductores de cada linea de alimentacion deberan ir marcados con identificadores que indiquen el
circuito que alimentan colocados cada 3 m.

Las lineas subterraneas deben contar con proteccién mecanica y deberan estar separadas, en los tramos en que
corran paralelas de las lineas de sefiales por lo menos 30 cm.

Los conductores para las lineas instaladas en forma aparente (en general) y alimentadores de tableros seran del
tipo NYY e iran colocados en bandejas portacables de chapa galvanizada en caliente, tipo escalera y sujetos con
grampas estribo cada 2 m., en caso de instalacion vertical pueden utilizarse grampas tipo hilera cada 50 cm.
Para lineas de alimentaciéon a motores (bombas) se acepta la utilizacion de cafios de acero galvanizado liviano
con curva abierta y terminacion con cafio corrugado metalico de seccion igual que el cafio y niples metalicos.

28. SISTEMA DE CLIMATIZACION Y EXTRACCION MECANICA
29. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
1. GENERALIDADES

Estas especificaciones tienen por objeto establecer la informacidn técnica necesaria en lo referente a los
equipamientos, materiales y caracteristicas del sistema de aire acondicionado, para el proyecto a realizar.

El alcance del servicio de instalacién abarca el suministro de toda la mano de obra especializada y de apoyo, las
herramientas y los equipos necesarios para la ejecucion de los trabajos.

Todos los materiales a ser suministrados por el CONTRATISTA deberan ser nuevos y de la mejor calidad, los
mismos deberan ser inspeccionados y aprobados por la FISCALIZACION. Los materiales rechazados deberéan ser
sustituidos sin costo adicional alguno.
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Los materiales que seran utilizados en la Obra no podran destinarse en forma provisoria a otros usos que no sea
el definitivo.

2. DOCUMENTACION DE LA OBRA

La documentacion esta constituida por los planos de proyecto, las especificaciones técnicas, computos,
planillas, certificaciones de obras y/o especificaciones complementarias de materiales

utilizados en obra.

Asimismo, serd documentacién vélida el Libro de Obras habilitado por la FISCALIZACION o cualquier nota
cursada entre las partes.

3. PRECAUCIONES

Queda bajo directa y exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA la adopcidn de todos los recaudos tendientes
a asegurar la prevencion de accidentes que como consecuencia del trabajo pudiera acaecer al personal de obra
y/o transelntes.

Quedan incluidas entre las obligaciones del CONTRATISTA el cuidado de todos los elementos, cajas, medidores,
cables, etc., correspondiente a servicios publicos de agua corriente, teléfonos, energia eléctrica, etc., existentes
en el predio de la Obra.

4. OBJETIVO DE LAS INSTALACIONES

Las instalaciones de aire acondicionado tienen por objetivo mantener las condiciones de confort, controlando
la temperatura ambiente, el nivel de humedad relativa y la pureza del aire ambiental.

5. SISTEMA ADOPTADO

Se determinaron los siguientes sistemas para el acondicionamiento del edificio.

1. SISTEMA DE REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE (VRV O VRF).: para planta baja, oficinas, consultorios y
sectores de circulacion de las plantas tipo, con distribucion de aire por unidades evaporadoras tipo Split,
Casette, piso techo o fancoils a través de conductos de chapa galvanizada. Todo acorde a la Norma con
los filtros necesarios en cada recinto.

2. SISTEMA MINISPLIT: Para salas pequefias hasta 30m2 que no necesiten renovacion de aire.

6. CONDICIONES BASICAS DEL PROYECTO

e Temperatura de bulbo seco: 38° C

e Temperatura de bulbo hdimedo: 27° C Condiciones interiores
e Temperatura de bulbo seco: 24° C

e Humedad relativa: 50%

e lluminacién: 30 W/ m2

7. CARACTERISTICAS TECNICAS
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1. SISTEMA DE REFRIGERANTE DE VOLUMEN VARIABLE (VRV O VRF).

OBSERVACION, la ubicacién de los sitemas deberd ser instalado en reas técnicas de facil acceso.

Unidad condensadora: Condensada por aire, con tiraje vertical.

Moto compresor: Tipo hermético Alternativo para gas refrigerante R - 410A.

Condensador: Con ventilador axial de acople directo a motor o ventilador centrifugo con poleasy

correas para acople del motor.

Accesorios de proteccion, tales como calefactor de carter, presostatos, protector térmico interno del compresor.
Tensién eléctrica: 3/380V /50 Hz o 1/220V /50 Hz. Dependiendo de la capacidad de la unidad.

Unidad Evaporadora: Split, casette, piso-techo, o fancoils segun la necesidad de cada recinto.

Ventilador: Tipo centrifugo Bandeja de drenaje

Filtro tipo necesario en cada recinto acorde a la norma.

Termostato de ambiente para control de temperatura en el ciclo verano e invierno, de una o mas etapas acordes
al nimero de circuitos de refrigeracion de cada equipo.

Tensidn eléctrica: 3/380V /50 Hz o 1/220V /50 Hz. Dependiendo de la capacidad de la unidad.

Sistema de calefaccion con calefactor eléctricoa 3 /380V /50 Hz.

2. EQUIPO MINI SPLIT

EVAPORADOR: La unidad evaporadora, sera de pared. Tendra indicadores analdgicos visibles para indicar la
temperatura, asi como para las diferentes funciones del equipo.

CONDENSADOR: Sera de tiraje horizontal (hasta 2 TR) o vertical, tendra filtro secador incorporado, presostatos
de alta y baja, y contactor de proteccidn para caidas de fase en los motores trifasicos.

El compresor sera del tipo blindado.

8. CONDUCTOS PARA LA DISTRIBUCION DE AIRE

El dimensionamiento de la red de conductos determinados en los planos de proyecto, se realiz6 de forma tal a
mantener constante la pérdida de carga a lo largo de todo el recorrido, tanto en la red de inyeccion de aire,
como en la de retorno.

Los conductos de aire seran fabricados en chapa de acero zincada, norma ASTMA 525-67. Los espesores de
chapa para los conductos rectangulares seran los siguientes:

-Hasta 0, 70 m de lado mayor: chapa N° 26
-Hasta 1, 00 m de lado mayor: chapa N° 24
-Hasta 1, 50 m de lado mayor: chapa N° 22
-Mayor a 1, 50 m de lado mayor: chapa N° 20

Las uniones entre tramos de conductos, ya sea por medio del sistema de marco y pestaia, o del de corredores,
deberan tener una hermeticidad asegurada.

Los conductos seran fijados y soportados cuidando de tener nivel preciso y un alineamiento

ordenado. Los soporte seran de hierro planchuela de 3/4 x 1/8, la fijacion del soporte a la estructura de
hormigon se hara mediante brocas metalicas auto-fijadoras.

La unién de la red de conductos de inyeccidon a la boca de salida de aire de los equipos, se hara mediante juntas
flexibles para evitar la transmision de vibraciones y ruidos.

Asimismo, en los tramos de conductos que eventualmente cruzan las juntas de dilatacion del edificio, los
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conductos se interrumpen y se fijan a la estructura en cada lado uniéndose entre si, con juntas flexibles de lona
impermeable.

Para las curvas y derivaciones, se debera tener en cuenta un trazado de minima resistencia. Se deberan colocar
los guiadores necesarios para una buena distribucidn de caudal de aire, en toda la seccién del conducto.

9. AISLAMIENTO TERMICO DE CONDUCTOS

La red de conductos para la circulacion de aire, sera aislada con poliestileno aislante expandido de 5 mm de
espesor.

Para la red de conductos, cuyo recorrido se realiza al exterior del edificio, la aislacion serd de las mismas
caracteristicas mencionadas, pero de 1 de espesor, recubiertas por membrana asfaltica, tanto para proteccion
contra filtraciones de humedad, como para proteccion contra los elementos ambientales.

10. CANERIAS DE COBRE

Las trayectorias de las mismas deben ser las distancias maximas recomendadas por el fabricante entre
unidades interiores y exteriores.

Para el montaje de las cafierias debera tenerse especial cuidado en la nivelacién y limpieza de las mismas,
como asi también en la prueba de presion a ser sometido cada circuito.

Sera responsabilidad del contratista, la hermeticidad, deshumectacion y la prolijidad de la red de caiierias de
cobre.

Las cafierias de gas deben ser aisladas térmicamente con manguitos de rubatex, correspondiente al diametro
de la cafieria, y de 3 /8 de espesor.

11. EL INSTALADOR

Las empresas instaladoras tendran existencia reconocida en plaza de por lo menos tres afios, comprobada por
los balances de SERVICIOS DE INSTALACION, no de venta de equipos.

Todas las condiciones de estas especificaciones técnicas son consideradas como parte integrante de las
Especificaciones Generales del Sistema y pasaran a ser obligaciones del instalador.

El instalador debera ejecutar todos los servicios necesarios para la perfecta instalacién y funcionamiento de los
Sistemas.

El instalador debera verificar si existen interferencias con otras y en caso de existir deberan ser corregidas sin
coste adicional.

Cualquier modificacion necesaria debera ser realizada con la correspondiente autorizacién de la Fiscalizacion.

12. RECEPCION

La recepcién provisoria de los equipos se realizara al completarse la totalidad de la instalacién.

En esta recepcion se pondran en marcha la totalidad de los equipos simultaneamente por cada area, y se los
mantendra en funcionamiento por un tiempo minimo de 12 hs. con el termostato regulado al maximo, sin
cortes.

Luego se procedera al llenado de una ficha individual de cada equipo, a ser confeccionada por el fiscal, y que
incluird como minimo la revision de los siguientes puntos:

® Aspecto visible de la instalacion y el equipo.
¢ Nivel de ruidos
¢ Velocidad, volumen, temperatura himeda y seca del aire enfriado

e Temperatura himeda y seca del aire de retorno
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e Temperatura himeda y seca del aire de exterior

e Otros parametros que el fiscal considere oportunos

30. INSTALACIONES SISTEMAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIOS
1. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos se ejecutaran conforme a su fin, y de acuerdo con los planos y pliegos correspondientes, hasta su
culminacién, con las tramitaciones y aprobaciones completas y por supuesto en perfectas condiciones de
funcionamiento.

Los rubros que abarcaran las obras son:

Instalacion Contra Incendio: Entiéndase deteccion electrénica y sistemas hidraulicos de combate contra
incendios asi como sefializaciones de salidas de emergencias, luces de emergencias auténomas, sistemas de
extincién manual y sistemas de accionamientos manuales de alarmas.

El Contratista ejecutara todos los trabajos correspondientes a la instalacion completa, considerando cuanto
sigue:
1. El transporte de los materiales y del personal desde y hasta la obra, serd por su cuenta.

2. Tapado de canaletas, pases de cafierias y demas boquetes que la Empresa hubiere abierto por necesidad
de las instalaciones, correran por cuenta de la misma sin demandar reembolso a la

convocante.

Limpieza de los lugares de trabajo a excepcion de su propio depdsito. En caso de tareas efectuadas fuera de
cronograma.

2. PLANOS Y DOCUMENTACION LEGAL

Una vez adjudicados los trabajos, la Empresa debera confeccionar los planos de proyecto definitivos con las
adaptaciones y ajustes que resulten necesarios, coordinaciones, croquis de detalle y modificaciones que fueran
requeridos; mas los planos conforme a obra de las instalaciones ejecutadas con sus correspondientes
aprobaciones oficiales, en escala adecuada 6 solicitada y que la Direccion de Obra requiera antes y durante la
ejecucion de los trabajos.

La documentacién que elabore el Contratista sera la que se elevara al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del
Paraguay, Municipalidad de Capiata, para su aprobacion definitiva, y contendra toda la informacion de la
instalacidn ejecutada.

Asi mismo preparara los planos reglamentarios para las gestiones de aprobacion antes mencionadas, bajo la
responsabilidad de su firma, o la de su representante técnico habilitado.

Previo a la construccion de cada parte de la obra los planos habran sido aprobados. Se solicitara la inspeccion
de cada parte ejecutada, y del mismo modo, la verificacion de las pruebas especificadas; antes de proceder a
tapar lo construido.

Sera de su exclusiva cuenta y sin derecho a reclamo alguno, la introduccidn de las modificaciones al proyecto
y/o a la obra, exigidas por parte de las autoridades intervinientes en la aprobacion y habilitacion de las obras.

Toda documentacion entregada por el Contratista, sea legal o de obra se hara por duplicado en copia impresa 'y
archivos magnéticos.

El Contratista presentard un cronograma que sera insertado dentro del cronograma general de la obra.
Debiendo ser aprobado por la Direccion del INCAN y su eqiuipo técnico., quien exigira su cumplimiento.

3. MARCAS Y CERTIFICACIONES.

Los siguientes componentes no requieren certificacion UL/FM, y es suficiente el cumplimiento de normas
nacionales:

Tuberias de acero, y soportes, (no se incluyen los accesorios), Gabinetes de extintores e hidrantes,
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Broncerias para hidrantes, y mangueras, que respetaran normas locales, Sefialética de evacuacion, hidrantes, y
extintores,

Bomba jockey, y su accionamiento eléctrico

4, CONDICIONES DE GARANTIA Y MANTENIMIENTO.

Todos los equipos del sistema de deteccion asi como el sistema hidraulico deberan contar con garantia y
soporte técnico brindado por el proveedor original o quién este designe a tal fin, pudiendo ser el primero,
fabricante o distribuidor oficial de los productos para el Paraguay. Deberd presentar con la oferta un
Certificado que acredite a la firma como Distribuidora Oficial de los

productos que componen al sistema de deteccién de incendio e hidraulico.

Este certificado estara, ademas, firmado por un representante de la firma vendedora, el cual la acreditara para
realizar todos los trabajos que este pliego especifica y servira como aval de garantia. No se aceptaran equipos e
instalaciones que no cumplan con todas las homologaciones solicitadas en el presente pliego de
especificaciones técnicas.

La no presentacién de estas certificaciones, sera suficiente para descalificar al oferente.

5. MEMORIA DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIO
1. CASETAY SISTEMA DE BOMBEO PARA SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE DE INCENDIO.

El proyecto deberd contar con una caseta de bombeo cuya estructura podra ser de hormigén armado o
mamposteria con las dimensiones necesarias para la instalacidon de los sistemas de bombas tanto para las
bocas de incendios como para los sistemas de rociadores y los tableros de mando para este sistema de bombeo,
para lo cual serd necesario que conste con instalacién eléctrica e iluminaciones. El sistema de bombeo para
bocas de incendio

Electro bomba principal con bomba centrifuga vertical Bomba secundaria del tipo Jockey
Tanque de hidropresién cuya capacidad dependera de la proyeccién del sistema hidraulico

Tablero de mando para este sistema con todos los componentes necesarios para el funcionamiento de las
bombas, tanto en forma manual como automatica

Sistema de bombeo para sistema de rociadores
Electro bomba principal con bomba centrifuga vertical Bomba secundaria del tipo Jockey
Tanque de hidropresion cuya capacidad dependera de la proyeccién del sistema hidraulico

Tablero de mando para este sistema con todos los componentes necesarios para el funcionamiento de las
bombas, tanto en forma manual como automatica

La potencia de este sistema de bombeo debera garantizar los caudales y presion necesario y solicitado por las
normas nacionales e internacionales (NFPA), tanto el rociadores como en bocas de incendios, todo el sistema
de bombeo debera contar con todo lo necesario para su funcionamiento (manémetros, energia eléctrica, etc.).
El circuito eléctrico que alimente el tablero de mando de las bombas debera indefectiblemente estar sobre una
linea directa desde el generador auxiliar de tal modo que no se inutilice su funcion por falta de corriente
eléctrica o por corte ocasionado en caso de incendios.

Punto de Operacion.

Las 2 (dos) motobombas principales debera superar tres puntos de operacion en servicio:
>8.1 bar (117 psi) @ 0 gpm (0 m3/h) 2950 rpm

>7.7 bar (112psi) @ 370 gpm (84 m3/h) 2950 rpm

>65% del anterior, >6.5 bar (94 psi) @ 555 gpm (126 m3/h) 2950 rpm La electrobomba jockey debera superar tres
puntos de operacidn en servicio:

<12.0 bar (175 psi) @ 0 gpm - 2950 rpm
>9.7 bar (164 psi) @ 24 gpm (6.0 m3/h)- 2950 rpm
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La Contratista podra ofrecer modelos de bombas alternativos, los que deberan ser aprobados de manera
escrita, formal y documentada por la Convocante .

Cualquier alternativa debera poseer las mismas o superiores capacidades de presidon, caudal y potencia y
caudal, y las mismas certificaciones. Alternativas propuestas que no igualen prestaciones, certificaciones y
alcance, y que no hayan sido aprobadas por la Comitente, seran rechazadas, y se exigira la instalacion del
modelo de referencia.

2. RED HIDRAULICA

El sistema de red hidraulica tanto para rociadores como para bocas de incendios deberan de un material que
resista como minimol0 PSI y con los diametros que garanticen los caudales requeridos en las normativas
vigentes. todos los accesorios deberan ser del mismo material (codos, uniones simples, uniones dobles, tee, y
los sujetadores de cafios), no se permitird la conexidon de los materiales diferentes. Los cafios que no iran
embutidos en las paredes o enterrados deberan ser pintados de color rojo padronizado, los cafios que se
enterraran deberan recibir el trato adecuado seguin de especifica en normas nacionales vigentes, ningin cafio
sera tapado sin la verificacion de un fiscal de PCI

En el caso de soldado de cuplas para la instalacién de rociadores, estas serdn SCH 80; se soldaran
posteriormente al perforado de la cafieria alimentadora, la perforacion sera ejecutada exclusivamente con
mecha, se extraeran las virutas del perforado, ésta no sera mayor al diametro de la cupla, la misma estara
conformada como boca de pescado para apoyarse en la superficie de la cafieria; se admitiran otras variantes
solo si los procedimientos y pruebas son aceptados por la Direccion de Obra.

El soporte basico tipico de tuberia aérea sera tipo pera con varilla roscada.
Se prohibe expresamente el uso de cadenas, cables, cintas perforadas, alambres, como soporte de tuberias.

Se brocaran a hormigones y muros, mediante pernos quimicos tipo Hilti modelo. Se tomaran a estructuras
metalicas con pernos, arandela, tuerca y contratuerca.

Todos los soportes seran ejecutados con perfiles normalizados, sin uso y perfectamente alineados.

3. VALVULAS DE FLUJOS

Se instalaran valvulas de flujo en el final de cada bloque, en las uniones a las de los troncales con las subidas
(cafios) estas valvulas deberan estar conectados electrénicamente al panel central de control de alarmas a tal
efecto de generar aviso sonoro en caso de generarse un flujo en la red de rociadores o bies a causa de su uso o
por pedidas accidentales. también se deberan proyectar sistema de valvulas de cierres para cada bloque para
casos de mantenimientos o cambios necesarios asi de este modo evitar el corte total de la cobertura de
combate en el hospital.

4. BOCAS DE INCENDIOS EQUIPADAS

Se presentard una muestra de todos los materiales a emplear a la Direccién de la Obra para su

aprobacion. En caso de no ser asi seran rechazadas por la misma. Descripcion de los componentes:

Valvula teatro: tipo mandrilar, con unidn Storz. Material bronce ASTM B 62, tipo globo a 45° 0 90°, rosca hembra
BSPT diametro 1% a 2, 45 a 51 mm.(Interiores, y exteriores). Se uniran a la manguera con unién Storz, seran con
tapay cadena de fijacion.

Lanza: de bronce sin costura, didmetro 1 3/4y 2 segln corresponda con su respectiva boquilla de chorro plenoy
niebla con grifo de cierre lento. Se unira a la manguera con union Storz.

Manga: Cada valvula teatro tendra siempre armada una manga de 50 ml de diametro y 30 m de longitud para las
interiores, en material sintético tipo RYLJET, todas ellas tendran uniones ajustadas a mandril y seran sometidas
a pruebas con la presién hidraulica existente en la respectiva cafieria. Las uniones tipo mandrilar y sus aros de
cobre internos.

Las mangas se colocaran montadas en Zig-Zag, no enrrolladas. Se uniran a la lanza y a la valvula con rosca
union Storz.

Soportes para mangueras y lanzas:

Gabinetes: Todos los gabinetes de hidrantes descriptos llevaran vidrio float traslicido de 2mm.de espesor,
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soporte tipo plano para manguera, y soporte para lanza, totalmente pintada, segin detalles tipicos. Si asi fuera
necesario, no podran superar el ancho de la columna donde se instale. Se debera sellar, rellenar y pintar los
bordes y encuentros de chapas, a fin de evitar las aristas y filos cortantes. Se realizara una perforacion de entre
2y 4 mm de D° en el fondo de cada gabinete, interior o exterior, para permitir la evacuaciéon del agua
condensada.

5. CABEZAS ROCIADORAS (SPRINKLERS)

Seran estandar de bronce terminacion bronce natural o esmaltada, con deflectores hacia arriba 6 abajo segin
el lugar de instalacion y del tipo sidewall para cubrir los laterales de eventuales espacios que asi lo requieran,
para este caso se asegurara el alcance necesario mediante el uso de elementos de mayor diametro si fuera
necesario; los que se instalen en cielorrasos o armados dispondran de aros regulables de acero inoxidable para
cubrir el corte. Rociadores y virolas tendran sello de aprobacion de por lo menos dos de las siguientes
instituciones: UL, FM, ULC, CSFM, MEA. No se mezclaran marcas diferentes para un mismo tipo de sprinkler.

Cuando se instalen en cielorrasos, contaran con guarnicion de terminacion decorativa (scutcheon plate) de
acero inoxidable.

Las ampollas a utilizar para cada sector seran previa evaluacion de funcionalidad y se instalaran los de niveles
de rasgos normales, medios y altos segiin ambiente y temperatura de activacion.

6. EXTINTORES DE INCENDIOS

Se instalaran solo los de 4 kilos, en los pasillos normales se utilizaran los de agentes de polvo quimico seco, en
sectores como cocina si hubiere se utilizaran los de tipo K, el sectores especiales como laboratorios, quiréfanos
y unidad de terapia intensiva o intermedia, en el caso que hubiere, se utilizaran los de agentes ecoldgicos
aleganados , para sectores de informatica, centrales se utilizaran anhidrido carbénicos. Para todos los sectores
de paneles eléctricos, salas de maquinas, depdsitos

comunes o generadores se utilizaran polvos quimicos

Tendran sello de conformidad y calidad de la INTN y/o tarjeta habilitante, y dispondran de mandmetro de
control de carga, a acepcion de los de Anudridos carbénicos.

Seran colgados mediante soportes especiales tomados a las paredes con tornillos auto roscantes y tarugos
plasticos, sobre una placa metalica o de plastico con leyendas alusivas y colores reglamen- tarios a modo de
sefializacion visual, a una altura no superior de 1.40 m con referencia del piso.

Se proveeran a razéon de un matafuego a cada 15 m entre cada uno en sectores de pasillos, ubicados
estratégicamente en el edificio. En lugares en donde se estime la instalacion de extintores segin la
funcionalidad del sector, se instalara un extintor por sector. Si el sector el menor a los 60 m2

Se proveera Sefialética, para sefializacion en altura de hidrantes, y extintores, medidas 600x400 mm.

Todos los extintores seran nuevos, entiéndase que su fecha de recarga debera ser del mismo mes de instalacion
en obra.

7. SISTEMA DE DETECCION ELECTRONICA DE INCENDIOS Generalidades

El sistema de Deteccidn electrénica y de Alarmas, debe ser del tipo Centralizado e Inteligente direccionadle,
dispondran de un panel central de Incendio, con capacidad de indicar en lugar preciso en caso de humo o
principio de incendio, el dispositivo que activado (detector o pulsador), con lo cual se podra identificar el lugar
exacto del foco de inicio, independiente en que edificio o zona sea el evento activador del dispositivo.-

El Sistema de Deteccion de incendio y alarmas, deberd cumplir con los requerimientos de normas
internacionales como por ejemplo la EN54, NFPA, ISO 9001, UL, VDS, VKF.-

Debe ofrecer deteccidn precisa y rapida de humo y calor, permitir realizar control de humo HVAC (Heating
Ventilating and Air Conditionig), ofrecer tolerancia a fallas (supervivencia del sistema), tener la capacidad de
operar sistemas de Control de Acceso e intrusion en el mismo panel, ser de construccién modular.

Debe utilizar el idioma espafiol para el monitoreo de sus funciones, tener la posibilidad de crear controles de
tiempo para pruebas periddicas especificas del sistema.
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Debe tener la capacidad de permitir el monitoreo simultaneo desde diversos lugares mediante paneles
seccionales

El sistema en red debera permitir la deteccién de un principio de incendio en todos los sectores del edificio.

Debera incluir dispositivos de iniciacion de alarmas, dispositivos indicativos de alarma, unidades centrales de
proceso, unidades de control auxiliar, sistema de voceo con micréfono, sistema de llamado a bomberos,
fuentes de potencia (baterias auténomas) y cableado de sefial débil independiente.

El sistema de deteccidon de incendio debera estar compuesto por paneles de control que deberan responder a
una condicion de alarma dentro de los 3 segundos luego de alguna activacion.

Se debe proyectar una sala de monitoreo para PCl y en ese sector se debe instalar el panel central de

alarmas,

Debera poseer la capacidad de activar los ventiladores de presurizacion de las escaleras de emergencia al
activarse de forma consecutiva dos o mas detectores multicriterios.

Debera programar pruebas periddicas de los ventiladores de las escaleras presurizadas. Todo el sistema debe
contar con una garantia minima de un afio.

Se prevera la capacitacion para configuracion y manejo del software a uno o mas personales del INCAN.

8. PANEL CENTRAL DE CONTROL DE ALARMAS

El Panel de alarma debera de ser del tipo electrdnico Inteligente.

Debera poseer la capacidad inicial de 500 puntos inteligentes ampliables a 1000 puntos inteligentes como
minimo.

El Sistema de Deteccion de incendio y alarmas, debera cumplir con los requerimientos de algunas Normas
internacionales Como por ejemplo la EN54, NFPA, 1SO 9001, UL, VDS, VKF.-

El Panel de Incendio debe poseer Nivel de fallo, pre alarma y alarma asignable de forma individual, memoria de
por lo menos 1000 eventos, 2 Salidas de sirenas vigiladas, 2 Salidas de relé libre de tensidn, 1(un), Debe poseer
por lo menos un Puerto de comunicaciones, RJ45, USB 2.0, Pantalla TFT de 5 como minimo y conexién para PC.
Tension de funcionamiento: 220 - 240 VA.C., debe tener al menos 2(dos) niveles de seguridad a través de clave
numérica de 4(cuatro) digitos por lo menos para acceso de usuario y de controlador.

Este Panel debe ademas permitir la evaluacion algoritmica de cada sensor del lazo y la gestidn y control de
alarmas y del resto de necesidades de la instalacion (evacuacion, extincion, compartimentacion, etc.)

El panel de Incendio debera tener la capacidad de reconocer todos los dispositivos iniciadores del sistema de
deteccién electrénica (sensores, pulsadores, etc.) en forma individual a excepcidn de las sirenas que pueden ser
del tipo convencional pero alimentadas por una fuente externa supervisada, ademas el sistema debera ser
capaz de graduar la sensibilidad del detector desde el panel de incendio.

El panel de Incendio debe ser capaz de interconectarse con una PC, y debera tener soporte para un Software
Grafico.

El panel debera tener la capacidad de conectarse por red a la Direccion del INCAN a traves de IP para su
monitoreo y control desde la sala de monitoreo general del INCAN en caso que éste lo disponga.

El panel de Incendio debera ser alimentado por un circuito independiente que vendra desde el tablero general
con una llave termo magnética de corte, ademas debera tener su descarga a tierra conectado al circuito de
tierra del edificio y contar con un sistema de baterias que le den autonomia de funcionamiento por lo menos
dos horas en situacion de alarmas y ante la ausencia de la energia eléctrica local, el panel central de alarmas
debera ser capaz de monitorear flujos de sistemas hidraulicos de combate de incendios, sistemas de ventilacion
de vias de evacuacidn, ascensores, puertas de salidas de emergencias. El panel central de alarmas debe ser
capaz de recibir la

informacion de los sensores como una direccion Unica y exacta seglin se haya denominado en la programacion,
quedara prohibido las progresiones por zonas.

Debe ser un PANEL DE INCENDIO UL listado, exclusivo que trabaje a una tension de 24 VDC, ademas debe ser del
tipo INTELIGENTE, debera tener como minimo dos bucles (SLC), capacidad de por lo menos 99 o mas elementos
por bucle y debe poder ser ampliable a través de mddulos que permitan la conexion de hasta 1.000 elementos o
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mas. Debe permitir la instalacion en forma de Clase A (Estilo 6 o 7) o Clase B (Estilo 4).
SISTEMA DE CABLEADO

Los cables a utilizar tanto para el lazo como para las sirenas sera del tipo PAR TRENZADO Multifilar Mallado con
cable de drenaje a tierra minimo 0.82 mm2 de didmetro con cobertura auto extinguible con CERTIFICACION UL,
deben estar protegidos y sostenidos conforme al sistema de instalacion de ductos.

El Cableado debe ser prolijo y correctamente sefializado, tanto el de sefiales como el de alimentaciones.
9. DETECTORES MULTICRITERIO Sensores de Humo y/o Calor;

El sensor de Humo calor debe ser UL o VDS listado, del tipo inteligente y compatible con el Panel de Incendios,
debe ser del tipo multi-criterio (incorpora tecnologias térmica y fotoeléctrica que interaccionan para maximizar
la deteccidn y reducir las falsas alarmas), debe poseer la capacidad de muestrear continuamente el aire en el
ambiente instalado y ajustar sus parametros de deteccion y su umbral de alarma adecuadamente. Esto debe
realizarse automaticamente, sin intervencion del usuario. No hay necesidad de que el instalador establezca
niveles de sensibilidad en el panel de control. La deteccion multi-criterio debera reducir las alarmas molestas,
que no podemos permitidos en un Centro de Sanitario

Se direccionaran en forma automatica electrénica desde el panel de control al momento de la programacion.
(con su direccion logica asignada para cada direccion fisica) e incluiran médulo de aislamiento dentro del
mismo o en su base de montaje. No se admitira la programacion en Forma

mecanica en el detector o base.

Los detectores deberan ser capaz de ser programados via software en tres categorias: Segun la necesidad de
cada ambiente:

1. Multicriterio (Combinados)
2. Solo Humo

3. Solo Calor

El sensor debe ser capaz ademas de compensar los efectos de la acumulacion gradual de polvo para de esta
manera reducir los mantenimientos, y notificar al panel de control antes de que se alcance su nivel maximo de
compensacién, dando tiempo para el mantenimiento.

Esto se realizara para ofrecer proteccion en ambientes que tienen normalmente un nivel alto de produccidon de
calor ejemplos cocinas, o de humos o vapores ejemplo calderas, que podrian ocasionar una falsa alarma si el
detector estuviese programado como humo y de calor al mismo tiempo . Por la noche estos productos de la
combustién no existen y la proteccién adicional del sensor de humo puede ser utilizada

10. SISTEMA DE PULSADORES Y ALARMAS ACUSTICOS VISUALES ALARMAS ACUSTICA Y VISUAL

Las alarmas acustica y visual deben poseer certificacion UL, FM o EN54.

Las Sirenas AAV debera operar en 24 VCD nominales en caso de usar convencionales

Emision luminosa: 75 candelas minimo. Audio de alto nivel: 81 dBA minimo. Equipados para instalacién como
se indica y con terminales con tornillos para conexiones al sistema.

Componentes combinados: Componentes audiovisuales integrados armados en fabrica en un solo cuerpo. No se
admitira luces estroboscépicas y sirenas por separado.

Las Sirenas AAV deberan ser programables en campo sin el uso de herramientas especiales, para proporcionar
un sonido lento continuo o tonos interrumpidos.

PULSADOR MANUAL COMPUESTO

Pulsador manual de alarma rearmable para sistema direccional de deteccion de incendios. Incorpora un
indicador de accion (led rojo) que se ilumina en caso de ser accionado manualmente (alarma). Certificado
norma EN 54.

El personal de instalaciéon deberd ser calificado o deberd estar supervisado por personas calificadas en
instalacidn, inspeccién y prueba de los sistemas de alarma.

11. SISTEMA DE CABLEADO
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En caso de usar sirenas convencionales, para el lazo de las sirenas se debera utilizar cable multifilar minimo de
2mm de diametro, cobertura auto extinguible, deben estar protegidos y sostenidos conforme al sistema de
instalacién de ductos. Para el caso de sirenas direccionables utilizar el cable par trenzado mallado del sistema
de cableado de PCI.

En caso de estar expuesto los ductos y conexiones seran del tipo metalico como por ejemplo en bajadas para
sirenas y pulsadores.

En caso de disponer de ductos sobre el cielorraso, o a nivel de techo se permitira ductos del tipo rigido o
corrugado auto extinguible ya sea de PVC o metalico. Todo el sistema de conexion sera del

modo circuito cerrado.

Se dispondra de aisladores de cortocircuito en los lazos, segln las especificaciones del fabricante. Todo el
sistema de cableado a realizarse en la instalacidn debera ajustarse indefectiblemente a la Ordenanza Municipal
de la ciudad de Asuncidn N° 468/14 especificamente en el apartado de ductos y cables.

Modo de Cablear los Paneles Centrales de Deteccion Temprana de Alarmas debe ser:

1. Se provean los materiales necesarios (Cables especiales para PCl, ductos anti flama, etc.), para que la
configuracidn de los lazos, operen en forma de circuito o lazo cerrado, tipo anillo, a fin de poder contar
con las garantias de operacién, en caso de fallos, del sistema de deteccion temprana de incendios;
atendiendo a que se trata, de un equipamiento de grandes prestaciones, que ha representado una
inversion importante, el cual no seria aprovechado adecuadamente, para la proteccion humana, de no
ejecutarse la instalacién segun las EETT correspondientes.

2. Se designe un equipo mayor de instaladores, a fin de cumplir con los cronogramas, ya que de otro modo,
no se podra cumplir con los requerimientos fisicos de arquitectura del cableado, por lo que, tampoco se
podran cumplir con las programaciones logicas, como la asignacion de rétulos o nombres de los
detectores, programaciéon de sensibilidad, o establecimiento de criterio de los sensores (H/C o TV o
Multicriterio).

Atendiendo a los aspectos solicitados, de no proveerse, quizas los plazos para recepciones, sean parciales o
totales por bloques, se extenderian, ya que no existen zonas con cobertura ideal para garantizar la seguridad
humana, tanto de los asegurados como del personal estable o de terminacion de obra.

12. CARTELES DE SALIDAS DE EMERGENCIAS TIPO1Y 2
1. CARTELESTIPO 1

Provision y montaje de carteles luminosos con la inscripcion SALIDA, debe poseer minimo 5 leads verdes de
9000 mcd, bateria: Tension del pack debe ser 3.6 voltios. Ni Cd.

Autonomia:
De 2 a 3 horas en emergencia.
Medidas: El acrilico deberd tener como minimo 37 cm. X 21 cm.

La inscripcion de la palabra salida debera ser con pintura fluorescente de alto brillo. Deben poseer certificacion
UL OISO 9001.

2. CARTELES TIPO 2

Las mismas especificaciones citadas en CARTELES TIPO 1, para los carteles luminosos que guien en los pasillos
a las vias de evacuacion contando con la flecha apuntando hacia el sector de salidas mas cercano.

13. PROVISION Y MONTAJE DE LUCES DE EMERGENCIA

Sobre la iluminacién general del proyecto eléctrico, se seleccionara cuales seran las Luces de Emergencias, a
estas luminarias se le adicionara un accesorio autdbnomo, consistente en una bateria
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de 24 volt que garantice su funcionamiento y accionamiento automatico ante el primer corte de energia
eléctrica, estas baterias deberan garantizar una autonomia de dos horas como minimo y deberan ser
recargables en forma continua mediante la red de energia general normal del edificio.

Montaje: adosado a la iluminaria del proyecto(Artefacto de embutir. Estas luces de emergencias seran
marcados en el plano de iluminacion general.

29.14. PLAN DE ENTREGAS E INICIO DEL SERVICIO
Para la entrega de los equipos debera merecer la aprobacion del la Direccion del INCAN y su equipo técnico.

Los Sistemas de Deteccidn y alarma de Incendios del Edificios, debera contar con una Garantia de asistencia
técnica minima de un (1) afio desde la emision del Acta de recepcidn de la obra.

El Contratista tendra que rectificar los servicios rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir
con los protocolos y/o las especificaciones sin ninglin costo para la convocante, en un plazo de 7 (siete) dias
calendario posteriores a la fecha de recepcién de la notificacién de reclamos del sistema.

Cuando no se mencionen las normas a aplicarse, se aplicaran normas equivalentes o superiores a las normas
oficiales cuya aplicacion sea apropiada en el pais origen de los bienes.

Cuando en el Contrato se haga referencia a cddigos y normas conforme a las cuales éste deba ejecutarse, regira
la edicion o versidn revisada de tales c6digos y normas que se indique en el Programa de Suministros.

31. SENALES DEBILES INFORMATICA

El proyecto deberd contemplar la conexién con Fibra Optica, la provisién y montaje de UPS propio y exclusivo
para las instalaciones del INCAN., ademas de los Rack de acometida y distribucion.

En cada bloque o nivel del proyectos se debera proyectar una sala técnica de Rack de distribucién centralizado
para alcance optimo a los usuarios finales.

Ademas de una sala técnica de acometida, donde se alojaran la UPS, el Banco de Baterias y el Rack principal
(acometida) debera ser proyecta con las dimensiones ajustada a los equipos necesarios y su libre maniobra o
uso (mantenimiento), con colocacidn de piso técnico sobre elevado; y con un sistema de climatizacién.

GENERALIDADES OBJETIVO:

Implementacién de la red estructurada de area local voz/datos y eléctrico, en las edificaciones del drea médica
y administrativa del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, los que tendran topologia fisica en estrella,
cableado estructurado basado en las normas ANSI/TIA/EIA 568 B.2-10 (Commercial Building Telecommunication
Cabling Standard).

La localidad indicada en este documento es considerada como una unidad, de modo a que todos los trabajos
correspondientes en la misma recaeran en una sola Empresa (6 consorcio), el cual debera

encargarse de la provisién, montaje y puesta en funcionamiento en la modalidad llave en mano. Todos los
trabajos se realizaran en Etapas y con un cronograma coordinado con los encargados y Fiscalizadores del
Instituto Nacional del Cancer.

La instalacion de un punto comprende:

Provision e instalacion completa del cableado eléctrico para el punto solicitado. Provisién e instalacion
completa del cableado UTP para el punto solicitado.

La distancia del Rack - Tablero eléctrico al Punto no deberd exceder 70 mts. lineales de extensidn. El alcance del
sistema de cableado estructurado comprende:

Provision e instalacién completa del cableado UTP para los puntos especificados en el anexo conteniendo la
lista de oficinas y nimero de conexiones.

Provision e instalacién completa de todos los componentes necesarios para disponer del sistema de cableado:
cables, racks, patch panels, tomas externas con insertos RJ45, patch / line cords y cualquier otro elemento
auxiliar que pueda ser requerido.

Provision de todos los elementos para la puesta a tierra de los equipos activos a instalar, de los racks y de las
bandejas que conducen los cables.
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Conexidn al sistema de tierra de toda la instalacidn.

Identificaciéon adecuada del cableado de datos y sus elementos de acuerdo a la norma EIA/TIA 606 y sus normas
relacionadas.

Prevision y provision de cualquier accesorios y material necesario para el montaje y puesta a punto de la red,
obviamente este punto se refiere a los materiales inherentes al montaje que no estén citados en las
especificaciones pero dado el caso sea necesario.

Documentacion final y actualizada con la certificacion de la totalidad de la instalacién efectuada en papel y en
medio electrénico AUTOCAD.

El alcance del sistema de cableado eléctrico comprende:

Provision e instalacion completa del cableado eléctrico para los puntos especificados en el anexo conteniendo
la lista de oficinas y niGmero de conexiones.

Provisién e instalacion completa de todos los componentes necesarios para disponer del sistema de tableros
seccionales y principales.

Provision e instalacidon del Sistema de Tierra. Provision e Instalacion circuitos de UPS a RACK

Conexion desde la entrada principal del Sistema de Energia de la ANDE, hasta el tablero principal.
Identificacidon adecuada del cableado y sus componentes de acuerdo a lo especificado en el presente Pliego de
Bases y Condiciones.

Regularizacion de las instalaciones eléctricas hasta tablero Informatica. Conexion linea de UPS para las areas
criticas

Documentacidn final y actualizada con certificacién de la totalidad de la instalacion efectuada en papel y en
medio electrénico AUTOCAD.

CABLEADO ELECTRICO GENERALIDADES

Comprende la ejecucion de todos los trabajos, provision de los materiales y mano de obra especializada para
las instalaciones que se detallan en los documentos correspondientes y trabajos que, sin estar especificamente
detallados, sean necesarios para la terminacién de la obra en forma tal que permita liberarlas al servicio
integramente y de inmediato a su recepcidn provisional. Previo a la iniciacion de los trabajos, el contratado
sometera a la aprobacion del FISCAL DEL INCAN de Informatica los materiales que se utilizaran en las
instalaciones.

Se dara cumplimiento a todas las disposiciones y reglamentos de ANDE que rigen para instalaciones de estas
caracteristicas, respetando todos los conceptos técnicos (eléctricos, mecanicos y estéticos) que se
recomiendan.

Todas las llaves termo-magnéticas que se instalen como nuevas deben ser de la misma Marca, y de tipo
Europeo.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Para garantizar las seguridad de las personas contra choques eléctricos se instalaran interruptores
diferenciales en el Tablero Principal con corriente residual de 30 mA (treinta mili amperios), de acuerdo a las
corrientes nominales se hara la seleccion de los amperios nominales (por Ej.: 32, 48, 63 amperios - 30mA)

DISPOSITIVOS DE PROTECCION CONTRA SOBRE-TENSION TRANSITORIO (DPS)

Para proteger a los equipos informaticos incluyendo las UPSs contra picos de tensidn se instalaran DPS en el
tablero eléctrico, modelo 275V 45KA modulares y para los conductores de sefial de datos también se deberan
instalar DPS (contra picos transitorios eléctricos inducidos) del tipo diodo supresor de avalancha Trans Zorb.

OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA
La potencia maxima aceptada por circuito secundario no debera exceder 2800 Watts.

En cada puesto de trabajo debera haber una toma de Ande simple y tres del tipo americano con tierra. Las
tomas del tipo americano deben estar conectadas al circuito estabilizado.

Una vez concluido los trabajos el contratista debera presentar las documentaciones con todas las memorias
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técnicas de los trabajos realizados con la presentacion de cableado, esquemas unifilares, detalle de carga y
memoria de calculo.

SALAS INFORMATICAS Salas UPS:

Debera contar con una sala principal la cual estara equipada con pisos técnicos, sistema de refrigeracion,
espacio para la ubicacién de los Racks, estara la acometida principal de datos en

donde llegara las conexiones principales de los Proveedores de conexién VPN y desde ese punto partira las
conexiones de Fibra Optica interna con las Salas Técnicas de Distribucién por érea.

En la sala Acometida, se instalaran los tableros principales para alimentacion de fuerza, correspondiente a UPS
Generador Ande, con los correspondientes accesorios como terminales, cables NYY, llaves TM, cable tierra,
barras de fase, neutro, tierra, de doble puerta con luz piloto de tensidn

La Sala técnica de distribucion debera estar equipada con sistemas de refrigeracion, Tableros Electicos del area
afectada, tanto de UPS y Emergencia, la distribucion de cableado estructurado manejara un radio de distancia
de 80 mts

## PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RACK CONDICIONES GENERALES DE LOS
COMPONENTES.

Todos los componentes pasivos del sistema de cableado estructurado deberan ser de categoria 6a Enhanced. Se
consideran en este punto: tomas (outlets) con insertos RJ45, patch cords, line cords y patch panels. Los mismos
deberan ser de la misma marca y con certificado de calidad de canal. Dar conformidad a lo establecido en la
normativa sobre Infraestructura de Telecomunicaciones en Instalaciones Sanitarias TIA-1179

Las instalaciones de los racks deberan contar con su propia linea de alimentacién, conectada a la UPS, Tablero
Principal de Corte para mantenimiento, contara con sistema de tierra raqueable, canal de tensién de 5 o mas
tomas, para la instalacion de equipos activos, también debera contar con bandejas para rack, ordenador de
cables, ventilador interno.

CARACTERISTICAS GENERALES DE TABLERO 36TM TABLERO PRINCIPAL Y DISTRIBUCION
Embutir Metalica

Con barra para fases, neutro y tierra, considerar individualmente por servicio Capacidad minima para 36 TM
distribuidos en tres lineas de 12 TM Considerar linea Generador, linea UPS por separado.

Dimensiones aproximadas: 100x60x30

Visor luminico de funcionamiento de estado Generador-UPS-ANDE(de acuerdo al servicio) Voltimetro, indicador
de tension por fase (digital)

RACK CERRADO
TIPO ARMARIO DE 41 PRINCIPAL

En la dependencia de las areas administrativas y medicas del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social se
debera considerar un rack de construccion metalica en acero tipo armario de 41. Contara con rieles de montaje
para los equipos y una regleta de 24 tomas eléctricas 220V/50Hz con recortador de picos. Dispondra de
ordenadores horizontales y verticales de cables apropiados a la cantidad de cableado a instalar en él.

Contara con 6 seis bandejas de para ubicar equipos tales como firewall y el radio médem para la comunicacion
La entrada de los cables sera efectuada por la parte inferior del rack. Sistema de ventilacion incluido (coolers)

Se debera proveer de una puesta a tierra para la Instalacién, dentro del Rack se dispondra de una barra de
acuerdo a su capacidad, para conexion a tierra de los elementos instalados. A esta barra se conectara un cable
color verde, de cobre de 25 mm forrado que se conectara al sistema de tierra.

OBS: Los racks deberdn estar conectorizadas via Fibra Optica Multimodo de 6 hilos con sus respectivos
conectores tipo LC. Incluir el pach panel (DIO) de distribucién, activando todos los pares con certificaciéon
digital y escrita.
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Descripcion Exigido

Tamaino 42U

Armario Rack de suelo de 42 unidades de altura, perfil estandar de 19 con puerta
delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con
apertura de seguridad con llave. Puerta trasera perforada para optimiza la ventilacion
interior, removibles y reversibles.

Profundidad de 914,4 mm con incremento de profundidad de instalacién
Ventilacion masiva desde el frente hacia la parte posterior

Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilacién. Perfiles

Caracteristicas .
numerados, patas regulables en altura (kit de ruedas, llaves de puerta
Tornillos M6

Tuercas de fijacion M6

Arandelas M6)

Rieles de instalacion, incluye los PDUs compatibles con administradores de cables
verticales (VCM)

ANSI/EIA, RS-310-D.DIN41491 PART1.DIN41491 PART7.ETSI.

normativas Estandar compatible con 19 Internacional Standard. RoHS Directiva 2002/95/EC.EN 60439-
3:1991 + A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005

+AC:2009.EN 60439-1:1999 + A1:2004.

Revestimiento de polvo texturizado resistente a entornos ambientales Soportar una carga
nominal de 1.3 toneladas y 1020 kg en movimiento Puertas frontal Removible, reversible y
con cerradura

Puerta Posteriores con cerradura y reversibles Pestafias de anclaje integradas
Generalidades  Patas niveladoras extensibles para pisos desnivelados Sistema de conexion a tierra.
Compatibilidad con accesorios de optimizacion de flujo de aire y

accesorios para administrar los cables.

Garantias Minimas de 1 afios

## PROVISION, MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE RACK 12U
PIVOTANTE DE PARED STANDARD DE 12U: POR BLOQUE O SECTOR CONFORME DISTANCIA.

En cada sitio de debera considerar un rack de construccion metalica en acero para montaje de piso, standard
12U. Contara con rieles de montaje para los equipos y una regleta de Doce tomas eléctricas 220V/50Hz con
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recortador de picos. Dispondra de ordenadores horizontales y verticales de cables apropiados a la cantidad de

cableado a instalar en él.

Contara con tres bandejas de 450 mm de profundidad, para ubicar equipos tales como firewall y el radio médem

para la comunicacién

La entrada de los cables sera efectuada por la parte inferior del rack. Sistema de ventilacion incluido (Coolers).

Se debera proveer de una puesta a tierra para la Instalacién, dentro del Rack se dispondra de una barra de
acuerdo a su capacidad, para conexion a tierra de los elementos instalados. A esta barra se conectara un cable
color verde, de cobre de 25 mm forrado que se conectara al sistema de tierra.

Las instalaciones eléctricas de los puestos de datos deberan concentrarse en las salas de distribucidn, por cada
siete equipos constara de un circuito una llave UPS, una llave para comun, el milimetraje establecido sera de 4

mm2

CARACTERISTICAS DEL CABLE DE FUERZA CABLE DE 4 mm2:

Tensién de servicio: 750V

Resistencia 6hmica maxima CC a 20°C: 4.950 (Q/km).

Conductor flexible de cobre electrolitico blando, multifilar. Seccién Nominal: 4 mm2.

Dimensiones externas: 4.1 mm

Aislacién de PVC antillama, espesor 0.80 mm. Temperaturas maximas en el conductor: Servicio permanente

70°C.

Sobrecarga: 100°C.

Cortocircuito: 160°C (duracién maxima 5 segundos). Rollos de 100 m.

CARACTERISTICAS DEL LA LLAVE TM

Unipolar 1x16A

Unipolar 1x16A.
Frecuencia nominal:
50Hz.

Tensidn nominal: 220V
Hasta 440 V Fijacion: a
rielera Capacidad de
ruptura: 3 kA

Vida mecanica: 20000
maniobras.

Fabricacion segiin norma
IEC 947-2y/ 0 IEC

Trifasica 3x63Amp.

Trifasica 3x63Amp.
Frecuencia nominal:
50Hz.

Tensidon nominal: 220V
Hasta 440V Fijacion: a
rielera Capacidad de
ruptura: 6 kA

Vida mecanica:

20.000 maniobras.
Fabricacion segiin norma
IEC 947-2y/ o IEC

CARACTERISTICAS GENERALES DE CABLE NYY

Trifasica 3x125Amp.

Trifasica 3x125Amp.
Frecuencia nominal: 50 Hz

Tensiéon nominal: 220V Hasta

440V Fijacién: a rielera

Capacidad de ruptura: Vida

mecanica
minima: 10000

maniobras. Fabricacion

segin norma IEC 947-2y/ o

IEC

Trifasica 3x250
Amp.

Trifasica
3x125Amp.
Frecuencia
nominal: 50 Hz

Tension
nominal: 220V
Hasta 440V
Fijacion: a
rielera
Capacidad de
ruptura: Vida
mecanica

minima: 10000
maniobras.

Fabricacion
segun norma IEC
947-2y/ o IEC
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CABLE NYY4X 16

mm

Conductor formado por
hilos de cobre
electrolitico blando.

Encordonamiento

clase 2 Aislacién en

PVC BWF

(Compuesto
termoplastico a base de
policloruro de vinilo
antillama) Cobertura
interna (relleno) en PVC
BWF

Cobertura externa
(vaina) en PVC BWF,
color negro

CABLE NYY 70mm

Conductor formado por
hilos de cobre
electrolitico blando.

Encordonamiento

clase 2 Aislacién en

PVC BWF

(Compuesto
termoplastico a base de
policloruro de vinilo
antillama) Cobertura
interna (relleno) en PVC
BWF

Cobertura externa
(vaina) en PVC BWF,
color negro

CABLE NYY 120mm

Conductor formado por
hilos de cobre
electrolitico blando.

Encordonamiento

clase 2 Aislacidon en PVC
BWF

(Compuesto
termoplastico a base de
policloruro de vinilo
antillama) Cobertura
interna (relleno) en PVC
BWF

Cobertura externa
(vaina) en PVC BWF,
color negro

CARACTERISTICA DE LA TOMA DOBLE CON TIERRA TOMA ELECTRICA

CABLE NYY 250mm

Conductor formado por
hilos de cobre
electrolitico blando.

Encordonamiento

clase 2 Aislacién en

PVC BWF

(Compuesto
termoplastico a base de
policloruro de vinilo
antillama) Cobertura
interna (relleno) en PVC
BWF

Cobertura externa
(vaina) en PVC BWF,
color negro

TOMA DOBLE CON TIERRA CON TAPA 3 AGUJEROS DEL TIPO AMERICANO. CADA TOMA DOBLE ES COMPUESTA DE:
2 PICOS CON TIERRA + 1 TAPA CIEGA + 1 TAPA PARA 3 TOMAS.

Tensién nominal 250VAC.- Intensidad 15A/10A.-

Contactos hembra en tensidn protegidos. Norma Internacional IEC 884-1 Resistencia de aislamiento ensayada
con 500 VDC:> 5Mega ohm.- Rigidez dieléctrica : > 2.000 VAC.-

Capacidad de rotura: 100 maniobras (50 inserciones y 50 extracciones) de clavija a 1,25 veces la intensidad
nominal, 275VAC cos¢ 0,6.

Vida eléctrica: > 10.000 maniobras (5.000 inserciones y 5.000 extracciones) de clavija a intensidad y tensiones
nominales cos¢ 0,6.-

Alvéolos elasticos envolventes.-

Prioridad de contacto con alvéolos o contactos de tierra.

Distribuidos de acuerdo a la siguiente configuracion: Para tomas comunes Linea comun de Ande

Azul = Neutro Blanco = Fase

Para tomas con tension UPS - Generador Negro = Neutro

Rojo = Fase Verde = Tierra
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Descripcion Exigido

Tamano 12U

Armario Rack Pivotante de 22 unidades de altura, perfil estandar de 19 con puerta
delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con
apertura de seguridad con llave. Puerta trasera perforada para optimiza la ventilacion
interior, removibles y reversibles.

Profundidad de 600 mm con incremento de profundidad de instalacién
Ventilacion masiva desde el frente hacia la parte posterior

Techo y suelo con entradas de cables pre troqueladas y ranuras de ventilacion. Perfiles
numerados, patas regulables en altura (kit de ruedas, llaves de puerta
Tornillos M6
Caracteristicas s
Tuercas de fijacion M6 Arandelas M6)

Rieles de instalacion, incluye los PDUs compatibles con administradores de cables
verticales (VCM)

ANSI/EIA, RS-310-D.DIN41491 PART1.IN41491 PARTT7.ETSI.

normativas . . ] - -
v Estandar compatible con 19 International Standard. RoHS Directiva 2002/95/EC.EN 60439-

3:1991 + A1:1994 C:1994+A2:2001+AC:2005 +AC:2009.EN 60439-1:1999 + A1:2004.

Revestimiento de polvo texturizado resistente a entornos ambientales Soportar una carga
nominal de 1.3 toneladas y 1020 kg en movimiento

Puertas frontal Removible, reversible y con cerradura Puerta Posteriores con cerraduray

reversibles Pestaiias de anclaje integradas

Patas niveladoras extensibles para pisos desnivelados Sistema de conexidn a tierra.
Generalidades - . L, . ]

Compatibilidad con accesorios de optimizacién de flujo de aire y

accesorios para administrar los cables.

Garantias Minima de 1 afio

SENALES DEBILES CABLEADO ESTRUCTURADO GENERALIDADES CABLE DE FIBRA OPTICA

Para el disefio del proyecto se podran utilizar los siguientes tipos de cables de fibra dptica: Para backbone
externo

Cable de fibra 6ptica Mono modo Autosoportado Cable de fibra 6ptica Mono modo
Para backbone interno

Cable de fibra 6ptica Multimodo OM4. Puntos a tener en cuenta

Multimodo de 50/125 um optimizado por laser de 850 um

10 GIGABIT OM3: para fibras MM50 OM3 para transmision hasta 10 Gbps en 320m 10 GIGABIT OM4: para fibras
MM50 OM4 para transmision hasta 10 Gbps en 550m MM (Multimodo) OM3 y OM4.

Permitir la aplicacidon en ambientes externos e internos con construcciones del tipo tight compuesto por fibras
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Opticas multimodo especiales para aplicaciones de 10 gigabit/s , con revestimiento primario en acrilato y
revestimiento secundario en material polimérico de color (900

traccion) y cubiertas por una chaqueta interna negra en polimero especial para uso interno y externo;

Debera poseer una cinta de acero corrugada aplicada bajo la chaqueta externa y sobre una chaqueta interna
para garantizar la proteccidn contra el ataque de roedores;

Las chaquetas interna y externa deberan ser de material termoplastico negro especial para uso interno y
externo;

Permitir aplicaciones 10 Gbit/s en hasta 550 metros (OM4);

El fabricante de este cable optico debera poseer de preferencia certificacion 1SO 9001 e ISO 14001; Este cable
debera estar constituido por fibras multimodo 50/125 um +3 um, proof-test 100 kpsi.

Presentar atenuacion maxima de:

3,5 dB/km en 850 nm;

1,5 dB/km en 1300 nm

Presentar ancho de banda minimo de:

4700 MHz.Km en 850 nm

500 MHz.Km en 1300 nm.

Tener una resistencia a los rayos ultravioleta y a la humedad;

Tener una resistencia a la traccion durante la instalacion de 185 kgf; Temperatura de trabajo de -20 a 65 grados.

Poseer en la chaqueta externa la impresion del nombre del fabricante, la marca del producto, la fecha de
fabricacion y la grabacion secuencial métrica (en sistema de medida internacional Sl)

Con todos los accesorios correspondientes a fin de que los trabajos, provision de los materiales y mano de obra
especializada para las instalaciones que se detallan en los documentos correspondientes y trabajos que, sin
estar especificamente detallados, sean necesarios para la terminacion de la obra en forma tal que permita
liberarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion provisional.

Dio 24 puertos

Bandeja organizadora de Fibra Optica de 1U con 24 Puertos SC Miltiples posiciones de adaptadores disponibles
24 posiciones de adaptadores

Hasta 4 puntos de entrada de cable estindar para tubo para entrada de cable de 4x10mm y 2x20 mm
Posicionamiento de adaptador empotrado

Puertos etiquetados identificativos del panel 45° Angulo de trabajo

Dio 12 puertos
bandeja organizadora de Fibra Optica de 1U con 12 Puertos SC Miltiples posiciones de adaptadores disponibles
12 posiciones de adaptadores

hasta 4 puntos de entrada de cable estandar para tubo para entrada de cable de 4x10mm y 2x20 mm
Posicionamiento de adaptador empotrado

Puertos etiquetados identificativos del panel 45° Angulo de trabajo

Cordén Optico Multimodo OM4 tight;

Presentar

Utilizar estandar zip-cord de reunidn de las fibras para didmetro nominal de 2mm;

La fibra dptica de este corddn debera tener un revestimiento primario de acrilato y un revestimiento secundario
de PVC;

Sobre el revestimiento secundario deberan existir elementos de traccidon y una chaqueta de PVC no propagador
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de la llama;

Las extremidades de este cord6n optico doble deben venir debidamente conectorizadas y probadas en fabrica;
El fabricante debera presentar los certificados 1SO 9001 e ISO 14001,

Poseer el nombre del fabricante, la identificacion del producto y la fecha de fabricacion en la chaqueta externa;

Estar disponible en las opciones de terminaciones con conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC;

Pig Tail Optico Multimodo OM4
Atender los requisitos minimos previstos en la norma ANSI EIA/TIA 568-C.3;

de construccion tight, revestimiento primario en acrilato y revestimiento secundario en PVC, con un diametro
nominal de 0,9 mm y un adaptador 6éptico para atender un canal 6ptico;

Estar disponible en las opciones de terminaciones con conectores ST/ FC / SC / MT-RJ/ LC;

Una de las extremidades debe venir debidamente conectorizada y probada en fabrica; El fabricante debera
presentar los certificados 1ISO 9001 e ISO 14001.

Cable de Cobre U/UTP CAT.6a
Cables UTP categoria 6a (6a para Hospitales)

Se utilizara cable UTP categoria 6a Enhanced, y sera del mismo fabricante en toda la instalacién. Los cables
seran instalados mediante canaletas externas estructuradas, o sobre el cielo raso del edificio en electroductos o
mediante bandejas metalicas, en caso de no existir canales embutidos para el efecto. El cable sera tendido de
manera ordenada y en su recorrido sera agrupado con cintas tipo Velcro, sin ejercer presion sobre los mismos.

Los extremos de cada cable en el tendido horizontal seran identificados por medio de autoadhesivos para
cables, especificos para este tipo de aplicacion siguiendo las normas EIA/TIA 606.

Para el disefio del proyecto de cableado horizontal se podra utilizar cables que cumplan con las siguientes
especificaciones:

Tener certificado de performance eléctrica (VERIFIED) otorgado por la UL o ETL, de acuerdo a las
especificaciones de la norma ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIA 6A.;

Poseer certificacion de canal para 3 conexiones por laboratorio de 3a. Parte; Debe atender al siguiente cédigo
de colores:

par 1: azul-blanco con faja azul (stripe) en el conductor blanco;

par 2: naranja-blanco con faja naranja (stripe) en el conductor blanco; par 3: verde-blanco con faja verde
(stripe) en el conductor blanco; par 4: marrén-blanco con faja marrén (stripe) en el conductor blanco.

Poseer el nombre del fabricante, la marca del producto y un sistema de rastreabilidad en la chaqueta externa,
que permita identificar los datos de fabricacién de los cables.

Chaqueta externa fabricada con material retardante de llama y con bajo nivel de emision de humo (LSZH);
Debe poseer de preferencia el Sello Verde de Calidad Ambiental aplicado para los cables de telematica;
El cable debera estar suministrado en bobinas tipo RIB (reel in a box).

El fabricante debera presentar el producto a través de catalogos o propuesta técnica, pruebas de las principales
caracteristicas eléctricas en trasmisiones de altas velocidades (valores tipicos) de ATENUACION (dB/100m),
NEXT (dB), PSNEXT(dB), RL(dB), ACR(dB), para frecuencias de 100, 200, 350 y 550 MHz.

TOMA DE RED JACK RJ45
Categoria 6a (6a para Hospitales) Normas ANSI/EIA/TIA 568 A/B 2-10

Cuerpo plastico térmico de alto impacto que no propaga la llama
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Con cubierta trasera y tapa de proteccion frontal
Poseer protectores 110 IDC posteriores para las conexiones y tapa de proteccién frontal

Poseer terminacion tipo 110 IDC (conexion posterior) estafiada como proteccion anti oxidacion, y consentir la
insercién de conductores de 22 AWG a 26 AWG;

El conector hembra debe posibilitar el crimpado de los 8 conductores al mismo tiempo para proporcionar una
conectorizaciéon homogénea.

Soportar ciclos de insercion, en la parte frontal, igual o superior a las 750 (setecientas cincuenta) veces con
conectores RJ-45y 200 inserciones con RJ11;

Soportar ciclos de insercidon igual o superior a 200 (doscientas) veces con terminaciones 110 IDC; Identificacion
de la Categoria grabada en la parte frontal del conector;

Las cajas de conexion que tengan dos o mas salidas para insertos RJ45 y no se utilicen, contaran con inserto(s)
ciego que cubrira la boca(s) no utilizada.

Patch Panels cat 6a (6a para Hospitales)

Para la terminacion del cableado horizontal UTP, se debera utilizar patch panels de categoria 6a tipo Enhanced
y con 24 bocas RJ45 (T568 A), disefiados para montaje en racks o gabinetes estandar.

PATCH PANEL RJ45 - 24 PUERTOS
Categoria 6a (6a para Hospitales)
Padrén de instalacién de acuerdo al Rack

Cuerpo plastico térmico de alto impacto que no propaga la llama Identificacion de los puertos en la parte
posterior

Guia Posterior Perforada para organizacion de cables Tornillos y arandelas para fijacion

Poseer un lugar para la aplicacion de iconos de identificacion (para codificacion), de acuerdo a los requisitos de
la norma ANSI/TIA/EIA-606-A;

OBS: el Pach Panel debera cubrir ampliamente la totalidad de conexiones Patch cords y line cords cat 6a (6a
para Hospitales).

Los patch cords a ser utilizados para la interconexion de los patch panel (ubicados en los racks) con los equipos
activos tendran un una longitud de 1,5 m.

Los line cords a ser utilizados para la conexién de los puestos de trabajo, seran de 3m. Los patch y line cords
seran ensamblados de origen, cable categoria 6 multifilar.

Los conectores RJ45 instalados en ambas extremidades de este cable estaran protegidos por un capuchén de
material flexible.

Patch Cord CAT.6a

PATCH CORD RJ45 1,5 METROS

Categoria 6a (6a para Hospitales) Cable extra flexible - multifilar

Impedancia 1 a 100 MHz Norma ANSI / TIA / EIA Normas ANSI / EIA / TIA 568 AB 2-10

Revestimiento externo en PVC que no propaga la llama.

PATCH CORD RJ45 3 METROS
Categoria 6 (6a para Hospitales) Cable extra flexible - multifilar

Impedancia 1 a 100 MHz Norma ANSI / TIA / EIA Normas ANSI / EIA / TIA 568 AB 2-10
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Revestimiento externo en PVC que no propaga la llama.

BANDEJAS PORTA CABLES. PROVISION E INSTALACION

Las bandejas porta cables seran del tipo ranurada, construida en chapa N° 22, galvanizada en frio, con
travesanos doblados, con un ala 50 mm de ancho. El ancho de las bandejas es variable de acuerdo a la cantidad
de conductores a ser distribuidos. El ancho a usarse en cada sector estd indicado en los planos. Dichas
bandejas deberan tener sus accesorios de empalmes (curvas, derivaciones, etc.) de la misma caracteristica, no
sera permitido el maquinado en obra de dichos accesorios.

Antes de la colocacion se debera presentar la muestra de la bandeja con su catalogo técnico correspondiente a
la fiscalizacién para la aprobacién de la misma.

Sujecidn y soportes: tipo ménsulas, sujetas al techo o pared seglin mejor conveniencia. Debera ser de la
procedencia que la bandeja,

En instalacidn externa, conexion entre tablero dentro del edificio (sobre cielo raso), se utilizaran bandejas porta
cables de H°G®, soportadas por el techo o en soportes por la pared.

El cableado en la bandeja se hara una vez que ésta este firmemente sujeta al techo o la pared. En las bandejas
solo se usaran cables de doble cobertura (llamado NYY/INPAVINIL/XLPE). En la instalacion de bandejas se
usaran sus accesorios correspondientes (curvas, derivaciones, soportes, etc.). Todos los tramos de las bandejas
deben ser conectadas entre si con un conductor y estos a tierra.

Cafios PVC anti llamas
1 pulgada: podra conducir hasta 5 cables UTP Cat 6A.
3% pulgadas: podra conducir hasta 3 cables UTP Cat 6A.

HERRAMIENTAS DE TERMINACION

La conectorizacidn del conector modular RJ45 Categoria 6A se realizara utilizando una herramienta manual de
terminacién que utilizara un proceso de terminacién mecanico de no- impacto, repetible, y que permite el auto
centrado de los hilos para el engaste y corte de los conductores.

INSTALACION DE TOMAS DE COMUNICACION

Cada cable debe terminarse como se indica a continuacidn: Los cables se preparan y terminaran de acuerdo con
las recomendaciones del documento ANSI/TIA/EIA-568-B, con las recomendaciones del fabricante y/o con las
practicas necesarias. El destrenzado de los pares en la terminacién no excedera los 0,6 centimetros. La cubierta
del cable se mantendra tan cerca del punto de terminacién como sea posible. Siempre se tendra en cuenta que
la agrupacion de cables sobre la canalizacion se encuentre al 50% de ocupacidn del canal. Los elementos de
proteccion del conector no seran eliminados del cable durante todo el proceso de instalacion. Sélo se realizara
en el momento de

acople con el hardware de terminacion troncal. No seran excedidos ni el minimo radio de curvatura, ni la
tensién maxima de traccion del cable. El sistema de cableado sera instalado sin obstruir ninguna valvula,
conductos o cajas para proteccion contra el fuego u otros dispositivos de control. Seran identificados con una
etiqueta adhesiva de acuerdo con la seccion de Documentacién, en ambos extremos del cable.

RECOMENDACIONES EN CUANTO A CANALIZACIONES Y DUCTOS

Los cables UTP no deben circular junto a cables de energia dentro de la misma cafieria por mas corto que sea el
trayecto. Debe evitarse el cruce de cables UTP con cables de energia. De ser necesario, estos deben realizarse a
90°.
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Los cables UTP pueden circular por bandeja compartida con cables de energia respetando el paralelismo a una
distancia minima de 15 cm. En el caso de existir una division metalica puesta a tierra, esta distancia se reduce a
7cm.

En el caso de piso-ductos o cafios metalicos, la circulacion puede ser en conductos contiguos.

Si es inevitable cruzar un gabinete de distribucion con energia, no debe circularse paralelamente a mas de un
lateral.

Al utilizar ductos plasticos, lubricar los cables (talco industrial) para reducir la friccion entre los cables y las
paredes de los cafios ya que esto genera un incremento de la temperatura que aumenta la adherencia.

El radio de las curvas no debe ser inferior a 4 veces el didmetro del cable. Las canalizaciones no deben superar
los 20 metros o tener mas de 2 cambios de direccidn sin cajas de paso.

En tendidos verticales se deben fijar los cables a intervalos regulares para evitar el efecto del peso en el acceso
superior.

Al utilizar fijaciones (grampas, precintos o zunchos) no excederse en la presion aplicada (no arrugar la
cubierta), pues puede afectar a los conductores internos.

GARANTIAS Y SERVICIOS

El contratista garantizara el sistema de cableado contra defectos en la ejecucion durante el periodo de un afio
desde la fecha de aceptacion del sistema. La garantia cubrira todo el trabajo y los materiales necesarios para
corregir cualquier incidencia del sistema y para demostrar el funcionamiento correcto dentro de las
especificaciones de instalacion originales después de la reparacion. Esta garantia se proporcionara sin ningin
coste adicional.

ALCANCE DEL SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Provision e instalacion completa del cableado UTP para los puntos especificados en los planos ejecutivos en
CAD.

Provision e instalacién completa de todos los componentes necesarios para disponer del sistema de cableado:
cables, racks, patch panels, tomas externas con insertos RJ45, patch line cords y cualquier otro elemento
auxiliar que pueda ser requerido.

Provision de todos los elementos para la puesta a tierra de los equipos activos a instalar, de los racks y de las
bandejas que conducen los cables.

Conexidn al sistema de tierra de toda la instalacidn.

Identificacion adecuada del cableado de datos y sus elementos de acuerdo a la norma EIA/TIA 606 y sus normas
relacionadas.

Prevision y provision de cualquier accesorio y material necesario para el montaje y puesta a punto de la red,
obviamente este punto se refiere a los materiales inherentes al montaje que no estén citados en las
especificaciones, dado el caso sea necesario.

Documentacién final y actualizada de la totalidad de la instalacién efectuada en papel y en medio electrénico
CAD.

En todo momento se deberan tener en cuenta los cinco estandares principales de ANSI/TIA/EIA que gobiernan el
cableado de telecomunicaciones en edificios, que son:

ANSI/TIA/EIA-568-A Estandar de Cableado de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales ANSI/TIA/EIA-569
Estandar para Ductos y Espacios de Telecomunicaciones en Edificios Comerciales

ANSI/TIA/EIA-570 Estandar de Alambrado de Telecomunicaciones Residencial y Comercial Liviano

ANSI/TIA/EIA-606 Estandar de Administracion para la Infraestructura de Telecomunicaciones de Edificios
Comerciales

ANSI/TIA/EIA-607 Requerimientos para Telecomunicaciones de Puesta a Tierra y Puenteado de Edificios
Comerciales

Si este documento y alguno de los documentos citados anteriormente estan en conflicto, entonces se aplicara
el documento mas riguroso.
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CONDICIONES GENERALES

En este apartado se describen los distintos componentes del sistema de cableado estructurado, sus
caracteristicas técnicas, asi como las especificaciones técnicas minimas exigidas.

Todos los productos ligados al canal de conexidn en la transmision de datos seran de un fabricante unico.

Se consideran estos productos los siguientes:

Cable UTP Categoria 6A

Conector hembra tipo U/UTP Jack RJ 45 Categoria 6A Patch cord U/UTP con conectores RJ 45 Categoria 6A
Patch panel 19 U/UTP para conectores RJ 45 Categoria 6A Ordenadores horizontales.

Face Plate o también conocido como espejo plano para la instalacion de los jacks RJ45 Toma aparente o
también conocido como office box para instalacion de los jacks RJ45

Se instalara como configuracion normal de cada usuario un canal (de voz y dato) por cada toma de
telecomunicaciones. Cada uno de los canales sera conectado a través de un cable UTP Categoria 6A. Los cables
UTP seran conducidos hasta el Rack a través de ductos PVC anti llama, desde la toma hasta la bandeja de
distribucion horizontal, la cual estarda montada sobre el cielo raso, en los pasillos de circulacién. La bandeja
conduce los cables hasta el rack, donde se terminaran en los Patch Panels Categoria 6A para montaje en
bastidor de 19".

La unién de los Rack Secundarios con el Rack Principal serd realizada por medio de un cable de Fibra Optica,
que sera tendido dentro de la bandeja metalica.

El oferente debera considerar todos los componentes necesarios y acordes a las buenas practicas de instalacion
de cableado estructurado en la solucion planteada, de forma tal a asegurar el correcto funcionamiento y
desempefio de todo el canal de conectividad tanto en fibra dptica (cordén optico, pig tails, adaptadores o
acopladores opticos, DIO, bandejas de empalme, ordenadores, etc) como en cable de cobre U/UTP (patch cord,
patch panel, conectores, espejo plano, ordenadores, etc). Ademas, la solucién completa disefiada debera ser de
un mismo fabricante asegurando de esta manera el correcto funcionamiento, compatibilidad y desempeiio del
canal.

Una vez instalada la solucion, todos los puntos y enlaces deberan estar certificados y se entregara a la
contratante todas las documentaciones que acrediten dicha certificacion, acorde a la categoria ofertada.

Las instalaciones de los racks deberan contar con su propia linea de alimentacién, conectada a la UPS, Tablero
Principal de Corte para mantenimiento, contara con sistema de tierra raqueable, canal de tensién de 5 o mas
tomas, para la instalacion de equipos activos,

##- DETALLE DE INSTALACION DE EQUIPO IP (SENALES DEBILES) ## SWITCH DE ACCESO ETHERNET DE 24
PUERTOS

Especificaciones técnicas, minimas requeridas.

Descripcion  Exigido

24 Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT autosensing (RJ45)

2 Transceivers 10Gbps SR F.0. Multimodo
Interfaces

del Switch

Los equipos deberan contar con al menos 2 slots disponibles para interfaces SFP de 1Gbps.
No se aceptaran puertos Combo

compartidos con los puertos de usuarios.
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Los equipos deberan contar con al menos 2 (dos) interfaces de 10Gbps de FO.

Switch concentrador para conmutacion de tramas Ethernet, que incluye servicios de red de
capa 2y 3 (network layer 2y 3).

Debera contar con stack dual IPv4/IPv6.

Debera incluir los accesorios necesarios para montar en racks estandar de 22.

Compatibilidad minima: Ethernet IEEE 802.3, Fast Ethernet IEEE 802.3u, Gigabit Ethernet en
cobre (IEEE 802.3ab), Gigabit Ethernet en fibra (IEEE 802.3z) y 10 Gigabit Ethernet (IEEE

802.3ae).

Generales Cada unidad debera ser entregada con 1 (uno) juego de manuales de configuracion de

hardware y software. Estos manuales podran ser entregados en formato papel o mediante
medios de almacenamiento digitales.

Los equipos deberan ser alimentados de 110V/220 V sin necesidad de requerir un
transformador adicional.

Los equipos deben soportar fuente de alimentacion redundante interna y ventiladores
redundantes.

Todos los puertos de cobre 10/100/1000BaseT deberan soportar la caracteristica Auto-MDIX,
es decir el conector debera ajustar automaticamente su funcionamiento sin importar si se
enchufa un

cable directo o uno cruzado.

Todos los puertos en cobre (RJ45) en simultaneo deberan incluir la caracteristica PoE+
(Power Over Ethernet Plus) IEEE 802.3at (30W por puerto).

El switch debera soportar una potencia de PoE maxima de 740W y la misma debera ser
soportada con la fuente del equipo.

Para modo full diplex los puertos deberan soportar control de flujo mediante IEEE 802.3X.

Soporte de Jumbo Frames de al menos 9000 bytes de longitud
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Rendimiento

Stacking

CAPA2y3

Debera tener una capacidad de conmutacién de paquetes (Layer 2) no inferior a la suma de
los anchos de banda de todos los puertos solicitados, considerando que los mismos estan
funcionando en modo full-diplex. La capacidad de conmutacion debera ser de al menos
176Gbps.

La performance en paquetes por segundo soportada por el equipo debera garantizar que
con todos los puertos solicitados funcionando a full speed y con paquetes IP de 64 bytes sea
no bloqueante. La performance minima debera ser de 130 Mpps

(millones de paquetes por segundo).

Temperatura de operacion 0°C a 45°C

Humedad relativa de operacién (5 a 95% sin condensacion)

Los equipos deberan soportar la funcionalidad de stacking de al menos 8 unidades.

Los equipos que formen parte de mismo stack deberan poder operar en forma virtualizada
como una sola unidad, tanto a nivel de administracién, procesamiento y enrutamiento.

El stack debera soportar la funcionalidad de agregacion de vinculos en forma distribuida
entre los distintos equipos que conforman el Stack. (Link aggregation distribuido)

Capacidad de soportar definicion de dominios de broadcast VLANs (Virtual LANs) en
cualquier puerto seglin IEEE 802.1 p/Q o por reglas de asignacion por port y direcciones
MAC.

El nimero de Virtual LANs a soportar debera ser de 4000 simultaneas.

Capacidad de efectuar Routing entre Virtual LANs.

Soporte de IEEE802.1ad QinQ (transporte de VLANs locales sobre VLANs externas).

Soporte de Spanning Tree Protocol segin IEEE 802.1D y Rapid Spanning Tree Protocol segin
IEEE 802.1w.

Soporte de Multiple Spanning Tree Protocol segin IEEE 802.1s para mejorar la eficiencia de
convergencia en entornos VLAN.

Soporte de ruteo estatico para IPv4 e IPv6

Soporte de al menos 1000 interfaces ruteadas (Interfaces VLAN)
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Soporte de Router Information Protocol RIPv1, RIPv2.

Soporte de ruteo avanzado mediante OSPFv2 (IPv4) y OSPFv3 (IPv6) (Open Shortest Path
First).

Soporte de multidifusiéon mediante protocolo IGMPv2 o superior (Internet Group
Management Protocol) de acuerdo al RFC-

2236, y soporte de PIM (Protocol Independent Multicast) en modos sparse (SM) y dense
(DM).

Soporte de SNMPv1/v2c/v3

Soporte de Port Security

Soporte de SSHv2 Secure Shell

Soporte de Access Control Lists (ACLs)

Soporte de MAC Authentication

Debera poseer al menos 8 colas de priorizacion de trafico por puerto.

Permitira el manejo de politicas de QoS con criterios asignables sobre layer2,3y 4
(minimo).

Debera soportar IEEE 802.1p/Q para clasificacidn y priorizacion de trafico, IP ToSy
DiffServ.

MANEJO DE

QoS
Debera poder realizar mapeos 802.1p/Q a DiffServ/ToS y DiffServ/ToS a 802.1p/Q.

En cada puerto debera aceptar la conmutacién de trafico clasificado (TAG) aunque sin
rechazar otros traficos no clasificados (UNTAG), a fin de permitir la conexidn de un
teléfono IP y una PC en un mismo puerto.

Soporte de Voice VLAN
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Soporte de autenticacién IEEE 802.1x

Soporte de administracidn encriptada mediante SNMPv3, SSL o SSH.

Manejo de Listas de Control de Acceso (ACL) sobre layer 2 a 4 (minimo).

Soporte de Port ACL, VLAN ACL y IPv6 ACL

SEGURIDAD DE  Soporte de autenticacién basada en MAC Address

ACCESO

Soporte de SFTP

Soporte de mecanismos de seguridad como:

Bloqueo de BPDU sobre puertos que no requieren recibir este tipo de paquetes

Bloqueo de paquetes de DHCP desde servidores no autorizados

IP source Guard para prevenir ataques de IP spoofing

STP root guard

Permitir el acceso solo a direcciones MAC especificas.

Soporte de RADIUS para autenticacién de usuarios.

Agente SNMP segin RFC 1157 que permita monitorear el estado y el trafico del dispositivo
en forma remota desde entorno Windows / X Windows. Soporte de MIB Il seglin RFC 1213.

Administracion  Capacidad de soportar al menos 4 grupos de RMON.

Capacidad para soportar Netflow o SFlow en cualquiera de los puertos
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Estandares

Almacenamiento de sistema operativo y configuracion en memoria Flash re escribible.
Capacidad de actualizacion por medio de protocolo FTP segtin RFC 959 6 TFTP segun RFC
1350 (cliente y servidor).

Servicio de configuracién por medio de consola remota Telnet segin RFCs 854/855 sobre
transporte TCP/IP segin RFCs 793/791.

Logging de sesiones y eventos

Debe soportar distintos niveles de acceso al equipo.

Soporte de 802.1AB - Link Layer Discovery Protocol (LLDP)

Soporte de Port y Vlan mirroring

Soporte de Device Link Detection Protocol (DLDP)

Soporte de multiples configuraciones en memoria Flash

Soporte de imagenes de software duales en memoria Flash

RFC 3176

IEEE 802.1w

RFC 2576 (SNMP V1, V2,V3)

RFC 2893

IEEE 802.1AB

RFC 1350 TFTP Protocol (revision 2)

RFC 1887

RFC 2598

IEEE 802.3i 10BASE-T
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RFC 3810 Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6

RFC 1918

RFC 854

RFC 3410

IEEE 802.3at PoE+

RFC 3416 (SNMP Protocol Operations v2)

RFC 3768

RFC 791 IP

RFC 3513

RFC 1901

IEEE 802.1D

RFC 2460

RFC 2572

IEEE 802.1P

RFC 1213

RFC 1901 (Community based SNMPv2)

RFC 3493
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RFC 792 ICMP

RFC 3056

RFC 2474

RFC 1981

RFC 2620

RFC 2925

RFC 2925 Remote Operations MIB (Ping only)

IEEE 802.1p Priority

RFC 2578

IEEE 802.3u 100BASE-X

RFC 2466

RFC 2710 (MLD) for IPv6

IEEE 802.3x Flow Control

RFC 1881

RFC 2461

RFC 3410 (Management Framework)

RFC 2572

RFC 2787

RFC 1492 TACACS+
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RFC 3484

RFC 3596

RFC 3587

RFC 2573

RFC 2233

RFC 2375

RFC 2236 IGMPv2

RFC 1058 RIPv1

RFC 2865 RADIUS Authentication

RFC 2597

RFC 2373

RFC 1771

RFC 1723 RIP v2

RFC 1587

RFC 2740 OSPFv3 for IPv6

RFC 2573

RFC 2475
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RFC 3376 IGMPv3

RFC 1757

RFC 1141

RFC 1657

RFC 3306

RFC 2338 VRRP

RFC 2819

RFC 2454 MIB for UDP6

RFC 3542

RFC 3579

IEEE 802.1r

RFC 1212

IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet

RFC 3415

RFC 768 UDP

IEEE 802.3z 1000BASE-X

RFC 2013

RFC 3542

IEEE 802.1X
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RFC 4113

RFC 1812 IPv4 Routing

RFC 3246

RFC 2475

RFC 2454

RFC 3414

RFC 2925 Definitions of Managed Objects for Remote Ping, Traceroute, and Lookup Operations

RFC 3569

RFC 1519 CIDR

RFC 4443

RFC 4113

RFC 2464

RFC 3810

RFC 1757 RMON 4 groups: Stats, History, Alarms and Events

RFC 1157 SNMPv1

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 2644 RFC 2865

RFC 3493
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RFC 2618

RFC 3618

RFC 2012

RFC 3417

RFC 2375

RFC 3623

RFC 2571

RFC 2575

RFC 3596

RFC 2571

ANSI/TIA-1057

RFC 3973

IEEE 802.1Q (GVRP)

RFC 925

RFC 2080

IEEE 802.1ad Q-in-Q

RFC 2576

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3af Power over Ethernet

244/350



RFC 3704

IEEE 802.1D

RFC 1918

RFC 1657

RFC 2819

RFC 2866 RADIUS Accounting

RFC 2710

RFC 2858

RFC 2574

RFC 3484

RFC 2452

RFC 2131 DHCP

RFC 1305 NTPv3

RFC 1215

RFC 3315 DHCPv6 (client and relay)

RFC 951

RFC 3410

RFC 1157 SNMPv1/v2c

IEEE 802.3ad Link Aggregation (LAG)
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RFC 3417

RFC 2573 (SNMPv3 Applications)

RFC 3415

RFC 4443 (ICMPvé)

RFC 2574

RFC 2463

RFC 2236 IGMP Snooping

RFC 1850

RFC 4213

RFC 4113

RFC 3162 RADIUS and IPv6

RFC 2581

RFC 4601

RFC 1122

RFC 1724

RFC 2819 RMON

RFC 3415
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RFC 2462

RFC 1213

RFC 1850

RFC 1542 BOOTP Extensions

RFC 2373

RFC 2465

RFC 2858

RFC 3587

RFC 1887

RFC 793 TCP

RFC 3307

RFC 1212

RFC 1305 NTPv3

El oferente debera presentar en su oferta un plan de capacitacion oficial del fabricante del equipo, para la

administracion y configuracion de los equipos, y debera ser como minimo. De 20 hs, para 6 personas del
Departamento de Tecnologia.

Se exigird 1 afios como minimo, del fabricante y del oferente. En caso de que cualquiera de los
Garantia  equipos sufra algin desperfecto durante el tiempo de vigencia de la garantia el oferente debera
prever la provision de un equipo en reemplazo

Se Certificados de calidad 1SO 9000, similar o superior
exigira
la
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presentacion  Declaracion Jurada garantizando la provision de partes y servicio durante el tiempo de

de duracion de la garantia.

Certificado de autenticidad de marca.

##- Central IP

Descripcion

Marca / Modelo

Origen

Condiciones Generales

Appliance Unificado de comunicaciones, Telefonia, Mensajeria Video y FAX

Funcionalidades

Administracion Via WEB

Extensiones como minimo 100

Cantidad de llamadas concurrentes 80 como maximo

Directorio Corporativo, Administracidn de contactos: extensiones,
personales, de la empresa y guia telefénica con discador automatico desde
directorio

Soporte de troncales SIP o IAX2 Ilimitado

Exigido

Indicar

Indicar

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Cumple

/ Explicar
No como
Cumple
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Protocolos de comunicacién SIP Exigido

Conferencia Exigido

Transferencia Telefdonica, llamadas en espera, grupo de timbrado, Call

Pickup Exigido
Video Conferencia desde la WEB Exigido
Extension Movil Exigido
Llamada en Espera Exigido
Mdusica de Espera Exigido
Desvid de llamadas Exigido
Tarifacidon y Control de Llamadas Exigido
Sigueme

Buzdn de Voz Exigido

Jefe Secretaria: Permite la gestion y administracion de llamadas del Jefe

por parte de la secretaria, funcionando como primer nivel de atencién. Exigido
IVR Exigido
FAX Server:

L. L, . . . Exigido
Recepcion y envio de fax mediante email o portal del usuario g
Provisionamiento: Cada uno de los teléfonos IPs conectados a la PBX tienen que ser
gestionado y administrado de forma centralizada Exigido
Agendamiento automatico de Backups Exigido
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Dispositivo USB de Recuperacién Rapida (Dispositivo de recuperacién rapida via USB)

Médulo de Seguridad

Médulo de Conferencias Web

Sin costo de licenciamiento por nimero de usuarios 6 funcionalidades como Voicemail,
Fax, etc.

Codec de Audio Soportados

G.711a, G.711u, G.729a, G.729b, G.722, iLBC

Interfaces de Telefonia

4 Interfaces FXO

4 Interfaces FXS

Seguridad

Certificados

SRTP

TLS

Conectividad

Conectividad 10/100 BaseTX

Debe poseer por lo menos dos interfaces 10/100/100BaseTX

Debe incluir fuente de alimentacion 220volts original de fabrica

Temperatura de Operacion 5C- 55C

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Display LCD 20x4 caracteres (Backlight) y 5 botones de navegacion

Garantia

1 (un) afio Como minimo

En caso de que cualquiera de los equipos sufra algin desperfecto durante el tiempo de
vigencia de la garantia el oferente debera prever la provision de un equipo en reemplazo,
que sera devuelto contra entrega del equipo perteneciente al Ministerio de Salud Publica
y Bienestar Social

El oferente debera presentar una carta documento del

fabricante debidamente firmada por una autoridad del mismo, en donde se acredite que
se encuentra en condiciones para proveer, instalar, configurar y soportar posteriormente
y directamente con la ayuda del fabricante cualquiera de los equipos propuestos en caso
de ser adjudicatarios de esta Licitacion.

Presentar respaldado por escrito del fabricante a la empresa oferente autorizandola a
prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantia, el cual

debera contar con stock de repuestos.

Se deberan prever un curso de capacitacion oficial del fabricante, con emisién de
certificados, de los productos ofertados, para minimo 6 personas del Ministerio de Salud
Publica y Bienestar Social, en las instalaciones del oferente en Asuncién.

Se exigira la presentacion de certificados de FCC y UE

Se exigira declaracion Jurada garantizando la provision de partes y servicio durante el
tiempo de duracion de la garantia

El Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social se reserva el derecho de solicitar una
demostracién del equipo ofertado si fuera necesario.

El oferente debera presentar al menos dos (2) Técnicos Certificados en la solucidn
propuesta, quienes seran encargados de la implementacion.

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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## TELEFONO IP

Descripcion

Marca / Modelo

Origen

Condiciones Generales

Debe operar con los protocolos SIPv2(RFC3261)

Lenguaje Espafiol

Display Monocromo

Los teléfonos deberan ser compatibles con el Lote 1.1y
Lote 1.2

Funcionalidades

Call Forward

On-hook dialing, predialing, and off-hook dialing

Exigido

Indicar

Indicar

Exigido

Exigido

Exigido

Debe tener un indicador luminoso de presencia de Correo de Voz

Call forward notification

Callback

Cumple / No
Cumple

Explicar
como

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

252/350



Call pickup

Directorio Corporativo

Directorio Personal

Conferencia

Transferencia Directa

Extension Movil

Llamada en Espera

Mdisica de Espera

Rediscado

Buzdn de Voz

Auto-answer

Caller ID

Intercomunicador

deben poder definirse manualmente 6 automaticamente las siguientes prestaciones:
contraste de pantalla, tipos de tono, estado de llamada

Debe soportar poner en espera hasta 2 llamadas simultaneamente

Desplegar en pantalla nombre y nimero de la llamada entrante

Codec de Audio Soportados

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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G.711a, G.711u, G.729a, G.729ab, G.722, iLBC

Opciones de Configuracion

Los parametros de red se obtendran dindmicamente a través de DHCP 6 bien se podran
definir de manera manual/estética.

Actualizacion de Firmware utilizando TFTP

Soporte DNS

Provisionamiento de parametros de Red via DHCP

Seguridad

Certificados

SRTP

TLS

Conectividad

Conectividad 10/100

Puerto para PC

Power Over Ethernet

Deben poseer dos interfases 10/100 BaseTX con conectores RJ45 interconectadas por un
switch FastEthernet integrado al teléfono para la conexidn a la red de datos y de un PC de
trabajo en dos VLANs independientes que se autoconfiguraran al momento de la conexién
asignando también su correspondiente QoS a los efectos de mantener la calidad de voz
requerida.

Debe incluir fuente de alimentacion 220volts original de fabrica

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido

Exigido
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Temperatura de Operacién 5C- 55C Exigido

Garantia

1 (un) afio como minimo Exigido

En caso de que cualquiera de los equipos sufra algin desperfecto durante el tiempo de

vigencia de la garantia el oferente debera prever la provision de un equipo en reemplazo, Exigido
que sera devuelto contra entrega del equipo perteneciente al Ministerio de Salud Publica

y Bienestar Social

El oferente debera presentar una carta documento del fabricante debidamente firmada
por una autoridad del mismo, en donde se acredite que se encuentra en condiciones para
proveer, instalar, configurar y soportar posteriormente y directamente con la ayuda del
fabricante cualquiera de los equipos propuestos en

L. . C Exigido
caso de ser adjudicatarios de esta Licitacion. g

Presentar respaldado por escrito del fabricante a la empresa oferente autorizandola a
prestar el servicio técnico y el cambio de partes por garantia, el cual debera contar con Exigido
stock de repuestos.

Se exigira declaracion Jurada garantizando la Exigido

provisidn de partes y servicio durante el tiempo de duracidn de la garantia

El Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social se reserva el derecho de solicitar una
demostracion del equipo ofertado si fuera necesario. Exigido

ESTACIONES DE TRABAJO DEL CLIENTE

Descripcion Especificacion Minima
Marca y Modelo Especificar

Formatos de Gabinete Mini / Tiny / UCFF
aceptados
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Procesador Con rendimiento igual o superior a Intel Core i3 de 5ta Generacion

Memoria 8 GB DDR3 con capacidad de crecimiento a 16GB
Almacenamiento SSD/SSHD de 250 GB
Conectividad 1 Puerto GigaEthernet

1. Adaptadorinterno Wireless 802.11n (Opcional) 2 Puertos USB 3.0
2. Puertos USB 2.0

1 Puerto HDMI o 1 Puerto DisplayPort con los adaptadores necesarios

Conectores para auriculares / micréfono

Accesorios 1 x Teclado USB en Espariol 1 x Mouse USB

Todos de la misma marca del equipo

Monitor LED de 18,5 Pulgadas 16:9

Conectividad HDMI, VGA o DVI de la misma marca del equipo incluyendo el cable
para la conexién con la PC.

Licencia S.0 Windows 10 Pro 64 bits en Espaiiol.
OSULS Desktop OS Upgrade LSA Government

Fuente de Energia 220 Volts Original de Fabrica.
Consumo de energia para PC menor a 70 Watts

Todos los cables de alimentacidn deber ser tipo Americano.

Adicional Junto al Lote de 52 equipos debe entregarse 10 (Diez) Unidades DVD R/RW
externas.

El equipo propuesto debera incluir las maximas prestaciones existentes en ese momento en el mercado, tener
preinstalado el sistema operativo Windows en una de las Gltimas versiones disponibles, en idioma espafiol,
considerando los manuales de operacion y de usuario en el mismo idioma, incluyendo la licencia
gubernamental de uso y discos de instalacién.

SENALES DEBILES SISTEMA DE CCTV

El sistema de CCTV solicitado es del tipo Vigilancia IP, y debe tener la capacidad de monitorear y grabar video y
/ o audio a través de una red informatica IP (Protocolo de Internet), como una red de area local (LAN) o el
Internet. Este sistema de vigilancia IP, utilizard camara IP o de red, switch de red, servidor de aplicaciones y
almacenamiento, software de gestion.

El sistema debera ser bidireccional (permitiendo que los datos puedan ser enviados y recibidos) y escalable. Las
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camaras de red, deberan tener las facilidades de enviar video, audio y otros datos al operador del centro de
supervision para su monitoreo, asi como recibir el audio y datos del operador, para la activacion de puertas o
alarmas externas. El sistema debera tener la capacidad de comunicarse con varias aplicaciones en paralelo y
realizar diversas tareas como la deteccidon de movimiento o el envio de diferentes flujos de video.

El sistema CCTV debera permitir al personal de seguridad monitorear distintas areas con pocas personas y
hacer mas efectiva la vigilancia del area por cubrir. Al sistema podra conectarse otros dispositivos que permitan
reacciones diferentes (sirenas, llamadas automaticas a teléfonos o celulares, iluminacion, etc.) segin el area,
horario e incidente en cuestion.

El sistema de CCTV permitird la grabacion digital de todas y cada una de las camaras. La revision podra
efectuarse localmente como por la red de internet El almacenaje permitira disponer de grabaciones realizadas
por espacio de 30 dias.

El monitoreo se podra realizar desde cualquier punto interno de la red. La ubicacion fisica de las camaras estara
dispuesta de forma a que permita el monitoreo de las distintas areas consideradas como de interés.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

El sistema de CCTV estara compuesto de camaras IP, conectadas a través de cable UTP categoria 6A a los
puertos de Switch administrable de capa 2 de 24 puertos 10/100/1000 PoE, con dos mddulos de conexion por
Fibra Optica.

Las camaras IP solicitadas deberan ser del tipo Fijo interior, PTZ interior y PTZ exterior. Todas las camaras IP
deberan ser del tipo inteligentes y utilizaran la compresién de video H.264, H.264+, H.265+.Deberan ser
alimentados por el mismo cable UTP por el cual envia los datos al servidor de aplicacion (PoE).

Los cafios PVC antillama seran de 3 y uniran los puntos de red a la bandeja. La bandeja sera de 0,20 cm de
ancho y compartiran la misma con los cables utilizados para el sistema informatico (ambos manojos de cables
deberan ser debidamente sefializados por separado).

El servidor sera del tipo servidor/cliente, es decir ejecuta las funciones de visualizacidn, gestion y grabacion en
el mismo servidor de video. El servidor sera del tipo rackeable, en el mismo se ejecutara la aplicacion de
vigilancia y grabara el video en un dispositivo HDD. En el mismo servidor se puede visualizar y gestionar el
video. Ademas, un cliente (local o remoto) podra conectarse con el mismo objetivo.

Las estaciones de trabajo destinadas al monitoreo y control de las camaras estaran ubicadas en

oficinas, para el efecto que contaran con monitores de 19 y un monitor o monitores de 40 que se utilizaran para
la visualizacién de las camaras multiplexadas.

Para el sistema propuesto, se debera incluir el calculo de almacenamiento para todas las camaras, grabando a
2MP @ 20 fps, tipo continuo, de manera a determinar la capacidad de almacenamiento para un minimo de 30
dias.

COMPONENTES DEL SISTEMA DE CCTV

En este capitulo se describen los distintos componentes del sistema de CCTV, sus caracteristicas técnicas, asi
como las especificaciones técnicas minimas exigida.

## SERVIDORES DE GESTION DE VIDEO, 20 TERA SERVIDORES DE GESTION DE VIDEO.

Se solicita capacidad de almacenamiento de 20 T. por cada equipo, en relacién al tiempo necesario de
almacenamiento minimo 30 dias.

Descripcion Exigido
Cantidad 1(Uno)
Marca Especificar

257/350



Modelo

Procesador

Velocidad

Factor de forma

Memoria RAM

OS RAID

Especificar

Seis ntcleos, 15MB de Caché

1.9GHz de velocidad

2 U o superior

128 GB instalados, expandible a 384GB

RAID 1

Ranuras de expansion PCl / PCI Express

Salidas de video

Almacenamiento

Unidad de DVD/CD ROM

Comunicaciones

Fuente de alimentacién redundante

Sistema Operativo

Accesorios

Frecuencia de operacidn

Garantias

2 ranuras PCI Express libres

1 puerto de video

12TB instalados (4x6TB SATA). Con Soporte hasta 144 TB (24x6TB)

Grabador de DVD interno

6 puertos de Red 1Gb + 2 puertos de 10Gb

Fuente de alimentacién Redundante

Licencia Microsoft Windows Server Standard 2012

Rieles y otros accesorios para montaje en rack

Frecuencia de 50 a 60 Hz

Garantia de 1 (un) afio
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Otras caracteristicas
Bandeja de HDD (hot-swappable)

SERVIDOR DE APLICACION Y ALMACENAMIENTO

El servidor de aplicacion y almacenamiento debera ser del tipo rackeable, con plataforma abierta con la opcidn
de afiadir camaras de distintos fabricantes, (algoritmos inteligentes) - compatible con las funciones
inteligentes de las camaras.

El servidor de aplicacion sera el encargado de recibir toda la informacién de las camaras IP y enviar al
dispositivo de almacenamiento HDD. Los operadores autorizados podran acceder a los equipos de
procesamiento y administracion digital de imagenes para clasificar, descargar los datos de incidentes
relevantes, como también podran almacenar en forma adicional la sefial de video que se estd monitoreando en
tiempo real o grabada, en otros dispositivos, cuando sea requerido el respaldo. El software de gestion debera
tener la capacidad de recuperar de forma automatica las grabaciones almacenadas en las tarjetas SD de las
camaras.

## SOFTWARE DE GESTION NEXTIVA 6.X HARDWARE DEL SERVIDOR

Esta formado por un servidor del tipo rackeable que procesa la informacién proveniente de las camaras IP,
registra en un dispositivo de almacenamiento HDD, y transmite bajo demanda o por alarma hacia los diferentes
Puestos de Monitoreo.

El sistema estara dimensionado para poder almacenar las secuencias de video de las diferentes camaras
durante un periodo minimo no inferior a 30 dias considerando que las grabaciones estaran activas las 24 horas
del dia grabando a una resolucién de 2MP a 20 cuadros por segundo.

La visualizacién y grabacion deberan ser independientes, de forma que sea factible visualizar las imagenes de
cualquier camara con una calidad (tanto en resolucidon, como en nimero de imagenes por segundo) diferente de
la que se esté grabando, y en ambos casos permitir alcanzar la calidad deseada.

El equipo debera ser del tipo multinivel, con la finalidad de crear cuentas de usuario con distintos niveles
jerarquicos que inhiban el uso de las distintas funciones y de la programacion del mismo. Solo el nivel de
administrador tendra acceso a la totalidad de funciones del equipo.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Procesador de 4 nicleos o superior, frecuencia minima de 3.30GHz

RAM: 32 GB

Network: 2x 10/100/1000 Mbps

HDD: Capacidad minima de 8 interfaces SATA Interfaces:
Video: 2x HDMI + 1x VGA USB: 4x USB 2.0 + 1x USB 3.0

Gabinete Rack con charolas hot swap y Ventiladores Capacidad de almacenamiento minimo de 32TB Sistema
Operativo: Windows 10

Monitor 19 LCD Teclados y ratén Software de aplicacién

El software de aplicacion debera estar desarrollado bajo un entrono grafico, programado con tecnologia
orientada a objetos y tener la capacidad de controlar las interfaces y equipos que integran el Proyecto.

El sistema debera contar con interfaces graficas, sencillas e intuitivas que proporcionen al operador un
ambiente amigable de operacion. Se deberan incluir mecanismos de seguridad e integridad de la informacion
como por ejemplo marca de agua, con el propdsito de que se tenga un alto grado de confiabilidad en la
informacién almacenada.

La gestion del sistema se debera realizar mediante aplicaciones modulares y escalables que controlen cada uno
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de los conjuntos funcionales del sistema de video-vigilancia:

Monitorizacién de video en vivo.

Gestion de grabaciones y reproduccion de video grabado. Gestion de usuarios.

Gestion de eventos y alarmas. Incluyendo las alarmas asociadas a las carcasas de las camaras de CCTV.
Gestion de bitacoras.

Gestion de planos de visualizacidn y navegacion. Etc.

El acceso a dichas funcionalidades dependera de los privilegios de los usuarios y de las autorizaciones
asignadas a los mismos.

Los perfiles definidos de usuario restringiran el acceso de los Operadores en operaciones tales como monitoreo
del video, reproduccion, exportacion de segmentos de video, captura e impresidon de imagenes, programacion
de los puntos de censado, tipos de respuesta, adicidon y borrado de usuarios, asignacion y/o cambio de claves,
entre otros.

La grabacion de las imagenes debe ser programable y configurable individualmente por camara, de tal modo
que puedan utilizarse diversas politicas de almacenamiento:

En forma continuada 24 Horas. Por horarios y calendarios.

Por deteccion de movimiento y/o alarma.
Se deberan incluir todas las licencias de software.

Asi mismo, debera contar con grabacion por deteccién de movimiento y/o alarma y con pre- alarma. Debe
contar con la capacidad para realizar consultas de la informacion almacenada desde una computadora, a través
de una red, mediante el empleo de contrasefias de seguridad. En la bitacora de la estacion de trabajo y del
propio grabador, queda registrado dicho acceso y la consulta realizada. En dicho registro se debe contemplar
como minimo la siguiente informacion: hora y fecha de inicio de la consulta, duracién de sesion e identificacion
del enlace remoto.

Debera permitir la consulta de la informacién almacenada, utilizando para ello filtros de bisqueda tales como
dia, hora, nimero de camara, ubicacién, alarma, entre otros. Para las tareas de reproduccién del video se
facilitara al operador del sistema un interface grafico con los siguientes controles minimos de gestion de la
reproduccion:

Inicio/Fin de la reproduccién. Pausa/Continuacién.
Avance/Retroceso.

Avance/Retroceso rapido.

Captura de imagen.

Debera contar con indicadores que le informen al operador si se encuentra en video en vivo o en modo
reproduccion. La localizacion de los eventos debera realizarse a través de un mend amigable, permitiendo al
operador seleccionar entre una camara en particular o un grupo de camaras, dia, horario, evento.

SOFTWARE DE GESTION

Se deberd proveer la udltima version de Nextiva 6.X para integrarlo en la red de servidores que cuenta
actualmente el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

Descripcion Requerido
Marca XTS, o compatible con la plataforma instalada
Modelo Indicar
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Descripcion

Caracteristicas

Camara Fija Vari-focal

Hasta 2 megapixeles de resolucion (1920 x 1080)

H.264 y MJPEG de doble flujo de codificacion

Dia / Noche (ICR) y 3D DNR /AWB / AGC / BLC Lente 2.8 ~ 12mm)
Rango IR (5 ~ 30 metros)

Funcién IR inteligente

Se debera proveer de todas las licencias necesarias para el éptimo funcionamiento del sistema. ## CAMARA IP

MINIDOMO CON IR

Sensor

Lente

Obturacién

Pixeles efectivos (HxV)

lluminacién minima

Compresion de video

Dia / Noche

Alcance IR

Alarma, audio, interfaz RS485

Deteccion de manipulacion fisica con giroscopio Soporta el monitoreo mévil
funcién P2P

Sélo Dual Voltaje - No PoE IP66

Equipado con bracke

1/2.9 "CMOS de escaneo progresivo 2MP

2.8 ~ 12 mm Auto Iris

1/5s to 1/50,000s

1920(H)x1080(V)

Color: 0.1 Lux @F1.2 B/W: 0.01 Lux @ F1.2

H.264 / MJPEG WDR
Digital WDR

Filtro de corte IR con el detector magnético

Hasta 30m (Smart IR Funcion)
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Frame Rate

Compresion de Audio

Stream

Disparador de alarma

Eventos de Alarma

Aplicaciones Méviles

Navegador web

Carcasa

Main Stream:

(1920 x 1080) @ 30fps 60Hz

(1920 x 1080) @ 20fps 50Hz

Sub Stream:

(640 x 480) @30fps 60Hz

(640 x 480)@ 25fps 50Hz
NTSC (60 Hz) / PAL (50 Hz) selectable

G.711a (8 kbps) / G.711u (8kbps/RAW_PCM (16 kbps)

Dual-stream

La deteccion de movimiento, manipulacién fisica deteccion con el giroscopio,
la red de desconexion.

Subir archivos a través de FTP, notificacién por correo electrénico con apego
Snapshot, externa

La activacion de salida, grabacion de archivos a SD

P2P, Android y iOS

Microsoft IE 8.0 o superior, Mozilla Firefox, Google Chrome

Metal (aluminio)
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1 RJ-4510m /100m Ethernet 1 conector de alimentacién

1 Entrada de audio (3,5 mm MIC / LINE IN) 1 Salida de audio (3,5 mm a 600
ohmios)

1 RS485 (semiduplex)

1 Alarma Entrada 1 Salida de alarma

Conectores

Fuente de alimentacion AC24/DC12V+10%, No-PoE

Consumo de energia 6W

-40°C ~60°C, (-76 °
Temperatura de

. . ~ 140°F

funcionamiento 0°F)

Humeda menos de 95%

de funcionamiento

Seguridad de red Proteccion de contraseiia, direccion IP

Filtrad

de seguridad, de privilegios de acceso del usuario

IPv4/IPv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS. PPPoE, DNS, FTP , DDNS, SMTP, NTP,
QoS, UPnP, P2P, SNMPv1/v2

Protocolos

Certificaciones CE, FCC, RoHS, IP66

## CAMARA IP CUPULA PTZ CON IR

263/350



Descripcion

Marca

Modelo

Descripcion

Carcaza

Impermeabilizacién

Sensor de imagen

Elementos de la imagen

Sistema de escaneado

Sistema de

sincronizacién

Resolucidén horizontal

Control del iris

lluminacién minima

Interruptor Dia / Noche

Relacién sefial a ruido

Balance de blancos

Procesamiento de

Requerido

Compatible con la plataforma instalada

Indicar

Camara de Velocidad Tipo IP - Clpula - PTZ - EXTERIOR

Carcasa de material resistente.

Debera cumplir con estandar IP66

1/3" CMOS de escaneo progresivo 2MP

1920 (H) X 1080 (V)

2: 1 Entrelazado

Interna, Externa (V-Lock)

2 MP

Automatico con control manual

1.0 Lux (tipico) F1.8, 50 IRE

Auto/Manual

>50dB

Auto/Manual

DSP LSI
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Distancia IR

Sefiales

Control Automatico de
Ganancia

Obturador electrénico

Compensacion Luz de
fondo

Lente (6ptica)

Angulo horizontal de
Vista

Velocidad del zoom
(Rango optico)

Zoom

Interfaz de red

Resolucion de la
imagen

Compresién de video

Compresidon de audio

Modo de audio

Dual Stream

100 M como minimo

Auto / Manual, ATW, Interior, Exterior, una pulsacion

Velocidad de 1/1 a1/ 10.000 seg, 22 Pasos

On/Off

Zoom 6ptico de 25X, F1.8 a F2.9 = 4,5 mm (ancho) a 95.0mm (tele)

46° (wide) to 4.6° (tele)

2.1s/4.0s /6.0s NTSC /2.3s /4.0s / 6.2s PAL

12X (120X con zoom 6ptico)

10Base-T/ 100Base-TX, RJ45

704*576

H.264/MJPEG selective

G.726

Salida OFF / entrada de audio / Audio

Support
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SD Card

Derechos del usuario

Protocolos de red

Camera Control

osD

Web Browser

Seguridad

Entrada de alarma

Salida de alarma

Entrada de audio

Salida de audio

Compresion de audio

Pan Velocidad

Presets

Velocidad de inclinacién

Support SD2.0 estandar, max. 32 GB de capacidad

Divide 2 partes: administrador, operador

HTTP,TCP/UDP,DNS,DHCP,PPPOE,RTP/RTCP

Pan / Tilt, zoom, enfoque, posicionamiento 3-D, la apertura, llamar a los presets
y el modo automatico

Apoyar el nombre del canal, fecha y hora, informacion del flujo de
superposicion, los usuarios pueden configurar

la posicion de superposicion

Microsoft Internet Explorer 8.0 o superior

La proteccidn por contrasefia, configurado por el administrador

Entrada del interruptor de 1 canal, normalmente abierto y normalmente cerrado
se puede ajustar

Salida digital 1 canal, 120VAC 1A / 24VDC1A

1 canal, MIC Interfaz

1 canal, salida lineal

G.711

0.1°/sec to 80°/sec

128

0.1° a 80°/sec

266/350



Velocidad Vertical predeterminada

150°/sec
Cruise Tour 1 Scan, 1Preset
Motor De alto grado de servicio continuo motor paso a paso
Auto-Flip (e-flip) 90° Vertical
Cupula Cupula de policarbonato resistente al vandalismo,
Comunicacion RS-485
Requisitos de energia DC 12V 4%, PoE+
Consumo de energia 20w
Calentadory ventilador Incluido

Temperatura de Funcionamiento
-30°C a 50°C (-22°F a +122°F)

CERTIFICACIONES CE, FCC, UL APPROVED and IP 66

## CAMARA IP BULLET CON IR

Descripcion Exigido

Procedencia Indicar

Marca XTS, o compatible con plataforma instalada
Modelo Indicar

Descripcion Camara Fija

Sensor 1/2.92 mp CMOS
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Lente

Obturacién

Pixeles efectivos (HxV)

WDR

lluminacién minima

Codificacidon Estandar

Frame Rate

Sistema de Video

Compresion de Audio

Stream

Compresion de video

Dia / Noche

Alcance IR

Seguridad

2.8~12mm Auto Iris F1.3 Lente verifocal

1/5sa1/50,000 s

1920 (H) x1080 (V)

Digital WDR

Color: 0,1 lux @ F1.2B /W: 0,01 Lux @ F1.2

Basico de H.264 / Principal Perfil / Alto Perfil

Corriente principal:

(1920 x 1080) @ 30fps 60Hz
(1920 x 1080) @ 20fps 50Hz
Sub Stream:

(640 x 480) a 30 fps a 60 Hz,
(640 x 480) @ 25fps 50Hz

NTSC (60 Hz) / PAL (50 Hz) seleccionable

G.711a (8 kbps) / G.711u (8kbps/RAW_PCM (16 kbps)

Dual-stream

H.264 / MJPEG

Filtro de corte IR con el detector magnético

Hasta 30m (Smart IR Funcién)

Proteccidn de contrasefia, direccion IP

Filtrado de seguridad, de privilegios de acceso del usuario
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IPv4/1Pv6, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, HTTPS. PPPoE, DNS, FTP , DDNS,
Protocolos SMTP, NTP, QoS, UPnP, P2P, SNMPv1/v2

Integracion de
Aplicaciones interfaz OnvifVv2.4

La deteccidon de movimiento, manipulacion fisica deteccion con el giroscopio, la
Disparador de alarma red de desconexion.

Aplicaciones Moviles P2P, Android y 10S

Microsoft IE 8.0 o superior, Mozilla Firefox, Google Chrome

Navegador web
Carcasa Metal (Aluminio)
1 RJ-4510m / 100m Ethernet 1 conector de alimentacién
Conectores . . .
1 Entrada de audio (3,5 mm MIC / LINE IN) 1 Salida de audio (3,5 mm a 600
ohmios)
1 RS485 (semiduplex)
1 Alarma Entrada 1 Salida de alarma
Fuente de Alimentacién AC24/DC12V+10%, No-PoE
Consumo de energia W

Temperatura de funcionamiento
-40 °C~60 °C (-76 ° F ~ 140 ° F)

Humedad inferior al 95%

CE, FCC, IP66
Certificaciones .
Accesorios incl

idos CD-ROM (Manual de usuario, aplicaciones de PC)

ESTACIONES DE TRABAJO DEL CLIENTE
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El equipo propuesto debera incluir las maximas prestaciones existentes en ese momento en el mercado, tener
preinstalado el sistema operativo Windows en una de las ultimas versiones disponibles, en idioma espafiol,
considerando los manuales de operacién y de usuario en el mismo idioma, incluyendo la licencia
gubernamental de uso y discos de instalacién.

En las estaciones de trabajo se integrara el software de aplicacion que incluya, las interfaces graficas hombre-
maquina necesarias para desempefiar la logistica del monitoreo, proceso, administracion, control y
clasificacion de la informacion de cada una de las camaras autorizadas a controlar.

Descripcion

Marca y Modelo

Formatos de Gabinete aceptados

Procesador

Memoria

Almacenamiento

Conectividad

Especificacion Minima

Especificar

ATX fanx4 o superior

De 4 nucleos frecuencia de 3.4 Ghz o superior

16 GB DDR3 con capacidad de crecimiento a 32GB

No menor a 1 TB Sata

1 Puerto GigaEthernet IEEE 8082.2 e 802.3, Tasa de Transmisidn 1Gbit.

1. Adaptadorinterno Wireless 802.11n (Opcional) 2 Puertos USB 3.0
2. Puertos USB 2.0

1 Puerto HDMI o 1 Puerto Display Port con los adaptadores

En cada equipo el operador contara con un menu que permita la seleccion de todas y cada una de las areas
asociadas. Al seleccionar un piso o un darea en particular ya sea a través del mend o por medio de los
pictogramas, la pantalla mostrara automaticamente un submenud que contenga la totalidad de las camaras

instaladas.

Descripciéon  Especificacién Minima

necesarios

Conectores para auriculares / micréfono

Tarjeta de Video 2 por PC de 2Gb, 1Ghz, Dual DVI Display Port PCI-E

Accesorios 1 x Teclado USB en Espaiiol 1 x Mouse USB

Todos de la misma marca del equipo
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Monitor 02 monitores de minimo 32 Pulgadas con conectividad HDMI, VGA o DVI de la misma marca
del equipo incluyendo el cable para la conexién con la PC.

Licencia Windows 7 Pro 64 bits.

S.0
OSULS Desktop OS Upgrade LSA Government

Fuente de 220 Volts Original de Fabrica.

Energia ,
g Consumo de energia para PC menor a 70 Watts
Todos los cables de alimentacidn deber ser tipo Americano.
Adicional Lectory Grabador de DVD.

SOFTWARE PARA VISUALIZACION DE LAS SENALES DE VIDEO

El software de aplicacion debera estar desarrollado bajo un entrono grafico, programado con tecnologia
orientada a objetos. La aplicacion debera estar basada en una plataforma software que permite migraciones
horizontales y verticales, completamente escalable y modular con un alto grado de flexibilidad y programacion
para la adaptacidn de las necesidades del usuario final.

En caso de seleccionarse una camara movil la pantalla mostrara controles, en formato de joystick virtual, para
los distintos movimientos tanto horizontal como vertical, asi como para controlar las funciones del lente como
son:

Zoom.

Pan/Tilt.

Foco.

Seleccién de presets.

Estas funciones también estaran disponibles para ser ejecutadas directamente por el joystick externo de CCTV.

MONITORES DE 40

El monitor sera del tipo LED de 40, con las siguientes caracteristicas: Fijacion: De Pared. El equipo debe incluir
el soporte de fijacion en Pared Relacion de contraste: Mejor de 10.000:1.

Tamaiio de pantalla: 40

Entradas: PC, DVI-D y HDMI). Salida de Audio

Sonido: Estéreo, con altavoces de al menos 3 w. Mando a distancia: Si

Alimentacidén: 220 Vac/50Hz Joystick para CCTV

Teclado ergondémico de control con joystick para CCTV. Control de funciones PTZ (control de 3 ejes y zoom).
Permita el control y programacion de preposiciones. Debe contar con un panel de teclas de control.

Debe contar con funciones de autoescaneo, Tours y Patrones.

Protocolo de comunicaciéon compatible con el puerto del equipo de administracién y control. Portabilidad del
Sistema de CCTV

El sistema de grabacion se realizara directamente en unidades de almacenamiento fisica HDD instalados en el
servidor, mas con capacidad de exportarlo en diversos formatos a unidades portables como DVDs y memorias
USB.
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MODULARIDAD

El sistema ha sido disefiado para que pueda crecer modularmente tanto en camaras como en unidades de
almacenamiento, obviamente considerando que un crecimiento en hardware implicara en licencias adicionales
de software.

CALCULO DEL ANCHO DE BANDA'Y LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

Los requisitos de ancho de banda y almacenamiento de red son aspectos importantes en el disefio de sistemas
de video vigilancia. Entre los factores se incluyen el nimero de camaras, la resolucidon de imagen utilizada, el
tipo y relacion de compresidn, frecuencias de imagen y complejidad de escenas. Teniendo en cuenta estas
condiciones, cada tipo de camara y dependiendo del uso, posee diferente ancho de banda y requiere distintas
capacidades de almacenamiento.

De esta forma los productos de video en red utilizan el ancho de banda de red y el espacio de almacenamiento
basandose en sus configuraciones. Como se ha mencionado anteriormente, esto depende de lo siguiente:

Numero de camaras.

Si la grabacidn sera continua o basada en eventos. Nimero de horas al dia que la cdmara estara grabando.
Iméagenes por segundo.

Resolucidn de imagen.
Tipo de compresion de video: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG.

Escena: Complejidad de imagen (p. €j. pared gris o un bosque), condiciones de luz y cantidad de movimiento
(entorno de oficina o estaciones de tren con mucha gente).

## UPS (Dependiendo de la Potencia requerida en la Dependencia) ### UPS DE XXX KVA ESCALABLE A XXX KVA
Potencia Cantidad
XXX KW (N+1) 1 Unidad.

Se entiende como N+1 la configuracidn fisica del sistema donde N corresponde a los médulos necesarios para
llegar a la potencia nominal y +1 corresponde al mddulo adicional de respaldo para asegurar la continuidad
operativa del mismo.

Dichas UPS estaran ubicadas en la sala de UPS, segun se indican en los planos. La alimentacion eléctrica a los
tableros generales de las UPS vendra desde los tableros de emergencia que se encuentran en la caseta de
transformadores y generadores.

SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUMPIDA DE XXXKW (N+1)

Descripcion Exigido

Cantidad 1(Uno)

Potencia nominal
INICIAL del Sistema XXXKW (N+1).

La UPS debe poder crecer en potencia hasta por lo menos XXXkW con el solo
Potencia nominal agregado de Médulos de Potencia, modalidad HOT PLUG.
FINAL del Sistema

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS SISTEMAS DE UPS
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Descripcidon

Generales

Modos
Operacion

Exigido

Disefo modular con sistema de acceso frontal.

Capacidad autonomia y potencia escalable.

Debe poseer un Interruptor estatico de bypass para soportar la maxima potencia a la que
pueda escalar (bypass automatico).

Debe ofrecer baterias para un tiempo de respaldo de al menos 15 minutos a una carga de
80%. La autonomia debe ser escalable con el s6lo agregado de mas bancos de baterias.

La solucion del UPS, debera permitir la instalacion y

desinstalacion de los mddulos por el usuario y ante una falla se podra reemplazar el
modulo en cuestion en caliente.

Cada modulo debera tener una topologia On Line de doble conversidn con correccion del
factor de potencia a la entrada.

Compatible con Grupo Generador.

Médulos de autodiagndstico. inteligencia  redundantes con capacidad de

de OnLine de doble conversion. Sin importar el nimero de médulos, todos deberan operar
como un solo sistema bajo cada uno de los

modos de operacién listados a continuacién:

Normal: Los rectificadores en cada médulo de potencia deben de operar en paralelo para
convertir la entrada de CA en CD filtrada para proveer voltaje de flotacion continuamente a
las baterias. El inversor debe convertir el voltaje de CD en una sefial regulada y continua de
CA.
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Falla en el suministro: Al detectar una condicién de falla en el suministro, el rectificador
debera aislarse por si solo del suministro y el banco de baterias debera proveer energia al
inversor para mantener la carga en operacion. El tiempo de respaldo debe ser de acuerdo
con el especificado en este documento. Al restaurarse el suministro, deberan
automaticamente y sin intervencion del usuario, retornar al modo normal de operacion
descrito

anteriormente.

Emergencia: En el evento de una falla a la salida o de una condicion de sobrecarga extrema,
la carga debera ser transferida sin interrupcion y de forma imperceptible a un interruptor
estatico de desvio (bypass estatico) con capacidad para soportar el total de la carga. La falla
de un médulo en una configuracion redundante no debera transferir la carga al interruptor
estatico (bypass

estatico).

Interruptor de desvio para Mantenimiento (Bypass mecanico): Se debera incluir un
interruptor de desvio para mantenimiento para derivar de forma segura la energia del UPS
durante mantenimiento rutinario o procedimientos de servicio.

Cada médulo de potencia de la UPS debe incluir un rectificador con correccién activa de
factor de potencia por medio de transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT).

El factor de potencia de entrada debe ser de 0.99 en retraso al 100% de carga y 0.98 al 50% de
carga sin uso de filtros pasivos. El rectificador debe utilizar tecnologia de control de la forma
Rectificador (e

onda electronica para mantener la corriente senoidal.

La distorsion armdnica de corriente reflejada a la entrada (THD) no debera exceder 5 % al
100% de carga no lineal.

La ventana de voltaje de entrada debe ser -15% a +15% del nominal (al 100% de carga), sin
pasar a bateria.

La tecnologia estandar de baterias debe ser plomo acido de valvula regulada (VRLA).
Baterias

El sistema de UPS debera contar con por lo menos dos bancos de baterias conectados en
paralelo a fin de tener redundancia en

baterias.
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Inversor

Ambiente

Las baterias deberan estar contenidas en rack, al igual que los médulos de potencia,
deberan ser modulares e instaladas en repisas que permitan el rapido reemplazo en
caliente sin afectar la disponibilidad de respaldo de baterias, en caso de corte de energia.

La UPS debera tener un sistema de deteccidn proactiva de fallas de baterias.

Las baterias deberan proveer al menos 15 minutos de autonomia para una carga de 80%.

El inversor debera estar formado por transistores tipo IGBT de alta velocidad de
conmutacion.

El control del inversor debe ser digital y debe utilizar modulacién de ancho de pulso (PWM).
Control analdgico no sera aceptado.

Los mddulos del inversor deben estar especificados para el 100 % de potencia real, es decir
kW = kVA. Disminuir la capacidad utilizando un factor de potencia mas bajo no sera
aceptado.

El voltaje de salida nominal debe ser 380V, 3-fases, 50Hz, 4-hilos mas tierra.

Eficiencia de cada mddulo a plena carga: No menor a 92%.

Distorsion Armodnica de Voltaje a plena carga: Menor al 5%.

Regulacion de Voltaje de Salida:

Carga estatica: Menor al 1% a plena carga, lineal o no lineal. Dinamica: Menor al 5 % con
100% de carga subita.

Frecuencia de Salida: 50 Hz.

Temperatura de operacién ambiental sin disminuir la capacidad: 5 a 40 °C.

Altitud de operacién sin reducir la capacidad: 0 a 1000 mts.

Humedad Relativa: 0 a 95% sin condensacidn.

Ruido audible a 1 metro de la unidad: 65dBA
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Conectividad
y Gestidn

Especificaciones
Fisicas

Cumplimiento
de normas

Conexién de
bypass

Salida

Apagado y monitoreo remoto del sistema operativo desatendido:

Apagado de Servidores:

La UPS en conjunto con la tarjeta de interfase con redes debera ser capaz de apagar uno o
mas sistemas operativos durante una situacién de operacién en baterias (redes Ethernet
TCP/IP)

La UPS también debera tener la capacidad de usar el Puerto RS

232 para comunicarse por un cable serial DB9 y realizar el apagado del sistema operativo
durante la operacién en baterias.

Monitoreo remoto del UPS:

El monitoreo remoto del UPS debe ser posible mediante dos

diferentes formas:

Monitoreo por Red: El monitoreo remoto del UPS debera ser posible mediante un
buscador de Internet como Explorer o Firefox y compatibilidad con SNMP

Monitoreo RS232: El monitoreo remoto del UPS debera ser

posible ya ser via RS-232 o cierre de contactos en el UPS.

El fabricante del UPS debera tener disponible software para soportar el apagado remoto
y monitoreo de varios sistemas operativos y debe ser capaz de integrarse en forma
natural y complementaria con las principales plataformas de virtualizacién de la
industria (VMWARE, CITRIX, Microsoft, RedHat) y aptos

para envios de mensajes via Web/SNMP.

Los médulos de potencia del UPS, interruptor estatico y las baterias (VRLA) deberan
estar contenidos en gabinete(s).

IEC 62430, EN/IEC 62040-3, EN/IEC 62040-1.

5 cables (3PH + N + G) 3 fases + neutro + tierra
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Tensién de
salida nominal

Nota de tension
de salida

Eficiencia con
carga completa

Distorsion de
tensién de
salida

Frecuencia de
salida
(sincronizada a
red eléctrica
principal)

Tipo de forma
de onda

Conexiones de
salida

Tolerancia de
tensién de
salida

Distorsion
arménica total

Funcionamiento

con sobrecarga

## SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA
### LLAMADOR DE ENFERMERIA, SISTEMA INALAMBRICO

230V,400V 3PH

Configurable para tension de salida nominal de la fase 3 de 380 : 400 o 415V

95%

<2%

50/60 Hz +/- 3 Hz ajustable por el usuario +/- 0,1

Onda senoidal

(1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)

+/-1% estaticay +/- 5% al 100% de carga

En tension de salida <2% para 0 a 100% carga linear

10 minutos @ 110% ; 60 segundos @ 125% y 10ms @ 1000% del nominal

Cantidad (##) Pulsadores de Llamado Inalambrico con extensidn para pacientes Caracteristicas: Alimentacion: 1

pila 12V (incluidas)
Autonomia: 2 afios

Conexion: Alimentacidn Inalambrica Alcance seguro: 60 m
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Potencia de transmisiéon: 10 mW

Funcionalidad Generar llamados tradicionales y llamados de cddigo azul por parte del personal médico, con
dispositivo anti estrangulamiento, alertas visuales y sonaras, llamadores de pare, mano y baiio.

Que genere reportes del servicio en tiempo real atraves de plataforma web reportes Automatizados.

Cantidad (##) Biper receptor con pantalla OLED display Alimentacidn: 1 bateria de Litio (pilas) Autonomia: 120
horas

Conexién: comunicacién inaldmbrica

Cantidad (##) Luces hospitalarias inalambricas con alerta de llamada y de confirmacion de tareas.
Alimentacién: 220V (incluida) Recepcidn Inalambrica
Alcance seguro: 30 m

Indicador de Led de alta densidad

Cantidad (##) Panel Central de llamador

Pantalla LED de visualizaciéon de los llamados ubicados en los puestos en Enfermeria con sistema de
notificacidn rotativo constante Licencia de Soft incluida

Garantia 1 (un) afio como minimo

En caso de que cualquiera de los equipos sufra algin desperfecto durante el tiempo de vigencia de la garantia
el oferente debera prever la provision de un equipo en reemplazo, que sera devuelto contra entrega del equipo
perteneciente al INCAN

Se exigira declaracion Jurada garantizando la provision de partes y servicio durante el tiempo de duracion de la
garantia

EL INCAN se reserva el derecho de solicitar una demostracién del equipo ofertado si fuera necesario.

31. INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES

GASES MEDICINALES

El proyecto de instalacion de gases medicinales comprende desde la generacidn o/y provision, almacenamiento
y distribucién hasta el suministro al usuario final, cumpliendo funciones vitales, que ante cualquier
eventualidad pone en riesgo la vida, por ello es considerada como criticas, requiriendo profesional idéneo para
los calculos y disefios del sistema. Se deberda ademas proyectar la construccion de la caseta de gases
medicinales con los requerimientos civiles y de todas las especialidades electromecanicas y de sefiales débiles,
aplicado a todos los componentes del sistema, con las mejores practicas constructivas y estéticas conformando
un conjunto con el edificio. La Contratista debera conocer los requerimientos asistenciales de cada sector para
seleccionar el tipo de consola y equipamiento adecuado. Toda pared que soporte consola de gases y el
consiguiente equipamiento biomédico que las acompafia debe tener los refuerzos suficientes para el soporte de
los mismos.

- PLANTA GENERADORA DE OXIGENO TIPO PSA. Comprende el generador de Oxigeno PSA, compresor de aire,
secador de aire, compresor de oxigeno, seran DUPLEX y deberan ser instalados dentro de una sala construida
especialmente para tal efecto, acorde a la recomendacién del fabricante asegurando areas Optimas para el
servicio de operacion y mantenimiento requerido. La planta serd entregada realizando pruebas de
funcionamiento durante 96 horas de servicio continuo a su plena capacidad, verificando y constatando el
correcto funcionamiento en su conjunto, de acuerdo con las especificaciones del fabricante:

a) Produccidn.

b) Concentracién de Oxigeno.

c) Automatismo, apagado y encendido en general.

d) Funcionamiento de las diferentes valvulas y alarmas.

e) Capacidad de Produccidn de Oxigeno: capacidad proyectada de acuerdo con la capacidad en Nm3/hora, a 5
bar de presién y 95% de pureza
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f) Pureza: 93% +-3%.
g) Caudal de Aire Requerido: 21,34m3/min a 6 bar

1) Generador de Oxigeno PSA de separacion de componentes por PSA (en inglés Pressure Swing Adsorcion).
Certificado de fabricacién, compuesto por 2 tanques, Con minimo 4 tamiz molecular, cargados de Zeolita con
sus valvulas de proceso, un panel de control de pantalla tactil y analizador de oxigeno, control de proceso
totalmente automatizado a través de software y PLC. Gabinete Pantalla Digital Tactil full Color, control de
pureza y presion, Intelli control touchscreen 9" configurado en espafiol. (En inglés por defecto.) PLC con
interface hombre maquina que muestra el estado de operacién y ajustes, modo operativo manual y automatico
con posibilidad de visualizacion y descarga de tendencias, smartclient secuencia automatica de arranque de
equipos, verificacion de parametros del sistema, men( de alarmas e histérico, con médulos de entrada analoga
y digital que permiten la interaccion de los componentes del sistema asociados al control funcional del
generador. Recibird las sefiales andlogas de la instrumentacion y permitira su interpretaciéon como sefial
digital, incluye botdn de paro de emergencia y tarjeta de entradas analogas para instrumentacion que se desee
instalar posteriormente. Analizador Paramagnético interno de la PSA de rango 0 a 100% con estabilidad por
temperatura interna acordonamiento de muestra en presion y flujo ademas de presion barométrica, la
medicion se ve en pantalla de la PSA y se podran ver las tendencias en tiempo real. La presion de salida es
directa, sin BOOSTER, y la misma es regulable mediante el regulador final a la red del hospital, acorde al
requerimiento del hospital, siendo el valor exigido de 75PSI o superior. Control de operacion manual con
sistema de apagado automatico. Tanque acumulador de Oxigeno de capacidad acorde a recomendacion del
fabricante tipo vertical, con todos los accesorios acorde al requerimiento. Tanque en acero al carbdn pintado
exteriormente, incluye accesorios, valvula de seguridad puerto de descarga de drenaje npt, mandmetro
indicador de presién, purgador de condensado y valvula de entrada/salida. Suministro Eléctrico: 220
monofasico 50 hz incluye UPS on line para el control con autonomia basica del PLC. Incluye la incorporacién de
filtros y reguladores finales hacia la red del hospital. Sistema de Control de la Calidad del Oxigeno enviado a la
red del hospital totalmente automatizado, cortando el suministro del Oxigeno a la red del Hospital
automaticamente y entrando en modo de regeneracion para elevar la pureza acorde a lo establecido en la
norma Europea FARMACOPEA Divisién Medical (MDD 93/42/EEC), dicha accidn se realiza a través de valvulas de
control de flujo comandada por el panel central de comando. Durante el proceso de regeneracion, entra
automaticamente por diferencia de presion, el sistema de reserva de manifolds de cilindros o el tanque
criogénico. Dicha situacion ocurre normalmente cuando la pureza cae por debajo de 92%, se realiza la purga
para recuperar la pureza de manera automatica, una vez recuperado el valor de la pureza, suministra oxigeno
nuevamente a la red del hospital de manera automatica y cuando la presion cae por debajo del minimo fijado,
por exceso de flujo OVERFLOW. Dicho panel de control esta provisto con un sistema de alarma indicando la
situacion anormal y el motivo de la falla en la pantalla principal.La planta PSA es de operacién automatica, con
alarmas in situ para aviso en caso de apartarse de los parametros fijados, recordatorios de mantenimientos y
alarmas visuales en la Pantalla Principal de la PSA con indicacion de un desperfecto o una averia de la
maquina. Se asegura la existencia de repuestos por un periodo minimo de 10 afios. Todas las certificaciones del
generador de oxigeno deberd poder visualizarse en la pagina del fabricante o bien remitir copias en caso de
requerir:

Resolucién 208 del MSPYBS, norma INTN NP 11 001 14 de Gases Medicinales

Directiva de aplicacion para equipamiento médico MDD (Directive Medical Devices 93/42/ECC
FARMACOPEA CE Segun directiva 93/42/CEE.

ISO 13485.

ISO 14001

OHSAS 18001

2) Caudalimetro masico (un caudalimetro) para oxigeno gaseoso a ser instalado a la salida del colector de las
Plantas PSA.

3) Caudalimetro medidor en linea para cuantificar el volumen en m3/h, Masico para la PSA (acondicionado al
rango de lectura para el caudal total del generador instalados, con conexiéon Modbus que permite visualizar en
pantalla de la PSA el valor de lectura), el valor instantaneo, con totalizador de caudal y control de flujo para
evitar caida de concentracion por overflow salida activa de 4-20 mA, con pantalla digital para visualizacion de
los parametros medidos.

4) Compresor de aire (oil free) a tornillo rotativo duplex. Confiabilidad duradera. Debera estar compuesto por:

a) Compresores de aire de baja presidon: Marca/Modelo/Procedencia: segin proyecto. Caudal a 8,5 bares.
Potencia instalada: indicar potencia de acuerdo con capacidad deseada en KW.
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b) Compresores de tornillo seco de dos etapas de compresion: El aire comprimido tiene que estar disponible
cuando se le necesita, los compresores del tornillo seco deben contar con una estructura robusta. Deben estar
fabricados con componentes probados y certificados por la Norma de Calidad 1SO 9001 e ISO 14001.

c) Bloque compresor con enfriamiento de la cubierta: en la segunda etapa de compresion, debe contar con
refrigeracion de la cubierta para alcanzar resultados 6ptimos, mejorando asi la eficiencia.

d) Rotores de acero al cromo: los rotores de la segunda etapa deben estar fabricados en acero inoxidable, lo que
previene que se bloqueen o se atoren debido a la corrosion.

e) Acoplamiento de facil acceso: el motor eléctrico acciona el bloque compresor directamente a través de un
acoplamiento, sin pérdidas de transmision. Este acoplamiento debe ser de facil acceso y debe cambiarse sin
necesidad de desmontar el motor.

f) Amortiguadores de pulsaciones sin fibras: el compresor debe contar con un resonador que amortigua las
pulsaciones, con minimas pérdidas de presidn. Estos amortiguadores no deben tener materiales fibrosos (lana
mineral laminada), ya que podrian suponer una fuente de contaminacion. Los compresores deben tener
valvulas de admisién accionadas hidraulicamente, insensible a la suciedad y al condensado, mas segura y con
un mantenimiento sencillo. El compresor ofertado debe ser enfriado por aire disefadas para las condiciones
ambientales mas duras; y operar con confiabilidad a temperaturas ambiente de hasta 115 F (+45 °C). Al final de
las fases de baja y alta presion deben contar con combinaciones de enfriadores de acero inoxidable y aluminio.
Ademas, debe contar con un enfriador adicional para el aceite de engranajes. El ventilador radial aspira el aire
frio de la atmdsfera con fuerza y de manera silenciosa a través de los enfriadores de aire comprimido. Su fuerza
es suficiente incluso para conectar largas conducciones de salida de aire. En comparacion con los ventiladores
axiales, el radial ahorra una buena cantidad de energia. El ventilador de parada permite desconectar el gran
ventilador radial mientras el compresor esta parado. El calor que se acumula en el compresor se evacua
entonces a través del ventilador de parada de bajo consumo con regulacién de temperatura

5) Filtros de linea y ductos: Se debera instalar ductos de salida de aire caliente dentro de la sala de maquinas, al
compresor de aire, de manera a dirigir el aire caliente generado en la parte externa de la sala de maquina.La
salida de la PSA (escape de gases de la PSA) debe estar situada fuera de la sala de maquinas, con su
correspondiente equipamiento para la intemperie, para tal efecto se deberd instalar el ducto correspondiente
de manera a que el escape de gases sea fuera de la sala de maquinas. A la entrada del secador de aire se debera
instalar un pre filtro de linea de caudal adecuado acorde al caudal entregado por el compresor de aire, también
se debera instalar un post filtro a la salida del secador de aire, los filtros deberan contar con sistema de drenaje
automatico, la instalacion de la misma debe ser con valvulas tipo esférica en by pass, de manera a facilitar el
cambio del elemento filtrante sin necesidad de realizar parada de los equipos y sin cortar el suministro del aire
hacia el generador de oxigeno PSA. Los filtros deben estar fabricados con modernos materiales de filtracion de
plisado profundo para eliminar mejor particulas y aerosoles con fibras de carbono de alta eficacia para retener
los vapores de aceite. Los filtros deben abrirse facilmente y su mantenimiento debe ser limpio. Una vez que se
suelta la campana del filtro con el elemento filtrante de la conexidn del filtro debe ser sencillo desatornillar el
elemento filtrante.

6) Filtro de Particulas con drenaje inteligente, con mandmetro de presion diferencial.

7) Cafierias del sistema de aire: deben ser de acero inoxidable o de cobre rigido, el didmetro debe estar acorde a
las especificaciones de los compresores y secadores para el caudal de aire necesario para abastecer los
generadores PSA a ser instalados segiin recomendacion del fabricante.

8) Secadores de Aire DUPLEX: deben ser calculados para una temperatura ambiente de 45° c, utilizando los
factores de correccidn correspondiente, para la cual se debera adjuntar el calculo de dimensionamiento del
equipo considerando los factores de correccion segin norma ISO 7183, las cuales deberan estar en el catalogo
emitido por el fabricante como documentos respaldatorios de los factores utilizados en el calculo considerando
los siguientes parametros: Temperatura ambiente: + 45 grados/Temperatura del aire de entrada al secador de
aire a 7 bar: 40°C

Presiéon Maxima de Trabajo: 12 bar - Presion de salida: 75 PSI (g)) +- 2% - Motor: 380/3/50 Hz - Caudal: acorde al
resultado del calculo, partiendo del caudal del compresor a 8,5bar.

9) Compresor de oxigeno gaseoso
a) Tecnologia de pistén
b) Lubricacion: sin aceite, confiables para la compresion del oxigeno

¢) Instalacion / movilidad: estacionario
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d) Montado en bastidor, de alta presién:

e) Potencia: 10 HP/7.5 kW

f) Presion maxima de la descarga: 150bar

g) Caudal minimo: 18Nm3/h

h) Capacidad de cargar balones minimos: 3 por hora
i) Enfriamiento: Aire

j) Gas: Oxigeno

Los usos incluyen el relleno del cilindro. Estos compresores estan bien adaptados para la compresion del
oxigeno a 150 bar y otros gases secos limpios. Los compresores de cuatro fases emplean cuatro cilindros de
efecto simple sin aceite en un tipo carter del motor trifasico de alta eficiencia. Los cambiadores de calor, el
carter del motor y los cilindros de la compresion deberan estar montado sobre un bastidor metalico, con
manifold de carga hasta 6 cilindros en forma simultaneo, con manguera flexible de conexién (3 con rosca
CGA540 y 3 con rosca CGA530) se debera proveer adaptadores de manera a que se pueda cargar cilindros rosca
CGA530 con la manguera flexible mallada con rosca CGA540.

PROVISION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ELECTRICO. Incluye la provisién instalacién y puesta a punto
de un Transformador Eléctrico en media Tensidn exclusivo para la planta PSA el mismo debe ser dimensionado
por la Contratista en base a la sumatoria las capacidades de todos los equipos ofertados. Deben estar
fabricados con al menos una de las siguientes normas de calidad CE, ISO, INTN, o Normas del Mercosur. El
voltaje real de operacion debe estar dentro de la tolerancia de +10% con respecto al voltaje indicado en la placa
de los equipos Ofertados. La instalacion de los componentes del sistema debe tener un circuito eléctrico
dedicado para cada compresor, secador, y generador PSA, asi como su tablero de desconexion correspondiente.
Lo anterior hace posible bloquear y etiquetar cada equipo por separado sin tener que desenergizar otro equipo
que puede estar conectado al mismo tablero eléctrico. Los equipos de tratamiento de aire comprimido que
funcionan con energia eléctrica deben estar energizados por medio de un circuito independiente. El plan de
instalacion eléctrica debe incluir el cableado para el controlador maestro (dispositivo de control para los dos
compresores, secadores).Los interruptores de desconexién del suministro eléctrico deben estar a la vista
debidamente identificado y tener una etiqueta de bloqueo que pueda identificarse facilmente, en caso de que
sea necesario utilizarla. Caracteristicas del generador: Motor: enfriado por aire, 4 tiempos. Rejilla de proteccion
en las partes moviles, con gobernacion mecanica, inyeccion directa. Generador: acoplado directamente al
motor alternador sin escobillas para facil mantenimiento. El generador debe contar con silenciador tipo
industrial encendido manual y automatico. Baterias de 12 V DC con sus respectivos cables. Tanque para
combustible para <8 horas de autonomia a plena carga, panel de control totalmente automatizado por PLC con
sefializacion de temperatura del motor nivel de combustible y contador horas trabajadas, contactos
estandarizados. Deben estar fabricados con al menos una de las siguientes normas de calidad:CE, ISO, INTN, o
Normas del Mercosur.El generador debe contar con tablero de transferencia totalmente automatizado, para que
en caso de cortes eléctricos el generador abastezca de corriente eléctrica suficiente a la PSA. La potencia del
generador eléctrico debe alimentar plenamente a todos los componentes a ser instaladas en simultaneo si
fuese necesario.

TANQUE CRIOGENICO. Se debe contemplar la instalacién de un tanque criogénico interconectado con la planta
de oxigeno, en caso de que la planta entre en mantenimiento o una averia, entre por diferencia de presién el
tanque y vaya a la linea de abastecimiento del hospital, también la caseta donde ird alojado el tanque, con las
mejores practicas constructivas y de acuerdo a los estandares estéticos, como asi el vaporizador atmosférico y
todos los accesorios necesarios para la puesta en marcha del tanque.

1. CONSOLAS POLIDUCTOS PARA 2 GASES.

Acabamiento resistente a los productos de limpieza como la Lavandina, o solventes en general. La longitud de
la consola sera del tipo de cabecera, adaptandose para la necesidad de configuracién para las unidades de
Internado comin. La consola debera permitir el desmontaje frontal, para facilitar el cambio de configuracion de
tomas de gases y/o energia ademas del mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.

Las consolas se desarmaran frontalmente, en la propia sala del Hospital (las tomas de gases, deberan poseer
doble sistema de obturacion DISS, que posibilita el mantenimiento y substitucion de las tomas sin interrumpir
el suministro de Gases del Sector).
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Accesorios que deberan albergar:

1. Tomas de Gases para consolas; (1 toma de 02; 1 toma de Vacio; y 1 Soporte p/ botella tipo slide).
2. 2 (dos) tomas de corriente con tierra del tipo Schucko,

. 1 Sistemas de iluminacién (luz de lectura).

3
4, Soporte porta suero, bandeja porta monitor, y porta historia clinica.
5. Luz extensible de examinacion.

6

. Pulsador para llamado de enfermeria

La interconexidn a la Centralita principal de llamadores de enfermeria, asi como el cableado de sefiales débiles
de cada pulsador de llamado de enfermeria de las consolas de gases, debera ser contemplada en el rubro de
Sefiales Débiles - Informatica.

Contaran con canales independientes de suministro eléctrico que deberan ir conectados a un tablero seccional
de la linea de emergencia del hospital situado conforme planos eléctricos, en la que cada conjunto de tomas de
corriente de cada consola debera ser un circuito independiente de 16 Amp. (el tablero seccional con llaves TM
de procedencia europea y la alimentacidn eléctrica a cada Consola debera ser contemplado en el rubro de
Instalaciones eléctricas).

Debera estar rotulada legiblemente, impreso (no con calcomania) con el nombre, abreviatura, simbolo o
formula quimica del gas, con fondo de color conforme a las normas de colores para identificacion de gases
medicinales. Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacion, y con un color determinado (Oxigeno:
Verde, Vacio Medico: Gris).

Las consolas para gases junto al lecho del paciente deben estar localizadas a una altura de aproximadamente
1,50 mts por encima del piso, a fin de evitar dafios fisicos a las valvulas, equipos de control y accesorios tales
como: fluxdmetros, humidificadores, reguladores de vacio y frascos de aspiracion en ellos instalados.

Contaran con completo sistema de rieles de servicio (incluyendo accesorios) en aluminio extruido. Las tomas
deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio en 02, y
estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA o estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas certificadas
CE.

2. CONSOLAS POLIDUCTOS DE 3 GASES.

Acabamiento resistente a los productos de limpieza como la Lavandina, o solventes en general. La longitud de
la consola sera del tipo de cabecera, adaptandose para la necesidad de configuracion para las unidades de
Internado comdn. La consola debera permitir el desmontaje frontal, para facilitar el cambio de configuracion de
tomas de gases y/o energia ademas del mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.

Las consolas se desarmaran frontalmente, en la propia sala del Hospital (las tomas de gases deberan poseer
doble sistema de obturacion DISS, que posibilita el mantenimiento y substitucion de las tomas sin interrumpir
el suministro de Gases del Sector).

Accesorios que deberan albergar:

1. Tomas de Gases para consolas; (1 toma de 02; 1 toma de Aire; 1 toma de Vacio; y 1 Soporte p/ botella tipo
slide).

2. 12 (doce) tomas de corriente con tierra del tipo Schucko,

3. 2 Sistemas de iluminacién (luz de lectura y luz ambiente).

4. Soporte porta suero, bandeja porta monitor, y porta historia clinica.
5. Luz extensible de examinacion.

6. Pulsador para llamado de enfermeria

La interconexion a la Centralita principal de llamadores de enfermeria, asi como el cableado de sefiales débiles
de cada pulsador de llamado de enfermeria de las consolas de gases, debera ser contemplada en el rubro de
INSTALACIONES DE SENALES DEBILES.

Contaran con canales independientes de suministro eléctrico que deberan ir conectados a un tablero seccional
de la linea de emergencia del hospital situado conforme planos eléctricos, en la que cada conjunto de tomas de
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corriente de cada consola debera ser un circuito independiente de 16 Amp. (el tablero seccional con llaves TM
de procedencia europea y la alimentacidn eléctrica a cada Consola debera ser contemplado en el rubro de
INSTALACIONES ELECTRICAS).

Debera estar rotulada legiblemente, impreso (no con calcomania) con el nombre, abreviatura, simbolo o
formula quimica del gas, con fondo de color conforme a las normas de colores para identificacion de gases
medicinales. Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacion, y con un color determinado (Oxigeno:
Verde, Aire Medico: Amarillo, Vacio Medico: Gris).

Las consolas para gases junto al lecho del paciente deben estar localizadas a una altura de aproximadamente
1,50 mts por encima del piso, a fin de evitar dafios fisicos a las valvulas, equipos

de control y accesorios tales como: fluxémetros, humidificadores, reguladores de vacio y frascos de aspiracion
en ellos instalados.

Contaran con completo sistema de rieles de servicio (incluyendo accesorios) en aluminio extruido. Las tomas
deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio en 02, y
estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA o estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas certificadas
CE.

3. CONSOLAS POLIDUCTOS DE 5 GASES.

Acabamiento resistente a los productos de limpieza como la Lavandina, o solventes en general. La longitud de
la consola sera del tipo de cabecera, adaptandose para la necesidad de configuracion para las unidades de
Internado comin. La consola debera permitir el desmontaje frontal, para facilitar el cambio de configuracion de
tomas de gases y/o energia ademas del mantenimiento preventivo y correctivo del mismo.

Las consolas se desarmaran frontalmente, en la propia sala del Hospital (las tomas de gases deberan poseer
doble sistema de obturacion DISS, que posibilita el mantenimiento y substitucion de las tomas sin interrumpir
el suministro de Gases del Sector).

Accesorios que deberan albergar:

1. Tomas de Gases para consolas; (2 tomas de 02; 1 toma de Aire, 2 tomas de Vacio; y 1 Soporte p/ botella
tipo slide).

2. 12 (doce) tomas de corriente con tierra del tipo Schucko,

3. 2 Sistemas de iluminacion (luz de lectura y luz ambiente).

4, Soporte porta suero, bandeja porta monitor, y porta historia clinica.
5. Luz extensible de examinacién.

6. Pulsador para llamado de enfermeria

La interconexion a la Centralita principal de llamadores de enfermeria, asi como el cableado de sefiales débiles
de cada pulsador de llamado de enfermeria de las consolas de gases, debera ser contemplada en el rubro de
INSTALACIONES DE SENALES DEBILES.

Contaran con canales independientes de suministro eléctrico que deberan ir conectados a un tablero seccional
de la linea de emergencia del hospital situado conforme planos eléctricos, en la que cada conjunto de tomas de
corriente de cada consola deberd ser un circuito independiente de 16 Amp. (el tablero seccional con llaves TM
de procedencia europea y la alimentacién eléctrica a cada Consola debera ser contemplado en el rubro de
INSTALAIONES ELECTRICAS).

Debera estar rotulada legiblemente, impreso (no con calcomania) con el nombre, abreviatura, simbolo o
formula quimica del gas, con fondo de color conforme a las normas de colores para identificacion de gases
medicinales. Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacién, y con un color determinado (Oxigeno:
Verde, Aire Medico: Amarillo, Vacio Medico: Gris).

Las consolas para gases junto al lecho del paciente deben estar localizadas a una altura de aproximadamente
1,50 mts. Por encima del piso, a fin de evitar dafios fisicos a las valvulas, equipos de control y accesorios tales
como: fluxdmetros, humidificadores, reguladores de vacio y frascos de
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aspiracion en ellos instalados.

Contaran con completo sistema de rieles de servicio (incluyendo accesorios) en aluminio extruido. Las tomas
deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio en 02, y
estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA o estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas certificadas
CE.

4. MINI CONSOLA PARA 1 (UN) GAS MEDICO.

Mini consola para 1 (un) Gas Médico, 1 02. Mini consolas para gases medicinales; para tomas de gases sistema
diss; de chapa de aluminio de color blanco. Acabamiento resistente a los productos de limpieza como la
Lavandina, o solventes en general. La consola debera permitir el desmontaje frontal, para que facilite el cambio
de configuracion de tomas de gases. Seguridad: Las consolas tendran que poder desarmarse frontalmente, en la
propia sala del Hospital. En caso de necesitarle en cambio de una tapa por otra de configuracion diferente.

Las tomas deben ser con sistema de conexion DISS, con valvula de retencion primaria reemplazable sin
interrupcion de la provision del gas. No deben ser intercambiables entre un gas y otro, es decir cada conexidn
debe ser diferente.

Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacion, y con un color determinado (Oxigeno: Verde).

Las tomas deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio
en 02, y estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA o estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas
certificadas CE.

5. MINI CONSOLA PARA 2 (DOS) GASES MEDICOS.

Mini consola para 2 (dos) Gases Médicos, 1 02, 1V, 1 Soporte Slide. Mini consolas para gases medicinales; para
tomas de gases sistema diss; de chapa de aluminio de color blanco. Acabamiento resistente a los productos de
limpieza como la Lavandina, o solventes en general. La consola debera permitir el desmontaje frontal, para que
facilite el cambio de configuracidon de tomas de gases. Seguridad: Las consolas tendran que poder desarmarse
frontalmente, en la propia sala del Hospital. En caso de necesitarle en cambio de una tapa por otra de
configuracion diferente.

Las tomas deben ser con sistema de conexién DISS, con valvula de retencién primaria reemplazable sin
interrupcion de la provision del gas. No deben ser intercambiables entre un gas y otro, es decir cada conexidn
debe ser diferente.

Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacion, y con un color determinado (Oxigeno: Verde, Vacio:
Gris).

Las tomas deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio
en 02, y estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA o estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas
certificadas CE.

6. MINI CONSOLA PARA 3 (TRES) GASES MEDICOS.

Mini consola para 3 (tres) Gases Médicos, 1 02, 1 Aire, 1V, 1 Soporte Slide. Mini consolas para

gases medicinales; para tomas de gases sistema diss; de chapa de aluminio de color blanco. Acabamiento
resistente a los productos de limpieza como la Lavandina, o solventes en general. La consola debera permitir el
desmontaje frontal, para que facilite el cambio de configuracion de tomas de gases. Seguridad: Las consolas
tendran que poder desarmarse frontalmente, en la propia sala del Hospital. En caso de necesitarle en cambio
de una tapa por otra de configuracion diferente.

Las tomas deben ser con sistema de conexion DISS, con valvula de retencién primaria reemplazable sin
interrupcion de la provision del gas. No deben ser intercambiables entre un gas y otro, es decir cada conexidn
debe ser diferente.

Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacidn, y con un color determinado (Oxigeno: Verde, Aire:
Amarillo, Vacio: Gris).

Las tomas deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio
en 02, y estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA o estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas
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certificadas CE.

7. MINI CONSOLA PARA 4 (CUATRO) GASES MEDICOS.

Mini consola para 4 (cuatro) Gases Médicos, 1 02, 1 A, 1V, 1 N20, 1 Soporte Slide. Mini consolas para gases
medicinales; para tomas de gases sistema diss; de chapa de aluminio de color blanco. Acabamiento resistente a
los productos de limpieza como la Lavandina, o solventes en general. La consola debera permitir el desmontaje
frontal, para que facilite el cambio de configuracion de tomas de gases. Seguridad: Las consolas tendran que
poder desarmarse frontalmente, en la propia sala del Hospital. En caso de necesitarle en cambio de una tapa
por otra de configuracion diferente.

Las tomas deben ser con sistema de conexién DISS, con valvula de retencién primaria reemplazable sin
interrupcion de la provision del gas. No deben ser intercambiables entre un gas y otro, es decir cada conexidon
debe ser diferente.

Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacion, y con un color determinado (Oxigeno: Verde, Aire:
Amarillo, Vacio: Gris).

Las tomas deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio
en 02, y estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA o estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas
certificadas CE.

8. MINI CONSOLA PARA 5 (CINCO) GASES MEDICOS.

Mini consola para 5 (cinco) Gases Médicos, 2 02, 1 A, 2V, 1 Soporte Slide. Mini consolas para gases medicinales;
para tomas de gases sistema diss; de chapa de aluminio de color blanco. Acabamiento resistente a los
productos de limpieza como la Lavandina, o solventes en general. La consola debera permitir el desmontaje
frontal, para que facilite el cambio de configuracion de tomas de gases. Seguridad: Las consolas tendran que
poder desarmarse frontalmente, en la propia sala del Hospital. En caso de necesitarle en cambio de una tapa
por otra de configuracién diferente.

Las tomas deben ser con sistema de conexién DISS, con valvula de retencion primaria reemplazable sin
interrupcidon de la provision del gas. No deben ser intercambiables entre un gas y otro, es decir

cada conexion debe ser diferente.

Las Tomas deben tener la tapa frontal con identificacidn, y con un color determinado (Oxigeno: Verde, Aire:
Amarillo, Vacio: Gris).

Las tomas deberan ser empotradas, para consola. Las tomas deben estar limpias y desengrasadas para servicio
en 02, y estar listadas por la UL, aprobadas por la CSA y estar conformes a la NFPA- 99 o normas europeas
certificadas CE.

9. INSTALACION Y MONTAJE DE TUBERIA DE COBRE ELECTROLITICO. Montantes, Redes principales y
secundarias.

La Red de Distribucidon debe ser montada en cafios de cobre tipo L 0 1 mm de espesor minimo; para Oxigeno,
Aire, Oxido Nitroso y Vacio.

Segln los diametros que se especifican en cada area en los planos de cada piso, los diametros en el plano estan
especificados tomando en cuenta el diametro interno del tubo, es decir por ejemplo el cafio de 3/8 corresponde
a 12, 7 mm externo, y 9,52 mm interno.

Diametro (mm) Intervalo maximo (m)

Hasta 12,7 2,00

285/350



De 15,9 a 19,2 2,50

28,6 y mayores en direccion horizontal
3,00

28,6 y mayores en direccién vertical La altura de cada piso

Deben ser pintados con colores internacionales padronizados (Oxigeno: Blanco o Verde, Aire: Amarillo, Oxido
Nitroso: Azul, Vacio: Gris) identificado con adhesivos de sentido de flujo y nombre del gas a cada 2 mt.,
pudiendo ser soportados con accesorios de plastico en interiores y galvanizados para montaje exterior.

Las conexiones, tales como codos, tees, y cuplas deberan ser en cobre forjado, para ser utilizados con soldadura
oxiacetilénica y aporte con varilla de plata.

Las tuberias se instalaran a la vista, en lugares de facil acceso, en el caso de que las tuberias sean embutidas
deberan tener proteccién contra la corrosién provocada por los materiales de la pared (se puede utilizar
cafierias de plastico u otro material similar).

Las Tuberias en Quiréfanos, Salas de Partos, Recuperacion de Quiréfanos o en areas consideradas criticas (UTI
Adultos, UTI Pediatria y UTI Neonatologia), deberan ser embutidas. En el caso del resto del hospital,
internaciones, urgencias, etc., las cafierias deberan ser externas. Las herramientas, equipos y guantes
utilizados en el montaje de las cafierias deberan ser limpios de grasas y aceites.

La prueba de estanqueidad o de Presion a realizar consiste en administrar presion de aire sintético medicinal a
las tuberias de cobre electrolitico y a las tomas de fluidos médicos como oxigeno, aire medico, oxido nitroso y
vacio, a una presion determinada por un determinado tiempo. El objetivo de esta prueba es determinar si
existen fugas en las uniones de roscas como en las de soldaduras de

plata, fisuras, soldaduras inadecuadas y en las derivaciones como uniones, codos, tees y terminales, valvulas
de sectorizacién, cuadros de valvulas, paneles de alarmas de cada seccién, asi como los accesorios de las tomas
de fluidos médicos.

El procedimiento a seguir es suministrar presion de 1.5 veces la presion de trabajo, durante un periodo de 24
horas. Si en el lapso de tiempo de prueba se ve reducida la presion (se permite una diferencia de 5 Psig) a la
cual fue sometida la instalacion se debe a las circunstancias citadas anteriormente, pero si no existe ninguna
variacion es porque no hay fuga alguna.

Nombre del gas Oxigeno Aire medico Oxido Nitroso Vacio
Presion de prueba 75 Psig 75 Psig 75 Psig 30
Psig
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Duracién de prueba 24 24 Horas 24 Horas 24

Horas Horas

Todas la conexiones y accesorios usadas para unir tubos de cobre (uniones, derivaciones en T y codos) deben
ser también de cobre laminados o forjados, construidos especialmente para ser

aplicados con soldadura oxiacetilénica con aporte varillas de plata al 45%.

Las tuberias que pudieren ir embutidas deberan ser adecuadamente protegidas contra la corrosién y otros
dafos.

Las tuberias subterraneas que pudieren atravesar calles, veredas, estacionamientos y otras areas sujetas a
carga de superficie, deben estar protegidas por ductos o por encamisado tubular de acero. Esta prohibida la
instalacion de tuberias de gases medicinales en pozos de elevadores, permitiéndose su instalacidn en pozos de
ventilacion de la construccion y conductos de tuberias con una proteccion adecuada.

El gas contenido en las tuberias debe ser identificado conforme a Normas Internacionales sobre identificacion
de gases en tuberias.

Las tuberias deberan ser pintadas con pintura sintética de calidad apropiada, de acuerdo al siguiente cédigo de
colores

Oxigeno Verde
Vacio Blanco
Aire comprimido. Amarillo

Esta prohibido el uso de tuberias de gases medicinales como tierra para cualquier equipo eléctrico. El tendido
de las cafierias se hara en forma externa, (a la vista, de facil identificacion) por paredes o techos segin se
requiera, guardando una altura que prevenga dafos.

Las cafierias de distribucién en Quiréfanos deberdn ser empotradas en la mamposteria por razones de asepsia,
y debera ser aislada antes de su empotramiento.

Dentro de las salas de internado, en las bajadas para conexion de las consolas, las cafierias de gases deberan ir
cubiertos con un ducto tapa cafios, a los efectos de mantener un aspecto prolijo y estético dentro de dichas
salas.

Para un mejor control de las redes, se debera colocar superficialmente un indicativo de la direccion del flujo del
gas.-

Para cada Servicio requerido se deberd montar tuberias independientes para montantes de dimensiones
adecuadas

Limpieza, Pruebas y revisiones:

Después de la instalacion del sistema centralizado de gases medicinales, debe limpiarse la red con aire seco
limpio libre de aceite o grasa, procediéndose a las siguientes Pruebas:
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Ensayo Preliminar: (Test de fugas de grandes proporciones). Después de la instalacion de las valvulas de los
puestos de consumo, la tuberia debe presurizarse a 2 bar. O 25% de la presion primaria, mantener esta presion
por 10 min., desconectar el suministro de gas y buscar las fugas. Si

hubiere fugas despresurizar toda la red y luego ejecutar la reparacion. Luego proceder a realizar nuevamente el
ensayo preliminar.

Ensayo con presion primaria: (Test de pequeiias fugas). Después del ensayo preliminar, debe estar sujeta cada
seccion de la red de distribucion a un ensayo de presion de una vez y media la presion de uso como minimo.

Durante el ensayo, debe verificarse cada junta, conexiones y punto de consumo o valvulas, con agua y jabon, a
fin de detectarse cualquier fuga.

Toda fuga debe ser reparada y debe repetirse el ensayo en cada seccién donde hubo reparaciones. Para las
reparaciones se debe despresurizar toda la red y luego ejecutar la reparacion.

El ensayo de mantenimiento de la presion primaria es por 48 h. este debe aplicarse después del ensayo
preliminar de juntas y valvulas.

Las presiones de prueba seran diferentes en cada fluido, 10 BAR para oxigeno y aire comprimido, y 3 BAR para
vacio. Y seran realizadas con Nitrégeno gaseoso super seco.

La presion debe verificarse en mandmetro y luego cerrar la entrada de Nitrégeno. La presion dentro de la red
debe mantenerse inalterada, y solo se permitira una variacion del 5%.

La variacion entre el punto de generacion y el punto de consumo mas desfavorable no podra ser menor de un
5%.

Después de la conclusion de todos los ensayos la red debe ser purgada con el gas para la cual fue destinada,
con un volumen correspondiente a por lo menos una vez el volumen interno de la tuberia de la red de
distribucidn, a fin de remover todo el nitrégeno.

Esta purga debe ejecutarse abriéndose todos los puestos de consumo, con el sistema de carga desde el punto
mas proximo a la central hasta el mas distante.-

Todo mandémetro para gases medicinales incluyendo medidores usadas temporalmente con fines de prueba,
debe ser fabricado especificamente para cada gas.-

Prueba del agua en la red de Vacio:

Esta prueba es una comprobacién cualitativa del correcto tendido de la red de vacio. Una red de vacio no debe
trabajar habitualmente con liquidos, pero si accidentalmente estos llegan a introducirse en la red, esta debe
conducirlo rapidamente a la central de vacio. En un malo tendido de red de vacid, los liquidos pueden
permanecer inmoviles en algln punto de la red, el vacio existente llegara a evaporar el agua dejando un residuo
sélido. Si el caso es recurrente, la acumulacién sucesiva podria deteriorar el funcionamiento de la red por
disminucidn de la seccién del tubo.

Método:

1. Se buscan las tomas mas alejadas de la red.

2. En dicha toma de vacio se aspira un volumen conocido de agua.

3. A continuacion se aspira aire para barrer el agua durante un tiempo prudencial

4 Se comprueba el liquido llegado al vaso de secreciones, se mide y se vacia el vaso

Si una gran parte del agua enviada llega al vaso de secreciones de la central, ello nos indica que el

trazado recorrido por el agua es correcto y tiene la pendiente adecuada; Si el agua no llega al vaso de
secreciones, con seguridad, el tramo recorrido por el agua tiene algin defecto constructivo.

10. CAJA DE VALVULA DE EMERGENCIA, PARA 1 GAS.

Debe contar con los siguientes componentes: una caja de acero, valvulas de sectorizacion de zona del tipo
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esférica, y mandmetro. Debe tener una tapa de acrilico transparente para retirarla en caso de necesidad de
acceder a las valvulas.

Debe tener por la tapa de acrilico, la siguiente advertencia: Cuidado: valvula de control de gas medico cerrar en
caso de emergencia. La valvula deben ser de cuerpo de bronce, con asiento de teflon, para una presidon de
trabajo de 600 Psig, limpias para servicio en oxigeno. La valvula debe tener un rotulo identificando el gas que
habilita.

Cada caja de valvula debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece. Debe cumplir con la norma
NFPA 99, o normas europeas certificadas CE.

11. CAJA DE VALVULA DE EMERGENCIA, PARA 2 GASES.

Debe contar con los siguientes componentes: una caja de acero, valvulas de sectorizacion de zona del tipo
esférica, y mandmetro. Debe tener una tapa de acrilico transparente para retirarla en caso de necesidad de
acceder a las valvulas.

Debe tener por la tapa de acrilico, la siguiente advertencia: Cuidado: valvula de control de gas medico cerrar en
caso de emergencia. Las valvulas deben ser de cuerpo de bronce, con asientos de teflon, para una presion de
trabajo de 600 Psig, limpias para servicio en oxigeno. Cada valvula debe tener un rotulo identificando el gas que
habilita.

Cada caja de valvula debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece. Debe cumplir con la norma
NFPA 99, o normas europeas certificadas CE.

12. CAJA DE VALVULA DE EMERGENCIA, PARA 3 GASES.

Debe contar con los siguientes componentes: una caja de acero, valvulas de sectorizacion de zona del tipo
esférica, y mandmetro. Debe tener una tapa de acrilico transparente para retirarla en caso de necesidad de
acceder a las valvulas.

Debe tener por la tapa de acrilico, la siguiente advertencia: Cuidado: valvula de control de gas medico cerrar en
caso de emergencia. Las valvulas deben ser de cuerpo de bronce, con asientos de tefldn, para una presion de
trabajo de 600 Psig, limpias para servicio en oxigeno. Cada valvula debe tener un rotulo identificando el gas que
habilita.

Cada caja de valvula debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece. Debe cumplir con la norma
NFPA 99, o normas europeas certificadas CE.

13. CAJA DE VALVULA DE EMERGENCIA, PARA 4 GASES.

Debe contar con los siguientes componentes: una caja de acero, valvulas de sectorizacion de zona del tipo
esférica, y mandmetro. Debe tener una tapa de acrilico transparente para retirarla en caso de necesidad de
acceder a las valvulas.

Debe tener por la tapa de acrilico, la siguiente advertencia: Cuidado: valvula de control de gas medico cerrar en
caso de emergencia. Las valvulas deben ser de cuerpo de bronce, con asientos de teflon, para una presién de
trabajo de 600 Psig, limpias para servicio en oxigeno. Cada valvula debe tener un rotulo identificando el gas que
habilita.

Cada caja de valvula debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece. Debe cumplir con la norma
NFPA 99, o normas europeas certificadas CE.

14. PANEL DE ALARMA, VISUAL Y ACUSTICA PARA 1 GAS.

Los Paneles deberan ser de Alarma visual y acUstica con pantalla de cristal liquido digital; para mostrar el valor
de presion de cada gas, y dar sefial de alarma cuando la presion exceda o disminuya

+/- 20 % de la operacién normal.
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Deberan ser de construccién modular, para permitir futuras ampliaciones. Deberan contener botones para Test
de alarma, y Silenciador de Alarma.

La alarma debe repetirse luego de un tiempo prefijado (entre 1 a 60 minutos) si no fue rectificada la falla.
Deberan estar fabricados y cumplir con las normas NFPA-99, U.L. y C.S.A, o normas europeas certificadas CE.

Contaran con canales independientes de suministro eléctrico que deberan ir conectados a un tablero seccional
de la linea de emergencia del hospital situado conforme planos eléctricos, en la que cada Panel de alarma
debera ser un circuito independiente de 10 Amp. (el tablero seccional con llaves TM de procedencia europeay la
alimentacion eléctrica a cada Panel de Alarma debera ser contemplado en el rubro de INSTALACIONES
ELECTRICAS).

15. PANEL DE ALARMA, VISUAL Y ACUSTICA PARA 2 GASES.

Los Paneles deberan ser de Alarma visual y acustica con pantalla de cristal liquido digital; para mostrar el valor
de presion de cada gas, y dar sefial de alarma cuando la presion exceda o disminuya

+/- 20 % de la operacién normal.

Deberan ser de construccién modular, para permitir futuras ampliaciones. Deberan contener botones para Test
de alarma, y Silenciador de Alarma.

La alarma debe repetirse luego de un tiempo prefijado (entre 1 a 60 minutos) si no fue rectificada la falla.
Deberan estar fabricados y cumplir con las normas NFPA-99, U.L. y C.S.A, o normas europeas certificadas CE.

Contaran con canales independientes de suministro eléctrico que deberan ir conectados a un tablero seccional
de la linea de emergencia del hospital situado conforme planos eléctricos, en la que cada Panel de alarma
debera ser un circuito independiente de 10 Amp. (el tablero seccional con llaves TM de procedencia europeay la
alimentacion eléctrica a cada Panel de Alarma deberad ser contemplado en el rubro de INSTALACIONES
ELECTRICAS).

16. PANEL DE ALARMA, VISUAL Y ACUSTICA PARA 3 GASES.

Los Paneles deberan ser de Alarma visual y acistica con pantalla de cristal liquido digital; para mostrar el valor
de presion de cada gas, y dar sefial de alarma cuando la presion exceda o disminuya

+/- 20 % de la operacién normal.

Deberan ser de construccién modular, para permitir futuras ampliaciones. Deberdn contener botones para Test
de alarma, y Silenciador de Alarma.

La alarma debe repetirse luego de un tiempo prefijado (entre 1 a 60 minutos) si no fue rectificada la falla.
Deberan estar fabricados y cumplir con las normas NFPA-99, U.L. y C.S.A, o normas europeas certificadas CE.

Contaran con canales independientes de suministro eléctrico que deberan ir conectados a un tablero seccional
de la linea de emergencia del hospital situado conforme planos eléctricos, en la que cada Panel de alarma
debera ser un circuito independiente de 10 Amp. (el tablero seccional con llaves TM de procedencia europeay la
alimentacién eléctrica a cada Panel de Alarma deberd ser contemplado en el rubro de INSTALAIONES
ELECTRICAS).

17. PANEL DE ALARMA, VISUAL Y ACUSTICA PARA 4 GASES.

Los Paneles deberan ser de Alarma visual y acistica con pantalla de cristal liquido digital; para mostrar el valor
de presion de cada gas, y dar sefial de alarma cuando la presion exceda o disminuya

+/- 20 % de la operacion normal.

Deberan ser de construccién modular, para permitir futuras ampliaciones. Deberan contener botones para Test
de alarma, y Silenciador de Alarma.

La alarma debe repetirse luego de un tiempo prefijado (entre 1 a 60 minutos) si no fue rectificada la falla.
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Deberan estar fabricados y cumplir con las normas NFPA-99, U.L. y C.S.A, o normas europeas certificadas CE.

Contaran con canales independientes de suministro eléctrico que deberan ir conectados a un tablero seccional
de la linea de emergencia del hospital situado conforme planos eléctricos, en la que cada Panel de alarma
debera ser un circuito independiente de 10 Amp. (el tablero seccional con llaves TM de procedencia europeay la
alimentacion eléctrica a cada Panel de Alarma debera ser contemplado en el rubro de INSTALACIONES
ELECTRICAS).

18. VALVULAS PRINCIPALES DE GASES MEDICOS.

Deberan ser del tipo esféricas, con conexiones en bronce, y asientos de teflon, para una presion de trabajo de
600 psig, limpias para servicio en oxigeno.

Cada valvula de sectorizacion debe tener un cartel identificatorio del sector que abastece. Deberan estar
situadas en areas técnicas, donde solo tiene acceso el personal de mantenimiento, y no estar al alcance de
otras personas, a diferencia de las Cajas de Valvulas, que estan en las salas de enfermerias.

Deberan estar fabricados y cumplir con las normas NFPA-99, U.L. y C.S.A, o normas europeas certificadas CE.

19. FLUXOMETROS PARA OXiGENO.

Deberan ser con sistema de conexién del tipo Diss. Deberan contar con doble escala de 0,5 lit./min hasta 5y de
1 hasta 15 Lit./min. Este equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal, debera estar fabricado en
tubo de policarbonato, de alta resistencia a impactos mecanicos, y productos quimicos de limpieza. Cromado
de larga vida util.

Debera estar pre calibrado de fabrica a 50 Psig de presion. Con la aprobacion de FDA, o normas europeas
certificadas CE.

Conexiones para mangueras, Oxigeno (terminal para manguera de equipos médicos). Deberan ser de conexién
tipo Diss para oxigeno, con salida niple para manguera 1/4".

20. FLUXOMETROS PARA AIRE MEDICO.

Deberan ser con sistema de conexién del tipo Diss. Deberan contar con doble escala de 0,5 lit./min hasta 5y de
1 hasta 15 Lit./min. Este equipo destinado al control de caudal de gas Medicinal, debera estar fabricado en
tubo de policarbonato, de alta resistencia a impactos mecanicos, y

productos quimicos de limpieza. Cromado de larga vida atil.

Debera estar pre calibrado de fabrica a 50 Psig de presién. Con la aprobacion de FDA, o normas europeas
certificadas CE.

Conexiones para mangueras, Aire Medico (terminal para manguera de equipos médicos). Deberan ser de
conexion tipo Diss para aire médico, con salida niple para manguera 1/4".

21. HUMIDIFICADOR PARA OXIGENO Y AIRE.

Humidificador, para Oxigeno y Aire. Deberan ser reusables, esterilizable en autoclave a 121 2C, con valvula de
seguridad, conexiones cromadas con especificaciones técnicas de uso considerando especificaciones de
estética visual. Con la aprobacién de FDA, o normas europeas certificadas CE. Conexiones para mangueras,
Oxido Nitroso (terminal para manguera de equipos médicos). Deberdn ser de conexién tipo Diss para 6xido
nitroso, con salida niple para manguera 1/4".

22. FRASCO DE ASPIRACION DE 3000 CC.

Frasco de Aspiracion de 3000 cc (con trampa). Segln las especificaciones técnicas. Frasco de aspiracion en
policarbonato, del tipo Macrolon, de 3.000 c.c. como minimo, resistente y esterilizable en autoclave a 121 °C. No
debe contener metales ferrosos de atraccion magnética. Equipado con Tapa, seguro y trampa flotador.
Conexion para manguera de succion. Debe incluir sistema o canastilla para montaje en slide.

291/350



23. REGULADOR DE VACIO.

Regulador de vacio. Segin las especificaciones técnicas. Regulador de vacio para 2 modos de operacion;
apagado, y regulacion de 0 a 200 mm/Hg; con mandmetro de lectura de 0 a 200 mm/Hg. Con conexidn sistema
diss.

Trampa de vacio. El regulador de vacio debe contener una trampa mini botella de proteccion de liquido para el
regulador y cafierias de cobre de la central de vacio, para conectarse al regulador y salida para manguera,
construidas en material irrompible transparente, esterilizable en autoclave a 121 C.

24. TRANSPORTADOR DE FRASCOS DE ASPIRACION CON RUEDAS.

Transportador de frascos de aspiracién con ruedas. Deberan ser del tipo Roll Stand, con 2 soportes tipo slide de
aluminio, equipado con 2 frascos de aspiracién Tipo Macrolon, de 3.000 c.c. o mas, cada uno, con tapa para
soporte tipo slide, seguro y trampa flotador, irrompible y esterilizable en autoclave. Con conexidon para
manguera de succion.

25. VALVULAS DE SECTORIZACION PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Entre el conjunto de puntos de consumo y la red de distribucion, se prevera la colocaciéon de una valvula de
zona que aisle determinados tramos de la tuberia a fin de que siendo necesario, se proceda a la interrupcién del
suministro de gas a ese tramo afectado por accidente, defecto o

mantenimiento, sin interrumpir el suministro a otros sectores de la red de distribucién.

Las valvulas de zona deben estar dispuestas de tal forma que, al cerrarse el suministro de oxigeno de un
conjunto cualquiera, no se afecte el suministro de los otros conjuntos.

Las valvulas deben ser apropiadas del tipo esféricas, 250 psig, limpios para servicio en oxigeno, oxido nitroso,
vacio y aire medico, localizadas de forma que queden a salvo de cualquier dafio fisico. Para que no puedan ser
manipuladas inadvertidamente, contaran con identificacion padronizada del gas en servicio.

Deben estar localizadas en el mismo piso del conjunto que alimenta y su posicion debe ser de facil acceso.

26. BOMBA DE VACIO CENTRAL EN DUPLEX DE 2 X XX HP, SEGUN ESPECIFICACIONES. PROVISION Y MONTAJE Y
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Debera estar anclado al sistema del generador de emergencia del hospital
para actuar en eventuales cortes de energia.

Bombas de vacio a Sistema Pendular Duplex, Libre de aceite (Carter Seco). Disefio para trabajo continuo a baja
rotacion, de bajo Mantenimiento.

Rotacion maxima: xxx R.p.m. cada una Enfriamiento: Aire (Ventilacion Forzada). Caudal minimo: xxx [pm x 2

Tanques Reservorio minimo: xxx litros Presién maxima de trabajo: xx Bar
Presién de prueba: xx Bar Un (1) vacuémetro de 4
Una (1) valvula esférica de salida general @ 11/2 Una (1) valvula esférica de expurgue manual @ %2

El tanque se entrega con el certificado de prueba hidraulica de fabrica. Dos (2) valvulas esféricas de entrada al
tanque @ 11/4

Dos (2) Electro Valvulas de retenciéon @ 1.
Dos (2) vacuostatos de la marca Danfoss RT 121 de indicador de marcha y parada.

Dos (2) flexibles Flexgom para la interconexidn de las bombas de vacio con el tanque pulmoén, reforzados con
malla de tela de seguridad, didametro 11/4 x 1000 mm.

Tablero eléctrico: de comando sistema Duplex para dos motores de vacio con luces indicadoras de presencia de
fases, llave de marcha y parada, cuenta horas contactores y relevos térmicos. Todo montado en tablero
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modular.

Potencia: 2 x XX HP 3x 380V 50 Hz

Automatismo: El sistema de comando estara previsto de manera qué, una bomba actde de "punta" mientras
qué, la otra queda a la espera, entrando en servicio cuando el consumo supera al vacio generado por las de
punta. El sistema debera disponer un sistema automatico selector de las bombas de " punta", que realiza un
funcionamiento alternativo entre las dos. También cuando las bombas asignadas de punta, para abastecer el
servicio estén en funcionamiento por un lapso mayor al predeterminado, la otra se pone en marcha hasta llegar
a la presion de paro, en este caso actiia una ALARMA indicando el inconveniente, esta debera ser anulada por el
personal, con lo que se controlaria probables fallas del sistema.

El automatismo deberd contar con contactores y relés térmicos. 2 Vacuostatos automaticos, con presion de
succion regulada entre 20 / 22 pulgadas de Hg. El Sistema rearma automaticamente el equipo luego de un corte
de energia.

Filtros de descarga (2 unidades):1 micra

Se debera incluir con el sistema de vacio un Kit de repuestos consistente en los siguientes items (necesario para
los 2 equipos de vacio):

Aros, Laminas de admision y escape, juntas, o’rings, y resortes.

27. PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA DE COMPRESOR DE AIRE MEDICO.

1. COMPRESOR DE USO MEDICINAL LIBRE DE ACEITE, A CARTER SECO, DUPLEX DE 2 X xx HP SEGUN
ESPECIFICACIONES.

Debera estar anclado al sistema del generador de emergencia del hospital para actuar en eventuales cortes de
energia.

Compresores de aire a Sistema Pendular Duplex, libre de aceite (Carter Seco), presién maxima 14 bar, Disefio
para trabajo continuo a baja rotacion, de bajo Mantenimiento. Arranque en vacio por valvulas solenoides
siempre abierta. Valvulas de admisidn y escape de acero inoxidable. Rodamientos Blindados (Sellados). Aros de
PTFE con carga de molibdeno, preferentemente.

Cada unidad contara con un cabezal bicilindrico de 2 etapas de compresidn, accionado por motor

eléctrico de xx HP. trifasico (3x380V-50Hz), 100% blindado, normalizado IP 55, aislacién clase F, por medio de
poleas correas trapezoidales, con sus correspondientes correderas y protector de seguridad.

El cilindro de baja posee un filtro para aire de aspiracion, con elemento filtrante recambiable de material
celulésico y carcasa silenciadora.

El cabezal compresor, motor eléctrico y post enfriador estan montados sobre un bastidor metalico debidamente
perfilado y con fuertes nervaduras disefiado para tal fin.

Rotacion maxima: xxx R.p.m. Presostatos: Automatico.

Enfriamiento: Aire (Ventilacién Forzada).

Presion Maxima: xxx Lb/pulg2.

Arranque: En vacio (valvulas solenoides siempre ON). Caudal minimo: xxx l[pm x 2
Tanque Reservorio minimo: xxx litros Presién maxima de trabajo: xx Bar

Presion de prueba: xx Bar

El Tanque lleva el siguiente equipamiento total:

Un (1) mandmetro de presion @ 4.

Una (1) valvula de seguridad para tanque @ 1. Dos (2) valvula de retencién @ 1.
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Una (1) valvula esférica de salida general @ 11/2. Una (1) valvula esférica de expurgue manual @ Y. Dos (2)
Presostatos de marcha y parada.

Dos (2) dispositivos para montaje de valvula solenoide

Dos (2) valvulas solenoides @1/2 N.A. para la correcta despresurizacion de cada una de las unidades
compresoras en cada arranque

Dos (2) Flexibles flexgom de 3/4 x 1000 mm reforzados con malla de tela de seguridad para la interconexion de
las unidades compresoras al tanque pulmén de aire.

El tanque se entrega con el certificado de prueba hidraulica de fabrica.

Drenador automatico de condensado, Instalado debajo del tanque acumulador de aire, realiza
automaticamente el drenaje de todos los liquidos condensados dentro del mismo.

Tablero eléctrico: de comando sistema Duplex para dos motores con luces indicadoras de presencia de fases,
llave de marcha y parada, cuenta horas, contactores y reles térmicos. Todo montado en tablero modular.

Potencia: 2 x xx HP - 3 x 380V 50 Hz

Automatismo: El sistema de comando estara previsto de manera qué, un compresor actte de "punta" mientras
qué, el otro queda a la espera, entrando en servicio cuando el consumo supera al aire generado por los de
punta. El sistema debera disponer un sistema automatico selector de los compresores de " punta", que realiza
un funcionamiento alternativo entre los dos. También cuando los compresores asignados de punta, para
abastecer el servicio estén en funcionamiento por un lapso

mayor al predeterminado, el otro se pone en marcha hasta llegar a la presién de paro, en este caso actia una
ALARMA indicando el inconveniente, esta debera ser anulada por el personal, con lo que se controlaria
probables fallas del sistema.

El automatismo debera contar con contactores y relés térmicos. 2 Presostatos automaticos, con presion de aire
regulada entre 6 y 8 Kg/cm2. El Sistema rearma automaticamente el equipo luego de un corte de energia.

Post enfriador: 800 [pm minimo, presion maxima de trabajo de 14 Bar. Radiador enfriador (Aire Aire), con filtro
separador de condensado y trampa de expurgue automatico. Uno por cada compresor de aire.

Secadores de ciclo frigorifico (dos unidades en by pass con valvulas esféricas), para tensién 220 V/ 1Ph
regulacion de 35° F de punto de rocio con purga de condensado automatico e indicador de temperatura; luz de
Power On Off.

Es del tipo "ciclo frigorifico" donde el aire comprimido pasa a través del primer intercambiador de calor (aire-
aire) y luego pasa al segundo de circuito frigorifico (aire-refrigerante).

El secador debera contar con: Un (1) pre-filtro separador coalescente para particulas de 1 micrén a la entrada,
equipado con trampa de condensado y expurgue automatico. Un (1) post-filtro para particulas de 0,01 micrén a
la salida, equipado con trampa de condensado y expurgue automatico.

Caudal Secador minimo: 1 m3/min Punto de rocio a 25°C (entrada): 3°C
Presion max. de trabajo: 12,3 bar Potencia consumida minima: 620 w Alimentacion eléctrica: 220 v
Refrigerante: R-134? (Ecoldgico) Conexiones entrada y salida minimas: 3/4

El set de filtracion, debera contar con un Regulador de linea en by pass con valvulas esféricas, preseteados a 60
PSI +/ 10 %, con valvula de seguridad de 75 PSI. Conexiones roscadas.

Filtros: Un filtro de Carbdn activo 0,03 (para absorcién de olores)

Se debera incluir con el sistema de aire, un Kit de repuestos consistente en los siguientes items (necesario para
los 2 equipos compresores):

Filtros de succidn, Aros, Laminas de admision y escape, juntas, o’rings, valvulas de retencion y resortes.

2. KIT DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMPRESOR DE AIRE MEDICO Y BOMBA DE VACIO PARA 3 ANOS.

Con la provision y montaje del compresor de aire medico, se debera proveer un juego completo de repuestos de
recambio para el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos para un funcionamiento durante tres
afos, consistentes en:

Repuestos estimados para Compresor de aire medico:
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e Juego de aros primarios

e Juego de aros secundarios

¢ Juego completo de filtros
e juego de juntas

¢ Laminas de admision

e Laminas de escape

¢ Laminas de admision

* O’ring

* Resortes

e Valvulas completa

28. PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA CENTRAL DE AIRE COMPRIMIDO.

31.29.1 CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS PARA AIRE COMPRIMIDO (x+x) (MANIFOLD DE BACK UP DE AIRE
COMPRIMIDO) DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON DOBLE SISTEMA DE REGULACION Y ACCESORIOS PARA SU
USO, VER ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Manifold Automatico de Cilindros para AIRE COMPRIMIDO Manifold Automatico apto para servicio con oxigeno,
con doble circuito de regulacion de presidn, y dos valvulas de seguridad incorporada.

Operacién: Debe cambiar de Banco derecho en Uso, a Banco Izquierdo de Reserva, o viceversa sin fluctuacién de
la presidon de la red de distribucion de gas. El manifold debe ser asistido por un micro procesador. El panel de
control debe contener indicadores digitales de las presiones en los bancos izquierdo, y derecho, también de
linea, asi como también de Banco en uso, Banco Listo, y Banco vacio.

Debe contener valvulas de cierre de Emergencia de Alta Presidn, asi como valvulas de retencidn para prevenir el
flujo inverso de un banco al otro. Cada cabezal colector cuenta con valvulas de retencion integrales, en cada
flexible. Equipado con 20 Flexibles de cobre de alta Presidn, con conexion de salida a los cilindros ABNT 218-1.
El manifold debe atender la norma NFPA 99, o normas europeas certificadas CE.

Presion de trabajo maxima: 3000 PSI, con soporte de pared y soporte con cuna de metal y cadena para
seguridad de los cilindros.

Central de Cilindros para AIRE COMPRIMIDO (x + x), con sistema de transferencia automatica y doble sistema de
regulacion de presidn, 3 valvulas esféricas tipo klinger 250 PSIG; para cortes, con valvulas de seguridad tipo
REGO para linea de fluido en uso, para casos de sobre presidn debido a problemas del regulador. 2 valvulas de
alta presion, 10 flexibles de cobre y cadenas para soporte de cilindros en la pared.

29. PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA CENTRAL DE OXIGENO.

31.30.1 CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS PARA OXIGENO (x+x) (MANIFOLD DE BACK UP DE OXIGENO) DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON DOBLE SISTEMA DE REGULACION Y ACCESORIOS PARA SU USO, VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS. Manifold Automatico de Cilindros para OXIGENO Manifold Automatico apto para
servicio con oxigeno, con doble circuito de regulacidon de presion, y dos valvulas de seguridad incorporada.
Operacion: Debe cambiar de Banco derecho en Uso, a Banco Izquierdo de Reserva, o viceversa sin fluctuacion de
la presidn de la red de distribucion de gas. El manifold debe ser asistido por un micro procesador. El panel de
control debe contener indicadores digitales de las presiones en los bancos izquierdo, y derecho, también de
linea, asi como también de Banco en uso, Banco Listo, y Banco vacio.

Debe contener valvulas de cierre de Emergencia de Alta Presidn, asi como valvulas de retencion para prevenir el
flujo inverso de un banco al otro. Cada cabezal colector cuenta con valvulas de retencidn integrales, en cada
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flexible. Equipado con 20 Flexibles de cobre de alta Presidn, con conexion de salida a los cilindros ABNT 218-1.
El manifold debe atender la norma NFPA 99, o normas europeas certificadas CE.

Presion de trabajo maxima: 3000 PSI, con soporte de pared y soporte con cuna de metal y cadena para
seguridad de los cilindros.

Central de Cilindros para Oxigeno (8 + 8), con sistema de transferencia automatica y doble sistema de
regulacion de presion, 3 valvulas esféricas tipo klinger 250 PSIG; para cortes, con valvulas de seguridad tipo
REGO para linea de fluido en uso, para casos de sobre presidon debido a problemas del regulador. 2 valvulas de
alta presion, 10 flexibles de cobre y cadenas para soporte de cilindros en la pared.

30. PROVISION E INSTALACION DEL SISTEMA CENTRAL DE OXIDO NITROSO.

31.31.1 CENTRAL AUTOMATICA DE CILINDROS PARA OXIDO NITROSO (x+x) (MANIFOLD DE OXIDO NITROSO) DE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON DOBLE SISTEMA DE REGULACION Y ACCESORIOS PARA SU USO, VER
ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Manifold Automatico de Cilindros para Oxido Nitroso (1x1). Manifold Automatico apto para

servicio con OXIDO NOTROSO, con doble circuito de regulacion de presion, y dos valvulas de seguridad
incorporada.

Operacion: Debe cambiar de Banco derecho en Uso, a Banco Izquierdo de Reserva, o viceversa sin fluctuacion de
la presidon de la red de distribucién de gas. El manifold debe ser asistido por un micro procesador. El panel de
control debe contener indicadores digitales de las presiones en los bancos izquierdo, y derecho, también de
linea, asi como también de Banco en uso, Banco Listo, y Banco vacio.

Debe contener valvulas de cierre de Emergencia de Alta Presidn, asi como valvulas de retencion para prevenir el
flujo inverso de un banco al otro. Cada cabezal colector cuenta con valvulas de retencion integrales, en cada
flexible. Equipado con 2 Flexibles de cobre o acero inoxidable de alta Presién, con conexion de salida a los
cilindros ABNT 166-1, DIN 11. El manifold debe atender la norma NFPA 99, o normas europeas certificadas CE.

Presion de trabajo maxima: 3000 PSI, con soporte de pared y soporte con cuna de metal y cadena para
seguridad de los cilindros.

31. PROVISION DE CILINDROS.
1. CILINDROS PARA OXIGENO MEDICINAL DE 7 M3.

Cilindros de acero de alta presidon aptos para uso con oxigeno medicinal, estara de acuerdo a las mejores
normas de disefio y seguridad en sus ediciones mas recientes.

Los cilindros deberan estar fabricados de acuerdo a normas internacionales; el recipiente deberd estar
preparado a sometimientos de 250 a 300 kgr/ cm2 de presidon hidraulica con medicidon individual de
deformacion permanente.

Contara con proteccion antioxido y pintado en colores normalizados para oxigeno medicinal. Contara con una
capacidad de carga de 7 m3 (para 150 BAR) y un espesor de pared de 7.2 mm como minimo.

Estos cilindro deberan ser entregados llenos con el gas correspondiente.

2. CILINDROS PARA AIRE COMPRIMIDO MEDICINAL DE 7 M2.

Cilindros de acero de alta presion aptos para uso con aire comprimido medicinal, estara de acuerdo a las
mejores normas de disefio y seguridad en sus ediciones mas recientes.

Los cilindros deberan estar fabricados de acuerdo a normas internacionales; el recipiente deberd estar
preparado a sometimientos de 250 a 300 kgr/ cm2 de presidon hidraulica con medicidon individual de
deformacion permanente.

Contara con proteccién antiéxido y pintado en colores normalizados para aire comprimido medicinal.
Contara con una capacidad de carga de 7 m3 (para 150 BAR) y un espesor de pared de 7.2 mm como minimo.

Estos cilindro deberan ser entregados llenos con el gas correspondiente.
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32. ASCENSORES
1. SUMINISTROS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Contratista sera responsable de todas las obras civiles, calculos estructurales de la obra y su aprobacion,
incluido el hueco, loza, foso y otras areas relacionadas con las instalaciones de los equipos, conforme a la
normativa vigente y a los requerimientos del fabricante acorde a Planos de Montaje suministrados por el
Fabricante, antes del inicio de la fabricacion de los equipos y aprobados por El Contratista.

El Contratista suministrara:

1. Espacio fisico para los trabajos de instalacion.

1. Un local cerrado y apto para el depdsito de los elementos del ascensor a partir de su llegada a obra. El
Contratista se hace cargo el resguardo y custodia del equipo.

2. Un ambiente, cerrado que servira de vestidor y resguardo de herramientas para los técnicos encargados
de montaje.

2. Hueco

1. Un hueco liso, sin ningin resalte con una forma rectangular en planta a lo largo de todo el recorrido,
incluido el foso, con desplomes menores de 1/1000. Con ventilacién permanente en su parte superior,
superficie minima 2.5 por 100 de la seccion transversal del hueco.

2. Las protecciones, medidas y sefalizaciones de seguridad en la obra, accesos y otros antes y durante el
periodo de montaje.

3. Un foso impermeabilizado y capaz de soportar las cargas indicadas en el plano de montaje. Se colocara
una escalera en la pared lateral, para facilitar el acceso al foso en la posicidén indicada en el plano de
montaje.

4. Los zunchos necesarios en el hueco para el anclaje de las fijaciones para las guias de cabina, contrapeso y
puertas. El hormigon, ladrillo o estructura metalica debe resistir las cargas indicadas en el plano de
montaje.

5. El remate y acabado de muros, pisos y puertas después de la instalacion de las puertas del equipo

y su colocacién.

6. La estructura metalica de separacion entre dos o mas huecos sera a cargo del cliente y debera resistir las
cargas indicadas en el plano de montaje.

7. Cuando proceda la malla de separacidn, (entre huecos en recintos multiples o en recintos abiertos), tanto
en foso como en hueco completo, sera a cargo de El Contratista. Las paredes cubriran la totalidad del
hueco, excepto los orificios de ventilacion, y los huecos indicados en el plano de montaje. Y deberan
garantizar el amarre de los soportes en los puntos indicados en el plano de montaje.

8. El alumbrado del hueco del ascensor debe ser realizado por El Contratista, no debe interferir con los
elementos moviles situados en este.

9. Las protecciones provisionales en los accesos del hueco durante el periodo de montaje.

10. Dispondra de la energia eléctrica, segin Planos de Montaje y el hueco totalmente iluminado con
conmutador, la energia eléctrica para el equipo debera ser definitiva: 380V/220V, 3 fases mas neutro,
50hz, con termo magnético y cable conectado a tierra mediante jabalinas y 220 V. Punto vivo monofasico
mas un neutro, para iluminacién de cabina, de igual manera deberan instalar en la caja de distribucion
del edificio, disyuntores de acuerdo a las especificaciones.

El Contratista se obliga cumplir con la instalaciéon de la energia electica definitiva conforme a la Norma
Paraguaya antes del inicio del montaje. En caso de incumplimiento sera responsabilidad de los perjuicios y
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demoras ocurridas por este hecho.

3. Seguridad

El Contratista es responsable de cumplir las medidas de seguridad y las normas respectivas, para prevenir
incidentes que determinen el dafio a obreros y visitantes en la obra durante el proceso de provision e
instalacién de los equipos.

4. Varios

a) Queda establecido que todo el material utilizado en el montaje, (para estantes, andamio, plantillas, rieles,
etc.), las herramientas y otros; son de propiedad de El Contratista, esto incluye todo aquel material desplazado
a la obra remanente después de la instalacion de los equipos.

2. PROVISION DE SERVICIOS A SUMINISTRAR POR EL PROVEEDOR

1. Instalacién y funcionamiento: El Contratista instalara los equipos, mediante personal idéneo y con las
herramientas adecuadas. El Contratista emitird y enviara a la Fiscalizaciéon antes del inicio de la
instalacion los planos de montaje, los que seran aprobados por el mismo. El Contratista podra hacer las
modificaciones en la instalacion por particularidades de la obra previa aprobacion la Fiscalizacion. En
caso de que esté pendiente la firma del acta de entrega y habilitacion de los equipos y los mismos se
encuentre funcionando por mas de 15 dias, se dara por entregado los equipos.

2. Garantias y mantenimiento.-

1. El fabricante a través de El Contratista, garantiza la reposicion de piezas o partes defectuosas por el
periodo de 1 (un) afio a partir de la entrega del (os) equipo(s) funcionando; suministrados, la
reposicion de accesorios o repuestos originales que se requieran por cualquier defecto de
fabricacion que no sea ocasionado por dafio malicioso, uso indebido del equipo o deterioro por
causa de agua, fuego, sobrecargas eléctricas. Esta garantia es valida siempre y cuando El
Contratista este a cargo del servicio de mantenimiento. Este costo de reposicion, estd incluido en el
valor del contrato.

No incluye la reposicion de repuestos comerciales que se cambian por efecto del normal funcionamiento del
equipo como ser focos, reactancias, contactores o aquellos dafiados por mal uso, dafio causado por agua,
rayos, o sobre cargas eléctricas.

32.3 DESCRIPTIVO DEL ASCENSOR

Tipo: Soluciones con o sin sala de maquinas y accionamiento directo N° personas / carga: de acuerdo al
proyecto.

Velocidad: 1.00 m/s con Var. Frec.

Paradas Accesos: de acuerdo al proyecto.

Recorrido Cabina: de acuerdo al proyecto.

Embarques: 1 Embarque

Tension: 380V/ 220V - 50 Hz

Contrapeso: de acuerdo al proyecto.

Paracaidas contrapeso: --

Maniobra: Selectiva en Subida-Bajada Simplex CABINA

Pared Fondo: Recubrimiento Inoxidable Plus-Espejo 3/4 Pasamanos Aluminio
Pared Lateral con Botonera: Recubrimiento Inoxidable Plus

Pared Lateral sin Botonera: Recubrimiento Inoxidable Plus-Pasamanos Aluminio Panel de mando: Acero
Inoxidable Plus
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Techo: Acero Inoxidable Plus

Iluminacién: Iluminacién eficiente con apagado automatico Focos Led Suelo: Preparado para Granito
Frentes / embocadura: Acero Inox.(Plus) Rodapié: Aluminio Anodizado PUERTAS Cabina Pisos

Tipo: Telescopica 2 Hojas Telescopica Hoja: Puerta Normal Puerta Normal

Dimensiones (a x h): de acuerdo al proyecto.

Acabado: Acero Inox. (Plus) Acero Inox.(Plus)

Detector: Cortina fotoeléctrica --

Normativa fuego: -- EN81/58 (E120)
Accionamiento: Vel. Regulada mediante Variacién Frecuencia SENALIZACION Cabina Pisos
Tipo pulsador: Electromecanico-Antivandalico

Estética pulsador: 03G Series circular 03G Series circular Indicador posicién: Matriz de Puntos Todos los pisos-8
MATR Flechas direccionales: Sl-Botonera. Si

Sefial acustica: Si

OTRAS PRESTACIONES

Alarma e iluminacién de emergencia. Pulsador de apertura de puertas.
Indicador luminoso y acustico de sobrecarga. Ventilador

Pulsador de cierre de puertas.

33. PARQUIZACION
1. PROTECCION A LA FORESTACION CIRCUNDANTE

El Contratista tomara todas las precauciones y medidas necesarias para evitar dafiar o destruir la forestacion
existente en el area de trabajo. Se respetaran los ejemplares que no hayan sido afectados por la construccion.
Se debera sanear, limpiar y prelijar las zonas de plantacidn existente, adecuandola a la nueva. Se revisaran los
niveles para proceder a la siembra de césped y nuevos ejemplares entre los existentes, segun lo estime la
Direccion y de acuerdo a los planos.

2. PROTECCION Y MODELADO DEL TERRENO

Comprende los trabajos de limpieza, eliminacion de escombros y destruccion absoluta de los hormigueros.
Concluidos estos, se debe proceder a los desmontes y aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado
requerido una vez compactado adecuadamente. Sera rechazado toda tierra proveniente de terrenos salitrosos.

El terreno asi preparado sera rastrillado manual o mecanicamente, segin convenga con un minimo de dos
pasadas en sentido ortogonal hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un colchén
mullido para recibir la siembra de las semillas o tepes de césped.

3. CESPED

Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecanico seglin convenga, con un minimo de
2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un
colchén mullido para recibir la siembra de los tepes de césped.

Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos correspondientes para proporcionar a las plantas la
humedad necesaria. El Contratista antes de ejecutar los trabajos, pedira la aprobacion de los tepes de césped
que se hallen depositados en los lugares correspondientes y presentara una memoria de la forma de colocacidn
y cantidad de riegos semanales que efectuara.

4. TALUD Y EMPASTADO, INCLUYE PREPARACION DEL TERRENO Y ABONOS. Consiste en la Provisién y
colocacién de pasto, tipo cabayu, Se realizara el empastado en los taludes perimetrales del predio y
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donde indiquen los planos.

Se procedera al sembrado, al voleo en dos direcciones, luego de lo cual se haran dos pasadas de rodillo (manual
0 mecéanico).

Una vez preparado el terreno se procedera al rastrillado manual o mecanico segin convenga, con un minimo de
2 pasadas en sentidos opuestos y cruzados hasta llegar al perfecto disgregado, de forma tal que constituya un
colchdn para recibir la siembra de los panes de césped. Luego de plantados los panes, se efectuaran los riegos
correspondientes para proporcionar la humedad necesaria.

El Contratista, antes de ejecutar los trabajos, pedira la aprobacion de los panes de césped que se hallen
depositados en los lugares correspondientes y presentara una memoria de la forma de colocacién y cantidad de
riegos semanales que efectuara.

1. MANTENIMIENTO

Los trabajos a ejecutarse durante el periodo de garantia, se prevén a fin de proporcionar los cuidados
inherentes para su mejor desarrollo.

Mediante las carpidas se mantendra uniforme la superficie del suelo al pie de cada planta que abarca la
palangana, con el fin de evitar la evaporacion de la humedad y la invasion de pastos y malezas dentro de la
misma. Seran efectuadas con herramientas manuales.

El desbroce se llevara a cabo en la mayor parte de las especies caducifolias y tiene por objeto eliminar los
brotes que aparecen en el terreno, debajo de la inclinacion de la capa, los que restan vigor a la planta para su
desarrollo normal.

2. TALUDES CON ARENA GORDA

Para la ejecucion de los taludes, se ejecutara con carga de tierra gorda, traida fuera de la obra, en los lugares
indicados en los planos. Los taludes se preparan en la medida y pendientes indicadas en los planos.

5. REFORESTACION. INCLUYE: EXCAVACION Y RELLENO DE HOYOS, ABONO, PLANTINES, TUTORES, CERCOS Y
CUIDADOS CULTURALES.

La empresa Contratista debera proceder a la reforestacion de 10 (diez) arboles por cada especie derribada como
medida de mitigacion, conforme la ubicacion indicada en la Planta de Arborizacion. Las especies a reforestar
deberan ser nativas, como: lapacho rosado y/o amarillo (tabebuia sp), previa aprobacién de la contratante.

1. HOYOS

Marcacion de hoyos: Consiste en la fijacion sobre el terreno mediante estacas, de los lugares donde ird colocada
cada planta, como se indique en el Plano de Planta de Arborizacién y Reforestacion, AR-03.

Apertura de hoyos: Los hoyos tendran 0,50 m. de diametro por 0,50 m. de profundidad como

minimo, podra ser mas si la especie asi lo requiera. Se extraera la primera capa de tierra, que sera empleada
posteriormente en la plantacion. Este trabajo incluye también el retoque a mano, para terminar la ejecucion de
cada hoyo.

2. ABONO

Este trabajo tiene por objeto la provision por parte de la Contratista, de la tierra vegetal o abono necesaria para
el terreno de los hoyos en el momento de la plantacién en un volumen equivalente a la mitad, como minimo, de
la capacidad de cada hoyo, es decir 0.50 de metros clbico para cada uno, por lo menos. No se aceptara como
abono la extraccion de tierra vegetal existente en el predio.

3. PROVISION Y DISTRIBUCION DE PLANTAS:
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Los arboles y arbustos a plantar seran fuertes y bien conformados. La altura minima de cada plantin serd de 1
metro. Las especies, cantidades y ubicacion de cada uno, se haran segun lo indicado en los planos.

Las plantas de hojas perennes se proveeran con su respectivo pan de tierras, bien embaladas o envasadas. Las
de hojas caducas seran provistas de la misma forma, y bien embaladas con paja, arpillera u otro material
similar. Las plantas a colocar las proveera el Contratista en las condiciones expresadas precedentemente.

Llegadas las plantas a la obra y aprobada su recepcion, deberan ser colocadas en lugar definitivo a la mayor
brevedad. Las que no puedan plantarse de inmediato serd acondicionadas en zanjas abiertas ex profeso y
recibirdn riegos y cuidados hasta el momento de su plantacidn. En las zanjas las plantas podran permanecer no
mas de siete dias. El Contratista debe distribuir las plantas en los hoyos correspondientes segun indicaciones
de La Fiscalizacion de Obras.

4, PLANTACION:

Las plantas deberan plantarse al mismo nivel que tenian en su sitio de extraccion, no enterradas en exceso. Se
tutoraran o arriendaran solamente aquellas cuya altura haga aconsejable la operacién, y siendo asi, con las
mejores practicas del arte. Una vez conformadas las palanganas se aplican un primer riego lento en
asentamiento, no menos de 25 lts. por hoyo.

Durante los periodos constructivos y de mantenimiento las plantas seran revisadas periddicamente para
conservarlas derechas, especialmente después del primer riego, y las palanganas se mantendran libre de
malezas y pastos, tapandose las grietas que se hallan formados en el borde de las mismas, prodigandoseles
ademas todos los cuidados necesarios para mantener su buen estado y lograr un buen arraigamiento.

Las plantas perdidas por causas imputables al Contratista seran repuestas por su exclusiva cuenta en la
primera época propicia de plantacién.

1. CUIDADOS POSTERIORES
1. RIEGO:

Con esta operacidn se proporciona a las plantas la humedad necesaria durante el periodo de

plantacion y durante el periodo de garantia. Se suministraran dos riegos diarios de agua por planta, como
minimo de 3 litros por Plantin en cada riego que sea efectuado.

El primer riego, correspondiente al dia de la plantacion debera ser inmediato a la colocacidon de los Plantines en
los hoyos y el segundo cuando lo indique La Fiscalizaciéon Y EL SUPERVISOR de Obras.

2. LUCHA CONTRA LAS HORMIGAS:

Para defender las plantas del ataque de las hormigas se pulverizara el suelo alrededor de las mismas en una
superficie de un metro cuadrado, presentando previamente para su aprobacion el producto hormiguicida a
aplicar.

Se efectuaran todas las pulverizaciones necesarias para preservar las plantas de las hormigas, durante el
periodo de garantia

3. COLOCACION DE TUTORES:

Se colocaran en todos los arboles, tutores de madera que tomen el arbol hasta el nacimiento de la copa. Los
tutores se colocaran, ataran y protegeran segun la técnica habitual y tendran la resistencia suficiente de modo
de impedir el movimiento del arbol con el viento e inclemencias climaticas.

Los tutores y todos los elementos necesarios seran provistos enteramente por la contratista.

Este rubro también incluye la provision y colocacion de Piedras sueltas de Canto Rodado: que seran colocadas
segun lo determinado por el Fiscal de Obras; debiendo ser de colores amarillos, blancos y rojizos y de tamafio
no superior a 10 cm de diametro.
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4. CERCO PROTECTOR INDIVIDUAL:

Se colocaran en todos los arboles, tomando al arbol sobrepasando 30 centimetros el nacimiento de la copa. El
disefio de los cercos debera ser presentado por la Contratista, previo a su fabricacién o adquisicién, para su
aprobacion.

34. VARIOS
1. MESADAS, ALACENAS Y MUEBLES EMPOTRADOS,
1. MESADA DE ACERO INOXIDABLE CON MUEBLE BAJO MESADA

Las mesadas de acero inoxidables seran construidos de acuerdo a los lugares indicados en los Planos. En
laboratorios y zonas asepticas, en areas de trabajo las mismas deberdn contener las siguientes
especificaciones:

Mesadas Se deberan construir mesadas de hormigén reforzado con varillas de 6 mm de espesor 0,60 m, 0,80m
segun detalles y 1,00 m de altura, sobre la cual ird el revestimiento de estas mesadas debera realizarse de
material de acero inoxidable.

Las mesadas seran de acero inoxidable de al menos 1 mm de espesor calidad AISI 439, segln detalle, con o sin
bachas o piletas de 0,40 m de fondo segun lo especifiquen los detalels. Debera respetarse estrictamente todo lo
detallado en laminas de disefios, teniendo especial atencidn en sus terminaciones.

Debajo de las mesadas, llevara un mueble del mismo material que llevaran puertas, estantes y/o

cajones, en chapa plegada del mismo material de las mesadas, segin lo especificado en los detalles
constructivos.

Las mesadas se entregaran funcionando, vale decir, que incluyen en el costo la provision e instalacion de agua
y desagiies, de bajadas y conexiones e igualmente los trabajos de terminaciones (revoque y pintura).

En lugares donde no se precise mesadas reforzadas, las mismas podran estar rigidizada mediante perfiles en su
cara interior con un intermedio elastico de madera multilaminada de 16 mm de espesor pegada en prensa para
evitar efectos sonoros.

Muebles bajo mesada

Muebles bajo mesada, realizados integramente en acero inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,5 mm,
estructura integramente plegada segin medidas del proyecto, puertas batientes en el mismo material con
bisagras y tiradores en acero inoxidable, terminacion del mueble pulido semi mate, soldaduras sanitarias bajo
sistema TIG, desbastadas a ras. Los tiradores seran del mismo material de las mesadas segun disefios.

Las muestras de materiales a utilizar seran presentadas a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién antes de
la colocacién; asi mismo se debera realizar una presentacién antes de la colocacién final ante la Fiscalizacion
de Obra para la prosecucion de este trabajo.

2. MESADA LISA DE ACERO INOXIDABLE, CON POLLERA DE 20 CM, EN ACERO INOXIDABLE. MEDIDAS 2,00 X 2,50
X 0,90 M. PARA MORGUE

Las mesadas seran de acero inoxidable de al menos 1 mm de espesor calidad AISI 439, en chapa plegada
reforzada, segln detalle, para cama de Morgue. La misma debera contar con bordes antiderrames, pendientes
hacia la boca de desagiie con conexion de bajada a la rejilla de piso.

Debera respetarse estrictamente todo lo detallado en laminas de disefios, teniendo especial atencién en sus
terminaciones.

Debajo de las mesadas, llevara un estante abierto en rejilla del mismo material en cafios doblados de 20 x 20
mm del mismo material de las mesadas, segun lo especificado en los detalles constructivos. La mesada tendra
soportes en patas de 80 x 80 mm en chapa doblada del mismo material

3. MESADA DE GRANITO NATURAL CON MUEBLE BAJO MESADA

En lugares donde se indiquen, se proveeran y colocaran de Muebles Inferiores, estructura, paneles divisorios,
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repisas y bastidores en madera maciza de cedro, con puertas y cajoneras, incluye z6calo, disefio seglin detalle.
Revestimiento exterior en laqueado a base de resinas fendlicas color verde, tono a definir seglin muestras
presentadas, incluye: fichas, bisagras, herrajes, tiradores de acero inoxidable y cerraduras simultaneas en
cajoneras, y todos los accesorios necesarios para su fijacion y colocacién final.

La estructura de soporte debera construirse en madera maciza de cedro, los sectores de cada puerta constan de
dos estantes.

Los cajones estaran laqueados en su interior y poseeran correderas metalicas con caida, que

posibilitan un desplazamiento suave y silencioso (para su limpieza, se los extrae facilmente inclinandolos hacia
arriba).

Los tiradores deberan ser metalicos.
Las cajoneras tendran las medidas y cantidades indicadas en los detalles correspondientes.

Las bisagras seran metalicas con apertura de 90 ° para las puertas normales y de 180 ° para las puertas de los
esquineros. Los méodulos tendran fondo en color blanco en madera terciada pintada.

Sobre el mueble, irdn colocadas las mesadas de granito natural pulido en color gris claro, de grano medio, muy
compacta y de fractura irregular con terminacion en media cafia en todo su perimetro en exposicion, de espesor
minimo de 2 mm. La mesada y pollerdn seran de granito natural de 2 cm. de espesor, todos con vetas gris (Gris
Corumba) ; el modelo de la mesada se realizara conforme al plano de arquitectura presentado para cada
espacio, previendo la perforacion de la plancha y la colocacion de la bacha simple de acero inoxidable, segin
Planilla de Griferias. El pollerén o faldén serd de 10 cm. de altura. Todas las terminaciones se realizaran con
cantos redondeados. Deberan respetarse disefios y dimensiones segun planos de detalle. Las superficies no
deberan poseer defecto alguno, rasgaduras, ni mancha alguna.

Este item incluye todos los trabajos necesarios para la provision y colocacion de la mesada incluyendo las
bachas correspondientes.-

4. MUEBLE MOSTRADOR C/ CAJONES Para Atencidn al Publico
La ejecucion de los muebles constan de los siguientes:

1. Provision y colocacion in situ de Estructura fija portante de madera de Cedro con Revestimiento exterior
de chapas terciadas de Paraiso o Pino y laminas de aluminio anodizado natural, incluye todos los
accesorios de fijacion, terminaciones y pintura.

La estructura fija de soporte y bastidor del mueble debera ser de madera maciza de Cedro colocadas in situ,
para lo cual, debera realizarse una medicion anterior a su corte en fabrica para corroborar el exacto anclaje de
las piezas en el espacio disponible en obra. Los estantes interiores incluyendo la superficie superior (mesada),
estaran lijadas y lustradas

Se debera realizar un Revestimiento exterior de chapas terciadas de paraiso o pino de 3 mm de espesor
colocadas sobre bastidor de madera. También tendran ldminas de aluminio anodizado natural, de 4,5 cm de
ancho, con medidas segun disefio, colocadas sobre bastidor de madera, incluyendo todos los accesorios de
fijacion, molduras y terminaciones.

Como zécalo final, llevara revestimiento de laminas de aluminio anodizado natural, de 11 cm de ancho.-

El tratamiento de pintura que se realizara en la estructura portante sera de aceitado para tratamiento base y
luego debera llevar 2 capas de barniz de tono oscuro, terminacién mate.

Las piezas deberan quedar puestas en obra sin ninguna rajadura y sin defecto alguno, por lo mismo estas
pueden ser rechazadas por el fiscal de obras y la empresa estara obligada a reponerlas. Obs.: debera respetarse
el disefio indicado en los planos respectivos.

2. Provision y colocacion in situ de Planchas de Granito natural o planchas de madera de cedro pulido con
terminacién de cantos curvos sobre estructura de madera maciza de cedro, incluye: teclados deslizables
de madera de

cedro, todos los accesorios de fijacion y terminaciones.

Debera contar con bandeja deslizable para teclado de computadora (dos) en madera de cedro con igual
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tratamiento con soportes y rieles metalicos. Deberan respetarse disefios y dimensiones de planos de detalle.
Las superficies no deberan poseer defecto alguno, rasgaduras, ni manchas.

Grafico referencial de granito color definido en los detalles.

3. Provision y colocacién in situ de Plancha para Mesada de Granito natural pulido con terminacién de
cantos curvos sobre soportes cilindricos de aluminio anodizado natural, todos los accesorios de fijacion y
terminaciones.

Mesada de granito natural pulido en color definido en los detalles, esp. 2 cm. de granos medios, muy compacta
y de fractura irregular con terminacién en media cafia en todo su perimetro en exposicion, deberan ir colocada
sobre los soportes cilindricos de aluminio anodizado color natural atornillados a este con soportes de fijacion
bien macizos. Ver detalles

4. Provision y colocacion de Soporte para CPU

Soporte de CPU para computador elaborado en torre vertical metalica hecha en chapa de 1,2 mm de espesor en
forma de "U" que resiste la traccion y el peso. Tratamiento anticorrosivo con pintura epdxica y secado en estufa
para todas las piezas metalicas. Brazo tensor cuya finalidad es sujetar al CPU con el brazo hidraulico
tensionada con tratamiento anticorrosivo y acabamiento zincado claro, abertura del brazo: de 100 a 200 mm.
Plataforma inferior para apoyo de la CPU forrada en alfombra de goma tipo grano de arroz auto adherente con
alta resistencia a abrasivos. Fijacion a la tapa a través de tornillos para madera con terminacién zincado claro.

5. ALACENAS DE ACERO INOXIDABLE, CON 1 ESTANTE INTERIOR LISO Y PUERTAS BATIENTES DE ACERO
INOXIDABLES, H=0,60 M

Se deberan construir alacenas en chapa de acero inoxidable Alacenas de adosar, realizadas integramente en
acero inoxidable de calidad AISI 439 de espesor 1,00 mm, estructura integramente plegada segin detalles,
puertas batientes en el mismo material con bisagras y tiradores en acero inoxidable, terminacién del mueble
pulido semi mate, soldaduras sanitarias bajo sistema TIG, desbastadas a ras.

Los tiradores seran del mismo material de las mesadas segun disefios.

Las alacenas son de adosar seran fijadas a la mamposteria adecuadamente mediante sistema de soportes de
anclajes bien amuradas. Este sistema debera soportar el peso de las alacenas.

Las muestras de materiales a utilizar serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obra para su aprobacién antes de
la colocacién; asi mismo se debera realizar una presentacién antes de la colocacién final ante la Fiscalizacion
de Obra para la prosecucién de este trabajo.

35. PROVISION Y COLOCACION DE SENALETICAS
1. PLANIFICACION DEL SISTEMA DE SENALES

La sefialética constituye un sistema fundamental de informacién y orientacién para los usuarios de la
infraestructura edilicia, especialmente en instalaciones de envergadura y complejidad. Provee informacion y
orientacion acerca de las diversas dependencias, funciones o servicios, sistemas de circulacién, normativas de
conducta, y seguridad. Como tal, compromete un estudio riguroso de caracter técnico, en relacién a:

Recorridos tipicos (publico externo e interno) y puntos dilematicos del sistema de circulacidon. Pertinencia,
sintesis, secuencialidad y jerarquia de la informacion.

Visualizacion adecuada; tamafios, angulos y altura de emplazamiento. Facilidad de montaje, actualizacién de la
informacién y mantenimiento. A dicho efecto se recomienda seguir el siguiente proceso:

Anilisis del sistema de circulacion y definicidn sobre los planos de; a) Zonas funcionales (bloques y grupos de
servicios), b) trazado de recorridos tipicos, c) identificacidon de puntos dilematicos.

Ubicacion codificada de las sefiales sobre los planos, considerando los condicionantes arquitectdnicos y
ambientales (alturas, iluminacidn, colores, etc.) y seleccién consecuente de tipos y sub-tipos constructivos: de
adosar, en bandera, colgantes, de pie, etc.

Listado y clasificacion de la informacion a transmitir (palabras clave) segun los tipos funcionales, por ej.:
identificativa, pre-informativa, direccional, interpretativa, normativa, de emergencia, etc.. Selecciéon de
pictogramas donde sean necesarios.
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Composicion de las matrices graficas de cada sub-tipo de sefial, calibradas en funcién de los contenidos mas
extensos, conforme a normativas tipograficas, pictograficas, y cromaticas, establecidas por el Ministerio de
Salud Publica y Bienestar Social.

Elaboracion de fichas de especificaciones para cada sefial del sistema, conteniendo referencias de su ubicaciéon
en el plano, funcién, tipo constructivo, medidas totales y contenidos textuales, pictogramas (si corresponde) y
flechas con su orientacion (si corresponde)

Elaboracién de planillas de computo y presupuesto.

Desarrollo del proyecto ejecutivo; Disefio detallado de todas y cada una de las sefiales
2. TIPOLOGIA FUNCIONAL DE SENALES

Sefial Identificativa: su funcién es identificar servicios o dependencias, bloques o sectores, y locales o
instituciones.

Sefial Pre-informativa: Su funcién es ofrecer en los puntos de acceso a un local o sector especifico, un listado
amplio de las dependencias y servicios ubicadas en el mismo

Sefial Direccional: Su funcidn es orientar con flechas el rumbo a seguir para alcanzar un sector, una
dependencia o servicio.

Sefial Instructiva: su funcién es ofrecer informacién de procesos, procedimientos o mapas de ubicacién y
orientacién espacial

Sefial Normativa: su funcién es regular la conducta de las personas, a través de instrucciones y/o restricciones.

Sefial de Emergencia: su funcidn es facilitar la seguridad y supervivencia de las personas ante eventuales
siniestros.

3. TIPOLOGIA CONSTRUCTIVA DE SENALES

El sistema de sefiales contara basicamente con 4 tipos constructivos:
SENALES DE ADOSAR A MURO O PUERTA SENALES EN BANDERA
SENALES COLGANTES SENALES DE PIE

Cada uno de estos tipos constructivos tendran variaciones de formato, materiales y medidas, que seran
identificadas como sub-tipos

1. SENAL TIPO AD- DE ADOSAR A MURO O PUERTA

SUB TIPOS AD1, AD2, AD3, AD4, Y AD12 - SENAL DE PVC C/ROTULACION EN VINILO AUTOADHESIVO DE FORMATO
PEQUENO

Estas sefiales constan de 2 elementos constructivos;

1. Panel de PVC de 3 mm de espesor color blanco, con pequeiios plegados laterales o aletas hechos con
calor. Los cantos seran pulidos a fin de eliminar todas las aristas vivas.

2. Canaleta de PVC del tipo electroducto de 1,5 cms. de ancho y 1 cm. de profundidad, que se ubica en el
borde superior de la placa, a modo de cornisa en cuyo interior quedan ocultos los tornillos de fijacién al
muro, colocados con tarugos comunes.

La grafica sera realizada con impresion digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia y la altura minima de
fijacion sera de 1,70 metros. del piso a la sefial.

AD7, ADS, Y AD9 - SENAL DE PVC C/ROTULACION EN VINILO AUTOADHESIVO DE FORMATO MEDIANO

Las sefiales adosadas al muro de formato mediano y proporciones semi cuadradas. En virtud de dichas
caracteristicas, son muy apropiadas como sefiales pre-informativas (listados de dependencias). Eventualmente
pueden también funcionar como sefiales direccionales. Estructuralmente constan de cuatro elementos;

1. PANEL FRONTAL: sera confeccionado en acrilico transparente de 4 mm de espesor, plegado con calor y
curvado en frio. El mismo constituye el soporte principal del contenido informativo.

2. CORNISA: consiste en una canaleta de PVC tipo electroducto estandar de 4, que oculta en su interior los
tornilos de fijacion al muro o paramento vertical. La misma ird cerrada en sus extremos con tapas de PVC
standard de la linea de canaletas.
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3. PANEL BASTIDOR: consiste en un chapa de MDF de 4 mm., que va por detras y unido al panel frontal y la
cornisa, por medio de tornillos. Este panel solo va pintado en sus cantos de color negro mate.

CONTENIDO TEXTUAL: La grafica de la cornisa sera resuelta por una sola impresion digital sobre vinilo
autoadhesivo. La grafica del panel frontal se resuelve igualmente con una sola impresion digital pero de forma
reversada, para adherir por la cara interna y asi evitar el deterioro por vandalismo o la brusquedad de la
limpieza.

SUB TIPO AD5

Son las indicadas para proporcionar instrucciones sobre procedimientos administrativos, recomendaciones
médicas, circulares, normativas institucionales, etc. Construccidon: La sefial consta de 4 elementos;

1. Panel de PVC de 3 mm de espesor color blanco, con pequeiios plegados laterales o aletas hechos con
calor. Los cantos seran pulidos a fin de eliminar todas las aristas vivas.

2. Calces de PVC en forma de tiras verticales a los costados izquierdo y derecho, a efectos de separar 3 mm.,
el plano de base, de la cubierta de acrilico transparente.

3. Cubierta de acrilico transparente con un troquelado o corte en forma de ranura, que permite empujar con
el dedo, la hoja impresa insertada en el panel.

Sefal de Adosar Tipo AD5

Dimensiones: 24 x 40

4. Canaleta de PVC del tipo electroducto de 1,5 cms. De ancho y 1 cm. De profundidad que se ubica en el
borde superior e inferior de la placa, a modo de cornisa y zdcalo en cuyos interiores quedan ocultos los
tornillos de fijacidn al muro, que se colocaran con tarugos comunes. La canaleta irad pintada a soplete con
tinta vinilica brillante color verde limén (color preparado por mezclado computarizado)

SUB TIPO AD10

Las sefiales adosadas tipo AD10 miden 100x72 y tienen una funcién pre-informativa de las especialidades y
profesionales médicos. Estructuralmente constan de cinco elementos: 1. Panel bastidor, 2. Cornisa, 3. Plaqueta
de especialidades, 4. Guias de PVC rigido y 5. Paneles de acrilico corredizos.

1. El Panel Bastidor consiste en una chapa de MDF de 4mm., que va por detras y sobre el cual se montan la
cornisa, las plaquetas de especialidades, y las guias de PVC, por medio de adhesivos para madera y
plasticos. Este panel solo va pintado en sus cantos de color negro mate.

2. La cornisa se resuelve con una canaleta de PVC tipo electroducto estandar de 4, que oculta en su interior
los tornillos de fijacion al muro o paramento vertical. La misma ira pintada con pintura automotiva y
contendra las referencias institucionales; el isotopo y siglas de Ministerio de Salud Pudblica y Bienestar
Social ademas de la identificacién del bloque o pabellén pertinente. Dichos contenidos seran resueltos en
vinilo autoadhesivo color blanco cortado a plotter.

3. Las plaquetas de especialidades seran confeccionadas en MDF de 4 mm de espesor, con medidas variables
segun el listado de doctores que correspondan a cada especialidad. Las mismas tendran un acabado con
pintura automotiva de color azul corporativo. Los textos incluidos en las mismas se realizaran con
serigrafia.

Imagen de referencia

5. Los paneles corredizos de acrilico transparente llevaran la grafica resuelta en vinilo autoadhesivo de corte a
plotter pero en forma reversada, para adherir por la cara interna del panel y asi evitar el deterioro por
vandalismo o la brusquedad de la limpieza. Este sistema permite la eventual actualizacion de los nombres de
los profesionales con facilidad.
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SUB TIPO AD11

Las seiales adosadas AD11" sirven como murales informativos, en los que se pueden pinchar diversos
materiales instructivos, promocionales, avisos, etc. Estructuralmente constan de cuatro elementos; 1.Bastidor,
2. Panelrigido, 3. Panel acolchado, y 4. Cornisa. Sus caracteristicas técnicas son;

1. Bastidor: consiste en un marco de cafio metalico de 20 x 20 mm. acabado con pintura al duco

blanco, previo tratamiento antioxido.

2. Panel rigido: consiste en una chapa de MDF de 4 mm., que va por detras del Bastidor y unido al mismo,
por medio de tornillos. Este panel solo va pintado en sus cantos de color negro mate.

3. Panel acolchado: consiste en una plancha de poliestireno expandido tapizado con una tela de trama semi
gruesa tipo sarga o lino, del colo azul corporativo.

Imagen de referencia

4. Cornisa: se resuelve con una canaleta de PVC tipo electroducto standard, que oculta en su interior los
tornillos de fijacién al muro o paramento vertical. La grafica de la cornisa se resuelve con una impresion
digital sobre vinilo autoadhesivo.

SUB TIPO CORP4 - LETRAS CORPOREAS P/NOMBRE DEL CENTRO HOSPITALARIO

La Sefial de Adosar CORP4 corresponde al texto definido segin detalles que sera fabricada en acero inoxidable
pulido c/luces LED ocultas al dorso e ird empotrada a la parte superior del pértico o marquesinas de acceso
principal c/una separacion de 3 cm., conforme a detalle. La altura aproximada de las letras sera de 40 cms.
c/una profundidad de 5 cms.

2. SENAL TIPO BA - EN BANDERA

Las sefiales en bandera seran confeccionadas en laminas de PVC alto impacto transparente de 3 mm de espesor,
plegado por aplicacion de calor y por tensidn hasta solapar y remachar sus extremos formando un perfil en
forma de ojiva, con doble faz. Seran fijadas a las paredes con tornillos y

tarugos adecuados al tipo de muro, a 2.20 metros. de altura. La grafica del panel frontal y la cornisa seran
realizadas con impresion digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia.

3. SENAL TIPO CE - CENEFA

Consta de un Panel que sera confeccionado en material de PVC blanco de 3 mm de espesor, por plegados en
angulo recto y flexionado hasta formar una semi ojiva. El mismo constituye el soporte principal del contenido
informativo. Seran fijadas a las paredes con tarugos y tornillos.

La grafica del panel frontal y la cornisa seran realizadas con impresion digital en vinilo autoadhesivo de alta
adherencia.
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Las sefiales colgantes son de doble faz. Confeccionadas en material de PVC blanco de 3 mm de espesor, por
plegados en angulo recto con calor y flexién hasta formar la ojiva.

La grafica del panel frontal y la cornisa seran realizadas con impresidn digital en vinilo autoadhesivo de alta
adherencia.

Seran suspendidas y sujetadas al cielorraso con cabos y accesorios adecuados para soportar su peso y evitar el
movimiento por accion del viento.

35.3.5 SENAL TIPO DP - DE PIE
SUB TIPOS DE PIE C/POSTES - DP1, DP2, DP3, DP4,y DP5

Los Sub tipos "De Pie" c/postes, constan basicamente de 3 elementos;

1. Panel informativo: cajon cerrado de chapa negra N° 18 doblada en forma de ojiva, con un esqueleto
interno de planchuelas y angulos de hierro de 3 mm. de espesor, formando un A los lados van soldadas al
esqueleto interno, unas aletas de planchuelas de hierro de 3 mm. de espesor con cuatro perforaciones
para el paso de bulones, que sirven de vinculo a los postes.

2. Postes: de cafio estructural de seccidn cilindrica. Los mismos también llevardn soldadas en un lado,
planchuelas iguales a las aletas del panel informativo, con las cuales se solaparan y fijaran con bulones
de 10 mm. de diametro. Los postes llevaran en su base una platina cuadrada de hierro de 10 mm. de
espesor, con 4 orificios proximos a las esquinas, para el paso de los bulones de fijacion.

3. Platinas de mellizas de la platina de base del poste, con la diferencia de que llevaran soldados 4 bulones
descabezados de 10 mm., ubicados préximos a las esquinas de la platina en forma perpendicular a la
misma. Las platinas de anclaje seran empotradas en dados de concreto, de proporciones acordes al peso
y envergadura del cartel, asi como a las caracteristicas del suelo. La cara superior dichos dados superaran
ligeramente el nivel del suelo de tal forma que se aisle la base de los postes del contacto directo con la
superficie del suelo.

Todos los elementos del cartel seran debidamente tratados con tres manos de pintura anticorrosiva antes del
acabado final, en los colores corporativos; azules, verde manzana y verde oscuro, conforme a las ilustraciones.
La grafica serd realizada totalmente con impresion digital en vinilo autoadhesivo de alta adherencia y
resistencia al sol.

SUB TIPOS DE PIE PILASTRA DE H°A° - DP6, DP7,y DP8

Es una sefial tipo totem de doble faz, que consta de un cuerpo principal o panel-cajén fabricado en chapa negra
N° 18, para el caso de los sub-tipos DP6 y DP7, y planchas estratificada de alumino y PVC (wallcup) para el caso
del sub-tipo DP8. En todos los caso estas sefales cuentan con una estructura interna de cafios, angulos y
planchuelas, que van ancladas a una pilastra de H°A° empotrada en el suelo con una profundidad de 50 a 100
cms. dependiendo de las caracteristicas del suelo y exposicidon al viento.

El tipo DP8 es una sefial con aplicaciones de grafica corpdrea en acrilico translucido e iluminacién interna. El
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cajon se cierra lateralmente con planchas de policarbonato alveolar de color azul

(translicido) que a la noche se transforma en una cinta de luz azul que envuelve la silueta del totem.

Padrén tipografico: Para desarrollo de los textos se utilizara la tipografia "Arial" en sus dos versiones: normal y
negrita, que se utilizan en caja mixta (siglas iniciales en mayusculas y siguientes en mindsculas) excepto en las
palabras "URGENCIA" y "SALIDA", que deben ir totalmente en mayusculas. Solo el texto de las siglas Ministerio
de Salud Publica y Bienestar Social y la denominacion especifica del local, seran elaborados en Arial Black.

En aquellos casos que exigen relaciones de jerarquia y subordinacidn de textos, los de mayor importancia
siempre va en version negrita, mientras que para el texto subordinado se usa la version normal cursiva.

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmniiopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmniiopqrstuvwxyz 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmniiopqrstuvwxyz 1234567890

Arial Normal:

Arial Negrita:

Arial Black:

Padrén cromatico: Los colores azul, verde oscuro y verde manzana son expresiones de la identidad corporativa,
y se asignan a campos graficos especificos de la sgte. forma:

Azul: campo de texto
Verde manzana: grafismo ornamental

Verde oscuro: campo de pictogramas y emblema del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social.

Pantone 661 C Pantone 802 C Pantone 328 C Pantonel788 C

Rojo: Para las sefiales normativas y de emergencia, conforme a las normas internacionales. Observacién: Para
los vinilos autoadhesivos cuyos tonos estandar normalmente difieren seglin la marca, deben seleccionarse las
versiones con mayor aproximacion.
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35.3.7 ESQUEMA DE PROPORCIONES Y ALTURAS MiNIMAS DE COLOCACION DE SENALES

36. VARIOS
1. CORTINAS ANTIBACTERIANAS C/ OJILLOS Y GANCHOS DE ACERO INOXIDABLE P/15ML ,H-2.54M

Las cortinas a proveer y colocar deberan ser de fibras sintéticas de gran resistencia, antibacterianas,
resistentes a las bacterias compuesto de dos capas de pelicula termoplastico que transpiran agentes
antibacterianos de la malla central al exterior, las telas deberan poseer la siguiente caracteristicas:
Antiestatica, auto desodorante repelentes a los malos olores, resistente a las manchas, retardador de la flama,
decorativa, durable de material termoplastico de alta resistencia , duraderas y lavables. Incluyen los ojillos de
acero de la parte superior, en aluminio anodinado esmaltado con 0,50(1.3 mm) de espesor x 11/4 (32mm)de
anchox11/8 de alto, con dos tapas finales.

El material a utilizar debe ajustarse a la Norma Internacional NOM NFPA-701. Debera ser de perfecta calidad y
acabado.

La Fiscalizacién de Obras podra ordenar el retiro de las mismas o en parte cuando se presente una mala
disposicion de los elementos o si presentare algin desperfecto o mal acabado.

2. PROVISION DE MAMPARAS Y PUERTAS PARA BANOS PUBLICOS

1. MAMPARA DE GRANITO PANORAMA DE 20MM PARA SEPARADORES DE BOXES DE BANOS Y
MINGITORIOS. PULIDO AMBAS CARAS.

De acuerdo a la ubicacion de los planos, en todos los bafios publicos se dispondran de mamparas separadoras

de boxes y de mingitorios, de GRANITO NATURAL color IDEM MESADA DE GRANITO de 20 mm de espesor, pulido
ambas caras.

2. PUERTA APERSIANADA DE ALUMINIO (0,70X1,87), PARA BOXES DE BANOS, INCLUYE, TIRADORES Y
CERRADURAS

Puertas apersianadas de aluminio color fosco, con premarco completo en chapa plegada de 1 mm de espesor.
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37. TRABAJOS FINALES
1. RETIRO DE ESCOMBROS

Consiste en el retiro de malezas, vidrios, muebles, restos de materiales, basuras y escombros provenientes de la
limpieza del edificio a intervenir, residuos, malezas y desraizado de arboles en contenedores. El retiro de los
mismos se realizara a través de los accesos de la obra, en horarios a ser establecidos por la Fiscalizacion de
Obra.

2. RETIRO DE MATERIALES, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS, CARTEL DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES
PROVISORIAS

Una vez terminada la obra, seran retiradas todas las maquinarias y herramientas de la zona de obra, por cuenta
y medios del Contratista. El desmonte y traslado de todas las obras provisorias queda a cuenta del Contratista.

3. DESARMADO DE VALLADO DE OBRAS

Lo mismo para el vallado, sera desmantelado y retirado todo el vallado perimetral, una vez que haya terminado
la obra, a fin de limpiar posteriormente todo el predio, dejando limpio y sin restos del vallado perimetral, por
cuenta del Contratista.

4. LIMPIEZA FINAL

Una vez terminada la obra, sera obligacion del contratista el retiro de los carteles de obra, lo mismo

el desmonte y traslado de los obradores y debera dejar la zona bien limpia y libre de malezas, escombros o
basuras.

El Contratista debera completar la limpieza final de la Obra con anterioridad a la inspeccién referida a la
recepcion provisoria de la obra.

Limpiara drenajes pluviales, asi como las obras disipadoras de energia hidraulica.

Limpiara las areas exteriores y lavard con agua a presion las areas de veredas y rastrillard las areas
jardinizadas.

Limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion o el uso de obras temporarias. Eliminara todo
rastro de morteros y demolera las canchas de preparacion de mezclas que pudiera haber utilizado, restituyendo
la tierra a su estado original.

Retirara de la obra los desechos, material sobrante, basura y construcciones temporarias.

La limpieza se realizard permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Durante la
construccidon estara prohibido tirar escombros y residuos desde lo alto de los andamios y/o pisos de la
construccion. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcidn provisional de la
misma, el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica explicitada anteriormente,
otra de caracter general que incluye los trabajos que se detallan en las especificaciones particulares. Se incluye
en este item todos los utiles y materiales de limpieza, abrasivos, acidos, etc., a efectos de dejar perfectamente
limpios los pisos, revestimientos, revoques, carpinteria, vidrios, etc. Esta limpieza abarcara bafios, aberturas,
vidrios, pisos, mamparas, areas exteriores, etc. Los pisos de granito seran encerados en su totalidad.

Una vez concluida la limpieza, el Contratista cerrara todas las puertas con llave y entregara a La Fiscalizacion
de Obras un llavero conteniendo todos los juegos de llaves en duplicados con sus respectivos rétulos
identificadores.

Los pisos, artefactos y azulejos deben ser lavados, las cerraduras libres de machas de pinturas y otros.

Las instalaciones eléctricas, de agua y de desagiies deben ser probadas antes de su entrega. Quedara a cargo
del Contratista el traslado de los materiales de demolicion fuera del lugar de los trabajos o en otros casos,
donde La Fiscalizacion y o el Supervisor de Obras si asi lo ordena.

DIRECTRICES PARA EL DISENO ARQUITECTONICO
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1. PLAZO DE EJECUCION

Sera de 60 dias. Una vez adjudicado, se define como periodo de revision del disefio desde la firma del contrato
con la empresa adjudicada hasta la terminacion de obras de construccion, y esto incluye el periodo de revision
y discusiones entre la contratante y el Instituto Nacional del Cancer, antes de la aprobacidn final del disefio.

2-PRESENTACION DEL DISENO AVANZADO
Servicio de disefio arquitectonico

Cronograma del proceso de ejecucion del disefio y reuniones a mantener con la convocante). Lista de técnicos
participantes, adjuntar CV. Indicar los subcontratados.

Lista de documentos de disefio entregados

3. PLANOS

Presentacion en fecha indicada. De planos originales en tamafio reducido (A3), con escala adecuada incluidas
perspectivas, vistas aéreas e imagenes 3D para evaluacion. En caso que el Comité Evaluador durante la
evaluacion crea conveniente se solicitaran en Al o A0 para mejor visualizacion.

Entregar una presentacion en power point y presentara las perspectivas y vistas aéreas en tamafio 76cmx 61 cm
y tamafio 18 cmx12cm.

4. DIRECTRICES GENERALES DEL DISENO

1. Inmediatamente después de firmar el contrato, el Contratista debera presentar un plan de ejecucion
del disefio arquitectdnico que incluya lo siguiente:

Notificacion del inicio de trabajo

Plan de entrega de las producciones de disefio de acuerdo con el cronograma de servicio de disefio

2. El Contratista debera realizar el disefio arquitecténico de acuerdo a las directrices proveidos por la
contratante. Asi mismo, el Contratista debera responsabilizarse de cualquier trabajo necesario en general
para la ejecucion del proyecto.

3. La empresa tiene la obligacidn de reflejar las directrices indicadas en el presente documento. También
debera reflejar los aspectos que considere necesarios para garantizar la funcionalidad del Proyecto
aunque no estén indicados en las directrices de disefio o en el Programa Médico Arquitectonico, bajo
consulta con el Convocante para presentar un disefio dptimo

4. Debera mantener consultas constantes con el Convocante en el transcurso de la ejecucion del trabajo. La
empresa tendra que realizar consultas estrechas con el Convocante del Proyecto y con los departamentos
correspondientes del INCAN para su posterior aprobacion.

5. El servicio debera ser realizado en cumplimiento de las leyes locales pertinentes, estandares de disefio y
las directrices explicitas en el presente documento. Los costos de las gestiones ante el ente regulador
correran a cargo de la empresa.

6. La empresa debera cumplir con las directrices y los requisitos de ejecucién del servicio. Ante cualquier
duda, la empresa tendra que consultar con la Convocante y seguir sus instrucciones.

7. La empresa tendra la responsabilidad de tomar toda medida necesaria para la solucién de inconvenientes
ocurridos en el transcurso del proceso de disefio y ejecucion de obra.

8. La empresa debera realizar una inspeccién in situ del sitio con antelacién para revisar y elaborar los
planos de plantas, cortes e instalaciones acorde a las condiciones del terreno, el entorno ambiental y las
instalaciones existentes, recoger y analizar suficientes datos y casos de estudio necesarios para el
bosquejo de sistemas de suministro de agua, desagues, entre otros, antes de

emprender el proceso de disefio.

9. Durante el desarrollo del disefio arquitectdnico, el arquitecto debera cumplir todas las leyes y ordenanzas
municipales vigentes. La empresa debera presentar un informe donde describa los criterios de disefio y
mencione las leyes o normativas utilizadas.
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10. La empresa adjudicada se responsabilizara de todos los calculos y computos hechos previamente. Si se
juzga que el disefio no es econdmico ni favorable, debera realizar una modificacion y/o complementacion
sin considerarlo un costo adicional.

11. La empresa adjudicada debera correr con los gastos incurridos por investigaciones y estudios necesarios
para elaborary presentar el proyecto, ademas de los honorarios del disefio.

12. La Convocante puede consultar a la empresa sobre los problemas cuantas veces sea necesario; o revisary
realizar modificaciones no sustanciales durante la obra.

13. La empresa debera entregar los planos y documentos de disefio finalizados en la fecha prevista para la
revision por parte del Comité Evaluador. Debera entregar dibujos originales y copias de CD, fundamentos
de célculo (costo de construccidn, calculo estructural, calculo de cargas, etc.) junto con el producto final.

14. Si surge durante la ejecucion de la construccidn la necesidad de realizar una revision arquitectdonica y/o
modificaciones relevantes al disefio a causa de problemas estructurales (por ejemplo, diferencias en las
condiciones del suelo, etc.), el Contratista debera responsabilizarse en todo para una nueva realizacién
del disefio y/o modificacion.

15. La empresa asumira plena responsabilidad por los planos y documentos del disefio. Si estos no
concuerdan con las condiciones del sitio o los requisitos previamente enunciados, la empresa debe
ejecutar inspecciones y estudios in situ de acuerdo con los requerimientos de la Convocante. Alin después
de realizada la verificacion, el Contratista debera satisfacer de inmediato los requerimientos de la
Convocante con relacién a los defectos de disefio y/o modificaciones necesarias.

16. El area descripta en el Programa Médico Arquitecténico tal como se establece en esta guia puede variary,
de acuerdo con la revision y estudio de la funcion especifica para cada espacio por parte de la empresa,
puede proponer cambios en el area, debiendo ser previamente aceptado por la Convocante. También se
requiere que la empresa revise y estudie la adecuacién del area comdn.

DIRECTRICES ESPECIFICAS DEL DISENO

Planificar la disposicion de maquinas, equipamiento biomédico, también capacidad eléctrica y la distribucién
espacial de dichos equipos.

La planificacion vial y estacionamientos se realizaran correctamente de acuerdo a Normativa de los entes
reguladores, de manera de no obstaculizar el acceso de los peatones y el acceso de emergencia y plaza de
aparcamiento reservada para vehiculos de transporte de emergencia.

5. IMPLANTACION
DISENO ARQUITECTONICO

1. Planificar adecuadamente la disposicion y la circulacion de la planta arquitectonica.

2. Disefiar con el Programa Médico Arquitectdnico adjunto a este documento que podria ser
modificado (no sustancial) si es necesario.

3. Disefiar la carteleria de acuerdo al Manual de Sefialética que serad proporcionado por el Departamento de
Proyectos de la Direccién de Recursos Fisicos.

6. PLAN DE OBRAS DE INGENIERIAY PAISAJISMO
1. El trabajo debe reflejar la preservacion del medio ambiente, enmarcado dentro de las leyes del pais.

2. El espacio exterior debe estar disefiado en base a los parametros de arquitectura sin barreras, libre
de obstaculos, no debe contar con escalones, ser antideslizante, no abrasivo y con buen drenaje,
para que los usuarios puedan desplazarse con facilidad, especialmente quienes tengan
impedimentos fisicos para la movilizacién.

PAUTAS DE DISENO PARA LAS INSTALACIONES

7. INSTALACION HIDRAULICA PARA CONSUMO.
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Se debera considerar que la provision de agua para consumo se realizara desde la acometida de la red de
distribucion de agua de la zona (ESSAP o Junta de Saneamiento) y desde una fuente de agua profunda (pozo
tubular profundo), previa desinfeccién del mismo.

El proyecto debera contemplar un tanque superior y reservorio inferior de agua, los cuales se alimentaran
desde la acometida citada mas arriba y del pozo tubular profundo.

Se debera considerar la elaboracién del estudio hidrogeoldgico para la determinacién del sitio de perforacion
asi como para la determinacién del perfil final del pozo.

Para la determinacion de los volimenes de agua para consumo se debera tener en cuenta los datos de
poblacion a ser atendida y lo establecido en la NORMA PARAGUAYA vigente.

El proyecto ejecutivo se regird estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para
instalaciones hidraulicas, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacidn; asi como de las
normativas internacionales que correspondan.

El proyecto ejecutivo debe contener: las memorias de cdlculo, los planos, la planilla de cémputo métrico y
presupuesto estimativo, basados en el Pliego de Bases y Condiciones y las Especificaciones Técnicas Genéricas.

8. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL.

Se debera tener presente que la disposicion final se realizara en uno de los registros mas cercanos de la Red de
Alcantarillado Sanitario de la ESSAP, previo al tratamiento del efluente, en caso de no existir Red de
alcantarillado debera preverse la solucion ya sea por descarga en cursos de agua previa aprobacion del MADES
o en pozos filtrantes.

Se debera disefiar, dimensionar y construir una Planta de Tratamiento de Efluentes para el establecimiento de
salud, atendiendo a los caudales afluentes y a las disposiciones ambientales vigentes.

El proyecto podra contemplar una estacion de bombeo de efluentes cloacales, en caso que las cotas de fondo
del registro mas proximo a la Red de Alcantarillado Sanitario de la ESSAP sean tal que no pueda realizarse la
conduccion del efluente por gravedad.

El proyecto podra contemplar una estacion de bombeo de efluentes cloacales, en caso que las cotas

de fondo del registro mas proximo a la Planta de Tratamiento de Efluentes sean tal que no pueda realizarse la
conduccion del efluente por gravedad.

En los techos de zonas sensibles NO podra ir tuberia de desagiie colgada, como por ejemplo cocina, area limpia
de esterilizacion, area limpia de lavanderia, quiréfanos, unidad de cuidados intensivos, area de trabajo de
laboratorio, entre otras areas dénde la asepsia es de vital importancia. Y dentro de estas zonas el registro de
piso sifonado debera ir tapado o en lo posible se utilizara sifones colgantes.

Al disefiar se debera mantener un sistema de registro, de tal modo a permitir una accesibilidad total de la red,
fundamentalmente en los puntos conflictivos (cambios de direcciones, inflexiones, etc.), que facilite el acceso
de elementos de limpieza. No se permitiran empotramientos que dificulten las operaciones de limpieza y la
reposicién de los elementos de la red.

El proyecto ejecutivo se regird estrictamente por lo que indica la NORMA PARAGUAYA vigente, para
instalaciones sanitarias, establecida por el Instituto Nacional de Tecnologia y Normalizacion; asi como de las
normativas internacionales que correspondan.

El Proyecto Ejecutivo del Sistema de Desagiie Cloacal, que comprende las memorias de calculo, planos,
especificaciones técnicas, planilla de computo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos
Generales que oportunamente se le entregara al Contratista

Para el proyecto ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes.

Todo centro de atencion de cuidados de la salud requiere por su naturaleza la implementacion de un
exhaustivo sistema de manejo de sus residuos y en este caso de sus efluentes, para asegurar un eficiente
funcionamiento continuo de sus sistemas operativos de asistencia a la salud y respectivas actividades sin
afectar a la salud puablica y al medio ambiente. Consecuentemente, se requiere un disefio ejecutivo
acompaiiado de un plan de ejecucidon que se ajusten a los requerimientos establecidos posteriormente y que
serviran de guias para la adecuada construccion y posterior operacion.

El plan de ejecucion asi como la concepcidn del disefio ayudaran a eliminar al maximo los impactos negativos
medioambientales y peligros a la salud para los funcionarios, pacientes y cualquier persona en general, que
puedan surgir de tales actividades. La Planta de Tratamiento de Efluentes debe ser capaz de remover las cargas
organicas y los residuos patdgenos, previendo los caudales picos para la capacidad de operacion. Los efluentes
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tratados deben ajustarse minimamente a los parametros (limites maximos) establecidos en la Resolucidon de la
SEAM N° 222/02 Articulo 7. La planta de tratamiento, debe ser de facil operacion, bajo costo y de facil de
mantenimiento.

El efluente final, luego de su tratamiento correspondiente, debera cumplir con los requerimientos establecidos
en la Resolucion SEAM N° 222/02 Articulo 7° que se presenta en el siguiente cuadro:

PARAMETROS Unidad  Valores admisibles
pH S.u 5a9

DBO5d 20°C mg/L Inferior a 50

DQO mg/L Inferior a 150

Inferior a 40°C, siendo que elevacidn de temperatura del cuerpo
Temperatura (variacion) °C receptor no debera exceder a 3 °C.

Hasta 1 ml/l, en test de 1 hora como Imnoff

Materiales Sedimentables ml/l

Régimen de lanzamiento con De hasta 1.5 veces a razon media del periodo critico
caudal maximo Veces

Aceites minerales mg/l Hasta 20

Aceites vegetales y grasas

animal mg/l Hasta 50
Materiales flotantes Un 0 (ausencia total)
Amonio mg/l 5,00 mg/IN
Arsénico mg/l 0,50 mg/l As
Bario mg/l 5,00 mg/l Ba
Boro mg/l 5,00 mg/l Bo
Cadmio mg/l 0,20 mg/l Cd
Cianatos mg/l 0,20 mg/I CN
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Plomo mg/l 0,50 mg/l Pb

Cobre mg/l 1,00 mg/l Cb
Cromo Hexavalente mg/l 0,50 mg/l Cr
Cromo Trivalente mg/l 2,00 mg/lLCr
Estano mg/l 4,00 mg/l Sn
indices de Fenoles mg/l 0,50 C mg/l 6H50H
Fierro Soluble mg/l 15 mg/l Fe
Manganeso soluble mg/l 1,00 mg/l Mn
Mercurio Total mg/l 0,01 mg/l Hg
Niquel mg/l 2,00 mg/l Ni
Plata mg/l 0,10 mg/l Ag
Selenio mg/l 0,05 mg/l Se
Sulfatos mg/l 0,05 mg/1 SO2
Zinc mg/l 5,00 mg/l Zn
Nitrégeno Total mg/l 40 mg/IN
Fésforo Total mg/l 4mg/LP
Coliformes Fecales mg/l 4000 NMP/100 ml

Limites establecidos internacionalmente
Compuestos xenobidticos

Fuente Bibliografica: Resolucion SEAM N° 222/02 Articulo 7°.
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El Contratista debera considerar que el area total disponible en el establecimiento para la instalacion de la
Planta de Tratamiento de Efluentes, de acuerdo al disefio arquitectonico propuesto, las caracteristicas del
terreno y la factibilidad técnica.

El contratista debera realizar un proyecto de redireccionamiento de los sistemas de desagiie cloacal del
establecimiento.

El Oferente debera prever la realizacion de la caracterizacion del EFLUENTE TIPO A SER TRATADO, una vez
adjudicado el contrato, asumiendo los costos que representen, contratara los servicios del CEMIT-UNA para la
toma de muestras representativas y analisis laboratoriales de los efluentes del establecimiento.

Para la toma de muestras, los profesionales del CEMIT UNA deberan estar acompafiados por técnicos
autorizados del INCAN.

Tomando en consideracion, los resultados de los analisis laboratoriales realizados por profesionales de la
CEMIT - UNA, el Contratista debera desarrollar el Proyecto de Ingenieria del Sistema de Tratamiento a ser
proyectado, montado y puesto en servicio.

No sera posible considerar a los efluentes del establecimiento como efluentes cloacales o aguas residuales
domeésticas, el sistema de tratamiento propuesto debera ser el acorde para tratar residuos de tipo patoldgicos.

El Contratista debera suministrar la Planta de Tratamiento, con sus equipos, accesorios, obras civiles,
electromecanicas, montaje y puesta en marcha de la misma.

El Proyecto Ejecutivo de la Planta de Tratamiento de Efluentes comprende las memorias de calculo, planos,
especificaciones técnicas, planilla de computo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos
Generales que oportunamente se le entregara al Contratista.

9. INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL.

El proyecto ejecutivo sera elaborado de forma que se dé un adecuado y rapido desagiie de las aguas pluviales
tanto de la edificacidon como de las areas exteriores circundantes.

El proyecto podra contemplar una estaciéon de bombeo de las aguas pluviales, en caso que la disposicion final
por gravedad no sea factible.

El Proyecto Ejecutivo del Sistema de Desagiie Pluvial, que comprende las memorias de calculo, planos,
especificaciones técnicas, planilla de computo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos
Generales que oportunamente se le entregara al Contratista.

10. INSTALACIONES DE AGUA TRATADA.

Dependiendo de lo requerido por el Programa Medido Arquitectonico (PMA) proveido por el INCAN se debera el
proyecto ejecutivo de las instalaciones para la conduccién de agua tratada para los ambientes que lo requieran.
El proyecto ejecutivo se regira estrictamente por lo que establecen las normativas nacionales e internacionales
que correspondan.

El Proyecto Ejecutivo que comprende las memorias de calculo, planos, especificaciones técnicas, planilla de
coOmputo métrico y presupuesto estimativo, basados en los Planos Generales que oportunamente se le
entregara al Contratista.

11. SISTEMA DE DETECCION Y COMBATE DE INCENDIOS

Se debera proyectar una sala de monitoreo exclusivo para Prevencién de Incendio.

El sistema de cableado desde el panel central de control de alarmas hasta los sensores seran totalmente
independiente y en bandejas diferentes que el del sistema de cableado eléctrico.

Las luces de emergencias seran las embutidas en las luminarias, no se aceptaran las convencionales. El sistema
de bombeo de la red hidraulica debera ser soportado por el generador de energia eléctrica para los casos de
incendios en los cuales el corte de corriente eléctrica es primordial.

Ninguna puerta con sistema de apertura batiente sera considerada puerta corta fuego por mas que las mismas
posean resistencia certificada. Todas las puertas corta fuego tendran un solo sentido de apertura y sera hacia el
sentido de evacuacion.

Ninguna puerta de salidas de emergencias sera considerada como tal si se encuentra a mas de 25 metros de
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distancia una de otra.

En caso de existencia de rampas se tendra en cuenta todas las medidas de seguridad en cuanto a desniveles,
barras de seguridad, ancho del mismo para descenso de camas en caso de evacuacién de UTI con equipos de
respiracion portatil.

De no contar con escaleras presurizadas se debera proyectar escaleras externas en cada bloque de construccion

12. INSTALACIONES ELECTRICAS.

EL proyecto debe de cumplir con todas las normativas y reglamentos dispuestos por la ANDE, tanto en Media
como en Baja Tension.

Tanto los registros de control de los conductores eléctricos, como los tableros principales y seccionales deben
de estar en lugares de facil acceso y con aireacion.

Todos los insumos utilizados en las instalaciones eléctricas deberan de presentar una completa especificacién
técnica, de sus caracteristicas constructivas y de funcionamiento, y ser adquiridos en el mercado nacional, a
excepcion de algin producto puntual y/o particular, que previamente deberda de ser aprobado por la
previsional.

Se apreciarian los proyectos con iluminacién de tecnologia LED, pero previendo la instalacion eléctrica, con
iluminacion convencional.

La alimentacién, como asi también la acometida y por ende el transformador a utilizar, serd exclusivos e
independiente para esta obra y estaran ubicados en un punto adyacente o dentro de la misma.

De acuerdo a la funcionalidad y necesidad, se instalara un generador para cubrir las necesidades basicas del
edificio.

13. INSTALACIONES TERMOMECANICAS.

El proyecto debe cumplir todas especificaciones técnicas de los equipos seleccionados.

Los calculos de las capacidades de los equipos deberan cumplir estrictamente los parametros de confort, asi
como los parametros requeridos en caso de Camaras frigorificas.

En los distintos ambientes hospitalarios, se debera respetar ante todo la planificacién funcional del hospital ,
para la seleccion de equipos y/o tecnologias a ser aplicadas.

En los calculos de ductos, se debera respetar los niveles maximos de velocidad del aire, quepermita niveles de
sonidos admisibles.

En cuanto a la ventilacion, se debera cumplir con las normativas vigentes del Instituto de Tecnologia y
Normalizacidn, asi como de las normativas internacionales que correspondan.

En el disefio se debera prever que TODOS los equipos deban ser accesible y contar con espacio adecuado para
los trabajos de mantenimiento.

En caso de no contar con normativa para determinados casos especificos, se debera contar con la aprobacidn
de la Contratante.

14. INSTALACIONES DE SENALES DEBILES. Fuerza

Los suministros de energia eléctrica deberan ser realizadas de acuerdo a las cargas instaladas y las normas de
ANDE en baja tension, emergencia UPS y Generador eléctrico motorizado.

Cumplimiento a las reglamentaciones como asi también las gestiones de permisos que rijan para la
instalaciones de estas caracteristicas.

Todas las llaves termo magnéticas que se instalen deberan ser de la misma marca y de tipo europeo, los
interruptores diferenciales deberan garantizar contra choques eléctricos en los tableros principales con
corriente residual de 30 mA, los dispositivos de proteccidn contra sobre tensién transitorio (DPS) deberan
proteger los equipos informaticos incluyendo la UPS’s contra picos de tension en los Tableros eléctricos.

El sistema de UPS sera Modular, 100% hot swap hot plu con redundancia interna N+1 con un arreglo escalable
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con el solo agregado de médulos de potencia trifasica intercambiables en caliente y en caso de falla la
desinstalacion de los médulos sin herramientas, deberan contar con interruptores estaticos de Bypass, banco
de baterias para un tiempo de respaldo de al menos 25 minutos a carga plena. Cada médulo debera tener una
topologia on line de doble conversion con la correccidn del factor de potencia a la entrada.

La potencia maxima aceptada por cada circuito secundario no debera exceder 2800whatts

En cada puesto de trabajo debera haber una toma de ande sin estabilizar del tipo americano con tierra y tres
del tipo americano con tierra, conectadas al circuito estabilizado.

Datos

Todos los componentes pasivos del sistema de cableado estructurado deberan ser de la categoria 6a Enhanced,
deben cumplir con los estandares internacionales en sus Gltimas versiones de ANSI/TIA/EIA.

Las identificaciones y administracion del sistema de cableado debera adecuarse a las normas vigentes de la
TIA/EIA 606 A, los mismos deberan ser de la misma marca y con certificados de calidad de canal.

Se deberan medir las frecuencias a ser transmitidas por cables para establecer la calidad de conexién y
presentar por escrito la documentacion de resultados, deberan aplicarse para cobrey F.O.

Cables fibra dptica, 6 pelos, Multimodo de 50/125 um optimizado por laser de 850 um 10 Gigabit OM4 para fibras
de MM50 OM4 para transmision de hasta 10 Gbps en 550 m.

Las dimensiones de los Electroductos se encuentran indicadas en los planos de instalaciones y en ningln caso
podran utilizarse dimensiones inferiores a las mismas. Las lineas de fuerza y datos en general, para dar a la
instalacion la mayor flexibilidad, se llevaran en lo posible sobre bandejas porta cables tipo escalera,
construidas en chapa galvanizada

Salas técnicas del bloque y/o nivel; se destinara para la ubicacion de los equipos de comunicacion,
terminaciones de cable de datos y fuerza, deberan contar ademas con tableros embutidos acondicionados de
acuerdo a las necesidades de cada lugar especifico, y lo mas cercano posible a los ductos de distribucién. Los
racks deberan estar conectorizados por fibra 6ptica SM o MM, con sus respectivos conectores compatible con
los equipos de comunicacion.

Equipamientos

Las exigencias minimas de los equipos sera la presentacion de certificados de calidad ISO 9000 similar o
superior, Declaracion Jurada garantizando la provision de partes y servicio durante el tiempo que dure la
garantia, Certificado de autenticidad de marca, 1 (un) afio como minimo de garantia del fabricante y el oferente
en caso de que cualquiera de los equipos surja algun desperfecto durante el tiempo de vigencia de la garantia,
debera proveer un equipo en remplazo.

SWITCH TIPO CORE DE ALTA DISPONIBILIDAD CAPA 2Y 3 DE 48 PUERTOS DE FIBRA

SFP DE 10GB CAPA 3 QoS Este equipo brindara acceso de capa 2y 3 a los dispositivos denominados Switches de
acceso correspondientes a los diferentes segmentos pertenecientes a la red interna de la DEPENDENCIA. La
conectividad entre ambos debera realizarse utilizando enlaces de fibra éptica Multimodo que terminaran en las
interfaces correspondientes SFP del Switch de Core.

SWITCH DE 24 PUERTOS UTP Gerenciales de 10/100/10000- CAPA2 POE y dos puertos de FIBRA SFP de 10GB.
Estos equipos cumplirdn la funcién de proveer acceso de capa 2 a los usuarios a la red interna de la
DEPENDENCIA Los mismos estaran conectados a los Switch de Core utilizando enlaces de fibra dptica
Multimodo que terminaran en las interfaces de 10 GB .

Central Telefénica PBX-IP, los requerimientos minimos deben cubrir hasta 600 usuarios en ambiente SIP,
debera contemplar telefonia IP en un 100% con funcionalidad digitales y analdgicas, administracion
centralizada con herramientas de gestion, Soporte de teléfonos ip en forma transparente y troncales IP SIP
dentro de la misa plataforma en forma integrada. Recursos suficientes de DSP para manejar ambas tecnologias
y poseer redundancia a nivel de fuente y CPU. Debe contar con tramas digitales E1, preparado y configurado
para 32 troncales analdgicas de COPACO

Servidor de Gestidn de Videos Nextiva 6.X: con licencia Microsoft Server Standard 2012, con procesador de seis
nucleos, velocidad 1.9 GHz o superior, de 5 U como maximo, RAM DE 128 GB instalado y expansible a 384 GB,
RAID 1, con ranuras de expansion PCl Express libres, 1 puerto de video, almacenamiento minimo 24 TB
instalados (4*6TB SATA)con soporte hasta 144 TB (24*6TB), con sus grabador de DVD Interno, 6 puertos de red
1GB + 2 puertos de 10 G, fuente de alimentacidn redundante, bandeja de HDD (hot-swappable)
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Camaras para uso interior y exterior y estaran instaladas en las areas tales como pasillos, atencién al publico,
acceso a los niveles, exterior del edificio. Todas las camaras seran fijas y permitiran una vision global del
ambiente. A tal efecto, el contratista debera precisar la distancia e ubicacién de las cdmaras a ser utilizadas.
Las camaras contaran con vision nocturna (IR) inclusive las PTZ que seran instaladas en el perimetro de la
DEPENDENCIA pudiendo de esta manera poder visualizar un objeto, persona o vehiculo inclusive como minimo
a 100 metros en la oscuridad. Todas las camaras deberan operar bajo el sistema estandar del Ministerio INCAN
El sistema a ser instalado debera seguir las normas y equipamiento de los Hospitales y edificios actualmente
instalados en cuestiones de camaras y software con los cuales cuenta el INCAN

15. INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES.

El proyecto de instalacion de Gases Medicinales comprende desde la generacion o/y provision, almacenamiento
y distribucién- suministros al usuario final.

Los gases medicinales en Hospitales cumplen funciones vitales y ante cualquier eventualidad se pone en riesgo
la vida, por ello implican que las instalaciones de gases medicinales sean consideradas como criticas y reciban
proceso profesional de personal idéneo para los calculos y disefios del sistema de gases medicinales.

Se debera ademas de proyectar dentro de las obras civiles la construccion de una caseta de gases medicinales
con los requerimientos que conlleva dicha instalacion. Y ademas de las obligaciones en cuanto a instalaciones
eléctricas y de prevencidon de incendios.

INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER

PROYECTO MEDICO ARQUITECTONICO

Centro Ambulatorio Hospital Dia
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LA PRESTACION DEL SERVICIO POR PARTE DEL CONTRATADO SERA DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1- La presentacion del anteproyecto detallado sera en 30 dias corridos, a partir de la publicacién. 2- El proyecto
ejecutivo debera ser entregado a los 60 dias desde el momento de la adjudicacion.
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3- Se hara el acompafiamiento durante toda la obra, que implica proveer de planos, detalles constructivos u
otro material que se necesite para la correcta construccion, tendra una duracion de 30 (Treinta) meses a partir
del Acta deinicio.

El analisis de las ofertas se basara unicamente en la evidencia documentada requerida por el presente pliego de
bases y condiciones.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA OBRA

Las Especificaciones Técnicas que indicaran el tipo y caracteristicas generales de los materiales y
procedimientos a utilizar en las construcciones se detallaran en las especificaciones técnicas que el oferente
elaborara y sera evaluado y corregido por la empresa adjudicada y sera exclusiva responsabilidad de la empresa
adjudicada la entrega de todas las ldminas necesarias para la correcta construccion.

La planilla de computo y presupuesto debera ser presentado conforme lo solicita la DNCP, con cédigos y rubros.
Los numeros de items de rubros de la planilla deberan reflejar los mismos nimeros de items de las
especificaciones técnicas.

Las indicaciones de marcas, simbologia y nomenclaturas técnicas que se mencionan en las especificaciones
técnicas tendran por Unico objetivo ilustrar los estandares de calidad minimos que seran aceptados en cuanto a
provision de materiales y equipos, siendo las menciones meramente referenciales, vale decir, que seran
aceptados aquellos materiales y equipos cuyos estandares sean iguales o superiores a los exigidos en las
especificaciones técnicas.

Se adjunta las especificaciones técnicas referenciales.

El Oferente presentara un Cronograma de Ejecucidn referencial.

1. SOBRE N°2 PRESENTACION DE LA OFERTA ECONOMICA:

Una vez evaluados los proyectos, El comité de Evaluacién se expedira de los proyectos aceptados, lo que dara
derecho a los oferentes a la apertura del Sobre N° 2, para lo cual comunicara a los oferentes de los proyectos
aprobados, el lugar, linsa fecha y hora de apertura de dicho sobre.

El Comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados
por el Oferente.

Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta sera rechazada, y se
remitirdn los antecedentes a la Direccion Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines
pertinentes.

2. PERIODO DE CONSTRUCCION

El plazo total de ejecucion de la obra estimado es de 24 (veinticuatro) meses, contado a partir de la recepcién
por parte del Contratista de la Orden de Inicio, de conformidad a la CGC.

El plazo de vigencia contractual sera hasta el otorgamiento de la Recepcidn Definitiva de las obras, en la forma
estipulada en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

3. LUGAR

Las obras se ejecutaran en el predio ubicado en el Instituto Nacional del Cancer sobre la Ruta Aregua de la
ciudad de Capiata, conforme el Plano de Ubicacion que se adjunta.
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4, PLANOS O DISENOS

Son los elaborados por el Oferente.

Previo al inicio de la Obra el Contratista debera presentar los planos que hacen al proyecto, que estara a
consideracion del departamento técnico del INCAN para su correspondiente aprobacion, en formato impreso y
digital dentro del plazo de 60 dias a partir de la firma del contrato el cual se respetara estrictamente y a partir
del cual cualquier cambio sustancial del proyecto sera sujeto de adenda.

Estara a cargo del oferente la elaboracion de los planos de relevamiento de la situacién actual del Instituto
Nacional del Cancer, de forma a poder desarrollar el proyecto.

Planos basicos, plantas, fachadas de las 4 caras del edificio, cortes longitudinales y transversales del proyecto.

La presentacion de TODAS las laminas esquematicas SON OBLIGATORIAS. Los rubros obligatorios son:
arquitectura, estructura, instalaciones de desagiie cloacal, instalaciones de desagiie pluvial, instalaciones de
agua corriente, instalaciones eléctricas, instalaciones de climatizacion y extraccion mecanica, instalaciones de
PCl, instalaciones de sefiales débiles, instalaciones de gases medicinales.

Los planos deberan estar acotados minimamente, indicar en cada espacio los m2, y equiparlos de

acuerdo a la especialidad. Tener en cuenta apertura de puertas, especialmente los bafios para personas con
capacidades diferentes.

-Los planos se presentaran impresos (seglin formato del pliego) y en formato digital (autocad). Presentar una
planilla de total de m2 construidos, diferenciando las circulaciones (internas y externas), y superficie libre.

5. REQUISITOS DE CARACTER AMBIENTAL

La obra debera ser ejecutada por el Contratista y los subcontratistas, en su caso, teniendo en cuenta la
legislacién vigente en materia ambiental y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segin
corresponda con el fin que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Todos los tramites correspondientes a la aprobacion de planos y su elaboracién estaran a cargo del Contratista.
Los pagos correspondientes estaran a cargo de la Contratante.

OBSERVACION: TODAS LAS IMAGENES DE LOS PRODUCTOS QUE SE OBSERVAN EN EL PBC SON MERAMENTE
ILUSTRATIVAS.

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones PuUblicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (CoOmputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacion en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracidn de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacion y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracion de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.
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El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cars biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

Aplica.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacidn a ser realizada: El objetivo del proyecto es
mejorar y ampliar las condiciones edilicias para proveer un mejor servicio de atencidn a los a pacientes que acuden a la
Institucién de salud. Justificar la planificacién. (Si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a
una necesidad temporal): El mismo obedece al crecimiento proyectado del nimero de pacientes, que estadisticamente va
en aumento, que deben ser atendidos dentro del marco de prestacidn de servicios de salud del INCAN. Se trata de una
necesidad permanente.

Justificar las Especificaciones Técnicas establecidas: Respecto a las Especificaciones Técnicas son requeridas a fin de dar
cumplimiento con las normativas vigentes del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social, como también de los entes
reguladores de la salud publica, sus usos como los espacios con requerimientos especiales sean la especialidad del INCAN,
asi como todas las normas técnicas que rigen para las buenas practicas de la materializacién de un establecimiento de
salud.

Ademas de lo anteriormente descripto, también se pretende brindar a los pacientes un espacio humanizado, estético y
tecnoldgico, al mismo nivel que los demds Establecimientos de Salud de similares prestaciones en regiones mas
desarrolladas.

Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica.
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Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidn. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacion relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacidon por este perjuicio.

Periodo d S I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

El plazo de ejecucion sera de 24(veinticuatro) meses y se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden
de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la
clausula de Plazo de Ejecucion de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

Primera Etapa Definicién De Proyecto Ejecutivo : El oferente debera realizar el Proyecto de la estructura conforme a los

condicionantes definidos en los planos arquitecténicos.

El Acta de Entrega del Sitio de Obra, sera emitida en un plazo maximo de 10 (diez) dias calendarios contados a partir de la
firma del contrato.

Posterior a la aprobacidn del proyecto habra un periodo de 2(dos) meses, tiempo que dispondra la empresa adjudicada
para realizar los ajustes necesarios solicitados por la Convocante y los entes reguladores. Estos cambios se efectuaran sin
variar el costo de la oferta. La obtencién de los permisos para la construccion en la municipalidad y la obtencién de los
permisos de caracter ambiental estara a cargo de la contratante.

Para la firma de la Orden de Inicio de Obra la Contratista presentara, copia simple de:

Solicitud de aprobacidn Planos y Planillas de la Municipalidad local y del Instituto Nacional del Cancer

Solicitud de permisos de caracter ambiental.

El contratista debera garantizar el nimero de empleados, personal técnico especializado, operarios y demas elementos
necesarios como las herramientas y maquinarias estipuladas en este Pliego de Bases y condiciones (PBC) y sean
demostrados en obra, para que los trabajos a ejecutarse estén siempre en proporcién a la magnitud y naturaleza de las
mismas, y ello garantice el cumplimiento del cronogramay la prosecucion de las obras en tiempo y forma.
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Las verificaciones se realizaran entre los dias 25 y 30 de cada mes, a partir de las cuales se labrara un Acta de medicion,
donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha Acta sera firmada por ambas partes, para luego proceder a
la emisidn del correspondiente certificado de obra.

El contratista realizara conjuntamente con el fiscal de obras, las mediciones de todos los trabajos realizados, facilitando el
personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas provisorias hasta la medicion
final y definitiva a la conclusion de las obras.

El contratista presentara al fiscal de obras, dentro de los 6 (seis) primeros dias de cada mes, la certificacion
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

El Acta de Recepcidn Porcentual mensual sera emitida por el Administrador del Contrato, una vez emitido y aprobado el
Certificado de Obra del mes.

Una vez finalizada la obra podra emitirse el Acta de Recepcidn Provisoria, siendo de importancia plasmar en el Libro de
Obras las resalvas que deberan ser corregidas para la Recepcion Definitiva de las Obras.

El Acta de Recepcidn Final de Obras sera emitida dentro de los 6(seis) meses posteriores a la recepcion del Acta de
Recepcién Provisoria

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencion
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccion de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto

sigue:
1. IDy descripcion del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Numero de contrato y fecha de suscripcion,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies maximasy minimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duracion, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacion (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de

la consultoria),
10. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:
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No Aplica.

i r

m

imien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual sera: Acta de Inicio de Obra y Acta de medicion

Seran presentados:

1(un) Acta de Inicio de Obra

24 (veinticuatro) Actas de Medicién mensual

Planificacion de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR

TIPO

FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe
presentar seguin el PBC)

Acta de Entrega de
Sitio de Obra

Actas de Entrega de
Sitio de Obra

alos 10 (diez) dias de la firma del contrato

Actas de Medicion
Porcentual 1

Actas de Medicién
Porcentual

Alos 30 dias, contados desde los permisos de construccién
correspondiente en la Municipalidad que corresponda

Actas de Medicidon
Porcentual2a 24

Actas de Medicidn
Porcentual

a los 30 dias de la recepcion del Acta de Medicion Porcentual
emitida el mes anterior

Actas de Recepcién
Provisoria

Actas de Recepcién
Provisoria

Segun el Plazo de Ejecucién de la Obra.

Actas de Recepcion
Final de Obras

Actas de Recepcion
Final de Obras

Dentro de los 6 (seis) meses de la recepcion del Acta de Recepcién
Provisoria.
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De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esté calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacién.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacidn electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucion de la notificacion a través del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacidn y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.
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Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion requerida para la firma del contrato

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién
pertinente - CPS

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.
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2. Documentos. Consorcios

¢ Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

: E I la C 51 de O

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrdnico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

Hasta el 50%.

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacion, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

Estimacion de las oblisaciones financieras de |

El contratista presentard, al fiscal de obra, en el plazo de: 30 (treinta) dias contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

El oferente debera presentar una pdliza de seguros, por el 5% del valor del contrato, con vigencia por todo el plazo de
duracién del contrato.

Péliz r

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el inico responsable
y protegera a la contratante frente a cualquier reclamacidn de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribira un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi
como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es del 15% del valor total del contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentacidn vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando
en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera responsable de que sus subcontratistas
también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital
asegurado es del 15% del valor total del contrato.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto,
todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un
defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccidén o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los
dafios materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es del 15% del valor total del contrato, el
mismo debera permanecer vigente por un periodo de 12 (doce) meses después de la recepcidn provisional de las mismas.

Las condiciones de expedicion de los seguros indicados precedentemente, son: NO APLICA.

nteni r risti reci

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica
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Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucidn de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacidn de estas instalaciones;

d. Realizacion simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Ap=P0*(0,1 S/S0+0,175C/C0+0,2D/D0+0,1Fe/Fe0+0,15E/E0+0,125PVC/PVCO+0.15UTP/UTPO) -PO

Ap=P0 * Prl -PO
Donde:
Ap Ajuste de precios.
PO Valor del certificado mensual cotizado en guaranies, seglin tabla de precio del
contrato.
S Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de

Construccion, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y
Trabajo, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las facturas de obras y/o
suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en
el Cronograma de Construccion.

S0 Salario minimo diario del pedn albafiil de la categoria Edificaciones y Obras de
Construccion, establecido por la Direccion del Trabajo del Ministerio de Justicia y
Trabajo, vigente diez (10) dias antes de la presentacion de las ofertas.
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Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido
por la Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacién de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere
el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de
Construccion.

Precio de la bolsa de cemento tipo | de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido
por la Industria Nacional del Cemento, vigente diez diez (10) dias antes de la fecha de
presentacion de ofertas.

Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio,
vigente treinta (30) dias antes de la presentacién de las facturas por obras y/o
suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos
indicados en el Cronograma de Construccion.

Precio de un litro de Gas Oil, establecido por el Ministerio de Industria y Comercio,
vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de ofertas.

Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cddigo 7-3 de la
revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion de las
facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado
dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construccion.

Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el cédigo 7-3 de la
revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha de presentacion de
ofertas.

Precio del 1 metro lineal de cable conductor (recup plast) 2 mm establecido en el
codigo 13- 25del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30)
dias antes de la presentacion de las facturas por obras y/o suministros realizados a
las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el
cronograma de construccion

Precio del 1 metro lineal de cable conductor (recup plast) 2 mm establecido en el
codigo 13- 25del listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias
antes de la presentacion de ofertas.
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pPvC Precio de 1 unidad de cafio PVC liv.bl. 100 mm 6 m establecido en el cddigo 9-18del
listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la
presentacidn de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere
el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el cronograma de
construccién

PVCO  Precio de 1 unidad de cafio PVC liv.bl. 100 mm 6 m establecido en el codigo 9-18del
listado de insumos de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la
presentacidn de ofertas

UTP Precio del 1 metro lineal de cable UTP categoria 6A cddigo 13-72 del listado de
insumos de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) dias antes de la presentacion
de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste
solicitado dentro de los plazos indicados en el cronograma de construccion.

UTPO  Precio del 1 metro lineal de cable UTP categoria 6A cddigo 13-72 del listado de
insumos de la revista de la CAPACO, vigente diez (10) dias antes de la fecha de
presentacion de ofertas.

No sera reconocido ningln ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con relacién al
cronograma de obras aprobado.

El pago del reajuste no estara sujeto a los plazos establecidos para el pago del trabajo principal.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas
condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén
disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los Ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucién de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracion del plazo
contractual de ejecucion.
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| Derechos. Grava - otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacidon de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacion con la realizacidn de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacion de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.

Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha disminucidn se haré constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este tltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacion, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

Form ndicion

Eladjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacidn de servicios segln el objeto de la contratacion;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
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(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o U AW

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

Plurianual: El saldo correspondiente se encuentra supeditado a la aprobacién del Presupuesto General de la Nacién para
los Ejercicios Fiscales 2024.

EL OFERENTE: El oferente adjudicado deberd solicitar el pago mediante nota dirigida a la Direccién General de
Administracién y Finanzas, dicha nota debera ser presentada en la Ventanilla Unica de Proveedores VUP de la Direccién
General de Administracion y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procedera a registrarla en forma inmediata
en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remision o
Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepcidn Final debidamente firmado por los responsables, al
momento de recepcién de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de
cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el
Departamento de Ejecucién de Contratos procederd a la aprobacidén de las documentaciones que se encuentren en
condiciones para continuar con el proceso de pago. Una vez aprobadas las documentaciones presentadas a través de la
Ventanilla Unica de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizara de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en
forma mensual por el Ministerio de Hacienda.

Se retendra el cero coma cinco por ciento (0,5%) sobre el importe de cada factura, deducidos los impuestos
correspondientes, conforme se establece en el Art. 267 de la Ley 6672/2020, que aprueba el Presupuesto General de Gastos
de la Nacidn, vigente para el ejercicio fiscal 2021, y conforme a la Circular DNCP N° 01/2021.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de
la presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacion o
rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones
con Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro
en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la
habilitacion en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Observacién: el INCAN no liberara ningln desembolso a favor de ninguna empresa que no se encuentre al dia en el pago
de sus compromisos con el IPS.

La contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracién Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacién en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

F 0 d -
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El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No Aplica.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcciéon que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

solicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

5% (cinco por ciento) del total del contrato seglin disponibilidad presupuestaria. Plazo maximo para la presentacion de la
solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias habiles posteriores a la firma del contrato. Forma de amortizaciéon del monto
anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: El monto anticipado serd deducido por el Contratista en las
facturas mensuales en el mismo porcentaje establecido para el anticipo, sobre cada una de ellas hasta completar el monto
total anticipado.

a) Plazo maximo para la presentacion de la solicitud de pago de anticipo: 10 (diez) dias habiles
b) Direccidn: Brasil esq. de Pettirossi - MSPyBS
c) Horario de atencién: 07:00 a 15:00

d) Oficina y/o departamento: Direccion General de Administracion y Finanzas

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucion de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacion.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningun caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
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en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cldusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se
requieran especificamente para la ejecucion del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacidn que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversidn del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacidén de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescision o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacion de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a. Lasverificaciones se haran entre los dias 25y 30 de cada mes, a partir de los cuales se labrara un Acta de Medicion,
donde constaran los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta sera firmada por ambas partes, para luego
proceder a la emisién del correspondiente certificado.

b. El Contratista realizara conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones seran consideradas
provisorias hasta la medicién final y definitiva a la conclusidn de las obras.

El Contratista presentard al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros dias de cada mes, la certificacion
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.
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Pago de cuotas mensuales

La

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

a. Contribucidn por contratos suscritos con la Administracién Publica;
b. Intereses por mora;
c. Los gastos incurridos por la Contratante debido a atrasados o incumplimientos del Contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente: Brasil esq. Pettirossi - MSPyBS

Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcion provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

la entrega de la zona de obra sera total y requerira la autorizacién del MADES y ERSSAN.

Plazo de prdrroga de ejecucion
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Por causas fortuitas o de fuerza mayor, plenamente justificado. EL CRITERIO BASE A CONSIDERAR EN CASO DE LLUVIAS

X <10mm no afecta a la obra 10mm <x <40mm 1 (un) dia afectado 40mm <x < 100mm 2 (dos) dias afectados

x>100 3 (tres) dias afectados

Siendo x la cantidad de lluvia caida en el dia, en milimetros.

Ademas, los dias afectados deben estar asentados en el Libro de Obras.

M retencion

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

Penalidades Diarias por Retrasos en la Ejecucion de los Trabajos, y Forma de Calculo:

Las multas por atraso seran aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y generales del contrato. Si la contratista
no diere cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus eventuales prérrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor,
por cada dia de atraso en la entrega se descontara 0,14% sobre el monto del servicio en demora y hasta un maximo de 10%
del monto del contrato. Una vez que se llegue a este monto del contrato, El Contratante podra poner término al Contrato.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

; encia de . : o I

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:

No Aplica
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Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccion
seran:

No Aplica

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

e La recepcion de los materiales sera en el predio de la obra.
¢ Losdiasy horarios seran determinados por el Fiscal responsable de la Obra en coordinacién con la contratista.

Los plazos de entrega de materiales seran acorde al avance de obra en coordinacion con el Fiscal responsable de la Obra'y
el cronograma presentado.

- L de calidad - I Pruel

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:

No Aplica.

Preparacion rabaj

Duracion del periodo de movilizacion:

Duracién del periodo de movilizacién:
Duracién del periodo de movilizacidn sera de cinco (5) dias

El Contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién
del Fiscal de Obras dentro de cinco

(5) dias a partir de la fecha de la firma del contrato.
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Program i ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El contratista presentara un Cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion
del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo
cotrario en este apartado.

Una vez finalizada la obra podra emitirse el Acta de Recepcidn Provisoria, siendo de importancia plasmar en el Libro de
Obras las resalvas que deberan ser corregidas para la Recepcion Definitiva de las Obras.

R g < oria de as ol

Una vez finalizada la obra podra emitirse el Acta de Recepcién Provisoria, siendo de importancia plasmar en el Libro de
Obras las resalvas que deberan ser corregidas para la Recepcion Definitiva de las Obras.

Recepcion definitiva de las obras

La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: Dentro de los 6 (seis) meses posteriores a la emision del Acta de
Medicion Provisoria.

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica
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Terminacién del

Ademds de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacion del contrato las siguientes:

No Aplica

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

R ion nfli ravé rbitraj

Las partes se someteran a Arbitraje:

No Aplica.

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la clausula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corruncid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacidon o de ejecucién de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.
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2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraude y corrupcién comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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