
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Convocante:

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Uoc Dinac

Nombre de la Licitación:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG

(versión 3)

ID de Licitación:

417030

Modalidad:

Licitación Pública Nacional

Publicado el:

28/09/2022

"Pliego para la Adquisición de Bienes y/o Servicios - Convencional"
Versión 1

1/139



RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 417030 Nombre de la Licitación: MANTENIMIENTO

PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL
AISP Y AIG

Convocante: Dirección Nacional de
Aeronáutica Civil (DINAC)

Categoría: 2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientos y
reparaciones menores y
mayores de Instalaciones,
Maquinarias y Vehículos

Unidad de Contratación: Uoc Dinac Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

CONSULTA ELECTRÓNICA Fecha Límite de
Consultas:

16/09/2022 08:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Mcal Lopez c/ 22 de
setiembre, edificio MDN- 3er
piso UOC-DINAC

Fecha de Entrega de
Ofertas:

04/10/2022 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

Mcal Lopez c/ 22 de
setiembre, edificio MDN- 3er
piso UOC-DINAC

Fecha de Apertura de
Ofertas:

04/10/2022 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: No se otorgará anticipo

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: FREDY NOGUERA Cargo: COORDINADOR-UOC-JEFE

Teléfono: 228721 Correo Electrónico: uoc@dinac.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL (LPN) N° 26 /2022

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG

 

ID 417030

 

 

ADENDA Nº 02

 

La DINAC de conformidad al Art. 22, inc, b de la Ley Nº 2051/03 y el Art. 40 del Dto. 21909/03, y en uso de sus atribuciones,
emite la siguiente Adenda, a fin de modificar el siguiente punto:

 

MODIFICACION

 

-Se modifica la Planilla de Precios del SICP

-Se modifica fecha de entrega y apertura de de ofertas.

 

DATOS DE LA LICITACIÓN

 

 

-Autorización del Fabricante.

 

 

Los productos a los cuales se le requerirá autorización del fabricante son los indicados a continuación: SI APLICA

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, 
productor o prestador de servicios.

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACION

 

 

- Experiencia Requerida

 

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Demostrar la experiencia en     Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Rayos X  de seguridad de las marcas y
modelos del presente llamado con contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al
50 % como mínimo del monto máximo  ofertado, en la presente licitación, de los 5 últimos ejercicios fiscales años:
2017,2018,2019, 2020 y 2021. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados.

 

-Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

 

a) Se solicita autorización del fabricante para todos los lotes.Vigente.

 

b)   Contar con personal capacitado con al menos 2 (dos) con certificado TOE actualizado.

c)   Contar con personal autorizado por el fabricante 1 (uno), para instalación, operación y mantenimiento.

d)    Contar con autorización de servicio de reparación y mantenimiento de equipos de categoría =>3                
expedido por la ARRN actualizado.

e)Demostrar experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos x de seguridad de             
las marcas y modelos presentes en el llamado con contratos, facturaciones y/o recepciones finales por un              
monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo ofertado , en la presente licitación de los                
últimos 5 años 2018,2019,2020,2021 y 2022..

 

 

 

 

 

Requisitos documentales para evaluar el presente criterio:

 

a)Se solicita autorización del fabricante para todos los lotes.Vigente.

b)Contar con personal capacitado con al menos 2 (dos) con certificado TOE actualizado.

c) Contar con personal autorizado por el fabricante 1 (uno), para instalación, operación y mantenimiento.

d) Contar con autorización de servicio de reparación y mantenimiento de equipos de categoría =>3             
expedido por la ARRN actualizado.

e) Demostrar experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos x de seguridad
de las marcas y modelos presentes en el llamado con contratos, facturaciones y/o recepciones finales             
por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo ofertado , en la presente licitación                
de los últimos 5 años 2018,2019,2020,2021 y 2022.

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS
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1-Alcance:

 

 

Cantidad Tipo Marca/Modelo Ubicación

LOTE 1 RAPISCAN

1 Rayos x Rapiscan - 628DV AISP - Bodega

3 Rayos x Rapiscan - 620DV AISP Embarque, Desembarque

3 Detector 

Explosivos

Rapiscan - Itemiser DX AISP - Embarque, Pasarela

4 Detector de metal Rapiscan - Metor 6E AISP - Embarque, Pasarela

LOTE 2 ASTROPHYSICS

1 Rayos x Astrophysics Xis-100xdx AISP - Bodega

LOTE 3 MORPHO DETECTION

2 Rayos x Morpho - HRX650 AISP- Pasarela, Manga 5

1 Rayos x Morpho - HR1000D AISP - Bodega

LOTE 4 SMITH DETECTION

3 Rayos x Smith Detection 6040i AISP - Cargas, Manga 6

2 Rayos x Smith Detection 6040i AIG - Acceso

1 Rayos X Smith Detection 100100T AIG - Bodega

 

 

 

2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO  (Trimestral): El mantenimiento preventivo tiene por finalidad evitar fallas en los
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equipos a través de inspecciones y mantenimientos periódicos, a los efectos de mantener los mismos en óptimas
condiciones de operación y funcionamiento. El Oferente deberá realizar las siguientes actividades:

 El mantenimiento de los equipos, revisión, limpieza y lubricación de los componentes internos y externos de todos los
equipos y los elementos que los componen. - Suministrar todos los elementos necesarios (repuestos que garanticen el
funcionamiento de los elementos intervenidos) para el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos objeto del
contrato. Los elementos que se vayan a utilizar deben ser 100% originales de las marcas de los elementos, aprobados por el
fiscal/es del contrato. 

 

 

 

 

 3- MANTENIMIENTO CORRECTIVO     (bajo demanda): El mantenimiento correctivo tiene por finalidad la reparación y/o
cambio de partes de aquellos equipos que se encuentren con desperfectos y/o fallas de hardware. El Oferente deberá
realizar las siguientes actividades:

 

· Revisión y verificación completa de las fallas en el equipo con desperfectos técnicos. Cualquier tipo de traslado del equipo
correrá por cuenta del Oferente.

 

 · Restauración de los sistemas operativos y/o aplicaciones que formar parte de los equipos con comprobación de óptimo
funcionamiento.

 

 · Garantizar el suministro, provisión, reemplazo e instalación de componentes y materiales para aquellos equipos que
necesiten cambios durante el mantenimiento correctivo, sin que esto implique cualquier costo o cargos adicionales para la
Contratante. Los suministros y/o partes deben ser 100% originales de las marcas de los elementos que son objeto del
presente contrato. 

 

 · Entrega de los equipos reparados en el plazo establecido acompañado del informe de servicio correspondiente y los
repuestos remplazados a dichos equipos si los hubiere

 

 

 

Cuadro de Mantenimientos

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

17

Preventivo x
  

x
 

 
x

 
 

x
  

x
  

x  

Correctivo Bajo demanda

 

 

 

LISTA DE SERVICIOS
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Lote 1 - EQUIPOS - RAPISCAN

Ítem Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación Cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES DE RAYOS X DE BODEGA 100X100 GENERADOR DOBLE
VISTA - RAPISCAN - MODELO 628DV

1
Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de
puerta panel central y superior Unidad Evento 1

2
Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo
de entrada y salida por desgaste excesivo Unidad Evento 1

3
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones
de parada de emergencia Unidad Evento 1

4
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el
interruptor principal Unidad Evento 1

5
Mano de Obra por inspeccionar y verificar las
conexiones del chasis Unidad Evento 1

6
Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del
gabinete del sistema Unidad Evento 1

7
Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador
del cooler de rayos X Unidad Evento 1

8
Mano de Obra por inspeccionar y verificar la
alineacion de la cinta Unidad Evento 1

9
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el? estado
de la cinta rasgones desgastes etc Unidad Evento 1

10
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo
motor fijacion y ajuste Unidad Evento 1

11
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo
motor que no haya perdidas de aceite etc Unidad Evento 1
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12
Mano de Obra por inspeccionar y verificar las
superficies externas componentes flojos sueltos etc Unidad Evento 1

13
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del
equipo que no haya obstrucciones Unidad Evento 1

14 Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPU Unidad Evento 1

15
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

16
Mano de Obra por inspeccionar y verificar las
lamparas de encendido y rayos X Unidad Evento 1

17
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje
para radiacion ajuste posicion estado etc Unidad Evento 1

18
Mano de Obra por inspeccionar y verificar la
alineacion del? generador Unidad Evento 1

19
Mano de Obra por inspeccion del generador por
fugas de aceite Unidad Evento 1

20
Mano de Obra por limpiar el interior del sistema
retire todos los escombros Unidad Evento 1

21 Mano de Obra por limpiar todos los filtros Unidad Evento 1

22 Mano de Obra por limpiar la CPU Unidad Evento 1

23
Mano de Obra por limpiar todas las superficies
externas Unidad Evento 1

24 Mano de Obra por limpiar los foto-sensores Unidad Evento 1

25 Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas Unidad Evento 1

26
Mano de Obra por verificar funcionamiento de los
rodillos ruido y ajuste orrecto Unidad Evento 1
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27
Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de
alimentacion Unidad Evento 1

28
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el
funcionamiento del generador y sus indicadores Unidad Evento 1

29
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el
etiquetado Unidad Evento 1

30
Mano de Obra por verificar el funcionamiento del
sistema Unidad Evento 1

31
Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de
generadores H y V Unidad Evento 1

32
Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA
de generadores H y V Unidad Evento 1

33
Mano de obra por verificar y calibrar las placas de
diodos en ganancia y respuesta generadores H y V Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANERES DE RAYOS X DE BODEGA 100X100 GENERADOR DOBLE
VISTA - RAPISCAN - MODELO 628DV

34 STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

35 Mano de obra - STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

36 DRIVE ROLLER, 3 PHASE, RAP 627 Unidad Evento 1

37 Mano de obra - DRIVE ROLLER, 3 PHASE, RAP 627 Unidad Evento 1

38 ROLLER, IDLER, JOKI, 160MM OD, RL800, X27 Unidad Evento 1

39
Mano de obra -ROLLER, IDLER, JOKI, 160MM OD,
RL800, X27 Unidad Evento 1

40 FOOTMAT, SWITCH 500/600 SERIES Unidad Evento 1

41 Mano de obra -FOOTMAT, SWITCH 500/600 SERIES Unidad Evento 1
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42 MONITOR, 24", WIDESCREEN LCD, 1920 X 1200 Unidad Evento 1

43
Mano de obra - MONITOR, 24", WIDESCREEN LCD,
1920 X 1200 Unidad Evento 1

44 CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

45 Mano de obra -CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

46 PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1

47 Mano de obra - PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1

48 PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

49 Mano de obra - PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

50 PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

51 Mano de obra - PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

52 PBA, INTEGRATED PWR DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1

53
Mano de obra - PBA, INTEGRATED PWR
DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1

54
PBA,DIODE ARRAY,SMALL,SILVER SG,LOW
ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

55
Mano de obra - PBA,DIODE ARRAY,SMALL,SILVER
SG,LOW ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

56
PBA,DIODE ARRAY,SMALL,SILVERSG,HIGH
ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

57
Mano de obra -PBA,DIODE
ARRAY,SMALL,SILVERSG,HIGH ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

58 PBA, DIODE ARRAY, LARGE SILVER SG, LOW ENERGY Unidad Evento 1
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59
Mano de obra - PBA, DIODE ARRAY, LARGE SILVER SG,
LOW ENERGY Unidad Evento 1

60
PBA,DIODE ARRAY,LARGE,SILVERSG,HIGH
ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

61
Mano de obra - PBA,DIODE
ARRAY,LARGE,SILVERSG,HIGH ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

62 USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY, ISOLATED Unidad Evento 1

63
Mano de obra - USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY,
ISOLATED Unidad Evento 1

64 KIT,UPS 350VA,6XX MACHINES Unidad Evento 1

65 Mano de obra - KIT,UPS 350VA,6XX MACHINES Unidad Evento 1

66 KIT, COMPUTER, WIN 8.1, BASELINE, i7, DV Unidad Evento 1

67
Mano de obra - KIT, COMPUTER, WIN 8.1, BASELINE,
i7, DV Unidad Evento 1

68 ASSY, CONT PNL, LOCAL, PRGRMD, NON‐CI Unidad Evento 1

69
Mano de obra - ASSY, CONT PNL, LOCAL, PRGRMD,
NON‐CI Unidad Evento 1

70 CURTAIN, 628DV Unidad Evento 1

71 Mano de obra - CURTAIN, 628DV Unidad Evento 1

72 BELT CONVEYOR, ZIPPED, RAP 628XRW Unidad Evento 1

73
Mano de obra -BELT CONVEYOR, ZIPPED, RAP
628XRW Unidad Evento 1

74 BELT TENSION ADJUSTER RAP 327,328 & 329 Unidad Evento 1
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75
Mano de obra - BELT TENSION ADJUSTER RAP
327,328 & 329 Unidad Evento 1

76
BELT TENSION ADJUSTER BRACKET RAP 327,328 &
329 Unidad Evento 1

77
Mano de obra -BELT TENSION ADJUSTER BRACKET
RAP 327,328 & 329 Unidad Evento 1

78 ROLLER, X‐RAY, 550 Unidad Evento 1

79 Mano de obra - ROLLER, X‐RAY, 550 Unidad Evento 1

80 CONTACT BLOCK, 1‐POLE, NORMALLY CLOSED Unidad Evento 1

81
Mano de obra - CONTACT BLOCK, 1‐POLE, NORMALLY
CLOSED Unidad Evento 1

82 SWITCH, E‐STOP Unidad Evento 1

83 Mano de obra - SWITCH, E‐STOP Unidad Evento 1

84 INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

85 Mano de obra - INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

86 POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING, 5V/5A Unidad Evento 1

87
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING,
5V/5A Unidad Evento 1

88 POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V, 36W Unidad Evento 1

89
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V,
36W Unidad Evento 1

90 POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING, 12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1

91
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING,
12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1
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92 PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1

93 Mano de obra -PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANERES DE RAYOS X DE EQUIPAJES 6040 GENERADOR
DOBLEVISTA - RAPISCAN - MODELO 620DV

94
Mano de Obra - Inspeccionar todas las bisagras de
puerta panel central y superior Unidad Evento 1

95

Mano de Obra - Inspeccionar las cortinas de plomo
de entrada y salida por desgaste excesivo Unidad Evento 1

96
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones
de parada de emergencia Unidad Evento 1

97
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el interruptor
principal Unidad Evento 1

98
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar las
conexiones del chasis Unidad Evento 1

99
Mano de Obra - Inspeccionar ventilaciones del
gabinete del sistema Unidad Evento 1

100
Mano de Obra - Inspeccionar el filtro del ventilador
del cooler de rayos X Unidad Evento 1

101
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar la alineacion
de la cinta Unidad Evento 1

102
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el? estado de
la cinta rasgones desgastes etc Unidad Evento 1

103
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el rodillo
motor fijacion y ajuste Unidad Evento 1

104
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el rodillo
motor que no haya perdidas de aceite etc Unidad Evento 1

105
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar las
superficies externas componentes flojos sueltos etc Unidad Evento 1
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106
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el tunel del
equipo que no haya obstrucciones Unidad Evento 1

107 Mano de Obra - Inspeccionar y verificar la CPU Unidad Evento 1

108
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

109
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar las lamparas
de encendido y rayos X Unidad Evento 1

110

Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el blindaje
para radiacion ajuste posicion estado etc Unidad Evento 1

111
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar la alineacion
del? generador Unidad Evento 1

112
Mano de Obra - Inspeccion del generador por fugas
de aceite Unidad Evento 1

113
Mano de Obra - Limpiar el interior del sistema retire
todos los escombros Unidad Evento 1

114 Mano de Obra - Limpiar todos los filtros Unidad Evento 1

115 Mano de Obra - Limpiar la CPU Unidad Evento 1

116
Mano de Obra - Limpiar todas las superficies
externas Unidad Evento 1

117 Mano de Obra - Limpiar los foto-sensores Unidad Evento 1

118 Mano de Obra - Limpiar la cinta y las cortinas Unidad Evento 1

119
Mano de Obra - Verificar funcionamiento de los
rodillos ruido y ajuste correcto Unidad Evento 1

120
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar fuentes de
alimentacion Unidad Evento 1
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121
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el
funcionamiento del generador y sus indicadores Unidad Evento 1

122 Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el etiquetado Unidad Evento 1

123
Mano de Obra - Verificar el funcionamiento del
sistema Unidad Evento 1

124
Mano de Obra - Verificar y calibrar voltajes de
generadores H y V Unidad Evento 1

125
Mano de Obra - Verificar y calibrar corrientes mA de
generadores H y V Unidad Evento 1

126

Mano de obra - Verificar y calibrar las placas de
diodos en ganancia y respuesta generadores H y V Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANERES DE RAYOS X DE EQUIPAJES 6040 GENERADOR
DOBLEVISTA - RAPISCAN - MODELO 620DV

127 STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

128 Mano de obra - STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

129 CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

130 Mano de obra - CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

131 PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1

132 Mano de obra -PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1

133 PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

134 Mano de obra - PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

135 PBA, INTEGRATED PWR DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1

136
Mano de obra - PBA, INTEGRATED PWR
DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1
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137 USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY, ISOLATED Unidad Evento 1

138
Mano de obra - USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY,
ISOLATED Unidad Evento 1

139
DETECTOR MODULE ASSY, 1.5MM SILVER HYBRID/SG
XTAL Unidad Evento 1

140
Mano de obra - DETECTOR MODULE ASSY, 1.5MM
SILVER HYBRID/SG XTAL Unidad Evento 1

141 SYNCHRONOUS PHOTO SENSOR SET Unidad Evento 1

142 Mano de obra - SYNCHRONOUS PHOTO SENSOR SET Unidad Evento 1

143 ROLLER, IDLER, X20/ X22 Unidad Evento 1

144 Mano de obra - ROLLER, IDLER, X20/ X22 Unidad Evento 1

145 RLR, TNSN, 80Dx630AGL, RND FXD SHFT, M8 TAP Unidad Evento 1

146
Mano de obra - RLR, TNSN, 80Dx630AGL, RND FXD
SHFT, M8 TAP Unidad Evento 1

147
RLR, PWR 113Dx556EL 230/60/3, .15HP 0.22MPS,
620DV Unidad Evento 1

148
Mano de obra - RLR, PWR 113Dx556EL 230/60/3,
.15HP 0.22MPS, 620DV Unidad Evento 1

149 E‐STOP ACTUATOR Unidad Evento 1

150 Mano de obra - E‐STOP ACTUATOR Unidad Evento 1

151 E‐STOP CONTACT BLOCK 1PST N.C Unidad Evento 1

152 Mano de obra - E‐STOP CONTACT BLOCK 1PST N.C Unidad Evento 1

153 POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V, 36W Unidad Evento 1
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154
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V,
36W Unidad Evento 1

155 POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING, 12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1

156
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING,
12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1

157 PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1

158 Mano de obra - PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1

159 PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

160 Mano de obra - PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

161 INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

162 Mano de obra - INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

163 CMPTR ASSY, WIN 10, i7‐7700, All 6xx DV Unidad Evento 1

164
Mano de obra - CMPTR ASSY, WIN 10, i7‐7700, All 6xx
DV Unidad Evento 1

165 CONTROL PANEL,LOCAL,5V,ENHANCE Unidad Evento 1

166
Mano de obra - CONTROL
PANEL,LOCAL,5V,ENHANCE Unidad Evento 1

167 ASSY,CURTAIN,RAP 620DV AT,NON TSA Unidad Evento 1

168
Mano de obra - ASSY,CURTAIN,RAP 620DV AT,NON
TSA Unidad Evento 1

169 BELT, FORBO, ZIPPER, 580 x 6450MM, 620DV Unidad Evento 1

170
Mano de obra -BELT, FORBO, ZIPPER, 580 x 6450MM,
620DV Unidad Evento 1
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171 UPS,350VA,230V,6XX XRh SERIES Unidad Evento 1

172 Mano de obra - UPS,350VA,230V,6XX XRh SERIES Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECTORES DE EXPLOSIVO Y NARCOTICOS - RAPISCAN - MODELO
ITEMISER DX

173
Mano de obra por todas Los dispositivos externos
central y superior Unidad Evento 1

174
Mano de obra por inspeccionar la entrada y salida de
dopantes Unidad Evento 1

175
Mano de obra por inspeccionar y verificar los
membrana de analisis Unidad Evento 1

176
Mano de obra por inspeccionar y verificar el
interruptor principal Unidad Evento 1

177
Mano de obra por inspeccionar y verificar pantalla
tactil Unidad Evento 1

178
Mano de obra por inspeccionar ventilaciones del
gabinete del sistema Unidad Evento 1

179 Mano de obra por inspeccionar el filtro de aire Unidad Evento 1

180
Mano de obra por inspeccionar y verificar la
alineacion de la cinta de secantes Unidad Evento 1

181
Mano de obra por inspeccionar y verificar las
superficies externas componentes flojos sueltos etc Unidad Evento 1

182
Mano de obra por inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

183 Mano de obra por limpiar el interior del sistema Unidad Evento 1

184
Mano de obra por inspeccionar y verificar el
etiquetado Unidad Evento 1
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185 Mano de obra por calibracción Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETECTORES DE EXPLOSIVO Y NARCOTICOS - RAPISCAN - MODELO
ITEMISER DX

186 SPACER, POTENTIOMETER Unidad Evento 1

187 Mano de obra - SPACER, POTENTIOMETER Unidad Evento 1

188 FRU-PCB ASS'Y, TRANSDUCER, IT3, ROHS Unidad Evento 1

189
Mano de obra - FRU-PCB ASS'Y, TRANSDUCER, IT3,
ROHS Unidad Evento 1

190
FRU, PCB ASS'Y, IT PC/104 DATA ACQUISITION
BOARD, Unidad Evento 1

191
Mano de obra - FRU, PCB ASS'Y, IT PC/104 DATA
ACQUISITION BOARD, Unidad Evento 1

192 PCB ASS'Y, HV PULSE, DUAL MODE, HI-FLOW, 1600 Unidad Evento 1

193
Mano de obra - PCB ASS'Y, HV PULSE, DUAL MODE,
HI-FLOW, 1600 Unidad Evento 1

194
FRU, PCB ASS'Y, POWER BOARD, W/DESORBER &
DETECTOR Unidad Evento 1

195
Mano de obra - FRU, PCB ASS'Y, POWER BOARD,
W/DESORBER & DETECTOR Unidad Evento 1

196
DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE, PREAMP BOARD,
ITEMISER Unidad Evento 1

197
Mano de obra - DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE,
PREAMP BOARD, ITEMISER Unidad Evento 1

198
DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE, LADDER BOARD,
ITEMISER Unidad Evento 1
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199
Mano de obra - DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE,
LADDER BOARD, ITEMISER Unidad Evento 1

200 FRU-ASS'Y, FAN, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

201 Mano de obra - FRU-ASS'Y, FAN, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

202 FRU-ASS'Y, BUZZER, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

203 Mano de obra - FRU-ASS'Y, BUZZER, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

204 FRU-ASS'Y, MAGNETIC SWITCH, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

205
Mano de obra - FRU-ASS'Y, MAGNETIC SWITCH,
ITEMISER 3 Unidad Evento 1

206 FRU-ASS'Y, DC POWER INPUT CABLE Unidad Evento 1

207 Mano de obra - FRU-ASS'Y, DC POWER INPUT CABLE Unidad Evento 1

208 ASS'Y, Y-CABLE, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

209 Mano de obra - ASS'Y, Y-CABLE, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

210
FRU-ASS'Y, IT DX/3E MOTHERBOARD WBIOS
CONFIGURED Unidad Evento 1

211
Mano de obra - FRU-ASS'Y, IT DX/3E MOTHERBOARD
WBIOS CONFIGURED Unidad Evento 1

212 ASSY, CABLE, ETHERNET, IT DX Unidad Evento 1

213 Mano de obra - ASSY, CABLE, ETHERNET,IT DX Unidad Evento 1

214 CABLE ASS'Y, PUMP SPEED ADJUSTMENT Unidad Evento 1

215
Mano de obra - CABLE ASS'Y, PUMP SPEED
ADJUSTMENT Unidad Evento 1

20/139



216
FRU-FUSEHOLDER, PANEL MOUNT, 1/4" x 1-1/4", 1/4"
Q Unidad Evento 1

217
Mano de obra - FRU-FUSEHOLDER, PANEL MOUNT,
1/4" x 1-1/4", 1/4" Q Unidad Evento 1

218
FRU - SWITCH, AC POWER, 3-POLE, 15 AMP,
125/250VAC Unidad Evento 1

219
Mano de obra - FRU - SWITCH, AC POWER, 3-POLE, 15
AMP, 125/250VAC Unidad Evento 1

220 FRU-SWITCH, ACTUATOR, MAGNETIC Unidad Evento 1

221 Mano de obra - FRU-SWITCH, ACTUATOR, MAGNETIC Unidad Evento 1

222 FRU-POWER SUPPLY, AC, 130W, 15VDC OUT Unidad Evento 1

223
Mano de obra - FRU-POWER SUPPLY, AC, 130W,
15VDC OUT Unidad Evento 1

224
FRU - MODULE, AC POWER ENTRY, FUSED &
FILTERED WIT Unidad Evento 1

225
Mano de obra - FRU - MODULE, AC POWER ENTRY,
FUSED & FILTERED WIT Unidad Evento 1

226 FRU - PRINTER, THERMAL Unidad Evento 1

227 Mano de obra - FRU - PRINTER, THERMAL Unidad Evento 1

228 CI - DISPLAY, 10" LCD LED CHASSIS DISPLAY GEN 3 Unidad Evento 1

229
Mano de obra -CI - DISPLAY, 10" LCD LED CHASSIS
DISPLAY GEN 3 Unidad Evento 1

230 FRU, ASS'Y, VAPOR INTENSIFIER, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

231
Mano de obra - FRU, ASS'Y, VAPOR INTENSIFIER,
ITEMISER 3 Unidad Evento 1
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232 DRU - ASS'Y, BATTERY, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

233 Mano de obra - DRU - ASS'Y, BATTERY, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

234
CI-ASS'Y, DRU-HEAD, REVERSE FLOW, ITEMISER-DX,
ROH Unidad Evento 1

235
Mano de obra - CI-ASS'Y, DRU-HEAD, REVERSE FLOW,
ITEMISER-DX, ROH Unidad Evento 1

236
FRU-ASS'Y, PUMP/SOLENOID, VERSION 2, ITEMISER-
DX Unidad Evento 1

237
Mano de obra - FRU-ASS'Y, PUMP/SOLENOID,
VERSION 2, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

238 ASS'Y, DRYER W/ IT DX PLUMBING Unidad Evento 1

239 Mano de obra - ASS'Y, DRYER W/ IT DX PLUMBING Unidad Evento 1

240 FRU ASSY, DRYER W/SS END CAPS Unidad Evento 1

241 Mano de obra - FRU ASSY, DRYER W/SS END CAPS Unidad Evento 1

242 FRU - ASS'Y, PUMP with BRACKET, PRE-WIRED, Unidad Evento 1

243
Mano de obra - FRU - ASS'Y, PUMP with BRACKET,
PRE-WIRED, Unidad Evento 1

244 FRU, NOZZLE, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

245 Mano de obra - FRU, NOZZLE, ITEMISER-DX, Unidad Evento 1

246 FRU - RINGNUT, NOZZLE PLATE, MODIFIED Unidad Evento 1

247
Mano de Obra - FRU - RINGNUT, NOZZLE PLATE,
MODIFIED Unidad Evento 1

248 FRU-BRACKET, TOP REAR PANEL, ITEMISER 3 Unidad Evento 1
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249
Mano de Obra - FRU-BRACKET, TOP REAR PANEL,
ITEMISER 3 Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARCO DETECTOR DE METAL - RAPISCAN - MODELO METOR 6E

250
Mano de obra por inspeccionar todas Los
dispositivos externos central y superior+ Unidad Evento 1

251 Mano de obra por limpiar el interior del sistema Unidad Evento 1

252
Mano de obra por inspeccionar y verificar el
interruptor principal Unidad Evento 1

253
Mano de obra por inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

254 Mano de obra por calibracción Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARCO DETECTOR DE METAL - RAPISCAN - MODELO METOR 6E

255 ETHERNET CABLE, CAT5E, 1.5M,UTP, RED Unidad Evento 1

256
Mano de obra - ETHERNET CABLE, CAT5E, 1.5M,UTP,
RED Unidad Evento 1

257 ETHERNET CABLE, CAT5E,1.5M, UTP, GREEN Unidad Evento 1

258
Mano de obra - ETHERNET CABLE, CAT5E,1.5M, UTP,
GREEN Unidad Evento 1

259 MELS 5261 ELECTRONICS SET Unidad Evento 1

260 Mano de obra - MELS 5261 ELECTRONICS SET Unidad Evento 1

261 ZONE DISPLAY SET, MZDS 5268 WITH IR RX Unidad Evento 1

262
Mano de obra - ZONE DISPLAY SET, MZDS 5268 WITH
IR RX Unidad Evento 1
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263 ON‐SITE KIT, METOR 6E MAINTAINANCE Unidad Evento 1

264
Mano de obra - ON‐SITE KIT, METOR 6E
MAINTAINANCE Unidad Evento 1

265 POWER SUPPLY, CLASS I AC/DC, 12.5VOUT Unidad Evento 1

266
Mano de obra - POWER SUPPLY, CLASS I AC/DC,
12.5VOUT Unidad Evento 1

267 TRAFFIC LIGHT SET, MTLS 5169 Unidad Evento 1

268 Mano de obra - TRAFFIC LIGHT SET, MTLS 5169 Unidad Evento 1

269 MDZS 5214 ZONE DISPLAY SET WITH IR TX Unidad Evento 1

270
Mano de obra - MDZS 5214 ZONE DISPLAY SET WITH
IR TX Unidad Evento 1

271 MCTS 5215 COUNTER TRANSMITTER SET Unidad Evento 1

272
Mano de obra - MCTS 5215 COUNTER TRANSMITTER
SET Unidad Evento 1

273 MCRS 5216 COUNTER RECEIVER SET Unidad Evento 1

274 Mano de obra - MCRS 5216 COUNTER RECEIVER SET Unidad Evento 1

275 MRCS 5116 REMOTE CONTROL SET Unidad Evento 1

276 Mano de Obra - MRCS 5116 REMOTE CONTROL SET Unidad Evento 1

277
MCDS 5155‐6E CONTROL AND DISPLAY SET, METOR
6E Unidad Evento 1

278
Mano de Obra - MCDS 5155‐6E CONTROL AND
DISPLAY SET, METOR 6E Unidad Evento 1
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Lote 2 - EQUIPOS ASTROPHYSICS

Ítems Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANER DE RAYOS X ASTROPHISICS DOBLE VISTA

1 Mano de obra por limpieza general interna y externa Unidad Evento 1

2
Mano de obra por control y limpieza general de
accesorios Unidad Evento

1

3 Mano de obra por limpieza sensores ópticos. Unidad Evento 1

4 Mano de obra por mantenimiento de monitores Unidad Evento 1

5
Mano de obra por mantenimiento y alineación del
cinturón transportador Unidad Evento

1

6 Mano de obra por verificación de cortinas de rayos x Unidad Evento 1

7
Mano de obra por mantenimiento del cinturón
transportador Unidad Evento

1

8
Mano de obra por mantenimiento del amarre del
cinturón Unidad Evento

1

9
Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada
y salida Unidad Evento

1

10
Mano de obra por mantenimiento del panel de control
del operador Unidad Evento

1

11
Mano de obra por verificación del procesador de
imágenes con escala de grises F792-88 Unidad Evento

1

12 Mano de obra por iinspeccionar el grafico de diodos Unidad Evento 1

13
Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x
(XRG) Unidad Evento

1
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14 Mano de obra por inspeccionar las fotocélulas Unidad Evento 1

15
Mano de obra por inspeccionar los interruptores de
bloqueo interno Unidad Evento

1

16
Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad
USB (USK) Unidad Evento

1

17
Mano de obra por inspeccionar la lampara de los LED de
encendido Unidad Evento

1

18
Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de
rayos x Unidad Evento

1

19 Mano de obra por inspeccionar el PLC Unidad Evento 1

20
Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación
de la CPU Unidad Evento

1

21
Mano de obra por inspeccionar la computadora de
escritorio Unidad Evento

1

22
Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de
retorno ethernet (ELC) Unidad Evento

1

23 Mano de obra por inspeccionar los rodillos eléctricos Unidad Evento 1

24
Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del
transportador Unidad Evento

1

25 Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x Unidad Evento 1

26
Mano de obra por verificación y ajuste de la tensión de
la fuente del generador Unidad Evento

1

27 Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro Unidad Evento 1

28 Mano de obra por verificación y mantenimiento de Ups Unidad Evento 1
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29

Mano de obra por test de barrera infrarroja. Test de
sistema interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de
seguridad (Stop) Unidad Evento

1

30

Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor
a los valores permitidos

Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER DE RAYOS X ASTROPHISICS DOBLE VISTA

31 AOCP Board Unidad Evento 1

32 Mano de Obra AOCP Board Unidad Evento 1

33 AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

34 Mano de Obra AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

35 LXDA Board PD Unidad Evento 1

36 Mano de Obra LXDA Board PD Unidad Evento 1

37 LXDA IB Unidad Evento 1

38 Mano de Obra LXDA IB Unidad Evento 1

39 PCB, DCI Unidad Evento 1

40 Mano de Obra PCB, DCI Unidad Evento 1

41 PLC Micrologix Unidad Evento 1

42 Mano de Obra PLC Micrologix Unidad Evento 1

43 Generator 160 KV Unidad Evento 1

44 Mano de Obra Generator 160 KV Unidad Evento 1

45 Generator Controller Unidad Evento 1
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46 Mano de Obra Generator Controller Unidad Evento 1

47 65VPS Unidad Evento 1

48 Mano de Obra 65VPS Unidad Evento 1

49 UPS OPTI (interna) Unidad Evento 1

50 Mano de Obra UPS OPTI Unidad Evento 1

51 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

52 Mano de Obra 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

53 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

54 Mano de Obra 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

55 PC with DAS and Key Unidad Evento 1

56 Mano de Obra PC with DAS and Key Unidad Evento 1

57 USB Key Unidad Evento 1

58 Mano de Obra USB Key Unidad Evento 1

59 HD 1TB Unidad Evento 1

60 Mano de Obra HD 1TB Unidad Evento 1

61 DAS BOARD Unidad Evento 1

62 Mano de Obra DAS BOARD Unidad Evento 1

63 Monitor 24" Unidad Evento 1

64 Mano de Obra Monitor Unidad Evento 1
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65 LED Board Unidad Evento 1

66 Mano de Obra LED Board Unidad Evento 1

67 Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

68 Mano de Obra Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

69 Key Switch Unidad Evento 1

70 Mano de Obra Key Switch Unidad Evento 1

71 Relay 12VDC Unidad Evento 1

72 Mano de Obra Relay 12VDC Unidad Evento 1

73 Interlock Switch Unidad Evento 1

74 Mano de Obra Interlock Switch Unidad Evento 1

75 Fuse 10 A Unidad Evento 1

76 Mano de Obra Fuse 10 A Unidad Evento 1

77 Photocell transmitter Unidad Evento 1

78 Mano de Obra Photocell transmitter Unidad Evento 1

79 Photocell Receiver Unidad Evento 1

80 Mano de Obra Photocell Receiver Unidad Evento 1

81 Rodillo motor Unidad Evento 1

82 Mano de Obra Rodillo motor Unidad Evento 1

83 Rodillo Snub Unidad Evento 1
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84 Mano de Obra Rodillo Snub Unidad Evento 1

85 Cortinas Unidad Evento 1

86 Mano de Obra Cortinas Unidad Evento 1

87 Cinta transportadora Unidad Evento 1

88 Mano de Obra Cinta transportadora Unidad Evento 1

 

 

 

Lote 3 - MORPHO DETECTION

Ítems Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación Cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES DE RAYOS X HRX 650

1 Mano de obra por limpieza general interna y externa Unidad Evento 1

2
Mano de obra por control y limpieza general de
accesorios Unidad Evento

1

3 Mano de obra por limpieza sensores ópticos. Unidad Evento 1

4 Mano de obra por Mantenimiento de monitores Unidad Evento 1

5
Mano de obra por Mantenimiento y alineación del
cinturón transportador Unidad Evento

1

6 Mano de obra por verificación de cortinas de rayos x Unidad Evento 1

7
Mano de obra por mantenimiento del cinturón
transportador Unidad Evento

1
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8
Mano de obra por mantenimiento del amarre del
cinturón Unidad Evento

1

9
Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada
y salida Unidad Evento

1

10
Mano de obra por mantenimiento del panel de control
del operador Unidad Evento

1

11
Mano de obra por verificación del procesador de
imágenes con escala de grises F792-88 Unidad Evento

1

12 Mano de obra por Inspeccion de grafico de diodos Unidad Evento 1

13
Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x
(XRG) Unidad Evento

1

14 Mano de obra por inspeccionar las fotocélulas Unidad Evento 1

15
Mano de obra por inspeccionar los interruptores de
bloqueo interno Unidad Evento

1

16
Mano de obra inspeccionar la clave de seguridad USB
(USK) Unidad Evento

1

17
Mano de obra por inspeccionar la lampara de los LED de
encendido Unidad Evento

1

18
Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de
rayos x Unidad Evento

1

19 Mano de obra por inspeccionar el PLC Unidad Evento 1

20
Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación
de la CPU Unidad Evento

1

21
Mano de obra por inspeccionar la computadora de
escritorio Unidad Evento

1

22
Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de
retorno ethernet (ELC) Unidad Evento

1
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23 Mano de obra por inspeccionar los rodillos eléctricos Unidad Evento 1

24
Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del
transportador Unidad Evento

1

25 Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x Unidad Evento 1

26
Mano de obra por verificación y ajuste de la tensión de
la fuente del generador Unidad Evento

1

27 Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro Unidad Evento 1

28 Mano de obra por verificación y mantenimiento de Ups Unidad Evento 1

29

Mano de obra por Test de barrera infrarroja. Test de
sistema interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de
seguridad (Stop) Unidad Evento

1

30
Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor
a los valores permitidos Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANERES DE RAYOS X HRX 650

31 AOCP Main Board Unidad Evento 1

32 Mano de Obra AOCP Main Board Unidad Evento 1

33 AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

34 Mano de Obra AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

35 LXDA Board PD Unidad Evento 1

36 Mano de Obra LXDA Board PD Unidad Evento 1

37 LXDA IB Unidad Evento 1

38 Mano de Obra LXDA IB Unidad Evento 1
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39 PCB, DCI Unidad Evento 1

40 Mano de Obra PCB, DCI Unidad Evento 1

41 PLC Micrologix Unidad Evento 1

42 Mano de Obra PLC Micrologix Unidad Evento 1

43 Generator 160 KV Unidad Evento 1

44 Mano de Obra Generator 160 KV Unidad Evento 1

45 Generator Controller Unidad Evento 1

46 Mano de Obra Generator Controller Unidad Evento 1

47 65VPS Unidad Evento 1

48 Mano de Obra 65VPS Unidad Evento 1

49 UPS OPTI (interna) Unidad Evento 1

50 Mano de Obra UPS OPTI Unidad Evento 1

51 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

52 Mano de Obra 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

53 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

54 Mano de Obra 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

55 PC with DAS and Key Unidad Evento 1

56 Mano de Obra PC with DAS and Key Unidad Evento 1

57 USB Key Unidad Evento 1
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58 Mano de Obra USB Key Unidad Evento 1

59 HD 1TB Unidad Evento 1

60 Mano de Obra HD 1TB Unidad Evento 1

61 DAS BOARD Unidad Evento 1

62 Mano de Obra DAS BOARD Unidad Evento 1

63 Monitor 24" Unidad Evento 1

64 Mano de Obra Monitor Unidad Evento 1

65 LED Board Unidad Evento 1

66 Mano de Obra LED Board Unidad Evento 1

67 Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

68 Mano de Obra Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

69 Key Switch Unidad Evento 1

70 Mano de Obra Key Switch Unidad Evento 1

71 Relay 12VDC Unidad Evento 1

72 Mano de Obra Relay 12VDC Unidad Evento 1

73 Interlock Switch Unidad Evento 1

74 Mano de Obra Interlock Switch Unidad Evento 1

75 Fuse 10 A Unidad Evento 1

76 Mano de Obra Fuse 10 A Unidad Evento 1
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77 Photocell transmitter Unidad Evento 1

78 Mano de Obra Photocell transmitter Unidad Evento 1

79 Photocell Receiver Unidad Evento 1

80 Mano de Obra Photocell Receiver Unidad Evento 1

81 Rodillo motor Unidad Evento 1

82 Mano de Obra Rodillo motor Unidad Evento 1

83 Rodillo Snub Unidad Evento 1

84 Mano de Obra Rodillo Snub Unidad Evento 1

85 Cortinas (un lado) Unidad Evento 1

86 Mano de Obra Cortinas (un lado) Unidad Evento 1

87 Cinta transportadora Unidad Evento 1

88 Mano de Obra Cinta transportadora Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANER DE RAYOS X HRX1000D

89 Mano de obra por limpieza general interna y externa Unidad Evento 1

90
Mano de obra por control y limpieza general de
accesorios Unidad Evento

1

91 Mano de obra por limpieza sensores ópticos. Unidad Evento 1

92 Mano de obra por mantenimiento de monitores Unidad Evento 1

93
Mano de obra por mantenimiento y alineación del
cinturón transportador Unidad Evento

1
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94 Mano de obra por verificación de cortinas de rayos x Unidad Evento 1

95
Mano de obra por mantenimiento del cinturón
transportador Unidad Evento

1

96
Mano de obra por mantenimiento del amarre del
cinturón Unidad Evento

1

97

Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada
y salida

Unidad Evento

1

98
Mano de obra por mantenimiento del panel de control
del operador Unidad Evento

1

99
Mano de obra por verificación del procesador de
imágenes con escala de grises F792-88 Unidad Evento

1

100 Mano de obra por inspeccionar el grafico de diodos Unidad Evento 1

101
Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x
(XRG) Unidad Evento

1

102 Mano de obra por inspeccionar las fotocélulas Unidad Evento 1

103
Mano de obra por inspeccionar los interruptores de
bloqueo interno Unidad Evento

1

104
Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad
USB (USK) Unidad Evento

1

105
Mano de obra por inspeccionar la lámpara de los LED de
encendido Unidad Evento

1

106
Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de
rayos x Unidad Evento

1

107 Mano de obra por inspeccionar el PLC Unidad Evento 1

108
Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación
de la CPU Unidad Evento

1
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109
Mano de obra por inspeccionar la computadora de
escritorio Unidad Evento

1

110
Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de
retorno ethernet (ELC) Unidad Evento

1

111 Mano de obra por inspeccionar los rodillos eléctricos Unidad Evento 1

112
Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del
transportador Unidad Evento

1

113 Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x Unidad Evento 1

114
Mano de obra por verificación y ajuste de la tensión de
la fuente del generador Unidad Evento

1

115 Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro Unidad Evento 1

116 Mano de obra por verificación y mantenimiento de Ups Unidad Evento 1

117

Mano de obra por test de barrera infrarroja. Test de
sistema interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de
seguridad (Stop) Unidad Evento

1

118
Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor
a los valores permitidos Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER DE RAYOS X HRX1000D

119 AOCP Main Board Unidad Evento 1

120 Mano de Obra AOCP Main Board Unidad Evento 1

121 AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

122 Mano de Obra AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

123 LXDA Board PD Unidad Evento 1

124 Mano de Obra LXDA Board PD Unidad Evento 1
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125 LXDA IB Unidad Evento 1

126 Mano de Obra LXDA IB Unidad Evento 1

127 PCB, DCI Unidad Evento 1

128 Mano de Obra PCB, DCI Unidad Evento 1

129 PLC Micrologix Unidad Evento 1

130 Mano de Obra PLC Micrologix Unidad Evento 1

131 Generator 160 KV Unidad Evento 1

132 Mano de Obra Generator 160 KV Unidad Evento 1

133 Generator Controller Unidad Evento 1

134 Mano de Obra Generator Controller Unidad Evento 1

135 65VPS Unidad Evento 1

136 Mano de Obra 65VPS Unidad Evento 1

137 UPS OPTI (interna) Unidad Evento 1

138 Mano de Obra UPS OPTI Unidad Evento 1

139 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

140 Mano de Obra 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

141 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

142 Mano de Obra 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

143 PC with DAS and Key Unidad Evento 1
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144 Mano de Obra PC with DAS and Key Unidad Evento 1

145 USB Key Unidad Evento 1

146 Mano de Obra USB Key Unidad Evento 1

147 HD 1TB Unidad Evento 1

148 Mano de Obra HD 1TB Unidad Evento 1

149 DAS BOARD Unidad Evento 1

150 Mano de Obra DAS BOARD Unidad Evento 1

151 Monitor 24" Unidad Evento 1

152 Mano de Obra Monitor Unidad Evento 1

153 LED Board Unidad Evento 1

154 Mano de Obra LED Board Unidad Evento 1

155 Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

156 Mano de Obra Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

157 Key Switch Unidad Evento 1

158 Mano de Obra Key Switch Unidad Evento 1

159 Relay 12VDC Unidad Evento 1

160 Mano de Obra Relay 12VDC Unidad Evento 1

161 Interlock Switch Unidad Evento 1

162 Mano de Obra Interlock Switch Unidad Evento 1
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163 Fuse 10 Unidad Evento 1

164 Mano de Obra Fuse 10 Unidad Evento 1

165 Photocell transmitter Unidad Evento 1

166 Mano de Obra Photocell transmitter Unidad Evento 1

167 Photocell Receiver Unidad Evento 1

168 Mano de Obra Photocell Receiver Unidad Evento 1

169 Rodillo motor Unidad Evento 1

170 Mano de Obra Rodillo motor Unidad Evento 1

171 Rodillo Snub Unidad Evento 1

172 Mano de Obra Rodillo Snub Unidad Evento 1

173 Cortinas Unidad Evento 1

174 Mano de Obra Cortinas Unidad Evento 1

175 Cinta transportadora Unidad Evento 1

176 Mano de Obra Cinta transportadora Unidad Evento 1

 

 

 

 

 

 

Lote 4 - SMITH DETECTION
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Ítems Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación Cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO RX HI-SCAN 6040I DEL AISP

1 Mano de obra por limpieza general, interna y externa Unidad Evento 1

2 Mano de obra por limpieza de sensores ópticos Unidad Evento 1

3 Mano de obra por mantenimiento de monitores
(verificación) Unidad Evento

1

4 Mano de obra por control y limpieza de accesorios Unidad Evento 1

5 Mano de obra por control y ajuste de nivelamiento Unidad Evento 1

6 Mano de obra por control de motores Unidad Evento 1

7 Mano de obra por test de barrera infrarroja Unidad Evento 1

8 Mano de obra por test de sistema interlock Unidad Evento 1

9 Mano de obra por test de velocidad de la esfera Unidad Evento 1

10 Mano de obra por control de desvio de la esfera. Unidad Evento 1

11 Mano de obra por control de cortinas de protección Unidad Evento 1

12 Mano de obra por test de sistema de seguridad/stop Unidad Evento 1

13 Mano de obra por control y ajuste de ups Unidad Evento 1

14 Mano de obra por control de programación del
equipo Unidad Evento

1

15 Mano de obra por test de teclado Unidad Evento 1
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16 Mano de obra por verificación y regulación de los
voltajes y corrriente del generador de rayos x (X_RAY
HEAD POWER SUPPLY) Unidad Evento

1

17 Mano de obra por control de alineamiento de rayos
x. Unidad Evento

1

18 Mano de obra por control de la señal de linea y de
módulos detectores. Unidad Evento

1

19 Mano de obra por calibración de la linea detectora. Unidad Evento 1

20 Mano de obra por regeneración de rayos si fuese
necesario. Unidad Evento

1

21 Mano de obra por calibración de X-AC si fuese
necesario. Unidad Evento

1

22 Mano de obra por calibración con el cuerpo de
prueba. (en caso que la entidad cuente con el
mismo) Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO RX HI-SCAN 100100T DEL AISP

23 Mano de obra por limpieza general, interna y externa Unidad Evento 1

24 Mano de obra por limpieza de sensores ópticos Unidad Evento 1

25 Mano de obra por mantenimiento de monitores
(verificación) Unidad Evento

1

26 Mano de obra por control y limpieza de accesorios Unidad Evento 1

27 Mano de obra por control y ajuste de nivelamiento Unidad Evento 1

28 Mano de obra por control de motores Unidad Evento 1

29 Mano de obra por test de barrera infrarroja Unidad Evento 1

30 Mano de obra por test de sistema interlock Unidad Evento 1
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31 Mano de obra por test de velocidad de la esfera Unidad Evento 1

32 Mano de obra por control de desvio de la esfera. Unidad Evento 1

33 Mano de obra por control de cortinas de protección Unidad Evento 1

34 Mano de obra por test de sistema de seguridad/stop Unidad Evento 1

35 Mano de obra por control y ajuste de ups Unidad Evento 1

36 Mano de obra por control de programación del
equipo Unidad Evento

1

37 Mano de obra por test de teclado Unidad Evento 1

38 Mano de obra por verificación y regulación de los
voltajes y corrriente del generador de rayos x (X_RAY
HEAD POWER SUPPLY) Unidad Evento

1

39 Mano de obra por control de alineamiento de rayos
x. Unidad Evento

1

40 Mano de obra por control de la señal de linea y de
módulos detectores. Unidad Evento

1

41 Mano de obra por calibración de la linea detectora. Unidad Evento 1

42 Mano de obra por regeneración de rayos si fuese
necesario. Unidad Evento

1

43 Mano de obra por calibración de X-AC si fuese
necesario. Unidad Evento

1

44 Mano de obra por calibración con el cuerpo de
prueba. (en caso que la entidad cuente con el
mismo) Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO RX HI-SCAN 100100T DEL AIG

45 Mano de obra por limpieza general, interna y externa Unidad Evento 1
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46 Mano de obra por limpieza de sensores ópticos Unidad Evento 1

47 Mano de obra por mantenimiento de monitores
(verificación) Unidad Evento

1

48 Mano de obra por control y limpieza de accesorios Unidad Evento 1

49 Mano de obra por control y ajuste de nivelamiento Unidad Evento 1

50 Mano de obra por control de motores Unidad Evento 1

51 Mano de obra por test de barrera infrarroja Unidad Evento 1

52 Mano de obra por test de sistema interlock Unidad Evento 1

53 Mano de obra por test de velocidad de la esfera Unidad Evento 1

54 Mano de obra por control de desvio de la esfera. Unidad Evento 1

55 Mano de obra por control de cortinas de protección Unidad Evento 1

56 Mano de obra por test de sistema de seguridad/stop Unidad Evento 1

57 Mano de obra por control y ajuste de ups Unidad Evento 1

58 Mano de obra por control de programación del
equipo Unidad Evento

1

59 Mano de obra por test de teclado Unidad Evento 1

60 Mano de obra por verificación y regulación de los
voltajes y corrriente del generador de rayos x (X_RAY
HEAD POWER SUPPLY) Unidad Evento

1

61 Mano de obra por control de alineamiento de rayos
x. Unidad Evento

1

62 Mano de obra por control de la señal de linea y de
módulos detectores. Unidad Evento

1
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63 Mano de obra por calibración de la linea detectora. Unidad Evento 1

64 Mano de obra por regeneración de rayos si fuese
necesario. Unidad Evento

1

65 Mano de obra por calibración de X-AC si fuese
necesario. Unidad Evento

1

66 Mano de obra por calibración con el cuerpo de
prueba. (en caso que la entidad cuente con el
mismo)

Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UNIDADES HS-6040i / HS-100100T

67 HITRAX-II Electr. Media Bay; 2.2G H2XB3 (HS-6040I,
HS-100100T) Unidad Evento

1

68 Mano de obra por HITRAX-II Electr. Media Bay; 2.2G
H2XB3 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

69 KEYBOARD S. 8.10 DET S2.1;S2.2;S3;SD (HS-6040I,
HS-100100T) Unidad Evento

1

70 Mano de obra por KEYBOARD S. 8.10 DET
S2.1;S2.2;S3;SD (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

71 PI-6.0 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento 1

72 Mano de obra por PI-6.0 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento 1

73 SWITCH CONTACT ELEMENT 20E OKTRON 16 (HS-
6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

74 Mano de obra por SWITCH CONTACT ELEMENT 20E
OKTRON 16 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

75 SWITCH EMERGENCY STOP (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento 1

76 Mano de obra por SWITCH EMERGENCY STOP (HS-
6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1
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77 SWITCH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) (HS-
6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

78 Mano de obra por SWITCH EMERGENCY STOP SET,
(on keyboard) (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

79 SWITCH INTERLOCK SAFETY 1X0E (HS-6040I, HS-
100100T) Unidad Evento

1

80 Mano de obra por SWITCH INTERLOCK SAFETY 1X0E
(HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

81 SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET (HS-6040I, HS-
100100T) Unidad Evento

1

82 Mano de obra por SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET
(HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

83 CONTACT FOR RELAY RS-DILA-XHI31 (HS-100100T) Unidad Evento 1

84 Mano de obra por CONTACT FOR RELAY RS-DILA-
XHI31 (HS-100100T) Unidad Evento

1

85 CONVEYOR BELT HS 100100V-07315 (HS-100100T) Unidad Evento 1

86 Mano de obra por CONVEYOR BELT HS 100100V-
07315 (HS-100100T) Unidad Evento

1

87 DRUMMOTOR 100100 (HS-100100T) Unidad Evento 1

88 Mano de obra por DRUMMOTOR 100100 (HS-
100100T) Unidad Evento

1

89 HI-REG XRC-10.UNI. (HS-100100T) Unidad Evento 1

90 Mano de obra por HI-REG XRC-10.UNI. (HS-100100T) Unidad Evento 1

91 Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-100100T) Unidad Evento 1

92 Mano de obra por Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-100100T) Unidad Evento 1
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93 LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35 (HS-100100T) Unidad Evento 1

94 Mano de obra por LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35
(HS-100100T) Unidad Evento

1

95 LIGHT BARRIER RECEIVER 2.0 (HS-100100T) Unidad Evento 1

96 Mano de obra por LIGHT BARRIER RECEIVER 2.0 (HS-
100100T) Unidad Evento

1

97 LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0 (HS-100100T) Unidad Evento 1

98 Mano de obra por LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0
(HS-100100T) Unidad Evento

1

99 POWER CABLE 5M (USA) (HS-100100T) Unidad Evento 1

100 Mano de obra por POWER CABLE 5M (USA) (HS-
100100T) Unidad Evento

1

101 POWER CABLE RETAINING CLIP (HS-100100T) Unidad Evento 1

102 Mano de obra por POWER CABLE RETAINING CLIP
(HS-100100T) Unidad Evento

1

103 RELAY TIME PHOENIX NR. 2961150 (HS-100100T) Unidad Evento 1

104 Mano de obra por RELAY TIME PHOENIX NR. 2961150
(HS-100100T) Unidad Evento

1

105 (HS-100100T)RELAY 24V DC DIL EEM-10 GI 4-S (HS-
100100T) Unidad Evento

1

106 Mano de obra por (HS-100100T)RELAY 24V DC DIL
EEM-10 GI 4-S (HS-100100T) Unidad Evento

1

107 RELAY 12VDC; WITH CLIP; PLC-RSC-12DC; 1W (HS-
100100T) Unidad Evento

1

108 Mano de obra por RELAY 12VDC; WITH CLIP; PLC-
RSC-12DC; 1W (HS-100100T) Unidad Evento

1
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109 RELAY 24V DC DILMP20 4-S (HS-100100T) Unidad Evento 1

110 Mano de obra por RELAY 24V DC DILMP20 4-S (HS-
100100T) Unidad Evento

1

111 ROLLER TENSION (TRACKING) 100100-75V (HS-
100100T) Unidad Evento

1

112 Mano de obra por ROLLER TENSION (TRACKING)
100100-75V (HS-100100T) Unidad Evento

1

113 ROLLER TURNING (END ROLLER) 100100-75V (HS-
100100T) Unidad Evento

1

114 Mano de obra por ROLLER TURNING (END ROLLER)
100100-75V (HS-100100T) Unidad Evento

1

115 BULB 24-30V (HS-6040I) Unidad Evento 1

116 Mano de obra por BULB 24-30V (HS-6040I) Unidad Evento 1

117 CABLE K7 - KEYBOARD - PI3 (HS-6040I) Unidad Evento 1

118 Mano de obra por CABLE K7 - KEYBOARD - PI3 (HS-
6040I) Unidad Evento

1

119 Circ.break.10A-380V-2P;TypS;FAZ-S10/2 (HS-6040I) Unidad Evento 1

120 Mano de obra por Circ.break.10A-380V-2P;TypS;FAZ-
S10/2 (HS-6040I) Unidad Evento

1

121 CONVEYOR BELT HS 6040I-04145 E (HS-6040I) Unidad Evento 1

122 Mano de obra por CONVEYOR BELT HS 6040I-04145 E
(HS-6040I) Unidad Evento

1

123 CONTACT BLOCK, EMERGENCY STOP (HS-6040I) Unidad Evento 1

124 Mano de obra por CONTACT BLOCK, EMERGENCY
STOP (HS-6040I) Unidad Evento

1
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125 CONTACT FOR RELAY 31 DIL E3S,1OE (HS-6040I) Unidad Evento 1

126 Mano de obra por CONTACT FOR RELAY 31 DIL
E3S,1OE (HS-6040I) Unidad Evento

1

127 Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-6040I) Unidad Evento 1

128 Mano de obra por Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-6040I) Unidad Evento 1

129 KEY ESMIC 482 (MICROMEC 032482) Unidad Evento 1

130 Mano de obra por KEY ESMIC 482 (MICROMEC
032482) Unidad Evento

1

131 KEY EMKA 2233X (HS-6040I) Unidad Evento 1

132 Mano de obra por KEY EMKA 2233X (HS-6040I) Unidad Evento 1

133 LEAD CURTAIN COMPLETE 6040 I; PB=0,35 (HS-6040I) Unidad Evento 1

134 Mano de obra por LEAD CURTAIN COMPLETE 6040 I;
PB=0,35 (HS-6040I) Unidad Evento

1

135 LIF-1.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1

136 Mano de obra por LIF-1.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1

137 LIGHTBARRIER RECEIVER 2.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1

138 Mano de obra por LIGHTBARRIER RECEIVER 2.0 (HS-
6040I) Unidad Evento

1

139 LIGHTBARRIER TRANSMITTER 2.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1

140 Mano de obra por LIGHTBARRIER TRANSMITTER 2.0
(HS-6040I) Unidad Evento

1

141 POWER CABLE RETAINING CLIP (HS-6040I) Unidad Evento 1
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142 Mano de obra por POWER CABLE RETAINING CLIP
(HS-6040I) Unidad Evento

1

143 UPS 2KVA Unidad Evento 1

144 Mano de obra por UPS 2KVA Unidad Evento 1

145 MONITOR LCD Y/O TFT 19 PULGADAS Unidad Evento 1

146 Mano de obra por MONITOR LCD Y/O TFT 19
PULGADAS Unidad Evento

1

147 GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3 SIL CPL SET A.
100100T Unidad Evento

1

148 Mano de obra por GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3
SIL CPL SET A. 100100T

Unidad Evento

1

149 GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3 SIL CPL SET A. 6040I Unidad Evento 1

150 Mano de obra por GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3
SIL CPL SET A. 6040I Unidad Evento

1

151 Servicio de Mantenimiento Correctivo Solo Mano de
Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas
Especiales del Fabricante - Por evento El mismo se
considera que es realizado en el caso de requerir el
cambio de repuestos y/o reparación de la unidad.
Para AISP Unidad Evento

1

152 Servicio de Mantenimiento Correctivo Solo Mano de
Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas
Especiales del Fabricante - Por evento El mismo se
considera que es realizado en el caso de requerir el
cambio de repuestos y/o reparación de la unidad.
Para AIG Unidad Evento

1

 

LISTADO DE LOS EQUIPOS RAYOS X CON VALORES PATRIMONIALES

 
AISP

   

Tipo Modelo Ubicación Nro.
Patrimonial

Valor
Patrimonial
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Rayos X Morpho Hr1000D Bodega 10303630542 406.210.745

Rayos X Morpho Hrx650 Pasarela 2500501720578 267.727.273

Rayos X Morpho Hrx650 Manga 5 2500501720579 267.727.273

Rayos X Astrophysics Bodega 2500503630584 895.454.545

Rayos X Smith 6040i Cargas Aereas 10305011628 190.454.545

Rayos X Smith 6040i Manga 6 10303630468 199.090.909

Rayos X Rapiscan - 628DV Bodega 2500503630645 834.859.091

Rayos X Rapiscan - 620DV Embarque 2500503630646 604.313.636

Rayos X Rapiscan - 620DV Embarque 2500503630646 604.313.636

Rayos X Rapiscan - 620DV Desembarque 2500503630648 604.313.636

Rayos X
Rapiscan -
Itemiser DX Pasarela 2500503630649 380.325.455

Rayos X
Rapiscan -
Itemiser DX Embarque 2500503630650 380.325.455

Rayos X
Rapiscan -
Itemiser DX Cargas Aereas 2500503630651 380.325.455

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Pasarela 2500503630655 119.363.636

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Embarque 2500503630656 119.363.636

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Embarque 2500503630657 119.363.636

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Desembarque 2500503630658 119.363.636
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Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Desembarque 2500503630659 119.363.636

 
AIG

   

Rayos X Smith 6040i Acceso Cargas 10303640026 254.339.000

Rayos X Smith 6040i
Acceso
funcionarios 10303640025 254.339.000

Rayos X Smith 6040i Embarque 10303630468 199.090.909

Rayos X Smith 100100T Bodega 10305030020 550.000.000

 

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Se detectaron modificaciones en las siguientes cláusulas:

Sección: Datos de la licitación

Autorización del Fabricante

Sección: Requisitos de calificación y criterios de evaluación

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación
Experiencia requerida
Capacidad Técnica
Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

Sección: Suministros requeridos - especificaciones técnicas

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Se puede realizar una comparación de esta versión del pliego con la versión anterior en el siguiente enlace:
https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/417030-mantenimiento-preventivo-correctivo-equipos-
rayos-x-aisp-aig-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda
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La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitación y/o en los contratos suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibirán las consultas es el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicados por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará una copia de su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluación,
requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en
cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de ejecución del contrato

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
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de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
único documento. 

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de
ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricación o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:
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No Aplica

Incoterms

La edición de incoterms para esta licitación será: 

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regirán por las normas prescriptas en la edición vigente de los
Incoterms publicada por la Cámara de Comercio Internacional.

Durante la ejecución contractual, el significado de cualquier término comercial, así como los derechos y obligaciones de las partes
serán los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposición del Contrato.

Autorización del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerirá Autorización del Fabricante son los indicados a continuación:

SI APLICA

Cuando la convocante lo requiera, el oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios. 

Muestras

Se requerirá la presentación de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberán ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual será considerada requisito indispensable para la evaluación de la oferta. La falta de presentación en la forma
y plazo establecido por la convocante será causal de descalificación de la oferta.

Ofertas Alternativas
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Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar identificadas como tales.

Cuando la presentación de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

2 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.
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Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del
cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta
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El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días calendario) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

30 días corridos a partir del vencimiento del contrato.  

Periodo de validez de la Garantía de los bienes

El plazo de validez de la Garantía de los bienes será el siguiente:

No Aplica

Tiempo de funcionamiento de los bienes

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:
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No Aplica

Plazo de reposición de bienes

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de:

NO APLICA

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en
la República del Paraguay.

1. La Contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar
tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes
defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procederá a tomar
medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la
contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

Cobertura de Seguro de los bienes

La cobertura de seguro requerida a los bienes será:

No Aplica

A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberán estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravío o daños incidentales ocurridos durante la fabricación, adquisición, transporte,
almacenamiento y entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables. 

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre
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Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
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presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
Oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Capacidad Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

66/139



Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología,será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro
de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios
 (**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)
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 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la
Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar
inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en
Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura
pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
(*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.
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       4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a) Ejemplo para contribuyente de IRACIS

Deberán cumplir con el siguiente parámetro: 

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2019, 2020 y 2021.

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2019, 2020 y 2021.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al  Capital

El promedio en los últimos 3 años 2019, 2020 y 2021 No deberá ser negativo.

                                                                              

b) Ejemplo para contribuyentes de IRPC

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

 

 

c) Ejemplo para contribuyentes de IRP

Deberán cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales requeridos.

 

d) Ejemplo de contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberá cumplir el siguiente parámetro:

Eficiencia: (Ingreso/Egreso).
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Deberá ser igual o mayor que 1, el promedio, de los ejercicios fiscales 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura.

b. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyentes
de IRACIS.

c. IVA General de los últimos 12 meses (contados desde el mes anterior a la fecha de apertura de                
ofertas), para contribuyentes sólo del IVA General.

d. Formulario 106 de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyentes del IRPC.

e. Formulario 104 de los años 2019, 2020 y 2021 para contribuyentes de Renta Personal.

Experiencia requerida

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices:

 

 

Demostrar la experiencia en     Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos Rayos X  de seguridad de las marcas y
modelos del presente llamado con contratos, facturaciones de venta y/o recepciones finales por un monto equivalente al
50 % como mínimo del monto máximo  ofertado, en la presente licitación, de los 5 últimos ejercicios fiscales años:
2018,2019,2020, 2021 y 2022. El porcentaje mencionado corresponde a la sumatoria de los años mencionados.

 

Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia
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1. Constancia de RUC emitida por la SET.

2. Patente comercial vigente a la fecha  de apertura,    del municipio en donde esté asentado el establecimiento
principal del oferente., del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.

3.  Copia de contrataos, facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

Capacidad Técnica

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

a) Se solicita autorización del fabricante para todos los lotes.Vigente.

b)   Contar con personal capacitado con al menos 2 (dos) con certificado TOE actualizado.

c)   Contar con personal autorizado por el fabricante 1 (uno), para instalación, operación y mantenimiento.

d)    Contar con autorización de servicio de reparación y mantenimiento de equipos de categoría =>3                
expedido por la ARRN actualizado.

e)Demostrar experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos x de seguridad de             
las marcas y modelos presentes en el llamado con contratos, facturaciones y/o recepciones finales por un              
monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo ofertado , en la presente licitación de los                
últimos 5 años 2018,2019,2020,2021 y 2022..

Requisito documental para evaluar la capacidad técnica

a)Se solicita autorización del fabricante para todos los lotes.Vigente.

b)Contar con personal capacitado con al menos 2 (dos) con certificado TOE actualizado.

c) Contar con personal autorizado por el fabricante 1 (uno), para instalación, operación y mantenimiento.

d) Contar con autorización de servicio de reparación y mantenimiento de equipos de categoría =>3             
expedido por la ARRN actualizado.
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e) Demostrar experiencia en mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de rayos x de seguridad
de las marcas y modelos presentes en el llamado con contratos, facturaciones y/o recepciones finales             
por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto máximo ofertado , en la presente licitación                
de los últimos 5 años 2018,2019,2020,2021 y 2022.

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Suministros y Especificaciones técnicas

El Suministro deberá incluir todos aquellos ítems que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente sección,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios serán suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposición contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberán ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma será aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la República del Paraguay. Cualquier cambio de dichos códigos o normas durante la
ejecución del contrato se aplicará solamente con la aprobación de la contratante y dicho cambio se regirá de conformidad
a la cláusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendrá derecho a rehusar responsabilidad por cualquier diseño, dato, plano, especificación u otro
documento, o por cualquier modificación proporcionada o diseñada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificación a la misma de dicho rechazo.

Detalles de los productos y/ servicios con las respectivas especificaciones técnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

ESPECIFICACIONES TECNICAS

 

1-Alcance:

 

 

Cantidad Tipo Marca/Modelo Ubicación

LOTE 1 RAPISCAN

1 Rayos x Rapiscan - 628DV AISP - Bodega

3 Rayos x Rapiscan - 620DV AISP Embarque, Desembarque
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3 Detector 

Explosivos

Rapiscan - Itemiser DX AISP - Embarque, Pasarela

4 Detector de metal Rapiscan - Metor 6E AISP - Embarque, Pasarela

LOTE 2 ASTROPHYSICS

1 Rayos x Astrophysics Xis-100xdx AISP - Bodega

LOTE 3 MORPHO DETECTION

2 Rayos x Morpho - HRX650 AISP- Pasarela, Manga 5

1 Rayos x Morpho - HR1000D AISP - Bodega

LOTE 4 SMITH DETECTION

3 Rayos x Smith Detection 6040i AISP - Cargas, Manga 6

2 Rayos x Smith Detection 6040i AIG - Acceso

1 Rayos X Smith Detection 100100T AIG - Bodega

 

 

 

2 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO  (Trimestral): El mantenimiento preventivo tiene por finalidad evitar fallas en los
equipos a través de inspecciones y mantenimientos periódicos, a los efectos de mantener los mismos en óptimas
condiciones de operación y funcionamiento. El Oferente deberá realizar las siguientes actividades:

 El mantenimiento de los equipos, revisión, limpieza y lubricación de los componentes internos y externos de todos los
equipos y los elementos que los componen. - Suministrar todos los elementos necesarios (repuestos que garanticen el
funcionamiento de los elementos intervenidos) para el servicio de mantenimiento preventivo de los equipos objeto del
contrato. Los elementos que se vayan a utilizar deben ser 100% originales de las marcas de los elementos, aprobados por el
fiscal/es del contrato. 

 

 

 

 

 3- MANTENIMIENTO CORRECTIVO     (bajo demanda): El mantenimiento correctivo tiene por finalidad la reparación y/o
cambio de partes de aquellos equipos que se encuentren con desperfectos y/o fallas de hardware. El Oferente deberá
realizar las siguientes actividades:
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· Revisión y verificación completa de las fallas en el equipo con desperfectos técnicos. Cualquier tipo de traslado del equipo
correrá por cuenta del Oferente.

 

 · Restauración de los sistemas operativos y/o aplicaciones que formar parte de los equipos con comprobación de óptimo
funcionamiento.

 

 · Garantizar el suministro, provisión, reemplazo e instalación de componentes y materiales para aquellos equipos que
necesiten cambios durante el mantenimiento correctivo, sin que esto implique cualquier costo o cargos adicionales para la
Contratante. Los suministros y/o partes deben ser 100% originales de las marcas de los elementos que son objeto del
presente contrato. 

 

 · Entrega de los equipos reparados en el plazo establecido acompañado del informe de servicio correspondiente y los
repuestos remplazados a dichos equipos si los hubiere

 

 

 

Cuadro de Mantenimientos

 

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

17

Preventivo x
  

x
 

 
x

 
 

x
  

x
  

x  

Correctivo Bajo demanda

 

 

 

LISTA DE SERVICIOS

 

Lote 1 - EQUIPOS - RAPISCAN

Ítem Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación Cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES DE RAYOS X DE BODEGA 100X100 GENERADOR DOBLE
VISTA - RAPISCAN - MODELO 628DV

1
Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de
puerta panel central y superior Unidad Evento 1
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2
Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo
de entrada y salida por desgaste excesivo Unidad Evento 1

3
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones
de parada de emergencia Unidad Evento 1

4
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el
interruptor principal Unidad Evento 1

5
Mano de Obra por inspeccionar y verificar las
conexiones del chasis Unidad Evento 1

6
Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del
gabinete del sistema Unidad Evento 1

7
Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador
del cooler de rayos X Unidad Evento 1

8
Mano de Obra por inspeccionar y verificar la
alineacion de la cinta Unidad Evento 1

9
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el? estado
de la cinta rasgones desgastes etc Unidad Evento 1

10
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo
motor fijacion y ajuste Unidad Evento 1

11
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo
motor que no haya perdidas de aceite etc Unidad Evento 1

12
Mano de Obra por inspeccionar y verificar las
superficies externas componentes flojos sueltos etc Unidad Evento 1

13
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del
equipo que no haya obstrucciones Unidad Evento 1

14 Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPU Unidad Evento 1

15
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

16
Mano de Obra por inspeccionar y verificar las
lamparas de encendido y rayos X Unidad Evento 1
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17
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje
para radiacion ajuste posicion estado etc Unidad Evento 1

18
Mano de Obra por inspeccionar y verificar la
alineacion del? generador Unidad Evento 1

19
Mano de Obra por inspeccion del generador por
fugas de aceite Unidad Evento 1

20
Mano de Obra por limpiar el interior del sistema
retire todos los escombros Unidad Evento 1

21 Mano de Obra por limpiar todos los filtros Unidad Evento 1

22 Mano de Obra por limpiar la CPU Unidad Evento 1

23
Mano de Obra por limpiar todas las superficies
externas Unidad Evento 1

24 Mano de Obra por limpiar los foto-sensores Unidad Evento 1

25 Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas Unidad Evento 1

26
Mano de Obra por verificar funcionamiento de los
rodillos ruido y ajuste orrecto Unidad Evento 1

27
Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de
alimentacion Unidad Evento 1

28
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el
funcionamiento del generador y sus indicadores Unidad Evento 1

29
Mano de Obra por inspeccionar y verificar el
etiquetado Unidad Evento 1

30
Mano de Obra por verificar el funcionamiento del
sistema Unidad Evento 1
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31
Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de
generadores H y V Unidad Evento 1

32
Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA
de generadores H y V Unidad Evento 1

33

Mano de obra por verificar y calibrar las placas de
diodos en ganancia y respuesta generadores H y V Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANERES DE RAYOS X DE BODEGA 100X100 GENERADOR DOBLE
VISTA - RAPISCAN - MODELO 628DV

34 STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

35 Mano de obra - STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

36 DRIVE ROLLER, 3 PHASE, RAP 627 Unidad Evento 1

37 Mano de obra - DRIVE ROLLER, 3 PHASE, RAP 627 Unidad Evento 1

38 ROLLER, IDLER, JOKI, 160MM OD, RL800, X27 Unidad Evento 1

39
Mano de obra -ROLLER, IDLER, JOKI, 160MM OD,
RL800, X27 Unidad Evento 1

40 FOOTMAT, SWITCH 500/600 SERIES Unidad Evento 1

41 Mano de obra -FOOTMAT, SWITCH 500/600 SERIES Unidad Evento 1

42 MONITOR, 24", WIDESCREEN LCD, 1920 X 1200 Unidad Evento 1

43
Mano de obra - MONITOR, 24", WIDESCREEN LCD,
1920 X 1200 Unidad Evento 1

44 CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

45 Mano de obra -CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

46 PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1
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47 Mano de obra - PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1

48 PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

49 Mano de obra - PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

50 PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

51 Mano de obra - PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

52 PBA, INTEGRATED PWR DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1

53
Mano de obra - PBA, INTEGRATED PWR
DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1

54
PBA,DIODE ARRAY,SMALL,SILVER SG,LOW
ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

55
Mano de obra - PBA,DIODE ARRAY,SMALL,SILVER
SG,LOW ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

56
PBA,DIODE ARRAY,SMALL,SILVERSG,HIGH
ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

57
Mano de obra -PBA,DIODE
ARRAY,SMALL,SILVERSG,HIGH ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

58 PBA, DIODE ARRAY, LARGE SILVER SG, LOW ENERGY Unidad Evento 1

59
Mano de obra - PBA, DIODE ARRAY, LARGE SILVER SG,
LOW ENERGY Unidad Evento 1

60
PBA,DIODE ARRAY,LARGE,SILVERSG,HIGH
ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

61
Mano de obra - PBA,DIODE
ARRAY,LARGE,SILVERSG,HIGH ENRGY,W/DETECT Unidad Evento 1

62 USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY, ISOLATED Unidad Evento 1
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63
Mano de obra - USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY,
ISOLATED Unidad Evento 1

64 KIT,UPS 350VA,6XX MACHINES Unidad Evento 1

65 Mano de obra - KIT,UPS 350VA,6XX MACHINES Unidad Evento 1

66 KIT, COMPUTER, WIN 8.1, BASELINE, i7, DV Unidad Evento 1

67
Mano de obra - KIT, COMPUTER, WIN 8.1, BASELINE,
i7, DV Unidad Evento 1

68 ASSY, CONT PNL, LOCAL, PRGRMD, NON‐CI Unidad Evento 1

69
Mano de obra - ASSY, CONT PNL, LOCAL, PRGRMD,
NON‐CI Unidad Evento 1

70 CURTAIN, 628DV Unidad Evento 1

71 Mano de obra - CURTAIN, 628DV Unidad Evento 1

72 BELT CONVEYOR, ZIPPED, RAP 628XRW Unidad Evento 1

73
Mano de obra -BELT CONVEYOR, ZIPPED, RAP
628XRW Unidad Evento 1

74 BELT TENSION ADJUSTER RAP 327,328 & 329 Unidad Evento 1

75
Mano de obra - BELT TENSION ADJUSTER RAP
327,328 & 329 Unidad Evento 1

76
BELT TENSION ADJUSTER BRACKET RAP 327,328 &
329 Unidad Evento 1

77
Mano de obra -BELT TENSION ADJUSTER BRACKET
RAP 327,328 & 329 Unidad Evento 1

78 ROLLER, X‐RAY, 550 Unidad Evento 1

79 Mano de obra - ROLLER, X‐RAY, 550 Unidad Evento 1
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80 CONTACT BLOCK, 1‐POLE, NORMALLY CLOSED Unidad Evento 1

81
Mano de obra - CONTACT BLOCK, 1‐POLE, NORMALLY
CLOSED Unidad Evento 1

82 SWITCH, E‐STOP Unidad Evento 1

83 Mano de obra - SWITCH, E‐STOP Unidad Evento 1

84 INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

85 Mano de obra - INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

86 POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING, 5V/5A Unidad Evento 1

87
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING,
5V/5A Unidad Evento 1

88 POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V, 36W Unidad Evento 1

89
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V,
36W Unidad Evento 1

90 POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING, 12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1

91
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING,
12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1

92 PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1

93 Mano de obra -PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCANERES DE RAYOS X DE EQUIPAJES 6040 GENERADOR
DOBLEVISTA - RAPISCAN - MODELO 620DV

94
Mano de Obra - Inspeccionar todas las bisagras de
puerta panel central y superior Unidad Evento 1

95
Mano de Obra - Inspeccionar las cortinas de plomo
de entrada y salida por desgaste excesivo Unidad Evento 1
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96
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones
de parada de emergencia Unidad Evento 1

97
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el interruptor
principal Unidad Evento 1

98
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar las
conexiones del chasis Unidad Evento 1

99
Mano de Obra - Inspeccionar ventilaciones del
gabinete del sistema Unidad Evento 1

100
Mano de Obra - Inspeccionar el filtro del ventilador
del cooler de rayos X Unidad Evento 1

101
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar la alineacion
de la cinta Unidad Evento 1

102
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el? estado de
la cinta rasgones desgastes etc Unidad Evento 1

103
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el rodillo
motor fijacion y ajuste Unidad Evento 1

104
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el rodillo
motor que no haya perdidas de aceite etc Unidad Evento 1

105
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar las
superficies externas componentes flojos sueltos etc Unidad Evento 1

106
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el tunel del
equipo que no haya obstrucciones Unidad Evento 1

107 Mano de Obra - Inspeccionar y verificar la CPU Unidad Evento 1

108
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

109
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar las lamparas
de encendido y rayos X Unidad Evento 1

110
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el blindaje
para radiacion ajuste posicion estado etc Unidad Evento 1
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111
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar la alineacion
del? generador Unidad Evento 1

112
Mano de Obra - Inspeccion del generador por fugas
de aceite Unidad Evento 1

113
Mano de Obra - Limpiar el interior del sistema retire
todos los escombros Unidad Evento 1

114 Mano de Obra - Limpiar todos los filtros Unidad Evento 1

115 Mano de Obra - Limpiar la CPU Unidad Evento 1

116
Mano de Obra - Limpiar todas las superficies
externas Unidad Evento 1

117 Mano de Obra - Limpiar los foto-sensores Unidad Evento 1

118 Mano de Obra - Limpiar la cinta y las cortinas Unidad Evento 1

119
Mano de Obra - Verificar funcionamiento de los
rodillos ruido y ajuste correcto Unidad Evento 1

120
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar fuentes de
alimentacion Unidad Evento 1

121
Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el
funcionamiento del generador y sus indicadores Unidad Evento 1

122 Mano de Obra - Inspeccionar y verificar el etiquetado Unidad Evento 1

123
Mano de Obra - Verificar el funcionamiento del
sistema Unidad Evento 1

124
Mano de Obra - Verificar y calibrar voltajes de
generadores H y V Unidad Evento 1

125
Mano de Obra - Verificar y calibrar corrientes mA de
generadores H y V Unidad Evento 1
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126
Mano de obra - Verificar y calibrar las placas de
diodos en ganancia y respuesta generadores H y V Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESCANERES DE RAYOS X DE EQUIPAJES 6040 GENERADOR
DOBLEVISTA - RAPISCAN - MODELO 620DV

127 STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

128 Mano de obra - STAN 180KV GENERATOR Unidad Evento 1

129 CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

130 Mano de obra - CABLE, SHIELDED, NI, 2M Unidad Evento 1

131 PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1

132 Mano de obra -PBA, JUNCTION BOARD, T2 Unidad Evento 1

133 PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

134 Mano de obra - PBA, DCCB‐ IOX ASSY Unidad Evento 1

135 PBA, INTEGRATED PWR DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1

136
Mano de obra - PBA, INTEGRATED PWR
DISTRIBUTION BD (IPDB) Unidad Evento 1

137 USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY, ISOLATED Unidad Evento 1

138
Mano de obra - USB‐LVDS CONVERTER BOX ASSY,
ISOLATED Unidad Evento 1

139
DETECTOR MODULE ASSY, 1.5MM SILVER HYBRID/SG
XTAL Unidad Evento 1

140
Mano de obra - DETECTOR MODULE ASSY, 1.5MM
SILVER HYBRID/SG XTAL Unidad Evento 1

141 SYNCHRONOUS PHOTO SENSOR SET Unidad Evento 1
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142 Mano de obra - SYNCHRONOUS PHOTO SENSOR SET Unidad Evento 1

143 ROLLER, IDLER, X20/ X22 Unidad Evento 1

144 Mano de obra - ROLLER, IDLER, X20/ X22 Unidad Evento 1

145 RLR, TNSN, 80Dx630AGL, RND FXD SHFT, M8 TAP Unidad Evento 1

146
Mano de obra - RLR, TNSN, 80Dx630AGL, RND FXD
SHFT, M8 TAP Unidad Evento 1

147
RLR, PWR 113Dx556EL 230/60/3, .15HP 0.22MPS,
620DV Unidad Evento 1

148
Mano de obra - RLR, PWR 113Dx556EL 230/60/3,
.15HP 0.22MPS, 620DV Unidad Evento 1

149 E‐STOP ACTUATOR Unidad Evento 1

150 Mano de obra - E‐STOP ACTUATOR Unidad Evento 1

151 E‐STOP CONTACT BLOCK 1PST N.C Unidad Evento 1

152 Mano de obra - E‐STOP CONTACT BLOCK 1PST N.C Unidad Evento 1

153 POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V, 36W Unidad Evento 1

154
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI SWTCH, +/‐15V,
36W Unidad Evento 1

155 POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING, 12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1

156
Mano de obra - POWER SUPPLY, MINI‐SWITCHING,
12‐15V DV, 90W Unidad Evento 1

157 PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1

158 Mano de obra - PBA, X‐RAY PSU Unidad Evento 1
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159 PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

160 Mano de obra - PBA, 16 BIT A/D CONVERTER Unidad Evento 1

161 INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

162 Mano de obra - INVERTER, 230V, 0.75KW, 1HP, 1PH Unidad Evento 1

163 CMPTR ASSY, WIN 10, i7‐7700, All 6xx DV Unidad Evento 1

164
Mano de obra - CMPTR ASSY, WIN 10, i7‐7700, All 6xx
DV Unidad Evento 1

165 CONTROL PANEL,LOCAL,5V,ENHANCE Unidad Evento 1

166
Mano de obra - CONTROL
PANEL,LOCAL,5V,ENHANCE Unidad Evento 1

167 ASSY,CURTAIN,RAP 620DV AT,NON TSA Unidad Evento 1

168
Mano de obra - ASSY,CURTAIN,RAP 620DV AT,NON
TSA Unidad Evento 1

169 BELT, FORBO, ZIPPER, 580 x 6450MM, 620DV Unidad Evento 1

170
Mano de obra -BELT, FORBO, ZIPPER, 580 x 6450MM,
620DV Unidad Evento 1

171 UPS,350VA,230V,6XX XRh SERIES Unidad Evento 1

172 Mano de obra - UPS,350VA,230V,6XX XRh SERIES Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DETECTORES DE EXPLOSIVO Y NARCOTICOS - RAPISCAN - MODELO
ITEMISER DX

173
Mano de obra por todas Los dispositivos externos
central y superior Unidad Evento 1

174
Mano de obra por inspeccionar la entrada y salida de
dopantes Unidad Evento 1
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175
Mano de obra por inspeccionar y verificar los
membrana de analisis Unidad Evento 1

176
Mano de obra por inspeccionar y verificar el
interruptor principal Unidad Evento 1

177
Mano de obra por inspeccionar y verificar pantalla
tactil Unidad Evento 1

178
Mano de obra por inspeccionar ventilaciones del
gabinete del sistema Unidad Evento 1

179 Mano de obra por inspeccionar el filtro de aire Unidad Evento 1

180
Mano de obra por inspeccionar y verificar la
alineacion de la cinta de secantes Unidad Evento 1

181
Mano de obra por inspeccionar y verificar las
superficies externas componentes flojos sueltos etc Unidad Evento 1

182
Mano de obra por inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

183 Mano de obra por limpiar el interior del sistema Unidad Evento 1

184
Mano de obra por inspeccionar y verificar el
etiquetado Unidad Evento 1

185 Mano de obra por calibracción Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DETECTORES DE EXPLOSIVO Y NARCOTICOS - RAPISCAN - MODELO
ITEMISER DX

186 SPACER, POTENTIOMETER Unidad Evento 1

187 Mano de obra - SPACER, POTENTIOMETER Unidad Evento 1

188 FRU-PCB ASS'Y, TRANSDUCER, IT3, ROHS Unidad Evento 1

189
Mano de obra - FRU-PCB ASS'Y, TRANSDUCER, IT3,
ROHS Unidad Evento 1
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190
FRU, PCB ASS'Y, IT PC/104 DATA ACQUISITION
BOARD, Unidad Evento 1

191
Mano de obra - FRU, PCB ASS'Y, IT PC/104 DATA
ACQUISITION BOARD, Unidad Evento 1

192 PCB ASS'Y, HV PULSE, DUAL MODE, HI-FLOW, 1600 Unidad Evento 1

193
Mano de obra - PCB ASS'Y, HV PULSE, DUAL MODE,
HI-FLOW, 1600 Unidad Evento 1

194
FRU, PCB ASS'Y, POWER BOARD, W/DESORBER &
DETECTOR Unidad Evento 1

195
Mano de obra - FRU, PCB ASS'Y, POWER BOARD,
W/DESORBER & DETECTOR Unidad Evento 1

196

DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE, PREAMP BOARD,
ITEMISER

Unidad Evento 1

197
Mano de obra - DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE,
PREAMP BOARD, ITEMISER Unidad Evento 1

198
DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE, LADDER BOARD,
ITEMISER Unidad Evento 1

199
Mano de obra - DRU - PCB ASS'Y, DUAL MODE,
LADDER BOARD, ITEMISER Unidad Evento 1

200 FRU-ASS'Y, FAN, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

201 Mano de obra - FRU-ASS'Y, FAN, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

202 FRU-ASS'Y, BUZZER, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

203 Mano de obra - FRU-ASS'Y, BUZZER, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

204 FRU-ASS'Y, MAGNETIC SWITCH, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

205
Mano de obra - FRU-ASS'Y, MAGNETIC SWITCH,
ITEMISER 3 Unidad Evento 1

89/139



206 FRU-ASS'Y, DC POWER INPUT CABLE Unidad Evento 1

207 Mano de obra - FRU-ASS'Y, DC POWER INPUT CABLE Unidad Evento 1

208 ASS'Y, Y-CABLE, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

209 Mano de obra - ASS'Y, Y-CABLE, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

210
FRU-ASS'Y, IT DX/3E MOTHERBOARD WBIOS
CONFIGURED Unidad Evento 1

211
Mano de obra - FRU-ASS'Y, IT DX/3E MOTHERBOARD
WBIOS CONFIGURED Unidad Evento 1

212 ASSY, CABLE, ETHERNET, IT DX Unidad Evento 1

213 Mano de obra - ASSY, CABLE, ETHERNET,IT DX Unidad Evento 1

214 CABLE ASS'Y, PUMP SPEED ADJUSTMENT Unidad Evento 1

215
Mano de obra - CABLE ASS'Y, PUMP SPEED
ADJUSTMENT Unidad Evento 1

216
FRU-FUSEHOLDER, PANEL MOUNT, 1/4" x 1-1/4", 1/4"
Q Unidad Evento 1

217
Mano de obra - FRU-FUSEHOLDER, PANEL MOUNT,
1/4" x 1-1/4", 1/4" Q Unidad Evento 1

218
FRU - SWITCH, AC POWER, 3-POLE, 15 AMP,
125/250VAC Unidad Evento 1

219
Mano de obra - FRU - SWITCH, AC POWER, 3-POLE, 15
AMP, 125/250VAC Unidad Evento 1

220 FRU-SWITCH, ACTUATOR, MAGNETIC Unidad Evento 1

221 Mano de obra - FRU-SWITCH, ACTUATOR, MAGNETIC Unidad Evento 1

222 FRU-POWER SUPPLY, AC, 130W, 15VDC OUT Unidad Evento 1
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223
Mano de obra - FRU-POWER SUPPLY, AC, 130W,
15VDC OUT Unidad Evento 1

224
FRU - MODULE, AC POWER ENTRY, FUSED &
FILTERED WIT Unidad Evento 1

225
Mano de obra - FRU - MODULE, AC POWER ENTRY,
FUSED & FILTERED WIT Unidad Evento 1

226 FRU - PRINTER, THERMAL Unidad Evento 1

227 Mano de obra - FRU - PRINTER, THERMAL Unidad Evento 1

228 CI - DISPLAY, 10" LCD LED CHASSIS DISPLAY GEN 3 Unidad Evento 1

229
Mano de obra -CI - DISPLAY, 10" LCD LED CHASSIS
DISPLAY GEN 3 Unidad Evento 1

230 FRU, ASS'Y, VAPOR INTENSIFIER, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

231
Mano de obra - FRU, ASS'Y, VAPOR INTENSIFIER,
ITEMISER 3 Unidad Evento 1

232 DRU - ASS'Y, BATTERY, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

233 Mano de obra - DRU - ASS'Y, BATTERY, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

234
CI-ASS'Y, DRU-HEAD, REVERSE FLOW, ITEMISER-DX,
ROH Unidad Evento 1

235
Mano de obra - CI-ASS'Y, DRU-HEAD, REVERSE FLOW,
ITEMISER-DX, ROH Unidad Evento 1

236
FRU-ASS'Y, PUMP/SOLENOID, VERSION 2, ITEMISER-
DX Unidad Evento 1

237
Mano de obra - FRU-ASS'Y, PUMP/SOLENOID,
VERSION 2, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

238 ASS'Y, DRYER W/ IT DX PLUMBING Unidad Evento 1
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239 Mano de obra - ASS'Y, DRYER W/ IT DX PLUMBING Unidad Evento 1

240 FRU ASSY, DRYER W/SS END CAPS Unidad Evento 1

241 Mano de obra - FRU ASSY, DRYER W/SS END CAPS Unidad Evento 1

242 FRU - ASS'Y, PUMP with BRACKET, PRE-WIRED, Unidad Evento 1

243
Mano de obra - FRU - ASS'Y, PUMP with BRACKET,
PRE-WIRED, Unidad Evento 1

244 FRU, NOZZLE, ITEMISER-DX Unidad Evento 1

245 Mano de obra - FRU, NOZZLE, ITEMISER-DX, Unidad Evento 1

246 FRU - RINGNUT, NOZZLE PLATE, MODIFIED Unidad Evento 1

247
Mano de Obra - FRU - RINGNUT, NOZZLE PLATE,
MODIFIED Unidad Evento 1

248 FRU-BRACKET, TOP REAR PANEL, ITEMISER 3 Unidad Evento 1

249
Mano de Obra - FRU-BRACKET, TOP REAR PANEL,
ITEMISER 3 Unidad Evento 1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ARCO DETECTOR DE METAL - RAPISCAN - MODELO METOR 6E

250
Mano de obra por inspeccionar todas Los
dispositivos externos central y superior+ Unidad Evento 1

251 Mano de obra por limpiar el interior del sistema Unidad Evento 1

252
Mano de obra por inspeccionar y verificar el
interruptor principal Unidad Evento 1

253
Mano de obra por inspeccionar y verificar el sistema
operativo del equipo Unidad Evento 1

254 Mano de obra por calibracción Unidad Evento 1
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO ARCO DETECTOR DE METAL - RAPISCAN - MODELO METOR 6E

255 ETHERNET CABLE, CAT5E, 1.5M,UTP, RED Unidad Evento 1

256
Mano de obra - ETHERNET CABLE, CAT5E, 1.5M,UTP,
RED Unidad Evento 1

257 ETHERNET CABLE, CAT5E,1.5M, UTP, GREEN Unidad Evento 1

258
Mano de obra - ETHERNET CABLE, CAT5E,1.5M, UTP,
GREEN Unidad Evento 1

259 MELS 5261 ELECTRONICS SET Unidad Evento 1

260 Mano de obra - MELS 5261 ELECTRONICS SET Unidad Evento 1

261 ZONE DISPLAY SET, MZDS 5268 WITH IR RX Unidad Evento 1

262
Mano de obra - ZONE DISPLAY SET, MZDS 5268 WITH
IR RX Unidad Evento 1

263 ON‐SITE KIT, METOR 6E MAINTAINANCE Unidad Evento 1

264
Mano de obra - ON‐SITE KIT, METOR 6E
MAINTAINANCE Unidad Evento 1

265 POWER SUPPLY, CLASS I AC/DC, 12.5VOUT Unidad Evento 1

266
Mano de obra - POWER SUPPLY, CLASS I AC/DC,
12.5VOUT Unidad Evento 1

267 TRAFFIC LIGHT SET, MTLS 5169 Unidad Evento 1

268 Mano de obra - TRAFFIC LIGHT SET, MTLS 5169 Unidad Evento 1

269 MDZS 5214 ZONE DISPLAY SET WITH IR TX Unidad Evento 1

270
Mano de obra - MDZS 5214 ZONE DISPLAY SET WITH
IR TX Unidad Evento 1
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271 MCTS 5215 COUNTER TRANSMITTER SET Unidad Evento 1

272
Mano de obra - MCTS 5215 COUNTER TRANSMITTER
SET Unidad Evento 1

273 MCRS 5216 COUNTER RECEIVER SET Unidad Evento 1

274 Mano de obra - MCRS 5216 COUNTER RECEIVER SET Unidad Evento 1

275 MRCS 5116 REMOTE CONTROL SET Unidad Evento 1

276 Mano de Obra - MRCS 5116 REMOTE CONTROL SET Unidad Evento 1

277
MCDS 5155‐6E CONTROL AND DISPLAY SET, METOR
6E Unidad Evento 1

278
Mano de Obra - MCDS 5155‐6E CONTROL AND
DISPLAY SET, METOR 6E Unidad Evento 1

 

 

Lote 2 - EQUIPOS ASTROPHYSICS

Ítems Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANER DE RAYOS X ASTROPHISICS DOBLE VISTA

1 Mano de obra por limpieza general interna y externa Unidad Evento 1

2
Mano de obra por control y limpieza general de
accesorios Unidad Evento

1

3 Mano de obra por limpieza sensores ópticos. Unidad Evento 1

4 Mano de obra por mantenimiento de monitores Unidad Evento 1

5
Mano de obra por mantenimiento y alineación del
cinturón transportador Unidad Evento

1
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6 Mano de obra por verificación de cortinas de rayos x Unidad Evento 1

7
Mano de obra por mantenimiento del cinturón
transportador Unidad Evento

1

8
Mano de obra por mantenimiento del amarre del
cinturón Unidad Evento

1

9
Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada
y salida Unidad Evento

1

10
Mano de obra por mantenimiento del panel de control
del operador Unidad Evento

1

11
Mano de obra por verificación del procesador de
imágenes con escala de grises F792-88 Unidad Evento

1

12 Mano de obra por iinspeccionar el grafico de diodos Unidad Evento 1

13
Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x
(XRG) Unidad Evento

1

14 Mano de obra por inspeccionar las fotocélulas Unidad Evento 1

15
Mano de obra por inspeccionar los interruptores de
bloqueo interno Unidad Evento

1

16
Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad
USB (USK) Unidad Evento

1

17
Mano de obra por inspeccionar la lampara de los LED de
encendido Unidad Evento

1

18
Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de
rayos x Unidad Evento

1

19 Mano de obra por inspeccionar el PLC Unidad Evento 1

20
Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación
de la CPU Unidad Evento

1
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21
Mano de obra por inspeccionar la computadora de
escritorio Unidad Evento

1

22
Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de
retorno ethernet (ELC) Unidad Evento

1

23 Mano de obra por inspeccionar los rodillos eléctricos Unidad Evento 1

24
Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del
transportador Unidad Evento

1

25 Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x Unidad Evento 1

26
Mano de obra por verificación y ajuste de la tensión de
la fuente del generador Unidad Evento

1

27 Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro Unidad Evento 1

28 Mano de obra por verificación y mantenimiento de Ups Unidad Evento 1

29

Mano de obra por test de barrera infrarroja. Test de
sistema interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de
seguridad (Stop) Unidad Evento

1

30
Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor
a los valores permitidos Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER DE RAYOS X ASTROPHISICS DOBLE VISTA

31 AOCP Board Unidad Evento 1

32 Mano de Obra AOCP Board Unidad Evento 1

33 AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

34 Mano de Obra AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

35 LXDA Board PD Unidad Evento 1

36 Mano de Obra LXDA Board PD Unidad Evento 1
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37 LXDA IB Unidad Evento 1

38 Mano de Obra LXDA IB Unidad Evento 1

39 PCB, DCI Unidad Evento 1

40 Mano de Obra PCB, DCI Unidad Evento 1

41 PLC Micrologix Unidad Evento 1

42 Mano de Obra PLC Micrologix Unidad Evento 1

43 Generator 160 KV Unidad Evento 1

44 Mano de Obra Generator 160 KV Unidad Evento 1

45 Generator Controller Unidad Evento 1

46 Mano de Obra Generator Controller Unidad Evento 1

47 65VPS Unidad Evento 1

48 Mano de Obra 65VPS Unidad Evento 1

49 UPS OPTI (interna) Unidad Evento 1

50 Mano de Obra UPS OPTI Unidad Evento 1

51 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

52 Mano de Obra 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

53 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

54 Mano de Obra 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

55 PC with DAS and Key Unidad Evento 1
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56 Mano de Obra PC with DAS and Key Unidad Evento 1

57 USB Key Unidad Evento 1

58 Mano de Obra USB Key Unidad Evento 1

59 HD 1TB Unidad Evento 1

60 Mano de Obra HD 1TB Unidad Evento 1

61 DAS BOARD Unidad Evento 1

62 Mano de Obra DAS BOARD Unidad Evento 1

63 Monitor 24" Unidad Evento 1

64 Mano de Obra Monitor Unidad Evento 1

65 LED Board Unidad Evento 1

66 Mano de Obra LED Board Unidad Evento 1

67 Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

68 Mano de Obra Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

69 Key Switch Unidad Evento 1

70 Mano de Obra Key Switch Unidad Evento 1

71 Relay 12VDC Unidad Evento 1

72 Mano de Obra Relay 12VDC Unidad Evento 1

73 Interlock Switch Unidad Evento 1

74 Mano de Obra Interlock Switch Unidad Evento 1
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75 Fuse 10 A Unidad Evento 1

76 Mano de Obra Fuse 10 A Unidad Evento 1

77 Photocell transmitter Unidad Evento 1

78 Mano de Obra Photocell transmitter Unidad Evento 1

79 Photocell Receiver Unidad Evento 1

80 Mano de Obra Photocell Receiver Unidad Evento 1

81 Rodillo motor Unidad Evento 1

82 Mano de Obra Rodillo motor Unidad Evento 1

83 Rodillo Snub Unidad Evento 1

84 Mano de Obra Rodillo Snub Unidad Evento 1

85 Cortinas Unidad Evento 1

86 Mano de Obra Cortinas Unidad Evento 1

87 Cinta transportadora Unidad Evento 1

88 Mano de Obra Cinta transportadora Unidad Evento 1

 

 

 

Lote 3 - MORPHO DETECTION

Ítems Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación Cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANERES DE RAYOS X HRX 650
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1 Mano de obra por limpieza general interna y externa Unidad Evento 1

2
Mano de obra por control y limpieza general de
accesorios Unidad Evento

1

3 Mano de obra por limpieza sensores ópticos. Unidad Evento 1

4 Mano de obra por Mantenimiento de monitores Unidad Evento 1

5
Mano de obra por Mantenimiento y alineación del
cinturón transportador Unidad Evento

1

6 Mano de obra por verificación de cortinas de rayos x Unidad Evento 1

7
Mano de obra por mantenimiento del cinturón
transportador Unidad Evento

1

8
Mano de obra por mantenimiento del amarre del
cinturón Unidad Evento

1

9
Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada
y salida Unidad Evento

1

10
Mano de obra por mantenimiento del panel de control
del operador Unidad Evento

1

11
Mano de obra por verificación del procesador de
imágenes con escala de grises F792-88 Unidad Evento

1

12 Mano de obra por Inspeccion de grafico de diodos Unidad Evento 1

13
Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x
(XRG) Unidad Evento

1

14 Mano de obra por inspeccionar las fotocélulas Unidad Evento 1

15
Mano de obra por inspeccionar los interruptores de
bloqueo interno Unidad Evento

1

16
Mano de obra inspeccionar la clave de seguridad USB
(USK) Unidad Evento

1
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17
Mano de obra por inspeccionar la lampara de los LED de
encendido Unidad Evento

1

18
Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de
rayos x Unidad Evento

1

19 Mano de obra por inspeccionar el PLC Unidad Evento 1

20
Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación
de la CPU Unidad Evento

1

21
Mano de obra por inspeccionar la computadora de
escritorio Unidad Evento

1

22
Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de
retorno ethernet (ELC) Unidad Evento

1

23 Mano de obra por inspeccionar los rodillos eléctricos Unidad Evento 1

24
Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del
transportador Unidad Evento

1

25 Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x Unidad Evento 1

26
Mano de obra por verificación y ajuste de la tensión de
la fuente del generador Unidad Evento

1

27 Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro Unidad Evento 1

28 Mano de obra por verificación y mantenimiento de Ups Unidad Evento 1

29

Mano de obra por Test de barrera infrarroja. Test de
sistema interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de
seguridad (Stop) Unidad Evento

1

30
Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor
a los valores permitidos Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANERES DE RAYOS X HRX 650

31 AOCP Main Board Unidad Evento 1
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32 Mano de Obra AOCP Main Board Unidad Evento 1

33 AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

34 Mano de Obra AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

35 LXDA Board PD Unidad Evento 1

36 Mano de Obra LXDA Board PD Unidad Evento 1

37 LXDA IB Unidad Evento 1

38 Mano de Obra LXDA IB Unidad Evento 1

39 PCB, DCI Unidad Evento 1

40 Mano de Obra PCB, DCI Unidad Evento 1

41 PLC Micrologix Unidad Evento 1

42 Mano de Obra PLC Micrologix Unidad Evento 1

43 Generator 160 KV Unidad Evento 1

44 Mano de Obra Generator 160 KV Unidad Evento 1

45 Generator Controller Unidad Evento 1

46 Mano de Obra Generator Controller Unidad Evento 1

47 65VPS Unidad Evento 1

48 Mano de Obra 65VPS Unidad Evento 1

49 UPS OPTI (interna) Unidad Evento 1

50 Mano de Obra UPS OPTI Unidad Evento 1
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51 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

52 Mano de Obra 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

53 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

54 Mano de Obra 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

55 PC with DAS and Key Unidad Evento 1

56 Mano de Obra PC with DAS and Key Unidad Evento 1

57 USB Key Unidad Evento 1

58 Mano de Obra USB Key Unidad Evento 1

59 HD 1TB Unidad Evento 1

60 Mano de Obra HD 1TB Unidad Evento 1

61 DAS BOARD Unidad Evento 1

62 Mano de Obra DAS BOARD Unidad Evento 1

63 Monitor 24" Unidad Evento 1

64 Mano de Obra Monitor Unidad Evento 1

65 LED Board Unidad Evento 1

66 Mano de Obra LED Board Unidad Evento 1

67 Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

68 Mano de Obra Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

69 Key Switch Unidad Evento 1
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70 Mano de Obra Key Switch Unidad Evento 1

71 Relay 12VDC Unidad Evento 1

72 Mano de Obra Relay 12VDC Unidad Evento 1

73 Interlock Switch Unidad Evento 1

74 Mano de Obra Interlock Switch Unidad Evento 1

75 Fuse 10 A Unidad Evento 1

76 Mano de Obra Fuse 10 A Unidad Evento 1

77 Photocell transmitter Unidad Evento 1

78 Mano de Obra Photocell transmitter Unidad Evento 1

79 Photocell Receiver Unidad Evento 1

80 Mano de Obra Photocell Receiver Unidad Evento 1

81 Rodillo motor Unidad Evento 1

82 Mano de Obra Rodillo motor Unidad Evento 1

83 Rodillo Snub Unidad Evento 1

84 Mano de Obra Rodillo Snub Unidad Evento 1

85 Cortinas (un lado) Unidad Evento 1

86 Mano de Obra Cortinas (un lado) Unidad Evento 1

87 Cinta transportadora Unidad Evento 1

88 Mano de Obra Cinta transportadora Unidad Evento 1
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESCANER DE RAYOS X HRX1000D

89 Mano de obra por limpieza general interna y externa Unidad Evento 1

90
Mano de obra por control y limpieza general de
accesorios Unidad Evento

1

91 Mano de obra por limpieza sensores ópticos. Unidad Evento 1

92 Mano de obra por mantenimiento de monitores Unidad Evento 1

93
Mano de obra por mantenimiento y alineación del
cinturón transportador Unidad Evento

1

94 Mano de obra por verificación de cortinas de rayos x Unidad Evento 1

95
Mano de obra por mantenimiento del cinturón
transportador Unidad Evento

1

96
Mano de obra por mantenimiento del amarre del
cinturón Unidad Evento

1

97
Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada
y salida Unidad Evento

1

98
Mano de obra por mantenimiento del panel de control
del operador Unidad Evento

1

99
Mano de obra por verificación del procesador de
imágenes con escala de grises F792-88 Unidad Evento

1

100 Mano de obra por inspeccionar el grafico de diodos Unidad Evento 1

101
Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x
(XRG) Unidad Evento

1

102 Mano de obra por inspeccionar las fotocélulas Unidad Evento 1

103
Mano de obra por inspeccionar los interruptores de
bloqueo interno Unidad Evento

1
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104
Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad
USB (USK) Unidad Evento

1

105
Mano de obra por inspeccionar la lámpara de los LED de
encendido Unidad Evento

1

106
Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de
rayos x Unidad Evento

1

107 Mano de obra por inspeccionar el PLC Unidad Evento 1

108
Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentación
de la CPU Unidad Evento

1

109
Mano de obra por inspeccionar la computadora de
escritorio Unidad Evento

1

110
Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de
retorno ethernet (ELC) Unidad Evento

1

111 Mano de obra por inspeccionar los rodillos eléctricos Unidad Evento 1

112
Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del
transportador Unidad Evento

1

113 Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x Unidad Evento 1

114
Mano de obra por verificación y ajuste de la tensión de
la fuente del generador Unidad Evento

1

115 Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro Unidad Evento 1

116 Mano de obra por verificación y mantenimiento de Ups Unidad Evento 1

117

Mano de obra por test de barrera infrarroja. Test de
sistema interlock. Test de velocidad. Test de Sistema de
seguridad (Stop) Unidad Evento

1

118
Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor
a los valores permitidos Unidad Evento

1

106/139



MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ESCANER DE RAYOS X HRX1000D

119 AOCP Main Board Unidad Evento 1

120 Mano de Obra AOCP Main Board Unidad Evento 1

121 AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

122 Mano de Obra AOCP Cypress Chip Unidad Evento 1

123 LXDA Board PD Unidad Evento 1

124 Mano de Obra LXDA Board PD Unidad Evento 1

125 LXDA IB Unidad Evento 1

126 Mano de Obra LXDA IB Unidad Evento 1

127 PCB, DCI Unidad Evento 1

128 Mano de Obra PCB, DCI Unidad Evento 1

129 PLC Micrologix Unidad Evento 1

130 Mano de Obra PLC Micrologix Unidad Evento 1

131 Generator 160 KV Unidad Evento 1

132 Mano de Obra Generator 160 KV Unidad Evento 1

133 Generator Controller Unidad Evento 1

134 Mano de Obra Generator Controller Unidad Evento 1

135 65VPS Unidad Evento 1

136 Mano de Obra 65VPS Unidad Evento 1
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137 UPS OPTI (interna) Unidad Evento 1

138 Mano de Obra UPS OPTI Unidad Evento 1

139 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

140 Mano de Obra 12 VDC Power Supply Unidad Evento 1

141 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

142 Mano de Obra 5 VDC Power Supply Unidad Evento 1

143 PC with DAS and Key Unidad Evento 1

144 Mano de Obra PC with DAS and Key Unidad Evento 1

145 USB Key Unidad Evento 1

146 Mano de Obra USB Key Unidad Evento 1

147 HD 1TB Unidad Evento 1

148 Mano de Obra HD 1TB Unidad Evento 1

149 DAS BOARD Unidad Evento 1

150 Mano de Obra DAS BOARD Unidad Evento 1

151 Monitor 24" Unidad Evento 1

152 Mano de Obra Monitor Unidad Evento 1

153 LED Board Unidad Evento 1

154 Mano de Obra LED Board Unidad Evento 1

155 Emergency Stop Kit Unidad Evento 1
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156 Mano de Obra Emergency Stop Kit Unidad Evento 1

157 Key Switch Unidad Evento 1

158 Mano de Obra Key Switch Unidad Evento 1

159 Relay 12VDC Unidad Evento 1

160 Mano de Obra Relay 12VDC Unidad Evento 1

161 Interlock Switch Unidad Evento 1

162 Mano de Obra Interlock Switch Unidad Evento 1

163 Fuse 10 Unidad Evento 1

164 Mano de Obra Fuse 10 Unidad Evento 1

165 Photocell transmitter Unidad Evento 1

166 Mano de Obra Photocell transmitter Unidad Evento 1

167 Photocell Receiver Unidad Evento 1

168 Mano de Obra Photocell Receiver Unidad Evento 1

169 Rodillo motor Unidad Evento 1

170 Mano de Obra Rodillo motor Unidad Evento 1

171 Rodillo Snub Unidad Evento 1

172 Mano de Obra Rodillo Snub Unidad Evento 1

173 Cortinas Unidad Evento 1

174 Mano de Obra Cortinas Unidad Evento 1
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175 Cinta transportadora Unidad Evento 1

176 Mano de Obra Cinta transportadora Unidad Evento 1

 

 

 

 

 

 

Lote 4 - SMITH DETECTION

Ítems Descripción del Bien Unidad
de

Medida

Presentación Cantidad

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO RX HI-SCAN 6040I DEL AISP

1 Mano de obra por limpieza general, interna y externa Unidad Evento 1

2 Mano de obra por limpieza de sensores ópticos Unidad Evento 1

3 Mano de obra por mantenimiento de monitores
(verificación) Unidad Evento

1

4 Mano de obra por control y limpieza de accesorios Unidad Evento 1

5 Mano de obra por control y ajuste de nivelamiento Unidad Evento 1

6 Mano de obra por control de motores Unidad Evento 1

7 Mano de obra por test de barrera infrarroja Unidad Evento 1

8 Mano de obra por test de sistema interlock Unidad Evento 1

9 Mano de obra por test de velocidad de la esfera Unidad Evento 1

10 Mano de obra por control de desvio de la esfera. Unidad Evento 1
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11 Mano de obra por control de cortinas de protección Unidad Evento 1

12 Mano de obra por test de sistema de seguridad/stop Unidad Evento 1

13 Mano de obra por control y ajuste de ups Unidad Evento 1

14 Mano de obra por control de programación del
equipo Unidad Evento

1

15 Mano de obra por test de teclado Unidad Evento 1

16 Mano de obra por verificación y regulación de los
voltajes y corrriente del generador de rayos x (X_RAY
HEAD POWER SUPPLY) Unidad Evento

1

17 Mano de obra por control de alineamiento de rayos
x. Unidad Evento

1

18 Mano de obra por control de la señal de linea y de
módulos detectores. Unidad Evento

1

19 Mano de obra por calibración de la linea detectora. Unidad Evento 1

20 Mano de obra por regeneración de rayos si fuese
necesario. Unidad Evento

1

21 Mano de obra por calibración de X-AC si fuese
necesario. Unidad Evento

1

22 Mano de obra por calibración con el cuerpo de
prueba. (en caso que la entidad cuente con el
mismo) Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO RX HI-SCAN 100100T DEL AISP

23 Mano de obra por limpieza general, interna y externa Unidad Evento 1

24 Mano de obra por limpieza de sensores ópticos Unidad Evento 1

25 Mano de obra por mantenimiento de monitores
(verificación) Unidad Evento

1
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26 Mano de obra por control y limpieza de accesorios Unidad Evento 1

27 Mano de obra por control y ajuste de nivelamiento Unidad Evento 1

28 Mano de obra por control de motores Unidad Evento 1

29 Mano de obra por test de barrera infrarroja Unidad Evento 1

30 Mano de obra por test de sistema interlock Unidad Evento 1

31 Mano de obra por test de velocidad de la esfera Unidad Evento 1

32 Mano de obra por control de desvio de la esfera. Unidad Evento 1

33 Mano de obra por control de cortinas de protección Unidad Evento 1

34 Mano de obra por test de sistema de seguridad/stop Unidad Evento 1

35 Mano de obra por control y ajuste de ups Unidad Evento 1

36 Mano de obra por control de programación del
equipo Unidad Evento

1

37 Mano de obra por test de teclado Unidad Evento 1

38 Mano de obra por verificación y regulación de los
voltajes y corrriente del generador de rayos x (X_RAY
HEAD POWER SUPPLY) Unidad Evento

1

39 Mano de obra por control de alineamiento de rayos
x. Unidad Evento

1

40 Mano de obra por control de la señal de linea y de
módulos detectores. Unidad Evento

1

41 Mano de obra por calibración de la linea detectora. Unidad Evento 1

42 Mano de obra por regeneración de rayos si fuese
necesario. Unidad Evento

1
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43 Mano de obra por calibración de X-AC si fuese
necesario. Unidad Evento

1

44 Mano de obra por calibración con el cuerpo de
prueba. (en caso que la entidad cuente con el
mismo) Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO - EQUIPO RX HI-SCAN 100100T DEL AIG

45 Mano de obra por limpieza general, interna y externa Unidad Evento 1

46 Mano de obra por limpieza de sensores ópticos Unidad Evento 1

47 Mano de obra por mantenimiento de monitores
(verificación) Unidad Evento

1

48 Mano de obra por control y limpieza de accesorios Unidad Evento 1

49 Mano de obra por control y ajuste de nivelamiento Unidad Evento 1

50 Mano de obra por control de motores Unidad Evento 1

51 Mano de obra por test de barrera infrarroja Unidad Evento 1

52 Mano de obra por test de sistema interlock Unidad Evento 1

53 Mano de obra por test de velocidad de la esfera Unidad Evento 1

54 Mano de obra por control de desvio de la esfera. Unidad Evento 1

55 Mano de obra por control de cortinas de protección Unidad Evento 1

56 Mano de obra por test de sistema de seguridad/stop Unidad Evento 1

57 Mano de obra por control y ajuste de ups Unidad Evento 1

58 Mano de obra por control de programación del
equipo Unidad Evento

1
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59 Mano de obra por test de teclado Unidad Evento 1

60 Mano de obra por verificación y regulación de los
voltajes y corrriente del generador de rayos x (X_RAY
HEAD POWER SUPPLY) Unidad Evento

1

61 Mano de obra por control de alineamiento de rayos
x. Unidad Evento

1

62 Mano de obra por control de la señal de linea y de
módulos detectores. Unidad Evento

1

63 Mano de obra por calibración de la linea detectora. Unidad Evento 1

64 Mano de obra por regeneración de rayos si fuese
necesario. Unidad Evento

1

65 Mano de obra por calibración de X-AC si fuese
necesario. Unidad Evento

1

66 Mano de obra por calibración con el cuerpo de
prueba. (en caso que la entidad cuente con el
mismo) Unidad Evento

1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UNIDADES HS-6040i / HS-100100T

67 HITRAX-II Electr. Media Bay; 2.2G H2XB3 (HS-6040I,
HS-100100T) Unidad Evento

1

68 Mano de obra por HITRAX-II Electr. Media Bay; 2.2G
H2XB3 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

69 KEYBOARD S. 8.10 DET S2.1;S2.2;S3;SD (HS-6040I,
HS-100100T) Unidad Evento

1

70 Mano de obra por KEYBOARD S. 8.10 DET
S2.1;S2.2;S3;SD (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

71 PI-6.0 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento 1

72 Mano de obra por PI-6.0 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento 1
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73 SWITCH CONTACT ELEMENT 20E OKTRON 16 (HS-
6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

74 Mano de obra por SWITCH CONTACT ELEMENT 20E
OKTRON 16 (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

75 SWITCH EMERGENCY STOP (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento 1

76 Mano de obra por SWITCH EMERGENCY STOP (HS-
6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

77 SWITCH EMERGENCY STOP SET, (on keyboard) (HS-
6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

78 Mano de obra por SWITCH EMERGENCY STOP SET,
(on keyboard) (HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

79 SWITCH INTERLOCK SAFETY 1X0E (HS-6040I, HS-
100100T) Unidad Evento

1

80 Mano de obra por SWITCH INTERLOCK SAFETY 1X0E
(HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

81 SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET (HS-6040I, HS-
100100T) Unidad Evento

1

82 Mano de obra por SWITCH KEY, KEYBOARD S8 SET
(HS-6040I, HS-100100T) Unidad Evento

1

83 CONTACT FOR RELAY RS-DILA-XHI31 (HS-100100T) Unidad Evento 1

84 Mano de obra por CONTACT FOR RELAY RS-DILA-
XHI31 (HS-100100T) Unidad Evento

1

85 CONVEYOR BELT HS 100100V-07315 (HS-100100T) Unidad Evento 1

86 Mano de obra por CONVEYOR BELT HS 100100V-
07315 (HS-100100T) Unidad Evento

1

87 DRUMMOTOR 100100 (HS-100100T) Unidad Evento 1
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88 Mano de obra por DRUMMOTOR 100100 (HS-
100100T) Unidad Evento

1

89 HI-REG XRC-10.UNI. (HS-100100T) Unidad Evento 1

90 Mano de obra por HI-REG XRC-10.UNI. (HS-100100T) Unidad Evento 1

91 Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-100100T) Unidad Evento 1

92 Mano de obra por Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-100100T) Unidad Evento 1

93 LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35 (HS-100100T) Unidad Evento 1

94 Mano de obra por LEAD MAT 0,08 12M TR/BL PB=0,35
(HS-100100T) Unidad Evento

1

95 LIGHT BARRIER RECEIVER 2.0 (HS-100100T) Unidad Evento 1

96 Mano de obra por LIGHT BARRIER RECEIVER 2.0 (HS-
100100T) Unidad Evento

1

97 LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0 (HS-100100T) Unidad Evento 1

98 Mano de obra por LIGHT BARRIER TRANSMITTER 2.0
(HS-100100T) Unidad Evento

1

99 POWER CABLE 5M (USA) (HS-100100T) Unidad Evento 1

100 Mano de obra por POWER CABLE 5M (USA) (HS-
100100T) Unidad Evento

1

101 POWER CABLE RETAINING CLIP (HS-100100T) Unidad Evento 1

102 Mano de obra por POWER CABLE RETAINING CLIP
(HS-100100T) Unidad Evento

1

103 RELAY TIME PHOENIX NR. 2961150 (HS-100100T) Unidad Evento 1

104 Mano de obra por RELAY TIME PHOENIX NR. 2961150
(HS-100100T) Unidad Evento

1
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105 (HS-100100T)RELAY 24V DC DIL EEM-10 GI 4-S (HS-
100100T) Unidad Evento

1

106 Mano de obra por (HS-100100T)RELAY 24V DC DIL
EEM-10 GI 4-S (HS-100100T) Unidad Evento

1

107 RELAY 12VDC; WITH CLIP; PLC-RSC-12DC; 1W (HS-
100100T) Unidad Evento

1

108 Mano de obra por RELAY 12VDC; WITH CLIP; PLC-
RSC-12DC; 1W (HS-100100T) Unidad Evento

1

109 RELAY 24V DC DILMP20 4-S (HS-100100T) Unidad Evento 1

110 Mano de obra por RELAY 24V DC DILMP20 4-S (HS-
100100T) Unidad Evento

1

111 ROLLER TENSION (TRACKING) 100100-75V (HS-
100100T) Unidad Evento

1

112 Mano de obra por ROLLER TENSION (TRACKING)
100100-75V (HS-100100T) Unidad Evento

1

113 ROLLER TURNING (END ROLLER) 100100-75V (HS-
100100T) Unidad Evento

1

114 Mano de obra por ROLLER TURNING (END ROLLER)
100100-75V (HS-100100T) Unidad Evento

1

115 BULB 24-30V (HS-6040I) Unidad Evento 1

116 Mano de obra por BULB 24-30V (HS-6040I) Unidad Evento 1

117 CABLE K7 - KEYBOARD - PI3 (HS-6040I) Unidad Evento 1

118 Mano de obra por CABLE K7 - KEYBOARD - PI3 (HS-
6040I) Unidad Evento

1

119 Circ.break.10A-380V-2P;TypS;FAZ-S10/2 (HS-6040I) Unidad Evento 1
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120 Mano de obra por Circ.break.10A-380V-2P;TypS;FAZ-
S10/2 (HS-6040I) Unidad Evento

1

121 CONVEYOR BELT HS 6040I-04145 E (HS-6040I) Unidad Evento 1

122 Mano de obra por CONVEYOR BELT HS 6040I-04145 E
(HS-6040I) Unidad Evento

1

123 CONTACT BLOCK, EMERGENCY STOP (HS-6040I) Unidad Evento 1

124 Mano de obra por CONTACT BLOCK, EMERGENCY
STOP (HS-6040I)

Unidad Evento

1

125 CONTACT FOR RELAY 31 DIL E3S,1OE (HS-6040I) Unidad Evento 1

126 Mano de obra por CONTACT FOR RELAY 31 DIL
E3S,1OE (HS-6040I) Unidad Evento

1

127 Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-6040I) Unidad Evento 1

128 Mano de obra por Hi-Reg XRC-2.1; UNI; (HS-6040I) Unidad Evento 1

129 KEY ESMIC 482 (MICROMEC 032482) Unidad Evento 1

130 Mano de obra por KEY ESMIC 482 (MICROMEC
032482) Unidad Evento

1

131 KEY EMKA 2233X (HS-6040I) Unidad Evento 1

132 Mano de obra por KEY EMKA 2233X (HS-6040I) Unidad Evento 1

133 LEAD CURTAIN COMPLETE 6040 I; PB=0,35 (HS-6040I) Unidad Evento 1

134 Mano de obra por LEAD CURTAIN COMPLETE 6040 I;
PB=0,35 (HS-6040I) Unidad Evento

1

135 LIF-1.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1

136 Mano de obra por LIF-1.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1
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137 LIGHTBARRIER RECEIVER 2.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1

138 Mano de obra por LIGHTBARRIER RECEIVER 2.0 (HS-
6040I) Unidad Evento

1

139 LIGHTBARRIER TRANSMITTER 2.0 (HS-6040I) Unidad Evento 1

140 Mano de obra por LIGHTBARRIER TRANSMITTER 2.0
(HS-6040I) Unidad Evento

1

141 POWER CABLE RETAINING CLIP (HS-6040I) Unidad Evento 1

142 Mano de obra por POWER CABLE RETAINING CLIP
(HS-6040I) Unidad Evento

1

143 UPS 2KVA Unidad Evento 1

144 Mano de obra por UPS 2KVA Unidad Evento 1

145 MONITOR LCD Y/O TFT 19 PULGADAS Unidad Evento 1

146 Mano de obra por MONITOR LCD Y/O TFT 19
PULGADAS Unidad Evento

1

147 GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3 SIL CPL SET A.
100100T Unidad Evento

1

148 Mano de obra por GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3
SIL CPL SET A. 100100T Unidad Evento

1

149 GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3 SIL CPL SET A. 6040I Unidad Evento 1

150 Mano de obra por GENERADOR DE RAYOS HI-RAY 3
SIL CPL SET A. 6040I Unidad Evento

1

151 Servicio de Mantenimiento Correctivo Solo Mano de
Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas
Especiales del Fabricante - Por evento El mismo se
considera que es realizado en el caso de requerir el
cambio de repuestos y/o reparación de la unidad.
Para AISP Unidad Evento

1
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152 Servicio de Mantenimiento Correctivo Solo Mano de
Obra incluyendo uso de Herramienta y Programas
Especiales del Fabricante - Por evento El mismo se
considera que es realizado en el caso de requerir el
cambio de repuestos y/o reparación de la unidad.
Para AIG Unidad Evento

1

 

 

 

LISTADO DE LOS EQUIPOS RAYOS X CON VALORES PATRIMONIALES

 
AISP

   

Tipo Modelo Ubicación Nro.
Patrimonial

Valor
Patrimonial

Rayos X Morpho Hr1000D Bodega 10303630542 406.210.745

Rayos X Morpho Hrx650 Pasarela 2500501720578 267.727.273

Rayos X Morpho Hrx650 Manga 5 2500501720579 267.727.273

Rayos X Astrophysics Bodega 2500503630584 895.454.545

Rayos X Smith 6040i Cargas Aereas 10305011628 190.454.545

Rayos X Smith 6040i Manga 6 10303630468 199.090.909

Rayos X Rapiscan - 628DV Bodega 2500503630645 834.859.091

Rayos X Rapiscan - 620DV Embarque 2500503630646 604.313.636

Rayos X Rapiscan - 620DV Embarque 2500503630646 604.313.636

Rayos X Rapiscan - 620DV Desembarque 2500503630648 604.313.636

Rayos X
Rapiscan -
Itemiser DX Pasarela 2500503630649 380.325.455
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Rayos X
Rapiscan -
Itemiser DX Embarque 2500503630650 380.325.455

Rayos X
Rapiscan -
Itemiser DX Cargas Aereas 2500503630651 380.325.455

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Pasarela 2500503630655 119.363.636

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Embarque 2500503630656 119.363.636

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Embarque 2500503630657 119.363.636

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Desembarque 2500503630658 119.363.636

Arco
detector

Rapiscan - Metor
6E Desembarque 2500503630659 119.363.636

 
AIG

   

Rayos X Smith 6040i Acceso Cargas 10303640026 254.339.000

Rayos X Smith 6040i
Acceso
funcionarios 10303640025 254.339.000

Rayos X Smith 6040i Embarque 10303630468 199.090.909

Rayos X Smith 100100T Bodega 10305030020 550.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

Los puntos que no hayan sido modificados por la presente Adenda, siguen invariables y con plena vigencia.
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Identificación de la unidad solicitante y justificaciones

-IDENTIFICAR EL NOMBRE, CARGO Y DEPENDENCIA DE LA INSTITUCION DE QUIEN SOLICITA EL LLAMADO A SER              
PUBLICADO

Nombre: Jesús M. Alcaraz Chávez

Cargo: Jefe Dpto. Electrónica y Comunicaciones

Dependencia: Dpto. Electrónica y Comunicaciones Gerencia Técnica D.A.

-JUSTIFICAR LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER MEDIANTE LA CONTRATACION A SER REALIZADA

El presente llamado tiene como propósito mantener en condiciones óptimas el funcionamiento, de los diferentes equipos
de Rayos X, instalados en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y Aeropuerto Internacional Guaraní a fin de brindar la
operatividad y garantizar mejor servicio en la seguridad aeroportuaria.

Justificar la planificación:

El presente llamado surge por la necesidad cíclica (plurianual)y/o temporal de acuerdo a las necesidades que pueden ir
surgiendo durante el periodo de vigencia del contrato.

Este llamado es realizado en base a las necesidades de realizar los mantenimientos preventivos y correctivos de los
equipos de rayos x, necesarios para garantizar el perfecto funcionamiento de los mismos, considerando que es una
herramienta imprescindible para la seguridad ocupacional del AISP y AIG.
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Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente
apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que deberá suministrar el proveedor indicado a continuación: 

NO APLICA

Plan de entrega de los servicios

La entrega de los bienes o prestación de los servicios se realizará de acuerdo con el plan de entrega y cronograma
de cumplimiento, indicados en el presente apartado. Así mismo, de los documentos de embarque y otros que
deberá suministrar el proveedor indicados a continuación:

El CONTRATISTA se obliga expresamente, salvo motivos de fuerza mayor, a entregar los bienes, objeto de esta
Licitación a entera satisfacción de la CONTRATANTE, conforme a los siguientes plazos que a continuación se
detallan:

PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO : Dentro de un plazo de 3 (tres) días calendario, a partir de la recepción de la
orden de servicio.- 

 

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:   Dentro de un plazo de 10 (diez) días calendario, a partir de la recepción de la
orden de servicio.- 

 

Lugar de entrega: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi Aeropuerto Internacional Guaraní.

Planos y diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

No Aplica

Embalajes y documentos

El embalaje, la identificación y la documentación dentro y fuera de los paquetes serán como se indican a continuación:

No Aplica
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Inspecciones y pruebas

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:

No Aplica

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

 

Nota de recepción de la
Orden emitida por el Fiscal y

la Gerencia Técnica

Certificación emitida
por el Fiscal designado

para el efecto

PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Dentro de un
plazo de 3 (tres) días calendario,  a partir  de la recepción

de la orden de servicio.-  

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Dentro de un plazo de
10 (diez) días calendario,  a partir  de la recepción de la

orden de servicio.- 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
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de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

125/139



Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Interpretación

Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya
indicado expresamente que se trata de días hábiles.

2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables

Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez
o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitación de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y deberá
especificar la obligación que está dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará,
afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

Derechos Intelectuales

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirá siendo de
propiedad de dichos terceros.
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2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y

b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en
la cláusula anterior, la Contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante
responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o
supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.

Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la Resolución de Adjudicación cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto
administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las
ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación. 
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2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexión con el Contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No
obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.

3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté
relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la
contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.

4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:

a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;

b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier
razón.

Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días  posteriores a la
obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el
Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).

4. La Contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

Certificado de Conformidad emitido por el Fiscal designado para el efecto. Además, el oferente adjudicado             
deberá presentar un listado de los funcionarios afectados a la ejecución de los trabajos previstos,             
acompañados de su fotocopia de cédula, antecedentes judiciales y policiales, para el ingreso a zonas             
restringidas en los Aeropuertos y aeródromos administrados por la DINAC, de conformidad al Decreto N5             
2000/2014, que pone en vigencia el Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil - PNSAC, dicho               
documento deberá estar refrendado por la Gerencia de Seguridad en Aeropuerto internacional Silvio Pettirossi,
en caso de los demás Aeródromos y Aeropuertos por el Administrador. Dicho documento debe ser presentado              
para el proceso de pago.  Mismo procedimiento se aplicará cuando haya ingresado un nuevo personal, en               
reemplazo de otro.

 

El oferente, deberá presentar para el primer pago toda la documentación solicitada en el párrafo anterior, y en
caso de ingresar un nuevo personal en reemplazo de otro, deberá presentar la misma documentación a efectos
de actualizar el listado de personal registrado ante la Gerencia de Seguridad.

                                                                                                                                                                                            

 Punto N° 1. Documentos Genéricos, verificación del Dpto. de Fiscalización GA-SDAF y certificación de la Unidad
de Control Interno de la Institución. La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este               
apartado.

 

2. La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Solicitud de suspensión de la ejecución del contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista,
tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.
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La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Solicitud de Pago de Anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de:

No Aplica

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: Los precios ofertados estarán sujetos a reajustes,
siempre y cuando la variación del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variación igual o mayor al quince por ciento
(15%) referente a la fecha de apertura de las ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

Pr= P x IPC2

           IPC1

Dónde:

Pr: precio reajustado.

P: precio adjudicado.

IPC1: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.

IPC2: Índice de precios al consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega
del suministro.

No se reconocerán reajuste de precios si el servicio se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Porcentaje de multas

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestación de servicios será de:

0,10 %

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato
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cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por Mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del:

0,05

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el
pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente cláusula, la Contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la
tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del
Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes:

No Aplica

Convenios Modificatorios

La Contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente. 

3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la
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contratante.

Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no
se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

Responsabilidad del proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.

Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o
terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean
los únicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor deberá demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligación pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podrá afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se considerarán casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligación
únicamente más difícil o más onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante sobre dicha condición y
causa, en el plazo de siete (7) días calendario a partir del día siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista
haya notificado a la convocante la situación que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podrá invocar caso
fortuito o fuerza mayor.  Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podrá aceptar la notificación del evento
de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés público comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripción del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

134/139



Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de
alguna prórroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en
actos de fraude y corrupción;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por Insolvencia o quiebra

La Contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: 

No Aplica

Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:
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No

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente Contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La Convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la Convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii)  Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

 (i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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