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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 417371 Nombre de la Licitación: ELABORACIÓN DE PROYECTO

EJECUTIVO Y
CONSTRUCCIÓN DE
COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO
SANITARIO PARA FERNANDO
DE LA MORA ZONA 1

Convocante: Empresa de Servicios
Sanitarios del Paraguay
(ESSAP)

Categoría: 21 - Construcción,
Restauración,
Reconstrucción o
Remodelación y Reparación
de Inmuebles

Unidad de Contratación: Uoc Essap Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar
Consultas:

SICP Fecha Límite de
Consultas:

01/09/2022 07:00

Lugar de Entrega de
Ofertas:

JOSÉ BERGES 516 E/ BRASIL
Y SAN JOSÉ

Fecha de Entrega de
Ofertas:

08/09/2022 08:00

Lugar de Apertura de
Ofertas:

JOSÉ BERGES 516 E/ BRASIL
Y SAN JOSÉ

Fecha de Apertura de
Ofertas:

08/09/2022 08:30

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 20%

Vigencia del Contrato: Hasta Cumplimiento Total
de Obligaciones

Datos del Contacto
Nombre: Rossana María José

Estigarribia López
Cargo: Gerente

Teléfono: 0992257900 Correo Electrónico: uoc@essap.com.py
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de
garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de
uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada
nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o
dictado por la institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos,
disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la
institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de
prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas,
además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener
o conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco
deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o
empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.
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Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la
licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta
circunstanciada.

Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio
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Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo
lote o ítem, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de
Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá
solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán
consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que
cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la
información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá
errores aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se
corregirá el total.

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de
conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un
traductor público matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de
interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: desde el día siguiente de la publicación, hasta un día hábil antes del cierre de las consultas.

Lugar: Ciudad de Fernando de la Mora.

Hora: lunes a viernes de 08 a 14 horas.
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Procedimiento: Reconocimiento de la zona de obra. 

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Elena Berni. Cel. 0981416665.

Participación obligatoria: SI.

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

Finca o Matrícula Nº: Espacios Públicos.

Padrón o cuenta corriente: Espacios Públicos.

Sitio donde se ejecutará la obra: Ciudad de Fernando de la Mora.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios
todos los ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los
ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el
precio unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y
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b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y
máximos deberán indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas,
deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la
comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución
de los mismos:

No Aplica

Ofertas alternativas

Se permitirá la presentación de oferta alternativa, según los siguientes criterios a ser considerados para la evaluación de la misma:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este
apartado, las copias deberán estar indicadas como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o
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por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la
presentación de ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser
aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los
valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada
garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente
manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en
proceso de formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 
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d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto
asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más
tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

120

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
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El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

La garantía del contrato deberá extenderse por todo el periodo de ejecución del contrato más 30 (treinta) días 
posteriores a la vigencia del mismo. Este instrumento de cobertura independientemente a su modalidad (póliza
de seguro o garantía bancaria) deberá ser presentado ante la Secretaría de la UOC para su verificación previa de
acuerdo a los requerimientos correspondientes.

Observación: La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de
parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en
virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Sistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se
extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante
una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la
fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas
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1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la
oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar
ofertas y la expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere,
caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha,

hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitirá el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar
el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de
sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas
a menos que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la
oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un
oferente no invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no
podrán ser consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.
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8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas
para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02)
días hábiles de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
República del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma
parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

            El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán
los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.
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Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de
la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de
presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratación que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización
podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorías, obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más baja, se la seleccionará para la
adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el
margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios generados electrónicamente a través del SICP, deberán ser
completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o
póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso
de contar. (**) SI APLICA.

Para el Margen de Preferencia Local        NO APLICA. Considerando criterio de la Dirección Jurídica      
de la DNCP, a través del Dictamen DJ N° 13830/2021 sobre la inaplicabilidad del margen de              
preferencia local por estar esta Convocante domiciliada en Asunción, capital.

5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas,
activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos
obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19
(presentar constancia de personas físicas y/o jurídicas junto con el de sus
accionistas, directores, socios gerentes o similares) o Resolución Judicial que
declare la aplicación de dicha Ley como Inconstitucional o disponga la
Suspensión de sus efectos. (**). NO APLICA. EN CONFORMIDAD A LA
CIRCULAR DNCP N° 10 Y 11/2022.
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6. Certificado de cumplimiento tributario. (**)

7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento
principal del oferente (**)

8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el
formulario estándar N° 11 Sección Formularios   (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

a. Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. (*)

b. Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC (*)

c. En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá
acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la
oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder
esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales
como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos
deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

b. Constancia de Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC.

c. Fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la
sociedad.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para
comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por
Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)
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9.3. Oferentes en Consorcio.

a. Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay
deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el
apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una
persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio
por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las
formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección
Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de
intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio
(no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la
representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso
de las sociedades anónimas.

d. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para
comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden
consistir en (*):

i. Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la empresa líder del consorcio (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o

ii. Los documentos societarios de la empresa líder, que justifiquen la representación del
firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación
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Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

 

Experiencia específica en obras

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

Justificación de la experiencia específica solicitada

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación
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Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

No aplica considerando que este criterio ya fue evaluado en oportunidad de la precalificación

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará
cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentación pertinente.

21/147



Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos

licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación

respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

Los trabajos que se contemplan corresponden a la elaboración de proyecto ejecutivo y posterior construcción de
colectores secundarios de Alcantarillado Sanitario para determinadas cuencas de la ciudad de Fernando de la Mora,
licitándose en dos lotes aquellas cuencas correspondientes a la Zona 1 . Estas cuencas fueron definidas por Zonas como
parte del Anteproyecto de colectores secundarios de alcantarillado Sanitario para la ciudad de Fernando de la            
Mora.

La base topográfica utilizada para la elaboración del Anteproyecto corresponde a datos de curva de nivel provistos por la
Unidad de Catastro. Estas curvas fueron elaboradas con referencia topográfica al Geoide EGM96, similar a la utilizada en la
Actualización de Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y tratamiento de aguas residuales de Asunción y Área
Metropolitana (Consorcio NK-NKLAC, 2012). Cabe mencionar que se revisaron también los datos de elevación que figuran
en los planos AS BUILT de Colectores Principales de Alcantarillado Sanitario de la Cuenca Itay.

Además, fueron utilizados como base los archivos SIG también provistos por la Unidad de Catastro de la Gerencia
Comercial de la ESSAP S.A., como ser manzanas, lotes y cuentas registradas.

A partir de los datos bases, fueron definidas las cuencas de drenaje natural (aproximación) buscando siempre la descarga
final a los colectores principales construidos. Igualmente, fueron definidas Estaciones de Bombeo, para aquellas cuencas
cuyo punto de descarga se identificaba fuera de los colectores principales existentes.

Los colectores diseñados como parte del Anteproyecto corresponden al sistema convencional, con tuberías de PVC de
diámetro mínimo de 200 mm.  Aun así, de forma práctica, se define colectores de 150 mm de diámetros para tramos
especiales de menor aporte o a ser instalados por veredas. Para la verificación hidráulica fueron considerados factores de
diseño como: dotación de consumo de 200 l/hab./día, coeficiente de retorno de 80%, tapada mínima de 1,1 m, entre otros.

Según estimaciones iniciales, se tendrá una extensión total de cañerías diseñadas (150 mm hasta 300 mm) por lote a ser
licitado según se resume:

Tabla 1

Colectores secundarios de Alcantarillado Sanitario

Extensión de cañerías estimadas por Anteproyecto, para Proyecto Ejecutivo y Construcción del presente
Llamado

 Extensión de cañerías a
proyectar e instalar (m)

Lote 1

(Cuencas 19,
20, 22)

16.103

Lote 2

(Cuenca 21)

16.978
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Total 33.081

 

Se licitan 2 Lotes de obra (correspondientes a la Zona 1 delimitada en los planos). Cada potencial contratista deberá
presentar su oferta para la realización del Diseño Final (Proyecto Ejecutivo) y Construcción de dicho Diseño.

El llamado tendrá un adjudicado por Lote, es decir, un oferente podrá ser adjudicado en un solo Lote.

Así, en esa etapa podrán tenerse modificaciones al Anteproyecto. El Diseño Final deberá ser aprobado antes del inicio de
las obras.

Se definen los plazos para los trabajos como se muestra en la tabla a continuación:

Tabla 2

Colectores secundarios de Alcantarillado Sanitario

Plazos definidos por Anteproyecto, para elaboración Proyecto Ejecutivo, Construcción y Fiscalización

PLAZOS (meses) Proyecto Ejecutivo Construcción Fiscalización

Lote 1

(Cuencas 19, 20, 22)

2 6 8

Lote 2

(Cuenca 21)

2 6 8

 

Estas obras serán financiadas por el sistema de Fideicomiso, donde un Inversor Privado solventa el costo total de la obra de
forma mensual hasta su finalización. La ESSAP S.A. amortizará dicha inversión a través del cobro mensual a los usuarios
que vayan siendo afectados, hasta cubrir el capital y los intereses correspondientes.

 

COMPUTO MÉTRICO

LOTE N° 1.
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
 

 

 

1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS    
 

1.1 TUBERÍA PVC Ø 150 mm m 800
 

1.2 TUBERÍA PVC Ø 200 mm m 13.994
 

1.3 TUBERÍA PVC Ø 300 mm m 1.309
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2 CONEXIONES DOMICILIARIAS  
  

2.1 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 150mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 67
 

2.2 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 150mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 28
 

2.3 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 359
 

2.4 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 154
 

2.5 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,0m - SOBRE
EMPEDRADO

un 71
 

2.6 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,0m  - SOBRE
ASFALTADO

un 30
 

2.7 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 27
 

2.8 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 12
 

2.9 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,0m - SOBRE
EMPEDRADO

un 62
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2.10 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,0m  - SOBRE
ASFALTADO

un 27
 

2.11 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 40
 

2.12 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 17
 

2.13 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,0m - SOBRE
EMPEDRADO

un 7
 

2.14 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,0m  - SOBRE
ASFALTADO

un 3
 

2.15 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 13
 

2.16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 6
 

3 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO  
  

3.1 EMPEDRADO m2 9.054
 

3.2 ASFALTADO m2 3.880
 

4 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA COLECTORES  
  

4.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 0,01m A 2,00m DE PROFUNDIDAD m3 14.727
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4.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 2,01m A 4,00m DE PROFUNDIDAD m3 8.979
 

4.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 4,01m A 6,00m DE PROFUNDIDAD m3 1.314
 

5 ASIENTO EN ZANJA PARA COLECTORES  
  

5.1 ASIENTO DE ARENA LAVADA m3 1.297
 

5.2 ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA m3 130
 

6 RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES  
  

6.1 RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO
MANUALMENTE

m3 16.940
 

6.2 RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO
MECÁNICAMENTE

m3 7.259
 

7 REGISTROS  
  

7.1 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO HASTA 1,50 M. un 92
 

7.2 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO HASTA 1,50 M. un 38
 

7.3 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 1,51M.
HASTA 2,00 M.

un 18
 

7.4 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 1,51M.
HASTA 2,00 M.

un 7
 

7.5 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 2,01M.
HASTA 2,5 M.

un 8
 

7.6 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 2,01M.
HASTA 2,5 M.

un 5
 

7.7 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 2,51M.
HASTA 3,00 M.

un 13
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7.8 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 2,51M.
HASTA 3,00 M.

un 6
 

7.9 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 3,01M.
HASTA 3,50 M.

un 6
 

7.10 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 3,01M.
HASTA 3,50 M.

un 3
 

7.11 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 3,51M.
HASTA 4,00 M.

un 3
 

7.12 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 3,51M.
HASTA 4,00 M.

un 1
 

7.13 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 4,01M.
HASTA 4,50 M.

un 1
 

8 ENTIBAMIENTO  
  

8.1 ENTIBADO DISCONTÍNUO m2 8.619
 

8.2 ENTIBADO CONTÍNUO m2 3.694
 

9 DESAGOTE  
  

9.1 BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA DESCENSO DEL NIVEL
FREÁTICO

Hrs. 4.608
 

10 INTERFERENCIAS  
  

10.1 OBRAS/DESVIOS DEBIDO A EXISTENCIA DE INTERFERENCIA
(ADUCTORAS, COPACO, ANDE, PLUVIALES)

GLOBAL 1
 

11 INTERCONEXIÓN  
  

11.1 INTERCONEXIÓN A REGISTROS DE COLECTORES EXISTENTES GLOBAL 1
 

12 ENSAYOS EN TUBERÍAS  
  

12.1 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 150mm m 800
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12.2 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 200mm m 13.994
 

12.3 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 300mm m 1.309
 

13 LIMPIEZA  
  

13.1 LIMPIEZA FINAL m 16.103
 

14 ETAS  
  

14.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS mes 6
 

15 ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL
MEDIO FÍSICO

 
  

15.1 RAMPA DE ACCESIBILIDAD EN VEREDAS m2 829
 

16 SEÑALIZACIÓN  
  

16.1 SEÑALIZACIONES EN LA ZONA DE OBRA m 16.103
 

17 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO

 
  

17.1 TRABAJOS DE RELEVAMIENTO, CALCULO, GABINETE Y
PRESENTACION

GLOBAL 1
 

18 PLANOS  
  

18.1 PLANOS AS BUILT m 16.103
 

LOTE N° 2
 

ÍTEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
 

 

 

1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS  
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1.1 TUBERÍA PVC Ø 200 mm m 16.978
 

2 CONEXIONES DOMICILIARIAS  
  

2.1 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 150mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 24
 

2.2 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 150mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 10
 

2.3 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 214
 

2.4 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 1,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 92
 

2.5 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,0m - SOBRE
EMPEDRADO

un 77
 

2.6 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,0m  - SOBRE
ASFALTADO

un 33
 

2.7 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 37
 

2.8 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 2,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 16
 

2.9 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,0m - SOBRE
EMPEDRADO

un 11
 

30/147



2.10 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,0m  - SOBRE
ASFALTADO

un 5
 

2.11 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 4
 

2.12 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 3,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 2
 

2.13 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,0m - SOBRE
EMPEDRADO

un 2
 

2.14 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,0m  - SOBRE
ASFALTADO

un 1
 

2.15 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,5m - SOBRE
EMPEDRADO

un 2
 

2.16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm,
L= 4,5m, SELLIN 90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC
SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm - PROF. HASTA 4,5m  - SOBRE
ASFALTADO

un 1
 

3 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO  
  

3.1 EMPEDRADO m2 9.508
 

3.2 ASFALTADO m2 4.075
 

4 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA COLECTORES  
  

4.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 0,01m A 2,00m DE PROFUNDIDAD m3 16.360
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4.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 2,01m A 4,00m DE PROFUNDIDAD m3 4.815
 

4.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 4,01m A 6,00m DE PROFUNDIDAD m3 260
 

5 ASIENTO EN ZANJA PARA COLECTORES  
  

5.1 ASIENTO DE ARENA LAVADA m3 1.358
 

5.2 ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA m3 136
 

6 RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES  
  

6.1 RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO
MANUALMENTE

m3 14.630
 

6.2 RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO
MECÁNICAMENTE

m3 6.270
 

7 REGISTROS  
  

7.1 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO HASTA 1,50 M. un 99
 

7.2 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO HASTA 1,50 M. un 42
 

7.3 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 1,51M.
HASTA 2,00 M.

un 32
 

7.4 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 1,51M.
HASTA 2,00 M.

un 14
 

7.5 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 2,01M.
HASTA 2,5 M.

un 15
 

7.6 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 2,01M.
HASTA 2,5 M.

un 6
 

7.7 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 2,51M.
HASTA 3,00 M.

un 5
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7.8 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 2,51M.
HASTA 3,00 M.

un 2
 

7.9 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 3,01M.
HASTA 3,50 M.

un 1
 

7.10 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 3,01M.
HASTA 3,50 M.

un 1
 

7.11 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 3,51M.
HASTA 4,00 M.

un 1
 

7.12 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 4,01M.
HASTA 4,50 M.

un 1
 

8 ENTIBAMIENTO  
  

8.1 ENTIBADO DISCONTÍNUO m2 4.410
 

8.2 ENTIBADO CONTÍNUO m2 1.890
 

9 DESAGOTE  
  

9.1 BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA DESCENSO DEL NIVEL
FREÁTICO

Hrs. 4.754
 

10 INTERFERENCIAS  
  

10.1 OBRAS/DESVIOS DEBIDO A EXISTENCIA DE INTERFERENCIA
(ADUCTORAS, COPACO, ANDE, PLUVIALES)

GLOBAL 1
 

11 INTERCONEXIÓN  
  

11.1 INTERCONEXIÓN A REGISTROS DE COLECTORES  EXISTENTES GLOBAL 1
 

12 ENSAYOS EN TUBERÍAS  
  

12.1 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 200mm m 16.978
 

13 LIMPIEZA  
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13.1 LIMPIEZA FINAL m 16.978
 

14 ETAS  
  

14.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS mes 6
 

15 ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL
MEDIO FÍSICO

 
  

15.1 RAMPA DE ACCESIBILIDAD EN VEREDAS m2 863
 

16 SEÑALIZACIÓN  
  

16.1 SEÑALIZACIONES EN LA ZONA DE OBRA m 16.978
 

17 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO
EJECUTIVO

 
  

17.1 TRABAJOS DE RELEVAMIENTO, CALCULO, GABINETE Y
PRESENTACION

GLOBAL 1
 

18 PLANOS  
  

18.1 PLANOS AS BUILT m 16.978
 

 

DETALLES DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA PROYECTO EJECUTIVO

El Anteproyecto realizado por la ESSAP S.A. deberá ser revisado y complementado con los detalles que se requieran de
acuerdo los componentes de proyecto citados en estas especificaciones. El contenido de los documentos que componen el
Anteproyectos (Informes, planillas, planos, etc.) es de carácter referencial, y se encuentran sujetos a revisión y
modificación durante la elaboración del Proyecto Ejecutivo.

Los técnicos actuantes deberán firmar las partes del proyecto en que participen. Se requerirán las firmas técnicas
habilitadas de acuerdo a la legislación vigente para los distintos componentes del proyecto. Todos los documentos de
Proyecto y Obra deberán ser aprobados por la Fiscalización y con el visto bueno de la ESSAP S.A.

El contratista será responsable del diseño final del Proyecto Ejecutivo, así como también de las obras resultantes de dicho
diseño y de cualquier discrepancia, error u omisión en las especificaciones, planos y otros documentos que haya preparado
ya sea que las mismas hayan sido aprobados o no por la Fiscalización y la ESSAP S.A.

Las cantidades de concepto de obra resultantes del Proyecto Ejecutivo serán definitivas y sustituirán a las referenciales
contenidas en los documentos de licitación.

METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN, ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO

Posterior a la presentación de cada Producto correspondiente al Proyecto Ejecutivo, La Fiscalización podrá formular
modificaciones o comunicará su aprobación dentro de los 10 (diez) días hábiles subsiguientes.

De existir observaciones por parte de la Fiscalización, serán levantadas por el Contratista dentro de las 48 (cuarenta y ocho)
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horas subsiguientes.

La aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de la Fiscalización, previo visto bueno de la ESSAP S.A., será notificada al
Contratista a fin de que el mismo pueda iniciar efectivamente los trabajos.

No podrá iniciarse ninguna obra que no cuente con esta aprobación previa.

Las eventuales demoras que se produzcan en el inicio de la construcción debido a demoras del Contratista en el
cumplimiento de los plazos indicados para elaboración y aprobación de Proyecto Ejecutivo o en el no levantamiento de
cualquier observación al mismo dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas subsiguientes, no podrán ser invocadas como
causales para solicitar ampliaciones en los plazos.

Serán de exclusivo cargo del Contratista todos los costos que pudieran producirse a raíz de los ajustes de proyecto que se
deban efectuar para lograr la aprobación del mismo.

Sin perjuicio de la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la Fiscalización y del visto bueno posterior por parte de la
ESSAP S.A., la Gerencia Técnica podrá en cualquier momento, previo a la recepción definitiva del proyecto ejecutivo,
requerir el cumplimiento de cualquiera de las exigencias técnicas establecidas en los documentos que sirven como base a
este llamado a licitación, aunque las mismas no se encontraran expresadas en el proyecto ejecutivo elaborado y en un
principio aprobado. A esos efectos el Contratista elaborará planos y/o memorias requeridos y ejecutará los trabajos que a
criterio de la Gerencia Técnica resulten necesarios. Estas tareas serán de exclusivo cargo del Contratista, al que
eventualmente se le podrá suspender la realización de esa parte de la obra hasta que se aprueben los planos y memorias
respectivas, sin que ello se pueda aducir como causal para un eventual pedido de ampliación de plazo.

ENTREGA DE LOS DIVERSOS PRODUCTOS DEL PROYECTO EJECUTIVO

i. Informe Preliminar

Será entregado a los:

Lote 1:                   5 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

Lote 2:                   5 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

Este Informe incluirá el análisis de la documentación técnica correspondiente al Anteproyecto facilitada por la
Contratante, en lo que respecta a su alcance y contenido.

Deberá incluirse además un Plan de trabajo para desarrollo del Proyecto Ejecutivo, atendiendo las actividades descritas en
las presentes Especificaciones Técnicas. Este Plan de Trabajo deberá contemplar todas las actividades explicadas en el
apartado 5. ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS DE RELEVAMIENTOS que servirán de base para el desarrollo del Proyecto
Ejecutivo, así como la realización de Estudios complementarios contemplados en el apartado 6. ESPECIFICACIONES PARA
ESTUDIOS GEOTÉCNICOS, de forma a coordinar con las partes (Contratista, Fiscalización y Supervisión) todos los trabajos
indicados.

Deberá incluirse además comentarios y sugerencias con respecto a las solicitudes de detalles de cálculo y diseño del
Proyecto Ejecutivo y sus componentes que se contemplan en las presentes Especificaciones.

El Borrador deberá incluir cualquier otro documento que la Fiscalización indique como necesaria en el tiempo adecuado a
lo establecido.

Este producto deberá ser aprobado por la Fiscalización, con previo visto bueno de la ESSAP S.A., a fin de proceder a la
presentación de los siguientes productos, sin que eso impida a la contratista proseguir en simultáneo con los trabajos del
proyecto ejecutivo de modo a cumplir con el cronograma establecido.

ii. Informe de Relevamiento

Será entregado a los:

Lote 1:                   30 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

Lote 2:                   30 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

Este Informe deberá incluir los resultados de trabajos de Relevamiento, que se detallan en el apartado 5.
ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS DE RELEVAMIENTOS. Por otro lado, se deberá incluir los resultados de estudios
complementarios contemplados en el apartado 6. ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS GEOTÉCNICOS.

El Borrador deberá incluir cualquier otro documento que la Fiscalización indique como necesaria en el tiempo adecuado a
lo establecido.

Este producto deberá ser aprobado por la Fiscalización, con previo visto bueno de la ESSAP S.A., a fin de proceder a la
presentación de los siguientes productos, sin que eso impida a la contratista proseguir en simultáneo con los trabajos del
proyecto ejecutivo de modo a cumplir con el cronograma establecido.
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iii. Borrador de Proyecto Ejecutivo

Será entregado a los:

Lote 1:                   45 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

Lote 2:                   45 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

Este Borrador deberá incluir los detalles de cálculo solicitados en los apartados 7. DETALLES PARA CÁLCULOS
HIDRÁULICOS, ESTRUCTURALES Y DISEÑOS FINALES y 8. DETALLES PARA DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y
COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO. El Borrador deberá presentarse en el formato final ya definido para el
Proyecto Ejecutivo, de forma dejar pendiente únicamente su verificación final a cargo de las partes e inclusión de
modificaciones o correcciones correspondientes.

Deberá incluirse además comentarios y solicitudes de información necesarias para la finalización de los trabajos y
presentación del Proyecto Ejecutivo.

El Borrador deberá incluir cualquier otro documento que la Fiscalización indique como necesaria en el tiempo adecuado a
lo establecido.

Este producto deberá ser aprobado por la Fiscalización, con previo visto bueno de la ESSAP S.A., a fin de proceder a la
presentación de los siguientes productos, sin que eso impida a la contratista proseguir en simultáneo con los trabajos del
proyecto ejecutivo de modo a cumplir con el cronograma establecido.

iv. Proyecto Ejecutivo

Será entregado a los:

Lote 1:                   60 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

Lote 2:                   60 días de la firma del Contrato e inicio efectivo de los trabajos

El Proyecto Ejecutivo deberá contener detalles de cada uno de trabajos realizados, de conformidad al alcance previsto para
los mismos, incluyendo las modificaciones y correcciones que pudieron surgir del producto anterior. Deberá incluirse
además el plan programado y progresivo de ejecución de las futuras obras. Irá acompañado de las especificaciones
técnicas, manual de mantenimiento y operación de estaciones de bombeo, especificaciones ambientales sociales,
cronograma propuesto para las obras.

El Contratista entregará a la Fiscalización para su análisis y aprobación de cada producto, toda la documentación
requerida impresa en papel y también en soporte digital, incluido un ejemplar de cada norma que haya utilizado para
elaborar el proyecto o proponga utilizar en la ejecución del mismo.

Una vez aprobado el proyecto ejecutivo final por la Fiscalización, este se entregará a la ESSAP S.A. en tres ejemplares de la
versión final en papel y respaldo en soporte digital. Los planos deberán entregarse en formato .dwg (AutoCAD), pudiendo
entregarse los archivos de otros componentes conforme a formatos utilizados, debiendo acompañar archivos adicionales
en formato de intercambio (ej. .pdf). Esta entrega es requisito previo para el pago total por concepto de Proyecto Ejecutivo.

Los plazos para la elaboración y aprobación del Proyecto Ejecutivo son indicativos. La revisión y aprobación del Proyecto
Ejecutivo estarán a cargo de la Fiscalización, y tendrá Visto Bueno de la ESSAP S.A. Si a causa del proceso de revisión los
plazos de elaboración y aprobación del Proyecto Ejecutivo son superiores a 60 días, la prórroga no será considerada
ampliación de plazo. La Orden de inicio de las obras se emitirá tras aprobación del Proyecto Ejecutivo.

PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO

Una vez efectuado el pago por el proyecto ejecutivo, la propiedad intelectual del proyecto pasará a ser exclusiva de la
ESSAP S.A.

COMPONENTES DEL PROYECTO EJECUTIVO

El Proyecto deberá tener el grado de detalle suficiente (estudios complementarios completos de ingeniería,
especificaciones técnicas, análisis de precios unitarios, planos generales y de detalle), para ejecutar sin problemas la fase
de construcción física de las obras, y las actividades de adquisición de bienes y servicios (incluidos los necesarios para los
procesos de contratación de Adquisiciones de las mismas). Las normas y criterios de diseño a utilizar deberán cumplir con
las normativas nacionales (ERSSAN, ESSAP, INTN, etc.) y específicas según se trate, en ausencia de éstas deberá cumplirse
con normas internacionales NBR, AWWA, ABNT, IRAM, ISO, o similares.

Se presentan los trabajos que comprende la elaboración del Proyecto Ejecutivo:

Preparación de documentación y coordinación necesarias para la obtención de los predios para estaciones de
bombeo en caso de que el Proyecto Ejecutivo las incluya.
Diseño de extensión eléctrica desde el punto de conexión aprobados por la ANDE para estaciones de bombeo en
caso de que el Proyecto Ejecutivo las incluya.
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Elaboración de los diseños ejecutivos finales para colectores secundarios de alcantarillado sanitario para el área
definida, se tendrá en cuenta un horizonte de proyecto de 30 años.
Relevamiento topográfico detallado, del área de diseño e implantación de colectores de Alcantarillado Sanitario.
Estudios geotécnicos, de áreas de implantación de colectores de Alcantarillado Sanitario y Estaciones de Bombeo
(en caso de que el Proyecto Ejecutivo las incluya).
Cálculos estructurales y diseños ejecutivos estructurales para los componentes que lo requieran.
Diseños eléctricos para dotar de energía eléctrica a las instalaciones hidráulicas y edilicias propuestas. En caso de
ser necesario prever la instalación y el dimensionamiento de un generador eléctrico autónomo.
Diseño ejecutivo de colectores secundarios de Alcantarillado sanitario por gravedad, líneas de impulsión (en caso de
que el Proyecto Ejecutivo las incluya), descargas de impulsión, conexiones domiciliarias, etc. Los planos deben
presentarse en planta y perfil a una escala que facilite la correcta interpretación de los planos durante la obra. Los
planos deben mostrar los detalles acotados de cruces especiales (Arroyos, Rutas, Alcantarillas, Interferencias con
Aductoras de agua potable, líneas eléctricas enterradas, líneas enterradas de fibra óptica, etc.)
Modelación hidráulica de los colectores (por cuencas), con software acordado con la ESSAP S.A. (no se acepta la
utilización de planilla de cálculo tipo Excel) y elaboración de memorias de cálculo. En el caso de que el software a ser
utilizado para la realización del modelado sea de patente privada, la contratista deberá prever la compra de 5
licencias vitalicias y para tramos infinitos de colectores a favor de la ESSAP S.A., las cuales serán entregadas e
instaladas en la Gerencias Técnica - Unidad de Alcantarillado Sanitario, antes del inicio del relevamiento
topográfico, así mismo, se debe incluir capacitación básica de la utilización del software, para funcionarios de la
ESSAP S.A. De ser planteada la utilización de un software de modelación hidráulica libre, y el mismo difiere del
utilizado por la ESSAP S.A., la contratista deberá instalar el mismo en las computadoras de la Gerencias Técnica -
Unidad de Alcantarillado Sanitario, antes del inicio del relevamiento topográfico, así mismo, se debe incluir
capacitación básica de la utilización del software, para funcionarios de la ESSAP S.A. En éste caso se sugiere la
utilización del software CESG.
Cálculo, y dimensionamiento de estaciones de bombeo de efluentes, así como de las líneas de impulsión y todos los
componentes necesarios en caso de que el Proyecto Ejecutivo las incluya. Las especificaciones Técnicas
Constructivas indicadas en títulos posteriores proporcionan especificaciones que servirán de base y deberán ser
complementadas durante la etapa de elaboración del Proyecto Ejecutivo. Se deberán presentar memoria de cálculo
hidráulico de la estación de bombeo, así como verificación del golpe de ariete de la línea de impulsión, y por ende
dimensionamiento del sistema de protección.
Preparación de Planillas de Cómputo y Presupuesto, según modelo de Anteproyecto. Los rubros y costos indicados
en las planillas del Anteproyecto son de carácter referencial únicamente, debiendo analizarse y complementarse
según criterio técnico.
Elaboración de documentos requeridos para la obtención de permisos ambientales, con el acompañamiento de los
Técnicos especialistas de la ESSAP S.A.
Identificación y catastro de las viviendas ubicadas en el área de afectación directa y relevamiento de aquellas con
inconvenientes de conexión al sistema proyectado. De la misma manera deberán ser identificados aportes
puntuales importantes a la red de alcantarillado sanitario como ser, edificios de gran envergadura, hospitales,
escuelas, etc. cuyo aporte al sistema de alcantarillado proyectado sea diferente al de una vivienda común.
Identificación, coordinación y preparación de la documentación necesaria para las servidumbres de paso necesarias
como parte del Proyecto Ejecutivo. También, preparación de la documentación y obtención de todos los permisos
requeridos por las autoridades con jurisdicción para la ejecución de las obras diseñadas.

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS DE RELEVAMIENTO

Las presentes especificaciones técnicas describen los criterios y la metodología que el Contratista aplicará en la ejecución
de levantamientos topográficos que forman parte de este Contrato, así como otros relevamientos de datos.

Los trabajos de topografía serán ejecutados por personal calificado con amplia experiencia y dirigidos por un profesional
quien será el responsable de cumplir con las obligaciones técnicas, económicas y legales que se deriven de su actuación y
también de materializar en el terreno los alcances de los trabajos previamente determinados y aprobados.

El objeto de los trabajos topográficos, es la reproducción lo más fiel posible, de la topografía del terreno donde se
proyectarán las obras.

Se deberá contar con la cantidad necesaria de personal y equipos topográficos, de modo a asegurar el relevamiento
planialtimétrico de TODAS LAS CALLES, calles sin salidas y callejones que se encuentran dentro de la zona de proyecto en
el plazo establecido. Dicho requerimiento deberá ser evaluado y cotizado en la oferta económica, de modo a que, si por
algún motivo se requiera de aumentar los frentes de relevamiento para cumplir el cronograma, no signifiquen costos
adicionales a lo presupuestado. 

El levantamiento topográfico consistirá en la obtención de toda la información física del terreno para la elaboración de los
planos de las curvas de nivel, los cuales servirán para el diseño de los colectores secundarios de alcantarillado sanitario.

 Todos los vértices, puntos de control o hitos así como el Punto de Referencia (Bench Mark), serán ubicados en un lugar que
no interfiera con la ejecución de las obras y serán materializados en un bloque de concreto; al centro llevarán una varilla de
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acero corrugado y pintado con un color llamativo.

La nivelación estará referida a los valores de un Punto de Referencia o punto con coordenadas dadas por la DISERGEMIL

Los trabajos de relevamiento incluyen:

Relevamientos topográficos a lo largo del trazado de los sistemas (anteproyecto); el relevamiento deberá ser
georreferenciado tanto planimétricamente como altimétricamente respecto a puntos catastrales de la DISERGEMIL
Para el relevamiento de las calles/caminos se deberán implantar ESTACIONES PROGRESIVAS a lo largo de las calles
del proyecto para la rápida identificación de las condiciones existentes y su posterior uso para el diseño de la
infraestructura. A lo largo de las calles y caminos, se establecerá estaciones progresivas y se realizarán secciones
trasversales en planta cada 50 m en la vía pública, en puntos clave como ubicación de veredas, borde de pavimento,
eje central de la calzada en ambos lados de la vía pública. En cada sección trasversal se deberá indicar la elevación
del eje del camino, sus límites, borde de calzada, las cunetas, las veredas, y el lindero. También, se deberá proveer
información planialtimétrica en los puntos altos, en los puntos bajos, en los cambios de dirección, y en cualquier
otro punto que sea de relevancia para el diseño. La Contratante se reserva el derecho de pedir información
topográfica adicional según lo considere necesario para la correcta ejecución e interpretación del proyecto.
Relevamientos planialtimétricos para los cruces especiales tales como canales, puentes, cárcavas, arroyos,
alcantarillas, rutas internacionales, interferencias con Aductoras de agua potable, líneas eléctricas enterradas,
líneas enterradas de fibra óptica etc.; por donde se diseñen los colectores. La ESSAP S.A. se reserva el derecho de
solicitar información planialtimétrica adicional según lo considere necesario para la correcta interpretación de las
condiciones existentes y la preparación de detalles especiales. El relevamiento incluirá como mínimo la siguiente
información:

1. Descripción en planta del cruce en escala especial que sirva para la correcta interpretación de las condiciones
en el campo.

2. Sección transversal mostrando el lecho del cauce, indicando el punto más bajo y definición de la forma,
materiales que forman parte del cruce a ser analizado.

3. Sección transversal del cruce, indicando elevaciones del puente o alcantarilla, columnas, fundaciones, etc.
4. Para el caso de Alcantarillas Pluviales, Aductoras de Agua Potable, líneas eléctricas enterradas, líneas

enterradas de fibra óptica, etc, se deberá consultar con la Institución responsable, la ubicación en planta y
perfil de las misma, y luego con autorización y acompañamiento de la citada Institución se deberá realizar un
cateo in situ de la ubicación y profundidad de la interferencia, de modo a la misma sea considerada de manera
exacta en el proyecto ejecutivo, sin costo para la ESSAP S.A.

Los trabajos de relevamiento planialtimétricos serán acompañados por un fiscal de la Fiscalización y un supervisor
de la Contratante (Supervisión), debiendo comunicarse 24 hs antes del inicio de los mismos. 

Deberá presentarse un Informe del resultado de los levantamientos topográficos realizados, que incluirá como mínimo:
datos de partida, cuadernos de campo, cálculos de cierre de las poligonales, relatorio del profesional topógrafo y planos
topográficos con curvas de nivel en formato digital .dwg, compatibles con el software a ser utilizado para la simulación
hidráulica. Los documentos citados deberán estar firmados por el profesional topógrafo y el Coordinador de Proyecto
(Constratista).

Los Planos deberán ser presentados en la Proyección UTM 21 Sur Datum WGS 1984 y Datum vertical EGM96 al cual están
referidos los puntos catastrales de la DISERGEMIL, en formato digital en archivos con formato Drawing Exchange Format
(DXF) o/y DraWinG (DWG) en una versión no superior al 2015.

Las tolerancias admisibles serán las siguientes:

En longitud

Para cierres de poligonal y distancias entre vértices

E = 0,25 K

E en metros

K distancia, en Kilómetros

En Altitud

Para cierres de poligonal y desnivel entre vértices

E = 0,10 K

E en metros

K longitud poligonal, en kilómetros

En azimut

Para cierres de poligonal
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El valor máximo de corrección azimutal (e) expresado en segundos de arco sexagesimal estará definido por la expresión.

E = ± 27 N

en que : N = Nº de lados que tiene la poligonal

= segundos sexagesimales

En el archivo digital, el terreno representado se debe respetar que una unidad de dibujo es igual a un metro, con curvas de
nivel con equidistancia de 1 (un) metro.

Relevamiento planimétrico de la ubicación de la vegetación sean árboles, arbustos, etc; se incluirá información
necesaria acordada con la contratante sobre lo relevado, según sea necesario. Para el relevamiento planialtimétrico,
podrá ser usado nivel convencional o nivel digital, con estación total, receptores de posicionamiento global satelital
(GPS o/y GLONASS) diferenciales de una o doble frecuencia, o la combinación de estos instrumentos, siempre y
cuando se asegure las tolerancias arriba descriptas.
Relevamiento planimétrico y características de los componentes eléctricos de los sistemas existentes a ser
modificados o que de alguna forma serán parte del proyecto Ejecutivo.
Relevamientos topográficos de los terrenos cedidos para estaciones de bombeo, en caso de que el Proyecto
Ejecutivo las incluya, y demás obras complementarias en ciudad. Se debe hacer un relevamiento planialtimétrico del
predio, en una malla no superior a 5 m por 5 m, además, la relación del predio con las calles colindantes.
Obtención de los planos de catastro actualizados de la Ciudad donde se realizará la intervención, esto se realizará en
coordinación con el Municipio, Servicio Nacional de Catastro, o con levantamientos de sus propios profesionales
topógrafos.
Relevamiento del tipo de cobertura superficial de pavimentos (asfalto, empedrado, enripiado, etc) y calzadas
(veredas de hormigón, material cerámico, pasto, piedra, etc), los que serán indicados en los planos, según
simbología acordada con la Gerencia Técnica.

Se debe relevar además cotas de terreno, tapa, fondo, todas las llegadas y salidas de los registros existentes,
diámetro de los colectores y características de los elementos de relevancia que hagan al sistema de alcantarillado
existente, indicando estado de los mismos y otras informaciones relevantes que afecten a la elaboración del
Proyecto Ejecutivo. Se deberá verificar el estado de las tuberías y registros existentes sobre la Avda. Laguna Grande,
así como aquellos de colectores principales y secundarios existentes en Avdas. principales, a fin de ser analizados
como parte del Proyecto Ejecutivo.
Obtener información catastral de todos los predios donde se implantarán instalaciones hidráulicas, eléctricas,
infraestructura diseñada como parte del proyecto. Indicar ubicación planialtimétrica de los edificios ubicados en los
predios seleccionados. 
Identificar las zonas o predios de propiedad privada, o públicas necesarias para servidumbres de paso.
Identificar los predios donde se implantarán las obras complementarias necesarias (estaciones de bombeos de
efluentes cloacales, etc.,), las dimensiones de dichos predios deben ser acorde a las obras a implantar, y de
preferencia no inferiores a un cuadrado de 10 m de lado.
Replanteo en la vía pública de las estructuras e infraestructura existentes que puedan representar conflictos con los
sistemas a ser diseñados (interferencias). Estas estructuras pueden ser plantas de tratamiento, reservorios, caseta
de operación, puesto de transformador, tuberías de subida, bajada y desagüe, registros y líneas subterráneas
existentes de agua potable, pluviales, eléctricas, telefónicas, etc. A este efecto se deberá realizar las consultas con
los entes responsables para conocimientos y presentación de planos de interferencias.
Relevamiento de colectores principales existentes, identificación de estructuras deficientes o faltantes (registros o
cañerías) para complementación como parte del proyecto ejecutivo.
Relevamiento del servicio de energía eléctrica disponible, y del punto de conexión aprobado en la CONSULTA PREVIA
por la ANDE. Relevamiento del servicio de distribución de agua potable y servicio de alcantarillado sanitario,
realizando las consultas pertinentes con el/los prestadores. Relevamiento de sistemas de recolección de aguas
pluviales, realizando las consultas con el/los responsables.
Todos los servicios previstos en este apartado deben estar incluidos en la oferta del Contratista y no representará
costo adicional para la ESSAP S.A.

ESPECIFICACIONES PARA ESTUDIOS GEOTÉCNICOS

Para el diseño y dimensionamiento de fundaciones, se deberán realizar los estudios de suelos para definir la capacidad
portante; con el procedimiento siguiente:

Una vez que se hayan definido los predios para la ubicación de las obras, se procederá a realizar los estudios a efectos de
determinar las características geotécnicas del subsuelo.

Para los estudios se deberán realizar como mínimo 3 sondeos de investigación para cada obra que requiera fundación. Los
estudios consisten en perforación con pala barrena y ensayos de penetración standard (S.P.T) para lo cual se deben utilizar
muestreadores bipartidos del tipo RAYMOND - TERZAGHI, y la metodología conforme a las normas A.S.T.M. 1586/67, con
ensayos y muestreos de cada metro o cambio de estrato.
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El sondeo número uno deberá ser realizado en el centro del terreno donde se ubicará la estructura, y deberá colocar como
referencia un mojón de hormigón con las dimensiones de 0,15m por 0,30m, a 0,50m del sondeo. Los otros sondeos deberán
ser referenciados con respecto al mojón de hormigón instalado.

Los ensayos SPT se realizarán a en el sitio donde se ubicarán las estaciones de bombeo de líquidos cloacales, así como en
puntos de pasos especiales de tuberías de la red que requieran estructuras.

Realización de sondeos de caracterización del suelo para el tendido de colectores de alcantarillado, cada 1500 m a una
profundidad mínima de 5m o según parecer de la Fiscalización, en todo el recorrido propuesto. Deberá ser presentado,
además del informe de caracterización, el plano de ubicación de cada sondeo. Este estudio de caracterización es a fin de
estimar los volúmenes de excavación en distintos tipos de suelos, los métodos de excavación más apropiados para cada
zona. Durante este trabajo también se debe identificar el tipo de rodamiento existente (asfaltado, empedrado, camino de
tierra, etc.) y los espesores de los mismos.

En todos los casos debe indicarse en los perfiles el nivel de la Napa Freática. 

DETALLES PARA CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y ESTRUCTURALES, Y DISEÑOS FINALES

Dimensionamiento de los componentes del sistema, a través de una memoria de ingeniería que presente el caudal de
consumo de la población (verificando y actualizando datos de Anteproyecto), los parámetros de diseño utilizados, el
caudal de diseño resultante, y el dimensionamiento comercial, aportes puntuales importantes a la red de alcantarillado
sanitario como ser, edificios de gran envergadura, hospitales, escuelas, etc. cuyo aporte al sistema de alcantarillado
proyectado sea diferente al de una vivienda común, todos para el periodo de proyecto. El modelado de las redes se
realizará mediante un software que trabaje con la verificación de la tensión tractiva en cada tramo, no se aceptará la
utilización de planillas de cálculo tipo Excel para la realización de la corrida hidráulica, el mencionado software deberá ser
acordado con la Contratante. En el caso de que el software a ser utilizado para la realización del modelado sea de patente
privada, la contratista deberá prever la compra de 5 licencias vitalicias y para tramos infinitos de colectores a favor de la
ESSAP S.A., las cuales serán entregadas e instaladas en la Gerencias Técnica - Unidad de Alcantarillado Sanitario, antes del
inicio del relevamiento topográfico, así mismo, se debe incluir capacitación básica de la utilización del software, para
funcionarios de la ESSAP S.A. De ser planteada la utilización de un software de modelación hidráulica libre, y el mismo
difiere del utilizado por la ESSAP S.A., la contratista deberá instalar el mismo en las computadoras de la Gerencias Técnica -
Unidad de Alcantarillado Sanitario, antes del inicio del relevamiento topográfico, así mismo, se debe incluir capacitación
básica de la utilización del software, para funcionarios de la ESSAP S.A. En éste caso se sugiere la utilización del software
CESG.

La contratista deberá presentar el archivo original de salida del software en el cual se ha realizado el modelado hidráulico
cada cuenca, de modo a que el mismo sirvan de base para verificaciones futuras y pueda ser editado en cualquier
momento, además entregará la memoria de cálculo que arroja el mismo, la cual debe contener para cada tramo los
siguientes datos: caudales de aporte, aportes puntuales, velocidad crítica, relación y/d, tensión tractiva, pendiente,
longitud, diámetro y profundidad de cada registro.

En el informe presentado junto con la memoria técnica se deberá hacer una descripción de las consideraciones realizadas
como por ejemplo una descripción de cada aporte puntual considerado para edificaciones de aporte especial a la red
proyectada.

Se deberán presentar memoria de cálculo hidráulico de la estación de bombeo, así como verificación del golpe de ariete de
la línea de impulsión, y por ende dimensionamiento del sistema de protección.

Para el dimensionamiento de los componentes, la Consultora deberá tener en cuenta, la población estimada a atender que
será beneficiada con los sistemas, entre otros datos, con el objeto de garantizar que el posterior servicio de alcantarillado
cumpla los estándares de prestación de la ERSSAN.

La consultora deberá proveer especificaciones técnicas constructivas finales, métodos de construcción, manuales de
operación y mantenimiento de las estaciones de bombeo, y memorias descriptivas de los insumos a ser utilizados y los
trabajos a ser realizados (obras). La Contratante se reserva el derecho de solicitar información adicional según considere
necesario para la correcta implantación de los trabajos propuestos.

DETALLES PARA DISEÑO DE ESTACIONES DE BOMBEO Y COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO

Presentación de las memorias de cálculo y los archivos digitales georreferenciados utilizados para el
dimensionamiento de las tuberías con Softwares acordados con la ESSAP S.A.
Diseño de los colectores de alcantarillado por gravedad y líneas de impulsión (en caso de que el Proyecto Ejecutivo
las incluya). serán presentados en Planta y perfil; las escalas del proyecto serán consensuadas con la Contratante. La
Contratante notificará la escala final a ser utilizada y toda la información topográfica relevada debe aparecer en los
planos de diseño y la escala debe ser tal que permita la correcta interpretación del diseño y su posterior ejecución.
La contratante se reserva el derecho de hacer correcciones de escala y solicitar información topográfica adicional en
cualquier fase de la elaboración del Proyecto Ejecutivo sin que esto represente costo adicional al mismo. 
Diseño de los colectores de alcantarillado sanitario teniendo en cuenta todos los obstáculos relevados durante el
proceso de relevamiento topográfico (árboles, postes de energía eléctrica, desniveles, interferencias con aductoras
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de agua potable, líneas de alta tensión subterraneas de la ANDE, instalaciones subterráneas de COPACO, líneas
enterradas de fibra óptica, galerías pluviales, etc.).
Diseño del ramal domiciliario cloacal típico hasta el límite de propiedad de los usuarios.
Diseño típico de cámaras de inspección (registros) del sistema cloacal. Detalle de registros de inspección típicos para
las diversas profundidades del proyecto con alternativas según lo requiera la Contratante.
Diseño detallado de la estación de bombeo cloacal de acuerdo con los parámetros indicados (en caso de que el
Proyecto Ejecutivo las incluya).
Diseño de la extensión eléctrica según el tipo existente y/o las necesidades, dichos dimensionamientos deben incluir
la CONSULTA PREVIA a la ANDE (en caso de que el Proyecto Ejecutivo las incluya).
Diseño del sistema de mando automático con una memoria descriptiva indicando con detalle el funcionamiento de
los controles en caso de que el Proyecto Ejecutivo incluya estaciones de bombeo.
Diseño de sistemas de protección contra quema de componentes del tablero de mando, en caso de que el Proyecto
Ejecutivo incluya estaciones de bombeo.
Diseño del esquema unifilar del tablero de mando, con las indicaciones de los componentes, en caso de que el
Proyecto Ejecutivo incluya estaciones de bombeo.
Diseños de pararrayos, y mallas de puestas a tierra, con sus respectivos estudios de resistividad, de ser necesarios,
en caso de que el Proyecto Ejecutivo incluya estaciones de bombeo.
Diseño del cercado perimetral del terreno de las obras complementarias;
Detalles constructivos de los cruces especiales tales como alcantarillas, puentes o rutas, canales, etc. con el
relevamiento planialtimétrico correspondientes. La ESSAP S.A. se reserva el derecho a solicitar diseños detallados y
relevamientos topográficos adicionales según los considere necesario para su correcta ejecución.
Cálculo hidráulico de equipo de bombeo y línea de impulsión, volumen de pozos de bombeo, capacidad de
transformador, verificación del golpe de ariete y sistemas de protección contra el mismo, etc. (en caso de que el
Proyecto Ejecutivo las incluya).
Diseño típico de remoción y reemplazo de pavimentos, veredas, empedrados, cordones etc. La ESSAP S.A. se reserva
el derecho a solicitar al Contratista diseños típicos según lo considere necesario para su correcta ejecución e
interpretación de los trabajos propuestos.
Elaboración de las especificaciones técnicas, manual de operación y mantenimiento de estaciones de bombeo,
planillas de cómputos métricos y presupuesto, planilla de desglose de precios, y toda la documentación necesaria
para la etapa constructiva. La ESSAP S.A. proveerá unas especificaciones técnicas básicas a ser complementadas y
detalladas. La Contratista revisará esta documentación, propondrá los cambios que considere convenientes para su
aprobación por parte de la Fiscalización y el visto bueno de la ESSAP S.A.
Para la determinación del desglose de precios unitarios se realizara el desglose en los precios de mano de obra,
materiales y equipos necesarios para la ejecución del trabajo. Los rendimientos de la mano de obra y de los equipos
deben ser determinados. Los costos de transportes de materiales locales también deben ser analizados en el
desglose.
La ESSAP S.A. se reserva el derecho de solicitar detalles adicionales según lo considere necesario para su adecuada
interpretación. Estos detalles adicionales no representaran costos adicionales al ESSAP S.A.

FORMA DE PAGO E INFORMES

El pago se realizará ante la entrega y aprobación, por parte de la Fiscalización y el visto bueno de la ESSAP S.A., del
proyecto ejecutivo final.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONSTRUCTIVAS

CONSIDERACIONES GENERALES

Estas Especificaciones Técnicas Constructivas establecen condiciones mínimas de calidad en la provisión y colocación de
cañerías, con reposición de pavimentos y/o veredas existentes, y otras tareas afines e inherentes a la obra en la ciudad de
Fernando de la Mora que el Contratista debe realizar de acuerdo con el buen arte de la construcción civil.

Estas Especificaciones Técnicas Constructivas deberán ser revisadas y complementadas como parte de los trabajos de
elaboración del Proyecto Ejecutivo, según los conocimientos y experiencia que el Contratista posea, de acuerdo con el
buen arte de la construcción civil.

El Contratista, está obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todos sus empleados que
intervengan en la obra, sean estos gerenciales u operativos.

REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR EL CONTRATISTA

El Contratista deberá tener habilitadas las cantidades de cuadrillas o frentes de trabajo necesarios para cumplir con el
plazo dado. El número de frentes podrá ser definido por la cantidad de micro cuencas de aporte a los colectores
principales. Además deberá contar con todos los equipos y materiales necesarios para cada una de las áreas o frentes de
trabajo, y para las reparaciones y reposiciones correspondientes de pavimentos y/o veredas si fuera necesario.

El Contratista establecerá y mantendrá una organización con personal suficientemente capacitado para lograr la
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eficiente ejecución de los trabajos en el plazo establecido, de los cuales es responsable.
El Contratista deberá velar por el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS)
definidas con posterioridad.
El Contratista deberá presentar por escrito a la Fiscalización y a la ESSAP S.A. el listado de su personal, con sus
correspondientes datos personales y especificando los tipos de trabajos a realizar en el marco del contrato, además
el Contratista deberá contar con el siguiente personal:

Capataces: encargados de cuadrillas que deberán contar con Estudios Básicos y con conocimientos técnicos para el
desempeño de los diferentes tipos de trabajo a realizar, con conocimientos de plomería como mínimo, ser mayores
de edad y no poseer antecedentes judiciales ni policiales.
Operarios: deben ser idóneos para el desempeño de los trabajos a realizar, con conocimientos de plomería, ser
mayores de edad y no poseer antecedentes judiciales ni policiales.

El Contratista está obligado a cuidar permanentemente la apariencia de su personal, debiendo estar vestidos
adecuadamente para el trabajo que desempeñan. Cada personal deberá contar con:

Uniformes (camisetas, chalecos) con el nombre de la Empresa Contratista y del color que la Empresa designe; no
podrá utilizarse el color Corporativo de ESSAP S.A. en las prendas del personal del Contratista.
Elementos de protección personal como ser: calzado de seguridad y casco para todos los empleados, protectores
auditivos, visuales y guantes de seguridad para los casos que ameriten, de acuerdo con las condiciones de trabajo.
1 (un) carnet identificador aprobado por la Fiscalización, con validez no mayor de dos meses. En el mismo deberá
estar indicado el Nombre completo del Empleado, Foto Actualizada, Nombre de la Empresa Contratista y Leyenda Al
servicio de la ESSAP S.A. El personal en todo momento deberá portar dicha acreditación.
Elementos de seguridad inherentes al trabajo a ejecutar.

El Contratista deberá contar con vehículos en perfectas condiciones mecánicas, con sus correspondientes
documentaciones (título, registro del automotor, chapa, habilitación, etc.).

La Fiscalización realizará la verificación del cumplimiento de la inspección técnica vehicular en talleres oficiales.

Todos los vehículos del contratista tendrán un seguro de responsabilidad civil, contra terceros emitida por una compañía
de seguros de reconocida trayectoria en el país, y cuya validez deberá extenderse hasta el fin de la obra.

Cada vehículo del contratista deberá contar con:

El logotipo identificador de su Empresa con la Leyenda: AL SERVICIO DE LA ESSAP S.A. y el Número del Móvil que le
corresponde. Los mismos estarán en lugares visibles (ambas puertas y parte trasera de la camioneta) con un color
que posibilite la fácil identificación del sector al cual preste servicio; así como el número telefónico del centro de
llamadas de la ESSAP S.A. al cual se podrán hacer cualquier tipo de reclamo del trabajo realizado por el móvil y cuyos
formatos serán proveídos por la ESSAP S.A. y controlados por la Fiscalización.
1 (un) Equipo de posicionamiento satelital GPS, en cada vehículo.
Herramientas y equipos para instalación de colectores secundarios y terciarios de alcantarillado sanitario

Los Contratistas y su Personal, en su trato con el Usuario, deben tener en cuenta:

Trato preferencial al usuario dando explicaciones concretas del trabajo a realizar.
No están autorizados a emitir opiniones en nombre de la ESSAP S.A.
No podrán recibir ningún tipo de remuneración de parte del usuario.
Solo podrán efectuar el trabajo si cuentan con una Orden de Trabajo.

Para la ejecución de los distintos rubros y trabajos objeto de estas Especificaciones Técnicas, será responsabilidad del
contratista el suministro de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios. Cualquier material, equipo y/o mano
de obra no incluido en el análisis de precios unitarios de su oferta, que sea necesario para ejecutar, completar o
perfeccionar el trabajo de acuerdo con los requisitos implicados o estipulados en estas Especificaciones, Planos y demás
documentos contractuales, serán suministrado por el Contratista sin compensación adicional ya que se asume que los
mismos han sido omitidos para mejorar los costos ofertados.

El Contratista será el único responsable por los trabajos de obra civil que realicen así como por los materiales y equipos
que suministre, los cuales deberán satisfacer los requerimientos de las especificaciones técnicas, y del Fiscalizador, previa
a su instalación y a la recepción definitiva de las obras.

RESUMEN DE LAS OBRAS

REQUERIMIENTOS

Los materiales serán de buena calidad y primer uso, no se permitirán de ninguna manera material reutilizados.

Toda la obra debe de estar en conformidad con la mejor práctica de construcción. Cualquier obra o fabricación que no esté
en conformidad con las especificaciones técnicas y las mejores prácticas estarán sujetas a rechazo.
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OBRAS A SER EJECUTADAS

Las obras a ser ejecutadas bajo estas especificaciones, corresponden a aquellas definidas por el Proyecto Ejecutivo de
colectores secundarios de alcantarillado sanitario para la ciudad de Fernando de la Mora.

El trabajo a desarrollarse bajo estas especificaciones incluye, pero no está limitado al suministro de todo el equipo,
materiales, mano de obra, servicios, herramientas, transporte y coordinación con los servicios públicos existentes de las
obras indicadas a continuación.

La construcción, instalación y pruebas de la obra contemplada en esta Licitación se refiere a los siguientes:

Cuencas correspondientes a Zona 1 del Anteproyecto, a ser verificado mediante Proyecto Ejecutivo.

Los trabajos por ejecutar consistirán en todas las instalaciones necesarias, junto con las interconexiones, tuberías, piezas
especiales y demás, para dejar en óptimas condiciones las obras indicadas, teniendo como base el Programa de Incentivos
para conexiones domiciliarias, que busca aumentar la cobertura de conexión de usuarios a la red de manera organizada y
con los estándares requeridos

Al final de las obras, el Contratista deberá entregar a la Empresa Fiscalizadora, los planos As Built, los cuales deberán ser
elaborados conforme el avance en las mismas.

Toda la obra, durante su desarrollo, y hasta su terminación debe ajustarse a los terrenos disponibles, trazos, elevaciones y
pendientes que se muestran en los planos generados y autorizados para construcción (Proyecto Ejecutivo aprobado).

Cualquier cambio que proponga el Contratista con respecto al proyecto Ejecutivo, deberá contar con los respectivos planos
detallados y con su estudio de costo correspondiente para ser sometido a su aprobación por parte de la Fiscalización y el
visto bueno por parte de la ESSAP S.A.

Será responsabilidad del Contratista elaborar el detalle o los detalles que fueran omitidos en los planos y especificaciones
de la Información proporcionada como parte de los documentos de esta Licitación y del Proyecto Ejecutivo, pero que
considere necesarios para la ejecución de las obras propuestas, de tal manera a ser adaptados, complementados e
integrados. Esos planos y especificaciones técnicas serán revisados y aceptados, y deberán quedar listos para su uso en la
construcción de las obras propuestas.

ORDENAMIENTOS GENERALES

 

Acceso al lugar de la obra

El Contratista deberá hacer arreglos para construir, mantener y luego remover y restablecer cualquier acceso requerido en
relación con la ejecución de la obra.

El contratista deberá coordinar sus acciones con las empresas que realicen los trabajos de recolección de alcantarillado,
desagüe pluvial y distribución de agua potable. El restablecimiento debe incluir la restauración del área de cualquier ruta
de acceso hasta por lo menos el grado de seguridad, estabilidad y condición que existió antes que el Contratista inicie la
ejecución de obras en la zona.

Disposición de materiales excavados y relleno adicional requerido

El Contratista debe hacer sus propios arreglos para eliminar el material excavado transportándolos a los lugares
designados oficialmente; así como para la posesión de cualquier área de terreno adicional que pueda requerir para
trabajar o como lugar de almacenaje. El Contratista será responsable de la obtención del consentimiento del propietario,
inquilino u ocupante de terrenos privados para dicho uso o para otros propósitos temporales. Antes de entrar en terrenos
privados, el Contratista debe notificar por escrito a la Fiscalización y a la ESSAP S.A. que ha obtenido dicho
consentimiento.

El Contratista deberá pagar todos los costos, gastos, alquileres, tarifas, compensación u otro desembolso que pueda haber
para las negociaciones con el propietario, inquilino u ocupante durante el uso efectuado por el Contratista de dicho
terreno privado para propósitos relacionados con este Contrato. Ningún reembolso será hecho al Contratista por cuanto
será considerado que están incluidos en el costo total de los precios indicados en su Propuesta.

El Contratista será responsable por los daños causados a terrenos o propiedades fuera de su espacio de trabajo. La ESSAP
S.A. tendrá derecho a abstenerse de cualquier pago adeudado al Contratista, en virtud de las Condiciones del Contrato,
hasta que este demuestre a la FISCALIZACIÓN que sus obligaciones a este respecto han sido finalmente determinadas y
descargadas.

Cualquier reclamo recibido por la ESSAP S.A. o la Fiscalización con respecto a asuntos en los cuales el Contratista es
demandado a indemnizar, será puesto a conocimiento del Contratista, quien deberá igualmente informar a la ESSAP S.A. y
a la Fiscalización sobre el reclamo, que haya sido puesto en su conocimiento de forma directa por el demandante. El
Contratista debe hacer todo lo necesario, incluyendo la notificación a los aseguradores de los reclamos recibidos, de que
todos los reclamos sean determinados apropiadamente debiendo mantener a la ESSAP S.A. y a la Fiscalización informados
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del progreso logrado para llegar a un acuerdo determinando.

Derecho de paso

El derecho de paso y/o servidumbres (si son requeridas), y el sitio y/o terrenos para la construcción serán gestionados por
el Contratista y deberá obtener el consentimiento de los propietarios, hacer sus propios arreglos y pagar todos los costos
por el acceso a áreas adicionales, zona de trabajo, etc., requeridos por él, para realizar el trabajo fuera del área, acceso,
espacio de trabajo, etc., entregados por la ESSAP S.A. Esto es concordante y debe ser complementado con el Programa de
Manejo de impactos por obstrucción temporal de acceso a propiedades PAP de las ETAS.

Protección de propiedades e instalaciones

El Contratista debe proporcionar e instalar seguridad apropiada para conducir sus operaciones de tal manera que evite
daños o perjuicios a la propiedad adyacente, mejoramientos o instalaciones; así como a edificios, árboles, capa de tierra y
arbustos que no están designados para eliminación, postes, rejas, guardarriel, postes guía, alcantarilla y señales de
propiedad, señales, estructuras, conductos, tuberías, y otros mejoramientos dentro o adyacente a la calle o derecho de
paso; en caso contrario dichas obras o elementos deberán ser reemplazados o restaurados a la misma condición que
existía cuando se empezó la obra, o como se requiere en las especificaciones.

El Contratista no debe mover ninguno de los monumentos, esquinas de propiedad o marcas de topografía sin permiso de
la Fiscalización y asumirá el costo o repondrá cualquier monumento, esquinas de propiedad o marcas de topografía que
deban ser trasladados.

El Contratista será el responsable por todos los daños en las calles, servicios públicos, vías férreas, carreteras, autopistas,
zanjas, terraplenes, canales, puentes, alcantarillas u otras propiedades públicas o privadas, que puedan ser causados por
el transporte de equipo, material o personal de la obra. El Contratista deberá hacer los arreglos necesarios con el dueño de
la propiedad dañada a efecto de acordar su reparación o remplazo.

Será responsabilidad del Contratista, antes de comenzar cualquier excavación, verificar probables servicios públicos
dentro de la zona de obra. Ningún error u omisión referente a dichos servicios públicos será justificación para exonerar al
Contratista de su responsabilidad en la protección de dichas instalaciones.

A menos que se indique de otro modo, en los planos o especificaciones, todas las líneas de agua; iluminación, energía,
teléfono o TV cables y conductos; líneas de alcantarilla; líneas de conexión domiciliarias; y otras estructuras superficiales
de cualquier naturaleza a lo largo de la obra, deben ser mantenidas por el Contratista por su cuenta y no deben ser
trasladadas, desconectadas o dañadas por él durante el desarrollo de los trabajos.

Si el contratista, en la ejecución de la obra, molesta, desconecta, ó daña cualquiera de las anteriores instalaciones, todos
los gastos de cualquier naturaleza proveniente de dicha molestia o remplazo o reparación, serán asumidos por él.

En caso de requerirse, ninguna válvula u otro control del sistema de agua debe ser operado por el Contratista sin
aprobación de la ESSAP S.A. ; y todos los clientes afectados por dicha operación deben ser notificados por el Contratista,
antes de la operación dentro del período determinado por la Fiscalización, advirtiendo del tiempo probable en que el
servicio será restaurado.

El Contratista no deberá extraer agua de los hidrantes contra incendios u otra fuente para el uso de la obra sin permiso
previo del Contratante. Los accesos a todos los hidrantes contra incendios, a lo largo o dentro de las áreas de la obra tienen
que estar disponibles, por todo el período de la obra, para el Departamento de Bomberos.

En caso que sea necesario mover o conservar temporalmente la propiedad de cualquier servicio público u otra propiedad,
el Propietario deberá ser notificado por el Contratista, de que se va a efectuar una reubicación o mover temporalmente el
servicio dentro de un periodo razonable especificado. El costo de la reubicación permanente de los servicios públicos o de
alguna propiedad y/o el traslado temporal de los servicios será asumido por el Contratista.

El derecho para entrar en cualquier calle, callejón, derecho de vía, o facilidades con el propósito de mantener o hacer las
reparaciones necesarias o cambios en la propiedad que se necesiten para la obra, es reservado al Contratante, entidades
del gobierno y propietarios de servicios públicos.

El Contratista debe suministrar todo lo necesario para la ejecución apropiada de los trabajos, incluyendo andamio,
aparejo, maquinaria, bombas, herramientas, barricadas, luces u otros artefactos y todo lo necesario para el uso de sus
trabajadores, incluido su transporte al sitio para su montaje, operación y traslado subsecuente; así mismo será
responsable de dar una protección adecuada a las obras y suministrar, todas las pasarelas necesarias, etc. para el tránsito
peatonal a todos los edificios de la zona de trabajo.

El Contratista debe suministrar y mantener todas las barreras de tráfico necesarias, conos, señales, luces y otros
requerimientos de acuerdo a la normativa vigente de tránsito y a satisfacción de la Fiscalización, y en cumplimiento con el
Programa de Manejo de Tránsito de las ETAS. En el caso que el Contratista incumpla con suministrar adecuada seguridad
al público e iluminación como se describe anteriormente, la Fiscalización exigirá al Contratista suministre inmediatamente
barreras adicionales, un número adecuado de luces de advertencia y otras señales necesarias, que serán mantenidas con
cargo al Contratista. Un guardia nocturno a tiempo completo debe estar encargado de cada lugar de trabajo.
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Si por negligencia u omisión el Contratista no proporcionará adecuadas barreras de seguridad, iluminación o señalización,
o los servicios de un guardia, el Contratante se reserva el derecho de entrar hasta la zona de los trabajos y suministrar
cualquiera o todos los servicios requeridos en esta cláusula sin aviso previo al Contratista, cargándole los costos que serán
deducidos de su contrato. En cada punto donde la obra se está llevando a cabo, que sea un lugar abierto al público, el
Contratista debe suministrar, con cargo a su presupuesto, señales temporales aceptadas por la Fiscalización que tendrán
los colores que indiquen las Normas Internacionales vigentes. Cada señal colocada en el lugar debe ser iluminada por la
noche por una o más luces y el suministro de dichas luces deben ser consideradas como parte de la iluminación requerida
anteriormente.

El Contratista debe hacer sus propios arreglos para la compra o fabricación de cualquiera de las señales o avisos
requeridos bajo esta cláusula. No se le permitirá comenzar la obra al Contratista, bajo ninguna circunstancia hasta que la
Fiscalización esté satisfecha que un número adecuado de barreras, faroles, señales y avisos, como se describe dentro de
esta especificación, hayan sido suministrados y almacenados, listos para su uso, en el lugar de las obras. Las barreras con
luces de advertencia deben ser colocadas alrededor de cada área de la obra en la noche o cuando el área sea abandonada
por el trabajador. Las señales deben ser ubicadas de tal manera que no obstruyan la visión desde una distancia de 50
metros. Ninguna señal o barricada debe interferir con el acceso de los residentes a su propiedad por las noches.

Residente de obra y competencia de mano de obra

El Contratista deberá estar presente en obras en todo momento a través del residente de obra o la persona encargada
como representante autorizado que esté a cargo de la obra. Cualquier orden emitida por la Fiscalización, no considerada
en las especificaciones de construcción, deberá ser efectuada ó confirmada por escrito en la bitácora de obra, a solicitud
del Contratista. Un representante autorizado del Contratista (Ingeniero Residente) debe estar en el lugar de las obras
durante todas las horas de trabajo normales y extraordinarias.

Todas las personas encargadas de la obra deben dominar el idioma español. Cualquier residente capataz, trabajador u otra
persona empleada en la obra por el Contratista, que incumpla o rehúse a ejecutar la obra en la manera como aquí se
especifica, deberán ser retirados inmediatamente y no será nuevamente utilizado en la obra. Cuando la Fiscalización lo
requiera por escrito, el Contratista o cualquier subcontratista deben retirar del lugar de los trabajos a cualquier persona,
que en su opinión, es incompetente, desleal, desordenada o dicho de otra manera su comportamiento no es satisfactorio.
Dicho requerimiento no será motivo de cualquier reclamo para compensación por daños contra la ESSAP S.A. o la
Fiscalización. El Contratista observará en todo caso la Ley laboral vigente.

Mantenimiento de la zona de obra

El Contratista y sus empleados deben ser corteses en todo momento con los residentes a lo largo de las calles donde se va a
ejecutar, está ejecutando o se ha ejecutado la obra. Es conveniente que el límite de propiedad a lo largo de la calle sea
prevista en lo posible, y se mantenga el acceso a carreteras, puertas y accesos, garajes, casas y edificios contiguos a las
obras; así mismo los accesos temporales para interceptar las calles y pasajes serán provistos y mantenidos en buenas
condiciones.

Cuando una sección de relleno compactado, pavimento o una estructura ha sido completada, debe ser abierta al tránsito
como lo ordena la Fiscalización. Con el fin de evitar retrasos innecesarios para el transporte público, el Contratista, cuando
lo ordene la Fiscalización, debe proveer personal competente cuya única obligación deberá consistir en dirigir el tráfico a
través o alrededor de la obra.

El Contratista no debe impedir el libre acceso a válvulas de agua, hidrantes contra incendio o válvulas de servicio público.

El Contratista en todo momento debe proveer facilidades apropiadas para el acceso e inspección de la obra por parte de la
Fiscalización o de la ESSAP S.A., Ingenieros, sus asistentes, agentes y representantes de las instituciones públicas que
tienen jurisdicción.

Instalaciones a ser preservadas

El Contratista debe causar la menor interferencia posible con las instalaciones existentes, ya sean naturales o hechas por el
hombre. No se deben derribar árboles, excepto por instrucciones de la Fiscalización (cuya reposición deberá realizarse en
cumplimiento con las Ordenanzas Municipales, a cargo del Contratista), y en general debe mantenerse la limpieza
necesaria en la obra y las construcciones temporales.

Daño a los árboles y áreas verdes

El Contratista durante el desarrollo de la construcción, debe tomar precauciones apropiadas para prevenir daños a los
árboles, plantas, arbustos y sus raíces.

El apilamiento de materiales excavados, equipo, materiales de construcción o cualquier otra cosa sobre las ramas o en
contra de los troncos de los árboles no será permitido. Los árboles no deben ser removidos sin la autorización escrita de la
Fiscalización.

El Contratista deberá reponer todo el paisaje dañado o removido por sus operaciones a satisfacción de los residentes, lo
cual tiene que ser por escrito. Esto incluye todos los relieves de la superficie, incluyendo calles, veredas, sardineles,
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paredes, rejas, señales, árboles, flores y recubrimientos del suelo. Esto puede involucrar repintura de paredes, remplazo de
césped y remplazo de flores con arbustos que tengan el mismo tamaño y tipo. Complementar con los Programas
correspondientes establecidos en las ETAS.

 Obras libres de agua

El Contratista deberá mantener las obras bien drenadas hasta que la Fiscalización certifique que el total de las obras está
substancialmente completa y asegurar que hasta donde sea practicable, que todo el trabajo sea llevado a cabo en seco.
Las áreas excavadas deben mantenerse bien drenadas y libres de agua estancada.

El Contratista deberá construir, operar y mantener todas las estructuras temporales para la retención de agua, cursos de
agua y cualquier otro trabajo, incluyendo bombeo y pozos de drenaje que pueda ser necesario para eliminar el agua de la
obra, mientras la construcción está en proceso. Dichas obras temporales no deben ser implementadas ni retiradas sin la
aprobación de la Fiscalización. El Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar la inundación de
cualquier estructura concluida parcialmente o tubería o inundación de la zanja.

A pesar de cualquier aprobación por parte de la Fiscalización para la eliminación del agua, el Contratista será responsable
de ello y de mantener la obra segura en todo momento, particularmente de cualquier inundación, reparando cualquier
daño producido a su propio costo.

Los costos incurridos por el Contratista para cumplir con los requerimientos de esta Cláusula, deberán ser considerados en
la propuesta e incluidos en los precios del Contrato para excavación.

Descarga de agua en los cursos de agua existentes o áreas bajas

El Contratista debe hacer las previsiones para la descarga o eliminación de toda el agua o productos de residuo
proveniente de la obra, y los métodos de eliminación adoptados serán realizados a satisfacción de la Fiscalización y de
cualquier Autoridad o persona que tenga injerencia en cualquier laguna, curso de agua o zona sobre la cual el agua o
productos de residuos pueden ser descargados. Los requerimientos de esta cláusula no deben limitar ninguna de las
obligaciones o responsabilidades del Contratista.

Cumplimiento de leyes y normas

El Contratista debe mantenerse informado de todas las leyes, mandatos y normas que de cualquier manera afecten a los
empleados, materiales usados en la obra o a la conducción del trabajo, y de todas las órdenes y decretos de organismos o
tribunales que tengan jurisdicción o autoridad sobre el mismo. Él debe en todo momento observar, cumplir, y exigir a sus
agentes, empleados y subcontratistas a observar y cumplir con dichas leyes, mandatos, normas, órdenes y decretos,
vigentes o aquellas que están vigentes antes de la culminación de este contrato; y deberá proteger e indemnizar a la ESSAP
S.A. contra cualquier reclamo proveniente de la violación de cualquier ley, norma, regulación, orden, decreto, ya sea por el
mismo, sus empleados, o sus subcontratistas.

A menos que se indique de otra manera en estas especificaciones, los permisos y licencias necesarios para la ejecución de
la obra serán tramitados y obtenidos por la Contratista.

Todas las obras ejecutadas en las calles, carreteras, veredas, pasajes, y autopistas deben estar de acuerdo con las
exigencias requeridas por las autoridades de la carretera local involucrada y las Autoridades Municipales correspondientes,
lo cual forma parte de estas especificaciones. Será responsabilidad del Contratista determinar todos los requerimientos de
dichas entidades y cumplir con dichos requerimientos.

Si un vehículo de emergencia, por ejemplo, la policía, bomberos o ambulancia necesita entrar al área de trabajo en una
emergencia, el Contratista debe parar todo el trabajo y apoyar al vehículo de emergencia a entrar y salir del área.

En caso de que el Contratista requiera del uso de luces de energía eléctrica y que deban suministrarse en o alrededor de la
zona de obra, ninguna lámpara sin protección debe ser usada por el Contratista en o alrededor de la zona; así como en
campo abierto.

Durante el desarrollo de la obra, el Contratista debe mantener la zona de obra y todas las áreas de trabajo en condiciones
limpias, libre de basura y residuos de materiales, en beneficio de los trabajadores. Cualquiera de las Obras Temporales,
Construcciones, materiales u otras cosas que por el momento no se requieren para el uso del Contratista, podrán ser
removidas de la Obra con el consentimiento de la Fiscalización, de otra manera, deberá ser adecuadamente almacenada
de manera segura. Toda la basura, residuos, material de construcción no usado y estructuras temporales deben haberse
retirado de la zona de la Obra.

Las herramientas y maquinarias de construcción no necesarias para reparación y ajuste correspondiente a las pruebas
operacionales, no deben estar en el lugar. Los pasajes, zonas de estacionamiento, carreteras, calles y veredas deben estar
completamente barridos y escobillados.

La Fiscalización tiene la autoridad para parar la obra cada vez que sea necesario, para asegurar la ejecución apropiada del
Contrato. Tendrá la autoridad para rechazar cualquier trabajo o materiales que no estén de acuerdo con los Documentos
del Contrato, para ordenar la aplicación de esfuerzos a determinadas secciones de la obra como a su juicio lo requiera,
para ordenar el incremento o disminución de esfuerzos, para ordenar la secuencia de los trabajos y para decidir sobre los
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cuestionamientos que surjan durante la ejecución de la obra. Todos estos requerimientos deberán ser asentados en el libro
de obra.

La Fiscalización realizará la inspección de todas las obras a ser ejecutadas por este Contrato. Toda entrega de materiales y
trabajos deben ser realizados sólo en presencia de la Fiscalización y cualquier trabajo hecho en su ausencia estará sujeto a
rechazo. El Contratista debe notificar a la Fiscalización con dos días de anticipación los trabajos relevantes a ser
ejecutados, con el fin de que los servicios de inspección puedan ser suministrados. Esta notificación se hará en el libro de
obra.

Anuncios de obra

El Contratista deberá colocar, al comienzo de cada trabajo, anuncios de obra de un tamaño no menor de 2,44 m de largo
por 1,22 m de alto, en cada zona de trabajo, para ser ubicados de acuerdo a lo indicado por la Fiscalización. El contenido
incluirá los logotipos de las Dependencias involucradas, el tipo de obra a realizarse, monto del contrato y la población
beneficiada, así como los números de teléfono a los cuales se puedan realizar consultas sobre el proyecto, en
cumplimiento con el Programa de Comunicación. Antes de mandarlos hacer, el contenido y la redacción deben ser
aprobados por la Fiscalización. Los anuncios serán colocados a no más de 30 días de recibir la notificación de inicio de las
Obras. El letrero y la estructura serán diseñados para resistir la velocidad del viento en la zona de las obras, la lluvia,
humedad, desvanecimiento y exfoliación durante el periodo de construcción. El Contratista mantendrá todos los anuncios
o carteles limpios, reparados si se dañaran, para mantener un aspecto visual aceptable a lo largo del periodo de
construcción.

Los carteles serán repuestos si se dañaran o se extraviaran por cualquier razón. Los carteles serán removidos y la tierra
perturbada reparada dentro de 28 días después de concluir las obras. Otras actividades de comunicación son
contempladas en el Programa de Comunicación de las ETAS.

Programa de trabajo

El Contratista deberá entregar a la Fiscalización, un Programa General de Obras, dentro de los 10 días a partir de la fecha de
aprobación del Proyecto Ejecutivo. El Programa General deberá contener, fechas y horas, con una secuencia apropiada de
actividades y deberá ilustrar los procedimientos a ser seguidos para mantener un servicio continuo. Todo el paisaje,
mejoramientos de superficie, o tubería removida o dañada durante el desarrollo de la obra debe ser restituido a su estado
original.

Se proporcionará una descripción de las horas normales de trabajo. El trabajo fuera de la jornada laboral podrá ser
requerido por el Contratista para aprobación de la Fiscalización, comunicando con anticipación de por lo menos un día
laboral. La solicitud especificará las horas, tipos y ubicaciones del trabajo, el número aproximado de trabajadores,
supervisores y el equipo involucrado y la iluminación y medidas de seguridad a emplearse.

El trabajo desarrollado fuera de horas normales de trabajo y que no han sido aprobadas por escrito por la Fiscalización
serán requeridas a ser removidas y re-ejecutadas bajo la supervisión de la Fiscalización.

En el caso de que se requieran jornadas extras por la Fiscalización, debido a la corrección de trabajos defectuosos por el
Contratista o por razones de atraso acreditable al Contratista, que requieran que el personal de la Fiscalización, trabaje
más de 8.5 horas por día normal de trabajo o 5.5 horas en sábado, domingo o en un día festivo oficial en Paraguay, el
Contratista pagará por el tiempo extra a dicho personal de la Fiscalización. El pago a la Fiscalización será hecho por la
ESSAP S.A. que a su vez hará las deducciones del próximo pago al Contratista.

En caso de trabajos en áreas residenciales y comerciales, no podrán abrirse más de 100 metros de zanjas para tuberías a
cualquier hora sin la aprobación escrita de la Fiscalización, considerando excavación, instalación de tubería, relleno y
compactación. Las pruebas pueden ser realizadas posteriormente y las excavaciones de sondeos pueden ser realizadas si
están protegidos apropiadamente y aprobado por la Fiscalización. El Contratista debe limpiar el lugar de sus operaciones
cada noche de tal modo que los residentes puedan estacionar sus vehículos en sus garajes o espacios toda la noche. Sin
embargo, los residentes deben ser informados por el Contratista de mover sus vehículos a las 7:00 am del área de
estacionamiento o dejarlo en la cochera el resto del día de trabajo. El Contratista, cada noche, antes de dejar las áreas de
trabajo, debe rellenar todas las zanjas hasta el nivel de la superficie, remover excesos de tierra o desperdicios, y mover los
tubos no instalados a un área donde no obstruyan el tráfico y accesos a las propiedades.

CRONOGRAMAS

El Contratista entregará como parte del Proyecto Ejecutivo, y luego dentro del Programa General de Obra, un Cronograma
de ruta crítica o similar cubriendo todas las obras a ejecutarse. El Cronograma de ruta crítica o similar, será efectuado en
forma electrónica y modificada con un diagrama de actividades-nudos dependencias/precedencias y listado de
asociaciones en una impresión por computadora.

El diagrama de dependencias / precedencias deberá estar lo suficientemente detallado para indicar las actividades
conceptuales y finales.

Cada actividad en el diagrama estará etiquetada con la siguiente información: descripción, duración, fecha de inicio
programada, fecha de conclusión más tardía, y variaciones totales. La ruta crítica de las actividades será mostrada en el
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diagrama por medio de un formato simbólico legible y aceptable por la Fiscalización. Se producirán una o más macro-
redes en un formato satisfactorio para la revisión de la Fiscalización, para acumular las actividades detalladas en
segmentos mayores de la Obra. El cronograma deberá prever una forma de medición de avance, que puede ser medición
por ítems o por actividad, permitiendo la medición de avance físico de obras.

El Contratista se reunirá con la Fiscalización para revisar el Cronograma de la ruta crítica inicial y revisión subsecuentes. Un
programa de construcción revisado incluyendo diagrama de dependencia y grafica Gantt serán preparados mensualmente
y entregados con las estimaciones y reportes de progreso en original y dos copias.

Si el programa inicial o cualquier revisión subsecuente no son aceptables por la Fiscalización, el programa será revisado y
re-entregado tantas veces como sea necesario hasta que sea satisfactorio a la Fiscalización.

Un reporte mensual será entregado a la Fiscalización, mostrando el número de actividades que han sido completadas con
sus fechas de inicio y de terminación actuales comparadas con las fechas programadas, y una lista de actividades en
donde el trabajo este progresando actualmente y el número de días laborales requeridos para completar cada actividad.

Este Cronograma debe ir acompañado del Cronograma de Plan de desvío, en concordancia con lo establecido en las ETAS.

REPORTES DE AVANCE

Un original y copia de un reporte de avance serán entregadas a la Fiscalización en forma mensual de la Fase de
Construcción. Si el trabajo se atrasa, el Contratista entregará reportes de progreso adicionales en el momento requerido
por la Fiscalización. Cada reporte incluirá suficiente narrativa para describir los factores moratorios actuales y anticipados,
su efecto al programa de construcción, y acciones correctivas propuestas. Cualquier Obra mostrada como finalizada, pero
en la opinión de la Fiscalización no está completa, deberá ser sustentada con la suficiente evidencia. Cada reporte de
progreso incluirá una copia del reporte de progreso del programa de construcción.

El Contratista preparará y entregará una lista de estimaciones de entregas para cada concepto significativo de materiales,
tuberías y/o equipo a ser incorporado y/o instalado en la Obra. El listado contendrá números de etiqueta, orden, fechas de
transporte y entrega y cantidades de materiales y/o equipo para cada requisición. Las fechas estarán basadas en los
requerimientos establecidos en el programa. Las fechas estarán mostradas en el Programa de ruta crítica utilizado, con la
instalación de materiales, tuberías y/o equipo dependiendo de la fecha de entrega.

Igualmente acompañará el reporte, el apartado correspondiente al cumplimiento de las ETAS, con aportes individuales
correspondientes a los temas ambientales, sociales y de seguridad.

El Contratista actualizará el reporte de avance y los equipos utilizados, cada 28 (veintiocho) días, durante el transcurso de
la construcción.

Datos de levantamiento

Todos los datos de campo desarrollados por el Contratista al ejecutar levantamientos requeridos como parte del Proyecto
Ejecutivo, estarán accesibles a la Fiscalización, para su inspección a lo largo del periodo de construcción. Todos estos datos
serán entregados a la Fiscalización con la otra documentación requerida para la aceptación final en la fase de
Construcción.

Libro de obra

El Contratista mantendrá un libro de obras ordenado diariamente, en formatos aprobados por la Fiscalización y la ESSAP
S.A. que incluirán toda la información requerida por la Fiscalización. El Contratista entregará copias en duplicado de los
formatos completados semanalmente a la Fiscalización.

Igualmente habilitará un libro de obra social, donde se detallará la implementación del Programa de Atención de
potenciales reclamos y conflictos y el Programa de comunicación de las ETAS.

Filmación de pre construcción

El Contratista entregará una filmación en video de las condiciones del sitio de construcción, de los servicios obtenidos para
la obra y las vías municipales utilizadas para el acceso a la obra, antes de iniciar la construcción. La filmación deberá ser
hecha por el Contratista en presencia de la Fiscalización.

Requerimientos fotográficos

Se tomarán suficientes fotografías, en cámaras digitales antes del inicio de la construcción para tener un historial previo de
las condiciones existentes. Las fotografías se tomarán a lo largo de la obra destacando muros, pavimentos, postes, cercos,
edificios, casas y en particular grietas existentes en detalle de los mismos, para evaluar posibles reclamos de los dueños de
propiedades. Se proporcionarán dos juegos de estas fotografías y cada una será indexada y descrita por frente de obra,
proyecto, estación, calle y dirección.

Se tomarán fotografías digitales a color del avance mensual, a lo largo del periodo de construcción, en la fecha de
terminación de cada estimación de pago. Se proporcionarán copias a color y disco de las fotografías, no se aceptarán
fotografías que no cuenten con una buena calidad o que no permitan evidenciar características de la obra realizada. Estas
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copias se encontrarán indexadas y descritas.

CONTROL DE CALIDAD

Obligaciones del contratista

Es obligación del Contratista, ante un pedido de la Fiscalización, que por su cuenta y riesgo contrate los servicios de uno o
varios laboratorios (no pueden ser propios) para verificar la calidad de los materiales empleados en la obra.

El Contratista tendrá la obligación de entregar evidencias a la Fiscalización, de la calidad de materiales o tuberías, cuando
esta lo requiera.

La Fiscalización tendrá amplias facultades para rechazar materiales tuberías o trabajos y desempeños que no cumplan con
el criterio y estándares requeridos bajo este Contrato, o prácticas inaceptables constructivas. La Fiscalización tendrá la
autoridad para detener actividades dentro de las Obras en cualquier etapa, cuando sea necesario, hasta que se efectúen
las correcciones.

A menos que se indique o especifique algo distinto, todos los materiales, tubería y equipo usado o instalado dentro de las
Obras, estarán en cumplimiento con las especificaciones referenciadas y serán productos nuevos y libres de defectos.

Inspección

La inspección del trabajo será en el sitio y las cercanías del sitio, que, si es ejecutado apropiadamente, dará como resultado
el cumplimiento satisfactorio de las Obras del Contrato.

La Fiscalización inspeccionará todo el trabajo ejecutado bajo el Contrato. Los procedimientos de inspección serán llevados
a cabo y registrados en los formatos de reporte de control de calidad.

Excepto cuando en los documentos contractuales indique específicamente algo distinto, el Contratista llevará a cabo y
será responsable de todas las pruebas requeridas bajo las Condiciones de Contrato. El Contratista suministrará todo el
equipo, instrumentos, personal calificado e instalaciones necesarias, para llevar a cabo todas las inspecciones y/o pruebas
requeridas en los documentos contractuales. Los servicios de pruebas podrán ser proporcionados por el Contratista o
podrán ser realizados a través de un laboratorio de prueba con cargo al Contratista y aprobado por la Fiscalización. Si se
requieren uno o más laboratorios para efectuar las pruebas bajo los Documentos Contractuales, todos los reportes de
prueba estarán certificados por un representante del laboratorio, autorizado para firmar reportes de prueba certificados.

Los reportes incluirán un valor aceptable para cada prueba específica, los resultados obtenidos, los métodos empleados, y
una declaración estipulando que el producto cumple (o no cumple) con los Documentos Contractuales.

La Fiscalización rechazará todo el trabajo defectuoso y notificará al Contratista inmediatamente. El Contratista someterá
por escrito a la Fiscalización para su aprobación una solución de reparación para el trabajo defectuoso. Las propuestas
para solucionar o reparar trabajos defectuosos de naturaleza sustancial o de cualquier tipo de defecto, a ser reparado por
el Contratista, requerirán de la aprobación de la Fiscalización y de la ESSAP S.A.

La Fiscalización notificará al Contratista por escrito, cualquier objeción a sus propuestas. Las reparaciones aprobadas por
la Fiscalización serán realizadas por el Contratista sin costo adicional.

Todas las pruebas de materiales, tuberías y equipos incluyendo pruebas de desempeño, llevadas a cabo en el lugar de
fabricación y ensamble, serán certificadas por el fabricante. El fabricante podrá a su vez, contratar agencias o laboratorios
reconocidos para llevar a cabo tales pruebas. Todos los costos de las inspecciones fuera de la obra, deberán ser incluidos
en la propuesta económica.

El fabricante o la empresa contratada por el fabricante, para realizar las pruebas, entregará un reporte por escrito al
Contratista, quién a su vez proporcionará copias de las mismas a la Fiscalización. Los reportes deberán ser entregados a la
conclusión de las pruebas.

Los certificados del fabricante, podrán ser emitidos para artículos, materiales, tuberías o equipos a ser suministrados
únicamente cuando este procedimiento asegure, a satisfacción de la Fiscalización, el cumplimiento acorde con los
requerimientos de los Documentos Contractuales. Las certificaciones pre-impresas no serán aceptadas, estas
certificaciones deberán ser originales.

Las originales de todas de las certificaciones del fabricante o del laboratorio de prueba, indicarán el artículo y el material,
especificaciones, estándares u otros documentos que especifiquen el control de la calidad de dicho artículo, e incluirá
copias certificadas de reportes de pruebas, en las cuales se basan los certificados.

La prueba e inspección fuera del sitio será conducida por o en presencia del representante del Contratista, considerando
sin embargo, que se ha obtenido previa autorización por escrito de la Fiscalización para este requerimiento. Todas las
pruebas e inspecciones fuera del sitio deberán ser completadas a satisfacción del Contratista antes de ser enviados los
materiales, tuberías, artículos y equipos de la fábrica al sitio.

El Contratista deberá notificar por adelantado a la Fiscalización de la fecha y localización de todas las pruebas fuera del
sitio, que serán llevadas a cabo.
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Pruebas

El Contratista ejecutará todas las pruebas requeridas, por la Fiscalización, para verificar que las medidas de control son
adecuadas para ejecutar la Obra, la cual está en cumplimiento, con los Documentos Contractuales y los requerimientos de
diseño, planos y especificaciones. El Contratista tendrá uno o más laboratorios de prueba aprobados por la Fiscalización, si
se requiere.

El Contratista coordinará todas las pruebas de control de calidad, registrará y proporcionará toda la información
correspondiente a la Fiscalización.

El Contratista suministrará todos los materiales de muestra y realizará las actividades de prueba incluyendo el muestreo,
cuando la Fiscalización lo requiera. El Contratista interrumpirá las obras cuando sea necesario para llevar a cabo las
pruebas, incluyendo el muestreo que indique la Fiscalización, si fuere necesario. Cuando las actividades de pruebas, y
muestreo, sean ejecutadas en el campo, el Contratista proporcionará empleados para facilitar la asistencia a estas
actividades.

El Contratista no trabajará con ningún laboratorio de prueba del cual se tenga objeciones razonables de parte de la
Fiscalización; si en cualquier momento durante el proceso de construcción los servicios se tornan inaceptables, la
Fiscalización podrá requerir por escrito que tales servicios sean terminados. Este requisito deberá estar sustentado con
pruebas evidentes. Si la Fiscalización determina que existe suficiente causa, los servicios del laboratorio de prueba serán
terminados y uno nuevo será contratado por el Contratista.

Todas las tuberías serán probadas por el Contratista después de la instalación, para una operación adecuada, eficiente y
de capacidad.

SEGURIDAD E HIGIENE

Obligaciones del contratista

El Contratista deberá cumplir y hacer que se cumplan, dentro de los límites de su incumbencia, todos los reglamentos de
trabajo y disposiciones de seguridad que se encuentren vigentes y que serán de aplicación general en el o los sitios de los
trabajos.

Toda regulación de ESSAP S.A. o autoridad competente, deberá considerarse como complementaria a las mandatarias
establecidas en leyes y reglamentos y por cualquier autoridad gubernamental en la relación que tengan con la prevención
de accidentes y medidas sanitarias o ecológicas.

Todos los gastos que El Contratista tenga que hacer con este motivo, los ha considerado debidamente en su precio y por lo
tanto no se aceptará ningún reclamo basado en su cumplimiento. Las disposiciones que se detallan en estas
especificaciones, tienen como Objetivo el normar conductas dentro de las instalaciones de la obra para evitar en lo posible
lesiones o pérdidas durante la ejecución de los trabajos, así como mantener condiciones adecuadas para su mejor
desarrollo.

El Contratista deberá mantener en las diferentes áreas o frentes de trabajo, botiquines de Primeros Auxilios con todo el
material de curación necesario inherente a los trabajos que se vayan a ejecutar, y dar cumplimiento a lo estipulado en el
Programa de Protección de la Salud y Seguridad Ocupacional y a Terceros de las ETAS

Condiciones de seguridad

El Contratista deberá familiarizarse con los recursos disponibles en el sitio para casos de emergencia.

La limpieza es esencial para una construcción segura y eficiente, por lo que el Contratista mantendrá limpias y libres de
obstáculos todas las áreas de trabajo, pasillos, pasarelas, andamios y escaleras. La chatarra, varillas, sobrantes de
electrodos, trapos y basura, deberán ser movidos a cada momento.

Cualquier condición insegura observada por el Contratista, deberá ser puesta a conocimiento de la Fiscalización.

Todos los accidentes, no importando su magnitud, deberán ser reportados de acuerdo con las instrucciones de la
Fiscalización y registrados en el Libro de Obra.

El Contratista colocará cualquier aviso restrictivo que sea necesario tales como: No Fumar, Peligro, No Estacionarse, etc.,
debiendo vigilar su comportamiento.

Ningún empleado u obrero deberá introducir o portar armas de cualquier tipo dentro de las instalaciones de la obra.

No se les podrá dar ningún otro uso y las que estén en malas condiciones deberán retirarse o separarse a la primera
observación.

Todos los cilindros o tanques de gases deberán colocarse en carros diseñados para ese propósito con su tapa de seguridad
colocada cuando no estén siendo utilizados y almacenados en forma tal, que los que contengan oxigeno estén cuando
menos a 10 m. de distancia de los que contengan gases combustibles.

Barandales y guardas son obligatorios a elevaciones de 1.20 m o más y los tablones o rejillas que se utilicen en pasarelas
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provisionales, se extenderán a partir de sus soportes extremos una distancia mínima de 15 cm, pero sin exceder de 30 cm.

Las excavaciones permanecerán abiertas como máximo 4 días por 100 metros de zanja abierta, en caso de requerirse
mayor tiempo, previa aprobación de la fiscalización, solo el tiempo que sea necesario y se ejecutarán con el talud
adecuado o cualquier otro medio de protección aprobado. Se colocarán escaleras de acceso mientras haya personal,
trabajando dentro de ellas y todos los materiales que tengan que depositarse en la parte exterior, estarán por lo menos a
una distancia de 60 cm a partir del borde superior.

No se usará gasolina u otros líquidos inflamables para propósitos de limpieza.

Las partes pondrán especial interés para evitar la posesión y uso de drogas, estimulantes y cualquier medicamento no
prescrito dentro de las instalaciones de la obra.

Equipo y vestuario personal

El uso de casco y calzado adecuado es obligatorio para todas las personas y en todo momento y lugar con excepción de las
oficinas.

Gafas de seguridad son obligatorias en todas las actividades en las que exista la posibilidad de desprendimiento de
material por fricción o impacto, tales como: cincelado, esmerilado, pulido, remachado, etc.

El uso de guantes es obligatorio para maniobristas, soldadores y cualquier obrero que realice cualquier operación similar.

Los soldadores estarán equipados, dependiendo del trabajo que realicen, en adición a los requerimientos establecidos; de
caretas o gafas, mandil, polainas y mangas.

En las áreas con ruido excesivo, los trabajadores usarán orejeras o tapones de protección para los oídos.

En donde exista riesgo de caídas es mandatario el uso de cinturón de seguridad, debiendo El Contratista vigilar su uso.

El Contratista deberá orientar a sus trabajadores, para evitar riesgos innecesarios; en el vestuario que preferentemente
deban de usar, tales como: zapatos de seguridad, prohibiendo el uso de tenis o sandalias; mangas de camisa sueltas o
enrolladas, anillos, relojes, cabello largo y suelto, etc. haciendo notar que todo aditamento suelto debe ser evitado en las
cercanías de maquinaria con piezas móviles.

Manejo de materiales y herramientas

Todos los equipos empleados para el manejo de carga tales como grúas, tractores, volquetes, camionetas, etc., deberán
inspeccionarse antes de iniciar sus actividades en cada turno, reparando lo que sea necesario a fin de mantener
condiciones seguras de operación.

Las maniobras de levantamiento de cargas deberán ejecutarse sólo con maniobristas y operadores calificados
asegurándose que se usen estribos y ganchos adecuados y en buenas condiciones, suministrando los avisos necesarios y
vigilando que ninguna persona esté en o bajo de la trayectoria de la carga.

Se suministrarán cables, canastas, bolsas y redes para subir o bajar piezas, materiales o herramientas pequeñas,
quedando prohibido arrojarlas desde cualquier altura mayor de 1,20 m.

Todas las herramientas deberán mantenerse en buenas condiciones y El Contratista hará que se usen de acuerdo con el
propósito de las mismas. Debiendo almacenarse adecuadamente después de cada jornada, pues no se permitirá su
abandono en las áreas de trabajo.

Todos los almacenes se mantendrán limpios y ordenados y equipados con extinguidores distribuidos en forma apropiada.
Líquidos y gases inflamables y explosivos, deberán almacenarse por separado colocando los avisos necesarios.

Estas características de seguridad e higiene podrán ser verificadas por la Fiscalización o la ESSAP S.A. en cualquier
momento y si los llamados de atención no fuesen corregidos por el Contratista, se tomarán las acciones correctivas a cargo
del mismo o se suspende la obra.

Instalaciones eléctricas

El Contratista será responsable de todas las instalaciones eléctricas que se requieran durante la construcción de la obra,
debiendo cumplir con lo establecido en las normas indicadas, asignando únicamente personal calificado para tales
trabajos.

Equipo móvil

Todo el equipo móvil utilizado por el Contratista será mantenido en buenas condiciones de operación, quedando a
consideración de la Fiscalización, el ordenar el retiro del equipo que se considere como un riesgo para personas o
propiedades.

Los vehículos serán utilizados solo para los propósitos específicos de su diseño o acondicionamiento quedando prohibido
transportar personal en plataformas, estribos o en cualquier otro lugar que no sean los asientos especialmente colocados
para el efecto. Toda la carga será sujetada en forma adecuada y cuando se excedan las dimensiones del vehículo se
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emplearán banderas rojas en los extremos de la carga.

Higiene

El Contratista deberá suministrar agua potable a sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades.

Toda el agua utilizada para la obra, no deberá ser tomada de casas particulares o locales de otros consumidores. El
Contratista deberá preparar sus propios convenios con la autoridad del agua para el suministro. El Contratista deberá
suministrar y mantener las instalaciones sanitarias necesarias, y en buen estado vigilando que sus trabajadores hagan
buen uso de las mismas.

Vigilancia

El Contratista suministrará el personal requerido para la vigilancia de sus propiedades acreditando ante la Fiscalización a
dicho personal y especificando el programa de turnos al que se sujetarán desde el inicio de sus operaciones en el sitio,
hasta la total terminación del embarque de sus pertenencias a cualquier destino.

Fuera de los horarios de trabajo establecidos, sólo podrán permanecer en el sitio los vigilantes y el personal autorizado
previamente por la Fiscalización a solicitud del Contratista y por necesidades de los trabajos.

Las reglas de seguridad requieren que en cualquier tiempo se realicen inspecciones a vehículos y personas; cualquier
persona que se rehúse a cooperar en tales inspecciones, podrá ser objetada por la Fiscalización en los términos del
contrato.

DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN Y PROTECCIÓN

El Contratista realizará su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la vía pública, tanto del paso de
vehículos como de peatones. El Contratista deberá utilizar dispositivos de señalamientos en la Vía Pública para su propia
seguridad y la de los transeúntes.

La señalización adecuada del lugar de Trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevará a cabo para la protección
de las personas ajenas o no a la Obra, vehículos, equipos, así como a la propiedad pública o privada, de acuerdo con las
exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberán tener características que no causen daños en vías públicas, puentes,
viaductos, redes aéreas, etc., así como a la propiedad pública o privada y a las personas.

La señalización para el desvío del tráfico obedecerá a recomendaciones de las Normas Municipales de Tránsito y las del
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en cuanto a dimensiones, forma y palabras indicativas de señales.

El Contratista es responsable por daños personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de
la falta de los elementos de señalización durante la ejecución de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no
poder concluir los mismos, sin dejar la debida señalización. Cualquier daño de este tipo será reparado por el Contratista,
sin costo adicional para ESSAP S.A.

Dispositivos de señalización diurna

Las señales de tránsito pueden ser clasificadas en tres categorías principales. Estas categorías son las siguientes:

Señales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algún peligro en calles
o vías.
Señales de Reglamentación: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al
uso de calles y cuya violación constituya una infracción a las Leyes de Tránsito.
Señales de Indicación: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que
puedan ser útiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronización de señales, se indicará un número mínimo de modelos, los cuales
podrán ser utilizados aisladamente o en combinación, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las señales indicadas en la presente especificación serán de advertencia. Siempre que las condiciones
exijan, serán acompañadas de señales de Reglamentación, aprobadas por los organismos públicos afectados, como ser
Municipalidad, M.O.P.C. En caso de que estas señales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a
ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para ESSAP S.A.

Señales a utilizar

El Contratista deberá utilizar algunas de las señales propuestas, u otras que, a criterio de la Fiscalización, sean más
convenientes para una correcta señalización del lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas
municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el tráfico de vehículos y personas. Las
señalizaciones deberán ser tal que en todo momento se salvaguarde la integridad física de las personas y sus Bienes.

Señal indicativa de Personas Trabajando
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Se trata de una señal de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empuñando una pala cargada.

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y será fijada en pedestal único o en uno triple, con una diagonal en posición vertical,
teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel del terreno como se muestra en la Figura 1.

Se utilizará como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el tránsito o estuvieren hombres
trabajando en pista de tránsito de vehículos; se colocará en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de
30 m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones necesarias. Esta señal es de uso
obligatorio en todos los trabajos transitorios en la vía pública.

Caballetes

Los caballetes serán de madera o de tubos de hierro galvanizado doblabas con formas y dimensiones padronizadas e
indicadas en los diseños.

Las pinturas utilizadas deberán ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las
normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedarán, en este último caso, dispuestos uno al
lado de otro, en número que pueda impedir el paso de vehículos.

Cinta indicadora de área de seguridad

 Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de mínimo 10 m. con franjas a 45º de color
blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se utilizarán para delimitar áreas de servicios transitorios. Estas bandas o
cintas de seguridad serán colocadas a una altura que varía de 0.85 a 1.20 m y montadas por puntales, postes
demarcatorios o caballetes.

Otras señales

POSTE DEMARCATORIO
Señal circular blanca con bordes rojos y con inscripción ó símbolo de colores negro, indicando la dirección a ser
seguida.
Letrero Tránsito Impedido
Placas Indicativas.
Conos de Señalización: Serán de material de poco peso, con preferencia de goma o plástico, y tendrán las medidas
indicadas en el diseño. Serán fijados en bases cuadradas de material resistente, y pintados de color amarillo. Los
conos serán utilizados en el balizamiento de las áreas prohibidas al tráfico y servirán también para la señalización de
los lugares de apertura de pequeñas obras. Podrán ser encajados de tal forma que sea más fácil su transporte y
almacenamiento.

Chalecos de seguridad

Para trabajos en la vía Pública es obligatorio el uso de chalecos de seguridad reflectivo.

Dispositivos de señalización nocturna

La señalización nocturna será hecha con los mismos dispositivos utilizados en la señalización diurna, aumentados con
señalización reflectiva y/o señalización luminosa. Además de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos
cuidados y atención deberán ser prestados a la señalización nocturna de los equipamientos móviles o semi-móviles que
necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecución de los trabajos.

Señalización reflectiva.

La señalización reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el
dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un elemento de señalización puede ser conseguida por medio de
dispositivos especiales (ojos de gato, películas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas propiedades.

Señalización luminosa.

Señalizadores a kerosén: Se componen de un recipiente para el kerosén y para la mecha gruesa, que es extraída a
medida que es utilizada.

Estas señalizaciones son usadas en lugares que no disponen de otro tipo de iluminación. Serán colocadas a una altura
adecuada y cerca de las señales que se quieren tornar visibles.

Lámparas Rojas-Comunes: Cuando haya necesidad y a criterio de la Fiscalización, se utilizarán lámparas rojas
comunes o baldes de plástico rojo perforados.
Señalización Rotativa o Pulsativa: En lugares de gran movimiento podrán ser exigidos señalizadores rotativos o
pulsativos, que son visibles a gran distancia.

El Contratista podrá utilizar cualquier recurso técnico para iluminar la señalización. Si se usa energía proveída por la ANDE,
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deberá haber generador de emergencia y operador permanente en el lugar; las redes eléctricas deberán ser dobles, con
lámparas alternadas, alimentadas por dos circuitos diferentes, proveídos de llaves y fusibles diferentes, siendo la red
usada exclusivamente para la señalización. El sistema de emergencia podrá ser de batería, con encendido automático.

Cuando fuera usada iluminación con lámparas a kerosén, éstas serán protegidas de la intemperie y serán mantenidas en el
local de los operarios encargados de reabastecerlas y encenderlas por la noche. Los montículos de material excavado que
permanecen expuestos, deberán ser señalizados.

EMPAQUE Y EMBARQUE

El Contratista deberá proporcionar a la Fiscalización y la Contratante el procedimiento y las medidas a tomar para
conservar el bien (material, tubería, equipo) durante el tiempo de almacenamiento, así como las recomendaciones a seguir
para conservarlo, una vez instalado hasta la fecha de entrada en operación. El Proveedor debe proporcionar el
procedimiento, las recomendaciones de materiales, tuberías y equipo a usar, para conservar el bien durante este periodo.

El Contratista deberá de empacar los bienes que vayan a suministrar, cumpliendo con lo siguiente:

a. El bien debe ser empacado para embarque de acuerdo a las mejores prácticas comerciales usuales para
transportación, si el embarque se hace por tierra, deben usarse las mejores prácticas comerciales del país
Proveedor.

Cualquier daño sufrido en tránsito, debido a empaques defectuosos, debe ser reparado satisfactoriamente por el
Proveedor, por su cuenta, en un tiempo razonable para ESSAP S.A.

Toda la madera usada para empaque debe estar libre de insectos y en caso contrario, el Proveedor se obliga a pagar por su
cuenta el costo de fumigación o remplazar el empaque en el puerto o el punto de entrada a Paraguay. No se acepta para
empaque el uso de paja.

Cualquier elemento de embarque que no esté diseñado para almacenamiento a la intemperie, debe ser empacado por
separado y el empaque debe además marcarse claramente con la leyenda "Almacenar en Interior".

Las partes que requieran instrucciones especiales para almacenaje en interior, deben marcarse también con la leyenda
"Véanse las instrucciones de almacenamiento" las cuales contengan esos requisitos especiales y tener una bolsa
impermeable que contengan esas instrucciones adheridas al bien, dentro del empaque.

Todos los accesorios que formen parte de un componente principal, deben ser necesariamente embarcados en dichos
componentes y de preferencia utilizar el mismo empaque, las cajas o bultos deben estar adecuadamente identificados.

En todos los equipos que se haga necesario, el Proveedor debe incluir, placas para gatos, estribos, pernos de argollas,
grilletes, etc; debiendo ser garantizado por la Contratista.

Adicionalmente, el Proveedor debe proteger las superficies externas contra efectos de corrosión, en todas aquellas partes
que no hayan sido protegidas o pintadas de otra forma.

La protección debe ser adecuada para evitar los efectos perjudiciales del aire saturado del mar, la neblina, la arena
transportada por el viento, la lluvia, el rocío, la condensación y otras condiciones que puedan presentarse durante el
tránsito y el almacenamiento.

El Contratista conviene en hacerse totalmente responsable de la ruta hasta el puerto o punto de entrada a Paraguay, en
caso de seleccionarse la opción respectiva.

Es también responsable de que todos sus embarques puedan ser transportables dentro de la República del Paraguay hasta
el sitio de la obra. Por lo cual debe verificar la ruta entre su fábrica y el sitio de la obra para asegurar las dimensiones del
empaque del bien y no ocasionen ningún problema de transportación.

Es responsabilidad del Contratista contratar un seguro para cubrir cualquier daño ocasionado al bien durante su
transportación hasta la zona de la obra, incluyendo embarque y desembarque.

 INSTALACIONES DE CONSTRUCCIÓN TEMPORAL

Cualquier instalación para teléfono o celular que el Contratista disponga en relación con la obra, deberá estar disponible
para ser usada por la Fiscalización o sus representantes sin costo alguno, excepto para los casos de llamadas de larga
distancia realizadas por el personal de la Fiscalización; cuyo costo deberá ser asumido por éste.

El Contratista será responsable del almacenamiento de materiales, tuberías, equipo, herramientas y artículos que se usen
en la Obra. Deberán ser guardados adecuadamente y protegidos contra deterioro o daño.

Si algún material almacenado en la zona de la obra, o en alguna de las estructuras parcialmente terminadas, no estuvieran
protegidas adecuadamente por el Contratista, el material o la estructura parcialmente terminada deberá ser protegida por
el Contratante, con cargo al Contratista, así como también todos los gastos incurridos por su falta de protección, durante el
tiempo de duración de la Obra.

El Contratista deberá investigar y asegurar la disponibilidad de facilidades para el transporte y realizar los arreglos
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necesarios para la entrega de materiales a ser usados en la Obra; así mismo, deberá efectuar su propia gestión sobre la
disponibilidad de las vías públicas, derechos de vía, restricciones, límite de carga de los puentes y otras limitaciones que
afecten el transporte para el ingreso y salida a la zona de la Obra.

El Contratista deberá realizar sus operaciones y actividades de tal forma que ninguna de ellas arroje a la atmósfera polvo o
suciedad que pueda constituir una molestia.

El Contratista deberá mantener la Obra y todas las áreas de trabajo en condiciones en todos los aspectos referentes a la
salud y/o sanidad, cumpliendo con los requerimientos de Salud de las autoridades competentes.

El Contratista proporcionará, en todo momento, protección para todas las personas y propiedades; para tal efecto, debe
cumplir con las recomendaciones de los métodos de seguridad para construcción de la normatividad vigente.

El Contratista tomará todas las medidas necesarias para proteger la obra y prevenir accidentes durante la construcción.
Deberá proporcionar y mantener suficientes luces nocturnas, barreras de seguridad, puentes y pasos peatonales
temporales; señales de peligro, guardas y dispositivos de seguridad necesarios para salvaguardar la vida y la propiedad,
colocando en todas las excavaciones, equipo y materiales, barreras y señales de peligro para que el público no sea dañado.

El Contratista deberá manejar sus operaciones de tal forma que se produzca la menor obstrucción posible e interferencia
para el tránsito, no debiendo mantener en construcción una intensidad mayor de trabajo de la que pueda manejar
apropiadamente, respetando los derechos del público. Cuando las calles aledañas no puedan ser utilizadas como desvíos,
respetando el plan correspondiente según las ETAS, deberá permitirse el tránsito a través de la Obra con la menor demora
e inconveniencia posible, cualquier medida deberá ser autorizada por la Fiscalización, lo que deberá ser coordinado con el
Municipio correspondiente.

El Contratista será responsable por todo el daño o perjuicio que sea causado en cualquier propiedad o instalación, por
trasgresión suya o de sus empleados mientras trabajan para él; ya sea que fuera cometida con o sin el conocimiento del
Contratista.

El Contratista deberá proporcionar a la Fiscalización, un directorio con los nombres, direcciones y números telefónicos de
los representantes que puedan ser contactados en cualquier momento, en caso de emergencia. Estos representantes
deben estar totalmente autorizados y equipados para corregir situaciones inseguras o excesivamente inconvenientes, en
un período corto de tiempo.

Los especialistas ambiental y social del Contratista, son responsable de comunicar de estos temas al responsable de la
Fiscalización.

Oficinas del Contratista y otros

El Contratista deberá proporcionar, armar, construir, mantener y subsecuentemente remover todas las oficinas
temporales, instalaciones sanitarias, tiendas, talleres, componentes, áreas de almacenamiento y todo lo relacionado con
la terminación y mantenimiento de las Obras. La ubicación y distribución de éstos, deberá hacerse con la aprobación
general de la Fiscalización. El Contratista deberá pagar todos los impuestos requeridos por ley a las autoridades
respectivas.

El Contratista será responsable de todos los servicios de intendencia y seguridad durante horas nocturnas, pagos de
conexión y de suministro de todos los servicios a sus oficinas temporales. Las oficinas pueden ser con la debida aprobación
de la Fiscalización, tipo remolque transportable y equipado.

No se dejará abierto ningún tanque u otro recipiente que almacene agua, capaz de formar sitios de proliferación de
insectos y plagas, siendo el Contratista responsable de las medidas necesarias para prevenirlas en los lugares de trabajo,
durante todo el tiempo de duración de la obra.

El Contratista deberá proteger la Obra, incluyendo las oficinas de campo y su contenido, contra robo, vandalismo e
ingresos no autorizados; así mismo, también implementará un programa de seguridad aprobado por la Fiscalización
durante todo el Contrato, es el único responsable por la seguridad de las obras, materiales, equipos y herramientas
utilizados en la construcción y operación o a ser instalados en las obras.

El contratista evitará la contaminación de tuberías con desechos sanitarios, sedimentos, escombros y otras sustancias,
resultado de las actividades de la construcción. No se permitirá que entren a los drenajes o conductos de agua los
desechos sanitarios, a menos que estos sean tratados satisfactoriamente con la aprobación de la Fiscalización. Ningún
sedimento, escombros u otra sustancia se le permitirán entrar al sistema de alcantarillado y se tomarán medidas
razonables para prevenir esto.

ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN

Las presentes especificaciones son de carácter enunciativo, más no limitativo, por lo que la empresa contratista
se compromete a la ejecución de los trabajos en conformidad a las especificaciones definidas por el Proyecto               
Ejecutivo y la normatividad vigente.

Alcance del Suministro
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El suministro comprende las obras descritas en los planos y las especificaciones técnicas del Proyecto Ejecutivo, y todas las
que se requieran para una completa terminación de los mismos, instaladas y probadas.

Las obras se ejecutarán atendiendo las mejores reglas del arte de la construcción, tanto en la parte de las obras civiles
como en las redes y conexiones domiciliarias.

Antes del inicio de las obras, el Contratista deberá verificar y ajustar, si el caso lo requieren las cotas señaladas en el
Proyecto Ejecutivo, optimizando los niveles de mejor servicio.

El Contratista proveerá todos los materiales, equipos, mano de obra, coordinación y tecnología necesarios para ejecutar la
obra que se describe en planos, planillas y especificaciones, los que constan en las presentes especificaciones y aquellas a
ser aprobadas como parte del Proyecto Ejecutivo, y en lo que corresponde a lo establecido en estos Documentos
Contractuales, puesto que dichas obras deben quedar terminadas y de acuerdo a los fines a que están destinadas.

Remoción y Reposición de Pavimentos

El Contratista devolverá a su condición original todo el pavimento, cordón, cuneta, y cualquier otra propiedad o superficie
removida afectada o dañada en el curso de sus operaciones.

Se aprovecharán al máximo los materiales retirados, como piedras, adoquines y cordones de hormigón. Ningún pavimento
será restaurado sino después que las pruebas de estanqueidad y los rellenos correspondientes sean ejecutados
satisfactoriamente y aprobados por Fiscalización.

Los restos de materiales no aprovechables serán retirados del área de ejecución, disponiéndolos en lugares aprobados
para tal efecto. El material aprovechable deberá ser adecuadamente almacenado hasta su utilización.

En la faja correspondiente a la zanja a ser excavada, el pavimento asfáltico deberá ser removido con cuidado, cortando en
los límites establecidos con herramientas adecuadas, y solamente después se retirará el pavimento.

El suministro de los materiales faltantes para la reposición del pavimento correrá por exclusiva cuenta contratista.

La reposición deberá obedecer a lo siguiente:

Deberá retirarse la capa superior del relleno que se encuentra al nivel de la calzada, a una profundidad compatible con el
tipo de pavimento a ser repuesto.

La superficie que quede al descubierto como resultado de la operación deberá ser regularizada y nuevamente compactada.

Los servicios de reposición serán iniciados sólo luego de que la Fiscalización los autorice. Los mismos serán ejecutados
según las Especificaciones establecidas a continuación para cada tipo de pavimento.

Después del relleno de las zanjas y la reposición del pavimento, toda el área afectada por la obra deberá ser limpiada y
barrida, removiéndose de la vía pública todos los restos de materiales.

Las argamasas y hormigones para la ejecución de las cajas de registro, bloques de anclaje, y otros servicios, deberán ser
hechos en bateas, siendo prohibida su preparación sobre pavimentos y veredas.

Todos los daños ocasionados a los servicios públicos deberán ser reparados por el. Contratista a entera satisfacción del
ente afectado.

Pavimento Tipo Empedrado

Descripción

Este trabajo consistirá en la construcción de una base de piedra bruta colocada sobre una plataforma previamente
preparada de acuerdo a estas especificaciones y en conformidad a las dimensiones, pendientes, cotas y sección transversal
indicada en los planos.

El revestimiento de piedra deberá ser construido con piedra bruta, asentadas a mano y trabadas entre sí o mediante astilla
de piedra y ripio donde sea necesario, construido sobre la subrasante previamente compactada y atendiendo a los
alineamientos, bombeos y secciones transversales de proyecto.

Se colocarán lateralmente cordones de hormigón, ya sean estos recuperados de la remoción del pavimento existes o
nuevos cuando los mismos hayan sido destruidos o no cumplan con la calidad necesaria. En estos casos se deberá prever
la construcción de cordón cuneta.

Preservación del Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecución de éste Ítem, el
Contratista deberá tener como guía lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS), y demás
documentos proporcionados por ESSAP.

Se debe prever la explotación racional y posterior readecuación morfológica y revegetación de Yacimientos de Suelos y
Canteras que deberán ser ejecutadas por el Contratista según lo indicado en las ETAS.
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Materiales

Piedra Bruta

La piedra bruta será sana, limpia, sin vestigios de descomposición y proveniente de fuentes previamente aprobadas por la
Fiscalización. El porcentaje de Abrasión de los Ángeles deberá ser inferior al 30 %.

La piedra para este trabajo tendrá una forma prismática o poliédrica cuyas dimensiones no serán menores a 0,15 x 0,15 m.
ni mayores a 0,25 x 0,25 m.

Lecho de Asiento

Sobre la superficie regularizada y compactada se colocará una capa de arena de 0,20 m que servirá de asiento a la piedra.

Cualquier parte blanda o inestable de la subrasante deberá ser corregida antes de la colocación del lecho de asiento, éste
podrá ser suelo del lugar que deberá estar libre de sustancias orgánicas, raíces y escombros, debiendo ésta presentar
propiedades óptimas para la ejecución de los trabajos, y estar aprobada por la Fiscalización.

Base de Piedra

Las piedras se colocarán a mano y a martillo sobre el lecho de suelo, perpendicular a la plataforma, siguiendo la
conformación de la sección transversal con la menor dimensión hacia la base.

La mayor dimensión en su superficie externa estará orientada en sentido normal al eje de la calzada y estarán en contacto
unas con otras formando líneas o hileras conjuntas discontinuas.

Se insertarán piedras pequeñas entre los huecos de las piedras de mayor tamaño cuando sea necesario, de modo que
sirvan de cuña para mantener confinado el conjunto. La construcción se procederá a realizarla en fajas iguales de 1 metro,
divididas a partir del eje longitudinal de la calzada.

Compactación

La compactación será lograda por los procedimientos que apruebe la Fiscalización. Se realizará primeramente la
compactación mediante pisones manuales de 50 Kg., o cualquier otro procedimiento que tenga efecto similar. Se pasará
dos veces, por lo menos.

Para la compactación se esparcirá primeramente suelo arcilloso (1 m3 cada 150 m 2), para finalmente esparcir piedra 6ª de

igual o superior calidad que la piedra bruta, para llenar los intersticios en la cantidad de 1 m3 para 75 m2.

El apisonamiento se hará con 5 pasadas de placa vibrante pesada, o con dos pasadas de pisones manuales de 0,15 x 0,20 m
de base y 20 kg de peso mínimo, seguidas por tres pasadas de pisón para cuatro hombres, de 0,40 m de diámetro y 80 kg de
peso mínimo. Durante el apisonamiento se esparcirá ripio y arena en cantidad suficiente para llenar todos los intersticios.

La compactación será efectuada a partir de la línea de cordón hacia el eje de la calzada y se dará por finalizada esta
operación por orden emanada de la Fiscalización. Se deberá tener especial atención en los casos de compactación donde
existan cordones cunetas, debiendo estos estar bien fraguados para no sufrir fisuras cuando se proceda a la compactación.

Colocación de cordones de hormigón

Los cordones de vereda cumplirán lo determinado en la Sección Cordones de Hormigón. Se colocarán después de la
compactación de la sub rasante y antes del inicio de la colocación de las piedras del empedrado, a manera de confinar los
materiales de suelo para el colchón que asentará la piedra. De ningún modo la fiscalización aceptará el asiento del colchón
y las piedras si éste no está colocado.

Los cordones irán asegurados en la parte externa por la vereda, en el caso de preparaciones de subrasantes, y en el caso de
terraplenes recostados por la caja preparada para el efecto, de 0,5 m a cada lado externo de la calzada, de tal forma a
asegurar la estabilidad de los mismos. Los cordones deberán ser planos sin alabeos ni deberán tener coqueras.

El cordón señalará el borde y el nivel de tramo empedrado debiendo obedecer a una línea continua. Los cordones
prefabricados irán perfectamente alineados y encalados y no podrá haber una diferencia mayor de 2 cm. en la separación
entre dos cordones consecutivos. El dosaje utilizado para el macizado será 1:3 (cemento: arena).

En zonas de pendientes superiores al 8% se colocarán los cordones enterrados de manera transversal a la calzada cada 50
m.

Medición

Las cantidades de remoción y reposición de Pavimento tipo Empedrado serán medidas en metros cuadrados de
empedrado removido, construido y aceptado por la Fiscalización, conforme a las áreas determinadas según los planos u
órdenes de trabajo. El ancho de la reposición será lo definido en el Ítem Movimiento de Suelos, Ancho de zanjas, más 20
(veinte) centímetros. No se efectuarán pagos adicionales por exceso de rotura de las aceras. La longitud de la zanja será
medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de 0,10 m

Forma de Pago.
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El pago por la ejecución del ítem de Remoción y reposición de Pavimento tipo Empedrado, medido como se establece
anteriormente, se hará al precio contractual correspondiente a dicho Ítem, cuyo precio y pago serán la compensación total
por el trabajo descrito en estas especificaciones, incluyendo la mano de obra, provisión de materiales (piedra y suelo)
materiales de rellenos, disposición de material de desecho, equipos, herramientas, transportes e imprevistos necesarios
para completar satisfactoriamente el trabajo. (Ver Planilla de Medición y pago)

Pavimento tipo Asfáltico

Descripción

La reposición del pavimento asfáltico de los tramos correspondientes a rutas y avenidas principales, deberá obedecer a las
exigencias indicadas en las Especificaciones Técnicas del proyecto Ejecutivo. Para las calles y avenidas secundarias, los
trabajos de reposición se ajustarán a las Especificaciones para pavimento asfáltico sobre empedrado de la Municipalidad
Local en todo lo aplicable y a las Especificaciones.

Preservación del Ambiente

A los efectos de disminuir el impacto ambiental negativo, producido como consecuencia de la ejecución de éste Ítem, el
Contratista deberá tener como guía lo establecido en las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales, (ETAS) y demás
documentos proporcionados por la ESSAP y cualquier otra disposición ambiental de la Municipalidad Local.

Deberá considerarse especial atención en la adecuada explotación de los yacimientos de suelos y piedra y las zonas de
préstamo y la posterior readecuación morfológica y restitución de la vegetación, según lo indicado en las ETAS.

Se deberá tener un manejo adecuado de todos los materiales, para este ítem en particular de la manipulación del asfalto.

El Contratista deberá en todo momento minimizar los impactos negativos, y actuar conforme a las indicaciones
ambientales del proyecto y a las directrices impartidas por la Fiscalización.

Materiales

Los agregados pétreos serán de rocas basálticas provenientes de canteras previamente aceptadas por la Fiscalización. Los
mismos deberán estar libres de materias extrañas y tener dimensiones aproximadamente uniformes, no aceptándose los
de estructura tipo laja o aguja. Todo material que presentare signos de descomposición será rechazado y deberá ser
retirado inmediatamente de la obra por el Contratista.

El material bituminoso a ser utilizado será del tipo asfalto diluido (RC-2), cemento asfáltico (CAP), o emulsión asfáltica
(RMC).

Base de Imprimación

Para la reposición del pavimento asfáltico se procederá inicialmente a la reconstrucción de la base del mismo un
empedrado de 0,20 m de espesor, con piedra tipo cero, reparándose previamente los defectos que presente la base, tales
como depresiones u ondulaciones.

Estos defectos serán reparados excavando y restituyendo material adecuado hasta el nivel en el cual se colocará el
empedrado. Cada capa deberá ser perfectamente compactada hasta obtener el porcentaje de densidad requerida.
Posteriormente se aplicará un riego de imprimación material bituminoso a fin de facilitar la adherencia entre la base y la
carpeta de hormigón asfáltico.

El riego de imprimación se aplicará previa limpieza a fondo del empedrado, no debiendo quedar material suelto de
ninguna naturaleza. La temperatura de aplicación del material bituminoso debe estar comprendida entre 60°C y 90°C en el
caso del RC-2, y 120°C para el CAP.

La Fiscalización fijará la temperatura para el riego en función de la relación temperatura-viscosidad. La faja viscosidad
recomendada es de 20 a 60 seg.

La cantidad especificada es de 1,5 litros/m², y debe ser aplicada lo más uniformemente posible.

El material bituminoso no debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente es inferior a 15°C a la sombra, o cuando las
condiciones atmosféricas son desfavorables. La calle deberá ser cerrada al tránsito una vez ejecutado el riego.

Carpeta de Rodamiento

La carpeta de rodamiento será de hormigón asfáltico de espesor mínimo igual al ser repuesto, y nunca inferior a 0,03
metros.

El hormigón asfáltico debe resultar de la mezcla en planta del agregado pétreo graduado, material de relleno y material
bituminoso.

Se construirá sobre la base imprimada, en conformidad con los lineamientos, pendientes, espesor y sección transversal del
asfaltado existente anteriormente. La distribución y compactación de la mezcla se hará en caliente.

Materiales componentes
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Agregado Grueso (retenido por tamiz No. 8). Provendrá de la trituración de piedra basáltica aprobada por la Fiscalización.
Debe estar constituida por fragmentos sanos, durables, libres de terrones y substancias extrañas y debe ofrecer buena
adhesividad.

Características:

Ensayo de Los Ángeles (AASHTO T96-70): desgaste menor que 2 5 %.
Resistencia al sulfato de sodio (AASHTO T104) en cinco ciclos: pérdida menor que 10%.
Índice de forma (método T. N. E. 16-67): mayor que 0,5.
Adhesividad: pasa tamiz 3/4", retiene 1/2", y pasa tamiz 3/8" retiene 1/4", adherencia mayor que 95%.
Peso específico mayor o igual a 2,7.

Agregado fino (pasa por tamiz No. 8). Puede ser arena y/o material obtenido por la trituración de piedra. Las partículas
serán limpias, resistentes, y libres de arcilla, materia orgánica y otras substancias nocivas, y deberán presentar moderada
angulosidad.

Características:

Resistencia a sulfatos según AASHTO T104.
Aprobar ensayo petrográfico.
Ensayo equivalente de arena: igual o mayor al 75%.
Peso específico igual o mayor a 2,65

Relleno mineral (Filler). Estará constituido por materiales finamente divididos, no plásticos, tales como cemento Portland,
cal apagada o polvo calcáreo con un mínimo de 70% de carbonato de calcio.

Estará libre de terrones de arcilla u otros materiales nocivos y cumplirá la siguiente granulometría:

N° Tamiz % que pasa en seco

30 100

100 90

200 65

 

 

 

 

Deberá realizarse el ensayo de concentración crítica rellenos minerales según V. N. La aplicación será en estado seco y libre
de grumos.

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral: Los distintos componentes minerales de la mezcla tendrán tamaño y
graduación tales y estarán combinados de forma tal que la mezcla cumpla con la exigencia de graduación del cuadro
siguiente:

Tamaño criba % pasante (métodos T-11 y T-27 de AASHTO

 Capa ligante Carpeta

1 100 -
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¾ 82-100 100

½ 70-90 82-100

3/8 60-82 68-90

N°.4 42-70 50-79

N°.10 30-60 36-67

N°.40 15-40 17-44

N°.80 8-26 10-29

N°.200 3-8 3-8

La fracción retenida entre dos mallas sucesivas no podrá ser menor del 4% del total.

Material Bituminoso

Estará de acuerdo con lo indicado en la siguiente tabla, para cemento asfáltico de penetración 85/100. Será homogéneo,
libre de agua y no formará espuma al ser calentado a 177°C.

Características Método de
Ensayo ASTM

Grados
de Cap.

Ensayo de penetración, 100g, 5s a 25°C (0,1 mm) D-5 85/100

Ductilidad a 25°C, 5cm/min original y después del
calentamiento (9 cm./min)

D-113 100

Peso específico a 25°C (mínimo) D-70 0,995

Viscosidad Saybolt Furol a 135°C (SSF min). E-102 85

Punto de fulgor, Cleveland. Vaso abierto (°C min) D-92 235

Punto de ablandamiento (°C) D-36 47

 

Cantidad de materiales que será empleada:

Los agregados pétreos y rellenos minerales se utilizarán en cantidades comprendidas entre los siguientes límites:
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Agregado grueso y fino y relleno mineral: 20 a 24 kg por metro cuadrado y cm de carpeta compactada.

Agregado grueso y fino y relleno mineral: 19 a 24 kg por metro cuadrado y cm de capa ligante compactada.

Material bituminoso: en proporción al peso total de la mezcla:

Carpeta de rodadura:         4, 6 a 6, 5%

Capa ligante:                                        4, 0 a 6, 0%

Estabilidad de la mezcla bituminosa: el método Marshall será empleado para la verificación de las condiciones de vacío,
estabilidad y fluencia de la mezcla bituminosa.

Ejecución

Limpieza de la superficie imprimada: previamente a la ejecución de la carpeta de concreto bituminoso, se barrerá la
superficie existente, presentándose ésta totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto. Si transcurren más de
siete días luego de la imprimación, o en caso de haberse habilitado al tránsito la superficie imprimada, o si ésta hubiere
sido cubierta con arena, polvo, etc., se deberá hacer un riego de liga.

La temperatura del cemento asfáltico debe ser determinada en función de la relación temperatura-viscosidad. No deberán
prepararse mezclas a temperaturas superiores a 177°C.

Distribución y compactación de la mezcla: La mezcla de concreto asfáltico debe ser distribuida solamente cuando la
temperatura ambiente se encuentre por encima de 15°C, y con tiempo seco. La distribución se efectuará en el espesor
suelto necesario para lograr, después de rodillado, un espesor mínimo compactado de 0,06 m. Inmediatamente después de
la distribución del concreto bituminoso, deberá ejecutarse la compactación con rodillos neumáticos autopropulsados y
rodillo metálico liso tipo tándem, con una carga de 8 a 12 toneladas. Los rodillos neumáticos autopropulsados deben estar
dotados de neumáticos que permitan regular la presión de 3,5 a 8,4 kg/m². El equipo debe ser suficiente para compactar la
mezcla a la densidad requerida, cuando ella se encuentre en condiciones de trabajabilidad. Los rodillos metálicos lisos
tendrán arranques y paradas suaves y deberán ser conducibles sin dificultad en línea recta.

La temperatura del rodillado deberá ser la más elevada que la mezcla bituminosa pueda soportar sin desplazamientos
excesivos debido al peso del equipo. Esta temperatura deberá ser determinada experimentalmente.

La superficie de la capa recién acabada deberá ser mantenida sin tránsito hasta su completo enfriamiento. Finalmente, la
superficie reconstruida debe quedar siguiendo el nivel del pavimento original, y notarse lo mínimo posible el trabajo de
repavimentación.

Método de Medición

Las cantidades de remoción y reposición de Pavimento tipo Asfáltico serán medidas por metro cuadrado removido y
repuesto conforme a las especificaciones y con la aprobación de la Fiscalización. El ancho de la reposición será lo definido
en el Ítem Movimiento de Suelos, Ancho de zanjas, más 20 (veinte) centímetros. No se efectuarán pagos adicionales por
exceso de rotura de las aceras. La longitud de la zanja será medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de
0,10 m (Ver Planillas de Medición de Rubros).

Forma de Pago.

La cantidad de pavimento medida como se describió anteriormente, será pagada a los precios unitarios contractuales por
metro cuadrado terminado y aceptado, en el ítem de Remoción y reposición de Pavimento tipo Asfáltico cuyo precio y pago
será la compensación total de los trabajos de remoción y reposición del pavimento, de la provisión, transporte,
preparación y colocación de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución y correcta
terminación, siguiendo la presente especificación y órdenes que imparta la Fiscalización.(Ver Planilla de Medición y Pago).

Pavimento de Hormigón

 

Descripción

Consiste en el corte y la reposición del pavimento de hormigón de la zona a intervenir, requerido para la ejecución de los
colectores y conexiones domiciliarias correspondientes a rutas, avenidas principales, calles y avenidas secundarias donde
se instalarán cañerías. La reposición de los mismos deberá obedecer a las exigencias indicadas en estas Especificaciones
Técnicas y a las Especificaciones para pavimento de hormigón de la Municipalidad Local. Será responsabilidad del
Contratista determinar todos los requerimientos de dichas entidades y cumplir con dichos requerimientos.

Materiales

El hormigón a elaborar deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia característica mínima a la compresión, 260 Kg/cm2 a los 28 días.
Consistencia en el momento de su colocación en obra estará comprendida entre 6 y 9cm, medida en asentamiento
del hormigón fresco (Tronco Cono de Abrams)
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Temperatura de la mezcla no deberá superar los 32ºC.
Dosaje se hará en peso, mediante sistema automatizado.

Ejecución

Siempre que sea posible se ubicará la zanja de la nueva cañería utilizando como uno de los límites de la misma las juntas
del pavimento. En caso contrario se respetará el ancho de la zanja verificando que los cortes sean rectos y paralelos entre
sí. En caso de alterar la estructura de la placa esta deberá reemplazarse completamente para garantizar la estabilidad de la
vía.

Para la remoción de pavimento tipo hormigón simple o armado de cemento Portland, se deberá marcar en el pavimento
zonas rectangulares que delimiten las áreas de corte.  A continuación, con una máquina de cortar equipada con disco
especial para hormigón, se procederá al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumático o en
casos de pequeñas aberturas con mazos se debilitará y romperá el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los
materiales que no serán reciclados. Los equipos empleados deberán estar en perfectas condiciones de operación a fin de
no entorpecer las tareas.

Los restos del pavimento no aprovechados serán retirados del área de ejecución, no pudiendo, el Contratista, abandonar el
área hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

De existir dos pavimentos superpuestos se retirará cada pavimento en forma independiente y se certificará tanto la
remoción y reposición de cada tipo de pavimento en forma independiente.

Se procederá a la remoción del pavimento de la zona a intervenir requerido para la ejecución de los colectores y conexiones
domiciliarias.

Una vez instalados los colectores, se rellenará la zanja de acuerdo a lo especificado y se procederá a la reposición del
pavimento de hormigón de la zona afectada.

El contratista deberá efectuar la reposición del pavimento de hormigón, de forma que resulte lo menos notable posible,
adoptando las medidas necesarias para que no existan diferencias de nivel y evitando que se produzcan fisuras entre el
pavimento antiguo y el nuevo. Entre otras medidas deberá, una vez vertido el hormigón recién preparado, compactar
fuertemente en primer lugar contra los costados y el fondo, a fin de evitar que quede algún hueco, y a continuación, a
intervalos de 3 (tres) a 5 (cinco) minutos, se repetirá el compactado durante el período de retracción, en un número no
menor de 3 (tres) veces, regulando estos intervalos entre una y otra operación según la temperatura y velocidad del
fraguado del cemento utilizado. La compactación del hormigón deberá efectuarse mediante vibrado, para lo cual deberá
demostrarse que el sistema empleado es adecuado al objetivo propuesto.

El Contratista deberá curar (periodo mínimo de 3 días) y proteger toda la construcción del hormigón contra la intemperie,
corriente de agua y deterioros de toda naturaleza durante la ejecución del trabajo.

Los trabajos incluyen además el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su
uso.

A fin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado será planificado de tal modo a evitar en lo posible la
influencia de muy altas temperaturas ambientales y vientos muy fuertes.

Debido a que la acción expansiva del agua intersticial del hormigón, impide que este alcance la resistencia necesaria, no se
podrá realizar hormigonado en caso de que la temperatura ambiente durante y las siguientes 72 horas al mismo, según
datos y pronósticos meteorológicos, sea menor o igual a 5ºC.

No se recomienda trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 35ºC y no se habilitará
pista alguna cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 38ºC o con vientos superiores a los 40 km/h.

Método de Medición

Las cantidades de remoción y reposición de Pavimento de Hormigón serán medidas por metro cuadrado removido y
repuesto conforme a las especificaciones y con la aprobación de la Fiscalización. El ancho de la reposición será lo definido
en el Ítem Movimiento de Suelos, Ancho de zanjas, más 20 (veinte) centímetros. No se efectuarán pagos adicionales por
exceso de rotura del pavimento. La longitud de la zanja será medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de
0,10 m (Ver Planillas de Medición de Rubros).

Forma de Pago.

La cantidad de pavimento medida como se describió anteriormente, será pagada a los precios unitarios contractuales por
metro cuadrado terminado y aceptado, en el ítem de Remoción y reposición de Pavimento tipo Hormigón cuyo precio y
pago será la compensación total de los trabajos de remoción y reposición del pavimento, de la provisión, transporte,
preparación y colocación de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución y correcta
terminación, mantenimiento de las capas hasta la recepción final de la Obra, traslado de material extraído de la guarda a la
pista, imprevistos y actividades necesarias para cumplir con lo especificado en esta Sección y demás antecedentes del
Proyecto.(Ver Planilla de Medición y Pago).
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Movimiento de Suelos

Generalidades

Ancho de zanja

Las excavaciones se harán del tamaño conveniente para construir las estructuras o instalar las tuberías y, donde fuere
necesario, para entibar, apuntalar, reducir la zanja y sacar de la excavación cualquier material que la Fiscalización exija.

Las excavaciones de zanja deben proporcionar las condiciones para la instalación de las tuberías en planta y perfil
conforme al proyecto, sin deflexiones innecesarias.

El proceso de excavación podrá ser manual o mecánico dependiendo de la naturaleza del terreno y las condiciones locales.

En el caso de zanjas, las dimensiones y alineamiento atenderán los elementos definidos en los planos con los siguientes
criterios:

Ancho: el ancho total de la base de la zanja será al menos 60 cm mayor que el diámetro nominal de la tubería a ser
enterrada, adoptándose 75 cm como ancho mínimo.

OBSERVACION: Los anchos de zanja (W) para Tubos de PVC y diámetro (D), serán los obtenidos de la fórmula:

W = 0,6 + D    con o sin entibado.

A continuación se indican los distintos anchos en función del diámetro de la tubería:

Diámetro (mm) Ancho de zanja (m)

150 0,75

200 0,80

250 0,85

300 0,90

350 0,95

400 1,00

500 1,10

600 1,20

 

Perfil longitudinal de la zanja

El fondo de las excavaciones tendrá la pendiente que indiquen los planos del Proyecto Ejecutivo o, en su defecto, la que
oportunamente fije la Fiscalización.

La profundidad de la zanja será definida en función de la cota de la generatriz inferior de la tubería.

En ningún caso se excavará de primera intención con maquinarias, tan profundo que la tierra de línea de asiento de los
tubos sea aflojada o removida. Se dejará siempre una capa de 10 cm de espesor que será removida con pico y pala en el
momento de asentar los tubos, mampostería o estructuras, dándole al fondo de la zanja la forma definitiva que indican los
planos y Especificaciones.
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El fondo de las zanjas deberá ser perfectamente regularizado a mano antes de la colocación de las tuberías, según las
indicaciones de los planos. Para tramos de roca o que presenten aristas con salientes rígidas, el fondo será rebajado 10 cm
para permitir la colocación de un colchón de material granular fino para base de las tuberías.

Restricciones en la ejecución de las zanjas

Todas las excavaciones serán hechas a cielo abierto y no se permitirá hacer túneles, sino donde la Fiscalización lo autorice
por escrito.

Los lugares excavados deberán quedar libres de agua, cualquiera sea el origen de ésta, debiendo para ello preverse
equipos e instalaciones de drenaje de ser preciso.

Las zanjas se abrirán solamente cuando se tengan todos los elementos necesarios para su instalación.

No se permitirá la existencia de más de 100 m de zanja abierta aventajando la zona ya rellenada, pudiendo esta distancia
ser modificada a juicio de la Fiscalización.

Si el Contratista no cumpliera lo establecido en el párrafo anterior, la Fiscalización podrá hacer uso del derecho de
disponer la ejecución de los trabajos requeridos por cuenta del Contratista, quien además deberá cargas con los gastos
adicionales que tal medida ocasionare directa o indirectamente.

En caso de que el Contratista interrumpa temporalmente las tareas en un frente de trabajo, deberá dejar la zanja
perfectamente rellenada y compactada, con el pavimento repuesto.

El Contratante, a través de la Fiscalización, se reserva el derecho de hacer modificaciones menores o ajustes en las líneas o
pendientes, al encontrarse que ello sea aconsejable, durante el curso del trabajo, debido a discrepancias que pudieran
haber en los planos o para obtener una construcción satisfactoria.

Se pondrá todo el cuidado necesario durante el trabajo para evitar daños a las estructuras que interfieran con las
excavaciones.

Método a emplear en la ejecución de las excavaciones

No se impondrán restricciones al Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para ejecutar las
excavaciones, pero los mismos deben ajustarse a las características del terreno del lugar y a las limitaciones impuestas en
éste numeral en lo relacionado a Excavación.

El Contratista será el único responsable de cualquier daño, desperfecto o perjuicio directo o indirecto, ya sea que estos
fueran ocasionados a personas, a las obras mismas o a edificaciones o instalaciones próximas, derivados del empleo de
sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte.

La Fiscalización podrá exigir al Contratista la justificación del empleo del sistema o medios determinados de trabajo, o la
presentación de cálculos de resistencia de enmaderamiento, entibados y tablestacados, a fin de tomar la intervención
correspondiente, sin que ello exima al Contratista de su responsabilidad.

Entibados

Los entibados podrán ser continuos o discontinuos. Serán utilizados eventualmente para garantizar la estabilidad las
excavaciones que presenten suelos inestables, peligros de desmoronamiento debido a la gran profundidad, nivel alto de
napa freática, así como en los casos en que exista la posibilidad de alterar la estabilidad de terrenos o estructuras
adyacentes a la obra.

La garantía de la estabilidad de los taludes de excavaciones es obligación única y exclusiva del Contratista, respondiendo
éste por la seguridad del personal que trabaja en la obra y la integridad de la misma y de las estructuras adyacentes,
siendo de su responsabilidad cualquier daño que un desmoronamiento u otro tipo de accidente pueda ocasionar.

La Fiscalización podrá exigir medidas adicionales para garantizar la seguridad de los taludes si así lo juzgue necesario. El
tipo de entibamiento a emplear dependerá de la calidad del terreno, de la profundidad de la zanja y demás condiciones
locales, reservándose la Fiscalización el derecho de aprobar el método a ser adoptado en cada caso.

El retiro o remoción del entibado debe ser hecho cuidadosamente y con la aprobación previa de la Fiscalización y en la
medida que se vaya ejecutando el relleno.

En algunos casos y siempre con aprobación de la Fiscalización, el sistema de entibado podrá no ser removido después de
su utilización, excepto en el metro y medio más próximo a la superficie, donde forzosamente deberá ser extraído.

Entibamiento continuo

El entibamiento continuo consistirá en la colocación de módulos metálicos desplazables, diseñados para soportar la
presión de las paredes de la excavación, de manera a garantizar la seguridad del personal y la correcta colocación de los
materiales en las zanjas.

El entibamiento deberá ser instalado de tal manera que la parte inferior de las chapas de entibado queden 30cm por
encima de la tubería, dejando el suelo natural completamente expuesto al nivel de la tubería.
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Se deberá emplear preferentemente el tipo entibamiento que pueda ser retirado por etapas, ya sea extrayendo las chapas
hacia arriba o retirando el panel inferior de un sistema donde el panel inferior y el superior sean independientes. El
levantamiento de las chapas o paneles debe realizarse progresivamente para que el material del lecho y el material de la
zona de la tubería puedan ser compactados contra la zanja natural hasta 30 cm por encima de la tubería.

Las dimensiones y el espaciamiento de los elementos del sistema de entibado estarán de acuerdo a la profundidad de la
trinchera, el tipo de suelo y otras condiciones del sitio. Previo a la ejecución de las tareas de entibado, el Contratista deberá
someter a la aprobación de la Fiscalización los elementos y el sistema de entibado que empleará en obra.

La distancia máxima entre el último punto entibado y el frente de excavación no será de más de dos metros. El retiro o
remoción del entibado debe ser hecho cuidadosamente y con la aprobación previa de la fiscalización y en la medida que se
vaya ejecutando el relleno.

Forma de Medición y Pago

La cantidad será medida como superficie de pared de zanja entibada y se pagará por precio unitario a los precios del
Contrato, conforme al ítem. Entibamiento Continuo de la planilla de oferta, previa aprobación de la Fiscalización.

Dicho precio será la compensación por el suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y puesta en
obra y su remoción posterior, así como de todo imprevisto para completar los trabajos en forma adecuada y conforme a su
fin.(Ver Planilla de Medición y Pago)

Entibamiento discontinuo

En los sitios donde el suelo permita el uso de entibado discontinuo, éstos se realizarán por medio de parantes que serán
mantenidos rígidamente uno frente a otro, contra las paredes de la zanja, por medio de gatos o sostenes horizontales. Los
parantes abarcarán desde la parte superior de la zanja hasta lo más próximo al fondo de la misma y en forma tal que no
entorpezcan la instalación de los tubos. Las dimensiones y el espaciamiento de los elementos del sistema de entibado
estarán de acuerdo a la profundidad de la trinchera, el tipo de suelo y otras condiciones del sitio.

La distancia máxima entre el último punto entibado y el frente de excavación no será de más de dos metros. El retiro o
remoción del entibado debe ser hecho cuidadosamente y con la aprobación previa de la fiscalización y en la medida que se
vaya ejecutando el relleno.

En algunos casos y siempre con la aprobación de la fiscalización, el sistema de entibado discontinuo no podrá no ser
removido después de su utilización, con excepción de el metro y medio más próximo a la superficie, donde forzosamente
deberá ser extraído.

Forma de Medición y Pago

La cantidad será medida como superficie de pared de zanja entibada y se pagará por precio unitario a los precios del
Contrato, conforme al ítem. Entibamiento Discontinuo de la planilla de oferta, previa aprobación de la Fiscalización.

Dicho precio será la compensación por el suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y puesta en
obra y su remoción posterior, así como de todo imprevisto para completar los trabajos en forma adecuada y conforme a su
fin.(Ver Planilla de Medición y Pago)

Puentes, pasos peatonales y pasarelas

Cuando con las obras se pasen por delante de puertas, cocheras, de garajes públicos o particulares, galpones, depósitos,
fábricas, talleres, etc., se colocarán puentes, pasarelas y pasos peatonales provisorios destinados a permitir el tránsito de
vehículos y animales.

Para facilitar el tránsito de peatones en los casos en que el acceso a sus domicilios se hallare obstruido por las
construcciones, se colocarán cada 60 metros como mínimo, pasarelas provisorias de 1,20 metros de ancho libre y de la
longitud que se requiera, con pasamanos y barandas.

Podrán colocarse pasos peatonales menores, así como pasos mayores para los pasos vehiculares.

Interferencias de obras existentes, cursos de agua y del tránsito

Toda vez que con motivo de las obras se modifique o impida el desagüe de los conductos existentes u otras canalizaciones,
el Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar perjuicios al vecindario. Inmediatamente de terminadas las
partes de obras que afectaban dichos desagües, el Contratista deberá restablecerlas, en la forma primitiva. Se aplicaran las
mismas especificaciones para salvar cruces de cursos de agua, cauces secos, alcantarillas pluviales, redes cloacales
vecinales, drenos, etc.

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito en vías públicas existentes, previamente el Contratista deberá presentar a la
Autoridad Municipal correspondiente, su Plan de Desvíos para su Autorización, en coordinación con la fiscalización
ambiental-social, según lo establece el Plan de desvíos de las ETAS. En estos casos, el Contratista colocará letreros
indicando las rutas de desvío, en los que se inscribirá el título Obras en Construcción, el nombre del Contratista y la
designación de la obra. La Fiscalización determinará el número y el lugar en que deberán colocarse dichos carteles, a fin de
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encauzar el tránsito y salvar la interrupción.

En los lugares de peligro y en los próximos a aquellos que indique la Fiscalización, se colocarán durante el día banderolas
rojas y por las noches faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. El
Contratista será el único responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del incumplimiento de las
prescripciones del presente numeral.

Complementan estas medidas lo establecido en los Programas correspondientes de las ETAS.

Zanjas con cruce de tuberías

Cuando en una zanja se cruzan dos tuberías de forma que una pasa por encima de la otra, la distancia vertical entre las
tuberías deberá ser como mínimo de 30 cm.

En cierta ocasión puede llegar a ser necesario instalar una tubería debajo de una tubería ya existente, en este caso se
deben tomar precauciones adicionales para no dañar la tubería ya existente. Para ello se debe fijar la tubería a una viga de
acero que cruce la zanja de la nueva instalación. También se recomienda forrar la tubería para protegerla contra impactos.

Una vez colocada la nueva tubería, el material de relleno seleccionado se debe depositar en la zanja y se debe compactar
manualmente con el objeto de que el material quede perfectamente distribuido alrededor de las dos tuberías y logre la
densidad necesaria.

Control de agua en las excavaciones

Las obras se construirán con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar
todos los trabajos concurrentes a ese fin por su exclusiva cuenta y riesgo.

Para la defensa contra avenidas de aguas superficiales, se construirán ataguías, tajamares o terraplenes, si ello cabe, en
forma propuesta por el Contratista y aprobada por la Fiscalización.

Si el nivel de las aguas freáticas está por encima del fondo de la zanja, ésta debe ser rebajada, como mínimo hasta el fondo
(preferiblemente 20 cm por debajo del fondo) de la zanja antes de preparar el lecho. Se podrán usar distintos
procedimientos para lograr esto en función de la naturaleza del suelo natural.

Para la eliminación de las aguas subterráneas, en el caso de los suelos arenosos o limosos se deberá usar un sistema de
drenaje por puntos conectado a una tubería principal y una bomba. La distancia entre cada punto de aspiración y la
profundidad a la que se debe instalar dependerá del nivel de las aguas freáticas. Es importante colocar un filtro de arena de
grano grueso o grava alrededor de cada punto de succión para impedir que se tapone con las partículas finas del suelo
natural. Es de aclarar que éste sistema no funciona cuando el suelo natural consiste en arcilla o roca firme.

Cuando se presenta el caso de arcillas o roca se recomienda el uso de bombas y sumideros. Si con estos procedimientos no
se consigue mantener el nivel de las aguas por debajo de la parte superior del lecho, se debe instalar un subdrenaje
compuesto por una sola medida de áridos en un geotextil. La profundidad de colocación del subdrenaje por debajo del
lecho dependerá de la cantidad de agua que haya en la zanja.

Si después de instalar el subdrenaje el nivel de agua sigue estando alto, se tendrá que colocar un geotextil alrededor del
lecho para impedir que se contamine con el material del suelo natural. Acto seguido se utilizará grava o piedra triturada
para formar el lecho y el relleno.

Durante el drenaje se deben tomar las siguientes precauciones:

Evitar bombeos de larga distancia a través de los materiales de relleno o del suelo natural, ya que esto podría minar el
soporte de los tubos ya instalados debido a un movimiento de materiales o a una migración de suelos.

No desconectar el sistema de drenaje hasta que la tubería haya sido cubierta con suficiente material para impedir la
flotación.

El Contratista dispondrá de los equipos de bombeo necesarios y ejecutará los drenajes que estime convenientes y, si ello
no bastara, efectuará la depresión de las aguas mediante procedimientos adecuados, que deberá someter a la aprobación
de la Fiscalización.

Complementan estas medidas lo establecido en los Programas corespondientes de las ETAS.

Forma de Medición y Pago

Los trabajos de Desagote, serán medidos por horas de funcionamiento, conforme indicado en las Especificaciones
Técnicas, verificadas y aprobados por la Fiscalización.

La cantidad de desagote medida como se describió anteriormente, será pagada a los precios unitarios contractuales, en el
ítem de Bombeo de achique en zanja para descenso de nivel freático según horas de funcionamiento verificadas y
aprobados por la Fiscalización. (Ver Planilla de Medición y Pago).

Tipos de excavación
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Se cotizarán tres precios por excavación de acuerdo a la naturaleza del terreno a saber: excavación en suelo común,
excavación en suelo duro y excavación en roca.

Excavación en suelo común

Generalidades

La "Excavación en Suelo Común", consistirá en la excavación de arenas, arcillas, limos, gravas, desagregadas y todo otro
material o combinación de materiales que puede ser removido con el uso de herramientas manuales palas, picos barretas,
etc.

El procedimiento constructivo, así como el uso de elementos de entibado en casos necesarios, se describen en otros ítems
de estas especificaciones.

Forma de Medición

El ancho y la profundidad de las zanjas para el cómputo de las excavaciones están fijados conforme a lo establecido en el
proyecto y el volumen será calculado por las dimensiones geométricas del proyecto.

No se efectuará ninguna medición real en el terreno de los anchos de zanjas, ni se efectuarán pagos extras por sobre-
excavación.

La medición de la profundidad de las zanjas se tomará desde el fondo de la zanja, hasta la superficie del terreno y en las
calzadas hasta el nivel de la sub-rasante. Las mediciones de profundidad se harán en intervalos horizontales de 10 metros.

La medición de la longitud de la zanja se efectuará a lo largo del eje longitudinal de zanja. En el caso de zanjas para
tuberías por gravedad se descontará dos metros por tramos entre registros.

El cálculo de la cantidad de excavación se hará por el método del área promedio de los extremos, conforme a lo verificado
por la Fiscalización.

Forma de Pago

Las cantidades medidas, conforme lo indicado en la sección anterior se pagarán por precio unitario a los precios del
Contrato, conforme al ítem. Excavación en zanja para colectores en suelo común de la planilla de oferta.

Dicho precio será la compensación por la provisión de equipos, herramientas, mano de obra, materiales, transporte,
desparramo y nivelación de los materiales excedentes, así como de todo imprevisto para completar los trabajos en forma
adecuada y conforme a su fin.(Ver Planilla de Medición y Pago)

Excavación en suelo duro

Generalidades

La Excavación en suelo duro consistirá en la excavación que se realice con el uso de herramientas mecánicas como ser
compresores o retroexcavadora, cuando las características del terreno lo requieran. La Fiscalización deberá constatar en el
sitio de obra la presencia de este tipo de suelo.

Forma de Medición

El ancho y la profundidad de las zanjas para el cómputo de las excavaciones están fijados conforme a lo establecido en el
proyecto y el volumen será calculado por las dimensiones geométricas del proyecto.

No se efectuará ninguna medición real en el terreno de los anchos de zanjas, ni se efectuarán pagos extras por sobre-
excavación.

La medición de la profundidad de las zanjas se tomará desde el fondo de la zanja, hasta la superficie del terreno y en las
calzadas hasta el nivel de la sub-rasante. Las mediciones de profundidad se harán en intervalos horizontales de 10 metros.

La medición de la longitud de la zanja se efectuará a lo largo del eje longitudinal de zanja. El cálculo de la cantidad de
excavación se hará por el método del área promedio de los extremos, conforme a lo verificado por la Fiscalización. (Ver
Planillas de Proyecto Ejecutivo).

Forma de Pago

Las cantidades medidas, conforme lo indicado en la sección anterior se pagarán por precio unitario a los precios del
Contrato, conforme al ítem. Excavación en zanja para colectores en suelo duro de la planilla de oferta.

Dicho precio será la compensación por la provisión de equipos, herramientas, mano de obra, materiales, transporte,
desparramo y nivelación de los materiales excedentes, , así como de todo imprevisto para completar los trabajos en forma
adecuada y conforme a su fin.(Ver Planilla de Medición y Pago)

Excavación en roca

Generalidades
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La "Excavación en Roca", consistirá en la excavación de toda formación de roca dura, tosca compactada o conglomerados
cementados firmemente y demás materiales que no puedan, a juicio de la Fiscalización excavarse económicamente sin
empleo de explosivos.

El Contratista deberá emplear cartuchos pequeños y adoptar las precauciones necesarias para evitar perjuicios a las
instalaciones próximas y accidentes de cualquier naturaleza, de todos los cuales será el único responsable.

En cada caso, el Contratista informará anticipadamente a la Fiscalización su propósito de emplear explosivos y correrán
por su cuenta las gestiones a realizar para obtener los permisos correspondientes.

 Forma de Medición

El ancho y la profundidad de las zanjas para el cómputo de las excavaciones están fijados conforme a lo establecido en el
proyecto y el volumen será calculado por las dimensiones geométricas del proyecto.

No se efectuará ninguna medición real en el terreno de los anchos de zanjas, ni se efectuarán pagos extras por sobre-
excavación.

La medición de la profundidad de las zanjas se tomará desde el fondo de la zanja, hasta la superficie del terreno y en las
calzadas hasta el nivel de la sub-rasante. Las mediciones de profundidad se harán en intervalos horizontales de 10 metros.

La medición de la longitud de la zanja se efectuará a lo largo del eje longitudinal de zanja. El cálculo de la cantidad de
excavación se hará por el método del área promedio de los extremos, conforme a lo verificado por la Fiscalización.

Forma de Pago

Las cantidades medidas, conforme lo indicado en la sección anterior se pagarán por precio unitario a los precios del
Contrato, conforme al ítem. Excavación en zanja para colectores en roca de la planilla de oferta.

Dicho precio será la compensación por la provisión de equipos, herramientas, mano de obra, materiales, transporte,
desparramo y nivelación de los materiales excedentes, , así como de todo imprevisto para completar los trabajos en forma
adecuada y conforme a su fin.(Ver Planilla de Medición y Pago)

Asiento de tuberías

Generalidades

Según indique el proyecto o lo requiera la Fiscalización, las tuberías irán apoyadas sobre el terreno en una de las formas
siguientes:

Suelo normal Con colchón de arena

Suelo saturado Con colchón de piedra triturada rellenado con 10 cm de arena lavada

Cuando las características del suelo lo permitan se empleará el asiento normal, preparado a mano sobre el terreno sin
remover, dando una conformación exacta entre el fondo de la zanja y el cuadrante inferior del cuerpo del tubo.

Cuando el material que se encuentre para el asiento de los tubos o estructuras no sea apto para fundación, se excavará el
fondo de la zanja hasta la profundidad requerida por la consistencia de suelo y el material excavado se remplazará con
piedra bruta, piedra triturada, ripio u Hormigón, como lo requiera la Fiscalización.

Excepto en éste último caso, los tubos se asentarán sobre una capa no menor que 10 cm de material arenoso fino. El
relleno de piedra triturada o ripio se hará con material aprobado por la Fiscalización y colocado en capas no mayores que
10 cm de espesor, debidamente apisonadas. En todos los casos se dará un soporte uniforme al cuadrante inferior del tubo.

Cuando la excavación haya llegado a la profundidad requerida para el asiento normal, la Fiscalización determinará, en
cada caso, el tipo de apoyo requerido de acuerdo con la profundidad, las condiciones del terreno de asiento y el tipo del
material para el relleno.

Una envoltura de Hormigón o protección por medio de losetas de Hormigón Armado, serán imprescindibles en los casos en
que la tapada sobre la tubería resulte inferior a 90 cm, entendiéndose por tapada la diferencia de nivel entre la superficie
del terreno o la cota del pavimento y la generatriz superior de las cañería.

Suelo normal colchón de arena

Generalidades

Consiste en el asiento de tubería sobre una capa mínima de 10cm de arena lavada, cuando las condiciones del suelo lo
permitan, y según se describió anteriormente.

Forma de medición

Los volúmenes de material empleado para el asiento de tuberías con colchón de arena lavada, serán medidos de acuerdo a
las dimensiones indicadas en los planos de cañerías de desagüe cloacal previstas en el Proyecto, a las indicaciones de esta
especificación y a las instrucciones y aprobaciones de la Fiscalización. Los volúmenes de material de asiento requeridos
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para corregir los niveles resultantes de excavaciones en exceso realizadas por el Contratista, no serán reconocidos como
cantidades adicionales para pago.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito anteriormente serán pagadas a los precios
unitarios del Contrato correspondientes al ítem Suelo normal Colchón de arena. Los precios incluyen la compensación
total por la preparación de la superficie de asiento, provisión, transporte, preparación y colocación de todos los materiales,
mano de obra y todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta terminación,
siguiendo las especificaciones y órdenes que imparta la Fiscalización.

Suelo saturado colchón de piedra triturada

Generalidades

Consiste en el asiento de tubería sobre una capa mínima de 10cm de piedra triturada, cuando las condiciones del suelo lo
requieran, y según se describió anteriormente.

Forma de medición

Los volúmenes de material empleado para asiento de tuberías con colchón de piedra triturada, serán medidos de acuerdo
a las dimensiones indicadas en los planos de cañerías de desagüe cloacal previstas en el Proyecto, a las indicaciones de
esta especificación y a las instrucciones y aprobaciones de la Fiscalización. Los volúmenes de material de asiento
requeridos para corregir los niveles resultantes de excavaciones en exceso realizadas por el Contratista, no serán
reconocidos como cantidades adicionales para pago.

Forma de pago

Las cantidades determinadas conforme al método de medición descrito anteriormente serán pagadas a los precios
unitarios del Contrato correspondientes al ítem Suelo saturado Colchón de piedra triturada. Los precios incluyen la
compensación total por la preparación de la superficie de asiento, provisión, transporte, preparación y colocación de todos
los materiales, mano de obra y todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta
terminación, siguiendo las especificaciones y órdenes que imparta la Fiscalización.

Relleno y compactación de zanjas

Materiales

El material a utilizarse en los rellenos en general podrá ser el obtenido de la propia excavación, salvo que a criterio de la
Fiscalización éste resulte inapropiado. En ningún caso será permitido el relleno con suelos inestables.

El material de relleno deberá responder a las siguientes características:

Peso específico aparente seco mayor a 1,3.

Límite líquido de 20 a 60%.

Índice de plasticidad de 5 a 25%.

Humedad natural de 15 a 25%.

Los materiales rechazados deberán ser sustituidos por otros aceptables para la elaboración de un relleno denso y estable,
sin costo extra para el Comitente. Estos estarán libres de vegetación, raíces, piedras, o materia orgánica.

Método Constructivo

Tan pronto como haya terminado de colocar la tubería y una vez aprobado y recibido el correspondiente sector por parte
de la Fiscalización, el Contratista procederá a ejecutar el relleno de las zanjas en un plazo razonable definido por la
Fiscalización, de ejecutadas las juntas de la tubería. Dicho relleno se efectuará preferentemente con la tierra proveniente
de las mismas.

Debido a que la colocación apropiada de las tuberías deberá ser verificada a través del ensayo hidrostático, no se ejecutará
el relleno de la zanja en la zona de las juntas hasta que el ensayo mencionado haya sido efectuado, de tal forma que las
eventuales pérdidas puedan ser detectadas y corregidas más fácilmente. Sólo una vez finalizada esta prueba se procederá
al relleno total de la zanja.

El relleno de las zanjas deberá ser ejecutado en dos etapas:

La zanja se rellenará desde el fondo en camadas de 10 cm. espesor cuidadosamente compactadas manualmente, con tierra
húmeda seleccionada, sin terrones ni piedra, hasta un nivel 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo.

En la segunda etapa el relleno será hecho por métodos mecánicos, preferentemente con el mismo suelo de la excavación,
con un grado de compactación mayor al 90% del Proctor Normal. Si fuere necesario transportar tierra de un lugar a otro de
las obras, para rellenar, éste transporte y su suministro serán por cuenta del Contratista.
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Para esta etapa del relleno deberá emplearse pisón neumático, rodillos aplanadores u otras máquinas apropiadas de
acuerdo con el material de que se disponga. Las máquinas deberán pasarse tantas veces cuantas sean necesarias para
obtener una densidad de relleno no menor al del terreno adyacente o al 95% de la máxima obtenida mediante el ensayo de
Proctor Normal. La compactación se hará a humedad óptima y en capas horizontales no mayores de 15 centímetros.

Tanto la clase de relleno como su compactación deben controlarse continuamente durante la ejecución de la obra. No se
debe emplear en el relleno tierra que contenga materias orgánicas en cantidades apreciables, ni raíces o arcilla o limos
uniformes.

Todos los espacios se rellenarán completamente con tierra. No deben arrojarse a las zanjas, piedras grandes por lo menos
hasta que el relleno haya alcanzado un metro de altura sobre la generatriz superior del tubo.

En las calles que aún no estén pavimentadas, se dejará la superficie del terreno de manera a poder ejecutarse dicho
pavimento sin que posteriormente sufran asentamientos diferenciales con el terreno adyacente.

Para los rellenos, el Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones Municipales o Nacionales vigentes en
cuanto a compactación, humedad y métodos de trabajo. Si fuera necesario efectuar terraplenes se seguirán las mismas
reglas indicadas precedentemente para los rellenos. Terminada la colocación de cañerías u obras hormigonadas in situ, el
Contratista no podrá efectuar rellenos con tierra, ni colocar sobrecarga alguna, ni librar al tránsito las calles, hasta tanto lo
autorice la Fiscalización.

El Contratista deberá tomar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que al hacerse los rellenos se
deterioren las obras hechas, pues el será el único responsable de tales deterioros.

La tierra o material extraído de las excavaciones que debe emplearse en ulteriores rellenos, se depositará provisionalmente
en los sitios más próximos a ellos en la medida en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se ocasionen
entorpecimientos innecesarios al tránsito, cuando no sea imprescindible suspenderlo, como tampoco el libre
escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de inconvenientes que, a juicio de la
Fiscalización, pudiera evitarse.

Si el Contratista tuviera que realizar depósitos provisionales y no pudiera o no le conviniera efectuarlos en la vía pública y,
en consecuencia, debiera recurrir a la ocupación de terrenos adyacentes, deberá gestionar previamente la autorización de
la Fiscalización.

El Contratista deberá efectuar el transporte del material sobrante de las excavaciones y rellenos hasta el sitio que la
Fiscalización le indique.

Terminado el relleno de una excavación cualquiera o la refacción de un pavimento, el Contratista deberá retirar el mismo
día el material sobrante.

Compactación

El Contratista efectuará el control de la densidad de compactación en todos los casos y someterá a la previa aprobación de
la Fiscalización la metodología a aplicarse.

El tipo de compactación será indicado y aprobado para cada caso particular, obedeciendo a las exigencias técnicas del
proyecto, el material y las condiciones locales.

No se permitirá la utilización de equipos pesados de compactación o vibratorios en los rellenos de zanjas cuando el
recubrimiento por encima de la generatriz superior del tubo no alcance un metro.

Forma de Medición

En forma similar a las excavaciones, los volúmenes de relleno están fijados conforme a lo establecido en el proyecto y el
será calculado por las dimensiones geométricas del proyecto. (Ver Planillas de Proyecto Ejecutivo).

Forma de Pago

Las cantidades medidas, conforme lo indicado, y verificadas por la Fiscalización, se pagarán al precio unitario del Contrato
correspondiente a los  ítems Relleno con suelo de la excavación compactado manualmente, Relleno con suelo de préstamo
compactado manualmente, y Relleno con suelo de la excavación compactado mecánicamente y Relleno con suelo de
préstamo compactado mecánicamente. Dicho precio será la compensación total por la provisión, transporte, preparación y
colocación de todos los materiales, mano de obra y todo otro trabajo, equipo, herramientas, etc., necesarios para la
ejecución y correcta terminación, siguiendo las especificaciones y órdenes que imparta la Fiscalización, así como será
responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la consecución de las zonas de préstamo del material que cumpla con los
requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas y previo a su utilización deberá someterla a la aprobación de la
Fiscalización. Cabe destacar que en los Rellenos con suelo de préstamo se deberá confinar el paquete estructural mediante
una envoltura con geotextil, la cual deberá estar incluida en el precio de dicho rubro.  (Ver Planilla de Medición y Pago).

Provisión y tendido de tuberías PVC con junta elástica

Observación: Lo descrito en este apartado es válido para los ítems correspondientes a las tuberías PVC con diámetros de
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150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm y 400 mm respectivamente.

Materiales

La tubería será de PVC rígido y materia prima, Poli cloruro de Vinilo no plastificado, utilizada en la fabricación de los tubos
deberá ser un compuesto virgen o de primera merma del propio fabricante y deberá cumplir con las Normas y Padrones
mencionados. Los métodos y procesos de fabricación serán compatibles con el nivel de calidad exigible por estas
especificaciones, a través de las Normas y Padrones Internacionales. Tendrá junta elástica JEI (Junta Elástica Integrada) en
goma SBR color ocre, a excepción de tramos que sean de Hierro Fundido y que estén claramente indicados en los planos.
Su ubicación plani-altimétrica es la señalada en los planos respectivos. Los diámetros, en ningún caso, podrán ser
cambiados sin la aprobación de la Fiscalización.

Las tuberías serán dimensionadas enterradas y sin presión (conducto libre). La rigidez de los tubos obedecerá a la tabla
siguiente:

TUBO DIÁMETRO NOMINAL - DN (mm) CLASE DE RIGIDEZ - CR

Pared Maciza NBR 7362-2 DN 100 a DN 200 2500 Pa

JEI DN 250 a DN 400 3200 Pa

Doble Pared NBR 7362-3 DN 150 5000 Pa

Deberán tener una resistencia al impacto conforme a la norma NBR 7362-1.

Los tubos deberán garantizar la estanqueidad por las juntas elásticas, restringiendo de esa manera el ingreso de
materiales indeseables. Así mismo, deberán garantizar una superficie interna lisa, que permita una gran facilidad en el
mantenimiento.

Los tubos serán proveídos en longitudes de 6,00 metros.

Procedimiento constructivo

Colocación de las Tuberías

Las tuberías serán instaladas de acuerdo con los trazados y pendientes indicados en los planos. Cualquier cambio deberá
ser aprobado específicamente por la Fiscalización. Sea cual fuere el método usado para dar la pendiente a las tuberías, se
dispondrá en todo momento de las marcas y señales del caso, a fin de poder comprobar los niveles en la obra.

El arreglo del fondo de la zanja se hará a mano, de tal manera que el tubo quede apoyado en una de las formas indicadas
en el plano del proyecto o con las indicaciones de la Fiscalización. No se permitirá la presencia de agua en la zanja durante
la colocación de la tubería. El Contratista deberá proveer los medios necesarios para eliminarla.

Los tubos serán cuidadosamente revisados antes de colocarlos, rechazándose los deteriorados, o que muestren señales de
resecado por efecto de la exposición al sol.

La colocación de la tubería se comenzará por el sector inferior de los tramos, de tal manera que la campana quede situada
hacia la parte más alta del tubo.

Se determinarán cuidadosamente y con anterioridad todos los ramales posibles en el tramo, presente y futuro, de manera
que al colocar la tubería se deje frente a cada uno el accesorio correspondiente.

Las tuberías cloacales de PVC Rígido se colocarán de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

Si se efectúa un cruce de alguna estructura o fundación, la tubería no debe quedar solidaria a la estructura, debiendo
quedar un huelgo que permita su libre movimiento.

Pruebas a realizar

Hermeticidad

Al terminar la instalación de las tuberías y los ramales domiciliarios, en un tramo, y cuando la zanja ya esté rellenada hasta
la cota definitiva, se procederá al ensayo de hermeticidad.

Un ensayo completo y satisfactorio de todas y cada una de las secciones de la tubería, será condición previa para la
recepción de la obra. En las secciones que no pasen satisfactoriamente el ensayo, el Contratista efectuará las reparaciones
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necesarias o remplazará los materiales defectuosos. Los ensayos de hermeticidad se repetirán todas las veces que sean
necesarias, hasta satisfacer los requisitos. Todos los ensayos se efectuarán en presencia y a satisfacción de la Fiscalización.

Toda la mano de obra y los materiales requeridos para los ensayos correrán por cuenta del Contratista, quien tomará las
medidas necesarias para evitar daños a las juntas, flotación de la tubería o cualquier otro efecto dañino mientras se
efectúen los ensayos de las tuberías.

El Contratista podrá elegir cualquiera de los ensayos descritos a continuación, con la salvedad de que el método de aires a
presión será obligatorio en los casos en que la diferencia de cotas entre los extremos de la tubería sea superior a 3,00
metros.

Ensayo Hidrostático

La sección a ensayarse se preparará taponando el extremo de la tubería en el registro aguas abajo, y en el registro aguas
arriba los extremos de todas las tuberías, menos el de la sección a ensayarse. En partes de escasa pendiente, dos o más
tramos de cañería podrán ser ensayados simultáneamente. Si la pendiente entre dos registros es tal que causara una
presión superior a 3m. de columna de agua en cualquier porción de la cañería, se empleará el método de ensayo por aire
comprimido. La sección preparada según lo indicado más arriba, se ensayará llenando con agua el registro aguas arriba,
hasta una altura de 1,50 m (un metro y cincuenta centímetros) por encima de la parte superior del caño o por encima del
nivel de la napa freática, según cual sea el mayor. El agua se introducirá en la sección a ensayarse, por lo menos 4hs. antes
del período de ensayo oficial, con el propósito de permitir que la tubería se sature. La pérdida de agua admisible en una
cañería a gravedad no será superior a 1100 lt/cm. de diámetro/Km./24horas. Para el caso de que se estén utilizando
tuberías con materiales que absorban agua, ésta deberá ser descontada del valor de pérdida total admisible.

La pérdida de agua se determinará midiendo la cantidad de agua de reposición necesaria para mantener el nivel
constante.

Si el primer ensayo demuestra una pérdida excesiva, se permitirá vaciar la sección y ensayar el registro de aguas arriba en
forma separada. Para esto, se taponarán todas las cañerías que terminan y comienzan en dicho registro y se llenará el
mismo hasta el mismo nivel establecido para el ensayo de la cañería. Se determinará la pérdida en el registro. La pérdida
en el registro podrá ser deducida de la pérdida total de la sección, para obtener la pérdida de la cañería en sí.

Después de este ensayo se impermeabilizará el registro por un método aprobado por la Fiscalización.

Los registros que no se llenen con agua durante los ensayos de la cañería, se ensayarán separadamente en la forma arriba
señalada.

En las zonas donde exista napa freática alta, se excavará un pequeño pozo adyacente al registro de aguas arriba, 24 horas
antes de efectuar el ensayo. La altura de ensayo de 1,50 m especificada, se medirá a partir del nivel de agua freática
existente en el pozo.

Ensayo por Aire a Baja presión

El Contratista suministrará todo el equipo, herramientas, instrumentos y mano de obra necesarios para efectuar el ensayo
por aire a baja presión.

El equipo y los instrumentos a ser suministrados, incluirán pero no se limitarán a los siguientes: tapones, compresor de
aire, manómetro con rango de 0 a 1 kg/cm2, con subdivisiones de 0.01 kg/cm2 y una precisión de 0,005 kg/cm2.

Deberán ser certificados por un laboratorio, aprobado por la Fiscalización, por lo menos una vez en los últimos cinco meses
el manómetro, los accesorios y dispositivos de control de aire. También se incluirá un dispositivo de seguridad conectado
con el equipo de prueba y con la tubería ensayada que limite la presión aplicada a no más de 0,7 kg/cm2.

El equipo de ensayo se ubicará sobre la superficie del terreno y estará diseñado de tal manera que permita dejar escapar
todo el aire comprimido de las tuberías, sin que para ello el personal tenga que entrar en el registro.

Se pondrá especial cuidado para asegurar los tapones de tal manera que no sean expelidos por el aire comprimido. No se
permitirá la entrada de personal en los registros mientras la tubería esté bajo presión. En las zonas donde la napa freática
sea alta, el Contratista determinará su altura.

El aire se insuflará lentamente a la tubería taponada hasta alcanzar la presión de 0,25 kg/cm2 por encima de la
correspondiente a la napa freática donde esté sumergida la tubería. Se determinará la pérdida de aire midiendo el tiempo
que tarda en descender a 0,25 a 0,15 kg/cm2, ambas presiones por encimas de la del agua freática. La tubería se
considerará aceptable, si el tiempo así determinado no es menor que tres (3) minutos.

Los ramales domiciliarios conectados a los colectores durante el ensayo, se considerarán como parte de la tubería
principal y no se harán ajustasen los tiempos por este concepto.

Pruebas para la Recepción Provisoria

Antes de proceder a la recepción Provisional, se efectuarán prueba de funcionamiento de las tuberías, una de paso del
tapón y otra para comprobar el correcto escurrimiento de los líquidos. El Contratista deberá arbitrar todas las medidas
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para llevar a cabo los ensayos en obra.

Los hará con agua limpia, debiendo habilitar para tal fin un circuito provisional de agua, corriendo todos los gastos por su
exclusiva cuenta. Tendrá a su cargo la reparación de los desperfectos que se pongan de manifiesto al realizarse dichas
pruebas, sin que por ello tenga derecho a formular reclamación de naturaleza alguna, ni solicitar prórroga del plazo
contractual. En ningún caso se acordará la Recepción Provisoria hasta no haber cumplido satisfactoriamente con las
pruebas antes dichas.

Estas pruebas son independientes de las que deban hacerse en oportunidad de la ejecución de cada tramo de cañería.

Forma de medición

Las tuberías instaladas serán medidas por metro lineal de tubería colocada y aprobada de acuerdo a los planos y a estas
especificaciones, una vez haya sido aceptada por la Fiscalización. Las tuberías se han denominado según el diámetro
comercial de las mismas. (Ver Planillas de Proyecto Ejecutivo).

Forma de pago

La provisión y colocación de tuberías medidas como se describió anteriormente, serán pagadas a los precios unitarios 
contractuales por longitud, para los ítems Provisión de tuberías P.V.C.

La cantidad de colocación de tuberías medidas como se describió anteriormente, serán pagadas a los precios unitarios
contractuales por longitud, para los ítems Colocación de Tuberías P.V.C. cuyos precios y pagos serán la compensación total
por el, transporte, preparación y colocación de todos los materiales, pruebas necesarias, mano de obra y todo otro trabajo,
equipo, herramientas, etc., necesarios para la ejecución y correcta terminación, siguiendo la presente Especificación y
órdenes que imparta la Fiscalización.

El precio incluye todos los accesorios intercalados en la tubería. No se otorgarán pagos adicionales por los accesorios
suministrados para la instalación. (Ver Planilla de Medición y Pago).

 REGISTROS DE INSPECCIÓN

Las dimensiones de los registros estarán determinadas por el tamaño y la profundidad de las tuberías

Bases y fondo de los registros.

Las bases o asientos de los registros serán de hormigón como lo establecen los planos, de acuerdo con las especificaciones
para hormigón de cemento Pórtland.

Los canales de escurrimiento serán en forma de "U", con fondo semicircular y paredes verticales. El tirante de estos
canales, en el punto donde sea menos profundo, será igual al diámetro del tubo de salida. Dichos canales deberán quedar
perfectamente empalmados con los tubos de modo que no haya filtraciones.

La superficie de los canales llevará una capa de 25mm. de revoque de mortero de cemento en mezcla 1:1 por volúmenes
perfectamente lisa, libre de rayas e irregularidades.

No se permitirá la circulación de agua sobre superficies revocadas hasta transcurridas 72 horas después de hecho este 
trabajo, a menos que se empleen en el mortero, productos aceleradores aprobados por la FISCALIZACIÓN.

Cuerpo del registro.

Se construirá de mampostería de ladrillo clase A (según INTN Nº129) de 30 cm. de espesor con mortero de mezcla, 1 de
cemento y 5 de arena por volúmenes. Los registros de inspección serán de forma cilíndrica con diámetro interno según
indican los Planos, desde el fondo o piso de registro hasta 1 m. más abajo de la parte superior de la tapa de registro o como
lo indiquen los Planos; desde este punto el registro tendrá forma de cono truncado con la directiva vertical, es decir que el
diámetro se irá haciendo más pequeño hasta tener 60 cm., y servir de asiento al marco de HºFº para la tapa del registro.

La parte interna y externa de la mampostería de ladrillo llevará una capa de 20mm. de revoque de mortero de cemento,
mezcla de 1:3 por volúmenes.

Los marcos y tapas para registros se colocarán al nivel del pavimento por medio de un anillo de hormigón, que se
construirá sobre la cámara de manera tal que no quede ningún espacio entre el pavimento y la tapa del registro, tal como
lo indican los Planos.

Caídas en los registros.

Cuando las tuberías que llegan y salen de un registro son de igual diámetro, el tubo de salida irá a 3 cm. más abajo que él o
el más bajo de los de llegada, salvándose dicha diferencia de nivel con la pendiente que se le dé al canal de escurrimiento
en el registro. Si la tubería de salida es de mayor diámetro que la o las tuberías entrantes, la diferencia de nivel entre la
entrada y la salida estará dada por la diferencia de los diámetros, de tal forma que coincidan las cotas de clave superior de
las tuberías.

Marco y tapa para los registros convencionales.
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Los marcos y tapas para registros, serán fabricados de hierro fundido gris, de la clase Nº 45 establecidas en las Normas
ASTM A48, última edición. Todas las piezas deberán presentar una estructura metalográfica homogénea.

No se admitirán piezas soldadas. Tampoco deberán presentar ninguno de los defectos siguientes:

1. Ampollas, a excepción de cavidades milimétricas dispuestas perpendicularmente a la superficie, o porosidades, que son
vacíos ínter granulares debidos a contracción, acompañadas de inclusiones o segregaciones de impurezas con o sin
presencia de gases.

2. Inclusiones, son materiales extraños adheridos a la pieza, como escoria, arena, etc.

3. Rajaduras, que son fisuras en las piezas que pueden suceder tanto en frío como en caliente.

4. Junta fría, es decir una ligación defectuosa, proveniente de dos corrientes convergentes del material líquido que han
perdido la temperatura adecuada.

5. Erosión: arrancamiento de parte de la superficie del molde.

6. Irregularidades de forma: son defectos causados por hinchamiento tanto de las paredes de las piezas, como de las
cavidades del molde.

El peso y la forma de ambas piezas deberán ceñirse a las indicaciones establecidas en el plano general correspondiente.

Verificaciones

En caso de presencia de nivel freático, la contratista deberá verificar las Bocas de Registro o Cámara de Inspección a la
Flotación. En caso de ser necesario, las BR o CI podrán ser de una profundidad mayor e incluir un lastre de Hormigón en su
extremo inferior que evite la flotación. En este caso, la Contratista deberá presentar a la Inspección previo al comienzo de
las tareas, el cálculo estructural correspondiente.

Sistemas de calidad, sellos y control de procesos

La tubería debe contar con Sello o Certificado de Calidad IRAM.

Se debe contar preferiblemente con un Sistema de Gestión Integrada: Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9000), Sistema de
Gestión Ambiental (ISO 14000) y Sistema de Seguridad en el Trabajo (IRAM 3800, OHSAS 18000).

Caída en los Registros

Cuando los tubos que llegan y salen de un Registro son de igual diámetro, el tubo de salida irá 3 centímetros más abajo que
el o los de llegada, salvándose dicha diferencia de nivel con la pendiente que se le da al canal de escurrimiento en el
Registro. Cuando el tubo de salida es de diámetro mayor que el del tubo de llegada, las cotas de la parte superior de los
conductos deberán coincidir.

Relleno de los pozos

Una vez terminados todos los trabajos descritos para la construcción del Registro, deberá procederse al relleno de la parte
comprendida entre el cuerpo del mismo y el pozo. Dado el pequeño espacio comprendido entre la excavación y paredes de
registro, la compactación se hará con pisones manuales de un máximo de 10 cm por lado de la sección transversal. Se
compactará con mucho cuidado la parte en que el cilindro se recoge en bóveda, para evitar posteriores asentamientos.

Una vez terminado el relleno se procederá a la reposición del pavimento, si estuviera ejecutado, siguiendo lo establecido
en estas especificaciones. Finalmente, el sitio deberá dejarse perfectamente limpio y aseado, debiendo retirarse
disponerse adecuadamente todo el material sobrante.

Forma de medición

Los registros serán medidos por unidad de registro terminado de acuerdo a los planos y a estas especificaciones una vez
haya sido aceptada por la Fiscalización. Los registros se han tipificado de acuerdo a su profundidad.

Forma de pago

La cantidad de registros medidos como se describió anteriormente, serán pagados a los precios unitarios contractuales por
unidad, terminada y aceptada, para los ítems Registro cuyos precios y pagos serán la compensación total por el suministro
de toda la planta de trabajo, los materiales, el relleno y su compactación, ejecución de juntas de los caños, el retiro de
excavaciones sobrantes, mano de obra, equipos, herramientas, transporte, servicios, supervisión, imprevistos y otros
incidentes necesarios para, e inherentes a, dar por completado dicho ítem, siguiendo la presente especificación y órdenes
que imparta la Fiscalización.(Ver Planilla de Medición y Pago).

PROVISIÓN y ejecución de conexiones domiciliarias

Materiales

El material y las tuberías y accesorios de los ramales domiciliarios son los mismos que los adoptados para las tuberías de la
red.
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El diámetro de los ramales domiciliarios para las viviendas unifamiliares será en todos los casos de 100 mm. Se instalarán
frente a toda casa, industria o lote donde exista conexión a agua potable de la ESSAP S.A., conforme al catastro,
promoviendo el criterio técnico y administrativo vigente para que los nuevos usuarios del sistema de alcantarillado sean
registrados en el sistema. En caso de considerarse un ramal de mayor diámetro, la Fiscalización deberá ser consultada al
respecto.

El ramal domiciliario comprende desde el colector cloacal hasta la línea municipal (Ley 1614/00 ERSSAN), y se encuentra
computado en el Anteproyecto según el tipo de cobertura de pavimento a ser repuesto debiendo ser verificado durante la
elaboración del Proyecto Ejecutivo.

Método Constructivo

La conexión a la red se realizará por medio de un accesorio denominado Selim 90° Elástico cuando la tubería colectora es
de 150 mm, en tanto que dicha conexión se realizará con Selim compacto JEI cuando la tubería es mayor a 150 mm. El uso
de curvas para conexión domiciliaria estará sujeto a necesidad, según profundidad del colector.

Luego de colocado el Selim en la tubería, deberá realizarse la perforación en el colector por medio de una sierra circular,
tarea que deberá realizarse con sumo cuidado de manera a no lesionar el colector ni el Selim.

Forma de Medición

Las conexiones domiciliarias serán medidas por unidad de conexión terminada de acuerdo a los planos y a estas
especificaciones una vez haya sido aceptada por la Fiscalización.

Forma de Pago

La cantidad de conexiones domiciliarias medidas como se describió anteriormente, serán pagadas a los precios unitarios
contractuales por unidad, terminada y aceptada, para el ítem Provisión y ejecución de conexiones domiciliarias cuyos
precios y pagos serán la compensación total por el suministro de los materiales, incluyendo los tubos y accesorios, el
relleno y su compactación, ejecución de juntas de los caños, el retiro de excavaciones sobrantes, mano de obra, equipos,
herramientas, transporte, servicios, supervisión, imprevistos y otros incidentes necesarios para, e inherentes a dar por
completado dicho ítem, siguiendo la presente especificación, y órdenes que imparta la Fiscalización.(Ver Planillas de
Medición y Pago).

Cruce de servicios Existentes

Cruces de Alcantarillas

Previo a la construcción de un tramo de tubería, el contratista deberá investigar mediante pozos testigos la interferencia o
cruce con alguna alcantarilla pluvial y cloacal existente y dará un informe detallado de los hallazgos a la Fiscalización de
obras, incluyendo un plan detallado de la metodología a ser utilizada para el cruce. La Fiscalización deberá aprobar dicho
plan previo a la ejecución.

Dichos cruces se realizarán con el máximo cuidado evitando dañar las obras existentes. En el caso que la tubería a
construir pase por arriba de la estructura existente, se tomará especial cuidado que durante la excavación no se produzca
ningún daño estructural a la misma. Si eso no fuera posible, se deberá indicar en el plan, la metodología de demolición y
reposición de la obra existente.

En los casos que los cruces se encuentren por debajo de las obras existentes, se podrá optar por construir un túnel para
colocación de la tubería, o en su defecto, se deberá practicar una demolición en la sección afectada de la alcantarilla y una
reposición de la estructura, dejando la misma en buenas condiciones hidráulicas y estructurales después de terminado el
trabajo.

En los casos que la tubería a construir intercepte en cualquiera de sus partes a la obra de algún servicio existente, se
procederá a la propuesta de una solución constructiva para el paso de la tubería por debajo de la alcantarilla. La
propuesta, las justificaciones técnicas de cotas, energías disponibles, tipos de materiales a ser utilizados, etc., deberán ser
proveídos por el contratista y previamente aprobados por la Fiscalización para su ejecución.

Cruces de servicios públicos

Previo a la construcción de un tramo de tubería, el contratista deberá investigar mediante cateos la interferencia o cruce
con algún servicio público existente y dará un informe detallado de los hallazgos a la Fiscalización de obras, incluyendo un
plan detallado de la metodología a ser utilizada para el cruce. Estos cateos se basaran en la información relevada durante
la elaboración del Proyecto Ejecutivo. La Fiscalización deberá aprobar dicho plan previo a la ejecución.

Dichos cruces se realizarán con el máximo cuidado evitando dañar las obras existentes. En el caso que la tubería a
construir pase por arriba de la estructura existente de algún servicio, se tomará especial cuidado que durante la excavación
no se produzca ningún daño estructural a la misma. Si eso no fuera posible, se deberá indicar en el plan, la metodología de
demolición y reposición de la obra existente.

En los casos que los cruces se encuentren por debajo de los servicios existentes, se podrá optar por construir un túnel para
colocación de la tubería, o en su defecto, se deberá practicar una demolición en la sección afectada de la alcantarilla y una
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reposición de la estructura, dejando la misma en buenas condiciones hidráulicas y estructurales después de terminado el
trabajo.

En los casos que la tubería a construir intercepte en cualquiera de sus partes a la obra de algún servicio existente, se
procederá a la propuesta de una solución constructiva para el paso de la tubería por debajo de la alcantarilla. La
propuesta, las justificaciones técnicas de cotas, energías disponibles, tipos de materiales a ser utilizados, etc., deberán ser
proveídos por el contratista y previamente aprobados por la Fiscalización para su ejecución.

Se aplicarán las mismas especificaciones descritas anteriormente para salvar cruces de cursos de agua, cauces secos,
alcantarillas pluviales, redes cloacales vecinales, drenos, etc.

Forma de Medición y Pago

El pago será hecho, previa aprobación de la Fiscalización, en forma global de los trabajos de cruces de alcantarillas o
canales, interferencias con aductoras de agua, cables enterrados de a ANDE, cables de fibra óptica, etc., existentes
realizados.

INTERCONEXIÓN

La interconexión entre registros existentes de los colectores principales y los colectores secundarios nuevos será realizada
según las especificaciones técnicas del fabricante de tubos, siguiendo las indicaciones y procedimientos recomendados
para realizar el empalme con registros existentes según el material del que sean estos y asegurando siempre la
estanqueidad de la unión (PEAD u otros).

Forma de medición

El ítems Interconexión será medida por unidad de interconexión terminada.

Forma de pago

Las cantidades medidas como se describió anteriormente, serán pagadas a los precios unitarios contractuales, de acuerdo
al ítem Interconexión por unidad terminada, previa aprobación de la Fiscalización. (Ver Planilla de Medición y Pago).

ESTACIÓN DE BOMBEO

Generalidades

Las Estaciones de Bombeo deberán ser construidas cumpliendo los diseños del Proyecto Ejecutivo aprobado.

Las estaciones de bombeo serán ejecutadas en hormigón armado con resistencia característica mayor o igual a 300 Kg/cm2
de tensión característica, y acero AEH-420.

Los servicios a ser ejecutados comprenden: provisión, instalación y montaje de todos los conjuntos de bombeos y
accesorios, principales y auxiliares, alimentación eléctrica al conjunto de bombas, tableros eléctricos, suministro de todos
los materiales necesarios y ejecución de obras civiles, rejas, escaleras, tapas de acceso al interior de las cámaras.

Las tuberías de salida de las bombas hasta el empalme con la tubería de impulsión, las válvulas, piezas y accesorios serán
de hierro fundido con bridas, cumpliendo con las normas ISO 2531 o similar pudiendo también utilizarse el Polipropileno
Termofusionable para estaciones menores.

Las estaciones serán construidas con pozo húmedo, utilizando bombas sumergibles.

Las estaciones estarán dotadas de un pozo rectangular., para poder atender la variación de caudal antes citada.

Deberán ser utilizados sistemas con bombas de reserva: 1 bomba funcionando y una de reserva (sistema de 1F+1R),
sistemas con 2 bombas funcionando y una de reserva (sistema 2F+1R), etc. siempre conforme a los planos del Proyecto
Ejecutivo aprobado.

A continuación, se presentan otras especificaciones de los elementos de la estación.

Los servicios a ser ejecutados comprenden: provisión, instalación y montaje de todos los conjuntos de bombeos y
accesorios, principales y auxiliares, suministro de todos los materiales necesarios y ejecución de obras civiles, rejas,
escaleras, tapas de acceso al interior de las cámaras.

Las principales características de las unidades de bombeo de aguas servidas estarán definidas en el Proyecto Ejecutivo
aprobado.

Las tuberías de salida de las bombas hasta el empalme con la tubería de impulsión, las válvulas, piezas y accesorios serán
de hierro fundido clase K 9, a bridas, cumpliendo con las normas ISO 2531, pudiendo también utilizarse el Polipropileno
Termofusionable Clase 20, de 10 Kg/cm2 de presión nominal para estaciones menores, con la aprobación de la
Fiscalización.

Bombas

Todas las unidades de bombeo deberán ser de fabricación ya probada, y deben ser producto de fabricantes que hayan
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construido equipos similares en tipo, tamaño y capacidad por lo menos desde hace 10 años.

Todas las unidades de bombeo deberán ser proyectadas para operar continuamente sin que las mismas presenten
problemas de cavitación, vibraciones y de sobre calentamiento o esfuerzo excesivo, debiendo prever solamente
mantenimiento normal del equipo para las condiciones de operación.

La carcaza será de material con textura compacta y fuerte de acuerdo con las normas internacionales ASTM / DIN o
equivalente, aplicables al material seleccionado, adecuada al tipo de líquido a bombearse, al tipo de la bomba y a las
condiciones de operación.

Las capacidades de diseño de las bombas serán adecuadas para atender los caudales y alturas manométricas indicadas,
en cada caso, por las Curvas del Sistema.

Deberá ser claramente indicado el NPSH requerido, la potencia efectiva mínima en el eje, condiciones de trabajo número
de RPM y la altura manométrica en su punto nominal de operación.

El Proveedor deberá garantizar que no ocurrirán vibraciones indeseables y/o excesivas en ninguna condición,
especialmente bajo las condiciones operacionales límites.

A la salida de las bombas serán instaladas: válvula de retención, válvula de compuerta, manómetro, tubos de salida,
reducciones, codos, tes, cruces, uniones y demás accesorios, necesarios al correcto funcionamiento del sistema de
bombeo.

Todos los tubos, válvulas, piezas y accesorios serán a bridas y de fácil montaje y desmontaje.

Motores

Los motores serán de inducción, trifásicos, tipo jaula, 50 Hertz, 3 conductores (sin neutro), rotación igual a de las bombas,
fabricados y ensayados de acuerdo a las normas NEMA B u otras normas internacionales equivalentes.

El Proveedor garantizará que la potencia desarrollada por los motores, con tensión, factor de potencia, frecuencia y demás
condiciones operacionales normales, no presentarán sobrecalentamiento, superiores a los permitidos para el tipo de
aislamiento empleado.

Además garantizará la sobrecarga con la que el motor podrá operar con relación a la potencia nominal y a la tensión
nominal en régimen continuo, sin que la temperatura en los enrollamientos de las armaduras sobrepase aquella
especificada en las normas.

El Proveedor deberá también presentar:

Catálogos con las dimensiones generales y detalles constructivos, de las bombas y motores.
Tipo de pintura utilizada en las bombas y motores.
Listado de repuestos recomendados para el período de 3 años de operación con sus precios unitarios.
El período de Garantía ofrecido a los equipos.
Planos de montaje con las dimensiones requeridas.
Planos, listas de piezas y accesorios necesarios para instalación y operación de los conjuntos motobombas.
Certificado de Calidad.
Certificados de Ensayos.

Tableros

Los proyectos de los Tableros Eléctricos de Control, Protección, Señalización y Alarma a ser utilizados deberán tomar en
cuenta lo siguiente:

La alimentación de los motores y/o las barras de alimentación para los servicios auxiliares, será hecha a partir del
sistema de distribución local, por medio de puestos de distribución o de transformadores, que permitan la
utilización de los equipos con las tensiones de proyecto.

Los tableros a ser instalados deberán contener dispositivos para:

Control, señalización y alarma permitiendo la lectura de niveles de agua en los pozos de succión y control de
caudales en las líneas de impulsión, y por medios audiovisuales, la detección de defectos en la operación de los
conjuntos motobombas.
Protección y comando de los conjuntos motobombas, controlando los sistemas de bombeo a través de niveles del
agua en los pozos, ajustados para comandar la parada de las bombas cuando los niveles alcanzaren valores
prefijados, desconectando los motores. El arranque podrá ser manual y automático.
Comando de los sistemas de iluminación interna.
Contador de horas, amperímetros y voltímetros, medidor de caudales y control de niveles de agua en los pozos.
Los sistemas de iluminación externa serán comandados por células fotoeléctricas.

El Contratista deberá suministrar, instalar y montar todos los equipos y accesorios (artefactos de iluminación interna y
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externa, toma corrientes, jabalinas, electroductos, conductores, cables, cajas, conectores, conexiones, derivaciones,
terminales, sensores de nivel máximo y mínimo, y de nivel superior e inferior de los pozos de acumulación,
transformadores, medidores, aisladores, puesta a tierra, cuadros de fuerza, relays, seccionadores, fusibles, bobinas, llaves
selectoras, botoneras lámparas de señalización, campanilla, equipos de medición y lecturas mencionados anteriormente),
y todos los materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

La fabricación, ensayos e instalación de los equipos eléctricos que son objeto de la presente Especificación Técnica
deberán estar de acuerdo a la correcta interpretación y aplicación de las Normas Técnicas apropiadas y sujetos a los
reglamentos de la compañía de electricidad local.

El suministro incluye la presentación, para análisis y aprobación de la Fiscalización, de, ensayos de laboratorio, catálogos y
toda la información técnica sobre los equipos a ser proveídos, incluye también la fabricación de los equipos, el transporte
hasta la obra y los ensayos.

Todos los materiales y componentes a ser empleados en los equipos, objeto de estas Especificaciones, deberán ser de
primera calidad, libres de defectos e imperfecciones.

Los cuadros de baja tensión de fuerza y de comando, para uso interno, deberán ser del tipo blindado para uso en ambiente
húmedo. En el caso de uso externo, deberán ser blindados a prueba de intemperie.

Deberán ser suministrados montados, probados, y listos para su operación.

Todas sus características constructivas deberán obedecer rigurosamente las determinaciones de las normas ANSI C37.20.
Deberán poseer iluminación interna, localizada en punto adecuado para facilitar la manutención de los dispositivos
instalados. Asimismo, se deberá prever un dispositivo de calentamiento por resistencias para evitar la condensación de
humedad en su interior. Ambos sistemas, de iluminación y calentamiento, deberán ser alimentados por circuitos
independientes y protegidos adecuadamente.

Para todos los equipos y circuitos de los paneles deberán suministrarse placas indicativas y de características, ejecutadas
en acero inoxidable y con leyendas grabadas en negro.

El sistema de control de operación de las bombas será manual y automático para la partida y dispositivo automático en
caso de parada, ajustado para comandar la parada de los equipos cuando los niveles de agua en los pozos de aspiración
alcanzan niveles predeterminados. Serán instalados flotadores de contacto para el inicio y parada de bombas en el pozo de
aspiración de las bombas que desconectan el motor cuando el nivel de agua está bajo, y otro de señalización y alarma
cuando el nivel máximo es alcanzado.

Estos medidores de nivel controlan los niveles predeterminados de agua en el pozo de aspiración por lectura electrónica de
las señales enviadas por los flotadores de contacto. Cuando el nivel en el pozo de aspiración baja hasta el nivel
predeterminado inmediatamente se desconecta el motor.

El bombeo podrá ser reiniciado por decisión del operador cuando el nivel de agua sube.

Los materiales y métodos de construcción de las obras civiles obedecerán a las Especificaciones Técnicas Generales.

Obras Civiles

La determinación del método constructivo para la ejecución de las obras civiles (movimiento de suelo, estructuras de
hormigón armado, etc.) correspondientes a las estaciones de bombeo dependerá de las condiciones de cada lugar a ser
destinado para las mismas tales como el tipo de suelo, nivel freático, profundidad de excavación requerida, disponibilidad
de espacio suficiente para ejecución de taludes, etc. siendo necesaria, la utilización de métodos constructivos especiales
para la ejecución de la estructura de hormigón armado tales como Muro Colado (Pantalla) y Jet 97 Grouting.

Muro Colado (Pantalla)

El Muro Colado (pantalla) consiste en realizar, bajo tierra, un muro vertical de profundidades y espesores variables
constituido por paneles alternados o sucesivos, aptos para resistir cargas axiales, empujes horizontales y momentos
flectores.

El procedimiento consiste en la construcción de pantallas de hormigón que se efectúa perforando el terreno con un equipo
especial para esta técnica y rellenando la excavación con hormigón fresco y sus armaduras correspondientes.

Si las características del terreno lo necesitan, se reemplaza el material extraído por lodos bentoníticos, previamente al
vertido de hormigón.

En los casos en que sea necesario la realización de este procedimiento, se presentará previamente un detalle de la forma
de realización del mismo a la Fiscalización para su aprobación.

Jet Grouting

En caso de que se utilicen Muros Colados (pantallas), para la impermeabilización de las juntas entre pantalla y pantalla se
debe utilizar Jet Grout del lado externo del muro.
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El jet grouting es un proceso por el cual se introduce una argamasa de cemento en el terreno a alta presión y gran velocidad
a través de picos inyectores en un radio bien determinado de tal forma que la argamasa desplaza al suelo circundante
formándose así columnas de suelo cemento.

Como resultado se obtiene una columna de terreno cementado en cada punto sometido a tratamiento, cuyas dimensiones
y resistencia se encuentran en función del tiempo insumido en enviar los chorros de inyección, variando velocidades de
extracción y rotación del varillaje, como también la dosificación y presión de la mezcla inyectada en el terreno.

En los casos en que sea necesario la realización de este procedimiento, se presentará previamente un detalle de la forma
de realización del mismo a la Fiscalización para su aprobación.

HORMIGÓN DE CEMENTO PORTLAND Y SUS COMPONENTES

GENERALIDADES

Estas especificaciones se refieren al hormigón de cemento portland simple, para estructuras en general. El hormigón
estará compuesto de agregado grueso, agregado fino, cemento portland y agua.

Todos los materiales requeridos para el hormigón podrán estar sujetos a inspecciones y pruebas en cualquier momento.
Los materiales se manejarán y almacenarán en sitios donde conserven sus características de trabajo, no se deterioren y
puedan inspeccionarse con rapidez. Los equipos para el manejo y transporte de los materiales y del hormigón deben
limpiarse antes de su uso, a los efectos de preservar las cualidades de los componentes y del hormigón. Las pruebas y la
obtención de muestras se efectuarán de acuerdo con las especificaciones de la ASTM.

CEMENTO

El cemento a ser usado en cualquier hormigón deberá cumplir los requisitos de las "especificaciones" Normales para
Cemento Portland", C 150 de la ASTM.

No se permitirá usar en una misma estructura de hormigón, cementos de marcas diferentes.

El cemento permanecerá depositado el menor tiempo posible, y en perfecto abrigo de humedad y el viento.

No se permitirá el uso de cemento reembolsado ni proveniente de bolsas rotas, salvo en aquellas estructuras sin ninguna
importancia estructural, y con aprobación previa de la Fiscalización.

AGREGADO FINO

Se utilizará, como agregado fino, arena de río de depósitos naturales.

Se considerará como agregado fino, el material que pasa la criba Nº4 (abertura de 4.7 mm) y es retenido por la Nº100 (100
mallas por pulgada), de acuerdo con la especificación E‑11 de la ASTM. El agregado fino para el hormigón deberá cumplir
con la Norma C‑33 de la ASTM.

AGREGADO GRUESO

Se usará como agregado grueso, piedra triturada basáltica. Se considerará como agregado grueso, el material retenido en
la criba Nº4. El tamaño máximo del agregado grueso no será mayor que 1/5 de la menor dimensión de la estructura, el
tamaño máximo no podrá sobrepasar 5 cm.

El agregado grueso debe tener la graduación adecuada de grueso a fino, para obtener hormigón de plasticidad, densidad y
resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena, agua o cemento.

El agregado grueso deberá cumplir con la Norma C‑33 de la ASTM. La Fiscalización  podrá autorizar por escrito el uso de
materiales que no cumplan con estos requisitos, siempre y cuando se comprueben que los hormigones preparados con
ellos, llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas.

AGUA

El agua a emplearse en el hormigón no deberá provenir de desagües ni contener aceites, ácidos, álcalis fuerte, materias
vegetales, arcilla ni lodo. En caso de haber dudas sobre la calidad del agua, se deberá probarla siguiendo las normas de la
AASHO, método T‑26.

VARILLAS DE ACERO PARA ARMADURA

Cumplirán con las especificaciones EB‑3, última edición, de la Asociación Brasilera de Normas Técnicas sobre "Barras y
Alambres de Acero destinados a Armaduras de Piezas de Hormigón Armado". Las varillas comunes serán de la categoría
CA‑24 de dichas especificaciones con una tensión mínima de fluencia de 2.400 kg/cm2. Las varillas torsionadas en frío
serán de la categoría CA‑42 de dichas especificaciones, con una tensión de fluencia convencional de 4.200kg/cm2 (tensión
que produce una deformación permanente de 0.2 mm/m).

Serán aceptadas también como varillas comunes las similares o de mayor resistencia a las descritas, siempre que cumplan
con las especificaciones para "Barras de Acero Laminado para Hormigón" IRAM‑502 del Instituto Argentino de
Racionalización de Materiales, o con las Normas ASTM A 215‑70 "Barras de Acero en Lingote para Hormigón Armado".
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Serán aceptadas también como varillas torsionadas en frío las similares o de mayor resistencia a las descritas, siempre que
cumplan con las especificaciones para "Barras de Acero Laminado, torsionado en Frío para Hormigón" IRAM‑673 del
Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

MEZCLA Y MANIPULEO DEL HORMIGÓN

El hormigón usado en la estructura será siempre mezclado a máquina. El tiempo mínimo de mezcla será de 1 1/2 minuto
para un volumen de hasta 1 m3, más 1/2 minuto adicional para cada m3 extra. Deberán tomarse las medidas necesarias
que permitan medir exactamente el período de mezcla y la cantidad de agua usada. El hormigón será transportado y
colocado por método apropiado que impida la disgregación de sus elementos o el fraguado inicial del cemento antes de su
colocación en la obra. En ningún caso se permitirá retemplar el hormigón. Se dejarán juntas de construcción, cada vez que
se tenga que suspender la carga por más de una hora. La mezcla preparada deberá ser fácilmente colocable en las formas.
No se permitirá ninguna carga de hormigón sin previa inspección y aprobación por parte de la Fiscalización, del encofrado
y la armadura.

La granulometría de los agregados y las proporciones para la mezcla, serán tales que permitan obtener hormigones
trabajables sin una relación agua/cemento mayor que la adecuada. Con el objeto de asegurar un mayor grado de
durabilidad del hormigón, la relación agua/cemento usada será la más baja posible. En ningún caso se usará para
hormigones expuestos a la intemperie una relación agua/cemento superior a 0.92.

La consistencia del hormigón se comprobará por la prueba de asentamiento según el método T‑119 de la AASHO.

Por cada mezcladora se deberá contar con un Cono Standard de asentamiento. Los asentamientos del hormigón,
resultantes de la prueba del cono, estarán comprendidos dentro de los límites fijados por la Fiscalización según el tipo de
estructura que se está hormigonando y no será mayor de 3".

El vaciado del hormigón en los moldes deberá hacerse cuidadosamente en capas horizontales sucesivas no mayores de 30
cm, utilizando los métodos adecuados para evitar la disgregación de los componentes. La compactación deberá obtenerse
por medios mecánicos de vibración adecuados, la frecuencia de los vibradores y su manipulación no deben producir la
disgregación del hormigón.

Los vibradores se aplicarán por el tiempo necesario para la  debida compactación del hormigón sin aplicarlos, más de una
vez en un mismo sitio. En ningún caso se empleará el vibrador para trasladar la masa de hormigón en sentido horizontal.

Toda la estructura será curada manteniéndola en un ambiente perfectamente húmedo durante un período mínimo de 3
(tres) días. Se mezclará solamente la cantidad de hormigón a ser utilizado inmediatamente. Sin permiso de la Fiscalización
no se mezclará hormigón cuando la temperatura sea inferior a 4,5 °C.

CLASIFICACIÓN DE LOS HORMIGONES

Se clasificarán los hormigones de acuerdo con su resistencia a la compresión, carga de rotura a los 28 días del modo
singular:

Hormigón Grado 24          :   240 kg/cm2 (24 N/mm2), resistencia característica.

Hormigón Grado 21          :   210 kg/cm2 (21 N/mm2), resistencia característica.

Hormigón Grado 18          :   180 kg/cm2 (18 N/mm2), resistencia característica.

Hormigón de regularización :   100 kg/cm2 (10 N/mm2), resistencia característica.

Para la dosificación de las mezclas se podrán utilizar cantidades mínimas de materiales, siempre bajo la responsabilidad
del CONTRATISTA, y, sujetas a los resultados de las pruebas de resistencia. A continuación se presentan dosificaciones
prácticas de mezclas para obtener hormigones de los grados mencionados.

Hormigón Grado 24 por m3

Cemento                         :   360 Kg.

Arena Seca                      :   grano   5,0mm

Agregado grueso              :   piedra  20mm

Relación agua‑cemento    :   0.45 litros/Kg

Hormigón Grado 21 por m3

Cemento                         :   320 Kg.

Arena Seca                      :   grano   5,0mm

Agregado grueso              :   piedra  30mm

Relación agua‑cemento    :   0.45 litros/Kg

Hormigón Grado 18 por m3
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Cemento                         :   240 kg

Arena Seca                      :   grano   5,0mm

Agregado grueso              :   piedra  40mm

Relación agua‑cemento    :   0.45 litros/Kg

LIMPIEZA FINAL

Este trabajo consistirá en la limpieza de toda la zona de obra luego de culminado los trabajos.

Incluye la remoción de escombros generados por las obras, suelo de excavación, materiales no utilizados, maderas, clavos,
etc. O cualquier otro detalle que a criterio de la Fiscalización debiera retirarse de la zona de obra de modo a entregarla con
una presentación que no agreda la visual ni el medio ambiente.

Es considerada zona de obra, todas las calles enumeradas en el proyecto ejecutivo, en todo su ancho y extensión.

En ningún caso deberá dejarse residuos en propiedad privada.

 MEDICIÓN

La Limpieza Final será medida por metro lineal, en el cual se incluye todo lo descripto en estas Especificaciones Técnicas.

FORMA DE PAGO.

El pago será hecho, previa aprobación de la Fiscalización, de la presentación de todos los rubros componentes para la
construcción completa de todo lo que conforma una estación de bombeo, conforme al precio unitario contractual del ítem
Limpieza Final. (Ver Planilla de Medición y pago).

PLANOS COMO CONSTRUIDO (AS BUILT)

El CONTRATISTA deberá presentar plano en planta y perfiles tanto en digital como impresos, como construido              
(PLANOS AS BUILT) de las obras ejecutadas a la Fiscalización con cada certificación mensual, indicando lo              
concluido hasta ese momento, a fin de certificar tramos a ser habilitados.

Así también, deberá presentar plano en planta y perfiles de los colectores principales y colectores de vereda y calzada
como construido (PLANOS AS BUILT) de toda la obra ejecutada a la Fiscalización una vez aprobada la obra, en el momento
de la firma del Acta de Recepción Final, en forma digital (2 copias) e impresas (3 copias).

 En ambos casos, tanto para certificar los tramos y la recepción final de la obra, en los PLANOS AS BUILT deberán figurar:

Formato: A0 (1) y A1 (2); las láminas impresas 1(uno) en formato A(0) y 2(dos) en formato A(1), y los archivos digitales
georreferenciados en formatos DWG y ARCGIS
Los diámetros de las tuberías, longitudes y pendiente de los colectores.
Las profundidades de los registros existentes y construidos, cota de terreno, cota de llegada y cotas de fondo.
Nombres de calles y la ubicación de los ramales domiciliarios deberán estar amarrados con respecto al Registro más
próximo aguas abajo de la obra construida.
Nombre o Logo de la Empresa que construyó, dirección y teléfono.
Firma del Representante legal de la Empresa CONTRATISTA.
Cuentas Corrientes Catastrales de los ramales domiciliarios construidos.
Los nombres de la ciudad y el barrio en el cual está ubicada la Obra.
Alguna referencia de importancia en la cercanía de la misma.
Detalles estructurales de las obras civiles de los colectores.

FORMA DE MEDICIÓN Y PAGO

El certificado por presentación de planos AS BUILT por tramos según las especificaciones técnicas, será aprobado contra
verificación y aceptación de los documentos por la Fiscalización, en función a los metros de los tramos de obras
terminados.

El pago será del 80% de cada metro de obra terminado y los 20% restantes de todos los certificados aprobados, se pagaran
contra entrega de los planos AS BUILT de toda la obra ejecutada con previa aprobación de la Fiscalización una vez
concluida la totalidad de las obras, en el momento de la firma del Acta de Recepción Final.

PLAZOS Y OTROS DATOS.

En cuanto al plazo de terminación de los trabajos, se destinará los primeros meses para la Elaboración y Presentación del
proyecto Ejecutivo, y los restantes para la Construcción, para cada Lote. Así, se establece:

PLAZOS (meses) Proyecto Ejecutivo Construcción
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Lote 1 2 6

Lote 2 2 6

 

El presente documento se define para un llamado plurianual.

COMUNICACIÓN y SOCIALIZACIÓN

PLAN DE COMUNICACIÓN

La contratista deberá entregar un plan de comunicación institucional a la Dirección de Comunicación y Marketing de la
Essap S.A., el cual especificará, como mínimo el objetivo, periodo de ejecución, herramientas de comunicación, sentido y
destinatarios de los mensajes, así como las medidas para garantizar la accesibilidad universal y planes de obras que
garanticen la información de la ciudadanía respecto a la obra.

El plan de comunicación deberá contemplar los siguientes aspectos:

1. Estrategia de la comunicación.
2. Definición de los objetivos del plan.
3. Mapa de actores a los que se dirige la comunicación.
4. Definición, conjuntamente con la administración contratante, de la información que permita a la población

reconocer e identificar las obras.
5. Segmentación del público objetivo de la comunicación, tomando en consideración los estratos socioeconómicos y el

nivel educativo de la población, con el objeto de transmitir mensajes claros a cada segmento, con un tono y lenguaje
de comunicación propicio para cada sector.

6. Propuestas diferenciadas de mensajes y guiones, dando énfasis en la importancia de las obras de alcantarillado
sanitario para la ciudad.

7. Propuestas diferenciadas de línea gráfica para materiales informativos. Cada propuesta deberá incluir los mensajes
principales, eslóganes, diseño de afiches y otro material informativo. Los cuales deben ser entregados en formato
JPG, además del arte final en formato editable y en capas, archivados en un CD.

8. Elaboración de un guión para materiales audiovisuales de 30 segundos, para ser difundido por redes sociales.
9. Propuesta de medios de difusión alternativos a los tradicionales (radio, prensa, televisión), aportando creatividad

sin perder de vista la visión estratégica.
10. Lineamientos para garantizar la implementación, seguimiento y evaluación del impacto de la obra pública.
11. Identificación de voceros de la ESSAP S.A., formación y acompañamiento permanente a los medios de

comunicación.
12. Identificación de actores a favor del tema de la comunicación quienes podrán constituirse en referentes externos del

tema.

Dicho plan de comunicación deberá ser implementado mediante la realización de spot televisivos y radiales, publicación
en diarios, panfletos, y cualquier otro tipo de servicio de comunicación.

El CONTRATISTA, aparte de otras responsabilidades previstas o provenientes del presente Contrato, deberá:

Incluir en sus costos un monto equivalente a 500.000.000 Gs., destinado a cubrir los gastos del plan de comunicación de la
ESSAP S.A., descrito en la presente cláusula. Ese monto, será utilizado durante el tiempo de ejecución de las obras.

La contratación y ejecución del plan de comunicación estará a cargo del contratista, a través de medios de alcance
nacional, regional o comunitario (barrial), utilizando la prensa escrita, la televisión, la radio, anuncios en la vía púbica,
medios comunitarios y cualquier otra forma de propagación que sirva a los fines mencionados, de acuerdo a las
instrucciones que al respecto le dé la ESSAP S.A.

Una vez presentado el plan de comunicación por parte del contratista, será aprobado por la ESSAP S.A. y por la S.I.C.O.M.
para dar cumplimiento al Decreto Nº 3826.

La Dirección de comunicación y marketing de la ESSAP S.A., fiscalizará el cumplimiento por parte del contratista del plan
de comunicación institucional.

ASISTENCIA SOCIAL Y PROMOCIÓN A LA CONECTIVIDAD

Realizar la notificación correspondiente a cada beneficiario sobre la culminación de los trabajos de la Construcción
de colectores secundarios de alcantarillado sanitario para inicio de trámites administrativos de conexiones
domiciliarias.
Impulsar las conexiones domiciliarias, lograr captar la mayor cantidad de conexiones domiciliarias a la red principal,
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por medio de mecanismos que permitan acompañar a las familias en los procesos, informando sobre la
infraestructura interna necesaria, asistiendo técnicamente, desarrollando las obras requeridas para la conexión
interna y liberando los costos de conexión al servicio

PLANILLAS DE MEDICIÓN Y PAGO

Las planillas a continuación indican los criterios de medición y pago para los rubros o ítems que se especifican en la
planilla de cómputo y presupuesto del Anteproyecto que acompaña este llamado. Cabe resaltar que las mediciones y
pagos se harán según las cantidades estipuladas en el Proyecto Ejecutivo a ser aprobado , siguiendo estos criterios u otros
a ser definidos y aprobados en caso de presentarse ítems o rubros complementarios.

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

1 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS  

1.1 TUBERÍA PVC Ø 150 mm m

1.2 TUBERÍA PVC Ø 200 mm m

1.3 TUBERÍA PVC Ø 300 mm m

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de tuberías y los accesorios correspondientes según el tipo
de tubería, mano de obra, equipamientos, carga, transporte, descarga y almacenamiento de
tuberías y accesorios, y todo lo necesario para la ejecución del servicio conforme a los planos y
Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

Los pagos serán realizados por longitudes (metros lineales) de tuberías de la siguiente forma:

a. A la provisión y colocación de las tuberías, conforme certificación mensual: 80%
b. Una vez realizada y aprobada la prueba de estanqueidad y escurrimientos: 20%

 

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Los ensayos de las tuberías serán hechos en un laboratorio aprobado por la Fiscalización y la
Supervisión, el Contratista presentará el resultado de los ensayos pertinentes hechos en Fábrica
avalados por las Normas específicas del producto y hechos por un laboratorio certificado.

Además, el Contratista deberá presentar todos certificados de Calidad de la fabricación del
producto conforme a las especificaciones del fabricante.

Con la provisión de los materiales el Contratista debe entregar al Contratante un juego original de
todas las normas que están indicadas en las especificaciones del fabricante. Estas normas deberán
ser adquiridas a nombre de ESSAP S.A.

 

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD
DE

MEDIDA

2 PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TUBERÍAS

2.1 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 150mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 1,5m - SOBRE EMPEDRADO

un

2.2 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 150mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 1,5m  - SOBRE ASFALTADO

un

2.3 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 1,5m - SOBRE EMPEDRADO

un

2.4 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 1,5m  - SOBRE ASFALTADO

un

2.5 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 2,0m - SOBRE EMPEDRADO

un
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2.6 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 2,0m  - SOBRE ASFALTADO

un

2.7 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 2,5m - SOBRE EMPEDRADO

un

2.8 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 2,5m  - SOBRE ASFALTADO

un

2.9 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 3,0m - SOBRE EMPEDRADO

un

2.10 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 3,0m  - SOBRE ASFALTADO

un

2.11 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 3,5m - SOBRE EMPEDRADO

un

2.12 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 3,5m  - SOBRE ASFALTADO

un

2.13 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 4,0m - SOBRE EMPEDRADO

un

2.14 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 4,0m  - SOBRE ASFALTADO

un

2.15 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 4,5m - SOBRE EMPEDRADO

un

2.16 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC Ø 100mm, L= 4,5m, SELLIN
90º PVC Ø 200mmx100mm  Y CURVA 45º  PVC SOLDABLE P/TUBO Ø 100 mm -
PROF. HASTA 4,5m  - SOBRE ASFALTADO

un

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de tuberías y accesorios (codo y selim) y mano de obra,
equipamientos, carga, transporte, descarga, almacenamiento e instalación, de tuberías y
accesorios, excavación manual, asiento de material arenoso, relleno compactado manualmente con
suelo de la excavación, remoción y reposición de cobertura de pavimento, según corresponda a
cada caso y todo lo necesario para la ejecución del servicio conforme a los planos y Especificaciones
Técnicas.

Incluye además el taponamiento en caso de ser necesario de las tuberías existentes a reemplazar.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

Los pagos serán realizados de la siguiente forma:

a. A la colocación de los ramales, incluidos la excavación, el asiento y el relleno compactado,
aprobados por la Fiscalización y la Supervisión: 90%

b. Una vez realizada la reposición del pavimento o vereda y aprobada la prueba de
estanqueidad: 10%

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la fabricación, instalación, mantenimiento y remoción de las barreras de
señalización y protección diurnas y nocturnas, permanentes durante la ejecución de las redes de
Alcantarillado Sanitario en todos los tramos.

    

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA

MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

3 ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO  

3.1 EMPEDRADO m2

3.2 ASFALTADO m2

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra y materiales, equipamientos, carga,
transporte, descarga, almacenamiento, retiro y colocación, y todo lo necesario para la ejecución
del servicio conforme a los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho por área de cobertura de pavimento, previa aprobación de la Fiscalización y la
Supervisión. El ancho a considerar para la reposición será el de la zanja más veinte (20)
centímetros.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la fabricación, instalación, mantenimiento y remoción de las barreras de
señalización y protección diurnas y nocturnas, permanentes durante la ejecución de las redes de
Alcantarillado en todos los tramos.

Si las calzadas, bordes, o paseos en calles públicas o privadas, ya sean pavimentadas o no, o
jardines u otras superficies fuera de los límites de las excavaciones fueren dañados por causa de
una falta de control apropiado del tráfico, o por la mudanza de maquinarias y equipos, u otras
operaciones del CONTRATISTA, tales superficies deberán ser restauradas a su condición original a
costas del mismo.

 

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

4 EXCAVACIÓN EN ZANJA PARA COLECTORES  

4.1 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 0,01m A 2,00m DE PROFUNDIDAD m3

4.2 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 2,01m A 4,00m DE PROFUNDIDAD m3

4.3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE 4,01m A 6,00m DE PROFUNDIDAD m3

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, maquinarias, mano de obra, dispositivos y
ejecución de la excavación conforme a los planos y a las Especificaciones Técnicas.

Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario para
el bombeo a fin de rebajar el nivel de la napa freática y dejar seca la zanja para la instalación de las
tuberías.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

Conforme a las especificaciones técnicas de este pliego.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

No se considerarán sobre excavaciones dadas por falta de previsión o descuido del Contratista.

Las necesidades surgidas de la colocación del entibado, causadas por motivos ajenos al proyecto, por
ejemplo lluvia, no serán consideradas para los efectos de las mediciones y pago, pero deberán ser
ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas.

 

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

 
 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE

LA MORA ZONA 1

       ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

5 ASIENTO EN ZANJA PARA COLECTORES    

5.1 ASIENTO DE ARENA LAVADA m3  

5.2 ASIENTO DE PIEDRA TRITURADA m3  

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y colocación del
material de asiento para las tuberías conforme a los planos y a las Especificaciones Técnicas y a las
recomendaciones del fabricante de tubos, según el tipo de suelo y cargas a las que va estar sometida
la tubería.

La mezcla del material granular será hecha en planta de áridos y acopiado en lugares aprobados por
la Fiscalización y la Supervisión.

Incluye también la compactación del material granular conforme a los planos y Especificaciones
Técnicas y a las recomendaciones del fabricante de tubos.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho por el volumen colocado respetándose los espesores máximos de asiento
indicados en las Especificaciones Técnicas y en los planos, previa aprobación de la Fiscalización y la
Supervisión.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

La longitud de zanja será medida a lo largo de la superficie del terreno con exactitud de 0,10 metros.
No se efectuará ningún pago extra por exceso de material requerido debido a sobre‑excavación de la
zanja, que no haya sido ordenada por la Fiscalización y la Supervisión.

En el momento de realizar los asientos, las zanjas estarán libres de agua y en los lugares donde la
napa freática sea alta se mantendrá el rebaje de la misma hasta tanto el relleno alcance la altura
necesaria para vencer la sub-presión.

     

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

6 RELLENO EN ZANJA PARA COLECTORES    

6.1 RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MANUALMENTE m3  

6.2 RELLENO CON SUELO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO MECÁNICAMENTE m3  

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales de relleno, carga,
transporte puesto en obra y todo lo necesario para la ejecución del servicio, conforme a los planos y
las Especificaciones Técnicas.

Se incluirá dentro del relleno con suelo de préstamo el confinamiento del paquete estructural
mediante un geotextil, de modo a evitar el riesgo de arrastre del material de relleno.

Será responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA la consecución de las zonas de préstamo del
material que cumpla con los requisitos indicados en las Especificaciones Técnicas y previo a su
utilización deberá someterla a la aprobación de la Fiscalización y la Supervisión. 

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

La cantidad ejecutada será medida por el volumen de la zanja excavada, descontándose los
volúmenes de la tubería, registros, asientos, etc.

El pago de los rellenos compactados será realizado luego de la aprobación por parte de la
Fiscalización y la Supervisión de los resultados de los ensayos de campo, de densidad, conforme a
las Especificaciones Técnicas

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las reposiciones de volúmenes, causadas por motivos ajenos al proyecto, por ejemplo lluvia, no
serán consideradas para los efectos de las mediciones y pago, pero deberán ser ejecutadas
conforme a las Especificaciones Técnicas.

     

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

 

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 
ACTIVIDAD UNIDAD DE

MEDIDA

7 REGISTROS  

7.1 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO HASTA 1,50 M. un

7.2 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO HASTA 1,50 M. un
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7.3 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 1,51M. HASTA
2,00 M.

un

7.4 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 1,51M. HASTA 2,00
M.

un

7.5 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 2,01M. HASTA
2,5 M.

un

7.6 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 2,01M. HASTA 2,5
M.

un

7.7 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 2,51M. HASTA
3,00 M.

un

7.8 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 2,51M. HASTA 3,00
M.

un

7.9 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 3,01M. HASTA
3,50 M.

un

7.10 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 3,01M. HASTA 3,50
M.

un

7.11 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 3,51M. HASTA
4,00 M.

un

7.12 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN ASFALTO DESDE 3,51M. HASTA 4,00
M.

un

7.13 REGISTROS DE MAMPOSTERIA EN EMPEDRADO DESDE 4,01M. HASTA
4,50 M.

un

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario
para la excavación, colocación, transporte y descarga; para la construcción de registros (Pozos de
visita) a construir con todos sus accesorios, inclusive tapa y escalera, conforme a los Planos y
Especificaciones Técnicas.

Se incluye también en este Ítem las tuberías de caída con todos sus accesorios donde fuere
necesario según Planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO
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Los pagos de los Registros de Inspección se realizarán de la siguiente forma:

a. El 70 % de la terminación de la mampostería y el revoque interno y externo.
b. El 20 % a la colocación de la tapa y retiro de los escombros.
c. El 10 % a la terminación de la media caña y retiro de los escombros.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las tapas de los registros deberán ser de Hierro Fundido, triangulares, articuladas en uno de los
lados y de acuerdo en todo a las tapas PADRÓN ESSAP, ubicadas indicando el sentido del flujo con
el vértice del triángulo.

 

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA

MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

8 ENTIBAMIENTO  

8.1 ENTIBADO DISCONTÍNUO m2

8.2 ENTIBADO CONTÍNUO m2

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecución del servicio, conforme los planos,
Especificaciones Técnicas y situación verificada en obra, así como su remoción posterior.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho previa aprobación de la Fiscalización, de la cantidad ejecutada medida como
superficie de pared de zanja entibada.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Las necesidades surgidas de la colocación del entibado, causadas por motivos ajenos al
proyecto, por ejemplo lluvia, no serán consideradas para los efectos de las mediciones y pago,
pero deberán ser ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas.

    

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

9 DESAGOTE    

9.1 BOMBEO DE ACHIQUE EN ZANJA PARA DESCENSO DEL NIVEL
FREÁTICO

Hrs.  

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario
para el bombeo a fin de rebajar el nivel de la napa freática y dejar seca la zanja para la instalación de
las tuberías.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

Los pagos se realizarán según horas de funcionamiento y la potencia del equipo en funcionamiento
conforme indicado en las Especificaciones Técnicas, verificadas y aprobados por la Fiscalización.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la instalación de los equipos, dispositivos y realización de lo necesario para la
ejecución del desagote, colocando las barreras de señalización y protección durante el desagote y
retirándolas al finalizar las mismas.

La bomba de achique será como mínimo de 5 HP  y el contratista tendrá su generador propio.
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DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

 10 INTERFERENCIAS  

 10.1 OBRAS/DESVIOS DEBIDO A EXISTENCIA DE INTERFERENCIA
(ADUCTORAS, COPACO, ANDE, PLUVIALES)

GLOBAL

ALCANCE DEL ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecución del servicio, conforme a las Especificaciones
Técnicas y situación verificada en obra. Además, incluye la demolición y reconstrucción de parte de
la alcantarilla o del canal si fuere necesario para la instalación de la tubería

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho en forma global por trabajo terminado y aprobado por la Fiscalización, previa
aprobación de las planillas de cómputo y presupuesto, presentadas por la contratista de lo
realizado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la fabricación, instalación, mantenimiento y remoción de las barreras de
señalización y protecciones diurnas y nocturnas, permanentes durante la ejecución de los trabajos
de construcción de la protección para cruce de alcantarilla o canales.

    

 

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA

MORA ZONA 1
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          ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

11 INTERCONEXIÓN    

11.1 INTERCONEXIÓN A REGISTROS DE COLECTORES EXISTENTES GLOBAL  

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de materiales, equipos, mano de obra y todo lo necesario
para la construcción de la interconexión de un registro existente con un colector proyectado a
construir, además de la demolición de parte del registros y retiro de escombros si fuere necesario,
debe estar incluido el aro de goma de estanqueidad especial para unión con el registro, conforme a
los planos y Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho en forma global por trabajo terminado y aprobado por la Fiscalización, previa
aprobación de las planillas de cómputo y presupuesto, presentadas por la contratista de lo
realizado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la fabricación, instalación, mantenimiento y remoción de las barreras de
señalización y protección diurnas y nocturnas, permanentes durante la ejecución de las
interconexiones.

     

 

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA

MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

12 ENSAYOS EN TUBERÍAS    

12.1 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 150mm m  
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12.2 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 200mm m  

12.3 PRUEBA HIDRÁULICA EN TUBERÍAS DE PVC Ø 300mm m  

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra, equipos, dispositivos, y todo lo necesario
para la ejecución del servicio, conforme a las Especificaciones Técnicas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho por longitud de tubería ensayada, medido en obra, previa aprobación de la
Fiscalización. Solo se pagará por metro de longitud de tubería que haya pasado satisfactoriamente
la prueba, no se pagarán por aquellas tuberías que presenten problemas y que deberán ser
reparadas y probadas nuevamente hasta satisfacción de la Fiscalización.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la instalación de los equipos, dispositivos y realización de lo necesario para la
ejecución de la prueba, colocando las barreras de señalización y protección durante la prueba y
retirándolas al finalizar las mismas.

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA

MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

13 LIMPIEZA  

13.1 LIMPIEZA FINAL m

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita al suministro de mano de obra, equipos necesarios para el retiro de todo
el material no utilizado luego del relleno y la compactación de la zanja, previa aprobación de la
Fiscalización para garantizar el tránsito y la seguridad de las construcciones e instalaciones
próximas o adyacentes.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho, previa aprobación de la Fiscalización, de la cantidad ejecutada medida por
metro lineal.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El servicio incluye la instalación de los equipos, dispositivos y realización de lo necesario para la
ejecución de la limpieza, colocando las barreras de señalización y protección durante la limpieza y
retirándolas al finalizar las mismas.

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA

MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD

14 ETAS    

14.1 IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS mes  

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD
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Incluye, pero no se limita a la ejecución de las medidas de prevención y/o mitigación
desarrolladas en el punto 5. Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales (ETAS),
propuestas en cada uno de los siguientes Programas de Prevención y Mitigación (PPM):

Programa de Protección al Medio Físico.
Programa de Protección del Hábitat de la Fauna y Flora.
Programa de Protección de la Salud y Seguridad Ocupacional y a Terceros.
Programa de Manejo de Desechos Sólidos, Efluentes y Emisiones.
Programa de Mantenimiento del Aspecto Visual de la Zona de Implantación de las Obras
(Orden y limpieza general).
Programa de Manejo de Tránsito.
Programa de Manejo de impactos por obstrucción temporal de accesos a propiedades.
Programa de Comunicación.
Programa de Atención de Potenciales Reclamos y Conflictos.
Programa de protección de propiedad e infraestructuras existentes.
Programa de Manejo y Rehabilitación de Servicios Públicos.
Programa de Educación y Capacitación Ambiental y Social.
Programa de incentivos de conexiones domiciliarias.
Programa de Manejo de relacionamiento entre operarios y frentistas.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

Según avance de obra certificado.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Algunos Programas deben ser desarrollados por el Contratista, con aprobación previa de la
Fiscalización y la Supervisión, y entregados con el primero borrador del Proyecto Ejecutivo:
PMT, PPSSO, PCON y PECAS.

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
SECUNDARIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA

MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

15 ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO
FÍSICO

 

15.1 RAMPA DE ACCESIBILIDAD EN VEREDAS m2
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ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecución de rampas de acceso durante la instalación
de tuberías y realización de conexiones domiciliarias, conforme a Especificaciones Técnicas y
situación verificada en obra, así como su remoción posterior.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho previa aprobación de la Fiscalización, de la cantidad ejecutada medida como
superficie.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las necesidades surgidas de la colocación de rampas, causadas por motivos ajenos al proyecto,
por ejemplo lluvia, no serán consideradas para los efectos de las mediciones y pago, pero deberán
ser ejecutadas conforme a las Especificaciones Técnicas.

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 
ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

16 SEÑALIZACIÓN  

16.1 SEÑALIZACIONES EN LA ZONA DE OBRA m

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita al suministro de equipos, mano de obra, materiales, carga, transporte y
puesta en obra de todo lo necesario para la ejecución de la señalización de la zona de obra, de modo
a preservar la seguridad de las personas conforme las Especificaciones Técnicas y situación
verificada en obra, así como de su remoción posterior una vez culminada la obra.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO
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El pago será hecho por longitud de tramo señalizado, medido en obra, previa aprobación de la
Fiscalización.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Las señalizaciones deberán ser mantenidas en perfectas condiciones hasta la finalización de las
obras.

 

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE
MEDIDA

17 ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO  

17.1 TRABAJOS DE RELEVAMIENTO, CALCULO, GABINETE Y
PRESENTACION

GLOBAL

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita la verificación y ajuste del proyecto de alcantarillado sanitario una vez que
se cuente con el relevamiento topográfico y se haya realizado el replanteo de la obra. Así mismo en el
caso de que se encuentren interferencias no consideradas en el anteproyecto original.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El pago será hecho, previa aprobación de la Fiscalización y la Supervisión de las verificaciones y
ajustes realizados al proyecto, en función de los trabajos terminados y una vez entregados los
informes correspondientes. El precio del Proyecto Ejecutivo no está sujeto a reajuste de precio.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
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Los pagos serán realizados de la siguiente forma:

a. A la presentación del Informe de Relevamiento como parte del Certificado de Relevamiento
aprobados por la Fiscalización y la Supervisión: 30%

b. A la presentación del Proyecto Ejecutivo como parte del Certificado de Proyecto Ejecutivo y
Obra: 70%

 

DESCRIPCIÓN

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES SECUNDARIOS
DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

 ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA

18 PLANOS  

18.1 PLANOS AS BUILT m

ALCANCE DE LA ACTIVIDAD

Incluye, pero no se limita a la ejecución de levantamiento topográfico de todo lo construido, cálculos,
diseños, suministro de planos impresos, archivos digitales y todo lo necesario para la ejecución del
Servicio.

CRITERIO DE MEDICIÓN Y PAGO

El certificado será aprobado contra aprobación de los documentos por la Fiscalización y la
Supervisión, en función de los metros en planos Como Construido, entregados y aprobados. El pago
será del 80% de cada metro de obra terminado (proporcional al monto del ítem) en cada certificado
de obra correspondiente, y los 20% se pagarán contra entrega de los planos AS BUILT de toda la obra
ejecutada al finalizar la misma con previa aprobación de la Fiscalización una vez concluida la
totalidad de las obras, en el momento de la firma del Acta de Recepción Final.

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

101/147



Los planos como construidos finales serán presentados impresos en láminas tamaño A0, A1 y en
archivos digitales e incluirá los planos en planta y perfil, de los colectores principales y colectores de
vereda y calzada. En los mismos deben figurar:

Los diámetros de tuberías, longitudes y pendientes.
Detalles estructurales de las obras civiles de los colectores.
Las dimensiones, profundidades, cotas de terreno y fondo y tipos de los registros.
Nombre o Logo de la Empresa que construyó, dirección y teléfono.
Firma del Representante legal de la Empresa contratista.
El nombre de la ciudad y el barrio en el cual está ubicada la Obra.
Alguna referencia de importancia en la cercanía de la misma.
Detalles de obras civiles construidas.

Serán presentadas 5 copias completas: 2 (dos) de las cuales se presentarán en forma digital y 3 (tres)
en forma impresa: 1 (uno) en A0 y 2 (dos) en A1.

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité
Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán
establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios
históricos podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomarán como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.
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DESCRIPCIÓN

Planes y Desarrollo de ETAS.

RESOLUCION DGCCARN N° 028/2021

1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AMBIENTALES Y SOCIALES (ETAS)

En este capítulo se detallan las Especificaciones Técnicas Ambientales y Sociales mínimas que el Contratista deberá
considerar para la elaboración de su oferta y que deberán ser practicadas durante la etapa de ejecución de las obras.

1.1 INTRODUCCIÓN

Las especificaciones técnicas ambientales y sociales (ETAS) (o gestión ambiental y social indistintamente) se desprenden
específicamente de los documentos: i) Estudio de Impacto Ambiental Preliminar del Proyecto SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL GRAN ASUNCIÓN - ESSAP S.A. (EIAp), ii) Leyes Ambientales Vigentes

Serán ejecutadas por el Contratista y seguirán las previsiones y responsabilidades institucionales detalladas en esta
sección. Son de cumplimiento obligatorio, en tiempo y forma, por los Consultores y Contratistas a fin de minimizar la
afectación del ambiente del área de influencia directa de las obras en ejecución.

1.2 ETAS OFERTADAS POR EL OFERENTE

El Oferente deberá conocer los documentos que se relacionan con la gestión ambiental y social del proyecto y que
constituyen las bases fundamentales de estas ETAS, y que son:

Estudio de Impacto Ambiental preliminar (EIAp)
Ajuste del Plan de Gestión Ambiental y Social
Normativas Ambientales Vigentes
Aspectos considerados por los profesionales de la UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL y la UNIDAD DE GESTIÓN SOCIAL
según envergadura del proyecto.

El Oferente considerará en su oferta la ejecución de las ETAS para la previsión de todos los costos, insumos y gestiones
necesarias para su cumplimiento en caso que fuera adjudicado con el Contrato.

Además de las ETAS, el que resultará adjudicado con el Contrato deberá observar y cumplir con todas las previsiones de
estos documentos de gestión ambiental y social, con la normativa ambiental, laboral, de riesgo del trabajo y seguridad e
higiene ocupacional, así como con toda aquella legislación que corresponda aplicar, se encuentre o no indicada en estas
ETAS.

El Oferente considerará en su oferta, para el caso de ser beneficiario de la adjudicación del Contrato, la ejecución de las
Especificaciones Técnicas Ambientales Sociales, cuyo cumplimiento será informado por medio de Informes Mensuales de
Cumplimento de las mismas.

1.3 OBJETIVO DE LAS ETAS

Las ETAS se han elaborado para manejar los potenciales riesgos e impactos ambientales y sociales, identificados en el
Estudio de Impacto Ambiental preliminar del Proyecto SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL GRAN ASUNCIÓN
ESSAP S.A.  (EIAp), elaborado para dar cumplimiento con el proceso de Licenciamiento Ambiental y, por tanto, a la
legislación Ambiental Nacional (Ley N° 294/93 Decreto N° 453/13 y su modificatorio, Decreto 954/13).

1.4 PLANTEL DEL OFERENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ETAS

El Oferente debe prever contar con un (1) Responsable Ambiental, un (1) Responsable Social, un (1) Especialista de Salud y
Seguridad Ocupacional, encargados específicamente del cumplimiento de las ETAS, debiendo preverse indefectiblemente
que estos profesionales integren el equipo conformado para el desarrollo de las obras. 

En el periodo previo al inicio de las obras, queda bajo decisión del Contratista la definición del tiempo de contratación de
cada uno de los personales (tiempo completo, tiempo parcial u otro), pero deberá satisfacer los requerimientos de los
Programas específicos de las ETAS.

El CONTRATISTA será el responsable del cumplimiento de estas ETAS y, por tanto, del Plan de Gestión Ambiental y Social,
del proyecto (por cuanto que las ETAS derivan del Plan), tal y como lo requiere la normativa Ambiental Nacional vigente,
durante la etapa de construcción.
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En caso de sustitución de los personales mencionados, los candidatos a suplir estos cargos deberán ser aprobados por la
FISCALIZACIÓN y la SUPERVISIÓN previamente a iniciar su actividad.

1.4.1 RESPONSABLE AMBIENTAL

Atribuciones, responsabilidades

Es responsable de:

i. la correcta implementación de los ítems ambientales del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de la obra así
como de las Especificaciones Técnicas generales y particulares (ETAS) de carácter ambiental y social pertinentes,
incluidas en los documentos de licitación y el Contrato.

ii. acompañar la etapa de elaboración de proyecto ejecutivo y estar presente en la obra a tiempo completo, en
particular para interactuar con los representantes de la Fiscalización y de la Supervisión del proyecto y con terceros
que pudieran generar reclamos y/o conflictos a causa de las afectaciones ambientales; su afectación y permanencia
en la zona de obras será total, es decir, a tiempo completo durante la jornada laboral;

iii. acatar las instrucciones que imparta la Fiscalización Ambiental, Social y de Salud y Seguridad Ocupacional, y la
Supervisión Ambiental y Social respecto a la protección del medio ambiente, al margen de su responsabilidad legal y
técnica;

iv. conocer, cumplir y hacer cumplir las regulaciones, leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones
gubernamentales vigentes de carácter ambiental;

v. facilitar a la Fiscalización y a la Supervisión el acceso a las informaciones y documentos, a fin de que estas puedan
registrar los temas de su responsabilidad;

vi. presentar un registro fotográfico de la situación ambiental y social previa a las obras y asegurar la restitución de las
zonas de obras a condiciones ambientales y sociales satisfactorias;

vii. desarrollar los planes de las ETAS específicos mencionados en el ítem 3 así como cualquier plan específico de
carácter ambiental a ser solicitado por la Fiscalización y/o Supervisión.,

viii. presentar el informe ambiental mensual firmado por el responsable correspondiente, según los lineamientos
estipulados por la supervisión de obras,

ix. presentar el informe final ambiental de obras firmado por el responsable correspondiente, según los lineamientos
estipulados por la supervisión de obras.

 

1.4.2 RESPONSABLE SOCIAL

Atribuciones y responsabilidades

Es responsable de:

i. la correcta implementación de los ítems sociales del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) de la obra así como
de las Especificaciones Técnicas generales y particulares (ETAS) de carácter ambiental y social pertinentes, incluidas
en los documentos de licitación y el Contrato de Obra;

ii. acompañar la etapa de elaboración de proyecto ejecutivo y estar presente en la obra a tiempo completo, en
particular para interactuar con los representantes de la Fiscalización y de la Supervisión del proyecto y con terceros
que pudieran generar reclamos y/o conflictos a causa de las afectaciones sociales y/o ambientales con consecuencia
social; su afectación y permanencia en la zona de obras será de tiempo completo, durante la jornada laboral,
incluyendo horas extraordinarias si se habilitasen;

iii. acatar las instrucciones que imparta la Fiscalización Ambiental, Social y Salud y Seguridad Ocupacional, la
Supervisión Ambiental y Social respecto a la protección del medio social, al margen de su responsabilidad legal y
técnica;

iv. facilitar a la Fiscalización y a la Supervisión el acceso a las informaciones y documentos, a fin de que estas puedan
registrar los temas de su responsabilidad;

v. desarrollar los planes de las ETAS específicos mencionados en el ítem 3 así como cualquier plan específico de
carácter ambiental y social a ser solicitado por la Fiscalización y/o Supervisión.

x. presentar el informe social mensual firmado por el responsable, según los lineamientos estipulados por la
supervisión de obras,

xi. presentar el informe final social de obras firmado por el responsable, según los lineamientos estipulados por la
supervisión de obras.

1.4.3 ESPECIALISTA EN SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Atribuciones y responsabilidades

Es responsable de:

i. la correcta implementación de los ítems de salud y seguridad ocupacional y de terceros del Plan de Gestión
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Ambiental y Social (PGAS) de la obra, así como de las Especificaciones Técnicas generales y particulares (ETAS) de
carácter ambiental y social pertinentes, incluidas en los documentos de licitación y el Contrato de Obra;

ii. acompañar la etapa de elaboración de proyecto ejecutivo y estar disponible durante todo el desarrollo de la obra, a
tiempo completo, en particular para interactuar con los representantes de la Fiscalización y de la Supervisión del
proyecto y con terceros que pudieran generar reclamos y/o conflictos a causa de las afectaciones a la salud y
seguridad; su afectación y permanencia en la zona de obras será total, es decir, a tiempo completo durante la
jornada laboral;

iii. acatar las instrucciones que imparta la Fiscalización Ambiental, Social y Salud y Seguridad Ocupacional, la
Supervisión Ambiental y Social respecto a la protección de la salud y seguridad ocupacional y de terceros, al margen
de su responsabilidad legal y técnica;

iv. conocer, cumplir y hacer cumplir las regulaciones, leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones
gubernamentales vigentes en materia de salud y seguridad ocupacional y de terceros;

v. facilitar a la Fiscalización y a la Supervisión el acceso a las informaciones y documentos, a fin de que estas puedan
registrar los temas de su responsabilidad;

vi.  elaborar el Plan de Contingencias que forma parte del Programa de Contingencias de estas ETAS u otros
documentos o planes solicitados por la Fiscalización y/o Supervisión,

vii. presentar el informe de seguridad mensual firmado por el responsable, según los lineamientos estipulados por la
supervisión de obras,

viii. presentar el informe final de seguridad de obras firmado por el responsable, según los lineamientos estipulados por
la supervisión de obras.

2. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LAS ETAS

Todas las medidas mencionadas en los Programas de Prevención y Mitigación PPM son de cumplimiento obligatorio por
parte del CONTRATISTA durante la implementación de las obras del proyecto. 

 La aplicación de multas se halla estipulada en las CEC.

La Fiscalización deberá proveer todas las evidencias para la aplicación de multas así como la contabilización de los días a
ser aplicadas las multas.

2.1 PROCEDIMIENTO DE INTIMACIÓN Y CONTABILIZACIÓN DE DÍAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS ETAS/PGAS

Se realizará la notificación/evidencia del incumplimiento y la solicitud de corrección mediante la emisión de una Orden de
Servicio de parte de la Fiscalización al Contratista en la cual se dará un plazo máximo al Contratista dentro del cual
deberán ser implementadas las medidas de las ETAS/PGAS solicitadas, y se menciona que en caso de incumplimiento con
este plazo se procederá a la aplicación de multas por parte de la ESSAP.

 Los plazos máximos serán otorgados razonablemente de acuerdo con la naturaleza de la medida que se solicita
implementar y/o los riesgos inminentes asociados al incumplimiento.

 En casos de evidencia de incumplimientos por falta de uso de EPIs o EPCs, u otros incumplimientos que violen las
prácticas de seguridad del trabajo según lo establecido en estas ETAS o Plan de Contingencias de la obra, así como
incumplimientos ambientales  tales como derrame de sustancias peligrosas (combustibles, fluidos), la multa será aplicada
de forma inmediata y se tomarán medidas como suspensión de trabajo por parte del operario o suspensión de la actividad
hasta que las medidas de seguridad estén plenamente implementadas. Además, en estos casos el CONTRATISTA será el
responsable de otros resarcimientos obligatorios según la Legislación Nacional y/o la disposición de las autoridades
pertinentes de acuerdo con el tipo de afectación.

 Al término del plazo, en caso que el Contratista aún no haya cumplido en un 100% con lo ordenado por la Fiscalización o
no se haya presentado una justificación y/o plan remedial para subsanar el incumplimiento a satisfacción de la
Fiscalización y Supervisión, la Fiscalización comunicará al Contratista que se procede inmediatamente a la aplicación de
las multas correspondientes, que se contabilizarán a partir de la fecha de emisión de la Orden de Servicio (día real de inicio
del incumplimiento).

 Se recomienda además proceder a la suspensión por parte de la Fiscalización de las actividades de obras e instalaciones
del Contratista en casos de riesgos inminentes por los incumplimientos y/o en los casos en que no sean acatadas las
exigencias de la segunda Orden de Servicio emitida por la Fiscalización, hasta tanto los incumplimientos sean subsanados.
Al mismo tiempo, la Fiscalización remitirá a la ESSAP los antecedentes para la aplicación de las multas correspondientes. 

 Una vez que el Contratista haya cumplido en un 100% con lo ordenado por la Fiscalización, esta verificará su cumplimiento
y remitirá a la ESSAP el informe de cese del periodo de aplicación de multas, adjuntando las evidencias pertinentes del
cumplimiento (fotografías fechadas, firma de conformidad del afectado, etc., según el caso).

 Al mismo tiempo, la Fiscalización comunicará al Contratista mediante Orden de Servicio o Nota sobre el cese del periodo
de aplicación de multas. La ESSAP contabilizará los días de incumplimiento para la aplicación de las multas
correspondientes conforme a los registros e informes de la fiscalización. Para el computo de estos plazos de
incumplimientos se considerará días corridos en los casos en que los incumplimientos implican riesgos a la seguridad de
terceros, molestias y causas de reclamos y/o conflictos con vecinos, por citar ejemplos. Se considerarán días laborales o
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hábiles en los casos en que los incumplimientos implican impactos o riesgos durante la misma jornada laboral o pueden
ser subsanados únicamente en días laborales (monitoreos tercerizados, etc.), pudiendo extenderse la aplicación de las
multas a jornadas laborales extraordinarias (domingos y feriados). Cada caso será evaluado por la Supervisión Ambiental y
Social conjuntamente con la Fiscalización Ambiental y Social.

La Supervisión Ambiental y Social de la ESSAP comunicará a la Gerencia a cargo los montos totales de multas a aplicar a
cada periodo certificado como parte de los dictámenes de revisión y evaluación de los Informes Ambientales, Sociales y de
Seguridad que acompañan los Certificados mensuales de las obras.

 En los casos en que existen retrasos excesivos en la presentación a la ESSAP de los Certificados de obras e instalaciones, la
Supervisión Ambiental y Social podrá emitir comunicaciones a la Gerencia de Obras y la Fiscalización sobre la aplicación de
multas en un periodo de trabajo en particular, que serán efectivizadas una vez que ingresen los Certificados a la ESSAP.

 La reiteración de los incumplimientos de las ETAS, además de las multas estipuladas, podrá ser motivo suficiente para que
la SUPERVISIÓN ordene la sustitución inmediata del personal clave, Responsables y/o Residentes (Ambiental, Social y/o
Salud y Seguridad) del CONTRATISTA encargados del cumplimiento de las medidas/actividades de las ETAS. 

2.2 ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES EN LA APLICACIÓN DE LAS ETAS

Las responsabilidades institucionales por actividad de gestión ambiental e impacto de las ETAS se encuentran en las
Tablas 1 y 2, y son nuevamente indicados en el desarrollo de cada uno de los Programas.

La coordinación de la implementación de las ETAS y la supervisión del Contratista en lo relacionado a éstas,
operativamente, serán realizadas por la Unidad de Gestión Ambiental y la Unidad de Gestión Social coordinadamente con
la Coordinación Ejecutora de Proyectos de las cuales estas unidades forman parte y la Gerencia Técnica de ESSAP S.A. 

La Fiscalización contará con una Fiscalización Ambiental y una Fiscalización Social de las obras, serán parte integrante del
equipo de la Firma Fiscalizadora a contratar específicamente para estas obras, y entre sus obligaciones, conforme consta
en los documentos del Contrato, se incluye el control del cumplimiento e implementación de las medidas ambientales y
sociales y las normas pertinentes relativas a los impactos ambientales y sociales por parte del Contratista de la obra, en
cumplimiento con lo que establecen las ETAS.

El CONTRATISTA deberá presentar el PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, contemplando
los programas de las ETAS a la FISCALIZACIÓN y la SUPERVISIÓN como parte del Proyecto Ejecutivo. El CONTRATISTA
deberá acatar las solicitudes de modificaciones que la FISCALIZACIÓN y la SUPERVISIÓN realicen en la revisión de lo
presentado e incluirlas inmediatamente una vez recibidas de manera tal que sean implementadas desde el inicio mismo
de las obras.

La falta de aprobación de los planes de los programas de las ETAS por indefiniciones, falencias y/o negligencias en la
presentación del CONTRATISTA no será considerada como causal de solicitud de prórroga del plazo contractual.

Se considera que, desde el momento de preparación de su Oferta, el Oferente conoce las previsiones que deben ser
atendidas según cada Programa de las ETAS, de manera que, en caso de resultar adjudicado con el Contrato de Proyecto y
Obra, conocer y aceptar esta adjudicación, el CONTRATISTA debe contar con un avanzado grado de desarrollo de los
Programas específicos de las ETAS, para presentarlos a la FISCALIZACIÓN en el plazo estipulado.

Las ETAS han sido estructuradas por Programas de Prevención y Mitigación, siguiendo la misma estructura de la
Evaluación de Impacto Ambiental y Social y las Normativas Ambientales Vigentes. Los procedimientos ambientales y
sociales que se aplican al proyecto, y las responsabilidades institucionales entre el Contratista, la Fiscalización y el
Contratante, son presentados en las Tabla 1 y 2, donde en la primera se agrupan por actividades más recurrentes, y en la
segunda por Programas específicos.

Tabla 1. Actividades más recurrentes y Responsabilidades Institucionales.

Actividades más recurrentes Atribuciones y Responsabilidades

ESSAP
S.A.

Contratista Fiscalización

Aplicación de medidas de prevención/mitigación de impactos
ambientales y sociales potenciales negativos descritos en los Programas
de Prevención y Mitigación (PPM).

 X  
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Supervisión de la aplicación de medidas de prevención/mitigación de
impactos ambientales y sociales potenciales negativos descritos en los
Programas de Prevención y Mitigación (PPM).

X  X

Supervisión y seguimiento de la gestión de reclamos y/o conflictos por
parte del Contratista e informes a la ESSAP. S.A

 X X

Supervisión y seguimiento de la gestión del Contratista en casos de
eventuales hallazgos de materiales de valor cultural, arqueológico,
histórico, etc. e informes a la ESSAP.S.A

X  X

Elaboración y ejecución del  Plan de Comunicación del Proyecto.  X  

Implementación del Programa de Comunicación del Proyecto, que se
desprende del Plan de Comunicación.

X X  

Supervisión de la ejecución del Plan de Comunicación del Proyecto. X  X

Actividades más recurrentes Atribuciones y Responsabilidades

ESSAP
S.A.

Contratista Fiscalización

 

Tabla 2. Responsabilidades de implementación de Programas en la etapa constructiva.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PPM RESPONSABLES

ESSAP
S.A

CONTRATISTA

4.1 PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL MEDIO FÍSICO (PPMF)  X

4.2 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DEL HÁBITAT DE LA FAUNA Y FLORA  X

4.3 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL Y A
TERCEROS (PPSSOT)

 X

4.4 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS  X

4.5 PROGRAMA DE MANEJO DE DESECHOS SÓLIDOS, EFLUENTES Y EMISIONES (PMDSEE)  X
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4.6 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DEL ASPECTO VISUAL DE LA ZONA DE
IMPLANTACIÓN DE LAS OBRAS (ORDEN Y LIMPIEZA GENERAL)

 X

4.7 PROGRAMA DE MANEJO DE TRÁNSITO (PMT)  X

4.8 PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS POR OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE ACCESO A
PROPIEDADES (PAP)

 X

4.9 PROGRAMA DE COMUNICACIÓN (PCOM)  X

4.10 PROGRAMA DE ATENCIÓN DE POTENCIALES RECLAMOS Y CONFLICTOS (PARC)  X

4.11 PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE PROPIEDAD E INFRAESTRUCTURA EXISTENTES
(PPIE)

 X

4.12 PROGRAMA DE MANEJO Y REHABILITACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS  X

4.13 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL(PECAS)  X

4.14 PICD PROGRAMA DE INCENTIVO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS  X

4.15 PPM- REOF PROGRAMA DE MANEJO DE RELACIONAMIENTO ENTRE OPERARIOS Y
LOS FRENTISTAS

 X

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN - PPM RESPONSABLES

ESSAP
S.A

CONTRATISTA

 

2.3 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN PARA LA ETAPA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

Como se indicará precedentemente, las ETAS han sido estructuradas en Programas de Prevención y Mitigación (PPM) que
consisten en el desarrollo de las medidas propuestas para prevenir y/o mitigar los impactos ambientales y sociales que han
sido identificados en los documentos de evaluación ambiental y social ya indicados. En dichos PPM se detalla lo siguiente:

i. Descripción del PPM.
ii. Medidas de Prevención y/o Mitigación.

iii. Cronograma de aplicación de las medidas.
iv. Ítems a cargo del Contratista para la implementación del PPM.
v. Responsables.

2.3.1 PPM PROGRAMA DE GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES

 

I. DESCRIPCIÓN
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Este programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las
actividades del Proyecto con respecto a la generación y el manejo de efluentes durante la etapa de construcción.

II. OBJETIVOS

 

Desarrollar medidas que faciliten la protección de los recursos del suelo y los recursos hídricos.
Implementar medidas que prevengan, minimicen o mitiguen los impactos negativos producidos sobre el suelo y el
agua.
Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por manejo inadecuado de vertimientos de aguas
residuales generados en la obra.

 

III. ALCANCE

El Programa de gestión de aguas residuales se implementará a lo largo de todos los tramos de intervención de las Obras.

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Se prohibirá la descarga en cuerpos de agua (ríos, arroyos, lagunas, canales naturales o artificiales que
desemboquen en ellos) de todo tipo de productos químicos, combustibles, aceites, aguas servidas, aguas negras,
pinturas, lodos u otros desechos. Todos estos deberán contar con mecanismos seguros de disposición, ya sea
tanques de almacenamiento y traslado a otros sitios, pozos sépticos u otros, los que deberán construirse y/o
instalarse en el sitio antes del inicio de las obras.
Cumplir con las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
En caso que ocurriera derrame o vertido accidental de cualquier líquido contaminante o contaminado en un curso
hídrico, se deberá notificar de inmediato a la Supervisión General de las Obras y se procederá a tomar medidas para
contener o eliminar los daños, según su extensión y/o gravedad. Las medidas a seguir, deberán estar contempladas
en el Plan de Contingencia a ser desarrollado e implementado por el contratista.
Se deberá mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el derrame de materiales de
construcción pulverulentos u otros residuales y su potencial llegada hasta cursos de agua cercanos.
El orden de los sitios de obra se realizará estableciendo áreas específicas para cada tipo de actividad, tales como
manejo (acopio, depósito, carga/descarga) de materiales e insumos, disposición de residuos, zonas de sanitarios,
zonas de descanso del personal de la obra, entre otras, con el fin de alterar la menor superficie posible. Todas estas
áreas deberán contar con señalizaciones.
Se realizarán cortes y excavaciones sin derrame de materiales; todo el material será transportado a los depósitos de
desmontes, y dispuestos en forma segura.
Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas de las instalaciones hidráulicas (tuberías, accesorios, etc.),
especificaciones generales para obras civiles.
No se deben depositar los insumos y materiales en general en áreas en las que las aguas de lluvia los puedan
acarrear a un curso de agua cercano.
Implementar sanitarios portátiles con sistemas apropiados de almacenamiento de aguas residuales para su
posterior retiro y disposición final en el Obrador.
Proteger las paredes de las zanjas utilizando entibados continuos o discontinuos según el caso de manera a evitar el
derrumbe de las mismas y/o el arrastre del suelo excavado hasta los cursos de aguas cercanos a la zona de obras.

2.3.2 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

I. DESCRIPCIÓN

Este programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las
actividades del Proyecto con respecto a la generación y el manejo de residuos sólidos durante la etapa de construcción.

II. OBJETIVOS

Desarrollar medidas que faciliten la protección de los recursos del suelo, agua, paisaje y aire, recursos que pueden
ser afectados por la mala gestión de los residuos sólidos generados.
Implementar medidas que prevengan, minimicen o mitiguen los impactos negativos producidos sobre el suelo,
agua, paisaje y aire.
Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por manejo inadecuado de residuos sólidos.

 

III. ALCANCE
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El Programa de gestión de residuos sólidos se implementará a lo largo de todos los tramos de intervención de las Obras.

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

La disposición final de residuos sólidos estará a cargo del Contratista que deberá contar con los servicios de una
empresa tercerizada habilitada para el efecto.
Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material líquido o sólido para su eliminación como desecho, lo que
además de proteger la calidad del aire evita en muchos casos la destrucción innecesaria de vegetación.
Se deberá mantener la limpieza y el orden de los sitios de obras, de modo a evitar el desparramo de materiales de
construcción pulverulentos u otros residuales y su potencial arrastre por la escorrentía superficial.
En lo posible, disponer temporalmente, antes de su recolección, los materiales e insumos de desecho en áreas o
superficies de suelo ya intervenidos o donde la disposición de los mismos no altere el medio.
Los residuos domiciliarios serán depositados temporalmente en contenedores adecuados cerrados, que se
encuentren en lugares secos y visibles para todo el personal.
Para casos de restos de tuberías, metales y otros, serán recolectados en el sitio de obras y almacenados en
contenedores cerrados en sitios secos y visibles. Se evaluará el caso de reutilización de algunos materiales según
necesidad.
Para residuos inertes, como en el caso de escombros o piedras, se deberá contratar una empresa tercerizada
autorizada (que cuente con Licencia Ambiental) para su disposición final.

2.3.3 PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE

I. DESCRIPCIÓN

Este programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las
actividades del Proyecto con respecto a la generación y el manejo de ruidos y polvos.

II. OBJETIVOS

Desarrollar medidas que faciliten la protección de la calidad del aire.
Implementar medidas que prevengan, minimicen o mitiguen los impactos negativos producidos sobre la calidad del
aire.
Minimizar el potencial de contaminación por emisiones de partículas (polvos), ruidos y emisiones gaseosas durante
la etapa de construcción.

III. ALCANCE

El Programa de gestión de calidad del aire se implementará a lo largo de todos los tramos de intervención de las Obras.

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Mantener los suelos en condiciones húmedas mediante aspersión de agua, según sea necesario, especialmente en
caso de trabajar en suelos muy sueltos, tendientes a desprender gran cantidad de polvo durante el tránsito de
vehículos y/o maquinarias, durante los trabajos de excavaciones, etc.
Controlar la velocidad de tránsito de los vehículos y/o maquinarias en sitios de suelos muy secos, a fin de disminuir
la producción de polvos.
Proveer de una cubierta pétrea, de madera o de lona para la superficie de depósitos de camiones, maquinarias,
herramientas, materiales de construcción pulverulentos, entre otros. En caso de no contarse con la cobertura
mencionada, también los suelos de estos depósitos deberán mantenerse húmedos.
Realizar mantenimiento preventivo de vehículos y maquinarias antes de iniciar los trabajos y durante la etapa de
operación de los mismos, a fin de regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo mínimo posible a la polución del
aire.
Practicar el uso eficiente de los vehículos y/o maquinarias, evitando dejarlos funcionando sin necesidad.
Prohibir la quema a cielo abierto de cualquier material líquido o sólido para su eliminación como desecho, lo que
además de proteger la calidad del aire evita en muchos casos la destrucción innecesaria de vegetación.
En cuanto a residuos/desechos sólidos, se debe evitar un almacenamiento o acopio de los mismos de varios días y
evitar su humedecimiento, antes de la recolección por el servicio municipal o el servicio exclusivo de la construcción.

 

RUIDOS Y VIBRACIONES

En lo posible, mantener el horario de trabajo diurno de forma a no generar ruidos molestos en horario de descanso
de la población. Si hubiere necesidad de aumentar el horario de trabajo, se deberá comunicar, con anticipación de al
menos tres (3) días, a la Supervisión General del Proyecto de forma a realizar la comunicación pertinente a la
población que será afectada.
Realizar mantenimiento preventivo de vehículos y maquinarias antes de iniciar los trabajos y durante la etapa de
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operación de los mismos, a fin de regular ruidos y vibraciones.

2.3.4 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS

I. DESCRIPCIÓN

Este programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las
actividades del Proyecto con respecto a la generación y el manejo de residuos considerados peligrosos.

Se considera residuo peligroso a Las sustancias o elementos previstos en la Ley 567/1995 " Que aprueba el Convenio de
Basilea sobre el control de los movimientos transitorios de los desechos peligrosos y su eliminación", resultantes de los
procesos industriales y productos que han sido adquiridos y/o desechados, y que por sus características explosivas,
inflamables, oxidantes, tóxicas, infecciosas, radioactivas, corrosivas, etc., pueden causar riesgos presentes o futuros a la
calidad de vida de las personas o afectar el suelo, la flora, la fauna, contaminar el aire o las aguas de manera tal que dañen
la salud humana o ambiental del país.  (Ítem 41 del Art. 3° Definiciones, Capítulo II Tecnologías del Decreto 7.391/2017 POR
EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 3.956/2009 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA REPÚBLICA DEL
PARAGUAY.

OBJETIVOS

Desarrollar medidas que faciliten la protección de los recursos del suelo, agua, paisaje y aire, recursos que pueden
ser afectados por la mala gestión de los residuos sólidos considerados peligrosos.
Implementar medidas que prevengan, minimicen o mitiguen los impactos negativos producidos sobre el suelo,
agua, paisaje y aire.
Minimizar el potencial de contaminación de fuentes naturales por manejo inadecuado de residuos sólidos
considerados peligrosos.

II. ALCANCE

El Programa de manejo de residuos peligrosos se implementará a lo largo de todos los tramos de intervención de las Obras.

III. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Realizar mantenimiento preventivo de vehículos y maquinarias al inicio de los trabajos y durante la etapa de
operación de los mismos, a fin de regular picos y bombas inyectoras y contribuir lo mínimo posible a la polución del
aire, en talleres especializados.
Cambios de aceites de vehículos deberán realizarse en talleres mecánicos preparados para el efecto y previendo la
disposición final de los mismos.
En caso de derrame de combustibles, se deberá disponer de un Plan de Contingencia.
Mantener la limpieza y el orden del sitio de obra.

2.3.5 PROGRAMA DE EMERGENCIA

I. DESCRIPCIÓN

Este programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las
actividades del Proyecto con respecto a emergencias que pudieran ocurrir (derrames, incendios, accidentes) y que afecten
a la población aledaña a zona de obras y a los obreros que trabajarán en el Proyecto.

II. OBJETIVOS

•              Desarrollar medidas que faciliten la prevención para casos de emergencia (derrames, incendios, accidentes).

•              Implementar medidas que prevengan, minimicen o mitiguen los impactos negativos producidos sobre la calidad de
vida de la población aledaña, así como los riesgos que supone el Proyecto para obreros.

III. ALCANCE

El Programa de emergencia se implementará a lo largo de todos los tramos de intervención de las Obras.

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN

Cumplir con las señalizaciones establecidas en el ítem 6 de las Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Realizar cierres de calle o calzadas en coordinación con la Municipalidad de Tránsito local o con el MOPC según sea el
caso. La coordinación queda a cargo del Contratista.
Utilizar andamios o pasos peatonales para mitigar molestias a la población.
Proteger estructuras existentes ya sea con señalización (bandas) o cercados en caso necesario.
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Si es necesario afectar un servicio público, se deberá comunicar a la Supervisión General de forma a realizar la
coordinación de trabajos con el Ente encargado así como realizar la comunicación a usuarios con al menos tres (3)
días de anticipación.

SALUD OCUPACIONAL

Cumplir con las Especificaciones Técnicas del Proyecto y el Cronograma de Obras.
Provisión y mantenimiento de sanitarios, duchas y vestuarios para el personal. (en caso que fueran necesarias las
duchas y vestuarios), pero los sanitarios son necesarios.
Provisión permanente de agua potable al personal de la obra en el lugar de trabajo.
Provisión y mantenimiento de botiquines de primeros auxilios.
Identificación precisa de la existencia y ubicación de puestos y/o centros de salud, hospitales y/o sanatorios en el
área de influencia de la obra, a los cuales pueda ser derivado el personal de la obra en caso de accidentes y/o
problemas de salud.
Se deberá evitar, en lo posible, mantener zanjas abiertas por más de 72 hs a fin de minimizar riesgos de caídas y
molestias a la población.

 

SEGURIDAD OCUPACIONAL

Capacitar y concienciar periódicamente al personal de obra sobre: i) la naturaleza de la misma; ii) sus
responsabilidades; iii) la secuencia de movimientos de construcción; iv) la manipulación de los equipos,
herramientas y/o sustancias que pueden presentar riesgo para la salud y seguridad de los mismos; v) la necesidad de
salvaguardar las instalaciones físicas existentes; vi) las medidas de seguridad ocupacional en general; vii) el plan de
contingencias; viii) medidas de buenas prácticas ocupacionales.
Proveer vestimenta adecuada y equipos especiales de protección individual (Equipos de Protección Individual, EPI),
acordes con los tipos de tareas desarrolladas y de los ambientes de trabajo: guantes; fajas de seguridad o arnés para
trabajar en lugares elevados o profundos; gafas y mascarillas para trabajos con material particulado fino; máscaras y
audífonos para soldar; mascarillas y audífonos para cortes y demoliciones; vestimenta que evite el enganche del
personal a algún objeto cercano; zapatones antiresbalantes, cascos y chalecos reflectivos en todos los casos (todo el
personal, todo tipo de trabajo). Así también se deberá capacitar en la correcta utilización y mantenimiento de los
equipos proveídos y se supervisará la continuidad en el uso de los mismos. En caso de deterioro de los EPIs, deberán
ser reemplazados por nuevos de forma inmediata.
Proveer equipos de protección y extinción de incendios, tales como extintores de tipo adecuado, para los diferentes
sectores de la zona de obra, de acuerdo con las actividades realizadas y los productos, equipos y/o maquinarias
empleados (zona de depósito de materiales inflamables, zona de soldadura, vehículos y maquinarias, etc.).
Se prohíbe la práctica de fumar en el área de trabajo, obrador y depósito, vehículos y maquinarias.
El Contratista deberá proveer de toda la información que solicita la UGA, sobre el/los transformador/es a ser
instalados en la Estación de bombeo de forma a cumplir con la legislación ambiental vigente.
Proteger las paredes de las excavaciones. En todos los casos en que el tipo de suelo y/o la profundidad de las zanjas
así lo exijan, así como por la violencia de los raudales que en los días de lluvia puedan amenazar las construcciones
vecinas, estas deberán ser efectivamente protegidas contra el peligro de derrumbe mediante sistemas de entibado
continuos y/o discontinuos.

2.3.6 PROGRAMA DE CONTINGENCIAS

I. DESCRIPCIÓN

Este programa consiste en el conjunto de medidas cuyo objetivo es el de ejecutar un Plan de Contingencias para el caso de
accidentes en obra y derrame accidental de sustancias peligrosas.

II. OBJETIVOS

•              Desarrollar procedimientos para casos de accidentes de obreros y derrames de sustancias peligrosas.

•              Implementar medidas que prevengan, minimicen o mitiguen los impactos negativos producidos sobre la calidad de
vida de la población aledaña, así como los riesgos que supone el Proyecto para obreros.

III. ALCANCE

El Programa de emergencia se implementará a lo largo de todos los tramos de intervención de las Obras.

IV. MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN

Desarrollar un Plan de contingencias para casos de accidentes de obreros y derrame de sustancias peligrosas.

El Plan de Contingencia será desarrollado por el Especialista en Salud y Seguridad Ocupacional de la contratista y
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presentado en el primer Informe mensual a la Supervisión General.

Dicho Plan deberá ser socializado en los primeros 2 (dos meses de obras a los oreros, residentes de obras, responsables y
maquinistas y otros presentado como evidencia la planilla de asistencia a la capacitación y un informe fotográfico.

El plan deberá establecer procedimiento

V. CRONOGRAMA

Las medidas de prevención y/o mitigación propuestas deberán aplicarse durante la ejecución de las obras. No obstante,
cabe destacar que existen algunas medidas que deberán ser aplicadas antes del inicio de las obras ya que por su
naturaleza deben ser ejecutadas en la etapa de preparación previa al desarrollo de las mismas. Tales medidas son, por
ejemplo, las que implican capacitación o concienciación de los operarios acerca de buenas prácticas operacionales, el
mantenimiento preventivo de vehículos y maquinarias, la planificación de diversas acciones tales como la planificación del
tránsito vehicular y del ordenamiento del sitio, entre otros. Respecto a las actividades que implican reposición o
restablecimiento de las condiciones previas a la intervención de las Obras deberán realizarse una vez finalizadas las obras
de acuerdo al registro fotográfico elaborado por el Contratista de las condiciones previas.

VI. RESPONSABLES

El Contratista es el responsable de la aplicación de las medidas de prevención y/o mitigación propuestas en este programa,
para la etapa de construcción. Asimismo, será responsabilidad tanto del fiscalizador ambiental como social verificar el
cumplimiento de las medidas de prevención y/o mitigación propuestas.

2.3.7 PPM - PROGRAMA DE COMUNICACIÓN (PCOM)

I. INTRODUCCIÓN

Este Programa consiste en el resumen del conjunto de medidas, presentados en el Plan de Comunicación de las Obras,
cuyo objetivo es mantener informado al público en general, y desarrollar una interacción de doble vía enfocada, de forma
objetiva, clara, transparente y oportuna con los beneficiarios y/o impactados por las obras. Con ello se busca además
minimizar los impactos producidos por la falta de información de la población acerca de las Obras antes, durante y
después de su ejecución, y los posibles reclamos por falta de acceso a información oportuna. 

Se prevé la elaboración e implementación del Programa de Comunicación (PCOM) así como está previsto en los
Documentos de Licitación, y de lo establecido en el Plan de Comunicación de las Obras.

Algunos de los impactos para los cuales se prevé desarrollar el PCOM son: Riesgos de afectación de propiedades e
infraestructuras existentes, públicas y/o privadas, riesgo de accidentes a terceros, molestias a la población, disminución
y/o pérdida de ingresos económicos de establecimientos comerciales y/o de servicios, obstrucción temporal de tramos de
calles y de veredas y del tránsito peatonal y vehicular, entre otros.

II. OBJETIVOS

- Establecer un sistema de comunicación efectiva entre ESSAP S.A. y los actores identificados en el Plan de Comunicación,
con el fin de difundir información de interés general de manera estratégica.

- Conocer y monitorear el entorno de tal manera que pueda identificar a tiempo las limitaciones.

- Posibilitar la minimización de potenciales conflictos y aprovechar oportunidades que el desarrollo del proyecto plantee.

III. ALCANCES

El Contratista deberá desarrollar e implementar un Programa de Comunicación (PCOM) que se desarrollará en
coordinación con la ESSAP S.A para esta Obra. Asimismo, deberá contemplar el acompañamiento y apoyo a la ESSAP S.A,
en las actividades de capacitación y concienciación ambiental y social del uso correcto del sistema de alcantarillado
sanitario que emprenda con diversos actores identificados.

 

IV. EJECUCIÓN

El Contratista deberá desarrollar e implementar un Programa de Comunicación (PCOM) en conjunto con el Plan de
Comunicación desarrollado por ESSAP S.A. para esta Obra.

El Contratista, en coordinación y bajo supervisión de la ESSAP S.A, tendrá responsabilidades operativas específicas
durante la ejecución de las obras.

El Programa de Comunicación que debe implementar el Contratista a su vez forma parte del Plan de Gestión Ambiental y
Social (PGAS). El Programa de Comunicación incluye un conjunto de tareas tendientes a articular la obra con el entorno
social en que se desenvuelve para potenciar impactos positivos y minimizar eventuales conflictos que pudieran producirse
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entre la obra y los intereses sociales de la zona.

Este Programa de Comunicación deberá ser desarrollado antes, durante y después de todo el periodo de construcción de
las Obras y será responsabilidad de la fiscalización velar el cumplimiento del mismo; además de la supervisión por parte de
la ESSAP S.A.

Se habilitará un libro de obra donde se registrará todo lo referido a la comunicación (reuniones, charlas, espacios de
discusión y posibles conflictos generados a partir del desarrollo de las obras. (Cualquier persona involucrada en la obra
puede registrar las situaciones en dicho libro)

En este contexto las tareas/actividades prioritarias a desarrollar por la Contratista son las siguientes:

Previa a las obras:

Impresión de volantes, folletos, trípticos u otros similares para comunicar los alcances de las obras en las diferentes
etapas. El material debe ser impreso a todo color, en papel ilustración de 120 g. y en él debe constar toda la
información requerida por el usuario/a en cuanto a alcances de la obra, monto invertido, etapas de construcción,
cronograma de obras y la operación el servicio. La comunicación a los frentistas debe ser llevada a cabo con al
menos 8 días de anticipación.
Implementación del mecanismo para recibir opiniones, sugerencias y reclamos relacionados con el desarrollo de la
obra. La implementación del mecanismo incluye: Fichas de registros para posibles reclamos que se presenten
durante las obras y sean recibidos por el Contratista, habilitación de número de celular para contacto directo y
exclusivo con ESSAP S.A, a ser exhibido en los carteles así como el número de la empresa responsable del desarrollo
de las obras.

 

Durante las obras:

Instalación de cartelería relacionada con la obra en su área de influencia. Los carteles contendrán: Nombre y
propósito de las Obras, objetivo, alcance. Nombre del Contratista y del ente/institución contratante (ESSAP S.A);
publicación de números de teléfono a los cuales los Usuarios se pueden dirigir en caso de que se requiera
información sobre el alcance del mismo o quisiera realizar un reclamo por caso de afectación ambiental y/o social
negativa (incluir los números de teléfono de las oficinas de ESSAP S.A, así como del Call Center) y distribución de
material informativo a la población afectada. Comunicar la presencia de personal de obra en las localidades
cercanas y las medidas tomadas para evitar conflictos con la población local.
Participación de las reuniones con el Municipio, Comisiones vecinales, Comunicadores u otros grupos de interés
alrededor de las Obras, cuando ESSAP S.A así lo solicite o autorice.
Comunicación sobre las obras con debida anticipación a los posibles afectados y las autoridades pertinentes,
incluyendo aquellas acciones de la obra que pudieran generar conflictos con actividades de terceros. La notificación
podrá realizarse telefónicamente y registrarse en un libro para su seguimiento, asimismo, deberá realizarse
mediante la distribución de material informativo (volantes, trípticos, folletos u otros).
Notificación periódica a la ESSAP S.A sobre los avances de las tareas de comunicación de la obra y el plan de trabajo
para los meses siguientes.
Acompañamiento y apoyo a la ESSAP S.A en las actividades de capacitación y concienciación ambiental de uso
correcto del sistema de alcantarillado sanitario a diversos actores identificados por ésta. Este apoyo consiste en la
impresión de folletería u otros materiales que sean utilizados para dichas actividades y en el acompañamiento a la
ESSAP S.A durante las mismas.

Tabla 15. Ítems a cargo del contratista para la implementación del ppm

ÍTEM OBSERVACIONES

Trípticos a color ambos lados e impresos en
papel de calidad.

El costo depende de la cantidad de
trípticos impresos

2.3.8 PPM - PROGRAMA DE ATENCIÓN DE POTENCIALES RECLAMOS Y CONFLICTOS (PARC)

I. INTRODUCCIÓN

El Programa de Atención de Potenciales Reclamos y Conflictos (PARC) incluye las medidas y/o acciones a ser
implementadas en el caso que surjan reclamos por parte de la población o conflictos cuya causa sean las obras antes,
durante y después de su etapa constructiva. 
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II. OBJETIVOS

-Prevenir y/o mitigar los impactos producidos por las actividades de las Obras que se caractericen por generar reclamos y
conflictos durante la etapa constructiva. Para ello se buscará establecer un mecanismo eficiente de atención y manejo de
potenciales reclamos y conflictos para minimizar la posibilidad de surgimiento de reclamos y/o conflictos posteriores.

III. ALCANCE

El Programa pretende cubrir adecuadamente los lineamientos sobre el manejo de potenciales reclamos y surgimiento de
conflictos antes, durante y después de la etapa de construcción de las Obras.

 En la fase previa, durante y después de la construcción, eventualmente el proyecto podría encontrarse con la generación
de reclamos y conflictos que podrían provenir tanto por las municipalidades beneficiadas, entes proveedores de servicios
públicos, etc., o por agentes del sector privado como empresas, comercios, industrias y propietarios particulares de
inmuebles en general.

Por ende, la aplicación y los alcances de lo estipulado en el Programa de Atención de Potenciales Reclamos y Conflictos
está sujeta al surgimiento de dicho impacto en cualquiera de las etapas de las Obras. Ante estas posibles situaciones el
Contratista debe estar preparado de manera a prevenir posibles retrasos que puedan surgir ante estas contingencias.

IV. EJECUCIÓN

- La contratista contará con un Responsable Social para recibir, consignar y/o atender personalmente las inquietudes,
solicitud de información y/o reclamos de terceros ajenos al Proyecto, en caso que éstos presenten sus reclamos en el sitio
mismo donde son ejecutadas las obras del proyecto en cuestión. Estos acontecimientos deberán constar en los registros y
ser comunicados a la Fiscalización Social y posterior remisión a la Supervisión Social, y así realizar la comunicación a las
instancias correspondientes, de manera a atender y dar respuesta inmediata.

- El contratista implementará las actividades del Programa de Comunicación, bajo la supervisión y aprobación de la
Fiscalización Social y en comunicación con la Supervisión Social de la UGS de la ESSAP S.A. y según le corresponda, en
coordinación con las autoridades municipales.

- El Contratista instalará al menos 1 cartel en el sitio de obra (que deberá incluir los sitios a los cuales la población puede
acudir, números de teléfono de Atención de Reclamos y otras informaciones de interés, etc.). En este cartel se indicará el
nombre y objetivo del Proyecto, su duración, nombre del Contratista y del ente/institución contratante (ESSAP S.A), a los
cuales la comunidad se puede dirigir en caso de que requiera información sobre el alcance del mismo o quisiera realizar un
reclamo por caso de afectación ambiental y/o social negativa.

El Contratista habilitará un número de celular para uso exclusivo con la ESSAP S.A., a quien deberá presentar un informe
periódico que incluya copias del libro de reclamos de la obra, donde detallará las llamadas telefónicas recibidas, la
naturaleza del reclamo o conflicto, la medida adoptada para resolución y el tiempo empleado desde la recepción del
mismo hasta la resolución final. Deberá presentar el informe citado en dos copias, de modo que la Contratista remita una
de ellas a la Unidad Ambiental Social correspondiente, para su monitoreo y registro, así como lo establece el MGAS.

- Para casos en los cuales sea necesario un Plan de acción específico, durante la construcción de las obras, éste será
elaborado por la persona responsable ambiental y otra social del Contratista, que deberá ser aprobado por la UGA y la UGS
de la Coordinación de la Unidad Ejecutora de Proyectos de la ESSAP S.A. El tratamiento y cierre del caso será
documentado, y una vez resuelto o derivado a otras instancias serán archivados por la UGA y UGS.

- Periódicamente y, dependiendo de la duración de la obra, deberá participar de las reuniones con la comunidad,
coordinadas con la ESSAP S.A, para informar sobre los avances de la obra y el desarrollo del plan de manejo ambiental y
social. En estas reuniones, se recomienda contar con un folleto de las Obras u otra herramienta escrita o audiovisual de
comunicación, que indique el objeto de las Obras, explique el desarrollo del mismo, presente los beneficios de la obra y,
brevemente, el Plan de Gestión Ambiental.

- Se habilitará un libro de obra de registro de la atención de reclamos, y posibles conflictos generados a partir del desarrollo
de las obras. (Cualquier persona puede registrar las situaciones en dicho libro)

V. CRONOGRAMA

La generación de reclamos y/o conflictos es un impacto que se prevé puede darse tanto en la etapa previa a la ejecución de
las obras como durante y posterior a la misma. Por ende la aplicación de lo estipulado en el Programa de Atención de
Potenciales Reclamos y Conflictos está sujeta al surgimiento de dicho impacto en cualquiera de las etapas de las Obras.

VI. RESPONSABLES

El responsable final del manejo de los reclamos y conflictos que puedan surgir a partir de las obras ejecutadas es el
contratista.

i. El Contratista: será responsable de recepcionar, registrar y dar gestión oportuna a los reclamos y/o conflictos que se
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presenten, ya sea por cualquiera de las vías posibles. Así como, de la aplicación de todas las medidas descritas en el ítem D.
Ejecución, en las que se lo menciona específicamente como responsable; además, será responsable de mantener la vía de
comunicación telefónica directa con la ESSAP S.A.

ii. Los Fiscales Ambiental y Social: serán responsables de supervisar e informar a la ESSAP S.A sobre reclamos y/o conflictos
que se presenten directamente en la zona de obras, llevando un registro preciso de los mismos.

Tabla 16. Ítems a cargo del contratista para la implementación del ppm

ÍTEM OBSERVACIONES

Comunicaciones a propietarios de los
inmuebles a afectar antes, durante y después
del desarrollo de las obras.

Las comunicaciones posteriores al desarrollo
de las obras serán coordinadas con la
UGS/CEPI/ESSAP.

Logística para reuniones de socialización /
comunicación/ con organizaciones y
comisiones vecinales.

Materiales informativos (para entrega de la
comunicación).

Trípticos.

Publicación en periódico.

El costo total dependerá de la cantidad y
tipo de material informativo que se
utilizará.

El costo total dependerá de la cantidad y
tipo de material informativo que se
utilizará

 

Los costos de logísticas serán variables
dependiendo del número de encuentros o
reuniones a realizar.

El costo total dependerá de la cantidad y
tipo de material informativo que se
utilizará.

Obs: Costos contemplados en el Plan de
Comunicación de las Obras.

Señalizaciones para identificación de los
sitios de obra

Carteles Impresión Digital

Conos de señalización

Banderín de precaución

Cinta reflectiva

Obs: Costos incluidos en la Oferta de
Licitación del Contratista.

Habilitación de la línea telefónica a cargo del
contratista

Costo dependiente de la compañía
elegida y del Plan. Este costo es propio del
PARC.

 

2.3.9 PICD PROGRAMA DE INCENTIVO PARA CONEXIONES DOMICILIARIAS

I. INTRODUCCIÓN

El Programa de Incentivo para conexiones domiciliarias, consiste en lograr captar la mayor cantidad de conexiones
domiciliarias a la red principal, por medio de mecanismos que permitan acompañar a las familias en los procesos,
informando sobre la infraestructura interna necesaria, asistiendo técnicamente, desarrollando las obras requeridas para la
conexión interna y liberando los costos de conexión al servicio

II. OBJETIVO GENERAL

Teniendo como base los   Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante este proyecto y en específico este programa, se
busca aumentar la cobertura de alcantarillado sanitario mediante la conexión de usuarios de la ciudad de Fernando de la
Mora a la red del sistema respectivamente.

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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El Programa de Incentivo para conexiones domiciliarias, durante la etapa de construcción tiene el objetivo de propiciar que
las familias se conecten a la red principal de manera organizada y con los estándares requeridos para lograr que una vez
que utilicen el servicio lo hagan convenientemente de manera a facilitar el mantenimiento y sostenimiento posterior de la
red, se debe lograr además:

Aumentar la cobertura y calidad de los servicios.
Prevenir la contaminación del agua y del suelo, con medidas efectivas de saneamiento
Ampliar el acceso a los servicios a todos los sectores, principalmente a los más carenciados.

IV. METODOLOGÍA

Se realizará un relevamiento de las características sociodemográficas del entorno inmediato a la zona de obras, y las trazas
por donde irá el colector principal, de manera a contar con información precisa referida al tipo de uso de las viviendas
(familiar, comercial, depósito, taller, lavadero, estación de servicio, etc.).

Este trabajo de relevamiento será desarrollado por medio de la aplicación de un instrumento, a ser elaborado por los
responsables sociales de la contratista, revisado por la Fiscalización y aprobado por la Supervisión Social de la ESSAP S.A,
de manera a tener una línea de acción específica vinculada a las características propias de la población Beneficiada por las
obras.

2.3.10 PPM- PREOF PROGRAMA DE MANEJO DE RELACIONAMIENTO ENTRE OPERARIOS Y LOS FRENTISTAS

I. INTRODUCCIÓN

En el caso específico de la intervención de los operarios, funcionarios y empleados de empresas constructores en obras de
saneamiento, se hace imperiosa la necesidad de regular y establecer buenas conductas de interacción con los vecinos y
transeúntes, en especial con los grupos en estado de vulnerabilidad, como ser: mujeres, niños/as, adolescentes, adultos
mayores y minorías sociales.

Este Programa pretende ser una herramienta efectiva de prevención para evitar situaciones y circunstancias que puedan
afectar a la buena convivencia con los frentistas de manera tal que se proteja a aquellas personas frente a
comportamientos físicos y verbales inapropiados y/o de índole sexual, así como silbidos, gestos, invasión del espacio
personal, hostigamiento, seguimiento u otros comportamientos inapropiados.

II. OBJETIVOS

El Programa tiene por objeto prevenir todo acto de violencia y/o acoso sexual producido frente a las obras en
desarrollo, que atente contra la honra, la dignidad, la integridad física y psicológica de las personas y en especial de
los grupos en estado de vulnerabilidad como ser mujeres, niños/as, adolescentes, adultos mayores y minorías
sociales.
Será principalmente mediante la formación, y la información sobre temas como el acoso sexual, relacionamiento
hombre/mujer, formas de discriminación entre otros, para que en caso de que se produzca alguna situación
atentatoria se pueda dar una rápida respuesta a los reclamos con las debidas garantías y dentro del marco de las
normas constitucionales, laborales y de los derechos fundamentales del trabajo.

III. MEDIDAS

Sensibilizar y prevenir todo acto de violencia que atente contra la honra, la dignidad y la integridad física y
psicológica de las personas, con miras a erradicar el asecho. Hostigamiento, acoso callejero, acoso sexual y
cualquier otro acto de violencia realizado frente a obras en ejecución, mediante por lo menos 3 charlas educativas al
personal en el tiempo que duren las obras.
Elaborar un código de conducta para los operarios de obras, en donde se establecerán las normas de buena
conducta en el entorno de la zona de obras, especialmente con mujeres, niños/as y adolescentes, así como las
responsabilidades y sanciones y/o medidas disciplinarias a operarios que las incumplan.
Socializar el código de conducta para operarios de obras entre el personal de la construcción y firma de compromiso
de cumplimiento del mismo, el cual debe ser presentado a la Fiscalización Social junto con la nómina del plantel de
obra.
Promover e impulsar campañas informativas con la finalidad de sensibilizar y comprometer a los operarios en lo que
refiere a los comportamientos adecuados.
Igualmente se deberá contar también con un cartel indicativo para la realización de denuncias de acoso sexual o
comportamientos indebidos por parte de algún miembro del personal de obra (consignar la situación en el libro
social de obra).
En caso de realizarse denuncias explícitas, las mismas deberán ser comunicadas a la Fiscalización y/o Supervisión
Social a fin de ejecutar las penas establecidas en el Código de Conducta.

IV. CRONOGRAMA
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El PPM será implementado por el tiempo que duren las obras.

V. RESPONSABLES

El responsable de la implementación del presente Programa será el contratista a través del Responsable Social y la
fiscalización del cumplimiento a cargo del Fiscal Social (Fiscalización contratada para el efecto).

 

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser                 
publicado.

  Ing. Carlos Ramírez, Gerente Técnico.

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La ciudad de Fernando de la Mora está situada entre las ciudades de mayor densidad poblacional del área metropolitana.
Su desarrollo social, poblacional y económico en los últimos 10 años se ha incrementado sostenidamente, convirtiéndose
en una urbe que requiere en forma inmediata el mejoramiento integral de los servicios básicos públicos. En lo que respecta
a agua y saneamiento, las inversiones no han sido suficientes para acompañar el desarrollo mencionado. La falta de
inversión se acentúa en lo referente al alcantarillado sanitario.

En efecto, existen amplias áreas de la ciudad de Fernando de la Mora que hasta hoy día no cuentan con el servicio de
captación, conducción y tratamiento de las aguas residuales cloacales, lo que obliga que los propietarios de inmuebles
necesariamente, para evacuar sus aguas residuales, tengan que utilizar métodos alternativos como se los pozos
absorbentes y las redes de infiltración.

La situación se vuelve más complicada teniendo en cuenta las características del sub suelo de Fernando de la Mora. En
efecto, el sub suelo está constituido de una arcilla limosa con capa freática muy alta, lo que hace que los pozos
absorbentes y/o las redes de infiltración no tengan un funcionamiento eficiente.

Toda esta situación mencionada, además de crear condiciones desfavorables para la salud y el medio ambiente, se
constituye en una limitante para el pleno desarrollo de la ciudad de Fernando de la Mora. Esta limitación, en los últimos
años, ha afectado dramáticamente el aumento de las construcciones (principalmente en altura) y por ende, al incremento
de la densidad poblacional.

Debido a esto, la ESSAP S.A. ha tomado la decisión de invertir fuerte y sostenidamente en el mejoramiento del
Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Fernando de la Mora.   

Es así que, recientemente, la ESSAP S.A. ha concluido un contrato de mejoramiento y ampliación de la red existente de
Alcantarillado Sanitario de la ciudad de Fernando de la Mora, que tuvo como resultado la inclusión de 11.600 nuevas
conexiones.

Siguiendo la política estratégica de sumar áreas de la ciudad de Fernando de la Mora con servicio de alcantarillado
sanitario, y de esta manera, que su población beneficiaria también incremente, sumándose a los beneficios que otorga el
desagüe cloacal, la ESSAP S.A. cree necesario y conveniente el desarrollo de un nuevo proceso licitatorio que conduzca a la
contratación de empresas constructoras en una amplia área de Fernando de la Mora que aún no tiene el servicio de
desagüe cloacal.

El presente procedimiento se realiza a fin de expandir y mejorar el servicio de alcantarillado sanitario en la ciudad
afectada, atendiendo el beneficio que esto supone en cuanto a prevención de enfermedades de origen hídrico, el
desarrollo de condiciones óptimas para el crecimiento de los sectores de producción, salud y educación, así como la
recuperación y el mantenimiento de la calidad de los recursos naturales.

Justificar la planificación.

En cuanto a la planificación del llamado, éste corresponde a un llamado temporal.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.
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Las misma fueron elaboradas conforme al tipo de necesidad de obra a ser realizado, previo estudio de las áreas a ser
intervenidas, insumos y materiales a ser utilizado durante la ejecución de los trabajos.

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

FERNANDO DE LA MORA ZONA 1

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

1 CS_FDM_Z1_C19_000 Plano General Cuenca 19 Zona 1

2 CS_FDM_Z1_C19_001 Planta y Perfil N°6-7

3 CS_FDM_Z1_C19_002 Planta y Perfil N°8

4 CS_FDM_Z1_C19_003 Planta y Perfil N°9

5 CS_FDM_Z1_C19_004 Planta y Perfil N°10-11

6 CS_FDM_Z1_C19_005 Planta y Perfil N°12-13-14

7 CS_FDM_Z1_C20_000 Plano General Cuenca 20 Zona 1

8 CS_FDM_Z1_C20_001 Planta y Perfil N°1-2

9 CS_FDM_Z1_C20_002 Planta y Perfil N°3

10 CS_FDM_Z1_C20_003 Planta y Perfil N°4-5

11 CS_FDM_Z1_C20_004 Planta y Perfil N°6

12 CS_FDM_Z1_C20_005 Planta y Perfil N°7
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13 CS_FDM_Z1_C20_006 Planta y Perfil N°8

14 CS_FDM_Z1_C20_007 Planta y Perfil N°9-10-11

15 CS_FDM_Z1_C20_008 Planta y Perfil N°12-13-14

16 CS_FDM_Z1_C20_009 Planta y Perfil N°15

17 CS_FDM_Z1_C20_010 Planta y Perfil N°16

18 CS_FDM_Z1_C20_011 Planta y Perfil N°17-18

19 CS_FDM_Z1_C20_012 Planta y Perfil N°19

20 CS_FDM_Z1_C20_013 Planta y Perfil N°20-21-22

21 CS_FDM_Z1_C20_014 Planta y Perfil N°23-24

22 CS_FDM_Z1_C20_015 Planta y Perfil N°25-26

23 CS_FDM_Z1_C20_016 Planta y Perfil N°27-28

24 CS_FDM_Z1_C20_017 Planta y Perfil N°29

25 CS_FDM_Z1_C20_018 Planta y Perfil N°30

26 CS_FDM_Z1_C20_019 Planta y Perfil N°31-32

27 CS_FDM_Z1_C20_020 Planta y Perfil N°33

28 CS_FDM_Z1_C21_000 Plano General Cuenca 21 Zona 1

29 CS_FDM_Z1_C21_001 Planta y Perfil N°1

30 CS_FDM_Z1_C21_002 Planta y Perfil N°2-3-4

31 CS_FDM_Z1_C21_003 Planta y Perfil N°5-6-7-8
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32 CS_FDM_Z1_C21_004 Planta y Perfil N°9

33 CS_FDM_Z1_C21_005 Planta y Perfil N°10-11

34 CS_FDM_Z1_C21_006 Planta y Perfil N°12-13-14

35 CS_FDM_Z1_C21_007 Planta y Perfil N°15

36 CS_FDM_Z1_C21_008 Planta y Perfil N°16

37 CS_FDM_Z1_C21_009 Planta y Perfil N°17-18

38 CS_FDM_Z1_C21_010 Planta y Perfil N°19-20

39 CS_FDM_Z1_C21_011 Planta y Perfil N°21

40 CS_FDM_Z1_C21_012 Planta y Perfil N°22

41 CS_FDM_Z1_C21_013 Planta y Perfil N°23-24-25

42 CS_FDM_Z1_C21_014 Planta y Perfil N°26

43 CS_FDM_Z1_C21_015 Planta y Perfil N°27

44 CS_FDM_Z1_C21_016 Planta y Perfil N°28-29

45 CS_FDM_Z1_C21_017 Planta y Perfil N°30-31

46 CS_FDM_Z1_C21_018 Planta y Perfil N°32-33-34

47 CS_FDM_Z1_C21_019 Planta y Perfil N°35-36-37

48 CS_FDM_Z1_C21_020 Planta y Perfil N°38

49 CS_FDM_Z1_C21_021 Planta y Perfil N°39

50 CS_FDM_Z1_C21_022 Planta y Perfil N°40
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51 CS_FDM_Z1_C21_023 Planta y Perfil N°41

52 CS_FDM_Z1_C21_024 Planta y Perfil N°42-43-44

53 CS_FDM_Z1_C21_025 Planta y Perfil N°45-46-47

54 CS_FDM_Z1_C21_026 Planta y Perfil N°48

55 CS_FDM_Z1_C21_027 Planta y Perfil N°49

56 CS_FDM_Z1_C21_028 Planta y Perfil N°50

57 CS_FDM_Z1_C21_029 Planta y Perfil N°51

58 CS_FDM_Z1_C21_030 Planta y Perfil N°52

59 CS_FDM_Z1_C21_031 Planta y Perfil N°53

60 CS_FDM_Z1_C21_032 Planta y Perfil N°54-55

61 CS_FDM_Z1_C21_033 Planta y Perfil N°56-57-58

62 CS_FDM_Z1_C21_034 Planta y Perfil N°59-60-61

63 CS_FDM_Z1_C21_035 Planta y Perfil N°62

64 CS_FDM_Z1_C21_036 Planta y Perfil N°63

65 CS_FDM_Z1_C21_037 Planta y Perfil N°64-65-66

66 CS_FDM_Z1_C21_038 Planta y Perfil N°67

67 CS_FDM_Z1_C21_039 Planta y Perfil N°68

68 CS_FDM_Z1_C21_040 Planta y Perfil N°69

69 CS_FDM_Z1_C21_041 Planta y Perfil N°70-71-72
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70 CS_FDM_Z1_C21_042 Planta y Perfil N°73

71 CS_FDM_Z1_C21_043 Planta y Perfil N°74

72 CS_FDM_Z1_C21_044 Planta y Perfil N°75-76

73 CS_FDM_Z1_C21_045 Planta y Perfil N°77-78

74 CS_FDM_Z1_C21_046 Planta y Perfil N°79-80-81

75 CS_FDM_Z1_C21_047 Planta y Perfil N°82

76 CS_FDM_Z1_C22_000 Plano General Cuenca 22 Zona 1

77 CS_FDM_Z1_C22_001 Planta y Perfil N°1

78 CS_FDM_Z1_C22_002 Planta y Perfil N°2

79 CS_FDM_Z1_C22_003 Planta y Perfil N°3-4

80 CS_FDM_Z1_C22_004 Planta y Perfil N°5-6-7

81 CS_FDM_Z1_C22_005 Planta y Perfil N°8-9

82 CS_FDM_Z1_C22_006 Planta y Perfil N°10-11

83 CS_FDM_Z1_C22_007 Planta y Perfil N°12-13

84 CS_FDM_Z1_C22_008 Planta y Perfil N°14

85 CS_FDM_Z1_C22_009 Planta y Perfil N°15

86 CS_FDM_Z1_C22_010 Planta y Perfil N°16-17

87 CS_FDM_Z1_C22_011 Planta y Perfil N°18-19-20

88 CS_FDM_Z1_C22_012 Planta y Perfil N°21-22-23-24
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89 CS_FDM_Z1_C22_013 Planta y Perfil N°25

90 CS_FDM_Z1_C22_014 Planta y Perfil N°26-27

91 CS_FDM_Z1_C22_015 Planta y Perfil N°28-29

92 CS_FDM_Z1_C22_016 Planta y Perfil N°30-31-32

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del
llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de
las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigación de
riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificación del contratista debe precisar
las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este último tendrá derecho a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

A las definiciones del Proyecto Ejecutivo aprobado, cumpliendo todos los requerimientos del mismo.

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la
obtención y presentación a la contratante de dichos requisitos.
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Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención
y presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de
exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto
sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de

la consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la
situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas              
específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al             
diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio,                   
duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.

Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado
por la Contratante.

El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,              
correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para           
cada mes y el acumulado.

La Fiscalización designada por El Contratante realizará la verificación de la máquina en el momento del inicio de los
trabajos, pudiendo rechazarlo si no está de acuerdo a la propuesta presentada por la Empresa Contratista y que no se
adecue a las necesidades del operativo, y exigir el cambio por otra ajustada a la propuesta y que se encuentre en
condiciones de afrontar los requerimientos del operativo.
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Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

El Certificado mensual se presentará en original y tres copias, acompañado de un INFORME MENSUAL y la               
misma se entregará a la FISCALIZACIÓN. Luego, la FISCALIZACIÓN procederá a la verificación y aprobación             
del Certificado, una vez que no haya objeción y se encuentre aprobada por la FISCALIZACIÓN y lo remitirá a
la ESSAP para su verificación por parte de la supervisión y pago correspondiente.

El contenido de cada Certificado mensual será como sigue:

Fecha, periodo de ejecución y fecha de inicio del plazo.
Código y rubros de trabajos ejecutados.
Hojas de cómputos
Actas de medición realizada con acompañamientos de la fiscalización
Unidad de medición y precio unitario respectivo.
Cantidades y precios contratados.
Cantidad y precios ejecutados
Los documentos que avalan variaciones en las cantidades o del precio inicial del contrato
Imágenes fotográficas de los trabajos a certificar, anteriores y posteriores a su ejecución
Firmas del responsable por parte del Contratista y de la Fiscalización.

INFORMES MENSUAL DE OBRA: deberá contener lo siguiente:

Resumen Ejecutivo:

1. Datos del contrato (en una sola Hoja):
1. Empresa
2. Representante legal
3. RUC
4. DNCP N°
5. Contrato N°
6. Fecha de suscripción del contrato
7. Monto contractual del contrato
8. Fecha de orden de Inicio
9. Fecha de inicio efectivo

10. Plazo contractual de ejecución
11. Fiscales y Residentes a cargo de la Zona
12. Fecha de vigencia de las pólizas y montos
13. Esquema (imagen) de zona de intervención (Zona, Barrios, calles)

2. Resumen del Estado Actual de las Obras:
1. Monto contractual actual
2. Convenios modificatorios
3. Plazo de ejecución actual
4. Plazo de ejecución restante
5. Descripción de los trabajos realizados
6. Avance físico de obras (%)
7. Avance financiero de obras (%)
8. Certificado de obras (% y monto en guaraníes) (citar cada certificado pagado)

3. Resumen General
1. Actualización del Cronograma General

Descripción
Tablas
Diagrama de Gantt

2. Actualización y actividades realizadas referente a los programas de las ETAS preestablecidos
Plan/Cronograma de trabajo ejecutado y del mes próximo previsto a ejecutar.
Planes de desvíos ajustados mensualmente.
Registro de llamadas recibidas en relación a reclamos/consultas relacionadas a las obras.
Ficha de registro de reclamos/consultas recibidas in situ por el Contratista ambiental-social u otro personal del
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Contratista.
Registro fotográfico que evidencie el cumplimiento de los programas del ETAS (6 fotografías por programa y
fechadas).
Planillas de registro de capacitaciones
Eventos relevantes que afecten las ETAS y resolución
Listado de notificaciones realizadas a usuarios y frentistas

3. Lista de Notas cursadas con la ESSAP/FISCALIZACIÓN/CONTRATISTA (Citar)
Notas recibidas de la ESSAP S.A. (Numero/referencia/fecha)
Notas recibidas de la Fiscalización (Numero/referencia/fecha)
Notas remitidas a la ESSAP S.A. (Numero/referencia/fecha)
Notas remitidas a la Fiscalización (Numero/referencia/fecha)

4. Lista de Ordenes de servicio recibidas (Citar) (Numero/referencia/fecha)
5. Lista de libro de Obras (Numero/referencia/fecha) y Fotocopias de los libros de Obras generada en el periodo.

- Obs.: La Fiscalización deberá analizar y si corresponde aprobar la planilla modelo presentada por el Contratista.

 

Serán presentados 6 certificados en la etapa de obra. (Por lote)

Frecuencia: Mensual

 

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA

Proyecto Ejecutivo Informe de relevamiento MES/AÑO

Proyecto Ejecutivo Proyecto Ejecutivo MES/AÑO

Certificado 1 Certificado de Obra MES / AÑO

Certificado 2 Certificado de Obra MES / AÑO

Certificado 3 Certificado de Obra MES / AÑO

Certificado 4 Certificado de Obra MES / AÑO

Certificado 5 Certificado de Obra MES / AÑO

Certificado 6 Certificado de Obra MES / AÑO

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad
de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.
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Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las
cantidades o montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los
cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a
los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes
podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia
íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de
adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el
contrato.

 

Audiencia Informativa
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Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de
Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación
pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.
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Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego
electrónico estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 (DIEZ) DÍAS CORRIDOS    contados desde la emisión de la
orden de inicio, una estimación detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros
autorizada a operar y emitir pólizas en la República del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable
y protegerá a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

a. Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los
daños corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los
trabajos, así como durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de Gs. 120.000.000.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que
se encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

b. Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de
trabajo requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre
trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus
subcontratistas también cumplan con esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en
este sentido. El capital asegurado es de Gs. 90.000.000.-

c. Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación
aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y
cubrirá, por lo tanto, todos los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en
particular los daños debidos a un defecto de concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la
realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales, a la remoción de escombros después de un siniestro.
Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales ocasionados por fenómenos naturales. El capital
asegurado es de Gs. 100.000.000.-

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son:  NO APLICA.-

Este instrumento de cobertura independientemente a su modalidad (póliza de seguro o garantía bancaria)            
deberá ser presentado ante la Secretaría de la UOC para su verificación previa de acuerdo a los requerimientos
correspondientes.

Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 
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No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecución de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de
sus subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

Ap=P0 (0,375 S/S0+0,25 C/C0+0,25D/D0+0,125Fe/Fe0)-P0

Ap=P0*Prl P0

Donde:

Ap: Ajuste de precios.

P0: Valor del certificado mensual cotizado en guaraníes, según tabla de precio del contrato.

S: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las                
facturas de obras y/o suministros a las que se refiere el ajuste solicitado, dentro de los plazos indicados en el                  
Cronograma de Construcción.

S0: Salario mínimo diario del peón albañil de la categoría Edificaciones y Obras de Construcción, establecido              
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente diez (10) días antes de la presentación de las                 
ofertas.

C: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPII C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la                   
Industria Nacional del Cemento, vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o
suministros realizados a las que se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el               
Cronograma de Construcción.

C0: Precio de la bolsa de Cemento Portland (CPII C40), de 50 kg. Para la entrega en Villeta establecido por la                   
Industria Nacional del Cemento, vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

D: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el código 21-3 de la revista de la CAPACO, vigente treinta (30) días
antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que se refiere el reajuste                 
solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

D0: Precio de un litro de Gasoil, establecido en el código 21-3 de la revista CAPACO, vigente diez (10) días antes
de la fecha de presentación de ofertas.
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Fe= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO,                  
vigente treinta (30) días antes de la presentación de las facturas por obras y/o suministros realizados a las que
se refiere el reajuste solicitado dentro de los plazos indicados en el Cronograma de Construcción.

Fe0= Precio del kg. De varilla conformada de hierro, establecido en el código 7-3 de la revista de la CAPACO,                  
vigente diez (10) días antes de la fecha de presentación de ofertas.

No será reconocido ningún ajuste sobre aquellos rubros en que la contratista se encuentra con retraso con               
relación al cronograma de obras aprobado.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo
contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la
República del Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

El Proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes sin excepción               
ninguna del monto total facturado, serán pasibles de retenciones correspondientes al impuesto a la renta e              
Impuesto al Valor Agregado según lo establecido por las disposiciones legales de la República del Paraguay. Así
mismo independientemente de estas retenciones impositivas se aplicará una retención equivalente al 0,5%           
sobre las facturas pagadas, en concepto de contribución de conformidad a lo dispuesto en el Art. 41 de la Ley                  
2.051/03 De Contrataciones Públicas.

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en
relación con la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y
cotizaciones y las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del
Paraguay vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus
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proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantía, el costo de la misma será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del
límite para la presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un
aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2)
meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificación, el fiscal de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de
las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de
diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado

(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago:

  El Pago al Proveedor se hará en guaraníes, dentro de los 30 (treinta) días desde la aprobación del certificado de obra, la
presentación de la factura y la recepción de la solicitud de pago.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:

El pago relativo al Proyecto Ejecutivo será por parte, contra aprobación del certificado correspondiente por             
parte de la Fiscalización y la ESSAP S.A.

El pago será de 30% de la proporción del Certificado de Relevamiento Topográfico, y los 70% restantes se                
pagará contra entrega del Proyecto Ejecutivo en su totalidad con previa aprobación de las Fiscalización y la               
ESSAP S.A.

Los pagos de obra se realizarán contra presentación de los certificados de obra, acompañados de los              
documentos genéricos listados anteriormente, y presentación de las facturas correspondientes. Los pagos por           
Proyecto Ejecutivo se realizarán primero contra presentación de Informe de Relevamiento, según las           
Especificaciones de Relevamiento y Especificaciones de Estudios en el caso del Certificado de Relevamiento; y             
contra presentación de Memoria Técnica y Planos en el caso del  Certificado de Proyecto Ejecutivo y Obra. Cabe
mencionar que este último corresponde a la certificación del Proyecto Ejecutivo Completo

La certificación por presentación de planos AS BUILT por tramos según las especificaciones técnicas, será             
aprobada contra verificación y aceptación de los documentos por la Fiscalización, en función a los metros de               
los tramos de obras terminados según tramo aprobado de Proyecto Ejecutivo. El pago será del 80% de cada                
metro de obra terminado (proporcional al monto del ítem) en cada certificado de obra correspondiente, y los               
20% se pagarán contra entrega de los planos AS BUILT de toda la obra ejecutada al finalizar la misma con previa
aprobación de la Fiscalización una vez concluida la totalidad de las obras, en el momento de la firma del Acta                  
de Recepción Final.

La validez de la contratación quedará sujeta a la aprobación de la partida presupuestaria correspondiente al              
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año 2023. Artículo 14 de la Ley N° 2051/03.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la
presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo,
deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el
Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

 SI APLICA, 20 (VEINTE) %.

a. Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: 10 días corridos a partir de la                  
firma del Contrato.

b. Dirección: José Berges 516 entre San José y Brasil.

c. Horario de atención: de 07.00 a 15:00 hs.

d. Oficina y/o departamento: Gerencia Técnica.

e. Responsable de la recepción: Ing. Carlos Ramírez. Gerente Técnico.

f. Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la                   
presentación de la solicitud: 10 días hábiles posteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

g. Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas: el reintegro de
esos fondos adelantados, se hará deduciendo en las certificaciones, el mismo porcentaje que, con respecto
al monto de la obra, signifique el anticipo acordado.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del
contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su
total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la
legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos
podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se
requieran específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales
fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante
realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del
plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las
obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por
amortizar.

Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.
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Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

a)            Las verificaciones se harán entre los días 25 y 30 de cada mes a partir de los cuales se labrará un Acta de Medición,
donde constarán los trabajos efectivamente ejecutados. Dicha acta será firmada por la Fiscalización y la Contratista, para
luego proceder a la emisión del correspondiente certificado.

b)            El Contratista realizará conjuntamente con el Fiscal de Obras las mediciones de todos los trabajos realizados,
facilitando el personal necesario para tal efecto, tanto las mediciones y certificaciones serán consideradas provisorias
hasta la medición final y definitiva a la conclusión de las obras.

c)            El Contratista presentará al Fiscal de Obras, dentro de los seis (6) primeros días de cada mes, la certificación
correspondiente al mes anterior, indicando las cantidades y montos ejecutados.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: 

(a) El monto de amortización por pago de anticipo.

(b) El cinco por ciento (5%) de cada factura en concepto de Fondo de Reparo (Indemnizaciones, sanciones por
incumplimientos en los plazos establecidos en el cronograma).

(c) Contribución por contratos suscritos con la Administración Pública;

(d) Intereses por mora;

(e) Deducciones por certificado, estipuladas en Sanciones por incumplimiento de las ETAS.

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: JOSÉ BERGES 516 E/ BRASIL Y
SAN JOSÉ.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación
de la recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de
entrega de la estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:
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No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos
Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

Planos aprobados por la Municipalidad respectiva;
La entrega al Contratista del anticipo, cuando fuere previsto en el SICP;

 

 

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las multas por atraso serán aplicadas en el certificado correspondiente conforme con los Aspectos Generales             
para la Contratación de Obras. Si la contratista no diese cumplimiento al plazo de entrega del servicio y sus                 
eventuales prórrogas, salvo caso fortuito o de fuerza mayor, por cada día de atraso en la entrega se descontará
0,20% sobre el monto del servicio en demora (ítem o rubro) y hasta un máximo de 10% del monto del contrato.
Una vez que se llegue a este monto del contrato, el Contratante podrá poner término al Contrato.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de
Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

Conforme a lo establecido en las AGC.
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Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción
serán:

Conforme a lo establecido en las AGC.

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos
suministrados por la contratante en virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

La recepción de los materiales será en el predio de la obra. Los días y horarios deberán ser comunicados a la                   
Fiscalización responsable de la Obra en la Coordinación con la contratista

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes
condiciones:

Conforme a lo establecido en las AGC y las especificaciones técnicas.

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

será de 5 (cinco) días calendario, posterior a la emisión de la Orden de Inicio.

Programa de ejecución
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El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

El Contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la
aprobación del Fiscal de Obras dentro de 5 (cinco) días a partir de la fecha de la firma del contrato.

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: Parcial; por tramos finalizados y aprobados.-

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: NO APLICA
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de
obra al contratista, se procederá a realizar las operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique
un plazo menor: NO APLICA
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: Las indicadas en las
Especificaciones Técnicas
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su
estado normal, con las siguientes disposiciones: Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas y/o las
AGC.

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 365 días, contados a partir de la fecha del Acta de Recepción          
Provisoria

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de 6
(SEIS) MESES después de la recepción provisoria de las obras.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato
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Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

1. Terminación por Incumplimiento             

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:        

a) Si el Contratista no cumpliere, con los trabajos correspondientes, conforme a las solicitudes hechas por la Contratante y
a lo establecido en el contrato y documentos que lo integran. (b) Si a juicio de la Contratante, el Contratista se atrasare
incumpliendo la ejecución de los trabajos contratados de tal forma que, no obstante los esfuerzos que pudiere realizar, no
cumpliere con el presente contrato y entorpeciere con la normal ejecución de los trabajos de la Contratante(c) Si el
Contratista no diere cumplimiento a las leyes del trabajador y de la seguridad social con respecto a sus dependientes.(d)
Por sustracción y/o destrucción de documentos, equipos o materiales de propiedad de la Contratante que hubieran sido
entregados al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones, de conformidad con el presente contrato.(e) Por
extralimitación en los trabajos encargados al Contratista, en contravención con las normas de la Contratante o de otras
disposiciones legales, o en perjuicio de los usuarios de la Contratante o de terceros.(f) Por falta de constitución y entrega
oportuna de las garantías y eventuales solicitudes de prórroga de las mismas. (g) Por quiebra o insolvencia del proveedor.
(h) Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato. (i) Por suspensión del
servicio, imputable al proveedor, por más de sesenta (60) días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito. ( j)
Por fraude o colusión debidamente comprobado del proveedor desde la adjudicación hasta la finalización del contrato. (k)
Por modificación de cantidades y/o especificaciones técnicas por parte de la Contratista sin orden escrita por parte de la
Contratante; y, en los demás casos estipulados en el contrato, e acuerdo a su naturaleza.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.      

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público
debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así
como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminación.        

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días
siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir
entre las siguientes opciones:

1. Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii.     Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.   

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

Puede haber restricciones como cierre de calles, impedimentos para el tránsito de los individuos y sus bienes y
dificultad en acceder a sus propiedades entre otros. Las restricciones de las comunicaciones y servicios             
públicos de todo tipo que atraviesen la zona de los trabajos deben durar el menor tiempo posible y ocasionar la
menor dificultad a los individuos y sus bienes y ser precautelados con seguridad de acuerdo a las               
especificaciones técnicas. No deberá interferirse con los servicios públicos.
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Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

Será a través de advenimiento y/o ante los tribunales ordinarios de la capital.  

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y
mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y
demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o
reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación
relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o
corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a
alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas
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orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus
ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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