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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

421414

Municipalidad de Asuncién

Uoc 3 Obras Municipalidad de Asuncién

SICP

Av. Mcal. Lépez N° 5556 esq. Cap. Bueno
- Edificio de Los Comuneros ? Bloque ?A?
- Piso2

Av. Mcal. Lépez N° 5556 esq. Cap. Bueno
- Edificio de Los Comuneros ? Bloque ?A?
- Piso2

Por Lote

Hasta recepcién definitiva

DIANA CABRERA

021610803

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE
ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE

21 - Construccién, Restauracién,
Reconstruccién o Remodelaciény

Reparacion de Inmuebles

LPN - Licitacién Pdblica Nacional

13/03/2023 09:00

29/05/2023 09:00

29/05/2023 09:30

20%

JEFA

uoc3asu@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

ADENDAN°6
LICITACION PUBLICA NACIONAL
DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y LAMBARE
ID N° 421.414

Asuncidn, 08 de mayo de 2023

La MUNICIPALIDAD DE ASUNCION, institucién convocante del proceso de llamado con ID N° 421.414 - DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCA ITAY Y
LAMBARE y de conformidad al Articulo N° 22 de la Ley N° 2051/03 inciso b y el Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la citada Ley, en uso de sus atribuciones emite la
siguiente adenda con el objeto de modificar la fecha de recepcién y apertura de sobres en el SICP.

Fecha de Entrega de Ofertas:

Lunes, 29 de mayo de 2023 - 09:00

Fecha de Apertura de Ofertas:

Lunes, 29 de mayo de 2023 - 09:30

Los puntos que no han sido objeto de modificacidn en la presente adenda, contintan invariables y vigentes.

Sra. Diana Cabrera, Jefa Unidad Operativa de Contrataciones N° 3.

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitacidn y/o en los contratos
suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidn constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para
la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

c 5n Piiblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introduccién de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

Elsimbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de garantizar la no contratacion de menores.

e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en
lo referente al salario, cargas sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

e Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos
deberdn comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

e Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

e Eloferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

o El oferente adjudicado deberd cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucidn, tales como:
cooperacién en acciones de recoleccidn, separacién de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacién del personal en actividades de
capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y
destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de produccién, manutencién y de las
instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizaciéon de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los més altos niveles de integridad, asi como altos estdndares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitacién o la
ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

* No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja
ilegitima.

® No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas
indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos 0 empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

e Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucidn de un contrato publico sean de origen licito.

e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacién deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién sobre las bases y condiciones de esta contratacién podrd solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de
Informacién de Contrataciones PUblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta
de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

Lainasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.

La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o
emision de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta circunstanciada.
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Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacién de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacidn de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a
través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante en el apartado pertinente de estas bases y condiciones.

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar una
oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura piblica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura piblica en caso de
resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacién, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitara a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacién, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica
o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitard, ofrecera, ni permitira ninguna modificacion a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccidn de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerird que cualquier disconformidad u omisién que no
constituya una desviacién significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacién realizar la calificacion de la
oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluaciéon emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable
establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacidn, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda
vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacién, la Convocante corregira errores aritméticos de la siguiente manera y
notificara la oferente para su aceptacion:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio unitarioy el precio total seré corregido.

2. Sihay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se corregira el total.

. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procederd a realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las cantidades en cifras de conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.

w

Idiom f

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor plblico matriculado en la Republica del
Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:
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No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material
impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado
en la RepUblica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccidn prevalecerd para efectos de interpretacién del contrato.

El proveedor correrd con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccidn.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberd expresar en
ndmeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de of

La convocante dispone la realizacién de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fechaydia: 09y 10 de Marzo de 2023
Lugar: Avenida Defensores del Chaco y Pycazud
Hora: A partir de las 09:30 - contacto para coordinar la visita: 021 - 6273221

Procedimiento: En el dia, hora y lugar sefialados, un técnico de la Direccidn General de Obras designado a los efectos, estara esperando a los interesados en presentar
ofertas para realizar una recorrida hasta cubrir toda la extensidn.

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Ing. Diego Vazquez y Técnico Carlos Sosa
Participacidn Obligatoria: NO

En caso de no realizar la Visita Técnica, el oferente podra presentar una Declaracién Jurada de tener conocimiento del sitio de la obra y que cuenta con
toda la informacidn necesaria para cotizar y preparar la oferta.

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacién, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de
potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacién
suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacién al sitio de of

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: N/A
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: N/A

Sitio donse se ejecutara la obra:

N°  SITIOS DE LA CUENCA ITAY
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10

11

12

13

14

15

16

17

N°

10

11

12

13

14

15

Avenida Eusebio Ayala, entre Domingo Montanaro y Adalberto Ramirez Franco;
Domingo Montanaro, entre Tte. José Félix Lopez y Avenida Eusebio Ayala;
Pycuipe, desde Adalberto Ramirez Franco hasta Domingo Montanaro;

Jow von Sastrow, entre Victor Morinigo y Eduardo San Martin;

Eduardo San Martin, entre Jow von Sastrow e Hipdlito Sdnchez Quell;
Yeruti, entre Eduardo San Martin y Epifanio Méndez Fleitas;

Epifanio Méndez Fleitas, entre Tte. José Félix Lopez e Hipélito Sanchez Quell;
Albert Rigual, entre Cacique Arecaya hasta avenida Defensores del Chaco;
Aztecas, desde Jow von Sastrow hasta Tte. José Félix Lopez;

Jow von Sastrow, desde Tte. José Félix Lopez hasta Aztecas;

Interior del mercado de Abasto hasta Domingo Montanaro;

Veteranos de la Guerra del Chaco, desde Interior del mercado de Abasto hasta Domingo
Montanaro;

Interior del Mercado de Abasto hasta Tte. José Félix Lépez;

Tte. José Félix Lopez, desde Domingo Montanaro hasta Pycasu;
Pycasu, desde Tte. José Félix Lopez hasta Adalberto Ramirez Franco;
Adalberto Ramirez Franco, desde Nangapiry hasta Pycasu;

Nangapiry, desde Adalberto Ramirez Franco hasta Mareirian Pérez Ramirez

SITIOS DE LA CUENCA LAMBARE

Luis Frescura, desde Tupies hasta avenida De la Victoria;
Mburucuyd, desde avenida De la Victoria hasta Calle sin Nombre;
Tte. Oscar Bottana, desde Calle sin Nombre hasta Calle sin Nombre;
Guavird, desde Propiedad Privada hasta Tte. Oscar Bottana;
Trayecto en Propiedad Privada, desde Mbya hasta Tte. Oscar Bottana;
Mbyé, desde Urutad hasta Baldomero Ruiz;

Urutad, desde Mbya hasta Guatambd;

Yby4, desde Pacuri hasta Nivaclé;

Guatambd, desde Lorenzo J. Caceres hasta Nivaclé;

Ypora, desde Guatambd hasta Petereby;

Incienso, desde Lorenzo J. Caceres hasta Mby3;

Petereby, desde Ypora hasta Baldomero Ruiz;

Baldomero Ruiz, desde Ybyrayu hasta Petereby;

Ybyrayd, desde Lorenzo J. Caceres hasta Baldomero Ruiz;

Pacuri, desde Ybyray( hasta Luis De Gasperi.

7/103



El oferente indicard el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de
ofertay lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un Ginico documento.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los
precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de
descuentos de ningln tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacion por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y
totales correspondientes.

¢) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios unitarios y
totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacidn por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas items,
los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:
a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberdn indicarse el precio unitario de los
servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios
unitarios por la cantidad maxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto
por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacién de las ofertas.

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Formatoy firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serdn firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas
para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberdn mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdn mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la presentacién de ofertas. Toda oferta con un periodo
menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento
de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les pedira
ni permitira que modifiquen sus ofertas.
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1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede
adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la
adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el
porcentaje de la citada garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, deberd estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta incluido
en la Seccién "Formularios".

4. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider del consorcio o de todos
los socios que la integran;

® Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién o
de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser pagadera
ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la péliza. En estos
casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

7. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento
deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacidn.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la
fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

Periodo de Validez de 12 G iadeM . e Of

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

120

El oferente deberd presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado.

p e de G  de Fiel Cumplimi leC

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del contrato,
de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti. mplimien ntr.
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El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd de:

Treinta (30) dias posteriores a la Recepcién Definitiva.

<olicitud d le Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

a) Plazo maximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: hasta diez (10) dias posterior al retiro del contrato homologado por la Junta Municipal.
b) Direccién: Mcal. Lépez 5556

¢) Horario de atencidn: de 8:00 a 16:00 hs.

d) Oficina y/o departamento: Mesa de Entrada de la D.G.A.F., Bloque A, 2° piso

) Responsable de la recepcidn: Funcionario de Mesa de Entrada

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: diez (10) dias

g) Forma de amortizacién del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: veinte (20) por ciento

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecucién
del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser
amortizado durante la ejecucion del contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo deberd mantener su vigencia hasta su total
amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensién de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacién vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el
plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al computo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas
en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias
habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerard que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al
cronograma de ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no esta
obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Unicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la ejecucion del
contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacién de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras,
quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estara obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes,
certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente el proveedor sea
notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo serd liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar
treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogara en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisidn o terminacidn anticipada del contrato, los contratistas deberan reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

. | 6 de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacion seréa:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombre y la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacién indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
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5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econdmico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccidn y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecidn, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos
y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electronica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta debera acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberdn estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de validez de
las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensidn si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas presentadas, las leerd en el acto publico con la
presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacién de oferta sea electrénica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no seré abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a menos
que la comunicacidn de retiro pertinente contenga la autorizacién vélida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al Oferente
remitente. No se permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacién de sustitucidn correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucién y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacion a las ofertas a menos que la comunicacion de modificacién
correspondiente contenga la autorizacién vélida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la
evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten,
bastando para ello la presentacion de una autorizacion escrita del firmante de la oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitard a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un Oferente no invalidara el contenido y efecto del
acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién sin
importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podré ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas para su difusién, dentro de los dos (02) dias
hébiles de la realizacién del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusién, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacidn del acto de
apertura, se procederd de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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Los oferentes deberdn indicar mediante declaracién jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter reservado e invocar la norma
que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entendera que toda la oferta y su documentacién son publicas.

12/103



REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor, método
o criterio seré utilizado.

Evaluacién de las of

Para la evaluacién y comparacién de las ofertas, la convocante utilizar3 los siguientes criterios:

De conformidad al articulo 34, penlltimo parrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Plblicas”, las ofertas se aceptaran siempre que provengan de personas fisicas o
juridicas que cuenten con la solvencia técnica, econdmica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad
comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo 40 de la
Ley N°2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracidn que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de presentacion
de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por
Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacidn realizara el siguiente andlisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n)
del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién Pdblica, el
comité analizard acabadamente si tal situacién le impedira ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, seglin sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracién de Miembros, de conformidad a estandar debidamente firmado en su oferta y cotejara
los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios
gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del articulo 40
de la Ley N°2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccidén Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Anlisis d io0s ofertad

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluacién procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicién del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al
siguiente pardmetro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para
ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio serd declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El anlisis de los precios, con esta metodologia, seré aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso debera ser debidamente fundada la
decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.
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Podran participar de ésta licitacién, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se encuentren
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones PUblicas".

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacién del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). EL
certificado debe ser emitido como méximo a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificard en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en tiempo y forma del CPEN declarado por los
oferentes. No serd necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacidn, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacién que se encuentre indicado en la
planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacidn. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados
fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorizacién podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisidn de Servicios (se entenderd por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios
relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico se
encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el
integrante del consorcio que cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera considerar que, si la oferta
evaluada como la més baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja
de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento
(10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas
baja, se la seleccionara para la adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental
de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Uinicamente el margen de este Ultimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida por la
DNCP.

Requisitos d I luacién del lici | e

1. Formulario de Oferta (*)

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)
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5. Constancia de presentacién de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la RepUblica, para los sujetos obligados
segln los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**) (NO APLICA)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estdndar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberad acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple
del poder suficiente otorgado por Escritura PUblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacidn. No es necesario que el poder esté
inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Plblica de Constitucidn y protocolizacién
de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccién Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir
en: un poder suficiente otorgado por Escritura Piblica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que
justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura plblica en caso de resultar adjudicados y antes de
la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccidén Nacional de Contrataciones Pdblicas
(DNCP). (*)

¢) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencidn de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en
C)

® Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades andnimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

® Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
e Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.
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Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacién de ofertas.

- apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Completar el

* Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe serigual o

mayor a 1. Esta informacidn sera extraida del Balance General correspondiente a cumplir cumplir Formulario N°
los ejercicios fiscales cerrados. (2019, 2020 y 2021). con ‘?l' con F:l' 5
requisito. requisito.

* Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a0,80. Esta | Debe Debe Completarel
informacion sera extraida del Balance General correspondiente a los ejercicios cumplir cumplir Formulario N°
fiscales cerrados (2019, 2020 y 2021). con E"l' con le' 5

requisito. requisito.

« Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, activos | Debe Debe Debe Debe Completar el
reales libres de gravamenes, lineas de crédito y otros medios financieros | cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formulario N°
(independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para | €ON e'l' elrequisito. porlo por lo 5
cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construccién exigidos | requisito. menos menos
para el o los contratos en caso de suspensién, reanudacién de faenas u otros conel conel
retrasos en los pagos. [25%] [75%)]

® El minimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos del - del .
contractuales del adjudicatario serd:la suma del 20% del monto de la reﬁlf'S'tO regHISItO

minimo minimo

ofertada por el Oferente y el 10% del total del Valor de las Obras pendientes de
ejecucién a ejecutar, estipulada en el Formulario N° 9 Compromisos
Contractuales Actuales.

El valor maximo exigible de Capital Operativo sera de hasta el 50% del Valor de la
Oferta presentada, este capital podra ser complementado opcionalmente con
una Nota de una Entidad financiera debidamente habilitada, que indique
claramente que el oferente tiene aprobada una linea de crédito o fondos
disponibles con la descripcién del monto del crédito aprobado o de los fondos
disponibles, para ser utilizados en caso que resulte ser adjudicada. La Linea de
Crédito no debera estar condicionada al cumplimiento previo de determinados
requisitos o de evaluacién previa de la situacidn financiera del Oferente. Es decir,
la linea de crédito debe estar disponible para el Oferente de forma inmediata y sin
mas tramites, la Nota de la Entidad financiera debe indicar el ID del Llamado para
el cual emiten la Linea de Crédito. El Capital Operativo seréd calculado como el
monto obtenido de la diferencia entre el Activo Corriente Pasivo Corriente,
extraidos del Gltimo Balance General (incluyendo los balances correspondientes a
los contratos en los cuales ha participado en calidad de Contratista Principal,
integrante de un consorcio o subcontratista afectado por su participacién en
dicho contrato) correspondiente al afio 2021

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros
contratos solo se haran cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién.

Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades financieras.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién, bastando
para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente.

3. Presentar Balances Generales y Estado de Resultados de los tres Gltimos ejercicios fiscales (2019, 2020 y 2021)

Experienci neral en obr.

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacién

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
o Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Gltimos diez (10) | Debe ) Debe ) Debe ] Debe ) Completaflos
afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o superior a al 70% | cumplir cumpllrcpn cumplir cumplir Formulario N
del monto del lote ofertado, en obras de alcantarillado y obras viales; para | €N ?l. el requisito. por lo por lo 2y3.
demostrar dicha facturacién se debe adjuntar facturas y copia autenticada de | requisito. menos menos
contratos hasta el afio 2021 conel conel
e El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las [25%/"19[ [75%]'del
facturas legales correspondientes a obras en ejecucién o terminadas por el reg‘f's'to re?‘f's'to
oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en el parrafo precedente. minimo minimo
E . " ifi |
Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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e Participacién en calidad de contratista, integrante de un
consorcio en el porcentaje de participacién, o subcontratista
autorizado por la Administracién Contratante en al menos un 1
contrato, durante los Gltimos diez 10 afios, similares a las obras
propuestas.

La similitud debe basarse en la escala fisica, la complejidad, los
métodos o la tecnologia, u otras caracteristicas técnicas,
conforme a lo descrito en la Seccién Descripcién de la Obra.

o5 id . A ol .
con las siguientes caracteristicas: (para cada lote):

Obra de pavimento de hormigdn hidraulico con superficie minima
de veinte mil metros cuadrados (20.000 m2);

Obra de alcantarillado celular con una longitud minima de dos mil
metros lineales (2.000 m).

Observaciones: La experiencia como integrante de un Consorcio o
como subcontratista serd considerada por el porcentaje de
participacion

Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas
en un 100%, con Recepcidn Provisoria, y el desempefio debera
haber sido satisfactorio.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe
cumplir con
el requisito.

Debe cumplir
por lo menos
con el (25%) de
los requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
conel 75% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4

Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u
otros contratos, ejecutados en el periodo 10 (diez) Gltimos afios en
las siguientes actividades clave: (para cada lote) en las
siguientes actividades clave:

Obra de pavimento de hormigdn hidraulico con superficie minima
de treinta mil metros cuadrados (30.000 m2), o 2 o 3 obras que en
su total sumen treinta mil (30.000) m2

Obra de alcantarillado celular con una longitud minima de tres mil
metros lineales (3.000 m), 0 2 0 3 obras que en total sumen tres mil
metros lineales (3.000) m.

Debe
cumplir
conel
requisito.

Debe cumplir
por lo menos
conel25% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
conel 75% de
los requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2y5

La obra que se desea construir consiste en un sistema de desagiie pluvial y pavimentacion con hormigén hidraulico que comprende areas de las cuencas
de los arroyos Itay y Lambaré, que requieren especial consideracién. El desagiie pluvial de alcantarillas celulares de hormigén armado se establece para
disminuir el caudal de agua que se produce en gran cantidad en dias de lluvia, peligrando la transitabilidad de vehiculos, personas y estabilidad de
viviendas aledafias al lugar. Teniendo en cuenta que Ultimamente se producen muy frecuentemente lluvias de gran intensidad, surge la necesidad de
construir este sistema de desagiie en la brevedad posible de manera de paliar la situacién descrita.

Debido a la complejidad del trabajo a ser ejecutado, desagiie pluvial y pavimentacién con hormigdn asféltico e hidraulico, se solicita contar con
experiencia minina para el contrato que antecede u otros contrato, ejecutado en el periodo de 10 afios.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70 % de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacidn de la Administracién Contratante para participar como tal
en el contrato.
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5. Certificado de cantidad de obras similares y claves, ejecutadas como experiencia especifica de construccidn con Recepcién Provisoria o Definitiva -
FORMULARIO N° 4.

6. Para trabajos ejecutados para comitentes privados, deberan presentar los documentos sefialados en los puntos 2, 3y 5, asi como también la factura de cada
obray georreferenciamiento de la misma.

Para trabajos como subcontratista para un comitente privado, para cada experiencia declarada, se debera presentar copia autenticada de los siguientes
documentos: contrato celebrado entre la contratista y subcontratista, contrato entre el comitentey la contratista, aceptacidn de la comitente para la subcontratista,
factura legal y acta de recepcién definitiva o provisoria.

- pacidad 2 d |

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos minimos Requisitos de cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
individual
Todas las Cada | Socio
partes socio | lider
combinadas
Demostrar que cuenta con personal Debe Debe Completar el
debidamente calificado para desempefiar los cumplir cumplir con formulario N°
siguientes cargos clave: (para cada lote) con el el requisito 6

isit
1 (uno) Superintendente de Obra: Profesional requisito

ingeniero civil con al menos diez (10) afios de
experiencia general, contados a partir de la
obtencién del titulo universitario. Deberd
contar con experiencia especifica minima de
cinco (5) afios como Superintendente de Obra
debidamente comprobada, en obras de
naturaleza y/o complejidad similar.

1 (uno) ingeniero residente: Profesional en
Ingenieria Civil, con al menos cinco (5) afios de
experiencia general, contados a partir de la
obtencién del titulo universitario. Debera
contar con experiencia especifica como
minimo de (3) afios como Residente de Obra,
en obras de naturaleza y/o complejidad
similar;

1 (un) Jefe de Topografia Residente:
Profesional o técnico topdgrafo, con al menos
tres (3) afios de experiencia general como
topdgrafo residente, en obras de naturaleza
y/o complejidad similar.

1 (un) Responsable Socioambiental de Obra:
Ingeniero Ambiental o profesional
universitario con especializacién en Gestidn
medioambiental, con experiencia general de
tres (3) afios, a partir de la obtencién del titulo
habilitante. Contar con experiencia especifica
como Responsable Ambiental o
Socioambiental, como minimo durante un (1)
afio en al menos una (1) obra de naturaleza y/o
complejidad similar.
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ejecucidn de las obras a los fines del contrato.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracién, propuesto para desempefiarse en el lugar de

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

~apacidad iad .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio | Lider
Combinadas

Documentacion
requerida
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Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o
en alquiler, que a continuacién se indican:

LOTE 1 (Cuenca Itay)

Una (1) pala cargadora;

Una (1) motoniveladora;

Una (1) retroexcavadora;

Un (1) compactador liso vibrarorio;

Un (1) compactador neumdtico;

3 (tres) unidades de planchas vibrocompactadoras o sapitos de gran porte;
2 (dos) unidades martillete neumatico;

1 (uno) unidad de terminadora asfiltica;

1 (uno) unidad de planta asfaltica;

1 (uno) unidad camién regador de agua de 15.000 litros minimo;

1 (uno) unidad camién con hidrogrua, capacidad de 10 Ton minima;
1 (uno) unidad generador de 60k VA minima;

4 (cuatro) unidades motobombas de 40m3/h minimo;

1 (una) planta elaboradora de hormigén hidraulico.

Dos (2) camién mezclador (mixer) de cinco metros clbicos (5 m3) de capacidad minima
cada uno.

Una (1) regla vibradora para pavimentacién, de siete (7 m) metros de longitud como
minimo, con sus correspondientes criques de maniobras accionado eléctricamente.

LOTE 2 (Cuenca Lambaré)

Una (1) pala cargadora;

Una (1) motoniveladora;

Una (1) retroexcavadora;

Un (1) compactador liso vibrarorio;

Un (1) compactador neumdtico;

3 (tres) unidades de planchas vibrocompactadoras o sapitos de gran porte;
2 (dos) unidades martillete neumatico;

1 (uno) unidad de planta asfaltica;

1 (uno) unidad camién regador de agua de 15.000 litros minimo;

1 (uno) unidad camién con hidrogrua, capacidad de 10 Ton minima;
1 (uno) unidad generador de 60k VA minima;

4 (cuatro) unidades motobombas de 40m3/h minimo;

1 (una) planta elaboradora de hormigén hidraulico.

Dos (2) camién mezclador (mixer) de cinco metros clbicos (5 m3) de capacidad minima
cada uno.

Una (1) regla vibradora para pavimentacién, de siete (7 m) metros de longitud como
minimo, con sus correspondientes criques de maniobras accionado eléctricamente.

Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberdn estar
comprometidos en otras obras.

Las maquinarias minimas necesarias presentadas por los Oferentes deberan ser por lo
menos de afio de fabricacién 2014 y no deberan estar comprometidos en otras obras

Debe cumplir
conel
requisito.

Deben cumplir
conel
requisito.

Completar el
Formulario N°
T7y8

1. Declaracién jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y

que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaluo fijo en el caso de propietarios de equipos.
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3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerd en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran
cedidos en alquiler o leasing.

: - I .

Otros criterios para la evaluacién de las ofertas a ser considerados en ésta contratacién seran:

3 amado es por lote. La Convo A ir3 udicado hasta , en los casos
en que presente la mejor oferta econdmica en los dos lotes. Esta condicién obedece a que la Convocante pretende aumentar la participacion de las empresas en la
ejecucién de los trabajos, dado que el plazo de ejecucién de cada lote no es acumulativo y se requiere de una capacidad minima en materia de personal y de
equipamiento necesario para cada lote, con la finalidad de dar mayor celeridad y la misma calidad a todos los frentes de trabajo.

En los casos en que un Oferente presente la mejor oferta econdémica en dos lotes, la Convocante se reserva el derecho de adjudicar los lotes que resulten en la
combinacién de todos los lotes como las més convenientes, econémicamente, a la Institucién.

D MENTOS ADICIONALES A PRESENTAR CON LA OFERTA

1. Elformulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente, debera llevar adherida
estampilla Municipal de guaranies mil (Gs.1.000 - Art 112 - Ley 881/81) Cada una de las fojas que conforman la oferta deberd estar firmada por el Titular o
Representante con poder suficiente del Oferente.Los nombres de los firmantes deberan estar aclarados, con sello o con letras de imprenta, inmediatamente debajo
de sus firmas. Todas las fojas deberan estar foliadas.

2. Constancia de no adeudar tributos municipales, expedida por la Direccién de Recaudaciones de la Contratante de Asuncion, en caso de no ser contribuyente se
deberd presentar la Constancia de no ser contribuyente del municipio de la contratante. (la misma debera ser presentada adjunto a la oferta). (**) conforme al Art.
176y 177 - Ley 881/81).

3. Ademas, la oferta y composicién de precios deberan ser presentadas en medios magnéticos, preferentemente pendrive, debiéndose las planillas elaborarse y
presentarse en formato Excel.

4. ElOferente debera presentar Una (01) copia completa que incluyan toda la documentacién presentada en la carpeta original de la oferta.

-riterios de.d le of

En caso de que existan dos o méas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en
precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cudl de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de

Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emision del Cédigo de Contratacion respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud d i6n de laci $nd

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista, tendra derecho a solicitar por escrito la
suspension de la ejecucién del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud debera ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin
respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.
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1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por medio de las cuales propone cumplir con las
obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la obtencidn del cdigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el

marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberd consignar dichos datos en el Formulario de
Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algiin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad
previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el cumplimiento con sus obligaciones para con el IPS.

4. La contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relacion de
dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberd permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la
contratante, como los realizados por el Instituto de Previsidn Social, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS,
deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera,
se considerard incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccién constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas
EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las ol

Alcan ripcidén r

DESAGUE PLUVIAL DEL MERCADO DE ABASTO - CUENCAS ITAY Y LAMBARE

LOTE 1 - CUENCA ARROYO YTAY
item Descripcién del Bien Unidad de Medida Cantidad
DESAGUE PLUVIAL
1 Provision y colocacién de tubo H° @0,80m para conexiones e/ sumidero y registro Metros 1.792
2 Provisién y colocacién de alcantarilla celular simple ACS 1,0x1,0m Metros 2.216
3 Provisién y colocacién de alcantarilla celular simple ACS 1,5x1,5m Metros 673
4 Provisién y colocacién de alcantarilla celular simple ACS 2,0x2,0m Metros 215
5 Provision y colocacién de alcantarilla celular simple ACS 2,5x2,5m Metros 165
6 Provisién y colocacién de alcantarilla celular doble ACD 2,0x2,0m Metros 716
7 Provisién y colocacién de alcantarilla celular doble ACD 2,5x2,5m Metros 595
8 Estructura de H°A° Fck=260Kg/cm2 armaduras 160 Kg/m3 (para registros pluviales de H°A°) Metros clbicos 2.175
9 Sumideros con rejillas de 2 bocas SM2 Unidad 66
10 Sumideros con rejillas de 3 bocas SM3 Unidad 34
11 Sumideros con rejillas de 4 bocas SM4 Unidad 10
12 Sumideros transversales Metros 63
MOVIMIENTO DE SUELOS
13 Excavacion (sector de alcantarillas, sumideros, registros) Metros clbicos 84.857
14 Excavacion (para pavimento) Metros clbicos 9.162
15 Entibado Metros cuadrados 16.709
16 Relleno compactado con destape de cantera Metros clbicos 45.697
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17 Colchén de arena lavada e=0,15m Metros clbicos 2.723
18 HC simple Fck=150 kg/cm2 (e=0,10m) Metros clbicos 1.912
19 Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (MOVIMIENTO DE SUELOS) Metros clbicos 128.044
PAVIMENTO
20 Remocién de pavimento asfaltico Metros cuadrados 23.760
21 Remocién de pavimento de hormigén hidraulico Metros cuadrados 833
22 Remocidn y reposicidn de adoquines Metros cuadrados 500
23 Remocién de pavimento tipo empedrado Metros cuadrados 42.392
24 Pavimento tipo empedrado Metros cuadrados 200
25 Compactacién de base para pavimento (sector fuera de las tuberias) Metros cuadrados 20.359
26 Base Telford - e=0,30m Metros cuadrados 42.565
27 Riego de liga Litros 28.328
28 Regularizacién asfaltica (Tasa 60 kg/m2) Tonelada 2.594
29 Regularizacion asfaltica (Tasa 50 kg/m2) (Av. Eusebio Ayala) Tonelada 123
30 Carpeta con hormigén asfaltico en caliente (Tasa 120 Kg/m2) (Av. Eusebio Ayala) Tonelada 247
31 Carpeta con hormigén asfaltico en caliente (Tasa 100 Kg/m2) (interior del Mercado de Abasto) Tonelada 195
32 Pavimento de hormigdn hidraulico con aditivo de alta dureza inicial e=0,15m Fck=260Kg/cm2 Metros cuadrados 37.151
33 Vigas de borde 25x40cm - 4012 - est @8-12/20-120 Fck=260Kg/cm2 Metros 529
34 Cunetas de hormigdn hidraulico con aditivo de alta dureza inicial A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2 Metros 9.024
35 Remocidn y reposicidn con nuevos cordones prefabricados de H° (reemplazo de todos los cordones) Metros 9.024
36 Remocidn y reposicidn de vereda con contrapiso (sumideros) Metros cuadrados 830
CONEXION A RED EXISTENTE EN AV. EUSEBIO AYALA
37 Demolicién de estructura de H°A® (red Avda E. Ayala) Metros cubicos 105
SENALIZACION
38 Sefializacién horizontal Metros cuadrados 2.160
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39 Sefializacidn vertical Unidad 92
READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE

40 Remocidn y reposicidn de vereda con contrapiso (red de agua potable) Metros cuadrados 9.528
41 Excavacién manual (a=0,40m) Metros cubicos 3.005
42 Asiento y relleno de material arenoso (e=0,10m) Metros cubicos 476

43 Relleno y compactacién con suelo del lugar Metros cibicos 2.529
44 Provisién y colocacién de tuberias plasticas de diametro 2" Metros 4.581
45 Provisién y colocacién de tuberias plasticas de diametro 4" Metros 4.581
46 Provision y colocacidn de tuberias plasticas de diametro 3/4" (ramales domiciliarios) Metros 2.748
47 Valvulas 2" Unidad 46

48 Vélvulas 4" Unidad 46

49 Prueba hidraulica en tuberias plasticas de agua potable Metros 11.910
50 Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (RED DE AGUA POTABLE) Metros clbicos 1.096

READECUACION DE LA RED DE DESAGUE CLOACAL

51 Remocidn y reposicidn de vereda con contrapiso (red de desague cloacal) Metros cuadrados 3.298
52 Excavacién Metros clbicos 21.217
53 Provisidn y colocacién de tuberfas plasticas de @ 150mm Metros 9.161
54 Provision y colocacidn de tuberias plasticas de @ 200mm Metros 3.054
55 Provision y colocacidn de tuberias plasticas de @ 250mm Metros 3.054
56 Provisién y colocacién de tuberias plasticas de @ 300mm Metros 3.054
57 Provisién y colocacién de tuberias plasticas de @ 100mm (ramales domiciliarios) Metros 5.497
58 Asientoy relleno de material arenoso Metros clbicos 1.896
59 Relleno y compactacion con suelo del lugar Metros cubicos 18.654
60 Registro con tapa triangular de H°F° de 130Kg Unidad 174

61 Prueba hidraulica en tuberias plésticas de desagtie cloacal Metros 23.819
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62 Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (RED DE DESAGUE CLOACAL) Metros clbicos 3.332
63 Cartel de obra de 3,00x1,50m Unidad 2
LOTE 2 - CUENCA ARROYO LAMBARE
item Descripcién del Bien Unidad de Medida | Cantidad
DESAGUE PLUVIAL
1 Provision y colocacion de tubo H° @0,80m para conexiones e/ sumidero y registro Metros 1.739
2 Provision y colocacion de alcantarilla celular simple ACS 1,0x1,0m Metros 1.749
3 Provisién y colocacién de alcantarilla celular doble ACD 1,0x1,0m Metros 305
4 Provisién y colocacién de alcantarilla celular doble ACD 1,5x1,5m Metros 233
5 Provision y colocacién de alcantarilla celular doble ACD 2,0x2,0m Metros 1.478
6 Provisin y colocacién de alcantarilla celular cuadruple ACC 1,5x1,5m Metros 157
7 Estructura de H°A° Fck=260Kg/cm2 armaduras 160 Kg/m3 (alcantarilla celular doble ACD 2,5x1,0m para laguna de retencidn) Metros cuibicos 317
8 Estructura de H°A° Fck=260Kg/cm2 armaduras 160 Kg/m3 (para registros pluviales de H°A®) Metros cubicos 1.427
9 Sumideros con rejillas de 2 bocas SM2 Unidad 85
10 Sumideros con rejillas de 3 bocas SM3 Unidad 39
11 Sumideros con rejillas de 4 bocas SM4 Unidad 23
12 Sumideros transversales Metros 11
MOVIMIENTO DE SUELOS

13 Excavacion (sector de alcantarillas, sumideros, registros) Metros cibicos 81.407
14 Excavacién (para pavimento) Metros cuibicos 7.049
15 Entibado Metros cuadrados 23.598
16 Relleno compactado con destape de cantera Metros cubicos 40.304
17 Colchén de arena lavada e=0,15m Metros cubicos 2.662
18 He simple Fck=150 kg/cm2 (e=0,10m) Metros cuibicos 1.951
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19 Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (MOVIMIENTO DE SUELOS) Metros cibicos 120.219
PAVIMENTO
20 Remocion de pavimento asfaltico Metros cuadrados 14.355
21 Remocién de pavimento de hormigdn hidraulico Metros cuadrados 473
22 Remocidn de pavimento tipo empedrado Metros cuadrados 35.048
23 Pavimento tipo empedrado Metros cuadrados 200
24 Compactacién de base para pavimento (sector fuera de las tuberias) Metros cuadrados 14.952
25 Base Telford - e=0,30m Metros cuadrados 35.048
26 Riego deliga Litros 21.029
27 Regularizacién asfaltica (Tasa 60 kg/m2) Tonelada 2.103
28 Pavimento de hormigdn hidraulico con aditivo de alta dureza inicial e=0,15m Fck=260Kg/cm2 Metros cuadrados 30.456
29 Vigas de borde 25x40cm - 4012 - est @8-12/20-120 Fck=260Kg/cm2 Metros 756
30 Cunetas de hormigdn hidraulico con aditivo de alta dureza inicial A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2 Metros 7.653
31 Remocidn y reposicién con nuevos cordones prefabricados de H° (reemplazo de todos los cordones) Metros 7.653
32 Remocidn y reposicién de vereda con contrapiso (sumideros) Metros cuadrados 1.144
SENALIZACION
33 Sefializacion horizontal Metros cuadrados 2.940
34 Sefializacion vertical Unidad 125
INTERVENCION EN CANAL A CIELO ABIERTO
35 Demolicién de muro de piedra Metros cubicos 21
36 Demolicién de estructura de H°A° Metros ciibicos 5
37 Excavacién Metros cubicos 69
38 Construccién de muro de piedra bruta colocada Metros cubicos 270
39 Revestimiento de fondo de canal con H° ciclépeo Metros cubicos 313
40 Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (INTERVENCION EN CANAL) Metros cubicos 90
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INTERVENCION EN DESAGUE PLUVIAL EXISTENTE
41 Remocidn de alcantarillas tubulares existentes de @0,80m Metros 423
42 Remocidn de alcantarillas tubulares existentes de @1,50m Metros 599
DESCARGA EN ARROYO LAMBARE
43 Demolicién de muro de piedra Metros cubicos 210
44 Demolicién de estructura de H°A° Metros ciibicos 30
45 Estructura de H°A° Fck=210Kg/cm2 armaduras 90 Kg/m3 Metros cuibicos 49
46 He simple Fck=150 kg/cm2 (e=0,10m) Metros cuibicos 9
47 Revestimiento de fondo de canal con H° ciclépeo Metros cubicos 195
48 Viga de borde para H° ciclépeo Metros 13
49 Baranda metélica de proteccidn de cafio galvanizado Metros 16
READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
50 Remocidn y reposicion de vereda con contrapiso Metros cuadrados 8.100
51 Excavacién manual (a=0,40m) Metros cubicos 2.555
52 Asiento y relleno de material arenoso (e=0,10m) Metros cubicos 405
53 Relleno y compactacién con suelo del lugar Metros cubicos 2.150
54 Provisién y colocacién de tuberias plasticas de diametro 2" Metros 3.894
55 Provision y colocacién de tuberias plasticas de diametro 4" Metros 3.894
56 Provisin y colocacién de tuberias plasticas de diametro 3/4" (ramales domiciliarios) Metros 2.337
57 Valvulas 2" Unidad 39
58 Valvulas 4" Unidad 39
59 Prueba hidraulica en tuberfas plasticas Metros 10.125
60 Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (RED DE AGUA POTABLE) Metros cibicos 931
READECUACION DE LA RED DE DESAGUE CLOACAL
61 Remocidn y reposicidn de vereda con contrapiso Metros cuadrados 2.804
62 Excavacion Metros ciibicos 18.038
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63 Provisién y colocacién de tuberias plasticas de @ 150mm Metros 7.788
64 Provision y colocacién de tuberias plasticas de @ 200mm Metros 2.596
65 Provision y colocacion de tuberias plasticas de @ 250mm Metros 2.596
66 Provisién y colocacién de tuberias plasticas de @ 300mm Metros 2.596
67 Provisién y colocacién de tuberfas plasticas de @ 100mm (ramales domiciliarios) Metros 4.673
68 Asiento y relleno de material arenoso Metros cubicos 1.612
69 Relleno y compactacién con suelo del lugar Metros cubicos 15.859
70 Registro con tapa triangular de H°F° de 130Kg Unidad 148
71 Prueba hidraulica en tuberias plasticas Metros 20.250
72 Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra (RED DESAGUE CLOACAL) Metros cubicos 2.833
73 Cartel de obra de 3,00x1,50m Unidad 2

Especificaci Técni

CONSIDERACIONES GENERALES

El Contratista realizara los estudios de suelos que sean necesarios para los célculos correspondientes y los debera presentar a la Fiscalizacién para su aprobacién
correspondiente. El paquete estructural se ejecutara conforme a los requerimientos que la Municipalidad de Asuncidn establece para este tipo de obras y lo deberda
presentar a la Fiscalizacién para su aprobacién correspondiente.

La documentacién del presente llamado contiene detalles constructivos relativos a la estructura de hormigén armado a ser construida, a modo meramente
referencial. No obstante, el Contratista debera recalcular los espesores y armaduras de las estructuras de H°A° de las alcantarillas celulares (simples, dobles, triples
y cuddruples) y demds elementos estructurales del proyecto (registros, tapas de H°A°, etc.), teniendo en cuenta lo expresado acerca de los materiales a ser
empleados en las presentes Especificaciones Técnicas. Para el célculo se debe tener en cuenta que la parte superior en algunos tramos de las alcantarillas, en
zonas en que la tapada es de poco espesor, debera considerarse como superficie de rodadura, por lo cual se debe estudiar cada tramo y estructura en particular.
Dichos célculos y proyectos ejecutivos de las estructuras seran realizados por un profesional competente y deberan ser presentados a la Fiscalizacién para su
aprobacién correspondiente previa a la construccidn.

En el caso de las alcantarillas celulares, la Contratista, a los efectos de los calculos pertinentes, deberd considerar que las mismas se elaboraran in situ. Sin
embargo, si fuera necesario, la Fiscalizacion determinard el empleo de alcantarillas celulares pefabricadas en algunos sitios donde sea necesario el empleo de
dicho tipo de alcantarillas. Con respecto a las alcantarillas in situ, el Contratista deberd verificar el espesor y las armaduras de acuerdo a la situacién de cada tramo
en particular.

En lo que concierne a la descarga de la Cuenca Itay, la Contratista hard las conexiones correspondientes del nuevo sistema de desagiie con el existente sobre la
Avenida Eusebio Ayala, empalmando el tramo de alcantarilla celular de 2,50x2,50 m, que corresponde al proyecto, con el referido tramo existente. Cabe aclarar que
la alcantarilla celular del proyecto abarca desde la Avenida Domingo Montanaro hasta la calle Adalberto Ramirez Franco.

El Contratista realizara la verificacion hidraulica del proyecto y los célculos correspondientes, que los debera presentar a la Fiscalizacién para su aprobacion
correspondiente.

El Contratista debera calcular las dimensiones, espesor y la disposicion de las armaduras de los registros y tapas de H°A° (sumideros, canales), teniendo en cuenta
lo expresado acerca de los materiales a ser empleados en las presentes Especificaciones Técnicas. Si por implicancias del nuevo trazado de la obra quedaren
inutilizados algunos elementos componentes de alglin sistema de desagiie existente como, por ejemplo, sumideros, estos serdn removidos y los gastos
emergentes de esta tarea seran considerados dentro del presupuesto de la Contratista. El material resultante de la demolicién y retiro de dichos elementos
mencionados que se encuentren en buen estado (estructuras metalicas, alcantarillas, etc.), serdn trasladados a la Direccidn de Vialidad (Artigas y General Santos).

En cuanto a los registros, se ajustaran las formas de acuerdo al trazado del sistema pluvial en sus distintos tramos. Dichos célculos, proyectos ejecutivos y planos
actualizados de las estructuras serdn realizados por un profesional competente y deberan ser presentados a la Fiscalizacién para su aprobacién correspondiente
previa a la construccién.

El Contratista procedera por su cuenta a la organizacién de faenas que sea necesario realizar para el normal cumplimiento de su Contrato. En cualquiera de los
casos, el Contratista esta obligado a realizar lo siguiente:

Debera contar con un espacio apropiado, cerrado, para guardary extender planos, durante todo el tiempo que dure la obra, asi como un depédsito para materiales y
herramientas en general. Los SSHH para el personal deberan contemplarse con condiciones de sanidad y cerramientos necesarios para su privacidad con relacién
al vecindario, cualquiera sea su caso, todo a cuenta del Contratista.

En base a los planos y levantamientos topograficos del Proyecto, sus referencias y BMs, el Contratista indefectiblemente procederad al replanteo general de la obra
(verificacién en el lugar de los niveles del proyecto de las alcantarillas, sumideros, registros, tuberias, etc., en toda su extensién) en el que, de ser necesario, se
efectuaran los ajustes necesarios a las condiciones reales encontradas en el terreno. El Contratista serd el responsable del replanteo topografico que sera revisado
y aprobado por la Fiscalizacién, asi como del cuidado y resguardo de los puntos fisicos, estacas y monumentacién instalada durante el proceso del levantamiento
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del proceso constructivo.

equipo liviano no autopropulsado como herramientas, martillos neumaticos, vibradores, etc.

equipos y actividades.

esclerométricos.

El traslado del equipo pesado se puede efectuar en camiones de cama baja, mientras que el equipo liviano puede trasladarse por sus propios medios, llevando el

El Contratista, antes de transportar el equipo mecanico ofertado al sitio de la obra, debera someter a consideracion de la Fiscalizacidn un plan de movimiento de

La resistencia del hormigén de las estructuras correspondientes a alcantarillas tubulares, celulares, registros, sumideros y otras, serd verificada mediante ensayos

Todos los ensayos de control de calidad detallados en estas especificaciones, tanto de materiales como de producto terminado, se haran en el laboratorio de la

Facultad de Ingenieria de la Universidad Nacional de Asuncién o del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacion y Metrologia, segin criterio de la Fiscalizacién.

Los gastos de envases, embalaje, transporte y de los ensayos de las muestras correran por cuenta del Contratista.

Una vez concluidas las obras y como requisito previo a la recepcién definitiva, el Contratista presentard a la Direccién de Obras Municipales de los planos

definitivos de los trabajos realizados (planos as built o planos segln lo construido), conforme a los cambios realizados, si los hubiere, habilitados por la

Fiscalizacién.

MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION

Descripcién

Esta partida consiste en el traslado de personal, equipo, materiales, campamentos y otros, que sean necesarios, al lugar en que se desarrollara la obra antes de iniciary al
finalizar los trabajos. La movilizacién incluye la obtencién y pago de permisos, suministro de servicios publicos, sean estos uso de energia eléctrica, agua, etc., y seguros,

todo a cuenta del Contratista.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:

® En el caso de que surgiesen inconvenientes puntuales durante los trabajos como consecuencia de instalaciones existentes pero no previstas de otras instituciones
(Essap, Ande, Copaco, etc.), que puedan afectar la normal ejecucién de los trabajos, la empresa Contratista debera presentar la alternativa de solucién al

inconveniente para su aprobacidn por parte de la Municipalidad. Esto, con objeto de asegurar la pronta continuidad de la obra.

e El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios a fin de poner en resguardo cualquier material a ser utilizado u obra en ejecucion, y serdn de su
exclusiva responsabilidad los dafios que pudieran ocurrir por causa de las lluvias o por causa de incorrecta ejecucion en las propiedades colindantes a las obras,

corriendo exclusivamente por cuenta del Contratista cualquier gasto que surja respecto a lo sefialado anteriormente.

e El Residente de Obra deberd permanecer en la zona de obras durante todo el tiempo en que se realicen tareas en pista, desde el inicio hasta la Recepcién

Provisoria.

e Cualquier trabajo que no estd expresamente indicado en planos, la Fiscalizacién determinara la solucién y los procedimientos respectivos a ser efectuados para tal

menester.

DESAGUE PLUVIAL

El Contratista proveera todos los equipos, mano de obra, coordinacién y tecnologia necesaria para construir los desaglies pluviales que se describen en los planos y

especificaciones.

Descripcién de los trabajos

El sistema de desaglie pluvial estd compuesto por varias redes de tuberias y alcantarillado de funcionamiento independiente constituidas por tubos y alcantarillas

celulares de hormigén premoldeados y/o cargados in situ.

Seincluyen los siguientes elementos:

a. Los conductos pluviales de seccidn circulary cuadrada que se desarrollan debajo de las calles conforme a planos y especificaciones;
b. Los registros de inspeccidn conforme a planos y especificaciones;
¢. Los sumideros conforme a planos y especificaciones.

Materiales y elementos basicos para la obra

En este numeral se dan las especificaciones técnicas particulares de los materiales mas importantes a emplearse en la obra asi como de los elementos basicos que seran

de aplicacién en las distintas partes de la misma.

PROVISION Y COLOCACION DE TUBO H® @ 0,80 m PARA CONEXIONES E/ SUMIDERO Y REGISTRO
Tubos de hormigén simple
Los tubos de hormigén deben ser fabricados y curados por un proceso que asegure la obtencién de un producto homogéneo y compacto.

El hormigén a emplearse en la fabricacién de estos tubos deben cumplir con los requisitos especificados para hormigdn de Cemento Portland.

La proporcién de cemento en la mezcla no serd menor a 344 kg de cemento por m3 de hormigdn. Puede emplearse la mezcla que se recomienda a continuacién siempre

bajo la responsabilidad del Contratista y sujeta a los resultados de las pruebas de resistencia:

Mezcla: 1:2:3 por voliumenes
Cemento: 344 kg/m3

Arena (seca): 0.486 m3 por m3
Relacién agua - cemento: 0.61

Los tubos seran a espiga y campana con las dimensiones dentro de limites indicados en la Tabla I.
Los tubos deben ser rectos y necesariamente libres de roturas, grietas y o rajaduras, ampollas, laminaciones o superficie rugosa.
Los planos de los extremos de los tubos deben ser perpendiculares a sus ejes longitudinales, sujetos a los limites de variacién especificados en la Tabla I.

Los extremos de los tubos seran de tal forma que una vez empalmados formen una linea continua y uniforme con una superficie interior lisa y regular.
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Accesorios

Las piezas de formas especiales serdn con el extremo de espiga y campana que corresponda.

Marcas

Todo tubo o accesorio llevara grabada bien visible la identificacién del fabricante. La marca estara grabada o estampada en la parte externa de las piezas.
Prueba de resistencia a la rotura

La resistencia de los tubos a la rotura sera probada ya sea por el método de las tres aristas de compresién o por el método de asiento de arena, como se describen en las
normas A.S.T.M. c-497, pero con los valores dados a continuacién.

REQUERIMIENTOS MiNIMOS DE DISENO

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE DISENO
TABLAN®II
Didm. Didm. Espesor | Didm. | CAMPANA (dimensiones en mm.) Seccidn
Nom. Int. mm. Ext. minima
de

Diam. Espesor | Prof. | 4cero

Int.

Min
mm. mm. mm. Fondo | Boca Minimo Min. Lineas cm2/ml

(total)

600 592 67 742 772 782 54 75 1 1.69
800 792 80 968 1,000 1,012 66 85 1 2.82
1,200 1,192 104 1,216 1,448 1,466 82 105 2 5.52
NOTA: Los Tubos deben tener un largo Gtil nominal de 1.000 a 1.200mm; admitiéndose como minimo
del 97% de largo nominal

Tubos de hormigén armado

Los tubos de hormigén armado deberdn cumplir con las exigencias establecidas en las normas ASTM G 76 "Tubos hormigén armado para desagiies", pero con los valores
indicados en estas especificaciones.

Los tubos seran a espiga y campana, con armaduras circulary cumpliendo los siguientes requisitos minimos de disefio, como se indica en la Tabla II.

El hormigdn a emplearse en la fabricacién de estos tubos debe cumplir con los requisitos especificados para hormigén de cemento portland y tendrd a los 28 dias una
resistencia no menor de 245 kg/cm?2. La proporcidn de cemento en la mezcla no serd menor de 344 kg. de cemento por cada m3 de hormigén.

Puede usarse la mezcla indicada a continuacién siempre bajo la responsabilidad del Contratista y sujetas a los resultados de las pruebas de resistencia.

Mezcla: 1:2:3 por volumenes
Cemento: 344 kg/m3

Arena (seca): 0.486 m3 por m3
Relacién agua - cemento: 0.61

Requerimientos minimos de resistencia a la rotura

Las pruebas de resistencias a la rotura de los tubos deberan hacerse ya sea por el método de las tres aristas (Three - Edge Bearing Method) o por el asiento tal como se
describe en las normas ASTM C 497.

Los valores admisibles de resistencia a rotura son los siguientes:

DIAMETRO RESISTENCIA MINIMA EN kg/m.l.
NOMINAL
(m/n) METODO DE ARISTAS METODO DE ARENA
FISURA ROTURA FISURA ROTURA
(0.25 mm)
800 4,200 6,300 6,300 9,450
Accesorios
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Los accesorios o piezas de formas especiales serdn con el extremo de espiga simple y campana que correspondan y tendran las especificaciones para los tubos rectos del
correspondiente didmetro interior.

Marcas

Todo tubo o accesorio llevardn gravadas bien visibles la identificacién del fabricante. La marca estara grabada o estampada en la parte externa de las piezas.
EJECUCION DEL TRABAJO

En este numeral se incluyen las especificaciones técnicas particulares que seran de rigor para todos los trabajos a realizarse en la ejecucidn de la obra.
Secuencia de ejecucion

Todas las obras que comprenden este contrato, deberdn iniciarse por las descargas y se proseguiran de tal modo que los tramos que se vayan construyendo estén en
condiciones de ser habilitados.

Excavaciones

Las excavaciones se haran de acuerdo a lo que dictan las especificaciones técnicas correspondientes al item EXCAVACION.
Asientos de tuberias

Segun indique el proyecto, en los detalles, las tuberias irlan apoyadas sobre el terreno en una de las formas siguientes:
Asiento normal

Cuando las caracteristicas del suelo lo permitan se empleara el asiento normal, preparando a mano sobre el terreno sin remover, dando una conformacién exacta entre el
fondo de la zanja y el cuadrante inferior del cuerpo del tubo.

Asiento de arena

Cuando el material que se encuentra para asiento de los tubos o estructuras no sea apto para fundacidn, se excavara el fondo de la zanja hasta la profundidad requerida
por la consistencia del suelo y el material excavado se reemplazara por piedra bruta, piedra triturada, ripio u hormigén como lo requiera el Fiscal de Obra, excepto en este
Gltimo caso, los tubos se asentaran directamente sobre una capa no menor de 10 cm de material arenoso fino. El relleno de piedra triturada o ripio se hara con material
aprobado por el Fiscal de Obra y colocados en capas no mayores de 10 cm de espesor debidamente apisonadas.

En todos los casos se dara un soporte uniforme al cuadrante inferior del tubo.

Cuando la excavacién haya llegado a la profundidad requerida para el asiento normal, el Fiscal de Obra determinara en cada caso el tipo de apoyo requerido de acuerdo
con la profundidad y el tipo de material para el relleno.

Se considerara que tanto el asiento normal como el asiento con cama de arena ejecutados conforme estas especificaciones confiere a la tuberia una resistencia igual al
1.5 veces, la que resulta de la prueba de las tres aristas.

Base de material granular

Consiste en piedra triturada o ripio con un tamafio promedio de 3" desde 10 cm por debajo del tubo hasta la mitad del tubo, debidamente compactada y confinada en
zanja firme; se considerara que confiere a la tuberia una resistencia en la prueba de tres aristas.

Colocacién de tuberias
Las tuberias serdn instaladas de acuerdo con los trazados y pendientes en los planos. Cualquier cambio debera ser aprobado especificamente por el Fiscal de Obra.

Sea cual fuere el método usado para dar la pendiente a las tuberias, se dispondra en todo momento de las marcas y sefiales del caso, a fin de poder comprobar los niveles
en laobra.

No se permitird agua en la zanja durante la colocacién de la tuberia. El Contratista deberd proveer los medios necesarios para eliminarla.

Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos rechazédndose los deteriorados.

La colocacién de la tuberia se comenzara por la parte inferior de los tramos y de tal manera que la campana quede situada hacia la parte mas alta del tubo.
Entre dos cdmaras de visitas (registros de inspeccién) o sumideros, consecutivos, la tuberia deberd quedar en alineamiento recto.

Se debe tener en cuenta que para las juntas de las tuberias se seguira el procedimiento establecido en el apartado denominado SELLADO DE JUNTAS de las presentes
especificaciones técnicas.

No se rellenaran las zanjas antes de 12 horas de haberse terminado la instalacién de las juntas, pudiéndose utilizar aditivos aceleradores en la junta para reducir este
tiempo, de comdn acuerdo con el Fiscal de Obra.

Relleno de zanjas

Tan pronto como se haya terminado de colocar la tuberia y una vez aprobado y recibido el correspondiente sector por parte del Fiscal de Obra, se procederd a ejecutar el
relleno de las zanjas a las 12 horas de ejecutadas las juntas de las tuberias.

Elrelleno de las excavaciones se efectuara con la tierra proveniente de las mismas, toda vez que sea aprobado por el Fiscal de Obra.

Si no hay indicacién en contrario, el espacio entre el tubo y la pared de la zanja se rellenara con tierra humedecida seleccionada, sin terrones ni piedras mayores de 5 cm
compactandola con pisén neumatico simultdneamente hasta alcanzar 30 cm por encima de la parte superior de la estructura.

El resto del relleno se compactara con rodillos aplanadores u otras maquinas apropiadas de acuerdo con el material que se dispone.

Las maquinas deberan pasarse tantas veces sean necesarias para obtener una densidad del relleno no menor del 98% de la maxima mediante el ensayo estandar de
Proctor.

La compactacién se hard a humedad éptimay en capas horizontales no mayores de 15 cm.
Tanto la clase de material de relleno, como la compactacidn deben controlarse continuamente durante la ejecucién de la obra.

No debe emplearse en el relleno tierra que contenga materias organicas en cantidades apreciables, ni raices o arcilla o [imites uniformes. No debe emplearse materiales
cuyo peso seco sea menor de 1.600 kg/m3.

El Contratista debera adoptar las precauciones convenientes en cada caso, para evitar que para hacerse los rellenos se deterioren las obras hechas, pues él sera el tnico
responsable de tales deterioros.

Terminado el relleno de una excavacién cualquiera o la refaccién de un pavimento, el Contratista debera retirar el mismo dia el material sobrante.
Camas o asientos de tuberias

Segun indique el proyecto, las tuberias de hormigdn simple y hormigén armado iran apoyadas sobre el terreno en una de las siguientes formas:

® APOYO COMUN - CLASE D

* APOYO CON CAMA DE ARENA - CLASE N

e APOYO CON CAMA DE MATERIAL GRANULAR - CLASE F/B/S
* APOYO CON CAMA DE HORMIGON - CLASE AU/AR/CS
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(1) El asiento y colocacidn de las tuberias dentro de las zanjas esta dividido en ocho tipos diferentes, definidos en los elementos como D; N; F; B; S; AU; ARy CS. Las zanjas
deberan ser excavadas con las dimensiones aplicables a cada clase y didmetro y como establecen los disefios.

(2) Si se encontrara tierra suelta y blanda, u otro tipo de suelo no apto, el Contratista excavara la zanja hasta una fundacién sélida, y lo llenard con material especial para
asiento de tuberias; para tal efecto, debera recibir una orden por escrito del Fiscal de Obras.

(3) Donde se requieran asientos de clase D, el Contratista deberd asegurar que la excavacién en su primera etapa pare a 75 mm por encima del nivel de excavacion. La
excavacion por debajo de dicho nivel se efectuard a mano inmediatamente antes de la colocacién de las tuberias. El fondo de la zanja deberd ser acondicionado de forma
precisa. Si el fondo estuviere sobreexcavado se lo arreglara con el tipo de relleno que indique el Fiscal de Obra. Los fondos de las zanjas deberdn ser cuidadosamente
moldeados segln el contorno de la parte inferior de las juntas para asegurar el asiento parejo a través de toda la longitud de la tuberfa. Las tuberias deberan ser
colocadas cuidadosamente de modo que el cuerpo se apoye uniformemente sobre el fondo, recibiendo el mismo soporte a través de toda su longitud. Una vez que las
tuberias hayan sido colocadas y probadas, se colocard el material de relleno en capas de 75-150 mm, como se muestra en los planos.

Donde se requieran asientos de clase AU o AR, ademas de colocar una capa inicial de 300 mm de relleno protector tipo 1 sobre la tuberia, no se debera comenzar el relleno
principal hasta por lo menos 24 hs después de que se haya completado la colocacién del cemento. No se deberdn utilizar apisonadores pesados ni se impondra carga de
trafico hasta por lo menos 72 hs después de cargar el cemento, o segin como ordene el Fiscal de Obra.

Donde sean requeridos asientos granulares, las tuberias deberan ser colocadas firmemente sobre un asiento del material como es mostrado en los planos. El asiento
deberd ser excavado para recibir a la campana de la tuberia y permitir asi que los empalmes trabajen convenientemente. Entonces se colocara el relleno alrededor de la
tuberfa tal como se muestra en los planos.

Donde exista la posibilidad de que el asiento granular actde como un canal de drenaje permanentemente para aguas subterrdneas, se deberan construir sellos de
hormigén en cada registro, o seglin lo que ordene el Fiscal de Obra.

(7) El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para evitar que algunas tuberias se muevan o floten durante la colocacién o compactacién de los materiales
derelleno.

(8) En todos los casos los sistemas de tuberias deberan ser ensayados para que los apruebe el Fiscal de Obra, antes de ser puestos en servicio. Donde las tuberias estén
colocadas dentro de zanjas o cubiertas con escombros, los ensayos se efectuaran a satisfaccién del Fiscal de Obras, antes y después de ser cubiertas.

Materiales granulares de asiento

Los materiales de asiento deberan ser divididos en las siguientes clases, los cuales deberan ser utilizados en los lugares indicados en los planos:
® Tipo 1- Material de relleno seleccionado, excluyendo piedras que excedan los 25 mm.
e Tipo 2 - Mezcla de materiales finos y gruesos o arena en las zonas 1-4.
e Tipo 3A- 10, 14 0 20 mm tamafio nominal simple, 0 14-5 mm graduado, 0 25-5 mm graduado.
¢ Tipo 3B - 14 0 20 mm tamafio nominal simple, 0 14-5 mm graduado 0 20-5 mm graduado.
e Tipo 3C - 14,20 0 40 mm tamafio nominal simple de piedra triturada, o 14-5 graduado, 0 20-5 mm graduado, 0 40-5 mm graduado.
® Tipo 4- Material de relleno seleccionado, excluyendo piedras que excedan los 75 mm.
METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO
La medicién y el pago se efectuara por longitud medida a lo largo del terreno entre ejes de registros de inspeccién, descontandose 1,20 m por tramos entre registros.

Los rubros incluyen el suministro, transporte e instalacién de las tuberias.

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

En el precio se consideraran incluidos los trabajos descritos en el apartado denominado Sellado de juntas de las presentes especificaciones técnicas.

El pago hecho de alguna estimacién o el de un porcentaje retenido no liberard al Contratista de su obligacién de reparar o reemplazar cualquier trabajo o material
defectuoso y sus consecuencias.

Cada uno de los trabajos se deberd entender como terminado de acuerdo al fin propuesto, definido como sistema de recoleccién de los liquidos pluviales y su
correspondiente descarga.

La certificacién de los trabajos se realizara para cada item solo por los tramos terminados; es decir, que no se incluirdn en las certificaciones ningln trabajo en tramos no
incluidos.

ESTRUCTURA DE H°A° - ALCANTARILLAS CELULARES - REGISTROS PLUVIALES DE H°A°
ALCANTARILLAS CELULARES DE H°A° - DISENO Y CALCULO

La empresa adjudicataria tendra a su cargo el célculo estructural de las alcantarillas celulares de H°A°, que estdn previstas en el proyecto de desagiie pluvial. Dicho
calculo deberd ser encomendado a un profesional calculista competente, que serd el responsable del mismo y estard adecuadamente identificado como autor del
célculo.

En el calculo de las alcantarillas se deberd tener en cuenta la tapada para cada caso, conforme a los planos (plantas, perfiles, detalles) respectivos; y se tendra en cuenta,
también, el peso maximo por eje permitido en las calles de Asuncién. Las mismas deberan soportar trafico vehicular pesado y de alta frecuencia.

Eldisefioy las especificaciones técnicas de calculo (estimado para oferta) de la alcantarilla celular de H° A°, son las siguientes:
Hormigén Fck=260 Kg/cm2

Acero Fyk=4.200Kg/cm2

Armaduras: 160 kg/m3

Observacién: la cantidad resultante que arroje el calculo segin estos parametros, se tendré en cuenta tnicamente a los efectos de establecer los precios
de oferta. Luego, el Contratista debera efectuar los calculos ajustados para cada tipo de alcantarilla. La cantidad que resultare de estos Gltimos célculos
serd la certificada.

En los célculos ajustados para cada tipo de alcantarilla, el Contratista debera determinar el espesor de hormigén y las armaduras a utilizar, tomando
como minimo las caracteristicas de resistencia de hormigén y acero arriba citadas. En base a este célculo, donde se decide construir las alcantarillas in
situ, se efectuaran todos los ensayos al hormigdn segun las presentes especificaciones; donde se decide utilizar alcantarillas prefabricadas, estas se
elaboraran con hormigén Fck=260 Kg/cm2 y acero Fyk= 4.200Kg/cm2, y las piezas prefabricadas deberan contar con todas las certificaciones de calidad de
INTN.

Se dispondran perforaciones en las paredes de la alcantarilla para el drenaje de la napa fredtica. Estas perforaciones serdn cubiertas con tapones de piedra triturada y
tela geotextil.

El Contratista presentard los disefios en una memoria de célculo y planos de detalles constructivos, en 2 (dos) copias impresas y 1 (una) copia en medio magnético (CD)
con planos en formato .dwg.

Los disefios seran puestos a consideracién de Direccidn de Obras Municipales (DOM), la cual podra requerir al Contratista los ajustes que considere necesarios, sin que
esto signifique un costo adicional para la Municipalidad. La Municipalidad no se hace responsable de las pérdidas en que pueda incurrir el Contratista en caso de
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proceder a la construccién de las alcantarillas sin contar con la aprobacién por escrito del disefio estructural, por parte de la Direccién de Obras Municipales (DOM).

En este apartado se mencionan de forma indicativa, pero no limitativa, premisas a considerar para el disefio de la alcantarilla. Esto no exime al Contratista de la
responsabilidad de prever todos los materiales y todos los trabajos necesarios para la completa y correcta ejecucién de la alcantarilla, los cuales se consideraran
incluidos en el precio de dicho rubro en la oferta adjudicada.

El rubro ALCANTARILLAS CELULARES DE H°A° - DISENO Y CALCULO no cuenta con item de pago en la planilla de presupuesto. Su costo de ejecucién debe considerarse
incluido dentro de la oferta, sin poder el Contratista exigir compensacién adicional alguna en concepto de elaboracién de los estudios, honorarios, materiales y todo lo
requerido para la correcta ejecucién del proyecto.

Las especificaciones técnicas y exigencias para este item corresponden a las de estructura de hormigén armado y se encuentran a continuacion.
ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO
ALCANCE

Las presentes especificaciones comprenden la ejecucién de hormigén hidraulico para hormigén armado, comprendiendo componentes de desagiie pluvial, fundaciones,
estribos y superestructuras; y cualquier otro hormigonado que no esté mencionado en las especificaciones y que sea necesario para la ejecucién de la obra.

El Contratista proveera todos los materiales, mano de obra, implementos, etc., para ejecutar, completamente terminadas y de acuerdo con su fin, las fundaciones y
demas elementos resistentes, accesorios y todo otro trabajo afin aunque no surja de planos, especificaciones o detalles de la documentacién de la obra.

En este numeral se establecen especificaciones relativas a estructuras de hormigdn armado en general. Dichas estructuras seran ejecutadas tal como se indica en las
especificaciones y los planos de proyecto, sean estos proveidos por la Municipalidad o elaborados por el Contratista, en cuyo caso deberan estar indefectiblemente
aprobados por el Fiscal de Obra previo a su construccién.

Para las alcantarillas, se debe tener en cuenta que para la juntas de las alcantarillas se seguira el procedimiento establecido en el apartado denominado SELLADO DE
JUNTAS de las presentes especificaciones técnicas.

PRESCRIPCIONES GENERALES

Para las normas de célculo, tensiones de trabajo, dosajes, relacion agua cemento, calidad de los materiales, métodos para la toma de muestras, encofrados,
desencofrados, reparacién de defectos, curado, protecciones, ensayos directos sobre la estructura para la recepcidn del hormigdn, mezclado, cimbras, colocacién del
hormigén, recubrimientos, anclajes, ensayos, ejecucién del hormigonado, etc., de la estructura, el Contratista se regira por las normas DIN 1045 (edicidén no modificada).

El Contratista verificara los calculos y no podra variar las secciones del hormigén y de hierro indicadas en los planos del proyecto, salvo expresa autorizacién del Fiscal de
Obra a solicitud suya.

Asimismo, le corresponde la confeccién del célculo y de la memoria descriptiva de encofrados y apuntalamientos, asi como la de los planos y planillas de doblado de
hierros.

En caso de que los elementos de hormigdn armado se elaboren fuera del sitio de obra (prefabricados), el Fiscal de Obra debera mediar el control correspondiente en el
proceso de elaboracién, para lo cual debera tener la facilidad de acceso y de trabajo requerida para su desempefio y serd obligacidn del Contratista asegurarsela y
garantizarsela.

MATERIALES

Estas especificaciones se refieren al hormigdén de cemento Portland. Estard compuesto de cemento Portland, agregados fino y grueso y agua. Todos los materiales
deberdn estar sujetos a controles y pruebas, en cualquier momento, por el Fiscal de Obra. Se manejardn y almacenaran en sitios donde conserven sus caracteristicas de
trabajo, no se deterioren y puedan ser inspeccionados con rapidez. Los equipos para manejo y transporte de los materiales y del hormigdn seran limpiados antes de su
uso a los efectos de preservar la calidad de los componentes y del hormigén.

Las pruebas y obtencién de muestras se efectuaran de acuerdo con las especificaciones de la ASTM.

El Fiscal de Obra podra autorizar, por escrito, el uso de materiales que no cumplan con los requisitos, siempre que se compruebe que los hormigones preparados con
ellos llenan las condiciones de resistencia y trabajabilidad exigidas.

Cemento

a. Cemento: No habiendo indicacidn contraria, el cemento a emplear serd el portland Tipo compuesto de industria nacional. Deberd cumplir con las especificaciones
del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN) y, en caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que
rigen su importacién y deberd ser sometido a prueba en el INTN, el que expedird el certificado respectivo para su uso. El Fiscal de Obra debera aprobar la calidad
del cemento a ser empleado, pudiendo exigir la presentacion del certificado de calidad, cuando esto se considere necesario. Todo cemento debera ser entregado
en el local de la obra, en su embalaje original. El cemento deberd ser almacenado en local seco y abrigado, por tiempo y forma de acondicionamiento que no
comprometa su calidad.

b. Agregados: Los agregados para la elaboracién de hormigdn o argamasa deberan ser materiales sanos, resistentes e inertes, de acuerdo con lo ya especificado.
Deberan ser almacenados separadamente, aislados del terreno natural por piso o madera o camada de cemento.

c. Agua: El agua para preparacién de los hormigones y mezclas deberd ser razonablemente clara y exenta de grasas, 4cidos, lcalis, materia organica, etc. La cantidad
de agua que se incorporara a la mezcla serd la minima exigida para conseguir trabajabilidad del H°. Se fija el minimo en 15 litros de agua por bolsa de cemento,
relacién agua/cemento 0,30. La reaccién maxima se fija en 0,60.

d. Aditivos: El uso de aditivos, dispersantes, aireadores, purificadores, aceleradores, retardadores de fraguado, etc., sélo serd permitido si lo indican las
especificaciones o mediante la autorizacién expresa del Fiscal de Obra.

e. Equipos: La naturaleza, capacidad y cantidad del equipo a ser utilizado dependeran del tipo y dimensiones del servicio a ejecutar. El contratista debera presentar
la relacién detallada, del equipo a ser empleado en la obra, para apreciacién y aprobacién del Fiscal de Obra, en el caso que el mismo no sea indicado en el
proyecto, en el contrato o en otro documento relacionado con la ejecucién de la obra.

CLASES DE HORMIGON
Dosificacién
El Contratista debera presentar al Fiscal de Obra la dosificacién de los hormigones para su aprobacidn con una anticipacién de 15 dias.

Se establece una resistencia caracteristica (Fck) minima de 260 Kg/cm2, a los veintiocho (28) dias de edad para las alcantarillas celulares, bases y marcos de sumideros,
registros y otras estructuras de hormigén armado.

Serdn consideradas también, en la dosificacién de los hormigones, condiciones peculiares como impermeabilizacidn, resistencia al desgaste, accidén de las aguas
agresivas, aspectos de las superficies, condiciones de colocacion, etc.

Asentamiento

No se admitirdn hormigones con asentamiento mayor que 16 cm. En estructuras corrientes el asentamiento estard comprendido entre 9y 12 cm. Para estructuras de facil
acceso y poco armadas, entre 6y 9 cm.

Relacién agua-cemento
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La cantidad de agua que se incorpore a la mezcla serd la minima exigida para conseguir trabajabilidad del hormigén.
Aditivos quimicos
El uso de los aditivos quimicos para el hormigdn debera contar con la aprobacién previa del Fiscal de Obra. Solamente se emplearan aditivos de marcas y resultados

conocidos, en proporcién y forma de aplicacién aprobadas por el Fiscal de Obra.

El empleo de los aditivos no exime de la necesidad de adoptar las precauciones normales y corrientes a la seleccién y control adecuados de los materiales componentes
del hormigén.

FUNDACIONES

Las fundaciones a ser ejecutadas seran directas, apoyadas por el subsuelo firme o de roca, segin fuera indicado en los planos u érdenes de trabajo y/o de cilindros de
fundacién de hormigén armado (pilotes) que puedan ser empleados en los puentes y sus aliviaderos, en componentes de desagiie pluvial en los lugares donde las capas
del subsuelo firme sean profundas. Los trabajos de excavacion para las bases de estructuras, fundaciones directas, muro de pie de revestimiento, seran ejecutados y
pagados de conformidad a la seccidn.

CIMBRAS

Comprendera el suministro de todos los materiales, equipos, herramientas para su ejecucién completa, conservacion, refuerzos de reconstruccién de estructuras o
superestructuras que lo necesiten en los puentes en que se requiera. Incluye también el hincado de pilotes exclusivamente para soportes de la cimbra o estructuras
provisorias.

Seran construidas cimbras de madera en todos los casos en que sean requeridas, la cimbra proyectada, construida y siempre sostenida sobre adecuadas fundaciones,
con la suficiente rigidez y firmeza para soportar cargas sin acusar deformaciones o asentamientos apreciables.

En los trechos de sumideros o registros sobre los aluviones poco consistentes y sueltos, la cimbra deberd estar sostenida por una cantidad suficiente de pilotes;
posteriormente, el Fiscal de Obra podré requerir al contratista el empleo de gatos con tornillos y cufias de madera dura para corregir cualquier asentamiento de la
cimbra. Ademas, la cimbra debera ser construida de tal forma a dar a la estructura terminada la combadura deseada, la que serd sometida a la aprobacién del Fiscal de
Obra.

Los planos de detalles para la construccién de la cimbra con sus fundaciones correspondientes, deberan ser sometidos a la aprobacién del Fiscal de Obra con la
anticipacion de (15) quince dias como minimo; y ningtin trabajo previsto en los mismos podra ser ejecutado sin la pertinente autorizacidn.

ENCOFRADOS Y MOLDES

Salvo indicacién contraria, comprende el suministro de todos los materiales, equipos, herramientas y mano de obra para los encofrados. Los encofrados deberan ser
formados de modo que el hormigén acabado tenga las formas y dimensiones del proyecto, esté de acuerdo con los alineamientos, cotas y presente una superficie lisa y
uniforme en la parte interna de escurrimiento. Debe estar proyectado de modo que la remocidn no cause dafio al hormigdn y que soporten el efecto de la carga y
adensamiento del hormigdn.

Su construccién deberd ser estanca para evitar pérdidas del mortero o del agua y tener suficiente rigidez como para evitar posibles distorsiones debidas a la presién del
hormigdn o a otras cargas incidentales a las operaciones constructivas. Asimismo, deberan ser construidos y mantenidos en tal forma para evitar alabeos y separacién de
las juntas causadas por la contraccién de la madera.

Los encofrados deberan ser sélidos e indeformables y proyectados de tal manera que el hormigén acabado concuerde con los contornos y dimensiones apropiadas. Al
proyectar la construccién de los encofrados se debera tener en cuenta los efectos de vibracién del hormigdn cuando el mismo es colocado. Preferentemente se utilizara
para los encofrados madera terciada o tabla de madera aserrada de una pulgada cepillada, debidamente protegidos por un desencofrante.

Los encofrados para superficie expuesta (vista, en las partes internas de sumideros o registros) deberan ser construidos con las formas y dimensiones rigurosamente de
acuerdo a los planos y revestidos con un material pulido, de tal manera de lograr un buen acabado de la superficie. Deberan ser redondeadas todas las aristas vivas y
provistas de biseles o guias en todas las salientes, tales como en las vigas y en los coronamientos para facilitar su remocién final.

Los espacios armaduras-encofrados deberan ser mantenidos por medio de bloques, ataduras, barras de suspensién u otros soportes aprobados. Los bloques para evitar
el contacto de la armadura con el encofrado, deberan ser de mortero premoldeado, de forma y dimensiones adecuadas; también podrian emplearse soportes de metal,
las camadas de barras deberén ser separadas por bloques de mortero premoldeado.

Todos los encofrados deberan ser colocados y mantenidos estrictamente en la posicion indicada hasta que el hormigdn haya endurecido suficientemente.

Siempre que fuere posible, el encofrado debera estar provisto de aberturas, a intervalos no mayores de 3 (tres) metros en sentido vertical, de dimensiones suficientes
para el libre acceso a los encofrados, a los efectos de su inspeccidn, de la ejecucion de los trabajos y la colocacidn a pala del hormigén. Para las paredes laterales, los
tablones inferiores del encofrado deberdn quedar sueltos para que puedan permitir la remocién de materias extrafias antes de la colocacién del hormigén; deberan
ademds estar provistos de aberturas de limpieza en las juntas de construccién.

Doce horas antes del hormigonado, se mojara el encofrado abundantemente y luego, en el momento previo al hormigonado, el riego con agua se efectuard hasta la
saturacién de la madera.

El Fiscal de Obra podra exigir al Contratista los croquis y calculos de los encofrados y cimbras que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

PRUEBAS DE CARGA

Definicién

Se seguiran, en la ejecucidn, las Recomendaciones para el proyecto y ejecucién de pruebas de carga en puente de carretera, D.G.C. 1974.
Ejecucion

Ningun elemento de la estructura podra ser sometido a pruebas mientras el hormigdn tenga una edad inferior a los 28 dias.

Entre cada dos incrementos sucesivos de la carga transcurrird un maximo de 15 minutos. Antes de comenzar la colocacién de cada fraccién de la sobrecarga e
inmediatamente después de terminar cada incremento de la misma, se mediran las flechas totales correspondientes.

Alcanzada la sobrecarga completa, se la mantendrd durante un periodo no inferior a 6 horas.

Finalizado este Ultimo lapso, se procederd a un nuevo registro de flechas. En esta oportunidad, la estructura o elemento ensayado sera objeto de una minuciosa
investigacion de fisuras u otras sefiales que se consideren como peligrosas o indicativas de un prematuro agotamiento resistente.

La retirada de la sobrecarga de prueba de carga se efectuard siguiendo las mismas etapas en orden inverso. En cada fase se mediran las flechas y se mantendran los
mismos periodos de descanso. Pasadas doce horas de la descarga total, se mediran las flechas remanentes.

Los fleximetros y demas instrumentos de registro se colocaran sobres bases fijas exentas de vibraciones que puedan afectar la precisién de las medidas. Los clinémetros,
por su caracter especial, no necesitan de estas precauciones bastando con defenderlos de todo golpe que pueda alterar su funcionamiento o falsear sus indicaciones.

PREPARACION

ELH® podré ser preparado en el local de la obra, para aquellas obras menores, no estructurales, o recibido listo para el empleo inmediato, cuando fuese preparado en otro
local y transportado.
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La preparacion del H° en el local de la obra debera ser hecho en hormigonera de tipo y capacidad aprobados por el Fiscal de Obra, y solamente serd permitida la mezcla
manual en casos de emergencia extrema, con la debida autorizacién del Fiscal de Obra.

El tiempo de mezcla, contando a partir del instante en que todos los materiales hayan sido colocados en la hormigonera, dependerd del tipo de la hormigonera y no
deberé ser inferior a:

Para hormigonera de eje vertical 1,0 minuto
Para hormigonera basculante 2,0 minutos
Para hormigonera de eje horizontal 1,5 minutos

Las bolsas de cemento que, por cualquier razén, hayan sido parcialmente usadas, o que contengan cemento endurecido, seran rechazadas. El uso de cemento
proveniente de bolsas usadas o rechazadas, no serd permitido.

Todos los dispositivos destinados a la medicidn para la preparacién del H® deberan estar sujetos a la aprobacidn del Fiscal de Obra.

Cuando la mezcla sea hecha en central de H®, situada fuera del local de la obra, la hormigonera y los métodos usados deberan estar de acuerdo con los requisitos de este
item.

El hormigén debera ser preparado solamente en las cantidades destinadas al uso inmediato. El H® que esté parcialmente endurecido no debera ser remezclado.
TRANSPORTE

Cuando la mezcla sea preparada fuera del local de la obra, el hormigdn debera ser transportado para el local de servicio en camiones apropiados, dotados o no de
hormigoneras. El suministro del hormigén deberd ser regulado de modo que el hormigonado sea hecho continuamente, a no ser cuando sea retardado por las
operaciones propias del hormigonado.

Los intervalos entre las entregas deberan ser tales que no permitan el endurecimiento parcial del hormigén colocado y en ningdn caso deberan exceder a 30 minutos.

Salvo de otro modo autorizado por escrito por el Fiscal de Obra, el camién mezclador dotado de hormigonera debera ser equipado con tambor rotatorio, impermeable, y
ser capaz de transportary descargar el hormigdn sin que haya segregacion.

Elvolumen del hormigén no debera exceder a la indicacién del fabricante o a los 80% de la capacidad del tambor.
Elintervalo entre la colocacién del agua en el tambor y la descarga final del hormigén de la hormigonera no deberda exceder a media hora.

Las carrocerias de los camiones transportadores deberian ser lisas, metalicas y equipadas con compuertas que permitan el control de la descarga del hormigdn, sin
provocar segregacion.

El camién transportador deberd permitir la entrega del H en el local de servicio, completamente mezclado y uniforme.
En los casos de transporte en camidn-hormigonera se admite un tiempo maximo de transporte de 50 minutos.
COLOCACION DEL HORMIGON

La colocacién del hormigén sélo podra ser iniciada después del conocimiento de los resultados de los ensayos, mediante autorizacién del Fiscal de Obra. Para eso serd
necesario, también, verificar si la armadura estd montada en la posicién exacta, si los encofrados de madera fueron suficientemente mojados y si de su interior fueron
removidas las astillas de madera, aserrin y demas residuos de las operaciones de carpinteria.

No serd permitido el lanzamiento del hormigén de una altura superior a 2m, asi como la acumulacién de gran cantidad en un punto cualquiera y su posterior
dislocamiento, a lo largo de los encofrados.

Canales, tubos o canaletas podran ser usados como auxiliares en el lanzamiento del H°. Deberén ser mantenidos limpios y exentos de camada de H® endurecido.

Para evitar segregacion, el H° deberd ser cuidadosamente colocado en su posicién final, en masa compacta, por medio de un cangilén cerrado de fondo mévil, o por otros
medios aprobados, y no ser perturbado después de haber sido depositado.

ADENSAMIENTO DEL HORMIGON

El hormigdn deberd ser bien adensado dentro de los encofrados, mecanicamente, usédndose para eso vibradores de tipo y tamafio aprobado por el Fiscal de Obra.
Solamente serd permitido el adensamiento manual en caso de interrupcién en el suministro de la fuerza motriz a los equipos mecanicos empleados, y por periodo de
tiempo minimo indispensable al término del moldaje de la pieza en ejecucién debiéndose, para este fin, elevar el consumo de cemento en 10%, sin que sea aumentada la
cantidad de agua de amasado.

La consistencia de los hormigones debera satisfacer a las condiciones de adensamiento, con la vibracién y la trabajabilidad exigida por las piezas a cargar.
CURADO

El Contratista debera curar y proteger toda la construccién del hormigdn contra la intemperie, corriente de agua y deterioros de toda naturaleza durante la ejecucion del
trabajo.

La construccién del hormigdn se protegera tan pronto éste se haya endurecido lo suficiente, cubriéndolo con esteras de arpillera, algoddn, yute o fieltro, con arena
limpia, con aserrin que no manche, con ldminas de papel o con materiales similares aprobados.

Las cubiertas que absorban agua se colocaran en estado de saturacion y se mantendran saturadas por un periodo minimo de tres (3) dias.
Sobre las cubiertas y esteras se colocaran pesas para mantener protegida la superficie y evitar la circulacién de aire sobre ella.
Donde se emplee encofrado de madera, se mantendra éste siempre mojado hasta tanto se lo remueva, para impedir la abertura de las uniones y el secado del hormigén.

Las superficies del hormigén, expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberan ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con
lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas himedas permanentemente. Si las superficies no fueron protegidas en la forma indicada, las
mismas seran humedecidas regandolas con agua.

El curado se continuara por un periodo de tiempo no menor que siete (7) dias luego de la colocacién del hormigdn.
Luego del iniciado del fraguado del hormigdn, se evitaran trepidaciones u otras causales de deformaciones hasta que los encofrados puedan ser retirados.
ENSAYOS DE CONTROL

El Contratista efectuara ensayos previos por lo menos treinta (30) dias como minimo antes del inicio de la colocacién del hormigdn, con pastones de pruebas preparados
con los materiales y la dosificacidn a ser utilizados, hasta alcanzar la resistencia requerida.

Para las pruebas se tomaran no menos de tres (3) muestras para cada tipo de hormigén y deberan ser tomadas y curadas de acuerdo con el Método Standard, para tomar
y curar en el campo muestra de hormigdn en compresion y flexion ASTM C 31 y se probaran segln las Especificaciones ASTM C 39 para probar la resistencia a la
compresi6n en cilindros. El ensayo a la compresion debera efectuarse a los veintiocho (28) dias debiendo alcanzar las resistencias especificadas. Durante el desarrollo del
trabajo de hormigonado se realizara un nimero razonable de pruebas.

Se efectuara una prueba por cada 5.00 m3 de hormigén o cada vez que haya un cambio en el dosaje. Los ensayos de compresién deberan efectuarse a los veintiocho (28)
dias. Podran efectuarse ensayos a los siete (7) dias siempre que se haya establecido, por ensayos de idénticos materiales y proporciones, la relacién de resistencia del
hormigén a los siete (7) y a los veintiocho (28) dias.
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Si la resistencia promedio de los cilindros de hormigdn para cualquier parte de la estructura resulta menor que el valor del requerido por el disefio, el Fiscal de Obra podra
ordenar un cambio en las proporciones o en la relacion agua-cemento para las partes remanentes de la estructura o la demolicién de las estructuras de hormigdn
deficiente. Las resistencias requeridas para cada caso se hallan indicadas en los planos. Ademas, cuando el Fiscal de Obra crea conveniente averiguar la calidad del
hormigén de cualquier elemento de la estructura, podra exigir ensayos de acuerdo con el método indicado en el presente numeral.

VARILLA DE ACERO
Se usaran las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia caracteristica Fyk = 4200 kg/cm2 (ACERO AP 420 DNS).

Las barras de acero comtin cumplirdn con las Normas de la ASTM A 615/70 Barras de Acero de Lingotes para Hormigén Armado o con las normas IRAM 502 o con la EB (3)
(1967) de la ABNT sobre Barras y Alambres de Acero destinados a armaduras de piezas de hormigén armado.

Las barras de acero, conformadas, cumpliran con las Normas IRAM 673 o con la EB 130 de la ABNT o con laASTM A 61.

El doblado de todas las barras y la confeccidn de las armaduras deberan realizarse en el sitio de las obras, ya sea en obradores especiales o en la misma obra. Sin
embargo, a pedido del Contratista, el Fiscal de Obra podra autorizar que dichos trabajos se hagan fuera de aquellas, mediando el control correspondiente, para lo cual
debera tener la facilidad de acceso y de trabajo, requerida para su desempefio y sera obligacion del Contratista asegurarsela y garantizarsela.

El acero para la armadura deberd estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocacién en la obra, estara libre de suciedad, escamas perjudiciales,
pinturas, aceite u otras sustancias extrafias. No obstante, cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbre nociva, escamas sueltas o polvos que puedan ser
facilmente removibles, se lo limpiara por el método mas adecuado, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento.

El Contratista presentara al Fiscal de Obra para ser aprobados, con la debida anticipacion, el banco de trabajo para doblado y los planos de detalles de la distribucidn de
los empalmes de armadura. Las barras de didmetro reducido podran ser dobladas a mano, empleando herramientas adecuadas, con previa aprobacién del Fiscal de
Obra. Cuando los didmetros lo exijan, se emplearan dobladoras mecénicas y en tal caso, el Contratista sometera a la aprobacién del Fiscal de Obra el procedimiento que
proyecte adoptar para conservar estrictamente las dimensiones establecidas para las diferentes partes de las barras.

El doblado se hara siempre en frio, salvo en casos especiales autorizados por el Fiscal de Obra en que, por tratarse de barras de grandes didmetros, podran someterse a
un previo calentamiento.

Donde sea necesario efectuar empalmes de barras, los mismos se haran siguiendo las instrucciones del disefio; si no se indicara en los planos, se efectuaran de acuerdo a
la Norma DIN 1.045. Los empalmes o uniones deberan ser escalonadas, tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras seran amarradas en todas las intersecciones,
excepto donde el espacio sea menor que 30 cm en cada direccidn, en cuyo caso serdn amarradas en intersecciones alternas. Para ataduras y empalmes de barras se
empleard alambre cocido de @2 mm, de produccién nacional. Algunas armaduras podran prepararse fuera de los sitios en que deban colocarse y luego ser transportadas
y colocadas en ellos, previa comprobacidn por el Fiscal de Obra de que los elementos que las constituyen responden a los detalles aprobados, que no haya barras
torcidas y que las armaduras sean perfectamente rigidas. En todos los casos se adoptaran los procedimientos apropiados para garantizar el recubrimiento especificado
en los disefios.

Condicidn esencial a observarse serd también que las armaduras, una vez colocadas, formen un conjunto rigido y que los hierros no puedan moverse ni deformarse al
verter el hormigén y al apisonarlo y vibrarlo dentro del encofrado. Se adoptaran igualmente las medidas necesarias para evitar deformaciones motivadas por el transito
de operarios sobre la armadura.

El Contratista no podra disponer el hormigonado de estructuras cuya armadura no haya sido previamente aprobada por el Fiscal de Obra, para lo cual debera solicitar
dicha aprobacién con la debida anticipacion y acatara de inmediato cualquier orden que le impartiera el Fiscal de Obra en el sentido de modificar, arreglar, limpiar,
perfeccionar o rehacer la armadura que no corresponda a las especificaciones o a los planos de detalles. El hormigén colocado en contravencidn a esta disposicién podra
ser rechazado por el Fiscal de Obra, la que podra disponer su remocidn.

En los disefios se indicaran los didmetros de las barras en medidas enteras y las que se coloquen en las obras deberan ajustarse al proyecto, exactamente o por exceso. En
este Ultimo caso, el Contratista no tendra derecho a reclamar pago alguno.

Si el Contratista no dispusiera de barras de los didmetros que figuran en los planos del proyecto, deberd emplear las de otras medidas que mas se le acerquen por exceso,
previa aprobacién del Fiscal de Obra, pudiéndose autorizar, en algunos casos muy especiales, la permuta de barras en didmetro siempre que se conserve la seccién
transversal necesaria en cada parte y que la distancia entre barras se mantenga dentro de los limites que para cada caso indique el Fiscal de Obra.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Incluye todos los trabajos requeridos para construir las alcantarillas de diferentes dimensiones y profundidades, incluyendo limpieza, desagiie, encofrado, construccion
de alcantarillas, etc. En el precio se consideraran incluidos los trabajos descritos en el apartado denominado Sellado de juntas de las presentes especificaciones técnicas.

Incluye ademas el disefio y calculo estructural de las alcantarillas celulares, en cuanto a costos por honorarios, materiales para presentacién de disefios, ajustes de los
disefios solicitados por el Contratante y todo lo requerido para dar por aprobados estos disefios y célculos estructurales y asegurar la correcta ejecucidn del proyecto.

El precio de los rubros serd en compensacidn total por la provisién y transporte de materiales, mano de obra, equipo, elaboracidn, instalacién y todas las operaciones
constructivas requeridas para la correcta ejecucion de los trabajos.

El pago hecho de alguna estimacién o el de un porcentaje retenido no liberard al Contratista de su obligacién de reparar o reemplazar cualquier trabajo o material
defectuoso y sus consecuencias.

Cada uno de los trabajos se deberd entender como terminado de acuerdo al fin propuesto, definido como sistema de recoleccién de los liquidos pluviales y su
correspondiente descarga.

La certificacion de los trabajos se realizara para cada item solo por los tramos terminados; es decir, que no se incluiran en las certificaciones ningtin trabajo en tramos no
incluidos.

REGISTROS PLUVIALES DE H°A®

Los registros de inspeccion seran de hormigén armado. Se construiran de acuerdo a los planos proporcionados y lo que dictan las especificaciones técnicas descritas a
continuacién.

La empresa adjudicataria tendra a su cargo el célculo estructural de los registros de inspeccién de H°A°, que estan previstos en el proyecto de desagiie pluvial. Dicho
célculo debera ser encomendado a un profesional calculista competente, que sera el responsable del mismo y estard adecuadamente identificado como autor del
célculo.

En el célculo de los registros se debera tener en cuenta que la estructura de tapa de los registros deberd servir como superficie de rodadura y se tendrd en cuenta,
también, el peso maximo por eje permitido en las calles de Asuncién. Debera soportar trafico vehicular pesado y de alta frecuencia.

Eldisefio y las especificaciones técnicas de calculo (estimado para oferta) de los registros de inspeccidn, son las siguientes:
Hormigén Fck=260 Kg/cm2

Acero Fyk=4.200Kg/cm2

Armaduras: 160 kg/m3

Observacién: la cantidad resultante que arroje el calculo segiin estos pardmetros, se tendra en cuenta Gnicamente a los efectos de establecer los precios
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de oferta. Luego, el Contratista deberd efectuar los célculos ajustados para cada registro particular. La cantidad que resultare de estos dltimos calculos
sera la certificada.

En los célculos ajustados para cada registro, el Contratista debera determinar el espesor de hormigdn y las armaduras a utilizar, tomando como minimo
las caracteristicas de resistencia de hormigén y acero arriba citadas, y se efectuaran todos los ensayos al hormigdn segtn las presentes especificaciones.

El hormigén debera cumplir con las especificaciones correspondientes al item Estructura de Hormigdn Armado de estas especificaciones técnicas.

El Contratista presentard los disefios en una memoria de célculo y planos de detalles constructivos, en 2 (dos) copias impresas y 1 (una) copia en medio magnético (CD)
con planos en formato .dwg.

Los disefios seran puestos a consideracién de Direccidn de Obras Municipales (DOM), la cual podra requerir al Contratista los ajustes que considere necesarios, sin que
esto signifique un costo adicional para la Municipalidad. La Municipalidad no se hace responsable de las pérdidas en que pueda incurrir el Contratista en caso de
proceder a la construccidn de los registros sin contar con la aprobacién por escrito del disefio estructural, por parte de la Direccién de Obras Municipales (DOM).

En este apartado se mencionan de forma indicativa, pero no limitativa, premisas a considerar para el disefio de los registros. Esto no exime al Contratista de la
responsabilidad de prever todos los materiales y todos los trabajos necesarios para la completa y correcta ejecucion de los registros, los cuales se consideraran incluidos
en el precio de dicho rubro en la oferta adjudicada.

Este disefio y calculo estructural de los registros no cuenta con item de pago en la planilla de presupuesto. Su costo de ejecucién debe considerarse incluido dentro de la
oferta, sin poder el Contratista exigir compensacién adicional alguna en concepto de elaboracién de los estudios, honorarios, materiales y todo lo requerido para la
correcta ejecucion del proyecto.

Base y Fondo del Registro

Los canales de escurrimiento seran en forma de "U", con fondo semicircular y paredes verticales. El tirante de estos canales, en el punto donde sea menos profundo, sera
igual al didametro del tubo de salida.

Dichos canales deberdn quedar perfectamente empalmados con los cafios de modo que no haya filtraciones.

La superficie de los canales llevard una capa de 25 mm de revoque de mortero de cemento en mezcla 1:1 por volimenes perfectamente lisa, libre de rayas e
irregularidades.

No se permitird la circulacién de agua sobre superficies revocadas hasta transcurridas 72 horas después de hecho este trabajo, a menos que se empleen en el mortero,
productos aceleradores aprobados por el Fiscal de Obra.

Cuerpo del Registro
Los registros de inspeccién tendran la forma indicada en los planos. El interior presentard una superficie de acabado regular para facilitar el escurrimiento.

Los marcos y tapas de H°F° para registros se colocaran al nivel del pavimento por medio de un anillo de hormigén, que se construira sobre la cdmara de manera tal que no
quede ningln espacio entre el pavimento y la tapa del registro, tal como lo indican los Planos.

Para registros con profundidad de fondo de 3 metros o mayor, se deberd prever escalerillas para el descenso para tareas de mantenimiento.
Caidas en los Registros

Cuando los cafios que llegan y salen de un registro son de igual didmetro, el cafio de salida ird a 3 cm mas abajo que el o los de llegada, salvandose dicha diferencia de
nivel con la pendiente que se le dé al canal de escurrimiento en el registro. Si la tuberia de salida es de mayor didmetro que la o las tuberias entrantes, la diferencia de
nivel entre la entrada y la salida estarad dada por la diferencia de los didmetros, de tal forma coincidan las cotas de clave superior de las tuberias.

Marco y Tapa para los Registros Convencionales

Los marcos y tapas para registros, seran fabricados de hierro fundido gris, de la clase N° 45 establecidas en las normas ASTM A48, (ltima edicién. Todas las piezas
deberan presentar una estructura metalografica homogénea. No se admitiran piezas soldadas. Tampoco deberan presentar ninguno de los defectos siguientes:

1. Ampollas, a excepcion de cavidades milimétricas dispuestas perpendicularmente a la superficie, o porosidades, que son vacios inter granulares debidos a
contraccién, acompafiadas de inclusiones o segregaciones de impurezas con o sin presencia de gases.

. Inclusiones, son materiales extrafios adheridos a la pieza, como escoria, arena, etc.

. Rajaduras, que son fisuras en las piezas que pueden suceder tanto en frio como en caliente.

. Junta fria, es decir una ligacién defectuosa, proveniente de dos corrientes convergentes del material liquido que han perdido la temperatura adecuada.

. Erosion: arrancamiento de parte de la superficie del molde.

. Irregularidades de forma: son defectos causados por hinchamiento tanto de las paredes de las piezas, como de las cavidades del molde.

oA wWwN

Elacabado de los marcos y tapas debera permitir un perfecto asentamiento entre ambos.
El pesoy la forma de ambas piezas deberan cefiirse a las indicaciones establecidas en el plano general correspondiente.

Fig. 1 tapa de hierro fundido a ser empleada en los registros - VER IMAGEN 1 - ANEXO |

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Incluye todos los trabajos requeridos para construir los registros de diferentes dimensiones y profundidades, incluyendo limpieza, desagiie, encofrado, construccién de
registros, marcos, tapas y conexion de las alcantarillas. En el precio se consideraran incluidos los trabajos descritos en el apartado denominado Sellado de juntas de las
presentes especificaciones técnicas.

Incluye ademas el disefio y calculo estructural de los registros, en cuanto a costos por honorarios, materiales para presentacién de disefios, ajustes de los disefios
solicitados por el Contratante y todo lo requerido para dar por aprobados estos disefios y célculos estructurales y asegurar la correcta ejecucidn del proyecto.

Los precios de los rubros serdn en compensacidn total por la provision y transporte de materiales, mano de obra, equipo, elaboracidn, instalacién y todas las operaciones
constructivas requeridas para la correcta ejecucion de los trabajos.

El pago hecho de alguna estimacién o el de un porcentaje retenido no liberard al Contratista de su obligacién de reparar o reemplazar cualquier trabajo o material
defectuoso y sus consecuencias.

Cada uno de los trabajos se deberd entender como terminado de acuerdo al fin propuesto, definido como sistema de recoleccién de los liquidos pluviales y su
correspondiente descarga.

La certificacin de los trabajos se realizara para cada item solo por los tramos terminados; es decir, que no se incluiran en las certificaciones ningtin trabajo en tramos no
incluidos.

SUMIDEROS CON REJILLAS DE 2 BOCAS
SUMIDEROS CON REJILLAS DE 3 BOCAS
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SUMIDEROS CON REJILLAS DE 4 BOCAS
SUMIDEROS TRANSVERSALES
Los sumideros deberan ser construidos conforme los detalles de los Planos Generales de detalles para Sumideros.

La basey el marco para soporte de la rejilla del sumidero seran de hormigén armado, con resistencia caracteristica (Fck) minima de 240 Kg/cm2, a los veintiocho (28) dias
y deberan cumplir con las especificaciones correspondientes al item Estructura de Hormigén Armado de estas especificaciones técnicas.

Las profundidades de los sumideros son variables, dependiendo de los desniveles y de las interferencias existentes, cuando de la colocacién de la cafieria de ligacién
entre sumideros o entre sumidero y cdmara colectora.

Se debera verificar in situ la ubicacién de los sumideros con respecto al proyecto de rampas de accesibilidad y demds interferencias; los ajustes necesarios deberan
contar con la aprobacién de la Fiscalizacién.

Camaras Colectoras de Sumideros
Basey fondo de las cdmaras

Las bases o asientos seran de hormigén conforme a las especificaciones para hormigdn y detalles constructivos. El fondo serd de hormigén conforme a las
especificaciones para hormigén y detalles constructivos, formando el piso de la cdmara y los canales de escurrimiento.

El piso de la cdmara tendra una inclinacién de 5% hacia los canales y serd revocado con una capa de 15 mm de espesor, de mortero de cemento mezcla 1:3 por volumen.
Los canales de escurrimiento seran de forma de "U", con los fondos semicirculares y paredes verticales. El tirante de estos canales, en el punto donde sea menos
profundo, serd igual al didmetro del tubo de salida. Dichos canales deberan quedar perfectamente empalmados con los tubos, de modo que no haya filtraciones. La
superficie de los canales llevard una capa de 12 mm de revoque de mortero de cemento mezcla 1:1 por volumen, perfectamente lisa, libre de rayas e irregularidades. No se
permitird la circulacion del agua sobre superficies revocadas hasta transcurridas 72 horas después de hecho este trabajo, a menos que se empleen en el mortero
productos aceleradores aprobados por el Fiscal de Obra.

Cuerpo de la Camara

Se construird de mamposteria de ladrillos de 30 cm de espesor con mortero de mezcla 1 de cemento, 1 de cal, 5 de arena por volumen; tendran la forma que indiquen los
planos desde el fondo. La parte exterior e interior de la mamposteria de ladrillo llevard una capa de 1,5cm de revoque de mortero de cemento, mezcla 1:3 por volumen.

Los marcos y tapas para las Camaras se colocaran al nivel del pavimento por medio de un anillo de hormigdn de espesor no mayor de 30 cm que se construird sobre la
camara de manera tal que no quede ninglin espacio entre el pavimento y la tapa del registro.

Elacceso de mamposteria debera llenar las condiciones establecidas para el cuerpo de las Cdmaras Colectoras de Sumideros.
Marco y tapa para camaras colectoras de sumideros

Los marcos y tapas para camaras colectoras seran fabricados de hierro fundido gris, de la clase N° 45 establecida en las normas ASTM A48, Gltima edicidn. Todas las
piezas deberan presentar una estructura metalografica homogénea.

No se admitiran piezas soldadas. Todas las piezas de fundicion seran tratadas con el soplador de arena o limpiadas en alguna otra forma efectiva, para quitar las escamas
y arena remanente de los moldes de fundicién para que presente una superficie lisa, limpia y uniforme. Ademas, tampoco deberd presentar ninguno de los defectos de
colado siguiente:

1. Ampollas (a excepcidén de cavidades milimétricas dispuestas perpendicularmente a la superficie) o porosidades, que son vacios intergranulares debido a
contraccién, acompafiadas de inclusiones o segregaciones de impurezas, con o sin presencia de gases.

2. Inclusiones, que son materiales extrafios adheridos a la pieza, como escorias, arena, etc.

3. Rajaduras, que son fisuras en las piezas que pueden suceder tanto en frio como en caliente.

4. Junta fria, es decir, una ligacion defectuosa, proveniente de dos corrientes convergentes del material liquido que han perdido la temperatura adecuada.

5. Erosidn, arrancamiento de parte de la superficie del molde.

6. Irregularidades de forma, tales como defectos causados, por hinchamiento tanto de las paredes de las piezas, como de las cavidades del molde.

7. Elacabado de los marcos y tapas deberd permitir un perfecto asentamiento entre ambos.

La forma, dimensiones y el peso minimo para ambas piezas deberan cefiirse a lo indicado en el Plano General de detalle correspondiente.

El Contratista pondra todas las facilidades y hara, en presencia del Fiscal de Obra, las pruebas tomadas al azar en cantidades de 2% sobre el minimo de unidades de que
consta la partida sometida a aprobacién.

En la prueba, los marcos y tapas irdn apoyados de igual forma como irfan en las Cdmaras y deberan resistir una carga estatica de 6.000 kg aplicada en el centro de la tapa.

Los marcos y tapas de hierro fundido deben ser intercambiables. Durante la recepcién de estas piezas, el Contratista comprobara ante el Fiscal de Obra que todos los
marcos y tapas a instalarse en la obra funcionan y sientan correctamente en el marco o en la tapa, tomados como patrén.

Marco y rejilla de H°F° para sumideros

Los marcos y rejillas para sumideros seran de fundicidn gris de la clase N° 45 establecida en las Normas ASTM A48, (ltima edicién.

En cuanto a las condiciones que deben reunir, se hallan mencionadas en el punto anterior de estas Especificaciones, referente a Marco y tapa para cdmaras colectoras de
sumideros.

Las formas y dimensiones de los marcos y rejillas deberan cefiirse a lo indicado en los planos del proyecto, y serdn de una sola pieza.

El Contratista pondra todas las facilidades y hara en presencia del Fiscal de Obras las pruebas de resistencia de las rejillas. Se exigirdn pruebas de resistencia sobre
muestras elegidas al azar por el Fiscal de Obras, en cantidades de 2% sobre el nimero de piezas de que consta la partida a ser aprobada.

Durante las pruebas, las rejillas irdn apoyadas de igual forma a como irdn en los sumideros y deberdn resistir una carga estatica de 6.000 Kg aplicada en cualquier punto
por medio de un taco de madera de 20 cm x 20 cm.

Sumideros transversales
Se construirdn conforme a detalles de los planos respectivos para sumideros de este tipo.

El marco para soporte de la rejilla del sumidero serd de hormigén armado, con resistencia caracteristica (Fck) minima de 240 Kg/cm2, a los veintiocho (28) dias y deberan
cumplir con las especificaciones correspondientes al item Estructura de Hormigdn Armado de estas especificaciones técnicas.

Las profundidades de los sumideros son variables, dependiendo de los desniveles y de las interferencias existentes, cuando de la colocacién de la cafieria de ligacidn
entre sumideros o entre sumidero y cdmara colectora.

Base y fondo de las cdmaras
Las bases o asientos seran de hormigdn ciclépeo, conforme a las Especificaciones Técnicas para el rubro Hormigén Ciclépeo.

Cuerpo de la Camara

40/103



Se construird de mamposteria de piedra bruta colocada de 50 cm, conforme a las Especificaciones Técnicas para el rubro Construccién de muro de piedra bruta colocada.
METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se medirdn segin la unidad de medida que detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Incluyen todos los trabajos requeridos para construir los sumideros de diferentes dimensiones y profundidades, incluyendo limpieza, desagiie, encofrados, construccion
de los sumideros, marcos, tapas, rejillas y conexién de los tubos. En el precio se consideraran incluidos los trabajos descritos en el apartado denominado Sellado de
juntas de las presentes especificaciones técnicas.

Incluye ademads el disefio y calculo estructural de las bases y tapas de los sumideros, en cuanto a costos por honorarios, materiales para presentacién de disefios, ajustes
de los disefios solicitados por el Contratante y todo lo requerido para dar por aprobados estos disefios y calculos estructurales y asegurar la correcta ejecucién del
proyecto.

Los precios de los rubros serdn en compensacion total por la provision y transporte de materiales, mano de obra, equipo, elaboracidn, instalacion y todas las operaciones
constructivas requeridas para la correcta ejecucién de los trabajos.

El pago hecho de alguna estimacién o el de un porcentaje retenido no liberard al Contratista de su obligacién de reparar o reemplazar cualquier trabajo o material
defectuoso y sus consecuencias.

Cada uno de los trabajos se deberd entender como terminado de acuerdo al fin propuesto, definido como sistema de recoleccién de los liquidos pluviales y su
correspondiente descarga.

La certificacién de los trabajos se realizaré para cada item solo por los tramos terminados; es decir, que no se incluirdn en las certificaciones ningin trabajo en tramos no
incluidos.

SELLADO DE JUNTAS

Las juntas constructivas entre tuberias, y entre tuberias y piezas prefabricadas o construidas in situ, serdn hechas con encastres a fin de asegurar la fijacién entre las
mismas.

Estas juntas seran rellenadas con mortero 1:3 de cemento y arena lavada para piezas de hormigdn, y luego se aplicard una tela geotextil de un minimo de 190 gr/m2 en
toda la extension de las juntas (envolviendo toda la junta sobre el exterior de las mismas), con el mismo mortero. El geotextil tendrd un ancho de 0,40m y un solape
minimo de 0,30m. Su finalidad es evitar el arrastre de los finos dentro de la alcantarilla.

Alcantarillas prefabricadas: el geotextil se apoyara sobre el terreno y luego se asentaran las piezas prefabricadas cuidando de mantener el geotextil en su lugar. Se
macizaran las juntas con mortero de la siguiente manera: en la mitad inferior de la alcantarilla por la cara interna y en la mitad superior por la cara externa. Luego se
procedera a adherir el geotextil a todo lo largo de la junta, asegurandolo adecuadamente para que se mantenga firme en su posicion.

En las uniones de registros o sumideros con alcantarillas y en toda unién con un elemento prefabricado, se debe realizar el mismo procedimiento de sellado de juntas,
cuidando de realizar un correcto macizando hacia el interior y exterior, dentro de las posibilidades.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Estas especificaciones son complementarias a otros rubros; los trabajos de SELLADO DE JUNTAS SE CONSIDERARAN INCLUIDOS EN LOS COSTOS DE EJECUCION DE LAS
ALCANTARILLAS, REGISTROS, SUMIDEROS, etc., por lo cual no cuentan con un item de pago en el contrato; serdn ejecutados de acuerdo con estas especificaciones y a
satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

MOVIMIENTO DE SUELOS
EXCAVACION

Descripcién

Este trabajo consistird en la excavacién necesaria para la cimentacién de las alcantarillas celulares, alcantarillas de tubos, sumideros, registros, estructuras de descargas
y otras estructuras para las cuales el item particular no especifique en otra forma tales excavaciones.

En caso de existir redes de otros servicios publicos, quedara bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcidn de estos servicios. La excavacién préxima a las
interferencias debera ser cuidadosa, de forma de no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier instalacién existente debera ser reparado por el
Contratista o por la entidad propietaria de la misma, quedando a cargo del Contratista cualquier gasto de reparacién o indemnizacién emergente.

Los materiales provenientes de las excavaciones deberan ser colocados al lado de las zanjas a una distancia minima de sus bordes igual a su ancho.

El Contratista deberd mantener libres las rejillas, tapas de registros y sumideros de las redes de servicios publicos, no debiendo estos componentes ser dafiados o
tapados.

EXCAVACION EN ROCA DURA

Seran clasificados como roca dura solamente los materiales que requieren voladura con explosivos.

Ante la necesidad de excavacion en roca dura, el Contratista y la Contratante definiran la forma de uso de explosivos.
EXCAVACION EN ROCA BLANDA, TOSCA O ARCILLA DURA

Estos tipos de suelos son definidos como: roca sedimentaria bien cementada, arcilla muy dura o tosca, los cuales se encuentran bajo la capa de tierra vegetal en ciertas
zonas de la ciudad.

Dichos materiales no pueden ser excavados a mano. Los mismos requieren el uso intensivo de una barreta, pico martillo neumatico para su extraccién.
La determinacién en el terreno para definir estos tipos de suelos es la siguiente:

Se colocaran en un recipiente de aproximadamente 1000 cm3 de volumen, aproximadamente 100 cm3 de material excavado; el resto del recipiente se llenard de agua. Si
después de una vigorosa agitacién durante aproximadamente diez minutos, la muestra permanece en gran masa de material granular, esencialmente inalterada desde
su estado natural (similar a la condicién en que fue colocada en el recipiente), sera clasificada como roca blanda, arcilla dura o tosca.

EXCAVACION EN TIERRA
Tierra sera definida como la capa de suelo consistente de grava, arena, arcilla media y blanda, limo, materiales vegetales, etc.

Dichos materiales pueden ser generalmente excavados mediante el uso de pala, aunque puede requerirse el uso ocasional de una barreta o pico. Utilizando el ensayo de
agitacion descrito en el item anterior, si después de una vigorosa agitacion la mezcla resultante se separa en granos sueltos de suelo o en cimulos de arcilla, el material
sera clasificado como tierra.

EXCAVACION PARA COLOCACION DE ALCANTARILLAS TUBULARES Y CELULARES
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Ancho de zanjas
Elancho de la zanja para el cémputo de excavaciones seré el fijado como ancho méximo permitidos para los tubos de didmetros que son los siguientes:

ALCANTARILLA TUBULAR

ALCANTARILLA TUBULAR

Diametro de la
tuberia (metros)

Ancho de la zanja sin
entibado (metros)

Ancho de la zanja con
entibado (metros)

0.80

@+1.20

@+1.60

ALCANTARILLA CELULAR

ALCANTARILLA CELULAR
Dimensiones de la Ancho de la zanja sin Ancho de la zanja con
alcantarilla (metros) entibado (metros) entibado (metros)
ACS 1,0x1,0m 3.00 3.40
ACS 1,5x1,5m 3.50 3.90
ACS 2,0x2,0m 4.00 4.40
ACS 2,5x2,5m 4.50 4.90
ACD 1,0x1,0m 4.40 4.80
ACD 1,5x1,5m 5.40 5.80
ACD 2,0x2,0m 6.40 6.80
ACD 2,5x2,5m 7.40 7.80
ACC 1,50x1,50m 9.00 9.40

Perfil longitudinal de las excavaciones en zanjas
Elfondo de las excavaciones tendrd la pendiente que indiquen los planos respectivos o en su defecto la que oportunamente fija el Fiscal de Obra.

En ningln caso se excavara a la primera intencién o con maquinaria de manera tan profunda que la tierra de la linea de asiento de los tubos sea aflojada o removida. Se la
dejara siempre una capa de 10cm de espesor para ser removida con pico y pala en el momento de asentar los tubos, mamposteria o estructura, ddndole al fondo de la
zanja la forma definitiva que indican los planos y especificaciones.

Todas las excavaciones seran hechas a cielo abierto y no se permitira hacer tlneles, sino donde estos se especifiquen o cuando el Fiscal de Obra lo autorice.

Restricciones para la ejecucién de las excavaciones

® En caso que el Contratista interrumpiese temporalmente la tarea de un frente de trabajo, deberd dejar la zanja perfectamente rellenada y compactada.

Sila interrupcidn de los trabajos se debiera a causas justificadas y debidamente comprobada por el Fiscal de Obra y la zanja quedase abierta, el Contratista tomara
precauciones necesarias para evitar accidentes o perjuicios.

En todos los casos en que el tipo de suelo y/o la profundidad de las zanjas asi lo exigen, éstas deberan ser efectivamente protegidas sobre el peligro de derrumbe.
Las obras se construirdn con las excavaciones en seco, debiendo el Contratista adoptar todas las precauciones y ejecutar todos los trabajos concurrentes a ese fin,
por su exclusiva cuentay riesgo.

Cuando sea necesario interrumpir el transito, el Contratista colocara letreros indicadores segin lo indicado en el item Sefializacién de Obra en Construccién de las
presentes Especificaciones Técnicas. El Fiscal de Obras determinard el nimero y lugar en que deberan colocarse dichos carteles, a fin de encauzar el transito y
salvar la interrupcién.

En los lugares de peligro y en los préximos aquellos que indique el Fiscal de Obras, se colocaran durante el trabajo banderolas rojas y por la noche faroles rojos en
nimero suficiente, dispuestos a evitar cualquier posible accidente (ver item Sefializacién de Obra en Construccidn de las presentes Especificaciones Técnicas).

El Contratista serd el Uinico responsable de todo accidente o perjuicio a terceros que se derive del incumplimiento de las prescripciones del presente articulo.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
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obras.

El cdmputo para el pago del item EXCAVACION sera sobre la base de los metros clibicos (m3) de material adecuadamente excavado, medido in situ, conforme los anchos
de zanja establecidos bajo el titulo Ancho de zanjas precedente.

No se efectuara ninguna medicién real en el campo de los anchos de zanja, ni se efectuard pago sobre excavaciones extras no especificadas en el contrato, quedando
aclarado que el Contratista debe tomar las providencias necesarias en cuanto a calidad del entibado y desagote de las zanjas, asi como defensas contra raudales, con el
fin de asegurar los anchos maximos indicados en los planos.

A los efectos de pago, el ancho de zanja sera considerado como ancho con entibado y sin entibado solamente en los casos en que el Fiscal de Obras haya dado su
aprobacidn para el uso del entibado y la longitud a ser considerada, serd la de zanja efectivamente entibada.

La medicién de la profundidad se tomard desde la generatriz interna inferior del tubo y hasta la superficie del terreno natural de soporte de la base del pavimento.
También se debe computar la sobreexcavacion para las camas, apoyos de las tuberias, asi como el espesor de la pared de los tubos.

La medicién de la longitud de zanja se efectuara a lo largo de la superficie entre las lineas de eje de los registros adyacentes descontados la suma de la mitad de la
dimensidn interna de los mismos.

Los rubros de licitacidn para la excavacién incluirdn el replanteo, limpieza y desmonte, cualquier demolicién que fuera necesaria, apuntalamiento (aparte del entibado) o
desagiie que se requieran para completar el trabajo.

Este precio serd compensacidn total por la provision, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucidn de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

ENTIBADO

En todos los casos en que el tipo del suelo y/o la profundidad de las zanjas asi lo exijan, asi como por la violencia de los raudales que en los dias de lluvia puedan
amenazar las construcciones vecinas, éstas deberan ser efectivamente protegidas contra el peligro de derrumbe, mediante los siguientes sistemas de entibados:

Generalidades
Elentibado para las excavaciones serd de materiales aceptados por el Fiscal de Obra.

Las excavaciones seran entibadas cuando sea necesario: para prevenir el deslizamiento de material, impedir dafio a la obra o a propiedades adyacentes, proporcionar
condiciones seguras de trabajo y facilitar el avance del mismo. Los arriostramientos serdn hechos en forma que no se ejerzan ningln esfuerzo en las partes de la obra
terminada y hasta que la construccién general haya adelantado lo suficiente como para proporcionar amplia resistencia. Si el Fiscal de Obra considera que en cualquier
zona, el entibado es insuficiente para el fin a que se le destina, podrd ordenar que se aumente. Durante todo el tiempo, el Contratista deberd disponer de materiales
suficientes y adecuados para esta labor.

El Contratista cumplird en su totalidad las normas de seguridad sobre rotura de zanjas y serd responsable por dafios y perjuicios, la seguridad de las estructuras
adyacentes, las personas y las vecindades.

Especial precaucién se tendra con las redes subterrdneas de servicios pUblicos, para evitar dafios y accidentes. Las dudas serdn consultadas con el Fiscal de Obra.

En general, el entibado y arriostramiento serdn extraidos a medida que se rellene y consolide la excavacién, para evitar asi, el derrumbe de los taludes o se afecte a
estructuras o dreas adyacentes. Los vacios dejados por la extraccién del entibado, seran rellenados cuidadosamente por inyecciones, apisonado o en la forma que
indique el Fiscal de Obra. Para la extraccidn de cualquier entibado o arriostramiento, se requerird la autorizacion del Fiscal de Obra.

Tal autorizacién no relevard al Contratista de su responsabilidad por dafios que puedan ocurrir a las obras o al personal por no haber dejado el entibado y
arriostramiento en su lugar.

Cuando lo estime necesario, el Fiscal de Obra podra ordenar por escrito que todo o parte del entibado colocado sea dejado en el sitio y, en este caso, sera cortado a la
altura que se ordene, pero por lo general tales cortes seran realizados 0,40m por debajo de la superficie original del terreno. El arriostramiento que quede en el lugar se
dejard bien ajustado.

El Contratista entibard las zanjas en todos los tramos y en la longitud que sea necesaria por la naturaleza del terreno, de acuerdo con las érdenes que reciba del Fiscal de
Obra; si el Contratista no ha recibido la orden de entibar cuando ello sea necesario, procederd a realizar esta operacién justificindola posteriormente ante la misma
Direccién de Obras. El entibado se colocarad en forma continua (toda la pared cubierta) o discontinua (las paredes cubiertas parcialmente) segln lo requieran las
condiciones del terreno o de las vecindades.

Los materiales empleados para el entibado seran de buena calidad; y si son en madera deben tener las dimensiones minimas siguientes: 25 mm (1") de espesor para los
tablones, seccién de 100 x 100 mm (4" x 4") para los cuadros, y distanciados méaximo un (1) metro, seccién de 100 mm (4") de didmetro para los tacos. De todas maneras el
Contratista velard y sera el responsable en cuanto a que las dimensiones y calidad de la madera sean las adecuadas para garantizar la resistencia requerida. El
espaciamiento entre soportes sera tal que no estorbe la colocacién de la tuberia.

Derrumbes: Teniendo en cuenta que el Contratista tiene la responsabilidad de colocar entibado en la cantidad que se requiere con el fin de evitar derrumbes, los costos
que se deriven de ellos serdn parte del valor unitario de la propuesta.

Entibado discontinuo

Se adoptard el uso de entibado discontinuo cuando los sistemas de entibado de zanjas puedan ser realizados mediante parantes mantenidos rigidamente, uno frente al
otro, contra las paredes de la zanja por medio de gatos o sostenes horizontales. Los parantes deberan abarcar desde la parte superior de la zanja hasta lo mas préximo al
fondo de las mismas y en forma tal que no entorpezcan las instalaciones de los tubos.

Entibado continuo

Se adoptara el uso de entibado continuo cuando la responsabilidad del sistema de entibado sea tal que a juicio del Fiscal de Obra deba recurrirse a métodos mas seguros,
en cuyo caso se usaran perfiles metlicos verticales enfrentados, apuntalados entre si también por barras metlicas, que serviran de apoyo a tablones de madera
colocados longitudinalmente de tal forma a servir de sostén a los bordes de la zanja.

Las dimensiones asi como el espaciamiento de los elementos estaran de acuerdo con la profundidad de la trinchera, el tipo de suelo encontrado y otras condiciones
especiales del sitio. En algunos casos, y siempre con la aprobacién del Fiscal de Obra, el sistema de entibado podra no ser removido después de su utilizacién, con
excepcién de la parte mas préxima a la superficie, donde forzosamente deberé ser extraido.

El hecho de que el Fiscal de Obra deje, en determinados casos, de indicar el uso del entibado, no releva al Contratista de su responsabilidad por los dafios que pudieran
sobrevenir, a personas o a sus bienes debidos a la falta de uso de entibado o al uso equivocado del mismo.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en la planilla de alcance y descripcién de las
obras.

ELENTIBADO se pagara por metro cuadrado (m2) de cada pared cubierta (cada lado de la zanja) aceptada por el Fiscal de Obra.

El precio incluye los materiales, accesorios, mano de obra y todas las operaciones requeridas para la correcta ejecucién del entibado.
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No se pagara como entibado aquella parte del mismo que sobresalga de la superficie del terreno ni las superficies de pared descubiertas.

El precio unitario serd la compensacidn total por el trabajo descrito en estas especificaciones, incluyendo la mano de obra, provision de materiales, equipos,
herramientas, transportes e imprevistos necesarios para completar satisfactoriamente el trabajo.

RELLENO Y COMPACTACION
DESCRIPCION

Estas especificaciones corresponden a los siguientes items:

o Relleno compactado con destape de cantera
® Colchén de arena lavada e=0,15m
® Rellenoy compactacién con suelo del lugar

Este trabajo consistira en la provisidn (excavacidn y transporte), colocacién y compactacién de material que ordene el Fiscal de Obra, necesarios para la construccién del
Relleno y Compactacion alrededor de las estructuras terminadas (alcantarilla celular y/o tubular, registros, estructuras de descarga o cualquier estructura que necesite
relleno alrededor) y los rellenos para Terraplén, inclusive hasta las cotas de subrasante (superficie sobre la cual se asienta la base empedrada), en un todo de acuerdo con
estas especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio.

Este trabajo también incluye el suministro y colocacién del material de relleno granular aprobado para reponer el material inadecuado que se haya encontrado al
cimentar las estructuras. El material granular provendrd de material de trituracién de canteras o mezclas de los mismos a efectos de obtener una mezcla densa y bien
graduada.

En ningln caso sera permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a mas del limite de la fundacién. La regularizacién de ese exceso
serd hecha en hormigdn o mamposteria de piedra, después de verificada la estabilidad de las fundaciones para las nuevas condiciones de carga.

Relleno y compactacidn para alcantarillas tubulares:
Para el asiento de las alcantarillas tubulares se colocara sobre el fondo de la zanja un colchén de arena lavada con un espesor de 0,15 m.

Alrededor de las alcantarillas tubulares y por encima de las mismas, hasta 0,50m por debajo de la cota de la subrasante (altura variable), se colocard un relleno
compactado de arena lavada. La misma serd colocada en camadas de 0,30m, saturada con agua y compactada con equipo vibratorio.

Por Gltimo, en un espesor de 0,50 m inmediatamente por debajo de la cota de la subrasante y en todo el ancho de la excavacién (asiento del empedrado), se colocara el
relleno compactado de destape de cantera mencionado en el apartado anterior.

Relleno y compactacidn para alcantarillas celulares:

Elrelleno de las zanjas para las alcantarillas celulares estara compuesto de la siguiente manera, tal como se indica en los planos de detalles correspondientes:
® En el fondo de la zanja, un colchén de destape de cantera de espesor 0,30m como base para el asiento de las alcantarillas celulares
e Piso de hormigdn simple Fck=150Kg/cm2 de espesor 0,10m para asentar las alcantarillas celulares
¢ Relleno compactado con destape de cantera en los laterales de las alcantarillas celulares
e Colchén de arena lavada de espesor 0,15m directamente por encima de las alcantarillas, con el fin de proteger el material de las mismas del contacto directo con el

destape de cantera
e Relleno compactado con destape de cantera con espesor variable, por encima del colchdn de arena lavada hasta la cota de asiento de la base Telford

RELLENO COMPACTADO CON DESTAPE DE CANTERA

Este trabajo consistira en la provision (excavacién y transporte), colocacidn y compactacién de material denominado destape de cantera, aprobado por el Fiscal de Obra,
necesario para la construccién del relleno y compactacién alrededor de las estructuras terminadas (alcantarilla tubular, registros o cualquier estructura que necesite
relleno alrededor) y hasta el nivel sobre el cual se asienta la base Telford, en un todo de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas,
secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio emanadas del Fiscal de Obra.

Alrededor y por debajo de las estructuras el material de relleno serd distribuido por capas de unos 0,30m de espesor, las cuales seran acondicionadas con plancha
vibrocompactadora (sapito).

En ningln caso serd permitido relleno de cualquier naturaleza para compensar excavaciones hechas a mas del limite de la fundacién. La regularizacién de ese exceso
serd hecha en hormigdn o mamposteria de piedra, después de verificada la estabilidad de las fundaciones para las nuevas condiciones de carga.

Si el ancho de zanja lo permite, serd ideal la compactacién con rodillo liso vibratorio de 8 Ton.

En el relleno inmediatamente inferior a la base Telford, la superficie terminada deberd conformarse a modo de establecer un géalibo normal (con la parte convexa de la
curvatura hacia arriba), para encauzar las aguas hacia los bordes de la calzada.

COLCHON DE ARENA LAVADA e=0,15m
Este trabajo consistira en la provisién (excavacién y transporte), colocacidn y acondicionamiento de material denominado arena lavada, aprobado por el Fiscal de Obra.

Por encima de las alcantarillas celulares se dispondra este colchdn de arena lavada con el fin de proteger el material de las alcantarillas del contacto directo con el
destape de cantera.

Para el efecto, se utilizard arena lavada con el minimo de humedad posible, se la distribuira en todo el ancho de la zanja con el espesor indicado y serd acondicionada con
plancha vibrocompactadora (sapito).

RELLENO Y COMPACTACION CON SUELO DEL LUGAR

Este trabajo consistira en la provisién (excavacidn y transporte), colocacién y compactacién de los suelos provenientes de las excavaciones que ordene la Fiscalizacién,
necesarios para la construccion del Relleno y Compactacidn hasta las cotas de proyecto, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las
alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos y/u Ordenes de Servicio emanadas del Fiscal de Obra.

* MATERIALES

Todos los materiales excavados que cumplan con los requisitos especificados en este item, podran ser empleados como materiales de relleno, con las siguientes
restricciones:

De ninglin modo se aceptara la colocacidn de material que contenga fango, suelo vegetal, desperdicios, raices, césped u otros materiales organicos.

No se colocardn materiales excavados de las secciones de la obra que, a juicio de la Fiscalizacién, sean inadecuados, por su calidad o tamafio, incluyendo rocas y
pefiascos.

* EQUIPO

El Contratista empleara el nimero suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactacién del material aprobado para la ejecucidn de rellenos,
afin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad especificada.

El equipo de compactacion debera satisfacer los requisitos individuales de construccidn relativos al tipo, peso y cualquier otra caracteristica especifica requerida para el
trabajo a ejecutar. Deberd presentar caracteristicas y condiciones técnicas adecuadas para producir la compactacién y densidad exigidas, sin causar exfoliaciones,
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desplazamientos, surcos, aflojamientos y empujes adversos.
El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la Fiscalizacién, que podra exigir el cambio o retiro de los elementos que no resulten
aceptables.

* COMPACTACION
Excepto cuando se especifique de otra manera, el Relleno y Compactacién sera construido en capas horizontales a todo lo ancho de la seccién y en longitudes que hagan
factibles los procesos de homogeneizacién, riego o secado, perfilado y compactacién.

Cada capa de material suelto serd regada hasta alcanzar la humedad requerida para su compactacién. El material luego de humedecido serd homogeneizado por medio
de motoniveladoras, rastras, discos, compactadores, planchas vibrocompactadoras, u otros equipos que sean aprobados por la Fiscalizacién segun el caso.

El material con humedad en exceso, deberd ser aireado hasta disminuir la humedad a la requerida. Este proceso podra ser acelerado por el uso del equipo arriba indicado
para homogeneizacién.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Las mediciones se realizaran de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el método de la media de las areas. A este fin cada 20 metros o a menos distancia, si el
Fiscal de Obra lo considera necesario, se trazara un perfil transversal del terreno después de compactada la base de asiento y antes de comenzar la construccién del
terraplén.

Este precio serd compensacidn total por la provisidn, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucion del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

H° SIMPLE Fck=150Kg/cm2 e=0,10m

Consiste en la construccidn de una base o piso de hormigdn simple, con espesor de 0,10m Fck=150Kg/cm2, que cumplird la funcién de asiento de las alcantarillas
celulares.

Los materiales a utilizar deben cumplir las especificaciones de los materiales para estructura de hormigén armado.
METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Este precio serd compensacidn total por la provisién, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

RETIRO DE MATERIAL EXCEDENTE Y LIMPIEZA DEL SITIO DE OBRA

Si como consecuencia de los trabajos se tuvieren restos de materiales provenientes de demolicién, excedentes de excavaciones, etc., el Contratista se encargara por su
cuenta de retirarlos del sitio de obra.

Las veredas deben mantenerse siempre limpias de todo tipo de material y equipo, y solo podran ser ocupadas por breve tiempo (maximo 48 hs). Cualquier problema
generado con los vecinos colindantes a la obra serd responsabilidad exclusiva de la Contratista.

Todo suelo sobrante de los desmontes y excavaciones serd transportado por el Contratista al lugar o lugares que indique el Fiscal de Obra a una distancia no mayor que la
Planta Asfaltica de la Municipalidad de Asuncién (ubicada en Av. General Santos y Av. Artigas) o una distancia maxima de depdsito 40 Km. En caso de que el Fiscal de Obra
no fije destino, el Contratista podra disponer del suelo sobrante depositandolo en lugares donde no ocasionen perjuicios a terceros, al ambiente o a la Municipalidad.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, de acuerdo con las exigencias de esta especificacion y las dimensiones y cotas sefialadas en los documentos del
proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién del rubro, la reparacién a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos, la sefializacién preventiva y el
ordenamiento del transito publico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién de los rubros.

PAVIMENTO
REMOCION DE PAVIMENTO ASFALTICO

Una vez delimitada el drea a remover, se procederd a la remocién de la carpeta asfaltica, tomando todas las medidas de seguridad necesarias tanto para el transednte
como para el empleado de la obra.

Los materiales retirados serdn transportados por el Contratista a la Planta Asfaltica de la Municipalidad de Asuncién.
METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién del item, la reparacién a satisfacciéon de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos, la sefializacién preventiva y el
ordenamiento del transito pdblico durante el lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro.

REMOCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO
TRABAJOS PREVIOS
El area intervenida se cercard sefializando adecuadamente las zonas donde se estan ejecutando trabajos de demoliciones.

PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION
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Elorden de la demolici6n se planeard, eliminando previamente los elementos que puedan perturbar el desescombrado.

La demolicidn se realizard por medios mecanicos (con maquinaria ligera), considerando que este método es el de mayor seguridad, por reducir el tiempo de
permanencia de elementos constructivos en precarias condiciones de estabilidad.

Si aparecieran grietas en los sectores contiguos a la demolicién se paralizardn los trabajos, y se notificara a la fiscalizacidn, para efectuar su apuntalamiento previa
colocacién o no de testigos.

Se permitira cualquier alteracion en el proceso de derribo, siempre y cuando venga dada como consecuencia de una mejora del mismo, o por razon de obra, al hallarse
elementos constructivos no considerados, o entre los existentes haya duda sobre su capacidad de soportar las cargas provenientes de la demolicién.

Se tomaran todas las precauciones a fin de preservar la estabilidad e integridad de las construcciones vecinas. En caso de que estas se vean afectadas por la mala
ejecucidn de los trabajos, el Contratista sera el responsable de la reparacién.

DISPOSICION DE MATERIAL DE DESECHO

Se procedera a la remocién de los escombros en zona fijada al efecto por la fiscalizacion de obra, desde donde se transportaran al vertedero. Los escombros se regaran
adecuadamente para evitar la formacién de polvo.

No se acumularan escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros, soportes, propios o medianeros, mientras estos deban permanecer en pie.
EQUIPO

La demolicidn se realizara por medios mecanicos. A continuacion se presenta una lista referencial de equipos que se tendran en obra para los trabajos:
Unidades hidraulicas con martillete de 30 0 40 kg

Martilletes percutores eléctricos de 9 kg

Andamios modulares metalicos.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién del item, la reparacién a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos, la sefializacién preventiva y el
ordenamiento del transito pdblico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro.

REMOCION Y REPOSICION DE ADOQUINES
DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la remocién de los adoquines existentes en los lugares indicados por el trazado del desagiie pluvial a construir.

Por otra parte, consiste en la colocacién de una capa de arena, la colocacién, compactacién y confinamiento de adoquines de concreto y el sello del pavimento, de
acuerdo con los alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto y/o lo indicado por el Fiscal de Obra.

GENERALIDADES
Confinamiento
Los pavimentos de adoquines deberan tener una estructura de confinamiento que impida su desplazamiento lateral a causa del empuje del transito vehicular.

Las estructuras de confinamiento deberan rodear completamente el drea pavimentada y deberan penetrar, por lo menos, quince centimetros (15 cm) en la capa de base
que se encuentre bajo la capa de arenay su nivel superior cubrird, como minimo, la mitad del espesor del adoquin después de compactado.

Conservacién

Durante un lapso de cuanto menos dos (2) semanas, se dejara un sobrante de arena esparcido sobre el pavimento terminado, de manera que el transito y las posibles
lluvias ayuden a acomodar la arena en las juntas. No se permitird lavar el pavimento con chorro de agua a presién, ni recién terminada su construccién, ni
posteriormente.

Equipo

Bésicamente, el equipo necesario para la ejecucién de los trabajos consistirad de elementos para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteracién de
calidad de las piezas, vehiculos para el transporte de la arena, una vibrocompactadora de placa y herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, palas,
cepillos, etc. Fundamentalmente, deberan tener la aprobacién de la Supervisién para su utilizacidn y en cantidad suficiente para el cumplimiento a cabalidad de las
Especificaciones dentro del Cronograma aprobado.

Preparacién de la superficie existente

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderd hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las
cotas indicadas en los planos o definidas por la Fiscalizacién. Todas las irregularidades que excedan los limites que acepta la especificacion correspondiente a dicha
unidad de obra, se deberd corregir de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfaccién de la Fiscalizacién.

Colocacidn y nivelacién de la capa de arena

La arena se colocara seca y en un espesor uniforme tal que, una vez nivelado el pavimento, la capa de arena tenga un espesor entre treinta y cuarenta milimetros (30mm-
40mm).

Si la arena ya colocada sufre algun tipo de compactacién antes de colocar los adoquines, se sometera a la accién repetida de un rastrillo para devolverle su caracter
suelto y se enrasara de nuevo. La capa de arena deberd irse extendiendo coordinadamente con la colocacién de los adoquines, de manera que ella no quede expuesta al
término de la jornada de trabajo.

Colocacién de los adoquines

Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos con otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milimetros
(3mm).

La colocacién seguira un patrén uniforme, evitdindose desplazamientos de los ya colocados, el cual se controlara con hilos para asegurar su alineamiento transversal y
longitudinal. Si los adoquines son rectangulares con relacién largo/ancho de 2/1, el patrén de colocacidn seréa de espina de pescado, dispuesto en cualquier angulo sobre
la superficie, patrén que se seguird de manera continua, sin necesidad de alterar su rumbo al doblar esquinas o seguir trazados curvos. Si los adoquines se colocan en
hileras, deberan cambiar de orientacidn para respetar la perpendicularidad a la direccién preferencial de circulacién.

Los adoquines de otras formas se tratardn de colocar en hileras perpendiculares a la direccién preferencial de circulacién, pero sin cambiarles el sentido al doblar
esquinas o seguir trazados curvos. Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente para conservar el alineamiento.

Para zonas en pendiente, la colocacién de los adoquines se hara preferiblemente de abajo hacia arriba.

Ajustes
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Una vez colocados los adoquines enteros dentro de la zona de trabajo, se colocaran ajustes en las dreas que hayan quedado libres contra las estructuras de drenaje o de
confinamiento.

Estos ajustes se haran, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la forma necesaria. Los ajustes cuya area sea inferior a la cuarta parte del tamafio de un
adoquin, se haran, después de la compactacién final, empleando un mortero compuesto por una (1) parte de cemento, cuatro (4) de arena y poca agua.

Compactacién

Una vez terminados los ajustes, se procedera a la compactacién inicial de la capa de adoquines, mediante la pasada de una vibrocompactadora de placa, cuando menos
dos (2) veces en direcciones perpendiculares.

El drea adoquinada se compactara hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o de cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada de trabajo, los
adoquines tendran que haber recibido, al menos, la compactacién inicial, excepto en la franja de un metro (1 m) recién descrita.

Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso deberan ser extraidos y reemplazados por el Constructor, a su costo.
Compactacion Final y Sello de Juntas

Inmediatamente después de la compactacién inicial, se aplicard la arena de sello sobre la superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milimetros (3 mm) de
espesor y se barrerd repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas largas y duras. En el momento de su aplicacidn, la arena deberd
encontrarse lo suficientemente seca para penetrar con facilidad por las juntas.

Simultdneamente, se aplicard la compactacién final, durante la cual cada punto del pavimento deberd recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, preferiblemente
desde distintas direcciones.

Si la Fiscalizacién lo considera conveniente, la compactacién se completara con el paso de un rodillo neumatico o uno liso de rodillos pequefios, con el fin de reducir las
deformaciones posteriores del pavimento.

No se permitira el transito de vehiculo hasta que la compactacién finaly el sello de juntas hayan sido efectuados a satisfaccién de la Fiscalizacién.
METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacion total por la provisién, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro.

PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Segin lo indique la denominacién del rubro, comprende los trabajos correspondientes a la remocién del pavimento tipo empedrado en las zonas indicadas o la remocién
y reposicién de empedrado a niveles correctos. Segun corresponda, debera prever que la remocién del pavimento tipo empedrado existente y/o construccion de
empedrado en los lugares indicados para la construccién del pavimento asféltico, pavimento de hormigdn hidraulico, badenes, cunetas, etc., y debe realizarse de manera
tal que el espesor de la nueva carpeta quede empalmada correctamente con el pavimento adyacente.

En caso de REMOCION DE EMPEDRADO para ejecucién de base Telford, las piedras del empedrado existente serdn removidas, seleccionadas y limpiadas. Las piedras
sanas seran reutilizadas para la base Telford. Para cubrir el porcentaje de piedras desechadas y faltantes, el Contratista debera proveer piedras de las caracteristicas
mencionadas en el item base Telford.

En el caso de que las piedras del empedrado no se volvieran a utilizar, el material removido deberd ser derivado a la Direccién de Vialidad de la Municipalidad de
Asuncidn, sito en Avenida Costanera casi Artigas.

En caso de reconstruccion del empedrado se realizara segin lo establecido para el PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO.
PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO
DESCRIPCION

Consiste en una capa construida con piedras brutas, asentadas a mano, trabadas mediante astillas de piedra y ripio sobre una caja de arena lavada confinada
lateralmente por los cordones prefabricados de hormigén.

MATERIALES

Piedra: se utilizara piedra blanca sana, limpia y que no presente signos evidentes de descomposicién y meteorizacion. El porcentaje de abrasidn en el ensayo de Los
Angeles deberd ser menor al 40%.

Arena lavada de rio, libre de sustancias organicas y de arcilla.

Material de relleno de intersticios: para rellenar las juntas se usaran piedras de la misma categoria, menudas mezcladas con ripio, en una cantidad aproximada de 1 m3
por cada 75 m2.

MAQUINARIAS

Rastra de Discos

Sera de 2 m de ancho, por lo menos, con discos de 40 cm de didmetro minimo.

Motoniveladora

Tendrd un peso mayor que 2 Tny debera contar con cuchillas no menores que 3 m de longitud y con llantas neumaticas.
Las motoniveladoras que causen ondulaciones y otros dafios a la superficie terminada, deberan ser retiradas de la obra.
Regadores de Agua

Deberan estar montados sobre camiones y seran equipados con bombas centrifugas de alta presion y distribuidores apropiados para lograr un regado parejo en forma de
lluvia fina.

Rodillos Pata de Cabra

Responderan a las siguientes caracteristicas:

Ancho minimo del tambor im
Largo minimo de salientes 15cm
Superficie de compactacion de ¢/ saliente 25a50cm

Separacion entre salientes proximas, medidas de centro a centro
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en cualquier direccién 15a20cm
Separaci6n entre filas de salientes que coinciden con una generatriz 10cm
Presion minima ejercida por cada saliente:

Rodillo sin lastrar 20 Kg/cm2

Rodillo lastrado 30 Kg/cm2

La carga que transmite cada saliente se determinara dividiendo el peso total del rodillo por el nimero maximo de salientes de una fila paralela al eje del rodillo.
Rodillo Liso Vibratorio

Seré de peso suficiente para trasmitir una presién comprendida entre 20y 50 Kg por centimetro de ancho de llanta; el didmetro de cada rodillo serd por lo menos de 1 m.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Este precio serd compensacidn total por la provisidn, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucidn del rubro.

COMPACTACION DE BASE PARA PAVIMENTO
Corresponde al drea de calzada fuera de las zanjas de alcantarillas de desagiie pluvial.

se procederd a compactar el suelo natural previa escarificacion hasta 20 cm, hasta conseguir un porcentaje de densidad del 98% de la densidad maxima del ensayo
AASHTO T99 (equivalente a la norma VN E 5 67), en los 20 cm superiores.

El equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presidn necesaria para obtener la densidad fijada.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo
apto.

El equipo de compactacion sera el adecuado para el tipo de suelo a compactary deberd ejercer la presidn necesaria para obtener la densidad fijada.

El material que en alguna parte de la superficie demuestre no poder ser compactado satisfactoriamente, debera ser totalmente removido y reemplazado por un suelo
apto.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Este precio serd compensacidn total por la provisidn, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucion de la obra y a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucidn del rubro.

BASE TELFORD - e=0,30m
MATERIALES

Las piedras del empedrado existente serdn removidas, seleccionadas y limpiadas. Las piedras sanas seran reutilizadas para la ejecucién de la base Telford, estimandose
que una cantidad equivalente al 50% de las mismas podrian reutilizarse.

Para cubrir el porcentaje de piedras desechadas y faltantes, el Contratista debera proveer piedra baséltica sana, limpia y que no presente signos evidentes de
descomposicién y meteorizacién. El porcentaje de abrasién en el ensayo de Los Angeles deberé ser menor al 40%. El tamafio de las piedras seré de entre 20 a 25 cm de
lado.

Material de relleno de intersticios: Los intersticios mayores se completaran con piedra 0 (cero) de las mismas caracteristicas antes citadas. Luego se distribuird una
mezcla de 40% de piedra triturada 3%, 30% de piedra triturada 4* y 30% de piedra triturada 5%, en una cantidad de 100 Kg/m2.

EJECUCION

Sobre la subrasante con la compactacién y pendiente o galibo adecuado (relleno con destape de cantera), previamente aprobada por el Fiscal de Obra, se esparciran las
piedras (nuevas y reutilizadas) de manera que queden dispuestas tocdndose entre si y con un espesor final de 30 cm.

Luego se esparcird el material de relleno de intersticios, en la cantidad antes indicada, y se compactara nuevamente con rodillo liso de hasta 8 Ton. Esta capa serd la que
posteriormente recibird el riego de imprimacion para la regularizacién asfaltica.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

Este precio serd compensacidn total por la provisién, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucidn de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

RIEGO DE LIGA

Este trabajo consistira en la ejecucién de un riego bituminoso sobre empedrado, sobre base Telford o sobre otra base existente (riego de imprimacién) o entre dos capas
consecutivas del concreto asfaltico (riego de liga), a fin de facilitar la adherencia entre la capa bituminosa y la capa adyacente.
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Material

El material bituminoso serd emulsién asfaltica de rotura rapida (catiénica), que debera satisfacer los requisitos especificados en el siguiente cuadro:

Ensayos Método RRC1
Viscosidad Saybolt - Furol a 25° C IRAM 6544 30-80
Residuo asfaltico por determinacién de agua IRAM 6602 +65%
Asentamiento (5 dias) IRAM 6602 -5%
Residuo sobre tamiz N° 20 IRAM 6602 -0.1%
Aceite destilado (en volumen) ASTM D 244-66 -3%
Carga de la particula ASTMD244-66 Positiva
Recubrimiento y resistencia al agua +80%

Sobre el residuo de destilacién:

Penetracién (25°C, 100g, 5 seg.) IRAM 6576 100-200
Ductilidad (25°C, 5 cm/m) IRAM 6576 +80%
Solubilidad en CL4C IRAM 6585 +95%
Peso especifico a 25 °C IRAM 6587 +1%
Oliensis IRAM 6594 Negativo
Temperatura de aplicacién 25a35°C

La cantidad de aplicacién sera fijada, a modo referencial (inicamente, de la siguiente manera o sera determinada por el Fiscal de Obra:

 Riego de imprimacién sobre empedrado o base Telford: a razén de 0,6 litros por metro cuadrado.
e Riego de liga sobre pavimento asféltico existente, sobre regularizacion asfaltica y sobre capa de bacheo y restitucion del gélibo: a razén de 0,4 litros por metro
cuadrado.

Equipo
Todo equipamiento antes del inicio de la ejecucién de la obra, debera ser examinado por el Fiscal de Obra, debiendo ajustarse a esta especificacion.

Elequipo a ser usado por el Contratista, ademas de herramientas manuales como escobas, palas, raspadoras, baldes de vertido, etc., debera incluir:

® Barredora mecanica

® Soplador mecanico

e Equipo de calentamiento y distribuidor de asfalto
e Equipo de calentar material bituminoso

¢ Elequipo de calentador del material bituminoso
e Distribuidor de asfalto

Barredora y sopladora mecanica de aire comprimido

La Barredora mecénica debera ser de construccion tal que las revoluciones de la escoba sean reguladas con relacién al progreso de la operacidn y que sea posible el
ajuste y mantenimiento de la escoba con relacién al barrido de la superficie.

El Soplador Mecanico debera ser montado sobre llantas con neumaticos y ser de construccién tal que limpie sin dafiar la superficie y pueda soplar el polvo desde el centro
de la calzada hacia los lados.

Distribucién del material bituminoso
Requisitos

Debera contar con un equipo calentador del material bituminoso que tendra capacidad adecuada para calentar por medio de circulacién de vapor de agua o aceite
caliente a través de serpentinas en un tanque.
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Los distribuidores a presidn usados para aplicar el material bituminoso, deben estar montados en camiones en buen estado, equipados con llantas neumaticas
disefiadas de tal manera que no dejen huellas o dafien de cualquier otra manera la superficie del camino. Los resortes del camidn deberan ser lo suficientemente fuertes
como para que no haya cambio mayor que 6,5 cm. en la altura del conducto de riego a medida que el contenido del tanque se vaya aplicando.

Los tanques distribuidores deberan ser equipados con bocas de entrada de hombres removibles, tubo rebosadero de ventilacién de 2" y cribas adecuadas en la salida
para las bombas, a los efectos de evitar el pasaje de cualquier material que pueda dafiar la bomba. Indicaciones de nivel de escala graduada deberan ser colocadas en el
centro de la parte superior trasera de los tanques para indicar a los operadores su contenido a varias alturas y los manémetros ubicados en la salida de la bomba para
mostrar la presién a la cual el material bituminoso es aplicado. Un termdmetro preciso, de mercurio, con una faja cubriendo las temperaturas de aplicacién especificadas
del material, deberd estar montado en la parte central a media altura del tanque, aproximadamente, con su barra penetrando en el material bituminoso de tal manera
que no entre en contacto con el tubo calentador. Los sistemas de calentamiento en los distribuidores deberan consistir en tubos de calentamiento radiacién con seccién
suficiente para asegurar la circulacién rapida de gases calientes desde los quemadores, deberan ser del tipo generador de soplete y sin humo.

Los tanques de presion para los quemadores deberan estar provistos de mandémetros y ser de capacidad tal que asegure la operacién eficiente de los sistemas de
calentamiento.

Los camiones deberan ser capaces de mantener uniforme la velocidad de propulsién que fuese requerida, a partir de 3,5 Km/h.

Ellos deberan estar provistos de un tacémetro indicador de la velocidad, el cual constituird una unidad completamente separada, operada desde una quinta rueda. La
escala graduada del tacémetro tendrd un didmetro minimo de 13,5 cmy su calibracién y estabilidad de la aguja deberan permitir la determinacién de la velocidad dentro
del limite de 3 m/min aproximadamente. Las escalas deben estar localizadas de tal manera que puedan ser facilmente leidas por el operador que controla la velocidad
del distribuidor.

Reglas de célculo, gréfico o planillas adecuadas, deberan ser provistas indicando las velocidades del camidn necesarias para obtener los resultados requeridos.

El distribuidor debera estar equipado con un tacémetro instalado en el eje de la bomba o con un mandmetro colocado en el sistema distribuidor, por el cual el operador
pueda regular el caudal del asfalto. La bomba deberd ser del tipo rotativo, accionada por un motor propio, independientemente de la propulsién del camién, tener
capacidad minima de 945 |/min. y ser capaz de aplicar, uniforme y constantemente, desde 0,4 a 10 |/min. sobre el ancho requerido, a una presién de 30 a 75 L/Pulg2 (2.1 a
5.25 Kg/cm?2).

Los conductos o barras de riego deben ser construidos de manera que se puedan variar su longitud en incrementos de 30 cm o menos, para longitudes hasta 6 m; deben
también permitir el ajuste hidraulico vertical de la boquilla, hasta la altura deseada sobre la superficie del camino y de conformidad con el bombeo del mismo; deben
permitir movimientos laterales del conjunto del conducto durante la operacién, con mando hidraulico. Los conductos deberan ser del tipo de circulacidn total y tener
boquillas del tipo que garanticen la uniformidad de distribucién del material bituminoso en las cantidades especificadas y la disponibilidad de obstruccién de las
boquillas durante las operaciones intermitentes, sin gotear.

El sistema de la vélvula de apertura y cierre de la distribucién debera ser del tipo que permita alcanzar o cerrar completamente el régimen total de aplicacién dentro de
una longitud de recorrido del distribuidor no mayor que 30 cm. El distribuidor como un conjunto, debe ser de construccién tal, calibrado y operado de tal manera que:

La presion hidraulica del conducto durante el riego, no varie mas que el +/- 5% de cualquier presion predeterminada.
La distribucién longitudinal y la transversal en cualquier tramo no varie mas que el 10 % por exceso o por defecto, en regados respectivamente.

La distribucién por metro cuadrado no varie mas que el +/- 7,5 % con relacién a los promedios dentro de una gama de cantidades de distribucién desde 0,5 lt a 5 [t por m2.

Calibracién y verificacién de los distribuidores

Todos los distribuidores deberan ser calibrados y verificados ante el Fiscal de Obra con anterioridad a su uso en la obra. El Contratista proveera a su propio costo, todo el
equipo, instalaciones, materiales y asistencia necesaria para realizar la calibracién.

Las calibraciones tendrdn que ser rehechas cuando se noten defectos en el distribuidor o cuando ocurran modificaciones o dafios en las piezas del mismo. A las
operaciones de calibracién, se anticiparan las de limpieza del tanque y tabulaciones del flujo del asfalto.

Ejecucién
Antes de la aplicacién del riego de imprimacion/liga se procedera a barrer la superficie a regar a objeto de eliminar el polvo y material suelto. En caso necesario un lavado

previo a fin de obtener la limpieza deseada sin materias extrafias.

El Fiscal de Obra fijara la temperatura en funcién a la relacién temperatura-viscosidad, debiéndose escogerse la temperatura que proporcione mejor viscosidad para el
riego.

La cantidad especificada debe ser aplicada lo mas uniformemente posible.

El material bituminoso no debe ser aplicado cuando la temperatura ambiente fuese menor que 10°C a la sombra o bajo condiciones atmosféricas desfavorables.
Una vez ejecutado el riego de imprimacidn/liga, en un mismo turno de trabajo, la pista serd cerrada al transito.

Afin de evitar superposicién al comienzo y al final del riego, se tomaran las precauciones necesarias.

El riego de imprimacién/liga no deberd ejecutarse con mucha ni con poca anticipacion a la aplicacién de la mezcla bituminosa.

Se debera posibilitar al material bituminoso desarrollar sus propiedades ligantes ante cualquier operacion de construccion posterior. El Fiscal de Obra determinara la
duracién de este periodo antes de la aplicacién de la mezcla bituminosa.

Controles
Control de calidad.

El control de calidad consistird en:

® Ensayo de viscosidad Saybolt-Furol para todo cargamento que llega a la obra.
® Ensayo de residuo asfaltico.
® Ensayo de penetracion sobre el residuo.

Control de temperatura.

La temperatura de aplicacién debe ser la fijada dentro de la faja de temperatura establecida.

Control de cantidad.

Si no fuese posible controlar la cantidad aplicada por el pesaje del camidn distribuidor antes y después del riego, dicha cantidad se determinard mediante una regla
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graduada que pueda dar directamente, por diferencia de altura del material bituminoso en el tanque del distribuidor de asfalto, antes y después del riego, la cantidad del
material consumido.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

ELRIEGO DE LIGA serd medido en litros (lts) de material bituminoso realmente aplicado sobre el camino en el ancho, cantidad, temperatura y tolerancia establecida. A los
efectos de pago, no serd medido el exceso de asfalto aplicado que supere la tasa maxima fijada.

Este precio y pago serd en compensacion total por la provision, carga, transporte, descarga, acopio, calentamiento y aplicacién de los materiales bituminosos; barrido y
soplado de la superficie a regar; correccién de los defectos constructivos y por toda la mano de obra, equipos, herramientas, supervisién, y los imprevistos necesarios
para dar por completo este item.

REGULARIZACION ASFALTICA
Descripcién

Este trabajo consiste en el relleno de depresiones y baches de la via existente y/o en la restitucién de galibo en aquellos lugares en que el pavimento existente se
encuentra deformado y/o sobre empedrado/base Telford o donde se indique en el proyecto.

Se ejecutara con mezcla de hormigdn asféltico en caliente con la tasa o espesor indicado en el rubro correspondiente e incluird la utilizacién de agregado pétreo, relleno
mineral (filler), material bituminoso y mejorador de adherencia. La distribucién y compactacién de la mezcla se hard en caliente.

Método constructivo

En general, las normas y procedimientos constructivos para la ejecucién de la regularizacién asféltica, deberan ser los mismos requisitos que los especificados para la
construccién de la CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE.

Materiales

En cuanto al tipo y calidad de cada uno de los materiales a ser utilizados en la mezcla bituminosa para los trabajos correspondientes a éste item, deberan cumplir los
mismos requisitos que los especificados para la construccién de la CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE.

Mezcla de los agregados pétreos
La mezcla bituminosa a emplear serd de las siguientes caracteristicas:

La mezcla en seco de los agregados pétreos debera corresponder a proporciones tales que se obtenga las siguientes composiciones granulométricas:

Tamiz Porcentaje que pasa
12" 100
3/8" 80-100
N° 4 55-75
N°8 3550
N°30 18-29
N° 50 13-23
N° 100 8-16
N°200 4-10

La fraccién de la granulometria total que pasa el Tamiz N° 40 tendr4 indice de Plasticidad nulo.
El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos sera inferior al 0.5% una vez pasado por el dispositivo secador.

Elriego de liga sera de emulsion asfaltica de rotura rapida.

Mezcla de obra
Estabilidad de la mezcla

Ensayada la mezcla por el Método Marshall (ASTM D-1559) o (VNE-9-86) los pardmetros fundamentales que definen las caracteristicas de la misma, acusaran valores
comprendidos entre los siguientes limites:
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NGmero de golpes por cada cara de probeta 75

Estabilidad de 60 °C (Kg.) igual o superior a 900
Fluencia (mm) 2 4
Vacios Totales (%) (*) 3 5
Relacidn "Betiin - Vacios" (%) 75 85
Estabilidad remanente después de 24 horas de inmersién en agua, a 60 °C con 85

respecto a la Estabilidad Marshall (%)

Relacion estabilidad de fluencia 2100 | 3500

(*) Calculado en base al Peso Especifico de la mezcla de aridos (Método de Rice) (AASHTO T209)
Equipo

Todo equipamiento antes del inicio de la ejecucidn de la obra, debera ser examinado y aprobado por el Fiscal de Obra, debiendo ajustarse a esta especificacién:

a. Cami6n devolteo de 12 Tn
b. Camionetade2a4Tn
c. Compresor barredora y sopladora con aire comprimido con capacidad para martillete tipo plano y punta de lanza
d. Compactadora tipo neumatico con regulador de presién de aire
e. Compactadora tipo liso metalico vibratorio de capacidad de hasta 8 Tn
f. Pisones de manos
g. 3 (tres) unidades de carretillas manuales
h. 6 (seis) unidades de pala ancha
a. 3 (tres) unidades de barretas manuales
j. 2 (dos) unidades de regadores manuales tipo pico de pato
k. 2 (dos) unidades de garrafas de 3 Kg y sus accesorios
ax. 4 (cuatro) unidades de escobillones
all. 4 (cuatro) unidades de espaciadores manuales
2 (dos) unidades de equipos de comunicacién VHF o UHF
1 (una) unidad de carpa de lonade 4 x 4

. Plancha compactadora vibratoria

n

o

p. 2 (dos) unidades de medio tambor

q

r. Carteles indicadores de sefializacién

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El item REGULARIZACION ASFALTICA se mediré en toneladas (tn) de acuerdo al material pesado en la planta que deber4 estar de acuerdo con la densidad lograda, el
espesor medio y la superficie determinada por el Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacién total por la provisidn, carga y transporte de materiales pétreos, cemento asféltico, mejorador de adherencia, mano de obra, equipo y
todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucion del trabajo, incluido el transporte de la mezcla asféltica hasta el sitio de colocacién, asi como la
correccién de los defectos constructivos y por toda la mano de obra, equipos, herramientas, supervision, y los imprevistos necesarios para dar por completo este item.

CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE

Las especificaciones técnicas del presente rubro no cuentan con item de pago en la planilla de oferta. Se incluyen como complemento de las especificaciones técnicas
para los trabajos de REGULARIZACION ASFALTICA.

Método constructivo
Descripcion

La carpeta de rodamiento del pavimento proyectado se ejecutard con mezcla de hormigdn asfaltico en caliente con la tasa o espesor indicado en el rubro correspondiente
eincluird la utilizacién de agregado pétreo, relleno mineral (filler), material bituminoso y mejorador de adherencia. La distribucién y compactacién de la mezcla se hara
en caliente.

Perfeccionamiento de la superficie a construir

Se ejecutaran todos los trabajos indicados en los planos que son necesarios para perfeccionar la superficie a recubrir, como ser: demolicidén de entradas vehiculares
domiciliarias, demolicidn de cunetas de mortero o mamposteria existentes, retiro del material de bacheo no apropiado y otros indicados por el Fiscal de Obra.

Inmediatamente antes de aplicar el riego de liga, la superficie a recubrir deberd hallarse completamente seca, limpia y desprovista de material flojo o suelto; esos
materiales se eliminaran mediante barrido y soplado.

Temperatura ambiente
No se permitird realizar riegos asfalticos cuando la temperatura sea inferior a 10° C.

La preparacién de mezclas se suspendera cuando la temperatura descienda a menos de 10° C.
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La distribucién de mezclas se suspenderd cuando la temperatura sea menora 8°C.

Se permitiran esos trabajos en presencia de una temperatura 3° C menor que esos limites, siempre que se halle en ascenso. Las temperaturas a que se hace referencia son
las del aire a la sombra.

Aplicacién de materiales bituminosos

Antes de iniciar la aplicacién del material bituminoso, el Fiscal de Obra aprobara la zona a cubrir. El Contratista tomara las medidas necesarias para garantizar la
uniformidad y la perfecta alineacién de los riegos y evitar superposiciones.

Para obtener una correcta alineacidn, se tendera un cordén de tierra o una delgada soga, o se adoptara cualquier otro procedimiento que sea aprobado por el Fiscal de
Obra. En los lugares donde comience y termine cada riego, debera cubrirse, mediante chapas u hojas de papel, todo el ancho de la superficie a regar, de modo que la
aplicacién del material bituminoso inicie y finalice cuando la velocidad del distribuidor sea la necesaria para obtener el riego unitario previsto.

No se permitira la iniciacion de ningun riego sin verificar antes la uniformidad, como se establece en la Norma de Ensayo VN-E29-68, "Control de uniformidad de riego de
materiales bituminosos" y el buen funcionamiento de los picos de la barra de distribucién. Tampoco se permitird que se agote completamente el tanque del distribuidor
alfinal del riego, para evitar irregularidades en el volumen distribuido por unidad de su superficie.

El Contratista deberd recubrir con lonas, papel, chapas, etc. toda parte de la obra que pueda ser perjudicada por el material bituminoso durante su aplicacién y sera
responsable de todo dafio que causen sus operarios. Los trabajos de reparacidn, limpieza y repintado necesarios seran por cuenta del Contratista.

Aplicacién de riegos de liga previos a la colocacién de la carpeta

El Fiscal de Obra aprobard la seccién a cubrir mediante el riego de liga o riego de imprimacidn, asi como la cantidad y la temperatura de aplicacién del material
bituminoso, las cuales deberan establecerse dentro de los limites especificados. Este riego se efectuard con emulsién asfaltica de rotura rapida en las cantidades
indicadas en el item RIEGO DE LIGA - IMPRIMACION.

El trabajo se efectuara tomando las precauciones de rigor, especialmente en lo referente a temperaturas de aplicacién, uniformidad en los riegos y colocados de capas en
la iniciacién y finalizacidn de los mismos, cubriendo todo el ancho de aplicacién en una longitud tal que impida la superposicién de material.

Se exigira la utilizacién de camidn regador para lograr uniformidad en el riego, pero se permitira utilizar manguera en los espacios reducidos como por ejemplo en
esquinas en las bocacalles.

El material bituminoso aplicado debera desarrollar sus propiedades ligantes antes de proceder a la distribucién de la mezcla. Se cuidard que la superficie regada
permanezca en buenas condiciones hasta el momento de ejecutar la capa de mezcla, impidiéndose a tal fin la circulacidn de vehiculos y peatones sobre aquéllas. Todas
las dreas en contacto con la mezcla bituminosa, tales como cordones, deberan pintarse con el material bituminoso para riego de liga.

Preparacién de las mezclas bituminosas

Las mezclas se prepararan en plantas fijas y se calentara el material asfaltico de manera que toda la masa contenida en el tanque alimentador alcance la misma
temperatura, que deberd mantenerse dentro de una variacién maxima de 10° C en mas o menos. El Fiscal de Obra debera poder verificar esa temperatura en cualquier
momento.

Distribucién de mezclas bituminosas

Las mezclas preparadas deberan distribuirse a la temperatura que indique el Fiscal de Obra y que surgira el ensayo de viscosidad del cemento asfaltico utilizado. No se
permitira distribuir mezclas durante las lluvias, ni sobre superficies himedas.

La distribucién de la mezcla se efectuard en capas y deberd cumplir las condiciones de lisura y conformacién especificadas.

Para efectuar la distribucién se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de ser posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario
para obtener el espesor compactado que se ha especificado.

Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la progresion del trabajo y al término de la jornada deberdn tratarse cortando los bordes
respectivos en forma vertical.

En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc., donde no pueda trabajarse con métodos mecanicos, se podran llevar a cabo las tareas empleando
métodos manuales. La distribucidn previa se hard con palas calientes y el desparrame, utilizando rastrillos también calientes.

Para formar las juntas, efectuado el corte vertical de los bordes se pintaran los mismos en toda su altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva
construccidn, se elevard la temperatura de aquellas con pisones de hierro previamente calentados.

En los lugares donde no sea practicable la distribucién a maquina, se podra extender la mezcla mediante el uso de rastrillos y con mucha prolijidad.
Compactacién de las mezclas

Inmediatamente después de la distribucion del concreto asfaltico para carpeta de rodamiento, debe comenzar la compactacion de la mezcla. Como norma general la
temperatura del inicio del rodillado serd la mas elevada a la que la mezcla bituminosa pueda soportar el peso del equipo de compactacién sin que se produzca
desplazamiento, temperatura ésta fijada experimentalmente para cada caso.

El rodillado inicial del concreto asfaltico, se hara con rodillo de neumético de presién variable, actuando con baja presién, la cual serd aumentada gradualmente a
medida que la mezcla vaya ganando condiciones de soporte. Podra emplearse rodillo metélico liso o tipo "Tandem" como unidad de acabado final.

La compactacién deberd iniciarse en el punto mas bajo del perfil, progresando hacia el punto mas alto y de manera que cada pasada de rodillo este solapada o
superpuesta con la pasada siguiente, por lo menos hasta la mitad del ancho rodillado. En cualquier caso, la operacién de rodillado continuara hasta el momento en que
sea alcanzada la densidad especificada.

Durante el rodillado no se permitirdn cambios de direccién o inversiones bruscas de marcha, ni el estacionamiento de los equipos sobre la capa recién rodillada. Las
ruedas del rodillo deberdn ser humedecidas adecuadamente, de modo a evitar la adherencia de la mezcla. Se considerara terminada la compactacién cuando se obtenga
un porcentaje de densidad no inferior al 98% de la densidad maxima del ensayo Marshall de 75 golpes por cara.

Librado al transito de la carpeta

Terminadas las operaciones constructivas de la carpeta, el pavimento podr librarse al transito después de transcurrido un periodo de 24 horas de haberse finalizado
aquéllas. Si se produjeran desprendimientos por el transito, se volvera a cerrar temporalmente para hacer actuar la aplanadora, aprovechando las horas de mayor calor.

Materiales
Agregado pétreo
Agregado grueso (retenido en el tamiz N° 8)

El agregado pétreo grueso provendrd exclusivamente de la trituracion de roca sana, limpia, dura y durable, aprobada por el Fiscal de Obra. Sus particulas estaran exentas
de polvo u otras materias extrafias. El desgaste serd inferior a 30% sometida al Ensayo "Los Angeles" (AASHTO T 96-70) o (IRAM 1532).

Agregado fino (pasa por tamiz N° 8)

El agregado fino sera mezcla de arena de trituracién de roca y de arena natural proveniente de rios o yacimientos. Sus particulas seran limpias, duras, sanas y libres de
arcillas, polvo, dlcalis, materias organicas o cualquier otra sustancia perjudicial. Asimismo, no contendrd sales en cantidad perjudicial.
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Condiciones de aceptabilidad

En los agregados para mezcla asféltica se deben cumplir con las siguientes exigencias:

El desgaste medido por el Ensayo de los Angeles (Norma IRAM 1532) deber4 ser menor al 30%.

La pérdida en el ensayo de Durabilidad del agregado por empleo de sulfatos de sodio o de magnesio debera ser menor al 12%.

Adhesividad del agregado al ligante bituminoso: de acuerdo con lo establecido en el Método AASHTO T 182-70 0 ASTM 1664-69.

Cubicidad: el factor de cubicidad determinado mediante el Ensayo VN-E-16-67 "Determinacidn del factor de cubicidad" serd mayor de 0,50.

Plasticidad: sobre la fraccién que pasa el tamiz N° 40, el indice de Plasticidad debera ser nulo.

Relacién via seca/via himeda que pasa tamiz N° 200: si el material que pasa el tamiz N° 200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N° 200 en seco debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada por lavada.

Equivalente de arena: el material librado por el tamiz N° 4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y ensayando luego de
acuerdo con la Norma VN-E-10-67 debera tener un equivalente de arena mayor o igual a 55%.

Absorcién

Peso especifico aparente

Peso especifico seco

Peso especifico saturado

Relleno mineral (filler)

El filler consistird en polvo seco de piedra caliza pura, con un minimo de 70% de carbonato de calcio, o bien serd cal hidratada o cemento portland. Estara libre de
grumos, terrones o materiales organicos, debiendo cumplir las siguientes granulometrias al ser ensayados por tamices de malla cuadrada, siguiendo el Método de
Ensayo AASHTO T 37-70.

Pasa Tamiz N° 30 100%
Pasa Tamiz N° 50 95-100%
Pasa Tamiz N° 200 70-100%

Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral

La mezcla en seco de los agregados pétreos con el relleno mineral deberd corresponder a proporciones tales que se obtengan las siguientes composiciones
granulométricas:

Tamiz Porcentaje que pasa
3/4" 100

1/2" 80-100

3/8" 70-90

N° 4 50-70

N°8 35-50

N°30 18-29

N°50 13-23

N° 100 8-16

N°200 4-10

La fraccién de la granulometria total que pasa el Tamiz N° 40 tendr4 indice de Plasticidad nulo.
El contenido de humedad de la mezcla en seco de los agregados pétreos seré inferior al 0.5% una vez pasado por el dispositivo secador.
Materiales pétreos y relleno mineral a emplear

Antes de comenzar los trabajos, y con suficiente anticipacion, el Contratista propondra al Fiscal de Obra los agregados pétreos y relleno mineral a emplear, adjuntando a
tal efecto las muestras correspondientes y los resultados obtenidos con las mismas en los ensayos fisicos y granulométricos realizados para someterlos a su aprobacién.
Esta aprobaci6n serd previa al comienzo de los trabajos, requiriéndose solicitarla nuevamente cada vez que se cambia de fuente de provisién.

Cemento asfaltico

Los cementos asfalticos serdn homogéneos libres de agua y no formaran espuma al ser calentados a 170° C. Cumpliran con las siguientes exigencias:

NORMA IRAM 6604 - CEMENTOS ASFALTICOS (C.A.)
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Caracteristicas

Penetracién 25 °C 100 g, 5 seg.

Peso especifico rel. a 25/25 °C

Ductilidad 25 °C 5 cm/min. (cm.)

Punto de inflamacién (Cleveland vaso abierto)
(°0)

Ensayo en pelicula delgada: Pérdida por
calentamiento a 163 °C durante 5 h (%)

Penetracidn retenida a 25 °C; 100 g, 5s (% del
original)

Ductilidad del residuo a 25 °C, 5 cm/min. (cm.)

Solubilidad en sulfuro de carbono (%)

Solubilidad en tetra -cloruro de carbono (%)

indice de penetracién (Pfeiffer)

Temperatura de aplicacién (°C)

Ensayo de "OLIENSIS"

Observacidn: En esta obra se exigira el uso de Cemento Asfaltico de penetracién 50 - 60.

Emulsién asfaltica catidnica de rotura rapida

Tipo | Tipo Il
Min Max.  Min.
40 50 50
1000 - 1000
100 - 100
250 - 250
- 1 -

50 - 50
100 - 100
99.5 - 99.5
99 - 99
-2 +0.5 -2
140 160 140
Negativo

60

+0.5

160

Método
de
ensayo

IRAM
6576

IRAM
6587

IRAM
6579

IRAM
6555

G-3/4

IRAM
6576

IRAM
6579

IRAM
6584

IRAM
6585

G-1/2

IRAM
6594

El material bituminoso especificado para el riego de liga es la Emulsidn Asféltica Catidnica de Rotura Répida, que debera satisfacer los requisitos especificados en el

siguiente cuadro:

Ensayos

ViscosidadSaybolt - Furol a 25° C

Residuo asfaltico por determinacién de agua

Asentamiento (5 dias)

Residuo sobre tamiz N° 20

Método

IRAM 6544

IRAM 6602

IRAM 6602

IRAM 6602

RRC1

30-80

+65%

-5%

-0.1%
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Aceite destilado (en volumen) ASTM D 244-66 -3%

Carga de la particula ASTMD244-66 Positiva

Recubrimiento y resistencia al agua +80%

Sobre el residuo de destilacién:

Penetracidn (25°C, 100g, 5 seg.) IRAM 6576 100-200
Ductilidad (25°C, 5 cm/m) IRAM 6576 +80%
Solubilidad en CL4C IRAM 6585 +95%
Peso especifico a 25 °C IRAM 6587 +1%
Oliensis IRAM 6594 Negativo
Temperatura de aplicacion 25a 35°C

La cantidad de aplicacién serd determinada por el Fiscal de Obra, debiendo la tasa fijarse segun lo establecido en las especificaciones de RIEGO DE LIGA.

Mejorador de adherencia

El mejorador de adherencia debera responder a las condiciones siguientes:

Criterio general de aceptabilidad:

El mejorador de adherencia (aditivo) debera ser comercialmente puro, es decir, sin el agregado de aceites, solventes pesados u otros diluyentes.

Serd homogéneo y estara libre de agua. En el caso de aditivos liquidos, no se separara fase sélida por estacionamiento, permitiéndose sélo la formacién de un ligero
sedimento.

Disuelto en el ligante asfaltico, deberd responder a las siguientes exigencias:

e Ensayo TWIT: Con una concentracién del aditivo igual al 0.4 % en peso en asfalto diluido E.R.1, debera obtenerse un recubrimiento no menor del 70 %.
® Inmersién Tray Test: La concentracién del aditivo necesaria para obtener 100 % de recubrimiento no serd mayor del 0.5 % en peso en asfalto diluido E.R.1.
¢ Ensayo de desprendimiento: Con una concentracién del aditivo igual al 0.5 % en peso en C.A. 150-200, el desprendimiento no debera ser mayor del 2 %.

Empleo:

La cantidad exacta del aditivo mejorador de adherencia a utilizar en obra serd determinado mediante el Ensayo de Adhesividad del "Método de Ensayo Standard para
recubrimiento y pelado de mezcla de Betun - Agregado" (AASHTO T 182 70) (ASTM 1664 - 69), realizado con muestras representativas del agregado pétreo y el ligante
asfaltico a emplear efectivamente en la obra.

El cambio de estos materiales implicara nuevas determinaciones del dosaje del aditivo mejorador de adherencia.
Toma y remisién de muestras

Las muestras de los agregados pétreos y relleno mineral se tomaran en el campo y se transportaran al laboratorio de ensayos y se ensayaran como se especifica mas
adelante. Los gastos de los ensayos y transporte de las muestras correrdn por cuenta del Contratista, teniendo el Fiscal de Obra el derecho de hacer todos los ensayos en
el laboratorio del Contratista en forma gratuita o en un laboratorio propio u oficial.

Las muestras de materiales bituminosos se tomaran en el campo y transportaran al laboratorio que indique el Fiscal de Obra para su ensayo. Los gastos de envases,
embalaje y transporte, correradn por cuenta del Contratista, quien tendra a su cargo los gastos de ensayos en el laboratorio indicado por el Fiscal de Obra.

Muestras:

a. Agregados pétreos: siguiendo indicaciones del Fiscal de Obra, cada un mil (1.000) metros cuadrados de capa individual bituminosa se tomaran muestras de los
distintos agregados pétreos y relleno mineral que la componen y se ensayaran como se indica mas adelante. Se tomaran muestras en cualquier momento si el
Fiscal de Obra asi lo ordena, debido a variaciones en la granulometria o a la naturaleza de los agregados.

b. Material bituminoso: cumpliendo instrucciones del Fiscal de Obra, cada sesenta (60) toneladas de material bituminoso llegado a la Obra, de cada tipo se tomaran
muestras para remitir al laboratorio que indique el Fiscal de Obra a fin de someterlos a ensayos. Para los asfaltos sélidos (cemento asfaltico) las muestras seran de
1 kilogramo'y se colocaran en envases de hojalata herméticamente cerrados.

¢. Mezcla bituminosa: de acuerdo con instrucciones del Fiscal de Obra, cada ciento treinta (130) toneladas de mezcla bituminosa preparada por la planta, se tomaran
muestras de la misma y se ensayaran como se indica mas adelante. Se podran tomar muestras en cualquier momento si el Fiscal de Obra asi lo ordena.

d. Capa compactada: siguiendo 6rdenes del Fiscal de Obra, cada cuatrocientos (400 m2) metros cuadrados de la capa individual compactada se tomaran dos (2)
muestras cilindricas del espesor total de la misma, de donde se desea determinar la densidad, que debe acusar los valores obtenidos, empleando exigencias y
métodos de laboratorio mencionados en el item correspondiente. Los pozos que después de la extraccion quedan en la capa deben ser llenados con la misma
mezcla, compactados y nivelados por cuenta del Contratista.

e. Control de temperatura: se efectuaran, para cada caso, como minimo cuatro mediciones de temperatura por dia, en cada uno de los items abajo especificados:
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e delagregado en el silo caliente de la planta;

e delligante en la planta;

o de la mezcla bituminosa en la salida del mezclador de la planta;

o de la mezcla, en el momento de la distribucién y en el inicio del rodillado en la calzada.

En cada camidn, antes de la descarga, se hard, por lo menos una lectura de la temperatura.
Las temperaturas deben satisfacer los limites especificados anteriormente.

Ensayos

a. Tamizados de los agregados: cada muestra de agregados pétreos sera tamizada para determinar la cantidad total de material que pasa por los tamices detallados
en elitem18.2.1.5 Mezcla de los agregados pétreos y relleno mineral.

b. Determinacion del contenido de sales en el agregado pétreo fino: la muestra se ensayara segln el procedimiento descrito en las paginas 169a 171 de la edicién
revisada de "Procedures for Testing Soils" (ASTM, abril, 1959). El resultado del ensayo se considerara satisfactorio si el contenido de sales da 1 % o menos.

c. Ensayo del indice de plasticidad: la fraccion de la muestra del agregado pétreo fino que pasa por el tamiz N° 40 se ensayara segtn el procedimiento AASHTO T 90-
70. El resultado del ensayo para ser satisfactorio, debera dar valor nulo.

d. Ensayo de estabilidad Marshall: cada muestra de mezcla bituminosa extraida, serd sometida al ensayo de Marshall a realizarse segin la técnica descripta en la
Norma ASTMD 1559-71 con el instrumental respectivo, el que deberd ser provisto por el CONTRATISTA a su exclusivo cargo. La mezcla bituminosa debera responder
en este ensayo a lo dispuesto en el item 18.3.1 Estabilidad de la mezcla.

Tipos y temperaturas

Para cada tipo de cemento asfaltico se determinara la curva viscosidad - temperatura y en base a ésta se determinara la temperatura de mezcla y compactacién.
Mezcla de obra

Estabilidad de la mezcla

Ensayada la mezcla por el Método Marshall (ASTM D-1559) o (VNE-9- 86) acusara valores comprendidos entre los siguientes limites:

® Nimero de golpes por cada cara de probeta 75

e Estabilidad de 60°C (Kg.) igual o superiora 900
® Fluencia (mm) 2 4

® Vacios Totales (%) (*) 3 5

® Relacién "Betln - Vacios" (%) 75 85

e Estabilidad remanente después de 24 horas

de inmersién en agua, a 60°C con respecto a la

Estabilidad Marshall (%) 85
e Relacion estabilidad de fluencia 2100 3500
e Relacién C/Cs (maximo) 1
Siendo:
C= Concentracién en volumen de "Filler" en el sistema filler Bet(in (considerandose "Filler" a la fraccidn de la mezcla de dridos que pasa por el tamiz N° 200).
Cs= Concentracién critica del "Filler". Norma de ensayo V.N.E. - 11.

(*) Calculado en base al Peso Especifico de la mezcla de dridos (Método de Rice) (AASHTO T 209).

Con relacidn a la estabilidad, fluencia y porcentaje de vacios de las mezclas preparadas en caliente el control de calidad se realizard tomando material distribuido por la
terminadora, por cada 130 Tn. Sobre cada muestra se realizard el ensayo de extraccién de betdin y granulometria de los agregados.

Si los resultados de estos ensayos no respondieran a la "Férmula de Obra" el Contratista estara obligado a corregir los procedimientos de incorporacién y/o mezclado de
los materiales, en el plazo de 24 horas. De no cumplirse este requisito, el Fiscal de Obra podra suspender los trabajos hasta que se efectlien las correcciones.

Deber3 evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.

La mezcla asfaltica debera responder a las exigencias del "Ensayo de compactacién - inmersién para medir la pérdida de estabilidad Marshall debida a efectos del agua
sobre mezclas asfalticas".

Férmula para mezcla en obra

Antes de iniciar el acopio de los materiales que entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista deberd solicitar, con la debida anticipacién, la
aprobacién de la "Férmula para mezcla en obra" que obligatoriamente debe presentar, con la cual se cumplan las exigencias establecidas en las especificaciones
correspondientes. No podré iniciarse el acopio de materiales hasta tanto la férmula de obra sea aprobada.

Al someter a consideracion la férmula de obra, el Contratista debera presentar dosaje Marshall completo, que demuestre el mejor uso de los materiales propuestos.

En dicha férmula se consignard la granulometria de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados pétreos con el
relleno mineral (filler) y el ligante bituminoso. Asimismo, la férmula consignara la granulometria de la mezcla en seco de los agregados pétreos con el relleno mineral.

Si la férmula presentada fuera aprobada por el Fiscal de Obra, el Contratista se obliga a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y
granulometria en ella fijadas, con las siguientes tolerancias:

a. Pasando tamiz N° 8 y superiores +/-4%

b. Pasando por tamices intermedios entre N° 8 y N° 200 +/-3%

c. Pasando por tamiz N° 200 +/-2%

d. Para el material bituminoso +/-0,3%

e. Para los valores resultantes del ensayo de estabilidad Marshall no habra tolerancia sobre la cifra consignada en el apartado Estabilidad de la mezcla.

Las tolerancias detalladas no justificaran valores fuera de lo establecido en los distintos parrafos precedentes.

La faja de variacién asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar; cualquier material que no cumpla esta condicién
deberd ser rechazado.

El cambio de cualquier material componente de la mezcla asfaltica exigird nuevo disefio de la "Férmula para la Mezcla en Obra".

Equipo
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Las unidades de equipo a emplear serdn previamente aprobadas por el Fiscal de Obra, debiendo conservarse siempre en condiciones aceptables de trabajo. En caso de
mal funcionamiento, deberan ser reemplazadas.

Planta mezcladora

La planta mezcladora estard proyectada, coordinada y operada en tal forma que su funcionamiento sea adecuado y tal que produzca una mezcla asfaltica de
temperatura uniforme y una composicién dentro de las tolerancias especificadas.

La Planta a emplearse deberd cumplir los siguientes requisitos:
a. Facilidades de almacenaje: Estard ubicada en un lugar donde pueda haber comodidades para el almacenaje y transporte de material. Debera existir espacio

suficiente para apilar separadamente cada medida de agregado requerido. En general, el relleno mineral a ser usado en la mezcla bituminosa, debera apilarse o
almacenarse separadamente antes de ser llevado a las tolvas.

b. Equipo cargador de agregados pétreos: Sera del tipo mecanico para que pueda cargar los agregados en los dispositivos de alimentacidn sin segregacion apreciable
de los mismos.

c. Alimentacién de agregados pétreos: Sera de tipo frontal a tambor reciproco. Deberan poseer un dispositivo adecuado para controlar que la alimentacién sea
aproximadamente proporcional al peso en que cada uno de los agregados entre en la mezcla.

El sistema de alimentacion de agregados debe poder suministrar el agregado pétreo total separadamente al menos en tres (3) agregados en la proporcién
aproximadamente adecuada. Cuando se use mas de un alimentador, los mismos estaran sincronizados entre si para producir un chorro y proporcién
adecuados de los agregados componentes.

d. Secadores: Las plantas seran equipadas con un sistema rotativo secador a cilindro simple o doble, capaz de secar y calentar todos los agregados pétreos a las
temperaturas requeridas y hasta alcanzar el contenido de humedad especificado.

e. Zarandas: Las zarandas usadas para separar los agregados pétreos deberan ser de tipo vibratorio y podran separar los agregados a la velocidad normal.

=

. Tolvas: Estos dispositivos para almacenaje de los agregados pétreos calientes serdn metalicos. Salvo indicaciones en contrario, habrdn por lo menos tres
compartimientos separados, de tales volimenes cada uno que pueda asegurarse el almacenamiento adecuado de cada medida de agregado pétreo especificado
para el funcionamiento de la planta a régimen normal.

Cada compartimiento tendra ubicacién y forma tal que se evite el derrame del material de uno de ellos en otro. Habra un conducto de descarga para el
material que sea rechazado por ser de mayor medida que el correspondiente a cada compartimiento.

El dispositivo del control del chorro de cada agregado permitird asegurar que cuando la cantidad de éste que entre al depdsito de la balanza ha sido
alcanzada, aproximadamente se pueda continuar lentamente el suministro de los mismos en pequefias cantidades, ademas de permitir un cierre preciso.

g. La planta mezcladora: Dispondra de los termdmetros y pirdmetros necesarios para el control de la temperatura de los materiales durante el proceso de la mezcla
bituminosa, los que deberan ser conservados en buenas condiciones.

h. Sistema de conduccién del relleno mineral: El conducto usado para introducir el relleno mineral dentro del depésito de la balanza serd construido en tal forma que
no quede ninguna parte del material en el mismo, una vez que la cantidad requerida se haya colocado en aquél.

. El equipo para el pesaje de los agregados pétreos y el relleno mineral debera contar con un depésito completamente suspendido de un sistema de balanzas y
cumplird los requerimientos siguientes:

Tendran una capacidad al menos dos veces el peso del material a ser pesado; la capacidad en volumen debera ser tal que el depdsito pueda contener la
cantidad de agregados necesarios para el pastdn, sin necesidad de enrasarlo a mano.

Las balanzas deberan estar construidas en forma tal que puedan vaciarse completamente al abrir sus compuertas. No se permitird que el vaciado sea
facilitado mediante golpes o vibraciones. Las balanzas podran ser del tipo resorte y lectura directa en cuadrante o bien del tipo de palancas mdltiples (una
palanca para cada tamafio de agregado).

En el caso de emplearse balanzas de este Ultimo tipo, deberdn estar provistos de unos dispositivos para equilibrar la misma al comienzo de los pesajes
para indicar con precisién cuando se ha llegado a la posicién de equilibrio durante los pesajes.

Este ultimo dispositivo debera estar colocado en sitio facilmente visible para el Fiscal de Obra desde la plataforma de mezclado. En cualquier forma, el
dispositivo que se emplee para la medicién de las pesadas contara con la aprobacién del Fiscal de Obra ademas de satisfacer los requerimientos de la
oficina de Pesas y Medidas. Asi mismo deberan tener en cualquier caso una capacidad no menor del doble del peso de mezcla de tipo denso que admite la
mezcladora. Las balanzas utilizadas para el pesaje de los agregados estaran proyectadas como una unidad integral de la planta.

Todos los depdsitos o receptaculos empleados para pesar los agregados, el relleno mineral y el material bituminoso, junto con las balanzas de cualquier
clase, seran aislados contra las vibraciones y movimientos del resto de la planta debidos a cualquier equipo operatorio, de forma que el error en los
pesajes con el completo movimiento de la planta no exceda del 2 % en cualquier operacién particular, ni supere al 1,5 % para su pastén completo.

El Contratista proveera para el uso en pruebas en las distintas balanzas, una pesa "Standard" de 25 kilogramos por cada 250 kilogramos por capacidad de
balanza en el pastén, para cada material individual.

j. Equipo para el pesaje y medida del material asfaltico: El equipo para el pesaje del material asfaltico deberd consistir en un recipiente asfiltico completamente
suspendido de una balanza sin resortes, o bien de un dispositivo medidor.

El recipiente deberd tener una guarnicidn con circulacién de vapor o aceite, o estar calentado por un sistema eléctrico aprobado; contara con una barra
distribuidora de aberturas con largo no menor de las tres cuartas partes de la longitud del mezclador. Si se utiliza un rociador para la introduccién del
material asfaltico, el mismo estard construido en tal forma que no pueda gotear después que el periodo del mezclador con los agregados pétreos y relleno
mineral haya empezado.

La capacidad en peso del recipiente para el asfalto debera estar comprendida entre un 10y un 20% de la capacidad del mezclador.

Si se usa un dispositivo automatico medidor debe ser de disefio aprobado. Estard proyectado para asegurar que sea suministrada exactamente la
cantidad de material bituminoso requerida. Después del suministro del mismo a la mezcladora, el dispositivo deberd disponer automaticamente de la
cantidad requerida para el past6n siguiente.

k. Mezcladora: La mezcla serd del tipo "molino rotativo gemelo" con disefio aprobado y capacidad minima para 3000 Kg de mezcla elaborada, la cantidad de material
a ser mezclada no excederd de los limites de capacidad que haya fijado el fabricante de la planta. Estos limites en cualquier forma no seran aceptados sin control
del Fiscal de Obra, si lo creyere necesario.

Si en opini6n del Fiscal de Obra la mezcladora no produjera eficientemente las cantidades limites establecidas por el fabricante de la planta, o su
produccidn no pudiera ser coordinada debidamente para su capacidad limite con las otras unidades de la planta, el Fiscal de Obra podra ordenar la
reduccién del peso del pastén hasta que la eficiencia deseada sea alcanzada. Si no estd indicada la capacidad maxima, la misma serd determinada por el
Fiscal de Obra calculando el volumen neto por debajo del centro del eje de la mezcladora. La mezcladora estara provista de una guarnicién para la
circulacién de vapor o aceite. La mezcladora tendra dos ejes gemelos equipados con suficientemente niimero de paletas a fin de producir un pastén
uniformemente mezclado. Si la velocidad del giro de los ejes es demasiado rapida o lenta, o no corresponde los limites especificados por el fabricante de
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la planta, la misma serd ajustada a satisfaccién del Fiscal de Obra. El claro que dejaran entre si las paletas no excederd a 19 mm. Si es mayor serd
reemplazado por uno o ambos juegos de paletas. La compuerta de descarga cerrara ajustadamente para prevenir derrames.

e Tanque de almacenaje de asfalto: Tendrd capacidad suficiente para cinco dias de trabajo. Estard equipado con serpentinas de circulacién de vapor o aceite
capaces de elevar y controlar la temperatura del material asfaltico entre 140 y 190° C. No se permitird que el fuego sea aplicado directamente al tanque. El sistema
de movimiento del material bituminoso serd adecuado para permitir una exacta y continua circulacién del mismo durante el periodo de funcionamiento.

Tendra un termémetro graduado desde 100 hasta 210° C, el que estard ubicado cerca de la vélvula de descarga o dentro del tanque. El termémetro deberd
poder ser observado facilmente por el operador que tiene a su cargo el calentamiento del material bituminoso, o el encargado el mismo.

e Alternativas para dosificar los materiales en volumen: En lugar de la proporcidn en peso de los agregados, relleno mineral y asfalto, como se indica en los
apartados anteriores, se permitira la dosificacién en volumen con tal de que el sistema usado permita obtener una mezcla uniforme de la misma consistencia con
respecto a la graduacion contenida de asfalto y humedad, tal como se especifica para estas operaciones. Se negard la conformidad para un equipo "continuo" si a
juicio de una mezcla satisfactoria.

n. Recuperador de finos: La planta, ya sea por peso o volumen, estard equipada con un recuperador de finos (colector de polvo) de tipo ciclénico u otro sistema
aprobado por el Fiscal de Obra. Este dispositivo funcionara en forma tal de eliminar el material fino recogido o retornarlo uniformemente a la mezcla en el elevador
de los agregados calientes, de acuerdo con lo que el Fiscal de Obra disponga.

Transporte de la mezcla bituminosa

El transporte de la mezcla bituminosa se hard en camiones volcadores equipados con caja metalica hermética de descarga trasera. Para evitar que la mezcla bituminosa
se adhiera a la caja, podrd untarse la misma con agua jabonosa o un aceite lubricante liviano. No se permitird el uso de nafta, kerosén o productos similares para este
objeto.

Cada camién debera estar provisto de una lona de cubierta de tamafio suficiente como para proteger completamente la mezcla durante su transporte al camino.

Terminadora asfaltica

La méquina de distribucién y terminado debe operar sin guia. Sera de propulsién propia y de tipo aprobado por el Fiscal de Obra. No se permitird el uso de una maquina
de dispositivo mecanico anticuado o defectuoso. Tendrad mecanismos que permitirdn que el espesor total de cada capa de mezcla sea colocado en el ancho minimo de 3
metros extensibles a 4,5 metros y tendra dispositivos de compensacién para ajustar el espesor de la mezcla la que sea necesario colocar. Estara equipada con una tolva y
un sistema a tornillo sin fin de tipo reversible u otro de resultado equivalente para distribuir la mezcla delante del enrasador.

El enrasador tendré dispositivo de movimiento horizontal y que operen por corte, amontonamiento u otra accidén que sea efectiva para las mezclas que tengan la
trabajabilidad adecuada y tal que se obtenga una superficie terminada de textura uniforme. La velocidad de movimiento del enrasador serd tal que produzca entre 10y
30 oscilaciones por minuto. El movimiento transversal del mismo deberd ser ajustable entre 5y 15 centimetros. El frente de los enrasadores y disponga de terminacién de
la superficie no excedera de un metro ochenta centimetros (1,80m) por seccién y estaran provistos de tornillos ajustables en la punta entre secciones para permitir seguir
las variaciones proyectadas del perfil transversal.

La terminadora contard con dispositivo o nivelador de juntas para suavizar y ajustar todas las juntas longitudinales entre fajas adyacentes de carpeta de capas del mismo
espesor. La terminadora estara equipada con un dispositivo de calentamiento del enrasador, el cual sera usado cuando se inicie la jornada de labor con la méaquina fria, o
cuando sea necesario mantener una temperatura adecuada.

La maquina distribuird la mezcla bituminosa sin raspado de la superficie, la cual deberd quedar completamente lisa, con la seccidn transversal adecuada, libre de
huecos, ondulacién transversal u otras irregularidades. La velocidad de marcha de la maquina durante el trabajo efectivo estard comprendida entre 1y 6metros por
minuto.

Estara equipada con un rapido y eficiente dispositivo de direccién y tendrd velocidades de traslacién hacia delante y hacia atras no inferior a 30metros por minuto.

Equipo para compactacién

El equipo para compactacién estard construido por rodillo neumatico y rodillo metélico liso tipo tindem u otro equipo aprobado por el Fiscal de Obra. Los rodillos
compactadores tipo tdndem deberdn tener un pesode 8a 12 Tn.

Los rodillos neumaticos, autopropulsados, estaran dotados de neumaticos que permitan un calibrado de 35 a 120 libras por pulgada cuadrada.
El equipo en operacién debera ser suficiente para compactar la mezcla a la densidad requerida, mientras se encuentre en condiciones de trabajabilidad.
Elementos varios

Durante la construccién de la base o carpeta se dispondra en obra de: palas, rastrillos, cepillos de piazaba de mangos largos, regadores de material bituminoso,
volquetes para conducir mezcla bituminosa para retoque, pisones de mano metalicos y otros, de manera que la totalidad de los trabajos detallados en este item sean
realizados con el maximo de eficiencia posible.

Condiciones adicionales para la recepcién
Seran aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas aprobadas.

En caso de areas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones, el Fiscal de Obra podra ordenar su demolicién. En este caso el Contratista debera proceder a
la demolicién y retiro de los materiales y a su reconstruccién de acuerdo a las condiciones establecidas en esta especificacién. No se reconocera al Contratista
compensacion alguna por el pavimento que se demuela ni por la extraccién y transporte del producto de la demolicién fuera de la obra.

Espesores y Anchos
Terminadas las operaciones constructivas y antes de la ejecucién de la subsiguiente, se procedera a medir el espesor de cada capa.
Control de espesores

Se efectuara cada 50 metros lineales en forma alternada siguiendo la regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, etc. El espesor individual de cada perforacién no
podra diferir en mas o menos de un 10% el promedio de todas las perforaciones en tramos de 500 metros lineales por el ancho total de base o carpeta, y a su vez dicho
promedio no serd inferior al espesor especificado.

Control de anchos
Se llevard a cabo cada 25 metros, no tolerdndose ninguna diferencia en defecto con respecto al ancho establecido en los planos para base y carpeta terminadas.
Espesores y anchos defectuosos

Cualquier espesor o ancho defectuoso de carpeta terminada que se encuentre fuera de la tolerancia seré objeto de la rectificacion respectiva por cuenta exclusiva del
Contratista, quien llevard a cabo a su costo las operaciones constructivas y el aporte de material necesario para dejar el pavimento en las condiciones establecidas por
este item.

Tolerancias
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DENSIDAD

Sobre el promedio de todas las muestras del tramo ensayado se debera obtener un valor del 98% y como minimo del 96% Para la certificacién se adoptara el siguiente
esquema:

e Valorigual o mayor a 98%: En este caso, se certificara el 100% de los rubros con componente de asfalto dentro del tramo a certificar.

® Valor minimo: 96%: En este caso, se certificara el 50% de los rubros con componente de asfalto dentro del tramo a certificar.

 Paravalores intermedios a estos, el porcentaje de certificacion se obtendran por interpolacién lineal entre dichos valores.

e Para valores de densidad menores a 96 % no se certificara rubro alguno ejecutado dentro del tramo a certificar y correrd por cuenta del Contratista la reparacién de
los trabajos efectuados en esas condiciones.

ESTABILIDAD REMANENTE

Se obtendran muestras y sobre el promedio de todas las muestras del tramo ensayado se aplicara lo siguiente:

e Valorigual o mayor a 85%. En este caso, se certificara el 100% del valor de los rubros con componente de asfalto ejecutados dentro del tramo a certificar.

 Valor minimo: 65%. En este caso, se certificara el 50% del valor los rubros con componente de asfalto ejecutados dentro del tramo a certificar.

® Paravalores intermedios a éstos, el porcentaje de certificacidn se obtendra por interpolacién lineal entre dichos valores.

e Para valores de estabilidad remanente menores a 65%, no se certificara rubro alguno con componente de asfalto ejecutado dentro del tramo a certificar y correra
por cuenta del Contratista la reparacion de los trabajos efectuados en esas condiciones.

Estas sanciones se aplicaran independientemente de otras previstas en este numeral y que también afecta el monto de los trabajos a certificar.
METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El item CARPETA CON HORMIGON ASFALTICO EN CALIENTE se medira en toneladas (tn) de acuerdo al material pesado en la planta que deberd estar de acuerdo con la
densidad lograda, el espesor medio y la superficie determinada por el Fiscal de Obra.

Este precio sera compensacién total por la provision, carga y transporte de materiales pétreos, cemento asfaltico, mejorador de adherencia, mano de obra, equipo y
todas las operaciones constructivas requeridas para la correcta ejecucion del trabajo, incluido el transporte de la mezcla asféltica hasta el sitio de colocacién, asi como la
correccién de los defectos constructivos y por toda la mano de obra, equipos, herramientas, supervision, y los imprevistos necesarios para dar por completo este item.

PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO CON ADITIVO DE ALTA DUREZA INICIAL e=0,15 m Fck=260Kg/cm2

Segin lo indique la denominacién del rubro, comprende los trabajos correspondientes a la ejecucién completa del pavimento de hormigén hidraulico con aditivo de alta
dureza inicial con un espesor minimo neto de 15 (quince) centimetros, cunetas de 12 (doce) centimetros de espesor y ancho de 60 (sesenta) centimetros asi como
badenes de 15 (quince) centimetros de espesor, o la remocién de pavimento de hormigdn hidraulico.

Los trabajos incluyen ademas el curado y las juntas, para quedar totalmente terminado en condiciones de ser librado a su uso.
Todas las operaciones de preparacién de la base y colocacién del hormigén deben hacerse entre cordones sin afectar para nada las veredas.
SENALIZACION Y BARRERAS DE PROTECCION

Se colocaran todas las sefializaciones necesarias para garantizar la circulacidn vehicular y peatonal como carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las
indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecucién o ya terminadas pero atin no habilitadas.

PROTECCION DE INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista deberd tomar todos los recaudos necesarios para la ejecucién de trabajos de acondicionamiento de las tapas de registros y alcantarillas a fin de evitar
obstruir el interior de los pozos, desmoronamientos o peligros al personal.

También debera evitar el corte de cafierias mas o menos superficiales que aparezcan durante la preparacién de la base. No se permitira la obstruccién de las salidas
domiciliarias, tratense éstas de acumulaciones de materiales sobre vereda o de cafierias de desagiie al cordén de la misma.

Se define como pafio el area delimitada entre juntas o en su defecto entre juntas y bordes del pavimento.

Observacion: en conjunto con el Fiscal de Obra se realizard el replanteo del proyecto de pavimentacién con el fin de verificar in situ los niveles,
pendientes y ajustar el relieve del pavimento de hormigon para asegurar el correcto escurrimiento de las aguas. De esta manera, mediante ordenes de
servicio de la Fiscalizacion, se establecerdn los sitios donde serd necesaria la conformacion de badenes para dar continuidad al escurrimiento de las
aguas encauzadas por las cunetas. La construccion de los badenes se regird por las presentes especificaciones técnicas y se computardn dentro del rubro
Pavimento de hormigén hidraulico con aditivo de alta dureza inicial e= 0,15 m Fck= 260Kg/cm2.

Dosificacion del Hormigdn

El hormigén a elaborar deberd cumplir con las siguientes condiciones:

e el hormigdn elaborado debera tener aditivo de manera de conferirle una alta resistencia inicial para permitir, a los vehiculos automotores, la
habilitacidn de la carpeta realizada dentro de las primeras 48 horas

® resistencia caracteristica minima a la compresidn, 260 Kg/cm2 a los 28 dias.

e consistencia en el momento de su colocacién en obra estard comprendida entre 6 y 9cm, medida en asentamiento del hormigén fresco (Tronco Cono de Abrams)

o temperatura de la mezcla no debera superar los 32°C.

e dosaje se hard en peso, mediante sistema automatizado.

Preparacién de la base
Los trabajos de este item comprenden todas las operaciones necesarias para dejar la base de asiento en condiciones de recibir la losa de hormigdn.

En caso de que se produjeran desperfectos en las cafierias de servicios publicos detectadas por el Contratista, este se encargara de tramitar las gestiones pertinentes ante
los entes correspondientes y lo comunicara a la Municipalidad por intermedio del Fiscal de Obra.

En todos los casos las reparaciones seran hechas por los entes responsables de dichos servicios, con su personal, equipo y materiales. El Contratista esta obligado a
brindar toda la cooperacidn que sea necesaria para la rapida y efectiva solucién del o los inconvenientes que se presentaren.

En el empalme con los pavimentos existentes, el pavimento de hormigdn hidraulico comprendera, ademds de la carpeta de rodamiento, la ejecucidn de vigas de borde de
hormigén armado, segun detalles indicados en los planos respectivos. En caso necesario, se debera prever ademas la remocién de los pavimentos adyacentes a fin de
lograr empalmes adecuados desde el punto de vista del escurrimiento de las aguas superficiales.

En todos los casos de ejecucién de remocién de empedrado, una vez terminada la preparacién de la base de asiento del pavimento, se procederd a la compactacién del
empedrado repuesto mediante la utilizacién de un rodillo aprobado por el Fiscal de Obra. Se realizaran cuatro (4) pasadas sobre cada drea del empedrado con la méxima
potencia, iniciando desde los bordes y desplazdndose hacia el centro.

En las zonas cercanas a los cordones donde el rodillo vibrante no pueda ser utilizado, la compactacién se completara con medios manuales (pisones) y posteriormente
con medios mecanicos livianos (planchas o sapitos vibro compactadores).
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Después de esta operacidn, el Contratista hara los retoques necesarios para dejar en condiciones la base de asiento. Si después de las pasadas de rodillo queda material
suelto, el mismo debera ser retirado.

Luego la superficie del empedrado deberd ser barrida con cepillo metlico y soplado con aire comprimido, extrayendo la arena y/o material suelto de las juntas hasta 2
cm por debajo del nivel del empedrado.

Las rendijas o juntas formadas (abertura entre piedra y piedra) deberan ser llenadas con arena lavada de rio de tal forma que la superficie formada para el asiento del
pavimento hidraulico sea lo méas uniforme posible.

Esta superficie, antes de la colocacion del hormigén, deberd ser regada para que la misma no absorba el agua del hormigén. Durante esta operacion se debera evitar la
formacién de pequefios charcos.

Si faltara piedra para la reconstruccién del empedrado, la provisidn correra por cuenta del Contratista.

Colocacidn de guias

Las guias serdn metdlicas especiales para este tipo de obras, de tres (3) metros de longitud minima para los alineamientos rectos, rigidas sin deformaciones. Estas
deberan apoyarse totalmente sobre la base pétrea previamente compactada. Deberan estar firmemente aseguradas de tal forma de evitar su movimiento durante el paso
de la regla vibradora, por medio de anclajes al suelo o podran estar apoyadas sobre un hormigén pobre. El Contratista podra poner a consideracién del Fiscal de Obra un
mejor sistema constructivo para la fijacién de las guias.

Si las guias se mueven con el paso de la regla, se tendrd una terminacién superficial defectuosa del hormigén.

El Contratista, con anticipacidn, solicitara al Fiscal de Obra la verificacidn con instrumental de precisidn (nivel éptico) de la nivelacién, los dispositivos de anclajes y la
estabilidad de las guias antes de la iniciacién del hormigonado.

Las guias seran retiradas lo antes posible al terminar el pafio correspondiente y en las bocacalles, y los huecos por ellas dejados seran inmediatamente rellenados con
hormigén vibrado de las mismas caracteristicas que el utilizado en la pavimentacién de la calzada.

Las guias estaran bien limpias y una vez colocadas; previo al hormigonado, seran perfectamente aceitadas con aceite vegetal.

Mezclado y transporte del hormigén

No se recibird en obra hormigén cuyo asentamiento del cono de Abrams no esté comprendido entre 6 y 9 cm y cuya temperatura supere los 32 °C, en el momento previo a
la descarga.

Para reducir la temperatura de la masa del hormigén durante la elaboracién, podra emplearse agua fria, con trozos de hielo, y de ser posible los dridos se almacenaran
protegidos del sol. Con el ensayo del cono de Abrams se regulara la cantidad de agua a la mezcla en planta.

A fin de evitar las fisuras de afogarado, el horario de hormigonado serd planificado de tal modo de evitar en lo posible la influencia de muy altas temperaturas
ambientales y vientos muy fuertes.

La descarga de la motohormigonera (mixer) deberd realizarse antes de los siguientes limites:

® 60 minutos a partir del momento en que se pongan en contacto el cemento con los agregados o con el agua.
® no mas de 300 giros del tambor.

Estos limites deben reducirse bajo condiciones climaticas rigurosas.

Si los camiones tienen dispositivo agitador, la descarga debera completarse dentro de los 30 minutos, contados a partir del momento en que se pone en contacto el
cemento con los agregados o con el agua.

La colocacién del hormigén se iniciard inmediatamente después de las operaciones de mezclado y transporte.
Para el mezclado y transporte de la mezcla de hormigén podra adoptarse cualquiera de las siguientes alternativas.
Planta central de dosificacién, mezclado y transporte en camiones mezcladores

La planta de dosificacién estara ubicada a una distancia méaxima de transporte de sesenta (60) minutos del sitio de obras y su capacidad de produccién serd como
minimo 20 m3/h de mezcla.

La dosificacién de los agregados serd en peso y el agregado de cemento serd por peso con balanza propia de corte automatico. No se permitird la dosificacién en bolsa
sino mediante silo metalico de almacenamiento a granel. La medicién de la cantidad de agua se hard con mecanismo de corte automatico.

El cemento estard permanentemente protegido de la accidn del viento. Las paletas mezcladoras de los camiones estaran limpias de hormigdn y sin excesivo desgaste. Se
dispondra la cantidad necesaria de camiones mezcladores para garantizar la provisién continua del hormigdn elaborado. No se permitirdn demoras mayores de treinta
(30) minutos entre unoy otro camién en el proceso de descarga.

Distribucién y compactacién del hormigén

Debido a que la accidn expansiva del agua intersticial del hormigén impide que este alcance la resistencia necesaria, no se podra realizar hormigonado en caso de que la
temperatura ambiente durantey las siguientes 72 horas al mismo, seglin datos y prondsticos meteoroldgicos, sea menor o igual a 5 °C.

No se recomienda trabajos de hormigonado cuando la temperatura ambiente a la sombra supere los 35 °C y no se habilitara pista alguna cuando la temperatura
ambiente a la sombra supere los 38 °C o con vientos superiores a los 40 km/h.

En caso de trabajo en climas rigurosos, el Contratista debera programar las medidas y precauciones necesarias, de manera de obtener un producto final que cumpla con
todas las exigencias especificadas.

No se permitira agregar agua a la mezcla proveniente de los camiones, una vez estos lleguen a obra.

El hormigén verificado con los ensayos de control, serd depositado por el camién volcador o el mixer sobre la superficie bien regada del empedrado. El mismo serd
distribuido a mano, con la ayuda de palas, frente a la regla vibradora.

La regla vibradora serd movida por "criques" accionados por motores eléctricos (a fin de darle un desplazamiento continuo y reducir los posibles defectos de lisura),
mediante cables de acero. Cuando se desplaza la regla vibrante deberd arrastrar en su frente un rollo de hormigén fresco para garantizar que la regla vibrante apoye
efectivamente sobre la superficie del hormigdn para su perfilado y compactacién. Durante el desplazamiento debe cuidarse que las ruedas apoyen directamente sobre
las guias, para lo cual debe limpiarse permanentemente de restos de hormigén el tramo de guias que va recorriendo la regla. Si la rueda de la regla tiende a levantarse, se
dispondran contrapesos sobre la misma.

Apoyara sobre las guias mediante ruedas metélicas y la union entre la regla y las ruedas se hard mediante un mecanismo amortiguador, de modo tal que la regla apoye
totalmente sobre el hormigén transmitiéndole su vibracién.

El perfil de la regla vibradora serd el apropiado para dejar una superficie perfilada continua, sin ondulaciones y el (los) motor (es) tendra (n) la potencia adecuada para
obtener una energia vibrante capaz de compactar eficientemente el hormigén.

Se regulara la frecuencia de vibracidn hasta conseguir la maxima eficacia vibrante y dejar la superficie del hormigén bien perfilada y lisa.
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Correcciones y acabado superficial
En ningun caso se aceptaran reparaciones superficiales una vez iniciado el fraguado del hormigdn.

Para realizar correcciones puntuales en el hormigén después del paso de la regla, se dispondra un puente de servicio que apoye con ruedas sobre las guias, o sobre
caballetes. Las correcciones se hardn una vez que el hormigdn haya exudado si es de alta exudacién; caso contrario, podra realizarse a continuacién de la colocacién y
vibrado, en cualquiera de los casos serd sometido a la aprobacién del Fiscal de Obra.

Apenas se termine la operacidn precedente, se procederd a confrontar la lisura superficial del pavimento mediante el empleo de una regla de aluminio de tres (3) metros
de longitud. Dicha regla se colocara en diversas posiciones paralelas al eje longitudinal del pavimento. Cualquier irregularidad superficial que exceda los 10 mm, sera
corregida de inmediato con fratases de madera, sin remojar el hormigén.

Luego de las correcciones puntuales, cuando el hormigdn se encuentre libre de excesos de humedad y justamente antes de su fragiie inicial, se procedera con los trabajos
relativos al acabado superficial. Primeramente, se pasaran cintas de cafiamo humedecidas, con movimientos cortos de vaivén en sentido perpendicular al eje
longitudinal del pavimento y acompafiadas de un movimiento de avance, manteniéndolas tensas y firmemente apoyadas sobre la superficie del pavimento.

A continuacién, a fin de conferirle al pavimento la rugosidad necesaria, se pasara una lona de arpillera humedecida, con movimientos en direccién perpendicular al
sentido de circulacién.

El nimero de pasadas de la cinta de cafiamo y de la lona de arpillera dependera de la experiencia del (os) operador (es), siendo en ambos casos uno (1) el nimero minimo
de pasadas requerido. Tanto la cinta de cafiamo como la lona de arpillera deberdn estar embebidas en agua antes de su uso.

Curado

Cuando se haya producido la evaporacién del agua libre, que ocurre cuando la superficie pasa de brillante a opaca, se aplicara el compuesto de curado aprobado, con
ayuda de un rociador para la aplicacién del liquido.

Juntas, aserrado y sellado

Cuando el hormigdn haya logrado la madurez necesaria, que permita el manipuleo de las maquinas de aserrado, llegado como minimo a 60% (usualmente dentro de las
4 a 12 horas posteriormente al endurecimiento del hormigdn, en hormigones comunes) de la resistencia a la traccién, y antes que se marquen fisuras en el hormigén
endurecido se procedera al corte de las juntas con aprobacién del Fiscal de Obra.

Se cortaran juntas transversales cada 3,5 metros de longitud y junta longitudinal a lo largo del eje del pavimento, mediante disco de carborundum o con corona de
diamantes, de ancho que no excederad de 10 mm (pudiéndose realizarse en dos etapas) y una profundidad comprendida entre el tercio y la cuarta parte del espesor del
pavimento.

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlas, la secuencia, el tipo y nimero de maquinas aserradoras como su condicién de uso, deberan ser
previamente aprobados por el Fiscal de Obra, a solicitud del Contratista.

La limpieza de la junta se hara con garfio metalico apropiado y aire comprimido. Se dispondra en el fondo un piolin de 3 mm de didmetro introducido a presién. Luego se
hara el tratamiento de sellado propiamente dicho.

Se podran utilizar selladores a base de silicén, con rellenos de barra cilindrica de poliuretano, con didmetro 255 mas grande que el ancho de la junta. Este sellado se
realizara en forma inmediata después de los procedimientos de ranurado, o cuando lo indique el Fiscal de Obra.

Terminado el relleno se hara el perfilado, debiendo quedar la superficie de la junta rehundida 3 mm por debajo de la superficie del hormigén. (En todos los casos). Los
restos del material o producto del perfilado podran volver a la caldera para su nueva fusién.

La habilitacidn al trafico dependera del momento que se hayan terminado los trabajos de sellado de juntas y transcurrido un tiempo prudencial en que se alcance la
resistencia a la flexidn, y se realizara con aprobacién del Fiscal de Obra.

CONTROLES DE CALIDAD DEL HORMIGON
Se comprobara que el hormigén empleado cumpla las condiciones de resistencia, espesores y regularidad superficial requeridas.
El costo de todos los ensayos sera por cuenta del Contratista.

Los ensayos seran de los siguientes tipos:

® Ensayos caracteristicos
® Ensayos de control de hormigén fresco
e Ensayos de control de hormigén endurecido

Ensayos caracteristicos

Estan destinados a sancionar la dosificacion definitiva y los medios de obra. Las probetas seran cilindricas de 15 cm de didametro y 30 cm de altura y seran rotas por
compresion a los 28 dias segun la NORMA IRAM 1534, con control del Fiscal de Obra.

Ensayos de control del hormigdn fresco

En el hormigdn fresco se debe controlar la masa del hormigdn previo a su colocacidn. Serd rechazado toda carga, mixer o volumen equivalente a una unidad de mezclado
que no cumpla con los requerimientos de los siguientes ensayos.

Control de asentamiento

Se determinara el asentamiento de la mezcla de hormigén en el momento previo a la descarga, (ensayo del cono de Abrams) de cada camién mezclador en el caso de
hormigdn proveniente de planta dosificadora o por cada volumen equivalente a una unidad de mezclado en el caso de hormigdn elaborado in situ. En todos los casos, el
asentamiento del cono de la mezcla estara comprendido entre 6 y 9 centimetros, y no seran recibidos en obra los hormigones cuyos asentamientos estén fuera de estos
limites, salvo autorizacién del Fiscal de Obra.

No se permitira adicionar agua al hormigdn elaborado, ni demoras en la llegada a obra, a fin de que el hormigdn se ajuste al asentamiento mencionado.
Control de temperatura del hormigén

Con un termémetro se medira la temperatura de la masa del hormigdn. No se recibird en obra aquel hormigdn cuya temperatura supere los 32 °C.
Ensayos de control del hormigén endurecido

Los ensayos de control tienen por objeto el controlar y comprobar a lo largo de la ejecucidn de la obra que la resistencia caracteristica (Fck) del hormigén sea igual o
superior a 260 Kg/cm2 (Fck de proyecto), entre otras verificaciones.

Control de la resistencia del hormigén

Al pie de obra se moldear3 la siguiente cantidad de probetas:

e Un minimo de seis (6) probetas cilindricas por cada area menor o igual a 50 m2. Si el area supera los 50 m2, el nimero de probetas sera incrementada a razén de 2
probetas por cada fraccién menor o igual a 100 m2 de érea. Estas seran curadas en cdmara himeda hasta el momento de su rotura. De estas probetas, un tercio
seran ensayadas a los siete (7) dias y las restantes exactamente a los veintiocho (28) dias, segin lo establecido en la NORMA IRAM 1534 (Ensayo de Compresién
Simple).

» Adicionalmente, tres (3) probetas por cada 50 m2, que seran curadas con el mismo producto empleado para el curado del pavimento. Estas serdn estacionadas a la
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sombra y en ambiente natural, hasta el momento de su rotura. Estas serdn ensayadas a los veintiocho (28) dias y los resultados seran puestos a consideracién del
Fiscal de Obra.

Las probetas llevaran indicadas la fecha de moldeo, nimero correlativo, que a su vez estardn asentados en una lista para el control de la fecha de ensayo (rotura) y
lugares del pavimento a que corresponden.

Todas las probetas seran moldeadas y ensayadas a la rotura, en presencia del Fiscal de Obra.
Eltamafio minimo de la muestra para la determinacién de |a resistencia caracteristica estimada de cada cuadra, seré de 6 probetas.
La resistencia caracteristica estimada (fest) del hormigén se define con un estimador que responde a la siguiente férmula general:
fest=2 (X1+X2+...+Xn-1) _Xn<k.X1
n-1

Donde X1 <X2 <...<X2n son los resultados ordenados de menor a mayor, obtenidos al ensayar un conjunto par de 2.n probetas.

VALORES DEL COEFICIENTE k

Uniformidad del H® Buena Regular
Coef. de Variacién del H° 0,150 0,200

1 0,753 0,671

2 0,820 0,753

3 0,859 0,803

4 0,886 0,838

5 0,907 0,867
N° DEPROBETAS 6 0,924 0,890
n 7 0,938 0,910

8 0,951 0,928

10 0,972 0,958

12 0,989 0,984

14 1,004 1,005

16 1,016 1,024

18 1,027 1,041

Cuando el Contratista es duefio de su propia planta y de su propio laboratorio, se haran controles cruzados o aleatorios en otro laboratorio, segtn indique el Fiscal de
Obra.

Si la resistencia caracteristica (Fck) estimada del drea pavimentada es inferior a 234 kg/cm2, se procedera a extraer seis (6) muestras o testigos, en presencia del Fiscal de
Obra, mediante perforaciones especiales realizadas con maquinas caladoras, a distancias aproximadamente iguales entre si, y tratando de cubrir el ancho total de la
calzada, para lo cual el Fiscal de Obra fijard en un plano la ubicacién de los mismos.

El hormigén representado por los testigos extraidos y ensayados, posee la resistencia especificada si se cumplen las siguientes condiciones:

e Laresistencia individual de cada testigo es igual o mayor que 0.85 de |a resistencia especificada.
e Laresistencia media de los testigos extraidos del drea que se analiza, es igual o mayor que 0.90 de la resistencia especificada.

Control de lisura

Con el auxilio de una regla de tres metros, se relevaran lineas de perfil paralelas al eje de la calzada, a cada lado de la misma. La verificacién de zonas contiguas en el
sentido longitudinal se realizard mediante avances de la regla, no mayores a 1,5m.

No se admitirdn zonas con resaltos o depresiones superiores a quince (15 mm) milimetros, ni desniveles superiores a tres (3 mm) milimetros entre zonas adyacentes.

En las zonas en que se superen estos limites admisibles, el Contratista procedera a la regularizacién de la superficie en la zona defectuosa, mediante desgaste del resalto
en si, o de las zonas adyacentes a las depresiones, hasta colocar la superficie dentro de las tolerancias admisibles. Las operaciones de desgaste las realizard el
Contratista, de manera tal que la superficie resultante no presente caracteristicas resbaladizas.

No se permitird el uso de martillos o herramientas de percusidn para la ejecucién de esos trabajos.

El Contratista procedera a demoler y reconstruir todo pafio que presente depresiones superiores a quince (15) milimetros, aunque la depresién solo afecte parte del pafio.
Todos los gastos que estas tareas ocasionen correran por cuenta exclusiva del Contratista.

Control de espesor

En los casos en que se hagan extraccién de muestras o testigos del pavimento, se medird el espesor de la losa de hormigdn en tres lugares equidistantes de la muestra,
promediando dichas medidas.

CONDICIONES DE ACEPTABILIDAD
Seran aceptadas las obras que fueran ejecutadas en un todo de acuerdo a estas especificaciones técnicas.

En caso de dreas rechazadas por incumplimientos de estas especificaciones o en caso de presentarse fisuras de profundidades mayores o iguales a 2 mm en el pavimento
de hormigdn terminado, el Fiscal de Obra ordenara su demolicién. En este caso el Contratista deberd proceder a la demolicidn y retiro de los materiales y a su
reconstruccion de acuerdo a las condiciones establecidas en esta especificacién. No se reconocerd al Contratista compensacién alguna por el pavimento que se demuela
ni por la extraccién y transporte del producto de la demolicién fuera de la obra. En caso de presentarse fisuras de profundidad menor a 2 mm, se podran utilizar
productos selladores o adhesivos para hormigén de marca reconocida, previa aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Condiciones de aceptabilidad de la resistencia del hormigén
Aceptacién sin penalizacién
Si la resistencia caracteristica estimada de la obra en su totalidad es igual o superior a la de proyecto, el pavimento seré recibido.

La resistencia de las probetas curadas con tratamiento de liquido de curado debe ser mayor al 85% de la resistencia de las probetas curadas bajo agua.

Aceptacién con penalizacién

Si la resistencia caracteristica estimada (fest.) de la cuadra es inferior a 260 Kg/cm2, pero superior o igual a 234 Kg/cm2, el pavimento serd aceptado con precio unitario
final reducido.

El coeficiente de reduccién serd calculado de la siguiente manera:

Adrx fest + (At- Adr)
CR= Coeficiente de reduccién = 260

donde:

CR Coeficiente de reduccion por resistencia de cada drea pavimentada
cuya 234

Adr  Areaen cuestién

At Area total del tramo a certificar.

fest. resistencia caracteristicas estimada para 28 dias (en Kg/cm2)

En base a los testigos extraidos, y mediante el procedimiento establecido en este numeral, se estimara la resistencia caracteristica de la cuadra en cuestién.

Si la resistencia caracteristica estimada en base a los testigos es inferior a 234 Kg/cm2, el pavimento serd rechazado y el Contratista procederad a la demolicién y
reconstruccién del tramo en cuestidn. Todos los gastos que estas tareas ocasionen correran por cuenta exclusiva del Contratista.

El precio unitario final reducido se obtendrd mediante el producto de este coeficiente de reduccidn y el precio unitario final.

Condiciones de aceptabilidad de la lisura

Seran aceptados sin penalizacidn todos los pafios que no presenten resaltos ni depresiones mayores a cinco milimetros.

Aceptacidén con penalizacién
Los pafios que presenten resaltos o depresiones mayores a cinco milimetros y menores a quince milimetros seran aceptados con precio unitario final reducido.

El coeficiente de reduccién serd calculado de la siguiente manera:

Coeficiente de reduccién= Adl x kl + (At - dl)
At
Donde:
Adl Area de pafios que presenten defectos de lisura
At Area total
kl Coeficiente que sera:

0,90 cuando el resalto o la depresidn es menor a 10 mm.
0,85 cuando el resalto o la depresidn es menor a 15 mm.
El precio unitario final reducido se obtendrd mediante el producto de este coeficiente de reduccién por el precio unitario final (incluidos mayores costos).

No sera aprobada el drea que presente resaltos o depresiones superiores a quince (15) milimetros, ni losas adyacentes cuyos desniveles sean superiores a tres (3)
milimetros.

Condiciones de aceptabilidad del espesor

No se aceptara ninguna losa cuyo espesor sea menor al especificado, siendo obligacién del Contratista la demolicidn y reconstruccién de dicho pafio en las condiciones
previstas en estas especificaciones a su exclusivo cargo.

HABILITACION Y CONSERVACION DE LAS OBRAS
El Contratista mantendra la obra permanentemente limpia, libre de escombros y desperdicios provenientes de la misma.

Es responsabilidad del Contratista mantener las calles pavimentadas cerradas al transito y debidamente sefializadas a fin de evitar posibles accidentes a personas o
vehiculos, por lo menos hasta el séptimo dia de su endurecimiento y durante quince dias al transito general.

El Contratista recabara la conformidad del Fiscal de Obra para habilitar el pavimento al transito, una vez cumplidos los plazos especificados.

Para la habilitacién, el Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado oportunamente como defensas. Asimismo,
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procedera al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas que estuvieran dentro de la zona de obras. Ademas, el Contratista debera realizar la limpieza del
firme mediante barrido y lavado con manguera.

Una vez limpia la superficie, el Contratista verificara la existencia de deficiencias menores, como bordes de juntas, sellado de juntas, cordones, etc., y procedera a su
reparacién inmediata.

El Fiscal de Obra, una vez controlado el cumplimiento de todas las tareas mencionadas, autorizara por escrito la habilitacién del pavimento al uso publico.

CONSERVACION DE LAS OBRAS

El Contratista debera realizar a su exclusivo cargo la conservacidn de las obras construidas durante todo el plazo que se fije contractualmente.

Las reparaciones que el Contratista deba realizar durante el periodo de conservacién seran realizadas ajustandose en un todo a lo previsto en estas especificaciones.
Durante el periodo de conservacion el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberan estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno.

El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en el firme, imputables a la calidad de los materiales, equipos y procedimientos constructivos
empleados, y esta obligado a su reparacién durante el periodo de conservacion a su cargo.

MATERIALES

El Contratista es Unico responsable de la calidad de cada uno de los materiales que emplee. A tal efecto, debera verificar en forma permanente la calidad de todos los
materiales que ingresen a obra.

El Fiscal de Obra verificara los controles de calidad realizados por el Contratista sobre todos los materiales. A tal efecto, el Contratista debera entregar dos copias de
todas las planillas de ensayos una a la Direccidn de Obras y otra al Fiscal de Obra. El Fiscal de Obra podra ordenar, en cualquier momento, la realizacién de ensayos de
control en la medida que los considere necesario.

La comprobacién de incumplimiento de las exigencias de calidad establecidas faculta al Fiscal de Obra a rechazar los materiales cuestionados y ordenar al Contratista el
inmediato retiro de la obra de dichos materiales.

Los materiales que, habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso en obra, no seran utilizados.
El Contratista debera tener en obra todas las Normas de ensayo de calidad vigentes de los materiales mencionados en la presente especificacién técnica.

Los materiales a utilizar en la elaboracién del hormigén respetaran las siguientes especificaciones.

Agregado Grueso

El agregado grueso estara formado por piedra triturada de basalto limpio. El pasado por el tamiz N° 200 de la mezcla no podra ser superior al 1,5 %, no debiendo esta
fraccién ser pléstica (IP < 2%).

El tamafio maximo minimo serd de 19 mm y maximo 25.4 mm. La fraccion de granos de forma chata no podra ser mayor de 15% en peso. Se entiende como grano chato
cuando una dimensidn cualquiera es mayor en tres (3) veces de cualquier otra dimensién.

La granulometria del agregado grueso debe estar comprendida dentro de los siguientes limites:

El agregado grueso debera tener el méximo aporte por el tamiz N° 4, para corregir la ausencia de fraccidn gruesa en la arena. En el célculo de las granulometrias se hara la
correccidn que corresponda al pasado por el tamiz N° 4.

Agregado Fino
La arena sera proveniente del lecho del rio Paraguay, estara limpia, y no contendra mas de 1,5% de material pasante por el tamiz N° 200.

La arena con la fraccion aportada por el agregado grueso tendrd un médulo de fineza comprendido entre 2,20 y 3,00. La granulometria del agregado fino debera
encuadrarse dentro de los siguientes limites:

Agua

Debera ser limpia, exenta de materiales en suspensidn, y apta para la elaboracién y curado del hormigén. Sera preferentemente de la red de distribucién de la ciudad.
Cuando se emplee agua de otro origen o de composicion desconocida se realizard analisis quimico. El agua debe cumplir las condiciones exigidas por la ESSAP para agua
potable.

El contenido total de sales (cloruros y sulfatos), deben analizarse juntamente con las cantidades de estos productos aportados por los dridos y la arena a la mezcla. Los
limites dependeran de la agresividad del ambiente, pero puede recomendarse que no superen los siguientes valores:

e 1,2 kg deion Cl por m3 de hormigdn elaborado (para hormigén armado),
® 0,6 kg de ion SO4 por m3 de hormigdn elaborado.

Si el agua contiene materia sdlida en suspensién se debe prever tanques intermediarios para garantizar una sedimentacién durante 24 horas como minimo.

Cemento

Sera de industria nacional. Se empleara cemento Tipo PZ, salvo cuando las condiciones de preparacién o colocacién hagan aconsejable el empleo de un cemento de alta
resistencia de liberado rapido al transito. Deberd cumplir con las especificaciones del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (I.N.T.N.) y, en caso de
utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacion y debera ser sometido a prueba en el LNT.N., el que expedira el
certificado respectivo para su uso.

El almacenamiento y estado de conservacién deben asegurar la manutencion de todas sus propiedades y caracteristicas de fabricacién. Se dara preferencia al manejo del
cemento a granel con silo de almacenamiento.

No se empleard cemento que haya sido almacenado por mas de 90 dias, o que esté afectado por la humedad. La formacidn de grumos de cemento que no se deshacen
con la presién de los dedos es un indice de pérdida de las propiedades originales.

Compuestos de curado

Los compuestos de curado son productos que se pulverizan sobre el hormigén fresco y forman una membrana impermeable. Deben ser de marca reconocida y con
experiencia de empleo en obras similares.
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Material para el sellado de juntas

El material de sellado de juntas serd de procedencia comercial, debiendo contener en su composicién caucho sintético, preferentemente de aplicacién en frio. Otra
alternativa es usar mezcla compuesta de 60% de asfalto diluido (RC) y 40% de alquitran, aplicado en caliente (80 °C). Se calentara el asfalto RC en bafio maria y se ird
agregando el alquitran en panes hasta su completa fusion. La aplicacién se hara con un jarro especial con borde acanalado.

El Contratista podra sugerir el uso de otros materiales comerciales para el sellado de las juntas, a saber: mastic elastomérico, mastic asfaltico, sello premoldeado, etc. El
Fiscal de Obra fijara la fecha y lugar para una demostracién de las bondades del o los materiales cuyo uso se propone. La prueba se llevara a cabo con por lo menos un (1)
mes de antelacidn a su empleo en la pavimentacién.

Aditivos

El empleo de aceleradores de fraguado, de modo de permitir la habilitacin de las calles pavimentadas, dentro de los primeros cinco dias, asi como de otros aditivos, se
realizara bajo el estricto control de la Fiscalizacién de Obra.

Limitaciones Meteoroldgicas
El hormigén debera colocarse a una temperatura comprendida entre 10y 32 °C.
El Contratista sera responsable de proporcionar todo el equipo y demas recursos necesarios para el cumplimiento de lo dispuesto en este articulo.

En tiempo caluroso, en las operaciones de mezclado y colocacién el Contratista debera cumplir los siguientes requisitos minimos:

. Colocar los agregados y otros componentes a la sombra o en lugares cerrados, y enfriarlos.

. Colocar a la sombra, o enfriar de alguna otra forma, el equipo de dosificacién, transporte y bombeo, asi como otros equipos, durante la produccién y colocacién.

. Enfriar los agregados mediante rociado con agua.

. Enfriar el agua de la mezcla por medio de tanques de refrigeracién o enterrados, o utilizando hielo picado como parte del agua de la mezcla. El hielo deberd estar
completamente derretido al finalizar el mezclado.

o T o

Las formaletas de las guias laterales que estaran en contacto con la mezcla deberan enfriarse cubriéndolas con una envoltura protectora o aplicandoles un rocio con
agua.

No debera colocarse el hormigén cuando se considere que cualquier combinacién de temperatura del aire, la humedad relativa, la temperatura del hormigén y la
velocidad del viento en toda el drea de colocacidn, pueda resultar en una tasa de evaporacién mayor dé 0,5 kilogramos por metro cuadrado por hora (0,5 Kg/m2 h).

Si se espera que las condiciones naturales produzcan una tasa de evaporacion excesiva (mayor de 0,5 Kg/m2 h), el Contratista deberd tomar medidas para reducir
efectivamente la evaporacién esperada en toda el drea de colocacién. Estas medidas incluirdn una o mas de las siguientes:

e La construccién de cortavientos o cerramientos, para reducir efectivamente la velocidad del viento en toda el drea de colocacién, debidamente aprobados por el
Fiscal de Obra.

e Lainstalacién de rociadores de agua o presion contra el viento en el lugar de los trabajos, para aumentar la humedad relativa en toda el area de colocacién. El agua
utilizada en los rociadores depresidn se ajustara a lo dispuesto en estas especificaciones.

e Lareduccién de la temperatura del hormigdn, de acuerdo con lo dispuesto anteriormente en a), b), ¢) y d).

El Contratista protegera el hormigdn de los efectos perjudiciales de la lluvia, en todo momento, durante su colocacién e inmediatamente después de su acabado.
VER IMAGEN 2 - ANEXO | - IMAGENES DE REFENCIA
EQUIPO MiNIMO

El Oferente debera poseer en propiedad o en su defecto adquirir o alquilar, indicando marca y modelo del siguiente equipo mecanico:
1. Equipo para el transporte del hormigén:

Dos (2) camién mezclador (mixer) de cinco metros cubicos (5 m3) de capacidad minima cada uno, para cada frente de hormigonado.

Un (1) camidn volcador de cinco metros cubicos (5 m3) de capacidad cada uno. En caso de usar camiones mezcladores, se exigira un (1) solo camién volcador.

2. Una (1) regla vibradora para pavimentacion, de siete (7 m) metros de longitud basica, extensible a diez (10 m) metros, con sus correspondientes criques de
maniobras accionado eléctricamente. Alternativamente se podra utilizar maquinaria que cumpla las mismas funciones que la regla vibradora, debiendo en todos
los casos ser de tecnologia mas avanzada.

. Una (1) regla de aluminio de uso comun en estos trabajos, de 4 m (la misma no podra ser de fabricacién casera).

. Un (1) vibrador de inmersién.

. Una (1) plancha o sapito vibrocompactador.

. Un (1) rodillo vibrocompactador de 2 ton.

Un (1) camién cisterna (con capacidad minima de 10.000 litros).

. Un (1) compresor autopropulsado (para limpieza de calles y juntas entre piedras).

. Un (1) tanque regador portatil (rociador tipo mochila para aplicacién de compuesto de curado.

10. Una (1) mezcladora (con capacidad minima de 300 lts).

11. Una (1) cuna de 0,5 m3 de capacidad para transporte del hormigén.

12. Dos (2) puentes de servicios, con ruedas y metalicos de 7,5 m de longitud minima extensible.

13. Dos termémetros para medicidn de temperatura masa del hormigén.

14. Equipo para ensayo de asentamiento por el cono Abrams.

15. Doce (12) moldes de 15x30 cm o0 10 x 20 cm para probetas cilindricas.

16. Una (1) maquina para aserrado de juntas con motor propio.

©oNO U AW

Los equipos deberan estar en excelentes condiciones de uso y apariencia, durante su permanencia en obra.
Dicho equipo debera tener un rendimiento suficiente, como para cumplimentar satisfactoriamente el plan de trabajos contractual.

En la medida que el equipo vaya incorporandose a obra, el Fiscal de Obra procederd a su revision. Todo equipo para poder ser utilizado en obra debera tener su
aprobacidn escrita por el Fiscal de Obra.

No se permitird la iniciacién o ejecucién de ninglin trabajo, sin tener los equipos necesarios debidamente autorizados por el Fiscal de Obra.

El Fiscal de Obra, en cualquier momento y a su exclusivo juicio, podrd exigir el inmediato reemplazo de todo equipo que presente signos de deterioro, deficiente
mantenimiento, ineficiencia o escaso rendimiento. En caso de incumplimiento de estas érdenes, el Fiscal de Obra arbitrara las medidas oportunas, pudiendo llegar a la
paralizacién de los trabajos, siendo por cuenta del Contratista todos los perjuicios que tal medida ocasione, incluyendo las penalidades por incumplimiento del plan de
trabajos.

La resistencia caracteristica y controles de calidad del hormigén a utilizar para las Cunetas son los mismos especificados para el Pavimento de hormigén hidraulico,
descrito anteriormente.
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METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

La construccién de los badenes se regira por las presentes especificaciones técnicas y se computaran dentro del rubro Pavimento de hormigdn hidraulico
con aditivo de alta dureza inicial e=0,15 m Fck=260Kg/cm2.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga, acopio y deposicién final del material
proveniente de la ejecucion del item; la reparacidn a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacidn
preventiva y el ordenamiento del transito pdblico durante el lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro.

VIGAS DE BORDE 25x40cm - 4@12 - est @8-12/20-120 Fck=260Kg/cm2

En las uniones con los pavimentos adyacentes al pavimento de hormigdn hidraulico se construirdn vigas de hormigdn armado, respetando las secciones y cuantia de
armadura indicados en los planos respectivos.

Observacién: El material, la resistencia caracteristica y controles de calidad del hormigén a utilizar para las Cunetas son los mismos especificados para el
Pavimento de Hormigén Hidraulico.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccién plena del Fiscal de Obra.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga, acopio y deposicién final del material
proveniente de la ejecucién del item; la reparacién a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacién
preventiva y el ordenamiento del transito pablico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro.

CUNETAS DE HORMIGON HIDRAULICO CON ADITIVO DE ALTA DUREZA INICIAL A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2

Observacién: El material, la resistencia caracteristica y controles de calidad del hormigén a utilizar para las cunetas son los mismos especificados para el
Pavimento de Hormigén Hidraulico.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga, acopio y deposicién final del material
proveniente de la ejecucién del item; la reparacidn a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacidn
preventiva y el ordenamiento del transito pdblico durante el lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro.

REMOCION Y REPOSICION CON CORDONES NUEVOS PREFABRICADOS DE H®
Observacion:En el drea de proyecto se retiraran todos los cordones existentes y serdn reemplazados con nuevos cordones.

También se debera proceder a colocar cordones en los sitios indicados, por ejemplo, donde habra construccién de paseo central, delimitando el contorno de arboles que
se encuentran en la calzada o en el borde de la misma junto a la vereda, etc.

Los cordones a colocar tendran las siguientes caracteristicas:

Resistencia caracteristica (fck): 210 Kg/cm2
Longitud minima: 50cm

Altura: 50cm

Espesor minimo: 10cm

Si es necesario, los cordones irdn asegurados en su parte interna por relleno compactado de tal forma de asegurar la estabilidad de los mismos. Deberan ser planos, sin
alabeos ni coqueras, y la interseccidn de las caras frontal y superior serd redondeada o biselada.

Seran rechazados los cordones que estén fisurados, descantillados o no cumplan con estas especificaciones.

Los cordones sefialaran el borde y nivel de vereda, debiendo quedar los mismos en linea continua, y a 18 cm por encima del pavimento final, perfectamente encalados y
no podré haber una diferencia mayor de 2 cm entre los espesores de dos cordones consecutivos. El dosaje a utilizar para el macizado sera 1:3 (cemento, arena).

Observacién: En los lugares donde fuere necesario cumplir con las normas de accesibilidad, los cordones seran enterrados (se colocaran al ras del pavimento terminado),
de tal manera que su nivel no obstruya la construccién futura de las rampas de accesibilidad a las veredas circundantes, en cumplimiento con las Normas Paraguayas de
Accesibilidad al Medio Fisico elaboradas por la CTN 45 ACCESIBILIDAD Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.
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El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccién plena del Fiscal de Obra.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga, acopio y deposicién final del material
proveniente de la ejecucién del item; la reparacidn a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacidn
preventiva y el ordenamiento del transito piblico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucidn del rubro.

REMOCION Y REPOSICION DE VEREDAS CON CONTRAPISO

La reconstruccién de pavimentos y veredas se hara con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de calidad al existente. El nuevo contrapiso y piso
sera colocado inmediatamente después del desmonte y relleno correspondiente. El Contratista serd responsable del buen estado del pavimento hasta la recepcidn final
otorgada por la Municipalidad. A continuacién se detallan a modo referencial los materiales a utilizar; la reposicién de vereda debe ser del mismo tipo que la existente y
respetando la disposicidn y disefio siempre que sea posible.

La vereda reconstruida se colocara en todo el espacio en que se rompid y deberd quedar en coincidencia con el pavimento existente. Si la vereda ha sufrido dafios, se ha
roto o agrietado o se han formado huecos por debajo de ella, el Contratista deberd repararla a sus expensas y a satisfaccion del Fiscal de Obra.

La reposicidn de veredas se efectuara al mismo ritmo que el de la colocacién de cafierias u otras obras o instalaciones, en forma tal que no podra atrasarse en cada frente
de ataque en mas de 100 (cien) metros al relleno de la excavacién correspondiente. En caso de incumplimiento de dicha exigencia, el Fiscal de Obra podra disponer la
ejecucidn de los trabajos de reposicidn, por cuenta del Contratista.

LIMPIEZA
Antes de iniciarse la construccidn, se limpiara todo el terreno de escombros, residuos, malezas, etc. que hubiere.

Los arboles, que por su ubicacién respecto a la de las obras deban ser talados, se conservaran en lo posible y para su tala se solicitara obligatoriamente autorizacién al
Fiscal de Obra.

La limpieza consistira en el corte de hierbas y malezas, el retiro y disposicién de basuras, escombros, cercas y cualquier otro material que pueda dificultar la ejecucidn de
las obras. Todos los materiales extraidos durante la limpieza seran transportados y depositados en dreas indicadas por el Fiscal de Obra.

MATERIALES
Todos los materiales que se empleen en las obras seran de primera calidad y responderan a las Normas previstas en la documentacién contractual.
Se destaca especialmente para los materiales perecederos que deben almacenarse en condiciones que no degraden sus propiedades.

El Contratista deberd demostrar en todos los casos la procedencia de los materiales y esta obligado a emplear los métodos y elementos de trabajo que aseguren una
calidad satisfactoria de la obra.

CEMENTO

Se usara cemento portland de industria nacional y deberd cumplir con las especificaciones de las Normas N1 47 a la N1 55 del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN). En caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacién y deberd ser sometido a
prueba en el INTN, el que expedira el certificado respectivo para su uso.

El polvo debe ser de color uniforme y estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados.
Por lo tanto, permanecera depositado el menor tiempo posible y al abrigo de la humedad y del viento. No se permitird el uso de cemento reembolsado, no proveniente de
bolsas rotas.

Asimismo, todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado o aquellos envases que contengan material cuyo color esté alterado deberan ser rechazados.
Cuando se empleare cemento envasado, las cantidades para cada past6n se deberan medir por bolsas completas de cemento.

AGREGADOS

Los agregados finos y gruesos seran perfectamente limpios y de una granulometria acorde con la dosificacidén necesaria para obtener un hormigén cuya resistencia
minima a los veintiocho (28) dias sea la indicada en los planos.

Seran acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en forma adecuada.

El agregado grueso provendrd de la trituracién de piedras basélticas duras. Las piedras deben estar completamente limpias y libres de particulas blandas,
desmenuzables, delgadas o laminadas. Serd de piedra triturada IV.

El tamafio minimo del agregado grueso no serd mayor que 1/5 de la menor dimensién de la estructura, ni mayor que las 3% partes de la menor distancia entre varillas de
aceroy no podra sobrepasar 5 cm.

Debe tener la graduacién adecuada de grueso o fino, para obtener hormigdn de plasticidad, densidad y resistencia requeridas, sin el empleo de mayor cantidad de arena,
agua o cemento, cumpliendo con la Norma C33 de la ASTM. Podr4 ser utilizado otro agregado de granulometria diferente a la especificada, variando el dosaje de la
mezcla.

Se considerara como agregado fino el material retenido por la criba N1 100 (100 mallas por pulgada), de acuerdo a la designacién de la ASTM. El agregado fino para el
hormigdn deberd cumplir con la Norma C33 de la ASTM. Serd arena limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales sustancias organicas ni arcillas adheridas a sus
granos.

Los agregados se medirdn separadamente por peso o por volumen. Si se los lleva a la mezcladora en camiones de hormigoneras, la cantidad exacta de cada carga
mezcladora se colocara en cada compartimiento del camién mezclador.

AGUA
No deberd provenir de desagiies, ni contener arcilla, lodo, aceite, alcalis fuertes o materias vegetales.

En caso de haber dudas sobre la calidad del agua se deberd probarla siguiendo las normas de la AASHO, Método T26, o se obtendra un certificado de aprobacién del
I.N.T.N.

CAL VIVA

La cal viva se recibird en bolsas de 40 Kg. y estard compuesta de terrones provenientes de calcareos puros y no debe contener mas de tres por ciento (3%) de humedad, ni
mas de cinco por ciento (5%) de impurezas (arcillas, etc.). Sera siempre cal viva de marca acreditada.
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CAL HIDRATADA

La cal hidratada se recibira en bolsas de 25 Kg y serd siempre de marca acreditada que debera cumplir con las exigencias establecidas en las N.P. N° 159 y 160 del I.N.T.N.

CASCOTES DE LADRILLOS

Deberan estar completamente limpios y libres de toda sustancia, inclusive de polvo del mismo material y seran provenientes de ladrillos bien cocidos y triturados en
tamafios adecuados.

MUESTRAS

Con anterioridad al inicio de los trabajos, el Contratista debera presentar a consideracién del Fiscal de Obra, con el objeto de obtener su aprobacién, muestras completas
de cada tipo de material a utilizar, que se ajustaran a las especificaciones técnicas y a las normas vigentes.

Los materiales que se empleen en la obra deberan estar aprobados por el Fiscal de Obra y la comprobacion del incumplimiento de este requisito bastara para obligar al
Contratista al retiro de los materiales, sin que éste tenga derecho a reclamacién alguna por los trabajos de colocacién.

CONTRAPISO Y ALISADA

Los contrapisos de H° de cascotes se ejecutardn con mezcla 1:4:16, de cemento, cal y arena, y 16 partes de cascotes de 2 a 5 cm de didmetro. Los cascotes serdn
abundantemente mojados antes de ser mezclados. El espesor del contrapiso no sera inferior a 10 cm e ird perfectamente apisonado. El hormigén de cascotes debera ser
preparado a maquina.

Ird asentado sobre terreno natural, el que deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. Previamente se colocaran franjas de nivelacién considerando las
pendientes necesarias en los pisos, para un correcto escurrimiento de las aguas.

La superficie del contrapiso estard bien nivelada y alisada de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlo con arena u otro material que no sea
la mezcla correspondiente. La alisada serd de cemento con una dosificacién 1:3, de cemento y arena, cuidando la pendiente de la misma.

PISO DE BALDOSAS
Tipo ka’a (color amarillo y negro), Vainillas (color blanco y negro).
Sus caracteristicas y forma de colocacién serdn en un todo de acuerdo a los materiales existentes y/o adecuarlos para garantizar la igualdad de calidad al existente.

Las baldosas seran de cemento portland comprimido sin agregados de cal. La primera capa serd de cemento coloreado segiin necesidad de 2 mm espesor minimo, de
color uniforme, suave al tacto en la parte superior. La segunda capa de un espesor minimo de 1 cm se ejecutara con mezcla de una parte de cemento portland y una parte
de arena y el resto con mezcla de una parte de cemento y tres partes de arena. El espesor total de las baldosas serd de 2.5 cm. No se colocaran hasta que tengan treinta
(30) dias de estacionamiento.

Las baldosas seran perfectamente planas, de color uniforme, lisas, suaves al tacto en la parte superior, aristas rectilineas, sin mellas si rebabas. Tendran una estructura
pétrea sin cavidades, grietas ni pelos.

Para aplicarlas se preparara sobre el contrapiso una capa de 2 cm de mortero 1:4:16, de cemento, cal y arena, nivelado y alisado al fratacho, sobre ésta se espolvorearad
cemento puro y previo humedecimiento se colocaran sus baldosas cuidando la lineacién de las juntas y nivel entre ellas, a fin de evitar resalto. Se comprimiran con un
fratds mojandose abundantemente.

Se ejecutard un barrido con pastina del color correspondiente para el sellado de las juntas, concluyéndose con un barrido con arena fina seca para una perfecta limpieza.

PISO DE HORMIGON
El hormigén a ser empleado seré con una dosificacion de 1:2:4.

El cemento portland serd de industria nacional y debera cumplir con las especificaciones del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). En caso
de utilizarse de otra procedencia, estard sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacién y deberd ser sometido a prueba en el INTN, el que expedira el
certificado respectivo para su uso.

La piedra triturada sera basiltica tipo IV, limpia y sin impurezas que pudieran afectar la resistencia del hormigdn. La arena debera ser de rio con una granulometria
adecuaday cumpliendo las mismas caracteristicas que la piedra triturada.

El agua de amasado y el de curado deberd ser potable. El curado se debera efectuar por lo menos dos veces al dia, hasta tres dias consecutivos y posteriores al
cargamento.

PISO DE BALDOSONES DE H°, DE PIEDRA TIPO ROMPECABEZA Y CANTO RODADO

Seran piezas de hormigén de 40x40cm, liso. Sus caracteristicas y forma de colocacién serdn en un todo de acuerdo a los materiales existentes y/o adecuarlos para
garantizar la igualdad de calidad al existente, los baldosones deberan ser de geometria regular y sin alabeos, de espesor minimo de 4cm. Las medidas, tanto el espesor
como los lados, deberan ser uniformes y la dosificacién del hormigén por m3 debera responder a la siguiente dosificacién:

® Cemento: 300 Kg
® Arena lavaday piedra triturada VI: 700 kg
® Piedra triturada V: 1.200 kg

Para aplicarlas se preparara sobre el contrapiso una capa de 2 cm de mortero 1:4:16, de cemento, cal y arena, nivelado y alisado al fratacho previo humedecimiento se
colocaran los baldosones cuidando que las juntas no excedan los 2 cm, asi también el nivel entre ellas deberd ser uniforme a fin de evitar resalto. El sellado de las juntas
serd hecho con mortero 1:4, posteriormente barrida con arena seca.

Las baldosas de canto rodado deberan tener color uniforme; las piedras de canto rodado que forman parte de las mismas deberan ser, aproximadamente, todas del
mismo tamafio (granulometria uniforme). No deberdn contener materia orgénica o cualquier otra sustancia que pueda perjudicar la resistencia o el aspecto de las
mismas. Las medidas, tanto el espesor como los lados, deberan ser uniformes. Las baldosas seran de cemento portland comprimido sin agregados de cal. La primera
capa sera de canto rodado de granulometria adecuada de manera a obtener 15 mm de espesor minimo. La segunda capa de un espesor minimo de 1 cm se ejecutara con
mezcla de una parte de cemento y una parte de arena y el resto con mezcla de una parte de cemento y tres partes de arena. El espesor total de las baldosas sera de 2,5 cm.
como minimo.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
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obras.

Los precios de los rubros serdn en compensacion total por la provisidn y transporte de materiales, mano de obra, equipo, elaboracidn, instalacién y todas las operaciones
constructivas requeridas para la correcta ejecucion de los trabajos.

El pago hecho de alguna estimacién o el de un porcentaje retenido no liberard al Contratista de su obligacién de reparar o reemplazar cualquier trabajo o material
defectuoso y sus consecuencias.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la remocién de materiales deteriorados, la carga, transporte, descarga y
acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacion a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucion de los trabajos; la
sefializacién preventiva y el ordenamiento del transito pudblico durante el lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta
ejecucidn de los rubros.

Los rubros que comprenden trabajos de remocién de veredas deben incluir en el costo unitario el retiro de los escombros y la limpieza del sitio de obra.
DEMOLICION DE ESTRUCTURA DE H°A°
TRABAJOS PREVIOS

Siempre que la altura de trabajo de un operario sea igual o superior a tres metros, se utilizaran cinturones de seguridad anclados a puntos fijos o bien se emplearan
plataformas de trabajo elevadas.

El drea intervenida se cercard sefializando adecuadamente las zonas donde se estan ejecutando trabajos de demoliciones.

PROCEDIMIENTO DE DEMOLICION

El orden de demolicion se efectuara, en general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolicidn se realice practicamente al mismo nivel, sin que haya personas
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.

Elorden de la demolicidn se planeara, eliminando previamente los elementos que puedan perturbar el desescombrado.

La demolicidn se realizard por medios mecanicos (con maquinaria ligera), considerando que este método es el de mayor seguridad, por reducir el tiempo de
permanencia de elementos constructivos en precarias condiciones de estabilidad.

El corte o desmonte de un elemento se realizard manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caidas bruscas y vibraciones que se transmitan al resto de los
edificios. No se dejaran partes o de elementos en voladizo sin apuntalar.

Si aparecieran grietas en los sectores contiguos a la demolicién se paralizaran los trabajos, y se notificara a la fiscalizacidn, para efectuar su apuntalamiento previa
colocacién o no de testigos.

Se permitira cualquier alteracidn en el proceso de derribo, siempre y cuando venga dada como consecuencia de una mejora del mismo, o por razén de obra, al hallarse
elementos constructivos no considerados, o entre los existentes haya duda sobre su capacidad de soportar las cargas provenientes de la demolicién.

Se tomaran todas las precauciones a fin de preservar la estabilidad e integridad de las construcciones vecinas. En caso de que estas se vean afectadas por la mala
ejecucion de los trabajos, el Contratista sera el responsable de la reparacién.

DISPOSICION DE MATERIAL DE DESECHO

Se procedera a la remocién de los escombros en zona fijada al efecto por la fiscalizacién de obra, desde donde se transportaran al vertedero. Los escombros se regardn
adecuadamente para evitar la formacion de polvo.

No se acumulardn escombros ni se apoyaran elementos contra vallas, muros, soportes, propios 0 medianeros, mientras estos deban permanecer en pie.

EQUIPO

La demolicidn realizard por medios mecanicos. A continuacion se presenta una lista referencial de equipos que se tendran en obra para los trabajos:

e Unidades hidraulicas con martillete de 30 0 40 kg
® Martilletes percutores eléctricos de 9kg
® Andamios modulares metélicos

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la remocidn de materiales deteriorados, la carga, transporte, descarga y
acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacion a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucion de los trabajos; la
sefializacién preventiva y el ordenamiento del transito pudblico durante el lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta
ejecucién de los rubros.

SENALIZACION HORIZONTAL

Los lugares donde se realizaran estos trabajos y los disefios serdn indicados a través de Ordenes de Ejecucién emitidas por el Fiscal de Obra.

PINTURA TERMOPLASTICA
Descripci6n general

La sefializacién horizontal se realizard de acuerdo al disefio final que defina el Departamento de Sefializacién, dependiente de la Direccién de Transito y Transporte de la
Municipalidad de Asuncién.

Se realizara con recubrimientos termoplasticos reflectantes aplicados en caliente que se emplean para la demarcacidn de pavimentos viales o urbanos, sujetos a intenso
trafico de personas y vehiculos. Estos materiales tienen ya adicionada una cantidad de microesferas de vidrio, sobre la que luego se siembra (drop-on) una segunda
fraccion de esferas reflectantes.

El material termoplastico reflectivo de aplicacién en caliente para la demarcacién horizontal aplicado por extrusion, consiste en las franjas y otras marcas graficas, por
medio de una zapata en un espesor de 3mm.
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Ejecucién del trabajo

La superficie del pavimento deberd ser preparada convenientemente por el Contratista, quien debera dejarla en las siguientes condiciones antes de proceder a la
aplicacién del material:

® Seca
o Libre de aceite u otros materiales grasos
o Libre detierray polvo (usar equipo de limpieza adecuado)

El Contratista debera proceder a tomar todos los recaudos necesarios a fin de garantizar la seguridad peatonal y de los operarios que intervengan en la obra.

El material termoplastico de aplicacién en caliente se aplica por el sistema de extrusidn. Debera colocarse una capa de imprimador apropiado antes de aplicar el material
termoplastico, para asegurar la adherencia del material. La capa de material aplicado debera tener un espesor minimo de 3 mm.

La aplicacién del imprimador sobre la superficie debera hacerse con un sobreancho de 5 cm superior al establecido para la demarcacién termoplastica debiendo
repartirse este excedente por partes iguales a ambos lados de la franja demarcada.

El material se extenderd con los dispositivos adecuados para que las franjas resulten perfectamente paralelas, del ancho y espesor uniforme y con las tolerancias
exigidas, sin presentar ondulaciones visibles para un observador que recorra el tramo en su automévil.

En general la tolerancia en las medidas y paralelismo serd de +/-5% sobre los valores especificados.

La superficie terminada no deberd ser mas resbaladiza que la del pavimento seco o hiumedo.

Previo a la liberacién al transito deberad verificar que la retrorreflexion presente un aspecto uniforme, libre de zonas no reflectivas.
No se admitiran diferencias de tonalidades dentro de un mismo tramo.

Cualquier salpicadura, mancha o trazo de prueba producido durante la demarcacién deberd ser removida por el Contratista.

En caso de ser necesario eliminar demarcaciones anteriores, debera utilizarse el método de fresado o picado. Tal actividad no deberd dafiar excesivamente la superficie
del pavimento.

En los pavimentos de hormigdn recientemente construidos deberd efectuarse una limpieza cuidadosa con el objeto de eliminar los productos de curado del hormigén.

No se autorizard la aplicacién del imprimador ni de la pintura termoplastica cuando la temperatura del pavimento sea inferior a 5°C y cuando las condiciones climaticas
adversas no lo permitan (lluvias, humedad, nieblas, polvaredas, etc.)

La demarcacidn horizontal con material termoplastico reflectivo aplicado en caliente deberd ser liberada al transito en un tiempo no mayor a 30 minutos.

Cuando el imprimador y la pintura termoplastica reflectiva aplicada en caliente sean aplicados con un mismo equipo provisto de los picos necesarios en forma
simultanea, y dado que no resulta posible de apreciar la coloracién del imprimador en forma directa, se lo medira en el depdsito del equipo antes de comenzar el tramo y
alfinalizarlo, para asi verificar la cantidad empleada para la ejecucién de ese item.

La medicién sera efectuada sobre la superficie efectivamente demarcada y expresada en metros cuadrados.

Equipos

El Oferente debera poseer los siguientes equipos:

® Equipos para fusidn del material por calentamiento indirecto y provistos de agitacién mecanicay de control de temperatura.
® Equipos autopropulsados y manuales para aplicacién directa del material termoplastico.

® Equipo mecanico para barrido del pavimento.

e Equipo para secado del pavimento.

e Elementos de sefializacién y seguridad.

® Herramientas, accesorios y demas elementos auxiliares necesarios.

Estos equipos deberan tener una capacidad que permita aplicar un minimo de mil metros cuadrados de material termoplastico en 3 mm. de espesor como promedio por
jornada de 8 horas de trabajo y por equipo.

La inspeccidn no aceptara aquellos equipos que a su juicio no resulten convenientes para la adecuada realizacién de las obras.

Forma, dimensiones y ubicacién de las demarcaciones

La forma y dimensidn de las demarcaciones seran las indicadas en los planos de sefializacién y/o lo indicado por el Fiscal de Obra y el Departamento de Sefializacién,
dependiente de la Direccién de Transito y Transporte de la Municipalidad de Asuncién.

Materiales

Los materiales seran provistos por el Contratista, quien se constituye en responsable de los mismos. La cantidad a proveer serd la necesaria para ejecutar la demarcacion
horizontal prevista.

El material termoplastico aplicado en caliente por método de extrusién se proveera listo para ser aplicado y se deberd mantener siempre dentro del rango de
temperaturas estipuladas por el fabricante.

Los componentes deberan tener en cuenta que el tipo de material a aplicar debera reunir las condiciones de uso en el clima local. Debe resultar igualmente apto para
temperaturas de hasta 5°C, sin quebrarse ni desprenderse.

El Contratista presentara al Fiscal de Obra, con la debida anticipacién, muestra de los catdlogos de la pintura y sus respectivos certificados referentes a calidad de
fabricacidn, emitidos por laboratorios acreditados por institutos técnicos de investigacidn, y los certificados que garanticen el buen resultado obtenido en su utilizacién
en la marcacién de pavimentos durante los Gltimos afios. Estos certificados deberan ser hasta 90 dias desde la fecha emitida.

Presentara ademas la descripcion del método constructivo a ser utilizado y deberd detallar las maquinas y procedimientos a ser utilizados, para la aprobacién del Fiscal
de Obra.

Criterios de rechazo de trabajos realizados
Sera rechazado, debiendo ser ejecutado nuevamente por cuenta exclusiva del Contratista, los tramos donde existan las siguientes anomalias:
a)En general en los tramos donde se hubiesen encontrado incumplimiento de los requisitos de calidad de los trabajos, bajo las condiciones de inspeccién.

b)En los tramos en donde el material empleado no cumpla con los requisitos exigidos por el Fiscal de Obra.
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Control

Deberan seguirse las especificaciones del fabricante del material debiendo comprobarse la durabilidad de la pintura que serd mayor a 12 meses para un transito medio
diario anual de 1000 a 3000.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

La unidad de medida serd por metro cuadrado (m2) de franjas efectivamente pintadas y recibidas, determinadas multiplicando el ancho de la franja por la longitud real
pintada, excluyéndose de ese computo los espacios entre franjas, medidas en pista de acuerdo con las exigencias de estas especificaciones y las dimensiones estipuladas
en los documentos del proyecto u ordenadas por el Fiscal de Obra.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacidn total por la provisién, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucion de la obra y a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

SENALIZACION VERTICAL
Descripcién general

Este rubro abarca la elaboracién y colocacién de las sefiales de transito, de acuerdo a la ubicacién que defina el Departamento de Sefializacién, dependiente de la
Direccién de Transito y Transporte de la Municipalidad de Asuncién y/o el Fiscal de Obra, durante el transcurso de los trabajos.

Descripcién de las sefiales

Los carteles corresponden a los siguientes tipos de sefializacidn:

Descripcién Especificaciones técnicas
Carteles de Prohibido estacionar Sefiales reglamentarias
Carteles de Prohibido retomar Sefiales reglamentarias
Carteles de Pare Sefiales reglamentarias (de forma especial)
Carteles de Despacio escuela Sefiales preventivas o de advertencia
Carteles de Proximidad de Sefiales preventivas o de advertencia
semaforo
Carteles de Velocidad maxima Sefial de Velocidad maxima permitida (Sefial
permitida reglamentaria)
Carteles de Cruce de peatones Sefiales preventivas o de advertencia

Sefiales Preventivas o de advertencia
Deberan tener forma cuadrada de 60 (sesenta) centimetros de lado y seran colocadas con la diagonal en forma vertical.

Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Transito de la Municipalidad de Asuncién Ord. 497/10 JM. Deberan tener
simbolos y leyendas en color negro, sobre fondo amarillo. Las dimensiones de las orlas serdn de 0,02 m para la amarillay de 0,01 m para la negra.

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que serd cepillada, perforada y de canto redondeado(38mm de radio de curvatura) para eliminar el filo, pintada en la parte trasera con
pintura adecuada color negro o gris oscuro mate. Los simbolos y letras seran realizados con adhesivo ASTM Tipo XI, reflectivo prismético tipo diamante cdbico, con
garantia de durabilidad de 12 afios. Los simbolos y leyendas en color negro seran serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o serdn de ldmina
autoadhesiva de larga duracién. El tablero se ubicard a una altura minima de 2 (dos) metros desde el suelo y con un espacio lateral libre de 0,30 m desde el cordén. La
superficie de la chapa serd adecuada para brindar perfecta adherencia al material reflectivo.

El Contratista debera presentar cartas de garantia del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser utilizado, garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en
los productos a ser proveidos. El Contratista es responsable por la correcta utilizacidn y colocacion de dichos materiales, seglin las recomendaciones del fabricante.

Grdfico ilustrativo de altura minima y distancia desde el cordon - VER IMAGEN 3 - ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA

Parante: cafio negro de 2 2 y pared de 2,52 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado con 2 manos de pintura antiéxido y terminado con 3 manos de
pintura sintética. No se admitirdn cafios soldados (afiadidos). Se deberd soldar una tapa en el extremo superior para garantizar su hermeticidad. Contara con crucetas
metilicas soldadas en la parte inferior para su anclaje en un cimiento de H°A° de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contara ademds con travesafios para la
sujecidn del tablero. La parte inferior del poste serd pintada con dos manos de pintura bituminosa que se extendera hasta una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.

Las sefiales se ubicaran a una distancia aproximada de 20 metros antes del objetivo de cada sefial.

Los Carteles de Proximidad de seméforo seran ubicados en el cruce de la Av. General Santos y Obispo Maiz; 2 unidades en la proximidad del seméaforo a 50 my 2 unidades
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en la proximidad del seméforo a 100 m.

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales serdn presentados al Fiscal de Obra para su aprobacion.

Sefiales Reglamentarias
Deberan tener forma circular de 60 (sesenta) centimetros de diametro.

Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Transito de la Municipalidad de Asuncién Ord. 497/10 JM. Deberan tener
simbolos y leyendas en color negro, sobre fondo blanco, inscritos en una orla roja de 0,06 m. La prohibicién se indicara con una diagonal que forma 45° (grados) con el
didmetro horizontal y debe trazarse desde el cuadrante superior izquierdo del circulo al cuadrante inferior derecho de circulo. Podrén inscribirse en ldminas metalicas
cuadradas o rectangulares por razones de economia, en cuyo caso la forma indicada sera de la orla, y el color del fondo se extendera a toda la superficie de la [amina.

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que sera cepillada, perforada y de canto redondeado (38mm de radio de curvatura) para eliminar el filo, pintada en la parte trasera con
pintura adecuada color negro o gris oscuro mate. Los simbolos y letras seran realizados con adhesivo ASTM Tipo X, reflectivo prismético tipo diamante cibico, con
garantia de durabilidad de 12 afios. Los simbolos y leyendas en color negro seran serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o seran de ldmina
autoadhesiva de larga duracidn. El tablero se ubicara a una altura minima de 2 (dos) metros desde el suelo y con un espacio lateral libre de 0,30 m desde el cordén. La
superficie de la chapa serd adecuada para brindar perfecta adherencia al material reflectivo.

El Contratista debera presentar cartas de garantia del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser utilizado, garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en
los productos a ser proveidos. El Contratista es responsable por la correcta utilizacién y colocacién de dichos materiales, seglin las recomendaciones del fabricante.

Grdfico ilustrativo de altura minima y distancia desde el cordon - VER IMAGEN 4 - ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA

Parante: cafio negro de 2 2 y pared de 2,5 a 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado con 2 manos de pintura antiéxido y terminado con 3 manos de
pintura sintética. No se admitirdn cafios soldados (afiadidos). Se deberd soldar una tapa en el extremo superior para garantizar su hermeticidad. Contara con crucetas
metdlicas soldadas en la parte inferior para su anclaje en un cimiento de H°A° de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contara ademds con travesafios para la
sujecién del tablero. La parte inferior del poste serd pintada con dos manos de pintura bituminosa que se extenderd hasta una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.

Las sefiales se ubicaran a una distancia aproximada de 20 metros antes del objetivo de cada sefial.
Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales serdn presentados al Fiscal de Obra para su aprobacién.
Sefial de Velocidad méaxima permitida (Sefial reglamentaria)

La sefial de velocidad méxima se instalara donde el limite de la velocidad cambie y, ademas, se tratara de instalarla periédicamente para recordarle al conductor el limite
de velocidad.

Deberan tener forma rectangular de 60 (sesenta) centimetros de ancho por 85 (ochenta y cinco) centimetros de altura.

Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Transito de la Municipalidad de Asuncién Ord. 497/10 JM. Deberan tener
simbolos y leyendas en color negro, sobre fondo blanco, inscritos en una orla roja de 0,06 m. El color del fondo se extendera a toda la superficie de la ldmina.

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que sera cepillada, perforada y de canto redondeado (38mm de radio de curvatura) para eliminar el filo, pintada en la parte trasera con
pintura adecuada color negro o gris oscuro mate. Los simbolos y letras seran realizados con adhesivo ASTM Tipo XI, reflectivo prismético tipo diamante cibico, con
garantia de durabilidad de 12 afios. Los simbolos y leyendas en color negro seran serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o serdn de lamina
autoadhesiva de larga duracidn. El tablero se ubicara a una altura minima de 2 (dos) metros desde el suelo y con un espacio lateral libre de 0,30 m desde el cordén. La
superficie de la chapa serd adecuada para brindar perfecta adherencia al material reflectivo.

El Contratista debera presentar cartas de garantia del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser utilizado, garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en
los productos a ser proveidos. El Contratista es responsable por la correcta utilizacién y colocacién de dichos materiales, seglin las recomendaciones del fabricante.

Grdfico ilustrativo de altura minima y distancia desde el cordon.VER IMAGEN 5 - ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA

Parante: cafio negro de 2 %2 y pared de 2,5 a 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado con 2 manos de pintura antiéxido y terminado con 3 manos de
pintura sintética. No se admitirdn cafios soldados (afiadidos). Se deberd soldar una tapa en el extremo superior para garantizar su hermeticidad. Contara con crucetas
metdlicas soldadas en la parte inferior para su anclaje en un cimiento de H°A° de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contara ademds con travesafios para la
sujecién del tablero. La parte inferior del poste serd pintada con dos manos de pintura bituminosa que se extenderd hasta una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.

Las sefiales se ubicaran a una distancia aproximada de 20 metros antes del objetivo de cada sefial.

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales serdn presentados al Fiscal de Obra para su aprobacién.

Sefiales Reglamentarias de forma especial. Sefial de Pare VER IMAGEN 6- ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA

La sefial PARE tendra la forma de octégono regular, su tamafio se establece con una distancia de 75 (setenta y cinco) centimetros entre los lados paralelos.

Color: Los patrones correspondientes al Manual Interamericano y al Reglamento General de Transito de la Municipalidad de Asuncién Ord. 497/10 JM. Debera tener el
mensaje en letras blancas, sobre fondo rojo. Las dimensiones de las orlas serdn de 0,02 m para la roja y de 0,02 m para la blanca.

Tablero: chapa galvanizada N° 16, que sera cepillada, perforada y de canto redondeado (38mm de radio de curvatura) para eliminar el filo, pintada en la parte trasera con
pintura adecuada color negro o gris oscuro mate. Los simbolos y letras seran realizados con adhesivo ASTM Tipo XI, reflectivo prismético tipo diamante cdbico, con
garantia de durabilidad de 12 afios. Los simbolos y leyendas en color negro seran serigrafiados usando tinta compatible con el material reflectivo o serdn de ldmina
autoadhesiva de larga duracidn. El tablero se ubicard a una altura minima de 2 (dos) metros desde el suelo y con un espacio lateral libre de 0,30 m desde el cordén. La
superficie de la chapa serd adecuada para brindar perfecta adherencia al material reflectivo.

El Contratista debera presentar cartas de garantia del fabricante del material adhesivo reflectivo a ser utilizado, garantizando el cumplimiento de las normas exigidas en
los productos a ser proveidos. El Contratista es responsable por la correcta utilizacidn y colocacion de dichos materiales, seglin las recomendaciones del fabricante.

Parante: cafio negro de 2%z y pared de 2,5 a 3 mm (pared gruesa), de 3 (tres) metros de altura, tratado con 2 manos de pintura antidxido y terminado con 3 manos de
pintura sintética. No se admitirdn cafios soldados (afiadidos). Se deberd soldar una tapa en el extremo superior para garantizar su hermeticidad. Contara con crucetas
metdlicas soldadas en la parte inferior para su anclaje en un cimiento de H°A° de 0,30 x 0,30 m y una profundidad de 0,50m. Contara ademds con travesafios para la
sujecién del tablero. La parte inferior del poste serd pintada con dos manos de pintura bituminosa que se extenderd hasta una altura de 10 cm sobre el nivel del suelo.

Los disefios y las leyendas que deben llevar las sefiales serdn presentados al Fiscal de Obra para su aprobacién.

METODO DE MEDICION Y FOR o}

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segin la unidad de medida que se detalla a continuacién:

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccién plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacidn total por la provisidn, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucion de la obra y a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucidn del rubro.
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READECUACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
CONSIDERACIONES GENERALES

Estas Especificaciones Técnicas establecen condiciones minimas de calidad de los trabajos de reparacién y mantenimiento de redes de agua potable y otras tareas afines
en Asuncidn que el Contratista debe realizar de acuerdo con el buen arte de la Ingenieria.

El Contratista, estd obligado a hacer conocer estas Especificaciones Técnicas y el Reglamento a todo su personal. La falta de cumplimiento de las mismas hara
responsable al Contratista de todos los dafios y perjuicios que pudieran ocasionar a terceros a raiz de la mala ejecucién de los trabajos contratados.

NOTAS IMPORTANTES

LOS TUBOS Y ACCESORIOS DEBEN SER DEL TIPO QUE UTILIZA ESSAP S.A., ES DECIR DEBEN CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS POR LA
EMPRESA MENCIONADA.

LA PRUEBA HIDRAULICA SE DEBE REALIZAR CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE ESSAP S.A.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION Y PROTECCION

El Contratista realizara su trabajo de tal forma que interfiera lo menos posible con la via pdblica, tanto del paso de vehiculos como de peatones. el contratista debera
utilizar dispositivos de sefialamiento en la via plblica para su propia seguridad y la de los transelntes.

La sefializacion adecuada del lugar de trabajo tanto en horario diurno como nocturno se llevard a cabo para la proteccién de las personas ajenas o no a la obra, vehiculos,
equipos, asi como a la propiedad publica o privada, de acuerdo con las exigencias legales vigentes.

Los equipos empleados por el Contratista deberan tener caracteristicas que no causen dafios en vias publicas, puentes, viaductos, redes aéreas, etc., asi como a la
propiedad publica o privaday a las personas.

La sefializacién para el desvio del trafico obedecerd a recomendaciones de las Normas Municipales de Transito y las del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en
cuanto a dimensiones, formay palabras indicativas de sefiales.

El Contratista es el Unico responsable por dafios personales y materiales producidos por accidentes ocasionados a consecuencia de la falta de los elementos de
sefializacion durante la ejecucién de los Trabajos o por el abandono del sitio en caso de no poder concluir los mismos, sin dejar la debida sefializacién. Cualquier dafio de
este tipo sera reparado por el Contratista, sin costo adicional para la Municipalidad.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION DIURNA

Las sefiales de transito pueden ser clasificadas en tres categorias principales.

Estas categorias son las siguientes:

Sefiales de Advertencia: su finalidad es avisar al usuario de la existencia y de la naturaleza de algln peligro en calles o vias.

Sefiales de Reglamentacién: tiene por fin informar al usuario sobre ciertas limitaciones o prohibiciones, respecto al uso de calles y cuya violacidn constituya una
infraccidn a las Leyes de Transito

Sefiales de Indicacién: destinadas a guiar al usuario en su desplazamiento y suministrar otras informaciones que puedan ser Gtiles.

Con la finalidad de simplificar y facilitar la padronizacién de sefiales, se indicard un nimero minimo de modelos, los cuales podran ser utilizados aisladamente o en
combinacién, conforme lo determinen las condiciones en cada caso.

De modo general, las sefiales indicadas en la presente especificacién serdn de advertencia. Siempre que las condiciones exijan, serdn acompafiadas de sefiales de
Reglamentacion, aprobadas por los organismos publicos afectados, como ser Municipalidad, M.O.P.C.

En caso de que estas sefiales no figuren en el presente Pliego, el Contratista se compromete a ejecutarlas y colocarlas sin costo adicional para Municipalidad.

SENALES A UTILIZAR

El Contratista deberd utilizar algunas de las sefiales propuestas, u otras que a criterio de la Municipalidad, sean mas convenientes para una correcta sefializacion del
lugar del trabajo, de tal modo a cumplir con todas las normas municipales, y las leyes que rigen la materia, de tal modo a afectar lo menos posible el trafico de vehiculos y
personas.

Las sefializaciones deberan ser tales que en todo momento se salvaguarde la integridad fisica de las personas y sus Bienes.
SENAL INDICATIVA DE "PERSONAS TRABAJANDO" - VER IMAGEN 7- ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA
Se trata de una sefial de fondo amarillo y borde negro, de un hombre empufiando una pala cargada.

Las dimensiones son de 0.50 x 0.50 m. y sera fijada en pedestal tnico o en uno triple, con una diagonal en posicidn vertical, teniendo el centro colocado a 0,80 m del nivel
del terreno como se muestra en la FIGURA N° 1.

Se utilizard como medida de seguridad cuando no haya necesidad de interrumpir el transito o estuvieren hombres trabajando en pista de transito de vehiculos; se
colocard en lugar adecuado y que sea visible al menos a una distancia de 30 m. para que el conductor tenga tiempo de reducir la velocidad y tomar las precauciones
necesarias.

Esta sefial es de uso obligatorio en todos los trabajos transitorios en la via piblica.
CABALLETES VER IMAGEN 8 - ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA

Los caballetes serdn de madera o de tubos de hierro galvanizado doblados con formas y dimensiones padronizadas e indicadas en los disefios. Las pinturas utilizadas
deberan ser de color amarillo y negro, de comprobada resistencia al tiempo, de conformidad con las normas vigentes.

Los caballetes se destinan al cerramiento parcial o total del camino, y quedaran, en este Gltimo caso, dispuestos uno al lado de otro, en nimero que pueda impedir el
paso de vehiculos.

CINTA INDICADORA DE AREA DE SEGURIDAD - VER IMAGEN 9 - ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA

Es una banda de material sintético de 5 a 10 cm. de ancho y longitud variable de minimo 10 m. con franjas a 45° de color blanco y rojo o amarillo y negro. Estas cintas se
utilizaran para delimitar dreas de servicios transitorios. Estas bandas o cintas de seguridad serdn colocadas a una altura que varia de 0.85 a 1.20 m. y montadas por
puntales, postes demarcatorios o caballetes.

POSTE DEMARCATORIO - VER IMAGEN 10- ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA
OTRAS SENALES
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Sefial circular blanca con bordes rojos y con inscripcién é simbolo de colores negro, indicando la direccién a ser seguida.
Letrero Transito Impedido
Placas Indicativas.

Conos de Sefializacién: Serdn de material de poco peso, con preferencia de goma o plastico, y tendran las medidas indicadas en el disefio. Seran fijados en bases
cuadradas de material resistente, y pintados de color amarillo. Los conos seran utilizados en el balizamiento de las dreas prohibidas al trafico y servirdn también para la
sefializacion de los lugares de apertura de pequefias obras. Podran ser encajados de tal forma que sea mas facil su transporte y almacenamiento

CHALECOS DE SEGURIDAD

Para trabajos en la via Publica es obligatorio el uso de chalecos de seguridad.

DISPOSITIVOS DE SENALIZACION NOCTURNA

La sefializacién nocturna sera hecha con los mismos dispositivos utilizados en la sefializacién diurna, aumentados con sefializacién reflectiva y/o sefializacién luminosa.
Ademés de las recomendaciones indicadas para las obras, los mismos cuidados y atencién deberan ser prestados a la sefializacién nocturna de los equipamientos
mdviles o semi-mdviles que necesiten quedar estacionados en la calle durante la ejecucién de los trabajos.

SENALIZACION REFLECTIVA

La sefializacion reflectiva tiene por finalidad reflejar la luz incidente, dejando claramente visible, en su totalidad, el dispositivo en que es aplicada. La reflectividad de un
elemento de sefializacién puede ser conseguida por medio de dispositivos especiales (ojos de gato, peliculas reflectivas y otros) o de pinturas que posean esas
propiedades.

REMOCION DE PAVIMENTO
REMOCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE

Para la remocién de pavimento asfaltico, se debera marcar en el pavimento zonas rectangulares que delimiten las areas de corte. A continuacion, se procedera al corte
del pavimento o se realizardn punteadas con martillete neumatico, en los limites del cuadro a remover, a los efectos de perforar y romper el pavimento. La operacién sera
completada con la ayuda de barretas y otras herramientas, procediendo a la remocién del pavimento.

Para la remocién del pavimento empedrado y/o adoquinado se utiliza la barreta o elemento similar para aflojar y levantar las piedras y/o adoquines procediendo luego a
la remocién de los mismos.

El contratista deberd seleccionar aquellos materiales que sean aprovechables tales como corddn, adoquines, piedras y otros. No podrén ser reutilizados los materiales
asfalticos.

El Contratista deberd completar los materiales faltantes con otros materiales nuevos que resulten indispensables y reconstruir con ellos nuevamente el pavimento, en el
caso que esté incluido en el contrato. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del rea de ejecucidn, no pudiendo, el Contratista, abandonar el area
hasta que el sitio quede limpio y sin escombros.

REMOCION DE PAVIMENTO RiGIDO

Para la remocién de pavimento tipo hormigén simple o armado, se deberd marcar en el pavimento zonas rectangulares que delimiten las dreas de corte. A continuacion,
con una maquina de cortar equipada con disco especial para hormigén, se procedera al corte del pavimento. Posteriormente, con la ayuda de un martillo neumatico o en
casos de pequefias aberturas con mazos se debilitard y rompera el pavimento de la zona a excavar, retirando del lugar los materiales que no serdn reciclados. Los equipos
empleados deberan estar en perfectas condiciones de operacién a fin de no entorpecer las tareas.

Como norma general, la remocién del pavimento deberd ser hecha mecanicamente utilizdindose martilletes neumaticos insonorizados principalmente en zonas
habitadas. Los restos del pavimento no aprovechados seran retirados del drea de ejecucién, no pudiendo, el Contratista, abandonar el 4rea hasta que el sitio quede
limpio y sin escombros.

EXCAVACIONES
GENERALIDADES
Estas especificaciones son aplicables a todo tipo de excavacidn para ramales de conexiones domiciliarias y tuberias secundarias hasta 100 mm (4).

El contratista deberd en primer lugar, antes de iniciar la excavacidn, ubicar todos los dispositivos de proteccién vial siguiendo el procedimiento normalizado de
dispositivos de sefiales de proteccidn vial.

Ademds el Contratista debera examinar la zona para considerar los antecedentes de escurrimiento superficial de agua en dias de lluvia y se hara de ser necesario, las
previsiones del caso. Esta previsidn, incluird el estudio de la defensa mas adecuada en los puntos donde el escurrimiento deba ser evitado parcial o totalmente de
acuerdo con las medidas mitigadoras de Impacto Ambiental. En lo posible, se deberan proteger los arboles y estructuras existentes en las cercanias de las excavaciones.

EXCAVACION DE ZANJAS

El Contratista hara una investigacidn de las interferencias, para que no sean dafiados tubos, cajas, cables, postes, u otras instalaciones subterraneas existentes y otros,
que estén en la zona alcanzada por las excavaciones, o en areas cercanas a ellas.

Existiendo otros servicios publicos, situados en los limites de las 4reas de delimitacién de zanjas, quedara bajo la responsabilidad del Contratista la no interrupcién de
aquellos servicios.

Las excavaciones proximas a las interferencias deberdn ser ejecutadas, de manera de no dafiar las estructuras existentes. Todo dafio causado a cualquier instalacién
existente, deberd ser reparado por el Contratista, quedando a cargo de este cualquier gasto de reparacién o indemnizacién.

La zanja debera ser excavada en seccién rectangular. Dependiendo del tipo de suelo, la zanja podra ser excavada con paredes verticales.

CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS
MATERIALES

El material para asiento de las tuberias debera ser arena. Podra ser empleado material originado de la excavacién de las zanjas, siempre que esté libre de piedras,
materiales extrafios, tierra vegetal; y aprobado por la Fiscalizacién.

75/103



TENDIDO DE TUBERIAS PEAD

EJECUCION

La ejecucidn de la excavacién y el tendido de las tuberias de PEAD deben seguir las siguientes indicaciones:
Elfondo de la zanja no debe tener objetos duros como rocas o cualquier otro elemento que entalle la tuberia.
Elfondo se rellenara previamente con una capa de arena de minimo 10cms.

La zanja debe ser lo mas angosta posible dentro de los limites practicables y que permita el trabajo dentro de ella si es necesario.

Didmetro de la Tuberiamm.  Ancho de la Zanja cm.
63 40
90 40
110 40
160 40
200 50

La tuberia PEAD, se debe instalar a una profundidad minima de 80 cm en general para didmetros hasta 200mm, y a un (1) metro si son pasos de alto tréfico.

No se debe desenrollar la tuberia en forma de espiral. Adicionalmente se debe instalar en forma serpenteada para facilitar los movimientos de tierra, o por contracciones
y dilataciones del material.

La flexibilidad de las tuberias PEAD permite curvaturas al encontrarse obstaculos menores facilitando y economizando la instalacién.

El radio de curvatura a una temperatura ambiental de 20°C debera ser aproximadamente de 20 a 25 veces el didmetro nominal de la tuberia. Si existe alglin accesorio en
este sector, el radio de curvatura debera ser de 120 a 125 veces el didmetro nominal de la tuberia.

Elrelleno se debe comenzar inmediatamente después de la colocacidn y pruebas de presidn de la tuberia PEAD con el fin de protegerla.

La colocacién de accesorios para tuberias de PEAD debera considerarse incluida en el precio de colocacién de tuberias de PEAD.

RELLENOS Y COMPACTACION

GENERALIDADES

El material a utilizarse en los rellenos en general podra ser el obtenido del material seleccionado de la excavacién.
En ningun caso sera permitido el relleno con suelos inestables.

Todo material, ya sea proveniente de la excavacion o de préstamos, serd de tal naturaleza que, después de colocado y compactado adecuadamente conforme un relleno
densoy estable, debera cumplir con las caracteristicas citadas.

No deberd contener vegetacion, raices, piedras, sustancia porosa o materia organica. Los materiales rechazados deberan ser sustituidos por otros aceptables.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, serd retirado del sitio de trabajo y llevado inmediatamente a un lugar donde no cause molestias.

EJECUCION
Una vez preparado el lecho, colocado el cafio, se procederd a la ejecucién del relleno y compactacién en dos etapas:
En la primera etapa del relleno: comprende a partir de la cama de apoyo de la tuberia, hasta 0,30 m por encima de la clave del tubo serd de material selecto.

Este relleno se colocard en capas de 0,10 m de espesor terminado, compactandolo integramente con pisones manuales de 20 a 30 kg de peso, teniendo cuidado de no
dafiar la tuberia.

Para esta parte del relleno, se utilizara arena lavada de rio, sin terrones ni piedras, la regién directamente arriba del tubo no debera ser compactada para evitar la
deformacién del mismo.

En la segunda etapa del relleno: deberd ser ejecutado, utilizando de preferencia el mismo tipo de suelo de las paredes de la zanja, debiendo compactarse en camadas
no mayores que 20 cm. con la utilizacién de equipos mecénicos apropiados y debiendo presentar un alto grado de compactacién, de tal modo que no presente
hundimientos posteriores el pavimento.

Se deberd tener especial cuidado para compactar el material en los costados del tubo y asegurarse de que el material relleno quede en intimo contacto con dicho tubo.

Los rellenos mencionados se realizardn inmediatamente concluida la instalacién y de ser posible en la misma jornada, previa limpieza y desagote, verificando que la
zanja haya quedado seca, a fin de garantizar el éxito de los trabajos.

Los restos de los materiales sobrantes seran retirados del drea de ejecucién. La reposicion de los materiales faltantes correra por cuenta del Contratista.

ESQUEMA DE RELLENO - VER IMAGEN 11 - ANEXO | - IMAGEN DE REFERENCIA

REPOSICION DE PAVIMENTO

REPOSICION DE PAVIMENTO EMPEDRADO

EJECUCION

La reposicién de empedrado debera cumplir las Especificaciones siguientes, que el Oferente deberd contemplar al momento presentar la Oferta.

Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada, se colocara una capa de arena lavada de rio en tal cantidad que el espesor del colch6n sumada a la piedra
compactada en él, no sea inferior a 25 cm. que servird de asiento a la piedra bruta del pavimento. No se permitira la reposicién de empedrado con resto de asfalto
proveniente de la remocién de zanja.

Se utilizara piedras similares a las existentes originalmente, sean éstas basaltica negra o arenisca blanca tipo Emboscada, o cualquier otra clase.
Las piedras tenderan a formas prismaticas y no seran menores que 0,15 x 0,15 ni mayores que 0,25 x 0,25.
Se rechazaran y retiraran de la obra todas las piedras que presenten signos evidentes de descomposicién (rocas meteorizadas).

Las piedras se colocaran a mano y a martillo, perpendicularmente a la superficie de la base y con la menor dimensién hacia la base. La mayor dimensién en su superficie
externa estara orientada en sentido normal al eje de la calzada y aquellas (piedras) estaran intimamente en contacto una con otra formando lineas o hileras con juntas
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discontinuas.
Se insertaran piedras menudas mezcladas con ripio, entre las piedras previamente asentadas, de modo que sirvan de cufia para mantener unido al conjunto.

Terminada la operacién de asentamiento se hard un compactado con maquinaria apropiada o en forma manual. La compactacidn sera efectuada a partir de la linea de
corddn hacia el eje de la calzada.

Elnimero de pasadas o de golpes serd el necesario de manera tal de asegurar una superficie nivelada.

CONTROL DEL EMPEDRADO
Los materiales faltantes a utilizarse deben ser proveidos por el Contratista.

El paso, sobre la superficie, de un camidn cargado con 10 toneladas en el eje trasero, no deberd producir deformaciones apreciables a la vista. En caso contrario, se
procedera a la recompactacién o cambio del material base para corregir este defecto.

Si luego de la reposicion del pavimento, estos presentan depresiones, hundimientos o sobre-elevaciones con respecto al nivel tanto transversal como longitudinal del
pavimento existente, el Contratista deberd remover y reponerlo a niveles correctos y con la lisura correspondiente.

REPOSICION DEL PAVIMENTO ADOQUINADO
EJECUCION
Los materiales faltantes a utilizarse deben ser proveidos por el contratista.

La reposicién del adoquinado deberd cumplir la secuencia de servicios siguiente:

e Sobre la subrasante compactada se colocara la capa de arena lavada que servira de asiento a los adoquines. El espesor de la arena suelta debera ser tal que luego
de compactada, la altura del colchén tenga entre 3y 5 cm.

® Sobre la capa de arena se colocaran los adoquines que seran asentados a mano y mediante el empleo de un martillo, formando lineas o hileras continuas,
corrigiéndose la posicién de los mismos utilizando un pisén liviano. La colocacién de los adoquines serd hecha cuidadosamente impidiendo cualquier
deslizamiento de los ya asentados asi como irregularidades de la camada de arena. Normalmente la distancia entre los bloques es del orden de 2 a 3 mm no
debiendo ser mayor que 5 mm.

e La compactacion serd efectuada a partir de la linea de cordén hacia el eje de la calzada. El nimero de pasadas serd el necesario de tal manera a asegurar una
superficie nivelada, capaz de recibir un trafico de vehiculos sin que posteriormente aparezcan ondulaciones. Posteriormente deberd ser esparcida sobre la
superficie, una capa fina de arena y debera ser ejecutada luego otra pasada, garantizando asi el relleno de los vacios en las juntas de los adoquines.

REPOSICION DE VEREDA

® Lareconstruccién de veredas y cordones se hara con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de tipo y calidad al existente.

o Los materiales a utilizar deben ser proveidos por el Contratista.

® Sobre la subrasante previamente regularizada y compactada se colocara un contrapiso que servird de asiento a los mosaicos de la vereda.

o Se utilizara materiales similares a los de la vereda existente.

e Lacolocacidn y correcta nivelacién de los mosaicos se hard a manoy con la mezcla adecuada y donde corresponda se colocara la patina correspondiente.
® En el caso que la vereda fuera solamente alisada se repondra el contrapiso y la mezcla de terminacién tendra un espesor de 2cm con un dosaje 1:2:8.

* Sila vereda fuere de hormigén simple, la mezcla para reposicién del mismo tendra una resistencia caracteristica de 120 Kg/cm2 y un espesor de 12 cm.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccién plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacidn total por la provisidn, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucion del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucion de la obra y a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucidn del rubro.

READECUACION DE LA RED DE DESAGUE CLOACAL

NOTAS IMPORTANTES

EN LO QUE RESPECTA A SENALIZACION, SE UTILIZARA LA MISMA QUE SE INDICO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA AGUA POTABLE.
LAS PRUEBAS HIDRAULICAS SE REALIZARAN DE ACUERDO A LAS EXIGENCIAS DE ESSAP S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

a.- Replanteo de la Obra

Elreplanteo de las obras a ejecutarse lo hard el Contratista, previa consulta con los planos de instalaciones existentes.

Tal trabajo, debera iniciarse con la ubicacién de una red de puntos fijos, que permita la nivelacién de las bocacalles o puntos en los cuales se ubicara un registro de
inspeccidn.

El margen de error de cierre del circuito de cualquier red de nivelacidn deberd ser inferior o igual a 4 mm. La verificacién del error de cierre sera hecha por la Fiscalizacién.
b.- Rotura de Pavimento y Vereda
El Contratista, solicitard la conformidad necesaria de la Municipalidad para remover los pavimentos y veredas y depositar en la via piblica los materiales extraidos.

El material proveniente del levantamiento del pavimento se apilara al costado de la zanja, cuidando de producir el menor entorpecimiento al transito y facilitar el
adecuado escurrimiento de las aguas superficiales. Los materiales extraidos de las veredas se apilaran en las mismas, en forma tal que permita el paso de los peatones.

c.- Excavacién de zanjas y desmontes

En lo posible, la zanja serd excavada con paredes verticales, y desde el fondo hasta 30 cm. por encima de la generatriz superior del tubo, sera tan angosta como se pueda.
El ancho de esta parte para los tubos sera construido acorde a los disefios. Las dimensiones para el ancho de las zanjas son iguales para las excavaciones con entibado y
sin entibado.

77/103



OBSERVACION: Los anchos de zanjas (w) para cualquier didmetro (D) seran los obtenidos de la férmula W= 0.60 + D con o sin entibado.

El Contratista hard todas las excavaciones de zanjas hasta la profundidad necesaria para construir el asiento de los tubos o cama especificada en cada caso, de tal
manera que una vez instalada la tuberia, esta cumpla con los perfiles longitudinales en los planos.

Para la excavacién cuando sea necesario se utilizard maquinarias adecuadas. A los efectos de evitar que la linea de asiento de los tubos, sea aflojada o removida por la
maéquina, los Gltimos 15 cm., de la excavacién deberan ser hechas con picoy palay se le dara al fondo de la zanja la forma definitiva que se muestra en los planos, en el
momento en que vayan a colocarse los tubos y estructuras.

Cuando el suelo que se encuentre para asiento de los tubos o registros no sea apto, se excavara el fondo de la zanja hasta la profundidad requerida por la consistencia del
suelo, y el material excavado se reemplazara con piedra triturada y arena lavada, cuidando en general que los tubos se apoyen en una capa no menor de 20 cm., de
material arenoso fino. Idéntico relleno se hard cuando por cualquier motivo se haya excavado mas abajo del asiento.

El Contratista debera tomar las precauciones necesarias para evitar que las aguas superficiales inunden las zanjas. Si esto ocurriera, el Contratista estara obligado a
desagotar las partes inundadas y a remover todo el material del lecho de las zanjas que hayan sufrido deterioro con respecto a la calidad del suelo para asiento de
tuberias.

Durante el trabajo se pondra todo el cuidado necesario para evitar dafios a las estructuras o instalaciones existentes que interfieran con las zanjas.

El Contratista deberd conducir el trabajo en forma tal que cause la menor interrupcion posible al transito y deberd construir pasarela en lugares adecuados para el paso
de los peatones.

Ademas, colocara apropiadamente avisos indicativos de que las calles se han cerrado, y los letreros de desvio necesarios para que el transito se mantenga en orden.

En cada frente de trabajo, la excavacion de la zanja no podra aventajar en méas de 100 (cien) metros a la cafieria colocada en un mismo tramo, pudiendo ser modificada
esta distancia cuando las circunstancias asi lo aconsejan.

CONTROL DE AGUA INFILTRADA

El Contratista debera mantener en todo momento las zanjas libres de agua. El agua de la zanja sera expulsada, de tal manera que no cause dafio a la salud publica, a las
propiedades ni a la obra.

Durante todo el tiempo que dure la excavacidn y la colocacién de la tuberia, la napa fredtica deberd mantenerse por debajo del fondo de la zanja para lo cual en los
lugares de napa fredtica alta se deberd recurrir a equipos de bombeo adecuados para el efecto. El fondo de la zanja debera quedar seco y firme y en todo sentido
aceptable como fundacidn para las tuberias o estructuras que vaya a soportar.

CAMAS O ASIENTOS DE TUBERIAS

Las tuberias de PVC rigido con juntas eldsticas irdn apoyadas en camas o asientos de material granular.

® Si se encontrara tierra suelta y blanda, u otro tipo de suelo no apto, el Contratista excavara la zanja hasta una fundacién sélida, y lo llenard con material especial
para asiento de tuberias.

® Para asientos granulares, las tuberias deberan ser colocadas firmemente sobre el asiento del material. El asiento deberd ser excavado para recibir a la campana de
la tuberia y permitir asi que los empalmes trabajen convenientemente. Entonces se colocara el relleno alrededor de la tuberia.

* Donde exista la posibilidad de que el asiento granular actlie como un canal de drenaje permanentemente para aguas subterraneas, se deberan construir sellos de
hormigén en cada registro.

e El Contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para evitar que algunas tuberias se muevan o floten durante la colocacién o compactacién de los
materiales de relleno.

Materiales Granulares de Asiento

Los materiales de asiento pueden ser divididos en varias clases, el tipo de material granular se definird segun el tipo de suelo y de acuerdo a las indicaciones del proyecto
y de conformidad con la Fiscalizacién, admitiéndose como material granular una mezcla de materiales finos y gruesos o arena lavada, excluyendo piedras que excedan
los 25 mm.

COLOCACION DE TUBERIAS
La colocacién de tuberias de PVC rigido con juntas elasticas debe realizarse de acuerdo a las indicaciones del fabricante y de la Norma.

Debera merecer especial cuidado la bajada de los cafios al fondo de la excavacién evitandose los golpes que puedan perjudicar su resistencia, su inalterabilidad y las
piezas especiales no sufran golpes ni deterioros.

La tuberia serd cuidadosamente colocada sobre la base firme en toda su longitud excepto en los huecos de las juntas. No se permitird acufiar o calzar las tuberias
después de asentarlas sobre el terreno. El arreglo del fondo de la zanja se hard a mano, tanto si va a servir de apoyo a la tuberia como a algin tipo de cama para asiento
de los tubos. Los tubos seran cuidadosamente revisados antes de colocarlos en la zanja, rechazandose los deteriorados. La colocacién de la tuberia se comenzara por la
cota més baja de los tramos y de tal manera que la campana quede situada en la cota més alta del tramo.

Entre los registros de inspeccidn, la tuberia debera quedar perfectamente alineada. Se podran usar métodos rapidos y practicos, como niveles y el tendido del piolin, para
establecer la alineacién y la pendiente.

La colocacién de accesorios para tuberias de PVC debera considerarse incluida en el precio de colocacién de tuberias de PVC.

RELLENO DE ZANJAS Y TERRAPLENADOS
No deberd emplearse en el relleno, tierra que contenga materia organica en cantidad apreciable, ni raices, arcillas o limo.

En las calles sin pavimento, se dejard la superficie del terreno pareja, tal como estaba antes de la excavacion, y los rellenos sucesivos que fuesen necesarios para
acondicionar la superficie de la calle en esta forma, seran responsabilidad del Contratista hasta la recepcién final por parte de la Fiscalizacién. En calles pavimentadas, el
Contratista mantendra la superficie del relleno al nivel de la calle hasta que se reponga el pavimento.

Una vez preparado el lecho, colocado el cafio, construida la junta y aprobado por la fiscalizacidn, la zanja debera rellenarse con suelo seleccionado, compactable y fino
proveniente de la misma excavacion solo si el suelo es apropiado o sino sera de un préstamo. Los espacios entre tubos y las paredes de la zanja se rellenara a mano con
tierra seleccionada humedecida, que seré colocada a lo largo de la cafieria sin terrones ni piedras mayores de 5 cm., compactandola de tal manera que las cargas de tierra
a unoy otro lado de la cafieria estén siempre equilibradas y en capas sucesivas bien apisonadas no mayores de 15 cm. de espesor, cada una de dichas capas debera ser
humedecida, segun los casos, para alcanzar el contenido dptimo de humedad y compactarse posteriormente con una aplanadora o compactadora mecanica.

Se debera tener especial cuidado para compactar el material en los costados del cafio y asegurarse de que el material de relleno quede en intimo contacto con dicho
cafio. El relleno hasta una tapada de 50 cm. sobre el tubo, se efectuard también a mano, pudiendo terminarse el faltante con procedimientos mecanicos.

El material sobrante después de efectuado el relleno de la zanja, sera retirado del sitio de trabajo y llevado inmediatamente a un lugar donde no cause molestias.
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RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y VEREDAS

La reconstruccidn de pavimentos y veredas, se hara con los métodos y materiales adecuados para garantizar la igualdad de calidad al existente. El nuevo pavimento sera
colocado inmediatamente después del relleno correspondiente. El Contratista serd responsable del buen estado del pavimento hasta la recepcién final.

El pavimento reconstruido se colocard en todo el espacio en que se lo rompid y debera quedar en coincidencia con el pavimento existente. Si el pavimento existente a los
lados de la zanja ha sufrido dafio, se ha roto o agrietado o se han formado huecos por debajo de él, como consecuencia de la excavacién o por cualquier otro motivo
relacionado con el trabajo del Contratista, éste debera repararlo a satisfaccion de la Municipalidad correspondiente y de la Fiscalizacidn.

REGISTROS DE INSPECCION

Los registros a ser utilizados se indican en el proyecto de acuerdo al trazado de la red, por lo general serdn del tipo A, el cual estard determinado en el proyecto y
dependera del tamafio y la profundidad de las tuberias.

Bases y Fondo de los Registros

Las bases o asientos de los registros seran de hormigdn como lo establecen los planos. Las medias cafias o los canales de escurrimiento seran en forma de U, con fondo
semicirculary paredes verticales. El tirante de estos canales, en el punto donde sea menos profundo, sera igual al didmetro del tubo de salida.

Dichos canales deberdn quedar perfectamente empalmados con los cafios de modo que no haya filtraciones.

La superficie de los canales llevard una capa de 25 mm de revoque de mortero de cemento en mezcla de hasta 1:1 por volimenes perfectamente lisa, libre de rayas e
irregularidades.

No se permitira la circulacién de agua sobre superficies revocadas hasta transcurridas 72 horas después de hecho este trabajo, a menos que se empleen en el mortero
productos aceleradores aprobados por la Fiscalizacion.

Cuerpo del Registro

Se construird de mamposteria de ladrillo clase A, (segdn INTN N° 129) de 30 cm. de espesor con mortero de mezcla, 1:1:6 (cemento-cal en pasta arena lavada) y cuando
haya nivel freatico elevado el mortero serd 1:5 (cemento-arena), sin rendijas. Los registros de inspeccidn seran de forma cilindrica, desde el fondo o piso de registro hasta
1 m. por debajo de la parte superior de la tapa de registro; desde este punto el registro tendra forma de cono truncado con la altura vertical, es decir, que el didmetro se
ird haciendo mas pequefio hasta tener 60 cm. y servir de asiento al marco de H°F° para la tapa del registro.

La parte interna y externa de la mamposteria de ladrillo llevard una capa de 20 mm de revoque de mortero de cemento, mezcla de 1: 3 (cemento-arena lavada).

Los marcos y tapas para registros se colocaran al nivel del pavimento por medio de un anillo de hormigdn, que se construird sobre la cdmara de manera tal que no quede
ningun espacio entre el pavimentoy la tapa del registro.

Caida en los Registros

Cuando los cafios que llegan a, y salen de un registro son de igual didmetro, el cafio de salida ird a 3 cm mas abajo que él o el mas bajo de los de llegada, salvandose dicha
diferencia de nivel con la pendiente que se le dé al canal de escurrimiento en el registro. Si la tuberia de salida es de mayor didmetro que la o las tuberias entrantes, la
diferencia de nivel entre la entrada y la salida estara dada por la diferencia de los didmetros, de tal forma que coincidan las cotas de clave superior de las tuberias.

Marco y Tapa para los Registros Convencionales

Los marcos y tapas para registros, seran fabricados de hierro fundido gris, del tipo utilizado normalmente por la ESSAP, todas las piezas deberan presentar una
estructura metalografica homogénea. NO se admitiran piezas soldadas.

Elacabado de los marcos y tapas debera permitir un perfecto asentamiento entre ambos.
Peso de la tapa: 130 Kg.

Peso del marco; 63 Kg.

Resistencia a la carga en el centro: 4.000 Kg

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccién plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacidn total por la provisidn, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucion del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucion de la obra y a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucidn del rubro.

CARTEL DE OBRA DE 3,00x1,50m

El Contratista deberd proveer y colocar en los emplazamientos donde indique el Fiscal de Obra, carteles de las dimensiones indicadas en los rubros de la planilla, a una
altura de 2,0m del nivel del terreno natural.

Los carteles seran construidos con armazén de madera forrado con chapa, sostenidos por una estructura de madera y el texto de los mismos serd indicado por el Fiscal de
Obra.

El Contratista puede presentar una alternativa constructiva que supere a la planteada en estas especificaciones, la cual serd puesta a consideracién del Fiscal de Obra
para su aprobacién.

Dichos carteles de obra estaran provistos de la inscripcion siguiente:

* MUNICIPALIDAD DE ASUNCION (incluido logotipo)
* CONTRATISTA:
o LICITACION PUBLICA Nro.
* OBRA:
La Municipalidad proveera al Contratista los datos y/o el disefio de los carteles.

Correrd por cuenta del Contratista el mantenimiento de los carteles, debiéndolos conservar en las condiciones originales durante la vigencia del contrato.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacion total por la provisién, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucion de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

DEMOLICION DE MURO DE PIEDRA

Se demolerd el muro que indique el proyecto siguiendo los lineamientos y dimensiones que se muestran en los planos y las érdenes de trabajo emanadas del FISCAL DE
OBRA.

El FISCAL DE OBRA indicara el destino que se dara a las piedras restantes (por ejemplo, su deposicion en el local de la Direccién de Vialidad -Planta Asfaltica- de la
Municipalidad de Asuncién).

Para cubrir el porcentaje de piedras desechadas y faltantes, el Contratista deberd proveer piedra bruta como se indica para el rubro MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El precio unitario debera cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la remocién de materiales deteriorados, la carga, transporte, descarga y
acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacién a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la
sefializacion preventiva y el ordenamiento del transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta
ejecucion de los rubros.

CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA

DEFINICION

El item Construccion de muro de piedra bruta colocada consistira en la construccién de muros de piedras en bruto, canteadas y asentadas con argamasa de cemento y
arena lavada (1:3) con aditivo plastificante, y que serviran para muros de contencién.

Se construird la mamposteria sobre una base preparada de fundacién o sobre un cimiento de mamposteria, de acuerdo con estas especificaciones y en conformidad con
los lineamientos, secciones y dimensiones que se muestran en los planosy las érdenes de trabajo emanadas del Fiscal de Obra.

El item Demolicién de muro de piedra consiste en la demolicién del muro en el o los sectores que indique el proyecto, siguiendo los lineamientos y dimensiones que se
muestran en los planos y las érdenes de trabajo emanadas del Fiscal de Obra.

MATERIALES

Piedras

Las piedras deberan ser brutas blancas y ser duras y durables, sin presentar signos de descomposicién, provenientes de fuentes aprobadas por el Fiscal de Obra, con un
porcentaje de abrasién de Los Angeles inferior o igual a 40%.

Estas piedras tendrdn una forma prismatica o poliédrica, con dimensiones de 0,20 x 0,20m a 0,25 x 0,30m.

Cemento

Serd de industria nacional. Se usara el tipo PZ y debera cumplir con las especificaciones del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (I.N.T.N.). En
caso de utilizarse de otra procedencia, estara sujeto a las leyes o disposiciones que rigen su importacién y deberd ser sometido a prueba en el LN.T.N., el que expedira el
certificado respectivo para su uso.

El polvo debe ser de color uniforme y estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fabrica y procedencia, en lugares secos y resguardados.

Por lo tanto, permanecera depositado el menor tiempo posible y al abrigo de la humedad y del viento. No se permitird el uso de cemento reembolsado, no proveniente de
bolsas rotas.

Asimismo, todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado o aquellos envases que contengan material cuyo color esté alterado deberan ser rechazados.
Cuando se empleare cemento envasado, las cantidades para cada past6n se deberan medir por bolsas completas de cemento.

Aridos
Para la preparacién de la argamasa, se utilizara arena lavada de rio.
Agua

No deberd provenir de desagiies, ni contener arcilla, lodo, aceite, alcalis fuertes o materias vegetales. En caso de haber dudas sobre la calidad del agua se debera
probarla siguiendo las normas de la AASHTO, Método T26, o se obtendra un certificado de aprobacién del I.N.T.N.
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Aditivo

Se agregara un aditivo plastificante para mezclas de albafiileria y revoques. La marca a utilizar deberd de excelente calidad y deberd ser puesta a consideracién y ser
aprobada por el Fiscal de Obra. Se respetaran las indicaciones y recomendaciones del fabricante en cuanto al empleo del mismo.

MORTERO

El cemento, los aridos, el agua y el aditivo deberan estar en conformidad con los respectivos requisitos para estos materiales.

El mortero para la mamposteria estard compuesto de una parte de cemento y tres partes de arena lavada por volumen, con aditivo plastificante y la suficiente cantidad
de agua para preparar el mortero, de tal modo que pueda ser manejado facilmente y extendido con una cuchara de albafiil. Se mezclara el mortero solamente en las
cantidades que se requieran para el uso inmediato. A no ser que se use una maquina mezcladora aprobada, se mezclara el agregado fino y el cemento, en seco, en una
caja impermeable hasta que la mezcla obtenga un color uniforme, después de lo cual se afiadird agua, continuando la mezcla hasta que el mortero adquiera la
consistencia adecuada. Todo mortero que no sea usado dentro de los 45 minutos después de haberse afiadido agua, serd desechado. No se permitira reutilizar el
mortero.

EJECUCION

La colocacién de las piedras se realizara de forma a conseguir una buena trabazén tanto en el sentido transversal como longitudinal con la cantidad suficiente de mortero
de manera a obtener una base uniforme para asiento de las piedras y los intersticios deberan ser rellenados con piedras menores.

En ningln caso se permitira la colocacidn de piedras de canto en ambas caras del muro y rellenado su interior con piedras menudas.

El nivel de asiento de la cimentacién del muro serd en todos los casos horizontal y en los casos en que el perfil del terreno lo requiera, se realizard escalonamiento del
nivel de asiento con desniveles aproximados de 50cm.

Inmediatamente después de colocar las piedras y mientras el mortero esté todavia fresco, todas las piedras de fachadas serdn completamente limpiadas de salpicaduras
de mortero y se las mantendra limpias hasta que el trabajo esté terminado. Antes de la aceptacidn final, y si lo ordena el Fiscal de Obra, la superficie de la mamposteria
sera limpiada usando escobillas de alambres y, si es necesario, usando acido.

Serad demolida y reconstruida por el Contratista, a sus expensas, toda la mamposteria que no haya sido hecha de acuerdo con el plano respectivo y especificaciones del
presente Pliego, asi como indica la buena practica de la construccién.

CANOS DE DRENAJE

En caso de que se indique en los detalles respectivos, se implementaran obras de drenaje durante la ejecucidn de los muros, de manera a permitir el libre escurrimiento
de las aguas de infiltracién.

El sistema serd ejecutado con cafios de PVC de @75mm, protegidos en su parte anterior con material geotextil del tipo OP 20, segun indican los planos.

El costo de ejecucion del drenaje estd incluido en el item MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacidn total por la provisién, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucidn de la obra y a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucién de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

REVESTIMIENTO DE FONDO DE CANAL CON HORMIGON CICLOPEO
DESCRIPCION

El revestimiento del fondo del canal en la zona de obra se hara con hormigdn ciclépeo, cuyo mortero deberd estar compuesto en un 40% por piedra bruta maceada y la
dosificacién del H° masa serd de 1.2:4 (cemento tipo PZ, piedra triturada y arena lavada).

El espesor minimo a construir serd de 30 cm o segln lo especificado en los planos. La superficie deberd tener una terminacién uniforme y pendiente para facilitar el
escurrimiento de las aguas.

Las piedras deberan ser brutas, blancas y ser duras y durables, sin presentar signos de descomposicion, provenientes de fuentes aprobadas por el Fiscal de Obra, con un
porcentaje de abrasién de Los Angeles inferior o igual a 40%.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacion y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra. Seran
medidos por sus extensiones acompafiando las pendientes y curvaturas.

Este precio serd compensacidn total por la provisidn, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucion de la obra y a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacion preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucién del rubro.

REMOCION DE ALCANTARILLAS TUBULARES EXISTENTES

Las alcantarillas de tubo existentes que deban ser removidas y se rncuentren en buen estado seran enviadas a la Direccién de Vialidad, General Santos y Artigas. Todos
los tubos seran quitados cuidadosamente, tomando todas las precauciones necesarias, para evitar que se maltraten o rompan.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
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obras.

El precio de los rubros serdn en compensacion total por la provisién y transporte de materiales, mano de obra, equipo, elaboracidn, instalacién y todas las operaciones
constructivas requeridas para la correcta ejecucion de los trabajos.

El pago hecho de alguna estimacién o el de un porcentaje retenido no liberard al Contratista de su obligacién de reparar o reemplazar cualquier trabajo o material
defectuoso y sus consecuencias.

El precio unitario deberd cubrir todos los costos de limpieza previa que requiera la superficie, la remocién de materiales deteriorados, la carga, transporte, descarga y
acopio del material proveniente de la ejecucion del item; la reparacion a satisfaccion de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucion de los trabajos; la
sefializacién preventiva y el ordenamiento del transito pudblico durante el lapso de ejecucién de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta
ejecucion de los rubros.

BARANDA METALICA DE PROTECCION
Las barandas metdlicas seran construidas de acuerdo a los planos de disefio y/o a las indicaciones dadas por el fiscal de Obras.

Se emplearan para la baranda cafios galvanizados de @2, de dimensiones establecidas en los planos de detalles.

Todos los materiales metalicos seran en Acero ASTM a 36 y deberan cumplir con las caracteristicas correspondientes.
La baranda, previa a su colocacién en obra, debera estar pintada en toda su extension y retocada luego de su colocacién.

En cuanto a la pintura de la baranda, se seguira el siguiente procedimiento:

Se aplicard una primera mano de pintura (primer) tipo Epoxizinc de altos sélidos. Al momento de la aplicacién la superficie deberd estar completamente libre de
humedad, grasas, éxidos y otros contaminantes; se debe evitar la limpieza de la superficie con agua o con disolventes que al evaporarse dejen residuos grasosos.

Luego, se aplicard una mano de pintura de acabado (presentacién) tipo poliuretano.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los items indicados en la planilla de oferta correspondientes a los trabajos ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos y aprobados por el Fiscal de
Obra, se pagaran a los precios unitarios establecidos en el contrato y se mediran segun la unidad de medida que se detallan en el cuadro de alcance y descripcién de las
obras.

El pago se hara al respectivo precio unitario del contrato, por toda obra ejecutada de acuerdo con esta especificacién y a satisfaccion plena del Fiscal de Obra.

Este precio serd compensacidn total por la provisién, acopio y transporte de materiales, mano de obra, equipo y todas las operaciones constructivas requeridas para la
correcta ejecucién del item indicado, asi como costos de limpieza previa que requiera la superficie, la carga, transporte, descarga y acopio del material proveniente de la
ejecucién de la obra y a satisfaccién de todos los elementos que hayan sido afectados por la ejecucidn de los trabajos; la sefializacién preventiva y el ordenamiento del
transito publico durante el lapso de ejecucidn de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion del rubro.

VEHICULOS PARA LA FISCALIZACION

El Contratista debera poner a disposicion del Fiscal de Obra durante toda la jornada de trabajo 1 (una) camioneta pickup doble cabina con chofer, para el traslado desde
la sede central de la Municipalidad a la Zona de Obra y viceversa, haciéndose cargo de todos los gastos (incluidos el mantenimiento, combustible, repuestos, etc).

La camioneta deberd ser de afio de fabricacidn de 2016 en adelante.

Se deberd tener a disposicion dicho vehiculo hasta la recepcidn provisoria de la obra.

Los vehiculos deberan contar con seguro contra accidentes.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

La puesta a disposicién de VEHICULOS PARA LA FISCALIZACION se considerara incluida en los costos de ejecucién de obra. Por lo tanto, no cuenta con un item de pago en
el contrato.

PLANOS AS BUILT

El Contratista deberd presentar plano como construido (PLANOS AS BUILT) de las obras ejecutadas una vez aprobada la obra, en forma magnética 2 copias (dos) e
impresa 4 copias (cuatro). En el mismo deberan figurar:

ax. Formato: A0, sin escala.

ax. Los didmetros de las tuberias, los colectores y los ramales.

ax. Lasdimensionesy profundidades de los registros existentes y construidos.

ax. Nombres de calles y la ubicacién de los ramales domiciliarios deberdn estar referenciados (ubicados) en longitud con respecto al Registro mas préximo aguas abajo
de la obra construida.

ax. Nombre o Logo de la Empresa que construyd, direcciény teléfono.
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ax. Firma del Representante legal de la Empresa contratista.
ax. Los nombres de los barrios en donde se realizara la Obra.
ax. Alguna referencia de importancia.

METODO DE MEDICION Y FORMA DE PAGO

El rubro correspondiente a PLANOS AS BUILT se considerard incluido en los costos de ejecucidn de obra. Por lo tanto, no cuenta con un item de pago en el contrato.
OTRAS EXIGENCIAS

Sefializacidn de obra y barreras de proteccién

Se colocaran, de forma obligatoria y bajo exclusiva responsabilidad del Contratista, todas las sefializaciones necesarias para garantizar la seguridad de la circulacién
vehicular y peatonal, tales como carteles de obra, letreros, barreras, mojones, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal ocupado y a las
obras en ejecucidn o ya terminadas, pero aiin no habilitadas.

La sefializacidn se dispondré en zonas en que, a raiz de los trabajos realizados o en ejecucién o por causas imputables a la obra, se originen situaciones de riesgo tales
como: estrechamiento de calzada, desvios provisorios, banquinas sueltas o descalzadas, excavaciones o cunetas profundas, desniveles en el pavimento o entre trochas
adyacentes, riego con material bituminoso, voladuras, maquinas y obreros trabajando, etc.

La sefializacién de obra para los desvios y maniobras a realizar esté representada por las figuras 1 a 12 (ver grafico SENALIZACION DE OBRA. DISENOS DE LAS SENALES) y
deberan proveerse como minimo por frente de trabajo en las cantidades que se indican en el cuadro siguiente:

Figura Cantidad por frente de
N° trabajo
1 2
2 2
3 2
4 4
5 2 c/flecha derecha

2 ¢/ flechaizquierda

6 10
7 15
8 2
9 4
10 10
11 6
12 2

El Contratista debera sefialar los desvios a plena satisfaccién de la Municipalidad disponiendo en cada frente la cantidad y tipo de carteles exigidos por la Fiscalizacién
segln detalle de esquemas adjuntos como ejemplos (ver grafico ALTERNATIVAS DE SENALIZACIONES EN CORTES DE CALZADAS).VER IMAGEN 12 - ANEXO | - IMAGEN DE
REFERENCIA

Para asegurar la eficacia en todas las advertencias destinadas a orientar el transito hacia el desvio de noche, se utilizard la sefializacion luminosa correspondiente,
balizas eléctricas o a bateria.

SENALIZACION DE OBRA. DISENOS DE LAS SENALES - VER IMAGEN 13 - ANEXO [ - IMAGEN DE REFERENCIA
Carteles preventivos
Los carteles deberan tener una buena base de sustentacién para evitar vuelco, como se indica en la Figura 13.
Toda la carteleria serd de tipo mdvil a fin de poder ser trasladada a los distintos frentes de trabajo.

Los carteles tipo figura 8 a ubicar sobre acera tendrdn una altura libre de 2 m desde el filo inferior del mismo. De ser necesario serdn amarrados a columnas o postes
existentes en la cuadra de la obra. Este tipo de carteles se utilizard donde se viole la prohibicién de estacionar o esté permitido el estacionamiento, pero la arteria sea
muy estrecha, produciendo una disminucién en la seccién de la misma al colocar cajones sobre la calzada.

En todos los casos se utilizard ldmina reflectiva de alto indice (tipo alta intensidad o tipo grado diamante) y chapas de aluminio (3 mm de espesor) o hierro galvanizado (2
mm de espesor).
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Las sefiales deberdn mantenerse visibles, limpias, reflectantes y emplazadas en los lugares previstos en el esquema aprobado durante el tiempo en que su mensaje sea
necesario para el fin propuesto.

Conos
Son dispositivos fabricados de diversos materiales que permitan soportar el impacto sin que se dafien ni produzcan dafios al ser embestidos por los vehiculos.

Se emplean en general en los casos en los cuales por el reducido tiempo de duracidn de las tareas y el peligro que estas traen aparejadas no se justifique la instalacién de
barreras.

La altura de estos elementos serd como minimo 0,50 my con la base mas ancha para asegurar una adecuada sustentacidn. Se emplearan conos de mayor tamafio cuando
el volumen del transito, seguridad u otros factores lo requieran. Los conos serdn de color naranja y para permitir su visualizacion nocturna estaran provistos de un
elemento reflectivo color blanco o bien ser reflectante en toda su superficie.

La separacion entre los dispositivos de canalizacién debe ser como maximo en metros el 20% de la velocidad expresada en km/h.
Tambores

Podran ser tambores vacios de aceite o combustible que presentan la ventaja de su mayor visibilidad. Deberan ser pintados de color naranja para su visualizacién
nocturnay deberdn tener aplicadas tres bandas de material reflectante blanco de 0,15 m de ancho separadas 0,20 m unas de otras.

Dispositivos luminosos

Cuando se deban realizar trabajos nocturnos, la zona donde se ejecuten los mismos debera estar convenientemente iluminada mediante el empleo de reflectores. Las
unidades de iluminacién se deberan colocar de forma tal que no produzcan deslumbramiento a los conductores de los vehiculos y permitan una correcta iluminacién de
la zona de trabajo.

Los artefactos deberan estar montados sobre columnas las cuales seran facilmente transportables.
El nivel luminico para areas de trabajo seré de 20 a 24 lux.
Uniforme identificatorio y equipos de proteccién personal

El Contratista deberd prever, ademas, que todo el personal afectado a la obra debera estar provisto de un uniforme identificatorio, donde se pueda leer claramente el
nombre o el logotipo de la empresa.

Serd obligatorio, ademas, el uso de botas adecuadas al tipo de obra, asi como casco y cualquier otro equipo de proteccién personal segln la naturaleza de la obra y la
tarea especifica desempefiada por cada obrero.

Replanteo de obras civiles

El Contratista tendra a su cargo el replanteo de toda la obra, cuya exactitud serd comprobada por la Fiscalizacidn, antes de dar comienzo a los trabajos. Realizara la
medicién del perimetro y la verificacién de los dngulos del terreno y cualquier diferencia ponerla a conocimiento de la Fiscalizacién. Esta le proporcionard, en caso de ser
necesario, en forma clara los ejes de las calles, asi como los vértices de las manzanas.

El Contratista serd ademas responsable del mantenimiento de los mojones de marcacién, quedando a su cargo su cuidado y conservacidn y materializara los ejes de las
obras mediante hilos de alambre o de material equivalente, sujetos a dispositivos firmes, manteniéndolos inalterables bajo todo punto de vista, hasta tanto se hayan
ejecutado las principales estructuras, de manera que éstas, en determinado momento puedan reemplazar a dichos ejes.

Al ubicar filas de muros, ejes de calles o perfiles de cualquier estructura, serd indispensable que el Contratista haga verificaciones de control por distintas vias haciendo
notar a la Fiscalizacién cualquier discrepancia, para que ésta tome una decisién definitiva.

Cada proyecto tendra su propio sistema de ejes de referencia. Los diferentes sectores de cada uno estaran ubicados respecto a estos ejes en las posiciones indicadas en
planos, con una tolerancia maxima de 50 mm.

El Contratista liberard el terreno o los lugares en que han de ejecutarse replanteos de manera que éstos puedan desarrollarse sin obstaculo alguno y en caso de que
existan drboles o arbustos solicitara instrucciones a la Fiscalizacion antes de su remocién.

Los filos de estructuras principales serdn delineados con hilos de alambre o material equivalente tendidos con dispositivos adecuados a medida que se eleven dichas
estructuras y alcancen su maxima altura.

Toda tarea extraordinaria, o alin remociones, demoliciones de elementos de estructuras de cualquier indole, que fuera necesario efectuar por errores cometidos en el
replanteo, o bien para permitir la correcta ejecucin de éste, seran por cuenta del Contratista, sin reconocimiento de adicionales ni prérroga de plazo contractual. El
Contratista, no podra alegar como excusa, la circunstancia de que la Fiscalizacidn no se hubiese hecho presente durante la ejecucién de los trabajos.

Habilitacién y conservacién de las obras

El Contratista mantendra la obra permanentemente limpia, libre de escombros y desperdicios provenientes de la misma.

Para la habilitacién, el Contratista procedera al retiro de todas las barreras, vallas u obstaculos que se hubieran colocado oportunamente como defensas.
Asimismo, procederd al retiro de materiales excedentes, equipos y herramientas que estuvieran dentro de la zona de obras.

La Fiscalizacién de Obras, una vez controlado el cumplimiento de todas las tareas mencionadas, autorizara por escrito la habilitacidn del pavimento al uso publico.
Ordenes de servicio, notas de pedido y libro de obra

Todas las érdenes y comunicaciones de cualquier naturaleza entre el Contratista y la Fiscalizacién de Obras se haran Gnicamente por escrito. Por consiguiente, toda vez
que en los documentos del contrato se exprese comunicara, informara, y similares, deberad entenderse por escrito. Las comunicaciones verbales no tendran valor con
respecto al Contrato.

Todas las érdenes y comunicaciones del Fiscal de Obra referentes al cumplimiento del Contrato seran cursadas al Contratista a través de ORDENES DE SERVICIO. Toda
Orden de Servicio no observada dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de emitida, se dara por aceptada y entrard a formar parte del Contrato sin implicar retribucién
adicional, salvo expresa indicacién en contrario.

Cuando en una Orden de Servicio se fije plazo para el cumplimiento de la orden, el atraso en su comienzo o finalizacién hara incurrir al Contratista en mora en el
cumplimiento de la Orden de Servicio. Sin perjuicio de lo mencionado precedentemente, la Fiscalizacion de Obras procederd a la paralizacion de los trabajos hasta tanto
se dé cumplimiento a la instruccién impartida en la Orden de Servicio. Este hecho no constituira causal para que el Contratista solicite ampliacién de plazo ni reclamar
Gastos Improductivos.

Todas las comunicaciones del Contratista al Fiscal de Obra serdn cursadas mediante Notas de Pedido numeradas correlativamente. Las Notas de Pedido entraran en
vigencia a partir del momento de su notificacion al Fiscal de Obra.

A los efectos de la Fiscalizacion, en el sitio de obras se llevarad un LIBRO DE OBRA proveido por el Contratista, cuyas paginas estaran numeradas en triplicado, el cual
estara bajo custodia permanente del Contratista.

El mismo serd suscrito por el Fiscal de Obray por el Representante Técnico del Contratista o por un profesional designado para los efectos.

En dicho libro, el Fiscal de Obra dejara constancia del control de los trabajos, de la marcha general de las tareas de acuerdo con las especificaciones técnicas, de las
paralizaciones que pueden sufrir las labores indicando las causas y demas circunstancias y hechos que se estimaren necesarios.

El Contratista podra usar el mismo libro para hacer las observaciones y consultas que estimen necesarias y de las que se dara por enterado el Fiscal de Obra. Los asientos
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efectuados en el Libro de Obra se consideraran conocidos por ambas partes. Las instrucciones del Fiscal de Obra realizadas a través del Libro de Obra tendran el mismo
caracter que una Orden de Servicio y, por tanto, su incumplimiento estara sujeto a las mismas penalidades establecidas para este dltimo.

Obras ocultas

El Contratista deberd solicitar en tiempo oportuno, la aprobacién de los materiales y tareas realizadas cuya calidad y cantidad no se puedan comprobar posteriormente
por pertenecer a trabajos que deban quedar ocultos.

Todo cédmputo y detalle especial que se refiera a los mismos debera registrarse en el Libro de Obra. Estos detalles, que se acompafiaran con los croquis que se crean
necesarios para su perfecta interpretacion, seran firmados por la Fiscalizacidn y el Contratista. Para proceder a la liquidacién de dichos trabajos, los valores consignados
en el Libro de Obra seran los Gnicos a considerar.

Trabajos rechazados

La Fiscalizacién rechazara todos los trabajos en cuya ejecucién no se hayan empleado los materiales especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o no
tengan las formas, dimensiones o cantidades especificadas en el pliego respectivo.

Es obligacidn del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de acuerdo a lo que contractualmente se obligé por su exclusiva cuenta y costo sin derecho
a reclamo ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le pudieran ser aplicables.

Trabajos nocturnos

Las tareas podran ser ejecutadas tanto de dia como de noche, de acuerdo con los horarios que establecen las leyes sobre trabajo, pero ninglin trabajo nocturno podra ser
realizado sin el previo conocimiento de la Fiscalizacién.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar deberd estar suficientemente iluminado para la seguridad del personal y la buena ejecucién de los trabajos. Asimismo,
en todos los casos la Contratista debera cumplir con lo puntualizado en las ordenanzas y reglamentos vigentes en lo referente a ruidos molestos.

Toda excepcidén del régimen comUn de trabajo (prolongacién de jornada normal, trabajos nocturnos, en dia domingo o festivo, trabajo continuado o por equipos, etc.),
debera contar, en todos los casos, con la previa autorizacidn de la Fiscalizacién, siendo por cuenta del Contratista los problemas laborales pertinentes y la mayor
erogacién en jornales, si correspondiere, para su personal.

Sistemas patentados

Si en la ejecucidn de los trabajos el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debera presentar anticipadamente a la Fiscalizacion los permisos que le
autoricen a emplear dichos sistemas o procedimientos.

El Contratista serd el Unico responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Municipalidad por uso indebido de patentes.
Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, debera de inmediato reemplazarlo por otro de igual eficacia y calidad.

Si la Municipalidad lo considerara conveniente, podra exigir el mantenimiento del elemento patentado y seré obligacion del Contratista hacerse cargo de las gestiones y
gastos que correspondan para su empleo.

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Fiscalizacién efectuard las gestiones y gastos necesarios con cargo al depdsito de garantia
del Contratista.

Certificados de los trabajos

La certificacién de los trabajos se harad mediante certificados mensuales que preparara el Contratista y visara la Municipalidad. Si durante el mes no hubiere ejecutado
una cantidad apreciable del contrato, cuando lo solicitare el Contratista la Municipalidad podra postergar la certificacidn de los trabajos.

Los certificados serdn acumulativos y tendran el caracter de documentos provisorios de pago a cuenta, sujetos a las variaciones que produzca la liquidacién final.

Todos los importes a deducir por multas y/o por otro concepto que deba practicarse al Contratista y de los que esté debidamente notificado, se deduciran del importe
liquido a cobrar segin el Certificado de los Trabajos ejecutados y/o créditos que posea.

N iterios técnicos.d ibilidad al medio fisico~ CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por
el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacidn y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas ( www.contrataciones.gov.py),
vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacién en
conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de
llevar adelante una contratacién publica, las Contratantes deberan establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra
nueva (Ej.: construccidn de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histéricos podran aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucién de los trabajos deberd ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia a las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car3 biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacién vigente en materia ambiental, y las evaluaciones,
licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-econémico,
cultural, histdrico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.
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Descripcion

En las zonas donde los suelos son facilmente erosionables, estos trabajos deberan llevarse al ancho minimo compatible con la construccién de la obra, a los efectos
de mantener la mayor superficie posible con la cubierta vegetal existente, como medio de evitar la erosion.

El Fiscal de Obra sefialard los drboles, arbustos y otros objetos que deben permanecer en el lugar, por razones estéticas, o por necesidades de preservacién del medio
ambiente.

No se removeran los drboles que no interfieran con la construccién o seguridad del camino.

El Contratista tomard todas las precauciones razonables para impedir y eliminar incendios forestales en cualquier area involucradas a las operaciones de
construccién.

La capa de suelo vegetal excavado como producto del desbroce y despeje, deberd ser apilada convenientemente y posteriormente como revestimiento de suelo
vegetal de los taludes del camino y areas préximas, conformando y aplanando convenientemente o segin lo indique el Fiscal de Obra o como base para
revestimiento de pastos.

El Contratista pondra toda precaucidn razonable, incluyendo la aplicacién de medias temporales y permanentes, durante la ejecucion de este item para controlar la
erosién y evitar minimizar la sedimentacidn de los arroyos, lagos, lagunas y embalses (cualquier curso de agua de la zona circundante a la obra o a ser afectada por la
obra).

El producto del retiro y limpieza del sitio de obras debera ser depositado en lugares donde no perjudique ni el suelo circundante ni algdn cauce hidrico.

La contratista debera controlar los decibeles de los ruidos que pudiere generar, asi como los niveles de emanacién de humo de las maquinas utilizadas en la zona de
obras y del material particulado (en forma mensual en los frentes de trabajo).

El producto del lavado de maquinas o cualquier implemento a ser utilizado por la empresa deberd ser estrictamente verificado para que no ocasione ninguna
agresion al medio ambiente (deposicién final a ser controlada).

Ademas de lo antes especificado, el Contratista debera compatibilizar las acciones para preservar el medio ambiente con todo lo indicado en estas especificaciones,
previa autorizacién del Fiscal de Obra

\dentificacin.de la unidad solici Justificaci

e Lasolicitante del llamado es la Direccion General de Obras.

o £l desagiie pluvial propuesto con alcantarillas celulares de hormigon armado tiene el fin de mitigar el considerable caudal de agua que se acumula en dias de
lluvia, salvaguardando de esta forma el libre transito de vehiculos, personas, y preservando la estabilidad de viviendas circundantes. Considerando que
ultimamente se producen con frecuencia lluvias de gran intensidad, surge la necesidad de construir este sistema de desagtie en la brevedad posible, de manera de
paliar la situacion descrita.

e Se trata de obras especificas, cuyo fin es responder al problema que plantean varias zonas de la ciudad de Asuncion, cuyo trabajo se realiza en forma periddica, a
medida que dichos pavimentos cumplen con su vida util.

e Las Especificaciones Técnicas utilizadas se basan en gran parte en las normas internacionales AASHTO y otras normas que tratan sobre el tema, y las mismas
forman parte del Pliego de Bases y Condiciones de la obra.

Pl liseii

Para la presente contratacidn se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propésito
PG1-PG2 Planos de ubicacién Planos en los que se muestran las ubicaciones de los distintos tramos
PI1-PL1 Planimetria Planos del trazado de las cuencas Itay y Lambaré
Al1-AL1 Altimetria Detalles de las secciones por tramos del proyecto
DA1-DA4 Alcantarillas Detalles de secciones de alcantarillas tubulares y celulares
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DS1-DS6 Sumideros Detalles sumideros de rejilla y transversales

DV1-D4 Detalles varios Planos de los detalles constructivos

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a
terceros los planos, especificaciones y deméas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencion y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

iodod 50| I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

Lote 1: 540 (quinientos cuarenta) dias, excluido el periodo de movilizacién.
Lote 2: 540 (quinientos cuarenta) dias, excluido el periodo de movilizacién

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcidn por parte del Contratista de la orden de inicio para comenzar las Obras, emitida una vez se hayan cumplido cada una
de las condiciones siguientes:

A. la aprobacién de autoridades plblicas competentes;
B. la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;
C. laentrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista:

Lugar: Cuenca ltay:

® Avenida Eusebio Ayala, entre Domingo Montanaro y Adalberto Ramirez Franco;
Domingo Montanaro, entre Tte. José Félix Lépez y Avenida Eusebio Ayala;
Pycuipe, desde Adalberto Ramirez Franco hasta Domingo Montanaro;

Jow von Sastrow, entre Victor Morinigo y Eduardo San Martin;

Eduardo San Martin, entre Jow von Sastrow e Hipdlito Sdnchez Quell;

Yeruti, entre Eduardo San Martin y Epifanio Méndez Fleitas;

Epifanio Méndez Fleitas, entre Tte. José Félix Lopez e Hip6lito Sanchez Quell;
Albert Rigual, entre Cacique Arecaya hasta avenida Defensores del Chaco;
Aztecas, desde Jow von Sastrow hasta Tte. José Félix Lopez;

Jow von Sastrow, desde Tte. José Félix Lpez hasta Aztecas;

Interior del mercado de Abasto hasta Domingo Montanaro;

Veteranos de la Guerra del Chaco, desde Interior del mercado de Abasto hasta Domingo Montanaro;
Interior del Mercado de Abasto hasta Tte. José Félix Lopez;

Tte. José Félix Lopez, desde Domingo Montanaro hasta Pycasu;

Pycasu, desde Tte. José Félix Lopez hasta Adalberto Ramirez Franco;
Adalberto Ramirez Franco, desde Nangapiry hasta Pycasu;

Nangapiry, desde Adalberto Ramirez Franco hasta Mareirian Pérez Ramirez.

Cuenca Lambaré:

e Luis Frescura, desde Tupies hasta avenida De la Victoria;

® Mburucuya, desde avenida De la Victoria hasta Calle sin Nombre;

® Tte. Oscar Bottana, desde Calle sin Nombre hasta Calle sin Nombre;
e Guavira, desde Propiedad Privada hasta Tte. Oscar Bottana;

o Trayecto en Propiedad Privada, desde Mbya hasta Tte. Oscar Bottana;
® Mbyd, desde Urutal hasta Baldomero Ruiz;

o Urutau, desde Mbya hasta Guatambu;

® Ybya, desde Pacuri hasta Nivaclé;

e Guatambli, desde Lorenzo J. Caceres hasta Nivaclé;

® Ypora, desde Guatambu hasta Petereby;

* Incienso, desde Lorenzo J. Caceres hasta Mbya;

e Petereby, desde Ypora hasta Baldomero Ruiz;

® Baldomero Ruiz, desde Ybyray( hasta Petereby;

® Ybyrayu, desde Lorenzo J. Caceres hasta Baldomero Ruiz;

® Pacuri, desde Ybyrayu hasta Luis De Gasperi.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacién a la contratante de
dichos requisitos.

Las obras contratadas que requieran de la obtencidn de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencién y presentacion a la contratante de dichos
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requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccidn de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacion de exhibir graficamente letreros o vallas en lugares
visibles que identifiquen a la obra y deberd contener minimamente cuanto sigue:

©ONOU A WN

=
= o

El céd

. IDy descripcién del llamado,
. Nombre de la contratante,
. Datos completos del responsable de la obra,

Nimero de contrato y fecha de suscripcién,
Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacién resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cddigo de respuesta rapida" o cddigo QR, y

. Paraobras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

igo QR mencionado en la presente cldusula, es generado a través del SICP con la emisién del cédigo de contratacidn, permitiendo que a través de aplicaciones

méviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la situacién contractual del mismo.

-~ licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

El Ofef

rente deberd incluir en su oferta una descripcién preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos, incluyendo graficos y disefios. El Cronograma de

actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién,
porcentaje de ejecucion previsto para cada mes y la fecha de terminacién de los trabajos.

Es obligacidn del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la Contratante.

El pro

ponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al Cronograma de Ejecucién, que debe

sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.

licad le Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA
Certificado 1 Certificado de Obra MAYO 2023
Certificado 2 Certificado de Obra JUNIO 2023
Certificado 3 Certificado de Obra JULIO 2023
Certificado 4 Certificado de Obra AGOSTO 2023
Certificado 5 Certificado de Obra SETIEMBRE 2023
Certificado 6 Certificado de Obra OCTUBRE 2023
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Certificado 7 Certificado de Obra NOVIEMBRE 2023
Certificado 8 Certificado de Obra DICIEMBRE 2023
Certificado 9 Certificado de Obra ENERO 2024
Certificado 10 Certificado de Obra FEBRERO 2024
Certificado 11 Certificado de Obra MARZO 2024
Certificado 12 Certificado de Obra ABRIL 2024
Certificado 13 Certificado de Obra MAYO 2024
Certificado 14 Certificado de Obra JUNIO 2024
Certificado 15 Certificado de Obra JULIO 2024
Certificado 16 Certificado de Obra AGOSTO 2024
Certificado 17 Certificado de Obra SETIEMBRE 2024
Certificado 18 Certificado de Obra OCTUBRE 2024

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberd determinar el tipo de documento que acredite el
efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo tanto, la convocante
en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y la
cantidad de los mismos.

“riterios de Adiudicacid

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacidn en los procesos de contratacién en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados en el
llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las
cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, deberd consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal,
hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones
debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitaciéon.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrad modificar
el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacién, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas,
copia del informe de evaluacidn y del acto administrativo de adjudicacién, los cuales seran puestos a disposicién piblica en el referido sistema. Adicionalmente el
sistema generara una notificacion a los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.
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2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por cédula de
notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del informe en ocasién de la
notificacion, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa
mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacién.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segun el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrd la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decision.
La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma deberd ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluacién de
Ofertas.

La convocante deberd dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2)
dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g id la firma del

Luego de la notificacién de adjudicacidn, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccidén General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Plblicos;

® Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccidn de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a
contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacién pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

¢ Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en
los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido
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® Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

: ; I lac i6n de Of

Los Aspectos Generales para la Contratacién de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda al mismo dando click
en el siguiente enlace: https://www

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién sera de:

Hasta el sesenta (60%) por ciento.

La subcontratacién del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacién que emita para el efecto la
DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informard al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al subcontratista y el domicilio
elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

imacién de las oblizaciones financieras de|

El contratista presentard al fiscal de obra en el plazo de: diez (10) dias corridos contados a partir de la notificacién de la homologacién del contrato por parte de la Junta
Municipal, una estimacién detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendré derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengara intereses y que sera devuelta al
contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la
Republica del Paraguay.

Serd del cinco (5%) del monto de cada pago al Contratista, a ser reembolsado diez (10) dias posteriores a la recepcidn definitiva. No se admitird la sustitucién por una
péliza de seguros.

Slizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el tinico responsable y protegerd a la contratante frente a cualquier
reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucién del presente
contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.
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El contratista contratard los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser
provocados a terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es del (30%) del monto del
contrato.

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
considerardn como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la reglamentacién
vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El contratista sera
responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacidn. El contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos
los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de (30%) del monto del contrato.

® Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de
obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el
contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcién o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacién de trabajos defectuosos, a
fendmenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios materiales ocasionados por
fenémenos naturales. El capital asegurado es de (30%) del monto del contrato.

Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista para la aprobacién de la contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo y con
vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos en que la movilizacion se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia
deberd iniciar antes.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberan permanecer vigentes hasta la recepcién definitiva de las obras objeto del contrato. El seguro contra
riesgos en la zona de obras deberd permanecer vigente por un periodo de doce (12) meses después de la recepcidn provisional de las mismas.

Todas estas pélizas contendran una disposicién que subordina su cancelacién a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante.

do del precio del

Los precios comprenden los siguientes criterios:

Todos los gastos resultantes de la ejecucién de las Obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravamenes de toda indole por cuyo pago sean
responsables el Contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucidn de las Obras objeto del Contrato

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la
ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerard que los precios cotizados permiten al contratista obtener
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y
competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fendmenos naturales;

b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas instalaciones;
d. Realizacién simultanea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerard que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmulay el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Los reajustes deben aplicarse mensualmente y pagarse de acuerdo con cada certificacién.
Se aplicard la siguiente férmula de reajuste: k=m
Rm = Po xJlk (Pkm ~-1)
k=1 Pko
Donde:
Rm: Es el monto de reajuste por la variacién de precios de los trabajos ejecutados en el mes m.

Po: Es el monto unitario inicial menos el 20% anticipado.
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Ik: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser ajustado por las fluctuaciones del indice Pkm.

Pko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior al de la fecha presentacién de ofertas.

Pkm: Es el precio delinsumo k en el mes m.

La suma de todos los coeficientes porcentuales debe serigual a 1 (uno).

Los coeficientes de incidencia de los insumos y fuentes de informacién se indican en la(s) planilla(s) siguiente(s):

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

INSUMO SiMBOLO DESCRIPCION y FUENTE CODIGO | PRECIO UNITARIO DEL INSUMO iNDICE COEFIC.
K PKm/Pko AJUSTE
PRECIOS
INCIDENCIA DE EN IK(PKm/Pko-
ORIGEN | EL 1)
MES
m
IK Pko PKm
1- CEMENTO C Precio por bolsa proporcionado por la 2.5 20%
TIPO PZ revista de la Cdmara Paraguaya de la
Construccién
2- ARENA A Precio por m3 proporcionado por la 11 7%
LAVADA revista de la Cdmara Paraguaya de la
Construccién
3- EQUIPOS E Precio venta hora/méquina para 2.A 10%
Cargadora frontal neumatico Case W7,
proporcionado por la revista de la
Camara Paraguaya de la Construccién
4- GASOIL G Precio de venta al publico por litro de 8%
gasoil, seglin la revista de la Camara
Paraguaya de la Construccién
5- VARILLA Y Precio por Kg proporcionado por la 7.3 25%
CONFORMADA revista de la Cdmara Paraguaya de la
Construccién
6- PIEDRA P Precio por tn proporcionado por la 1.6 20
TRITURADA IV revista de la Cdmara Paraguaya de la
Construccién
6- MANO DE M Monto minimo mensual establecido 10%
OBRA como sueldos y jornales segtin el
Ministerio de Justicia y Trabajo
100%
FACTOR DE CORRECCION:
FACTOR DE CORRECCION %:
PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO
INSUMO SIMBOLO DESCRIPCION y FUENTE CODIGO | PRECIO UNITARIO DEL INSUMO iNDICE COEFIC.
K PKm/Pko AJUSTE
PRECIOS
IK(PKm/Pko-
1)
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INCIDENCIA DE EN
ORIGEN EL
MES
m
IK Pko PKm
1- C Precio por bolsa. proporcionado por la 2.4 50%
CEMENTO revista de la Cadmara Paraguaya de la
TIPO PZ Construccién
2- PIEDRA P Precio por Tn. proporcionado por la revista 1.6 13%
TRITURADA de la Camara Paraguaya de la Construccién
v
3- ARENA A Precio por m3 proporcionado por la revista 11 8%
LAVADA de la Camara Paraguaya de la Construccién
4- E Precio venta hora/méaquina para Cargador 2.A 7%
EQUIPOS frontal neumético Case W7 proporcionado
por la revista de la Camara Paraguaya de la
Construccién
5- GASOIL G Precio de venta al pdblico por litro de gasoil, 7%
segUn la revista de la CAmara Paraguaya de
la Construccién
6- MANO M Monto minimo mensual establecido como 15%
DE OBRA sueldos y jornales segln el Ministerio del
Trabajo.
100%
FACTOR DE CORRECCION:
PAVIMENTO ASFALTICO y OBRAS COMPLEMENTARIAS
INSUMO siMBOLO DESCRIPCION y FUENTE CODIGO | PRECIO UNITARIO DELINSUMO | iNDICE COEFIC.
K PKm/Pko AJUSTE
PRECIOS
INCIDENCIA DE EN IK(PKm/Pko-
ORIGEN | EL 1
MES
m
IK Pko PKm
1- CEMENTO C Precio por Tn. proporcionado por la 2.10 40%
ASFALTICO revista de la CAmara Paraguaya de la
CAP 20 Construccién
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2- PIEDRA P Precio por Tn. proporcionado por la 1.6 15%

TRITURADA revista de la CAmara Paraguaya de la

W% Construccion

3- ARENA A Precio por m3 proporcionado por la 11 1%
LAVADA revista de la Cdmara Paraguaya de la

Construccidn

4- EQUIPOS E Precio venta hora/méquina para 3.A 18%
Motoniveladora Caterpillar120 B
proporcionado por la revista de la CAmara
Paraguaya de la Construccién

5- GASOIL G Precio de venta al publico por litro de 19%
gasoil, seglin la revista de la Camara
Paraguaya de la Construccién

6- MANO DE M Monto minimo mensual establecido como %
OBRA sueldos y jornales segln el Ministerio del
Trabajo.
100%

FACTOR DE CORRECCION:

FACTOR DE CORRECCION %:

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los
indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los dltimos indices conocidos. Los ajustes se
corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucidn, se pagaran sobre la base
de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo contractual de ejecucidn.

| Derechos. Grava Cotizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se
establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos objeto
del contrato, en particular los correspondientes a fabricacién, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravdmenes exigibles al personal del contratista
y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude, directamente a los organismos competentes y
presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones y las pagara a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.
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Cuando la legislacién nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducird los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de
los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la
fecha limite para la presentacidn de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensién no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y dicha
disminucion se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantia, el
costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacidn fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacién de las ofertas, cuyo
efecto sea un aumento de los costos del contratista, este dltimo tendrd derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al
fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacién, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificacién,
el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el
contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacidn del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el
procedimiento de solucién de diferencias.

lici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

-

. Nota de remisién u orden de prestacién de servicios segiin el objeto de la contratacidn;

. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones
tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podra exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

. Certificado de Cumplimiento Tributario;

. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

N

oA Ww

Plazo de pago: treinta (30) dias, desde la aprobacidn del certificado de obray la presentacion de la factura.
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes:

El Contratista debera presentar los siguientes documentos adicionales, necesarios para el efectivo pago de las prestaciones brindadas:

e Plano de Ubicacién de los rubros certificados; Planilla de célculo del Acta de Medici6n;

® Ensayos de calidad de los materiales utilizados en los rubros que se certifican; Copia de hoja de Libro de Obra del mes; actualizado;

e Fotografias de los trabajos ejecutados Uso del tiempo del plazo de ejecucidn;

e Informe de la Direccién de Meteorologia e Hidrologia (DINAC) correspondiente al mes de la certificacidon; Ademas, debera cumplir con las disposiciones establecidas
en la Resolucion N° 467/16 1.

Considerando la Plurianualidad del proceso, los pagos correspondientes al ejercicio 2024 estaran supeditados a la aprobacion presupuestaria del
ejercicio, conforme a lo establecido en el Art 14 de la Ley 2051

La Contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacién de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacidn.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central, el
proveedor deberd habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccidn General del
Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

Tasa de interés por M

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al promedio
de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias,
determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucién de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante los
atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaci I

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
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El formulario de certificado a ser utilizado podra ser retirado de la Direccién General de Obras, 5° piso, Edificio de los Comuneros (Bloque A).

Junto con la presentacién de los Certificados de Obras, el Contratista debera acompafiar los siguientes documentos:

Calculos de las cantidades consideradas, basados en los elementos contenidos en las actas de verificacién;

Calculos con los correspondientes comprobantes de los ajustes de precios, en base a la férmula especificada en la cldusula de Reajuste de precios; y

Presentacidn del Plano de Ubicacidn de los rubros certificados;

® Ensayo de calidad de los materiales utilizados en los rubros que se certifican;

e Copia de hoja de Libro de Obra del mes; actualizado;

® Fotografias de los trabajos ejecutados

e Uso del tiempo del plazo de ejecucidn;

e Informe de la Direccién de Meteorologia e Hidrologia (DINAC) correspondiente al mes de la certificacion; Ademas, debera cumplir con las disposiciones establecidas
en la Resolucién N° 467/16 1.

La factura original deberéd ser presentada en: Mesa de Entrada de la D.G.A.F., Bloque A, 2° piso, de acuerdo a lo establecido en la Resolucidn N° 467/16.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:

Del importe de cada factura, se deducira:

o Elveinte por ciento (20%) de amortizacién por el anticipo;

e Elcinco por ciento (5%) en concepto de Fondo de Reparo;

e Intereses por mora, en caso de existir;

e Otros gastos incurridos por la Contratante debido a atrasos o incumplimientos del Contratista, en caso de existir.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccién: Mesa de Entrada de la D.G.A.F., Bloque A, 2° piso, de acuerdo a lo establecido
en la Resolucién N° 467/16.

Cuenta final

La estimacidn de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras, salvo
que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

veinte (20) dias después de la fecha de entrega de la estimacién de cuenta final.

- E L Finiqui

La cuenta general, sera comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta final, salvo
que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

La cuenta general, firmada por el Contratante, deberd ser comunicada por escrito al Contratista 20 (veinte) dias después de la fecha de entrega de la estimacién de
cuenta final.

lazo de eiecucid

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcidn por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de
las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

la aprobacién de autoridades publicas competentes;
la entrega por el Contratante del anticipo cuando éste fuere previsto en el SICP;

la entrega de la Zona de Obras por el Contratante al Contratista.
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La entrega de la zona de obras serd total.

Otras condiciones adicionales: No Aplica.

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de calculo:

a. En caso de mora en la iniciacién de las obras y en el cumplimiento del PLAZO TOTAL la multa a aplicar seré del uno por mil (1 %o) del monto total del Contrato, por
cada dia corrido de atraso;

b. En caso de mora en el cumplimiento de las ORDENES DE EJECUCION, la multa a aplicar ser4 equivalente al 0,5 por mil (0,5%o) del monto total del Contrato, por
cada dia corrido de atraso;

c. En caso de mora en el cumplimiento de las OBLIGACIONES previas a la Recepcion Definitiva, la multa a aplicar serd del dos por mil (2%o) del monto total del
Contrato, por cada dia de atraso corrido a partir de la fecha establecida.

El monto maximo de las multas es del diez por ciento (10%) del monto del contrato.

La contratante podrd deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el
contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacién de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Duracién del periodo de movilizacién:

diez (10) dias corridos apartir de la emision de la orden de inicio.

! le eiecucis

El contratista presentara un Cronograma de ejecucidon de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias
hébiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

Veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato

R i6n definitiv r

1) La recepcidn definitiva tendrd lugar en el plazo de: trescientos sesenta (360) dias, contados desde la fecha del acta de la recepcién provisoria.

Se considerara dicho plazo a partir de la fecha del acta de Recepcidn Provisoria del Gltimo Convenio Modificatorio del contrato, pudiendo haber uno o mas Convenios
Modificatorios.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccidn descubiertos, en el plazo de: trescientos (300) dias después de la recepcién
provisoria.

Terminacion ntr.
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Ademads de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

Elincumplimiento de las Normas de Seguridad al personal y a la zona de obras.

Eraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacién o de
ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actle en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacidn, hayan incurrido en
practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazard cualquier propuesta de adjudicacion relacionada con el proceso de adquisicién o
contratacién de que se trate;

(i) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirdn los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direcciéon Nacional de
Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraude y corrupcidén comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacién de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacidn;

(i) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;

(iv) Colusién o acuerdo entre dos 0 mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones
de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacidn vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpésita persona, se abstendrdn de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas
ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).

Las partes se someteran a arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regird a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley
N°2051/03 "De Contrataciones PUblicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacidén" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro
de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidira
conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicard el reglamento respectivo y demas disposiciones que regule dicho procedimiento al
momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente
contrato. Para la ejecucidn del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de los tribunales de la ciudad de
Asuncidn, Republica del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedory en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.

101/103



FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE

EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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