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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacién:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar Consultas:

Lugar de Entrega de Ofertas:

Lugar de Apertura de Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacién:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

423054

Direccién Nacional de Aduanas (DNA)

Uoc Direccion Nacional de Aduanas

Consultas Virtuales a traves del portal

Avda. Jose A. Flores (Costanera) y Rio
Blanco, Edificio DNA, 3er. piso

Avda. Jose A. Flores (Costanera) y Rio
Blanco, Edificio DNA, 3er. piso

Por Total

Hasta recepcidn definitiva

Carlos Cesar Martinez Sosa

0214134172

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de Consultas:

Fecha de Entrega de Ofertas:

Fecha de Apertura de Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

EJECUCION DEL PROTOCOLO DE
INTERVENCION Y
REFUNCIONALIZACION DEL EDIFICIO
PATRIMONIAL TALLERES CUSMANICH
DE LADNA

21 - Construccién, Restauracién,
Reconstruccidn o Remodelaciény
Reparacion de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica Nacional

17/05/2023 12:00

25/05/2023 09:00

25/05/2023 09:10

20%

Coordinador General UOC

uoc@aduana.gov.py
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacién son los indicados a continuacién:

Asuncién, 11 de mayo de 2023
ADENDA N° 2
- Se modifica la seccién de requisitos de calificacién y criterios de evaluacién.
Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccidn: Requisitos de calificacién y criterios de evaluacién

o Capacidad en materia de personal

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitacién y/o en los
contratos suscriptos. La adenda serd considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/423054-ejecucion-protocolo-intervencion-refuncionalizacion-edificio-patrimonial-talleres-cu-1/pliego/3/diferencias/2.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacion constituye la informacién proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de
base para la elaboracién de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacién de nuevos emprendimientos, modelos de
negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econémicas
tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.
Criterios sociales y econémicos:

e Los oferentes deberan indicar bajo declaracién jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademdas de garantizar la no contratacién de menores.
e Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y
justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisién de uniformes, provisién de equipos de proteccién individual, bonificacién familiar, jornada
laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracién por jornada nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los términos y condiciones relacionados a los
mismos deberdn comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberdn fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

e El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.

e El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o dictado por la institucién, tales como:
cooperacidn en acciones de recoleccidn, separacion de residuos sélidos, disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de
capacitacién impartidas por la institucién, entre otros.

e El oferente adjudicado deberd asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados
y destinados) y buscar su reduccién o eliminacién en la fuente, por medio de practicas como la modificacién de los procesos de produccién, manutenciény
de las instalaciones utilizadas, ademas de la sustitucidn, conservacidn, reciclaje o reutilizacion de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de
licitacidn o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

® No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja
ilegitima.

* No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco deberan solicitar, recibir o aceptar
ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios piblicos o empleados de sus socios comerciales.

e Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

® Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucién de un contrato publico sean de origen licito.

® Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacién publica no sean destinados a fines ilicitos.

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP). Es
responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la licitacion que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Informacion
de Contrataciones Pdblicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccidn indicadas por la convocante.

La convocante respondera por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la
Junta de Aclaraciones.

La convocante publicara su respuesta, incluida una explicacién de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Informacién de
Contrataciones PUblicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no serd motivo de descalificacién de la oferta.
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La convocante podra optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de
respuestas o emisidn de adendas. En todos los casos se debera levantar acta circunstanciada.

El pliego, sus adendasy aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con su oferta, la constancia firmada emitida
através del SIPE, que reemplazaré a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e invocar la norma que ampara dicha
reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA
GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderd que toda su oferta y documentacidn es publica.

Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran unirse temporalmente para presentar
una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucién del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura publica en
caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo lote o item, lo que no impide que
puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Con el objeto de facilitar el proceso de revisién, evaluacién, comparacién y posterior calificacién de ofertas, el Comité de Evaluacién solicitara a los oferentes,
aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacién suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacidn, podra solicitar aclaraciones a cualquier fuente
publica o privada de informacién.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran consideradas.

No se solicitara, ofrecerd, ni permitira ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la correccién de errores aritméticos.

Disconformidad s

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que cualquier disconformidad u omisién que
no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en cuanto a la informacién o documentacién que permita al Comité de Evaluacion realizar la
calificacion de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién necesaria, dentro de un plazo razonable
establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluacién, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte
satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacidn, la Convocante corregird errores aritméticos de la siguiente manera
y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecera el
precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesién Piblica Virtual de la
SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a realizar el redondeo hacia abajo, aun
cuando el resultado varia del precio total que se encuentra en el Acta de Sesién Plblica Virtual de la SBE como precio final.
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5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerad el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un
error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de conformidad con los pérrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta

La oferta debera ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccién oficial, realizada por un traductor publico matriculado en la Republica
del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traduccién:

No Aplica

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y
material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccién realizada por
traductor matriculado en la Republica del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traduccién prevalecerd para efectos de
interpretacién del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacién en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaranies, la oferta se deberad
expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

Visi iti r

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

No Aplica

Al culminar la o las visitas, se labrard acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en
calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no serd requisito de participacién, el oferente podra declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la
informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

C la identificacion al sitio de ol

La obra sera ejecutada en elinmueble individualizado como:
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Finca o Matricula N°:
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: 10-385-02 y 10-385-03

Sitio donde se ejecutara la obra: Asuncién.

o v formulario de la of

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el
formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un tinico documento.

1. Para la cotizaci6n el oferente deberd ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) La convocante no efectuard pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se consideraran incluidos en los
precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la
inclusi6n de descuentos de ningdn tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacidn por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios todos los items, con sus precios unitarios y
totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacidn por lotes, el oferente cotizard en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los items del lote ofertado con sus precios
unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacién por items, el oferente podrd ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el precio unitario y total de cada uno o mas
items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados separadamente de la siguiente manera:
a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la Republica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y
b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizara la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y maximos deberan indicarse el precio unitario
de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas, deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los
precios unitarios por la cantidad méaxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podra ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta,
excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios serd con el propdsito de facilitar a la convocante la comparacion de las ofertas.

| . imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simulténeo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién de los mismos:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este apartado, las copias deberan estar
indicadas como tales.

Cuando la presentacidn de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrénica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias
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1. El formulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o por las personas debidamente
facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.
3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran vélidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacién de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse vélidas (en dias corridos) por:

60

Las ofertas se deberan mantener validas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un
periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta deberd ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prérroga no se les
pedira ni permitird que modifiquen sus ofertas.

3 I' . I I .2 I . .2

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente
puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacién de las garantias dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepcién de
propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, deberd ser aplicado sobre el monto maximo del
llamadoy; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el
cual se aplicard el porcentaje de la citada garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantia de Mantenimiento de oferta
incluido en la Secci6n "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberd ser presentado de la siguiente manera:

e Consorcio constituido por escritura pablica: deberdn emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura publica, del lider del consorcio o de
todos los socios que la integran;

& Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en proceso de formacién con acuerdo de
intencién o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Sino acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefialadas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,
e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o
e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentacién adoptada, debera ser
pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la
péliza. En estos casos sera requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hard efectiva la ejecucién del monto
asegurado.
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8. Si la prestacién de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel
cumplimiento deberd ser entregada antes del cumplimiento de la prestacién.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato serd liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de
la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligacién relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este
apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa
competitiva.

E e de G 2 de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato deberd ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripcién del
contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Extendida cuanto menos hasta la fecha de emisin del acta de recepcién definitiva.

. I 5 de of

Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombrey la direccién del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizard en caso de que la oferta se extravie o sea abierta
prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:
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todos los participantes

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacién de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y
obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

, N lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacidn por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la oferta deberd acompafiar dicha comunicacién por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacién e identificacidn de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacién de las ofertas;
c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucién o modificacidn fuere solicitada serdn devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar ofertas y la expiracién del periodo de
validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensién si la hubiere, caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas presentadas, las leera en el acto publico
con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura deberd sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.
3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerdn en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitira el retiro de ninguna oferta a
menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leerdn en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrird y se devolvera al
oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucién a menos que la comunicacién de sustitucién correspondiente contenga una autorizacién vélida para solicitar la
sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirdn y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitird ninguna modificacién a las ofertas a menos que la comunicacién de
modificacién correspondiente contenga la autorizacién valida para solicitar la modificacién y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se
consideraran en la evaluacidn los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacién suficiente para suscribir el acta y los documentos que
soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacién escrita del firmante de la oferta, esta autorizacién podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por
el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un oferente no invalidara el contenido y
efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no podran ser consideradas para la evaluacién
sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. Lafalta de firma en un documento sustancial, es considerada una omision sustancial que no podra ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberd ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas para su difusién, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacién del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE EVALUACION

Esta seccion contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningln otro factor,
método o criterio serd utilizado.

- ondicién de Participaci

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la Republica del Paraguay, que no se
encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De
Contrataciones PUblicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente debera considerar las siguientes condiciones de participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaracién Jurada en la
cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activacién como oferente. La Declaracién Jurada referida, podrd ser
descargada desde el SICP, médulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseiia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de
conformidad a la reglamentacién especifica. La pérdida del usuario y contrasefia deberd ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado
el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacion en la Subasta a la Baja Electrénica, el oferente deberd manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrénico, que cumple
plenamente los requisitos de habilitacién y que su propuesta de precios esta conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisi ificacion

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el articulo
40 de la Ley N°2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha limite de
presentacién de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03,
modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificard que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso
a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demas sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b),
m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcién
Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn
Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacion le impedird ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segiin
sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaraciéon de Miembros, de conformidad a estandar debidamente firmado en su oferta y
cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores,
gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administracién, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso
m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacién, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran los antecedentes a la Direccién
Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacién de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité
de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable,
conforme al siguiente parametro:

1. En obras pablicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10%
para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratacidn.

11/125



Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio serd declarado inaceptable y la
oferta rechazada.

El anlisis de los precios, con esta metodologia, serd aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberd ser debidamente
fundada la decisién adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

-ertificado de Prod Eml ional- CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberé contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional
(CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no serd motivo de descalificacién de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacién verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisién en tiempo y forma del CPEN declarado por
los oferentes. No serd necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacién, el margen de preferencia serd aplicado a cada bien o servicio objeto de contratacion que se encuentre indicado
en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.1. Provisién de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacién. En el caso que ninguno de los oferentes
consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberd contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse
debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisidn de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorias, obras publicas y servicios
relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio especifico
se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se
desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN seré el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se debera considerar que, si la
oferta evaluada como la méas baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la
oferta mas baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la primera una
suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacién adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la
convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la adjudicacion; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicard Gnicamente el margen de este dltimo.

Las convocantes deberan acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentacién emitida por
la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)
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4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracién Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria General de la Republica, para los sujetos
obligados segtin los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.(**)

6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracién de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccién Formularios (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

o Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, deberd acompafiar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia
simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el
poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la Escritura Publica de Constitucion y
protocolizacidn de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccién de Registros Publicos.

(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o
apoderados de la sociedad.

® Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden
consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Publica (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos
societarios que justifiquen la representacién del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay deberd presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica
domiciliada en Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencién de constituir el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados y
antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencién y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de
Contrataciones Publicas (DNCP). (*)

¢) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de consorciarse. Estos documentos pueden
consistiren (*):

® Un poder suficiente otorgado por escritura pablica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
» Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacién del firmante, tales como actas de asamblea y de
directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el
consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

® Un poder suficiente otorgado por escritura piblica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
® Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacidn del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso
de las sociedades an6nimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

~apacidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacidn financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

* Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser Debe Debe Completar el
igual o mayor a 1. Esta informacién serd extraida del Balance General cumplir cumplir Formulario N
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. 2019, 2020, 2021 (En conel conel 5
promedio) requisito. requisito.

e Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a Debe Debe Completarel
0.80. Esta informacién serd extraida del Balance General correspondiente cumplir cumplir Formulario N
a los ejercicios fiscales cerrados 2019, 2020, 2021.(En promedio) conel conel 5

requisito. requisito.

* Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos liquidos, Debe ] Debe ) Debe ) Debe ) Completarel
activos reales libres de gravdmenes, lineas de crédito y otros cumplir cumpll.r§on cumplir cumplir Formulario N
medios financieros (independientemente de cualquier anticipo con e'l. elrequisito. por lo porlo 5
estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo requisito. menos menos
de fondos para la construccién exigidos para el o los contratos en caso de conel conel
suspension, reanudacidn de faenas u otros retrasos en los pagos. [25%_ ‘_jel [40%

¢ Elminimo de activos liquidos y/o acceso a créditos libres de otros requ‘|5|to del »
compromisos contractuales del adjudicatario sera: 50% del monto total minimo regl{lsno
ofertado minimo

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros
contratos solo se hardn cuando dichos contratos se encuentren en ejecucién.
Este minimo de activos liquidos que constituira el capital operativo, debe ser el
resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente,
correspondiente el periodo 2021.

Puede ser complementado con lineas de crédito otorgadas por entidades
financieras.
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Para evaluar el presente criterio, el oferente deberd presentar las siguientes documentaciones:

1. Autorizacién para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente, en el caso de que su capital operativo no alcance el
porcentaje establecido.

2. Indicary adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificacién,
bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una linea de crédito al oferente, en el caso de que su capital operativo no
alcance el porcentaje establecido.

3. Balance 2019, 2020, 2021

iencia seneral enof

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas
Debe Debe Debe
¢ Haber generado, durante los mejores cinco (5) afios de los Ultimos diez cumplir Debe ) cumplir cumplir Completar los
(10) afios, en promedio un volumen anual de facturacién igual o conel cumpllr Acon por lo por lo Formulario N
superior a /70 %] de la oferta presentada. requisito elrequisito. | menos 2y3,y
o El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de conel con el 40% presentar los

las facturas legales correspondientes a obras en ejecucion o [25%de delos documeqtos
terminadas por el oferente, dividido el nimero de (5) afios sefialado en probatorios que

! los requisitos indi

el parrafo precedente. requisitos minimos se ln. iquen en
minimos requeridos elpliego de
e Antecedentes de incumplimiento de contratos: No habra requeridos q basesy

incumplimiento de contratos en los Gltimos 2 (Dos) afios, o antes de la q condiciones.
fecha limite para la presentacién de las Solicitudes con base en la Declaracion
informacion sobre controversias y litigios totalmente resueltos. Una ‘urada para:
controversia o litigio totalmente resuelto es aquel que se ha resuelto ! para:

. . " . . R Antecedentes
mediante el Mecanismo de Solucién de Controversias establecido bajo de

cada contrato particular, y donde todas las posibles apelaciones
disponibles al Solicitante han sido agotadas.
Litigios pendientes: El total de todos los litigios pendientes no debera

incumplimiento
de contrato,

. . . . R litigios
representar mas del 20% (Veinte por ciento) del patrimonio neto del & .
A . L. pendientes,
Oferente y se consideraran como fallados en contra del Solicitante. : .
L . R . incumplimiento
o Incumplimiento contractual pendiente: Los Contratistas y consorcios contratctual
que posean entre 1y 3 contratos en ejecucién o que se encuentren en .
pendiente

el periodo de responsabilidad por defectos y uno de ellos cuenten con
multas aplicadas iguales al 5% con el podrd disponerse su
descalificacion en la presente contratacién. Los Contratistas o
miembros de un APCA que posean mas de 3 contratos en ejecucion o
que se encuentren en el periodo de responsabilidad por defectos y dos
o mas de ellos cuenten con multas aplicadas iguales al 5% con DNA,
otras instituciones del Estado Paraguayo , podra disponerse su
descalificacién en la presente contratacién.
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Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacion en calidad de contratista, integrante de un consorcio en Debe Debe Debe Debe Completar los
el porcentaje de participacién, o subcontratista autorizado por la cumplir cumplir con cumplir cumplir Formulario N°
Administracién Contratante en al menos dos /2/contrato, durante los con G:'l‘ el requisito. porlo porlo 4
Gltimos diez /10/afios, en los cuales haya ejecutado restauraciones requisito. menos con menos con
y/o puesta en valor de un edificio de valor patrimonial de acuerdo a lo el [25% de | el [40% ]de
establecido en la Ley 5621/16, con caracter de Museo. los los
* Afin de cumplir este requisito, las obras deberan estar terminadas en requisitos requisitos
un /70%] por lo menos, y el desempefio debera haber sido minimos minimos
satisfactorio. requeridos. | requeridos.
Contar con experiencia minima para el contrato que antecede u otros Debe Debe Completar los
contratos, ejecutados en el periodo de los Ultimos diez (10) afios en las cumplir cumplir Formulario N°
siguientes actividades clave: demostrar trabajos realizados en la por lo por lo 2y5
restauracion y/o puesta en valor de edificios de valor patrimoniales en todos menos con menos con
los componentes criticos enumerados a cantinuacion: el /[25% de el /40% de
— - los los
1. Experiencia en demoliciones estructurales. . -
requisitos requisitos
2. Recuperacién de fachadas patrimoniales. minimos minimos
3. Recuperacién de las estructuras de madera utilizadas como soporte del requeridos. | requeridos.
techo de un edificio Patrimonial con un minimo de 600 m2.
4. Recuperacién de por lo menos tres de los siguientes componentes: muros,
aberturas, cimentaciones, pilares, vigas, techos de chapa y revestimientos
en un edificio de valor Patrimonial.
5.Restauracion de pilares estructurales de madera.

ustificacin de . ffica solicitad

Debido q que el objeto del llamado hace a a la restauracion de un edificio patrimonial, solicitamos 10 afios de experiencia, para garantizar que el contratista
adjudicado tenga la suficiente experiencia en las prestaciones, asegurando al estado las mejores condiciones de contratacion.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacién de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcién definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 100% de la oferta presentada.
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4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la Administracién Contratante para participar
como tal en el contrato.

- pacidad 2 d l

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

PERSONAL
Experiencia Profesional (afios) Experiencia Especifica en obras
No. Cargo Cantidad Minima (afios)
PARA LA OBRA EN GENERAL
1 Director de Obra (Especialista en Patrimonio) 1 15 15
2 Especialista en Arquitectura (Residente) 1 10 5
3 Especialista en Estructura y Obras Civiles 1 10 5
(Residente)
4 Especialista en Instalacién Eléctrica 1 10 5
5 Especialista Arqueologo/a 1 5 2
6 Especialista Museografo/a 1 10 10
7 Especialista en seguridad y salud ocupacional 1 5 2
(Residente)

El Oferente deberd proporcionar los datos detallados sobre el personal propuesto y su experiencia, el formulario n° 6. Para todos los perfiles, los niveles de
formacidn deberan ser comprobados y acreditados por medio del Curriculum Vitae y copias autenticadas de los titulos, certificados que avalen las especialidades
declaradas y registros profesionales que avalen su formacién o habilitacion para el cargo. Los profesionales nacionales recibidos en el extranjero deberan
presentar su titulo debidamente homologado. Los afios de experiencia seran considerados a partir de la obtencién del titulo universitario o de postgrado segin
requerimiento especifico.

Ademads el oferente deberad presentar copia de los certificados de trabajo o contratos que avalen la experiencia profesional de todos los personales claves
propuestos, los cuales deben indicar el tiempo de duracién del contrato y detallar las caracteristicas de la obra. Toda la documentacién deberd estar autenticada
por escribano publico.

El Contratista debera abrir tantos frentes de trabajo como sean necesarios y los mismos deberan contar con personal clave, de apoyo y equipos que
el contratista considere necesarios para la realizacién de los trabajos, sin que esto implique un costo adicional al monto del contrato.

PERFILES M{NIMOS REQUERIDOS
e PERSONAL CIAVE
1. Director de Obra: Profesional Arquitecto Titulado (titulo de grado nacional o revalidado) deberd contar ademas con titulo de Master o superior en el campo
relativo a la valorizacién/ restauracién y conservacién del patrimonio arquitecténico, con un minimo de 15 afios de experiencia profesional. Se requiere que
el mismo cuente con al menos 10 (diez) trabajos en proyectos y obras de restauracion y mantenimiento en edificios histéricos, asi como experiencia en

manejo de equipos multidisciplinarios sea como Director de Proyecto o Coordinador de los trabajos. Se consideraran los afios a partir de la obtencién del
titulo de post grado (mdéster o superior).

2. Especialista en Arquitectura (Residente): Arquitecto/a titulado con 10 (diez) afios 0 mas de experiencia general en construccin y/o fiscalizacion de

obras similares e idealmente dentro de los 5 (cinco) Gltimos afios haber trabajado como experiencia especifica en obras similares.

3. Especialista en Estructura y Construcciones Civiles (Residente): Ingeniero civil titulado con 10 (diez) afios 0 mas de experiencia general y 5 (cinco)

afios de experiencia especifica en construccion y fiscalizacion de obras civiles y estructuras de hormigon armado y metalicas. Debera coordinar los estudios
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y tratamientos de patologias estructurales, estudios de suelo, trabajos de topografia, demoliciones de entrepisos, instalaciones en general, entre otros.

4, Especialista en Instalacién Eléctrica: Ingeniero electromecénico o eléctrico titulado con 10 (diez) afios o mas de experiencia general y 5 (cinco) afios de
experiencia especifica en obras civiles. Debera contar con el registro de la ANDE Categoria A. Debera coordinar los trabajos relacionados a los componentes:
eléctrico, sefiales débiles, AAy PCI.

5. Especialista en Arqueologia: Arquedlogo/a titulado con 5 (cinco) afios o mas de experiencia general y 2 (dos) afios de experiencia especifica en obras
civiles. Debera coordinar los trabajos relacionados a los hallazgos descriptos en el protocolo de intervencién. Tener experiencia en trabajos con georradar
GPR-

6. Especialista MUSEOGRAFQ/A: Profesional universitario ARQUITECTO con TRABAJOS COMPROBABLES en museografia con un minimo de 10 (diez) afios de
experiencia general y 10 (diez) afios de experiencia especifica en contratos de ejecucién de Trabajos relacionados a curaduria, montaje de museos o
exposiciones y desarrollo y gestion de colecciones. Se valora experiencia en gestién museal. -

7. Especialista en seguridad y salud ocupacional (Residente): Arquitecto, Ingeniero o Técnico con 5 (cinco) afios de experiencia general y 2 (dos) afios de

experiencia especifica en seguridad y salud ocupacional, liderando equipos en dicha area.

Se encargara de supervisar y capacitar al personal de la obra en cuanto a los procedimientos de
seguridad en obra.
PERSONAL DE APQYO

Estos profesionales deberan realizar las verificaciones, estudios y calculos correspondientes las veces que sean necesarios y estar en obra cada vez que sean
convocados por la Fiscalizacién Topdgrafo

o Especialista en Geotecnia con énfasis en USO DE GEORRADAR

o Restaurador, maderay hierro

o Especialista en patologias Estructurales

o Asistente de Residente de Arquitectura

o Asistente de Residente de Estructura y Obras Civiles.

o Especialista en célculos de estructuras de hormigén armado y metalica

El listado de los profesionales de apoyo propuesto por el contratista para los diferentes frentes debera ser presentado y aprobado por la Fiscalizacién. Deberd de ir
acompafiado de un cronogramay plan de trabajo con asignacién del personal con las remuneraciones correspondientes para cada uno.

Observaciones:

o La experiencia profesional se computara desde la fecha de graduacion profesional hasta la fecha de la apertura de la oferta, y se acreditara con la
presentacién de la copia autenticada del titulo. En caso de ser profesional nacional deberd presentar su registro del MOPC y caso de ser profesional
extranjero deberd presentar su registro de su pais de origen.

o La experiencia especifica se computara en funcidn de la duracién del contrato o proyecto en que participd en una funcién similar.

o Se entiende por obra similar aquella que contemple la restauracién de Edificios de valor Patrimonial segin lo establecido en la Ley 5621/16.

o Todos los CV de los profesionales propuestos como personal clave deberan acompafiar una copia de la Cédula de Identidad, Pasaporte y/o
documento de identidad civil, ademas del registro profesional del pais de origen, todos los documentos deben de ser autenticados por escribano
publico nacional.

o Todos los CV de los profesionales propuestos deberan ser descriptos y declarados en un 100% en el Formulario N° 6.

o El Compromiso de trabajo del Personal Asignado al Servicio, debera ser presentado en base a lo establecido en el Formulario N° 6.

o Todos los certificados de trabajo que avalen la experiencia especifica declarada en el CV, deberan acompafiar al mismo y estar autenticados por
escribano publico nacional.

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de
ejecucion de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempefio satisfactorio.

idad i d .

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida

Oferente Consorcios
Individual
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Todas las Cada Socio Lider
Partes Socio
Combinadas
¢ Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en Debe ] Deben' Debe ) Debe ) Completafel
propiedad o en alquiler, que a continuacién se indican: cumplir cumplircon | cumplir cumplir Formulario N
. con el el requisito. por lo por lo 7y8
requisito. menos menos con
EQUIPOS conel el /40% de
[25% de los
los requisitos
3 . requisitos minimos
lemero Afios c(lje § minimos requeridos.
No. | Tipo de equipo m|'n|.mo an I,gu.e a Observacion requeridos
y exigido maxima
caracteristicas aceptada
1 Torre gria 1 10 Propio
/Subcontratado
/alquilado
2 Hormigonera de 1 10 Propio
1m3
3 Retroexcavadora 1 10 Propio
/Subcontratado
/alquilado
4 Pala Cargadora 1 10 Propio
O MINIPALA /Subcontratado
/alquilado
5 Andamios C/N N/A Propio
Metélicos /Subcontratado
/alquilado
6 Bombas para 1 5 Propio
desagote de /Subcontratado
zanjas /alquilado
7 Camiones 1 10 Propio
volquete 6m3 o /Subcontratado
mayor /alquilado
8 GEORRADAR 1 10 Propio
GPR /Subcontratado
9 RESISTOGRAFO 1 10 Propio
/Subcontratado
10 Camién de 1 10 Propio
apoyo 4 ton o /Subcontratado
mayor /alquilado

® Los equipos minimos necesarios presentados por los oferentes no deberan
estar comprometidos en otras obras.

El Oferente deberd proporcionar en caracter de declaracién jurada, detalles
adicionales sobre los equipos propuestos en el formulario Equipos incluido en los,
Formularios de Licitacién. ademas presentar el cronograma o plan de uso de
equipos.

El contratista podra alquilar o subcontratar los equipos y/o servicios detallados en
los numerales 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 10 sin necesidad de poseer los equipos mencionados.
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En tal caso el Oferente deberd presentar junto con su oferta una declaracién jurada
por escrito en donde el proveedor declara que cuenta con la capacidad necesaria
para los trabajos y se compromete a prestar el servicio. Se deberd presentar un
cronograma fisico financiero de uso de los equipos y costos unitarios.

Los equipos propios deberdn se acreditados con la presentacion de la
documentacidn pertinente como ser: cédula verde para los autos propulsados. Para
equipos menores deberan ser demostrados con listado patrimonial de equipos.

1. Declaraci6n jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser
adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

3.En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecera en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (i) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos
seran cedidos en alquiler o leasing.

4. El contratista podra alquilar o subcontratar los equipos y/o servicios detallados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 sin necesidad de poseer los equipos
mencionados. En tal caso el Oferente debera presentar junto con su oferta una declaracién jurada por escrito en donde el proveedor declara que cuenta con la
capacidad necesaria para los trabajos y se compromete a prestar el servicio. Se debera presentar un cronograma fisico financiero de uso de los equipos y
costos unitarios.

Los equipos propios deberan se acreditados con la presentacién de la documentacién pertinente como ser: cédula verde para los autos propulsados. Para
equipos menores deberan ser demostrados con listado patrimonial de equipos.

“riterios de d le of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen
en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara cuél de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios
dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentacién pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de
Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacién respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta seccidn constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo
aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescrincion de las of

CONTENIDO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Disposiciones Generales

L
2.
3.

11
1.2
13
1.4
1.5
1.6
17
18

2.1

2.2

Introduccién
Normasy Reglamentos
Organizacién de la obra
Consideraciones sobre los materiales a utilizar
Listado del personal a emplear en obras especializadas.
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS  p.34
Limpieza general
Vallado perimetral
Obrador.
Alquiler contenedor permanente (por 9 meses seglin cronograma)
Instalacién eléctrica e hidrosanitaria de la obra
Carteleria de seguridad de obra
Carteleria de obra seglin disefio DNA
Replanteo y marcacién
INTERVENCION ARQUITECTONICA - TRABAJOS DE RESTAURACION
AUSCULTACION, SONDEOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES
Estudios laboratoriales del mortero (composicién quimico mineralégica; granulometria y relacion de componentes)

Estudios Geotécnicos SPT

Calculos Estructurales de verificacion de lo existente y de obra nueva o de refuerzos a construir:

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7

2.8
2.9
2.10
211

2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17

Hormigén
Madera
Metal
"Albafiileria (Mamposteria-filtraciones - humedad)"
ANDAMIOS ESTRUCTURALES
Alquiler de andamios. Provisién, montaje y red de proteccién permanente.
LIMPIEZA
Eliminacién de microflora y microflora (método mecanico, pulverizacién e inyeccién de biocida).
Sanitacién para eliminacién de xil6fagos y barrera de proteccién perimetral
Limpieza de muros de mamposteria de ladrillo a la vista y piedra
Limpieza de pisos originales en sector del Museo
REMOCION, DEMOLICION Y DESMONTAJE
Desmonte de techo de chapa en sector Museo (manto y estructura de cobertura) con recuperacién de material, clasificacién y siglado.
Eliminacién de revoques sueltos y partes no compatibles (70%)
Demolicién de Mamposteria
Demolicién de Pilares
Demolicién de revestimiento
Demolicidn de Pisos

ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES
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2.18
2.19
2.20
221
222
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27

2.28

Reconstruccién de porciones de muro de mamposteria de ladrillo a la vista

Refuerzo post retiro de vegetacién en mamposteria y reparacién con ladrillos recuperados (zona fachada norte y fachada sur)
Reparacion de mamposteria dafiada en zona cocina/entrepiso

Reparacién de juntas de mortero

Reintegracidn de revoques en muros (70 % de la superficie total)

Reintegracion de molduras en fachadas

Reposicion de estructura de madera en bloque de museos (70 % del total)

Reconstruccidn de techos con reposicion de chapas (no incluye la chapa).

Reparacién de canaletas embutidas

Restauracidn de lucernario, cambio de vidrios armados, reparacion de marcos metélicos

Reacondicionamiento de chapas galvanizadas existentes, retirando cuidadosamente, sellando las perforaciones, y tratar previamente con antiéxido,
luego realizar el techado con sumo cuidado, respetando los solapes y alineacién. -

Reposicién de Estructuras de Madera Maderamen en general. De ser el caso se procedera a la sustitucién de partes de los componentes de la

estructura
2.29  Vigasotirantes
2.30  "Herrajes, incluye planchuelas bulones y tuercas etc."
2.31  Restauracién de estructura de aparejos de madera en Nave (Consolidacidn, refuerzo, limpieza y acabado protector)
Restauracién de aberturas de madera
2.32  Restauracién de puertas de madera principales con marco
2.33  Restauracién de puertas de madera interiores con marco
2.34  Restauracion de ventanas de madera con marco curvo
2.35 Restauracién de ventanas de madera con marco recto
CONSOLIDACIONES  p.70
2.36  Sellado de fisuras en muros de fachada
2.37  Consolidacién de coronamiento de muros
2.38  Consolidacién y reintegracion de pisos en acceso y Museo
DESHUMIDIFICACION
2.39  Barrera quimica
PROTECCIONES
2.40  Remocién de pintura sintética en fachada principal
2.41  Hidro pintura transpiraste para exterior
2.42  Hidro pintura transpiraste para interior
2.43  Proteccién de muro exterior de ladrillo a la vista en fachada principal
2.44  Proteccién de muro exterior de ladrillo a la vista en fachada secundaria e interior
2.45  Proteccion de muro interior de ladrillo a la vista
2.46  Proteccion de aberturas de madera exterior
2.47  Proteccion de aberturas de madera interior
2.48  Pintura de maderas con barniz protector
2.49  Proteccion de estructura de madera interior en bloque del Museo
2.50  Tratamiento de chapas existentes finalmente con membrana liquida acrilica. -
3 INTERVENCION ESTRUCTURAL ESTRUCTURAS
REFUERZOS ESTRUCTURALES
31 REFUERZO DE BOVEDILLAS: Consolidacién estructural con parteluces metalicos perfil IPN 160.
3.2 Estructura de soporte en fachada sur (Benjamin Constant)
33 ESTRUCTURA METALICA - correas madera con refuerzos metalicos
3.4 Refuerzos de cabriadas metalicas
3.5 Refuerzos metalicos 2 UPN 160, con sus correspondientes placas de asiento de 500 MM X 500 MM X 10 MM y cartelas

TECHO METALICO. PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA METALICA PRINCIPAL

3.6
3.7

3.8
3.9
3.10

Colocacién de Cubierta de Chapa Termoacustica tipo Sdndwich calibre N.° 26 (zona de museos y fachada sur)
Cumbrera de chapa galvanizada N° 24, 40 cm de desarrollo
ESTRUCTURA DE ENTREPISO
Entrepiso +3.06 fabricado con perfiles metélicos IPN 160 con placas cementicias
Piso parquet de ybyraro.,
Plataforma Steel Deck con perfiles metalicos ipn 120, chapa colaborante p / Soporte de equipos de AA

FUNDACION
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3.13
3.14

3.15

3.16
3.17
3.18
3.19
3.20

321
3.22
3.23

3.24

4.1
4.2

43

4.4

45

46

47

48

49

4.10
411
412
413
4.14
4.15
4.16
4.17
418
4.19
4.20
421
422
423
424
425
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30

431

4.32
4.33

4.34

Tubulén
Vigas de Fundacién
MURO DE CONTENCION PERIMETRAL
Muro de ladrillo de 45 cm
Relleno y Compactacion
Relleno con material de préstamo
PILARES p.89
Pilares de Hormigdn Armado
Pilares metalicos 2xUPN 120
Pilares metalicos 2xUPN 140
Carga de Hormigén en Pilares Metalicos
Anclajey Sujecién de Pilares Metalicos
ESTRUCTURAS VARIAS
Estructura metdlica ascensory escalera
Escalera sur
Escalera ascensor
Fundacién tanque metalico
PREVENCION CONTRA INCENDIO
INSTALACION HIDRAULICA PCI
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 4"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 3"
Tuberia de Hierro Galvanizado @2 1/2"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 2"
Tuberia de Hierro Galvanizado @1 1/2"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 1 1/4"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 1"
Vélvula de retencién vertical @ 4". Para succién del sistema de bombeo.
Valvula de retencidn vertical @ 1". Para succion del sistema de bombeo.
Llave de Paso @ 4". Para succion del sistema de bombeo.
Llave de Paso @ 1". Para succién del sistema de bombeo.
"Sistema de Bombeo p/ Rociadores y BIE - Provision de Material y Mano de Obra para la Instalacién
Valvula de retencién vertical @ 4". Para impulsién del sistema de bombeo.
Vélvula de retencidn vertical @ 1". Para impulsién del sistema de bombeo.
Llave de paso @ 4". Para impulsidn del sistema de bombeo.
Llave de paso @ 1". Para impulsidn del sistema de bombeo.
Llave de paso @ 2". Para retorno del sistema de bombeo.
Llave de Paso Principal de red de rociadores @ 4".
Llave de Paso Principal de red de rociadores @ 3".
Vélvula de retencién vertical @ 4" de red de rociadores
Vélvula de retencidn vertical @ 3" de red de rociadores
Sensor de Flujo para Red de Rociadores.
Manémetro para Red de Rociadores
Rociadores Sprinklers @ 1/2". De techo
B.I.E. (Caja Metalica con vidrio de 3 mm., Llave de Paso Globo a 45°, Adaptador, Manguera @2 1/2" x 15 metros de Poliéster y Pico Lanza Comun).
B.1.S. (Boca de Incendio Siamesa)
Llave de Paso @ 1". Para purga en la red de rociadores
Mandmetro. Para purga en la red de rociadores
Provision de Materiales y Mano de Obra para la Limpieza y Pintura de Tuberias de Hierro Galvanizado con Pintura Sintética color Rojo.
Provisién y Colocacién de Soportes Metélicos de Angulos, Planchuelas y Tornillos con Tarugos.
Tanque metalico p/PCl 2 X 30.000 LITROS
PREVENCION CONTRA INCENDIO PCI DETECCION
Panel Central de control
Detector termovelocimétrico

Detector de humo/calor
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4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40

4.41

5.38.
5.39.
5.40.
5.41.
5.42.
5.43.

5.44.

Pulsador manual compuesto
Alarma acustica y visual
Disyuntor diferencial
Iluminacién de emergencia
Cartel direccionable "Salida de Emergencia"
Cartel con membrete "Peligro Riesgo Eléctrico”
Extintor de incendios ABC de 6 kg.
INSTALACIONES ELECTRICAS
SECTOR PLANTA BAJA
Boca de luz para artefacto Proyector Led de 30W
Provisién de artefacto Proyector led de 30W.
Boca de luz para artefacto Proyector Led de 10W
Provision de artefacto Proyector led de 10W.
Boca de luz para artefacto reflector Led de 6W de embutir.
Provision de artefacto reflector Led de 6W de embutir.
Boca de luz para artefacto Tipo Riel
Provisién de artefacto tipo Riel con 4 artefactos.
Boca de luz para artefacto Panel led cuadrado de 60W
Provisién artefacto Panel led cuadrado de 60W.
Boca de luz para artefacto Panel led rectangular de 40W
Provision artefacto Panel led rectangular de 40W.
Boca de luz para artefacto led cuadrado de 18W
Provisién artefacto led cuadrado de 18W
Boca de luz para artefacto led redondo de 12W
Provision artefacto led redondo de 12W
Boca de luz para artefacto led redondo de 6W
Provision artefacto led redondo de 6W
Boca de luz para artefacto tipo aplique de adosar a pared
Provisién artefacto tipo aplique de adosar a pared
Boca de luz para artefacto tipo aplique de pared tipo tortuga
Provision artefacto tipo aplique de pared tipo Tortuga
Boca de luz para artefacto tipo aplique de pared Fachada de enfrente
Provision artefacto tipo aplique de pared Fachada de enfrente.
Montaje de artefactos
Boca de luz para Tira Led
Provisién de Tira led con Transformador
Montaje de Cinta led.
Tomas corrientes monofdasico simple.
Tomas corrientes monofasico simple Doble.
Tomas corrientes monofasico con tierra doble

Tomas corrientes monofasico en el Techo.

Tomas corrientes monofasico con Tierra Tipo Schuko + Toma Comdn.

Boca Acondicionador de Aire Monofasico.

Boca para extractor de Aire

Bandeja Pota Cables de Chapa Perforada Tipo U" 100mm x 50 mm

Bandeja Pota Cables de Chapa Perforada Tipo U" 200mm x 50 mm
SECTOR PLANTA ALTA /ENTREPISO

Boca de luz para artefacto Panel led cuadrado de 60W

Provisidn artefacto Panel led cuadrado de 60W.

Boca de luz para artefacto Tipo Riel

Provision de artefacto tipo Riel con 4 artefactos.

Boca de luz para artefacto Proyector Led de 30W

Provision de artefacto Proyector led de 30W.

Boca de luz para artefacto Reflector con brazo lluminacién difusa.
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5.45.
5.46.
5.47.
5.48.
5.49.

5.50.
5.51.
5.52.
5.53.
5.54.
5.55.
5.56.

Provision de artefacto Reflector con brazo Iluminacién difusa.

Montaje de artefactos

Tomas corrientes monofasico simple.

Tomas corrientes monofésico simple Doble.

Boca Acondicionador de Aire Monofasico.
TABLERO GENERAL

Disyuntor termomagnético de 3x400A Regulable

Disyuntor termomagnético de 3x160A

Disyuntor termomagnético de 3x150A

Disyuntor termomagnético de 3x80A

Disyuntor termomagnético de 3x10A Hasta 3x32A

Conductor de 4x240mm2 NYY + 1x70mm.

Gabinete metalico para Tablero General

TABLERO SECCIONAL TS-SA - Tablero Seccional Sanitarios.

5.57.
5.58.
5.59.
5.60.
5.61.

5.62.
5.63.
5.64.
5.65.
5.66.

5.67.
5.68.
5.69.

5.81.
5.82.
5.83.
5.84.
5.85.

5.86.
5.87.
5.88.
5.89.
5.90.

Disyuntor termomagnético de 3x10A Hasta 3x32A
Disyuntor termomagnético de 1x10A Hasta 1x32A.
Disyuntor diferencial de 4x25A
Gabinete metélico
Conductor de 4x4mm2 NYY + 1x4mm Tablero TS-SA
TABLERO SECCIONAL TS1-IT Tablero Seccional lluminacién y Tomas 1.
Disyuntor termomagnético de 3x10A Hasta 3x32A
Disyuntor termomagnético de 1x10A Hasta 1x32A.
Disyuntor diferencial de 4x25A
Gabinete metélico

Conductor de 4x4mm2 NYY + 1x4mm Tablero TS- IT1

TABLERO SECCIONAL TS - AA1 Tablero Seccional de Aire Acondicionado 1.

Disyuntor termomagnético de 3x10A Hasta 3x32A
Disyuntor termomagnético de 1x10A Hasta 1x32A.
Gabinete metélico
Conductor de 4x6mm2 NYY + 1x4mm Tablero TS-AAL.
TABLERO SECCIONAL TS - OF Tablero Seccional Oficina.
Disyuntor termomagnético de 3x10A Hasta 3x32A
Disyuntor termomagnético de 1x10A Hasta 1x32A.
Disyuntor diferencial de 4x25A
Disyuntor diferencial de 2x40mA
Gabinete metélico
Conductor de 4x4mm2 NYY + 1x4mm Tablero TS-OF.
TABLERO SECCIONAL TS - AA2 Tablero Seccional de Aire Acondicionado 2
Disyuntor termomagnético de 3x10A Hasta 3x32A
Disyuntor termomagnético de 1x10A Hasta 1x32A.
Gabinete metalico
Conductor de 4x6mm2 NYY + 1x4mm Tablero TS-AAL.
TABLERO SECCIONAL TS2-IT Tablero Seccional lluminacién y Tomas 2
Disyuntor termomagnético de 3x10A Hasta 3x32A
Disyuntor termomagnético de 1x10A Hasta 1x32A.
Disyuntor diferencial de 4x25A
Gabinete metélico
Conductor de 4x4mm2 NYY + 1x4mm Tablero TS1-IT.
TABLERO SECCIONAL TS - AA3 Tablero Seccional Aire Acondicionado 3.
Disyuntor termomagnético de 3x150A
Disyuntor termomagnético de 3x100A
Disyuntor termomagnético de 3x63A
Gabinete metalico

Conductor de 4x50mm2 NYY + 1x35mm Tablero TS-AA3.
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TABLERO DE CONTROL DE LUCES

5.91. Interruptor 1x32A
5.92. Gabinete metalico
TABLERO SECCIONAL BOMBAS

5.93.  Disyuntor termomagnético de 3x80A
5.94.  Gabinete metalico
5.95.  Conductor de 4x4+1x4mm2 NYY +Tierra -p/ Tablero Bombas de Agua.
5.96. Conductor de 4x25+1x16mm2 NYY +Tierra -p/ Tablero Bombas de Incendio.  Colocacidén de canalizaciones y/o electroductos para camara de CCTV.
5.97. Cafiosy cajas para Camaras de Circuito Cerrado.
5.98. Cableado Boca de Cdmara -------- (longitud hasta 30 metros.)
5.99. Camara para circuito cerrado.
5.100. Monitor para control de circuito cerrado y accesorios.
5.101. DBRs - Grabador.

CABLEADO DE RED DE DATOS Y DE TELEFONIA.
5.102. Rackde12U.
5.103. Panel para Datos Categoria 6A.
5.104. Panel para Telefonia Categoria 6.
5.105. Cableado Boca de Datos para PC- Cat. 6A.------- (longitud hasta 30 metros.).
5.106. Cableado Boca de Telefonia - Cat. 6. ------—- (longitud hasta 30 metros.).
5.107. Accesorios menores.

PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE DETECCION DE INCENDIOS
5.108. Boca de luz para artefacto de salida de emergencias
5.109. Provisidn de artefacto de salida de emergencias
5.110. Boca de luz para artefacto auténomo
5.111. Provisi6n de artefacto auténomo
5.112. Montaje de artefactos Auténoma y Salida de Emergencia.
5.113.  Panel de Control Central DSC 1832 de 8 zonas expandibles a 32 con expansores de zonas. Teclado LCD ICON. Bateria de 12 volt 7A; gabinete y
transformador.
5.114. Fuente Potenciadora.
5.115. Expansor de zonas.
5.116. Sensores de Humo'y Calor (H/C).
5.117. Sensores Termovelocimétrico (T/V).
5.118. Alarma audio-visual (AAV)..
5.119. Pulsador Manual.
5.120. Sirenade 12 Volt - 30 Watt.
5.121. Accesorios menores.
5.122. Acometida aérea trifasica de baja tensién limitado a una TM de 3x 80 A.
6 INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

INSTALACION DE AA
6.1. Provision e instalacidn de equipo de AA del tipo Split de pared de 12.000 btu/h gas ecolégico R410A F/C 1-220V-50Hz. Depdsito PB.
6.2. Provisién e instalacién de equipo de AA del tipo Split piso techo 36.000 btu/h gas ecolégico R410A F/C 3-380V-50Hz. Area de museo PB.
6.3. Provision e instalacion de equipo de AA del tipo Split de pared de 18.000 btu/h gas ecoldgico R410A F/C 1-220V-50Hz. Ambientes 01,03,04 y 06 PB.
6.4. Provision e instalacidn de equipo de AA del tipo Split de pared de 18.000 btu/h gas ecoldgico R410A F/C 1-220V-50Hz. Ambientes 01,02,03,04,05 y 06 PA.
6.5. Provisién e instalacion de cafios de cobre aislados térmicamente e interconectados eléctricamente para los equipos Split.
6.6.  Provisién e instalacion de bandejas metélicas externas para cafios de cobre con accesorios.
6.7.  Provision e instalacidn de extraccion de materiales para extraccidn de sanitarios
7 INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS
7.1. TUBO PVC SOLDABLE DN (40mm)
7.2 TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm)
7.3 TUBO PVC JE DN (75mm)
7.4 TUBO PVC JE DN (100mm)

VENTILACION
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7.5 TUBO PVC SOLDABLE DN (50mm)
7.6 TUBOPVC JE DN (75mm)
ACCESORIOS PVC SOLDABLE Y JE
7.7 CODO 45° PVC SOLDABLE DN (40mm)
7.8 CODO 45° PVC SOLDABLE DN (50mm)
7.9  CODO 45° PVC JE DN (75mm)
7.10  CODO 45° PVC JE DN (100mm)
7.11  CODO 90° PVC SOLDABLE DN (40mm)
7.12  CODO 90° PVC SOLDABLE DN (50mm)
7.13  CODO 90° PVC JE DN (75mm)
7.14  CODO 90° PVC JE DN (100mm)
7.15  CURVA 90° PVC JE DN (100mm)
7.16  RAMAL SIMPLE PVC SOLDABLE DN (50mm)
7.17  RAMAL SIMPLE PVC JE DN (100mm)
7.18  RAMAL DE REDUCCION PVC JE DN (100x50mm)
7.19  RAMAL DE REDUCCION PVC JE DN (100x75mm)
7.20  REDUCCION EXCENTRICA PVC JE DN (75x50mm)
7.21  TEPVC SOLDABLE DN (50mm)
7.22  TE DE REDUCCION PVC JE DN (75x50mm)
7.23  TAPON PVC JE DN (100mm)
7.24  SIFON PP DN (50mm)
7.25  REGISTRO 40x40
7.26  REGISTRO 50x50
7.27  REGISTRO 60x60
REJILLA DE PISO SIFONADA
7.28.  CAJA SECA 100x100x40
7.29.  REJILLA DE PISO SIFONADA 150x150x50
8 INSTALACION DE AGUA CORRIENTE p.145
AGUA CORRIENTE FRIA
PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS
81  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")
82  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")
83  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")
8.4  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")
85  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")
8.6  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (2")
PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS
LLAVES Y VALVULAS
8.7 LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")
8.8 LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")
8.9 LLAVE EXCLUSA CROMADA DN (1 1/2")
8.10 VALVULA DE RETENCION DN (1 1/2")
8.11 MEDIDOR DE AGUA
CcoDO
8.12 CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")
8.13 CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")
8.14 CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")
8.15CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")
UNION "T"
8.16 TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")
8.17 TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")
8.18 TE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")
Unién "T" de Reduccién

8.19 TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"x1/2")
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8.20 TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"x1/2")

8.21 TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"x3/4")

8.22 TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"x1")

Buje de Reduccion

8.23 BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"x1/2")

8.24 BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1"x3/4")

8.25 BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2"x1")

Unién Sencilla

8.26 UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")

8.27 UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")

8.28 UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")

8.29 UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/4")

8.30 UNION SENCILLA POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1 1/2")

Unién Doble

8.31 UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")

8.32 UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")

8.33 UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1")

8.34 UNION DOBLE POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (11/2")

ARTEFACTOS SANITARIOS

8.35 CanilladePatio 1/2"

AGUA CORRIENTE CALIENTE

PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS

836  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")

837  TUBO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")

PROVISION Y COLOCACION DE ACCESORIOS
LLAVES Y VALVULAS

836  LLAVE DE PASO POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")
Unién "T" de Reduccién

8.37  TE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"x1/2")
CcoDO

8.38  CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (1/2")

839  CODO 90° POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4")
REDUCCION

8.40  BUJE DE REDUCCION POLIPROPILENO TERMOFUSION PN 20 DN (3/4"x1/2")
BOMBAS

8.41 Bomba Centrifuga PEDROLLO CP160B Q=170 Lts./min; Hman=20 m.c.a., P=2 HP
LLAVES Y VALVULAS

8.42  VALVULAESFERICADN (2")

8.43  VALVULA DE RETENCION DN (2")

8.44  CAUDALIMETRO

8.45  SENSOR DE FLUJO

8.46  MANOMETRO

9 INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL p.154

PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS

9.1  TUBO PVC JE DN (100mm)

9.2 TUBO PVC JE DN (150mm)

9.3 TUBO PVC JE DN (200mm)

BAJADAS

9.4 TUBO PVC JE DN (150mm)

ACCESORIOS

9.5  CODO 90° PVC JE DN (100mm)

9.6  CODO 90° PVC JE DN (150mm)

9.7 CURVA 90° PVC JE DN (150mm)

9.8 RAMAL SIMPLE PVC JE DN (150mm)
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9.9 TAPON PVC JE DN (150mm)
9.10 CANALETA PLUVIAL 20x20
9.11 REGISTRO PLUVIAL 40x40
9.12  REGISTRO PLUVIAL 50x50
9.13  REGISTRO PLUVIAL 60x60
10 MUSEOGRAFIA
Disefio y contenido:
10.1 Disefio grafico de materiales para impresién.
10.2 Disefio de infografias.
10.3Disefio de mobiliario y dispositivos de exposicidn. Indicacién de materiales y detalle técnico para produccién.
10.4 Adaptacion de textos de historiador para sala
Montaje:
10.5 Mano de obra de montaje de dispositivos de exposicién y objetos.
10.6 Traslado de materiales y objetos - Hasta 10 viajes en Asuncién
10.7  Muro de Placa de Yeso: Paredes de Placa de cartdn yeso con estructura de aluminio o acero galvanizado para interior - Hasta 12 m2
Plotters, vinilos y carteleria:
10.8 Paneles informativos de PVC Foam de 5mm con impresién full color directa - Hasta 32 m2
10.9 Impresién latex full color sobre vinilo microperforado - Hasta 10 m2
10.10 Impresidn latex full color sobre vinilo blanco/trasparente adhesivo - 10 m2
10.11 Plotter de corte - Hasta 5 m2
10.12 3 Banderolas doble faz de lona vinilica impresa de 1 mx 2.30 m

10.13 10 cajas back light 70x48 cm con cuerpo de chapa pintada, cinta led por dentro para terminacién back con frente de lona back light impresa y terminacién
con perfiles de aluminio

10.14 1 cajas back light 48x48 cm con cuerpo de chapa pintada, cinta led por dentro para terminacién back con frente de lona back light impresa y terminacién con
perfiles de aluminio

10.15 2 carteles corpéreos de logo en placas de espuma de polietileno de 20 mm con tapa de acrilico tamafio 80x60
Herreria y carpinteria
10.16 3 pares de pendones metalicos de cafio de 2" de 1,2 m de largo, fijacién con bulones a la pared
10.17 1 dispositivos de exhibicién médulo cuadrangular 1,1mx 1,1 m
10.18 3 dispositivos de exhibicién médulo rectangular (1 m x 2 m x 2m)
10.19 2 vitrinas de estructura de dngulos metalicos con cerradura 0,80 m x 0,40 m x 0,20m
10.20 1 vitrina de estructura de dngulos metélicos con cerradura 0,40 m x 2 m x 0,20m
10.21 Puerta divisora de chapa extendida 1,24x3,10m
10.22 Puerta corrediza chapa extendida 2,55x1,40
10.23 Restauracién de escritorio, restauracion y retapizado de sillén y restauracién y adaptacion de ropero a vitrina con vidrio crudo de 6mm
10.24 Caunter de MDF 18mm pintado seguin Pantone (1 m x 1 m x 0,45 m)
10.25 Vidrio: Pafio de 1,80x1,20 m para mapa mundi con 4 perforaciones de 10mm
10.26 Magqueta: Construccién de 1 maqueta de media canoa payagua (3,04 m x 0,45 m)
10.27 Audiovisual: 4 materiales audiovisuales con ilustraciones animadas e inserciones de uno. Incluye edicién y guiones.
10.28 al 10.33 Electrénica
10.34 Compra de materiales: Acervo para el museo con la supervisién de un experto contratado para el fin a cargo de la DNA
11 ARQUITECTURA OBRA NUEVA
DEMOLICIONES
11.1  Demolicién de muros de ladrillos de 15 cm
11.2  Demolicién de bovedilla tipo catalana con su estructura (con apuntalamiento por seguridad)
113 Demolicion de muro de ladrillos de 0,40m para vano de puerta a estacionamiento

11.4  Demolicidn de vereda, asfalto y corddn existente (para hacer del suelo absorbente), incluye las herramientas para demolicién, provision de contenedores,
retiro del material hasta su destino final

115  Demolicion de muro de 0,40m de ladrillos con recuperacion
11.6  Destronque de arbol en vereda
ALBANILERIA p.161
11.7.  cimiento de piedra bruta colocada de 0,40*0,60m (material y MO)
11.8.  Encadenado superior 0,15*0,15m de muros (material y MO)
11.9. Encadenado inferior 0,25*0,25m de muros (material y MO)

11.10. Pared de nivelacién de 0,30m (material y MO)
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11.11. Pared de elevacién de 0,15m (material y MO)

11.12. Muro de ladrillo semiprensado visto a ambas caras (material y MO)

11.13. Revoque a dos capas con hidrofugo (material y MO)

11.14. contrapiso de cascote (material y MO) esperor minimo 5 cm max. 8 cm

11.15. Carpeta de nivelacidn para piso (material y MO) alisado cemento

11.16. Provisidny colocacién de Zécalo tipo porcelanato de 12cm

11.17. Provision y colocacién de piso porcelanato color gris claro o blanco. Dimensiones 0,60x0,60m (piso y pared incluido)

11.18. Provisiény colocacion de perfil de aluminio de 10mm cantonera de terminacién de azulejos en cantos vivos (90°) - area cocina y bafios

11.19. Provisiény colocacién de cantonera de perfil metalico para piso entre piso porcelanato y alisada de cemento (entre cemento y piso) drea bafios y cocina

11.20. Escalones (para salvar diferencia de nivel entre fondo y frente) de cemento terminacién llano fino estructurado con malla electrosoldada y canto de perfil
metalico pintado

11.21. Piso de H° tipo helicoteado con malla electrosoldada (incluido nivelacién y colchdn de arenay regularizacién de suelo) - 8 cm (material y MO)
11.22. Rampa de cemento (MO y materiales)

11.23. Cantero/banco de hormigdn en jardin interior (materiales y MO) segtin disefio

11.24. Banco de cemento tipo cantero con asiento de listones de madera tratada para plaza segtn disefio

11.25. Provisiény colocacién de tapa de pozo artesiano de H°A° previo relleno

11.26. Nivelacién con piedra triturada 6° para asiento de pavers

11.27. Provisién y colocacidn de piso tipo pavers con cama de arena, incluye compactacion. -

11.28. Provisiony colocacién de corddn de vereda/plaza

11.29. Lineas de tacos en piso (10x10cm h:0.5cm) de madera barnizada de 10cm de ancho con terminacidn de planchuela metélica a los lados (MO y materiales)
segln disefio

11.30. Piso de tacos de madera (10x10cm h:0.5cm) con barniz en zona bajo aparejo (respetando los pequefios recuadros de tacos originales o hormigonados)
Materialy MO

11.31. Reparacion de estanteria rustica existente y completamiento de estantes en muro de al lado con maderas existentes de lugar a ser retiradas, prever
sujeciones metalicas (MO y materiales) 12m x 2,5m

11.32. Recuperacién y colocacién de tablones de madera en entrepiso con tratamiento zona museo (se considera 40% de tablones nuevos)
REVESTIMIENTOS Y ESTRUCTURA METALICA

11.33.  Provision y colocacién de Cubiculos de estructura metélica de cafio cuadrangular de 50x50mm con planchas de acero con resistencia mejorada a la
corrosién atmosférica de 3mm con bordes plegados de terminacién, con puerta y tranca- para bafio de damas y caballeros. [Ver detalles]

11.34. Provisién y colocacion de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 6mm) calibre 20 con terminacién oxidada y protegida con barniz con
estructura soporte en perfil T de 1" x 1/8" y pilares en Angulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacién en suelo con dado de H°A° donde dos méddulos son de abrir con
bisagras, trancas y porta candado (Puerta de dos hojas de 1m ancho x h:2,1m) segtin disefio -para patio técnico y costado escalera sur

11.35. Provisién y colocacién de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 6mm) calibre 20 con terminacién oxidada y protegida con barniz con
estructura soporte en perfil T de 1" x 1/8" y pilares con angulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacién en estructura metalica existente habiendo un médulo de abrir,
cerraduray picaporte (Puerta de 1,70 m x h:2,1m) seg(in disefio -en zona bafios y oficina

11.36. Provisién y colocacién de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 6mm) calibre 20 con terminacién oxidada y protegida con barniz con
estructura soporte en perfil Tde 1" x 1/8" y pilares con dngulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacidn en estructura metalica segin disefio -en zona escalera museo

11.37. Provisidn y colocacién de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 12mm) calibre 20 con terminacién oxidada y protegida con barniz con
estructura soporte en perfil T de 1" x 1/8" y pilares con angulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacion en estructura metalica existente habiendo un médulo de abrir
corredizo, trancas y porta candado (Puerta de 1,70 m x h:2,1m) seg(n disefio -en caja de elevador

11.38. Provision y colocacion de pasamanos de acero inoxidable de 60mm diam y 1,5mm de espesor con estructura de soporte en perfil de hierro en t de 1" de
4mm de espesor segun disefio- Para las escaleras

11.39. Provisiény colocacién de baranda para rampa segun disefio

11.40. Provisién y colocacién de refuerzo de barandas existentes con pilar soporte en perfil T de 1" y 4mm de espesor con base de sujecién con 3 lineas de cabos
de acero de 6mm tensados, segun disefio (pasillos Museo PA)

11.41. chapa antideslizante tipo naval de 3mm con bastidor y costilla metalica con angulo de 3x3 por 4mm para salvar hueco (de 0,80 x 1,28m) sobre escalera
marinera (zona museo)

11.42. Provisiony colocacion de barandas nuevas para zona 7 PA museo de cafio redondo de diam 40mm con pilar soporte en perfil T de 1" y 4mm de espesor con
base de sujecién con 3 lineas de cabos de acero de 6mm tensados, seglin disefio (zona 7 museo y pasillo oficina PA)

11.43. Provisiony colocacién de dintel metélico para vano de acceso (material y MO)
ABERTURAS ESPECIALES
11.44. Provisiony colocacién de escotilla metalica para acceso a plataforma de AA.

11.45. Provisiény colocacién de puerta de acceso con estructura metélica, chapa perforada tipo corten, tirador de acero inox, marco tipo bastidor de hierro doble
T segln disefio

11.46. Provision y colocacion de marco tipo bastidor de hierro doble Ty detras cerramiento en chapa perforada tipo corten con estructura sujeta a estructura de
soporte de fachada (vista a patio técnico) seglin disefio

11.47. Provisién y colocacién de ventana metalica ciega y fija con chapa lisa y estructura segtin disefio
11.48. Provision y colocacion de ventana metalica con chapa lisa de abrir tipo batiente con estructura segun disefio
11.49. Ventana oval con marco metalico y vidrio templado en fachada sur

11.50. Provisiény colocacién de puertas nuevas corredizas P18 con estructura metélica y chapa, incluye cerradura en PA. Segln detalle
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11.51. Provisidny colocacién de puerta nueva corrediza P16 con estructura metalica y chapa, incluye cerradura en PA. Segiin detalle

11.52. Provisidny colocacién de puerta nueva P7 con estructura metalica y vidrio templado de 10mm, incluye cerradura en PB. Segln detalle

11.53. Provision y colocacién de puerta corrediza nueva P6 con estructura metalica y vidrio templado de 10mm, incluye cerradura en PB. Segln detalle
CARPINTERIA DE MADERA

11.54.  Provisidn y colocacidn de puerta de madera placa con marco metalico con colocacidn, picaporte y cerradura. Acabado pintura sintética. Dimensiones
2,10x0,90m (hoja de 80)

11.55.  Provision y colocacion de puerta de madera tipo placa con marco metalico, contramarco, picaporte y cerradura. Acabado pintura sintética Dimensiones
2,10x1m (hoja de 90)

11.56.  Provision y colocacion de puerta metalica de acceso desde el estacionamiento con marco, contramarco y acabado pintura sintética roja (provisién y
colocacién segin disefio) P8 (1,10*2.10). Dintel de hierro incluido

11.57. dintel para puerta (material y MO)
ACCESORIOS
11.58. Provisién y colocacién de Dispensador de jabdn liquido de plastico. Color: Blanco.
11.59. Provisidny colocacién de Dispensador para toalla de papel de plastico.
11.60. Basurero metalico
11.61. Provisiény colocacién de Dispensador de papel higiénico de alto metraje de plastico. Color Blanco.
11.62. Provisiény colocacion de Agarradera horizontal sujeta a la pared de acero inoxidable.
11.63. Provisiény colocacién de Agarradera mévil rebatible vertical de acero inoxidable.
GRIFERIAS BACHAS Y OTROS
11.64. Provisién y colocacién de Inodoro con cisterna baja p/discapacitados. Color blanco.
11.65. Provisiény colocacién de Inodoro con cisterna baja. Color blanco.
11.66. Mingitorio compacto con sifén integrado para vélvula empotrada.
11.67. Provisidny colocacién de grifo metélico con pulsador especial para discapacitados con bajada y conexiones metalicas.
11.68. Provisiony colocacién de Grifo metalico monocomando de pico bajo para lavatorio con bajada y conexiones metalicas.
MESADAS DE GRANITO
11.69. Provision y colocacién de Mesada de granito natural negro via lactea de 0,5x0,5m con frontin de 20cm, zdcalos y gran bacha incorporada segtin disefio
11.70.  Provisidn y colocacién de Mesada de granito natural negro via lactea de 3x0,5m con frontin de 20cm, zécalos de 5cm y gran bacha incorporada segtn
disefio
11.71. Provisién y colocacién de Mesada de granito natural negro via lactea de 1,9x0,5m con frontin de 20 cm, zcalos y gran bacha incorporada segin disefio
ESPEJOS Y VIDRIOS

11.72. Provisién y colocacién de espejo adosado a la pared con separador del muro para darle destaque (de 0,85x1,2m x 4mm, de 3,05x1,2m x4mm y de 1,9x1,2m
x4mm)

11.73. vidrios templados incoloros fijos de 10mm para dos salas de museo con perfileria de aluminio (ambientes 7y 6 museo)
CIELORRASOS

11.74. Provisiény colocacién de muros tipo placas de carton yeso con estructura de aluminio o acero galvanizado (ambas caras) PA oficinas

11.75. Provisién y colocacién de muros tipo placas de cartn yeso con estructura de aluminio o acero galvanizado EXTERIOR (ambas caras) PA oficinas
PINTURAS

11.76. pintura con endeudo para muros de Placa de cartén yeso con estructura de aluminio o acero galvanizado (MO y materiales)

11.77. Pintura de cielorraso (sintética placa cementicia bajo oficinas drea de acceso fachada sur) material y MO

11.78. Pintura acrilica parar pisos para PA zona oficinas (MO y materiales)

11.79. Provisidny MO para enduido cementicio gris a zécalo de drea cocina, muro acceso lateral (estacionamiento) sector bafios

12 VARIOS

12.1  Destronque de arboles

122 Ampliacién de vereda

12.3  Planos as-built y acompafiamiento técnico

12.4  Limpieza finaly retiro de escombros.

12.5  Jardineria (Provisién y MO) Plaza y patio interior

12.6  Provisiény colocacion de estructura metalica para estacionamiento de 14 bicicletas sujeta en piso

12.7 Encausadores de raiz de arboles a ser plantados mediante tubo de hormigén armado de 1000 mm de didmetro (Provisién y colocacidn, incluye grda,
retroexcavadora)

12.8  Retiro de columna metélica de ANDE
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CONTRATO N°25/2022

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N°02/2022 - ID N°401910 -DESARROLLO DEL PROTOCOLO DE INTERVENCION Y PROYECTO EJECUTIVO PARA
LA INTERVENCION DEL EDIFICIO HISTORICO TALLERES CUSMANICH PARA SU REFUNCIONALIZACION COMO MUSEO CAFE DE LA DNA.

Consultoria: MSc. Arq. Natalia Antola Guggiari
Superficie a intervenir: 1014 m2 aprox.
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Disposiciones Generales
1. Introduccién

La Direccién Nacional de Aduanas, convoca a Licitacién Piblica Nacional para seleccionar y contratar las obras civiles para los TRABAJOS DE INTERVENCION
DEL EDIFICIO HISTORICO TALLERES CUSMANICH PARA SU REFUNCIONALIZACION COMO MUSEO CAFE DE LA DNA.

El contrato sera de adhesidn, esto es, de aceptacidn total de las cladusulas del mismo. Las obras se contrataran por su MONTO TOTAL, determinado a partir de las
cantidadesy los precios unitarios que consten en la Planilla de Cémputo Métrico y Presupuesto.

Se entendera que los precios de la Oferta incorporan todos los costos en que se tengan que incurrir para ejecutar las obras, conforme a las Especificaciones
Técnicas, a los planos y a las normas y principios de ejecucién de general aceptacion, aun cuando dichos costos no corresponden directamente a los rubros y/o
cantidades especificadas en la Planilla de Cémputo Métrico y Presupuesto.

La Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo que directa o indirectamente
resulte necesaria para la ejecucion de las Obras, en forma completa con arreglo a su fin.

La Empresa Contratista esta obligada a emplear mano de obra calificada, métodos y elementos de trabajos que aseguren la correcta ejecucién de la obra. Debera
contar con un Residente de Obra (tiempo completo).

Alcance de la Documentacion

La presente documentacidn tiene por objeto definir las Especificaciones Técnicas con que deben realizarse los rubros que componen las Obras de Intervencién
contempladas en el edificio. Esta documentacién técnica complementa los planos y sirve de base tanto para la cotizacion de los trabajos como para ejecutarlos.
Se aclara que la presente documentacién es parte integrante del Contrato y el incumplimiento de cualquiera de sus indicaciones podra ser causa de Rescision del
Contrato.

2. Normas y Reglamentos

El protocolo de intervencién patrimonial se adjunta a la documentacién entregada para el llamado seg(in lo establece la Ley 5621/16 de Proteccién del Patrimonio
Cultural.

A continuacién, se detallan los reglamentos cuyas normas regirdn para la presente documentacién, las que se constituyen en complemento de las
especificaciones técnicas. Se remitird a los mismos para la interpretacion, aclaracién de dudas y/o insuficiencia que pudiera haber en la presente documentacién
técnica.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias;

e Estructuras metalicas: DIN 1050 y DIN 4114,

» Decreto N°14.390/92 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y Medicina en el Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.
e Instalaciones sanitarias: Normas de materiales y de célculo de instalaciones domiciliarias de ESSAP; y de INTN. NP44y NP68.

e Instalaciones eléctricas: Normas de la ANDE para baja tensién N°146-71 y media tension N°62-75.

o Combatey Prevencién de incendios: Ordenanza 468/14 de Prevencidn contra Incendios.

3. Organizaci6n de la obra

Responsabilidades

La Fiscalizacién de Obra sera ejercida por la Contratante. El Fiscal de Obra realizard la coordinacién de las actividades necesarias para asegurar la correcta
ejecucidn en calidad y plazo de los trabajos contratados.

Se entiende por Contratista de la Obra a la empresa que tendrd a su cargo la ejecucién de las obras civiles indicadas en los planos, las especificaciones técnicas y
demas documentos del contrato. El Contratista de las obras civiles se considera como el principal y en tal sentido es responsable de la seguridad en general de la
obra y demas servicios necesarios para que los contratistas de otros rubros puedan ejecutar sus trabajos. El Contratista de la Obra tiene la responsabilidad de
verificar el proyecto y presentar objeciones a los disefios si las hubiere; estas salvedades se consideraran ya incluidas en su cotizacién.

Para las comunicaciones entre las partes el Contratista de la Obra proveerd un Libro de Obra, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en duplicado con
diferentes colores.

Semanalmente se realizardn Reuniones de Obra para la coordinacién de los trabajos, a la que asistiran obligatoriamente el Fiscal de Obra y el Representante Legal
de la Empresa Contratista. A esta reunidn asistira eventualmente un representante de la UOC de la Direccién Nacional de Aduanas. El Contratista de la Obra
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proveerd un libro de Actas de Reunidn, con tapa dura con un minimo de 50 hojas en triplicado con diferentes colores. En este libro se registrara lo tratado en las
reuniones de coordinacién.

Seguridad de la Obra

El Contratista de Obra mantendra durante el transcurso de los trabajos el personal diurno y nocturno encargado de las tareas de control y custodia de los
elementos depositados en la obra, sean éstos de propiedad o no del Contratista. Asi mismo, dispondra personal especial para custodiar los accesos a la Obra de
manera a obtener un control de las personas que ingresan a la misma. El Contratista instalard y costeard la iluminacién nocturna exterior de la obra concluida o
no.

El Contratista mantendra y costeard todas las medidas de seguridad indicadas hasta la Recepcidn Definitiva de la obra, lo cual se considera que ocurrira
indefectiblemente antes de los dos (2) meses de la Recepcidn Provisoria.

Normas generales de seguridad

Los trabajos contratados deberan desarrollarse en el pleno respeto de todas las normas vigentes en materia de prevencion de accidentes e higiene y en cada caso
en condiciones de seguridad e higiene permanente, cumpliendo lo establecido en el Decreto N°14.390/92 Reglamento General Técnico de Higiene, Seguridad y
Medicina en el Trabajo del Ministerio de Justicia y Trabajo.

La empresa contratista esta obligada a observar escrupulosamente las disposiciones del vigente reglamento en todo lo relacionado a la gestion del sitio de obras.
La empresa contratista no podrd iniciar o continuar los trabajos si incurre en omisién a la aplicacién de lo dispuesto en el presente apartado.
Muestras de materiales

Serd obligacién del Contratista de Obra la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacién.

Todos los productos (con excepcién de aridos, ladrillos y maderamen) deberan contar con la identificacién clara de la marca y del pais de procedencia. Esta
disposicién afecta también a las partes componentes de productos. Productos que no cumplan con estas caracteristicas podran ser rechazados por la
Fiscalizacién de Obra, sin considerar la calidad de los mismos.

Se establece en este articulo que las muestras deben presentarse por lo menos quince (15) dias antes de que deban comenzar segln el Plan de Trabajos la
construccién en taller o fabrica o la provisién en obra de elementos correspondientes.

Elincumplimiento de esta prescripcién dard lugar a una multa de acuerdo a lo establecido en el Pliego general y en el Contrato correspondiente.

La Fiscalizacién de Obra podré disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras, materiales y elementos incorporados a las obras
ante los organismos estatales o privados, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo del Contratista.

La Direccién de Obra podrd empero justificar especialmente a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la prestacién de las muestras.
Tramo muestra

A los efectos de convenir en la realidad con absoluta precisién, el grado de perfeccidn, terminacién, calidad de los materiales y mano de obra, que se pretende
obtener en la ejecucién de las obras, como asi también establecer técnicas constructivas, el Contratista de Obra tendra la obligacién de ejecutar un tramo de obra
completa como muestra.

Eltramo de obra que se debera ejecutar como muestra sera determinado por la Fiscalizacién de Obra. Si el grado de perfeccién obtenido en los tramos muestra no
fuesen satisfactorios, a solo juicio de la Direccidn, el contratista debera repetirlo a su costo hasta obtener muestras cuyo acabado sea aceptado. Se puede
considerar que se realizara obligatoriamente un tramo muestra, a modo de modelo e independiente del edificio, en una cantidad significativa para apreciar la
calidad del proceso constructivo, en los rubros de albafiileria; pisos; aislaciones; revestimientos; carpinterias de madera; pinturas y cafierias, sin que esta lista
constituya una limitante.

Las muestras aprobadas se mantendran durante el periodo de obra, salvo indicacién en contrario y servirdn de contraste permanente a los efectos de decidir cada
vez en forma inapelable por comparacién con los sucesivos sectores de la obra que se construya, si estos se ajustan a la perfeccién y acabado deseados. De no
lograrse, el Contratista de Obra debera realizar a su costo exclusivo todos los trabajos que haga falta para mejorar las técnicas constructivas y las terminaciones.

Los sectores de obra mal ejecutados por el Contratista de Obra seran removidos y reconstruidos a su entero costo.

Documentos a ser proveidos por el Contratista

El Contratista documentard todo el proceso realizado en la construccién de la Obra, de forma escrita y grafica, a través de fotografias, videos y planos.
Para el logro de estos objetivos, el Contratista proveera antes de la Recepcién Provisoria los siguientes documentos a satisfaccién de la contratante.
a- Informes del proceso de obra, acompafiados de imagenes fotograficas, impresos en formato A4 y en formato digital PDF y copia en digital.

b- Registro audiovisual del proceso de obra, con fotos y videos del proceso de obra.

El costo de estos trabajos estara incluido en los gastos generales del Contratista.

Libro de obras

A los efectos del control de la obra, se llevara un LIBRO DE OBRAS, entregado por el Fiscal a la Contratista, cuyas paginas estaran foliadas, por triplicado. El original
correspondera a la Contratista, la primera copia a la fiscalizacién y la segunda copia al Comitente, debiendo este libro permanecer en el lugar de las obras.

En dicho Libro de Obras, la Fiscalizacion dejara constancia del control de los trabajos y de la

33/125



ejecucién de las faenas, de acuerdo a los planos, a las especificaciones técnicas, al cronograma y demds documentos del contrato.

Asimismo, se dejara constancia en el libro de Obras, de las paralizaciones que puedan sufrir los
trabajos, indicandose las causas y demas circunstancias y hechos que se estimen necesarios.
Se anotaran igualmente en el Libro de Obras, las 6rdenes impartidas por el Fiscal asi como las

protestas de la Contratista. La Contratista debera notificarse de las anotaciones y observaciones que consten en el libro de obras, y formular a su vez, las
observaciones que estime conveniente. El Libro de Obras se constituye en complemento del Contrato, razén por la que todos los datos registrados en él adquieren
valor legal.

4. Consideraciones sobre los materiales a utilizar

Elagua serd limpia (agua destilada) y exenta de aceite, acido, alcalis o materiales vegetales.

La cal para la elaboracién de la argamasa para reintegracién de juntas y revoque deberd ser siempre y cuando las especificaciones correspondientes no indiquen
otro tipo- cal aérea (cal viva) preferentemente, la cual debera ser bien cocida, sin partes duras o particulas extrafias.

El apagado se realizara con una anterioridad de por lo menos tres meses, antes del inicio de las obras, de manera a evitar efectos indeseados durante la fragua de
los morteros. La pasta de cal se mantendra siempre himeda en piletas adecuadas. Se podra utilizar cal en pasta de excelente calidad, la cual cumpla los requisitos
definidos previamente.

Las maderas seran de primera calidad en todos los casos, bien seca, de fibras rectas y careceran de albura o sémago, grietas, saltadizos, caries, polillas o cualquier
otro defecto.

Las maderas duras tendran ademas fibras derechas sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes.

El ladrillo partido o cascote se empleara en los contrapisos, perfectamente limpios y sin materiales extrafios.

Los ladrillos tanto de fabricacién mecénica como de mano, seran de arcilla bien cocida, homogéneos, duros, sin grietas, de formas y dimensiones regulares y
tendran una resistencia minima a la compresién de 50 Kg /cm2.

No deberd usarse argamasa que contenga cualquier tipo de cemento en su composicién -salvo cuando las especificaciones correspondientes lo indiquen
expresamente-. Se contara previamente con estudios laboratoriales (composicién quimico mineraldgica; granulometria y relacién de componentes; propiedades
fisicas estructurales; determinacién del comportamiento hidrico; propiedades mecanicas) a fin de determinar las dosificaciones adecuadas para los trabajos de
reintegracién.

5. Listado del personal a emplear en obras especializadas.

En el caso de los trabajos especializados, relacionados a bienes inmuebles de valor histérico que se encuentren bajo proteccidn, el contratista debera presentar,
previa solicitud de la contratante, el listado completo de los prestadores de servicio, de los técnicos y de los consultores preseleccionados, a quienes se les
encarga la ejecucidn de los trabajos, incluyendo la documentacién relativa a las competencias profesionales especificas.

La adjudicacion de las obras dependera de la aceptacion de los trabajadores, tanto por parte de la contratante, como de los entes responsables de la proteccion
del bien en cuestidn. El contratista, en curso de obras, podra sustituir al personal slo con la autorizacién especifica de la contratante.

1. OBRAS COMPLEMENTARIAS Y TRABAJOS PREVIOS

1. Limpieza general.

Se establece que desde el inicio de los trabajos, y durante todo el proceso de ejecucion, el Contratista de Obra deberd efectuar la limpieza y preparacién de las
areas afectadas por las obras. La Fiscalizacién de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacion de las limpiezas periddicas.

El contratista debera eliminar del predio de la construccién todos los materiales provenientes de la limpieza, antes de efectuar el replanteo. Los mismos seran
retirados en el dia, con camiones volquetes o con contenedores.

La carga y descarga de materiales se hara a través de un solo acceso al obrador, debiendo el Contratista de Obra, arbitrar los medios para mantener estas areas
perfectamente limpias y despejadas.

Los materiales, antes o después de las descargas, deberan ser acopiados en lugares previstos de comUn acuerdo con la Fiscalizacién de Obra y en lo posible, en
contenedores de chapa y/o madera.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos sera global (gl.).

2. Vallado perimetral.

El Contratista de Obra tendra la obligacidn de cerrar el perimetro de la obra. Estard a cargo de la Empresa la provisién de la mano de obra y materiales necesarios
para el armado y posterior desmonte del cerco de obra.
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Antes del inicio de los trabajos, debera cercarse toda el drea a ser intervenida, previendo ademds todas las medidas de seguridad requeridas.
Para el vallado, se colocaran cercos de proteccién de chapa, ya sea lisa o acanalada de 1.80 m. de altura con estructura metalica o de madera.

Se preveran accesos directos con portones para la provision de materiales para la obra, estos estaran ubicados en lugares en los que no interfieran con el normal
desarrollo de las actividades. Todos los portones llevardn candados.

Todas las partes de madera se trataran con aceite de linaza y las chapas con doble mano de pintura anti6xido.

El Contratista de Obra queda obligado a mantener el vallado por su exclusiva cuenta y cargo en perfecto estado de conservacién. Este se colocaré dentro de los 20
dias contados a partir de la firma del contrato.

Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos serdn en metros cuadrados (m2) e incluird los portones.
3. Obrador.

Infraestructura

El Contratista de Obras Civiles tendrd a su cargo el disefio y la construccidn del obrador. No se admitira la sustitucién de esta construccién por el alquiler de casas
y/o terrenos en los alrededores de la Obra. El Contratista de Obra presentard el disefio, caracteristicas y todo otro elemento que permita a la Fiscalizacién de Obra
aprobar la ejecucion del obrador.

El obrador serd propiedad de la Direccién Nacional de Aduanas, debiendo la Contratista mantenerlo en perfecto estado de conservacién y funcionamiento durante
el periodo de la obra.

La Contratista desmantelara el obrador y lo retirara del predio juntamente con todas las deméas construcciones o instalaciones ejecutadas por el mismo,
procediendo asimismo al sellado de conexiones correspondientes a cafierias o cualquier otro trabajo para eliminar las mencionadas construcciones provisorias.
Esto se realizard una vez culminada la intervencidn del edificio y con la autorizacién previa de la Fiscalizacién de Obra.

El obrador contemplara los espacios necesarios para oficina de los técnicos, vestuario del personal, oficina del sereno con timbre y espacio para almacenamiento
de materiales y herramientas.

La implantacion y disefio final de estas instalaciones sera aprobado por el Fiscal de Obras quien verificara el cumplimiento estricto de lo especificado y autorizara
la ejecucion. Se proveera instalacion eléctrica, instalacion sanitaria y tratamiento de los efluentes cloacales. Se proveera igualmente todo el mobiliario necesario y
los servicios que se requieran para el desarrollo confortable de las Reuniones de Obra.

Los locales sanitarios deberan contar con pisos y paramentos impermeables para conservar un aseo permanente y provisto de inodoros, mingitorios y grifos de
agua en cantidad suficiente de acuerdo al personal empleado en la obra.

Servicios

Se consideraran incluidos en la cotizacién los gastos que demanden a la Contratista contar con las comodidades minimas para los fines del obrador y sus
instalaciones. Estard a su cargo:

a) Atender, mantener y costear una linea telefénica y los aparatos necesarios para uso de la Fiscalizacién de Obra.
b) El mantenimiento, higiene y el perfecto estado de conservacion de todas las instalaciones mobiliarias y construcciones pertinentes al uso de la obra.
) Adoptar todas las disposiciones necesarias para que se pueda inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.

Elementos obligatorios

El Contratista proveera a la oficina de obra de los siguientes documentos:

. Un ejemplar de las Normas INTN: NP44 y NP68.

. Un ejemplar de las Normas de la ANDE: N°146-71 para baja tensién.

. Una copia del Contrato de Obras, debidamente encuadernado.

. Una copia de las especificaciones técnicas y de la planilla de cémputo métrico y presupuesto.
. Dos juegos de los planos de la Obra en escala 1/50, debidamente encarpetados.

™ QN T o

El Contratista deberd mantener obligatoria y permanentemente en obra, a disposicidn de la Fiscalizacién de Obra, los siguientes elementos, en perfecto estado de
conservacion.

a) Un (1) nivel de anteojos autonivelante con mira parlante.

) Un (1) juego de tamices para analisis granulométrico de agregados.

d) Una (1) cinta de acero de cincuenta (50) metros o nivel laser.

e) Una (1) cinta de acero de veinticinco (25) o treinta (30) metros.

f) Un botiquin para primeros auxilios.

g) Dos (2) escuadras metélicas con sus medidas 60, 80, 100cm para escuadrar angulos.

La totalidad de los elementos en el presente inciso quedaran de propiedad del Contratista al terminar la obra.

Ademas, el Contratista proveera, en las cantidades que sean suficientes:

35/125



a) Cascos de seguridad y zapatones o botas de media cafia con suela reforzada para todo el personal asignado a la Obra. Uso obligatorio exigido a todo el
personal.

b) Guantes de cuero.

) Arneses de seguridad para el personal que realice tareas con riesgo de caida.
d) Mallas de fachada para proteccién del personal de obra.

e) Tablones de minimo 2 de espesor para paso del personal.

Extinguidores de incendio ABC

La Empresa debera proveer y mantener en condiciones de trabajo dos extinguidores de polvo ABC en la obra. Estos extinguidores no seran parte del equipo
permanente del edificio.

Herramientas y maquinarias

La Empresa proveera todo el plantel necesario y el equipo electromecanico correspondiente para la correcta y eficiente realizacién de los trabajos.

La Empresa proveera todas medidas y dispositivos de seguridad e higiene que permitan el funcionamiento adecuado de todo lo mencionado anteriormente. La
empresa deberd proveer a los fiscales y director de obra de los equipos de seguridad necesarios como para acceder a cualquier punto de trabajo.

Todos los gastos que generen la compra o alquiler de los mismos serdn a cargo de la Empresa Contratista, como asi también los vehiculos asignados a la obra.

Se deberad acompafiar una memoria completa de la maquinaria y herramientas a utilizar donde se incluirdn todos los datos técnicos correspondientes y
especificando si son propiedad de la Empresa o alquiladas.

Almacenamiento de materiales
A. Lacaly el cemento se almacenard en locales que los preserven de la humedad.

B. Los aridos seran almacenados y empleados evitando la segregacién de particulas, la contaminacién de substancias extrafias y el mezclado de aridos de
distintas granulometria.

C. Los aditivos se almacenaran evitando su contaminacién, evaporacién y deterioro.

Para el acopio de materiales serdn establecidos horarios a fin de evitar el entorpecimiento del transito local, todo esto se hara previa aprobacién de los planos y
detalles del obrador por la fiscalizacién.

La fiscalizacion de obra designara un lugar para el almacenamiento seguro de los mismos.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica seran global (gl) e incluird la provision obligatoria de todo lo especificado.

4. Alquiler de contenedor permanente

Durante todo el tiempo que duren las obras y desde el inicio, se debera disponer de contenedores metalicos, en nimero adecuado, los cuales serviran para la
disposicién de los materiales de demolicidn, escombros y desechos en general.

Valoracién econémica

El computo métrico y la valoracion econdémica seran global (gl) e incluira los gastos de la disposicién final de los desperdicios

5. Instalacién eléctrica e hidrosanitaria de la obra

Instalacién eléctrica e iluminacién
Se prevera el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentadas para dichas instalaciones.

El consumo de toda la energia eléctrica durante la ejecucién de la obra sera absorbida por la Contratista. Durante este periodo se mantendra encendida la
iluminacion de obra durante toda la noche por razones de seguridad.

Toda la iluminacién necesaria, se ajustara a las exigencias de la Direccién de Obra.

lluminacién de obra: se instalaran artefactos para alumbrado publico, ubicados a 5m de altura y provistos de ldmparas de 250watts encendidas con fotocélula.
Para la alimentacidn eléctrica se utilizaran cables forrados pre-ensamblados tipo ANDE.

Las instalaciones eléctricas fijas que se dispongan en la obra utilizaran cables forrados tipo industrial o irdn embutidos en electroductos de polietileno. Los cables
moviles para alimentacién de equipos o herramientas eléctricas seran forrados de tipo industrial y llevaran enchufes industriales. Se dispondran tGnicamente
interruptores termomagnéticos tipo europeos.

Instalacién hidrosanitaria
El Contratista de Obras Civiles correra con los trdmites y los gastos de ESSAP para la conexién de la acometida de agua potable.

Ademds, se prevera en obra un tanque de reserva provisorio de 5.000 litros cerca del obrador y la provisién de las bombas necesarias para acopiar o distribuir el
agua en caso de faltante o deficiencias en la provisién.
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El Contratista de la Obra instalara una red de agua corriente para la ejecucién de la obra y para el uso sanitario en duchas y bafios del obrador. La instalacién se
ajustara a las exigencias de la Fiscalizacién de Obra.

El Contratista de la Obra conectara los bafios a la red publica de efluentes cloacales.
El consumo del agua para la ejecucién de la obra como asi también para su uso en el obrador sera costeado por el Contratista de Obra.
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracion econdémica de estas instalaciones sera global (gl).

6. Carteleria de seguridad de obra
La empresa colocard en los sectores cercanos al area de trabajo, carteles de advertencia como:

® Acceso sélo a personal autorizado.
® Hombres trabajando.

Todo el texto a serimpreso en los carteles debera ser indicado por la contratante.

La carteleria debera ser impresa en lona vinilica a color con estructura metélica o en placa de PVC. La misma debera ir adosada al vallado, en cada uno de sus
lados y en los lugares donde se considere necesario.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estas instalaciones seran global (gl).

7. Carteleria de obra segtn disefio DNA

El contratista deberd prever en su oferta, el costo de un letrero de 3,00 m x 1,50m, de acuerdo al modelo indicado por la Fiscalizacién de obra. Este cartel lo
colocard EL CONTRATISTA en lugar indicado por el Fiscal de obras, dentro de los 5 (cinco) dias de la entrega del sitio de obras; permanecerd en la misma, en el
lugar indicado, hasta que el Fiscal de obra lo estime conveniente.

El cartel serd impreso en lona vinilica a color, con estructura metalica acorde. Estara iluminado con dos reflectores de 250 W. Estara colocado a la altura de dos (2)
metros, contando desde el nivel natural del terreno hasta la parte inferior del letrero.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estas instalaciones seran por la unidad (un).

8. Replanteoy marcaci6n

ALCANCE

En la presente seccidn se incluyen los trabajos a cargo del Contratista, relativos al replanteo, cuya descripcion y las especificaciones respectivas se consignan en
los articulos siguientes.

GENERALIDADES

El replanteo lo efectuara la Empresa Constructora y sera verificado por la Fiscalizacién de Obra antes de dar comienzo a los trabajos.

PRESCRIPCIONES PARTICULARES

El Contratista emplazara en el lugar que indican los planos de replanteo de arquitectura y estructura.

Todos los niveles de la obra seréan referidos a dicha cota, la cual a su vez tendrd marcado con hendidura sobre mortero cemento arena, su cota correspondiente.
Verificaciones

1) Los niveles indicados en los planos seran verificados por el Contratista, previamente a la iniciacién de la obra y relacionados con los niveles reales que a
este efecto obtendra mediante la nivelacién del terreno.

2) Los niveles indicados en la documentacidn del proyecto estardn sujetos a las modificaciones que por imperio de las circunstancias fuese necesario
efectuar, quedando a juicio inapelable de la Fiscalizacién, la determinacién de niveles definitivos.

3) El Contratista verificara las medidas del terreno antes de proceder al replanteo, debiendo comunicar las diferencias existentes en dngulos y longitudes si
las hubiese a la Fiscalizacién, con el fin de que ésta disponga las decisiones a adoptar.

4) La escuadria de los locales serd prolijamente verificada comprobando la exactitud de diagonales de los mismos.

5) Al ubicar filos de muros, ejes de aberturas, filos de revestimientos y/o perfil de cualquier otra estructura, es indispensable que el Contratista haga
verificaciones de contralor por distintas vias, llamando la atencién de la Fiscalizacidn ante cualquier discrepancia, para que éste Gltimo decida.

Tolerancias
Seguidamente se establecen las tolerancias de errores maximos admitidos para el logro final de distancias:

1) Cada sector tendra su propio sistema de ejes de referencia. Las diferentes partes del edificio estardn ubicadas respecto a los ejes del mismo en las
posiciones indicadas en planos, con una tolerancia maxima de replanteo de 5mm. La tolerancia maxima en el replanteo de un edificio con respecto al sistema
general de coordenadas sera de 10 mm.

2) Dentro de cada sector y zona del terreno anexo, los niveles deberan respetar las indicaciones de planos con una tolerancia de 5 mm. Cada sector estara
referido al sistema general de nivelacién.
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Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en metros cuadrados (m?2).
2. INTERVENCION ARQUITECTONICA - TRABAJOS DE RESTAURACION

AUSCULTACION, SONDEOS Y ESTUDIOS PRELIMINARES

Antes de comenzar cualquier procedimiento de demolicién y/o remocién y, de modo mas general, cualquier procedimiento de conservacién (y no sélo en edificios
de valor histérico-arquitectdnico) sera oportuno realizar una serie de estudios diagndsticos preventivos dirigidos a la adquisicidn sistematica y cientifica de datos
inherentes a la verdadera naturaleza del material y a su relativo estado de conservacion.

Tales datos seran Utiles para poder reconstruir las estratigrafias murarias de modo que se pueda proceder de manera correcta. El proyecto diagndstico de
investigacion debera, ademas, anticipar una intervencién apropiada, guiar los trabajos previstos, verificar su validez e indicar, si procede, nuevas soluciones.

1. Estudios laboratoriales del mortero (composicién quimico-mineraldgica; granulometria y relacién de componentes)

Se deberd tomar una muestra de cada tipo de mortero existente y enviarla al laboratorio con el fin de analizar sus caracteristicas, (composicién quimico-
mineraldgica; granulometria y relacién de componentes; propiedades fisicas estructurales; determinacién del comportamiento hidrico; propiedades mecénicas)
los resultados permitiran definir la composicién adecuada para los morteros de reintegracién a utilizar y garantizar las propiedades de adherencia entre el nuevo
morteroy el preexistente.

En cada caso, se debera recolectar por lo menos tres muestras para tener una determinacién mas precisa de la composicién del mortero a analizar. Las muestras
deben ser integras y representativas (aprox. 2000 g c/u).

En el item se consideran incluidos todos los gastos de laboratorio, toda la asistencia técnica necesaria, la documentacién fotografica y una memoria técnica
ilustrativa.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos sera global (gl.).

2. Estudios Geotécnicos SPT

El estudio de suelo seré realizado por el contratista y este deberd realizar en los lugares donde indique la fiscalizacién. Una vez que se obtengan estos resultados,
se procederd a la elaboracién de un proyecto de refuerzos de estructura de hormigén armado o para nuevas estructuras (fundacién, pilares, losas, vigas, rampa
para discapacitados, etc.) que garantice la estabilidad del edificio y sus componentes.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdmica de estas instalaciones seran por la unidad (un).

Calculos Estructurales de verificacion de lo existente y de obra nueva o de refuerzos a construir:

El contratista realizara los calculos necesarios de todas las estructuras a construir, utilizando las normas indicadas en pérrafos anteriores. Estos calculos seran
firmados por el especialista y el responsable técnico de la empresa, seréd entregado en 3 juegos, los mismos seran pagados una vez aprobado por la fiscalizacion.

Como parte de la metodologia serad debera contemplar la realizacién de estudios de diagndstico para la verificacidn de lo existente, antes de la intervencién se

Prospecciones en muros exteriores: Se realizardn prospecciones incluyendo técnicas y equipos de diagndstico, asi como el andlisis de los resultados
correspondientes y presentacién de informe de los resultados, autorizados y aprobados por la fiscalizacién.

Auscultacién (sondeos): En base a una inspeccién general del edificio, se realizara: Identificacién de los sitios vulnerables para la realizacién de prospecciones,
técnicas a ser utilizadas en las diferentes prospecciones y orden de prioridades por sector de acuerdo al tipo de prospeccién.

Prospecciones estructurales y monitoreo:

Se realizaran 4 (cuatro) prospecciones en las fundaciones, a fin de verificar su composicién y estado. También se debera verificar el estado de todo tipo de
estructura existente antes, durante y después de los trabajos de liberacién, incluyendo técnicas y equipos de diagnéstico, asi como el analisis de los resultados
correspondientes y presentacion de informe de los resultados, autorlzados y aprobados por la fiscalizacidn. Las prospecaones estructurales seran desglosadas en
items segun el tipo de estructura. La fundacién especia

€aso.-

3. Hormigén
Normas y cédigos

Todas las estructuras de hormigén se ejecutaran de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se indican: Instruccion Espafiola
EH-91y Cédigo ACI 318/88

Célculos y planos

Para la comprension de la estructura de hormigdn armado se contara con sistemas de evaluacion y diagnostico no destructivo y laimplementacién de métodos de
relevamiento como son la fotogrametria.
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Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos sera global (gl.).

4. Madera

Auscultacién (sondeos): En base a una inspeccidn general del edificio, se realizara: Identificacidn de los sitios vulnerables para la realizacidn de prospecciones,
técnicas a ser utilizadas en las diferentes prospecciones y orden de prioridades por sector de acuerdo al tipo de prospeccién.

Para evaluar el estado de las maderas se utiliza preferentemente el resistografo, combinado con ultrasonido u otro método de diagndstico, para garantizar el
estado de la estructura, sobre todo los pilares y vigas.-

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estas instalaciones seran por la unidad (un).

5. Metal

Normas y cédigos

Todas las estructuras de acero se ejecutardn de acuerdo con las buenas reglas del arte y con las normas que a continuacién se indican:
- Norma NP-79 para la accién del viento, INTN

- Norma MV-101 para las cargas gravitatorias, Instruccion Espafiola

- Norma MV-102 para la referente a la calidad de acero, Instruccidn Espafiola

- Norma MV-104 para lo referente a uniones soldadas, Instruccién Espafiola

Célculos y planos

La sola presentacion de la cotizacidén supone que el oferente ha revisado la documentacién y se ha compenetrado de los alcances de su factibilidad formal y
estatica.

Una vez adjudicada la obra y antes del inicio de los trabajos correspondientes, el Contratista debera verificar y cotejar los planos de replanteos con las plantas
arquitecténicas y de instalaciones. Si existieran discrepancias la comunicard inmediatamente a la Fiscalizacién de Obras y los nuevos planos se haran por su
cuenta.

Valoracion econémica

El cémputo métricoy la valoracién econdmica de estas instalaciones seran por la unidad (un).

6. Albafiileria (Mamposteria-filtraciones - humedad)

Auscultacién (sondeos): En base a una inspeccién general del edificio, se realizara: Identificacion de los sitios vulnerables para la realizacién de prospecciones,
técnicas a ser utilizadas en las diferentes prospecciones y orden de prioridades por sector de acuerdo al tipo de prospeccién.

Para evaluar el estado de la mamposteria se utiliza preferentemente la termo camara infrarroja, combinado con ensayos, combinado con ultrasonido u otro
método de diagndstico, para garantizar el estado de la estructura, sobre todo los sectores con avanzado deterioro.-

Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estas instalaciones seran por la unidad (un).

ANDAMIOS ESTRUCTURALES

7. Alquiler de andamios. Provisién, montaje y red de proteccion permanente.

La contratista deberd prever el alquiler de andamios modulares metalicos durante todo el periodo de realizacién de los trabajos. En el precio se considera incluido
los gastos relativos al montaje y retiro de estos.

Toda el rea de trabajo debera contar con andamios durante todo el tiempo de duracién de los mismos, a fin de permitir el acceso del personal a todos los sectores
aintervenir, facilitar y optimizar el trabajo.

Los mismos deberan cumplir con las normas de seguridad seglin Decreto 14390/92. Los arneses utilizados para el acceso a los andamios deberan contar con doble
gancho.
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Los andamios en todas las fachadas deberdn estar cubiertos con una lona, red o tela de proteccién, y de modo a que desde el exterior no se visualice el trabajo que
se esté realizando.

Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seréan global (gl.).
LIMPIEZA

La limpieza consiste en una serie de operaciones orientadas a remover de la superficie de un material las sustancias extrafias, patdgenas, generadoras de
degradacién y se basa en el empleo de métodos fisicos y/o quimicos, en grado e intensidad diversa en relacién al tipo de sustancia que se pretende eliminar.

Se prohibe al contratista la ejecucién de cualquier tipo de operacién y la utilizacién de productos, alin prescriptos, sin la realizacion de pruebas preventivas
aplicadas o la explicita autorizacién de la Direccién y Fiscalizacién de Obra, en todos los casos cada intervencién de limpieza debera exclusivamente preocuparse
de eliminar todas aquellas formas patoldgicas en grado de generar degradacién al objeto de intervencidn, sin pensar por tanto en el 'aspecto estético y cromatico
pos-intervencién.

Cualquier operacién de limpieza, genera siempre una accién abrasiva por el contacto de los materiales, dafiando siempre y en cualquier modo (si bien
minimamente) su pelicula natural (piel) que se deberd tratar de conservar integralmente. Cada intervencidn se realiza puntualmente, nunca de manera
generalizada, partiendo siempre y de todas formas desde operaciones mas suaves, pasando paso a paso a aquellas mas fuertes y agresivas.

8. Eliminacién de macroflora y microflora (método mecénico, pulverizacin e inyeccién de biocida).

Un particular tipo de limpieza es aquel que tiene que ver con la recuperacién del ambiente préximo al material, o la de su propia superficie, de vegetacion inferior
o superior: musgo, liquenes, algas, raices de malezas. Este tratamiento puede ser efectuado de manera mecénica y/o por aplicacién de insecticidas liquidos
(aplicados a pincel o con aparatos de aspersion), en gel o en polvo, repitiendo el tratamiento periédicamente. Es necesario emplear productos cuya capacidad
toxica decaiga rdpidamente, de manera que no se acumule en el terreno, y cuya eficacia sea limitada lo mas posible a las especies invasivas a eliminar.

Este tipo de tratamiento va siempre efectuado con el maximo cuidado y seguridad para el personal, siempre con autorizacién del ente competente de la tutela del
bien, y por autorizacién y control de la Direccién de Obras. La limpieza debe efectuarse de manera puntual, nunca generalizada, y sélo luego de la adquisicién de
todos los datos necesarios para el conocimiento preciso del material (consistencia fisico-material, composicién quimica), del tipo de infestante presente y del tipo
de producto a utilizar.

Plantas superiores

-Dependiendo del tamafio del ejemplar a erradicar y de la forma en que éste se ubique en la estructura, se procedera de diferentes maneras. Si el ejemplar es
pequefio, de poco desarrollo y esta en la superficie y sus raices no han penetrado en el mortero o entre los bloques, se podra eliminar el mismo en forma mecanica,
desprendiéndolo de la superficie sobre la que estd apoyado mediante una espatula o simplemente con la palma de la mano, convenientemente protegida por
guantes de descarne o lona, dependiendo esto de la resistencia que oponga la maleza a esta operacion.

-En el caso de los ejemplares mas grandes, con ramas y raices que invaden el sustrato o esta infiltrando morteros y bloques de ladrillo, se debe proceder en primer
lugar a cortar cuidadosamente con tijeras de podar o serrucho, de acuerdo al espesor, las partes emergentes. Las partes que quedan dentro de la estructura no
deben ser retiradas mecanicamente, sino que deben ser inyectadas con el biocida, a los fines de que éste mate el ejemplar al poco tiempo, con lo cual se asegura
que no seguird desarrollandose.

- Se debera utilizar agua y cloruro de benzalconio (de pureza del 80 %) al 10 % (1 parte de Cloruro de benzalconio y 10 partes de agua.) y se aplicard mediante
inyecciones, directamente en los canales conductores de la planta. Esta técnica evitard la dispersién de la solucidn fuera de la zona de tratamiento, evitando asi
posibles agresiones a la estructura.

-Para facilitar la inyeccién del biocida en tallos y raices gruesas se practicaran varios agujeros a ambos lados de los mismos con un taladro eléctrico o berbiqui
manual, para inyectar el biocida en dichos orificios. El nimero de agujeros a realizar deberd ser proporcional al didmetro del tronco o raiz a inyectar.

-Se dejara actuar el biocida por unos dias y luego que las raices estén secas se procedera a retirarlas evitando producir tirones que agredan la consistencia fisica
del muro. Posteriormente se realizara la reintegracién de material en los intersticios dejados por las raices.

Durante los trabajos, se debera tener presente siempre el concepto fundamental del respeto absoluto a las estructuras murarias y sus paramentos a proteger, y
todos los elementos a salvar, escogiendo la via de la moderacién y la prudencia.

Colonizacién Bioldgica

- En el caso de colonia bioldgica (liquenes, moho, hongos, etc.) se procedera a rociar toda la superficie afectada con el biocida en la misma proporcién anterior
(agua y cloruro de benzalconio al 10 %), esto se hara con ayuda de un pulverizador dejando actuar por unos dias, una vez muertos los organismos se procedera a
desprender la capa restante de la superficie con ayuda de una espatula de madera, cuidado de no arrastrar material.

Después de la aplicacién del biocida, debera realizar un lavado repetido de la superficie con agua limpia y, con la posible utilizacién del limpiador de alta presién
garantizando asi la eliminacién completa del producto.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos sera global (gl.).
9. Sanitacidn para eliminacién de xiléfagos y barrera de proteccién perimetral

La proteccion de la madera contra microorganismos e insectos de naturaleza diversa, que la atacan alterandola, requerira de intervenciones a varios niveles.

La eliminacién de las sustancias contenidas en la madera, o la proteccion de la misma con insecticidas, ademas de impedir la supervivencia de microorganismos,
hongos e insectos pueden evitar también, si son oleosos, la absorcién indeseada de agua del ambiente.

La eliminacién de las sustancias alterables se puede realizar con el método de vaporizacién; mientras que la antisepsia, con diversos procedimientos y productos.
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Los tratamientos antisépticos de la madera y las sustancias adecuadas para una correcta desinfestacién deberdn, en lineas generales, seguir total o parcialmente
(pero sin perjudicar el resultado final), las siguientes fases:

e El biocida debera afectar directamente las larvas y crisdlidas de manera a eliminarlas;

e Todas las zonas con superficie expuesta deberan ser tratadas con insecticida y biocida fluidos y de alta penetracién para crear una zona impregnada de
veneno, a través de la cual deberd pasar el insecto xiléfago para salir a la superficie;

e El tratamiento superficial deberd dejar un estrato de insecticida sobre la superficie y en todas las fisuras de la madera; los insectos dafiinos provenientes de
otras zonas seradn eliminados al entrar en contacto con la zona tratada, los huevos depositados en la superficie se atrofiaran y seran destruidos, mientras las
larvas que estan naciendo morirdn antes de penetrar en la madera.

® Toda la madera que ha sufrido un ataque profundo que deteriord la esencia, debera ser sometida a una intervencion de consolidacién.

e Ladesinfestacion deberd ser tal, que elimine los agentes bioldgicos negativos existentes y prevenir posibles infestaciones futuras.

Para los tratamientos curativos, serd necesario escoger el periodo de mayor actividad del insecto y aquel en el que se encuentra mas préximo a la superficie, es
decir, el tiempo que precede al periodo ninfal y de adulto: primavera y/o inicio del verano.

El preservante se aplicard por aspersidén o con pincel, repitiendo el tratamiento 2-3 veces consecutivas para permitir al insecto penetrar en la madera lo mas
profundamente posible. Serd mejor evitar el uso de productos en solucién acuosa, atendiendo que la capacidad de penetracién depende de la humedad de la
madera. Si aun asi se prevé el uso de tales insecticidas (que presentan la ventaja de ser inodoros) sera indispensable mojar abundantemente con agua la madera,
antes de cada aplicacién.

Se preferirdn los insecticidas disueltos en solventes orgénicos, atendiendo a que poseen una mayor capacidad de penetracién en la madera seca y mediante un
proceso de difusién capilar, saben distribuirse en el tejido lefioso, de manera difusa y a profundidad. Serd necesario poner la maxima atencién a eventuales
efectos negativos causados por el olor penetrante y desagradable que a veces emanan estos insecticidas.

Los insecticidas a utilizar deberan ser aprobados por las autoridades competentes y por la Direccién de Obra, cumplir los requisitos de atoxicidad, estabilidad a la
luzy a los rayos UV y ademds no producir alteraciones crométicas.

La desinfeccidn, se realizara una vez limpias las piezas a tratary después de determinar el tipo exacto de insectos presentes en el material.

El tratamiento variard dependiendo del tipo de insecto presente; los insecticidas utilizados pueden ser diferentes a este respecto; entre los mas cominmente
utilizados se puede recurrir a aquellos a base de naftalina clorada, paradiclorobenzol, éxido de estafio tributilico, etc.

En el caso de las termitas subterraneas no sera suficiente limitar el tratamiento a la estructura afectada, sino que, debe ser interrumpido el flujo de insectos desde
el nido presente en el terreno del inmueble; en torno a este debera ser realizada una barrera, constituida de preservantes puestos directamente en el terreno,
mediante el uso de productos a base de reguladores del crecimiento capaces de impedir la formacién de quitina.

Con el fin de remediar el ataque del material por hongos, sera importante mantener los valores de humedad entre 10% y 15% (el ataque de los hongos
generalmente se manifiesta cuando la humedad de la madera llega a mas del 20%).

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracion econémica de estos trabajos sera global (gl.)

10. Limpieza de muros de mamposteria de ladrillo a la vista y piedra

En primer lugar se realizard una limpieza ordinaria manual seca con escoba o cepillo de cerdas para remover toda la suciedad posible hasta descubrir las zonas
arenizadas, ampollas de péatina y fisuras de fabrica, previa eliminacién de cascotes, detritus y material adherido; luego, si es necesario se realizard una limpieza
hiimeda también manual, para lo cual previamente se deberd empapar y saturar la superficie con agua, empezando la irrigacién desde arriba y continuando hacia
abajo, esto es necesario para evitar la absorcién de suciedad y/o quimicos del agua de lavado. Luego se procedera a retirar las suciedades con cepillo de cerdas
plasticas y a desprender posibles incrustaciones con espatula de madera, nunca metalica, se debe enjuagar con agua para remover los depdsitos.

En caso de que esta serie de limpiezas no sea efectiva se debera evaluar la limpieza himeda con el uso de un producto limpiador adecuado, enjuagando
posteriormente con agua, realizando pruebas previamente.

Otra opcidn es el uso de hidrolavadora a presion controlada o la limpieza mediante vapor de agua, en cualquiera de los casos deberdn realizarse pruebas y evaluar
los resultados antes de proceder en toda la superficie.
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Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos serdn en m2,

11. Limpieza de pisos originales en sector del Museo

Liberacién y demoliciones
1- Eliminacién de todos los materiales inestables e incoherentes.
2 - Limpieza de la superficie de la acumulacién de suciedades, polvo, etc. que se fueron acumulando con el transcurrir del tiempo.

3 - Desmonte de piso donde sea necesario, segun indicaciones de la Fiscalizacién de Obra, con recuperacién de los materiales.

Limpieza

En el caso de las baldosas calcéreas, en primer lugar, se realizard una limpieza ordinaria manual seca con escoba para remover toda la suciedad posible, luego
mediante hidro lavadora con agua caliente. Aplicar en el agua de hidro lavado, un producto limpiador neutro (detergente neutro). La limpieza himeda también
puede realizarse manualmente con el mismo producto, enjuagando posteriormente con agua. En el caso del piso de lajas de piedra, se procedera de similar
manera.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

REMOCION, DEMOLICION Y DESMONTAJE

Las remociones, demoliciones y desmontajes abarcaran cualquier elemento que signifique obsticulo para la nueva construccién o que deba ser reparada o
sustituida y que no esté especificamente detallado en los planos como elemento que deba permanecer.

Con la visita a obra el contratista declara conocer todo lo plantado en obra que deberd ser demolido, por tanto, deberd tener incluida las mismas en el
presupuesto de obras, sin poder luego reclamar indemnizacién o costo adicional alguno por demoliciones que no haya tenido prevista.

Este trabajo consiste en la demolicién total o parcial de estructuras o edificaciones existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la
remoci6n, desmontaje, retiro, carga, transporte, descarga y disposicién final de los materiales provenientes de la demolicién en las dreas indicadas en el Proyecto
o aprobadas por la Fiscalizacién de Obras.

El Contratista no podra iniciar la demolicién alguna sin previa autorizacién escrita de la Fiscalizacién de Obras, en la cual se definira el alcance del trabajo por
ejecutar y se incluird la aprobacion de los métodos propuestos para hacerlo. Tal autorizacién no exime al Contratista de su responsabilidad por las operaciones
aqui sefialadas, ni del cumplimiento de estas especificaciones y de las condiciones pertinentes establecidas en los documentos del contrato.

El Contratista sera responsable de todo dafio causado, directa o indirectamente, a las personas, al medio ambiente, asi como a redes de servicios publicos, o
propiedades cuya destruccién o menoscabo no estén previstos en los planos, ni sean necesarios para la ejecucion de los trabajos contratados.

Los materiales provenientes de la demolicién que, a juicio de la Fiscalizacién de Obras sean aptos para rellenar y emparejar la zona de demolicién u otras zonas
del proyecto, se deberan utilizar para este fin.

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberan tener la aprobacién previa de la Fiscalizacién de Obras y ser suficientes para garantizar el
cumplimiento de esta especificacién y del programa de trabajo.

La demolicidn se refiere al derribo parcial o total de las construcciones, incluyendo cimientos y otros bienes que sea necesario eliminar para el desarrollo de los
trabajos del proyecto, de acuerdo con lo que indiquen los planos o las especificaciones particulares.

Antes de iniciar las demoliciones se deberd contar con los permisos municipales y coordinar con las entidades que otorgan los servicios publicos, a fin de que no
afecten a las instalaciones colindantes.

El Contratista debera proteger las edificaciones y estructuras vecinas a las que se han de demoler y construiré las defensas necesarias para su estabilidad y
proteccidn; tomara las medidas indispensables para la seguridad de personas que puedan ser afectadas por los trabajos.

Disposicién de los materiales

A juicio de la Fiscalizacién de Obras y de acuerdo con sus instrucciones al respecto, los materiales de las edificaciones o estructuras demolidas, que sean aptos y
necesarios para rellenar y emparejar la zona de demolicién u otras zonas laterales del proyecto, se deberan utilizar para ese fin. Asi como también se determinaran
los que podran ser reutilizados seglin lo especificado en los planos y a juicio de la Fiscalizacién. Todos los demas materiales provenientes de estructuras
demolidas quedaran en propiedad del Contratista, quien deberd trasladarlos o disponerlos fuera de la zona de la via, con procedimientos adecuados y en los sitios
aprobados por el Fiscal. Los equipamientos a ser retirados seran entregados a la Fiscalizacion, para su entrega a la DNA.

Los elementos que deban ser almacenados segln lo establezcan los planos o las especificaciones particulares, se trasladaran al sitio establecido en ellos y se
dispondran de la manera que resulte apropiada para el Fiscal.

Los elementos que deban ser reubicados deberan trasladarse al sitio de nueva ubicacidn que indiquen los planos o la fiscalizacién, donde se instalaran de manera
que se garantice su correcto funcionamiento.

Todas las labores de disposicion de materiales se realizaran teniendo en cuenta lo establecido en las disposiciones vigentes sobre la conservacién del medio
ambientey los recursos naturales.

12. Desmonte de techo de chapa (mantoy estructura de cobertura) con recuperacién de material, clasificacién y siglado.

Desmontar el techo, siguiendo el procedimiento inverso al del montaje: retirar primero las piezas componentes de la cubierta (chapas y tejuelitas) en forma
simétrica, desde una parte y desde la otra, empezando por la parte més alta de la techumbre y siguiendo hacia los aleros; luego, en caso necesario, se levantaran
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las vigas y los tirantes, y, por dltimo, las alfajias y listones.

Este trabajo debe ser necesariamente precedido por un estudio preciso de los elementos constitutivos y sus conexiones y, por supuesto, de la catalogacién de las
piezas, que deberan ser sigladas, de manera a reubicarlas en su lugar original posteriormente.

Clasificacién de las piezas cerdmicas: una vez desmontadas, las piezas se clasificardn en dos grupos: las que seran reutilizadas y las que deberan ser
sustituidas. Se deberd, desechar las piezas muy deterioradas, rotas o con grietas y aquellas cuyas caracteristicas en cuanto a dimensiones, sean muy diferentes a
las originales.

Limpieza de las piezas cerdmicas: Limpiar las piezas recuperadas, primero en seco, eliminando musgo, todo resto de argamasa, o cualquier otro tipo de
material adherido con ayuda de espatulas y un cepillo duro; luego, se lavara cada pieza con agua y jabdn de coco con la ayuda de un cepillo de cerdas plasticas y
se dejara secar minimo por 3 dias antes de aplicar la proteccién.

Proteccién de tejuelas (manto de cobertura): Aplicar asfalto liquido en la cara no vista para la proteccién de todas las piezas. Aplicar dos o tres capas de
proteccidn hidro repelente, para prevenir el exceso de humedad a cada una de las tejuelas, el producto a utilizar serd aprobado por la Fiscalizacién de Obra.

Inspeccidén de la estructura: Se deberd realizar una inspeccién general in situ del estado de conservacidn de todas las piezas de madera que conforman el
sistema estructural del techo, a fin de detectar anormalidades y degradaciones en la madera. En tal caso se inventariaran las piezas afectadas y se procedera a su
desmonte si fuese necesario, previo apuntalamiento, para su posterior restauracion y/o reemplazo en Gltimo caso.

Para algunos sectores se podra utilizar el Resistégrafo y Ultrasonido como procedimiento de inspeccidn no destructivo de tipo mecénico para determinar
defectos internos y superficiales.

Otro método de inspeccion de la madera serd la inspeccidn recurriendo a herramientas tales como el punzén, cincel y martillo para mostrar la consistencia de la
madera, quitar porciones pequefias para analizar en laboratorio si fuese necesario y batir el material con el fin de identificar las areas posiblemente
atacadas por insectos u hongos. Si es necesario se puede recurrir al uso de lentes de ampliacién para observar los eventuales agujeros intermitentes y todo lo
encontrado; a través del medidor eléctrico de madera serd posible medir el contenido de humedad a fin de determinar la posible existencia de hongos.

El Contratista serd responsable de garantizar la proteccién con lona plastica de la cobertura al final de cada jornada de trabajo hasta su
recuperacién total.

Limpieza de la estructura

Informacién general

Antes de realizar las operaciones de limpieza sobre superficies de madera, es conveniente seguir los procedimientos especificos para salvaguardar la integridad
del material. Los pasos preliminares incluyen las siguientes fases:

- Laidentificacion del tipo de madera;

- Identificacién de los depdsitos sueltos a eliminar;

- Pre-consolidacion del material, si hay la necesidad, antes de comenzar la limpieza;

- Realizar la aplicacién del sistema de limpieza elegido sobre muestras de material;

- Andlisis de los resultados obtenidos sobre la superficie de muestra, antes de extender la operacién de limpieza a toda la superficie.

Todas las operaciones de limpieza deberan ser siempre realizadas respetando el sentido de las vetas y no en forma ortogonal o transversal a ellas.

Limpieza mecanica manual de estructura de madera

Antes de iniciar la operacidn de limpieza sera necesario examinar la superficie de la madera con el fin de determinar la posible presencia de aceite, grasa u otros
contaminantes solubles, en cuyo caso, con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, se realizara previamente un ciclo de limpieza con disolventes apropiados y a
esta, posiblemente, seguira la limpieza manual.

Las herramientas necesarias para la limpieza manual constaran de cepillos de alambre, raspadores, espétulas, cinceles, lana de acero y papel de lija de diferentes
granos, o herramientas especiales con perfiles adecuados para poder penetrar en los huecos para limpiar, todas estas herramientas se utilizaran
alternativamente, de acuerdo con las condiciones de las distintas superficies.

Los cepillos de alambre pueden ser de cualquier forma y tamafio mientras que sus cerdas deben ser de alambre de acero arménico. La pelicula de pintura en fase
de desprendimiento se eliminara a través de una combinacion de las operaciones de raspado y cepillado. Se eliminaran asimismo, elguano, moho o vegetacion.

Cuando el trabajo esté terminado, la superficie debe ser cepillada, para eliminar el polvo y soplada con chorro de aire comprimido para eliminar todos los residuos
y los pedazos de material desprendido, después se trata con un lijado suave en seco.

Lijado: El lijado consistird en la extraccién manual de una capa delgada de material, si este se presentase seriamente comprometido, se realizara un lijado total
de la capa de barniz o pelicula existente dejando "al vivo" la superficie de madera en los lugares donde tenga pintura sintética.

Después de realizar test de prueba en pequefios sectores de la pieza objeto de intervencion, el procedimiento preverd una operacién de desbaste realizada con la
ayuda de papel de lija semi-gruesa con capacidad de eliminar los depésitos incrustados y las posibles manchas o patinas presentes y también nivelara la
superficie en las proximidades de los movimientos de los elementos de madera.
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Realizados estos pasos iniciales, se lijara con grano cada vez més fino para eliminar las posibles marcas dejadas por el desbaste inicial. El papel debe ser envuelto
en amortiguadores especiales o, alternativamente, en pedazos de madera o de corcho de un tamafio que pueda ser correcta y facilmente impregnado. Este
procedimiento se puede hacer en hlimedo o en seco. El que se realiza en hiimedo se utilizara, generalmente, sobre lacas o barnices sintéticos, tienen la ventaja de
no producir polvo, pero al final del procedimiento se tendra que esperar al secado de la superficie.

El lijado en seco resultara una operacidn rapida, pero presentara el inconveniente del polvo, que deberd ser sucesivamente eliminado con la ayuda de un cepillo o
una escoba de sorgo o con limpiadores adecuados. Después del procedimiento es aconsejable realizar una pasada con un pafio o una esponja ligeramente
humedos para retirar todos los residuos de polvo.

Relleno de las grietas de la madera

Las grietas muy profundas de la madera podran ser llenadas en los lugares indicados por el Director de Obra con pasta de resinas epdxicas para madera hasta 1
cm aproximadamente antes de llegar a la superficie, luego se lo debera llenar con cola para madera y aserrin, el color debera ser igual al de la pieza de madera
intervenida.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.

13. Eliminacién de revoques sueltos y partes no compatibles

El procedimiento de eliminacidn necesariamente debe ir siempre precedido de una operacién de "ensayo" preventivo, realizada utilizando percusién sistematica
con los nudillos de los dedos sobre el muro para identificar con precisién las zonas compactas y para delimitar (por ejemplo, con una marca con tiza) el perimetro
de aquellas en fase de desprendimiento (zonas infladas y formando " bolsas ").

La eliminacién parcial o total del revoque deberd hacerse removiendo con cuidado la superficie degradada, por capas sucesivas, en todo el espesor del revoque
hasta llegar a la pared, sin dafiar el sustrato que, al final de la intervencidn, se deberd presentar intacta sin ranuras visibles y / o roturas en los componentes de la
pared.

La accidn debe, por lo tanto, estar siempre controlada y limitada a la eliminacién del revoque sin afectar al muro de soporte y cualquier drea cercana a conservar.
La demolicién debe realizarse desde arriba hacia abajo quitando partes limitadas y eliminando manualmente partes solapadas de revoque abombado y de
espesor considerable.

La operacién de remocidn de revoques terminara con la limpieza a fondo por medio de escobitas y/o un cepillo de sorgo, con el fin de limpiar la pared de restos de
suciedad o residuos polvorientos.

Eliminacidn de partes no compatibles

Se procedera al retiro puntual a través de escobitas, paletas, mazo pequefio y cincel, martillos, vibroincisores, etc. de todas las partes no compatibles con el muro
(madera, hierro, mortero incompatible (con cemento), erosionado o gravemente degradado, etc.). La operacidn debera hacerse con mucho cuidado evitando
afectar el muro original.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.

14. Demolicién de Mamposteria

Este trabajo debe ser necesariamente precedido por un estudio preciso de los elementos constitutivos y sus conexiones o trabas y, por supuesto, de la
catalogacién de las piezas, que deberan ser sigladas, de manera a reubicarlas en su lugar original posteriormente.

Clasificacién de las piezas ceramicas (ladrillos): una vez desmontadas, las piezas se clasificaran en dos grupos: las que seran reutilizadas y las que se podran
utilizar para hormigén de cascotes. Se debera, desechar las piezas muy deterioradas, rotas o con grietas y aquellas cuyas caracteristicas en cuanto a dimensiones,
sean muy diferentes a las originales.

Limpieza de las piezas cerdmicas: Limpiar las piezas recuperadas, primero en seco, eliminando musgo, todo resto de argamasa, o cualquier otro tipo de
material adherido con ayuda de espatulas y un cepillo duro; luego, se lavara cada pieza con agua y jabdn de coco con la ayuda de un cepillo de cerdas plasticas y
se dejara secar minimo por 3 dias antes de aplicar la proteccién, de ser necesario.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.

15. Demolicidn de Pilares

Inspeccién de la estructura: Se deberd realizar una inspeccién general in situ del estado de conservacién de todas las piezas de madera que conforman el sistema
estructural de pilares con especial atencién a la que conforma la estructura del techo, a fin de detectar anormalidades y degradaciones en la madera. En tal caso
se inventariaran las piezas afectadas y se procederd a su desmonte si fuese necesario, previo apuntalamiento, para su posterior restauracién y/o reemplazo en
Ultimo caso. Segln las verificaciones realizadas en la mayoria de los casos existe un alto deterioro de los pilares en la fundacidn, causadas por ataque de
xiléfagos.-

Para algunos sectores se podra utilizar el Resistégrafo y Ultrasonido como procedimiento de inspeccidn no destructivo de tipo mecénico para determinar defectos
internos y superficiales.

Otro método de inspeccion de la madera serd la inspeccidn recurriendo a herramientas tales como el punzén, cincel y martillo para mostrar la consistencia de la
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madera, quitar porciones pequefias para analizar en laboratorio si fuese necesario y batir el material con el fin de identificar las dreas posiblemente atacadas por
insectos u hongos. Si es necesario se puede recurrir al uso de lentes de ampliacién para observar los eventuales agujeros intermitentes y todo lo encontrado; a
través del medidor eléctrico de madera sera posible medir el contenido de humedad a fin de determinar la posible existencia de hongos.

El Contratista serd responsable de garantizar la proteccidn con lona plastica de la cobertura al final de cada jornada de trabajo hasta su recuperacién total.

Limpieza de la estructura

Informacién general

Antes de realizar las operaciones de limpieza sobre superficies de madera, es conveniente seguir los procedimientos especificos para salvaguardar la integridad
del material. Los pasos preliminares incluyen las siguientes fases:

- La identificacion del tipo de madera;

- Identificacién de los depdsitos sueltos a eliminar;

- Pre-consolidacion del material, si hay la necesidad, antes de comenzar la limpieza;

- Realizar la aplicacién del sistema de limpieza elegido sobre muestras de material;

- Andlisis de los resultados obtenidos sobre la superficie de muestra, antes de extender la operacién de limpieza a toda la superficie.

Todas las operaciones de limpieza deberan ser siempre realizadas respetando el sentido de las vetas y no en forma ortogonal o transversal a ellas.

Limpieza mecdnica manual de estructura de madera

Antes de iniciar la operacidn de limpieza sera necesario examinar la superficie de la madera con el fin de determinar la posible presencia de aceite, grasa u otros
contaminantes solubles, en cuyo caso, con la aprobacion de la Fiscalizacién de Obra, se realizara previamente un ciclo de limpieza con disolventes apropiadosy a
esta, posiblemente, seguira la limpieza manual.

Las herramientas necesarias para la limpieza manual constaran de cepillos de alambre, raspadores, espatulas, cinceles, lana de acero y papel de lija de diferentes
granos, o herramientas especiales con perfiles adecuados para poder penetrar en los huecos para limpiar, todas estas herramientas se utilizaran
alternativamente, de acuerdo con las condiciones de las distintas superficies.

Los cepillos de alambre pueden ser de cualquier forma y tamafio mientras que sus cerdas deben ser de alambre de acero arménico. La pelicula de pintura en fase
de desprendimiento se eliminard a través de una combinacidn de las operaciones de raspado y cepillado. Se eliminaran, asimismo, el guano, moho o vegetacién.

Cuando el trabajo esté terminado, la superficie debe ser cepillada, para eliminar el polvo y soplada con chorro de aire comprimido para eliminar todos los residuos
y los pedazos de material desprendido, después se trata con un lijado suave en seco.

Lijado: El lijado consistira en la extraccién manual de una capa delgada de material, si este se presentase seriamente comprometido, se realizara un lijado total de
la capa de barniz o pelicula existente dejando "al vivo" la superficie de madera en los lugares donde tenga pintura sintética.

Después de realizar test de prueba en pequefios sectores de la pieza objeto de intervencién, el procedimiento prevera una operacién de desbaste realizada con la
ayuda de papel de lija semi-gruesa con capacidad de eliminar los depésitos incrustados y las posibles manchas o patinas presentes y también nivelara la
superficie en las proximidades de los movimientos de los elementos de madera.

Realizados estos pasos iniciales, se lijara con grano cada vez mas fino para eliminar las posibles marcas dejadas por el desbaste inicial. El papel debe ser envuelto
en amortiguadores especiales o, alternativamente, en pedazos de madera o de corcho de un tamafio que pueda ser correcta y facilmente impregnado. Este
procedimiento se puede hacer en hiimedo o en seco. El que se realiza en himedo se utilizara, generalmente, sobre lacas o barnices sintéticos, tienen la ventaja de
no producir polvo, pero al final del procedimiento se tendra que esperar al secado de la superficie.

El lijado en seco resultara una operacion rapida, pero presentara el inconveniente del polvo, que deberd ser sucesivamente eliminado con la ayuda de un cepillo o
una escoba de sorgo o con limpiadores adecuados. Después del procedimiento es aconsejable realizar una pasada con un pafio o una esponja ligeramente
humedos para retirar todos los residuos de polvo.

Relleno de las grietas de la madera

Las grietas muy profundas de la madera podran ser llenadas en los lugares indicados por el Director de Obra con pasta de resinas epdxicas para madera hasta 1
cm aproximadamente antes de llegar a la superficie, luego se lo deberd llenar con cola para madera y aserrin, el color deberd ser igual al de la pieza de madera
intervenida.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m3.
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16. Demolicién de revestimiento

Este trabajo consiste en la demolicidn total o parcial de revestimientos existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remocién,
desmontaje, retiro, carga, transporte, descarga y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicion en las areas indicadas en el Proyecto o
aprobadas por la Fiscalizacién de Obras.

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberan tener la aprobacién previa de la Fiscalizaciéon de Obras y ser suficientes para garantizar el
cumplimiento de esta especificacién y del programa de trabajo.

El producto de la demolicién, toda vez que retina las condiciones, podra ser utilizado en la ejecucidn contrapisos y rellenos, previa autorizacién de la Fiscalizacion.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.

17. Demolicién de Pisos

Este trabajo consiste en la demolicién total o parcial de pisos existentes en las zonas que indiquen los documentos del proyecto, y la remocién, desmontaje, retiro,
carga, transporte, descarga y disposicion final de los materiales provenientes de la demolicién en las areas indicadas en el Proyecto o aprobadas por la
Fiscalizacién de Obras.

Los equipos que emplee el Contratista en esta actividad deberan tener la aprobacién previa de la Fiscalizacién de Obras y ser suficientes para garantizar el
cumplimiento de esta especificacion y del programa de trabajo.

El producto de la demolicién, toda vez que redina las condiciones, podra ser utilizado en la ejecucidn contrapisos y rellenos, previa autorizacién de la Fiscalizacién.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

ADICIONES, INTEGRACIONES, REPARACIONES
18. Reconstruccion de porciones de muro de mamposteria de ladrillo a la vista

La operacidn de integracion de porciones de mamposteria puede volverse necesaria en situaciones donde el muro esté particularmente degradado o incompleto
de sus elementos componentes, estando la estructura muraria en riesgo de conservacion.

Las integraciones podran realizarse en muros o estructuras murarias incompletas, interrumpidas, o, que necesiten consolidacién y que, en cualquier caso,
presenten problemas de conexién con las porciones preexistentes.

En lineas generales, el procedimiento se identificard como una intervencién verdaderamente constructiva en el muro preexistente, y debera evaluar, en todo
momento, las relaciones entre las partes, o, la adicion de elementos similares, al menos de forma, tamafio, técnica de trabajo y puesta en obra, con respecto a la
preexistencia.

Los factores que podran definir las opciones seran principalmente los materiales, las formas, el tamafio y el funcionamiento de los elementos seleccionados para
la reintegracion.

Operaciones preliminares

Realizar un cuidadoso relevamiento en escala adecuada del estado de conservacién del muro; se realizard un relevamiento fotogramétrico, analitico o digital
extendido no sélo a la parte de la mamposteria a integrar, sino a toda la seccién del muro a intervenir. Las informaciones obtenidas de este analisis serviran para
definir la calidad, las formas y las maneras de disponer los nuevos elementos. Estos trabajos constituiran la base para el "proyecto" in situ de reintegracién, por lo
tanto, sera Gtil desarrollar simulaciones con soluciones proyectuales diversas con el fin de verificar mejor las decisiones.

Si las operaciones de relevamiento manual y/o instrumental no fuesen suficientes para obtener todos los datos necesarios, podran realizarse eventuales pruebas
especificas de diagndstico.

Después de asegurar la seguridad estructural en modo adecuado, serd posible continuar con la eliminacién de los elementos especialmente desconectados y/o
desprendidos. Una vez realizada esta fase de eliminacin sera necesario realizar una limpieza generalizada de los planos de apoyo y de conexién de las nuevas
piezas. La limpieza se llevara a cabo a través de herramientas mecanicas, pinceles, cepillos, pequefias aspiradoras, y eventualmente, limpiezas leves con agua,
cuidando de no causar dafio al material preexistente.

Aplicacion de las nuevas piezas.

La aplicacién real de las piezas debe ir precedida de la disposicidn provisoria de las nuevas piezas en el sitio previsto, con el fin de verificar la aceptacién de su
formay la viabilidad real de la intervencion.

En el caso de integraciones de muros con nuevas piezas, la aplicacién de la misma va a ocurrir después de la preparacion de la base, con mortero de cal
preferentemente similar en composicién a la presente in situ, aditivado, segin necesidad, para mejorar la adherencia o reducir la contraccion. Se prevera,
eventualmente, la insercidn de abrazaderas o de barras de acero inoxidable para mejorar la conexién entre los nuevos elementos.

Después de la aplicacion de las piezas de reintegracion, en el caso de muros a la vista, se debe realizar el acabado y relleno de las juntas, sobre todo en proximidad
a los bordes de unién entre lo antiguo y nuevo, para evitar, en estos puntos sensibles, discontinuidad estructural.

Para la reconstruccién del muro se reutilizaran las piezas recuperadas del muro de la fachada de Benjamin Constant.
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos serdn en m2,

19. Refuerzo post retiro de vegetacion en mamposteria y reparacién con ladrillos recuperados (zona fachada norte y fachada sur)
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Este trabajo debe ser necesariamente precedido por un estudio preciso de los elementos constitutivos y sus conexiones o trabas y, por supuesto, de la
catalogacién de las piezas, que deberan ser sigladas, de manera que al realizar las intervenciones y si estan se desprenden para reintegrarlas en su lugar original
posteriormente.

Se procederd a la consolidacién, previamente seran apuntaladas estructuralmente en la totalidad, sobre todo aquellas donde las raices estan insertadas en la
mamposteria.-

Una vez apuntalado se consolidara con mortero de Grout y cal, en proporciones 1:1 debera contar con expansivo

La consolidacién ademas implica la reposicién de los ladrillos en mal estado, cosiendo el material cuidadosamente, en el caso que la grieta es importante, se
aplicaran llaves de varillas de fibra de vidrio o planchuelas de acero inoxidable, insertando cuidadosamente en las hendijas del mortero, trabando en cada
cara.-

Luego se aplicara una malla geotextil con mortero 1/2:2:8
Valoracién econdémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

20. Reparacién de mamposteria dafiada en zona cocina/entrepiso
Se aplicara la metodologia igual al item 2.5.2
Valoracion econdmica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.
21. Reparacion de juntas de mortero

La intervencidn preverd la integracion de las partes de mortero faltantes y serd realizada mediante mezclas a base de cal, con los requisitos de resistencia,
similares a los del material original y con similares caracteristicas fisicas. El propdsito del revocado serd preservar las superficies de las paredes de posibles
fenémenos de degradacion y de restituir continuidad a la textura, para evitar infiltraciones o ataques de vegetacion, mejorando las propiedades estaticas. La
operacion de reparacion debera evitarse en muros saturados de sal, especialmente en presencia de eflorescencias salinas, o de moho, polvo o partes descohesas
que podrian impedir la solidificacién del mortero entre los elementos.

Después de realizar las verificaciones y las operaciones preliminares, el procedimiento preverd una limpieza de las juntas con abundante agua limpia, para
garantizar al mortero original y a las superficies limitrofes la saturacién bésica para evitar la absorcién del liquido del nuevo mortero comprometiendo el
fraguado. Una vez humedecida la junta se realizard la aplicacidn de la mezcla en capas sucesivas segtn la profundidad y el tamafio de la laguna a llenar.

Para la mezcla se podran utilizar formulaciones especiales compuestas de cal hidrdulica, lechada de cal (grasello), arena y otros agregados minerales de
granulometria considerable; para las capas inferiores se debera utilizar una masa a base de cal hidrdulica natural y arena tamizada. Esta capa de "fondo" se
realizara teniendo cuidado de no ensuciar las superficies no afectadas.

Para la terminacién se podra utilizar una mezcla hecha de lechada de cal (grasello); la carga de la mezcla podra ser de arena fina.
La operacidn se completa con esponja y agua desionizada para eliminar los signos, hacer resaltar las dimensiones y los colores del agregado.

Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos serdn en m2,

22. Reintegracién de revoques en muros (70 % de la superficie total)

Después de una cuidadosa evaluacién del estado real de conservacion, la reintegracién del revoque debera tomar en cuenta tanto el revoque todavia presente en
la superficie como la naturaleza del muro, garantizando, para ambos, una adhesién efectiva, afinidad fisicoquimica y mecénica.

La reintegracion debera realizarse con un revoque compatible con el soporte y similar al existente en el espesor, la composicién y la transpirabilidad; los
coeficientes de dilatacién térmica y de resistencia mecénica deberdn ser similares a los de los materiales existentes, para asi poder garantizar el mismo
comportamiento a diferentes solicitaciones.

La formulacién de la argamasa para realizar el nuevo revoque debera presentar las caracteristicas tecnoldgicas del revoque restante en la superficie o, del analisis
de los restantes se deberdn deducir las diversas estratificaciones, los distintos componentes y cémo fueron combinados entre ellos: relacién agregado-
aglomerante, granulometria inerte y el tipo de aglomerante.

Antes de continuar con la reintegracidn deberd prepararse la superficie; el muro objeto de intervencién deberd estar suficientemente seco y limpio para consentir
la adhesidn total del nuevo mortero al soporte, después de lo cual se ejecutara el humedecimiento del muro mediante pincel empapado con agua, o mediante un
nebulizador simple.

Ejecutada la limpieza y si es necesaria la consolidacién de los bordes del antiguo revoque, se procedera a la aplicacion del parche de revoque sobre la pared,
siguiendo las diversas capas; después de mojar la pared, se aplicara la mezcla gruesa para penetrar bien en los intersticios del muro, iniciado el fraguado, después
de mojar la superficie, se procedera a la aplicacion de la segunda capa de revoque, utilizando la paleta, en capas sucesivas; la Gltima capa de revoque vendra
alisaday fratachada.

El acabado, vendra aplicado con fratacho en capas delgadas, alisadas con fratacho de esponja, ligeramente empapado con agua. En presencia de espesores
considerables, se aconseja realizar un recubrimiento de la cavidad con mortero hidraulico. Debe tomarse especial atencién, en proximidad a las zonas de unién
entre las dos superficies, ya que la correcta aplicacidn del revoque puede prevenir la aparicién de puntos de discontinuidad, a este respecto, se recomienda
realizar la terminacién de los bordes con espatulas de albafiil, de manera a garantizar una mayor precisién en el acabado.

Afin de reducir el riesgo de fisuras, serd conveniente seguir las siguientes precauciones: no utilizar mortero con alta dosis de aglomerantes que en cualquier caso
debe ser descendente desde la capa gruesa al acabado, asi como debe ser la resistencia a la compresién; aplicar el mortero por capas sucesivas, cada vez mas
delgadas con agregados de menor granulometria partiendo de las capas mas profundas, hasta llegar a las mas superficiales

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

23. Reintegracién de molduras en fachadas

El procedimiento pretende la consolidacion y/o reconstruccion de las molduras presentes en las fachadas.
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La intervencidn tenderd a reconstruir las molduras en los lugares en los que su condicidn de extrema degradacidn no permita la recuperacién mediante una facil
reintegracién.

Los faltantes se deberan reconstruir dependiendo de cada caso en particular. La mezcla debe ser similar al original (para ello se deberd tener el estudio de
composicién original del revoque).

En cuanto a la forma, las nuevas partes deben continuar con las lineas de ornamentacién originales.
Operaciones Preliminares

El procedimiento operativo preverd, la eliminacién completa tanto de materiales incompatibles como de cualquier material sobrante se procederd a la
eliminacién con la ayuda de cepillo o martillo y cincel, de las partes desprendidas o fuertemente degradadas produciendo asi una superficie rugosa que facilite el
anclaje de los materiales agregados.

En el caso de marcos o molduras generalmente de mortero de cal o cemento con presencia de esqueletos metalicos internos, ya oxidados o descubiertos, sera
necesario un primer tratamiento con el fin de detener los fenémenos de degradacién por medio de un producto antioxidante.

Mortero de recuperacién
La integracién podra ser realizada con una mezcla a base de cal hidraulica compatible con el material a ser incorporado.

Es importante que la base esté preparada antes de aplicar la nueva capa o porcidn, la superficie debe ser porosa, no lisa y debe estar mojada, todo esto para
asegurar su adherencia. La argamasa podra ser aditivada con pigmentos minerales a fin de acercarse en textura y color al material original.

La reintegracidn se ejecutara en capas sucesivas, analogamente al proceso utilizado para el revoque. En presencia de importantes tramos a reintegrar podra
resultar ventajoso realizar la capa del fondo con una masa formada de cal y polvo de ladrillo con un tamafio granular medio. Esta masa permitird aplicar las capas
gruesas que evitan la manifestacion de grietas.

Reintegracién con molde

Con el fin de reconstruir las molduras de las cornisas se necesitara preparar con antelaciéon un molde de metal que debera reproducir en negativo el perfil de las
cornisas a restaurar. Sera, ademds, necesario aplicar por encima y por debajo de la cornisa una guia o regla, preferentemente de madera dura, para facilitar el
desplazamiento del molde.

Para restaurar las cornisas de complejidad particular en estuco o yeso podra ser ventajoso preparar dos moldes: uno para el fondo y el otro para la capa de
acabado. De todos modos, para realizar una cornisa grande, sera siempre aconsejable operar en varios pasos, en lugar de hacerlo en uno solo.

Reintegracion con herramientas de albafiil

Como alternativa al molde, para cornisas realizadas en terracota, se podra moldear la seccidn con la ayuda Unica de la paleta. Trabajar con la paleta, aunque mas

lento, presentara la ventaja de poder operar incluso en situaciones especiales, como por ejemplo cuando el fondo en del muro resulte tan irregular o
comprometido que sea imposible emplear siluetas rigidas, o fratacho. Estas herramientas seran muy Utiles cuando se intervenga sobre una cornisa con huecos y
se logre moldear la superficie con los trazos que han quedado.

Especificaciones

Afin de copiar exactamente el dibujo de la silueta de la moldura serd necesario realizar un calco con yeso o resina sintética cuyo negativo serd cortado a lo largo de
un corte transversal y utilizado para reproducir el perfil exacto.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en ml.

24. Reposicion de estructura de madera en bloque del Museo (70 % del total)

La sustitucidn integral de vigas, tirantes y alfajias sera efectuada sélo y exclusivamente en caso de absoluta inconsistencia fisico-material-estructural de la pieza,
o, cuando no sea posible hacerla trabajar en paralelo con nuevos sistemas estructurales en grado de descargarla parcial o integralmente. La pieza, una vez
liberada de la mamposteria, en el sector correspondiente a sus apoyos, sera retirada entera, y sélo bajo la especifica autorizacién de la Direccién de Obra, podra
ser cortada. La nueva pieza deberd corresponder en su aspecto material, de calidad y dimensién a las reemplazadas. Deberd ser ubicada recuperando
completamente el equilibrio estructural preexistente. La nueva pieza, debera ser reconocible respecto a las originales, trabajada a hilo de sierra y perfectamente
estacionada.

Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.
25. Reconstruccién de techos con reposicidn de tejuelas. (no incluye chapas)

Luego de la limpieza de todos los elementos componentes del techo, tanto estructura como manto de cobertura, se procedera a la reconstruccién, reutilizando las
piezas originales que pudieron ser recuperadas (previa sanitacion y aplicacion de material anti xiléfago segin items 2.3.2 'y 2.4.1) y reponiendo los materiales
faltantes.

Para el montaje, se tendrd en cuenta la adecuada disposicion de cada pieza, segun sus encastres originales.
Colocar las tejuelas a junta seca.

Las tejuelas nuevas deberan ser de caracteristicas y tamafio similares a las originales, de modo a obtener una distribucion de cargas uniforme sobre la estructura,
también de preferencia, deberan ser de tonalidad similar a las originales.

En el caso de las chapas, éstas deberdn ser sustituidas en su totalidad (100%) por doble chapa con material aislante de tipo sandwich (corresponde al Item3.2.1), a
menos que luego de la inspeccidn se constate el buen estado de algunas piezasy la Fiscalizacién de Obra decida mantenerlas.

Durante el montaje del techo la superposicién entre chapas nunca debera ser menor a 10 cm.
Valoracién econdémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,
26. Reparacién de canaletas embutidas

Se deberan sustituir todos los tramos de canaletas que presenten deterioro y completar aquellos faltantes. Se realizardn canaletas de chapa de acero galvanizada,
espesor de acuerdo al existente.
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Se proveeran con sus respectivos embudos, chicotes de descarga y cafios de bajada.
Las babetas y canaletas seran realizadas en chapa de acero galvanizada.
Las estructuras de sujecion de canaletas seran de planchuelas, espesor 3 mm.

Entre las canaletas y las chapas se debera colocar un elemento flexible y compresible que cierre la totalidad de los espacios resultantes entre esos dos elementos
de forma a garantizar un cierre o barrera para la entrada de polvo o insectos.

La misma solucién debe aplicarse en el encuentro entre las chapas de borde y las paredes perimetrales.

Valoracion econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en ml.
27. Restauracién de lucernario, cambio de vidrios armados, reparacién de marcos metalicos

Se procedera al desmonte de los lucernarios existentes, catalogando cada caso y retirar los vidrios armados en su totalidad, las piezas muy dafiadas y oxidadas en
avanzado estado se reemplazaran, como también los vidrios. -

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracion econdmica de estos trabajos seran en unidad un.

28. Reacondicionamiento de chapas galvanizadas existentes, retirando cuidadosamente, sellando las perforaciones, y tratar previamente con
antidxido, luego realizar el techado con sumo cuidado, respetando los solapes y alineacién.

Se procedera al reacondicionamiento de chapas existentes, antes de a la intervencidn se verificara el estado, se sellardn las perforaciones y luego de su
clasificacidn y siglado se almacenara cuidadosamente previo tratamiento antiéxido con barniz transparente para mantener el 6xido que lo protege.

Luego almacenarlo en un sitio destinado para el efecto. Protegiéndolo de la lluvia y humedad.

El techado se realizarad una vez que la estructura del techo y las cabriadas estén restauradas, las chapas se colocaran con sumo cuidado respetando los solapes y
alineacion.

Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m?

Reposicion de Estructuras de Madera Maderamen en general. De ser el caso se procedera a la sustitucién de partes de los componentes de la estructura
29. Vigasotirantes

Inspeccidn de las vigas o tirantes: Se debera realizar una inspeccion general in situ del estado de conservacién de todas las piezas de madera que conforman el
sistema estructural de pilares con especial atencién a la que conforma la estructura del techo, a fin de detectar anormalidades y degradaciones en la madera. En
tal caso se inventariaran las piezas afectadas y se procederd a su desmonte si fuese necesario, previo apuntalamiento, para su posterior restauracién y/o
reemplazo en Ultimo caso. Segun las verificaciones realizadas en la mayoria de los casos existe un alto deterioro de los pilares en la fundacién, causadas por
ataque de xiléfagos.-

Para algunos sectores se podra utilizar el Resistégrafo y Ultrasonido como procedimiento de inspeccidn no destructivo de tipo mecénico para determinar defectos
internos y superficiales.

Otro método de inspeccién de la madera serd la inspeccién recurriendo a herramientas tales como el punzén, cincel y martillo para mostrar la consistencia de la
madera, quitar porciones pequefias para analizar en laboratorio si fuese necesario y batir el material con el fin de identificar las dreas posiblemente atacadas por
insectos u hongos. Si es necesario se puede recurrir al uso de lentes de ampliacién para observar los eventuales agujeros intermitentes y todo lo encontrado; a
través del medidor eléctrico de madera sera posible medir el contenido de humedad a fin de determinar la posible existencia de hongos.

El Contratista serd responsable de garantizar la proteccién con lona pléstica de la cobertura al final de cada jornada de trabajo hasta su recuperacién total.

Limpieza de las vigas o tirantes

Informacidn general

Antes de realizar las operaciones de limpieza sobre superficies de madera, es conveniente seguir los procedimientos especificos para salvaguardar la integridad
del material. Los pasos preliminares incluyen las siguientes fases:

- Laidentificacin del tipo de madera;

- Identificacién de los depésitos sueltos a eliminar;

- Pre-consolidacién del material, si hay la necesidad, antes de comenzar la limpieza;
- Realizar la aplicacién del sistema de limpieza elegido sobre muestras de material;

- Analisis de los resultados obtenidos sobre la superficie de muestra, antes de extender la operacidn de limpieza a toda la superficie.

Todas las operaciones de limpieza deberan ser siempre realizadas respetando el sentido de las vetas y no en forma ortogonal o transversal a ellas.

Limpieza mecanica manual de estructura de madera

Antes de iniciar la operacidn de limpieza sera necesario examinar la superficie de la madera con el fin de determinar la posible presencia de aceite, grasa u otros
contaminantes solubles, en cuyo caso, con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, se realizara previamente un ciclo de limpieza con disolventes apropiados y a
esta, posiblemente, seguira la limpieza manual.
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Las herramientas necesarias para la limpieza manual constaran de cepillos de alambre, raspadores, espétulas, cinceles, lana de acero y papel de lija de diferentes
granos, o herramientas especiales con perfiles adecuados para poder penetrar en los huecos para limpiar, todas estas herramientas se utilizaran
alternativamente, de acuerdo con las condiciones de las distintas superficies.

Los cepillos de alambre pueden ser de cualquier forma y tamafio mientras que sus cerdas deben ser de alambre de acero arménico. La pelicula de pintura en fase
de desprendimiento se eliminard a través de una combinacién de las operaciones de raspado y cepillado. Se eliminaran asimismo, el guano, moho o vegetacion.

Cuando el trabajo esté terminado, la superficie debe ser cepillada, para eliminar el polvo y soplada con chorro de aire comprimido para eliminar todos los residuos
y los pedazos de material desprendido, después se trata con un lijado suave en seco.

Lijado: El lijado consistira en la extraccién manual de una capa delgada de material, si este se presentase seriamente comprometido, se realizara un lijado total de
la capa de barniz o pelicula existente dejando "al vivo" la superficie de madera en los lugares donde tenga pintura sintética.

Después de realizar test de prueba en pequefios sectores de la pieza objeto de intervencién, el procedimiento preverd una operacién de desbaste realizada con la
ayuda de papel de lija semi-gruesa con capacidad de eliminar los depésitos incrustados y las posibles manchas o patinas presentes y también nivelara la
superficie en las proximidades de los movimientos de los elementos de madera.

Realizados estos pasos iniciales, se lijara con grano cada vez mas fino para eliminar las posibles marcas dejadas por el desbaste inicial. El papel debe ser envuelto
en amortiguadores especiales o, alternativamente, en pedazos de madera o de corcho de un tamafio que pueda ser correcta y facilmente impregnado. Este
procedimiento se puede hacer en hiimedo o en seco. El que se realiza en himedo se utilizara, generalmente, sobre lacas o barnices sintéticos, tienen la ventaja de
no producir polvo, pero al final del procedimiento se tendra que esperar al secado de la superficie.

El lijado en seco resultara una operacion rapida, pero presentara el inconveniente del polvo, que deberd ser sucesivamente eliminado con la ayuda de un cepillo o
una escoba de sorgo o con limpiadores adecuados. Después del procedimiento es aconsejable realizar una pasada con un pafio o una esponja ligeramente
hiimedos para retirar todos los residuos de polvo.

Relleno de las grietas de la madera

Las grietas muy profundas de la madera podran ser llenadas en los lugares indicados por el Director de Obra con pasta de resinas epdxicas para madera hasta 1
cm aproximadamente antes de llegar a la superficie, luego se lo deberd llenar con cola para madera y aserrin, el color deberd ser igual al de la pieza de madera
intervenida.

Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en pulgadas pulg.
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracion econdémica de estos trabajos seran en pulgadas pulg.

30. "Herrajes, incluye planchuelas bulones y tuercas etc."

Este item incluye los herrajes necesarios para la correcta unién de las piezas de madera, fijacién de los pilares a la fundacién, unién de pilares con la
cabriadas , como también los refuerzos de aparejos, como también los herrajes y planchuelas de las correas del techo.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en unidad un.

31. Restauracién de estructura de aparejos de madera en Nave (Consolidacién, refuerzo, limpieza y acabado protector)

Inspeccidn de la estructura: Se debera realizar una inspeccidn general in situ del estado de conservacién de todas las piezas de madera que conforman el sistema
de aparejos, a fin de detectar anormalidades y degradaciones en la madera. En tal caso se inventariaran las piezas afectadas y se procedera a su desmonte si fuese
necesario, previo apuntalamiento, para su posterior restauracion y/o reemplazo en ultimo caso.

Para algunos sectores se podra utilizar el Resistégrafo y Ultrasonido como procedimiento de inspeccidn no destructivo de tipo mecénico para determinar defectos
internos y superficiales.

Otro método de inspeccién de la madera serd la inspeccién recurriendo a herramientas tales como el punzén, cincel y martillo para mostrar la consistencia de la
madera, quitar porciones pequefias para analizar en laboratorio si fuese necesario y batir el material con el fin de identificar las dreas posiblemente atacadas por
insectos u hongos. Si es necesario se puede recurrir al uso de lentes de ampliacién para observar los eventuales agujeros intermitentes y todo lo encontrado; a
través del medidor eléctrico de madera sera posible medir el contenido de humedad a fin de determinar la posible existencia de hongos.

Limpieza de la estructura

Informacidn general

Antes de realizar las operaciones de limpieza sobre superficies de madera, es conveniente seguir los procedimientos especificos para salvaguardar la integridad
del material. Los pasos preliminares incluyen las siguientes fases:

- Laidentificacion del tipo de madera;

- Identificacién de los depésitos sueltos a eliminar;
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- Pre-consolidacién del material, si hay la necesidad, antes de comenzar la limpieza;

- Realizar la aplicacién del sistema de limpieza elegido sobre muestras de material;

- Analisis de los resultados obtenidos sobre la superficie de muestra, antes de extender la operacidn de limpieza a toda la superficie.

Todas las operaciones de limpieza deberan ser siempre realizadas respetando el sentido de las vetas y no en forma ortogonal o transversal a ellas.

Limpieza mecanica manual de estructura de madera

Antes de iniciar la operacidn de limpieza sera necesario examinar la superficie de la madera con el fin de determinar la posible presencia de aceite, grasa u otros
contaminantes solubles, en cuyo caso, con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, se realizard previamente un ciclo de limpieza con disolventes apropiados y a
esta, posiblemente, seguird la limpieza manual.

Las herramientas necesarias para la limpieza manual constaran de cepillos de alambre, raspadores, espatulas, cinceles, lana de acero y papel de lija de diferentes
granos, o herramientas especiales con perfiles adecuados para poder penetrar en los huecos para limpiar, todas estas herramientas se utilizaran
alternativamente, de acuerdo con las condiciones de las distintas superficies.

Los cepillos de alambre pueden ser de cualquier forma y tamafio mientras que sus cerdas deben ser de alambre de acero arménico. La pelicula de pintura en fase
de desprendimiento se eliminard a través de una combinacién de las operaciones de raspado y cepillado. Se eliminaran, asimismo, el guano, moho o vegetacion.

Cuando el trabajo esté terminado, la superficie debe ser cepillada, para eliminar el polvo y soplada con chorro de aire comprimido para eliminar todos los residuos
y los pedazos de material desprendido, después se trata con un lijado suave en seco.

Lijado: El lijado consistird en la extraccién manual de una capa delgada de material, si este se presentase seriamente comprometido, se realizara un lijado total de
la capa de barniz o pelicula existente dejando "al vivo" la superficie de madera en los lugares donde tenga pintura sintética.

Después de realizar test de prueba en pequefios sectores de la pieza objeto de intervencion, el procedimiento preverd una operacién de desbaste realizada con la
ayuda de papel de lija semi-gruesa con capacidad de eliminar los depdsitos incrustados y las posibles manchas o patinas presentes y también nivelara la
superficie en las proximidades de los movimientos de los elementos de madera.

Realizados estos pasos iniciales, se lijara con grano cada vez mas fino para eliminar las posibles marcas dejadas por el desbaste inicial. El papel debe ser envuelto
en amortiguadores especiales o, alternativamente, en pedazos de madera o de corcho de un tamafio que pueda ser correcta y facilmente impregnado. Este
procedimiento se puede hacer en hlimedo o en seco. El que se realiza en hiimedo se utilizard, generalmente, sobre lacas o barnices sintéticos, tienen la ventaja de
no producir polvo, pero al final del procedimiento se tendra que esperar al secado de la superficie.

El lijado en seco resultara una operacidn rapida, pero presentara el inconveniente del polvo, que deberd ser sucesivamente eliminado con la ayuda de un cepillo o
una escoba de sorgo o con limpiadores adecuados. Después del procedimiento es aconsejable realizar una pasada con un pafio o una esponja ligeramente
himedos para retirar todos los residuos de polvo.

Relleno de las grietas de la madera

Las grietas muy profundas de la madera podran ser llenadas en los lugares indicados por el Director de Obra con pasta de resinas epdxicas para madera hasta 1
cm aproximadamente antes de llegar a la superficie, luego se lo debera llenar con cola para madera y aserrin, el color debera ser igual al de la pieza de madera
intervenida.

Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

Restauracion de aberturas de madera

32. Restauracién de puertas de madera principales con marco
33. Restauracién de puertas de madera interiores con marco
34. Restauracién de ventanas de madera con marco curvo

35. Restauracién de ventanas de madera con marco recto

Para la ejecucién de trabajos sobre cerramientos u otros trabajos en madera, el Contratista deberd sub-contratar a profesionales especializados, que deberan ser
aceptados por la Direccién de Obra.

El tratamiento o completa sustitucién de las aberturas se concordara con la Direccidn de Obra. Todas las aberturas, que a juicio de la Direccién de Obra, debieran
ser completamente recuperadas y conservadas, seran removidas y recuperadas por especialistas, que deberan realizar todas las operaciones adecuadas de
limpieza, estucado, revisién, tratamientos necesarios para garantizar su buen funcionamiento, resistencia, mejorando por tanto, las caracteristicas de
funcionamiento requeridas.

Se efectuardn a modo de prevencidn, operaciones de limpieza, por medio de lijado de la superficie, utilizacién eventual de decapantes adecuados (cloruro de
metileno, acetona, etc.) Y con generador de aire caliente.

Se procedera luego a operaciones de estucado y emparejado, asi como posibles sustituciones de partes muy degradadas, al encolado, la unién de los encastres.
Esta absolutamente prohibido el uso de masilla para cubrir defectos naturales de la madera o defectos de construccion.
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Las uniones de los montantes con los travesafios seran realizadas bajo las mejores reglas del arte: los montantes seran continuos en toda la altura del
cerramiento, y los travesafios ensamblados a caja y espiga, con clavijas de madera dura y cufias, bajo las indicaciones que dara la Direccién de Obras. Las espigas
y encastres macho y hembra, deberan atravesar de uno a otro los pedazos en los que vendran introducidos, y las lengiietas tendrdn de todos modos el grosor de
1/3 de la madera y seran encolados. En los cerramientos y otros trabajos en los entrepafios, los paneles deberan estar unidos a los bastidores, y a los travesafios
intermedios, mediante acanaladuras realizadas en los bastidores y lenglietas en los entrepafios, con reduccién suficiente del espesor, de modo a no debilitar
excesivamente el bastidor. Entre la extremidad de la lengiieta y el fondo de la acanaladura, se deberéa dejar un espacio para permitir el movimiento de los
entrepafios. Las uniones de las partes de objetos de madera y cerramientos seran realizadas con tornillos, los clavos seran permitidos sélo a solicitud expresa de
la Direccién de Obra.

Se efectuara el lijado suave final y la proteccién adecuada. Se debera poner especial atencion en la eleccién de materiales de acabado y proteccién, lo cual
también quedara a criterio de la Direccién de Obra.

Se verificara ademas los herrajes, realizando el desmontaje y remontaje con tornillos nuevos. Todos los accesorios, herrajes y mecanismos de cierre, de sostén, de
maniobra, etc., deberdn ser aceptados por la Direccién de Obra, antes de su aplicacién. La misma deberd realizarse con encastre perfecto en los diferentes
elementos, de modo que no exista discontinuidad, cuando sea posible, mediante bulones atornillados. Por cada cerradura de puerta deberdn entregarse dos
llaves.

La aceptacién de las aberturas no serd definitiva hasta que las mismas estén instaladas en obra, a pesar de ello, si por alguna razén las mismas llegasen a
presentar fisuras, hundimientos, deformaciones o lesiones de cualquier tipo, antes de la recepcién definitiva de la obra, el Contratista estd obligado a remediar,
cambiando el trabajo y los materiales defectuosos, por sus propios medios.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran por unidad (un.)

Entablonado del entrepiso

Se debera realizar una inspeccién general in situ del estado de conservacién de todas las piezas de madera que conforman el entrepiso, a fin de detectar
anormalidades y degradaciones en la madera. En tal caso se inventariaran las piezas afectadas y se procedera a su desmonte, previo apuntalamiento, para su
posterior restauracién y/o reemplazo en dltimo caso.

La sustitucién integral de los tablones serd efectuada sélo y exclusivamente en caso de absoluta inconsistencia fisico-material-estructural de la pieza, o, cuando
no sea posible hacerla trabajar en paralelo con nuevos sistemas estructurales en grado de descargarla parcial o integralmente. La pieza, una vez liberada en el
sector correspondiente a sus apoyos, sera retirada entera, y s6lo bajo la especifica autorizacién de la Fiscalizacién de Obra, podra ser cortada.

Limpieza de los tablones

Informacidn general

Antes de realizar las operaciones de limpieza sobre superficies de madera, es conveniente seguir los procedimientos especificos para salvaguardar la integridad
del material. Los pasos preliminares incluyen las siguientes fases:

- Laidentificacin del tipo de madera;

- Identificacidn de los depdsitos sueltos a eliminar;

- Pre-consolidacion del material, si hay la necesidad, antes de comenzar la limpieza;
- Realizar la aplicacién del sistema de limpieza elegido sobre muestras de material;

- Analisis de los resultados obtenidos sobre la superficie de muestra, antes de extender la operacidn de limpieza a toda la superficie.

Todas las operaciones de limpieza deberan ser siempre realizadas respetando el sentido de las vetas y no en forma ortogonal o transversal a ellas.

Limpieza mecanica manual de estructura de madera

Antes de iniciar la operacidn de limpieza sera necesario examinar la superficie de la madera con el fin de determinar la posible presencia de aceite, grasa u otros
contaminantes solubles, en cuyo caso, con la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra, se realizara previamente un ciclo de limpieza con disolventes apropiadosy a
esta, posiblemente, seguird la limpieza manual.

Las herramientas necesarias para la limpieza manual constaran de cepillos de alambre, raspadores, espatulas, cinceles, lana de acero y papel de lija de diferentes
granos, o herramientas especiales con perfiles adecuados para poder penetrar en los huecos para limpiar, todas estas herramientas se utilizaran
alternativamente, de acuerdo con las condiciones de las distintas superficies.

Los cepillos de alambre pueden ser de cualquier forma y tamafio mientras que sus cerdas deben ser de alambre de acero arménico. La pelicula de pintura en fase
de desprendimiento se eliminard a través de una combinacién de las operaciones de raspado y cepillado. Se eliminaran asimismo, el guano, moho o vegetacion.

Cuando el trabajo esté terminado, la superficie debe ser cepillada, para eliminar el polvo y soplada con chorro de aire comprimido para eliminar todos los residuos
y los pedazos de material desprendido, después se trata con un lijado suave en seco.

Lijado: El lijado consistira en la extraccion manual de una capa delgada de material, si este se presentase seriamente comprometido, se realizara un lijado total de
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la capa de barniz o pelicula existente dejando "al vivo" la superficie de madera en los lugares donde tenga pintura sintética.

Después de realizar test de prueba en pequefios sectores de la pieza objeto de intervencién, el procedimiento preverd una operacién de desbaste realizada con la
ayuda de papel de lija semi-gruesa con capacidad de eliminar los depésitos incrustados y las posibles manchas o patinas presentes y también nivelara la
superficie en las proximidades de los movimientos de los elementos de madera.

Realizados estos pasos iniciales, se lijara con grano cada vez mas fino para eliminar las posibles marcas dejadas por el desbaste inicial. El papel debe ser envuelto
en amortiguadores especiales o, alternativamente, en pedazos de madera o de corcho de un tamafio que pueda ser correcta y facilmente impregnado. Este
procedimiento se puede hacer en hlimedo o en seco. El que se realiza en hiimedo se utilizara, generalmente, sobre lacas o barnices sintéticos, tienen la ventaja de
no producir polvo, pero al final del procedimiento se tendra que esperar al secado de la superficie.

El lijado en seco resultara una operacion rapida, pero presentara el inconveniente del polvo, que deberd ser sucesivamente eliminado con la ayuda de un cepillo o
una escoba de sorgo o con limpiadores adecuados. Después del procedimiento es aconsejable realizar una pasada con un pafio o una esponja ligeramente
humedos para retirar todos los residuos de polvo.

Relleno de las grietas de la madera

Las grietas muy profundas de la madera podran ser llenadas en los lugares indicados por el Director de Obra con pasta de resinas epdxicas para madera hasta 1
cm aproximadamente antes de llegar a la superficie, luego se lo debera llenar con cola para madera y aserrin, el color debera ser igual al de la pieza de madera
intervenida.

Deberd ser ubicada recuperando completamente el equilibrio estructural preexistente. Luego de la limpieza se procedera a la reconstruccién del entrepiso,
reutilizando todas las piezas originales que pudieron ser recuperadas (previa sanitacion y aplicacién de material anti xiléfago segin items 2.3.2y 2.4.1) y
reponiendo los materiales faltantes s6lo en caso necesario, la nueva pieza, deberd ser reconocible respecto a las originales, trabajada a hilo de sierra y
perfectamente estacionada.

Para el montaje, se tendrd en cuenta la adecuada disposicidn de cada pieza, segun sus encastres originales.
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

CONSOLIDACIONES
36. Sellado de fisuras en muros de fachada
Si se comprueba que las fisuras en ciertos sitios no representan riesgo debera tratarse de la siguiente manera. Sellar las fisuras con sellador poliuretano elastico.
Tomada de juntas tradicional con mortero idéntico al existente.
Valoracién econdmica

El cémputo métricoy la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

37. Consolidacién de coronamiento de muros

La construccién (compuesta de ladrillo) presenta faltantes del revoque o fisuras en el coronamiento las partes no protegidas se encontraran expuestas a la
agresion de los agentes atmosféricos; el agua, de hecho, podra penetrar facilmente en el interior de la estructura transportando agentes contaminantes que
favorecen el comienzo de la degradacién en la superficie y en la profundidad.

Objetivo de la intervencién

La intervencidn ira dirigida a la proteccién del coronamiento de los muros mediante un estucado que tendra la funcidn de restablecer la adhesién entre la capa de
revoque y la construccién evitando asi, a lo largo del perimetro donde falta, infiltraciones dafiosas de agua metedrica o particulas atmosféricas que podrian
agravary también aumentar la dimension de la brecha con el tiempo.

Descripcidn sintética del protocolo operativo

1. Eliminacién de revoque suelto y materiales sueltos mediante cepillos y espétulas.

2. Limpieza de la superficie, seca con cepillos y himeda mediante esponjas y agua.

3. Sellado de las juntas con argamasa compatible con la original, eventualmente reforzada con polvo de ladrillo (relacién adherente-inerte 1:3) volviendo asi la
juntaimpermeable al agua de la lluvia, pero al mismo tiempo muy permeable al vapor.

4. Revoque salva borde, se podra utilizar el revoque similar al existente o en su reemplazo una masa compuesta de 1 parte de pasta de cal y 0,5 partes de cal
hidraulica natural NHL2 exenta de sales disolubles o 1 parte de pasta de cal y 0,2 partes de cemento puzolanico; la masa podra ser reforzada (3-4 partes) con
metacaolin, polvo de ladrillo o con arena silice examinada y lavada (de un tamafio de hasta un didmetro de 0,10-0,30 mm para un 40%, de 0,50-1,00 mm para un
60%). El mortero debera ser facilmente aplicable de forma que se pueda definir con precisién las uniones, para facilitar la operacién sera oportuno recurrir al uso
de instrumentos de restauracién, como espatulas.

5. Proteccién: La cortina de ladrillo deberd estar protegida mediante la aplicacién con pincel en dos manos (en razén de 0,30-1 Kg/m2 por mano en funcién de la
absorcién del soporte), de protector incoloro impregnado de base de resinas siloxanas en disolventes orgénicos de accién hidrorepelente. El tratamiento
endurecido reducird hasta el 94% la absorcion del agua sin alterar significativamente el aspecto estético, ni la permeabilidad al vapor de las superficies tratadas.
La aplicacidn debera ser realizada sobre una superficie seca (humedad méxima consentida 5%) y limpia, ademds sera aconsejable realizar en tratamiento en dias
no lluviosos, con temperatura externa de 15 a 25°C sobre superficie fria y no soleada.

Valoracion econémica
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El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

38. Consolidacién y reintegracion de pisos en acceso

La disposicién del pavimento de cualquier tipo o género deberd realizarse de manera que la superficie resulte perfectamente plana y observando
escrupulosamente las disposiciones que seran impartidas por la Fiscalizacién de Obra. Cada uno de los elementos debera coincidir exactamente con los demas,
debiendo quedar perfectamente fijados al contrapiso y no debera verificarse en las juntas, entre las piezas, la minima desigualdad.

Los pisos deberan entregarse diligentemente terminados y sin manchas de ningn tipo.

Queda contractualmente establecido, que por un periodo de por lo menos 10 (diez) dias, después de la terminacion de todos los pisos, el Contratista tendrd la
obligacién de impedir el acceso de cualquier persona en los locales; y esto incluye también a los pisos realizados por otras empresas o subcontratistas. De
cualquier modo, donde el piso resultase en parte o completamente dafiado, por el paso abusivo de personas o por otras causas, el Contratista deberd, bajo su
cuidado y por sus propios medios, reconstruir las partes dafiadas.

El Contratista tiene la obligacién de presentar a la Fiscalizacién de Obra, las muestras de piso que serdn luego prescritas. La Fiscalizacién de Obra tiene,
igualmente, la plena facultad de proveer el material para el piso. El contratista, solicitud mediante, tiene la obligacidn de proveer, para la disposicién en obra, el
precio indicado en la planilla de costos y realizar el contrapiso, conforme a las disposiciones que seran impartidas por la Fiscalizacién de Obra misma.

En lo que concierne a las intervenciones sobre piezas existentes, el Contratista deberd evitar la insercion de nuevos elementos de diferente caracteristica, para
adiciones o sustituciones parciales, estas seran realizadas con materiales y técnicas similares a la original, respetando la unidad estilistica.

El item prevé el suministro y disposicién de planchas de piedra laja de corte regular, dimensidn de las piezas sujeta a verificacidn a pie de obra, dispuestas sobre
contrapiso, incluida la terminacién de las juntas, adaptacién a la morfologia planimétrica del sitio, limpieza final.

Igualmente, pavimento de tipo calcdreo con formas y medidas simil existente, em los lugares indicados por la Fiscalizacién de Obra.

En cuanto al tapacantos de la escalera de acceso del Ambiente 5, éste se debe retirar para realizar una limpieza y proteccidn para luego recolocarlo en su sitio una
vez finalizada la colocacién del nuevo pavimento, los gastos relativos a este rubro estaran incluidos en el presente item.

En el precio se incluyen los gastos relativos a la realizacién de umbrales y escalones, la adecuacién del nivel a la cota original y a la morfologia planimétrica de los
locales, la unién con elementos de borde o equipamiento, los cortes, los desperdicios, los posibles asentamientos o abombamientos del material, y todo lo
necesario para finalizar los trabajos segun las reglas del arte.

Consolidacién

Para la colocacién de las baldosas nuevas o el recalce de las antiguas se utilizard argamasa de cal en proporcidn 1:3. Realizar la carpeta aislante sobre contrapiso
existente, se debera prever la posibilidad de rehacer el contrapiso en caso de necesidad y seglin indicaciones de la Fiscalizacién de Obra.

Reintegracidn y Reconstruccion

Reposicion de los pisos con los cambios de piezas necesario, cuidando que sean de las mismas caracteristicas de color y medidas en cada caso (Calcareo
hexagonal, tipo Pozzi y lajas de piedra).

Proteccion

Se recomienda el uso de cera liquida e incolora (cera de marmol) con una esponja, que ademas de impermeabilizar deja brillo y resalta los colores. Otra opcién
seria aplicar aceite de linaza para impermeabilizar los mosaicos calcareos. Es necesario sin embargo dejar en claro que el aceite de linaza puede cambiar el color
amarillandolos un poco.

Valoracion econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.

DESHUMIDIFICACION

39. BARRERA QUIMICA

El funcionamiento de estos sistemas se basa en el principio de que la altura de salida de la humedad depende de la tensidn superficial presente en los muros y
poros; las resinas siliconadas disueltas, que generalmente se utilizan en el sistema, estan en grado de levantar una barrera contra la infiltracidn y la ascensién
capilar del agua, que tiene mayor eficacia cuanto mayor es la capacidad del producto de penetrar en profundidad por toda la seccién del muro. Evitando que el
agua moje las paredes por los poros. Estas sustancias generalmente silanos organicos vehiculados en solventes (sodio silicato, potasio metilsiliconato siliconado,
6rgano siloxano normal o modificado) logran invertir el menisco de cdncavo a convexo bloqueando la ascensién. Sera indispensable el perfecto conocimiento del
muro de sus morteros y ladrillos, de su homogeneidad, antes de proceder a la impregnacion, como sera indispensable analizar quimicamente los materiales y los
tipos de sales posiblemente presentes. De hecho, algunas de estas sustancias pueden influir negativamente en el proceso de des humificacién y, segun el caso,
seran eliminados transforméandose de hidrosolubles a solubles.

La impregnacién prevé la inyeccidn en el interior del muro, de una férmula vehiculada en solvente (alcohol), utilizando una jeringa de 120 ml. El sistema puede
favorecer la expulsidn de los poros ya saturados, del agua contenida en ellos, y facilitar la penetracién del producto. La modalidad de ejecucién no es muy
compleja; se trata de retirar el revoque de ambas caras de la pared hasta una altura de 50 60 cm. desde el piso y trazar los niveles y los puntos en los que se
realizaran las inyecciones. Después de haber realizado los agujeros, de 10-12 mm de didmetro, por medio de un taladro, distanciado entre ellos 10-12 cm en doble
fila, a alrededor de 15-20 cm. del nivel mas alto del piso, seran introducidas las agujas de inyeccidn. La perforacion se realiza por norma, a una profundidad de
entre 9-10 cm., la presion de ejercicio sera en torno a 5 atm para los muros de ladrillo. Colocado el inyector, provisto de valvula de retencién, se emite la sustancia
impregnante utilizando el mismo agujero como camara de distribucién del liquido, hasta el rechazo.

El item prevé el suministro y puesta en obra de barrera quimica para la deshumidificacién horizontal de la humedad ascendente en muros de mamposteria de
espesor hasta 45 cm, realizado mediante inyeccién de férmula de resina a base de siloxano, aprobado por la Fiscalizacién de obra, incluida la realizacién de
agujeros de 10-16 mm. de didmetro, dispuestos en dos lineas paralelas, distantes 10-15 cm., hasta una profundidad de 4/5 del espesor total del muro, inyeccién a
baja presién (2,5 5 atm), hasta la saturacién, con control de eventuales cavidades a dispersién, mediante manédmetros adecuados. En el precio se incluyen los
gastos relativos a posibles demoliciones de revoque a lo largo de la faja de intervencidn, el transporte y la descarga de materiales y todos los demds gastos para
finalizar el trabajo segun las reglas del arte.

Valoracion econdmica
El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en ml.

PROTECCIONES
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40. Remocidn de pintura sintética en fachada principal

Toda la pintura sintética existente en el muro debera ser retirada por completo para luego, volver a ser pintada con pintura transpirante a base de agua (hidro
transpirante). La limpieza debera ser hecha con ayuda de pistola de aire caliente, y con un cepillo de cerdas blandas acompafiado de un trapo suave que vaya
absorbiendo la humedad, bisturi y lija de grano fino a ser aprobado por la Direccién de Obra. En caso de que las capas no presenten mucha adhesién al muro se
podra proceder al decapaje mediante espatulas metélicas, procediendo siempre con mucho cuidado para no dafiar la superficie del muro.

Se deberad comenzar la limpieza desde la parte superior del muro, realizando con suaves movimientos siempre de arriba para abajo. Es importante que se realice
primero en un pequefio sector bien delimitado para luego pasar al siguiente, y de esta manera hacer el trabajo de forma ordenada. En los lugares en donde la
pintura presenta dificultad para su remocién, se debera reforzar la limpieza con cepillos y bisturi.

Valoracion econémica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.
41. Hidro pintura transpirante para exterior

La proteccién de muros revocados se realizara a base de pintura a la cal, ya que la misma permite la correcta respiracién de los muros y actia igualmente como
consolidante para el revoque.

El color de terminacién de cada ambiente deberéa estar acorde a lo definido en el proyecto Museoldgico y a satisfaccidn de la Fiscalizacién de Obra.

Las ventajas de un tinte a la cal residen en la alta compatibilidad con materiales de apoyo, en cuanto a colores y tonos de color de los edificios histéricos y en
saneamiento ambiental con la consiguiente prevencidn del crecimiento de moho debido a basicidad natural y alta transpiracidn; por el contrario, estaran sujetos
a medidas degradantes del anhidrido carbénico combinado con los contaminantes de aguay gas en el aire.

El procedimiento requiere que la lechada de cal se temple en una cantidad de agua necesaria con el fin de obtener un compuesto suficientemente denso; se debe
dejar reposar un minimo de 6 a 8 horas hasta un maximo de 48 horas. En el proceso de maduracién el compuesto se va tamizado para eliminar impurezas
presentes en la masa.

El agua utilizada para la masa debe estar libre de impurezas organicas debido a incompatibilidad de la tinta, alteraciones del color y manchas. La coloracién de la
masa se lograra a través de la adicion de pigmentos minerales y terrestres naturales o artificiales. Los pigmentos antes de que se unieron a la leche de cal, con el
fin de obtener una dispersién homogénea de colores, deben haber sido inmersos en una cantidad de agua equivalente a dos veces el volumen, reposado durante
unas pocas horas y pasé a la criba. La pintura de cal pierde el tono en los primeros meses después de la aplicacidn, por lo que se deben aumentar ligeramente la
dosis de pigmento a fin de obtener, a una distancia de tiempo, el color deseado.

Antes de continuar con la operacidn de tinte deberan ser verificadas las condiciones del soporte que debera presentarse limpio, bien adherente, carente de
depésitos superficiales, las manchas de humedad y patinas de humo; para ello seria adecuado realizar uno o varios ciclos de limpieza para eliminar cualquier
eflorescencia salina o presencia de moho u otros infectantes biolégicos y en el caso del encalado se presentase disgregado o fragmentado sera oportuno proceder
a una eventual consolidacién, cuidando cualquier irregularidad, fisura a través de soluciones temporales o estucados, asi como, a fin de tener éxito, se
desaconseja propagar la pintura a cal en condiciones climaticas de humedad excesiva, exceso de calor o frio.

Para obtener una superficie compacta, dura y colorada uniformemente, sobre el revoque todavia fresco se deberd extender una mano de fondo compuesta de
leche de cal muy gruesa, antes de su secado completo, se aplicard el color muy diluido; de esta forma se asegurara una mayor capacidad aglomerante para tinte
sin recurrir a aditivos.

Cuando el tinte a cal se vea empleado como integraci6n pictérica serd apropiado afiadir a la mezcla que se utiliza para la elaboracién de la segunda mano, un
aditivo para mejorar las caracteristicas fisicas de la tinta; se puede recurrir al uso de emulsiones acrilicas o caseinato de calcio con adicién de amoniaco.

La tinta debe ser frecuentemente mezclada, a fin de evitar el depdsito del material y proteger de la luz, del aire y del polvo durante los intervalos de trabajo, a fin
de evitar alteraciones que pudieran producir variaciones tonales; sin embargo, cabe sefialar que se evitara consumir la cantidad total del producto contenido en el
recipiente de tal manera que el pincel no toque el fondo donde, por lo general, se tiene un depédsito de pigmentos que intensifican la tonalidad del color.

Alternativamente a la lechada de cal, podra ser utilizada cal hidraulica natural con agua.
Especificaciones

Antes de iniciar la operacidn de coloracién, se deberd asegurar que el soporte esté libre de fenémenos de humedad que podrian generar la aparicién de manchas.
Los 6xidos naturales resultardn mas adecuados para este fin. Para la aplicacién de la tinta de cal se desaconseja el uso de rodillos.

La tinta a cal, si se aplica sobre un mortero de cal aérea, puede ser elaborada directamente incluso si la capa no estd completamente seca; mientras, se data su
encalado de mortero de cal hidraulica natural, o su tinte de cal preexistente, debera ser precedida de la imbibicidn, varias veces, de toda la superficie a tratar, con
un estrato de anclaje realizado con una mano de leche de cal sobre la que se aplican bafios de tinta de cal; esta ultima operacion se realizard con cuidado,
especialmente durante la temporada de verano y en presencia de la radiacidn solar directa, a fin de evitar el fendmeno de la "quemadura" que podria
comprometer el resultado final. El tinte de cal no debe aplicarse sobre soportes que contienen yeso ni en las superficies con cemento o encaladas con mortero a
base de cemento.

En el caso aplicacion de férmulas con porcentajes de resina acrilica sera necesario invertir en el procedimiento tradicional, es decir, se debera difundir el tinte
sobre el soporte perfectamente seco. La durabilidad de una tinta a la cal con aditivo de resina acrilica crecerd en base al porcentaje de resina contenida.

Si la pintura estd hecha sobre superficies externas serd necesario, después de haber terminado la aplicacién, proteger la superficie durante varios dias por
posibles lluvias para evitar "blanqueamiento" debido a la migracién de hidréxido de calcio.

En el caso de la aplicacién interior se recomienda, después de haber terminado la aplicacidn, ventilar los locales durante unos dias para favorecer el
endurecimiento del ligante mediante el proceso de carbonatacién .

El tinte de cal debera ser, preferiblemente, realizado en primavera u otofio en cuanto la cal sufre perturbaciones irreversibles cuando se utiliza a temperaturas
elevadas o demasiado rigidas; en estas condiciones se producen, por lo general dos patologias de degradacidn: la cal "quemada" dando vida a blanqueos difusos
y perdiendo cohesidn en comparacién con el soporte.

Aplicacién

La contratista deberd proveer la mano de obra y los materiales necesarios para realizar las tareas de pintura de muros a satisfaccidn de la contratante. Los
trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las normas de este pliego, a las indicaciones de las firmas fabricantes de los productos a emplear y de acuerdo a las
reglas del arte. Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que éstos tengan un acabado perfecto, no admitiéndose sefiales de pinceladas,
pelos pegados, rajaduras, oquedades, manchas en los pisos y paredes y otros elementos de la obra. No se permitira el uso de productos que no sean de primera
calidad y de marcas reconocidas en el mercado.
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Trabajos preparatorios: Para iniciar la operacién de tinte deberan ser verificadas las condiciones del soporte que debera presentarse limpio, bien adherente,
carente de depdsitos superficiales, las manchas de humedad y patinas de humo; para ello seria adecuado realizar uno o varios ciclos de limpieza para eliminar
cualquier eflorescencia salina o presencia de moho u otros infestantes bioldgicos y en el caso de que el revoque se presentase disgregado o fragmentado serd
oportuno proceder a una eventual consolidacién, cuidando cualquier irregularidad, fisura a través de soluciones temporales o estucados.

Afin de tener éxito, se desaconseja propagar la pintura en condiciones climaticas de humedad excesiva, exceso de calor o frio.

La tinta debe ser frecuentemente mezclada, a fin de evitar el depdsito del material y proteger de la luz, del aire y del polvo durante los intervalos de trabajo, a fin
de evitar alteraciones que pudieran producir variaciones tonales.

El color, tonalidad y acabado debera ser seleccionado y aprobado previamente por la Direccién de Obra. Siempre previa a la aplicacién deberan realizarse pruebas
en cada lugar donde se aplicara la pintura, controlado por la Fiscalizacién. La calidad de las materias primas, productos preparados, ensayos, aplicacién de
pinturas, etc., se ajustaran a lo consignado en las presentes especificaciones.

Valoracion econdmica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2.

42. Hidro pintura transpirante para interior

idem anterior
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2.

43. Proteccion de muro exterior de ladrillo a la vista en fachada principal

Posterior a la limpieza de las superficies y una vez realizadas las reintegraciones necesarias se procedera a realizar la proteccién con agua de cal,

Preparacién del agua de cal
® Mezclar en un tambor plastico una cantidad de pasta de cal apagada con agua, en una
proporcién de 1:7 por volumen, respectivamente. Tapar.

o Dejar asentar por un minimo de 8 dias.
e Decantar el agua con cuidado, de modo de no remover la pasta de cal del

fondo.

e Volver a agregar al agua en la proporcién original, para una subsiguiente
aplicacion.

® Se podrd agregar polvo de ladrillo o pigmento natural a la mezcla, a criterio de la fiscalizacién de obra.
Proteccién con agua de cal

e - Aplicar el agua de cal a la superficie mediante un pincel suave o un aspersor

manual, hasta saturacién (cuando se verifique que la cerdmica no absorbe mas

agua de cal).

o - Repetir la operacion durante 10 dias seguidos, hasta que la
superficie recupere su color original.

e - Es fundamental tomar nota de las fechas en las que se realizan las

aplicaciones de agua de cal.

Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

44, Proteccién de muro exterior de ladrillo a la vista en fachada secundaria

La cortina de ladrillo debera estar protegida mediante la aplicacién con pincel en dos manos de protector incoloro en base a siliconas. La aplicacidn debera ser
realizada sobre una superficie seca (humedad maxima consentida 5%) y limpia, ademds serd aconsejable realizar en tratamiento en dias no lluviosos, con
temperatura externa de 15 a 25°C sobre superficie fria y no soleada.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

45. Proteccion de muro interior de ladrillo a la vista
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Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

46. Proteccion de aberturas de madera exterior

Pintura al esmalte sintético, se aplicara en todas las hojas de puertas y también en marcos. El color seré indicado por la Direccién de Obra.

Las aberturas deben ser sometidas al tratamiento siguiente:
a) Limpieza con cepillo de escoba para el retiro de polvo.

b) Humectacién: La humectacidn debe llevarse a cabo humedeciendo la superficie de madera con agua caliente usando una esponja; cuando la superficie este
seca, se eliminaran las fibrillas con papel de lija; el lijado siempre tendra que hacerse en la direccién de las fibras de la madera.

c) Lijado de preparacién: El lijado de preparacién debe llevarse a cabo con papel de lija seco, empleando primero papel de grano mas grueso y procediendo luego
con papel de grano mas fino. Finalizado el lijado deberdn eliminarse los residuos lefiosos, vidriosos y de otro tipo por medio de aire.

d) Impregnacién con aceite de linaza hervido: La impregnacidn con aceite de linaza cocido se hara exclusivamente al pincel. El aceite de linaza cocido debe ser
dosificado con todas las precauciones para evitar tanto la adhesién en defecto de aceite, como una pelicula demasiado suave para soportar los tratamientos
posteriores en caso de exceso de aceite. Cualquier aceite sobrante debe eliminarse mediante un tampén. Los sucesivos tratamientos de recubrimiento no deben
ser aplicados si no han transcurrido al menos 30 dias desde la impregnacién de manufacturas con aceite de linaza cocido. La impregnacion con aceite de linaza
cocido no debera efectuarse en caso de que se emplee relleno de nitro.

e) Imprimacidn: La aplicaciéon de imprimacion debera ser efectuada con fuerza para garantizar el perfecto llenado de los poros. La imprimacién debe aplicarse
primero en direccidn transversal a la fibra de la madera y, a continuacidn, en la direccion longitudinal. Inmediatamente después de la aplicacién de relleno la
superficie tratada deberd limpiarse con un pafio para quitar cualquier exceso de producto y para obtener la mejor penetracién del producto en si. La aplicacién de
laimprimacién debe efectuarse antes del secado del aceite de linaza hervido empleado para la impregnacién.

f) Estucado. El estucado, para eliminar limitadisimos y consentidos defectos de formacién del soporte debera realizarse con estuco aplicado con espatula.

g) Lijado de nivelacién. El lijado de nivelacién deberd realizarse en himedo con papel abrasivo (lija), con emulsiones apropiadas, o con papel abrasivo (lija) auto
lubrificantes y sin uso de agua; una vez finalizado, se debe proceder a la eliminacién, con aserrin de pino, de cualquier exceso de liquidos y componentes aceitosos
del proceso de lijado y, a continuacién, a la limpieza de la superficie con trapos y con aire soplado.

h) Mano de pintura de fondo opaco.

i) Dos capas de esmalte sintético; la primera mano de esmalte debe aplicarse sélo cuando el soporte este perfectamente seco y no antes de que hayan
transcurrido al menos 24 horas después de la aplicacién de la mano de fondo. Si el color escogido es oscuro, la primera mano debe ser de color visiblemente mas
claro, mientras que un color claro requiere visiblemente mas oscuros.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

47. Proteccién de aberturas de madera interior

Luego de proceder a su restauracion se deberd realizar un lustre natural a las aberturas. En el precio se deberan incluir los gastos relativos al material de lustre, el
lijado intermedio, la proteccién de pisos con lona de nylon, el posible uso de cinta adhesiva de enmascarar, la recoleccién diferenciada del material de
desperdicio, la carga y descarga y el transporte del material a cualquier distancia y todo gasto necesario para finalizar los trabajos segn las reglas del arte.

Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en m2.

48. Pintura de maderas con barniz protector

Tratamiento ignifugo de la madera, por medio de Barniz acuoso transparente destinado a la proteccién de la madera frente al fuego. La madera debe estar seca,
menos de un 18 20% de humedad. Las superficies a pintar deben estar limpias, exentas de polvo, grasa, exudados, etc. Si estaba pintado anteriormente cuidar
que la pintura anterior esté en buen estado y bien adherida. - La aplicacién puede hacerse a brocha, rodillo de pelo corto o pistola. Antes de la aplicacién es
conveniente lijar la madera para asegurar una mejor adherencia y abrir el poro. Lijar en el sentido de la veta.

Aplicacién a brocha o rodillo. Se aplican dos manos del barniz, lijando ligeramente entre capas.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2.

49. Proteccién de estructura de madera interior en bloque del Museo

Se aplicara sobre aberturas metalicas. Las superficies a pintar, deberan lijarse ligeramente, limpiarse con cepillo blando y pasarles trapo embebido en aguarras.
Se repararan las partes defectuosas. Como fondo se aplicara dos manos de convertidor de éxido. Si hubiere que masillar se hard antes de esta operacién con
masilla al aguarrds en capas delgadas procediendo posteriormente a lijar convenientemente las superficies. Estas superficies serdn pintadas como minimo con
una mano de fondo sintético, luego una mano de fondo sintético con el 20 % de esmalte sintético de primera calidad y luego dos manos de éste puro, color a
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determinar por la Direccién de Obra.
Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en m2.
50. Tratamiento de chapas existentes finalmente con membrana liquida acrilica.

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién del tratamiento de chapas existentes

Una vez instalada y colocada las chapas sobre la estructura restaurada, se procedera a proteger el techo instalado para evitar las filtraciones por medio de
membrana liquida acrilica fibrada.

Para el efecto se aplicara con pincel o brocha previa limpieza del sector a aplicar.
Se aplicaran dos manos de pintura.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc. se ejecutardn como parte del tratamiento de chapas, sin derecho a
remuneracién alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2.

3. INTERVENCION ESTRUCTURAL ESTRUCTURAS

REFUERZOS ESTRUCTURALES

1. REFUERZO DE BOVEDILLAS: Consolidacién estructural con parteluces metélicos perfil IPN 160.

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién.

Debido al estado actual de las viguetas metélicas de la bovedilla se procedera a la consolidacidn estructural con la instalacién de parteluces metélicos de perfiles
IPN 160 aumentando la capacidad de soporte de la bovedilla en virtud del uso al que sera destinado.

Como es evidente en estos tipos de casos, los sintomas se ven mas severos en las partes empotradas de las vigas metalicas en el muro, donde la presencia de
humedad es casi permanente.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos serdn en m2.

2. Estructura de soporte en fachada sur (Benjamin Constant)

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién del Estructura de soporte en fachada sur.

Previamente antes de la instalacién de la estructura soporte se colocaran los apuntalamientos necesarios y asi evitar alglin colapso, por causa del deterioro
avanzado.

Estos refuerzos previstos trabajaran estructuralmente soportando el empuje de viento sobre la mamposteria.

Se prepararan las columnas metélicas compuestas por dos UPN 160, y por medio de pernos pasantes trabajara cada 90 cm.
Estas estructuras se cargaran con hormigdn hasta una altura de 4.0 m

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2.

3. ESTRUCTURA METALICA - correas de madera con refuerzos metélicos.

Valoracién econdmica
El Contratista deberd contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién.

Las correas de madera seran tratadas previamente seglin recomendaciones, expresadas con anterioridad, Se estudiaran cuales estan en mal estado. Y se reservara
para analizar, de tal manera a tomar las medidas necesarias.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2.

4. Refuerzos de cabriadas metalicas

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién.

Estos refuerzos de cabriadas, se aplicaran siguiendo la misma configuracién de estructura tipo Polonceau, y fabricada con perfiles metalicos tipo L Angulo, en
paralelo al existente.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en unidad un.

5. Refuerzos metalicos 2 UPN 160, con sus correspondientes placas de asiento de 500 mm x 500 mm x 10 mm y cartelas.

Se aplicaran refuerzos con perfiles metélicos 2 UPN 160, que serviran de refuerzo estructural de los pilares de madera, que se encuentran en la mayoria de los
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casos atacados por xil6fagos y hongos.

La estructura de refuerzos constituida por las columnas metélicas es suficiente para soportar las cargas resultantes de las cabriadas, la misma se instalara
separada de las maderas, y fijadas por medio de bulones de 16 mm, estas se fijaran a la fundacién por medio de placas metélicas y pernos de anclaje. Se
entregaran terminados con pintura del color aprobado por supervisidn previa pintura antiéxido.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en unidad un.

TECHO METALICO. PROVISION Y COLOCACION DE CUBIERTA METALICA PRINCIPAL

6. Colocacién de Cubierta de Chapa Termoacustica tipo Sdndwich calibre N.° 26 (zona de museos y fachada sur)

Chapas galvanizadas tipo SANDWICH
Caracteristicas
Los paneles prefabricados estan conformados por dos ldminas que constituyen las caras exteriores del mismo.

Las chapas para utilizar como cobertura seran de acero galvanizado Trapezoidal en caliente y del formato indicado en los planos de arquitectura. El nicleo es de
poliestireno de 30 mm. de espesor firmemente adherido a las caras exteriores, deberd tener terminaciones de cumbrera superior e inferior, terminaciones laterales
y frontales, en presentacion en tiras fabricadas para el mismo.

En el montaje de las chapas metalicas de techo se deberd garantizar la estanqueidad de las juntas.
Las superposiciones longitudinales y transversales de las chapas metalicas serdn las aconsejadas por el fabricante, seglin sus especificaciones particulares.

El caballete de cumbrera sera del mismo material de la cubierta desplazdndolo ambos lados en una longitud minima de 40 cm, selldndose los intersticios con
espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor de 4 cm.y 3 cm. de espesor, pegada a la chapa en ambas caras.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con muros.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle que presentara el contratista con sus calculos correspondientes e incluye la provision y
colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

La fijacién de las chapas a la estructura se realizard por medio de tornillos pasantes provistos de capuchén plastico para asegurar la estanqueidad de las
perforaciones de ser necesario.

Toda la mano de obra y equipos seran de buena calidad. Todos los componentes deberan estar exentos de escamas, laminillas u otros defectos, debiendo tener
adecuada terminacién, no admitiéndose en ningun caso el uso de soldaduras u otros medios para rellenar o disimular imperfecciones de ningtn tipo.

Previamente a la utilizacion del material se verificara su calidad, de estimarlo necesario la Fiscalizacién de Obra podra requerir ensayos durante la fabricacién de
la estructura.

El Contratista tomara a su cargo la correccidn que resulte necesario efectuar por cualquier desviacion respecto a lo indicado en esta especificacién a menos que
tales modificaciones hayan sido aceptadas por escrito por la Fiscalizacién de Obra.

Generalidades

Los tubos, chapas tornillos, soldaduras, serdn perfectos; las uniones se ejecutaran con toda prolijidad; la superficies y uniones serdn alisadas con esmero,
debiendo resultar suaves al tacto.

Estructura de techo

La verificacion de los detalles y especificaciones técnicas, estara a cargo de la empresa contratista, quien debera presentar todos estos documentos a la
Fiscalizacién de Obras previa ejecucién de estas labores para su aprobacién.

Para las chapas galvanizadas se debera evitar en su colocacion el contacto del material con productos de hierro negro (sin recubrir) tales como virutas de acero o
tornillos a fin de evitar puentes galvénicos. Se fijaran mediante tornillos autoperforantes. Los tornillos deberdn poseer proteccion anticorrosiva (galvanizados o
cadmiados) y contaran con arandela de material sintético no degradable por la accién de los rayos ultravioleta.

Ensamblaje

Los apoyos de cerchas deben permanecer en su posicidn y listos para recibir la carga en el momento del montaje. Estos apoyos deben permanecer en el centro
geométrico del plano trasversal del pilar, y poseer las dimensiones indicadas en el plano de detalles.

Debido a la forma que esta posee, y para asegurar las flechas de la cercha, se exige el ensamblado en taller, y ereccién del mismo mediante una metodologia que
sera de eleccidn del contratista de acuerdo a su equipamiento disponible, pero teniendo en cuenta llevar los recaudos necesarios para garantizar la seguridad de
la zona de obra y del elemento estructural.

Los miembros de acero deben manejarse cuidadosamente para evitar dobladuras o dafios al galvanizado. El izado de estos elementos debe hacerse con cables de
material no metalico. Las piezas de acero deberdn ser mantenidas fuera del contacto directo, con el piso y las plataformas de los vehiculos, por medio de bloques
de madera.

Durante el ensamblaje, el Contratista no debe aplicar esfuerzos que produzcan dobladuras de los elementos de acero.

Soldaduras

Las soldaduras a utilizar seran del tipo, en la formay con las disposiciones indicadas en los planos, distintos en los apoyos y la cercha en si.
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Pernos, Tuercas y Arandelas

Cada ensamblaje de perno constard de un perno, una tuerca hexagonal, una arandela plana y una contratuerca. Deben usarse las longitudes de pernos
especificados para cada conexién que garantice el apoyo sobre la espiga del pernoy no sobre la rosca.

Los pernos deben instalarse con las tuercas encima y fuera de los miembros de tal manera que las tuercas puedan ajustarse o inspeccionarse facilmente.

Los pernos que muestren signos de pérdida del roscado u otras deformaciones deben reemplazarse. Todos los pernos instalados incorrectamente deben ser
reemplazados por el Contratista a su costo. Una vez ensambladas las superficies de unién, incluyendo aquellas adyacentes a las cabezas de pernos y tuercas,
deben estar libres de rebabas y suciedad y de cualquier material extrafio que pueda impedir un contacto sélido de las partes. Después del ensamblaje y una vez
que los pernos hayan sido ajustados deben sobresalir por sobre la tuerca de ajuste, como minimo un paso de rosca completo.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos seran en m2.

7. Cumbrera de chapa galvanizada n°24, 40 cm de desarrollo

El caballete de cumbrera serd del mismo material de la cubierta desplazdndolo ambos lados en una longitud minima de 40 cm, selldndose los intersticios con
espuma de nylon embebida en asfalto, con ancho no menor de 4 cm. y 3 cm. de espesor, pegada a la chapa en ambas caras.

Asimismo, se observaran idénticas precauciones para todos los perimetros y encuentros de cubiertas con muros.

Dicho montaje debera efectuarse de acuerdo a los planos de detalle que presentara el contratista con sus calculos correspondientes e incluye la provisién y
colocacién de todos los elementos complementarios necesarios, estén o no indicados.

La fijacién de las chapas a la estructura se realizard por medio de tornillos pasantes provistos de capuchdn pléstico para asegurar la estanqueidad de las
perforaciones de ser necesario.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en ml

ESTRUCTURA DE ENTREPISO

8. Entrepiso +3.06 fabricado con perfiles metalicos IPN 160 con placas cementicias.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se colocaran perfiles metélicos segin célculo de apoyo. Para la estructura de nivel superior se utilizaran perfiles metalicos y se armara un cuadriculado con cafios
cuadrados para apoyo de la superficie con placas cementicias.

CONTROL
La Supervision daréa la orden para el inicio de actividades de construccidn de la estructura, posteriormente verificara el proceso de ejecucién y acabado.
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2.

9. Piso parquet de ybyraro.

La contratista iniciara la obra con anuencia de la fiscalizacién. -

Se utilizaran pisos de madera parquet machimbrada de ybyraro, que se aplicara sobre manto de membrana termo acustica, sobre placa cementicia, y luego los
pisos se colocaran unidos con pegamentos especiales. Se tendra especial cuidado utilizando pegamentos base agua.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2.

10. Plataforma Steel Deck con perfiles metélicos IPN 120, chapa colaborante p / Soporte de equipos de AA.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO

Se colocaran perfiles metalicos seguin calculo de apoyo, sobre una fundacién de tubulones de hormigdn armado. Para la estructura de nivel superior se utilizaran
perfiles metalicos y chapa colaborante, que una vez instalado se aplicara hormigén armado fck 240 previa colocacién de malla electrosoldada.

CONTROL

La fiscalizacion dard la orden para el inicio de actividades de construccidn de la estructura, posteriormente verificard el proceso de ejecucién y acabado.
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en global gl.

FUNDACION

11. Tubulén.

Seran de hormigdn armado. Si las condiciones del suelo previstas en el disefio de las fundaciones son diferentes a las encontradas en el suelo excavado, se
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procederd a un redimensionamiento de la fundacién correspondiente, a satisfaccién de la Fiscalizacién.

La profundidad definitiva de asentamiento de las fundaciones sera determinada en obra. En general se deberd tener en cuenta la realizacién previa de estudios de
suelo, a modo de saber la capacidad portante real del terreno para definir los tipos de fundaciones a ser realizados.

Se tolerard como error limite en las dimensiones de la seccién transversal 5mm por defecto y 10mm por exceso, pero si la dimensién es mayor a 50cm se admitird
llegar al 2% de la misma. El recubrimiento de las armaduras, serd de 5 cm como minimo.

En todos los casos, los elementos de fundacién sobre el terreno natural llevaran un sello de hormigén de limpieza de dosificacidn 1:3:6 de un espesor de 5 (cinco)
centimetros como minimo 'y sin excepcién.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos seran en m3.

12. Vigas de Fundacién

Se hara de acuerdo a los detalles del proyecto.

Una vez excavada las zanjas, se dispondra una capa de hormigén pobre de 5 cm como minimo, a modo de sello, posteriormente se colocaran los costados de viga
bien apuntalados, para evitar su movimiento durante el vaciado del hormigén. Las armaduras llevaran separadores de encofrado especialmente hechos de
mortero y se asegurara el conjunto firmemente. El hormigonado se compactara obligatoriamente con vibradores de inmersién.

Se tendra especial cuidado en la correcta realizacién del curado, ya que este tipo de estructura es muy sensible a las fisuras por retraccién del hormigén.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos seran en m3.

MURO DE CONTENCION PERIMETRAL

13. Muro de ladrillo de 45 cm

El Contratista deberd contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién de las mamposterias. Serd de su exclusiva
responsabilidad los gastos que se originen por rechazo de las partidas de ladrillos que a juicio de la Fiscalizacién de Obra no cuenten con la calidad aceptable.

El mortero a utilizarse se halla determinado en estas especificaciones.

Los ladrillos seran bien mojados, regandolos con mangueras o sumergiéndolos en tinas, una hora antes de proceder a su colocacion.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas, se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm. de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca mayor que la mitad de su ancho en todos los sentidos.
Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén, y en absoluto, el uso de cascotes.

La trabazdn habré de resultar perfectamente regular, conforme lo que se prescribe. Las llagas

deberan corresponderse segln lineas verticales. El espesor de los lechos de mortero no excedera de 15mm.

Los muros, las paredes y los pilares, se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre si, y sin pandeos. La ereccidn se practicara
simultdaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo, para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

Cuando en los planos se indique mamposteria reforzada, se colocaran en la misma dos hierros de didmetro 6mm. cada cuatro hiladas.

Las uniones de las columnas de hormigdn armado con la mamposteria, y en especial las exteriores, se trabaran con hierro para anular la posibilidad de fisuras por
el distinto movimiento de ambos materiales.

Las juntas de unién entre distintos materiales como carpinteria y hormigén, y albafiileria, etc.,
expuestas a la intemperie serdn tratadas con masilla eldstica aprobada previamente por la
Fiscalizacién de Obra, en forma a asegurar una impermeabilizacién permanente.

Al levantar las paredes se dejaran las canaletas verticales necesarias para las cafierias en general.

Una vez colocados los cafios se cerraran las canaletas con metal desplegado. Estas canaletas no deben interrumpir el recorrido de hierros dentro de la albafiileria
reforzada.

Todos los trabajos enumerados mas arriba, lo mismo que la ereccién de andamios, etc. se ejecutaran como parte de la albafiileria, sin derecho a remuneracién
alguna por cuanto su valor se encuentra comprendido en los precios unitarios estipulados para ella.

También se consideraran incluidos en los precios unitarios de la albafiileria, mamposteria, etc., la ejecucién de nichos, cornisas, goterones, amuro de grampas,
colocacién de tacos y demds trabajos que, sin estar explicitamente indicados en los planos, son necesarios para ejecutar los restantes trabajos indicados.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2.

14. Rellenoy Compactacion.

De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecénicos apropiados para cada una de las distintas etapas que
configuran el rellenado y compactacién.
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En todos los casos el material de relleno deberd estar libre de materiales organicos, como ser raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno.

Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con humectacién adecuada y ptima, o cercana a ella, para lograr una densidad
adecuada en cada capa de relleno hasta llegar a la cota indicada en los planos. La compactacién debera ser ejecutada por medios mecanicos preferentemente, a
través de un vibro compactador mecénico.

Deberan preverse los pasos de cafieria necesarios indicados en los planos de instalacién sanitaria.

El Contratista debera tener en la Obra o a disposicién permanente, un nivel con su tripode y mira correspondiente, para la determinacién de las cotas necesarias,
asi como también un teodolito. Todas estas tareas estaran incluidas en su propuesta.

En caso de encontrarse alglin pozo ciego que deba ser anulado se procedera al desecado del mismo y luego se arrojaran escombros en espesores de 25 a 30 cm
debiendo ser apisonados y compactados en cada carga hasta llenar el pozo. A 30 cm aproximados del nivel de borde, se rellenard con argamasa de cemento y
arena en proporcién de 1:10.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2.

15. Relleno con material de préstamo

Este trabajo consistird en la provision (excavacién y transporte), colocacion y compactacion de los suelos provenientes de las excavaciones, necesarios para la
construccidn del Relleno y Compactacién hasta las cotas de proyectos, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones,
cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos.

Para los trabajos de relleno de la obra en si, se podran utilizar las tierras provenientes de préstamos, siempre que las mismas sean aptas y cuenten con la
aprobacion de la Fiscalizacién de Obras. Otros rellenos, seran costeados por el Contratista.

De acuerdo a la magnitud de los rellenos, los mismos seran efectuados utilizando elementos mecdanicos apropiados para cada una de las distintas etapas que
configuran el rellenado y compactacién.

En todos los casos el material de relleno deberd estar libre de materiales organicos, como ser raices, basuras o cualquier material que por descomposicién pueda
ocasionar hundimiento del terreno.

Los rellenos y apisonados se haran en capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con humectacién adecuada y éptima, o cercana a ella, para lograr una densidad
adecuada en cada capa de relleno hasta llegar a la cota indicada en los planos. La compactacién debera ser ejecutada por medios mecanicos preferentemente, a
través de un vibro compactador mecénico.

Deberan preverse los pasos de cafieria necesarios indicados en los planos de instalacién sanitaria.

El Contratista debera tener en la Obra o a disposicién permanente, un nivel con su tripode y mira correspondiente, para la determinacién de las cotas necesarias,
asi como también un teodolito. Todas estas tareas estaran incluidas en su propuesta.

En caso de encontrarse alglin pozo ciego que deba ser anulado se procedera al desecado del mismo y luego se arrojaran escombros en espesores de 25 a 30 cm
debiendo ser apisonados y compactados en cada carga hasta llenar el pozo. A 30 cm aproximados del nivel de borde, se rellenard con argamasa de cemento y
arena en proporcién de 1:10.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m3.

PILARES

16. Pilares de Hormigén Armado

La seccién del pilary sus armaduras se ejecutaran de acuerdo a los detalles del proyecto.

Los encofrados de los pilares serdn estancos y suficientemente zunchados con tablas

clavadas para evitar deformaciones durante el llenado del hormigdn. No se usaran zunchados con

alambres trincados. Los moldes deberan ser facilmente desarmables sin necesidad de forzar la pieza hormigonada.

El hormigén debera ser colocado de manera tal que pueda apisonarse por capas no mayores a 20cm. cada una. No se permitir la colocacién del hormigdn por
vertido desde una altura mayor a 2 (dos) metros, debiendo disponerse para ellos de ventanas o tuberias adecuadas. La Fiscalizacién autorizara el llenado del
hormigén de cada pilar previa verificacién y aprobacién de:

Precision de replanteo de ejes y medidas, orientacién de la escuadra, resistencia, estanqueidad,
verticalidad de aristas, limpieza y saturacién de los encofrados.
Calidad, cantidad, didmetro, disposicién, atado y limpieza de las barras de acero.
Calidad, disposicidn, calafateo y sujecién de los ductos, canalizaciones, aberturas y demas elementos que deban quedar empotrados en el hormigén.
Calidad y cantidad suficiente de materiales a ser empleados en la jornada
Calidad y cantidad suficientes de equipos y personal a ser empleados en la jornada.
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m3.

17. Pilares metalicos 2xUPN 120

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucion de Los pilares metélicos 2Xupn 120, que se instalaran
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en los sectores indicados en los planos, estos perfiles metalicos, se fijaran conformando una columna de seccién rectangular, y estaran soldados entre si, con una
costura intermitente.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en ml.

18. Pilares metalicos 2xUPN 140

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién de Los pilares metélicos 2Xupn 120, que se instalaran
en los sectores indicados en los planos, estos perfiles metalicos , se fijaran conformando una columna de seccién rectangular, y estaran soldados entre si, con
una costura intermitente.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en ml.

19. Carga de Hormigén en Pilares Metélicos

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién.

Una vez que se instalan las columnas metalicas debidamente aplomadas y ajustadas en su sitio , se procederd a la carga de hormigén, preparado con cemento
arena y piedra quinta.-

Con una proporcién de 1: 2: 4
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos seran en m3.

20. Anclajey Sujecién de Pilares Metalicos

El Contratista debera contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién.

El anclaje y sujecidn se realizara con placas metalicas de 3/8 y cartelas metalicas construidas con el mismo material de 3/8, estas serdn debidamente soldadas y
previa pintura antiéxido, con los pernos de anclaje se fijaran embebidos en el hormigdn de la fundacién. La pintura final se realizard al finalizar.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en unidad un.

ESTRUCTURAS VARIAS

21. Estructura metélica ascensory escalera

La estructura metalica del ascensor se construira de acuerdo a detalles constructivos segln planos de detalle. Estara compuesta por pilares de hierro angulo L de
alas iguales de 4x4x3/8 conformando el bastidor. En el intermedio se uniran por medio de planchuelas metalicas de 4 x 3/8

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en unidad un.

22. Escalerasur

La escalera metélica se construira de acuerdo a detalles constructivos seglin planos de detalle. Estard compuesta por escalones de hierro dngulo L de alas iguales
de 2x2x3/16 y 1x1x1/8 conformando el bastidor y nervios intermedios de los escalones. La alzada y pedada de los escalones se realizard con metal desplegado
pesado 250-30-30 de 3,2 mm. de espesor. Las jambas laterales de la escalera estaran formadas por perfiles UPN N°100, mientras que los descansos y columnas
intermedias estaran formadas por dos perfiles UPN N°120 conformando un tubo.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en unidad un.
23. Escalera ascensor

La escalera metélica se construira de acuerdo a detalles constructivos seglin planos de detalle. Estarda compuesta por escalones de hierro dngulo L de alas iguales
de 2x2x3/16 y 1x1x1/8 conformando el bastidor y nervios intermedios de los escalones. La alzada y pedada de los escalones se realizard con metal desplegado
pesado 250-30-30 de 3,2 mm. de espesor. Las jambas laterales de la escalera estaran formadas por perfiles UPN N°100, mientras que los descansos y columnas
intermedias estaran formadas por dos perfiles UPN N°120 conformando un tubo.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en unidad un.

24. Fundacién tanque metélico
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El Contratista deberd contar con el Visto Bueno de la Fiscalizacién de Obra antes de proceder a la ejecucién.

La fundacién se realizara una vez realizado los célculos estructurales en el sitio de implantacidn, la misma se construird con hormigdn ciclépeo, 30 % del volumen
con piedra, y hormigén.

Se proveeran las estructuras metalicas que se utilizaran para el montaje de los tanques de agua.
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracion econdmica de estos trabajos seran en m3.

4. PREVENCION CONTRA INCENDIO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIO.

1°) Descripcion General: El sistema esta constituido por tuberias de acero galvanizado de 4,3,21/2,2,11/2,11/4y 1 pulg. de diametro.

Su instalacidn obedece a los esquemas de disefio presentados en los planos del proyecto, el sistema de bombeo de PCI hidraulico estd compuesta por: una bomba
principal de 20 HP y una bomba jockey de 1 HP para Rociadores y BIE.

2°) Materiales: Para la red de distribucion se proyectaron tuberias de acero galvanizado con conexiones de hierro maleable galvanizado, para aplicaciones hasta
12 kg/em?.

3°) Métodos Constructivos: Los mismos utilizados en la construccion de la red de agua fria.
4°) Pruebas: idénticas a las establecidas para la red de agua fria.

5°) La bomba seleccionada: deberd ser del tipo centrifuga con motor eléctrico. La alimentacion de energia para el motor no debera pasar por la caja principal de
fusibles, o por el disyuntor automatico del edificio y si derivada de la alimentacién principal al edificio, antes de los elementos de proteccién, de modo que, con el
corte de energia eléctrica por sobrecalentamiento de los circuitos, no se impida el funcionamiento de la bomba. El cable de alimentacidn deberd estar protegido
contra incendio o sobrecalentamiento, dentro de tuberias metélicas.

El arranque de las bombas deberd hacerse automaticamente, con un disyuntor y accionado por presdstato, sensor o vélvula automatica de control, que, por su
accidn, sea capaz de conectar la llave de corriente al motor eléctrico al ser abierto cualquier hidrante en virtud de la caida de presién ocasionada por el flujo de
caudal generado, esta accién es desarrollada por la bomba hidroneumatica ubicada en paralelo a la bomba principal. La parada de las bombas deberd ser
manual.

Queda establecido de que el sistema contra incendio debera operar con un Sistema de Bombeos para Rociadores, BIE y BIS, que deberd ser operada y mantenida
con regularidad, por lo menos una vez al mes, de manera a evitar el engranaje de los ejes por falta de uso.

Para la prueba de las bombas (debera hacerse una prueba de las mismas por lo menos una vez por mes, para garantizar su funcionamiento) sera instalado un by-
pass o ramal de descarga, conectado a una camara de inspeccion de desagties cloacales de la instalacidn sanitaria del local. Este ramal de descarga deberd poseer
una valvula exclusa de 2" que permitird, con su abertura, la prueba de la bomba.

ACION P 1 PARA N

CALCULO DE SISTEMA DE BOMBEO ROCIADORES
Planta Baja: 30 unidades.
Planta Alta: 53 unidades

Las tuberias y accesorios son de hierro galvanizado, didmetro de la montante de @4 y se alimentacién y distribuyen de @4, @3, @2 1/2,22,0 12,81 .y @ 1.

Descripcion Cantidad %
Tuberia de 4 9 3.80
Codo @ 4 x 90° 6 2.10
Tee@4 2 6.70
Llave de Pasode @ 4 5 17.00
Vélvula de Retencién @ 4 4 6.40

P o D: @ 4 Di .

Altura de Bombeo: 19.47 m.c.a.

Presion residual: 20 m.c.a.

Altura manométrica total: 39.47 m.c.a.

Potencia =1000 x Q (m3/seg) xH (m.c.a): 14.62 HP

75 x n(Rendimiento)
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CALCULO DE SISTEMA DE BOMBEO - BIE

Planta Baja: 4 unidades.

Las tuberias y accesorios son de hierro galvanizado, diametro de la montante de @4 y se alimentacién y distribuyen de @2 1/2.

Descripcién Cantidad %
Tuberiade 4 8 3.80
Codo @ 4 x90° 6 2.10
Tee @4 2 6.70
Llave de Paso de @ 4 5 17.00
Vélvula de Retencién @ 4 4 6.40

Altura de Bombeo: 4.77 m.c.a.
Presion residual: 42 m.ca.
Altura manométrica total: 46.77 m.c.a.

Potencia =1000 x Q (m3/seg) x H (m.c.a): 10.39 HP
75 x n(Rendimiento)

Bomba principal

Potencia: 20 HP

Caudal (Q): 54 m3/h

Presién (H): 59 m.c.a. - altura manométrica

Bomba Jockey

Potencia: 1 HP

Caudal (Q): 0.6 m3/h.

Presién (Hman): 71 m.c.a. - altura manométrica

Tanque Hidroneumatico: 100 lts.

INSTALACION HIDRAULICA PCI

Tuberia de Hierro Galvanizado @ 4"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 3"
Tuberia de Hierro Galvanizado @2 1/2"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 2"
Tuberia de Hierro Galvanizado @1 1/2"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 1 1/4"
Tuberia de Hierro Galvanizado @ 1"

Nk wN

8. Tuberias de Hierro Galvanizado

Toda la red del sistema contra incendio, asi como el barrilete que sale del tanque seran de hierro galvanizado, para presién de trabajo de 18 Kg/cm2, con uniones
de rosca cénica (Whitworth, con 14 filetes por pulgada para %2y %y 11 filetes por pulgada para los demas), dngulo de 55° con redondeamiento de las puntas igual

a 1/6 de la altura. Basicamente, son del tipo NPT, conforme a las normas ABSI-B2.1 (Brasil).

Las tuberias colocadas bajo tierra o pisos, o empotradas en mamposteria deberan pintarse exteriormente con pintura asfaltica anticorrosiva, debiendo verificarse

que no queden puntos sin proteccién después de hacerse las roscas y uniones.

Las uniones de los tubos se haran cortando con precisién los mismos, en la medida exacta necesaria, debiendo ser colocados en su sitio sin forzarlos ni doblarlos.
La tuberia y los accesorios deberan estar libres de rebarbas. Las uniones a rosca llevaran un lubricante aplicado a las roscas machos solamente, y las roscas se
cortardn de manera que cubran todo el largo de la unién, no pudiendo quedar mas de tres pasos de rosca expuestos sobre la superficie del tubo. Se usaran todos

los accesorios necesarios, aunque no estén explicitamente marcados en los planos, codos, tees, uniones dobles, uniones sencillas, reducciones, etc.

Se tendra especial cuidado de que en ninglin caso las redes de distribucién eléctrica tengan contacto por cruzamiento con la red de agua de incendio y en general

no debe haber ninglin contacto con otro metal diferente, especialmente cobre.
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La tuberia colocada exteriormente serd asegurada a las paredes o muros con grampas de hierro o flejes flexibles colocados a intervalos no mayores a 1,50 metros.
Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en ml.

Dispositivo de flujo de agua, Valvula de Flujo

9. Valvula de retencidn vertical @ 4". Para succién del sistema de bombeo.
10. Valvula de retencién vertical @ 1". Para succién del sistema de bombeo.
11. Llavede Paso@4". Para succion del sistema de bombeo.

12. Llavede Paso@1". Para succion del sistema de bombeo.

13. Valvula de retencidn vertical @ 4". Para impulsidn del sistema de bombeo.
14. Vaélvula de retencidn vertical @ 1". Para impulsidn del sistema de bombeo.
15. Llave de paso @4". Paraimpulsién del sistema de bombeo.

16. Llave de paso@ 1". Paraimpulsién del sistema de bombeo.

17. Llave de paso @2". Para retorno del sistema de bombeo.

18. Llave de Paso Principal de red de rociadores @ 4".

19. Llave de Paso Principal de red de rociadores @ 3".

20. Valvula de retencidn vertical @ 4" de red de rociadores

21. Valvula de retencién vertical @ 3" de red de rociadores

22. Sensor de Flujo para Red de Rociadores.

La deteccidn automdtica y la iniciacion del sistema de alarma, debe estar provisto con un Dispositivo de iniciacién de alarma que opere cuando el flujo de agua
seaigual o mayor que el correspondiente a un Unico rociador automatico y en areas de riesgo.

Cada ramificacidn de los tubos que componen la red hidrdulica debera tener su propia valvula de cierre. De modo a facilitar sus mantenimientos sin desactivar
totalmente el Sistema. La red principal de distribucién debe contar con una alarma hidraulica de accionamiento automatico al abrirse el rociador.

Los rociadores pueden ser del tipo embutido o colgante, vertical, instalado en el techo o en las paredes conforme al riesgo. La presién dindmica minima en el
rociador menos favorable de la ramificacién debe ser de 0,5 Kg/cm2.

Se utilizardn Valvulas de Flujo en las tuberias Principales que alimentan a los Rociadores. Ver Plantas de PCI.
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran por unidad (un.)

23. "Sistema de Bombeo p/ Rociadores y BIE

Provisién de Material y Mano de Obra para la Instalacién: Bomba principal: P: 20 HP, Q: 54 m?/h , Hman: 59 m.c.a. Bomba Jockey: P: 1 HP, Q: 0,6 m3/h, Hman: 71
m.c.a. Tanque Hidroneumatico de 100 litros Incluye las Bombas y los
Tableros. No Incluye la Alimentacién Energia Eléctrica del Tablero General al Tablero de la Bomba.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos sera global gl.

24. Rociadores Sprinklers @ 1/2". De techo

En todos los ambientes, correspondientes a vias de escape, contaran con sistemas de rociadores automaticos pendientes del techo. El tipo utilizado es el
aprobado por la norma americana NFPA 13, y el sistema adoptado es el de tuberia mojada (Wet Pipe System), en la cual el agua siempre estd presurizada dentro
de la tuberiay el aspersor dispara solamente cuando existe fuego.

El caudal de los rociadores es de 1,37 |/s para una presién de trabajo de 1,05 Kg/cm2. La temperatura de trabajo normal es de 38°C a 49°C y la de disparo es de 63°C
a68°C. El factor de descarga K debe ser de 5.6, con un diametro nominal de 1/2, para un radio de cobertura de 4.00 m (max.). Los rociadores serdn de ampolla roja.

La tuberia de alimentacién de los rociadores sera de diametro minimo de 1, y contaran en cada piso con llave de corte con sensores de abertura que puedan ser
detectados en el panel de control. Los mandmetros, tuberia y vélvulas de drenaje seran como los exigidos por la norma NFPA 13.

Deberan proveerse aspersores de repuesto del mismo tipo utilizado en el edificio, en un gabinete especificamente destinado para el efecto. Su nimero no debera
ser menor de 8 unidades.

La presurizacién de la red hidraulica estara dada por el equipo de bombeo que funciona individualmente por siniestro.

Cada ramificacién de los tubos que componen la red hidrdulica debera tener su propia valvula de cierre. De modo a facilitar su mantenimiento sin desactivar
totalmente el sistema. La red principal de distribucion debe contar con una alarma hidraulica de accionamiento automatico al abrirse el rociador, (vilvula de
Flujo). Los rociadores pueden ser del tipo embutido o colgante, o vertical, instalados en el techo o en las paredes conforme al riesgo. La presién dindmica minima
en el rociador menos favorable de la ramificacién debe ser de 0,5 Kg/cm2.

De acuerdo con su orientacién de instalacién se especifican rociadores implementados en el proyecto:
Rociador colgante: disefiado para instalarse de manera tal que la corriente de agua vaya dirigida hacia abajo contra el deflector.

Rociador de pared: tiene un deflector especial que esta disefiado para descargar la mayor parte del agua perpendicular a la pared cercana, en un patron semejante
a un cuarto de esfera, con una pequefia porcién de la descarga dirigida hacia la pared detras del rociador.
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Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran por unidad un.

25. B.L.E. (Caja Metélica con vidrio de 3 mm., Llave de Paso Globo a 45°, Adaptador fabricado en latén coquilla, Manguera @ 2 1/2" x 15 metros de Poliester
y Pico Lanza Comun).

Todo edificio o local destinado al uso comercial, industrial, o de depdsito, deberd estar protegido por un sistema de Bocas de Incendios Equipadas (BIE) interno o
externo, distribuido de forma que cualquier punto del drea protegida, inclusive la cobertura, pueda ser alcanzada por el agua proveniente de una manguera de
longitud adecuada a las necesidades del sector a proteger. Las Bocas de Incendios Equipadas (BIE) deben estar localizadas preferentemente cerca de las salidas,
donde haya menos posibilidad de que el fuego bloquee su acceso, bien visibles y sefializadas. Es prohibida su instalacién dentro del recinto de escaleras o rampas.
Deben permanecer siempre accesibles v desobstruidas.

La red de tuberias de agua para abastecimiento de la BIE, sera de acero galvanizado, excepto cuando sea subterranea externa a edificios en que puede utilizarse
PVC negro semirrigido u otro material de comprobada resistencia la presién y golpes de ariete. En todos los casos, la red debera disefiarse para soportar una
presidn minima de 18 Kg/cm2 6 180 m.c.a.

La tuberia contra incendios que atraviesa verticalmente todos los pisos tiene ramificaciones para las bocas de incendio equipadas en: planta baja. Cada
ramificacidn deberd tener en su arranque una vélvula de cierre individual que garantice el funcionamiento de la red cuando se necesiten efectuar mantenimientos
en las Bocas de Incendios Equipada. El didmetro intimo de la canalizacién de la red hidraulica se dimensionara segin el calculo que garantice los caudales y
presiones exigidas, no pudiendo ser inferiora 2 Ya.

« Las cajas de mangueras deben ser metalicas con tratamiento antioxidante o plasticas. Del tipo de adosar o de embutir de color rojo brillante, de capacidad
suficiente para contener la valvula, las mangueras, pitones y accesorios correspondientes. Las tapas de las cajas de la BIE podran ser de vidrio o plastico resistente
o acrilico.

La caja de mangueras debera contener: Mangueras de incendios (longitud: 15 metros) planas, flexibles, fabricadas en fibras sintéticas especiales, de didmetro
igual al de la salida de la valvula, capaces de soportar una presién minima de 2Q Kglcm2 6 200 mca y con unién de encastre rapido, adaptador fabricado de latén
coquilla. Picos o pitones de salida tipo lanza o boquillas de chono regulable, de didmetro consecuente con la manguera, confeccionadas en bronce, latén o
aleaciones especiales y con acople rapido. Accesorios para las mangueras y los picos.

Es una caja fija metalica (chapa de 1,5 mm de grosor) con ventana de vidrio pintada en color rojo, para las Bocas de Incendio Equipada (B.I.E.). En su interior esta
preparada para sostener una manguera de incendios. Puede ser embutida o Externa.

+ Manguera de incendio con refuerzo textil sencillo confeccionado 100% en hilo de poliéster de alta tenacidad, tejido horizontal (tipo pantalla), en color blancoy
tubo interno de goma sintética, en color negro. Ligera, compacta y resistente al deterioro por moho y hongos.

Longitud de mangueras propuestas en el proyecto: 25 metros

« Valvula globo angular se alojan en el interior de los gabinetes y su funcién es permitir el pasaje de agua a la manguera. Construidas en bronce con volante
ergonémico especialmente disefiado para la apertura y cierre de la vélvula.

La Valvula Inddstrial 45° GPM 200LBS de Latdn, tiene presion de trabajo de 200LBS (14,06kgf/cm?); Presidn de teste de 300LBS (21,10kgf/cm? cuerpo sed en
castillo); varilla ascendente en latén de 12mm; sello en SBRy anillo ORING Nitrilo.

+ El Adaptador debe ser fabricado en laton coquilla, con sello SBR y la reduccién de 2 %2 a 1 Y. La unidn es utilizada en mangueras de combate al incendio. Los
materiales utilizados en la fabricacidn de las bridas de enganche y guante de empate son de aleaciones de metal no ferroso. El anillo de sellado y arandela de
respaldo es compuesto de goma nitrilica, ya el anillo de bloqueo se hace de acero tratado contra corrosién.

+ Pico lanza chorro es el accesorio que nos otorga el poder de controlar la salida del agua por la manguera y que ademas del control de la cantidad de fluido a
proyectar, nos permite abrir o cerrar la salida de agua o incluso dirigir en forma de chorro o nebulizacién.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran por unidad un.

26. B.L.S. (Bocade Incendio Siamesa)

Toda Boca de Incendio Siamesa (B.1.S.) consta de una vélvula de retencién vertical que permite suministrar agua a la red, de afuera para adentro desde el camién
de bomberos, también tiene dos llaves de paso globo angular instaladas a una columna de didmetro 4, a una altura no menor de 70 cm.

En la parte exterior del edificio, se ubicara una boca de incendio siamesa BIS con vélvula de retencién; con acceso libre y directo al edificio, que permita trabajar
simultdneamente dos carros de cisterna de bomberos por BIS, de manera que la alimentacién de agua sea continua al sistema contra incendio evitando de esa
manera pérdida de vidas humanas y avivamiento de las lenguas de fuego.

La tuberia principal estara conectada una boca de impulsién siamesa, para uso exclusivo del Cuerpo de Bomberos, ubicado en la fachada del edificio, de facil
acceso y correctamente sefializada.
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Valoracion econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran por unidad un.
27. Llave de Paso @1. Para purga en la red de rociadores.

Ver apartado ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIO referente a materiales.
28. Mandmetro. Para purga en la red de rociadores

Ver apartado ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS PARA PROTECCION CONTRA INCENDIO referente a materiales.
29. Provision de materiales y mano de obra para la limpieza y pintura de tuberias de hierro galvanizado con pintura sintética rojo.

El proceso para realizar la pintura al esmalte sintético sobre las aberturas metalicas, estard de acuerdo al orden sucesivo de capas que componen el tratamiento
total. Sobre el metal perfectamente limpio se aplicardn dos manos de fondo al 100% (cien por ciento) de sintético, dejando secar entre manos 24 (veinte y cuatro)
horas como minimo.

30. Provisiény colocacién de soportes metalicos de angulos, planchuelas y tornillos con tarugos.

Debe realizarse con materiales que sean lo suficientemente resistentes para soportar el peso de las tuberias cargadas, asi como el movimiento al momento de su
funcionamiento.

Los angulos, planchuelas deben ser lo mas recto posible cuidando la estética y el funcionamiento del sistema.
31. Tanque metélico p/PCI 2x30.000 LITROS

TANQUE ELEVADO METALICO TIPO TUBO ESTANDAR, PARA AGUA POTABLE.

El tanque: Fabricado en chapas de acero al carbono laminadas en caliente, cilindrado en frio y soldadas inter externamente en atmésfera de gas inerte con MAG-
MIG. De fécil y rdpido montaje e instalacidn, de un solo cuerpo.

Techo plano con borde semitoroidal y baranda perimetral. Toda la seccidn sirve para almacenar el liquido, permitiendo un caudal continuo y transmisién del peso
al suelo. La fijacidn a tierra se hara por medio de una base de chapa de mayor espesor que ird abulonada a otra base de perfiles laminados, la cual debe ir
empotrada en una fundacién de hormigén.

ACCESORIOS

01 Entrada de hombre inferior abulonado.

01 Entrada hombre en el techo abisagrado.

01 Boca de carga de 2 con cafieria interna de PVC.
01 Boca de drenaje de 2.

01 Boca de descarga de 3.

01 Boca de descarga de 4.

01 Boca de Consumo de 2 con cafieria Interna de PVC
01 Boca de rebalse al techo.

01 Nivel visor en la copa.

01 Escalera interna sencilla.

01 Escalera externa con anillos de proteccién.

01 Boya mecanica con flotador.

01 Baranda superior de proteccién.
REVESTIMIENTO

Tratamiento superficial: El tanque, serd sometido a un previo tratamiento de limpieza superficial mecénica interexterno y tratado con solucién decapante,
fosfatizante, desengrasante y removedor de oxidacién.

Revestimiento interno: revestidos con doble mano de pintura epéxi sanitaria curado con poliamida de dos componentes. Este producto es recomendado para
revestimiento de tanque de agua potable, agua dulce, agua industrial, agua salada, carga seca, productos alimenticios, aceite vegetal. Espesor de acabado 100
micrones.

Revestimiento externo: revestidos con pinturas anticorrosivo a base de cromato de zinc y doble mano de pintura sintética de terminacidn. Espesor de acabado 100
micrones. El cliente podra optar por colores basicos para terminacion

DIMENSIONES

Volumen de Reserva Volumen Total: 30.000 L
Altura Total: 15,00 m.

Didmetro: 1,60 m.

Dimensién de la Base: 1,80x 1,80 m

PREVENCION CONTRA INCENDIO PCI DETECCION
Alcance del Sistema

La central de deteccién de incendio debera ser del TIPO INTELIGENTE controlada por microprocesador, con prestaciones tales que se pueda integrar con el
software adecuados y estandares de la linea de productos del fabricante para cada una de las prestaciones de incendio.

Debera incluir, pero no limitarse a, dispositivos de inicio de alarmas (detectores de humo, detectores termovelocimétricos, estaciones manuales de alarma, etc.),
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dispositivos de notificacién de alarma (sirenas, luces estroboscépicas, etc.), paneles de control de alarma, dispositivos anunciadores y auxiliares.

El sistema de deteccién de incendio deberd cumplir con los requerimientos de normas internacionales como por ejemplo la EN54, NFPA. Todo su cableado deberd
estar eléctricamente supervisado.

El sistema de deteccién de incendio deberd estar fabricado por una empresa certificada 1SO 9001. El sistema y todos sus componentes deberan estar listados por
laboratorios reconocidos mundialmente. Bajo la norma de prueba apropiada para aplicaciones de deteccidn y alarma de incendio.

El sistema estd compuesto por sensores de humo fotoeléctricos inteligentes para una respuesta automatica del panel como también existen Pulsadores Manuales
ubicados en cada nivel de modo a que cualquier persona ante un principio de incendio lo accione.

La accién inmediata del panel es activar equipos Audiovisuales para alertar a los ocupantes del edificio.
32. Panel central de control

El panel central estard compuesto por una central de alarma y un teclado alfanumérico ubicado en entrada del edificio, con acceso las 24 horas del personal de
servicio del local. Este panel podra visualizar e identificar la zona o el sector del sistema en donde ha sido activada la alarma y qué tipo de alarma es activada
(sensores o pulsadores) y contara con baterias de respaldo recargables de 4 horas de funcionamiento y alarma por falta de energia de la red.

El panel estara constituido por una plataforma facil de programar y flexible, que cumpla con la certificacion UL 864, y de corriente 24V, que permita una deteccién
temprana de cualquier foco de incendio. Este panel serd exclusivamente para incendios.

Los sensores deben informar a la Unidad de Control, visualizando a través de un visor o pantalla de corriente 24V el estado actual, (fallas, condicién, autotest, tipo
y % de humo); esto es previamente programado en cada sensor, asi como su direccion detallada. Los sensores se programan en 4 horarios predeterminados de
sensibilidad y poseen un software de ajuste contra suciedad que penetra en su cdmara de deteccién hasta un nivel que informa la necesidad de un
mantenimiento. Los sensores son programados con hasta 9 niveles de sensibilidad de alarma. El rango del nivel de alarma es de 1 2,35% por pies2 de proteccién
para sensores fotoeléctricos y de 0,5 a 2,5% por pies2 para detectores idnicos. Cada sensor es programado con 9 niveles de pre-alarma, indicando al personal de
operacién una posible combustién en proceso. Los paneles de control se pueden conformar en redes o zonas, solitarios o formar parte de un sistema inteligente
para varios edificios del complejo.

33. Detector termovelocimétrico

Tienen sensibilidad de valor medio 10 grados/min. con contactos NA'y NC.

Los ductos de conexidn del sistema de deteccion seran del tipo rigido, con curvas y cajas de inspeccién, de material PVC o metélico con tratamiento anticorrosivo y
pintado de rojo.

Todo el sistema electrénico de prevencién de incendio estard alimentado con una red eléctrica de emergencia abastecida por unas baterias de emergencia que
abastecen la red de emergencia, la iluminacién y la deteccidn electrdnica, con bateria seca de niquel cadmio o de GEL sellado en ambos casos.

34. Detector de humo/calor

Son del tipo 6ptico de cuatro hilos con alimentacién de 24 VDC 50 uA, aptos para trabajar con temperaturas de -10 a + 50 grados 95% de Humedad relativa, de
radiacién controlada no mayor de 1,5 microcuries por hora.

Superficie de cobertura 50-70 m2 con contactos NAy NC

La sensibilidad de estos detectores esta dada por la siguiente tabla:
Grado 1 Grado 2 Grado 3

Obscurecimiento 3% por metro 6% por metro 9% por metro

(Humo Negro)
35. Pulsador manual compuesto

Pulsador manual de alarma sera de material metalico de color rojo reglamentario.

Acabado de color rojo con instrucciones de operacién en letras moldeadas de relieve y color contrastante. La estacién tendra una indicacién visible del modo de
operacién. Montada en caja empotrada en la pared.

Mecanismo de doble accién requiriendo dos acciones distintas para iniciar la alarma, de tipo palanca con rompimiento de cristal o varilla de vidrio.

Re inicializacién de la estacidn: Interruptor accionado por interruptor de llave o llave de tuercas.
36. Alarma acUsticay visual

Estaran constituidas por las Sirenas/luces estroboscdpicas (AAV), las que se instalaran con un nivel de 75dB@ 3 mts de distancia, y luces de 1/3Hz de frecuencia de
centelleo con 30 cd (candelas) minimas de intensidad. La luminaria operard en 24 V.

Las luces estroboscépicas deben cumplir los requisitos de la ADA, Norma UL 1971; UL 464 de acuerdo a los siguientes criterios:

a- la duracién méxima del pulso es de 2/10 segundos.
b- La intensidad de los strobos, cumplira con los requerimientos de la norma UL 1971
c- La velocidad del Flash cumplird con los requisitos de la ADA; 1/3 ciclos.

37. Disyuntor diferencial

Las acometidas eléctricas normales tendran en cada tablero seccional un Disyuntor Diferencial (DD), que serd de material auto extinguible de caracteristicas
segln la Norma VDE 0641/6.78, su vida Gtil deber ser mayor a 20.000 maniobras. Conexionado por bornes de caja con vedacién IP20 como minimo y mayor de
acuerdo con el ambiente.

Disyuntores diferenciales
38. Iluminacién de emergencia

« Tensidn y frecuencia de alimentacién: 220 V ~ 50Hz /60 Hz.

«Intensidad de corriente de alimentacién (cargando baterias): 40 mA.
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« Factor de potencia: 0,9.

« Flujo luminoso nominal: LUZ MEDIA: 25 Lm; LUZ MAXIMA: 40 Lm.

« Fuente de luz: 42 LEDs blancos de alto brillo.

« Bateria sellada de plomo-acido de electrolito absorbido: 6 V 4.2 AH.

+ Tiempo aproximado de autonomia (con bateria plenamente cargada): LUZ MEDIA: 30 horas LUZ MAXIMA: 14 horas.
« Tiempo de recarga de la bateria con 220 VCA de alimentacidn: 24 horas.

« Tipo de superficie de montaje: Apto para superficie normalmente inflamable.

« Temperatura ambiente nominal méaxima: Ta: 40°C.

« Aislacién de proteccion: Clase Il.

« Pantalla de proteccién: Transllcida de poliestireno.

« Tipo de uso: Interior Ginicamente.
39. Cartel direccionable Salida de Emergencia

Los carteles indicadores del sentido de evacuacién, son equipos individuales auténomos con bateria sellada electrolito de 6 V y una autonomia de 5 hs. con
conexion permanente a una fuente de 220 V. para la carga de sus baterias de manera a entrar en funcionamiento ante un corte de la energia eléctrica, que
cumplen con las normas en cuanto a cantidad y ubicacidn para la sefializacion de las vias de evacuacidn, indicados en los planos.

40. Cartel con membrete Peligro Riesgo eléctrico
idem ftem 4.39. (Ver ubicacién segin plano)
41. Extintor de incendios ABC de 6kg.

EXTINTOR ABC

AGENTE EXTINTOR

Utiliza polvo quimico seco, especialmente fluidizado y siliconizado de fosfato de amonio ABC 55 con Normas Internacionales
FUNCIONAMIENTO

Aisla quimicamente los fuegos Clase A, fundiéndose a aproximadamente a 177 °C y cubre la superficie a la que se aplicd, sofoca y rompe la reaccién en cadena de
los fuegos Clase B y no conduce electricidad hacia el operador.

Son los indicados para combatir el fuego en lugares de maximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad,
gracias a su exclusiva vélvula de disparo.

COMPONENTES

El cilindro esté construido en chapa de acero al carbono laminada en frio de primera calidad, tratado quimicamente en su interior y recubierto exteriormente con
pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie

Vélvula de latén cobreado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo termo convertible,
vastago de latén, con asiento y oring de caucho sintético.

Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plastico industrial negro liso.

Mandmetro con cuerpo de latdn, caja de acero inoxidable y visor de plastico.

Cafio de pesca construido en acero al carbono.

Placa de instrucciones de uso y mantenimiento de facil lectura.

EXTINTORTIPO K
AGENTE EXTINTOR

Los extintores a base de acetato de potasio para fuegos de clase K fueron creados para extinguir fuegos de aceites vegetales en freidoras de cocinas comerciales o
incendio de grasas en acopios industriales o en restaurantes o cocinas industriales. La solucién sale en forma pulverizada.

Se define como fuego de clase K a los producidos por aceites y grasas animales o vegetales dentro de los ambitos de cocinas.

El crecimiento de esta actividad, los equipos de cocina desarrollados Gltimamente mas el uso de aceites vegetales no saturados, requieren de un agente extintory
su aplicacidn especifica no solo por la extincién y sus caracteristicas de agente limpio sino que debe lograr el efecto de enfriamiento.

Los extinguidores de esta clase son aptos para restaurantes, freidoras, parrillas, planchas, asadores a carbdn, piedra volcanica, eléctricos a gas, etc.
Extintores para fuegos Clase K (a base de Acetato de Potasio) (K)

Estos extintores contienen una solucidn acuosa a base de acetato de potasio, para ser utilizados en la extincién de fuegos de aceites vegetales o grasas animales,
no saturados, para los que se requiere un agente extintor que produzca un agente refrigerante y que reaccione con el aceite produciendo un efecto de
saponificacion que aisla la superficie del oxigeno del aire. La fina nube vaporizada que sale del extintor, previene que el aceite salpique o salte encendido,
atacando solamente la superficie del fuego. Los extintores a base de acetato de potasio para fuegos de clase K fueron creados para extinguir fuegos de aceites
vegetales en freidoras de cocinas comerciales o incendio de grasas en acopios industriales o en restaurantes o cocinas industriales. La solucion sale pulverizada.

Aplicaciones tipicas son: restaurantes, cocinas industriales, etc.

Los extintores de solucidén quimica pulverizada son disefiados para proteger todas las dreas que contienen riesgos de fuegos Clase A (combustibles sélidos), Clase
B (combustibles liquidos), Clase C (equipos eléctricos energizados) y la nueva Clase K (cocinas comerciales) en forma eficiente y segura, en cocina que ustedes
manifiestan.

Agente extintor:

Especialmente disefiado para usos en cocinas comerciales con grasas o aceites de origen animal o vegetal. Contiene una solucidn acuosa de Acetato de Potasio de
alto PH, desarrollada para la aplicacién complementaria en sistemas fijos de restaurante.

Equipo confiable:
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Recipiente de gran resistencia a la corrosién, manga disefiada para brindar al operador una mayor visibilidad y una facil maniobrabilidad que permite llegar a
lugares de dificil acceso.

MANTENIMIENTO
El equipo esté presurizado con Nitrégeno Seco.

Debe realizarse la recarga cada 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presién incorporada) son sencillos de mantener y de bajo costo, ademas de tener un
gran poder extintor.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presion de trabajo: 1.4 Mpa
Presion de ensayo: 3.5 Mpa

CERTIFICACIONES

INTN

5. INSTALACIONES ELECTRICAS

GENERALIDADES

El presente proyecto de instalacion eléctrica tiene por finalidad determinar el modo en que sera suministrada la energia eléctrica necesaria para dotar a la obra de
un adecuado sistema de iluminacién, fuerza motriz y sefiales débiles. A tal efecto se han tenido en cuenta factores tales como la confiabilidad del servicio, asi
como la funcionalidad y estética de la instalacién.

Normas para Materiales y Mano de Obra: Todos los materiales a instalarse serdn nuevos, de primerisima calidad de fabricacién. Todos los trabajos seran
ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.

NORMAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO
*Reglamento para instalaciones eléctricas de Baja Tension A.N.D.E. Resolucién N°146/71.
sReglamento para instalaciones eléctricas de Media Tensién A.N.D.E. Resolucién N°061/75

sNormas para instalaciones telefonicas en inmuebles COPACO Resolucion N°804/80

ALCANCE

Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen el Proyecto de instalacion conforme a diagrama unifilar, cuadro de cargas y planta con ubicacién de
bocas de iluminacién y tomas presentadas, la mano de obra, materiales y direccién técnica para dejar en condiciones de correcto funcionamiento las
Instalaciones Eléctricas. Estas especificaciones y el juego de Planos, presentado por el contratista y aprobado por el COMITENTE son complementarios y lo
especificado en ellos debe considerarse como exigido en todos. En caso de contradiccién entre los Planos y Pliegos, regira lo que mejor convenga al COMITENTE
seg(in su apreciacion.

Con relacidn a dichas instalaciones, quedan comprendidas dentro de las obligaciones del Contratista, los trabajos y suministros siguientes:

Elaboracién del proyecto ejecutivo de la Instalacién Eléctrica en base a esquemas de ubicacién de bocas, diagrama unifilar y cuadro de cargas, detallado en los
Planos, previa aprobacién del COMITENTE.

Abertura de canaletas en paredes, losas y cualquier otra estructura, como asi también la ejecucién de nichos para alojamiento de las cajas que contendran los
tableros de distribucién y ademas accesorios, comprendiendo otras tareas inherentes a estos trabajos.

Tendido de cafierias con sus cajas, conectores y en general todos los elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y
caracteristicas, comprendiendo las redes de distribucién completa a ubicar, insertas tanto en la estructura de H°A°, bajo los contrapisos, las derivaciones en
paredes y/o sobre cielo raso.

Conductores, elementos de conexidn, interruptores, interceptores, tomacorrientes, tablero general, tablero de distribucién y en general todos los elementos que
se indican en los Planos, también los que resulten necesarios para la correcta terminacién y el perfecto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas
en estas especificaciones.

Toda la provisién o cualquier trabajo conexo con las obras, incluidas o no en ésta, necesarios para entregar todas las instalaciones integramente y en perfecto
estado de funcionamiento.

Reparacién de toda parte afectada por los trabajos que ejecute el Contratista, hasta dejarlas en sus primitivas condiciones de solidez y aspecto, asi como también
la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos ejecutados.

La provision y colocacion de los artefactos y sus correspondientes accesorios luminicos, conforme a sus especificaciones particulares.
Normas Generales

Normas para Materiales y Mano de Obra: Todos los materiales a instalarse seran nuevos, de primerisima calidad de fabricacion. Todos los trabajos seran
ejecutados de acuerdo a la mejor técnica y presentaran una vez terminados un aspecto prolijo y mecdnicamente resistente.

El contratista sugerira las marcas de los materiales a utilizar y la aceptacién de la propuesta sin observaciones no exime al Contratista de su responsabilidad por la
calidad de las caracteristicas técnicas establecidas, explicita e implicitamente en las Especificaciones.

b. Disposiciones Reglamentarias:

Ademas de cumplir con lo establecido en ésta, las instalaciones deberan ser ejecutadas de acuerdo a los reglamentos de B.T. (Baja tensién) y M.T. (Media Tensién)
de la ANDE; éste Gltimo cuando las instalaciones requieran alimentacion en M.T.

c. Profesional Responsable: El contratista designard un Profesional Electricista, responsable de los trabajos, quien debera estar matriculado en ANDE con
categoria A, disponible a tiempo completo mientras duren los trabajos.

d. Planos: El contratista debera correr con las gestiones necesarias para la presentacién y aprobacion de los planos, asi como las gestiones técnicas
pertinentes ante las reparticiones o entes publicos.

Sera de responsabilidad del contratista verificar que los Planos cumplan con las reglamentaciones vigentes. En caso necesario, el Contratista sefialara a la ANDE
las deficiencias, para lo cual efectuara las correcciones o adiciones en los planos que serdn puestos a aprobacién del COMITENTE.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos que obligatoriamente deben ser presentados a los entes publicos, El contratista entregara al
COMITENTE un juego de planos reproducibles, estrictamente conforme a la Obra.
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e. Trazados de Instalaciones: Los trazados se ejecutaran sujetos a la aprobacién del COMITENTE, debiendo satisfacer en un todo a las Especificaciones.

En los Planos se indican, con la precisién que acuerda la escala respectiva, la ubicacién de los centros, llaves de punto, tomacorrientes, cajas de paso, tableros
etc., y demds elementos que comprenden las instalaciones mencionadas por la anotacién simbdlica correspondiente.

Tensién y Frecuencia

La instalacién serd ejecutada para funcionar conectada a la red de 380/220 V, 50 Hz, con neutro puesto a tierra.

TRABAJOS PRELIMINARES

ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

Toda iluminacién necesaria, como asi también nocturna, estard a cargo del Contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Fiscalizacién de Obra.

Asimismo, correra por cuenta del Contratista la provisién de fuerza motriz para los equipos e implementos de construccidn, propios y de sub-contratistas.

Si se realizaran los trabajos en horas nocturnas o en zonas de la obra sin iluminacién natural, el Contratista proveerd la iluminacién que posibilite a su personal o
al de los gremios, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos el Contratista deberd someter a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas
provisorias que se propongan ejecutar.

ENERGIA ELECTRICA

El consumo de energia para la ejecucién de la obra como asi también para la iluminacién de qué trata el inciso anterior, sera costeado por el Contratista, a cuyo
cargo estara el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones

El pago de todos los derechos por tal concepto, que estard a su cargo y costo, no le seran especificamente reembolsados, considerandose todo ello incluido en la
propuesta de adjudicacién.

INSTALACION ELECTRICA

SUMINISTRO DE ENERGIA

5.122. Acometida aérea trifasica de baja tension limitado a una TM de 3x80A

El CONTRATISTA proveera e instalara dos acometidas en baja tensién con una llave termo-magnética limitadora de carga de por lo menos de 3x80 Amperes, para
la alimentacidn eléctrica definitiva de la Obra.

También correrd por cuenta del CONTRATISTA las gestiones administrativas para solicitar ante la ANDE como asi también con los costos que demandare la
instalacién de mencionada doble acometida en baja tensién.

5.1. AL 5.35. BOCAS DE LUZ, TOMAS, ARTEFACTOS, MONTAJES Y EXTRACTOR.

Panel led de 60W

Panel de 18W cuadrado
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Panel rectangular de 40W

Panel led de 6W

Panel de 12 W redondo

Tira LED

Aplique tortuga

Proyecto led de 30W
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Artefacto rielero

Proyecto led de 10W

5.36. al 5.37. Bandejas porta cable de chapa perforada TIPO U 100mmx50mm/ Bandejas porta cable de chapa perforada TIPO U 200mmx50mm

Punto desarrollado dentro de los puntos 5.50 al 5.96 de TABLEROS siguiendo el orden lgico de instalacién.

5.38. al 5.49. SECTOR PLANTA ALTA/ENTREPISO

idem items 5.1. al 5.35. Bocas de luz, tomas, artefactos, montajes y extractor.

5.50. al 5.96 TABLEROS

Los tableros consistirdn en una estructura metalica, construida con puerta frontal, desmontable, recibirdn tratamiento anticorrosivo y acabado en pintura
nitrocelulosa. Cada tablero serd dimensionado de manera tal que contenga a los accesorios que deben ser montados en él, debiendo poseer una zona libre a su
alrededor de 10 cm para el cableado. Junto a cada disyuntor y/o seccionador se pondran identificaciones de los circuitos que operan.

En el interior de las cajas, se dispondran las barras con sus respectivos soportes aisladores de calidad europea y las bases para disyuntores, los cuales seran del
tipo europeo.

Las cajas llevaran una contratapa de Imm de espesor, con orificios adecuados para el paso de dispositivos de accionamiento de los disyuntores, la colocacién o
extraccion de esta contratapa deberd efectuarse facilmente, y sin peligro de contacto con las partes que se encuentran bajo tension. Los tableros deberan estar
identificados con rétulos de plastico, que indiquen el nombre del mismo y el nimero de circuito y la funcién de cada uno de los disyuntores y/o elementos de
proteccién/maniobra que estén contenidos dentro de los mismos.

Para tableros embutidos de menos de 40A o 24 circuitos se podra utilizar cajas de material plastico auto extinguible con visor, riel DIN para disyuntores y barras
repartidoras R-S-T-N + Tierra; para la utilizacidn estos tipos de (Tableros Tipo PVC) los cuales se haran en casos muy especiales previa autorizacién de la
Fiscalizacién de Obra.

Imagenes de caracter ilustrativo

Para gabinetes embutidos, el marco formara cubrejuntas entre pared y gabinete.

Las cajas de los gabinetes seran dimensionadas de acuerdo a los accesorios que deban contener, debiendo contar un espacio para el cableado en todo su
contorno, no menor de 10 cm.

Los gabinetes seran provistos de los elementos para soporte y fijacion de los accesorios que van en su interior.
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Se colocaran, salvo indicacién en contrario, con su borde inferior a 1,20 m sobre el nivel del piso terminado.

Poseeran contratapa calada que oculte los conductores de conexionado y dejen solamente visibles las palancas de accionamiento, en la misma deberan contar
indicadores de los circuitos (rotulacién).

El cableado debera realizarse con conductores unifilares o en su defecto multifilares con terminales y punteras tipo pino y/o tubular para sus conexiones a los
disyuntores y barras, no se permitird la disminucién del drea del conductor. De 6(seis) milimetros cuadrados deben ser los cables de conexién entre las barras y los
elementos de proteccién y/o maniobra cuyas capacidades nominales sean igual o inferior a 32A.

Las conexiones dentro de los tableros de todos los circuitos se realizaran con punteras o terminales a compresién.

Todos los tableros deberan tener barras de cobre, debidamente dimensionados (mecanica y eléctricamente) y borneras.

Imagenes de caracter ilustrativo

El tablero que contiene a la llave limitadora de carga de baja tensidn contara con descargadores de proteccion contra sobretensiones transitorias tetra - polar de
por lo menos de 20kA.

Imagen de caracter ilustrativo de Descargador

LINEAS DE ALIMENTACION A TABLEROS

Los conductores para alimentacion del Tablero General y de los Tableros Seccionales serdn del tipo NYY formado por hilos de cobre electrolitico; color negro,
tensién de servicio 0,6/1,1kV. Las secciones de los conductores sera la indicada en los planos y en ninglin caso menor. La seccidn del cable de neutro serd la misma
que la de las fases. La alimentacién de los tableros se realizara preferentemente sin empalmes, y en caso de que ello sea inevitable, los mismos deberdn garantizar
100 % de conductividad y aislacién, con posibilidad de acceso para su revisién en forma permanente. Los conductores de cada linea de alimentacidn deberan ir
marcados con identificadores que indiquen el circuito que alimentan colocados cada 3 metros.

La distribucidn general se ejecutara por medio de los ductos o montantes indicados en planos. Los mismos estaran preparados con perfiles para la ubicacién de
grampas tipo estribo normalizadas. Para la alimentacién del Tablero General Normal y de Emergencia pueden ser realizados a través de bandejas porta cables
tipo escalerilla para servicio pesado, cincado por inmersidn, en los desarrollos verticales las bandejas llevaran tapas metélicas galvanizadas.

Bandejas porta-cables para el cableado de alimentacién de fuerza, seran del tipo escalerilla de chapa galvanizada en caliente, las uniones se aseguraran
con tuercas y tornillos galvanizados; e irdn soportados a través ménsulas de acero también galvanizado sujetas a las paredes con tarugos metélicos o a la
estructura metalica o de hormigdn armado segiin el lugar de instalacion indicados en los planos. La separacidn entre ménsulas no debe ser mayor a 1,80 mts.

En algunos casos se preveran soportes galvanizados tipo estribo para sujetar las bandejas del techo. En circunstancias de que no exista la posibilidad de utilizar el
techo o la pared, las ménsulas se fijaran al piso con perfiles C de acero galvanizado.

Otros accesorios para bandejas

Los accesorios como curvas, cambio de direccién, derivacién para bandejas, seran también de acero galvanizado en caliente.

Para cambios de direccién en horizontal y vertical y derivaciones se utilizaran los accesorios apropiados, no se permitira el mecanizado de partes en obra.

Bandejas para el cableado de circuitos de sefiales débiles, y para la alimentacion eléctrica de los Tableros Seccionales y de los distintos circuitos que parten
de ella, y que estan ubicados en el interior del edificio seran del tipo - chapa perforada, de dimensiones indicadas en los planos, estas se soportaran del techo y en
los lugares en donde se montan paralelo tanto las bandejas de fuerza, como la de sefiales débiles se debe mantener una distancia minima de 20 cm entre si.

Imagen de cardcter ilustrativo.

En sintesis, las lineas de alimentacidn a los circuitos se llevaran mayormente en bandejas porta-cables de acero galvanizado en caliente y dimensiones indicadas
en los planos, desde estas bandejas se derivaran las salidas a los circuitos de iluminacién y fuerza.
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MATERIALES DE INSTALACION

Electroductos

Sus dimensiones se encuentran indicadas en los planos de instalaciones y en ninglin caso podran utilizarse electroductos cuyo didmetro sea inferior a @ %.

Los Electroductos instalados en losas 0 mamposterias, seran de cafio plastico corrugado antillama de uso eléctrico.

En los espacios sobre cielo raso se colocaran ductos plasticos rigidos naranja antillama, con curvas para los cambios de direccidn, sujetos con grampas Tipo D o
soportes tipo estribo, para la conduccién de los circuitos de iluminacién.

Imagenes de caracter ilustrativo.

Cajas de Paso y/o Derivacion y de Llaves

Las cajas de llave para instalacién embutida seran de material plastico termoestable de dimensiones 100x50mm y 50mm de profundidad con entradas laterales
para electroductos y poseeran dos orejas de fijacion metélicas, reborde indicativo de montaje para nivel de mamposteria y revoque.

Las cajas de derivacién embutidas deben ser de material plastico termoestable con tapa plastica asegurada con tornillos, de tamafio adecuado para el
servicio que daran.

Las cajas para instalaciones sobre cielo raso seran de material plastico antillama, con boquillas para acometida de los ductos, con tapa, aseguramiento con
tornillos.

En las instalaciones aparentes y/o de adosar, tanto los ubicados en el interior y como en el patio exterior de la obra; los electro-ductos de iluminacién se realizaran
con cafios de acero galvanizado tipo liviano, con curvas para cambios de direccién, los que estan soportados de la estructura del techo también.

Todos los ductos para la instalacion de adosar de fuerza deben ser de acero galvanizado, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los planos.

Las curvas se pueden mecanizar en la obra, asi como las roscas para uniones.

Los soportes seran del tipo D %, galvanizada, con tornillo, fijados con tarugos y tornillos a la pared, o grampa estribo sujeta a un riel metalico.

En las instalaciones aparentes, seran utilizadas cajas de paso, cajas de derivacidn, cajas de interruptores, de tomas de corriente y cajas de otros mecanismos de
efecto, deben ser de fundicién de aluminio sin rosca, con tapas aseguradas con tornillos.

Imagenes de caracter ilustrativo

Muestras: Previo a la iniciacién de los trabajos y con amplio tiempo para permitir su examen (como maximo a los diez (10) dias habiles a contar de la fecha que la
Fiscalizacion las solicite, el contratista sometera a la aprobacién de la Fiscalizacién, tableros, conteniendo muestras de todos los elementos a emplearse en la
instalacion.

También se admitira la presentacion de catalogos y especificaciones técnicas detalladas de los materiales a ser utilizados. Debera tenerse presente que tanto la
presentacién de muestras como la aprobacién de las mismas por la Fiscalizacién, no eximen al contratista de su responsabilidad por la calidad y demas
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requerimientos técnicos establecidos explicitamente en estas Especificaciones Técnicas y Planos.

Accesorios para Instalaciones Interiores

Mecanismos basculantes: Interruptores unipolares, bipolares, universales y de cruzamiento con sistema de conexidn rapida sin tornillos, contactos de Plata-Oxido
de Cadmio de alto poder de ruptura. Bases de contacto de material termoestable. Fabricados segiin UNE 20378.

Bases de enchufe: de 10 a 16A 250V, segln lo indicado en los planos, con sistema de conexién tipo PLOT con tornillo, bases de contactos de material termoestable.
Fabricados seglin UNE 20315.

Los tomacorrientes especiales con tierra seran del tipo shucko con dos polos de conexidn y contactos para tierra al costado. Capacidad 16 a25A 250 V.

Los tomacorrientes para circuitos de tensién especial para PC seran del tipo toma con tierra desplazada tipo americano con dos pinos planos para fase y neutroy
uno redondo para tierra. Capacidad 16 a 25 A 250V.

Conductores

Los conductores de los circuitos embutidos seran de cobre, con clase de aislacién 1kV. de PVC ANTILLAMA, deberan llevar indicacién indeleble del fabricante,
seccién y clase de aislacién. No se aceptaran empalmes dentro de los ductos.

Los conductores deberdn ser continuos de caja a caja, no se permitiran hacer empalmes que queden dentro de las tuberias.

Los empalmes de los conductores de todas las lineas de alimentacidn entre tableros y los de seccién superior al 6 mm2 deberan ser soldados con estafio, hasta 16
mm2 o con terminales de cobre, protegiéndose y aislandose debidamente.

Los empalmes de las lineas de distribucién y menores de 10 mm?2 se deberdan realizar en las cajas de pase y deberan ser eléctrica y mecanicamente seguros y
ejecutados por técnicos experimentados protegiéndose con cinta de aislante de PVC (baja tensién).

El cableado se hara una vez que se hayan colocado los diferentes ductos para cables, terminado los revoques y se haya dado la primera mano de pintura, previo
sondeo y soplado de los electroductos. Para facilitar la identificacion de los conductores de circuitos se debera respetar el siguiente cédigo de colores:

NEUTRO Azul
FASE 1 Marrén o Rojo
FASE 2 Blanco
FASE 3 Negro
TIERRA Verde o Verde amarillo

Los conductores para las lineas instaladas en forma aparente (en general) y alimentadores de tableros seran del tipo NYY e irdn colocados en bandejas porta
cables de chapa galvanizada en caliente, tipo escalera y sujetos con grampas estribo cada 2m en caso de instalacion vertical pueden utilizarse grampas tipo hilera
cada 50cm. Para lineas de alimentacién a motores (bombas) se acepta la utilizacion de cafios de acero galvanizado liviano con curva abierta y terminacién con
cafio corrugado metalico de seccién igual que el cafio y niples metalicos.

Los conductores que deberan ser instalados en forma subterranea serdn instalados en el caso de BT, en ductos de polietileno rigido negro, en zanjas de 60cm de
profundidad y 30cm de ancho, con una cama de 5cm de arena lavada y cobertura de 5cm también de arena lavada, se debe realizar una proteccién mecanica con
ladrillos.

Para el caso de MT, el cable va directamente enterrado a 1m de profundidad teniéndose las mismas consideraciones del caso de BT.

Para todos los casos se debe realizar una compactacién del suelo encima de la zanja, con compactador mecanico.

Interruptores

Interruptores BT del tipo bajo carga que cumplan con la Norma I.E.C. 408 - V.D.E. 4660, con contactos de doble interrupcién.

La velocidad de apertura o cierre debe ser independiente de los usuarios, manejo frontal giratorio y con accesorios para colocacién de candado.

Las piezas electroconductores estaran encapsuladas en carcasas de poliéster, reforzadas con fibra de vidrio, dado que ésta tiene gran resistencia a las roturas,
rigidez dieléctrica e inmunidad a los arcos voltaicos
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Todos los interruptores deben ser para una tensién nominal minima de 660 V. Debe asegurarse una duracién mecanica minima, (Intensidad de corriente de 40 -
125 A y 20.000 maniobras).

Todos los valores deben estar indicados para temperatura de 40° C.

Disyuntores Termomagnéticos

Los disyuntores deberan estar construidos en material auto extinguible de caracteristicas segun V.D.E. 0641/6.78 de 6kA de corriente de cortocircuito y seleccion
clase 3. Segun C.E.E. 2da. Edicidn: iguales normas se aplicaran para los de 3kA si correspondiera.

Los disyuntores de 63 A deben tener una capacidad de cortocircuito no menor a 10kA, su vida Util debe ser no menor a 20.000 maniobras. Conexionado por bornes
de caja vedacién IP20 como minimo y mayor de acuerdo al ambiente.

Contactores

Para arranque de motores, se utilizaran contactores del tipo monofasico y trifasico, con bobina de 220 V, bornes protegidos para evitar cortocircuitos, montaje
sobre riel DIN.

Proteccién diferencial

Para proteccién de personas contra contactos accidentales se utilizaran interruptores diferenciales, de corriente de fuga de 30mA, para circuitos de iluminacién y
tomas comunes.

5.97. AL 5.101. COLOCACION DE CANALIZACIONES Y/O ELECTRODUCTOS PARA CAMARA DE CCTV

El contratista deberd proveer todos los materiales para la instalacién de las cdmaras, con todos los accesorios necesarios para la correcta instalacién segin
ubicacién estipulada en los planos correspondientes.

Teniendo en cuenta los siguientes elementos:

® Rackde12U.

e Panel para Datos Categoria 6A.

e Panel para Telefonia Categoria 6.

e Cableado Boca de Datos para PC- Cat. 6A.------- (longitud hasta 30 metros.).
® Cableado Boca de Telefonia - Cat. 6.------- (longitud hasta 30 metros.).

® Accesorios menores.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran por unidad (un.), boca (bc.) y global (gl.)

5.102. AL 5.107. CABLEADO DE RED DE DATOS Y DE TELEFONIA.

DUCTOS Y CAJAS PARA SENALES DEBILES

Los ductos seran de caracter similar al de los ductos y cafios de la instalacion eléctrica. Las tapas de las cajas para tomas de teléfono y datos deberan ser del
mismo tipo que sea escogido para las tapas de llaves y tomas de la instalacion eléctrica.

Las cajas de derivacion y distribucién son las padronizadas que figuran en la Reglamentacién de instalacién telefénica en edificios de COPACO.

Las montantes de Sefiales Débiles deberan ser consideradas de la misma forma que las montantes eléctricas.

TELEFONIA

Se instalaran las cajas de distribucién y de paso. cajas de tomas y cafios para la instalacién telefénica de acuerdo a lo indicado en los planos.

El Contratista embutird las canalizaciones en estructuras, muros. pisos. Tabiques y mamparas. Todas las canalizaciones metélicas deberdn conectarse a tierra.

DATOS

Se instalaran las cajas de distribucién y de paso, cajas de tomas y cafios para la instalacién de datos de acuerdo a lo indicado en los planos.

El Contratista embutira las canalizaciones en estructuras. muros. pisos. Tabiques y mamparas. Todas las canalizaciones metalicas deberan conectarse a tierra.
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5.108. AL 5.122. PROVISION Y MONTAJE DE EQUIPOS DE DETECCION DE INCENDIOS

Ver apartado ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PREVENCION CONTRA INCENDIO. idem item del 4.32. al 4.41.

ACABADO Y REMATES FINALES

Antes de la aceptacidn de la obra por parte de la Fiscalizacion, el Contratista tendra que realizar a su cargo y sin costo alguno, cuanto se expone a continuacién:

- Limpieza total de canalizaciones, luminarias, cuadros y demas elementos de instalacién.

- Evacuacién de restos de embalajes, maquinas y accesorios utilizados durante la instalacién.

- Proteccién contra posibles oxidaciones en elementos eléctricos o sus accesorios (bandejas portacables etc.), situados en puntos criticos o en periodo de
oxidacién.

- Presentacién de todos los planos como construido asi como los manuales de utilizacién de los distintos servicios. En formato 6ptico, asi como la descripcidn de
los equipos utilizados con mencién de nombre, modelo, marca y capacidad eléctrica.

PRUEBAS DE PUESTA EN MARCHA

Dichas pruebas comprenderan la realizacién de las siguientes operaciones en presencia de la Fiscalizacién de Obra.

- Comprobacidn de los calibres de todas y cada una de las protecciones existentes (fusibles, automaticos, etc.)

- Comprobacién de la regulacién de todos los relés existentes.

- Prueba de la instalacidn en carga para las potencias demandadas calculadas en cada cuadro secundario.

- Comprobacién en general de que la instalacién cumpla con todos los apartados de este pliego y la reglamentacién vigente.

- Comprobacidn en general del buen funcionamiento de todos los sistemas, equipos y aparatos comprendidos en la instalacién, en condiciones similares a las de
trabajo de cada uno.

6. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION MECANICA

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES
OBJETO

El presente pliego tiene por objeto la contratacién de la provisién de la totalidad de los materiales, montaje, mano de obra, equipos, transporte y puesta en
marcha para la ejecucién de las instalaciones Termo mecanicas de aire acondicionado y todos los accesorios necesarios, las que se ejecutaran de acuerdo a los
planos respectivos y al presente pliego de especificaciones técnicas, correspondientes a TALLERES CUSMANICH ubicado en Asuncién, Paraguay.

Las obras que se licitan son las instalaciones de todos los sistemas de acondicionamiento térmico de todos los sectores indicados en el plano.
GENERALIDADES

La propuesta comprendera todos los trabajos de provision y montaje de maquinas y elementos, mano de obra especializada, puesta en marcha, regulacién y
pruebas, ingenieria basica y de detalle que sean necesarias para realizar las respectivas instalaciones de Aire Acondicionado, para el edificio objeto del presente
Pliego; con todas las reglas del arte, incluyendo la provisién de cualquier trabajo accesorio o complementario que sea requerido para el completo y correcto
funcionamiento y buena terminacidn de los mismos, estén o no previstos y especificados en el presente pliego de condiciones.

Seré parte integrante del contrato de las instalaciones termo mecénicas a celebrar entre el Comitente y el Contratista, la siguiente documentacién:
El presente pliego con las PLANILLAS DESGLOSADAS POR ITEMS, sobre la base de la cual se debera cotizar.

También formaran parte del contrato la documentacién que a continuacién se detalla:

. La propuesta del contratista con las modificaciones que puedan convenirse.

. El listado de items concertado entre ambas partes.
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. El plan de trabajos con el gréafico de inversiones parciales y acumuladas que debera elaborar el contratista antes de la firma del contrato, conjuntamente
con el contratista principal y demas gremios intervinientes.

. Las aclaraciones que puedan haber sido formuladas por la Direccién de Obra en el curso de la licitacién.
. Elacta de "inicio de obra".
. Los planos y planillas que confeccionen el contratista y sean aprobados por la Direccién de Obra y los complementarios de la misma entregue durante la

ejecucién de la obra.

. Las 6rdenes de servicio, las notas de pedido del contratista, la correspondencia intercambiada con la Direccion de Obra, las prérrogas al plazo contractual
que se puedan acordar al contratista, los planes de trabajoy los graficos de inversiones que puedan modificarse como consecuencia de las prérrogas acordadas.

Cualquier dificultad originada por circunstancias que se presenten en la obra o divergencia de interpretacién del presente Pliego de Condiciones serd resuelta por
el Director de la obra.

Si bien las propuestas deben ser presentadas en un todo de acuerdo al Pliego, el oferente podra sugerir, y evaluar por separado, todas las modificaciones y/o
agregados que considere conveniente introducir para un mejor funcionamiento de la instalacién.

Los datos de capacidades y medidas estan considerados como minimos necesarios, pudiendo ser ampliados cuando a juicio del proponente asi correspondiese.
Una vez formulada la oferta sobre la base de la presente documentacién sin que el proponente haga reparo alguno, se considerara que el mismo esta en un todo
de acuerdo con la misma.

BASES DE LA LICITACION
La ejecucidn de las instalaciones se contratara por el sistema de ajuste alzado absoluto.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con arreglo a su fin y a lo establecido en esos documentos.

El precio global de la instalacién se descompondra por items, de acuerdo a la PLANILLA DE DESGLOSE DE PRECIOS, la que es ilustrativa pero no limitativa,
debiendo el oferente agregar a dicho listado todos los items que considere conveniente.

Si entre las cantidades consignadas por el Oferente y las reales existieran diferencias, o si se omitiera algin item, tal diferencia u omisién no generaran
adicionales, entendiéndose que el concepto de "ajuste alzado" es el de un precio total, para la instalacién terminada y completa en todas sus partes.

Al presentar su oferta el Oferente reconoce haber estudiado todos los aspectos y factores que influyen en la ejecucién de las instalaciones, como asi también la
totalidad de la documentacién de la misma, como asi también:

. Ubicacién del terreno y caracteristicas generales de los linderos y vias publicas adyacentes.
. Estado actual de las obras y probables dificultades que puedan oponer al normal desarrollo de los trabajos.

El Oferente asume por lo tanto plenamente su responsabilidad como constructor de las obras que se licitan y en consecuencia no podra manifestar ignorancia ni
disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto, a la naturaleza misma de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna
especie por estos conceptos

Dentro de los 30 dias de adjudicada la licitacion, el Adjudicatario, de comun acuerdo con la Direccién de Obra, deberd marcar en los planos de estructura la
totalidad de los pases para cafierias y conductos que requiera su instalacion. A posteriori, antes de iniciar sus trabajos, debera verificar en obra que los pases se
ejecuten en los lugares previstos. De no procederse de la manera expuesta, el costo de ejecucién del pase serd a su cargo.

ALCANCES DE LA OFERTA
El Contratista debera proveer todos los equipos, maquinas y elementos y la mano de obra necesaria para la instalacién y lo que también se detalla a continuacién.

La provision de ingenieria basica y detalle de las instalaciones termo mecanicas, eléctricas (correspondiente a la misma instalacién), tratamiento acustico y anti
vibratorio (se contratara un especialista), pruebas y puesta en marcha y regulacion de la instalacién.

La provision de equipos e implementos necesarios (de mano de obra), para llevar a cabo la totalidad de los trabajos que se licitan.

Las empresas cotizantes deberan contar con:

. Un (1) técnico responsable con titulo de Ingeniero Mecanico o Electromecénico, con 8 (ocho) afios de experiencia comprobable.
. Como minimo 4 soldadores calificados por el fabricante en cafierias de cobre, habilitados para la soldadura e instalacién de sistemas SPLIT
SEGUROS DEL PERSONAL

El oferente debera presentar, previo al comienzo de los trabajos, una Péliza de Seguro que cubra la Responsabilidad Civil con recibo de pago, de una cobertura,
por lesiones, muerte a personal propio o a terceros y/o dafios materiales emergentes de los trabajos a desarrollar por el contratista.

PROYECTO CONSTRUCTIVO

El Contratista debe revisar el Proyecto Basico y advertir a la DO (Direccién de obra) de cualquier error detectado en la documentacién y/o en las especificaciones, a
fin de que, si corresponde, sea corregido, como el célculo de contrapresiones de conductos para circulacion de aire o el calculo de la cafieria refrigerante.

Luego, en base a los lineamientos del Proyecto Bésico Revisado, el Contratista debe ajustar el proyecto de las instalaciones al proyecto final de arquitectura y
elaborar los Planos y la Documentacién Técnica de Proyecto Constructivo, aptos para construir, montar, ensayar y poner en marcha las provisiones motivo del
presente PET.

Durante la elaboracién de los planos del proyecto constructivo, el Contratista debe tener en cuenta las eventuales interferencias de las instalaciones a su cargo
con otras obras y/o instalaciones existentes o a construir por otros, e incluir en los planos adecuadas referencias a fin de evitar dudas y/o conflictos durante la
construccién.

NORMAS DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Seran de cumplimiento obligatorio las normas, cédigos, ordenanzas y regulaciones locales o internacionales de aplicacion habitual en obras de esta naturaleza.
. Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. MINISTERIO DEL TRABAJO

. Normativas Paraguayas de la INTN

. ASHRAE: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers.

. ANSI: American National Standards Institute.

. ARI: Air Conditioning and Refrigeration Institute.

. ASME: American Society of Mechanical Engineers.
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. ASTM: American Society for Testing and Materials.

. 1SO: International Standards Organization.
. SMACNA: Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association.
. UL: Underwriters Laboratory Inc.

PROTECCION CONTRA LA PRODUCCION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

El contratista disefiara y calculard los diversos elementos anti vibratorios y anti aclsticos requeridos por la instalacién, como ser bases anti vibratorias,
tratamiento acdstico en conductos, conexiones flexibles, dilatadores, etc.

Ademas, el contratista presentara una memoria técnica y planos de detalle que seran sometidos a la aprobacién de la direccidn de obra.

Todas las maquinas capaces de generar vibraciones deberan ser montadas con dispositivos capaces de aislar como minimo un 95% de las vibraciones generadas.
El nivel maximo de ruido aceptable generado por los equipos en los ambientes no debera superar 35 dB (A).

INSPECCIONES, PRUEBAS Y ENSAYOS

Ademas de las inspecciones y pruebas reglamentarias que deban efectuarse para cumplimentar las reglamentaciones oficiales vigentes y de la especificada en el
presente pliego, el contratista deberd practicar en cualquier momento las inspecciones y pruebas que la direccién de obra estime conveniente.

Estas inspecciones y pruebas no significan exencidn de responsabilidades por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones.
Inspecciones
Durante la fabricacién y el montaje de los equipos que forman parte de la instalacidn se realizaran las inspecciones y ensayos que se indican a continuacién:

Inspeccién visual de fabricacién de los equipos.

. Control de dimensiones segln planos aprobados y normas de tolerancias.
. Verificacién de marca, modelo, capacidades y caracteristicas de componentes no fabricados por el proveedor (tableros eléctricos, ventiladores, etc.).
Pruebas

Previo a las pruebas de funcionamiento se comprobara que:

. La instalacion esté completa en cada detalle, material y equipo.

. La ejecucion de los trabajos esté de acuerdo con lo contratado en la Orden de Compra y con las reglas del buen arte en la materia.

. Las cafierias no presenten fugas y estén soportados en forma adecuada.

. Las aislaciones estén correctamente colocadas y no presenten deterioros.

. No exista corrosién en las superficies metlicas.

. Se hayan efectuado pruebas de los instrumentos de control automatico, provocando como minimo 5 (cinco) veces las condiciones limite sobre las cuales

deben reaccionar.

. Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcionamiento de cada motor.
. Se haya efectuado la regulacién de las instalaciones.

Pruebas de funcionamiento

Se efectuard una prueba de funcionamiento de toda la instalacién, en la cual se deberan ajustar los distintos dispositivos que la componen a fin de obtener las
condiciones previstas.

ENSAYOS
La instalacién serd sometida a los siguientes ensayos:
Ensayo mecanico

Se mantendrd la instalacién funcionando durante tres periodos de ocho horas cada uno, en tres dias corridos. En este ensayo se verificara el rendimiento
mecanico de los equipos, el funcionamiento de los controles y la ausencia de vibraciones, traqueteos, ruidos, etc.

Ensayo de funcionamiento

Luego del ensayo mecanico, y una vez realizada la regulacién del sistema, se efectuara el ensayo de funcionamiento, el que abarcara un periodo de verano y otro
de invierno, cada uno de ellos no inferior a cinco dias corridos en periodos diarios no menores de ocho horas. Durante este ensayo se comprobard el
mantenimiento de las condiciones psicométricas dentro de los valores fijados, efectudndose las mediciones de temperatura de bulbo hiimedo y seco a la salida de
los equipos, en no menos de tres puntos de cada ambiente, en el retorno a cada equipoy en el exterior.

El contratista proveera todos los instrumentos necesarios para efectuar las mediciones, siendo por su cuenta todos los gastos que los ensayos demanden, con
excepcion de la energia eléctrica.

PLANOS E INSTRUCCIONES DE MANEJO

El contratista dentro de los 60 dias hébiles realizara toda la ingenieria de la obra y presentara juegos completos de planos generales en escala 1:50 y detalles
actualizados de todas las instalaciones a su cargo, en los que se tendran en cuenta los planos de replanteo suministrados por la Direccién, el hormigén armadoy
toda otra estructura o instalacién que pueda influir en las obras que se encomiendan.

Se presentaran a los Directores de Obra cuatro juegos de copias de planos, uno de los cuales se devolvera al contratista con la aprobacién u observaciones
respectivas, si las hubiera, dentro de los 15 dias habiles; el contratista deberd presentar los planos por los menos 10 dias antes de iniciar los trabajos en cada
sector.

La aprobacién de los planos por parte de la Direccién de Obra no exime al Instalador de su responsabilidad por el fiel cumplimiento del pliego y planos y su
obligacién de coordinar sus trabajos con los demads gremios, evitando los conflictos o trabajos superpuestos o incompletos.

Durante el transcurso de la Obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias y ordenadas.

Una vez terminadas las instalaciones y previo a la recepcidn definitiva, e independientemente de los planos que deba confeccionar para la aprobacién de las
autoridades, el contratista entregara a los Directores de Obra tres copias de planos en escale 1/50 de las instalaciones estrictamente conforme a obra y en el
sistema de disefio asistido por computadora (CAD) que designe el Comitente.

Al mismo tiempo presentara tres copias completas del manual con todas las instrucciones para la puesta en marcha, uso, mantenimiento y servicio de la
instalacién. El manual incluira los folletos de fabrica correspondientes a cada uno de los componentes principales de las instalaciones. También incluird un
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esquema eléctrico completoy claro para que cualquier electricista competente pueda localizar y remediar los inconvenientes que puedan surgir.
Elesquema sera preparado por separado para los circuitos de fuerza motriz y para los circuitos de controles automaticos.

Se entregaran ademas un esquema de los conductos de aire con ubicacion de todas las persianas graduales y otros elementos de regulacién y los esquemas de los
sistemas VRV.

La confeccidn de los planos e instrucciones especificadas se consideraran incluidas en el presupuesto.

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA EN OBRA

El Contratista mantendrd en obra un representante (permanentemente) que deberd ser un profesional técnicamente habilitado y capacitado, y previamente
propuesto a la Direccién Técnicay aceptado por ella.

ENSENANZA DEL PERSONAL

El Contratista se obliga a instruir gratuitamente al personal que el propietario designe para el manejo posterior de los equipos y a prestar toda la colaboracién que
sea necesaria para obtener el maximo de eficiencia de estos dltimos.

Para este fin mantendra por su cuenta y durante el plazo de 60 dias una vez habilitadas las obras un operario experto quien se hara cargo del manejo de las
instalaciones y de la ensefianza al personal.

RECEPCION PROVISORIA

Una vez realizada la puesta en marcha de la instalacion la Direccién de Obra procederd a efectuar la recepcidn provisoria de la misma, labrandose el acta
correspondiente.

Para ello, se realizaran las pruebas y mediciones que se especifican en los capitulos correspondientes.
RECEPCION DEFINITIVA

Transcurrido un afio de la fecha de recepcidn provisoria, y de no mediar reclamo alguno de parte del Comitente, se daréa por recibida la instalacién en forma
definitiva, debiéndose previamente entregar el plano final conformado por la Municipalidad de la Ciudad que corresponda y Certificado de habilitacién de la
instalacién.

MARCAS

El Contratista indicara en su oferta la marca y procedencia de todos los equipos y aparatos principales integrantes de las instalaciones y acompafiara folletos de
fabrica que indiquen capacidades y dimensiones.

Todos los equipos del conjunto de aire acondicionado y de los distintos sistemas, tendran que ser de la misma marca.
GARANTIA

El oferente debera garantizar el funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones por un periodo de CINCO (5)afios desde la entrega de la instalacion.
Durante el periodo de garantia, el oferente se compromete a reparar o reemplazar en ese lapso, y sin cargo, todo tipo de defectos de materiales o vicios de
instalacion.

Para los equipos se aceptara la garantia oficial del fabricante de los mismos, sin que ello implique el desentendimiento por parte del instalador.
OBRAS COMPLEMENTARIAS

Estaran a cargo de la Empresa constructora y/o de los Contratistas que correspondan y no estan incluidos en los trabajos que se licitan por el presente pliego de
condiciones, los siguientes:

1. Bases para maquinarias y equipos, como ser: Ventiladores, equipos acondicionadores, etc. No obstante, ello, el Contratista debera proveer e instalar todos
los elementos ajenos a las bases que se requieran; como ser: perfiles metalicos, resortes, unidades de caucho, etc.

2. Construccién de albafiales para cafierias.

3. Suministro de desaglies con rejilla y sifon en Salas de maquinas, cafierias de desagote del agua de condensado de los equipos acondicionadores.
Colectores verticales para drenaje de condensado de las unidades evaporadoras.

4. Plenos de mamposteria en los lugares previstos en la documentacién.

5. Cierre y reparacion de aberturas en paredes, techos, vigas, losas, etc., del pasaje de cafierias y conductos, macizado de grapas y todo otro trabajo afin de
albafiileria y de decoracién una vez que el contratista de termo mecénica haya realizado los pases y luego la instalacidn correspondiente.

6. Los trabajos de andamiaje y el suministro de tablones y elementos de similar naturaleza para el montaje de las instalaciones.
7. Suministro sin cargo de energia eléctrica para el alumbrado y accionamiento de herramientas portatiles durante los trabajos de montaje.

6.1 AL 6.7. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

DESCRIPCION GENERAL
Se acondicionaran para verano e invierno todas unidades.
Unidades de Interiores

Todas las unidades de las oficinas se acondicionaran con el sistema SPLIT, las oficinas tendrdn, de acuerdo a sus dimensiones, entre 10 mds sistemas
independientes de aire acondicionado.

Las unidades condensadoras, seran de descarga horizontal, e irdn instaladas en los sectores indicados en los planos.
Las unidades de descarga vertical llevaran el accesorio provisto por el fabricante para la descarga horizontal del aire del condensador.

Se incluirdn en la instalacién todas las unidades condensadoras, evaporadoras del tipo de montaje para conducto de alta presién, cassettes, pared, con sus
correspondientes termostatos y sistemas de control centralizados, cafierias de cobre para refrigerante ecolégico R-410A, con sus accesorios y aislacién térmica,
cafieria de drenaje de condensado, e instalacién eléctrica de comando y control desde el tablero eléctrico de cada institucion.

Se debera realizar y ejecutar la cafieria de distribucién de refrigerante de los sistemas split, lo que consistird en un sistema de cafieria de linea de liquido y
aspiracion simple, donde un solo ramal, mediante piezas especiales para tal fin, desde las unidades Condensadoras Exteriores hasta las distintas unidades
Evaporadoras Interiores correspondientes, por cada Sistema. Las mismas deberan estar montadas en bandejas metalicas con todos sus accesorios con tapa
superior y soportes metalicos cada 1,5 mts.

Asimismo, se efectuara la interconexién de control entre las unidades condensadoras exteriores, los evaporadores interiores y la interconexion eléctrica de
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comando entre el control aldmbrico, control central y las unidades interiores, ademas se realizara el cableado.

También se deberan ejecutar las cafierias de drenaje de condensado para las unidades evaporadoras, hasta el empalme con las cafierias sanitarias destinadas a
este fin.

Las cafierias de cobre de interconexién irdn por bandejas metalicas y a la vista hasta llegar a las unidades exteriores segln indique su recorrido, por lo que
necesariamente todas las cafierias que queden a la vista deberan llevar bandejas metalicas para garantizar una buena presentacion. Estas bandejas deberan estar
sujetas con varillas roscadas de % sujetas a tarugos metalico, es su parte inferior llevara un perfil L de 1x1/8, con tuercas y contratuercas.

Se deberan entregar las instalaciones en perfecto estado de funcionamiento, proveyendo y colocando todos los elementos necesarios para tal fin, no aceptandose
ningdn tipo de adicional por omisién de los mismos.

El equipamiento a instalar, unidades condensadoras y evaporadoras (capacidad, ubicacidn y cantidades) se encuentra detallado en la Planilla de capacidades y
listado de equipos.

Se realizardn todos los pases y aberturas en paredes, techos, vigas, losas, etc., para el pasaje de cafierias y conductos, luego de realizada la instalacidn
correspondiente el cierre y reparacion le corresponde al contratista principal.

SISTEMAS DE CONTROL

Las unidades evaporadoras se deberan comandar a través de estaciones de control locales, con lectura sobre display de cristal liquido y ofrecera gran variedad de
funciones, las cuales seran facilmente legibles y utilizables, estos controles deberan ser del tipo aldambricos e inaldmbricos.

La ubicacién de los controles sera en acuerdo con la Direccion de Obra.
INSTALACIONES ELECTRICAS

Se proveera la instalacidn eléctrica completa para el comando, regulacién automatica y proteccién de todas las maquinas que componen la instalacién de aire
acondicionado, incluyendo los tableros y el comando.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

La prestacidn cubre la provisién de la mano de obra especializada e iddnea para cada rubro, supervisién técnica permanente, el herramental, instrumental,
elementos de seguridad y limpieza (en perfecto estado de conservacidn y operacidn) suficientes para cubrir en tiempo y forma con los requerimientos de los
trabajos solicitados, de acuerdo a la presente especificacion técnica.

BASE DE CALCULO
2.5.1. Condiciones a Mantener

Exterior Verano: 38,7°C 40% HR

Invierno: 5°C
Interior Verano: 24°C 50% HR
Invierno: 30°C

ESPECIFICACIONES DE MAQUINAS, EQUIPOS Y ELEMENTOS

SISTEMA SPLIT

Los sistemas Volumen de Refrigerante Variable seran marcas de reconocimiento INTERNACIONAL.
Unidades Exteriores

Las unidades exteriores deberan asegurar una operacion estable en refrigeracion cuando en el exterior registre un minimo de -5°C y un maximo de 43°C; en
calefaccion cuando el exterior registre temperaturas minimas de -5°C y maximas de 24°C.

Deberan poseer una unidad de control electrénica incorporada, para realizar funciones de operacidn, testeo y control de funcionamiento, para ello contaran con
sensores de presidn y temperatura. El control computarizado debera permitir el envio y recepcién de sefiales codificadas desde y hacia cada unidad evaporada y
cada control remoto local o central.

Seran de bajo nivel de ruido, no superando los 60dBA a una distancia de 1m.

La unidad condensadora debera contar con los siguientes elementos de control y seguridad: presostato de alta y baja, calefactor de cérter, valvula de cierre de las
lineas de gas y liquido, fusibles, protectores térmicos para los compresores y motores de los ventiladores, proteccidén por sobre corriente, temporizador de
anticiclado, valvula derivadora de 4 vias y valvula de expansién electrénica.

El fluido refrigerante deberd ser quimica y térmicamente estable, no inflamable, no explosivo, no corrosivo, no téxico y ecoldgico R-410A.
Deberan ser sistemas mdltiples de acuerdo a las siguientes caracteristicas:

Las capacidades de las unidades exteriores se encuentran detalladas en la Planilla de Cotizacién.

Las unidades exteriores deberdn poseer compresores herméticos tipo scroll

Contaran con refrigerante ecolégico R-410A.

Unidades Evaporadoras Interiores

El gabinete de las unidades evaporadoras estara construido en chapa de acero galvanizada y filtros de aire lavables.

El ventilador serd centrifugo, del tipo multipalas, balanceado estética y dindmicamente, directamente acoplado a un motor eléctrico monofasico de tres
velocidades, con cojinetes perfectamente lubricados y de bajo nivel sonoro.

La serpentina evaporadora sera del tipo aleta-cruzada, con aletas de aluminio de alta eficiencia, unidas mecanicamente a tubos de cobre sin costura. Las aletas
deben estar espaciadas a no mas de 12 aletas por pulgada (25,4 mm).

Los controles seran por cable e inaldmbricos, contaran con todas las funciones de control necesarias, como asi también la posibilidad de testeo completo de
funcionamiento y diagndstico de fallas.

Como elemento de proteccion y control, tendran termostato de proteccién por congelamiento, fusibles de comando, termostato interno en el motor con reset
automatico.

Seran aptas para operar con corriente monofasica 220/240 Volt, 50 Hz.
Unidad Tipo Conducto

Las unidades seran de alta presion, seglin las necesidades.
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Las unidades tendran ventilador compacto de alto rendimiento, disefio compacto, constituido en su interior por intercambiador de calor, bomba de desagiie,
bandeja para drenaje y filtro.

Cambio de modo y reinicio automatico. Modo de espera con cero consumo. Funcién de bloqueo. Distribucién de aire a través de conductos y rejas.
Unidad Tipo Pared.

Deberd contar con un panel decorativo con el mismo tamafio compacto y disefio simple para una facil distribucidn de las instalaciones.

Controles

Los sistemas de control deberan asegurar el funcionamiento automatico de las instalaciones con eficiencia, manteniendo las condiciones psicométricas previstas,
con la mayor economia operativa y en condiciones de maxima seguridad.

Los sistemas de control seran del tipo eléctrico/electrénico, aldmbricos e inaldmbricos.
Funciones de los controles aldmbricos e inaldmbricos:

Modo de operacién, LED On / Off, Temperatura ambiente, Ventilacién / Plasma / Swirl / Calefactor, Funcidn inhabilitar, Funcién cambio automatico, Control de
direccién de flujo de aire / Auto Swing, 2 Controles a 1 IDU, Control grupal & Control centralizado al mismo tiempo, Reserva, Funcion Timer, Compensacion por
falla de potencia, Bloqueo para nifios, Receptor para control inaldmbrico, Bateria de Back up (2 horas).

CARGA DE REFRIGERANTE ADICIONAL

El contratista debera realizar la carga de refrigerante adicional necesaria a cada sistema que instale de acuerdo a las necesidades y célculos realizados, en base a
las distancias de las cafierias instaladas.

CANERIA DE COBRE

Se ejecutaran las cafierias de distribucion de refrigerante, utilizando cafios de cobre de primera calidad de espesores de pared minimos de:
a) 0.8 mm para didmetros de 6.35mm (') a 12.7mm (%2),

b) 0.99mm para didmetros de 15.88mm (5/8) a 28.58mm (1-1/8),

) 1.1mm para didmetros de 31.8mm (1-1/4),

d) 1.21mm para didmetros de 34.9mm (1-3/8)

e) 1.35mm para didmetros de 38.1mm (1-1/2)

Seran perfectamente alineadas y soportadas.

Los didmetros de las cafierias serdn de acuerdo segln las capacidades necesarias de las unidades y sus recorridos segun detalle en los planos y a lo que indique el
fabricante.

Deberan realizarse todos los célculos de cafierias antes de realizar la instalacién.
En todos los casos deberan considerarse las instrucciones del Fabricante de las unidades SPLIT, sin excepcién.
Todos los elementos constitutivos de las instalaciones a realizar deberan ser de primera calidad.

Se deberd efectuar la interconexién entre las unidades interiores y exteriores, mediante las cafierias correspondientes, construidas con tubos de cobre para
instalaciones de refrigeracion, extra pulido interiormente, libre de polvo y humedad y de acabado reluciente, purgado con nitrégeno y sellado.

Cuando la cafieria vertical, entre la unidad interior y exterior, supere los 24m o la distancia recomendada por el fabricante, se realizara un sifén en la linea de
aspiracion (linea de gas).

La cafieria se instalard siguiendo el recorrido indicado en los planos, las curvas se realizardn, en forma individual a cada cafio, curvando los cafios con
herramientas adecuadas para realizar el doblado, evitando que el cafio se aplaste.

El conjunto de cafieria también contendra el cafio para el cableado de comando entre unidades y se desplazaran verticalmente por dentro de plenos montantes de
mamposteria y horizontalmente sobre cielorrasos en forma prolija, desde la ubicacidn de la unidad exterior hasta las unidades interiores, recorrido segin planos.

Las cafierias de cobre que van instaladas sobre cielorrasos deberan ir en bandejas del tipo porta cables, o soportados a través de una abrazadera, de largo entre
100 y 150mm, sobre la aislacién y a una distancia maxima de 1,5m entre cada abrazadera, fijadas a la estructura, esto es para evitar que los cafios de cobre se
curven por su peso propio.

Las cafierias que corren por la azotea y balcones se instalaran en bandejas tipo porta cables cerradas con tapas ciegas para proteccién de las mismas contra la
intemperie. Dichas bandejas estaran dimensionadas para alojar dichas cafierias y contaran con espacio adicional para poder colocar los conductores de comando
que interconectaran las unidades condensadoras con las unidades evaporadoras.

En los casos en que no sea posible la colocacién de bandejas, se ejecutaran canalizaciones eléctricas para los conductores de comando y se deberan tomar los
recaudos necesarios para proteger mecanicamente y de las radiaciones ultravioleta las aislaciones de las cafierias de refrigerante.

En los montantes verticales se ejecutaran canalizaciones eléctricas para los conductores de comando.

Aislacion de Cafierias

La cafieria de cobre debera estar aislada individualmente con espuma elastomérica con barrera de vapor, para la tuberia de liquido y de gas, con minimos de:
a) 10 mm de espesor para didmetros de 6.35 mm (V) a 25.40 mm (1),

b) 15 mm de espesor para didmetros mayores de 28.58 mm (1 1/8),

Pruebas de Hermeticidad

Una vez instalado el conjunto de cafieria se presurizara con nitrégeno seco verificando que la presion se mantenga. La presurizacion se debera realizar de acuerdo
a las siguientes indicaciones:

1) Se presurizara a 0,30 MPa (44 PSI) por 3 minutos.
2) Se presurizara a 1,50 MPa (218 PSI) por 3 minutos.
3) Se presurizara a 3,80 MPa (552 PSI) por 24 horas.

Realizadas estas tareas se descargard el nitrégeno, se hara el vacio en la cafieria y luego se rompe el vacio con refrigerante, sellando las puntas con soldadura de
plata o conectandolas a las unidades correspondientes.

CANERIA DE AGUA DE CONDENSADO

La cafieria de agua de condensado se debera llevar desde las unidades evaporadoras interiores hasta la instalacién para desagiie realizada por el contratista de
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sanitarios.

La cafieria de agua de condensado deberd estar aislada térmicamente con 10mm de espesor, para evitar condensaciones.
La cafieria deberd estar soportada cada 1,50m de distancia, manteniendo la pendiente recomendada.

La pendiente del desaglie sera entre un minimo del 1% y un maximo del 4%.

Se debera verificar el correcto desagiie antes de finalizada la instalacién.

CONDUCTOS

Salvo indicacidn expresa en planos, los conductos seran construidos por paneles hecho de espuma rigida, poliuretano expandido recubierto con aluminio gofrado
por ambas caras, destinado para la fabricacién de conductos de aires en sistemas de ventilacidn y aire acondicionado.

Dimensiones:

-Ancho: 1,200mm.

-Espesor: 20mm.

-Longitud: 4m.

Para uso en sistemas de aire acondicionado en general. Proporciona un excelente aislamiento termino.
-Factor k: 0.022 W/m.K (24°C)

-RT (Resistencia Termica): 0.92m2 kilovatios/vatios.
-Presién maxima de trabajo: 100 mmca (1).
-Densidad: 41 kg/m3. (+/- 2kg/m2).

-Peso: 1.13 kg/m2.

-Temperatura de trabajo: -30°C hasta 80°C.

-Emitancia (infrarrojos): 0.036 (aluminio).

Los ductos tendran las siguientes caracteristicas;

. Estanqueidad Clase 4, mantiene el flujo de aire sin pérdidas.

. Ahorro de energia.Al ofrecer los conductos estanqueidad y alto aislamiento térmico, reducen el costo operativo de los sistemas.

. Calidad de aire interior. Al estar ambas superficies recubiertas de aluminio, pueden ser higienizados sin riesgo de desprendimiento de material.
. Liviano. Pesa aproximadamente 1K/M2, lo que también reduce el costo de materiales y mano de obra para la fijacién de los ductos.

. Durable. Material rigido, resistente a la corrosién, erosién y deformacién.

. Todos los materiales deben ser resistentes al fuego y a su propagacion.

Todos los tramos de los ductos son del tipo redondo o circular.

Los tramos de conductos seran unidos por medio de un encastre macho hembra, fijadas y cerradas con prolijidad para asegurar su hermeticidad se le colocara
silicona en toda su rea circular.

La conexién de ramales cuando sean menores del 10% del ramal principal podran ser cortados directamente a este.
Las demas conexiones deberan ser con gargantas pantalones, proporcionales, para igual velocidad a la salida de cada ramal.

Los conductos seran soportados mediante cabos de acero de 4, a distancias no mayores de 2 m., asegurandose la ausencia de vibraciones, y serdn tomados de
estructuras rigidas (losas, vigas, casetonado, mamposteria, vigas reticuladas). No se aceptard la fijacién de conductos a estructuras de cielorrasos, cafierias,
bandejas porta cables, etc.

AISLACION DE CONDUCTOS

No aplica

TRATAMIENTOS ACUSTICOS Y ANTIVIBRATORIOS
Juntas Antivibratorias

Seran instaladas en la unidn de los conductos con los equipos de aire acondicionado, ventiladores o cualquier otro elemento que transmita vibraciones. Seran
construidas con lona de 17 calidad.

Todos los condensadores, evaporadores y ventiladores iran fijados a sus apoyos con soportes elasticos anti vibratorios de goma o resortes, para evitar vibracién y
transmision a la estructura; debera cumplir con la norma ASHRAE.

La aislaci6n antivibratoria deberd ser un minimo del 97% de transmisién.
La aislacién acustica debera garantizar 45 dB o menos a 3m de distancia de los motores.
Bases de Apoyo de Equipos

Las unidades exteriores se colocaran sobre bases hormigén, mamposteria o metalicas, sobre amortiguadores tipo resortes, para evitar vibracién y transmisién a la
estructura.

REJAS Y DIFUSORES

Las rejas de Alimentacién seran del tipo DLR.

Las rejas de Retorno seran del tipo AR.

La construccién de las mismas sera en chapa doble decapada con 2 manos de pintura antiéxido, y terminacién de pintura horneada color blanco.
INSTALACION ELECTRICA

El Contratista de Termo mecénica recibira alimentacidn eléctrica trifasica de 3x380 V y/o 2x220 V, seglin corresponda, mas neutro y tierra mecdnica, 50 Hz, en su
Tablero.

A partir de estos puntos, las instalaciones eléctricas seran de su exclusiva responsabilidad.
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Para las instalaciones de espacios comunes, donde indique la DO, se debera instalar el tablero eléctrico para alimentacién de fuerza motriz a las unidades
condensadoras, adyacente a las unidades condensadoras. Cada unidad condensadora llevara un interruptor térmico tetra polar y un interruptor diferencial tetra
polar, con su correspondiente cable a tierra.

Todos los motores eléctricos tendran que estar protegidos con guarda motores por sobrecarga y/o falta de fase.
Eltablero eléctrico debera contar con un gabinete con tapa, contratapa y cerradura, para proteccion IP55.

En la contratapa del tablero eléctrico se deberd alojar los esquemas eléctricos, estos irdn pegados en la misma o en un sitio donde con el tiempo no se extravié o
deteriore.

Deberan instalarse en el tablero eléctrico, un interruptor general de entrada con proteccién térmica y magnética; con llaves termo magnética de corte para la
entrada general de los equipos.

Los tableros eléctricos deberdn contener en su interior llaves térmicas, contactores de arranque y parada, interruptor diferencial tetrapolar de capacidad
suficiente para servicio permanente S1. Para los motores trifasicos protecciones por sobrecarga y/o falta de fase. En su frente el tablero llevara pulsadores
selectores con luces indicadoras para accionamiento de cada sistema.

El cableado interno del tablero sera con caracteristicas VN 2000 con cable canal.

Las conexiones entre tablero y equipo se realizaran en cables disefiados para distribucién de energia en baja tensién en edificios e instalaciones industriales, en
tendidos subterraneos o sobre bandejas. Especialmente aptos para instalaciones donde se requiera amplia maniobrabilidad y seguridad ante la propagacién de
incendios sujeto a los requisitos de reaccién ante el fuego para aplicaciones generales en obras de construccidn, edificios de viviendas, industriales y locales de
publica concurrencia, con bandeja porta cables, con borneros frontales tetro polar. La salida llevara 5 cables de fuerza motriz, 3x380 mas tierra mecanica mas
neutro.

El tablero eléctrico sera instalado adyacente al sistema que abastezca, donde indique la DO y hasta ese lugar sera alimentado por el contratista principal.

Las unidades evaporadoras interiores y las unidades condensadoras exteriores irdn interconectadas con las lineas de comando o transmisién de datos, como
indique el fabricante, que acompafiaran la cafieria de cobre; y entre las unidades evaporadoras interiores y termostatos aldmbricos de comando ubicados en la
zona que cubra el acondicionamiento de dichas unidades.

MANUAL DE INSTALACION

Al finalizar los trabajos y previo a la recepcién de los mismos el instalador a su cargo ensefiaré al personal de la empresa el manejo y funcionamiento de los
sistemas instalados; y entregara 3 copias del manual de mantenimiento y operacién del sistema, el que incluira:

a) Instrucciones de manejo.

b) Manuales de usuario.

c) Lista de los consumos eléctricos normales de los motores.

d) Esquemas eléctricos.

e) Lista de repuestos del circuito de refrigeracion, del sistema eléctrico y sistema de controles.
f) Lista de tareas de rutina para el mantenimiento preventivo de la instalacién.

TERMINACIONES Y PRUEBAS

El contratista pondra en marcha las instalaciones y verificara el correcto funcionamiento de los dispositivos de operacion, control y seguridad, en presencia de la
inspeccion de obra.

Si los controles y ensayos no resultasen satisfactorios el contratista efectuara los cambios o modificaciones que resulten necesarios y se repetira el ensayo hasta
obtener resultados satisfactorios.

Se efectuaran también mediciones de caudales de aire y consumo eléctrico de motores.

(*) Nota: El valor de contrapresion indicado es estimativo. El Contratista debera realizar el calculo definitivo de la pérdida de presion de cada red, incluyendo la
resistencia de las persianas, filtros, rejas, etc. Asi también como los calculos y capacidades de equipos e informar si asi lo considera pertinente, si a su criterio
correspondiese.

VENTILACION MECANICA

EQUIPOS

Los ventiladores de extraccion de sanitarios seran del tipo helicocentrifugo, los caudales y potencias estan indicados en los planos.
Los ventiladores de extraccin de sanitarios y las cortinas de aire son de alimentacién monofasica

CONDUCTOS RIGIDOS

Los conductos rigidos de extraccién seran de chapa de hierro negro calibre 16, soldado entre tramos, recubierto con aislacién de lana de rocha en los tramos
interiores del edificio, contara con una puerta de inspeccién cada 3 metros de longitud de ducto, las dimensiones de dichas puertas estan indicadas en el plano.

Los conductos rigidos de inyeccién que se indican en los planos y los de extraccién de sanitarios, serdn construidos con chapa de acero galvanizado, los espesores
de las chapas para los conductos rectangulares seran los siguientes

Hasta 0,4 de lado mayor, Chapa # 26

Hasta 0,75 m de lado mayor, chapa #24

Hasta 1.5m de lado mayor, chapa #22.

Las dimensiones de los ductos, estan indicados en los planos

Las uniones de los tramos rectos, curvas, derivaciones y demas accesorios seran del tipo juntas y chavetas deslizantes,en ambos casos la ejecucién de las juntas
debera cumplir con los requisitos de estanqueidad, establecidos por la norma.

Los ductos deberdn fijarse a la estructura del edificio por medio de perfilaria de acero con tratamiento anticorrosivo y de elementos de fijacién usuales. El nimero
de soportes sera tal que asegure la resistencia mecénica del conjunto, sin que se produzcan flexiones o deformaciones, debidos al peso propio.

Los ductos de Ventilacidn no necesitan de aislamiento.
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REJAS Y DIFUSORES.
Los difusores de inyeccidn, y rejas retorno se instalaran en los lugares indicados en los planos y con las medidas que en ellos se indica.

Los mismos deben estar fabricados en chapas de acero con tratamiento anti oxido recubierto con esmalte sintético del color definido por la direccién de obra.

7. INSTALACION DE DESAGUE CLOACAL

INTRODUCCION:

La instalacién estd proyectada para que se produzca una evacuacién rapida y efectiva de todos los liquidos cloacales. Se cumplird estrictamente todo lo
establecido en la NORMA PARAGUAYA NP N.° 44 INSTALACIONES DOMICILIARIAS DE DESAGUES SANITARIOS, y ademas lo que se detalla en estos pliegos.

7.1. AL 7.6. PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS. VENTILACION.
MATERIAL Y TIPO DE TUBOS Y ACCESORIOS:

Toda la tuberia cloacal con didametro de @ 75 mm o superior sera de PVC con resistencia y de alta calidad, reduciendo los riesgos. Para diametros 75 mm y
superiores se usaran exclusivamente uniones de anillo de goma para conexiones a accesorios o acoples de tuberias.

Par las tuberias cloacales secundarias (2 40 mm) se usaran tubos soldables (campanas y espiga) de PVC cloacal, Tigre. Las uniones de tramos cortos de @ 50 mm
(longitud menor a 6,00 m) de tuberias horizontal seran realizadas con juntas soldables, mientras que para las lineas verticales (columnas de ventilacién y tubos de
bajada) y colectores horizontales de longitud igual o mayor a 6.00 m serdn usados tubos PVC Tigre con juntas eldsticas con anillo de goma al menos una cada 6,00
metros de distancia, de tal manera que esta junta pueda absorber las eventuales dilataciones de los tubos o pequefios desplazamientos de la estructura.

TUBOS CON JUNTA SOLDABLE:
Los procedimientos para la ejecucion de la junta soldable, son los recomendables por el fabricante Tigre.
Para las juntas soldables se usara el liquido adhesivo recomendado por el fabricante y deberd seguirse las instrucciones que se resumen a continuacién.

a) Verificar que la espiga y campana de las tuberias o accesorios a unir se encuentren perfectamente limpios. Con lija muy fina al agua, se sacara el brillo de la
superficie a soldar, para permitir la accién del material adhesivo.

b) Se limpiara con solucidn limpiadora las partes que fueron lijadas, eliminando las impurezas, grasas, etc., que pudieran impedir la accién del adhesivo.

) Con un pincel, se distribuird uniformemente el adhesivo sobre la superficie a soldar. Como la soldadura se realiza por la presién de las dos superficies que
se disuelven al comprimirse, se debe observar que el adhesivo no debe aplicarse en exceso a fin de evitar que se escurra por dentro del cafio, ya que el mismo es un
liquido disolvente. Ademas el adhesivo no deberd utilizarse para rellenar espacios o agujeros de la instalacién.

d) Al enchufar los extremos, se eliminard con estopa los excesos de adhesivo. Una vez cumplido con todo el procedimiento mencionado, las tuberias podran
ser sometidas a pruebas de estanqueidad.

TUBOS CON JUNTA ELASTICA:
Estos son los de campanay espiga con anillo de goma. Para la ejecucién de la junta, debe seguirse el siguiente procedimiento:

a) Se limpian la campana y la espiga de ambos tubos a unir, especialmente la parte interna de la virola donde se alojara el anillo de goma. Cuando hay
necesidad de cortar un tubo, el corte debe ser perpendicular al eje del mismo. Después del corte, se remueven las rebarbas con la raqueta, debiendo ser chanflado
al extremo de la espiga, con el auxilio de una lima.

b) Se acomoda el anillo de goma en la virola de campana, la cual, por ser de tipo trapezoidal, permite el montaje de las juntas eldsticas con menor esfuerzoy
elimina asimismo la posibilidad de dislocamiento del anillo hacia el interior de la campana, al hacerse el montaje.

) Se marca con un lapiz la profundidad de la campana en la punta del tubo a ser insertada.
d) Se aplica pasta lubricante en el anillo y en la punta del tubo. Se prohibe el uso de aceites o grasas, pues pueden hacer dafio al anillo de goma.
e) Se introduce la punta chanflada del tubo hasta el fondo de la bolsa, y después de llegar al fondo, se retrocede 5 mm en el caso de tuberias expuestas, 0 2

mm para tuberias empotradas, teniendo como referencia la marca previamente hecha en la punta del tubo. Este huelgo es necesario para permitir la dilatacién y
el movimiento de la junta.

7.7. AL 7.29. ACCESORIOS:

En las conexiones codos, tees, curvas, etc.; las puntas deben ser introducidas hasta el fondo de la campana. En las instalaciones aparentes, las conexiones deben
ser fijadas con abrazaderas, para evitar el deslizamiento de las mismas. Se hace especial hincapié en que deben usarse siempre piezas especiales (codos, curvas,
tees, etc.), y NUNCA puede usarse el fuego u otra forma de calentamiento para la confeccidn de curvas o campanas.

En los pies de columnas, debe usarse la curva de 87°30", lo que hace que la tuberia horizontal conectada a la misma tenga una pendiente apropiada, sin
necesidad de curvar el tubo junto a la campana. Ademas esta pieza tiene un refuerzo especial en sus paredes, lo que le permite absorber los eventuales impactos
producidos por la caida de residuos sélidos, que pueden aparecer en los desagiies cloacales.

UNIONES "Y". Deben distinguirse claramente las del tipo simple y la invertida. La primera tiene campanas en el ramal y en el tubo principal al lado ramal, mientras
que la segunda, que sirve para la unién de la tuberia de ventilacién con la columna principal, tiene campana en el ramal y en el lado opuesto del tubo principal.

ADAPTADOR DE JUNTA ELASTICA PARA SIFON METALICO. Es una conexién que posee una campana con anillo de goma para recibir el tubo metalico de las valvulas
de bachas que tengan dicho dispositivo.

SIFON EXTERNO ELASTICO CON FONDO Y JUNTA DESARMABLES. Es un sifén de material elastico con fondo desmontable, unida con abrazaderas a las bachasy a la
tuberia de drenaje.

SIFON DE PARED. Es un sifén plastico elevado, empotrado en la pared, con una abertura expuesta para meter en ella la manguera de drenaje que viene de la
maquina lavarropas o lavaplatos, y que Simona el desagiie a la tuberia cloacal.

REJILLA DE PISO SIFONADA. Es la pieza que recibe los desagiies provenientes de lavatorios, bafieras, boxes, bidets, etc., y estd dotada de un sistema de
sifonamiento que impide el retorno de los gases contenidos en la tuberia primaria a los ambientes internos de los compartimientos. Ademds, permite recoger las
aguas provenientes del lavado de pisos y protege la instalacidn contra la entrada de insectos y roedores gracias al cierre hidraulico mencionado.

Estas cajas normalmente vienen con 7 ramales de g 40 para recepcion (entradas) y una salida de g 50, de acuerdo a como se indica en los planos. Para adaptar la
RPS a la profundidad correcta, se proveen los prolongadores, que deben ser cortados en la medida adecuada, y se los substituye por el anillo de fijacién que viene
en la caja. El acoplamiento de estas piezas se efectia por medio de adhesivos, de tal manera que no se produzcan pérdidas o infiltraciones. Existen varios tipos de
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terminacién (rejilla propiamente dicha), que seran seleccionados de acuerdo a las indicaciones de la fiscalizacién.

Par la instalacién de la RPS de PVC, los sellos de las entradas deben ser abiertos con un taladro eléctrico o manual, practicando varios orificios uno al lado del otro,
en el perimetro exterior, hasta hacer caer el sello. El remate final se efectiia con una lima de media cafia o una raqueta. NUNCA deben abrirse estos sellos con
golpes de martillo o con el uso de fuego.

Existen también rejillas sifonadas que no reciben ramales y son usadas en los lugares indicados en los planos. Consta de una caja de @ 100 mm, siendo
generalmente la salida por la parte inferior, aunque existen también otras con salidas lateral, para los casos en que no se cuente con suficiente profundidad.

REJILLAS DE PISO. Son similares a las anteriores, con la tnica diferencia que no son sifonadas. Son usadas para los desagiies de boxes, rejillas de piso conectadas
auna RPS, o desagiies pluviales.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
PENDIENTE

Los tramos horizontales cloacales internos seran instalados con una pendiente longitudinal minima de 1,5%. Los tramos externos tienen cotas en los planos, y
donde no sea asi se respetara dicha pendiente minima. Para tuberias de 100 mm es de 1,5%, para tuberias de 150 mm es de 0,7% y para tuberias de 200 mm de
0,3%. Las tuberias de didametro menor a 100mm tendran 2% de pendiente minima.

TUBERIAS ENTERRADAS:

Las tuberias subterraneas en los tramos exteriores bajo playas de estacionamiento, jardines, veredas y playas de maniobra deben ser asentadas en una cama de
arena de por lo menos 0,15 m de espesor, debiendo quedar un minimo de 0,10 m por debajo de la parte inferior del tubo. El recubrimiento minimo sera de 0,80 m
en la calle, y si fuere imposible cumplir con este requisito de cobertura la tuberia debe ser protegida con losetas de hormigdn armado de 65 cm de espesory 30 cm
de ancho como minimo. Cuando no es necesario hacer este tipo de proteccién (por tener cobertura suficiente), se colocaran por encima del espinazo de la tuberia
ladrillos de soga (en el sentido longitudinal), colocados sin mortero, al solo efecto de indicar la presencia del tubo y una proteccién mecanica contra el efecto de
paladas u otros golpes.

TUBERIAS AEREAS:

En los tramos en que las tuberias cloacales interiores estén suspendidas (“colgadas™) de la estructura de H°A?, la fijacién de los tubos se hace mediante el uso de
abrazaderas o soportes. Estos constan de una parte vertical que se fabrica con planchuela de hierro laminado de 1/8" x %", y termina en su parte superior en L, en
cuya ala va un orificio de 5/16" para el tornillo que se fijara a la losa mediante un tarugo de empotramiento o perno expansivo dimensionado adecuadamente
para la carga. También pueden usarse sujeciones colgantes del tipo de cinta flexible perforada de metal inoxidable. En la parte inferior, que es la abrazadera
propiamente dicha, va el tubo. Entre éste y la abrazadera debe quedar un pequefio huelgo, a fin de que el tubo pueda moverse libremente. Los soportes o
abrazaderas deben tener un drea de apoyo bastante ancha (10 mm como minimo) y estar exentos de cantos vivos. Para tramos horizontales, la distancia maxima
entre abrazaderas debe ser de 10 veces el didmetro del tubo para didmetros de hasta 75 mm, y de 1,00 m para didmetros mayores. Para los tramos verticales, esta
distancia es fijada en 1,50m para todos los didmetros.

A fin de obtener los mejores resultados, antes del vaciado del hormigdn deben dejarse los huecos en las losas donde iran las diferentes piezas que quedaran
embutidas (RPS, bajadas de lavatorios y WC, etc.), debiendo estos huecos ser un poco mayores que las piezas que soportaran, a fin de permitir ajustes futuros en
las medidas. Una vez colocadas las piezas (codos, cajas, etc.) se rellenard la parte sobrante del hueco con hormigén expansivo, para conseguir el mejor
empotramiento posible.

En los puntos en que deban se atravesadas vigas de hormigdn armado, deberan dejarse previamente las camisas por donde pasara la tuberia, para lo cual se
marcan en los planos exactamente las cotas de los pasos en cada viga. Aun asi, luego de dejadas las camisas, y antes del vaciado del hormigén, se recomienda
controlar la correcta alineacién vertical y horizontal de los pasos mediante el tendido de un hilo de nylon.

TUBERIAS EMBUTIDAS:

Las tuberias de desagiie, cuando estan embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (Kraft de 110 gramos), antes de ser recubiertas
con argamasa. El papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicién de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados
por las dilataciones o contrataciones térmicas.

Los tubos de desagiies nunca deben ser embutidos directamente en el hormigén, porque pueden ser dafiados por los vibradores al hacerse el vaciado del
hormigén, y ademas deben tener libre juego.

TUBERIA DE VENTILACION:

Estas suben paralelas al tubo de bajada correspondiente. El ramal de ventilacién se inicia en la tomada sobre la tuberia a ventilar, a la cual se une mediante un
codo conectado por su parte superior a una T de la tuberia a ventilar. La conexién de este ramal de ventilacién a la tuberia vertical se hace a 1,10 m por encima del
piso correspondiente, mediante un codo a 45°y un ramal “Y invertido ™.

Debe tenerse especial cuidado en que la instalacidn de toda la tuberia de ventilacién sea tal que cualquier liquido que eventualmente ingresase en la misma,
pueda escurrirse por gravedad hacia el tubo de bajada, ramal de descarga o sifén desconector en el cual tiene origen el tubo de ventilacién.

COLOCACION DE TUBOS:

Se hara del nivel mas bajo hacia el mas alto, con las campanas en contra de la pendiente. El eje longitudinal de la tuberia debera ser perfectamente recto, y su
alineacién correcta se conseguird por medio de niveletas y tendido de hilo de nylon.

REGISTROS DE INSPECCION

Los Registros de inspeccidn seran de albafiileria o de cemento prefabricado, e irdn provistos de tapas de hormigdn y contratapas provistas de una bandeja
metélica de 1,5 mm. de espesor como minimo, construida y asentada sobre un marco metélico hecho con perfiles "L" de 25 mm x 25 mm y de 3 mm de espesor. La
terminacién de la tapa superior se hara con el mismo piso del local donde se encuentre el registro o a lo indicado por la Direccién de obra.

Se construirdn Registros de Inspeccién conforme a las dimensiones y profundidades indicadas en los planos y aprobados por la Direccién de Obra. El Contratista
verificara las profundidades en obra y comunicara a la Direccién de Obra cualquier diferencia que pudiera aparecer. Elfondo de los mismos sera de hormigén de
cascotes con alisado de cemento, de 10 cm. de espesor minimo. Sobre esta base se dispondran los cafios de entrada y salida, colocados en su nivel y direccidn
exactos y, recién después de efectuada la primera prueba hidraulica de las cafierias, se procedera a su terminacion, la que serd de 0,15 m de espesor para
profundidades de hasta 0,60 m. y de 0,30 m. para profundidades superiores.

Los Registros se construiran con ladrillos comunes, asentados y revocados con mortero, y alisados interiormente con cemento puro.

En el fondo se les construiran los cojinetes o medias cafias, los que tendran declive hacia las cafierias. Seran profundos y bien perfilados, revocando con mortero
sus caras y alisandolo con cemento puro. Las canaletas seran del didmetro de los ramales que reciben, con curvas de radio constante y empalmes adecuados a los
diferentes ramales.

Los Registros tendran las dimensiones indicadas en los planos y llevaran una tapa de hormigén de 4 cm. de espesor, armada en dos sentidos con varillas de 6
mm. Se le proveera a dicha tapa, 2 asas de hierro de1 10 mm.
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A nivel de piso, tendran tapas metalicas con marco y contramarco de hierro dngulo e irdn revestidas con el mismo material del piso en el que estén ubicados.
PRUEBA DE LA TUBERIA CLOACAL:

Antes de la colocacion de los artefactos, debera procederse a la prueba de la instalacion, que se hara por piso, en la siguiente forma:

a) Se comienza por el Gltimo piso. Se tapona la bajada a nivel del piso inferior. Esto puede hacerse con una camara de balén deportivo (“vejiga™), que se
introduce sin aire dentro del tubo. Después se la va inflando, hasta que lo llene completamente y ejerza presién sobre sus paredes. Este taponamiento debe ser
completamente estanco, no permitiendo entrada y salida de agua. Se debe prever que estas cdmaras de goma no puedan ser movidas de su sitio debido a la
presién, para lo cual se prolongara una soga atado al mismo hasta un sostén en el piso superior.

b) A continuacién se procede a llenar la tuberia, dejando todas las terminales a la vista. En esta forma, la tuberia esta trabajando aproximadamente a la
maxima presién estatica a que serd expuesta en servicio.

) Después del llenado, se deja transcurrir 4 horas, y si en ese lapso no se observa disminucién de nivel del liquido ni pérdidas en ninglin punto, se da como
aprobada la prueba. En caso de observarse pérdidas, debe procederse a corregirlas. Una vez reparadas, se vuelve a hacer la prueba, hasta que dé un resultado
satisfactorio.

d) Para probar el tramo comprendido entre el primer nivel y la planta baja, se taponan todas las llegadas a los registros de inspeccidn. Esto se hace con la
camara de balén deportivo (“vejiga™), la cual se introduce sin aire dentro del tubo y se procede en la misma forma descripta precedentemente. Se debe prever que
estas camaras de goma no puedan ser despedidas por la presion, cuidando de poner un sostén rigido entre ellas y la pared opuesta del registro.

e) Los tramos subterraneos de Planta Baja se prueban en la misma forma, sélo que en este caso el balén se introduce en el Gltimo registro de inspeccién,
antes de su conexidn con el colector puiblico. En esta forma, se hace la prueba de toda la tuberia subterranea situada en Planta Baja.

PROTECCION MECANICA Y CONTRA LA RADIACION SOLAR:

Deben protegerse todas las tuberias expuestas a la intemperie mediante cajas de madera o chapa galvanizada en forma de "U ~ invertida para proteccion
mecanicay contra la luz solar.

8. INSTALACION DE AGUA CORRIENTE

8.1. AL 8.35. AGUA CORRIENTE FRIA

Instalaciones Interiores

Se utilizaran las normas paraguayas del INTN NP 68 para todas las instalaciones interiores de agua fria.

1. Deberan preverse orificios con holgura, de acuerdo a los didmetros de las tuberias para los cruces de estructuras de hormigdn, ya sean vigas, columnas y/o
losas.
2. En el caso que una tuberia deba cruzar una columna, viga o losa de hormigén, dicho cruce no deberd hacerse en piezas de conexién sino en tramos rectos.

En caso de cruce de estructura de hormigdn en cambio de direccién (ej., columna), la tuberia debera rodear la estructura o en su defecto embutirla rodeando la
estructura a través de una cavidad en la columna, que no perjudique su estabilidad estructural.

3. Instalacién Interna: En los planos figuran los didmetros de los ramales principales de alimentacion de cada local, y el didmetro de las bocas de
alimentacidn de cada bafio y artefactos de lavado y cocina. Los mismos fueron dimensionados para atender la presién minima de trabajo de 5 mca en la situacién
mas desfavorable de funcionamiento del artefacto sanitario y considerando alimentacién directa del reservorio de agua.

4. Todas las tuberias o ramales principales se situaran a 20 cms. del piso o en caso necesario a 20 cms. de la losa de techo, hasta llegar a los bafios, en donde
ésta tuberia se situard a 20 cms del piso para alimentar las unidades hidrosanitarias. Las alturas correspondientes de los artefactos, medida con respecto al piso
terminado, es como sigue:

ARTEFACTO Altura (cm)
Inodoro con Tanque superior. 220

Inodoro con Mochila 30

Lavatorio 60

Ducha artefacto 220

Canilla de Servicio 60

Mingitorio con vélvula 120

5. En todos los casos los artefactos de bafios se alimentaran con tuberias de 1/2"y su correspondiente ramal con excepcidn de artefactos especiales que

deben adecuarse a las especificaciones del fabricante. Los artefactos de cocina y lavaderos tendran los diametros recomendados por el fabricante.

6. Los ramales y sub-ramales estan dispuestos de tal manera que siempre exista una llave de paso, que permita el corte del suministro de agua sin afectar el
resto de las instalaciones. Todas las tuberias se consideran enterradas y/o embutidas en las paredes. Se establece como material para las tuberias de agua fria y
caliente el Polipropileno roscable o termofusionable para presiones maximas de trabajo de 10 Kg/cm2, con uniones y accesorios del mismo material. No se podran
colocar tuberias expuestas a los rayos solares.

7. Prueba final: Terminados todos los trabajos y antes de ser revestida, la instalacién debera ser ensayada por el contratista con la finalidad de verificar posibles
fugas de agua o fallas en las uniones. Para proceder deberd utilizar una bomba eléctrica que sea capaz de transmitir una presién de hasta 8 Kg/cm? y un
Manémetro para presién maxima de 10 Kg/cm?. La tuberia a ser ensayada debera estar limpia y llena de agua fria (+ 20°C) y sin ninguna bolsa de aire en su interior.
El procedimiento consiste en instalar la bomba en el punto de utilizacién e inyectar agua a presion lentamente. La presién maxima a ser alcanzada deberd ser 1.5
veces la maxima presion estatica de la instalacion.

Alcanzados estos valores, se deben verificar problemas de fugas o rupturas después de un periodo de 6 horas. Deberdn ser sefialados todos estos puntos y
corregidos y nuevamente ensayados, hasta conseguir su completa estanqueidad.

8. Para las redes de agua fria y caliente podran utilizarse también tuberias de de polipropileno copolimero random. En este tipo de tuberia las uniones se efecttian
por el sistema de termofusién, para lo cual deberan usarse solo termofusores. Las tuberias y accesorios son fabricadas seglin normas DIN 8077/78 , 16962 y 16962
e |RAM 13470/ 13471.

Las tuberias para agua fria seran las mismas que las especificadas para agua caliente, de polipropileno copolimero tipo random para una presién de servicio de
hasta 16,0 kg/cm2.
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Instalacién de Tuberias
Deben seguirse estrictamente las especificaciones de colocacién del fabricante siguiendo los siguientes pasos:

1. Se deben tener las herramientas adecuadas y recomendadas por el fabricante, especialmente el termofusor limpio con un pafio embebido en alcohol, bien
fijo, y en buen estado.

2. Cortar siempre con la tijera especial, y no con sierra, para evitar rebabas.

3. Limpiar la punta del cafioy el interior del accesorio con un pafio embebido en alcohol.

4, Marcar en el cafio la medida apropiada de penetracion (ver tabla).

5. Introducir simultdneamente y de forma recta el cafio y el accesorio en las respectivas boquillas del termofusor.

6. El accesorio debe llegar al tope de la boquilla macho, y el cafio no debe sobrepasar la marca hecha en él.

7. Retirar el cafio y el accesorio del termofusor cuando se cumplan los tiempos indicados (ver tabla).

8. Inmediatamente después introducir el cafio dentro del accesorio.

9. Frenar la introduccidn del cafio cuando los dos anillos visibles que se forman por el corrimiento del material se hayan juntado.
10. Una vez suspendido el empuje, queda la posibilidad de enderezar el accesorio y/o girarlo no mas de 15°.

11. Dejar reposar durante el tiempo recomendado sin someter a ninglin esfuerzo (ver tabla).

Didmetro (mm) Tiempo
Calentamiento (seg.) Intervalo
Maximo p/ Acople (seg.) Tiempo
Enfriamiento

(seg.) Profundidad de Insercion (mm)

20 5 4 2 14,5
25 7 4 2 16,0
32 8 6 4 18,0
40 12 6 4 20,5
50 18 6 4 23,5

63 24 8 6 27,5
75 30 8 6 31,0
90 40 8 6 35,5
Proteccidn contra radiacién solar

Dado que los fabricantes de los tubos suelen ofrecer productos que contienen absorbedores de los rayos ultravioletas, pero garantizados solamente por 8 afios,
deben protegerse todas las tuberias expuestas a la intemperie mediante la utilizacién de vainas prefabricadas de polietileno expandido recubiertas con un film
metalico aislante de alta resistencia al sol, y con cajas de metal en "U" invertida para proteccién mecanica en los sitios en que sea necesario.

Curvado de las tuberias

Estas pueden curvarse en frio o en caliente, permitiéndose hasta un radio igual a 8 veces el didmetro de la tuberia en cuestién, tal como se expresa en la siguiente
tabla:

Radio maximo (en mm) de curvatura en frio.
@ tubo mm 20 25 32 40 50 63 75 90
Radio méx. 200 250 300 360 420 550 640 800

Para curvaturas de radio inferior al de las curvas en frio se debe calentar el cafio con un soplador industrial de aire caliente. Esta prohibido el uso de secador de
pelo o la llama de un pico de soldar plomo.

Apoyo y Sujeciones para tuberias de agua

Cuando la instalacién predial de agua tiene tramos aéreos en ra-zén de las condiciones locales, las tuberias horizontales deben estar convenientemente
apoyadas, con distancias méaximas entre apoyos de acuerdo a la siguiente tabla:

D

mm Espaciamiento

metros

20 0,5
25 0,6
32 0,7
40 0,8
50 0,9
63 1,0
75 1,1
20 1,2
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Vélvulas

Las llaves de paso seran del tipo compuerta, fabricadas para soportar una presién nominal de 14 kg/cm2 (140 m.c.a.). El cuerpo, la parte superior y la compuerta
serdn de aleacién de cobre y zinc (tipo Cu Zn 40), todo de acuerdo a la norma ABNT B-16. La empaquetadura debe ser doble, con anillos en caucho nitrilico.
Resistencia al calor hasta los 120° C. Volante de aluminio/silicio o equivalente.

Cuando sean de embutir en tamafio hasta de 3/47, las llaves podran ser del tipo “globo™, de construccién similar a la descripta precedentemente. Al ser de este
tipo, tendran acabado niquelado de la parte superior, con campana exterior.

Las vélvulas de retencién y otras de ese tipo, deberdn cumplir lo establecido en la norma ABNT EB 387, y al ser instaladas, deberan cuidarse que sean las que
corresponden a las que se indican en los planos: verticales, horizontales o de pie. Las de %" y 1" tendran el cuerpo en aleacién de latén Cu Zn 40, norma PTB 50.
Lasde 1 %" a4" tendran el cuerpo en aleacion de bronce. Rosca de tomada BSP. Valvula forjada, con vedacién anillo O-ring de goma, lacrada. Presién nominal de
trabajo: 140 m.c.a.

Las vélvulas para la tuberia de polipropileno empotradas de didmetro 3™ o inferior podran ser las que ya vienen con cuerpo del mismo material, adaptadas para
ese efecto, de la misma linea de accesorios, o alternativamente podran ser de bronce y unidas con adaptadores liso-rosca apropiados.

8.36. AL 8.46. AGUA CORRIENTE CALIENTE
Aislacion de tuberias de agua caliente

Las tuberias para agua caliente seran las mismas que las especificadas para agua fria, de polipropileno copolimero tipo random, para una presion de servicio de
16,0 kg/cm2.

Toda la tuberia de la instalacién de agua caliente debera estar aislada térmicamente. Para ello, debera ir envuelta con lana de vidrio con un espesor minimo de 20
mm sobre la superficie exterior del tubo. A fin de garantizar que esta lana de vidrio quede bien fijada en su lugar, sera envuelta a su vez con papel metalico de 15 a
20 mm de ancho, que ird formando una hélice cilindrica alrededor de la misma. Otra manera de hacerlo es usando media-cafia prefabricada de isopor u otro
material apropiado fabricado especificamente pare este uso, los cuales se colocan formando un cilindro alrededor de la tuberia. Se prefiere la aislacién con lana
de vidrio para las tuberias embutidas en la albafiileria mientras que las media-cafias de isopor son mas apropiadas para las tuberias aéreas.

Apoyos y sujeciones para tuberias de agua caliente.

Cuando la instalacién predial de agua tiene tramos aéreos en razén de las condiciones locales, las tuberias horizontales deben estar convenientemente apoyadas,
con distancias maximas entre apoyos de acuerdo a la siguiente tabla:

D

mm Espaciamiento

Metros

20 0,5
25 0,5
32 0,6
40 0,7
50 0,7
63 0,8
75 0,9
90 1,0

Tuberia de polipropileno copolimero random embutidas
Se deberan dejar pasos libres en fundaciones y estructuras de H°A°.

Para los casos en que quede embutida en paredes de albafiileria, debe ser envuelta en papel tipo Kraft de 110 gramos, antes de ser recubierta con argamasa. El
papel hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicién de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionadas por las dilataciones
o contracciones térmicas.

Para la prevencién contra dilataciones debido a los cambios de temperatura, deberan intercalarse convenientemente juntas de dilatacién con accesorios para
juntas de dilatacidn o "correderas" para los didmetros 50 mm en adelante y trazados en forma de lira para los didmetros mejores.

Uso de pieza especiales.

Unién doble termosoldable. Estas permiten la ejecucién de juntas desmontables. Es la (inica conexién que permite efectuar el mantenimiento en la red, estando
fijas las extremidades. También esta pieza permite la intercambiabilidad con la unién doble roscable, permitiendo asi conseguir una unién con un lado soldable y
el otro roscable.

La unién doble soldable debe tener un anillo de goma de seccién transversal circular, que garantice la estanqueidad de la junta. Esta unién permite efectuar el
montaje correctamente, sin necesidad del uso de llaves.

Conexiones mixtas. Estas también son conocidas como L/R (liso/rosca): tienen en un lado campana con rosca y en la otra espiga soldable. Son utilizadas cuando
hay necesidad de interligacion de tubos termo soldables y otro material. Para la espera de piezas metalicas seran usadas las conexiones con rosca de latdn, a las
cuales serd fijada la canilla metalica u otra pieza similar (se describe méas adelante).

Las conexiones mixtas con rosca macho deben ser del tipo que no tenga la enmienda (resto producido al sacar el molde de inyeccién) a lo largo de la rosca, para
permitir efectuar un acoplamiento perfecto con la pieza hembra enroscada a ella.

Conexiones con interior de latén. Son las piezas que poseen una campana con la parte roscada interna de latdn. Estas deben ser usadas para el acoplamiento de
tuberias de polipropileno con piezas metalicas o exteriores, tales como: conexiones flexibles roscadas a WC, bidets, lavatorios, termocalefones, etc., canillas,
valvulas, registros, brazos de duchas, ya que estas normalmente estan sometidas a esfuerzos externos (golpes, choques, substituciones, etc.).

Recomendaciones especiales:

. No utilizar materiales extrafios para conseguir la estanqueidad de la junta, tales como hilos, cadfiamo u otros similares. Estos materiales producen un exceso
de espesor en la pretendida vedacién, pudiendo producir tensiones localizadas y roturas ocasionadas por el apretén, especialmente cuando se pone la tuberia
bajo presion.

. No deben usarse tubos de polipropileno con conexiones de hierro galvanizado, por la misma razén que no se deben usar "filetes" para hierro en tubos de
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polimero. Las conexiones de hierro tienen roscas con mayor profundidad, lo que dafia al polimero. Los accesorios deben ser del tipo con refuerzo blindado.

. Para las instalaciones a la vista puede usarse la unién de correr, pero recordando que ésta siempre debe permanecer fija y eventualmente el tubo es el que
se mueve. Esta solucién es para tuberias de 50 mm o mayores. Para el caso de trechos largos y expuestos con didmetros menores, se deben instalar una o mas
liras, que habrdn de compensar las variaciones de longitud que puedan producirse en estos trechos. Estas liras deben ser instaladas en el plano horizontal,
usandose curvas y no codos.

Otras recomendaciones

. Nunca, bajo ningln concepto, se permitira el paso de una tuberia de agua a través de pozos, registros de inspeccién, cajas o registros eléctricos, o
estructuras similares.

. Cuando son necesarios cambios de direccién en las tuberias, éstos deben ser ejecutados con las piezas especiales para el efecto. Igualmente, para la junta
de dos tubos, se debe usar la correspondiente pieza de unidn sencilla. Nunca debe ser usado el calentamiento para curvar una tuberia, ya que esto puede alterar
las propiedades y disminuir su resistencia.

. Cuando existan pesos concentrados, como los debidos a la presencia de registros (llaves de paso), éstos deberan estar apoyados independientemente del
sistema de tubos.

. Los apoyos siempre deberan estar lo mas cerca posible de los cambios de direccidn.

. Los apoyos deberan tener una longitud de contacto de 10 mm como minimo, y un angulo de envolvimiento de 180°, lo que significa que rodea la mitad
inferior del tubo, acompafiando su forma.

. En el sistema de apoyos colgantes, solamente uno debera ser solidario al tubo. Los demas deben permitir el libre desplazamiento (ocasionado por
dilatacion) del tubo en el sentido longitudinal.

Conexiones con los artefactos.

Se haran con conexiones flexibles indeformables con alma de goma reforzada y exterior protegido con malla de acero (no confundir con las corrugadas, que son
deformables). Tanto la conexidn con el artefacto como la que da en el codo o T de la tuberia, deben hacerse con la torsidn exacta que produzca una junta estanca
sin llegar a dafiar la conexidn.

Tuberias Enterradas

Cuando una tuberia esté sujeta a esfuerzos adicionales ocasionados por el paso de vehiculos por encima de ella, deben tomarse cuidados especiales para evitar
eventuales dafios. Para el efecto, se tomaran estas precauciones: dentro de la zanja, la tuberia debe ser envuelta con material desprovisto de piedras u otros
cuerpos extrafios que puedan dafiarla. Para el efecto, se usard arena. Los tubos de polipropileno no deben ser envueltos totalmente con hormigén o
mamposteria, sino que deben ser sélo rodeados y protegidos por arriba con una cubierta de hormigdn. Después de la colocacidn del tubo, la zanja debe ser relle-
nada por encima de la camada de arena citada precedentemente. El relleno debe hacerse compactando el suelo con apisonadora manual, en camadas de un
espesor no mayor a 0,15 m, hasta una altura de 0,30 m por encima del tubo. Para tramos largos de tuberia enterrada, es preferible el uso de tubos soldables, y al
instalarlos debe hacerse siguiendo una linea sinuosa que permita posteriores acomodos cuando se produzcan cambios por dilatacién.

Tuberias Embutidas

Los tubos de que van embutidos, ya sea en albafiileria de ladrillos u hormigdn, deben quedar totalmente independientes de ellas, a fin de que la tuberia pueda
moverse libremente. En estos casos, deben preverse espacios libres, dejandose previamente un tubo de mayor didmetro (camisa), dentro del cual ira finalmente
el tubo definitivo.

Cuando van embutidas en paredes de albafiileria, deben ser envueltas en papel grueso (Kraft de 110 gramos), antes de ser recubiertas con argamasa. El papel
hace que se produzca un pequefio huelgo entre el tubo y la pared, evitando la aparicién de fisuras y rajaduras en la misma, ocasionados por las dilataciones o
contracciones térmicas.

En los pasos de losas y vigas de hormigén armado, debe ser dejada previamente una abertura de mayor dimensién que el diametro exterior del tubo pasante.
Normalmente se usa un pedazo de tubo de mayor didmetro. Este paso debe ser previsto en el proyecto de la estructura.

Proteccién de tuberias expuestas

Las tuberias de polipropileno que estén totalmente expuestas a la intemperie deberan ser convenientemente protegidas de la accion solar y de cualquier accién
mecénica externa.

Prueba para la recepcién de la instalacién.

Introducciéon. Después de terminados los trabajos y antes de procederse al revestimiento, la instalacion debe ser probada, para verificar posibles pérdidas o fallas
en las juntas.

Para efectuar la prueba, se debe disponer de una bomba de agua, manual o eléctrica, capaz de proporcionar una presion de agua de hasta 10,0 kgf/cm2. Puede
estar dotada de una cdmara hidroneumdtica acoplada, para evitar el golpe de ariete u oscilaciones de presidn. Este equipo debe estar provisto de un mandmetro
adecuado.

Procedimiento. La tuberia a ser probada debe estar limpia, llena de agua fria (temperatura natural, aproximadamente 15/20° C), sin que quede ninglin bolsén de
aire en su interior. Previamente debe verificarse que estén cerrados todos los puntos de salida.

. Se elige un punto donde aplicar la salida de la bomba descripta precedentemente, y se inyecta agua a presién, lentamente.

. La presién a alcanzar debera llegar como minimo a 6,0 kgf/cm? en el punto de menor presién, y siempre ser superior a 1,5 veces la maxima presién estatica
de la instalacién en cualquier punto.

. Una vez alcanzado el valor de prueba, se deja la tuberia bajo presién durante 6 horas, luego de cuyo lapso deben ser verificados los puntos de pérdida que
se produzcan.

. Se sefializaran en forma bien visible los casos de desmonte de juntas producidos por efecto de la presidn, debiendo también ser contados todos los puntos
donde hayan ocurrido pérdidas.

. Todos estos puntos deben ser corregidos, y posteriormente procederse a un nuevo ensayo, hasta conseguir la completa estanqueidad.

9. INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL

INTRODUCCION:
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Seran construidos de acuerdo a lo establecido en los planos, de tal manera que puedan dar un adecuado desagiie a las aguas pluviales que caigan sobre la
vivienda. Consta basicamente de las siguientes partes: rejillas de techo, tramos de tuberias horizontales colgados bajo techo, bajadas en ductos o embutidas
hasta nivel de piso, y tramos horizontales bajo playas de estacionamiento y maniobra y pisos.

9.1 AL 9.13. PROVISION Y COLOCACION DE TUBERIAS. BAJADAS. ACCESORIOS.
REJILLAS DE TECHOS PLANOS:

Las rejillas serdn de PVC del tipo Antifiltracién de 150 mm colocada por encima del mortero de regularizacién de la losa y por debajo de la membrana de
impermeabilizacién, tal como muestran los planos.

Para la colocacién de la caja deberd dejarse el hueco correspondiente en la losa de hormigdn armado antes del vaciado de la misma. Una vez colocada, se
rellenard la parte sobrante del hueco con hormigdn expansivo a fin de garantizar un perfecto empotramiento entre la caja y la losa. Asimismo, al efectuarse la
impermeabilizacién del techo, debera cuidarse que la membrana impermeabilizante cubra totalmente el ala de la caja, para asegurar que toda el agua se escurra
realmente dentro de la caja, y el agua que escurra sobre la membrana serd captada por la rejilla antifiltracién que posee la misma. El ajuste del tubo de desagiie a
la espiga saliente de la rejilla se hard por presion, cuidando muy especialmente la estanqueidad en ese punto. Para tal efecto, el diametro de la espiga sera apenas
mayor que el interior del tubo que se conecta a ella. Para hacer la conexidn con la tuberia de salida, se utilizaran tubos de PVC de la misma marca comercial que la
cajay las juntas recomendadas por el fabricante.

Caja Antifiltracién.

REJILLAS DE PATIOS Y CIRCULACION:

Estas seran hechas con las dimensiones, cotas de fondo y ubicacién especificadas en los planos. Los registros seran construidos con paredes de ladrillos
asentados sobre una base de hormigén de 0,10 m de espesor. Esta base sera de hormigén 1:3:5 (cemento-arena-piedra triturada), y la pared debe ser de ladrillos
bien cocidos, asentados en mortero 1:2:8 (cemento-cal-arena), e ird revocada exteriormente con una azotada 1:3 (cemento-arena) con la adicién de un hidréfugo
que bloquea la capilaridad y los poros de la matriz cementicia. El revoque interior se harad con mortero 1:3 alisado al fratds. Para estos materiales se respetara lo
establecido en el rubro de estos pliegos. Las rejillas seran de hierro laminado, debiendo recibir en fabrica un tratamiento de limpieza con chorro de arena y
posterior pintura con dos manos de pintura anticorrosivo que provea la mejor proteccién posible.

PENDIENTE DEL PAVIMIENTO EN PATIOS:
Este tendra una pendiente uniforme de al menos 0,5% hacia las rejillas, de tal manera que las aguas caidas sobre el mismo escurran sin dificultad hacia aquellas.
COLUMNAS DE BAJADA:

Las rejillas de techo plano desaguan en las columnas de bajada, tal como se indica en los planos. Las bajadas seran de PVC Serie R (con paredes reforzadas), y
conectaran en su parte inferior con los tramos horizontales, que desaguaran directamente sobre la calzada (por debajo de la acera peatonal). Las columnas si
estuvieran adosadas a la pared, se fijaran a las paredes mediante flejes de hierro que irdn atornillados a las mismas mediante tarugos de pared a intervalos de 1,50
m. En el caso que sean embutidas en los muros, el apoyo no sera necesario, pero el tubo debe ir envuelto en papel Kraft de 110 grms. para no tener adhesién a la
mamposteria.

Las canaletas metalicas exteriores desaguan en las columnas ubicadas en los planos. Estas columnas seran de PVC con resistencia y de alta calidad, reduciendo
los riesgos, y la embocadura de hierro galvanizado que recibe el flujo de las canaletas exteriores se conectara a estas bajadas por presién, cuidando muy
especialmente la estanqueidad en ese punto. Para el efecto, el didmetro exterior de la espiga serd apenas mayor que el interior del tubo que se conecta a ella. Para
hacer la conexién, este tubo de PVC se sumergira en agua caliente, lo suficiente para que su dilatacién permita el perfecto acople, y una vez en su sitio, se lo
ajustara definitivamente mediante una abrazadera a tornillo de por lo menos 10 mm de ancho.

TRAMOS HORIZONTALES DE PVC:

Estos son los colectores que reciben la descarga de las columnas y conducen las aguas hasta la calzada. Toda la tuberia de desagiie pluvial de didmetro & 150
inferior serd de PVC serie R. Para su colocacidn deberan respetarse escrupulosamente las cotas sefialadas en los planos, y para la instalacién debera cumplirse lo
descrito en “TUBERIAS ENTERRADAS ", de estos pliegos.

TRAMOS DE LANZAMIENTO A CANALES FRENTE AL LOCAL:

Las tuberias que desaguan al pavimento deberan estar protegidas por una cubierta de hormigdn simple. De no ser esto posible, se hard “in-situ™ un canal de
mamposteria con fondo de H° simple, con una seccién equivalente al 120% de la seccién de las tuberias.

PRUEBA DE LA TUBERIA DE PVC:

Una vez terminada la colocacién, toda la tuberia pluvial deberd ser sometida a la misma prueba de estanqueidad descripta en los pliegos para las tuberias
cloacales.

ESTACIONES DE BOMBEO
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Generalidades
Las Estaciones de Bombeo deberan ser construidas cumpliendo los disefios determinados por el proyectista.
Las estaciones de bombeo seran ejecutadas en hormigdn armado de clase a ser determinada por el proyectista.

Los servicios a ser ejecutados comprenden: provision, instalacién y montaje de todos los conjuntos de bombeos y accesorios, principales y auxiliares, suministro
de todos los materiales necesarios y ejecucién de obras civiles, rejas, escaleras, tapas de acceso al interior de las cdmaras.

Las tuberias de salida de las bombas hasta el empalme con la tuberia de impulsién, las valvulas, piezas y accesorios seran de Polipropileno con bridas.
A continuacidn, se presentan otras especificaciones de los elementos de la estacion.

Los servicios a ser ejecutados comprenden: provision, instalacién y montaje de todos los conjuntos de bombeos y accesorios, principales y auxiliares, suministro
de todos los materiales necesarios y ejecucion de obras civiles, rejas, escaleras, tapas de acceso al interior de las cdmaras.

Principales caracteristicas de las unidades de bombeo de aguas servidas se encuentran indicadas en el proyecto:
Bombas.

Todas las unidades de bombeo deberan ser de fabricacidn ya probada, y deben ser producto de fabricantes que hayan construido equipos similares en tipo,
tamafioy capacidad por lo menos desde hace 10 afios.

Todas las unidades de bombeo deberan ser proyectadas para operar continuamente sin que las mismas presenten problemas de cavitacién, vibraciones y de
sobre calentamiento o esfuerzo excesivo, debiendo prever solamente mantenimiento normal del equipo para las condiciones de operacién.

La carcasa sera de material con textura compacta y fuerte de acuerdo con las normas internacionales ASTM / DIN o equivalente, aplicables al material
seleccionado, adecuada al tipo de liquido a bombearse, al tipo de la bomba y a las condiciones de operacidn.

Las capacidades de disefio de las bombas serdn adecuadas para atender los caudales y alturas manométricas indicadas, en cada caso, por las Curvas del Sistema
y sumariamente resumidas anteriormente.

Debera ser claramente indicado el NPSH (altura neta positiva de aspiracién) requerido, la potencia efectiva minima en el eje, condiciones de trabajo nimero de
RPMy la altura manométrica en su punto nominal de operacién.

El contratista debera garantizar que no ocurrirdn vibraciones indeseables y/o excesivas en ninguna condicién, especialmente bajo las condiciones operacionales
limites.

A la salida de las bombas serdn instaladas: valvula de retencidn, valvula de compuerta, mandmetro, tubos de salida, reducciones, codos, tes, cruces, uniones y
demas accesorios, necesarios al correcto funcionamiento del sistema de bombeo.

Todos los tubos, vélvulas, piezas y accesorios seran a bridas.
Motores.

Los motores seran de induccidn, trifasicos, tipo jaula, 50 Hertz, 3 conductores (sin neutro), rotacién igual a de las bombas, fabricados y ensayados de acuerdo a las
normas NEMA B u otras normas internacionales equivalentes.

El contratista garantizard que la potencia desarrollada por los motores, con tensidn, factor de potencia, frecuencia y demas condiciones operacionales normales,
no presentaran sobre calentamiento superiores a los permitidos para el tipo de aislacién empleado.

Ademds, garantizara la sobrecarga con la que el motor podra operar con relacién a la potencia nominal y a la tensién nominal en régimen continuo, sin que la
temperatura en los enrollamientos de las armaduras sobrepase aquella especificada en las normas.

El contratista debera también presentar:

. Catalogos con las dimensiones generales y detalles constructivos, de las bombas y motores.

. Tipo de pintura utilizada en las bombas y motores.

. Listado de repuestos recomendados para el periodo de 3 afios de operacién con sus precios unitarios.

. El periodo de Garantia ofrecido a los equipos.

. Planos de montaje con las dimensiones requeridas.

. Planos, listas de piezas y accesorios necesarios para instalacion y operacién de los conjuntos motobombas.

. Certificado de Calidad.

. Certificados de Ensayos.

Tableros.
Los proyectos de los Tableros Eléctricos de Control, Proteccién, Sefializacién y Alarma a ser utilizados deberan tomar en cuenta lo siguiente:

La alimentacidn de los motores y/o las barras de alimentacién para los servicios auxiliares, serd hecha a partir del sistema de distribucién local, por medio de
puestos de distribucién o de transformadores, que permitan la utilizacién de los equipos con las tensiones de proyecto.

Los tableros a ser instalados deberan contener dispositivos para:

Control, sefializacién y alarma permitiendo la lectura de niveles de agua en los pozos de succién y control de caudales en las lineas de impulsién, y por medios
audiovisuales, la deteccidn de defectos en la operacién de los conjuntos motobombas.

Proteccién y comando de los conjuntos motobombas, controlando los sistemas de bombeo a través de niveles del agua en los pozos, ajustados para comandar la
parada de las bombas cuando los niveles alcanzaren valores prefijados, desconectando los motores. El arranque podra ser manual y automatico.

Comando de los sistemas de iluminacién interna.
Contador de horas, amperimetros y voltimetros, medidor de caudales y control de niveles de agua en los pozos.
Los sistemas de iluminacidn externa serdn comandados por células fotoeléctricas.

Se deberd suministrar, instalar y montar todos los equipos y accesorios (artefactos de iluminacidn interna y externa, toma corrientes, jabalinas, electroductos,
conductores, cables, cajas, conectores, conexiones, derivaciones, terminales, sensores de nivel maximo y minimo, y de nivel superior e inferior de los pozos de
acumulacién, transformadores, medidores, aisladores, puesta a tierra, cuadros de fuerza, relays, seccionadores, fusibles, bobinas, llaves selectoras, botoneras
lamparas de sefializacién, campanilla, equipos de medicién y lecturas mencionados anteriormente), y todos los materiales necesarios para la ejecucién del
proyecto.
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La fabricacién, ensayos e instalacién de los equipos eléctricos que son objeto de la presente Especificacién Técnica deberan estar de acuerdo a la correcta
interpretacion y aplicacién de las Normas Técnicas apropiadas y sujetos a los reglamentos de la compafiia de electricidad local.

El suministro incluye la presentacién de ensayos de laboratorio, catilogos y toda la informacién técnica sobre los equipos a ser proveidos, incluye también la
fabricacién de los equipos, el transporte hasta la obra y los ensayos.

Todos los materiales y componentes a ser empleados en los equipos, objeto de estas Especificaciones, deberdn ser de primera calidad, libres de defectos e
imperfecciones.

Los cuadros de baja tensidn de fuerza y de comando, para uso interno, deberan ser del tipo blindado para uso en ambiente hdmedo. En el caso de uso externo,
deberan ser blindados a prueba de intemperie.

Deberan ser suministrados montados, probados, y listos para su operacién.

Todas sus caracteristicas constructivas deberdn obedecer rigurosamente las determinaciones de las normas ANSI C37.20. Deberan poseer iluminacién interna,
localizada en punto adecuado para facilitar la manutencién de los dispositivos instalados.

Asimismo, se deberd prever un dispositivo de calentamiento por resistencias para evitar la condensacion de humedad en su interior. Ambos sistemas, de
iluminacion y calentamiento, deberan ser alimentados por circuitos independientes y protegidos adecuadamente.

Para todos los equipos y circuitos de los paneles deberdn suministrarse placas indicativas y de caracteristicas, ejecutadas en acero inoxidable y con leyendas
grabadas en negro.

El sistema de control de operacién de las bombas serd manual y automatico para la partida y dispositivo automatico en caso de parada, ajustado para comandar
la parada de los equipos cuando los niveles de agua en los pozos de aspiracién alcanzan niveles predeterminados. Seran instalados flotadores de contacto para el
inicio y parada de bombas en el pozo de aspiracion de las bombas que desconectan el motor cuando el nivel de agua esta bajo, y otro de sefializacién y alarma
cuando el nivel méximo es alcanzado. Estos medidores de nivel controlan los niveles predeterminados de agua en el pozo de aspiracién por lectura electrénica de
las sefiales enviadas por los flotadores de contacto. Cuando el nivel en el pozo de aspiracién baja hasta el nivel predeterminado inmediatamente se desconecta el
motor.

El bombeo podra ser reiniciado por decisién del operador cuando el nivel de agua sube.
Los materiales y métodos de construccidn de las obras civiles obedeceran a las Especificaciones Técnicas establecidas por el proyectista.
PLANOS DE CONSTRUCCION.

Las modificaciones o variaciones que se sucedan durante la construccién se llevaran a las copias de los planos y se indicaran claramente los cambios con sus
nuevas medidas y cotas de nivel para que se integren posteriormente los planos definitivos de construccién de toda la obra, que serdn basicos para la liquidacién
del contrato. Dichos planos deberan contener, la mayor cantidad de datos y referencias posibles y se denominaran Planos como Construidos.

10. MUSEOGRAFIA

10.1. AL 10.34. DISENO Y CONTENIDO. MONTAJE. PLACAS DE CARTON YESO CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO O ACERO GALVANIZADO. PLOTTERS,
VINILOS Y CARTELERIA. HERRERIA Y CARPINTERIA. VIDRIO. MAQUETA. AUDIOVISUAL. ELECTRONICA.

A los fines de la cotizacién y realizacién de todos los items relativos al rubro Museografia se deberd considerar estrictamente lo establecido en el Plan
museoldgico: Museo de la Aduana, el cual forma parte de los documentos del llamado.

Para laimplementacidn del trabajo, la empresa contratista debera conformar un equipo compuesto minimamente por los siguientes profesionales:

Disefiador gréfico. Titulo especifico o relacionado. Trabajos de disefio relacionado al
ambito de exposiciones o museal (5 afios de experiencia). Adecuacién del disefio
Gréfico de los contenidos.

Disefiador industrial. Titulo especifico o relacionado. Trabajos de disefio industrial
relacionado al &mbito de exposiciones o museal (5 afios de experiencia). Adecuacién

de los dispositivos museograficos a partir de la reformulacion del disefio industrial -
vitrinas, maqueta, backlights, estructuras, materiales a modo de prototipo, etc.-
Escritor o especialista en redaccidn. Titulo especifico o relacionado (Licenciado en
Comunicacién, Periodismo, Letras o Lengua Castellana). Trabajo relacionado con
adecuacidn y correccion de textos para comunicacion relacionada con museos o
exposiciones (5 afios de experiencia).

Productor. Trabajos de produccién y montaje de exposiciones o stands (10 afios de
experiencia). Compra de equipo informético y audiovisual. Coordinacién de trabajos de
herreria, carpinteria, realizacién de maquetas y puesta en sala del guion museolégico.
Documentalista. Titulo especifico, relacionado o trayectoria (Licenciado en Gestién de
la Informacidn, Historiador, Productor audiovisual, Licenciado en Cinematografia,
Licenciado en Artes Visuales). Debera colectar imagenes fijas o en movimiento, de
archivo parta su posterior utilizacién en el proyecto expositivo o en materiales

audiovisuales.
» Realizador Audiovisual. Titulo especifico o relacionado, o trayectoria (Licenciado en

Cinematografia, Técnico en Medios Audiovisuales, Cineasta, Licenciado en
Comunicacién Audiovisual). Trabajo de realizacién de cortos documentales (5 afios de

experiencia). Deberd trabajar con las imagenes proveidas por el Documentalista y la
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investigacién contenida en el Plan Museolégico. Debera realizar un guion en conjunto
con la coordinacién de la aplicacién del Plan. Los cortos deberan contener animacidn,

voz en off, fotografias o imagenes filmicas antiguas, entrevistas, etc. Seglin necesidad.

Quienes deberdn trabajar bajo la direccién del equipo de especialistas contratado por la DNA para la Direccion de los trabajos y de la Fiscalizacion de Obra.

11. ARQUITECTURA OBRA NUEVA

GENERALIDADES

Respecto a los revestimientos, asi como las aberturas metalicas, sus acabados, ademas de las especificaciones que se describiran a continuacién, deberan
realizarse de manera segura, adecuada, teniendo mucha precaucién en las puntas, soldaduras, que no provoquen cortes o dafios a terceros. Que estén sin
abolladuras o puntas filosas, teniendo en cuenta siempre los pliegues de manera prolija de igual manera los acabados de pinturas, para evitar el deterioro de las
planchasy de las estructuras metalicas.

DEMOLICIONES

Los trabajos de demoliciones se realizaran tomando todas las precauciones de seguridad tanto para las personas como para la infraestructura. Asimismo, se
deberan contar con todos los permisos correspondientes.

11.1 | Demolicién de muros de ladrillo de 15cm

11.2 | Demolicién de bovedilla tipo catalana con su estructura (con apuntalamiento por
seguridad)

11.3 | Demolicién de muro de ladrillos de 0,40m para vano de puerta a estacionamiento

11.4 | Demolicién de vereda, asfalto y corddn existente (para hacer del suelo absorbente),
incluye las herramientas para demolicién, provisién de contenedores, retiro del
material hasta su destino final

11.5 Demolicién de muro de 0,40m de ladrillos con recuperacién

11.6 | Destronque de arbol en vereda

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en (m2) metro cuadrado

ALBANILERIA

7. Cimiento de piedra bruta colocada de 0,40*0,60m (material y MO)

Se hara con piedra bruta tipo baséltica o rocas sedimentarias tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais, colocada y trabada con
mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena,) pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos seran en m3.
8. Cimiento de piedra bruta colocada de 0,40*0,50m (material y MO)

Se hara con piedra bruta tipo baséltica o rocas sedimentarias tipo arenisca que forman parte de las formaciones geoldgicas del pais, colocada y trabada con
mezcla 1:2:10 ( cemento, cal, arena,) pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m3.

9. Encadenado superior 0,15*0,15m de muros (material y MO)
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Los encadenados seran de 0,15 x 0,15 m y tendran 2 varillas de 10mm de didmetro arriba y 2 varillas de @ 12mm de didmetro abajo, con varillas de 6 mm de
didmetro cada 0.18 cm. como estribos. Seran hechos con hormigén segln resistencia fck indicado.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en ml.
10. Encadenado inferior 0,25*0,25m de muros (material y MO)

Los encadenados seran de 0,25 x 0,25 m con 3 varillas de 12 mm diametro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos seran de varillas de 6 mm
de didmetro y estaran distribuidos cada 16 cm. Serdn hechos con hormigén segun resistencia fck indicado.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en ml.
11. Pared de nivelacién de 0,30m (material y MO)

Seran de ladrillos comunes de primera calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento cal arena). Seran muros de nivelacin de 0,30 m de ancho. Se deberan prever
los pasos de cafierias de desagiies a fin de evitar roturas posteriores.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2
12. Muro de ladrillo semiprensado visto a ambas caras (material y MO)

Todos los muros de elevacion de ladrillos con juntas a la vista se ejecutaran con ladrillos semiprensados veteados. Todo tipo de mamposteria, respondera
exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicacion de ladrillos
de plano. Los ladrillos deberan estar bien mojados, se los hara resbalar a mano en el lecho del mortero, apretdndolos de manera que éste rebase por las juntasy se
recogera el que fluya de los paramentos.

Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazén y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y
pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante si y sin pandeos. Se construirdn simultdneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albafiileria.

La mezcla de unién debe prepararse con la dosificacidn 1: 2: 10 (cemento, cal, arena lavada) para todos los muros de elevacién. Todo mortero que ya se endurecid
o fragud debe desecharse

La limpieza de los mismos se hara con cepillos que no dafien la textura natural del ladrillo.
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2.
13. Revoque a dos capas con hidréfugo (material y MO)

Los muros se revocaran a 2 capas con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena) con adicién especial de hidréfugo en porcentaje adecuado. Antes de su realizacion, éstos
deberan mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no sera de espesor mayor a 1,5 cm. y sera perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o
desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas seran vivas. En las mochetas, cantos y aristas, serd usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los
revoques deberan tener un aspecto uniforme una vez concluidos.

La mezcla para revoque sera hecha con arena tamizada y cal colada.
Valoracion econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2.
14. Contrapiso de cascote (material y MO) espesor minimo 5 cm max. 8 cm

Los contrapisos seran de cascotes con mezcla 1:6 (cemento arena) y doce (12) partes de cascotes cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podra
tener un espesor inferior a los 5 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningtin caso se colocaran los cascotes en forma
separada de la mezcla. El contrapiso ird asentado sobre el terreno natural, el cual deberd estar bien apisonado antes de su cargamento. La superficie del
contrapiso deberd estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocacién del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ninglin otro material
que no sea la mezcla correspondiente para su colocacién. En caso de ser necesarias pequefias pendientes en los pisos, como sucede en los bafios, corredores, etc.,
el contrapiso ya debera prever las pendientes.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2.
15. Carpeta de nivelacién para piso (material y MO) alisado cemento

Se realizara una carpeta alisada con mortero de dosaje 1:3 (cemento y arena lavada) para la regularizacién sobre contrapiso, con el cuidado correspondiente de
que la superficie terminada no presente cascotes sueltos o intersticios sin llenar y debe estar perfectamente nivelada y alisada de manera tal que, para la
colocacién del piso, no sea necesario rellenarla con arena, ni con otro material que no sea la mezcla correspondiente a dicha colocacién.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracion econémica de estos trabajos seran en m2.
16. Provision y colocacién de Zécalo tipo porcelanato de 12cm

La colocacién de las piezas se hard asentando las mismas, previamente mojadas, con adhesivo para cerdmica recomendado por la marca fabricante de ésta, o en
su defecto por una marca de similar calidad, aprobada por la fiscalizacién. Para la fijacidn se aplicara el adhesivo con llana dentada con dientes de 2mm.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en ml

17. Provision y colocacién de piso porcelanato color gris claro o blanco. Dimensiones 0,60x0,60m (piso y pared incluido)
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La colocacién de las piezas se hard asentando las mismas, previamente mojadas, con adhesivo para cerdmica recomendado por la marca fabricante de ésta, o en
su defecto por una marca de similar calidad, aprobada por la fiscalizacién. Para la fijacién se aplicara el adhesivo con llana dentada con dientes de 2mm.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con cemento blanco o con color, de acuerdo a las indicaciones de la Fiscalizacién
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2
18. Provision y colocacién de perfil de aluminio de 10mm cantonera de terminacidn de azulejos en cantos vivos (90°) - drea cocina y bafios

Se colocara como terminacién un perfil de aluminio cantonera, debe ser recto sin alabeos y uniforme.
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en ml

19. Provision y colocacion de cantonera de perfil metalico para piso entre piso porcelanato y alisada de cemento (entre cemento y piso)
area bafios

Se procederd igual alitem 12.2.15
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en ml

20. Escalones (para salvar diferencia de nivel entre fondo y frente) de cemento terminacién llano fino estructurado con malla
electrosoldada y canto de perfil metélico pintado

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2

21. Piso de H° tipo helicoteado con malla electrosoldada (incluido nivelacién y colchdn de arena y regularizacién de suelo) - 8 cm (material
y MO)

Se realizara con hormigén de resistencia fck 210, con colocacién de malla electrosoldada segtlin detalle, con barrera de vapor de polietileno de espesor 200
micrones.

El espesor final serd de 8 cmy la terminacidn de la superficie se hard con un endurecedor de superficie con acabado con alisado mecénico.
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracion econémica de estos trabajos seran en m2
22. Rampa de cemento (MO y materiales)

Se realizard con hormigdn de resistencia fck 210, con colocacién de malla electrosoldada segln detalle, con barrera de vapor de polietileno de espesor 200
micrones.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en m2
23. Cantero/banco de hormigén en jardin interior (materiales y MO) segin disefio

Se realizara con hormigén armado in situ de resistencia fck 210 segun detalle y 3D. Es un banco que funge de cantero al mismo tiempo, algunos tramos son mas
altos que otros y cuenta con detalles de tiras de madera para los asientos. Acabado con enduido cementicio color cemento.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en ml
24. Banco de cemento tipo cantero con asiento de listones de madera tratada para plaza segun disefio

Se realizara con hormigdn armado cargado in situ de resistencia fck 210, segun detalle y 3D. Es un banco que funge de cantero al mismo tiempo, algunos tramos
son mas altos que otros y cuenta con detalles de tiras de madera para los asientos. Acabado con enduido cementicio color cemento.

Valoracién econémica
El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un
25. Provisién y colocacién de tapa de pozo artesiano de H°A° previo relleno
Se realizara con hormigén de resistencia fck 210, con colocacion de malla electrosoldada segin detalle
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un
26. Nivelacién con piedra triturada 6° para asiento de pavers

Se realizard el esparcido de la piedra triturada sobre el terreno, luego se procedera a su nivelacion y una posterior compactacion previa para asiento de pavers.
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2
27. Provisién y colocacién de piso tipo pavers con cama de arena, incluye compactacién.

Se realizard el asiento de los adoquines segun disefio establecido, sobre una cama de arena lavada, donde estaran colocados a tope.
Una vez colocados se procedera a la compactacion y al barrido para trabazén de los pavers.

Los pavers a utilizar seran de hormigén macizo de espesor minimo de 6 cm.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2

98/125



28. Provision y colocacién de cordén de vereda/plaza

Se procedera a la colocacién de cordones prefabricados de hormigdn sobre suelo apisonado y trabados a tope.
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en ml

29. Lineas de tacos en piso (10x10cm h:0.5cm) de madera barnizada de 10cm de ancho con terminacién de planchuela metdlica a los lados
(MO y materiales) segun disefio

Valoracion econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en ml

30. Piso de tacos de madera (10x10cm h:0.5cm) con barniz en zona bajo aparejo (respetando los pequefios recuadros de tacos originales o
hormigonados) Material y MO

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en m2

31. Reparacién de estanteria ristica existente y completamiento de estantes en muro de al lado con maderas existentes de lugar a ser
retiradas, prever sujeciones metélicas (MO y materiales) 12m x 2,5m

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un
32. Recuperacién y colocacién de tablones de madera en entrepiso con tratamiento zona museo (se considera 40% de tablones nuevos)

Valoracidn econdémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2

REVESTIMIENTOS Y ESTRUCTURA METALICA

En el caso de carpinteria de herreria, los marcos estan formados por piezas te o angulos que se liga a la mamposteria a través de grapas colocadas en el perimetro.

La carpinteria de chapa doblada y de herreria, los marcos de chapa doblada que llegan a la obra, hay que protegerlas, tanto en su cara interna como en la externa
con antiéxido, luego se levantan las grapas, se rellenan con cascote y mortero, y luego se ubican en los huecos de las paredes, se referencian con los niveles de las
otras. Una vez aplomado el mismo se procede a fijar al marco. Esto una vez colocado se cuelga la abertura, para ello se ubican las bisagras de cinco agujeros y la
correspondiente cerradura de latén macizo. En cuanto a las rejas de seguridad se proveeran con el largo de medida que se necesita, se suelda la reja a los pelos
que hay que dejar en el H° o mamposteria. De esta forma se procedera con todas.

Para los revestimientos con sus estructuras: En los exteriores seran las chapas tipo corten: planchas de acero con resistencia mejorada a la corrosién atmosférica
terminacion oxido protegidas (ya sean lisas o perforadas perforaciones circulares) segln planos, detalles y planilla. Para los interiores las chapas seran del tipo
negro en frio tratadas con acido para tener el aspecto oxidado (intentando uniformidad entre chapas) y protegidas con barniz en todas sus areas (ya sean lisas o
perforadas perforaciones circulares) segin planos, detalles y planilla.

Especial atencidn a las estructuras de soporte de estos revestimientos que deberd seguir el disefio, intentando utilizar siempre el ancho y alto de la chapa como
modulacién. En algunos casos los anclajes seran en el piso por dados de hormigdn enterrados y en otros por las estructuras metalicas existentes o a construir
seglin los planos. Siempre deberan ser resistentes y seguras para el uso plblico que se les dara. En algunos casos las planchas se pre plegaran en sus bordes para
dotarlas de mayor rigidez, debiendo las mismas plegarse de modo impecable, sin ondulaciones ni torceduras, en otros casos se atornillaran por las estructuras
quedando la parte lisa de lado donde pasan personas.

Imégenes ilustrativas

En la presente seccidn se establecen especificaciones relativas a carpinteria metalicas y herreria en general, las cuales quedan a cargo y costo del Contratista,
salvo expresa indicaci6n en contrario.

EXIGENCIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO

Los elementos proyectados tienden a satisfacer un trato rudo. Este criterio se utilizara en la dilucidacién de toda divergencia que se presente. Deberan ser por
sobre todo seguros para el uso de las personas, especial atencién a no generar uniones, dobleces y puntas que pudieran ser cortantes.

El Contratista debera ejecutar los trabajos conforme a su fin, verificando resistencia y rigidez de todos los elementos.

Debera revisar, ajustando cuando confeccione los planos de taller, los detalles, sistemas de cierre, burletes, empaquetaduras y sellos, a fin de asegurar, bajo su
responsabilidad el buen funcionamientoy la adecuada hermeticidad de los elementos.

Toda modificacidn al disefio original, debera contar con la aprobacién escrita de la Fiscalizacién de Obra.
MATERIALES

En lineas generales, las especificaciones de materiales se encuentran en los planos de proyecto, complementandose las mismas.
Todos los materiales a emplear serdn nuevos, de primera calidad y de perfecta conformacién.

Sus dimensiones responderan a las indicaciones de planos seran uniformes:

a) Chapas, perfiles y cafios de acero.

Para las chapas dobles decapadas se establece que:

Todos los espesores indicados en planos, se refieren al sistema B.W.G. de calibres.

- No tendran ondulaciones, bordes mal recortados y oxidaciones.

- Los perfiles y cafios seran de acero al carbono y de baja aleacién DIN17100 St37.

b) Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes, determinados en los planos correspondientes, para cada tipo de abertura, entendiéndose
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que el costo de estos herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma parte integrante.

En todos los casos el Contratista sometera a la aprobacién de la Fiscalizacién de Obra un tablero con todas las muestras de las chapas y herrajes que debe colocar
o0 que propusiere sustituir, perfectamente rotulado y con la indicacién de los tipos en que se colocara cada uno.

NORMAS GENERALES DE EJECUCION
TRABAJADO DE CHAPAS, CANOS Y PERFILES
No se permitird el uso de chapas afiadidas en un punto intermedio de su longitud, salvo en los casos de perfiles de chapa doblada de longitud superior a 3.00 m.

Antes de dar comienzo al trabajado de las chapas, se verificara escrupulosamente su limpieza y estado plano. En caso de presentar las mismas, alabeos o
abolladuras, se debera proceder a su enderezamiento, mediante dispositivos a rodillo o bien con mordazas por estirado en frio; en esta Gltima posibilidad,
deberan hacerse desaparecer las marcas de las mordazas, mediante piedra esmeril y terminado a lima.

AGUJEROS

En los sitios en que deban alojarse cabezas de tornillos sea sobre chapa de acero o sobre aluminio, deberan perfilarse los bordes por fresado.

Para ello se utilizaran exclusivamente mechas especiales de fresado, cuidando escrupulosamente el centrado y profundidad correcta del trabado.
SOLDADURAS

No se permitirdn soldaduras autégenas, a tope, ni costura por puntos

Deberan utilizarse exclusivamente soldaduras de acero eléctrico continuo, con material de aporte de calidad superior a la de la chapa utilizada.

Los bordes de las chapas a soldar deberan biselarse a 45° de un solo lado, formando soldaduras en V, entre ambos bordes se dejaran una luz de 1 mm. a fin de que
penetre el material de aporte.

La superficie debera terminarse luego mediante pulido a piedra esmeril y acabado con lima.

El personal que realice soldaduras deberd estar capacitado para ello y tendra a disposicion el certificado de formacién del tipo de soldadura que puede realizar,
siendo responsabilidad del contratista que se realicen en funcién a esto.

OBRAS DE COMPLEMENTO
Estard a cargo y costo del Contratista y considerando incluido toda clase de trabajos a ejecutar, necesarios para empalmar o recibir obras de complemento.

Asimismo, previamente a la ejecucién masiva de cada uno de los tipos o elementos de construccién metdlica, el Contratista deberd someter a aprobacién de la
Fiscalizacién, la unidad completa respectiva instalada en su correspondiente emplazamiento definitivo.

VERIFICACION DE MEDIDAS Y NIVELES

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacion y
buena terminacién de sus trabajos y posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para
subsanar los inconvenientes que se presenten.

COLOCACION EN OBRA

La colocacidn se hard con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de
la ejecucidn de las carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un capataz montador, de competencia bien comprobada por la Fiscalizacién de Obra en esta clase de trabajos. Sera obligacién
también del Contratista pedir cada vez que corresponda, la verificacidn por la Fiscalizacidn de la colocacién exacta de las carpinterias y de la terminacién del
montaje.

El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la Carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su
estanqueidad.

33. Provisién y colocacién de Cubiculos de estructura metalica de cafio cuadrangular de 50x50mm con planchas de acero con resistencia
mejorada a la corrosion atmosférica de 3mm con bordes plegados de terminacion, con puerta y tranca- para bafio de damas y
caballeros. [Ver detalles] incluye barniz protector.

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracién econdémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en m2

34. provisién y colocacién de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 6mm) calibre 20 con terminacién oxidada y
protegida con barniz con estructura soporte en perfil T de 1" x 1/8" y pilares en Angulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacion en suelo con
dado de H°A° donde dos médulos son de abrir con bisagras, trancas y porta candado (Puerta de dos hojas de 1m ancho x h:2,1m) segin
disefio -para patio técnico y costado escalera sur

Se ejecutara segun detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en m2

35. Provisién y colocacién de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 6mm) calibre 20 con terminacién oxidada y
protegida con barniz con estructura soporte en perfil T de 1" x 1/8" y pilares con Angulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacion en estructura
metalica existente habiendo un mddulos de abrir, cerradura y picaporte (Puerta de 1,70 m x h:2,1m) segun disefio -en zona bafios y
oficina

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracidn econdmica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2

36. Provisién y colocacién de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 6mm) calibre 20 con terminacién oxidada y
protegida con barniz con estructura soporte en perfil T de 1" x 1/8" y pilares con dngulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacién en estructura
metdlica segln disefio -en zona escalera museo

100/125



Se ejecutara segun detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en m2

37. Provisién y colocacién de cerramiento de chapas de acero perforada (perforacién de 12mm) calibre 20 con terminacién oxidada y
protegida con barniz con estructura soporte en perfil T de 1" x 1/8" y pilares con angulo de 2" x 1/4"de espesor y fijacion en estructura
metalica existente habiendo un mddulo de abrir corredizo, trancas y porta candado (Puerta de 1,70 m x h:2,1m) segin disefio -en caja
de elevador

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracién econdémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2

38. Provisién y colocacién de pasamanos de acero inoxidable de 60mm diam y 1,5mm de espesor con estructura de soporte en perfil de
hierro en t de 1" de 4mm de espesor segln disefio- Para las escaleras

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracion econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2
39. Provisién y colocacién de baranda para rampa seg(n disefio

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracion econémica

El cdmputo métrico y la valoracion econémica de estos trabajos seran en m2

40. Provisién y colocacién de refuerzo de barandas existentes con pilar soporte en perfil T de 1" y 4mm de espesor con base de sujecién con
3 lineas de cabos de acero de 6mm tensados, segiin disefio (pasillos Museo PA)

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en m2

41. Chapa antideslizante tipo naval de 3mm con bastidor y costilla metélica con dngulo de 3x3 por 4mm para salvar hueco (de 0,80 x 1,28m)
sobre escalera marinera (zona museo)

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en m2

42. Provision y colocacién de barandas nuevas para zona 7 PA museo de cafio redondo de diam 40mm con pilar soporte en perfil Tde 1"y
4mm de espesor con base de sujecién con 3 lineas de cabos de acero de 6mm tensados, segln disefio (zona 7 museo y pasillo oficina PA)

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3
Valoracidn econdémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2
43. Provisién y colocacién de dintel metalico para vano de acceso (material y MO)

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3

Valoracién econdmica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en m2

ABERTURAS ESPECIALES

Se ejecutara segln planillas, planos y detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.3 y las imagenes en 3d.
44. provisién y colocacién de escotilla metalica para acceso a plataforma de AA.

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un

45. provisién y colocacién de puerta de acceso con estructura metdlica, chapa perforada tipo corten, tirador de acero inox, marco tipo
bastidor de hierro doble T segin disefio

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracion econdmica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un

46. provisién y colocacién de marco tipo bastidor de hierro doble T y detras cerramiento en chapa perforada tipo corten con estructura
sujeta a estructura de soporte de fachada (vista a patio técnico) segiin disefio

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4

Valoracion econémica
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El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en un
47. provisién y colocacién de ventana metalica ciega y fija con chapa lisa y estructura segun disefio

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un
48. provision y colocacién de ventana metalica con chapa lisa de abrir tipo batiente con estructura segun disefio

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un
49. Ventana oval con marco metalico y vidrio templado en fachada sur

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un
50. Provision y colocacién de puertas nuevas corredizas P18 con estructura metélica y chapa, incluye cerradura en PA. Segiin detalle

Se ejecutara seglin detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un
51. Provisi6n y colocacién de puerta nueva corrediza P16 con estructura metélica y chapa, incluye cerradura en PA. Segiin detalle

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracién econdmica

El computo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en un

52. provisién y colocacién de puerta nueva P7 con estructura metélica y vidrio templado de 10mm trasparente, incluye cerradura en PB.
Segln detalle

Se ejecutara segln detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracion econdmica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en (un) unidad

53. provisién y colocacién de puerta corrediza nueva P6 con estructura metdlica y vidrio templado de 10mm transparente, incluye
cerradura en PB. Segun detalle

Se ejecutara segun detalles, teniendo en cuenta lo descrito en el apartado 11.4
Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en (un) unidad
CARPINTERIA DE MADERA

Provision y colocaciones de puertas rebatibles, corredizas o vaivén, fabricadas en placas multi- laminadas de cedro con terminacién melaminica color nogal,
incluye herrajes, cerraduras, tiradores especiales, proteccion con Ac. Inoxidable y/o acrilico, segtin planilla de aberturas y ldmina de detalle.

Seran en todos los casos, bien secas, de fibras rectas y careceran de albura o sdmago, grietas, nudos saltadizos, caries, polillas, taladros o cualquier otro
desperfecto.

Se destacan muy especialmente las previsiones que deberdn tener en cuenta los oferentes, en cuanto a la incidencia que pueda significar en la cotizacién de
precio, la estricta seleccién de maderas, ajustada a las condiciones que prescriben las presentes especificaciones, pues se aplicaran las mas severas exigencias al
respecto.

Las maderas duras tendran, ademas, fibras derechas, sin fallas, agujeros o nudos defectuosos en las caras aparentes. Se entendera por madera dura, las especies
siguientes: Lapacho para marcos la provisién de lapacho y sélo la Fiscalizacién de Obras podra aprobar la sustitucién por las otras dos citadas.

Todas las maderas ya cortadas, previamente a su ensamblado, seran tratadas contra las termitas, aplicando dos (2) manos de un insecticida incoloro a base de
deltametrin. La madera deberd estar seca y sin cualquier tipo de acabado.

Herrajes:

Reunirdn en cualquier caso, condiciones de primer orden, tanto en lo que respecta a resistencia, sistema, duracién y eficiencia en su aplicacién, presentacién,
acabado y calidad de sus elementos constitutivos. Deberan tenerse en cuenta las indicaciones marcadas en los planos y detalles.

Todos los herrajes presentaran marcay procedencia claramente indicadas en los mismos.

Las fichas y bisagras seran del tipo reforzado, acabadas al cromo bronce. En las puertas de dos hojas se dispondran pasadores de embutir de 15cm color bronce.
Todas las puertas llevaran topes de goma atornillados al piso, a fin de proteger paredes y mamparas.

TECNICAS DE EJECUCION
La hoja serd sostenida por un minimo de 3 bisagras o pomelas de 5 agujeros, colocadas a las paredes a través de dos formas:

Colocando un pre-marco embutido en la pared de otra madera, y después de que la otra este en fase de terminacidn, colocar el marco con la hoja ya fijada y
colocar con tornillos en cantidad de 6 p/pie derecho.

En cada caso particular se estudia el tipo de cerradura.

Todas las aberturas de maderas estan ubicados en los diferentes niveles del edificio y claramente especificados en la planilla de aberturas.
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Estas especificaciones también responden a todos aquellos rubros donde involucre el trabajo de pintura como por ejemplo aberturas, revestimiento de chapas,

etc.

11.54

11.55

11.56

Provision y colocacién de puerta de madera placa con marco metalico con
colocacién, picaporte y cerradura. Acabado pintura sintética. Dimensiones
2,10x0,90m (hoja de 80)

Provision y colocacién de puerta de madera tipo placa con marco metalico,
contramarco, picaporte y cerradura. Acabado pintura sintética Dimensiones
2,10x1m (hoja de 90)

Provisién y colocacién de puerta metalica de acceso desde el estacionamiento
con marco, contramarco y acabado pintura sintética roja (provisién y
colocacién segin disefio) P8 (1,10*2.10). Dintel de hierro incluido

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en (un) unidad

11.57 Dintel para puerta (material y MO)

Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en (un) unidad

ACCESORIOS

Los artefactos y la griferia a instalar, se ajustaran a las caracteristicas descriptas en planilla, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en

las descargas. Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijacion.

11.58

11.59

11.60

11.61

11.62

11.63

Provisién y colocacién de Dispensador de jabén liquido de plastico. Color:
Blanco.

Provisién y colocacién de Dispensador para toalla de papel de plastico.

Basurero metalico

Provisién y colocacién de Dispensador de papel higiénico de alto metraje de
plastico. Color Blanco.

Provisién y colocacién de Agarradera horizontal sujeta a la pared de acero
inoxidable.

Provisién y colocacién de Agarradera movil rebatible vertical de acero
inoxidable.
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Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en (un) unidad

GRIFERIA BACHAS Y OTROS

Los artefactos se ajustaran a los tipos y caracteristicas detallados en las planillas correspondientes. Las muestras serdn presentadas a la Fiscalizacién de Obra
para su aceptacién y el control de la calidad de los artefactos como de su instalacién que seran verificados por la Fiscalizacién de Obra.

Los Proponentes deberan cotizar el caso mas riguroso especificado que seré evaluado con la presentacién de al menos 3 muestras.

11.64.  Provisién y colocacién de Inodoro con cisterna baja p/discapacitados. Color
blanco.

11.65.  Provisién y colocacién de Inodoro con cisterna baja. Color blanco.

11.66.  Mingitorio compacto con sifén integrado para valvula empotrada.

11.67.  Provisién y colocacién de grifo metalico con pulsador especial para
discapacitados con bajada y conexiones metalicas.

11.68.  Provisién y colocacién de Grifo metdlico monocomando de pico bajo para
lavatorio con bajada y conexiones metdlicas.

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos seran en un (unidad)

MESADAS DE GRANITO
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Mesada de granito con zécalo de 5 cm + frontin de 20 cm

De acuerdo a la ubicacion en los Planos y la Planilla de Locales, se proveeran y colocaran las planchas de granito natural de primera calidad, tanto para todos los
bafios y las cocinas/kichinette.

Las caracteristicas requeridas son las siguientes: Planchas de 2,5 cm de espesor, el cual serd uniforme. Color: seglin detalle. Cantos sanos, sin torceduras y
rebabas.

Las planchas estaran pulidas al momento de su entrega en obra, a fin de evitar inconvenientes después de su colocacion.

Los trabajos de colocacién, pulido y lustrado deberan ser realizados por personal de experiencia reconocida en este tipo de tareas. Sobre la plancha colocada se
ejecutard una aplicacidn con pastina del color correspondiente, cuidando que ésta penetre lo suficiente en las juntas, para lograr un perfecto sellado. Como
terminacién se ejecutarad el lustrado. Se entregaran limpios, libre de manchasy suciedad de cualquier indole.

Tener en cuenta los detalles, planos y 3d.

ejemplo de mesada / bacha para bafio

11.69. Provisién y colocacién de Mesada de granito natural negro via lactea de 0,5x0,5m con frontin de 20cm, zécalos y gran bacha incorporada
segln disefio

11.70.  Provisién y colocacién de Mesada de granito natural negro via lictea de 3x0,5m con frontin de 20cm, zdcalos de 5cm y gran bacha
incorporada segun disefio

11.71. Provisién y colocacién de Mesada de granito natural negro via lactea de 1,9x0,5m con frontin de 20 cm, zécalos y gran bacha incorporada
segln disefio

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdmica de estos trabajos seran en (m2) metro cuadrado

ESPEJOS Y VIDRIOS

Espejo tipo float en sanitarios e=4mm. Dimensiones segln planos de detalle.
Donde indiguen los planos, se colocaran espejos de cristal tipo Float de 4 mm. de espesor.

Los espejos tendran una superficie regular, de tal modo que no produzca ninguna deformacién o distorsion de la imagen reflejada de 4mm de espesor como
minimo.

En todos los casos se verificara los espesores de los vidrios para las funciones que deben cumplir segtin norma IRAM 12595 y aplicado en areas donde el vidrio es
susceptible de impacto humano, deberan tenerse en cuenta los criterios de practica recomendados por Norma IRAM 12595.

11.72  Provisién y colocacién de espejo adosado a la pared con separador del
muro para darle destaque (de 0,85x1,2m x 4mm, de 3,05x1,2m x4mm y de
1,9x1,2m x4mm)

11.73  vidrios templados incoloros fijos de 10mm para dos salas de museo con
perfileria de aluminio (ambientes 7y 6 museo)

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos seran en (m2) metro cuadrado

CIELORRASOS

Para la ejecucidn de los cielorrasos se haran las fajas correspondientes a fin de lograr superficies perfectamente planas.

Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté proximo al mismo. Salvo
indicacion contraria de planos, los angulos, seran vivos.

Seran trabajados con luz rasante a fin de evitar toda clase de ondulaciones. Para la ejecucién de los cielorrasos se tendran en cuenta las prescripciones de los
articulos correspondientes a revoques.

Caracteristicas de las pinturas
A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn, tendra en cuenta las siguientes cualidades:

Pintabilidad: Condicion de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

105/125



Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor nimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segtn la clase de acabado.
Estabilidad: Se verificara en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.

Pintura de cielorraso de placa de yeso laminado

Se trabajard previamente con enduido pléstico al agua y luego de lijada la superficie se seguiran las operaciones ya indicadas en el item correspondiente a latex
acrilico para interiores. Se cubrird la estructura, aplicando como minimo 3 manos de pintura.

11.74.  Provisién y colocacién de muros de placa de yeso (ambas caras) PA oficinas

11.75.  Provisién y colocacidon de muros de placa de yeso EXTERIOR (ambas caras) PA
oficinas

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econémica de estos trabajos seran en (m2) metro cuadrado

PINTURAS

Caracteristicas de las pinturas

A efectos de determinar el grado de calidad de las pinturas, para su aprobacidn, tendra en cuenta las siguientes cualidades:
Pintabilidad: Condicidn de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o rodillo.

Nivelacién: Las marcas del pincel o rodillo deben desaparecer a poco de aplicada.

Poder cubriente: Debe disimular las diferencias de color del fondo con el menor niimero posible de manos.

Secado: La pelicula de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adecuada, en el menor tiempo posible, segtn la clase de acabado.
Estabilidad: Se verificard en el envase, en caso de presentar sedimento, éste debera ser blando y facil de disipar.

Pintura sintética para escaleras metalicas, sobre base antioxidante incluida

Se procedera seglin se indica en el rubro Pintura sintética de escaleras metalicas.

Pintura de placa cementicias

Se trabajara previamente con enduido plastico al agua y luego de lijada la superficie se seguiran las operaciones ya indicadas en el item correspondiente pintura
de placas cementicias. Se cubrird la estructura, aplicando como minimo 3 manos de pintura.

Preparacion de la superficie.

La superficie a tratar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y grasitud. Antes de aplicar sobre revoques nuevos aguardar el tiempo de curado 30 45
dias. Sobre pinturas a la cal debe usarse previamente fijador al agua o fijador sintético, para lograr adherencia. Sobre superficies de madera aplicar previamente 1
02 manos de fondo para madera.

11.76. | pintura con enduido para muros de Placa de cartén yeso con estructura de
aluminio o acero galvanizado (MO y materiales)

11.77. | Pintura de cielorraso (sintéticas placas cementicias bajo oficinas drea de
acceso fachada sur) materialy MO

11.78. | Pintura acrilica para pisos para PA zona oficinas (MO y materiales)

11.79. | Provisién y MO para enduido cementicia gris a zécalo de area cocina, muro
acceso lateral (estacionamiento) sector bafios
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Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos seran en (m2) metro cuadrado

VARIOS
1. Destronque de arboles

El contratista deberd proporcionar todas las herramientas, equipo y elementos necesarios, como ser picotas, palas, carretillas, azadas, rastrillos y otras
herramientas necesarias para la labor de limpieza, asi como el equipo pesado necesario (tractor u otro) y traslado de los restos resultantes de la ejecucién de este
item. Todos los troncos, raices y otros restos inconvenientes deben ser removidos hasta una profundidad no menor de 60 centimetros debajo de la superficie de
piso terminado en la vereda. Los hoyos de las raices que queden deberan ser rellenados con material apropiado y compactados.

Valoracién econémica

El computo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos sera global (un)
2. Ampliacién de vereda

El item prevé el suministro y disposicién de piso de tipo paver, de tonalidad cromatica y medidas segun criterio de la Fiscalizacién de Obra, colocados en obra
sobre contrapiso adecuado, incluida la terminacion de juntas, adaptacién a la morfologia planimétrica del sitio, limpieza final. En el precio se incluyen los gastos
relativos a la adecuacién de niveles a las cotas originales y la morfologia planimétrica (relleno de suelo), la unién con elementos de borde, los cortes, desperdicios,
los posibles asentamientos 0 abombamientos, los bordes o cordones para terminacién del mismo y todo lo necesario para finalizar el trabajo segun las reglas del
arte.

Elfin es, ademds de dotar a la ciudad de un pequefio espacio publico equipado, generar nuevos pavimentos absorbentes tan necesarios en nuestra ciudad.
Valoracién econémica
El cémputo métrico y la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

3. Planos as-built y acompafiamiento técnico

Finalizada la ejecucion de la obra, el contratista debera elaborar y entregar a la Fiscalizacion para su revisién y aprobacion todos los planos conforme a obra en un
plazo no mayor de 15 (quince) dias contados desde la fecha de la recepcién provisoria. Esta exigencia alcanza la totalidad de los planos utilizados por el
Contratista, ya sea aquellos suministrados por la Fiscalizacién de Obra o los confeccionados por el Contratista.

Atal fin, la Fiscalizacion de Obra entregara al contratista todos los planos originales, a fin de volcar en ellos las modificaciones que se hubieran realizado durante
la ejecucién de la obra.

Asimismo, el contratista deberd entregar al comitente toda la documentacion escrita o dibujada realizada conforme a sus obligaciones contractuales, incluyendo
todos los planos y célculos de replanteo, planos de obra, registro de observaciones y toda informacién inherente a la obra, aprobadas por la Fiscalizacién.

Igualmente se deberd hacer entrega del Informe Final de Intervencién para la Secretaria Nacional de Cultura, segin lo que establece la Resolucién SNC
N°549/2021 y cuyo contenido se ajustard a lo exigido por la citada normativa.

Con la entrega de los planos conforme a obra, la contratista deberé entregar un manual de operacién y mantenimiento del edificio, revisado y aprobado por la
Fiscalizacidn, el costo de estos servicios estara incluido en los gastos generales del Contratista, el cual se detalla mas abajo:

Informacién General.

e Relacion de los principales agentes intervinientes (Nombre, teléfono, e-mail, etc.).

® Relacién de los contratistas principales (Empresa, nombre, teléfono, e-mail, etc.).

e Relacidn de los materiales suministrados (Proveedor, marca, modelo, contacto, etc.)

e Listado de componentes y fichas técnicas del equipamiento montado de instalaciones.
e Copiade la licencia de obras

e Plan de autoproteccién.

El Plan de Autoproteccién es un documento que tiene que servir de herramienta para poder implantar un Plan de Emergencia y poder recoger ademas la
informacidn referente al edificio en que sea de aplicacién en cuanto a sistemas de seguridad y proteccién para los usuarios del mismo.

Objeto:

e Laredacci6n e implantacion del Plan de Emergencia.

e La prevencion y proteccidn frente a posibles riesgos (p. ej. incendio, colocacion de bomba, posible explosion, etc.).
e El mantenimiento de los equipos de proteccion.

e Laimplantaciény actualizacién de todas estas medidas.

® Guiony presentacién de documentacién de seguimiento de contratacién de suministros.

Documentacién Gréfica.

e Planos as built de estructura.

® Planos as built de arquitectura.

® Planos as built de instalaciones sanitarias (Agua potable, Desagiie cloacal, Desagiie Pluvial)
e Planos as built de instalaciones eléctricas y sefiales débiles.

e Planos as built de instalaciones de aire acondicionado y ventilacién mecénica.

e Planos as built de instalaciones PCI.

Documentacién. (El original serd entregado en local, copia en informacidn digital).

® Aprobacidn por la Essap, copaco y ANDE para la puesta en servicio de la instalacion correspondiente.

® Dictamen centro de transformacion.

o Dictamen instalacion de baja tension.

® Dictamen instalacién de climatizacién.

e Dictamen instalacién Proteccién contra incendios

e Contrato de mantenimiento de los ascensores.

e Certificados de instalaciones necesarios para legalizacion de obra e instalaciones ante organismos oficiales competentes.
e Acta de recepcién provisional (firmada)

e Certificado final de obra.
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e Manuales de instalacién y funcionamiento de equipos de todas las instalaciones

Manual de operacién y mantenimiento.

Este manual, presentado en original y dos copias, sera redactado en espafiol y comprendera:
i) descripcién del equipo o instalacién;

ii) caracteristicas técnicas;

iii) rutina de operacién;

iv) diagndstico de errores o fallas mas frecuentes;

v) rutina y periodicidad de mantenimiento preventivo;

vi) kit permanente de repuestos; y

vii) anexo de catélogos originales del disefio, la operacién y el mantenimiento.

b)Inventario de equipos instalados. El inventario, presentado en copia impresa en tamafio A4 y en planilla electrénica Excel (CD o pendrive), deberd suministrar
obligatoriamente los siguientes datos:

i) descripcién del producto;

i) marca;

iii) modelo;

iv) afio;

v) pais de procedencia;

vi) N° de serie;

vii) capacidad o tamafio;

viii) potencia eléctrica (si corresponde);

ix) observaciones.

Protocolos de pruebas (firmados) para instalaciones climatizacién y sanitaria.

Protocolos de pruebas (firmados) para instalaciones eléctricas.

Protocolos de pruebas (firmados) para instalaciones proteccion contra incendios.

Protocolos de pruebas (firmados) para instalaciones de seguridad.

Protocolos de pruebas (firmados) para la instalacidn de ascensor.

Registro fotografico de todas las instalaciones y unidades de obra.

Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los aparatos o dispositivos mecanicos o electronicos instalados, con evaluacién de su vida util, y
una relacién de problemas mas frecuentes y de las operaciones periddicas y ajustes necesarios para su correcto funcionamiento.

e Licencias de software y soportes originales (CDs, DVDs, etc) suministrados por el fabricante, de todos los programas informaticos para la configuracién y
gestién de los equipos instalados si es el caso.

Control de Calidad.

e Informes de los resultados de control de calidad realizados durante la ejecucién.

e Informe de comprobacién de las instalaciones de saneamiento.

e Certificados de las pruebas de estanqueidad de las impermeabilizaciones. ( el mismo sera un documento firmado por el contratista y fiscalizacién de obras,
que indique cuales han sido las areas probadas, mediante que metodologia y durante cuanto tiempo de prueba)

Valoracién econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdmica de estos trabajos sera global (gl)

4. Limpieza finaly retiro de escombros.

Una vez finalizadas las obras, y dispuesto el retiro de todas las instalaciones, las maquinarias, herramientas, etc., el contratista dispondra la limpieza exhaustiva
del edificio y del sitio de obra. Esta limpieza abarcara aberturas, pisos, fachadas, techos, areas exteriores, etc. La Fiscalizacién de Obra verificard y aprobara estos
trabajos.

Valoracion econémica

El cdmputo métrico y la valoracidn econdémica de estos trabajos sera global (gl)

5. Jardineria (Provisién y MO) Plaza y patio interior

Generalidades
El Contratista tomara todas las precauciones y medidas necesarias para evitar dafiar o destruir la forestacion existente en el drea de trabajo.

Se respetaran los ejemplares que no hayan sido afectados por la construccidn. Se debera sanear, limpiary prolijar las zonas de plantacién existente, adecuandola
a la nueva. Se revisaran los niveles para proceder a la plantacién de especies trepadoras como jazmines o similares para el muro lindero (previendo el modo de
sujecién correcto), asi como plantas del tipo agaves, mani, helechos, cica, ave del paraiso, calas, palmeritas u otras de follaje verde adecuadas para los espacios
seglin una légica de diferentes alturas y crecimiento (tanto del patio interior como de la plazoleta en el exterior), y nuevos ejemplares (arboles como jacaranda,
lluvia de oro, etc. todos plantines de no menos 2 a 3 m de alto de crecidos) entre los existentes, segun lo estime la Fiscalizacién de Obra y de acuerdo a los planos.
Si se utilizaran planteras, como por ejemplo para los helechos, deberan estas ser sencillas de color cerdmica natural, sin dibujos ni colores.

Para prevenir a las plantas del ataque de las hormigas se pulverizara el suelo alrededor de las mismas en una superficie de un metro cuadrado, utilizando un
equipo que a juicio de la Fiscalizacién de Obra sea apropiado. El producto hormiguicida a aplicar serd previamente aprobado por la Fiscalizacién de Obra. Se
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efectuaran todas las pulverizaciones necesarias para preservar las plantas de las hormigas, durante el periodo de garantia.
Preparacién del suelo

Comprende los trabajos de limpieza, eliminacién de escombros y destruccién absoluta de los hormigueros. Concluidos éstos, se debe proceder a los desmontes y
aportes de tierra necesarios para lograr el perfilado requerido una vez compactado adecuadamente. Sera rechazada toda tierra proveniente de terrenos salitrosos.
El terreno asi preparado serd rastrillado manual o mecdnicamente segin convenga, con un minimo de dos pasadas en sentido ortogonal hasta llegar al perfecto
disgregado, de forma tal que constituya un colchén mullido para recibir todas las plantas y arboles.

La pendiente del drea debera ser direccionada hacia los sumideros existentes o propuestos, indicados en los planos de Desagiie Pluvial y se deberd prever en este
rubro la colocacién de 2 canillas metalicas para cada zona, y en el patio interior prever una manguera lo suficientemente larga para llegar a todos los puntos con
su soporte.

Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracién econémica de estos trabajos seran en m2,

6. Provisidn y colocacidn de estructura metalica para estacionamiento de 14 bicicletas sujeta en piso

Se procederd acorde a lo indicado en 11.3 segiin detalle.
Valoracién econémica

El cémputo métricoy la valoracion econdmica de estos trabajos seran en (un).

7. Encausadores de raiz de arboles a ser plantados mediante tubo de hormigén armado de 1000 mm de didmetro (Provisién y colocacién, incluye gria,
retroexcavadora)

Para los arboles nuevos a ser plantados se debera preparar el sitio a plantar excavando y colocando bajo tierra un tubo de hormigén por cada arbol nuevo, que
fungiréd de encausador de raiz, se cargara con tierra adecuada y limpia de cascotes e impurezas y se plantara el arbol que debera tener ya un cierto porte
importante.

Valoracién econémica

El cémputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en (un).
8. Retiro de columna metalica de ANDE

Valoracion econdmica
Se deberan realizar las gestiones y trabajos correspondientes para el retiro de la columna, dejando libre el drea de fachadas.
El cdmputo métrico y la valoracién econdémica de estos trabajos seran en (un).

OBS.: SEADJUNTA ESPECIFICACIONES TECNICAS EN PDF CON IMAGENES ILUSTRATIVAS

iterios técnicos d ibilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité Accesibilidad al Medio Fisico”, y
aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas
(www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cémputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotizacion
en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracién de prevalencia del impacto ambiental y social al
momento de llevar adelante una contratacion publica, las contratantes deberan establecer la inclusién de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y
condiciones para las contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construccion de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparacién y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios histdricos podran aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucidn de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomaran como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia,
Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de cara biental- CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacidn vigente en materia ambiental, y las evaluaciones,
licencias, autorizaciones, permisos, seglin corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio fisico, bidtico, socio-
econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a
ejecutar la obra.
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Descripcidn

Comunicacion del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de no requerir presentacion de ElAp Estudio de Impacto ambiental preliminar, ni un EDE-
Estudio de disposicion e Efuentes.

lentificacién de la unidad solici ificaci

® Ing. Luis Martinez, Jefe del Departamento de Obras e Infraestructura.

» La Contratacidn es realizada a efectos de restaurar el patrimonio cultural institucional del Edificio de los Talleres Cusmanich,

® Setrata de un proceso Unico

e Las especificaciones técnicas detallan la ejecucién del protocolo de intervencién necesario para la puesta en valor del edificio histérico Talleres Cusmanich
para su restauracién y refuncionalizacién.

Pl liseii

Para la presente contratacién se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Lista de Planos o Disefios

Plano o Disefio N° Nombre del Plano o Disefio Propdsito

SE ADJUNTAN EN PDF

Los planos de la obra con la respectiva aprobacién municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregard al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez sera publicado en el SICP con la convocatoria de la contratacién. El contratista se
encargara de obtener, por su cuenta, todos los demdas ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni
comunicar a terceros los planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucién del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicién de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las
disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacidn necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucién de las obras.

El contratista deberd tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacidn que se realice en virtud del contrato, realizados por
él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando
la obra requiera medidas de mitigacién de riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga deberd estar disponible en el sitio
de obras.

La contratante tendrd derecho de acceder a cualquier documentacién relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse,
como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al
contrato. La notificacién del contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo
tendra derecho a indemnizacion por este perjuicio.
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Periodo.d 6. I

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

4 meses contados desde el dia siguiente a la fecha establecida en la orden de inicio de la obra.

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de cardcter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn y presentacién a la contratante de
dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construccién de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de exhibir graficamente letreros o vallas en
lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto sigue:

. IDy descripcién del llamado,

. Nombre de la contratante,

. Datos completos del responsable de la obra,

. Nimero de contrato y fecha de suscripcién,

. Monto del contrato,

. Superficie del terreno,

. Superficies maximas y minimas edificables,

. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,

. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacidn resultare de un proceso de contratacién, el ID del llamado de la consultoria),
. El"cédigo de respuesta rapida" o c6digo QR, y

. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

W oo N U WN =

=
= o

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emisién del codigo de contratacién, permitiendo que a través de
aplicaciones méviles pueda ser corroborada la informacidn disponible del contrato y la situacion contractual del mismo.

o licional

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segtin el PBC)

Acta de recepcion Acta de recepcion Dentro de los 5 dias calendarios de la liquidacién mensual del avance de las obras.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera determinar el tipo de documento que
acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucién. Por lo
tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratacién de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de
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Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

- iterios de Adiudicacia

La convocante adjudicara el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y
condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente est4 calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacién en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las cantidades o montos maximos solicitados
en el llamado, sin que ello implique obligacién de la convocante de requerir la provision de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si
respecto de las cantidades o montos minimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio
fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras
razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrén alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacidn.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podra
modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacién.

La comunicacién de la adjudicacién a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema de Informacién de Contrataciones
Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los cuales serdn puestos a disposicién publica en el referido sistema.
Adicionalmente el sistema generard una notificacién a los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada
por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes podran dar a conocer la adjudicacién por
cédula de notificacién a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia integra del acto administrativo y del informe de evaluacién. La no entrega del
informe en ocasi6n de la notificacidn, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, deberd realizarse Ginicamente con el acuse de recibo y en el mismo con
expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de adjudicacidn.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberdan ser notificadas a todos los oferentes, segtin el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccién indicada en el contrato.

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que
motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicion de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de
Evaluacién de Ofertas.

La convocante deberd dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos
(2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

i id la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.
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1. Personas Fisicas / Juridicas

* Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccién judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

® Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsién Social.

e Certificado laboral vigente expedido por la Direccién de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado
a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion pertinente - CPS

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacidn, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica deberd presentar los documentos requeridos para oferentes individuales
especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

® En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones
emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta secci6n constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucién del contrato.

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego electrénico estandar. Acceda al mismo
dando click en el siguiente enlace: https://www

Sul .

El porcentaje permitido para la subcontratacién serd de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato deberd ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentacion que emita para el
efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacion y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada para representar al subcontratista y el
domicilio elegido por este Gltimo en la proximidad de las obras.

imacién.de las oblieaciones financi el

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: cinco (5) dias habiles contados desde la emisién de la orden de inicio, una estimacién detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimacién deberd indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Ademas, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducira un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengard intereses y que sera
devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una péliza de seguros a satisfaccién de la contratante emitida por una compafiia de seguros autorizada a operar y emitir pdlizas en la
Republica del Paraguay:

No Aplica

Slizas de <

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable y protegera a la contratante frente a
cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion
del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.
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El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

® Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan
ser provocados a terceros como consecuencia de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 10 % del
monto total del contrato..

La pdliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras empresas que se encuentren en la zona de obras se
consideraran como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

® Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratard todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El
contratista serd responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacién. El contratista mantendrd indemne a la contratante y al fiscal
de obras frente a todos los recursos que el personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de El
capital asegurado es de 10 % del monto total del contrato..

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribira en conformidad con la reglamentacién aplicable un seguro contra todo riesgo en la
zona de obras. Dicho seguro contendra las garantias mas amplias y cubrird, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los bienes
incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a defectos del material de construccién o a la realizacion de
trabajos defectuosos, a fenémenos naturales, a la remocién de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberd proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fenémenos naturales. El capital asegurado es de El capital asegurado es de 10 % del monto total del contrato.

Las condiciones de expedicidn de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros exigidos en el contrato deberan ser presentados por el contratista
para la aprobacién de la contratante y ser suscritos antes de iniciar cualquier trabajo, con vigencia al menos desde la fecha de inicio de las obras, salvo los casos
en que la movilizacién se realice antes de la orden de inicio de las obras, en cuyo caso la vigencia deberd iniciar antes.

eguro
Si por la
bera ser

presentarse 30 dias antes del vencimiento, bajo apercibimiento de que, la no presentacion en dicho plazo serd considerada incumplimiento contractual y causal
suficiente de rescisién del mismo y ejecucién de las garantias vigentes.

Todas estas pélizas contendran una disposicion que subordina su cancelacidn a un aviso previo de la compafiia de seguros a la contratante, con 30 (treinta) dias

de anticipacién.

nteni

Los precios comprenden los siguientes criterios:

No Aplica

Salvo disposicidn contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecucién de las obras, incluidos los
gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdmenes de toda indole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con
motivo de la ejecucidn de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios cotizados permiten al contratista obtener
beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecucion de la obra, normalmente previsibles por un contratista
diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformacién de estas
instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e.La aplicacién de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacién y control de sus subcontratistas, asi como las
consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

Si durante la ejecucion de los trabajos contratados se verificaren variaciones de los rubros que integran la férmula de ajuste prevista en esta Clausula, se
reconocera un ajuste de precios, en la siguiente proporcién:

40 % (cuarenta por ciento), incidencia del salario minimo;

20 % (veinte por ciento), incidencia del gasoil;
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El ajuste de precios serd efectuado sobre los trabajos necesarios para finalizacion de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Obra
Contractual.

En caso de que el Contratista se halle atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocerd ajuste de precios sobre las cantidades en
atraso.

El Ajuste sera calculado conforme a la siguiente férmula:

Ap = Po (0,40 + 0,40 *S/So + 0,20* D/Do) - Po.

donde:

Ap: Ajuste de precios.

Po: Monto Certificado cotizado en guaranies segln Lista de Precios del Contrato, con deduccién del Anticipo.

S: Salario minimo oficial del sector industrial establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, a partir de la fecha de la vigencia de la variacion
de este indice, sobre los trabajos a ejecutados conforme Recepcidn de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

So: Salario minimo oficial del sector industrial establecido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, vigente a la fecha de presentacién de la ofertas.

D: indice de Precios al Consumidor (IPC) Gasoil, publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente en el mes que se ejecutaron los trabajos conforme Recepcién
de Obras a las que se refiere el ajuste solicitado.

Do: indice de Precios al Consumidor (IPC) Gasoil, publicado por el Banco Central del Paraguay, vigente en el mes correspondiente a la fecha de presentacién de las
ofertas.

La férmula de ajuste de precios descrita precedentemente no es aplicable para los materiales a ser proveidos por el Contratista, ni a los Anticipos.

El Contratista presentara la Solicitud de Ajuste de Precios de los trabajos realizados a partir de la vigencia de la variacidn, emitidas en base a los precios unitarios
contractuales con todas las documentaciones respaldatorias de los indices involucrados. Dicha solicitud debera ser presentada antes de la emisién del Acta de
Recepcién Definitiva de la obra, caso contrario no serd procesada. En ninglin caso podra presentar facturas de ajustes correspondientes a prestaciones no
ejecutadas.

El ajuste se efectlia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso
que los indices oficiales que se deben utilizar en el célculo no estén disponibles, se podran efectuar ajustes provisionales utilizando los ultimos indices conocidos. Los
ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la
base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracidn del plazo contractual de ejecucion.

| Derechos. Grava otizaci

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravdmenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la Republica del Paraguay, los cuales se
calculardn teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas,
salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluird igualmente los impuestos, derechos, gravdmenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en relacién con la realizacién de los trabajos
objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacidn, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como
los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravamenes exigibles en el momento de la importacién, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del
contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravdmenes que adeude, directamente a los organismos
competentes y presentard a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones y las pagara a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentacién vigente.

Cuando la legislacidn nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos correspondientes de las sumas adeudadas
al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviard al contratista un comprobante de pago de dichas sumas
dentro de los quince (15) dias posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describird con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravdamenes y cotizaciones en la RepUblica del Paraguay vigentes quince (15) dias antes
de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneracién o de suspensidn no previsto originalmente para los impuestos, derechos y
gravamenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucién correspondiente del precio y
dicha disminucién se hara constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma serd por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacién aplicable quince (15) dias antes del limite para la presentacion de las ofertas,
cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este ultimo tendra derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista
notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de
recibida la notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccién de adendas al contrato en el que se preverd, en cualquier caso, un pago en la moneda del
contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificacién del fiscal de obras a la
contratante, se aplicard el procedimiento de solucién de diferencias.
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. lici l

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones debera presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisidn u orden de prestacién de servicios seglin el objeto de la contratacién;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberdn expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las
disposiciones tributarias aplicables. En ninglin caso el valor total facturado podrd exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

4. Certificado de Cumplimiento Tributario;

5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: Dentro de un plazo méaximo de 60 dias desde la presentacién de la factura correspondiente a los trabajos realizados por el Contratista, a
conformidad de la Contratante

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: Las deducciones que se realizaran son las siguientes: el monto
correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, contribucidn sobre contratos, interés por mora y otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o
incumplimientos del contratista.

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la presentacion de una factura por el
proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo, deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administracién Central,
el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién
General del Tesoro Publico, la habilitacién en el Sistema de Tesoreria (SITE).

: 0 d -

El método de calculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

Previa autorizacién escrita de la Contratante, se podra realizar el pago por acopio de materiales; el célculo se cefiird a la informacién contenida en el acta de
recepcién de materiales, siempre y cuando la planilla de computo métrico asi lo permita.

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte correspondiente a acopio de materiales
efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos
cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccién que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse
de la zona de obras sin la autorizacién escrita del fiscal de obra.

solicitud de Paco de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacién:

a) Plazo méximo para la presentacién de la solicitud de pago de anticipo: 30 dias

b) Direccién: Avda. Jose A. Flores (Costanera) y Rio Blanco, Edificio DNA, 3er piso

c) Horario de atencién: 07: 00 a 17:00 horas

d) Oficina y/o departamento: Apoyo Informatico

e) Responsable de la recepcién: Jefe del Departamento de Apoyo Informatico

f) Plazo o fecha en la cual se abonara al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentacién de la solicitud: 30 dias

g) Forma de amortizacion del monto anticipado con relacién a las certificaciones realizadas: para empezar la obra
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la
ejecucidn del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valory
deberd ser amortizado durante la ejecucién del contrato y durante la ejecucién de contrato demostrar el debido uso. La garantia de anticipo deberad mantener su vigencia
hasta su total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensidn de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ninglin caso el porcentaje establecido en la legislacidn vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberd ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacién por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo
en el plazo previsto en el PBC sera considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podra darse inicio al cémputo de la ejecucién contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podra rechazarlo en el plazo de cinco (5)
dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerara que el anticipo ha sido aceptado por el proveedory podra
darse inicio al cronograma de ejecucién contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no
esta obligado a iniciar la ejecucidn del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista debera usar el anticipo Gnicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilizacién que se requieran especificamente para la ejecucion
del contrato. El contratista deberd demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentacion de copias de las facturas u otros documentos al fiscal
de obras, quien junto con la contratante realizara el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estard obligado a proporcionar a la contratante los
comprobantes, certificaciones y cualquier otra informacién que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversién del anticipo.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, sera requisito que previamente el proveedor sea
notificado delincumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucién del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogaré en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisidn o terminacién anticipada del contrato, los contratistas deberdn reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

le interd

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia de atraso en el pago, equivalentes al
promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento
ochenta dias, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, estd facultada para suspender la tramitacién de un pago, las sumas correspondientes durante
los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Dentro de los seis (6) dias siguientes de la terminacidn del mes inmediato anterior del contratista presentara al fiscal la certificacién mensual conforme a los
aspectos generales del contrato.

Cuenta final

La estimacién de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacidn de la recepcién provisoria de las obras,
salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de entrega de la estimacién de la cuenta
final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de eiecucié

El plazo de ejecucidn se computa desde la recepcién por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada
una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucion” de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos y forma de calculo:

0,10 % (cero coma diez por ciento) por cada dia calendario de atraso, a ser calculados sobre el valor de los trabajos que se encuentren en mora.

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente
el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pago de cuotas mensuales

Una vez aprobado el certificado, la factura deberd ser presentada ante Mesa de Entrada dela DAF, Avda. José. A. Flores (Costanera) y Rio Blanco, Edificio DNA, 3er
piso.

Pr nci ministr i nseres, materi r

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

El Contratista podra elegir libremente la procedencia especifica de los materiales, productos o componentes de construccién, a condicién que pueda justificar que
todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el Contrato y en los documentos de licitacién.

. licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién seran:

Las normas aplicables seran las que estén en vigor quince (15) dias antes de la fecha establecida para la presentacién y apertura de las ofertas.
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ntr i materi r Pr n

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucién del contrato seran realizadas en las siguientes condiciones:

Se mantienen los criterios indicados en la clausula Control de calidad a materiales y productos de los AGC.

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

Conforme a lugar establecido en cada Orden de Servicio o Inicio de Obra, a ser emitida por la Contratante.

i6ndel bai

Duracién del periodo de movilizacidn:

El periodo de movilizacién serd indicado en los casos que sean necesarios en la Orden de Servicio o Inicio de Obra.

le eiecucis

El contratista presentard un cronograma de ejecucién de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacién del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte
(20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

El Plan de seguridad e higiene para toda la ejecucién contractual sera presentada al Administrador del Contrato dentro de los veinte (20) dias habiles posteriores a
la firma del contrato, acompafiando del cronograma de ejecucion.

M - el - el el

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

E " icoria de las of

La recepcidn provisoria de las obras sera: Para recepciones totales o parciales

e Las modalidades de recepcién de las obras por etapas son las siguientes: para todos los tipos de recepciones

® Dentro del plazo de veintiin (21) dias contados a partir de la fecha de recibo de la notificacién que realiza el fiscal de obra al contratista, se procedera a
realizar las operaciones previas a la recepcion de las obras, salvo que se indique un plazo menor:

e Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepcién provisional de las obras: No aplica
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¢ Constatacién del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposicidon de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes
disposiciones: No Aplica

E 50 definitiva de las of

1) La recepcidn definitiva tendra lugar en el plazo de: seis (6) meses, contados desde la fecha del acta de la recepcidn provisoria.

2) El fiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccién descubiertos, en el plazo de: tres (3) meses, contados desde la fecha del
acta de la recepcién provisoria

Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacién del

Ademads de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

Causales previstas en el art. 57 de la Ley 2051/03.

Resolucién d " t< del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

no aplica

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones
de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediacién" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a
cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacién del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral
del CAMP, que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y demds disposiciones que regule
dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos
parte integrante del presente contrato. Para la ejecucién del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccién de
los tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fraudeny C o

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacién, observen los mas altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitacion o
de ejecucion de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o reclamacién que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario pablico, o quien actie en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratacién, hayan incurrido
en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién relacionada con el proceso de adquisicion
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o contratacién de que se trate;
(i) Durante la ejecucién del contrato, se rescindird el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o corruptivas, a la Direccion Nacional de
Contrataciones PUblicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislacion penal.
Fraudey corrupcién comprenden actos como:
(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisién, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engaiiar, a alguna parte para obtener un beneficio
econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacién;

(iii) Perjudicar o causar dafio, 0 amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de
una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propdsito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las
acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacién vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o
empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones
mas ventajosas con relacién a los demas participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa
vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccién son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN
DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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