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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación: 424225 Nombre de la Licitación: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MENORES Y MAYORES DE DEPENDENCIAS

Convocante: Policia Nacional / Ministerio del Interior Categoría: 2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientos y reparaciones menores
y mayores de Instalaciones, Maquinarias
y Vehículos

Unidad de Contratación: Policia Nacional Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para Realizar Consultas: Consultas Virtuales a traves del portal Fecha Límite de Consultas: 31/08/2023 15:00

Lugar de Entrega de Ofertas: El Paraguayo Independiente entre Chile y
Nuestra Señora de la Asuncion

Fecha de Entrega de Ofertas: 15/09/2023 09:00

Lugar de Apertura de Ofertas: El Paraguayo Independiente entre Chile y
Nuestra Señora de la Asuncion

Fecha de Apertura de Ofertas: 15/09/2023 09:10

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos definen su fecha
de vigencia en el pliego

Datos del Contacto
Nombre: IGNACIA BRITEZ DE MORENO Cargo: JEFA INTERINA

Teléfono: 021442200 Correo Electrónico: uoc.policia@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratación son los indicados a continuación: 

Asunción, 04 de septiembre de 2023

 

Señores

OFERENTES

Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad al Art. 22, Ley N° 2051/03, procede a efectuar ENMIENDAS al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y, por consiguiente, serán de observación y
aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

1. MODIFICASE: en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en la sección de etapas y plazos.
2. MODIFICASE: en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), en la sección de Productos/Bienes/Servicios

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o en las bases de la licitación y/o en los contratos
suscriptos. La adenda será considerada parte integrante del documento cuyo contenido modifique. 
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DATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso particular, y que sirvan de base para la
elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos emprendimientos, modelos de negocios
innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin
contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo
referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y condiciones relacionados a los mismos
deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la institución, tales como: cooperación
en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los residuos, participación del personal en actividades de capacitación
impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados (identificados, segregados y
destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la modificación de los procesos de producción, manutención y de las
instalaciones utilizadas, además de la sustitución, conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea durante el procedimiento de licitación o la
ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o conservar un contrato u otra ventaja
ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán solicitar, recibir o aceptar ventajas
indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitación

Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP). Es responsabilidad del
oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el mismo.

Aclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración del pliego de bases y condiciones podrá solicitarla a la convocante, por medio del Sistema de Información de
Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo establecido o que se derive de la Junta de
Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema de Información de Contrataciones
Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas conforme con los plazos de respuestas o
emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.
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Documentos de la oferta

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la constancia firmada emitida a través
del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el presente pliego.

Los oferentes deberán indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de carácter confidencial e invocar la norma que ampara dicha reserva, para
así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente
no hace pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entenderá que toda su oferta y documentación es pública.

Oferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse temporalmente para presentar una oferta
sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio por escritura pública en caso de
resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem, lo que no impide que puedan
presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertas

Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación solicitará a los oferentes, aclaraciones
respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar aclaraciones a cualquier fuente pública o
privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no
constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido
por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no
viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores aritméticos de la siguiente manera y
notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio
total y el precio unitario será corregido.

2. Los precios subtotales podrán ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE.

4. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el
resultado varía del precio total que se encuentra en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada en palabras corresponda a un error
aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la oferta
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La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público matriculado en la República del
Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los documentos de sustento y material
impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en
la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha traducción.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en guaraníes, la oferta se deberá expresar en
números enteros, no se aceptarán cotizaciones en décimos y céntimos.

Visita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

SOLO PARA LOS LOTES Nº 1 Y 5

LOTE N° 1

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL.

Lugar y Horario: Calle Azara e/ EE.UU y Tacuary Dirección General de Investigación Criminal. De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 hs. La visita al sitio de obras se llevará a cabo
desde la publicación hasta un día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Oficial Segundo Int. Cristian Samudio. Contacto: Teléf. (0976) 485.158

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA.

Lugar y Horario: RI2 Ytororo esq. Dr. Hassler Departamento de Informática. De lunes a viernes de 07:00 a 15:00 hs. La visita al sitio de obras se llevará a cabo desde la
publicación hasta un día hábil antes de la fecha tope de consulta.

Procedimiento: CON GUIA

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Subcomisario Int. Edid Núñez. Contacto: Teléf. (0985) 505-599

Participación Obligatoria : NO

 

LOTE Nº 5

Fecha: Desde la Publicación del llamado hasta un día hábil antes de la Apertura de Ofertas.

Lugares de visita:

LUGARES UBICACION

Hospital Central de Policía Rigoberto
Caballero

Sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino
Kubitschek.

Hora: 08:00 a 16:00

Procedimiento: Visita guiada
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Nombre del funcionario responsable de guiar la visita:         Subcomisario MGAP Cesar Hermosilla, Jefe de Adquisiciones y/o Oficial Inspector PS Ramón Leiva, Jefe de
División de Logística del Hospital, Teléfono: 0981.671.504

Participación Obligatoria : NO

 

Se solicita que los potenciales oferentes realicen una visita al sitio de realización de los servicios de mantenimientos y reparaciones, de manera a poder realizar una correcta
cotización teniendo en cuenta que el mismo deberá correr con todos los gastos descriptos en la planilla de especificaciones técnicas. En caso de que no se realice la visita el
oferente deberá presentar una Declaración Jurada.

 

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en calidad de
potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio y que cuenta con la información
suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 

LOTE 1 

Dirección: A- Dirección General de Investigación Criminal, Calle Azara e/ EE. UU y Tacuary /     B- Dpto. de Informática, RI2 Ytororo esq. Dr. Hassler

VER GEOLOCALIZACIÓN: LOTE 1 A y Lote 1 B

LOTE 2 y LOTE 4

Dirección: ISEPOL, Avda. del Cadete y Oficial Inspector Leongino Santacruz

VER GEOLOCALIZACIÓN: LOTE 2 Y LOTE 4

LOTE 3 

Dirección: Colegio de Policía Sgto. Aydte. Jose Merlo Saravia, Ruta II Cal. José Felix Estigarribia - Km. 23, Capiatá

VER GEOLOCALIZACIÓN: LOTE 3

LOTE 5

Dirección: Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino Kubitschek

VER GEOLOCALIZACIÓN: LOTE 5

LOTE 6

Dirección: Comisaría 5ta Asunción, Manuel Gondra y Mompox - Ricargo Brugada - Asunción

VER GEOLOCALIZACIÓN: LOTE 6

LOTE 7

Dirección: Dpto. Interpol - Tesorería de la Act. 09, Cnel. Gracia Nª 458 Bº Sajonia - Asunción

VER GEOLOCALIZACIÓN: LOTE 7

LOTE 8

Dirección: Comandancia de la Policía Nacional - Pyo. Independiente 289 e/ Chile y N.S.A - Asunción

VER GEOLOCALIZACIÓN: LOTE 8

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar, utilizando para ello el formulario de
oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se considerarán incluidos en los precios
unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de
descuentos de ningún tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los ítems, con sus precios unitarios y totales
correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y
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totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio unitario y total de cada uno o más ítems, los
ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán indicarse el precio unitario de los
servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios
por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por
cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las ofertas.

Abastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultáneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los mismos:

No Aplica

Copias de la oferta - CPS

El oferente presentará su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentación de copias lo deberá indicar en este apartado, las copias deberán estar indicadas
como tales.

Cuando la presentación de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrónica, la convocante no requerirá de copias.

Cantidad de copias requeridas:

0 copias

Formato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las personas debidamente facultadas para
firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

60

Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computará a partir del inicio de la etapa competitiva. Toda oferta con un periodo
menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo tanto la Garantía de Mantenimiento de la
Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la solicitud de prórroga no se les pedirá ni
permitirá que modifiquen sus ofertas.
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Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede
adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantía de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del párrafo anterior, deberá cubrir el precio total de la oferta en la etapa de recepción de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre el monto máximo del llamado; si la
adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el
porcentaje de la citada garantía.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de Mantenimiento de oferta incluido en
la Sección "Formularios".

5. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura pública, del líder del consorcio o de todos los
socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención o de
todos los miembros que la integran.

6. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora señaladas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

7. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de instrumentación adoptada, deberá ser pagadera
ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos
será requisito que previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

8. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantía de fiel cumplimiento
deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

9. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha
de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 

90

El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y por el plazo indicado en este apartado.
Cuando la competencia se desarrolle por más de un día, la garantía de mantenimiento de oferta deberá cubrir a partir del primer día del inicio de la etapa competitiva.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.
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Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Hasta el 31 de diciembre de 2023

Sistema de presentación de ofertas

Las ofertas serán presentadas en un sólo sobre y deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertas

Culminada la etapa competitiva, presentarán las ofertas físicas en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los siguientes participantes requeridos:

Todos los oferentes.

Las ofertas deberán ser recibidas por la convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una adenda. En este caso todos los derechos y
obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito, debidamente firmada por el
representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o
"MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la expiración del período de validez de
las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas presentadas, las leerá en el acto público con la
presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar establecidos en el SICP.
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2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al oferente remitente. No se permitirá el retiro de ninguna oferta a menos
que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION". Se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se abrirá y se devolverá al oferente
remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea
leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION". Se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos que la comunicación de modificación
correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la
evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el acta y los documentos que soliciten,
bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un oferente no invalidará el contenido y efecto del
acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser consideradas para la evaluación sin
importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su difusión, dentro de los dos (02) días
hábiles de la realización del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones requeridas. Ningún otro factor, método o
criterio será utilizado.

Condición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del Paraguay, que no se encuentren
comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Adicionalmente a lo establecido en el párrafo anterior el oferente deberá considerar las siguientes condiciones de participación:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante el mismo una Declaración Jurada en la cual
manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para su activación como oferente. La Declaración Jurada referida, podrá ser descargada desde el
SICP, módulo del SIPE.  

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contraseña, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan sido cancelados por el Sistema, de conformidad a
la reglamentación específica. La pérdida del usuario y contraseña deberá ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso
inmediatamente; y

Como requisito para la participación en la Subasta a la Baja Electrónica, el oferente deberá manifestar en el campo previsto en el Sistema Electrónico, que cumple
plenamente los requisitos de habilitación y que su propuesta de precios está conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la
Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la hora y fecha límite de presentación de
ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por
Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso a) del

artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n)

del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.
4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública, el

comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar debidamente firmado en su oferta y cotejará los

datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes,
quienes ejerzan la administración, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº
2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de
Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertados

Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de
Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al
siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del precio referencial y 10% para ofertas
que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será declarado inaceptable y la oferta
rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la
decisión adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.
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Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El
certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora de la etapa competitiva.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y forma del CPEN declarado por los
oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación que se encuentre indicado en la
planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno de los oferentes consorciados
fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el
fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías, obras públicas y servicios relacionados
a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia, cuando el servicio específico se
encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio (acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el
integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se deberá considerar que, si la oferta
evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja
de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento
(10%) del precio. Si en dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la más
baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio departamental de
la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar  Sección Formularios   (**)

8. Documentos legales 
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8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del
poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en
el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de
los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados
de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en:
un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes
Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay
deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la
firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
(*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en
(*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el
caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio.
Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las
sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes al inicio de la etapa competitiva. 

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor
a [indicar el índice]. Esta información será extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. de los 3 (tres) últimos años (2020-
2021-2022)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°
5

Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a [indicar
índice]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los
ejercicios fiscales cerrados de los 3 (tres) últimos años (2020-2021-2022)

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°
5

Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos
reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros
(independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir
los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o
los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los
pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario será: 20% (veinte por ciento) del monto de la oferta

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos
solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado
de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
40% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el
60% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°
5

 

Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para
el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.

3. Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los 3 (tres) últimos años (2020-2021-2022) para contribuyente de IRACIS, así como Impuesto a la Renta
Formulario 101 correspondientes a los ejercicios fiscales de los 3 (tres) últimos años (2020-2021-2022)

Experiencia general en obras

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se considerarán los siguientes índices
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los
últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de
facturación igual o superior a 50% del monto máximo de lo
ofertado.

El promedio del volumen anual de negocios se define como el
total de las facturas legales correspondientes a obras en
ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de
(5) años señalado en el párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir por
lo menos con
el40% de los
requisitos mínimos
requeridos.

Debe cumplir por
lo menos con el
60% de los
requisitos mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el
porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la
Administración Contratante en al menos un 3 contratos, durante los
últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas.
La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o
la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la Obra.
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un
[70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el
[60% de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
4

Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros
contratos, ejecutados en el período de los últimos 5 (cinco) años en las
siguientes actividades clave: construcciones con estructura de hormigón
armado, mampostería demostrado con contratos anteriores o facturas con
sus respectivos certificado de recepción

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe cumplir
por lo menos
con el 40% de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Debe cumplir
por lo menos
con el 60% de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°
2 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitada

La misma obedece debido a que los años solicitados son suficientes para calificar la experiencia solicitada.
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Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y especifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el  50% del monto máximo de los lotes ofertados

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal
en el contrato.

Capacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las partes
combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los
siguientes cargos clave: Jefe de obra (Arquitecto o Ingeniero
Civil,
residente de obra): 3 años como mínimo
de
experiencia. -Capataz de obra (maestro
mayor de
obra) con 3 años como mínimo. -
Oficial albañil:
3 años como mínimo Encofradores:3
años mínimo -Carpintero: 3 años mínimo -
Electricista: 3 años como mínimo -
Pintores: 3
años como mínimo - Plomero: 3 años
mínimo
Como mínimo deberá contar con un Jefe o
Superintendente de Obras con 3 años de
experiencia en obras de naturaleza y
complejidad
similares.

 

Debe cumplir
con el requisito

Debe cumplir
con el requisito

  Completar el
formulario N° 6

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución
de las obras a los fines del contrato.
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2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

3. Carta de compromiso de los personales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.

Capacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede disponer oportunamente de
los equipos esenciales en propiedad o en alquiler,
que a continuación se indican: LISTADO DE EQUIPOS
DE
SEGURIDAD
Casco
Calzado con
punta de metal
Cinturones
Guantes
Conos señalizadores
Cintas
Demarcatorias
Botiquín de primeros auxilios
Arnés antiácidas con anclaje y cuerda
Chalecos reflectivos
Mascarillas y lentes protectores
LISTADO DE EQUIPOS DE OBRAS
Hormigonera
Contenedor
Equipo de soporte (andamios metálicos
desmontables, puntales,
encofrados,metálicos).
Excavadora
Pala,
azada,
carretilla
Los equipos mínimos necesarios presentados por los
oferentes no deberán estar comprometidos en otras
obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir por lo
menos con el 40% de los
requisitos mínimos
requeridos

Debe cumplir por lo
menos con el 60% de los
requisitos mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°
7 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y
que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea
necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán
cedidos en alquiler o leasing.

Otros criterios que la convocante requiera

Otros criterios para la evaluación de las ofertas a ser considerados en ésta contratación serán:

CRITERIOS

a. El Oferente deberá contar con un plantel de empleados, por lo menos 1(un) profesional con título de Arquitecto o Ingeniero civil, con por lo menos 3  
(tres) años de experiencia en el ejercicio de la profesión, justificando con Certificado de Trabajo.

b. Los Servicios ofertados deberán cumplir con las Especificaciones Técnicas solicitadas en Pliego de Bases y Condiciones.
c. El Oferente deberá conocer el sitio de la ejecución del contrato para lo cual deberá efectuar una visita al sitio de ejecución del contrato y/o deberá                        

presentar una Declaración Jurada en la Oferta, en la cual manifieste que conoce el sitio de la realización de los trabajos y que cuenta con la                        
información necesaria relativa a los trabajos a ser realizados, para preparar la oferta y celebrar el contrato.

d. El Oferente deberá presentar una Declaración Jurada en la cual conste que los trabajos a ser ejecutados, serán realizados guardando los cuidados                    
necesarios para evitar la alteración de los bienes y garantizando la conservación de los mismos

DOCUMENTACION

a. Curriculum del Personal propuesto, firmado por el mismo, acompañado de la fotocopia de cédula de identidad y del título en arquitectura o ingeniería
civil, justificando con Certificado de Trabajo.

b. Presentar Declaración Jurada de que los servicios ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas.
c. Certificado de Visita al sitio de obra, debidamente firmada por el responsable designado la Dirección de Infraestructura para preparar la oferta y                    

celebrar el Contrato y/o una Declaración Jurada en la cual manifieste que conoce el sitio de la realización de los trabajos y que cuenta con la                        
información necesaria relativa a los trabajos a ser realizados, para preparar la oferta y celebrar el contrato.

d. Declaración Jurada en la cual conste que los trabajos a ser ejecutados, serán realizados guardando los cuidados necesarios para evitar la alteración de
los bienes y garantizando la conservación de los mismos.

 

Criterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones del llamado, igualen en precio y
sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el
efecto por la DNCP en la reglamentación pertinente.

Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán inscribirse en el Sistema de Información de

Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción una exigencia para participar en el proceso tradicional.

19/181



SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas
EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obras

LOTE 1 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL Y  DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA - ACT. 5

Ítem Descripción del Bien  Especificaciones Tecnicas
Unidad
de
Medida Presentación

1
Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas de hormigon
para base de pilares en calabozo

Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas de hormigon
para base de pilares en calabozo UNI EVENTO

2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

3
Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas con
excavacion para portico en fachada

Servicio de mantenimiento de edificios-Zapatas con
excavacion para portico en fachada M3 EVENTO

4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

5
Servicio de mantenimiento de edificios-Viga para soporte de
vano

Servicio de mantenimiento de edificios-Viga para soporte de
vano GL EVENTO

6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

7
Servicio de mantenimiento de edificios-Estructura de
hormigon armado vigas en fachada

Servicio de mantenimiento de edificios-Estructura de
hormigon armado vigas en fachada M3 EVENTO

8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

9
Servicio de mantenimiento de edificios-Viga de fundación
para calabozo

Servicio de mantenimiento de edificios-Viga de fundación
para calabozo M3 EVENTO

10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

11
Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de vigas de
apoyo

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de vigas de
apoyo M2 EVENTO

12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

13 Servicio de mantenimiento de edificios-Demolición de piedra Servicio de mantenimiento de edificios-Demolición de piedra M2 EVENTO

14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

15
Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de 
aberturas

Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de 
aberturas GL EVENTO

16 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

17 Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de  madera Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de  madera M2 EVENTO

18 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

19
Servicio de mantenimiento de edificios-Remoción de
membrana de aislación

Servicio de mantenimiento de edificios-Remoción de
membrana de aislación M2 EVENTO

20 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

21
Servicio de mantenimiento de edificios-De mesadas y
muebles Fijos y desmontables

Servicio de mantenimiento de edificios-De mesadas y muebles
Fijos y desmontables M2 EVENTO

22 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

23
Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparación de cielorraso

Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparación de cielorraso M2 EVENTO

24 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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25
Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparación de cielorraso tipo PVC

Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparación de cielorraso tipo PVC M2 EVENTO

26 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

27
Servicio de mantenimiento de edificios-Molduras media caña
entre pared-techo entre pared-pared de yeso

Servicio de mantenimiento de edificios-Molduras media caña
entre pared-techo entre pared-pared de yeso ml EVENTO

28 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

29
Servicio de mantenimiento de edificios-Puerta trampa para
cielorraso de yeso

Servicio de mantenimiento de edificios-Puerta trampa para
cielorraso de yeso UNI EVENTO

30 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

31
Reparación de techo-Mantenimiento de techos planos y
terrazas, con aislaciones

Reparación de techo-Mantenimiento de techos planos y
terrazas, con aislaciones M2 EVENTO

32 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

33 Aislacion- Aislación horizontal Aislacion- Aislación horizontal ml EVENTO

34 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

35
Aislacion- Aislación horizontal para mamposteria armada en
calabozo

Aislacion- Aislación horizontal para mamposteria armada en
calabozo ml EVENTO

36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

37
Aislacion-Aislación de losa de acceso y calabozo con
membrana de 4mm con aluminio

Aislacion-Aislación de losa de acceso y calabozo con
membrana de 4mm con aluminio M2 EVENTO

38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

39 Aislacion-Aislación completa de la losa en la parte frontal Aislacion-Aislación completa de la losa en la parte frontal M2 EVENTO

40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

41
Servicio de mantenimiento de edificios-Mantenimiento de
aislación perimetral en terrazas.

Servicio de mantenimiento de edificios-Mantenimiento de
aislación perimetral en terrazas. ml EVENTO

42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

43
Aislacion-Reparación y cambio de aislaciones de membrana
tipo de aluminio.

Aislacion-Reparación y cambio de aislaciones de membrana
tipo de aluminio. M2 EVENTO

44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

45
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de malla en uniones de mamposterias y vigasENTREpilares

Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de malla en uniones de mamposterias y vigasENTREpilares M2 EVENTO

46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

47
Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de Juntas de
dilatación entre pisos.

Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de Juntas de
dilatación entre pisos. ml EVENTO

48
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

49
Servicio de mantenimiento de edificios-Reparación de Juntas
de dilatación entre mampostería exterior

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparación de Juntas
de dilatación entre mampostería exterior ml EVENTO

50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

51
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de cobertura de chapa con núcleo aislante de poliuretano

Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de cobertura de chapa con núcleo aislante de poliuretano M2 EVENTO

52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

53
Reparación de techo-Provisión y colocación de estructura y
techo de policarbonato de 6 mm.

Reparación de techo-Provisión y colocación de estructura y
techo de policarbonato de 6 mm. M2 EVENTO

54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

55
Reparacion de pared-Reparación de roturas de paredes con
envarillado.

Reparacion de pared-Reparación de roturas de paredes con
envarillado. M2 EVENTO

56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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57
Servicio de mantenimiento de edificios-Dintel prefabricado de
HºA°

Servicio de mantenimiento de edificios-Dintel prefabricado de
HºA° ml EVENTO

58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra UNI EVENTO

59
Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocación
de cordón de Hº

Servicio de mantenimiento de edificios-Provision y colocación
de cordón de Hº ml EVENTO

60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

61
Servicio de mantenimiento de edificios-Construcción de acera
o vereda

Servicio de mantenimiento de edificios-Construcción de acera
o vereda GL EVENTO

62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

63
Servicio de mantenimiento de edificios-Carpeta para base de
impermeabilizacion de losa con pendiente

Servicio de mantenimiento de edificios-Carpeta para base de
impermeabilizacion de losa con pendiente M2 EVENTO

64 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

65
Restauracion o reparacion de pisos-Piso vinilico  en rollo para
uso quirurgico con cepillado de puertas

Restauracion o reparacion de pisos-Piso vinilico  en rollo para
uso quirurgico con cepillado de puertas M2 EVENTO

66
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

67
Reparacion de pared-Revestido de  vinilico  en rollo para en
paredes de uso quirurgico previo preparado con base
cementicio.

Reparacion de pared-Revestido de  vinilico  en rollo para en
paredes de uso quirurgico previo preparado con base
cementicio. M2 EVENTO

68 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

69
Restauracion o reparacion de pisos-Burlete de goma media
caña y sellador para zocalo sanitario

Restauracion o reparacion de pisos-Burlete de goma media
caña y sellador para zocalo sanitario ml EVENTO

70 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

71
Servicio de mantenimiento de edificios-Terminales para 
umbrales

Servicio de mantenimiento de edificios-Terminales para 
umbrales ml EVENTO

72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

73
Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas
de granito reconstituido antideslizantes para huellas de
escalera

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas
de granito reconstituido antideslizantes para huellas de
escalera ml EVENTO

74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

75
Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas
de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de
escalera

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-Planchas
de granito reconstituido antideslizantes para contrahuellas de
escalera ml EVENTO

76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

77
Reparacion de zocalo-Provisión y colocación de zócalo
sanitario de aluminio anodizado

Reparacion de zocalo-Provisión y colocación de zócalo
sanitario de aluminio anodizado ml EVENTO

78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias ml EVENTO

80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

81
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de cantoneras metálicas

Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de cantoneras metálicas ml EVENTO

82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

83
Servicio de mantenimiento de edificios-Servicio de enchapado
con estaño, baveta en uniones chapa mampostería

Servicio de mantenimiento de edificios-Servicio de enchapado
con estaño, baveta en uniones chapa mampostería ml EVENTO

84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

85
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de extractores axiales de 40 cm de diámetro

Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de extractores axiales de 40 cm de diámetro UNI EVENTO

86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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87 Colocacion de hormigon armado Colocacion de hormigon armado M3 EVENTO

88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

89
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de piedra triturada

Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de piedra triturada M3 EVENTO

90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

91
Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Reparación
completa de los sanitarios con cambios completos de
artefactos sanitarios

Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Reparación
completa de los sanitarios con cambios completos de
artefactos sanitarios ml EVENTO

92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

93 Reparación de techo-Desmonte de de techo Reparación de techo-Desmonte de de techo M2 EVENTO

94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

95
Reparación de techo-Reparación de techo de tejas -Desmonte
de de techo

Reparación de techo-Reparación de techo de tejas -Desmonte
de de techo M2 EVENTO

96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

97 Reparación de techo-Reparación de techo del acceso Reparación de techo-Reparación de techo del acceso M2 EVENTO

98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

99
Reparación de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
chapa termoacustica

Reparación de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
chapa termoacustica M2 EVENTO

100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

101
Reparación de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
teja

Reparación de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
teja M2 EVENTO

102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

103
Reparación de techo-Cambio de chapas del techo, con
colocación y provisión.

Reparación de techo-Cambio de chapas del techo, con
colocación y provisión. M2 EVENTO

104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra UNI EVENTO

105 Reparación de techo- alfajitas, tejuelitas y tejas Reparación de techo- alfajitas, tejuelitas y tejas M2 EVENTO

106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

107 Montaje / Desmontaje de cielorraso Montaje / Desmontaje de cielorraso M2 EVENTO

108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

109
Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de
cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de
cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado. M2 EVENTO

110 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

111
Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de yeso con
junta tomada

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de yeso con
junta tomada M2 EVENTO

112 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

113
Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de
cielorraso desmontable con perfil y fibra mineral

Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de
cielorraso desmontable con perfil y fibra mineral M2 EVENTO

114 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

115
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta aerea externa

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta aerea externa ml EVENTO

116 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

117
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta embutida aerea

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de canaleta embutida aerea ml EVENTO

118 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

119
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC ml EVENTO
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120 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

121
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada.

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. ml EVENTO

122 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

123
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas embutida.

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas embutida. ml EVENTO

124 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

125
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas de alero.

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Mantenimiento de canaletas de alero. ml EVENTO

126 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

127
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Provisión y colocación de canaletas y bajadas

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y cano de
bajada-Provisión y colocación de canaletas y bajadas ml EVENTO

128 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

129
Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y cambio de canaletas alero del edificio

Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y cambio de canaletas alero del edificio ml EVENTO

130 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

131
Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26

Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 M2 EVENTO

132 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

133 Reparacion de revoque-Desmonte de  revoque Reparacion de revoque-Desmonte de  revoque M2 EVENTO

134 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

135
Reparacion de revoque-Revoque interior entre exterior de
pilares y vigas con hidrófugo

Reparacion de revoque-Revoque interior entre exterior de
pilares y vigas con hidrófugo ml EVENTO

136 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

137
Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con
hidrofugo interior

Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con
hidrofugo interior M2 EVENTO

138 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

139 Reparacion de revoque-Revoque en calabozo Reparacion de revoque-Revoque en calabozo M2 EVENTO

140 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

141
Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con
hidrofugo exterior

Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con
hidrofugo exterior M2 EVENTO

142 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

143
Reparacion de revoque-Revoque exterior, baño, calabozo y
cocina con hidrofugo

Reparacion de revoque-Revoque exterior, baño, calabozo y
cocina con hidrofugo M2 EVENTO

144 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

145 Reparacion de revoque Reparacion de revoque M2 EVENTO

146 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra UNI EVENTO

147 Reparacion de revoque Reparacion de revoque ml EVENTO

148 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

149
Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios)

Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios) M2 EVENTO

150 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

151
Reparacion de revoque-Revoque a dos capas filtrado con
hidrofugo en baños

Reparacion de revoque-Revoque a dos capas filtrado con
hidrofugo en baños M2 EVENTO

152 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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153 Reparacion de revoque Reparacion de revoque M2 EVENTO

154 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparacion UNI EVENTO

155 Reparacion de revoque-Revoque de pilares de mamposteria Reparacion de revoque-Revoque de pilares de mamposteria M2 EVENTO

156 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

157 Reparacion de revoque-Revoque de pilares de H°A° Reparacion de revoque-Revoque de pilares de H°A° M2 EVENTO

158 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

159
Reparacion de revoque-Revoque salpicado de pilares y vigas
en fachada

Reparacion de revoque-Revoque salpicado de pilares y vigas
en fachada M2 EVENTO

160 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

161 Reparacion de revoque-Revoque de losas y vigas de H°A° Reparacion de revoque-Revoque de losas y vigas de H°A° M2 EVENTO

162 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

163 Reparacion de revoque-Losa Rap en aceso Reparacion de revoque-Losa Rap en aceso M2 EVENTO

164 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

165 Reparacion de pared-De revestido Reparacion de pared-De revestido M2 EVENTO

166 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

167 Reparacion de pared-Abrir vano en pared de  0,15 m Reparacion de pared-Abrir vano en pared de  0,15 m M2 EVENTO

168 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

169 Reparacion de pared-Abrir vano en pared de  0,20 m Reparacion de pared-Abrir vano en pared de  0,20 m M2 EVENTO

170 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

171 Reparacion de pared-Abrir vano en pared de  0,30 m Reparacion de pared-Abrir vano en pared de  0,30 m M2 EVENTO

172 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

173
Reparacion de pared-Reparación de filtración y humedad en
paredes interior y exterior

Reparacion de pared-Reparación de filtración y humedad en
paredes interior y exterior M2 EVENTO

174 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

175 Reparacion de zocalo-De zócalos Reparacion de zocalo-De zócalos ml EVENTO

176 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

177 Reparacion de zocalo-Zocalo de PVC sanitario Reparacion de zocalo-Zocalo de PVC sanitario ml EVENTO

178 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

179
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo PI5

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo PI5 ml EVENTO

180 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

181
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo ceramico

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo ceramico ml EVENTO

182 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

183
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo de granito.

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo de granito. M2 EVENTO

184 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

185
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo porcelanato.

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo porcelanato. M2 EVENTO

186 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

187
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalos vinilico

Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalos vinilico ml EVENTO
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188 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

189
Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte 
de muralla

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte 
de muralla M2 EVENTO

190 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

191 Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro M2 EVENTO

192 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

193
Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte
de canteros

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-Desmonte
de canteros M2 EVENTO

194 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

195
Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-De
hormigon

Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro-De
hormigon M2 EVENTO

196 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

197 Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro- envarillado Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro- envarillado ml EVENTO

198 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

199 Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro Mantenimiento y/o reparacion de muralla o muro M2 EVENTO

200 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

201
Servicio de mantenimiento de edificios-Reparación y/o
ejecución de losa de hormigón

Servicio de mantenimiento de edificios-Reparación y/o
ejecución de losa de hormigón M3 EVENTO

202 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

203
Servicio de mantenimiento de edificios-Losa de hormigon
armado de 0,10m

Servicio de mantenimiento de edificios-Losa de hormigon
armado de 0,10m M3 EVENTO

204 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

205
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Remoción de artefactos eléctricos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Remoción de artefactos eléctricos UNI EVENTO

206 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

207
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de circuitos electricos externos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de circuitos electricos externos ml EVENTO

208 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

209
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de equipos fluorescentes

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de equipos fluorescentes UNI EVENTO

210 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

211
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM monofasicas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM monofasicas UNI EVENTO

212 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

213
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM trifasicas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM trifasicas UNI EVENTO

214 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

215
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexión

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexión ml EVENTO

216 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

217
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomas corrientes comunes

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomas corrientes comunes UNI EVENTO

218 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

219
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de luces

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de luces UNI EVENTO

220 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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221
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko UNI EVENTO

222 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

223
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos monofasicos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos monofasicos UNI EVENTO

224 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

225
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion UNI EVENTO

226 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

227
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tubos LED

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tubos LED UNI EVENTO

228 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

229
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente UNI EVENTO

230 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

231 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas UNI EVENTO

232
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

233
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes UNI EVENTO

234 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

235
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion UNI EVENTO

236 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

237
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo LED

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo LED UNI EVENTO

238 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

239
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica UNI EVENTO

240 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

241
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca de luces

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca de luces UNI EVENTO

242 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

243
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para ventilador

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para ventilador UNI EVENTO

244 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

245
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revisión y reparación de circuito de aire acondicionado

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revisión y reparación de circuito de aire acondicionado UNI EVENTO

246 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

247
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para aire acondicionado

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para aire acondicionado UNI EVENTO

248 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

249
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire
monofasico

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire
monofasico UNI EVENTO

250 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

251
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifásico

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifásico UNI EVENTO
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252 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

253
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de ducha electrica

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de ducha electrica UNI EVENTO

254 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

255
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revisión y reparación de circuito de duchas eléctricas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revisión y reparación de circuito de duchas eléctricas UNI EVENTO

256 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

257
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de
extractores

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision, instalacion y puesta en funcionamiento de
extractores UNI EVENTO

258 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

259
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y
mantenimiento

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y
mantenimiento UNI EVENTO

260 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

261
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo UNI EVENTO

262 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

263
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Readecuación de instalaciones eléctricas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Readecuación de instalaciones eléctricas UNI EVENTO

264 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

265
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en general

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reacondicionamiento de instalaciones eléctricas en general UNI EVENTO

266 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

267
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Instalación eléctrica completa

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Instalación eléctrica completa UNI EVENTO

268 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

269
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica GL EVENTO

270 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

271
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas UNI EVENTO

272 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

273
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica GL EVENTO

274 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

275
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reinstalación eléctrica completa

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reinstalación eléctrica completa GL EVENTO

276 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

277
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de tomacorrientes de piso

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de tomacorrientes de piso UNI EVENTO

278 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

279
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts UNI EVENTO

280 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

281
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts UNI EVENTO
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282 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

283
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de bocas para circuito independiente
monofásico

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de bocas para circuito independiente
monofásico UNI EVENTO

284 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

285
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de circuito independiente trifásico

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de circuito independiente trifásico UNI EVENTO

286 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

287
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de un punto y tomacorriente.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de un punto y tomacorriente. UNI EVENTO

288 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

289
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. UNI EVENTO

290 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

291
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. UNI EVENTO

292 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

293
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas UNI EVENTO

294 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

295
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas tipo schucko

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas tipo schucko UNI EVENTO

296 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

297
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de tapas ciegas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de tapas ciegas UNI EVENTO

298 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

299
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra. UNI EVENTO

300 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

301
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros UNI EVENTO

302 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

303
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros UNI EVENTO

304 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

305
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Principal

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Principal UNI EVENTO

306 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

307
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Secundario

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Secundario UNI EVENTO

308 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

309
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy UNI EVENTO

310 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

311
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de
conexión octogonal

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de
conexión octogonal UNI EVENTO

312 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra UNI EVENTO
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313
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares UNI EVENTO

314 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

315
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocación de Cajas plasticas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocación de Cajas plasticas UNI EVENTO

316 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

317
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares UNI EVENTO

318
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

319
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plasticas rectangulares
externas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plasticas rectangulares
externas UNI EVENTO

320 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

321
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal UNI EVENTO

322 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

323
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plásticas cuadrada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plásticas cuadrada UNI EVENTO

324 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

325
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados ml EVENTO

326 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

327
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3 entre
4 embutidos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3 entre
4 embutidos ml EVENTO

328 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

329
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5 entre
8 embutidos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5 entre
8 embutidos ml EVENTO

330 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

331
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 entre
2 embutidos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1 entre
2 embutidos ml EVENTO

332 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

333
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de electroductos lisos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de electroductos lisos ml EVENTO

334 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

335
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos liso de 3 entre 4
embutidos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos liso de 3 entre 4
embutidos ml EVENTO

336 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

337
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos ml EVENTO

338 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

339
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de electroductos lisos de 1 entre 2
externo

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de electroductos lisos de 1 entre 2
externo ml EVENTO

340 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

341
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1 mM2 ml EVENTO
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342 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

343
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1,5 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1,5 mM2 ml EVENTO

344 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

345
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mM2 ml EVENTO

346 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

347
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 4 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 4 mM2 ml EVENTO

348 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

349
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 6 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 6 mM2 ml EVENTO

350 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

351
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 10 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 10 mM2 ml EVENTO

352 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

353
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 16 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 16 mM2 ml EVENTO

354 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

355
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mM2 ml EVENTO

356 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

357
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable de 2x2 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable de 2x2 mM2 ml EVENTO

358 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

359
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo ml EVENTO

360 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

361
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mM2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mM2 ml EVENTO

362 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

363
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisón y Colocación de cable NYY de 35 mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisón y Colocación de cable NYY de 35 mm ml EVENTO

364 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

365
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm
para cables

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm
para cables ml EVENTO

366 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

367
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm
para cables

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm
para cables ml EVENTO

368 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

369
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm ml EVENTO

370 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

371
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de bandejas metálicas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de bandejas metálicas ml EVENTO

372 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

31/181



373
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3
mts de largo

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3
mts de largo ml EVENTO

374 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

375
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicación de termocalefones afectados

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicación de termocalefones afectados ml EVENTO

376 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

377
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles ml EVENTO

378 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

379
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera. UNI EVENTO

380 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

381
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera. UNI EVENTO

382 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

383
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica. UNI EVENTO

384 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

385
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de cañerías de inodoros

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de cañerías de inodoros UNI EVENTO

386 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

387
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos para desagues cloacales.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos para desagues cloacales. UNI EVENTO

388 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

389
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal UNI EVENTO

390 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

391
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 UNI EVENTO

392 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

393
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 80 x 80 UNI EVENTO

394 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

395
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de  rejilla de hierro

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de  rejilla de hierro UNI EVENTO

396 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

397
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 UNI EVENTO

398 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

399
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de tapas de registros pluviales

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de tapas de registros pluviales UNI EVENTO

400 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

401
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación de registros pluviales y cloacales

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación de registros pluviales y cloacales UNI EVENTO

402 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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403
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante UNI EVENTO

404 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

405
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañerías para desagues pluviales.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañerías para desagues pluviales. ml EVENTO

406 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

407
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
desague pluvial de losa con caños de PVC de 100mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
desague pluvial de losa con caños de PVC de 100mm ml EVENTO

408 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

409
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de cañerías para desagues cloacales.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de cañerías para desagues cloacales. ml EVENTO

410 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

411
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañería de 150 mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañería de 150 mm ml EVENTO

412 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

413
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocacion de cañería de 100 mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocacion de cañería de 100 mm ml EVENTO

414 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

415
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañería de 50 mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañería de 50 mm ml EVENTO

416 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

417
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañería de 40 mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañería de 40 mm ml EVENTO

418 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

419
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos  100x90 mm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos  100x90 mm UNI EVENTO

420 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

421
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexión flexible cromada de 0,50 m

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexión flexible cromada de 0,50 m UNI EVENTO

422 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

423
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Sopapa para lavatorio

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Sopapa para lavatorio UNI EVENTO

424 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

425
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable UNI EVENTO

426 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

427
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m UNI EVENTO

428 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

429
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 ml EVENTO

430 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

431
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico alto bronce para lavatorio

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico alto bronce para lavatorio UNI EVENTO

432 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

433
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico movil de marca reconocida

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico movil de marca reconocida UNI EVENTO
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434 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

435
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias Lavamanos de cierre lateral

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias Lavamanos de cierre lateral UNI EVENTO

436 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

437
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla de pared tipo comun cromada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla de pared tipo comun cromada UNI EVENTO

438 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

439
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla laboratorial curva o recta

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla laboratorial curva o recta UNI EVENTO

440 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

441
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para ducha con campana cromada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para ducha con campana cromada UNI EVENTO

442 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

443
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla mono comando

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla mono comando UNI EVENTO

444 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

445
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable simple para mesada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable simple para mesada UNI EVENTO

446 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

447
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable doble para mesada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable doble para mesada UNI EVENTO

448 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

449
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable con mesada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable con mesada M2 EVENTO

450
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

451
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente UNI EVENTO

452 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

453
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación de pérdidas de agua

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación de pérdidas de agua UNI EVENTO

454 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

455
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y cambio de kit de Descarga de Inodoros

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y cambio de kit de Descarga de Inodoros UNI EVENTO

456 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

457
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión de inodoro con cisterna baja

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión de inodoro con cisterna baja UNI EVENTO

458 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

459
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído UNI EVENTO

460
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

461
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído. UNI EVENTO

462 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

463
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído UNI EVENTO

464 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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465
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio y colocación de espejo del baño

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio y colocación de espejo del baño M2 EVENTO

466 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

467
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro. UNI EVENTO

468 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

469
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio con sifon incorporado

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio con sifon incorporado UNI EVENTO

470
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

471
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias y conexiones para mingitorios

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias y conexiones para mingitorios UNI EVENTO

472 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

473
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Pico
movil canilla para mesada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-Pico
movil canilla para mesada UNI EVENTO

474 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

475
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Perchero

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Perchero UNI EVENTO

476 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

477
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Jabonera

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Jabonera UNI EVENTO

478 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

479
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portatoallero

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portatoallero UNI EVENTO

480 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

481
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portarollo con su portarrodillo

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portarollo con su portarrodillo UNI EVENTO

482 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

483
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 3

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 3 UNI EVENTO

484 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

485
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1
entre 2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1
entre 2 UNI EVENTO

486 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

487
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1
entre 4

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1
entre 4 UNI EVENTO

488 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

489
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 UNI EVENTO

490 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

491
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Desmonte de desengrasador de PVC con tapa reforzada

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Desmonte de desengrasador de PVC con tapa reforzada UNI EVENTO

492 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

493
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de desengrasador

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de desengrasador UNI EVENTO

494 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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495
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de rejillas sifonadas 15x15

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de rejillas sifonadas 15x15 UNI EVENTO

496 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

497
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea UNI EVENTO

498 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

499
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación cañerías para desagues para aire
acondicionado

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación cañerías para desagues para aire
acondicionado M2 EVENTO

500 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

501
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Trabajo de plomería en general

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Trabajo de plomería en general UNI EVENTO

502 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

503
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. UNI EVENTO

504 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

505
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal GL EVENTO

506 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

507
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, provisión y colocación de griferías de
agua

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, provisión y colocación de griferías de
agua GL EVENTO

508 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

509
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones GL EVENTO

510 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

511
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
puntos y tomas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
puntos y tomas GL EVENTO

512 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

513
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y/o reparacion y/o suministro artefactos para
baños

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y/o reparacion y/o suministro artefactos para
baños GL EVENTO

514 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

515
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de guardas de baños

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de guardas de baños ml EVENTO

516 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

517
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio y colocación de guardas de madera.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio y colocación de guardas de madera. ml EVENTO

518 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

519
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm M2 EVENTO

520
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

521
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm, de granito natural
base gris

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm, de granito natural
base gris M2 EVENTO

522 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

523
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Nivelación

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Nivelación M2 EVENTO
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524 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

525
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la
existente.

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y cambio de bacha de acero inoxidable idéntica a la
existente. UNI EVENTO

526 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

527
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de barras de apoyo para
discapacitados en baño

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de barras de apoyo para
discapacitados en baño UNI EVENTO

528 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

529
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmontaje de
artefactos sanitarios-Desmonte de artefacto sanitarios

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmontaje de
artefactos sanitarios-Desmonte de artefacto sanitarios UNI EVENTO

530 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

531
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
desague cloacal por baño

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
desague cloacal por baño ml EVENTO

532 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

533
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
agua corriente por baño

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
agua corriente por baño ml EVENTO

534 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

535
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria
termofusión para agua fria-caliente

Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria
termofusión para agua fria-caliente ml EVENTO

536 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

537
Servicio de pintura de exteriores-Demolición de cocina de
madera + aberturas

Servicio de pintura de exteriores-Demolición de cocina de
madera + aberturas ml EVENTO

538 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

539
Servicio de pintura de exteriores-Tratamiento antihumedad
con hidrofugo a 1M de altura

Servicio de pintura de exteriores-Tratamiento antihumedad
con hidrofugo a 1M de altura ml EVENTO

540 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

541
Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior
con tratamiento antihumedad

Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior
con tratamiento antihumedad M2 EVENTO

542 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

543 Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior M2 EVENTO

544 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

545 Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex sin enduido Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex sin enduido M2 EVENTO

546 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

547
Servicio de pintura de interiores-Pintura látex para interior
con tratamiento antihumedad

Servicio de pintura de interiores-Pintura látex para interior
con tratamiento antihumedad M2 EVENTO

548 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

549 Servicio de pintura de interiores-Pintura látex sin enduido Servicio de pintura de interiores-Pintura látex sin enduido M2 EVENTO

550 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

551
Servicio de pintura de interiores-Pintura sintetica para
pasillos

Servicio de pintura de interiores-Pintura sintetica para
pasillos M2 EVENTO

552 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

553
Servicio de pintura de interiores-Pintura látex en puertas y
ventanas de maderas

Servicio de pintura de interiores-Pintura látex en puertas y
ventanas de maderas M2 EVENTO

554 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

555
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria
metálica al sintético.

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria
metálica al sintético. M2 EVENTO
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556 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

557
Servicio de pintura de interiores-Pintura de piso con pintura
epoxi

Servicio de pintura de interiores-Pintura de piso con pintura
epoxi M2 EVENTO

558 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

559
Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al
barniz Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al barniz M2 EVENTO

560 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

561
Servicio de pintura de interiores-Pintura de maderamen y
Tejuelones

Servicio de pintura de interiores-Pintura de maderamen y
Tejuelones M2 EVENTO

562 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

563 Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas M2 EVENTO

564 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

565 Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al látex. Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al látex. M2 EVENTO

566 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

567
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpintería de
madera al sintético.

Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpintería de
madera al sintético. M2 EVENTO

568 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

569
Servicio de pintura de interiores-Pintura de paredes epoxi
hospitalar

Servicio de pintura de interiores-Pintura de paredes epoxi
hospitalar M2 EVENTO

570 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

571
Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético.

Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético. ml EVENTO

572 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

573 Servicio de pintura de interiores-De cañerias de instalaciones Servicio de pintura de interiores-De cañerias de instalaciones ml EVENTO

574 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

575 Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada M2 EVENTO

576 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

577 Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al látex. Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al látex. M2 EVENTO

578 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

579
Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al epoxi
hospitalar

Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al epoxi
hospitalar M2 EVENTO

580 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

581
Servicio de pintura de muebles-Pintura Esmalte Sintetico para
muebles metalicos y similares

Servicio de pintura de muebles-Pintura Esmalte Sintetico para
muebles metalicos y similares M2 EVENTO

582 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

583 Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso M2 EVENTO

584 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

585
Restauracion o reparacion de pisos-Restauracion o reparacion
de pisos interior

Restauracion o reparacion de pisos-Restauracion o reparacion
de pisos interior M2 EVENTO

586 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

587 Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso M2 EVENTO

588 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

589 Restauracion o reparacion de pisos-De piso vinilico Restauracion o reparacion de pisos-De piso vinilico M2 EVENTO
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590 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

591 Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento M2 EVENTO

592 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

593 Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales M2 EVENTO

594 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

595
Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso
de cascotes e entre 20 cm

Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso
de cascotes e entre 20 cm M2 EVENTO

596 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

597 Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso M2 EVENTO

598 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

599 Restauracion o reparacion de pisos-Contra piso en calabozo Restauracion o reparacion de pisos-Contra piso en calabozo M2 EVENTO

600 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

601
Restauracion o reparacion de pisos-Desmontaje y Colocacion -
Ejecución de carpeta alisada

Restauracion o reparacion de pisos-Desmontaje y Colocacion -
Ejecución de carpeta alisada M2 EVENTO

602 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

603 Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de carpeta Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de carpeta M2 EVENTO

604 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

605
Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de carpeta
para piso cerámico

Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de carpeta
para piso cerámico M2 EVENTO

606 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

607
Restauracion o reparacion de pisos-Provisión y colocación de
carpeta para piso vinílico

Restauracion o reparacion de pisos-Provisión y colocación de
carpeta para piso vinílico M2 EVENTO

608 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

609
Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de regularizacion
de piso para veredas

Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de regularizacion
de piso para veredas M2 EVENTO

610 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

611
Restauracion o reparacion de pisos-Provisión y colocación de
baldosas tipo vainilla para veredas

Restauracion o reparacion de pisos-Provisión y colocación de
baldosas tipo vainilla para veredas M2 EVENTO

612 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

613
Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de la aislación
de pisos en baños.

Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de la aislación
de pisos en baños. M2 EVENTO

614 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

615
Restauracion o reparacion de pisos-Provisón y colocación de
pisos tipo baldosones de hormigón.

Restauracion o reparacion de pisos-Provisón y colocación de
pisos tipo baldosones de hormigón. M2 EVENTO

616 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

617
Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de piso de
hormigón

Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de piso de
hormigón M2 EVENTO

618 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

619
Restauracion o reparacion de pisos-Piso de alisado de
cemento

Restauracion o reparacion de pisos-Piso de alisado de
cemento M2 EVENTO

620 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

621 Restauracion o reparacion de pisos-Piso de Hº  de 10 cm Restauracion o reparacion de pisos-Piso de Hº  de 10 cm M2 EVENTO

622 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

623
Restauracion o reparacion de pisos-Cambio y reposicion de
piso granito nacional

Restauracion o reparacion de pisos-Cambio y reposicion de
piso granito nacional M2 EVENTO
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624 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

625
Restauracion o reparacion de pisos-Encerado de piso de
granito a maquina

Restauracion o reparacion de pisos-Encerado de piso de
granito a maquina M2 EVENTO

626 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

627 Restauracion o reparacion de pisos-Pulido de pisos de granito Restauracion o reparacion de pisos-Pulido de pisos de granito M2 EVENTO

628 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

629
Restauracion o reparacion de pisos-Provisión y colocación de
piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm

Restauracion o reparacion de pisos-Provisión y colocación de
piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm M2 EVENTO

630 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

631
Restauracion o reparacion de azulejos-Provisión y colocación
de azulejos 15 x 15 cm.

Restauracion o reparacion de azulejos-Provisión y colocación
de azulejos 15 x 15 cm. M2 EVENTO

632 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

633
Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion
de azulejos 20 x 30 cm.

Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion de
azulejos 20 x 30 cm. M2 EVENTO

634 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

635
Instalacion y/o reparación de espejos para pared-Espejos -
Tipo Float en sanitarios e= 4 mm

Instalacion y/o reparación de espejos para pared-Espejos -
Tipo Float en sanitarios e= 4 mm M2 EVENTO

636 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

637 Servicio de carpinteria Servicio de carpinteria M2 EVENTO

638 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

639
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Mocheta
de ventanas

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Mocheta
de ventanas M2 EVENTO

640 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

641
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De puertas
con marcos con recuperación

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De puertas
con marcos con recuperación M2 EVENTO

642 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

643
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De
abertura

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De
abertura UNI EVENTO

644 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

645
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y Colocación de puerta de eucatex

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y Colocación de puerta de eucatex UNI EVENTO

646 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

647
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de puerta de vidrio templado

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de puerta de vidrio templado GL EVENTO

648 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

649
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado GL EVENTO

650 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

651
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas UNI EVENTO

652 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

653
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas UNI EVENTO

654 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

655
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado UNI EVENTO
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656 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

657
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado
8mm 0,60m x 0,40m

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado
8mm 0,60m x 0,40m UNI EVENTO

658 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

659
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 0,40x0,60

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 0,40x0,60 GL EVENTO

660 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

661
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,10x1,00

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,10x1,00 GL EVENTO

662 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

663
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,15x2,10

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,15x2,10 GL EVENTO

664 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

665
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,35x1,00

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,35x1,00 GL EVENTO

666 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

667
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,50x0,80

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,50x0,80 GL EVENTO

668 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

669
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,60x1,00

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana tipo blindex 1,60x1,00 GL EVENTO

670 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

671
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventanas tipo balancin

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventanas tipo balancin GL EVENTO

672 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

673
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de rejas de varillas lisas de 16mm y herrajes

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de rejas de varillas lisas de 16mm y herrajes GL EVENTO

674 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

675
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Parasoles
con estructura metalica

Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Parasoles
con estructura metalica GL EVENTO

676 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra UNI EVENTO

677
Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión,
colocación de mamparas plomadas

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión,
colocación de mamparas plomadas M2 EVENTO

678 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

679
Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
colocación de mampara ciega de eucatex de 35 mm

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
colocación de mampara ciega de eucatex de 35 mm M2 EVENTO

680
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación

Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

681
Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
Colocación de mampara vidriada de 35 mm de eucatex

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
Colocación de mampara vidriada de 35 mm de eucatex M2 EVENTO

682 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

683
Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
colocación de mamparas de roca yeso tipo RH

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
colocación de mamparas de roca yeso tipo RH M2 EVENTO

684 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

685
Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
Colocación de mamparas de roca yeso de 50 mm tipo RH

Desmontaje y/o Colocacion de mamparas-Provisión y
Colocación de mamparas de roca yeso de 50 mm tipo RH M2 EVENTO

686 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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687
Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-De
planchas de granito natural para escaleras y umbrales

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio-De
planchas de granito natural para escaleras y umbrales ml EVENTO

688 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

689
Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio- Escalera
de Hormigon Armado

Mantenimiento / Reparacion de Escalera de edificio- Escalera
de Hormigon Armado GL EVENTO

690 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

691
Reparacion / Mantenimiento de baño-Juego completo para
baño con cisterna alta , tapa sanitaria, sifon, tubo bajada de
embutir p/ cisterna

Reparacion / Mantenimiento de baño-Juego completo para
baño con cisterna alta , tapa sanitaria, sifon, tubo bajada de
embutir p/ cisterna UNI EVENTO

692 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

693
Reparacion / Mantenimiento de baño-Juego para baño con
cisterna alta , tapa sanitaria, lavatorio, sopapa FV, sifon,
canilla FV

Reparacion / Mantenimiento de baño-Juego para baño con
cisterna alta , tapa sanitaria, lavatorio, sopapa FV, sifon,
canilla FV UNI EVENTO

694 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

695 Servicio de Demolicion-De Cascotes Servicio de Demolicion-De Cascotes M2 EVENTO

696 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

697 Servicio de Demolicion-retiro de marcos y ventanas Servicio de Demolicion-retiro de marcos y ventanas UNI EVENTO

698 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

699 Servicio de Demolicion-De muebles fijos y desmontables Servicio de Demolicion-De muebles fijos y desmontables M2 EVENTO

700 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

701 Servicio de Excavación Estructura-Excavación para cimiento Servicio de Excavación Estructura-Excavación para cimiento ml EVENTO

702 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

703
Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 45cmx20cm,
aplicado a mampara.

Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 45cmx20cm,
aplicado a mampara. UNI EVENTO

704 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

705
Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m
interior colgante.

Preparacion de obra-Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m
interior colgante. UNI EVENTO

706 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

707
Cimiento-Servicio de instalación y reparación - Ejecución de
cimiento de PBC

Cimiento-Servicio de instalación y reparación - Ejecución de
cimiento de PBC M3 EVENTO

708 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

709
Mamposteria-Demolición de revoque exterior para reparación
de humedad

Mamposteria-Demolición de revoque exterior para reparación
de humedad M2 EVENTO

710 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

711 Mamposteria-Demolición de revoque Mamposteria-Demolición de revoque M2 EVENTO

712 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

713 Mamposteria-Demolicion de mampostería de 0,30 Mamposteria-Demolicion de mampostería de 0,30 M2 EVENTO

714 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

715 Mamposteria-Demolicion de mampostería de 0,20 cm Mamposteria-Demolicion de mampostería de 0,20 cm M2 EVENTO

716 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

717 Mamposteria-Demolicion de mampostería de 0,15 Mamposteria-Demolicion de mampostería de 0,15 M2 EVENTO

718 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

719 Mamposteria-Demolicion de muro Mamposteria-Demolicion de muro M2 EVENTO

720 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

42/181



721 Mamposteria-Demolicion de azulejos de baño y cocina Mamposteria-Demolicion de azulejos de baño y cocina M2 EVENTO

722 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

723 Mamposteria-Mampostería armada 0,20m en calabozo Mamposteria-Mampostería armada 0,20m en calabozo M2 EVENTO

724 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

725 Mamposteria-Mampostería de 0,15 ladrillo común Mamposteria-Mampostería de 0,15 ladrillo común M2 EVENTO

726 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

727 Mamposteria-Mampostería de 0,20 ladrillo común Mamposteria-Mampostería de 0,20 ladrillo común M2 EVENTO

728 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

729 Mamposteria-Mampostería de 0,30 ladrillo común Mamposteria-Mampostería de 0,30 ladrillo común M2 EVENTO

730 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra UNI EVENTO

731 Mamposteria-Mampostería de 0,45 ladrillo común Mamposteria-Mampostería de 0,45 ladrillo común M2 EVENTO

732 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

733 Mamposteria-Mampostería de calce e=0,20 m en baños Mamposteria-Mampostería de calce e=0,20 m en baños M2 EVENTO

734 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

735
Colocacion de pisos - contrapisos-Cambio completo de piso -
desmonte de lo existente

Colocacion de pisos - contrapisos-Cambio completo de piso -
desmonte de lo existente M2 EVENTO

736 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

737 Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño M2 EVENTO

738 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

739
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño
existente

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño
existente M2 EVENTO

740 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

741 Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para cocina Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para cocina M2 EVENTO

742 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

743
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño
publico nuevo

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño
publico nuevo M2 EVENTO

744 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

745 Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño M2 EVENTO

746 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

747
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestido en cocina -
mesada y azulejo en pared

Colocacion de pisos - contrapisos-Revestido en cocina -
mesada y azulejo en pared GL EVENTO

748 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

749
Colocacion de pisos - contrapisos-Mesada tipo granito para
cocina

Colocacion de pisos - contrapisos-Mesada tipo granito para
cocina M2 EVENTO

750 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

751 Colocacion de pisos Colocacion de pisos M2 EVENTO

752 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

753 Colocacion de pisos Colocacion de pisos M2 EVENTO

754 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

755
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso tipo granito idéntico al existente.

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso tipo granito idéntico al existente. M2 EVENTO

756 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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757
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso ceramico simil existente

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso ceramico simil existente M2 EVENTO

758 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

759
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso porcelanato simil existente

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso porcelanato simil existente M2 EVENTO

760 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

761
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso vinílico alto tráfico

Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso vinílico alto tráfico M2 EVENTO

762 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

763
Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras de uso
hospitalario a cilindro

Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras de uso
hospitalario a cilindro UNI EVENTO

764 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

765
Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras especiales de
alta seguridad tipo tetra

Aberturas-Provision y colocacion de cerraduras especiales de
alta seguridad tipo tetra UNI EVENTO

766 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

767
Aberturas-Provision y colocación de cerraduras para
aberturas Aberturas-Provision y colocación de cerraduras para aberturas UNI EVENTO

768 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

769
Aberturas-Provision y colocacion de Bisagras vaiven
reforzadas de 5

Aberturas-Provision y colocacion de Bisagras vaiven
reforzadas de 5 UNI EVENTO

770 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

771
Aberturas-Reparación de puertas, incluye provisión y
colocación de manijones

Aberturas-Reparación de puertas, incluye provisión y
colocación de manijones UNI EVENTO

772 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

773
Aberturas-Provisión y colocación de cerraduras de puertas,
según las existentes

Aberturas-Provisión y colocación de cerraduras de puertas,
según las existentes UNI EVENTO

774 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

775
Aberturas-Provisión y colocación de manijas y herrajes de
puertas.

Aberturas-Provisión y colocación de manijas y herrajes de
puertas. UNI EVENTO

776 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

777 Aberturas-Provisión y colocación de herrajes de ventanas. Aberturas-Provisión y colocación de herrajes de ventanas. UNI EVENTO

778 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

779
Aberturas-Provisión y colocación de marcos de madera según
modelo extraído

Aberturas-Provisión y colocación de marcos de madera según
modelo extraído UNI EVENTO

780 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

781 Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.70 Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.70 UNI EVENTO

782 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

783 Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.80 Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.80 UNI EVENTO

784 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

785 Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja UNI EVENTO

786 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

787 Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.70 Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.70 UNI EVENTO

788 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

789 Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja placa Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja placa UNI EVENTO

790 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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791 Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.80 Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.80 UNI EVENTO

792 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

793
Aberturas-Provisión y colocación de contramarcos de madera
según modelo extraído

Aberturas-Provisión y colocación de contramarcos de madera
según modelo extraído ml EVENTO

794 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

795 Aberturas Aberturas UNI EVENTO

796 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

797 Aberturas-Provisión y colocación de puerta placa Aberturas-Provisión y colocación de puerta placa UNI EVENTO

798 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

799 Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa de madera Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa de madera UNI EVENTO

800 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

801
Aberturas-Provisión y colocación de puertas tablero de
madera

Aberturas-Provisión y colocación de puertas tablero de
madera UNI EVENTO

802 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

803 Aberturas-Provisión y colocación de boxes en sanitarios Aberturas-Provisión y colocación de boxes en sanitarios UNI EVENTO

804 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

805
Aberturas-Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa
de hierro.

Aberturas-Provisión, cambio y colocación de puertas de chapa
de hierro. M2 EVENTO

806 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

807
Aberturas-Provisión y colocación de puertas dobles de
madera según las existentes sin vidrio.

Aberturas-Provisión y colocación de puertas dobles de madera
según las existentes sin vidrio. UNI EVENTO

808 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

809
Aberturas-Provisión y colocación de puertas dobles de
madera según las existentes con vidrio.

Aberturas-Provisión y colocación de puertas dobles de madera
según las existentes con vidrio. UNI EVENTO

810 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

811
Aberturas-Aberturas-Provision y Colocacion de Vidrio
Templado de 10 mm

Aberturas-Aberturas-Provision y Colocacion de Vidrio
Templado de 10 mm M2 EVENTO

812 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

813
Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 10
mm, con aberturas corredizas

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 10
mm, con aberturas corredizas M2 EVENTO

814 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

815 Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm M2 EVENTO

816 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

817
Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm,
con aberturas corredizas

Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm,
con aberturas corredizas M2 EVENTO

818 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

819 Aberturas-Ploteado sobre blindex Aberturas-Ploteado sobre blindex M2 EVENTO

820 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

821 Aberturas-Polarizado de vidrios Aberturas-Polarizado de vidrios M2 EVENTO

822 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

823
Aberturas-Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
10 mm.

Aberturas-Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
10 mm. M2 EVENTO

824 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO
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825
Aberturas-Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
8 mm.

Aberturas-Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
8 mm. M2 EVENTO

826 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

827 Aberturas-Reubicación de puertas metálicas Aberturas-Reubicación de puertas metálicas GL EVENTO

828 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

829 Aberturas-Provisión y colocación de ladrillos de vidrio Aberturas-Provisión y colocación de ladrillos de vidrio UNI EVENTO

830 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

831 Aberturas-Mantenimiento de barandas Aberturas-Mantenimiento de barandas GL EVENTO

832 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

833 Aberturas-Provisión y colocación portón de hierro Aberturas-Provisión y colocación portón de hierro M2 EVENTO

834 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

835 Aberturas-Aberturas-Colocación de portón de hierro Aberturas-Aberturas-Colocación de portón de hierro M2 EVENTO

836 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

837
Aberturas-Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes

Aberturas-Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes UNI EVENTO

838 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

839 Servicio de pintura-Enduido de paredes interior exterior Servicio de pintura-Enduido de paredes interior exterior M2 EVENTO

840 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

841
Servicio de pintura-Servicio de pintura-Enduido cementicio
interior exterior

Servicio de pintura-Servicio de pintura-Enduido cementicio
interior exterior M2 EVENTO

842 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

843
Servicio de pintura-De señalizacion de pisos en
estacionamiento al epoxi

Servicio de pintura-De señalizacion de pisos en
estacionamiento al epoxi M2 EVENTO

844 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

845 Servicio de pintura- de piedra y ladrillos con ácido muríatico Servicio de pintura- de piedra y ladrillos con ácido muríatico M2 EVENTO

846 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

847 Servicio de pintura-Pintura insecticida Servicio de pintura-Pintura insecticida M2 EVENTO

848 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

849 Limpieza de obra-Servicio de retiro de escombro Limpieza de obra-Servicio de retiro de escombro M2 EVENTO

850 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

851 Limpieza de obra-Provision de Contenedor para escombros Limpieza de obra-Provision de Contenedor para escombros UNI EVENTO

852 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

853 Limpieza de obra-Limpieza de obra-Traslado de escombro Limpieza de obra-Limpieza de obra-Traslado de escombro UNI EVENTO

854 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

855 Limpieza de obra-Limpieza diaria Limpieza de obra-Limpieza diaria UNI EVENTO

856 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

857 Limpieza de obra-Limpieza final Limpieza de obra-Limpieza final UNI EVENTO

858 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

859 Pilar-Estructura de hormigon armado pilares en fachada Pilar-Estructura de hormigon armado pilares en fachada M3 EVENTO

860 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

861 Pilar-Pilares en hormigon armado 12x30 en calabozo Pilar-Pilares en hormigon armado 12x30 en calabozo M3 EVENTO
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862 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

863 Replanteo y marcación Replanteo y marcación M2 EVENTO

864 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

865
Servicio creación y reparación de mosaicos-De mosaicos
graniticos

Servicio creación y reparación de mosaicos-De mosaicos
graniticos M2 EVENTO

866 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

867 Servicio de Herreria-Trabajos de herrería en Gral. Servicio de Herreria-Trabajos de herrería en Gral. ml EVENTO

868 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

869
Servicios de paisajismo de plantas interiores-Remoción de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas

Servicios de paisajismo de plantas interiores-Remoción de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas M2 EVENTO

870 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVENTO

     

     

LOTE N° 2 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES SANITARIO GRUPAL  MASCULINO Y FEMENINO EN EDIFICIO DE ISEPOL - ACT 6

ITEM  Descripcion   Especificaciones 
UNI de
medida Presentacion 

1 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de 
aberturas UNI EVE

2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

3 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de malla en uniones de mamposterias y vigas/pilares M2 EVE

4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

5 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de Juntas de
dilatación / pisos. ML EVE

6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación ML EVE

7 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Reparación de Juntas
de dilatación / mamposteria exterior ML EVE

8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

9 Reparacion de pared
Reparacion de pared-desmonte de revoque y Reparación de
roturas de paredes con envarillado. M2 EVE

10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

11 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Terminales para 
umbrales ML EVE

12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

13 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de cantoneras metálicas   EVE

14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

15 Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios
Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Reparación
completa de los sanitarios con cambios completos de
artefactos sanitarios UNI EVE

16 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

17 Reparacion de revoque Reparacion de revoque-Desmonte de  revoque M2 EVE

18 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

19 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con
hidrofugo interior M2 EVE
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20 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

21 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque a dos capas filtrado con
hidrofugo en baños M2 EVE

22 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

23 Reparacion de pared
Reparacion de pared-Reparación de filtración y humedad en
paredes interior y exterior M2 EVE

24 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

25 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo PI5 ML EVE

26 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

27 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo ceramico ML EVE

28 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

29 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo porcelanato. M2 EVE

30 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

31 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Remoción de artefactos eléctricos UNI EVE

32 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

33 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de circuitos electricos externos ML EVE

34 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

35 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de equipos fluorescentes UNI EVE

36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

37 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM monofasicas UNI EVE

38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

39 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Desmontaje de llaves TM trifasicas UNI EVE

40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

41 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexión ML EVE

42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

43 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomas corrientes comunes UNI EVE

44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

45 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de luces UNI EVE

46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

47 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion UNI EVE

48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

49 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tubos LED UNI EVE

50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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51 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente UNI EVE

52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

53 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas UNI EVE

54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

55 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes UNI EVE

56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

57 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion UNI EVE

58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

59 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo LED UNI EVE

60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

61 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y
mantenimiento UNI EVE

62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

63 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo UNI EVE

64 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

65 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Readecuación de instalaciones eléctricas UNI EVE

66 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

67 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de un punto y tomacorriente. UNI EVE

68 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

69 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. UNI EVE

70 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

71 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. UNI EVE

72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

73 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas UNI EVE

74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

75 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas tipo schucko UNI EVE

76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

77 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de tapas ciegas UNI EVE

78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra. UNI EVE

80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros UNI EVE

82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros UNI EVE

84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Principal UNI EVE

86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Secundario UNI EVE

88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy UNI EVE

90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de
conexión octogonal UNI EVE

92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra UNI EVE

93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares UNI EVE

94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocación de Cajas plasticas UNI EVE

96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares UNI EVE

98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plasticas rectangulares
externas UNI EVE

100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal UNI EVE

102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plásticas cuadrada UNI EVE

104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Electroductos corrugados
embutidos ML EVE

106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de electroductos lisos embutidos ml EVE

108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

109 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mM2 ml EVE

110 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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111 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 4 mM2 ml EVE

112 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

113 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 6 mM2 ml EVE

114 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

115 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 10 mM2 ml EVE

116 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

117 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 16 mM2 ml EVE

118 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

119 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica. UNI EVE

120 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

121 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
cambio de cañerias de inodoros UNI EVE

122 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

123 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos para desagues cloacales. UNI EVE

124 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

125 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal UNI EVE

126 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

127 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 60 x 60 UNI EVE

128 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

129 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal 40 x 40 UNI EVE

130 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

131 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuación de registro cloacal UNI EVE

132 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

133 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de cañerias para desagues cloacales. ml EVE

134 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

135 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañeria de 150 mm ml EVE

136 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

137 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocacion de cañeria de 100 mm ml EVE

138 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

139 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañeria de 50 mm ml EVE

140 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

141 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañeria de 40 mm ml EVE
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142 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

143 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos  100x90 mm UNI EVE

144 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

145 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexión flexible cromada de 0,50 m UNI EVE

146 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

147 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Sopapa para lavatorio UNI EVE

148 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

149 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable UNI EVE

150 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

151 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico alto bronce para lavatorio UNI EVE

152 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

153 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico movil de marca reconocida UNI EVE

154 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

155 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable  para mesada similar dimensión
del extraido UNI EVE

156 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

157 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable con mesada M2 EVE

158 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

159 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y cambio de kit de Descarga de Inodoros UNI EVE

160 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

161 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión de inodoro con cisterna baja UNI EVE

162 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

163 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio y colocación de espejo del baño M2 EVE

164 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

165 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio metálico lineal con sifon incorporado UNI EVE

166 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

167 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias y conexiones para mingitorios UNI EVE

168 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

169 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Jabonera UNI EVE

170 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

171 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portatoallero UNI EVE
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172 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

173 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Portarollo con su portarrodillo UNI EVE

174 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

175 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 3 UNI EVE

176 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

177 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1 / 2 UNI EVE

178 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

179 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1 / 4 UNI EVE

180 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

181 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 UNI EVE

182 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

183 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de rejillas sifonadas 15x15 UNI EVE

184 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

185 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Trabajo de plomeria en general UNI EVE

186 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

187 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. UNI EVE

188 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

189 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio completo de caños  de desague cloacal GL EVE

190 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

191 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, provisión y colocación de griferias de
agua GL EVE

192 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

193 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
puntos y tomas GL EVE

194 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

195 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de guardas de baños ML EVE

196 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

197 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm M2 EVE

198 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

199 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm, de granito natural
base gris M2 EVE

200 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

201 Desmontaje de artefactos sanitarios
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmontaje de
artefactos sanitarios-Desmonte de artefacto sanitarios UNI EVE
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202 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

203 Desmontaje de artefactos sanitarios
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
desague cloacal por baño ML EVE

204 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

205 Desmontaje de artefactos sanitarios
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
agua corriente por baño ML EVE

206 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

207 Servicio de pintura de exteriores
Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior
con tratamiento antihumedad M2 EVE

208 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

209 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura látex para interior
con tratamiento antihumedad M2 EVE

210 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

211 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria
metálica al sintético. M2 EVE

212 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

213 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al barniz M2 EVE

214 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

215 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas M2 EVE

216 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

217 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria de
madera al sintético. M2 EVE

218 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

219 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada M2 EVE

220 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

221 Servicio de pintura cielo razo
Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso con
pintura impermeabilizante M2 EVE

222 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

223 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso M2 EVE

224 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

225 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso M2 EVE

226 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

227 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso
de cascotes e / 20 cm M2 EVE

228 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

229 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso M2 EVE

230 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

231 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Desmontaje y Colocacion -
Ejecución de carpeta alisada M2 EVE

232 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

233 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de carpeta M2 EVE

234 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

235 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de carpeta
para piso M2 EVE
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236 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

237 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Cambio de la aislación de
pisos en baños. M2 EVE

238 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

239 Restauracion o reparacion de azulejos
Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion de
azulejos 20 x 30 cm. M2 EVE

240 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

241 Instalacion y/o reparación de espejos para pared
Instalacion y/o reparación de espejos para pared-Espejos -
Tipo Float en sanitarios e= 4 mm M2 EVE

242 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

243 Servicio de carpinteria Servicio de carpinteria-Trabajos de carpinteria en Gral. M2 EVE

244 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

245 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Mocheta
de ventanas M2 EVE

246 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

247 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De puertas
con marcos con recuperación M2 EVE

248 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

249 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De
abertura UNI EVE

250 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

251 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado GL EVE

252 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

253 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas UNI EVE

254 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

255 Mamposteria
Mamposteria-Demolición de revoque exterior para reparación
de humedad M2 EVE

256 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

257 Mamposteria Mamposteria-Demolición de revoque M2 EVE

258 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

259 Colocacion de pisos - contrapisos Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño M2 EVE

260 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

261 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño
existente M2 EVE

262 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

263 Colocacion de pisos - contrapisos Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño M2 EVE

264 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

265 Colocacion de pisos - contrapisos Colocacion de pisos-Provisión y colocación de piso - PI5 M2 EVE

266 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

267 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso PI4 ALTA RESISTENCIA ANTIDESLIZANTE COLOR A
DEFINIR M2 EVE

268 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE
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269 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso porcelanato M2 EVE

270 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

271 Aberturas Aberturas-Provision y colocación de cerraduras para aberturas UNI EVE

272 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

273 Aberturas
Aberturas-Reparación de puertas, incluye provisión y
colocación de manijones UNI EVE

274 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

275 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de cerraduras de puertas,
según las existentes UNI EVE

276 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

277 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de manijas y herrajes de
puertas. UNI EVE

278 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

279 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de herrajes de ventanas. UNI EVE

280 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

281 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de marcos de madera según
modelo extraido UNI EVE

282 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

283 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.70 UNI EVE

284 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

285 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.80 UNI EVE

286 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

287 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja UNI EVE

288 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

289 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.70 UNI EVE

290 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

291 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja placa UNI EVE

292 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

293 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.80 UNI EVE

294 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

295 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de contramarcos de madera
según modelo extraido ML EVE

296 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

297 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja placa
0.80x2,10 y cerradura UNI EVE

298 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

299 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa de madera UNI EVE

300 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

301 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de puertas tablero de
madera UNI EVE

302 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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303 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de vidrios  templados de 8
mm. M2 EVE

304 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

305 Servicio de pintura Servicio de pintura-Enduido de paredes interior exterior M2 EVE

306 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

307 Limpieza de obra Limpieza de obra-Servicio de retiro de escombro M3 EVE

308 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M3 EVE

309 Limpieza de obra Limpieza de obra-Provision de Contenedor para escombros UNI EVE

310 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

311 Limpieza de obra Limpieza de obra-Limpieza de obra-Traslado de escombro UNI EVE

312 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

313 Limpieza de obra Limpieza de obra-Limpieza diaria y final de obra UNI EVE

314 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

 

     

     

     

LOTE N° 3 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES COLEGIO DE POLICIA MERLO-SEDE CENTRAL - ACT 6

ITEM  Descripcion   Especificaciones 
UNI de
medida Presentacion 

1 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Desmonte de 
aberturas UNI EVE

2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

3 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Remoción de
membrana de aislación M2 EVE

4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

5 Servicio de instalación y reparación de cielorrasos
Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparación de cielorraso M2 EVE

6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

7 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de malla en uniones de mamposterias y vigas/pilares M2 EVE

8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

9 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de Juntas de
dilatación / pisos. ML EVE

10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación ML EVE

11 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Reparación de Juntas
de dilatación / mamposteria exterior ML EVE

12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

13 Reparacion de pared
Reparacion de pared-Reparación de roturas de paredes con
envarillado. M2 EVE

14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

15 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Construcción de acera
o vereda M2 EVE

16 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE
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17 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Terminales para 
umbrales ML EVE

18 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

19 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de cantoneras metálicas ML EVE

20 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

21 Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios
Montaje / Desmontaje de artefactos sanitarios-Reparación
completa de los sanitarios con cambios completos de
artefactos sanitarios UNI EVE

22 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

23 Reparación de techo
Reparación de techo-Mantenimiento y reparacion de techo de
teja M2 EVE

24 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

25
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Desmonte de canaleta aerea externa ML EVE

26 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

27
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Desmonte de canaleta embutida aerea ML EVE

28 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

29
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC ML EVE

30 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

31
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. ML EVE

32 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

33
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Provisión y colocación de canaletas y bajadas ML EVE

34 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

35 Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada
Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y cambio de canaletas alero del edificio ML EVE

36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

37 Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada
Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 M2 EVE

38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

39 Reparacion de revoque Reparacion de revoque-Desmonte de  revoque M2 EVE

40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

41 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con
hidrofugo interior M2 EVE

42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

43 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque de 1 capa 1,5 cm. con
hidrofugo exterior M2 EVE

44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

45 Reparacion de revoque Reparacion de revoque M2 EVE

46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra M2 EVE

47 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios) M2 EVE

48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE
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49 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque a dos capas filtrado con
hidrofugo en baños M2 EVE

50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

51 Reparacion de pared
Reparacion de pared-Reparación de filtración y humedad en
paredes interior y exterior M2 EVE

52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

53 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo ceramico ML EVE

54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

55 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo porcelanato. M2 EVE

56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

57 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Remoción de artefactos eléctricos UNI EVE

58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

59 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion UNI EVE

60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

61 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas UNI EVE

62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

63 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de equipos fluorescentes LED UNI EVE

64 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

65 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo LED UNI EVE

66 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

67 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para ventilador UNI EVE

68 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

69 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revisión y reparación de circuito de aire acondicionado UNI EVE

70 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

71 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para aire acondicionado UNI EVE

72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

73 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire
monofasico UNI EVE

74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

75 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifásico UNI EVE

76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

77 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y
mantenimiento UNI EVE

78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo UNI EVE

80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Readecuación de instalaciones eléctricas UNI EVE

82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas UNI EVE

84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de tomacorrientes de piso UNI EVE

86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de un punto y tomacorriente. UNI EVE

88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. UNI EVE

90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. UNI EVE

92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas UNI EVE

94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas tipo schucko UNI EVE

96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de tapas ciegas UNI EVE

98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra. UNI EVE

100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros UNI EVE

102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros UNI EVE

104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Principal UNI EVE

106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Secundario UNI EVE

108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

109 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares UNI EVE
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110 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

111 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocación de Cajas plasticas UNI EVE

112 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

113 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica. UNI EVE

114 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

115 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de cañerias de inodoros UNI EVE

116 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

117 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos para desagues cloacales. UNI EVE

118 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

119 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Construcción de registro de desague cloacal UNI EVE

120 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

121 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de  rejilla de hierro UNI EVE

122 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

123 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de tapas de registros pluviales UNI EVE

124 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

125 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación de registros pluviales y cloacales UNI EVE

126 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

127 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante UNI EVE

128 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

129 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañerias para desagues pluviales. ml EVE

130 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

131 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
desague pluvial de losa con caños de PVC de 100mm ml EVE

132 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

133 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provision y colocacion de cañerias para desagues cloacales. ml EVE

134 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

135 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañeria de 150 mm ml EVE

136 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

137 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocacion de cañeria de 100 mm ml EVE

138 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

139 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañeria de 50 mm ml EVE

140 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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141 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de cañeria de 40 mm ml EVE

142 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

143 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de codos  100x90 mm UNI EVE

144 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

145 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Conexión flexible cromada de 0,50 m UNI EVE

146 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

147 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Sopapa para lavatorio UNI EVE

148 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

149 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable UNI EVE

150 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

151 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m UNI EVE

152 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

153 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico alto bronce para lavatorio UNI EVE

154 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

155 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla pico movil de marca reconocida UNI EVE

156 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

157 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Canilla de pared tipo comun cromada UNI EVE

158 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

159 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable simple para mesada UNI EVE

160 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

161 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Bachas de acero inoxidable con mesada M2 EVE

162 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

163 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Reparación de pérdidas de agua UNI EVE

164 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

165 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y cambio de kit de Descarga de Inodoros UNI EVE

166 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

167 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión de inodoro con cisterna baja UNI EVE

168 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

169 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraido UNI EVE

170 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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171 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraido. UNI EVE

172 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

173 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraido UNI EVE

174 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

175 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Cambio y colocación de espejo del baño M2 EVE

176 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

177 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro. UNI EVE

178 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

179 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mingitorio con sifon incorporado UNI EVE

180 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

181 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Griferias y conexiones para mingitorios UNI EVE

182 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

183 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Trabajo de plomeria en general UNI EVE

184 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

185 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. UNI EVE

186 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

187 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal GL EVE

188 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

189 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, provisión y colocación de griferias de
agua GL EVE

190 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

191 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
puntos y tomas GL EVE

192 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

193 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y/o reparacion y/o suministro artefactos para
baños GL EVE

194 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

195 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de guardas de baños ML EVE

196 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

197 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm M2 EVE

198 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

199 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mesadas con zócalo y fronton de 10cm, de granito natural
base gris M2 EVE
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200 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

201 Desmontaje de artefactos sanitarios
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmontaje de
artefactos sanitarios-Desmonte de artefacto sanitarios UNI EVE

202 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

203 Desmontaje de artefactos sanitarios
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
desague cloacal por baño ML EVE

204 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

205 Desmontaje de artefactos sanitarios
Desmontaje de artefactos sanitarios-Desmonte de cañeria de
agua corriente por baño ML EVE

206 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

207 Servicio de pintura de exteriores
Servicio de pintura de exteriores-Tratamiento antihumedad
con hidrofugo a 1M de altura ML EVE

208 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

209 Servicio de pintura de exteriores
Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior
con tratamiento antihumedad M2 EVE

210 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

211 Servicio de pintura de exteriores Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior M2 EVE

212 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

213 Servicio de pintura de exteriores Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex sin enduido M2 EVE

214 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

215 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura látex para interior
con tratamiento antihumedad M2 EVE

216 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

217 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura látex sin enduido M2 EVE

218 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

219 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura látex en puertas y
ventanas de maderas M2 EVE

220 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

221 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria
metálica al sintético. M2 EVE

222 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

223 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al barniz M2 EVE

224 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

225 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de maderamen y
Tejuelones M2 EVE

226 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

227 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura en aberturas M2 EVE

228 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

229 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al látex. M2 EVE

230 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

231 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria de
madera al sintético. M2 EVE

232 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

233 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético. ML EVE
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234 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

235 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada M2 EVE

236 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

237 Servicio de pintura cielo razo Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al látex. M2 EVE

238 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

239 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso M2 EVE

240 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

241 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Restauracion o reparacion
de pisos interior M2 EVE

242 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

243 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso M2 EVE

244 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

245 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento M2 EVE

246 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

247 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales M2 EVE

248 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

249 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso
de cascotes e / 20 cm M2 EVE

250 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

251 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de contrapiso M2 EVE

252 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

253 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Desmontaje y Colocacion -
Ejecución de carpeta alisada M2 EVE

254 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

255 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de carpeta M2 EVE

256 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

257 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Colocación de carpeta
para piso cerámico M2 EVE

258 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

259 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de regularizacion
de piso para veredas M2 EVE

260 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

261 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de la aislación
de pisos en baños. M2 EVE

262 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

263 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Provisón y colocación de
pisos tipo baldosones de hormigón. M2 EVE

264 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

265 Restauracion o reparacion de azulejos
Restauracion o reparacion de azulejos-Cambio y colocacion de
azulejos 20 x 30 cm. M2 EVE

266 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

267 Instalacion y/o reparación de espejos para pared
Instalacion y/o reparación de espejos para pared-Espejos -
Tipo Float en sanitarios e= 4 mm M2 EVE
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268 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

269 Servicio de carpinteria Servicio de carpinteria-Trabajos de carpinteria en Gral. M2 EVE

270 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

271 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Mocheta
de ventanas M2 EVE

272 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

273 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De puertas
con marcos con recuperación M2 EVE

274 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

275 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De
abertura UNI EVE

276 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

277 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y Colocación de puerta de eucatex UNI EVE

278 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

279 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de puerta de vidrio templado GL EVE

280 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

281 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado GL EVE

282 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

283 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-(Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas UNI EVE

284 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

285 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y colocación de ventana corrediza de 2 hojas, vidreo templado UNI EVE

286 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

287 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventanas tipo balancin GL EVE

288 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

289 Mamposteria
Mamposteria-Demolición de revoque exterior para reparación
de humedad M2 EVE

290 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

291 Mamposteria Mamposteria-Demolición de revoque M2 EVE

292 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

293 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso ceramico PI4 ALTO TRAFICO M2 EVE

294 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

295 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso porcelanato simil existente M2 EVE

296 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

297 Aberturas Aberturas-Provision y colocación de cerraduras para aberturas UNI EVE

298 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

299 Aberturas
Aberturas-Reparación de puertas, incluye provisión y
colocación de manijones UNI EVE

300 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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301 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de cerraduras de puertas,
según las existentes UNI EVE

302 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

303 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de manijas y herrajes de
puertas. UNI EVE

304 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

305 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de herrajes de ventanas. UNI EVE

306 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

307 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de marcos de madera según
modelo extraido UNI EVE

308 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

309 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.70 UNI EVE

310 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

311 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de marcos para puertas 0.80 UNI EVE

312 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

313 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja UNI EVE

314 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

315 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.70 UNI EVE

316 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

317 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja placa UNI EVE

318 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

319 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa 0.80 UNI EVE

320 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

321 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de puertas 1 hoja placa
0.80x2,10 y cerradura UNI EVE

322 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

323 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de puertas placa de madera UNI EVE

324 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

325 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de puertas tablero de
madera UNI EVE

326 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

327 Aberturas
Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 10
mm, con aberturas corredizas M2 EVE

328 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

329 Aberturas
Aberturas-Provision y Colocacion de vidrio templado de 8 mm,
con aberturas corredizas M2 EVE

330 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

331 Aberturas Aberturas-Ploteado sobre blindex M2 EVE

332 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

333 Aberturas Aberturas-Polarizado de vidrios M2 EVE

334 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

335 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de vidrios templados de 10
mm. M2 EVE
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336 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

337 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de vidrios  templados de 8
mm. M2 EVE

338 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

339 Servicio de pintura Servicio de pintura-Enduido de paredes interior exterior M2 EVE

340 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

341 Servicio de pintura
Servicio de pintura-Servicio de pintura-Enduido cementicio
interior exterior M2 EVE

342 Servicio de pintura Servicio de pintura- de piedra y ladrillos con ácido muriatico M2 EVE

343 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

344 Servicio de pintura Servicio de pintura-Pintura insecticida M2 EVE

345 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

346 Limpieza de obra Limpieza de obra-Servicio de retiro de escombro M3 EVE

347 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M3 EVE

348 Limpieza de obra Limpieza de obra-Provision de Contenedor para escombros UNI EVE

349 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

350 Limpieza de obra Limpieza de obra-Limpieza de obra-Traslado de escombro UNI EVE

351 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

352 Limpieza de obra Limpieza de obra-Limpieza diaria y final de obra UNI EVE

353 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

 

     

     

     

LOTE N° 4 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  REPARACIONES BLOQUE SANIDAD ISEPOL ACT. 6

ITEM  Descripcion   Especificaciones 
UNI de
medida Presentacion 

1 Servicio de instalación y reparación de cielorrasos
Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparación de cielorraso M2 EVE

2 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

3 Servicio de instalación y reparación de cielorrasos
Servicio de instalación y reparación de cielorrasos-
Mantenimiento y Reparación de cielorraso tipo PVC M2 EVE

4 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

5 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Molduras media caña /
pared-techo / pared-pared de yeso ML EVE

6 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

7 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Puerta trampa para
cielorraso de yeso UNI EVE

8 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

9 Montaje / Desmontaje de cielorraso
Provisión y colocación de cielorraso de yeso de placas de
durlock a junta tomada m² EVE

10 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

11 Montaje / Desmontaje de cielorraso Provisión y colocación de Junta perimetral en cielorraso 1 EVE
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12 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

13 Carpinteria metalica Rejillas para ventilación de cielorraso UNI EVE

14 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

15 Desmontaje y/o Colocacion de mamparas
Provisón y colocación de mámpara divisorias de eucatex en
baños m² EVE

16 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

17 Desmontaje y/o Colocacion de mamparas Provision y colocación de puertas de 0,70x1,80 de eucatex m² EVE

18 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

19 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de malla en uniones de mamposterias y vigas/pilares M2 EVE

20 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

21 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Reparación de Juntas de
dilatación / pisos. ML EVE

22 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación ML EVE

23 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Reparación de Juntas
de dilatación / mamposteria exterior ML EVE

24 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

25 Reparacion de pared
Reparacion de pared-Reparación de roturas de paredes con
envarillado. M2 EVE

26 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

27 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Construcción de acera
o vereda M2 EVE

28 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

29 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Terminales para 
umbrales ML EVE

30 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

31 Servicio de mantenimiento de edificios
Servicio de mantenimiento de edificios-Provisión y colocación
de cantoneras metálicas ML EVE

32 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

33 Montaje / Desmontaje de cielorraso Montaje / Desmontaje de cielorraso M2 EVE

34 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

35 Montaje / Desmontaje de cielorraso
Montaje / Desmontaje de cielorraso-Provisión y colocación de
cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado. M2 EVE

36 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

37 Montaje / Desmontaje de cielorraso
Montaje / Desmontaje de cielorraso-Cielorraso de yeso con
junta tomada M2 EVE

38 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

39
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Desmonte de canaleta aerea externa ML EVE

40 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

41
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Desmonte de bajada de chapa o PVC ML EVE

42 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

43
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Limpieza y mantenimiento de canaletas de bajada. ML EVE
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44 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

45
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Mantenimiento de canaletas embutida. ML EVE

46 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

47
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Mantenimiento de canaletas de alero. ML EVE

48 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

49
Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada

Servicio de reparacion y mantenimiento de canaleta y caño de
bajada-Provisión y colocación de canaletas y bajadas ML EVE

50 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

51 Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada
Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y cambio de canaletas alero del edificio ML EVE

52 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

53 Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada
Servicio de Desmontaje de canaletas / tubos de bajada-
Provisión y colocación de canaletas chapa n° 26 M2 EVE

54 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

55 Reparacion de revoque Reparacion de revoque-Desmonte de  revoque M2 EVE

56 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

57 Reparacion de revoque Reparacion de revoque M2 EVE

58 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra M2 EVE

59 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque exterior de paredes con
hidrofugo a mucha altura (con andamios) M2 EVE

60 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

61 Reparacion de revoque
Reparacion de revoque-Revoque a dos capas filtrado con
hidrofugo en baños M2 EVE

62 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

63 Reparacion de pared
Reparacion de pared-Reparación de filtración y humedad en
paredes interior y exterior M2 EVE

64 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

65 Reparacion de zocalo Reparacion de zocalo-De zócalos ML EVE

66 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

67 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo PI5 ML EVE

68 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

69 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo ceramico ML EVE

70 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

71 Instalacion o colocacion de zocalo
Instalacion o colocacion de zocalo-Provisión y colocación de
zócalo porcelanato. M2 EVE

72 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

73 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de electroductos y cajas de conexión ML EVE

74 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

75 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomas corrientes comunes UNI EVE

76 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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77 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de luces UNI EVE

78 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

79 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision e instalacion de tomacorrientes tipo schucko UNI EVE

80 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

81 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Tubos LED UNI EVE

82 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

83 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente UNI EVE

84 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

85 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas UNI EVE

86 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación
Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación-Mano de Obra -
Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

87 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes UNI EVE

88 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

89 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion tipo LED UNI EVE

90 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

91 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para ventilador UNI EVE

92 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

93 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Revisión y reparación de circuito de aire acondicionado UNI EVE

94 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

95 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de boca para aire acondicionado UNI EVE

96 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

97 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Alimentacion de circuitos de acondicionador de aire trifásico UNI EVE

98 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

99 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y
mantenimiento UNI EVE

100 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

101 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo UNI EVE

102 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

103 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Readecuación de instalaciones eléctricas UNI EVE

104 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

105 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas UNI EVE

106 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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107 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
COLOCACIÓN de tomacorrientes de piso UNI EVE

108 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

109 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas UNI EVE

110 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

111 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de tomas tipo schucko UNI EVE

112 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

113 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Cambio y colocación de tapas ciegas UNI EVE

114 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

115 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Tablero Secundario UNI EVE

116 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

117 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plasticas rectangulares
externas UNI EVE

118 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

119 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal UNI EVE

120 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

121 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provision y colocacion de Cajas plásticas cuadrada UNI EVE

122 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

123 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de electroductos lisos ml EVE

124 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

125 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de electroductos lisos externo ml EVE

126 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

127 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1 mM2 ml EVE

128 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

129 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1,5 mM2 ml EVE

130 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

131 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mM2 ml EVE

132 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

133 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 4 mM2 ml EVE

134 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

135 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 6 mM2 ml EVE

136 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

137 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 10 mM2 ml EVE
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138 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

139 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable multifilar de 16 mM2 ml EVE

140 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

141 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mM2 ml EVE

142 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

143 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de cable de 2x2 mM2 ml EVE

144 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

145 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm
para cables ml EVE

146 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

147 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm
para cables ml EVE

148 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

149 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm ml EVE

150 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

151 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de bandejas metálicas ml EVE

152 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

153 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3
mts de largo ml EVE

154 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

155 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles ml EVE

156 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

157 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica. UNI EVE

158 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

159 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Destranque de cañerias de inodoros UNI EVE

160 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

161 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
puntos y tomas GL EVE

162 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

163 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento y/o reparacion y/o suministro artefactos para
baños GL EVE

164 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

165 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Provisión y colocación de guardas de baños ML EVE

166 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE
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167 Servicio de pintura de exteriores
Servicio de pintura de exteriores-Pintura látex para exterior
con tratamiento antihumedad M2 EVE

168 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

169 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura látex para interior
con tratamiento antihumedad M2 EVE

170 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

171 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria
metálica al sintético. M2 EVE

172 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

173 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura de aberturas al barniz M2 EVE

174 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

175 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de carpinteria de
madera al sintético. M2 EVE

176 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

177 Servicio de pintura de interiores
Servicio de pintura de interiores-Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético. ML EVE

178 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación ML EVE

179 Servicio de pintura de interiores Servicio de pintura de interiores-Pintura texturizada M2 EVE

180 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

181 Servicio de pintura cielo razo Servicio de pintura cielo razo-Pintura de cielorraso al látex. M2 EVE

182 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

183 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de piso M2 EVE

184 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

185 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Restauracion o reparacion
de pisos interior M2 EVE

186 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

187 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Desmonte de contrapiso M2 EVE

188 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

189 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-De alisada de cemento M2 EVE

190 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

191 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-De Veredas perimetrales M2 EVE

192 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

193 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Desmontaje y Colocacion -
Ejecución de carpeta alisada M2 EVE

194 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

195 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Regularizacion de carpeta M2 EVE

196 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

197 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Carpeta de regularizacion
de piso para veredas M2 EVE

198 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

199 Restauracion o reparacion de pisos
Restauracion o reparacion de pisos-Provisón y colocación de
pisos tipo baldosones de hormigón. M2 EVE

200 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE
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201 Restauracion o reparacion de pisos Restauracion o reparacion de pisos-Pulido de pisos de granito M2 EVE

202 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

203 Servicio de carpinteria Servicio de carpinteria-Trabajos de carpinteria en Gral. M2 EVE

204 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

205 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Mocheta
de ventanas M2 EVE

206 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

207 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De puertas
con marcos con recuperación M2 EVE

208 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

209 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-De
abertura UNI EVE

210 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

211 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-Provisión
y Colocación de puerta de eucatex UNI EVE

212 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

213 Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas 
Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas-
Mantenimiento de ventana de vidrio templado GL EVE

214 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación GL EVE

215 Mamposteria Mamposteria-Demolición de revoque M2 EVE

216 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

217 Colocacion de pisos - contrapisos Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño M2 EVE

218 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

219 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño
existente M2 EVE

220 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

221 Colocacion de pisos - contrapisos Colocacion de pisos - contrapisos-Revestimentos para baño M2 EVE

222 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

223 Colocacion de pisos - contrapisos Colocacion de pisos-Provisión y colocación de piso - PI5 M2 EVE

224 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

225 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso tipo granito idéntico al existente. M2 EVE

226 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

227 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso ceramico simil existente M2 EVE

228 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

229 Colocacion de pisos - contrapisos
Colocacion de pisos - contrapisos-Provisión y colocación de
piso porcelanato simil existente M2 EVE

230 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

231 Aberturas Aberturas-Provision y colocación de cerraduras para aberturas UNI EVE

232 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

233 Aberturas
Aberturas-Reparación de puertas, incluye provisión y
colocación de manijones UNI EVE

234 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE
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235 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de cerraduras de puertas,
según las existentes UNI EVE

236 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

237 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de manijas y herrajes de
puertas. UNI EVE

238 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

239 Aberturas Aberturas-Provisión y colocación de herrajes de ventanas. UNI EVE

240 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

241 Aberturas
Aberturas-Provisión y colocación de marcos de madera según
modelo extraido UNI EVE

242 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

243 Aberturas Aberturas-Ploteado sobre blindex M2 EVE

244 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

245 Servicio de pintura Servicio de pintura- de piedra y ladrillos con ácido muriatico M2 EVE

246 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación M2 EVE

247 Limpieza de obra Limpieza de obra-Provision de Contenedor para escombros UNI EVE

248 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

249 Limpieza de obra Limpieza de obra-Limpieza de obra-Traslado de escombro UNI EVE

250 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

251 Limpieza de obra Limpieza de obra-Limpieza diaria UNI EVE

252 Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación UNI EVE

TOTAL

     

LOTE N° 5 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO ACT 7

Ítem Descripción del Bien y/o Servicio Especificaciones Técnicas
UNI de
Medida Presentación

1
Reparación de techo. Desmonte de techo (incluye remoción y
traslado de escombros)

Reparación de techo. Desmonte de techo (incluye remoción y
traslado de escombros) M2 EVE

2
Montaje / Desmontaje de cielorraso. De cielorraso (incluye
remoción y retiro de escombros)

Montaje / Desmontaje de cielorraso. De cielorraso (incluye
remoción y retiro de escombros) M2 EVE

3
Mampostería. Demolición de mampostería de 0,30 (incluye
remoción y traslado de escombros)

Mampostería. Demolición de mampostería de 0,30 (incluye
remoción y traslado de escombros) M2 EVE

4
Mampostería. Demolición de mampostería de 0,20 cm (incluye
remoción y traslado de escombros)

Mampostería. Demolición de mampostería de 0,20 cm (incluye
remoción y traslado de escombros) M2 EVE

5
Mampostería. Demolición de mampostería de 0,15 (incluye
remoción y traslado de escombros)

Mampostería. Demolición de mampostería de 0,15 (incluye
remoción y traslado de escombros) M2 EVE

6
Reparación de revoque. Desmonte de revoque (incluye
remoción y retiro de escombros)

Reparación de revoque. Desmonte de revoque (incluye
remoción y retiro de escombros) M2 EVE

7
Mantenimiento y/o Reparación de muralla o muro. Desmonte
de muralla (incluye remoción y traslado de escombros)

Mantenimiento y/o Reparación de muralla o muro. Desmonte
de muralla (incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

8
Mantenimiento y/o Reparación de muralla o muro. Desmonte
de canteros (incluye remoción y traslado de escombros)

Mantenimiento y/o Reparación de muralla o muro. Desmonte
de canteros (incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

9
Mantenimiento y/o Reparación de muralla o muro. De
hormigón (incluye remoción y traslado de escombros)

Mantenimiento y/o Reparación de muralla o muro. De
hormigón (incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

10
Restauración o Reparación de pisos. Desmonte de piso
(incluye remoción y retiro de escombros)

Restauración o Reparación de pisos. Desmonte de piso
(incluye remoción y retiro de escombros) M2 EVE
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11
Restauración o Reparación de pisos. Desmonte de contrapiso
(incluye remoción y retiro de escombros)

Restauración o Reparación de pisos. Desmonte de contrapiso
(incluye remoción y retiro de escombros) M2 EVE

12
Servicio de Demolición. De Cascotes (incluye remoción y
traslado de escombros)

Servicio de Demolición. De Cascotes (incluye remoción y
traslado de escombros) M2 EVE

13
Mantenimiento / Reparación de Escalera de edificio. De
planchas de granito natural para escaleras y umbrales
(incluye remoción y traslado de escombros)

Mantenimiento / Reparación de Escalera de edificio. De
planchas de granito natural para escaleras y umbrales
(incluye remoción y traslado de escombros) ML EVE

14
Restauración o Reparación de pisos. De piso vinílico (incluye
remoción y traslado de escombros)

Restauración o Reparación de pisos. De piso vinílico (incluye
remoción y traslado de escombros) M2 EVE

15
Restauración o Reparación de pisos. De alisada de cemento
(incluye remoción y traslado de escombros)

Restauración o Reparación de pisos. De alisada de cemento
(incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

16
Restauración o Reparación de pisos. De Veredas perimetrales
(incluye remoción y traslado de escombros)

Restauración o Reparación de pisos. De Veredas perimetrales
(incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

17
Reparación de zócalo. De zócalos (incluye remoción y traslado
de escombros)

Reparación de zócalo. De zócalos (incluye remoción y traslado
de escombros) ML EVE

18
Servicio creación y reparación de mosaicos. De mosaicos
graníticos (incluye remoción y traslado de escombros)

Servicio creación y reparación de mosaicos. De mosaicos
graníticos (incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

19
Servicio de instalación y reparación de cielorrasos. De
cielorraso de placas de yeso (desmontable, junta tomada)

Servicio de instalación y reparación de cielorrasos. De
cielorraso de placas de yeso (desmontable, junta tomada) M2 EVE

20
Servicio de mantenimiento de edificios. Desmonte de vigas de
apoyo (incluye remoción y traslado de escombros)

Servicio de mantenimiento de edificios. Desmonte de vigas de
apoyo (incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

21
Servicio de mantenimiento de edificios. Demolición de piedra
(incluye remoción y traslado de escombros)

Servicio de mantenimiento de edificios. Demolición de piedra
(incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

22
Servicio de mantenimiento de edificios. Desmonte de madera
(incluye remoción y traslado de escombros)

Servicio de mantenimiento de edificios. Desmonte de madera
(incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

23
Servicio de mantenimiento de edificios. Remoción de
membrana de aislación (incluye remoción y traslado de
escombros)

Servicio de mantenimiento de edificios. Remoción de
membrana de aislación (incluye remoción y traslado de
escombros) M2 EVE

24
Servicio de Demolición. De muebles fijos y desmontables
(incluye remoción y traslado de escombros)

Servicio de Demolición. De muebles fijos y desmontables
(incluye remoción y traslado de escombros) M2 EVE

25
Servicio de mantenimiento de edificios. De mesadas y
muebles Fijos y desmontables (incluye remoción y traslado de
escombros)

Servicio de mantenimiento de edificios. De mesadas y
muebles Fijos y desmontables (incluye remoción y traslado de
escombros) M2 EVE

26
Mantenimiento y Reparación de puertas y ventanas. De
puertas con marcos con recuperación

Mantenimiento y Reparación de puertas y ventanas. De
puertas con marcos con recuperación UNI EVE

27
Mantenimiento y Reparación de puertas y ventanas De
abertura (incluye remoción y traslado de escombros)

Mantenimiento y Reparación de puertas y ventanas De
abertura (incluye remoción y traslado de escombros) UNI EVE

28
Reparación de pared. De revestido (incluye remoción y
traslado de escombros)

Reparación de pared. De revestido (incluye remoción y
traslado de escombros) M2 EVE

29
Servicio de retiro de escombro. Retiro de Demoliciones de
estructuras de H˚A˚ 

Servicio de retiro de escombro. Retiro de Demoliciones de
estructuras de H˚A˚ GL EVE

30
Servicio de Reparación y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada. Desmonte de canaleta aérea externa (incluye
remoción y traslado de escombros)

Servicio de Reparación y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada. Desmonte de canaleta aérea externa (incluye
remoción y traslado de escombros) ML EVE

31
Servicio de Reparación y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada. Desmonte de canaleta embutida aérea (incluye
remoción y traslado de escombros)

Servicio de Reparación y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada. Desmonte de canaleta embutida aérea (incluye
remoción y traslado de escombros) ML EVE

32
Servicio de Reparación y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada. Desmonte de bajada de chapa o PVC (incluye
remoción y traslado de escombros)

Servicio de Reparación y mantenimiento de canaleta y cano
de bajada. Desmonte de bajada de chapa o PVC (incluye
remoción y traslado de escombros) ML EVE

33
Reparación de pared. Abrir vano en pared de 0,15 m (incluye
remoción y traslado de escombros)

Reparación de pared. Abrir vano en pared de 0,15 m (incluye
remoción y traslado de escombros) M2 EVE

34
Reparación de pared. Abrir vano en pared de 0,20 m (incluye
remoción y traslado de escombros)

Reparación de pared. Abrir vano en pared de 0,20 m (incluye
remoción y traslado de escombros) M2 EVE
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35
Reparación de pared. Abrir vano en pared de 0,30 m (incluye
remoción y traslado de escombros)

Reparación de pared. Abrir vano en pared de 0,30 m (incluye
remoción y traslado de escombros) M2 EVE

36 Limpieza de obra. Provisión de Contenedor para escombros Limpieza de obra. Provisión de Contenedor para escombros UNI EVE

37
Desmontaje de artefactos sanitarios. Desmonte de artefacto
sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros)

Desmontaje de artefactos sanitarios. Desmonte de artefacto
sanitarios (incluye remoción y traslado de escombros) UNI EVE

38
Desmontaje de artefactos sanitarios. Desmonte de cañería de
desagüe cloacal por baño

Desmontaje de artefactos sanitarios. Desmonte de cañería de
desagüe cloacal por baño ML EVE

39
Servicio de Demolición. Desmonte de cañería de agua
corriente por baño

Servicio de Demolición. Desmonte de cañería de agua
corriente por baño ML EVE

40
Servicio de Demolición. Desmonte de cañería termofusión
para agua fría-caliente completo por baño

Servicio de Demolición. Desmonte de cañería termofusión
para agua fría-caliente completo por baño ML EVE

41
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Destranque de cañerías de inodoros, lavatorios individuales. UNI EVE

42
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de codos para desagües cloacales.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de codos para desagües cloacales. UNI EVE

43
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón
armado

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa de hormigón
armado UNI EVE

44
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón
armado

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 60 x 60 con tapa de hormigón
armado UNI EVE

45
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón
armado

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 80 x 80 con tapa de hormigón
armado UNI EVE

46
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para
registro de 40x40  cm

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de rejilla de hierro con marco para
registro de 40x40  cm UNI EVE

47
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de
chapa expandida

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Registro de desagüe cloacal 40 x 40 con tapa metálica de
chapa expandida UNI EVE

48
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de tapas de registros pluviales o cloacales de cemento. UNI EVE

49

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye
destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento,
aislación, ampliación de ser necesario.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación de registros pluviales y cloacales (incluye
destranques, vaciamientos del registro, alisado con cemento,
aislación, ampliación de ser necesario. UNI EVE

50
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para
tránsito pesado

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Readecuación de registro cloacal con tapa antideslizante para
tránsito pesado UNI EVE

51
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañerías para desagües pluviales. ML EVE

52
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañerías para desagües cloacales. ML EVE

53
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 150 mm

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 150 mm ML EVE

54
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 100 mm

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 100 mm ML EVE

55
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 50 mm

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 50 mm ML EVE

56
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 40 mm

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de cañería de 40 mm ML EVE

57
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües
pluviales.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de codos 100x90 mm para desagües
pluviales. UNI EVE

58
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Conexión flexible cromada de 0,50 m

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Conexión flexible cromada de 0,50 m UNI EVE
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59
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Sopapa para lavatorio

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Sopapa para lavatorio UNI EVE

60
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de
profundidad 

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bacha de acero inoxidable - medida 1,2 m x 0,40 m x 0,40 m de
profundidad UNI EVE

61
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de
profundidad 

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bacha de acero inoxidable - medida 0,6 m x 0,40 m x 0,30 m de
profundidad UNI EVE

62
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de
profundidad con mesada

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Piletas de acero inoxidable profunda de 0,60 x 0,70 y 0,50 de
profundidad con mesada M2 EVE

63
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla pico alto bronce p/ lavatorio

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla pico alto bronce p/ lavatorio UNI EVE

64
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla pico móvil de marca reconocida

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla pico móvil de marca reconocida UNI EVE

65
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Griferías Lavamanos de cierre lateral

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Griferías Lavamanos de cierre lateral UNI EVE

66
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla de pared tipo común cromada

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla de pared tipo común cromada UNI EVE

67
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla laboratorial curva o recta

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla laboratorial curva o recta UNI EVE

68
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mezcladora para ducha con campana cromada

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mezcladora para ducha con campana cromada UNI EVE

69
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla mono comando

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Canilla mono comando UNI EVE

70
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bachas de acero inoxidable simple para mesada

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bachas de acero inoxidable simple para mesada UNI EVE

71
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bachas de acero inoxidable doble para mesada

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bachas de acero inoxidable doble para mesada UNI EVE

72
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bachas de acero inoxidable con mesada 

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Bachas de acero inoxidable con mesada M2 EVE

73
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mezcladora para lavatorio para agua fría caliente

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mezcladora para lavatorio para agua fría caliente UNI EVE

74
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos).
Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación de pérdidas de agua (por sectores específicos).
Incluye detección, reparación, revoque enduido y pintura. UNI EVE

75
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y cambio de kit de Descarga de Inodoros (similar al
existente).

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y cambio de kit de Descarga de Inodoros (similar al
existente). UNI EVE

76
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio de inodoro de acuerdo al modelo extraído UNI EVE

77
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio de tapa de inodoros de acuerdo al modelo extraído. UNI EVE

78
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio de lavatorio de acuerdo al modelo extraído UNI EVE

79
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio y colocación de espejo del baño

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Cambio y colocación de espejo del baño M2 EVE

80
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mantenimiento y control de cisterna alta para inodoro. UNI EVE

81
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mingitorio con sifón incorporado

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mingitorio con sifón incorporado UNI EVE

82
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Griferías y conexiones para mingitorios

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Griferías y conexiones para mingitorios UNI EVE

83
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias. Pico
móvil canilla p/mesada

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias. Pico
móvil canilla p/mesada UNI EVE
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84
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Perchero

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Perchero UNI EVE

85
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Jabonera 

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Jabonera UNI EVE

86
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Portatoallero

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Portatoallero UNI EVE

87
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Porta rollo con su portarrodillo

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Porta rollo con su portarrodillo UNI EVE

88
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 3"

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 3" UNI EVE

89
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1/2"

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1/2" UNI EVE

90
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1/4"

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2 1/4" UNI EVE

91
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2"

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de llaves de paso galvanizado de 2" UNI EVE

92
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Desmonte de desengrasador de PVC con tapa reforzada

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Desmonte de desengrasador de PVC con tapa reforzada UNI EVE

93
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de desengrasador 

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de desengrasador UNI EVE

94
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de rejillas sifonadas 15x15

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación de rejillas sifonadas 15x15 UNI EVE

95
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea UNI EVE

96
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación cañerías para desagues para aire
acondicionado

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Provisión y colocación cañerías para desagues para aire
acondicionado GL EVE

97
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Trabajo de plomería en general

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Trabajo de plomería en general UNI EVE

98
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Mantenimiento y control de acometidas de agua corriente. UNI EVE

99
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Remoción de artefactos eléctricos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Remoción de artefactos eléctricos UNI EVE

100
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de circuitos eléctricos externos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de circuitos eléctricos externos ML EVE

101
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de equipos fluorescentes

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de equipos fluorescentes UNI EVE

102
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de llaves TM monofásicas

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de llaves TM monofásicas UNI EVE

103
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de llaves TM trifásicas

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Desmontaje de llaves TM trifásicas UNI EVE

104
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de electroductos y cajas de conexión

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de electroductos y cajas de conexión ML EVE

105

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de tomas corrientes comunes con
cableado de 4 mM2 (La UNI de medida es Boca, porque en el
SICP no existe dicha UNI)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de tomas corrientes comunes con
cableado de 4 mM2 (La UNI de medida es Boca, porque en el
SICP no existe dicha UNI) UNI EVE

106
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos de luces (La UNI de medida es Boca,
porque en el SICP no existe dicha UNI)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos de luces (La UNI de medida es Boca,
porque en el SICP no existe dicha UNI) UNI EVE

107

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de tomacorrientes tipo schucko con
cableado de 4 mM2 (La UNI de medida es Boca, porque en el
SICP no existe dicha UNI)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de tomacorrientes tipo schucko con
cableado de 4 mM2 (La UNI de medida es Boca, porque en el
SICP no existe dicha UNI) UNI EVE
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108
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos monofásicos con cables de 4 mm
con tierra

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos monofásicos con cables de 4 mm
con tierra UNI EVE

109
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel
led de embutir de 60 x 60

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo panel
led de embutir de 60 x 60 UNI EVE

110
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tubos LED de 18 w (incluye zócalos)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tubos LED de 18 w (incluye zócalos) UNI EVE

111
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo
consumo 20 watts.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de bajo
consumo 20 watts. UNI EVE

112
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y cambio de lámparas tipo fluorescente de 40 watts. UNI EVE

113
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2
x 40 watts tipo acanaladito.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de equipos fluorescentes comunes de 2
x 40 watts tipo acanaladito. UNI EVE

114
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de artefactos de iluminación externa
tipo AP de 400W incluyendo lámparas, reactores, ignitores etc.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de artefactos de iluminación externa
tipo AP de 400W incluyendo lámparas, reactores, ignitores etc. UNI EVE

115
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de boca para ducha eléctrica UNI EVE

116
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de boca para ventilador

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de boca para ventilador UNI EVE

117
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de boca para aire acondicionado

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de boca para aire acondicionado UNI EVE

118

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos de acondicionador de aire
monofásico (La UNI de medida es Boca, porque en el SICP no
existe dicha UNI)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos de acondicionador de aire
monofásico (La UNI de medida es Boca, porque en el SICP no
existe dicha UNI) UNI EVE

119

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos de acondicionador de aire trifásico
(La UNI de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha
UNI)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de circuitos de acondicionador de aire trifásico
(La UNI de medida es Boca, porque en el SICP no existe dicha
UNI) UNI EVE

120
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de ducha eléctrica (La UNI de medida es Boca,
porque en el SICP no existe dicha UNI)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Alimentación de ducha eléctrica (La UNI de medida es Boca,
porque en el SICP no existe dicha UNI) UNI EVE

121

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
extractores axiales de 40 cm de diámetro. Incluye trabajos de
mampostería. 

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión, instalación y puesta en funcionamiento de
extractores axiales de 40 cm de diámetro. Incluye trabajos de
mampostería. UNI EVE

122
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y
mantenimiento

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llaves termomagnéticas en los tableros y
mantenimiento UNI EVE

123
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo UNI EVE

124
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de
luz con sus artefactos.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Readecuación de instalaciones eléctricas, incluye 2 bocas de
luz con sus artefactos. UNI EVE

125
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte) UNI EVE

126
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte)

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte) UNI EVE

127
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de bocas para circuito independiente
monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de bocas para circuito independiente
monofásico hasta 10 (diez) m. de de longitud. UNI EVE
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128
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta
10 (diez) m. de longitud.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de circuito independiente trifásico hasta
10 (diez) m. de longitud. UNI EVE

129
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llave de un punto y tomacorriente.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llave de un punto y tomacorriente. UNI EVE

130
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llave de dos punto y tomacorriente. UNI EVE

131
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio de llave de tres punto y tomacorriente. UNI EVE

132
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de tomas tipo schucko

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de tomas tipo schucko UNI EVE

133
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y
conexión.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de tapas ciegas de tapas de llaves y
conexión. UNI EVE

134
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Cambio y colocación de jabalina para puesta a tierra. UNI EVE

135
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y jabalina

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y jabalina UNI EVE

136
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de
embutir

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero metálico de 12 agujeros de
embutir UNI EVE

137
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST
para 24 llaves TM

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero Principal con barras RST
para 24 llaves TM UNI EVE

138
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST
para 16 llaves TM

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Tablero Secundario con barras RST
para 16 llaves TM UNI EVE

139
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold
400A TS 500/50K - Reg A

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de Llave TM tipo LS Disy. Caja Mold
400A TS 500/50K - Reg A UNI EVE

140
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de
conexión octogonal

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas metálicas embutidas de
conexión octogonal UNI EVE

141
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares
embutidas para llave y toma

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas metálicas rectangulares
embutidas para llave y toma UNI EVE

142
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de
conexión octogonal

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas embutidas de
conexión octogonal UNI EVE

143
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares
embutidas para llave y toma

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares
embutidas para llave y toma UNI EVE

144
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares
externas para llave y toma

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas rectangulares
externas para llave y toma UNI EVE

145
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas
para distribución

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas exagonal externas
para distribución UNI EVE

146
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas
para distribución

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Cajas plásticas cuadrada externas
para distribución UNI EVE

147
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1
embutidos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1
embutidos ML EVE

148
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4
embutidos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 3/4
embutidos ML EVE
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149
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8
embutidos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 5/8
embutidos ML EVE

150
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2
embutidos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos corrugados de 1/2
embutidos ML EVE

151
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2
embutidos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 embutidos

ML EVE

152
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos liso de 3/4 embutidos ML EVE

153
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de Electroductos liso de 1 embutidos ML EVE

154
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo -
Incluye grampa entre abrazadera de sujeción

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de electroductos lisos de 1/2 externo -
Incluye grampa entre abrazadera de sujeción ML EVE

155
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1 mM2 ML EVE

156
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1,5 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 1,5 mM2 ML EVE

157
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 2 mM2 ML EVE

158
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 4 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 4 mM2 ML EVE

159
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 6 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 6 mM2 ML EVE

160
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 10 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 10 mM2 ML EVE

161
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 16 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable multifilar de 16 mM2 ML EVE

162
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable cordón de 2x1 mM2 ML EVE

163
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable de 2x2 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable de 2x2 mM2 ML EVE

164
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable de cobre desnudo ML EVE

165
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mM2

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación Cable desnudo de cobre de 16 mM2 ML EVE

166
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de cable NYY de 35 mm ML EVE

167
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm
para cables

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 30x 12 mm
para cables ML EVE

168
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm
para cables

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 40x 16 mm
para cables ML EVE

169
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm
para cables

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y colocación de canaletas plásticas de 100x 50 mm
para cables ML EVE

170

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3
mts de largo para canalizaciones eléctricas con sus
respectivos soportes

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 100 mm de 3
mts de largo para canalizaciones eléctricas con sus
respectivos soportes ML EVE

171

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3
mts de largo para canalizaciones eléctricas con sus
respectivos soportes

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión y Colocación de bandejas metálicas de 150 mm de 3
mts de largo para canalizaciones eléctricas con sus
respectivos soportes ML EVE
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172
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Reubicación de termocalefones afectados en zonas de
intervención

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Reubicación de termocalefones afectados en zonas de
intervención GL EVE

173
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles GL EVE

174
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera. UNI EVE

175
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera. UNI EVE

176
Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones eléctricas.
Mantenimiento y control de acometidas de la instalación
eléctrica. UNI EVE

177
Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento y
Reparación de cielorraso

Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento y
Reparación de cielorraso M2 EVE

178
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cielorraso desmontable con perfil y yeso acartonado. M2 EVE

179
Servicio de mantenimiento de edificios. Cielorraso de yeso con
junta tomada

Servicio de mantenimiento de edificios. Cielorraso de yeso con
junta tomada M2 EVE

180
Servicio de mantenimiento de edificios. Molduras media caña
entre pared-techo entre pared-pared de yeso

Servicio de mantenimiento de edificios. Molduras media caña
entre pared-techo entre pared-pared de yeso ML EVE

181
Servicio de mantenimiento de edificios. Puerta trampa para
cielorraso de yeso

Servicio de mantenimiento de edificios. Puerta trampa para
cielorraso de yeso UNI EVE

182
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cielorraso desmontable con perfil y fibra mineral (con
certificación hospitalaria)

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cielorraso desmontable con perfil y fibra mineral (con
certificación hospitalaria) M2 EVE

183
Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación
de rajaduras, cambio de la aislación existente).

Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
techos planos y terrazas, con aislaciones (incluye reparación
de rajaduras, cambio de la aislación existente). M2 EVE

184
Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
aislación perimetral en terrazas.

Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
aislación perimetral en terrazas. ML EVE

185
Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de
filtración y humedad en paredes interior y exterior

Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de
filtración y humedad en paredes interior y exterior M2 EVE

186
Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación y cambio
de aislaciones de membrana tipo de aluminio.

Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación y cambio
de aislaciones de membrana tipo de aluminio. M2 EVE

187
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de malla en uniones de mamposterías y vigas/pilares M2 EVE

188
Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de Juntas
de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno
superior hasta enrasar con el piso.

Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de Juntas
de dilatación entre pisos. Aplicación de mastique de relleno
superior hasta enrasar con el piso. ML EVE

189
Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de Juntas
de dilatación entre mampostería exterior

Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de Juntas
de dilatación entre mampostería exterior ML EVE

190
Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento y
Reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de
materiales).

Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento y
Reparación de techo de teja (incluye provisión y colocación de
materiales). M2 EVE

191
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cobertura de chapa con núcleo aislante de poliuretano,
aislamiento térmico, con estructura metálica.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cobertura de chapa con núcleo aislante de poliuretano,
aislamiento térmico, con estructura metálica. M2 EVE

192
Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio de chapas del
techo, con colocación y provisión.

Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio de chapas del
techo, con colocación y provisión. M2 EVE

193
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de estructura y techo de policarbonato de 6 mm.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de estructura y techo de policarbonato de 6 mm. M2 EVE

194
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque
interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque
interior/exterior de pilares y vigas con hidrófugo ML EVE

195
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de 1 capa 1,5
cm. con hidrofugo interior

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de 1 capa 1,5
cm. con hidrofugo interior M2 EVE
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196
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque exterior de 1
capa e=1.5cm (1:4:16)

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque exterior de 1
capa e=1.5cm (1:4:16) M2 EVE

197
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de mocheta
con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de mocheta
con 2 aristas - Anch.: 0,15 x 0,15 ML EVE

198
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque exterior de
paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios)

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque exterior de
paredes con hidrófugo a mucha altura (con andamios) M2 EVE

199
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque a dos capas
filtrado con hidrófugo en baños

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque a dos capas
filtrado con hidrófugo en baños M2 EVE

200
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de cielorraso
1:4:12

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de cielorraso
1:4:12 M2 EVE

201
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de pilares de
mampostería

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de pilares de
mampostería M2 EVE

202
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de pilares de
H°A°

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de pilares de
H°A° M2 EVE

203
Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de losas y
vigas de H°A°

Servicio de mantenimiento de edificios. Revoque de losas y
vigas de H°A° M2 EVE

204
Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de roturas
de paredes con envarillado.

Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de roturas
de paredes con envarillado. M2 EVE

205
Servicio de mantenimiento de edificios. Dintel prefabricado de
HºA°

Servicio de mantenimiento de edificios. Dintel prefabricado de
HºA° ML EVE

206
Servicio de mantenimiento de edificios. Colocación de
contrapiso de cascotes e/20 cm

Servicio de mantenimiento de edificios. Colocación de
contrapiso de cascotes e/20 cm M2 EVE

207
Servicio de mantenimiento de edificios. Colocación de carpeta
para piso cerámico, granito, porcelanato

Servicio de mantenimiento de edificios. Colocación de carpeta
para piso cerámico, granito, porcelanato M2 EVE

208
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de carpeta para piso vinílico.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de carpeta para piso vinílico. M2 EVE

209
Servicio de mantenimiento de edificios. Carpeta de
regularización de piso para veredas

Servicio de mantenimiento de edificios. Carpeta de
regularización de piso para veredas M2 EVE

210
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cordón de Hº

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cordón de Hº ML EVE

211
Servicio de mantenimiento de edificios. Rampa de Hº Aº para
sillas de rueda en veredas

Servicio de mantenimiento de edificios. Rampa de Hº Aº para
sillas de rueda en veredas UNI EVE

212
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de baldosas tipo vainilla para veredas

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de baldosas tipo vainilla para veredas M2 EVE

213
Servicio de mantenimiento de edificios. Carpeta para base de
impermeabilización de losa con pendiente

Servicio de mantenimiento de edificios. Carpeta para base de
impermeabilización de losa con pendiente M2 EVE

214
Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación de la aislación de pisos en baños.

Mantenimiento y Reparación de instalaciones sanitarias.
Reparación de la aislación de pisos en baños. M2 EVE

215
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso - PI5

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso - PI5 M2 EVE

216
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso tipo granito idéntico al existente.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso tipo granito idéntico al existente. M2 EVE

217
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso porcelanato símil existente

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso porcelanato símil existente M2 EVE

218
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso vinílico alto tráfico

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso vinílico alto tráfico M2 EVE

219
Servicio de mantenimiento de edificios. Piso vinílico en rollo
para uso quirúrgico con cepillado de puertas

Servicio de mantenimiento de edificios. Piso vinílico en rollo
para uso quirúrgico con cepillado de puertas M2 EVE

220
Servicio de mantenimiento de edificios. Revestido de vinílico
en rollo para en paredes de uso quirúrgico previo preparado
con base cementicio.

Servicio de mantenimiento de edificios. Revestido de vinílico
en rollo para en paredes de uso quirúrgico previo preparado
con base cementicio. M2 EVE

221
Servicio de mantenimiento de edificios. Burlete de goma
media caña y sellador para zócalo sanitario

Servicio de mantenimiento de edificios. Burlete de goma
media caña y sellador para zócalo sanitario ML EVE
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222
Servicio de mantenimiento de edificios. Zócalo de PVC
sanitario

Servicio de mantenimiento de edificios. Zócalo de PVC
sanitario ML EVE

223
Servicio de mantenimiento de edificios. Terminales para
umbrales

Servicio de mantenimiento de edificios. Terminales para
umbrales ML EVE

224
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de pisos tipo baldosones de hormigón.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de pisos tipo baldosones de hormigón. M2 EVE

225
Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de piso de
hormigón

Servicio de mantenimiento de edificios. Reparación de piso de
hormigón M2 EVE

226
Servicio de mantenimiento de edificios. Piso de alisado de
cemento

Servicio de mantenimiento de edificios. Piso de alisado de
cemento M2 EVE

227 Servicio de mantenimiento de edificios. Piso de Hº  de 10 cm Servicio de mantenimiento de edificios. Piso de Hº  de 10 cm M2 EVE

228
Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio y reposición
de piso granito nacional 

Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio y reposición
de piso granito nacional M2 EVE

229
Servicio de mantenimiento de edificios. Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para huellas de escalera, a=0,34
m

Servicio de mantenimiento de edificios. Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para huellas de escalera, a=0,34
m ML EVE

230
Servicio de mantenimiento de edificios. Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera,
a=0,15 m

Servicio de mantenimiento de edificios. Planchas de granito
reconstituido antideslizantes para contrahuellas de escalera,
a=0,15 m ML EVE

231
Servicio de mantenimiento de edificios. Encerado de piso de
granito a máquina

Servicio de mantenimiento de edificios. Encerado de piso de
granito a máquina M2 EVE

232
Servicio de mantenimiento de edificios. Pulido de pisos de
granito 

Servicio de mantenimiento de edificios. Pulido de pisos de
granito M2 EVE

233
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e
imprimación, compactación mecánica

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piso tipo asfalto - Esp.: 3 cm - Incluye base granular, riego e
imprimación, compactación mecánica M2 EVE

234
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo sanitario de aluminio anodizado

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo sanitario de aluminio anodizado ML EVE

235
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo PI5

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo PI5 ML EVE

236
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo de granito.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo de granito. M2 EVE

237
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo porcelanato.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalo porcelanato. M2 EVE

238
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalos vinílico

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de zócalos vinílico ML EVE

239
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de azulejos 15 x 15 cm.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de azulejos 15 x 15 cm. M2 EVE

240
Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio y colocación
de azulejos 20 x 30 cm.

Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio y colocación
de azulejos 20 x 30 cm. M2 EVE

241
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de guardas de baños

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de guardas de baños ML EVE

242
Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio y colocación
de guardas de madera.

Servicio de mantenimiento de edificios. Cambio y colocación
de guardas de madera. ML EVE

243
Servicio de mantenimiento de edificios. Mesadas con zócalo y
frontón de 10cm, de granito pulido

Servicio de mantenimiento de edificios. Mesadas con zócalo y
frontón de 10cm, de granito pulido M2 EVE

244
Servicio de mantenimiento de edificios. Mesadas con zócalo y
frontón de 10cm, de granito natural base gris. Incluye
perforación y pegado de bachas

Servicio de mantenimiento de edificios. Mesadas con zócalo y
frontón de 10cm, de granito natural base gris. Incluye
perforación y pegado de bachas M2 EVE

245
Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,15
ladrillo común

Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,15
ladrillo común M2 EVE

246
Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,20
ladrillo común

Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,20
ladrillo común M2 EVE
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247
Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,30
ladrillo común

Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,30
ladrillo común M2 EVE

248
Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,45
ladrillo común

Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de 0,45
ladrillo común M2 EVE

249
Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de calce
e=0,20 m en baños

Servicio de mantenimiento de edificios. Mampostería de calce
e=0,20 m en baños M2 EVE

250
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y cambio de
bacha de acero inoxidable idéntica a la existente.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y cambio de
bacha de acero inoxidable idéntica a la existente. UNI EVE

251
Servicio de mantenimiento de edificios. Embutir cañerías de
aire acondicionado y aislación térmica en exteriores.

Servicio de mantenimiento de edificios. Embutir cañerías de
aire acondicionado y aislación térmica en exteriores. ML EVE

252
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión, colocación
de mamparas plomadas (plomo de 3mm)

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión, colocación
de mamparas plomadas (plomo de 3mm) M2 EVE

253
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de mampara ciega de eucatex de 35 mm con perfilería de
Aluminio

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de mampara ciega de eucatex de 35 mm con perfilería de
Aluminio M2 EVE

254
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y
Colocación de mampara vidriada de 35 mm de eucatex, con
perfilería de Aluminio

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y
Colocación de mampara vidriada de 35 mm de eucatex, con
perfilería de Aluminio M2 EVE

255
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y
Colocación de puerta de eucatex con cerradura y tiradores

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y
Colocación de puerta de eucatex con cerradura y tiradores UNI EVE

256
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm
incluyendo perfilerías

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de mamparas de roca yeso tipo RH ciegas de 50 mm
incluyendo perfilerías M2 EVE

257
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y
Colocación de mamparas de roca yeso de 50 mm tipo RH con
aberturas incluyendo perfilarías cerraduras vidrios

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y
Colocación de mamparas de roca yeso de 50 mm tipo RH con
aberturas incluyendo perfilarías cerraduras vidrios M2 EVE

258
Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras de uso
hospitalario a cilindro

Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras de uso
hospitalario a cilindro UNI EVE

259
Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras especiales de
alta seguridad tipo tetra

Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras especiales de
alta seguridad tipo tetra UNI EVE

260
Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras para
aberturas con picaporte tipo sanitario

Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras para
aberturas con picaporte tipo sanitario UNI EVE

261
Aberturas. Provisión y colocación de Bisagras vaiven
reforzadas de 5"

Aberturas. Provisión y colocación de Bisagras vaiven
reforzadas de 5" UNI EVE

262
Aberturas. Reparación de puertas, incluye provisión y
colocación de manijones, golpetes bisagras y cerraduras

Aberturas. Reparación de puertas, incluye provisión y
colocación de manijones, golpetes bisagras y cerraduras UNI EVE

263
Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras de puertas,
según las existentes

Aberturas. Provisión y colocación de cerraduras de puertas,
según las existentes UNI EVE

264
Aberturas. Provisión y colocación de manijas y herrajes de
puertas.

Aberturas. Provisión y colocación de manijas y herrajes de
puertas. UNI EVE

265 Aberturas. Provisión y colocación de herrajes de ventanas. Aberturas. Provisión y colocación de herrajes de ventanas. UNI EVE

266
Aberturas. Provisión y colocación de marcos de madera según
modelo extraído

Aberturas. Provisión y colocación de marcos de madera según
modelo extraído UNI EVE

267
Aberturas. Provisión y colocación de contramarcos de madera
según modelo extraído

Aberturas. Provisión y colocación de contramarcos de madera
según modelo extraído ML EVE

268 Aberturas. Provisión y colocación de puertas placa de madera Aberturas. Provisión y colocación de puertas placa de madera UNI EVE

269
Aberturas. Provisión y colocación de puertas tablero de
madera

Aberturas. Provisión y colocación de puertas tablero de
madera UNI EVE

270 Aberturas. Provisión y colocación de boxes en sanitarios Aberturas. Provisión y colocación de boxes en sanitarios UNI EVE

271
Aberturas. Provisión, cambio y colocación de puertas de
chapa de hierro.

Aberturas. Provisión, cambio y colocación de puertas de
chapa de hierro. M2 EVE

272
Aberturas. Provisión y colocación de puertas dobles de
madera según las existentes sin vidrio.

Aberturas. Provisión y colocación de puertas dobles de
madera según las existentes sin vidrio. UNI EVE
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273
Aberturas. Provisión y colocación de puertas dobles de
madera según las existentes con vidrio.

Aberturas. Provisión y colocación de puertas dobles de
madera según las existentes con vidrio. UNI EVE

274
Servicio de mantenimiento de edificios. Trabajos de
carpintería en Gral. Sólo mano de obra

Servicio de mantenimiento de edificios. Trabajos de
carpintería en Gral. Sólo mano de obra M2 EVE

275
Aberturas. Mantenimiento de puerta de vidrio templado,
ajustes y cambio de frenos.

Aberturas. Mantenimiento de puerta de vidrio templado,
ajustes y cambio de frenos. GL EVE

276
Aberturas. Mantenimiento de ventana de vidrio templado,
ajustes y cambio de frenos.

Aberturas. Mantenimiento de ventana de vidrio templado,
ajustes y cambio de frenos. GL EVE

277
Aberturas. Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10
mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con
cerradura

Aberturas. Provisión y Colocación de Vidrio Templado de 10
mm, c/aberturas batientes herrajes con freno y manijones con
cerradura M2 EVE

278
Aberturas. Provisión y Colocación de vidrio templado de 10
mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras

Aberturas. Provisión y Colocación de vidrio templado de 10
mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras M2 EVE

279
Aberturas. Provisión y Colocación de vidrio templado de 8
mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones
con cerradura

Aberturas. Provisión y Colocación de vidrio templado de 8
mm, c/aberturas batientes, herrajes con freno y manijones
con cerradura M2 EVE

280
Aberturas. Provisión y Colocación de vidrio templado de 8
mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras

Aberturas. Provisión y Colocación de vidrio templado de 8
mm, c/aberturas corredizas, herrajes y cerraduras M2 EVE

281
Aberturas. Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según
medidas

Aberturas. Espejos - Tipo Float en sanitarios e= 4 mm, según
medidas M2 EVE

282 Aberturas. Ploteado sobre vidrio templado Aberturas. Ploteado sobre vidrio templado M2 EVE

283 Aberturas. Polarizado de vidrios Aberturas. Polarizado de vidrios M2 EVE

284
Aberturas. Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
10 mm.

Aberturas. Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
10 mm. M2 EVE

285
Aberturas. Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
8 mm.

Aberturas. Provisión y colocación de vidrios tipo templados de
8 mm. M2 EVE

286 Aberturas. Mantenimiento de ventanas tipo balancín Aberturas. Mantenimiento de ventanas tipo balancín GL EVE

287 Aberturas. Reubicación de puertas metálicas Aberturas. Reubicación de puertas metálicas GL EVE

288 Aberturas. Provisión y colocación de ladrillos de vidrio Aberturas. Provisión y colocación de ladrillos de vidrio UNI EVE

289 Aberturas. Mantenimiento de barandas Aberturas. Mantenimiento de barandas GL EVE

290 Aberturas. Provisión y colocación portón de hierro Aberturas. Provisión y colocación portón de hierro M2 EVE

291 Aberturas. Colocación de portón de hierro Aberturas. Colocación de portón de hierro M2 EVE

292
Aberturas. Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes

Aberturas. Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes ML EVE

293
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de barras de apoyo para discapacitados en baño

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de barras de apoyo para discapacitados en baño UNI EVE

294
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cantoneras metálicas

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cantoneras metálicas ML EVE

295
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y cambio de
canaletas alero del edificio, con colocación y pintura.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y cambio de
canaletas alero del edificio, con colocación y pintura. ML EVE

296
Servicio de mantenimiento de edificios. Limpieza y
mantenimiento de canaletas de bajada.

Servicio de mantenimiento de edificios. Limpieza y
mantenimiento de canaletas de bajada. ML EVE

297
Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
canaletas embutida.

Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
canaletas embutida. ML EVE

298
Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
canaletas de alero.

Servicio de mantenimiento de edificios. Mantenimiento de
canaletas de alero. ML EVE

299
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm.

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de canaletas chapa n° 26 desarrollo 50 cm. M2 EVE

300
Servicio de mantenimiento de edificios. Servicio de
enchapado con estaño, baveta en uniones chapa
mampostería

Servicio de mantenimiento de edificios. Servicio de
enchapado con estaño, baveta en uniones chapa
mampostería ML EVE
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301
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de extractores axiales de 40 cm de diámetro, incluye trabajos
de mampostería

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de extractores axiales de 40 cm de diámetro, incluye trabajos
de mampostería UNI EVE

302
Servicio de mantenimiento de edificios. Trabajos de herrería
en Gral.

Servicio de mantenimiento de edificios. Trabajos de herrería
en Gral. ML EVE

303
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/M3

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de hormigón armado con varillas de 80, 130 y 150kg/M3 M3 EVE

304
Servicio de pintura de exteriores. Pintura látex para exterior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para
exterior)

Servicio de pintura de exteriores. Pintura látex para exterior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído para
exterior) M2 EVE

305
Servicio de pintura de interiores. Pintura látex para interior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído)

Servicio de pintura de interiores. Pintura látex para interior
con tratamiento antihumedad (con retoques de enduído) M2 EVE

306
Servicio de pintura de interiores. Pintura látex en puertas y
ventanas de maderas con tratamiento contra plagas.

Servicio de pintura de interiores. Pintura látex en puertas y
ventanas de maderas con tratamiento contra plagas. M2 EVE

307 Servicio de pintura de interiores. Pintura de cielorraso al látex. Servicio de pintura de interiores. Pintura de cielorraso al látex. M2 EVE

308
Servicio de pintura de interiores. Pintura de cielorraso al epoxi
hospitalar

Servicio de pintura de interiores. Pintura de cielorraso al epoxi
hospitalar M2 EVE

309
Servicio de pintura de interiores. Pintura de carpintería
metálica al sintético.

Servicio de pintura de interiores. Pintura de carpintería
metálica al sintético. M2 EVE

310
Servicio de pintura de interiores. Pintura de piso con pintura
epoxi

Servicio de pintura de interiores. Pintura de piso con pintura
epoxi M2 EVE

311
Servicio de pintura de interiores. Pintura de aberturas al
barniz

Servicio de pintura de interiores. Pintura de aberturas al
barniz M2 EVE

312 Servicio de pintura de interiores. Pintura de aberturas al látex. Servicio de pintura de interiores. Pintura de aberturas al látex. M2 EVE

313
Servicio de pintura de interiores. Pintura de carpintería de
madera al sintético.

Servicio de pintura de interiores. Pintura de carpintería de
madera al sintético. M2 EVE

314
Servicio de pintura de interiores. Pintura de paredes epoxi
hospitalar

Servicio de pintura de interiores. Pintura de paredes epoxi
hospitalar M2 EVE

315
Servicio de pintura de interiores. Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético.

Servicio de pintura de interiores. Pintura de canaletas y bajas
pluviales al sintético. ML EVE

316 Servicio de pintura de interiores. De cañerías de instalaciones Servicio de pintura de interiores. De cañerías de instalaciones ML EVE

317 Servicio de pintura de interiores. Pintura texturizada Servicio de pintura de interiores. Pintura texturizada M2 EVE

318
Servicio de pintura de interiores. Enduido de paredes interior
exterior

Servicio de pintura de interiores. Enduido de paredes interior
exterior M2 EVE

319
Servicio de pintura de interiores. Enduido cementicio interior
exterior

Servicio de pintura de interiores. Enduido cementicio interior
exterior M2 EVE

320
Servicio de pintura de interiores. Pintura Esmalte Sintético
para muebles metálicos y similares

Servicio de pintura de interiores. Pintura Esmalte Sintético
para muebles metálicos y similares M2 EVE

321
Servicio de pintura de interiores. De señalización de pisos en
estacionamiento al epoxi

Servicio de pintura de interiores. De señalización de pisos en
estacionamiento al epoxi M2 EVE

322
Servicio de pintura de interiores. Limpieza de piedra y ladrillos
con ácido muriático

Servicio de pintura de interiores. Limpieza de piedra y ladrillos
con ácido muriático M2 EVE

323 Servicio de pintura de interiores. Pintura insecticida Servicio de pintura de interiores. Pintura insecticida M2 EVE

324
Servicios de paisajismo de plantas interiores. Remoción de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de
tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales.

Servicios de paisajismo de plantas interiores. Remoción de
plantas y reemplazo de nuevas conformadas en islas carga de
tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales. M2 EVE

325
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cordones de concreto de alta resistencia, 10x8x35x50

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cordones de concreto de alta resistencia, 10x8x35x50 M2 EVE

326
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cordones de concreto de alta resistencia, 15x11x35x50

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de cordones de concreto de alta resistencia, 15x11x35x50 M2 EVE

327
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piedra triturada 

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de piedra triturada M3 EVE
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328
Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de ladrillo de vidrio

Servicio de mantenimiento de edificios. Provisión y colocación
de ladrillo de vidrio M2 EVE

329
Preparación de obra. Reemplazo de cartel 45cmx20cm,
aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado
en vinilo.

Preparación de obra. Reemplazo de cartel 45cmx20cm,
aplicado a mampara. Base de placa de PVC y texto ploteado
en vinilo. UNI EVE

330
Preparación de obra. Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m
interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en
vinilo.

Preparación de obra. Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m
interior colgante. Base de placa de PVC y texto ploteado en
vinilo. UNI EVE

331 Costo de mano de obra Costo de mano de obra DIA EVE

 

     

     

LOTE N°6 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO CRIA 5TA. ASUNCION - ACT,9

Ítem /
Sub- Item

Rubro / Descripción Especificaciones Tecnicas
UNI de
Medida Presentacion

 Servicio de mantenimiento y reparación de edificios Servicio de mantenimiento y reparación de edificios UNI Evento

1 Provision y montaje de cartel de obra Provision y montaje de cartel de obra UNI Evento

2 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

3
Oficina técnica (20M2) para el residente y fiscal de obra incluye
baño

Oficina técnica (20M2) para el residente y fiscal de obra incluye
baño UNI Evento

4 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

5 Alquiler de baño ecologico portatil Alquiler de baño ecologico portatil Mes Evento

6 Mano de Obra Mano de Obra Mes Evento

7 Poda de árboles afectados por la construcción Poda de árboles afectados por la construcción UNI Evento

8 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

9
Destronque de árboles afectados por la construcción, incluye
desraizamiento

Destronque de árboles afectados por la construcción, incluye
desraizamiento UNI Evento

10 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

11 Destape de terreno h=20cm., incluye limpieza Destape de terreno h=20cm., incluye limpieza M2 Evento

12 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

13 Movimiento de suelo-Desmonte Movimiento de suelo-Desmonte M3 Evento

14 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

15
Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo del
lugar.

Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo del
lugar. M3 Evento

16 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

17
Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera
del lugar.

Movimiento de suelo-Relleno y compactación, con suelo fuera
del lugar. M3 Evento

18 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

19 Retiro de tierra sobrante fuera de la obra Retiro de tierra sobrante fuera de la obra M3 Evento

20 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

21
Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y
verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº .

Estudio de suelo con puntos de sondeo en el terreno y
verificación y/o ajuste del Diseño Estructural de HºAº . UNI Evento

22 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

23 Estudio hidrogeológico (sondeo) para Pozo Artesiano. Estudio hidrogeológico (sondeo) para Pozo Artesiano. UNI Evento

24 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento
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25
Movilización y traslado de equipos y materiales para Pozo
Artesiano.

Movilización y traslado de equipos y materiales para Pozo
Artesiano. UNI Evento

26 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

27
Perforación Sistema Rotatiivo 8 con Tricono o aleta.
Engravado y entubado 100% con tubo de PVC soldable con
centralizadores. Desarrollo y limpieza. Para Pozo Artesiano.

Perforación Sistema Rotatiivo 8 con Tricono o aleta.
Engravado y entubado 100% con tubo de PVC soldable con
centralizadores. Desarrollo y limpieza. Para Pozo Artesiano. m Evento

28 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

29

Perforación en Roca en 6 a 8 con martillo. Abertura con aleta o
tricono en 8 a 10  hasta techo de roca. Entubado en 128mm o
pared desnuda de acuerdo a geología. Desarrollo y limpieza.
Para Pozo Artesiano.

Perforación en Roca en 6 a 8 con martillo. Abertura con aleta o
tricono en 8 a 10  hasta techo de roca. Entubado en 128mm o
pared desnuda de acuerdo a geología. Desarrollo y limpieza.
Para Pozo Artesiano. m Evento

30 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

31
Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo con
soporte motor

Aislación vertical, sello sanitario y terminación de pozo con
soporte motor m Evento

32 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

33 Ejecución de Perfilaje eléctrico (si la geología lo requiere) Ejecución de Perfilaje eléctrico (si la geología lo requiere) m Evento

34 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

35
Provisión y  montaje de electrobomba sumergible con tablero
(trifásica o monfásica) de 3 HP, cable de 3.4mm, piola marina,
caño de 15kg para electrobomba

Provisión y  montaje de electrobomba sumergible con tablero
(trifásica o monfásica) de 3 HP, cable de 3.4mm, piola marina,
caño de 15kg para electrobomba UNI Evento

36 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

37
Provisión y colocación de Caseta metálica para tablero 40x40 y
bomba

Provisión y colocación de Caseta metálica para tablero 40x40 y
bomba UNI Evento

38 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

39 Prueba de bombeo de 24hs con informe Prueba de bombeo de 24hs con informe UNI Evento

40 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

41
Excavación para fundacion de puentes de acceso y pilares de
portón

Excavación para fundacion de puentes de acceso y pilares de
portón M3 Evento

42 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

43

Construcción de cerco perimetral con postes de Fe negro de
50mm x 50mm cargado con H° de piedra V - colocados cada
2.50m aprox. con tejido de alambre de malla 1 1/2 y tres hilos
de alambres de púa  N°16 como remate.

Construcción de cerco perimetral con postes de Fe negro de
50mm x 50mm cargado con H° de piedra V - colocados cada
2.50m aprox. con tejido de alambre de malla 1 1/2 y tres hilos
de alambres de púa  N°16 como remate. m Evento

44 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

45
Construcción de empedrado para circulación vehicular y
estacionamiento, incluye  badenes de H°A°

Construcción de empedrado para circulación vehicular y
estacionamiento, incluye  badenes de H°A° M2 Evento

46 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

47 Obrador, Deposito y baños (para personales), 25M2 Obrador, Deposito y baños (para personales), 25M2 GL Evento

48 Mano de Obra Mano de Obra GL Evento

49 Construcción vallado de Proteccion en obra. Construcción vallado de Proteccion en obra. m Evento

50 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

51 Acometida de agua corriente para obrador Acometida de agua corriente para obrador UNI Evento

52 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

53 Acometida de energía eléctrica para obrador Acometida de energía eléctrica para obrador UNI Evento

54 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

55
Chapa Tubo Vertical movil desmontable de Ø 1m de diametro
para desalojo de escombros Pisos superiores.

Chapa Tubo Vertical movil desmontable de Ø 1m de diametro
para desalojo de escombros Pisos superiores. m Evento
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56 Mano de obra Mano de obra m Evento

57
Servicio de desmontaje de instalaciones electricas,
electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,
señales debiles y contra incendio. Por piso

Servicio de desmontaje de instalaciones electricas,
electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,
señales debiles y contra incendio. Por piso GL Evento

58 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

59 Desmontar ventilador de techo Desmontar ventilador de techo UNI Evento

60 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

61 Desmontar artefactos acondicionadores de aire Desmontar artefactos acondicionadores de aire UNI Evento

62 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

63
Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelón o tejuelas
y maderamen

Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelón o tejuelas
y maderamen M2 Evento

64 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

65 Servicio de desmontaje de techo metalico Servicio de desmontaje de techo metalico M2 Evento

66 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

67 Servicio de desmontaje de puerta cortina metalica de enrollar Servicio de desmontaje de puerta cortina metalica de enrollar UNI Evento

68 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

69 Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y perfilerias Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y perfilerias M2 Evento

70 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

71
Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso carton
con perfileria de aluminio

Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso carton
con perfileria de aluminio M2 Evento

72 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

73 Servicio de remoción de membrana aislación Servicio de remoción de membrana aislación M2 Evento

74 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

75 Servicio de demolición pilares y vigas de H°A° Servicio de demolición pilares y vigas de H°A° m Evento

76 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

77 Servicio de demolición de losa de H°A° Servicio de demolición de losa de H°A° M2 Evento

78 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

79 Servicio de demolición de revoques interior-exterior Servicio de demolición de revoques interior-exterior M2 Evento

80 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

81
Servicio de demolición de revoques exterior en altura desde
+5m

Servicio de demolición de revoques exterior en altura desde
+5m M2 Evento

82 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

83 Servicio de demolición de mamposteria de 0,15m Servicio de demolición de mamposteria de 0,15m M2 Evento

84 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

85 Servicio de demolición de mamposteria de 0,20m Servicio de demolición de mamposteria de 0,20m M2 Evento

86 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

87 Servicio de demolición de mamposteria de 0,30m Servicio de demolición de mamposteria de 0,30m M2 Evento

88 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

89
Servicio de demolición de mamposteria de 0,45cm (incluye
pilares)

Servicio de demolición de mamposteria de 0,45cm (incluye
pilares) M2 Evento

90 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

91 Servicio de demolición de pared de ladrillo convoco Servicio de demolición de pared de ladrillo convoco M2 Evento
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92 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

93 Servicio de demolición muro de piedra Servicio de demolición muro de piedra M2 Evento

94 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

95
Desmonte de planchas de granito natural para escaleras y
umbrales (incluye  traslado al contenedor de escombros)

Desmonte de planchas de granito natural para escaleras y
umbrales (incluye  traslado al contenedor de escombros) UNI Evento

96 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

97 Servicio de demolición de contrapiso Servicio de demolición de contrapiso M2 Evento

98 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

99 Servicio de demolición de piso existente Servicio de demolición de piso existente M2 Evento

100 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

101 Servicio de demolición de zocalo Servicio de demolición de zocalo m Evento

102 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

103 Servicio de demolición de azulejos Servicio de demolición de azulejos M2 Evento

104 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

105 Servicio de demolición de piso vinilico Servicio de demolición de piso vinilico M2 Evento

106 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

107 Servicio de demolición de piso alisada de cemento Servicio de demolición de piso alisada de cemento M2 Evento

108 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

109
Servicio de demolición de piso baldosón de H° (exterior y
guarda obra)

Servicio de demolición de piso baldosón de H° (exterior y
guarda obra) M2 Evento

110 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

111 Servicio de demolición de mosaicos graniticos Servicio de demolición de mosaicos graniticos M2 Evento

112 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

113 Servicio de demolición de mesada Servicio de demolición de mesada m Evento

114 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

115 Desmontaje de muebles fijos y desmontables Desmontaje de muebles fijos y desmontables UNI Evento

116 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

117 Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines UNI Evento

118 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

119 Desmontaje de artefactos sanitarios Desmontaje de artefactos sanitarios UNI Evento

120 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

121
Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y
desagues cloacales. (por areas a ser reparadas)

Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y
desagues cloacales. (por areas a ser reparadas) UNI Evento

122 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

123
Desmontaje de canaletas de alero, embutida y bajadas
metalicas y PVC

Desmontaje de canaletas de alero, embutida y bajadas
metalicas y PVC m Evento

124 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

125 Desmontaje de extractor Desmontaje de extractor UNI Evento

126 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

127 Servicio de destranque de cañerias de desagues cloacales Servicio de destranque de cañerias de desagues cloacales UNI Evento

128 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento
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129 Provisión, Relleno y compactación manual de suelo Provisión, Relleno y compactación manual de suelo M3 Evento

130 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

131
Refuerzo y reparación de zapatas Hormigón Armado (incluye
excavación)

Refuerzo y reparación de zapatas Hormigón Armado (incluye
excavación) M3 Evento

132 Mano de obra Mano de obra M3 Evento

133
Refuerzo y reparación de viga de fundación de Hormigón
Armado (incluye excavación)

Refuerzo y reparación de viga de fundación de Hormigón
Armado (incluye excavación) M3 Evento

134 Mano de obra Mano de obra M3 Evento

135 Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado M3 Evento

136 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

137 Refuerzo y reparación de vigas  Hormigón Armado Refuerzo y reparación de vigas  Hormigón Armado M3 Evento

138 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

139 Refuerzo y reparación de losas  Hormigón Armado Refuerzo y reparación de losas  Hormigón Armado M3 Evento

140 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

141
Reparación de piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck: 260
Kg/cM2. Esp.: 0,15m

Reparación de piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck: 260
Kg/cM2. Esp.: 0,15m M2 Evento

142 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

143
Reparación de piso exterior. Alisado de pavimento de H°A°
helicotereado

Reparación de piso exterior. Alisado de pavimento de H°A°
helicotereado M2 Evento

144 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

145
Provisión y colocasión de Piso de Micro cemento para
nivelación de piso existente

Provisión y colocasión de Piso de Micro cemento para
nivelación de piso existente M2 Evento

146 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

147
Malla de unión entre mampostería y hormigón (revoque con
velo de poliéster - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE)

Malla de unión entre mampostería y hormigón (revoque con
velo de poliéster - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE) m Evento

148 Mano de obra Mano de obra m Evento

149 Reposicion de mesada de H°A° Reposicion de mesada de H°A° m Evento

150 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

151
Provisión y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye
aislación con membrana aluminizada de 3mm)

Provisión y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye
aislación con membrana aluminizada de 3mm) M2 Evento

152 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

153 Reparación de tragaluz y cambio de chapa traslucida Reparación de tragaluz y cambio de chapa traslucida M2 Evento

154 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

155 Muro de contención de piedra bruta Muro de contención de piedra bruta M3 Evento

156 Mano de Obra Mano de Obra M3 Evento

157 Mamposteria común con ladrillo de canto Mamposteria común con ladrillo de canto M2 Evento

158 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

159 Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m M2 Evento

160 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

161 Reparación de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m Reparación de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m M2 Evento

162 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

163 Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m M2 Evento
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164 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

165
Reparación de mamposteria de ladrillo común de
0,30m(incluye nivelación)

Reparación de mamposteria de ladrillo común de
0,30m(incluye nivelación) M2 Evento

166 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

167
Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado
visto una cara

Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado
visto una cara M2 Evento

168 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

169 Reparación de mamposteria, sardinel con ladrillo laminado Reparación de mamposteria, sardinel con ladrillo laminado m Evento

170 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

171
Reparación de mamposteria, muro de ladrillo convoco vistas 2
caras

Reparación de mamposteria, muro de ladrillo convoco vistas 2
caras M2 Evento

172 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

173
Reparación de aislación vertical con panderete 0,07m con
asfalto

Reparación de aislación vertical con panderete 0,07m con
asfalto M2 Evento

174 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

175
Elevación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm
cada 8 hiladas (MORTERO 1:3)

Elevación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm
cada 8 hiladas (MORTERO 1:3) M2 Evento

176 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

177 Reparación de aislación horizontal 0,30m con asfalto Reparación de aislación horizontal 0,30m con asfalto m Evento

178 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

179
Aislación de losas de baños con doble membrana asfáltica de
4 mm y protección con cartón asfáltico y babetas de 15 cm

Aislación de losas de baños con doble membrana asfáltica de
4 mm y protección con cartón asfáltico y babetas de 15 cm M2 Evento

180 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

181
Reparación de revoque, azotada impermeable (incluye base
para revoque de losa de H°A°

Reparación de revoque, azotada impermeable (incluye base
para revoque de losa de H°A° M2 Evento

182 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

183 Provision y colocación  de dintel prefabricado hasta 3m Provision y colocación  de dintel prefabricado hasta 3m UNI Evento

184 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

185
Reparación de revoque de cielorraso de metal desplegado
armado o en losa de hormigón armado

Reparación de revoque de cielorraso de metal desplegado
armado o en losa de hormigón armado M2 Evento

186 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

187 Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras m Evento

188 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

189
Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana,
sobre losa. Esp.:3cm

Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana,
sobre losa. Esp.:3cm M2 Evento

190 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

191 Aislación de losa con membrana aluminizada de 4mm Aislación de losa con membrana aluminizada de 4mm M2 Evento

192 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

193
Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de
paredes

Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de
paredes M2 Evento

194 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

195
Reparación de revoque exterior filtrado de paredes con
hidrófugo hasta 5m de altura

Reparación de revoque exterior filtrado de paredes con
hidrófugo hasta 5m de altura M2 Evento

196 Mano de obra Mano de obra M2 Evento
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197
Reparación de revoque exterior de paredes con hidrófugo
desde 5m de altura

Reparación de revoque exterior de paredes con hidrófugo
desde 5m de altura M2 Evento

198 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

199 Revoque de mocheta en bordes de aberturas Revoque de mocheta en bordes de aberturas m Evento

200 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

201 Reparación de contrapiso de cascotes Reparación de contrapiso de cascotes M2 Evento

202 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

203 Carpeta impermeable de regularizacion de piso Carpeta impermeable de regularizacion de piso M2 Evento

204 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

205 Piso tipo porcelanato de alta resistencia Piso tipo porcelanato de alta resistencia M2 Evento

206 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

207 Piso tipo porcelanato terminación de umbrales Piso tipo porcelanato terminación de umbrales m Evento

208 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

209 Zocalo de porcelanato Zocalo de porcelanato m Evento

210 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

211 Reparacion de piso  y zocalo calcareo Reparacion de piso  y zocalo calcareo M2 Evento

212 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

213 Provisión y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas Provisión y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas M2 Evento

214 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

215 Reparacion de piso ceramico PI4 Reparacion de piso ceramico PI4 M2 Evento

216 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

217 Reparacion de zocalo ceramico PI4 Reparacion de zocalo ceramico PI4 m Evento

218 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

219 Pulido de piso de granito Pulido de piso de granito M2 Evento

220 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

221 Reparación de mosaicos graniticos Reparación de mosaicos graniticos M2 Evento

222 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

223 Reparación de pisos baldosones de hormigon Reparación de pisos baldosones de hormigon M2 Evento

224 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

225
Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido
antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m

Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido
antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m m Evento

226 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

227
Provisión y colocación de Planchas de granito reconstituido
antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m

Provisión y colocación de Planchas de granito reconstituido
antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m m Evento

228 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

229 Encerado de piso de granito a maquina Encerado de piso de granito a maquina M2 Evento

230 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

231 Provision y colocacion de piso flotante simil madera Provision y colocacion de piso flotante simil madera M2 Evento

232 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

233
Piso de canto rodado cargado in situ, con junta de dilatación y
en colores (blanco, negro, rojo, amarillo)

Piso de canto rodado cargado in situ, con junta de dilatación y
en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) M2 Evento
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234 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

235 Reparación de revestido de Azulejo ceramico Reparación de revestido de Azulejo ceramico M2 Evento

236 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

237
Reparación de revestido de Azulejo ceramico (guarda en
baños)

Reparación de revestido de Azulejo ceramico (guarda en
baños) m Evento

238 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

239 Revestimiento de ladrillejos. Reposición Revestimiento de ladrillejos. Reposición M2 Evento

240 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

241 Provisión y colocación de ladrillos de vidrio Provisión y colocación de ladrillos de vidrio UNI Evento

242 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

243
Provision y colocacion de mesada de granito con zocalo,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 M2 de mesada

Provision y colocacion de mesada de granito con zocalo,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 M2 de mesada UNI Evento

244 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

245
Provision y colocacion de mesada de hormigon azulejado,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 M2 de mesada

Provision y colocacion de mesada de hormigon azulejado,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 M2 de mesada UNI Evento

246 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

247 Provision y colocacion de mesadas en granito natural Provision y colocacion de mesadas en granito natural M2 Evento

248 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

249
Provision y colocacion mesada para cocina revestido con piso
porcelanato,   con mueble inferior en madera y alacena.

Provision y colocacion mesada para cocina revestido con piso
porcelanato,   con mueble inferior en madera y alacena. m Evento

250 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

251
Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada
de granito natural

Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada
de granito natural m Evento

252 Mano de Obra Mano de Obra m Evento

253
Placas separadora de granito natural para mingitorio
(1,00x0,45m)

Placas separadora de granito natural para mingitorio
(1,00x0,45m) UNI Evento

254 Mano de Obra Mano de Obra UNI Evento

255 Revestimiento de marmol pulido en fachada Revestimiento de marmol pulido en fachada M2 Evento

256 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

257 Provision y colocacion mesada de marmol Provision y colocacion mesada de marmol M2 Evento

258 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

259 Revestimiento de piedra losa pulida Revestimiento de piedra losa pulida M2 Evento

260 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

261
Revestimientos en piedras tipo areniscas en lajas o
rompecabezas

Revestimientos en piedras tipo areniscas en lajas o
rompecabezas M2 Evento

262 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

263 Revestimientos en piedras negras tipo rompecabezas Revestimientos en piedras negras tipo rompecabezas M2 Evento

264 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

265 Mantenimiento y reparación de rampas para discapacitados Mantenimiento y reparación de rampas para discapacitados M2 Evento

266 Mano de Obra Mano de Obra M2 Evento

267
Provisión y cambio de puerta metalica de 0,80 , 0,90 , y 1,00 
mts. Con marco y cerradura

Provisión y cambio de puerta metalica de 0,80 , 0,90 , y 1,00 
mts. Con marco y cerradura UNI Evento
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268 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

269
Provisión y cambio de puerta metalica tipo persiana de 0,80 ,
0,90 , y 1,00  mts. Con marco y cerradura

Provisión y cambio de puerta metalica tipo persiana de 0,80 ,
0,90 , y 1,00  mts. Con marco y cerradura UNI Evento

270 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

271
Reparación de estructuras metalicas pilares, vigas reticuladas
y correas

Reparación de estructuras metalicas pilares, vigas reticuladas
y correas M2 Evento

272 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

273 Provision y reposición de chapa tipo sandwich Provision y reposición de chapa tipo sandwich M2 Evento

274 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

275
Provisión, cambio y colocación de chapas metalicas de techo
existente

Provisión, cambio y colocación de chapas metalicas de techo
existente M2 Evento

276 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

277
Provisión y colocación de estructura y techo de policarbonato
de 6 mm.

Provisión y colocación de estructura y techo de policarbonato
de 6 mm. M2 Evento

278 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

279 Cambio de ruedas para portón corredizo Cambio de ruedas para portón corredizo UNI Evento

280 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

281
Mantenimiento de portón metalico, estructuras, cambios de
visagras y cerraduras.

Mantenimiento de portón metalico, estructuras, cambios de
visagras y cerraduras. UNI Evento

282 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

283 Mantenimiento y reparación  de barandas metalicas Mantenimiento y reparación  de barandas metalicas m Evento

284 Mano de obra Mano de obra m Evento

285
Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guias, rieles,
ruedas, contrapesos.

Mantenimiento de portón corredizo y basculante, guias, rieles,
ruedas, contrapesos. UNI Evento

286 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

287
Provisión y colocación de automatización de puertas
corredizas con sensor de aproximación.

Provisión y colocación de automatización de puertas
corredizas con sensor de aproximación. UNI Evento

288 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

289
Estructura metalica autosoportadas con cobertura superior
en chapa trapesoidal cincalum N° 26, para estacionamiento

Estructura metalica autosoportadas con cobertura superior en
chapa trapesoidal cincalum N° 26, para estacionamiento M2 Evento

290 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

291
Provisión y colocación de escalera metálica tipo marinera con
pintura sintetica.

Provisión y colocación de escalera metálica tipo marinera con
pintura sintetica. M2 Evento

292 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

293 Provision y reposición balancines de 1,00x1,00 Provision y reposición balancines de 1,00x1,00 UNI Evento

294 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

295 Ventana corrediza de chapa doblada 1,00x1,00 con rejas Ventana corrediza de chapa doblada 1,00x1,00 con rejas UNI Evento

296 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

297
Reparación de rejas metalica de estructura de caño
20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm

Reparación de rejas metalica de estructura de caño
20mmx30mm y travesaños de 30mmx30mm UNI Evento

298 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

299
Reja metalica de estructura de caño y malla tipo tela
mosquera

Reja metalica de estructura de caño y malla tipo tela
mosquera UNI Evento

300 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

301 Provisión y montaje de extractor de aire Provisión y montaje de extractor de aire UNI Evento
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302 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

303
Provisión y montaje de visera tipo bandeja para aberturas de
chapa metalica N°; 24

Provisión y montaje de visera tipo bandeja para aberturas de
chapa metalica N°; 24 UNI Evento

304 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

305
Provisión y cambio de Puerta metalica salida de emergencia
con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y
cerradura.

Provisión y cambio de Puerta metalica salida de emergencia
con manija antipanico - tipo corta fuego con marco y
cerradura. UNI Evento

306 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

307 Reparación de verjas metalica perimetrales Reparación de verjas metalica perimetrales M2 Evento

308 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

309
Provision y colocacion de contra cerraduras para templado
simple

Provision y colocacion de contra cerraduras para templado
simple UNI Evento

310 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

311
Provision y colocacion de contra cerraduras para templado de
doble hoja

Provision y colocacion de contra cerraduras para templado de
doble hoja UNI Evento

312 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

313
Ajustes de rueditas - Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios

Ajustes de rueditas - Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios UNI Evento

314 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

315
Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios

Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios UNI Evento

316 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

317
Pasadores por UNI - Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios

Pasadores por UNI - Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios UNI Evento

318 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

319
Tiradores por UNI -  Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios

Tiradores por UNI -  Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios UNI Evento

320 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

321
Cambio de bisasgras para ventanas proyectantes por UNI en
aberturas de vidrios

Cambio de bisasgras para ventanas proyectantes por UNI en
aberturas de vidrios UNI Evento

322 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

323
Cambio de manijas para ventanas por UNI en aberturas de
vidrios

Cambio de manijas para ventanas por UNI en aberturas de
vidrios UNI Evento

324 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

325
Provisión y reposición cielorraso de yeso junta tomada y
desmontable

Provisión y reposición cielorraso de yeso junta tomada y
desmontable M2 Evento

326 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

327 Provisión y reposición de Junta perimetral en cielo rasos Provisión y reposición de Junta perimetral en cielo rasos m Evento

328 Mano de obra Mano de obra m Evento

329
Cambio, provision y colocacion de Mampara de eucatec con
perfileria de aluminio

Cambio, provision y colocacion de Mampara de eucatec con
perfileria de aluminio M2 Evento

330 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

331
Provisión y Colocación de mampara vidriada de 35 mm de
eucatex, con perfileria de Aluminio

Provisión y Colocación de mampara vidriada de 35 mm de
eucatex, con perfileria de Aluminio M2 Evento

332 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

333
Provisión y Colocación de puerta de eucatex con cerradura y
tiradores

Provisión y Colocación de puerta de eucatex con cerradura y
tiradores UNI Evento
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334 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

335
Cambio, provision y colocacion de Mampara de yeso cartón
con perfileria de aluminio

Cambio, provision y colocacion de Mampara de yeso cartón
con perfileria de aluminio M2 Evento

336 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

337 Servicio de colocación de mamparas existentes Servicio de colocación de mamparas existentes M2 Evento

338 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

339 Cortinero caja 20x20cm Cortinero caja 20x20cm m Evento

340 Mano de obra Mano de obra m Evento

341
Provisión y colocación de cielorraso y fachadas en placa
cementicia exterior.

Provisión y colocación de cielorraso y fachadas en placa
cementicia exterior. M2 Evento

342 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

343
Provisión y colocación de rejillas para ventilación y puerta
trampas de cielorraso

Provisión y colocación de rejillas para ventilación y puerta
trampas de cielorraso UNI Evento

344 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

345 Boca en cielorraso para luces Boca en cielorraso para luces UNI Evento

346 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

347 Boca en cielorraso para ventiladores Boca en cielorraso para ventiladores UNI Evento

348 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

349 Provisión y colocación de cielorraso de PVC Provisión y colocación de cielorraso de PVC M2 Evento

350 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

351
Provisión y colocación de revestido exterior con placa de acm
(incluye bastidores de aluminio)

Provisión y colocación de revestido exterior con placa de acm
(incluye bastidores de aluminio) M2 Evento

352 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

353
Provision y colocación de guardacanto de aluminio en
escalones

Provision y colocación de guardacanto de aluminio en
escalones m Evento

354 Mano de obra Mano de obra m Evento

355
Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado simple

Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado simple UNI Evento

356 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

357
Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado de doble hoja

Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado de doble hoja UNI Evento

358 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

359
Provision y cambio de todos los accesorios en aberturas de
vidrios templado

Provision y cambio de todos los accesorios en aberturas de
vidrios templado UNI Evento

360 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

361 Ajustes de rueditas - Cambio y colocacion Ajustes de rueditas - Cambio y colocacion UNI Evento

362 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

363 Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion UNI Evento

364 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

365 Pasadores por UNI - Cambio y colocacion Pasadores por UNI - Cambio y colocacion UNI Evento

366 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

367 Tiradores por UNI -  Cambio y colocacion Tiradores por UNI -  Cambio y colocacion UNI Evento

368 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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369 Cambio de bisasgras para ventanas por UNI Cambio de bisasgras para ventanas por UNI UNI Evento

370 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

371 Cambio de manijas para ventanas por UNI Cambio de manijas para ventanas por UNI UNI Evento

372 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

373
Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,80x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón

Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,80x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón UNI Evento

374 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

375
Puerta de vidrio templado de 10mm, de 0,90x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón

Puerta de vidrio templado de 10mm, de 0,90x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón UNI Evento

376 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

377
Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 3,00x 2,20m
incluye herrajes y manijón

Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 3,00x 2,20m
incluye herrajes y manijón UNI Evento

378 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

379
Cambio en puertas de vidrio templado de freno hidraulico por
UNI

Cambio en puertas de vidrio templado de freno hidraulico por
UNI UNI Evento

380 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

381
Cambio en puertas de vidrio templado de zocalo inferior por
UNI

Cambio en puertas de vidrio templado de zocalo inferior por
UNI UNI Evento

382 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

383 Cambio en puertas de vidrio templado de buje por UNI Cambio en puertas de vidrio templado de buje por UNI UNI Evento

384 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

385
Cambio en puertas de vidrio templado de cerradura central
por UNI

Cambio en puertas de vidrio templado de cerradura central
por UNI UNI Evento

386 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

387 Cambio en puertas de vidrio templado de pasador por UNI Cambio en puertas de vidrio templado de pasador por UNI UNI Evento

388 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

389 Cambio en puertas de vidrio templado de manijones por UNI Cambio en puertas de vidrio templado de manijones por UNI UNI Evento

390 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

391
Provision y colocacion de mamparas en vidrios templados de
10mm

Provision y colocacion de mamparas en vidrios templados de
10mm M2 Evento

392 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

393 Ventana de vidrios templados  de 8mm, corrediza Ventana de vidrios templados  de 8mm, corrediza M2 Evento

394 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

395 Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm M2 Evento

396 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

397 Provision y colocacion de vidrio tipo DVH- sin perfileria Provision y colocacion de vidrio tipo DVH- sin perfileria M2 Evento

398 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

399
Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80.
0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho

Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80.
0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho UNI Evento

400 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

401
Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 1,00x1,70 con
marco de lapacho

Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 1,00x1,70 con
marco de lapacho UNI Evento

402 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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403
Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70x1,70 con
marco de lapacho

Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70x1,70 con
marco de lapacho UNI Evento

404 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

405
Restauración de puertas y ventanas de madera y pintar con
pintura antihongos

Restauración de puertas y ventanas de madera y pintar con
pintura antihongos UNI Evento

406 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

407 Ajustes de altura en puertas Ajustes de altura en puertas UNI Evento

408 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

409 Reparación y cambio de contramarco Reparación y cambio de contramarco m Evento

410 Mano de obra Mano de obra m Evento

411
Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de
manijones, golpetes bisagras y cerraduras

Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de
manijones, golpetes bisagras y cerraduras UNI Evento

412 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

413 Provisión y colocación de puertas tablero de madera Provisión y colocación de puertas tablero de madera UNI Evento

414 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

415
Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes sin vidrio.

Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes sin vidrio. UNI Evento

416 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

417
Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes con vidrio.

Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes con vidrio. UNI Evento

418 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

419
Provisión y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes

Provisión y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes UNI Evento

420 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

421 Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5" Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5" UNI Evento

422 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

423
Provisión y revestido en maderas de placa multilaminadas de
6-8-10 mm

Provisión y revestido en maderas de placa multilaminadas de
6-8-10 mm M2 Evento

424 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

425 Reparación de puertas y ventanas de madera Reparación de puertas y ventanas de madera GL Evento

426 Mano de obra Mano de obra GL Evento

427 Muebles de cocina inferior y alacena superior. Muebles de cocina inferior y alacena superior. m Evento

428 Mano de obra Mano de obra m Evento

429
Provision y colocacion de cerraduras especiales de alta
seguridad tipo tetra

Provision y colocacion de cerraduras especiales de alta
seguridad tipo tetra m Evento

430 Mano de obra Mano de obra m Evento

431
Provisión y colocación cañería de drenaje subterráneo PVC
Ø150mm

Provisión y colocación cañería de drenaje subterráneo PVC
Ø150mm m Evento

432 Mano de obra Mano de obra m Evento

433
Provisión y colocación caños de bajada de chapa galvanizada.
Incluye boqueta de chapa Nº 24 y soportes

Provisión y colocación caños de bajada de chapa galvanizada.
Incluye boqueta de chapa Nº 24 y soportes m Evento

434 Mano de obra Mano de obra m Evento

435
Provisión y colocación caños de bajada PVCØ 100mm. Incluye
boqueta de chapa galvanizadaNº 24 y soportes

Provisión y colocación caños de bajada PVCØ 100mm. Incluye
boqueta de chapa galvanizadaNº 24 y soportes m Evento

436 Mano de obra Mano de obra m Evento
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437
Provisión y colocación canaleta limahoya de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm

Provisión y colocación canaleta limahoya de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm m Evento

438 Mano de obra Mano de obra m Evento

439
Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm

Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm m Evento

440 Mano de obra Mano de obra m Evento

441
Provisión y colocación canaleta de alero de chapa galvanizada
Nº 24 desarrollo 40cm

Provisión y colocación canaleta de alero de chapa galvanizada
Nº 24 desarrollo 40cm m Evento

442 Mano de obra Mano de obra m Evento

443 Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en azotea UNI Evento

444 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

445 Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla UNI Evento

446 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

447 Canal a cielo abierto ancho 0,70m Canal a cielo abierto ancho 0,70m m Evento

448 Mano de obra Mano de obra m Evento

449

Limpieza y destranque de cañerias de desague pluvial y
reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos
del registro, losa de H° y alisado con cemento en base,
aislacion, ampliacion de ser necesario)

Limpieza y destranque de cañerias de desague pluvial y
reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos
del registro, losa de H° y alisado con cemento en base,
aislacion, ampliacion de ser necesario) GL Evento

450 Mano de obra Mano de obra GL Evento

451 Base de cascote 10 cms para  Kichenette Base de cascote 10 cms para  Kichenette m Evento

452 Mano de obra Mano de obra m Evento

453
Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones.

Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. m Evento

454 Mano de obra Mano de obra m Evento

455
Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones.

Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. m Evento

456 Mano de obra Mano de obra m Evento

457
Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones.

Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. m Evento

458 Mano de obra Mano de obra m Evento

459
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal GL Evento

460 Mano de obra Mano de obra GL Evento

461
Provisión y colocación de desague cloacal para baños y
cocina.

Provisión y colocación de desague cloacal para baños y
cocina. m Evento

462 Mano de obra Mano de obra m Evento

463
Provisión y cambio. pileta de acero inoxidable doble bacha
para cocina.

Provisión y cambio. pileta de acero inoxidable doble bacha
para cocina. UNI Evento

464 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

465 Provision y cambio de lavatorio identico al existente Provision y cambio de lavatorio identico al existente UNI Evento

466 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

467 Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente UNI Evento

468 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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469
Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(jabonera)

Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(jabonera) UNI Evento

470 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

471
Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(perchero)

Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(perchero) UNI Evento

472 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

473
Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(portarrollo)

Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(portarrollo) UNI Evento

474 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

475
Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(papelero)

Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(papelero) UNI Evento

476 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

477
Provision y colocacion Juego de griferia y accesorios para
lavatorio cromado

Provision y colocacion Juego de griferia y accesorios para
lavatorio cromado UNI Evento

478 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

479 Canilla laboratorial curva o recta Canilla laboratorial curva o recta UNI Evento

480 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

481 Canilla pico movil de marca reconocida Canilla pico movil de marca reconocida UNI Evento

482 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

483 Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm) Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm) UNI Evento

484 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

485 Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm) Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm) UNI Evento

486 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

487 Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm) Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm) UNI Evento

488 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

489
Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de
H°A°

Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de
H°A° UNI Evento

490 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

491
Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de
H°A° y o tapa bandeja metalica

Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de
H°A° y o tapa bandeja metalica UNI Evento

492 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

493
Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con tapa de
H°A°

Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con tapa de
H°A° UNI Evento

494 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

495
Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto
biselado

Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto
biselado M2 Evento

496 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

497 Ventilación del sistema de desague cloacal Ventilación del sistema de desague cloacal UNI Evento

498 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

499
Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones

Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones UNI Evento

500 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

501 Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable simple Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable simple UNI Evento

502 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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503 Provisión y colocación de desengrasador Provisión y colocación de desengrasador UNI Evento

504 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

505 Provisión y colocación de pileta con fregadero para lavadero Provisión y colocación de pileta con fregadero para lavadero UNI Evento

506 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

507 Provisión y colocación de cambio de rejillas de piso sifonado Provisión y colocación de cambio de rejillas de piso sifonado UNI Evento

508 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

509 Provisión y colocación caja sifonada salida de 50mm Provisión y colocación caja sifonada salida de 50mm UNI Evento

510 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

511 Desagote de pozo ciego existente Desagote de pozo ciego existente M3 Evento

512 Mano de obra Mano de obra M3 Evento

513
Destranque de cañerias de inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales.

Destranque de cañerias de inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales. UNI Evento

514 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

515 Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m UNI Evento

516 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

517 Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m. Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m. UNI Evento

518 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

519
Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion reparacion
revoque enduido y pintura)

Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion reparacion
revoque enduido y pintura) M2 Evento

520 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

521
Cambio, provision y colocacion de canilla sencilla de
sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segun las
existentes).

Cambio, provision y colocacion de canilla sencilla de
sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segun las
existentes). UNI Evento

522 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

523
Cambio provision y colocacion de canilla con boton de presion
(segun las existentes).

Cambio provision y colocacion de canilla con boton de presion
(segun las existentes). UNI Evento

524 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

525 Cambio provision y colocacion de termocalefones. Cambio provision y colocacion de termocalefones. UNI Evento

526 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

527 Mantenimiento y reparacion de Termocalefon Mantenimiento y reparacion de Termocalefon UNI Evento

528 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

529
Provision y colocacion de manguera flexible mallada para
migitorios y/o lavatorios de 50 cm

Provision y colocacion de manguera flexible mallada para
migitorios y/o lavatorios de 50 cm UNI Evento

530 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

531
Cambio provision y colocacion de KIT de Descarga de Inodoros
(similar al existente).

Cambio provision y colocacion de KIT de Descarga de Inodoros
(similar al existente). UNI Evento

532 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

533
Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las
existentes.

Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las
existentes. UNI Evento

534 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

535
Cambio provision y colocacion de inodoro identico al
existente.

Cambio provision y colocacion de inodoro identico al
existente. UNI Evento

536 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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537 Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado. Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado. UNI Evento

538 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

539
Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los
existentes.

Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los
existentes. UNI Evento

540 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

541 Cambio provision y colocacion de Grifería monocomando Cambio provision y colocacion de Grifería monocomando UNI Evento

542 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

543 Llave de paso con campana para cocina y baños Llave de paso con campana para cocina y baños UNI Evento

544 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

545 Cambio provision y colocación de llave de paso esferica de 3" Cambio provision y colocación de llave de paso esferica de 3" UNI Evento

546 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

547
Cambio provision y colocación de union sencilla de 3"
galvanizada

Cambio provision y colocación de union sencilla de 3"
galvanizada UNI Evento

548 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

549
Cambio provision y colocación de union doble de 3"
galvanizada

Cambio provision y colocación de union doble de 3"
galvanizada UNI Evento

550 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

551
Cambio provision y colocación de caño pesado para agua de
3"

Cambio provision y colocación de caño pesado para agua de
3" m Evento

552 Mano de obra Mano de obra m Evento

553
Cambio provision y colocación de buje de reducción de 3" a 2"
de plastico reforzado

Cambio provision y colocación de buje de reducción de 3" a 2"
de plastico reforzado UNI Evento

554 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

555
Cambio provision y colocación de union sencilla de 3" de
plastico reforzado

Cambio provision y colocación de union sencilla de 3" de
plastico reforzado UNI Evento

556 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

557
Cambio provision y colocación de union doble de 3" de
plastico reforzado

Cambio provision y colocación de union doble de 3" de
plastico reforzado UNI Evento

558 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

559
Desague de UNIes evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones

Desague de UNIes evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones m Evento

560 Mano de obra Mano de obra m Evento

561 Panel Principal y Puesto de Entrega Panel Principal y Puesto de Entrega UNI Evento

562 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

563 Proveer e instalar conductor de proteccion PAT Proveer e instalar conductor de proteccion PAT m Evento

564 Mano de obra Mano de obra m Evento

565
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica GL Evento

566 Mano de obra Mano de obra GL Evento

567
Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o
para exterior; para 24TM como minimo, con sus respectivo
circuito, componentes de protecion ect.

Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o para
exterior; para 24TM como minimo, con sus respectivo circuito,
componentes de protecion ect. UNI Evento

568 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

569
Proveer e instalar disyuntor termomagnetico unipolar hasta
40 A

Proveer e instalar disyuntor termomagnetico unipolar hasta
40 A UNI Evento
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570 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

571
Proveer e instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 16 a
100 A

Proveer e instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 16 a
100 A UNI Evento

572 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

573 Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X63A - 30MA Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X63A - 30MA UNI Evento

574 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

575 Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X40A - 30MA Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X40A - 30MA UNI Evento

576 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

577 Proveer e instalar interruptor diferencial de 40 A 3P+N Proveer e instalar interruptor diferencial de 40 A 3P+N UNI Evento

578 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

579
Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar
20kA

Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar
20kA UNI Evento

580 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

581
Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 400A
TS 400N entre 36K entre REG A

Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 400A
TS 400N entre 36K entre REG A UNI Evento

582 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

583
Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A
TS 500N entre 36K entre REG A

Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A
TS 500N entre 36K entre REG A UNI Evento

584 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

585
Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
250A 20KA regulable

Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
250A 20KA regulable UNI Evento

586 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

587
Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
225A 20KA regulable

Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
225A 20KA regulable UNI Evento

588 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

589
Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
160A 20KA regulable

Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
160A 20KA regulable UNI Evento

590 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

591 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 125 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 125 AMP. - 10KA UNI Evento

592 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

593 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA UNI Evento

594 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

595 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA UNI Evento

596 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

597 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 63 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 63 AMP. - 10KA UNI Evento

598 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

599 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 50 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 50 AMP. - 10KA UNI Evento

600 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

601 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 40 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 40 AMP. - 10KA UNI Evento

602 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

603 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 32 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 32 AMP. - 10KA UNI Evento

604 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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605 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA UNI Evento

606 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

607 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA UNI Evento

608 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

609 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA UNI Evento

610 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

611 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA UNI Evento

612 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

613 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA UNI Evento

614 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

615 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA UNI Evento

616 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

617
Provision y colocacion de reflectores led externos de 200
WATTS, IP65 (incluye base y soporte)

Provision y colocacion de reflectores led externos de 200
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) UNI Evento

618 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

619
Provision y colocacion de reflectores led externos de 10
WATTS, IP65 (incluye base y soporte)

Provision y colocacion de reflectores led externos de 10
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) UNI Evento

620 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

621
Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye
base y soporte)

Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye
base y soporte) UNI Evento

622 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

623
Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65 (incluye
base y soporte)

Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65 (incluye
base y soporte) UNI Evento

624 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

625 Provision y colocacion de fotocelula con base y soporte Provision y colocacion de fotocelula con base y soporte UNI Evento

626 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

627 Remocion de artefactos electricos Remocion de artefactos electricos UNI Evento

628 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

629
Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts tipo acanalado

Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts tipo acanalado UNI Evento

630 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

631
Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 1 X 40 Watts

Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 1 X 40 Watts UNI Evento

632 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

633
Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts comercial

Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts comercial UNI Evento

634 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

635
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 6 W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 6 W UNI Evento

636 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

637
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 12 W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 12 W UNI Evento

638 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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639
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 18 W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 18 W UNI Evento

640 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

641
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 24 W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 24 W UNI Evento

642 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

643
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 36 W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 36 W UNI Evento

644 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

645
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 50 W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 50 W UNI Evento

646 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

647
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 9W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 9W UNI Evento

648 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

649
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 15W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 15W UNI Evento

650 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

651
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led 20W RGB

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led 20W RGB UNI Evento

652 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

653
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 5W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 5W UNI Evento

654 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

655
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 12W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 12W UNI Evento

656 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

657
Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 15W

Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 15W UNI Evento

658 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

659 Provision y colocacion de extractor para baño de 100MM. Provision y colocacion de extractor para baño de 100MM. UNI Evento

660 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

661 Provision y colocacion de extractor para baño de 150MM. Provision y colocacion de extractor para baño de 150MM. UNI Evento

662 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

663
Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de
embutir con barra RSTN+T

Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de
embutir con barra RSTN+T UNI Evento

664 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

665
Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de
embutir con barra RSTN+T

Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de
embutir con barra RSTN+T UNI Evento

666 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

667
Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de
embutir con barra RSTN+T

Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de
embutir con barra RSTN+T UNI Evento

668 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

669
Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod
con barra RSTN+T

Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod
con barra RSTN+T UNI Evento

670 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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671
Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod
con barra RSTN+T

Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod
con barra RSTN+T UNI Evento

672 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

673
Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod
con barra RSTN+T

Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod
con barra RSTN+T UNI Evento

674 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

675
Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo

Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo m Evento

676 Mano de obra Mano de obra m Evento

677 Cambio de llave de un punto y tomacorriente Cambio de llave de un punto y tomacorriente UNI Evento

678 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

679 Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente UNI Evento

680 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

681 Cambio de llave de tres puntos Cambio de llave de tres puntos UNI Evento

682 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

683 Provision y cambio de ducha electrica Provision y cambio de ducha electrica UNI Evento

684 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

685
Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica por
areas especificas

Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica por
areas especificas GL Evento

686 Mano de obra Mano de obra GL Evento

687
Provision y colocacion de alumbrado publico led 60W luz
neutra IP66 220 - 240 V, con base para fotocelula

Provision y colocacion de alumbrado publico led 60W luz
neutra IP66 220 - 240 V, con base para fotocelula UNI Evento

688 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

689
Provision y montaje de caño electroducto antillama de 1",
embutir en piso

Provision y montaje de caño electroducto antillama de 1",
embutir en piso m Evento

690 Mano de obra Mano de obra m Evento

691 Provision y colocacion de toma corriente doble para piso Provision y colocacion de toma corriente doble para piso UNI Evento

692 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

693
Provision y colocacion de toma corriente doble para piso GFI
20AMP, acabado en acero inoxidable

Provision y colocacion de toma corriente doble para piso GFI
20AMP, acabado en acero inoxidable UNI Evento

694 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

695 Provision y colocacion de extractor de 24" Provision y colocacion de extractor de 24" UNI Evento

696 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

697
Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de
material

Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de
material UNI Evento

698 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

699
Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de
material

Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de
material m Evento

700 Mano de obra Mano de obra m Evento

701
Cambio de cableado de 1x16mm NYY con provision de
material

Cambio de cableado de 1x16mm NYY con provision de
material m Evento

702 Mano de obra Mano de obra m Evento

703 Cambio de cableado de 10mm con provision de material Cambio de cableado de 10mm con provision de material m Evento

704 Mano de obra Mano de obra m Evento

110/181



705 Cambio de cableado de 6mm con provision de material Cambio de cableado de 6mm con provision de material m Evento

706 Mano de obra Mano de obra m Evento

707 Cambio de cableado de 4mm con provision de material Cambio de cableado de 4mm con provision de material m Evento

708 Mano de obra Mano de obra m Evento

709 Cambio de cableado de 2mm con provision de material Cambio de cableado de 2mm con provision de material m Evento

710 Mano de obra Mano de obra m Evento

711 Cambio de cableado de 1mm con provision de material Cambio de cableado de 1mm con provision de material m Evento

712 Mano de obra Mano de obra m Evento

713
Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm²,
aislación XLPE

Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm²,
aislación XLPE m Evento

714 Mano de obra Mano de obra m Evento

715
Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación
PVC

Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación
PVC m Evento

716 Mano de obra Mano de obra m Evento

717
Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación
PVC

Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación
PVC m Evento

718 Mano de obra Mano de obra m Evento

719
Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación
PVC

Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación
PVC m Evento

720 Mano de obra Mano de obra m Evento

721 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mM2 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mM2 m Evento

722 Mano de obra Mano de obra m Evento

723 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mM2 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mM2 m Evento

724 Mano de obra Mano de obra m Evento

725 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*4mM2 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*4mM2 m Evento

726 Mano de obra Mano de obra m Evento

727 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*6mM2 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*6mM2 m Evento

728 Mano de obra Mano de obra m Evento

729 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*2mM2 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*2mM2 m Evento

730 Mano de obra Mano de obra m Evento

731 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*4mM2 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*4mM2 m Evento

732 Mano de obra Mano de obra m Evento

733 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*6mM2 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*6mM2 m Evento

734 Mano de obra Mano de obra m Evento

735 Proveer e instalar Puesta a tierra Proveer e instalar Puesta a tierra UNI Evento

736 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

737 Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra. Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra. UNI Evento

738 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

739
Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y jabalina

Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y jabalina UNI Evento

740 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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741
Provision y colocacion de campana metalica en cocina con
extractor

Provision y colocacion de campana metalica en cocina con
extractor UNI Evento

742 Mano de obra Mano de obra m Evento

743 Extension con canalizacion de red de informatica Extension con canalizacion de red de informatica m Evento

744 Mano de obra Mano de obra m Evento

745
Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
100mm

Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
100mm m Evento

746 Mano de obra Mano de obra m Evento

747
Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
150mm

Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
150mm m Evento

748 Mano de obra Mano de obra m Evento

749
Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
200mm

Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
200mm m Evento

750 Mano de obra Mano de obra m Evento

751
Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
300mm

Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
300mm m Evento

752 Mano de obra Mano de obra m Evento

753 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 16mm Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 16mm m Evento

754 Mano de obra Mano de obra m Evento

755 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 25mm Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 25mm m Evento

756 Mano de obra Mano de obra m Evento

757 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 35mm Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 35mm m Evento

758 Mano de obra Mano de obra m Evento

759 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 50mm Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 50mm m Evento

760 Mano de obra Mano de obra m Evento

761 Provision y montaje de cablecanal 100*50 Provision y montaje de cablecanal 100*50 m Evento

762 Mano de obra Mano de obra m Evento

763 Provision y montaje de cablecanal 60*40 Provision y montaje de cablecanal 60*40 m Evento

764 Mano de obra Mano de obra m Evento

765 Provision y montaje de cablecanal 40*30 Provision y montaje de cablecanal 40*30 m Evento

766 Mano de obra Mano de obra m Evento

767 Provision y montaje de cablecanal 27*30 Provision y montaje de cablecanal 27*30 m Evento

768 Mano de obra Mano de obra m Evento

769 Provision y montaje de cablecanal 20*10 Provision y montaje de cablecanal 20*10 m Evento

770 Mano de obra Mano de obra m Evento

771 Provision y montaje de cablecanal 14*07 Provision y montaje de cablecanal 14*07 m Evento

772 Mano de obra Mano de obra m Evento

773
Provision y montaje de cablecanal para pispo de 48*13mm
gris

Provision y montaje de cablecanal para pispo de 48*13mm
gris m Evento

774 Mano de obra Mano de obra m Evento

775 Proveer e instalar boca de iluminación Proveer e instalar boca de iluminación UNI Evento

776 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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777 Proveer e instalar boca de toma corriente universal Proveer e instalar boca de toma corriente universal UNI Evento

778 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

779 Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko UNI Evento

780 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

781 Proveer e instalar boca de toma corriente de piso Proveer e instalar boca de toma corriente de piso UNI Evento

782 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

783 Proveer e instalar boca de toma de red para internet Proveer e instalar boca de toma de red para internet UNI Evento

784 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

785 Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico UNI Evento

786 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

787 Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifasico Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifasico UNI Evento

788 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

789
Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
48 W

Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
48 W UNI Evento

790 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

791
Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
24 W

Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
24 W UNI Evento

792 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

793
Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo spot de emb.
De 12 w

Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo spot de emb.
De 12 w UNI Evento

794 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

795
Proveer e instalar caño de cobre para A.A y caño pvc de 25mm
soldable para desague de A.A

Proveer e instalar caño de cobre para A.A y caño pvc de 25mm
soldable para desague de A.A m Evento

796 Mano de obra Mano de obra m Evento

797
Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte)

Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte) m Evento

798 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

799
Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte)

Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte) m Evento

800 Mano de obra Mano de obra m Evento

801 Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera. Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera. m Evento

802 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

803 Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera. Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera. m Evento

804 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

805 Provisión e instalación de relés Provisión e instalación de relés m Evento

806 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

807 Provisión e instalación de fusibles A.C.R. HH Provisión e instalación de fusibles A.C.R. HH m Evento

808 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

809 Provisión e instalación de fusibles A.C.R. NH Provisión e instalación de fusibles A.C.R. NH m Evento

810 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

811 Provisión e instalación de banco capacitores Provisión e instalación de banco capacitores m Evento

812 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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813
Estudio de carga para gestiones en la ande y conexión con el
transformador

Estudio de carga para gestiones en la ande y conexión con el
transformador UNI Evento

814 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

815
Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles

Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles UNI Evento

816 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

817
Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones
(incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislacion
existente).

Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones
(incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislacion
existente). M2 Evento

818 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

819 Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas. Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas. m Evento

820 Mano de obra Mano de obra m Evento

821
Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de
mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso.

Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de
mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso. m Evento

822 Mano de obra Mano de obra m Evento

823
Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería
exterior

Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería
exterior m Evento

824 Mano de obra Mano de obra m Evento

825
Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para
exterior)

Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para
exterior) M2 Evento

826 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

827
Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído)

Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído) M2 Evento

828 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

829 Pintura de paredes con membrana liquida impermeable Pintura de paredes con membrana liquida impermeable M2 Evento

830 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

831
Pintura de paredes y techos con membrana liquida
impermeable y tratamiento con tela bidim

Pintura de paredes y techos con membrana liquida
impermeable y tratamiento con tela bidim M2 Evento

832 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

833 Enduido de paredes interior- exterior  hasta 5m altura Enduido de paredes interior- exterior  hasta 5m altura M2 Evento

834 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

835 Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura M2 Evento

836 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

837 Enduido de cielorraso interior Enduido de cielorraso interior M2 Evento

838 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

839 Enduido cementicio interior exterior Enduido cementicio interior exterior M2 Evento

840 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

841 Al látex exterior de paredes hasta 5m de altura Al látex exterior de paredes hasta 5m de altura M2 Evento

842 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

843 Al látex exterior de paredes desde 5m altura Al látex exterior de paredes desde 5m altura M2 Evento

844 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

845 Al látex interior de paredes Al látex interior de paredes M2 Evento

846 Mano de obra Mano de obra M2 Evento
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847
Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, h =
1,50 m

Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, h =
1,50 m m Evento

848 Mano de obra Mano de obra m Evento

849 Al látex de cielorraso Al látex de cielorraso M2 Evento

850 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

851 Pintura IGNIFUGA de pared Pintura IGNIFUGA de pared M2 Evento

852 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

853 Pintura IGNIFUGA de cielorraso Pintura IGNIFUGA de cielorraso M2 Evento

854 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

855 Pintura texturizada Pintura texturizada M2 Evento

856 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

857 pintura al látex de techo pintura al látex de techo M2 Evento

858 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

859 Pintura al barniz de maderamem y tejuelones Pintura al barniz de maderamem y tejuelones M2 Evento

860 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

861 Pintura de piso con pintura epoxi Pintura de piso con pintura epoxi M2 Evento

862 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

863 Pintura de carpinteria metálica al sintético antioxido. Pintura de carpinteria metálica al sintético antioxido. M2 Evento

864 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

865 Pintura de barandas al sintético Pintura de barandas al sintético m Evento

866 Mano de obra Mano de obra m Evento

867 Pintura IGNIFUGA de carpinteria metálica Pintura IGNIFUGA de carpinteria metálica M2 Evento

868 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

869
Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con
tratamiento contra plagas.

Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con
tratamiento contra plagas. M2 Evento

870 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

871 Pintura de carpintería de madera al sintético. Pintura de carpintería de madera al sintético. M2 Evento

872 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

873 Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera M2 Evento

874 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

875 Pintura de aberturas al barniz Pintura de aberturas al barniz M2 Evento

876 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

877 Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético. Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético. m Evento

878 Mano de obra Mano de obra m Evento

879 Pintura de cañerias de instalaciones Pintura de cañerias de instalaciones m Evento

880 Mano de obra Mano de obra m Evento

881 Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares m Evento

882 Mano de obra Mano de obra m Evento

883 De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi m Evento

884 Mano de obra Mano de obra m Evento
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885 Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muríatico Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muríatico M2 Evento

886 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

887 Pintura insecticida Pintura insecticida M2 Evento

888 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

889 Tratamiento de ladrillo visto con silicona Tratamiento de ladrillo visto con silicona M2 Evento

890 Mano de obra Mano de obra m Evento

891 Letra corporea de acero inoxidable Letra corporea de acero inoxidable GL Evento

892 Mano de obra Mano de obra GL Evento

893
Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y
ploteado

Señaleticas confeccionadas en acrilico transparente y
ploteado UNI Evento

894 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

895
Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes

Posa mano de acero inoxidable para personas con
capacidades diferentes m Evento

896 Mano de obra Mano de obra m Evento

897
Provision y colocacion de barras de apoyo para
discapacitados en baño

Provision y colocacion de barras de apoyo para
discapacitados en baño UNI Evento

898 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

899 Provisión y colocación de cantoneras metálicas Provisión y colocación de cantoneras metálicas m Evento

900 Mano de obra Mano de obra m Evento

901
Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base
de placa de PVC y texto ploteado en vinilo.

Reemplazo de cartel 45cmx20cm, aplicado a mampara. Base
de placa de PVC y texto ploteado en vinilo. UNI Evento

902 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

903
Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de
placa de PVC y texto ploteado en vinilo.

Reemplazo de cartel 1,50mx0,30m interior colgante. Base de
placa de PVC y texto ploteado en vinilo. UNI Evento

904 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

905 Provisión y colocación de totems publicitario Provisión y colocación de totems publicitario UNI Evento

906 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

907 Ploteado de vidrios Ploteado de vidrios M2 Evento

908 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

909 Provision y colocacion de muro verde Provision y colocacion de muro verde M2 Evento

910 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

911 Provisión y colocación de red palomera. Provisión y colocación de red palomera. M2 Evento

912 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

913 Provision y colocacion de cortinas tipo Roller Provision y colocacion de cortinas tipo Roller M2 Evento

914 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

915 Provision y colocacion de cortinas verticales tipo persianas Provision y colocacion de cortinas verticales tipo persianas M2 Evento

916 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

917 Provision y colocacion de cortinas horizontales Provision y colocacion de cortinas horizontales M2 Evento

918 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

919 Limpieza, reparación e impermeabilización de tanque Limpieza, reparación e impermeabilización de tanque UNI Evento

920 Mano de obra Mano de obra UNI Evento
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921 Servicio de Fumigación de insectos rastreros y voladores Servicio de Fumigación de insectos rastreros y voladores M2 Evento

922 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

923
Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en
islas carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales.

Remoción de plantas y reemplazo de nuevas conformadas en
islas carga de tierra gorda, cultivo de plantas ornamentales. M2 Evento

924 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

925
Provisión y colocación de cordones de concreto de alta
resistencia, 10x8x35x50

Provisión y colocación de cordones de concreto de alta
resistencia, 10x8x35x50 m Evento

926 Mano de obra Mano de obra m Evento

927
Provisión y colocación de cordones de concreto de alta
resistencia, 15x11x35x50

Provisión y colocación de cordones de concreto de alta
resistencia, 15x11x35x50 m Evento

928 Mano de obra Mano de obra m Evento

929
Construcción de Cimiento de Hº Ciclópeo en pilares metálicos
en Estacionamiento-  incluye excavación

Construcción de Cimiento de Hº Ciclópeo en pilares metálicos
en Estacionamiento-  incluye excavación M3 Evento

930 Mano de obra Mano de obra M3 Evento

931
Construcción de Dados de Hº para protección de base de
Pilares metálicos en Estacionamiento

Construcción de Dados de Hº para protección de base de
Pilares metálicos en Estacionamiento UNI Evento

932 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

933
Construcción de estructura metálica de perfiles y ángulos
(pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal,
según EETT, para Estacionamiento de Funcionarios

Construcción de estructura metálica de perfiles y ángulos
(pilares y vigas) con techo de chapa acanalada trapezoidal,
según EETT, para Estacionamiento de Funcionarios M2 Evento

934 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

935
Provisión y aplicación de pintura  látex exterior, tipo
polideportivo en base de mástil

Provisión y aplicación de pintura  látex exterior, tipo
polideportivo en base de mástil M2 Evento

936 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

937
Provision y aplicacion de pintura reflectante señalizadora, en
cordon separador de estacionamiento y puentes

Provision y aplicacion de pintura reflectante señalizadora, en
cordon separador de estacionamiento y puentes m Evento

938 Mano de obra Mano de obra m Evento

939
Provisión y colocación de cañería PVC   dn 3/4  rígido roscable,
con accesorios de PVC con rosca metálica, para agua

Provisión y colocación de cañería PVC   dn 3/4  rígido roscable,
con accesorios de PVC con rosca metálica, para agua m Evento

940 Mano de obra Mano de obra m Evento

941
Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada,
con pico tipo manguera, incluye caño de 1/2 y accesorios

Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada, con
pico tipo manguera, incluye caño de 1/2 y accesorios UNI Evento

942 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

943
Construcción de canal  a cielo abierto, de mampostería
revocada, de profundidad variable, para drenaje pluvial

Construcción de canal  a cielo abierto, de mampostería
revocada, de profundidad variable, para drenaje pluvial m Evento

944 Mano de obra Mano de obra m Evento

945
Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, para
drenaje pluvial (perforados)

Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, para
drenaje pluvial (perforados) m Evento

946 Mano de obra Mano de obra m Evento

947
Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, entre
registros, incluye accesorios.

Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, entre
registros, incluye accesorios. m Evento

948 Mano de obra Mano de obra m Evento

949
Provisión y colocación de caños de PVC  de 150mm entre
registros, incluye accesorios.

Provisión y colocación de caños de PVC  de 150mm entre
registros, incluye accesorios. m Evento

950 Mano de obra Mano de obra m Evento

951
Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con
puesta a tierra para motores (incluye cañerías, cableado y
llaves)

Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con
puesta a tierra para motores (incluye cañerías, cableado y
llaves) UNI Evento
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952 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

953
Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo farol
de pié, para exterior

Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo farol
de pié, para exterior UNI Evento

954 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

955

Provisión e instalación de artefactos y lámparas tipo
alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de
mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a columnas de Hº Aº en el
exterior

Provisión e instalación de artefactos y lámparas tipo
alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de
mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a columnas de Hº Aº en el
exterior UNI Evento

956 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

957
Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para
alumbrado público

Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para
alumbrado público UNI Evento

958 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

959
Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior tipo
proyector LED cuadrado de 10W Voltage 85 265V y Lumen de
700  Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm

Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior tipo
proyector LED cuadrado de 10W Voltage 85 265V y Lumen de
700  Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm UNI Evento

960 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

961
Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para
iluminacion externa.

Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para
iluminacion externa. UNI Evento

962 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

963
Provisión y colocación de rejillas metàlicas para protecciòn de
reflectores.

Provisión y colocación de rejillas metàlicas para protecciòn de
reflectores. UNI Evento

964 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

965
Construcción de losa de H°A°, para asientos del patio, según
detalle

Construcción de losa de H°A°, para asientos del patio, según
detalle M3 Evento

966 Mano de obra Mano de obra M3 Evento

967
Provision y colocacion de bancos de hierro con madera, tipo
plaza, para patios incluye pintura al sintético

Provision y colocacion de bancos de hierro con madera, tipo
plaza, para patios incluye pintura al sintético UNI Evento

968 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

969
Provisión y colocación de pergolas de madera en área de
espera incluye pintura con barniz marino

Provisión y colocación de pergolas de madera en área de
espera incluye pintura con barniz marino UNI Evento

970 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

971
Provisión y colocación de Barreras vehiculares de alta gama
incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas
para comandos de subidas y bajadas independientes.

Provisión y colocación de Barreras vehiculares de alta gama
incluyendo cintas reflectivas, con placas electrónicas
para comandos de subidas y bajadas independientes. UNI Evento

972 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

973
Provisión y colocación de caño galvanizado  de Ø 2, tiras de 6
metros (para mástiles de banderas)

Provisión y colocación de caño galvanizado  de Ø 2, tiras de 6
metros (para mástiles de banderas) UNI Evento

974 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

975 Provisión y colocación de Pabellón Nacional para Exterior Provisión y colocación de Pabellón Nacional para Exterior UNI Evento

976 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

977 Provisión y colocación de Bandera Institucional para Exterior Provisión y colocación de Bandera Institucional para Exterior UNI Evento

978 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

979
Provision y colocacion de basureros metalicos basculantes
para patio incluye pintura.

Provision y colocacion de basureros metalicos basculantes
para patio incluye pintura. UNI Evento

980 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

981
Provisión y colocación de tierra abonada, para plantas
existentes

Provisión y colocación de tierra abonada, para plantas
existentes M3 Evento

982 Mano de obra Mano de obra M3 Evento
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983
Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono
y riego, para taludes y patio

Provisión y cultivo de pasto brasilero en panes, incluye abono
y riego, para taludes y patio M2 Evento

984 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

985

Cultivo de especies arbóreas (h=1m) : Sivipiruna, grevillea,
ingá arroyo, lluvia de orquideas, lapacho, jacarandá,
frutales, etc. (incluye provisión y colocación de abono, tutores
y riego)

Cultivo de especies arbóreas (h=1m) : Sivipiruna, grevillea,
ingá arroyo, lluvia de orquideas, lapacho, jacarandá,
frutales, etc. (incluye provisión y colocación de abono, tutores
y riego) UNI Evento

986 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

987

Cultivo de especies varias : Mirtos, mirame no me toques,
santa rita, ligustro japones, sinesias, dracenas, lantanas,
borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono y
riego)

Cultivo de especies varias : Mirtos, mirame no me toques,
santa rita, ligustro japones, sinesias, dracenas, lantanas,
borderas, etc.(incluir la provisión y colocación de abono y
riego) UNI Evento

988 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

989
Provisión y colocación de protectores para especies arbóreas,
incluye pintura al látex tipo polideportivo

Provisión y colocación de protectores para especies arbóreas,
incluye pintura al látex tipo polideportivo UNI Evento

990 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

991 Provisión y exparcimiento  de piedra triturada 5ta. Provisión y exparcimiento  de piedra triturada 5ta. M3 Evento

992 Mano de obra Mano de obra M3 Evento

993
Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 4 cm -
Incluye base granular, riego e imprimación, compactación
mecánica previa limpieza y despeje de materiales sueltos

Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 4 cm - Incluye
base granular, riego e imprimación, compactación
mecánica previa limpieza y despeje de materiales sueltos M2 Evento

994 Mano de obra Mano de obra M2 Evento

995 Limpieza y retiro de escombros  por areas en contenedores) Limpieza y retiro de escombros  por areas en contenedores) UNI Evento

996 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

997 Limpieza periódica y final de obra. Limpieza periódica y final de obra. UNI Evento

998 Mano de obra Mano de obra UNI Evento

TOTALES

     

     

LOTE N° 7 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN OFICINA DE LA TESORERIA DE LA ACTIVIDAD 09

Ítem /
Sub- Item

Rubro / Descripción Especificaciones Tecnicas
UNI de
Medida

Presentacion

                          
1

 Retiro de tierra sobrante fuera de la obra  Retiro de tierra sobrante fuera de la obra  M3  Evento 

                          
2

 Mano de Obra  Mano de Obra  M3  Evento 

                          
3

 Servicio de desmontaje de instalaciones electricas,
electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,
señales debiles y contra incendio. Por piso 

 Servicio de desmontaje de instalaciones electricas,
electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,
señales debiles y contra incendio. Por piso 

 GL  Evento 

                          
4

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                          
5

 Desmontar ventilador de techo  Desmontar ventilador de techo  UNI  Evento 

                          
6

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                          
7

 Desmontar artefactos acondicionadores de aire  Desmontar artefactos acondicionadores de aire  UNI  Evento 

                          
8

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 
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9

 Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelón o tejuelas
y maderamen 

 Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelón o tejuelas
y maderamen 

 GL  Evento 

                       
10

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
11

 Servicio de desmontaje de techo metalico  Servicio de desmontaje de techo metalico  M2  Evento 

                       
12

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
13

 Servicio de desmontaje de puerta cortina metalica de
enrollar 

 Servicio de desmontaje de puerta cortina metalica de enrollar  UNI  Evento 

                       
14

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
15

 Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y perfilerias  Servicio de desmontaje de cielorraso de yeso y perfilerias  M2  Evento 

                       
16

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
17

 Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso carton
con perfileria de aluminio 

 Servicio de desmontaje de mamparas eucatec y yeso carton
con perfileria de aluminio 

 M2  Evento 

                       
18

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
19

 Servicio de remoción de membrana aislación  Servicio de remoción de membrana aislación  M2  Evento 

                       
20

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
21

 Servicio de demolición pilares y vigas de H°A°  Servicio de demolición pilares y vigas de H°A°  m  Evento 

                       
22

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
23

 Servicio de demolición de losa de H°A°  Servicio de demolición de losa de H°A°  M2  Evento 

                       
24

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
25

 Servicio de demolición de revoques interior-exterior  Servicio de demolición de revoques interior-exterior  M2  Evento 

                       
26

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
27

 Servicio de demolición de revoques exterior en altura desde
+5m 

 Servicio de demolición de revoques exterior en altura desde
+5m 

 M2  Evento 

                       
28

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
29

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,15m  Servicio de demolición de mamposteria de 0,15m  M2  Evento 

                       
30

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
31

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,20m  Servicio de demolición de mamposteria de 0,20m  M2  Evento 

                       
32

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
33

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,30m  Servicio de demolición de mamposteria de 0,30m  M2  Evento 

                       
34

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 
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35

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,45cm (incluye
pilares) 

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,45cm (incluye
pilares) 

 M2  Evento 

                       
36

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
37

 Servicio de demolición de pared de ladrillo convoco  Servicio de demolición de pared de ladrillo convoco  M2  Evento 

                       
38

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
39

 Servicio de demolición muro de piedra  Servicio de demolición muro de piedra  M2  Evento 

                       
40

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
41

 Desmonte de planchas de granito natural para escaleras y
umbrales (incluye  traslado al contenedor de escombros) 

 Desmonte de planchas de granito natural para escaleras y
umbrales (incluye  traslado al contenedor de escombros) 

 UNI  Evento 

                       
42

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
43

 Servicio de demolición de contrapiso  Servicio de demolición de contrapiso  M2  Evento 

                       
44

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
45

 Servicio de demolición de piso existente  Servicio de demolición de piso existente  M2  Evento 

                       
46

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
47

 Servicio de demolición de zocalo  Servicio de demolición de zocalo  m  Evento 

                       
48

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
49

 Servicio de demolición de azulejos  Servicio de demolición de azulejos  M2  Evento 

                       
50

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
51

 Servicio de demolición de piso vinilico  Servicio de demolición de piso vinilico  M2  Evento 

                       
52

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
53

 Servicio de demolición de piso alisada de cemento  Servicio de demolición de piso alisada de cemento  M2  Evento 

                       
54

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
55

 Servicio de demolición de piso baldosón de H° (exterior y
guarda obra) 

 Servicio de demolición de piso baldosón de H° (exterior y
guarda obra) 

 M2  Evento 

                       
56

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
57

 Servicio de demolición de mosaicos graniticos  Servicio de demolición de mosaicos graniticos  M2  Evento 

                       
58

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
59

 Servicio de demolición de mesada  Servicio de demolición de mesada  m  Evento 

                       
60

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 
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61

 Desmontaje de muebles fijos y desmontables  Desmontaje de muebles fijos y desmontables  UNI  Evento 

                       
62

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
63

 Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines  Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines  UNI  Evento 

                       
64

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
65

 Desmontaje de artefactos sanitarios  Desmontaje de artefactos sanitarios  UNI  Evento 

                       
66

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
67

 Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y
desagues cloacales. (por areas a ser reparadas) 

 Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y
desagues cloacales. (por areas a ser reparadas) 

 UNI  Evento 

                       
68

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
69

 Desmontaje de canaletas de alero, embutida y bajadas
metalicas y PVC 

 Desmontaje de canaletas de alero, embutida y bajadas
metalicas y PVC 

 m  Evento 

                       
70

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
71

 Desmontaje de extractor  Desmontaje de extractor  UNI  Evento 

                       
72

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
73

 Servicio de destranque de cañerias de desagues cloacales  Servicio de destranque de cañerias de desagues cloacales  UNI  Evento 

                       
74

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
75

 Provisión, Relleno y compactación manual de suelo  Provisión, Relleno y compactación manual de suelo  M3  Evento 

                       
76

 Mano de Obra  Mano de Obra  M3  Evento 

                       
77

 Refuerzo y reparación de zapatas Hormigón Armado (incluye
excavación) 

 Refuerzo y reparación de zapatas Hormigón Armado (incluye
excavación) 

 M3  Evento 

                       
78

 Mano de obra  Mano de obra  M3  Evento 

                       
79

 Refuerzo y reparación de viga de fundación de Hormigón
Armado (incluye excavación) 

 Refuerzo y reparación de viga de fundación de Hormigón
Armado (incluye excavación) 

 M3  Evento 

                       
80

 Mano de obra  Mano de obra  M3  Evento 

                       
81

 Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado  Refuerzo y reparación de pilares Hormigón Armado  M3  Evento 

                       
82

 Mano de Obra  Mano de Obra  M3  Evento 

                       
83

 Refuerzo y reparación de vigas  Hormigón Armado  Refuerzo y reparación de vigas  Hormigón Armado  M3  Evento 

                       
84

 Mano de Obra  Mano de Obra  M3  Evento 

                       
85

 Refuerzo y reparación de losas  Hormigón Armado  Refuerzo y reparación de losas  Hormigón Armado  M3  Evento 

                       
86

 Mano de Obra  Mano de Obra  M3  Evento 
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87

 Reparación de piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck: 260
Kg/cm2. Esp.: 0,15m 

 Reparación de piso exterior. Pavimento de H° simple. Fck: 260
Kg/cm2. Esp.: 0,15m 

 M2  Evento 

                       
88

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
89

 Reparación de piso exterior. Alisado de pavimento de H°A°
helicotereado 

 Reparación de piso exterior. Alisado de pavimento de H°A°
helicotereado 

 M2  Evento 

                       
90

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
91

 Provisión y colocasión de Piso de Micro cemento para
nivelación de piso existente 

 Provisión y colocasión de Piso de Micro cemento para
nivelación de piso existente 

 M2  Evento 

                       
92

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
93

 Malla de unión entre mampostería y hormigón (revoque con
velo de poliéster - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE) 

 Malla de unión entre mampostería y hormigón (revoque con
velo de poliéster - MORTERO 1:3 + PLASTIFICANTE) 

 m  Evento 

                       
94

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                       
95

 Reposicion de mesada de H°A°  Reposicion de mesada de H°A°  m  Evento 

                       
96

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
97

 Provisión y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye
aislación con membrana aluminizada de 3mm) 

 Provisión y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye
aislación con membrana aluminizada de 3mm) 

 M2  Evento 

                       
98

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
99

 Reparación de tragaluz y cambio de chapa traslucida  Reparación de tragaluz y cambio de chapa traslucida  M2  Evento 

                    
100

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
101

 Muro de contención de piedra bruta  Muro de contención de piedra bruta  M3  Evento 

                    
102

 Mano de Obra  Mano de Obra  M3  Evento 

                    
103

 Mamposteria común con ladrillo de canto  Mamposteria común con ladrillo de canto  M2  Evento 

                    
104

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
105

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m  Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m  M2  Evento 

                    
106

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
107

 Reparación de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m  Reparación de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m  M2  Evento 

                    
108

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
109

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m  Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m  M2  Evento 

                    
110

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
111

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de
0,30m(incluye nivelación) 

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de
0,30m(incluye nivelación) 

 M2  Evento 

                    
112

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 
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113

 Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado
visto una cara 

 Reparación de mamposteria de 0,15 lad. Rustico prensado
visto una cara 

 M2  Evento 

                    
114

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
115

 Reparación de mamposteria, sardinel con ladrillo laminado  Reparación de mamposteria, sardinel con ladrillo laminado  m  Evento 

                    
116

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
117

 Reparación de mamposteria, muro de ladrillo convoco vistas
2 caras 

 Reparación de mamposteria, muro de ladrillo convoco vistas
2 caras 

 M2  Evento 

                    
118

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
119

 Reparación de aislación vertical con panderete 0,07m con
asfalto 

 Reparación de aislación vertical con panderete 0,07m con
asfalto 

 M2  Evento 

                    
120

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
121

 Elevación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm
cada 8 hiladas (MORTERO 1:3) 

 Elevación de mamposteria armada con dos varillas de 8 mm
cada 8 hiladas (MORTERO 1:3) 

 M2  Evento 

                    
122

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
123

 Reparación de aislación horizontal 0,30m con asfalto  Reparación de aislación horizontal 0,30m con asfalto  m  Evento 

                    
124

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
125

 Aislación de losas de baños con doble membrana asfáltica de
4 mm y protección con cartón asfáltico y babetas de 15 cm 

 Aislación de losas de baños con doble membrana asfáltica de
4 mm y protección con cartón asfáltico y babetas de 15 cm 

 M2  Evento 

                    
126

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
127

 Reparación de revoque, azotada impermeable (incluye base
para revoque de losa de H°A° 

 Reparación de revoque, azotada impermeable (incluye base
para revoque de losa de H°A° 

 M2  Evento 

                    
128

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
129

 Provision y colocación  de dintel prefabricado hasta 3m  Provision y colocación  de dintel prefabricado hasta 3m  UNI  Evento 

                    
130

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                    
131

 Reparación de revoque de cielorraso de metal desplegado
armado o en losa de hormigón armado 

 Reparación de revoque de cielorraso de metal desplegado
armado o en losa de hormigón armado 

 M2  Evento 

                    
132

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
133

 Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras  Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras  m  Evento 

                    
134

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
135

 Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana,
sobre losa. Esp.:3cm 

 Carpeta hidrófuga de regularización, base de membrana,
sobre losa. Esp.:3cm 

 M2  Evento 

                    
136

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
137

 Aislación de losa con membrana aluminizada de 4mm  Aislación de losa con membrana aluminizada de 4mm  M2  Evento 

                    
138

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 
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139

 Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de
paredes 

 Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de
paredes 

 M2  Evento 

                    
140

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
141

 Reparación de revoque exterior filtrado de paredes con
hidrófugo hasta 5m de altura 

 Reparación de revoque exterior filtrado de paredes con
hidrófugo hasta 5m de altura 

 M2  Evento 

                    
142

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
143

 Reparación de revoque exterior de paredes con hidrófugo
desde 5m de altura 

 Reparación de revoque exterior de paredes con hidrófugo
desde 5m de altura 

 M2  Evento 

                    
144

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
145

 Revoque de mocheta en bordes de aberturas  Revoque de mocheta en bordes de aberturas  m  Evento 

                    
146

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
147

 Reparación de contrapiso de cascotes  Reparación de contrapiso de cascotes  M2  Evento 

                    
148

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
149

 Carpeta impermeable de regularizacion de piso  Carpeta impermeable de regularizacion de piso  M2  Evento 

                    
150

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
151

 Piso tipo porcelanato de alta resistencia  Piso tipo porcelanato de alta resistencia  M2  Evento 

                    
152

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
153

 Piso tipo porcelanato terminación de umbrales  Piso tipo porcelanato terminación de umbrales  m  Evento 

                    
154

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
155

 Zocalo de porcelanato  Zocalo de porcelanato  m  Evento 

                    
156

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
157

 Reparacion de piso  y zocalo calcareo  Reparacion de piso  y zocalo calcareo  M2  Evento 

                    
158

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
159

 Provisión y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas  Provisión y colocación de baldosas tipo vainilla para veredas  M2  Evento 

                    
160

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
161

 Reparacion de piso ceramico PI4  Reparacion de piso ceramico PI4  M2  Evento 

                    
162

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
163

 Reparacion de zocalo ceramico PI4  Reparacion de zocalo ceramico PI4  m  Evento 

                    
164

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 
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165

 Pulido de piso de granito  Pulido de piso de granito  M2  Evento 

                    
166

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
167

 Reparación de mosaicos graniticos  Reparación de mosaicos graniticos  M2  Evento 

                    
168

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
169

 Reparación de pisos baldosones de hormigon  Reparación de pisos baldosones de hormigon  M2  Evento 

                    
170

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
171

 Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido
antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m 

 Provisión y colocación de planchas de granito reconstituido
antideslizantes para huellas de escalera ,a=0,34 m 

 m  Evento 

                    
172

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
173

 Provisión y colocación de Planchas de granito reconstituido
antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m 

 Provisión y colocación de Planchas de granito reconstituido
antideslizantes para contrahuellas de escalera , a=0,15 m 

 m  Evento 

                    
174

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
175

 Encerado de piso de granito a maquina  Encerado de piso de granito a maquina  M2  Evento 

                    
176

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
177

 Provision y colocacion de piso flotante simil madera  Provision y colocacion de piso flotante simil madera  M2  Evento 

                    
178

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
179

 Piso de canto rodado cargado in situ, con junta de dilatación
y en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) 

 Piso de canto rodado cargado in situ, con junta de dilatación
y en colores (blanco, negro, rojo, amarillo) 

 M2  Evento 

                    
180

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
181

 Reparación de revestido de Azulejo ceramico  Reparación de revestido de Azulejo ceramico  M2  Evento 

                    
182

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
183

 Reparación de revestido de Azulejo ceramico (guarda en
baños) 

 Reparación de revestido de Azulejo ceramico (guarda en
baños) 

 m  Evento 

                    
184

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
185

 Revestimiento de ladrillejos. Reposición  Revestimiento de ladrillejos. Reposición  M2  Evento 

                    
186

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
187

 Provisión y colocación de ladrillos de vidrio  Provisión y colocación de ladrillos de vidrio  UNI  Evento 

                    
188

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                    
189

 Provision y colocacion de mesada de granito con zocalo,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 m2 de mesada 

 Provision y colocacion de mesada de granito con zocalo,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 m2 de mesada 

 UNI  Evento 

                    
190

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 
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191

 Provision y colocacion de mesada de hormigon azulejado,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 m2 de mesada 

 Provision y colocacion de mesada de hormigon azulejado,
bacha simple de acero inoxidable, sifon y canilla movil hasta
2,50 m2 de mesada 

 UNI  Evento 

                    
192

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                    
193

 Provision y colocacion de mesadas en granito natural  Provision y colocacion de mesadas en granito natural  M2  Evento 

                    
194

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                    
195

 Provision y colocacion mesada para cocina revestido con piso
porcelanato,   con mueble inferior en madera y alacena. 

 Provision y colocacion mesada para cocina revestido con piso
porcelanato,   con mueble inferior en madera y alacena. 

 m  Evento 

                    
196

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
197

 Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada
de granito natural 

 Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada
de granito natural 

 m  Evento 

                    
198

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                    
199

 Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado simple 

 Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado simple 

 UNI  Evento 

                    
200

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
201

 Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado de doble hoja 

 Provision y colocacion de contra cerraduras para vidrios
templado de doble hoja 

 UNI  Evento 

                    
202

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
203

 Provision y cambio de todos los accesorios en aberturas de
vidrios templado 

 Provision y cambio de todos los accesorios en aberturas de
vidrios templado 

 UNI  Evento 

                    
204

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
205

 Ajustes de rueditas - Cambio y colocacion  Ajustes de rueditas - Cambio y colocacion  UNI  Evento 

                    
206

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
207

 Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion  Ajustes de herrajes - Cambio y colocacion  UNI  Evento 

                    
208

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
209

 Pasadores por unidad - Cambio y colocacion  Pasadores por unidad - Cambio y colocacion  UNI  Evento 

                    
210

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
211

 Tiradores por unidad -  Cambio y colocacion  Tiradores por unidad -  Cambio y colocacion  UNI  Evento 

                    
212

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
213

 Cambio de bisasgras para ventanas por unidad  Cambio de bisasgras para ventanas por unidad  UNI  Evento 

                    
214

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
215

 Cambio de manijas para ventanas por unidad  Cambio de manijas para ventanas por unidad  UNI  Evento 

                    
216

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

127/181



                    
217

 Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,80x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón 

 Puerta de vidrio templado de 10mm, de 1,80x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón 

 UNI  Evento 

                    
218

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
219

 Puerta de vidrio templado de 10mm, de 0,90x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón 

 Puerta de vidrio templado de 10mm, de 0,90x 2,10m incluye
freno, herrajes y manijón 

 UNI  Evento 

                    
220

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
221

 Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 3,00x 2,20m
incluye herrajes y manijón 

 Puerta de vidrio templado de 10mm corrediza, de 3,00x 2,20m
incluye herrajes y manijón 

 UNI  Evento 

                    
222

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
223

 Cambio en puertas de vidrio templado de freno hidraulico por
unidad 

 Cambio en puertas de vidrio templado de freno hidraulico por
unidad 

 UNI  Evento 

                    
224

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
225

 Cambio en puertas de vidrio templado de zocalo inferior por
unidad 

 Cambio en puertas de vidrio templado de zocalo inferior por
unidad 

 UNI  Evento 

                    
226

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
227

 Cambio en puertas de vidrio templado de buje por unidad  Cambio en puertas de vidrio templado de buje por unidad  UNI  Evento 

                    
228

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
229

 Cambio en puertas de vidrio templado de cerradura central
por unidad 

 Cambio en puertas de vidrio templado de cerradura central
por unidad 

 UNI  Evento 

                    
230

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
231

 Cambio en puertas de vidrio templado de pasador por
unidad 

 Cambio en puertas de vidrio templado de pasador por unidad  UNI  Evento 

                    
232

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
233

 Cambio en puertas de vidrio templado de manijones por
unidad 

 Cambio en puertas de vidrio templado de manijones por
unidad 

 UNI  Evento 

                    
234

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
235

 Provision y colocacion de mamparas en vidrios templados de
10mm 

 Provision y colocacion de mamparas en vidrios templados de
10mm 

 M2  Evento 

                    
236

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
237

 Ventana de vidrios templados  de 8mm, corrediza  Ventana de vidrios templados  de 8mm, corrediza  M2  Evento 

                    
238

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
239

 Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm  Ventanas fijas de vidrio templado de 10mm  M2  Evento 

                    
240

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
241

 Provision y colocacion de vidrio tipo DVH- sin perfileria  Provision y colocacion de vidrio tipo DVH- sin perfileria  M2  Evento 

                    
242

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 
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243

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80.
0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho 

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80.
0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho 

 UNI  Evento 

                    
244

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
245

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 1,00x1,70 con
marco de lapacho 

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 1,00x1,70 con
marco de lapacho 

 UNI  Evento 

                    
246

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
247

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70x1,70 con
marco de lapacho 

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70x1,70 con
marco de lapacho 

 UNI  Evento 

                    
248

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
249

 Restauración de puertas y ventanas de madera y pintar con
pintura antihongos 

 Restauración de puertas y ventanas de madera y pintar con
pintura antihongos 

 UNI  Evento 

                    
250

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
251

 Ajustes de altura en puertas  Ajustes de altura en puertas  UNI  Evento 

                    
252

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
253

 Reparación y cambio de contramarco  Reparación y cambio de contramarco  m  Evento 

                    
254

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
255

 Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de
manijones, golpetes bisagras y cerraduras 

 Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de
manijones, golpetes bisagras y cerraduras 

 UNI  Evento 

                    
256

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
257

 Provisión y colocación de puertas tablero de madera  Provisión y colocación de puertas tablero de madera  UNI  Evento 

                    
258

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
259

 Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes sin vidrio. 

 Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes sin vidrio. 

 UNI  Evento 

                    
260

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
261

 Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes con vidrio. 

 Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes con vidrio. 

 UNI  Evento 

                    
262

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
263

 Provisión y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes 

 Provisión y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes 

 UNI  Evento 

                    
264

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
265

 Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5"  Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5"  UNI  Evento 

                    
266

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
267

 Provisión y revestido en maderas de placa multilaminadas de
6-8-10 mm 

 Provisión y revestido en maderas de placa multilaminadas de
6-8-10 mm 

 M2  Evento 

                    
268

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 
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269

 Reparación de puertas y ventanas de madera  Reparación de puertas y ventanas de madera  GL  Evento 

                    
270

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
271

 Muebles de cocina inferior y alacena superior.  Muebles de cocina inferior y alacena superior.  m  Evento 

                    
272

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
273

 Provision y colocacion de cerraduras especiales de alta
seguridad tipo tetra 

 Provision y colocacion de cerraduras especiales de alta
seguridad tipo tetra 

 m  Evento 

                    
274

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
275

 Provisión y colocación cañería de drenaje subterráneo PVC
Ø150mm 

 Provisión y colocación cañería de drenaje subterráneo PVC
Ø150mm 

 m  Evento 

                    
276

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
277

 Provisión y colocación caños de bajada de chapa galvanizada.
Incluye boqueta de chapa Nº 24 y soportes 

 Provisión y colocación caños de bajada de chapa galvanizada.
Incluye boqueta de chapa Nº 24 y soportes 

 m  Evento 

                    
278

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
279

 Provisión y colocación caños de bajada PVCØ 100mm. Incluye
boqueta de chapa galvanizadaNº 24 y soportes 

 Provisión y colocación caños de bajada PVCØ 100mm. Incluye
boqueta de chapa galvanizadaNº 24 y soportes 

 m  Evento 

                    
280

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
281

 Provisión y colocación canaleta limahoya de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm 

 Provisión y colocación canaleta limahoya de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm 

 m  Evento 

                    
282

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
283

 Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm 

 Provisión y colocación de canaleta embutida de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 70cm 

 m  Evento 

                    
284

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
285

 Provisión y colocación canaleta de alero de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm 

 Provisión y colocación canaleta de alero de chapa
galvanizada Nº 24 desarrollo 40cm 

 m  Evento 

                    
286

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
287

 Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en
azotea 

 Reparación y cambio de boqueta de desague pluvial en
azotea 

 UNI  Evento 

                    
288

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
289

 Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla  Boca de desague abierta de 40x40cm. Con rejilla  UNI  Evento 

                    
290

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
291

 Canal a cielo abierto ancho 0,70m  Canal a cielo abierto ancho 0,70m  m  Evento 

                    
292

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
293

 Limpieza y destranque de cañerias de desague pluvial y
reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos
del registro, losa de H° y alisado con cemento en base,
aislacion, ampliacion de ser necesario) 

 Limpieza y destranque de cañerias de desague pluvial y
reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos
del registro, losa de H° y alisado con cemento en base,
aislacion, ampliacion de ser necesario) 

 GL  Evento 

                    
294

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 
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295

 Base de cascote 10 cms para  Kichenette  Base de cascote 10 cms para  Kichenette  m  Evento 

                    
296

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
297

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas
de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 m  Evento 

                    
298

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
299

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas
de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 m  Evento 

                    
300

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
301

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas
de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 m  Evento 

                    
302

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
303

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal 

 GL  Evento 

                    
304

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
305

 Provisión y colocación de desague cloacal para baños y
cocina. 

 Provisión y colocación de desague cloacal para baños y
cocina. 

 m  Evento 

                    
306

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
307

 Provisión y cambio. pileta de acero inoxidable doble bacha
para cocina. 

 Provisión y cambio. pileta de acero inoxidable doble bacha
para cocina. 

 UNI  Evento 

                    
308

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
309

 Provision y cambio de lavatorio identico al existente  Provision y cambio de lavatorio identico al existente  UNI  Evento 

                    
310

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
311

 Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente  Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente  UNI  Evento 

                    
312

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
313

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(jabonera) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(jabonera) 

 UNI  Evento 

                    
314

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
315

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(perchero) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(perchero) 

 UNI  Evento 

                    
316

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
317

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(portarrollo) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(portarrollo) 

 UNI  Evento 

                    
318

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
319

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(papelero) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(papelero) 

 UNI  Evento 
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320

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
321

 Provision y colocacion Juego de griferia y accesorios para
lavatorio cromado 

 Provision y colocacion Juego de griferia y accesorios para
lavatorio cromado 

 UNI  Evento 

                    
322

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
323

 Canilla laboratorial curva o recta  Canilla laboratorial curva o recta  UNI  Evento 

                    
324

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
325

 Canilla pico movil de marca reconocida  Canilla pico movil de marca reconocida  UNI  Evento 

                    
326

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
327

 Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm)  Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm)  UNI  Evento 

                    
328

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
329

 Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)  Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)  UNI  Evento 

                    
330

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
331

 Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)  Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)  UNI  Evento 

                    
332

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
333

 Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de
H°A° 

 Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de
H°A° 

 UNI  Evento 

                    
334

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
335

 Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de
H°A° y o tapa bandeja metalica 

 Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de
H°A° y o tapa bandeja metalica 

 UNI  Evento 

                    
336

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
337

 Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con tapa de
H°A° 

 Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con tapa de
H°A° 

 UNI  Evento 

                    
338

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
339

 Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto
biselado 

 Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto
biselado 

 M2  Evento 

                    
340

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
341

 Ventilación del sistema de desague cloacal  Ventilación del sistema de desague cloacal  UNI  Evento 

                    
342

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
343

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones 

 UNI  Evento 

                    
344

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
345

 Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable simple  Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable simple  UNI  Evento 
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346

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
347

 Provisión y colocación de desengrasador  Provisión y colocación de desengrasador  UNI  Evento 

                    
348

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
349

 Provisión y colocación de pileta con fregadero para lavadero  Provisión y colocación de pileta con fregadero para lavadero  UNI  Evento 

                    
350

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
351

 Provisión y colocación de cambio de rejillas de piso sifonado  Provisión y colocación de cambio de rejillas de piso sifonado  UNI  Evento 

                    
352

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
353

 Provisión y colocación caja sifonada salida de 50mm  Provisión y colocación caja sifonada salida de 50mm  UNI  Evento 

                    
354

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
355

 Desagote de pozo ciego existente  Desagote de pozo ciego existente  M3  Evento 

                    
356

 Mano de obra  Mano de obra  M3  Evento 

                    
357

 Destranque de cañerias de inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales. 

 Destranque de cañerias de inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales. 

 UNI  Evento 

                    
358

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
359

 Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m  Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m  UNI  Evento 

                    
360

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
361

 Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m.  Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m.  UNI  Evento 

                    
362

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
363

 Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion
reparacion revoque enduido y pintura) 

 Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion
reparacion revoque enduido y pintura) 

 M2  Evento 

                    
364

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
365

 Cambio, provision y colocacion de canilla sencilla de
sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segun las
existentes). 

 Cambio, provision y colocacion de canilla sencilla de
sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segun las
existentes). 

 UNI  Evento 

                    
366

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
367

 Cambio provision y colocacion de canilla con boton de
presion (segun las existentes). 

 Cambio provision y colocacion de canilla con boton de
presion (segun las existentes). 

 UNI  Evento 

                    
368

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
369

 Cambio provision y colocacion de termocalefones.  Cambio provision y colocacion de termocalefones.  UNI  Evento 

                    
370

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
371

 Provision y colocacion de manguera flexible mallada para
migitorios y/o lavatorios de 50 cm 

 Provision y colocacion de manguera flexible mallada para
migitorios y/o lavatorios de 50 cm 

 UNI  Evento 
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372

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
373

 Cambio provision y colocacion de KIT de Descarga de
Inodoros (similar al existente). 

 Cambio provision y colocacion de KIT de Descarga de
Inodoros (similar al existente). 

 UNI  Evento 

                    
374

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
375

 Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las
existentes. 

 Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las
existentes. 

 UNI  Evento 

                    
376

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
377

 Cambio provision y colocacion de inodoro identico al
existente. 

 Cambio provision y colocacion de inodoro identico al
existente. 

 UNI  Evento 

                    
378

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
379

 Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado.  Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado.  UNI  Evento 

                    
380

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
381

 Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los
existentes. 

 Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los
existentes. 

 UNI  Evento 

                    
382

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
383

 Cambio provision y colocacion de Grifería monocomando  Cambio provision y colocacion de Grifería monocomando  UNI  Evento 

                    
384

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
385

 Llave de paso con campana para cocina y baños  Llave de paso con campana para cocina y baños  UNI  Evento 

                    
386

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
387

 Cambio provision y colocación de llave de paso esferica de 3"  Cambio provision y colocación de llave de paso esferica de 3"  UNI  Evento 

                    
388

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
389

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3"
galvanizada 

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3"
galvanizada 

 UNI  Evento 

                    
390

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
391

 Cambio provision y colocación de union doble de 3"
galvanizada 

 Cambio provision y colocación de union doble de 3"
galvanizada 

 UNI  Evento 

                    
392

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
393

 Cambio provision y colocación de caño pesado para agua de
3" 

 Cambio provision y colocación de caño pesado para agua de
3" 

 m  Evento 

                    
394

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
395

 Cambio provision y colocación de buje de reducción de 3" a 2"
de plastico reforzado 

 Cambio provision y colocación de buje de reducción de 3" a 2"
de plastico reforzado 

 UNI  Evento 

                    
396

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
397

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3" de
plastico reforzado 

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3" de
plastico reforzado 

 UNI  Evento 
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398

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
399

 Cambio provision y colocación de union doble de 3" de
plastico reforzado 

 Cambio provision y colocación de union doble de 3" de
plastico reforzado 

 UNI  Evento 

                    
400

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
401

 Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones 

 Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones 

 m  Evento 

                    
402

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
403

 Panel Principal y Puesto de Entrega  Panel Principal y Puesto de Entrega  UNI  Evento 

                    
404

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
405

 Proveer e instalar conductor de proteccion PAT  Proveer e instalar conductor de proteccion PAT  m  Evento 

                    
406

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
407

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica 

 GL  Evento 

                    
408

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
409

 Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o
para exterior; para 24TM como minimo, con sus respectivo
circuito, componentes de protecion ect. 

 Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o
para exterior; para 24TM como minimo, con sus respectivo
circuito, componentes de protecion ect. 

 UNI  Evento 

                    
410

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
411

 Proveer e instalar disyuntor termomagnetico unipolar hasta
40 A 

 Proveer e instalar disyuntor termomagnetico unipolar hasta
40 A 

 UNI  Evento 

                    
412

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
413

 Proveer e instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 16 a
100 A 

 Proveer e instalar disyuntor termomagnetico tripolar de 16 a
100 A 

 UNI  Evento 

                    
414

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
415

 Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X63A - 30MA  Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X63A - 30MA  UNI  Evento 

                    
416

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
417

 Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X40A - 30MA  Provision y colocacion de disyuntor diferencial 4X40A - 30MA  UNI  Evento 

                    
418

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
419

 Proveer e instalar interruptor diferencial de 40 A 3P+N  Proveer e instalar interruptor diferencial de 40 A 3P+N  UNI  Evento 

                    
420

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
421

 Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar
20kA 

 Proveer e instalar descargador de sobretensión monopolar
20kA 

 UNI  Evento 

                    
422

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
423

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 400A
TS 400N entre 36K entre REG A 

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 400A
TS 400N entre 36K entre REG A 

 UNI  Evento 
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424

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
425

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A
TS 500N entre 36K entre REG A 

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 600A
TS 500N entre 36K entre REG A 

 UNI  Evento 

                    
426

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
427

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
250A 20KA regulable 

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
250A 20KA regulable 

 UNI  Evento 

                    
428

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
429

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
225A 20KA regulable 

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
225A 20KA regulable 

 UNI  Evento 

                    
430

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
431

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
160A 20KA regulable 

 Provision e instalacion de llave TM tipo Disy. Caja mold 3P
160A 20KA regulable 

 UNI  Evento 

                    
432

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
433

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 125 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 125 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
434

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
435

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 100 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
436

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
437

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 80 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
438

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
439

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 63 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 63 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
440

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
441

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 50 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 50 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
442

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
443

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 40 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 40 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
444

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
445

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 32 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 32 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
446

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
447

 Provision y colocacion de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 3 X 25 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
448

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
449

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA  UNI  Evento 
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450

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
451

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
452

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
453

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
454

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
455

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
456

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
457

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
458

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
459

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 200
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 200
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
460

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
461

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 10
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 10
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
462

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
463

 Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye
base y soporte) 

 Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye
base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
464

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
465

 Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65
(incluye base y soporte) 

 Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65
(incluye base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
466

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
467

 Provision y colocacion de fotocelula con base y soporte  Provision y colocacion de fotocelula con base y soporte  UNI  Evento 

                    
468

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
469

 Remocion de artefactos electricos  Remocion de artefactos electricos  UNI  Evento 

                    
470

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
471

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts tipo acanalado 

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts tipo acanalado 

 UNI  Evento 

                    
472

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
473

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 1 X 40 Watts 

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 1 X 40 Watts 

 UNI  Evento 

                    
474

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
475

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts comercial 

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts comercial 

 UNI  Evento 

137/181



                    
476

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
477

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 6 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 6 W 

 UNI  Evento 

                    
478

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
479

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 12 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 12 W 

 UNI  Evento 

                    
480

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
481

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 18 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 18 W 

 UNI  Evento 

                    
482

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
483

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 24 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 24 W 

 UNI  Evento 

                    
484

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
485

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 36 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 36 W 

 UNI  Evento 

                    
486

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
487

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 50 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 50 W 

 UNI  Evento 

                    
488

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
489

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 9W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 9W 

 UNI  Evento 

                    
490

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
491

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 15W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led AR111, 15W 

 UNI  Evento 

                    
492

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
493

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led 20W RGB 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion
proyectores led 20W RGB 

 UNI  Evento 

                    
494

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
495

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 5W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 5W 

 UNI  Evento 

                    
496

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
497

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 12W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 12W 

 UNI  Evento 

                    
498

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
499

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 15W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion dicroica
led de embutir de 15W 

 UNI  Evento 

                    
500

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
501

 Provision y colocacion de extractor para baño de 100MM.  Provision y colocacion de extractor para baño de 100MM.  UNI  Evento 
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502

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
503

 Provision y colocacion de extractor para baño de 150MM.  Provision y colocacion de extractor para baño de 150MM.  UNI  Evento 

                    
504

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
505

 Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
506

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
507

 Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
508

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
509

 Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
510

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
511

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod
con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod
con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
512

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
513

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod
con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod
con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
514

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
515

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod
con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod
con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
516

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
517

 Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo 

 Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo 

 m  Evento 

                    
518

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
519

 Cambio de llave de un punto y tomacorriente  Cambio de llave de un punto y tomacorriente  UNI  Evento 

                    
520

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
521

 Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente  Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente  UNI  Evento 

                    
522

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
523

 Cambio de llave de tres puntos  Cambio de llave de tres puntos  UNI  Evento 

                    
524

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
525

 Provision y cambio de ducha electrica  Provision y cambio de ducha electrica  UNI  Evento 

                    
526

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
527

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica por
areas especificas 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica por
areas especificas 

 GL  Evento 
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528

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
529

 Provision y colocacion de alumbrado publico led 60W luz
neutra IP66 220 - 240 V, con base para fotocelula 

 Provision y colocacion de alumbrado publico led 60W luz
neutra IP66 220 - 240 V, con base para fotocelula 

 UNI  Evento 

                    
530

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
531

 Provision y montaje de caño electroducto antillama de 1",
embutir en piso 

 Provision y montaje de caño electroducto antillama de 1",
embutir en piso 

 m  Evento 

                    
532

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
533

 Provision y colocacion de toma corriente doble para piso  Provision y colocacion de toma corriente doble para piso  UNI  Evento 

                    
534

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
535

 Provision y colocacion de toma corriente doble para piso GFI
20AMP, acabado en acero inoxidable 

 Provision y colocacion de toma corriente doble para piso GFI
20AMP, acabado en acero inoxidable 

 UNI  Evento 

                    
536

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
537

 Provision y colocacion de extractor de 24"  Provision y colocacion de extractor de 24"  UNI  Evento 

                    
538

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
539

 Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de
material 

 Cambio de cableado de 1x35mm NYY con provision de
material 

 UNI  Evento 

                    
540

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
541

 Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de
material 

 Cambio de cableado de 1x25mm NYY con provision de
material 

 m  Evento 

                    
542

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
543

 Cambio de cableado de 1x16mm NYY con provision de
material 

 Cambio de cableado de 1x16mm NYY con provision de
material 

 m  Evento 

                    
544

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
545

 Cambio de cableado de 10mm con provision de material  Cambio de cableado de 10mm con provision de material  m  Evento 

                    
546

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
547

 Cambio de cableado de 6mm con provision de material  Cambio de cableado de 6mm con provision de material  m  Evento 

                    
548

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
549

 Cambio de cableado de 4mm con provision de material  Cambio de cableado de 4mm con provision de material  m  Evento 

                    
550

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
551

 Cambio de cableado de 2mm con provision de material  Cambio de cableado de 2mm con provision de material  m  Evento 

                    
552

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
553

 Cambio de cableado de 1mm con provision de material  Cambio de cableado de 1mm con provision de material  m  Evento 
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554

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
555

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm²,
aislación XLPE 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm²,
aislación XLPE 

 m  Evento 

                    
556

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
557

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación
PVC 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación
PVC 

 m  Evento 

                    
558

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
559

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación
PVC 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación
PVC 

 m  Evento 

                    
560

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
561

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación
PVC 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación
PVC 

 m  Evento 

                    
562

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
563

 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mm2  Proveer e instalar cable tipo TPR 2*1,5mm2  m  Evento 

                    
564

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
565

 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mm2  Proveer e instalar cable tipo TPR 2*2mm2  m  Evento 

                    
566

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
567

 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*4mm2  Proveer e instalar cable tipo TPR 2*4mm2  m  Evento 

                    
568

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
569

 Proveer e instalar cable tipo TPR 2*6mm2  Proveer e instalar cable tipo TPR 2*6mm2  m  Evento 

                    
570

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
571

 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*2mm2  Proveer e instalar cable tipo TPR 4*2mm2  m  Evento 

                    
572

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
573

 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*4mm2  Proveer e instalar cable tipo TPR 4*4mm2  m  Evento 

                    
574

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
575

 Proveer e instalar cable tipo TPR 4*6mm2  Proveer e instalar cable tipo TPR 4*6mm2  m  Evento 

                    
576

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
577

 Proveer e instalar Puesta a tierra  Proveer e instalar Puesta a tierra  UNI  Evento 

                    
578

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
579

 Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.  Cambio y colocacion de jabalina para puesta a tierra.  UNI  Evento 

141/181



                    
580

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
581

 Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y jabalina 

 Provisión y colocación de Tablero metálico de 16 agujeros de
embutir con barra de cobre y jabalina 

 UNI  Evento 

                    
582

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
583

 Provision y colocacion de campana metalica en cocina con
extractor 

 Provision y colocacion de campana metalica en cocina con
extractor 

 UNI  Evento 

                    
584

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
585

 Extension con canalizacion de red de informatica  Extension con canalizacion de red de informatica  m  Evento 

                    
586

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
587

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
100mm 

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
100mm 

 m  Evento 

                    
588

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
589

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
150mm 

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
150mm 

 m  Evento 

                    
590

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
591

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
200mm 

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
200mm 

 m  Evento 

                    
592

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
593

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
300mm 

 Provision de bandejas metalicas portacables ranuradas de
300mm 

 m  Evento 

                    
594

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
595

 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 16mm  Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 16mm  m  Evento 

                    
596

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
597

 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 25mm  Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 25mm  m  Evento 

                    
598

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
599

 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 35mm  Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 35mm  m  Evento 

                    
600

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
601

 Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 50mm  Provision y colocacion de cable de cobre desnudo de 50mm  m  Evento 

                    
602

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
603

 Provision y montaje de cablecanal 100*50  Provision y montaje de cablecanal 100*50  m  Evento 

                    
604

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
605

 Provision y montaje de cablecanal 60*40  Provision y montaje de cablecanal 60*40  m  Evento 
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606

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
607

 Provision y montaje de cablecanal 40*30  Provision y montaje de cablecanal 40*30  m  Evento 

                    
608

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
609

 Provision y montaje de cablecanal 27*30  Provision y montaje de cablecanal 27*30  m  Evento 

                    
610

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
611

 Provision y montaje de cablecanal 20*10  Provision y montaje de cablecanal 20*10  m  Evento 

                    
612

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
613

 Provision y montaje de cablecanal 14*07  Provision y montaje de cablecanal 14*07  m  Evento 

                    
614

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
615

 Provision y montaje de cablecanal para pispo de 48*13mm
gris 

 Provision y montaje de cablecanal para pispo de 48*13mm
gris 

 m  Evento 

                    
616

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
617

 Proveer e instalar boca de iluminación  Proveer e instalar boca de iluminación  UNI  Evento 

                    
618

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
619

 Proveer e instalar boca de toma corriente universal  Proveer e instalar boca de toma corriente universal  UNI  Evento 

                    
620

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
621

 Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko  Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko  UNI  Evento 

                    
622

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
623

 Proveer e instalar boca de toma corriente de piso  Proveer e instalar boca de toma corriente de piso  UNI  Evento 

                    
624

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
625

 Proveer e instalar boca de toma de red para internet  Proveer e instalar boca de toma de red para internet  UNI  Evento 

                    
626

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
627

 Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico  Proveer e instalar boca de aire acondicionado monofásico  UNI  Evento 

                    
628

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
629

 Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifasico  Proveer e instalar boca de aire acondicionado trifasico  UNI  Evento 

                    
630

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
631

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
48 W 

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
48 W 

 UNI  Evento 
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632

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
633

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
24 W 

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
24 W 

 UNI  Evento 

                    
634

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
635

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo spot de emb.
De 12 w 

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo spot de emb.
De 12 w 

 UNI  Evento 

                    
636

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
637

 Proveer e instalar caño de cobre para A.A y caño pvc de 25mm
soldable para desague de A.A 

 Proveer e instalar caño de cobre para A.A y caño pvc de 25mm
soldable para desague de A.A 

 m  Evento 

                    
638

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
639

 Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte) 

 Cambio y colocación de reflectores externos de 300 watts
(incluye base y soporte) 

 m  Evento 

                    
640

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
641

 Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte) 

 Cambio y colocación de reflectores externos de 500 watts
(incluye base y soporte) 

 m  Evento 

                    
642

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
643

 Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.  Provisión e instalación de disyuntor TM 3x50 A a rielera.  m  Evento 

                    
644

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
645

 Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.  Provisión e instalación de disyuntor TM 3x125 A a rielera.  m  Evento 

                    
646

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
647

 Provisión e instalación de relés  Provisión e instalación de relés  m  Evento 

                    
648

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
649

 Provisión e instalación de fusibles A.C.R. HH  Provisión e instalación de fusibles A.C.R. HH  m  Evento 

                    
650

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
651

 Provisión e instalación de fusibles A.C.R. NH  Provisión e instalación de fusibles A.C.R. NH  m  Evento 

                    
652

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
653

 Provisión e instalación de banco capacitores  Provisión e instalación de banco capacitores  m  Evento 

                    
654

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
655

 Estudio de carga para gestiones en la ande y conexión con el
transformador 

 Estudio de carga para gestiones en la ande y conexión con el
transformador 

 UNI  Evento 

                    
656

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
657

 Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles 

 Reubicación y mantenimiento de conexiones de señales
débiles 

 UNI  Evento 
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658

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
659

 Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones
(incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislacion
existente). 

 Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones
(incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislacion
existente). 

 M2  Evento 

                    
660

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
661

 Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.  Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.  m  Evento 

                    
662

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
663

 Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de
mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso. 

 Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de
mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso. 

 m  Evento 

                    
664

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
665

 Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería
exterior 

 Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería
exterior 

 m  Evento 

                    
666

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
667

 Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para
exterior) 

 Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para
exterior) 

 M2  Evento 

                    
668

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
669

 Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído) 

 Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído) 

 M2  Evento 

                    
670

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
671

 Pintura de paredes con membrana liquida impermeable  Pintura de paredes con membrana liquida impermeable  M2  Evento 

                    
672

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
673

 Pintura de paredes y techos con membrana liquida
impermeable y tratamiento con tela bidim 

 Pintura de paredes y techos con membrana liquida
impermeable y tratamiento con tela bidim 

 M2  Evento 

                    
674

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
675

 Enduido de paredes interior- exterior  hasta 5m altura  Enduido de paredes interior- exterior  hasta 5m altura  M2  Evento 

                    
676

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
677

 Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura  Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura  M2  Evento 

                    
678

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
679

 Enduido de cielorraso interior  Enduido de cielorraso interior  M2  Evento 

                    
680

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
681

 Enduido cementicio interior exterior  Enduido cementicio interior exterior  M2  Evento 

                    
682

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
683

 Al látex exterior de paredes hasta 5m de altura  Al látex exterior de paredes hasta 5m de altura  M2  Evento 
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684

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
685

 Al látex exterior de paredes desde 5m altura  Al látex exterior de paredes desde 5m altura  M2  Evento 

                    
686

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
687

 Al látex interior de paredes  Al látex interior de paredes  M2  Evento 

                    
688

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
689

 Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, h =
1,50 m 

 Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, h =
1,50 m 

 m  Evento 

                    
690

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
691

 Al látex de cielorraso  Al látex de cielorraso  M2  Evento 

                    
692

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
693

 Pintura IGNIFUGA de pared  Pintura IGNIFUGA de pared  M2  Evento 

                    
694

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
695

 Pintura IGNIFUGA de cielorraso  Pintura IGNIFUGA de cielorraso  M2  Evento 

                    
696

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
697

 Pintura texturizada  Pintura texturizada  M2  Evento 

                    
698

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
699

 pintura al látex de techo  pintura al látex de techo  M2  Evento 

                    
700

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
701

 Pintura al barniz de maderamem y tejuelones  Pintura al barniz de maderamem y tejuelones  M2  Evento 

                    
702

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
703

 Pintura de piso con pintura epoxi  Pintura de piso con pintura epoxi  M2  Evento 

                    
704

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
705

 Pintura de carpinteria metálica al sintético antioxido.  Pintura de carpinteria metálica al sintético antioxido.  M2  Evento 

                    
706

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
707

 Pintura de barandas al sintético  Pintura de barandas al sintético  m  Evento 

                    
708

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
709

 Pintura IGNIFUGA de carpinteria metálica  Pintura IGNIFUGA de carpinteria metálica  M2  Evento 
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710

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
711

 Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con
tratamiento contra plagas. 

 Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con
tratamiento contra plagas. 

 M2  Evento 

                    
712

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
713

 Pintura de carpintería de madera al sintético.  Pintura de carpintería de madera al sintético.  M2  Evento 

                    
714

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
715

 Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera  Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera  M2  Evento 

                    
716

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
717

 Pintura de aberturas al barniz  Pintura de aberturas al barniz  M2  Evento 

                    
718

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
719

 Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.  Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.  m  Evento 

                    
720

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
721

 Pintura de cañerias de instalaciones  Pintura de cañerias de instalaciones  m  Evento 

                    
722

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
723

 Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares  Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares  m  Evento 

                    
724

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
725

 De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi  De señalizacion de pisos en estacionamiento al epoxi  m  Evento 

                    
726

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
727

 Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muríatico  Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muríatico  M2  Evento 

                    
728

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
729

 Pintura insecticida  Pintura insecticida  M2  Evento 

                    
730

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
731

 Tratamiento de ladrillo visto con silicona  Tratamiento de ladrillo visto con silicona  M2  Evento 

                    
732

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
733

 Provisión y colocación de cañería PVC   dn 3/4  rígido roscable,
con accesorios de PVC con rosca metálica, para agua 

 Provisión y colocación de cañería PVC   dn 3/4  rígido roscable,
con accesorios de PVC con rosca metálica, para agua 

 m  Evento 

                    
734

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
735

 Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada,
con pico tipo manguera, incluye caño de 1/2 y accesorios 

 Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada,
con pico tipo manguera, incluye caño de 1/2 y accesorios 

 UNI  Evento 
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736

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
737

 Construcción de canal  a cielo abierto, de mampostería
revocada, de profundidad variable, para drenaje pluvial 

 Construcción de canal  a cielo abierto, de mampostería
revocada, de profundidad variable, para drenaje pluvial 

 m  Evento 

                    
738

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
739

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, para
drenaje pluvial (perforados) 

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, para
drenaje pluvial (perforados) 

 m  Evento 

                    
740

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
741

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, entre
registros, incluye accesorios. 

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, entre
registros, incluye accesorios. 

 m  Evento 

                    
742

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
743

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 150mm entre
registros, incluye accesorios. 

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 150mm entre
registros, incluye accesorios. 

 m  Evento 

                    
744

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
745

 Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con
puesta a tierra para motores (incluye cañerías, cableado y
llaves) 

 Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con
puesta a tierra para motores (incluye cañerías, cableado y
llaves) 

 UNI  Evento 

                    
746

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
747

 Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo farol
de pié, para exterior 

 Provisión y colocación de artefactos de iluminación tipo farol
de pié, para exterior 

 UNI  Evento 

                    
748

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
749

 Provisión e instalación de artefactos y lámparas tipo
alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de
mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a columnas de Hº Aº en el
exterior 

 Provisión e instalación de artefactos y lámparas tipo
alumbrado c/ con fotocélulas, brazos metálicos y lámparas de
mercurio HPIT -400 Watts. Sujetas a columnas de Hº Aº en el
exterior 

 UNI  Evento 

                    
750

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
751

 Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para
alumbrado público 

 Provisión y colocación de postes de H°A° 12/700 para
alumbrado público 

 UNI  Evento 

                    
752

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
753

 Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior tipo
proyector LED cuadrado de 10W Voltage 85 265V y Lumen de
700  Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm 

 Provision e Instalacion de Equipo de Luz para exterior tipo
proyector LED cuadrado de 10W Voltage 85 265V y Lumen de
700  Medida aprox Del artefacto 10cmx10cm 

 UNI  Evento 

                    
754

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
755

 Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para
iluminacion externa. 

 Provision e instalacion de circuito con fotocelulas para
iluminacion externa. 

 UNI  Evento 

                    
756

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
757

 Provisión y colocación de rejillas metàlicas para protecciòn de
reflectores. 

 Provisión y colocación de rejillas metàlicas para protecciòn de
reflectores. 

 UNI  Evento 

                    
758

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
759

 Construcción de losa de H°A°, para asientos del patio, según
detalle 

 Construcción de losa de H°A°, para asientos del patio, según
detalle 

 M3  Evento 

                    
760

 Mano de obra  Mano de obra  M3  Evento 
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761

 Provisión y exparcimiento  de piedra triturada 5ta.  Provisión y exparcimiento  de piedra triturada 5ta.  M3  Evento 

                    
762

 Mano de obra  Mano de obra  M3  Evento 

                    
763

 Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 4 cm -
Incluye base granular, riego e imprimación, compactación
mecánica previa limpieza y despeje de materiales sueltos 

 Provisión y colocación de piso tipo asfalto - Esp.: 4 cm -
Incluye base granular, riego e imprimación, compactación
mecánica previa limpieza y despeje de materiales sueltos 

 M2  Evento 

                    
764

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
765

 Limpieza y retiro de escombros  por areas en contenedores)  Limpieza y retiro de escombros  por areas en contenedores)  UNI  Evento 

                    
766

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
767

 Limpieza periódica y final de obra.  Limpieza periódica y final de obra.  UNI  Evento 

                    
768

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

     

     

     

LOTE N° 8 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN COMANDANCIA DE LA POLICÍA NACIONAL

Ítem /
Sub- Item

Rubro / Descripción Especificaciones Tecnicas
UNI de
Medida Presentacion

                          
1

 Servicio de desmontaje de instalaciones electricas,
electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos luminicos,
señales debiles y contra incendio. Por piso 

 Servicio de desmontaje de instalaciones electricas,
electroductos,cableados, tomas llaves y artefactos
luminicos,señales debiles y contra incendio. Por piso 

 GL  Evento 

                          
2

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                          
3

 Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelón o tejuelas
y maderamen 

 Servicio de desmontaje de techos de tejas, tejuelón o tejuelas
y maderamen 

 M3  Evento 

                          
4

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                          
5

 Servicio de desmontaje de techo metalico  Servicio de desmontaje de techo metalico  M2  Evento 

                          
6

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                          
7

 Servicio de remoción de membrana aislación  Servicio de remoción de membrana aislación  M2  Evento 

                          
8

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                          
9

 Servicio de demolición de revoques interior-exterior  Servicio de demolición de revoques interior-exterior  M2  Evento 

                       
10

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
11

 Servicio de demolición de revoques exterior en altura desde
+5m 

 Servicio de demolición de revoques exterior en altura desde
+5m 

 M2  Evento 

                       
12

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
13

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,15m  Servicio de demolición de mamposteria de 0,15m  M2  Evento 

                       
14

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

149/181



                       
15

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,20m  Servicio de demolición de mamposteria de 0,20m  M2  Evento 

                       
16

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
17

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,30m  Servicio de demolición de mamposteria de 0,30m  M2  Evento 

                       
18

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
19

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,45cm (incluye
pilares) 

 Servicio de demolición de mamposteria de 0,45cm (incluye
pilares) 

 M2  Evento 

                       
20

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
21

 Servicio de demolición de pared de ladrillo convoco  Servicio de demolición de pared de ladrillo convoco  M2  Evento 

                       
22

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
23

 Servicio de demolición de contrapiso  Servicio de demolición de contrapiso  M2  Evento 

                       
24

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
25

 Servicio de demolición de piso existente  Servicio de demolición de piso existente  M2  Evento 

                       
26

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
27

 Servicio de demolición de zocalo  Servicio de demolición de zocalo  m  Evento 

                       
28

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
29

 Servicio de demolición de azulejos  Servicio de demolición de azulejos  M2  Evento 

                       
30

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
31

 Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines  Desmontaje de Puertas, ventanas, marcos y balancines  UNI  Evento 

                       
32

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
33

 Desmontaje de artefactos sanitarios  Desmontaje de artefactos sanitarios  UNI  Evento 

                       
34

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
35

 Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y
desagues cloacales. (por areas a ser reparadas) 

 Servicio de demolicion de instalaciones de agua corriente y
desagues cloacales. (por areas a ser reparadas) 

 UNI  Evento 

                       
36

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
37

 Desmontaje de canaletas de alero, embutida y bajadas
metalicas y PVC 

 Desmontaje de canaletas de alero, embutida y bajadas
metalicas y PVC 

 m  Evento 

                       
38

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
39

 Servicio de destranque de cañerias de desagues cloacales  Servicio de destranque de cañerias de desagues cloacales  UNI  Evento 

                       
40

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 
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41

 Provisión y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye
aislación con membrana aluminizada de 3mm) 

 Provisión y cambio de tejas prensada 1º Tipo A (incluye
aislación con membrana aluminizada de 3mm) 

 M2  Evento 

                       
42

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
43

 Mamposteria común con ladrillo de canto  Mamposteria común con ladrillo de canto  M2  Evento 

                       
44

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                       
45

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m  Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,15m  M2  Evento 

                       
46

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
47

 Reparación de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m  Reparación de mamposteria de ladrillo hueco de 0,15m  M2  Evento 

                       
48

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
49

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m  Reparación de mamposteria de ladrillo común de 0,20m  M2  Evento 

                       
50

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
51

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de
0,30m(incluye nivelación) 

 Reparación de mamposteria de ladrillo común de
0,30m(incluye nivelación) 

 M2  Evento 

                       
52

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
53

 Aislación de losas de baños con doble membrana asfáltica de
4 mm y protección con cartón asfáltico y babetas de 15 cm 

 Aislación de losas de baños con doble membrana asfáltica de
4 mm y protección con cartón asfáltico y babetas de 15 cm 

 M2  Evento 

                       
54

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                       
55

 Reparación de revoque, azotada impermeable (incluye base
para revoque de losa de H°A° 

 Reparación de revoque, azotada impermeable (incluye base
para revoque de losa de H°A° 

 M2  Evento 

                       
56

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
57

 Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras  Reparacion de paredes con varillas de 8 mm en fisuras  m  Evento 

                       
58

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
59

 Aislación de losa con membrana aluminizada de 4mm  Aislación de losa con membrana aluminizada de 4mm  M2  Evento 

                       
60

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
61

 Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de
paredes 

 Reparacion de Revoque interior filtrado a dos capas de
paredes 

 M2  Evento 

                       
62

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
63

 Reparación de revoque exterior filtrado de paredes con
hidrófugo hasta 5m de altura 

 Reparación de revoque exterior filtrado de paredes con
hidrófugo hasta 5m de altura 

 M2  Evento 

                       
64

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                       
65

 Reparación de revoque exterior de paredes con hidrófugo
desde 5m de altura 

 Reparación de revoque exterior de paredes con hidrófugo
desde 5m de altura 

 M2  Evento 

                       
66

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 
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67

 Revoque de mocheta en bordes de aberturas  Revoque de mocheta en bordes de aberturas  m  Evento 

                       
68

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
69

 Reparacion de piso ceramico PI4  Reparacion de piso ceramico PI4  M2  Evento 

                       
70

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
71

 Reparacion de zocalo ceramico PI4  Reparacion de zocalo ceramico PI4  m  Evento 

                       
72

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
73

 Reparación de revestido de Azulejo ceramico  Reparación de revestido de Azulejo ceramico  M2  Evento 

                       
74

 Mano de Obra  Mano de Obra  M2  Evento 

                       
75

 Reparación de revestido de Azulejo ceramico (guarda en
baños) 

 Reparación de revestido de Azulejo ceramico (guarda en
baños) 

 m  Evento 

                       
76

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
77

 Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada
de granito natural 

 Provision y colocacion de bachas para lavatorio con mesada
de granito natural 

 m  Evento 

                       
78

 Mano de Obra  Mano de Obra  m  Evento 

                       
79

 Placas separadora de granito natural para mingitorio
(1,00x0,45m) 

 Placas separadora de granito natural para mingitorio
(1,00x0,45m) 

 UNI  Evento 

                       
80

 Mano de Obra  Mano de Obra  UNI  Evento 

                       
81

 Tiradores por unidad -  Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios 

 Tiradores por unidad -  Cambio y colocacion en aberturas de
vidrios 

 UNI  Evento 

                       
82

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                       
83

 Servicio de colocación de mamparas existentes  Servicio de colocación de mamparas existentes  M2  Evento 

                       
84

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                       
85

 Provisión y colocación de rejillas para ventilación y puerta
trampas de cielorraso 

 Provisión y colocación de rejillas para ventilación y puerta
trampas de cielorraso 

 UNI  Evento 

                       
86

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                       
87

 Provisión y colocación de rejillas para ventilación y puerta
trampas de cielorraso 

 Provisión y colocación de rejillas para ventilación y puerta
trampas de cielorraso 

 UNI  Evento 

                       
88

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                       
89

 Provision y cambio de todos los accesorios en aberturas de
vidrios templado 

 Provision y cambio de todos los accesorios en aberturas de
vidrios templado 

 UNI  Evento 

                       
90

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                       
91

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80.
0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho 

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70. 0,80.
0,90. 1,00x2,10 con marco de lapacho 

 UNI  Evento 

                       
92

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 
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93

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 1,00x1,70 con
marco de lapacho 

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 1,00x1,70 con
marco de lapacho 

 UNI  Evento 

                       
94

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                       
95

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70x1,70 con
marco de lapacho 

 Provisión y cambio de puerta placa de cedro de 0,70x1,70 con
marco de lapacho 

 UNI  Evento 

                       
96

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                       
97

 Restauración de puertas y ventanas de madera y pintar con
pintura antihongos 

 Restauración de puertas y ventanas de madera y pintar con
pintura antihongos 

 UNI  Evento 

                       
98

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                       
99

 Ajustes de altura en puertas  Ajustes de altura en puertas  UNI  Evento 

                    
100

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
101

 Reparación y cambio de contramarco  Reparación y cambio de contramarco  m  Evento 

                    
102

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
103

 Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de
manijones, golpetes bisagras y cerraduras 

 Reparación de puertas, incluye provisión y colocación de
manijones, golpetes bisagras y cerraduras 

 UNI  Evento 

                    
104

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
105

 Provisión y colocación de puertas tablero de madera  Provisión y colocación de puertas tablero de madera  UNI  Evento 

                    
106

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
107

 Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes sin vidrio. 

 Provisión y colocación de puertas dobles de madera según las
existentes sin vidrio. 

 UNI  Evento 

                    
108

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
109

 Provisión y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes 

 Provisión y colocación de cerraduras de puertas, según las
existentes 

 UNI  Evento 

                    
110

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
111

 Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5"  Provision y colocacion de Bisagras vaiven reforzadas de 5"  UNI  Evento 

                    
112

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
113

 Reparación de puertas y ventanas de madera  Reparación de puertas y ventanas de madera  GL  Evento 

                    
114

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
115

 Provisión y colocación caños de bajada de chapa galvanizada.
Incluye boqueta de chapa Nº 24 y soportes 

 Provisión y colocación caños de bajada de chapa galvanizada.
Incluye boqueta de chapa Nº 24 y soportes 

 m  Evento 

                    
116

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
117

 Limpieza y destranque de cañerias de desague pluvial y
reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos
del registro, losa de H° y alisado con cemento en base,
aislacion, ampliacion de ser necesario) 

 Limpieza y destranque de cañerias de desague pluvial y
reparación de registros (incluye destranques, vaciamientos
del registro, losa de H° y alisado con cemento en base,
aislacion, ampliacion de ser necesario) 

 GL  Evento 

                    
118

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 
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119

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas
de termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1" (32MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 m  Evento 

                    
120

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
121

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas
de termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 3/4" (25MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 m  Evento 

                    
122

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
123

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas
de termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 Provisión y cambio de cañerias de plastico tipo cuatricapas de
termofusión de 1/2" (20MM). Incluye unión T, codos, bujes y
reducciones. 

 m  Evento 

                    
124

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
125

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Mantenimiento de desague cloacal 

 GL  Evento 

                    
126

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
127

 Provisión y colocación de desague cloacal para baños y
cocina. 

 Provisión y colocación de desague cloacal para baños y
cocina. 

 m  Evento 

                    
128

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
129

 Provision y cambio de lavatorio identico al existente  Provision y cambio de lavatorio identico al existente  UNI  Evento 

                    
130

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
131

 Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente  Mezcladora para lavatorio para agua fria caliente  UNI  Evento 

                    
132

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
133

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(jabonera) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(jabonera) 

 UNI  Evento 

                    
134

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
135

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(perchero) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(perchero) 

 UNI  Evento 

                    
136

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
137

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(portarrollo) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(portarrollo) 

 UNI  Evento 

                    
138

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
139

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(papelero) 

 Provision y colocacion de accesorios para baños de embutir
(papelero) 

 UNI  Evento 

                    
140

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
141

 Provision y colocacion Juego de griferia y accesorios para
lavatorio cromado 

 Provision y colocacion Juego de griferia y accesorios para
lavatorio cromado 

 UNI  Evento 

                    
142

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
143

 Canilla laboratorial curva o recta  Canilla laboratorial curva o recta  UNI  Evento 
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144

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
145

 Canilla pico movil de marca reconocida  Canilla pico movil de marca reconocida  UNI  Evento 

                    
146

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
147

 Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm)  Provision y colocacion de llave de paso de 1"(32mm)  UNI  Evento 

                    
148

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
149

 Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)  Provision y colocacion de llave de paso de 3/4"(25mm)  UNI  Evento 

                    
150

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
151

 Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)  Provision y colocacion de llave de paso de 1/2"(20mm)  UNI  Evento 

                    
152

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
153

 Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de
H°A° 

 Construccion Registros cloacales de 0.40x0.40m con tapa de
H°A° 

 UNI  Evento 

                    
154

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
155

 Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de
H°A° y o tapa bandeja metalica 

 Construccion Registros cloacales de 0.60x0.60m con tapa de
H°A° y o tapa bandeja metalica 

 UNI  Evento 

                    
156

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
157

 Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con tapa de
H°A° 

 Construccion Registros cloacales de 0.80x0.80m con tapa de
H°A° 

 UNI  Evento 

                    
158

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
159

 Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto
biselado 

 Provisión y colocación de espejo tipo float de 4mm con canto
biselado 

 M2  Evento 

                    
160

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
161

 Ventilación del sistema de desague cloacal  Ventilación del sistema de desague cloacal  UNI  Evento 

                    
162

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
163

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones sanitarias-
Instalación completa, registros, camara septica, pozo ciego,
cañerias y conexiones 

 UNI  Evento 

                    
164

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
165

 Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable simple  Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable simple  UNI  Evento 

                    
166

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
167

 Provisión y colocación de desengrasador  Provisión y colocación de desengrasador  UNI  Evento 

                    
168

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
169

 Provisión y colocación de pileta con fregadero para lavadero  Provisión y colocación de pileta con fregadero para lavadero  UNI  Evento 
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170

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
171

 Provisión y colocación de cambio de rejillas de piso sifonado  Provisión y colocación de cambio de rejillas de piso sifonado  UNI  Evento 

                    
172

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
173

 Provisión y colocación caja sifonada salida de 50mm  Provisión y colocación caja sifonada salida de 50mm  UNI  Evento 

                    
174

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
175

 Desagote de pozo ciego existente  Desagote de pozo ciego existente  M3  Evento 

                    
176

 Mano de obra  Mano de obra  M3  Evento 

                    
177

 Destranque de cañerias de inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales. 

 Destranque de cañerias de inodoros, mingitorios, lavatorios
individuales. 

 UNI  Evento 

                    
178

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
179

 Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m  Cámara séptica de 1.00x1.60m. Profundidad: 1,20m  UNI  Evento 

                    
180

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
181

 Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m.  Pozo absorbente, d.1,50m., prof. 3,00 m.  UNI  Evento 

                    
182

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
183

 Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion
reparacion revoque enduido y pintura) 

 Reparacion de perdidas de agua (Incluye deteccion
reparacion revoque enduido y pintura) 

 M2  Evento 

                    
184

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
185

 Cambio, provision y colocacion de canilla sencilla de
sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segun las
existentes). 

 Cambio, provision y colocacion de canilla sencilla de
sanitarios, kitchenettes y zonas exteriores (segun las
existentes). 

 UNI  Evento 

                    
186

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
187

 Provision y colocacion de manguera flexible mallada para
migitorios y/o lavatorios de 50 cm 

 Provision y colocacion de manguera flexible mallada para
migitorios y/o lavatorios de 50 cm 

 UNI  Evento 

                    
188

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
189

 Cambio provision y colocacion de KIT de Descarga de
Inodoros (similar al existente). 

 Cambio provision y colocacion de KIT de Descarga de
Inodoros (similar al existente). 

 UNI  Evento 

                    
190

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
191

 Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las
existentes. 

 Cambio provision y colocacion de Cisterna segun las
existentes. 

 UNI  Evento 

                    
192

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
193

 Cambio provision y colocacion de inodoro identico al
existente. 

 Cambio provision y colocacion de inodoro identico al
existente. 

 UNI  Evento 

                    
194

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
195

 Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado.  Cambio provision y colocacion de tapa inodoro acolchado.  UNI  Evento 

156/181



                    
196

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
197

 Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los
existentes. 

 Cambio provision y colocacion de mingitorios identicos a los
existentes. 

 UNI  Evento 

                    
198

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
199

 Cambio provision y colocacion de Grifería monocomando  Cambio provision y colocacion de Grifería monocomando  UNI  Evento 

                    
200

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
201

 Llave de paso con campana para cocina y baños  Llave de paso con campana para cocina y baños  UNI  Evento 

                    
202

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
203

 Cambio provision y colocación de llave de paso esferica de 3"  Cambio provision y colocación de llave de paso esferica de 3"  UNI  Evento 

                    
204

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
205

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3"
galvanizada 

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3"
galvanizada 

 UNI  Evento 

                    
206

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
207

 Cambio provision y colocación de union doble de 3"
galvanizada 

 Cambio provision y colocación de union doble de 3"
galvanizada 

 UNI  Evento 

                    
208

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
209

 Cambio provision y colocación de caño pesado para agua de
3" 

 Cambio provision y colocación de caño pesado para agua de
3" 

 m  Evento 

                    
210

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
211

 Cambio provision y colocación de buje de reducción de 3" a 2"
de plastico reforzado 

 Cambio provision y colocación de buje de reducción de 3" a 2"
de plastico reforzado 

 UNI  Evento 

                    
212

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
213

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3" de
plastico reforzado 

 Cambio provision y colocación de union sencilla de 3" de
plastico reforzado 

 UNI  Evento 

                    
214

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
215

 Cambio provision y colocación de union doble de 3" de
plastico reforzado 

 Cambio provision y colocación de union doble de 3" de
plastico reforzado 

 UNI  Evento 

                    
216

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
217

 Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones 

 Desague de unidades evaporadoras. Reinstalar conforme a
adecuaciones 

 m  Evento 

                    
218

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
219

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Recambio total de la parte electrica 

 GL  Evento 

                    
220

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
221

 Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o
para exterior; para 24TM como minimo, con sus respectivo
circuito, componentes de protecion ect. 

 Proveer e instalar tablero electrico metalico, de embutir o
para exterior; para 24TM como minimo, con sus respectivo
circuito, componentes de protecion ect. 

 UNI  Evento 
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222

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
223

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 32 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
224

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
225

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 25 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
226

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
227

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 20 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
228

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
229

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 16 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
230

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
231

 Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA  Provision y colocacion de llave TM de 1 X 10 AMP. - 10KA  UNI  Evento 

                    
232

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
233

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 200
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 200
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
234

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
235

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 10
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 Provision y colocacion de reflectores led externos de 10
WATTS, IP65 (incluye base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
236

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
237

 Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye
base y soporte) 

 Provision y colocacion proyector led de 50W EXT IP65 (incluye
base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
238

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
239

 Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65
(incluye base y soporte) 

 Provision y colocacion proyector led de 100W EXT IP65
(incluye base y soporte) 

 UNI  Evento 

                    
240

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
241

 Remocion de artefactos electricos  Remocion de artefactos electricos  UNI  Evento 

                    
242

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
243

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts tipo acanalado 

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts tipo acanalado 

 UNI  Evento 

                    
244

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
245

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 1 X 40 Watts 

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 1 X 40 Watts 

 UNI  Evento 

                    
246

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
247

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts comercial 

 Provision y colocacion de equipos fluorescentes convencional
de 2 X 40 Watts comercial 

 UNI  Evento 
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248

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
249

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 6 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 6 W 

 UNI  Evento 

                    
250

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
251

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 12 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 12 W 

 UNI  Evento 

                    
252

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
253

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 18 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 18 W 

 UNI  Evento 

                    
254

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
255

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 24 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 24 W 

 UNI  Evento 

                    
256

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
257

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 36 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 36 W 

 UNI  Evento 

                    
258

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
259

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 50 W 

 Provision y colocacion de artefactos de iluminacion panel de
embutir led 50 W 

 UNI  Evento 

                    
260

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
261

 Provision y colocacion de extractor para baño de 100MM.  Provision y colocacion de extractor para baño de 100MM.  UNI  Evento 

                    
262

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
263

 Provision y colocacion de extractor para baño de 150MM.  Provision y colocacion de extractor para baño de 150MM.  UNI  Evento 

                    
264

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
265

 Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico de 12 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
266

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
267

 Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico de 24 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
268

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
269

 Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico de 36 mod de
embutir con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
270

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
271

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod
con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 12 mod
con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
272

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
273

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod
con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 24 mod
con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 
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274

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
275

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod
con barra RSTN+T 

 Provision y colocacion de tablero metalico externo de 36 mod
con barra RSTN+T 

 UNI  Evento 

                    
276

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
277

 Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo 

 Cambio de cableado de un circuito de acuerdo a la potencia
del mismo 

 m  Evento 

                    
278

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
279

 Cambio de llave de un punto y tomacorriente  Cambio de llave de un punto y tomacorriente  UNI  Evento 

                    
280

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
281

 Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente  Cambio de llave de dos puntos y tomacorriente  UNI  Evento 

                    
282

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
283

 Cambio de llave de tres puntos  Cambio de llave de tres puntos  UNI  Evento 

                    
284

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
285

 Provision y cambio de ducha electrica  Provision y cambio de ducha electrica  UNI  Evento 

                    
286

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
287

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica por
areas especificas 

 Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas-
Mantenimiento y reacondicionamiento parte electrica por
areas especificas 

 GL  Evento 

                    
288

 Mano de obra  Mano de obra  GL  Evento 

                    
289

 Cambio de cableado de 10mm con provision de material  Cambio de cableado de 10mm con provision de material  m  Evento 

                    
290

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
291

 Cambio de cableado de 6mm con provision de material  Cambio de cableado de 6mm con provision de material  m  Evento 

                    
292

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
293

 Cambio de cableado de 4mm con provision de material  Cambio de cableado de 4mm con provision de material  m  Evento 

                    
294

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
295

 Cambio de cableado de 2mm con provision de material  Cambio de cableado de 2mm con provision de material  m  Evento 

                    
296

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
297

 Cambio de cableado de 1mm con provision de material  Cambio de cableado de 1mm con provision de material  m  Evento 

                    
298

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
299

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm²,
aislación XLPE 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 1*35mm²,
aislación XLPE 

 m  Evento 
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300

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
301

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación
PVC 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 2mm², aislación
PVC 

 m  Evento 

                    
302

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
303

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación
PVC 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 4mm², aislación
PVC 

 m  Evento 

                    
304

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
305

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación
PVC 

 Proveer e instalar cable multipolar de cobre 6mm², aislación
PVC 

 m  Evento 

                    
306

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
307

 Proveer e instalar boca de iluminación  Proveer e instalar boca de iluminación  UNI  Evento 

                    
308

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
309

 Proveer e instalar boca de toma corriente universal  Proveer e instalar boca de toma corriente universal  UNI  Evento 

                    
310

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
311

 Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko  Proveer e instalar boca de toma corriente especial schuko  UNI  Evento 

                    
312

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
313

 Proveer e instalar boca de toma corriente de piso  Proveer e instalar boca de toma corriente de piso  UNI  Evento 

                    
314

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
315

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
48 W 

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
48 W 

 UNI  Evento 

                    
316

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
317

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
24 W 

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo panel LED de
24 W 

 UNI  Evento 

                    
318

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
319

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo spot de emb.
De 12 w 

 Proveer e instalar artefacto de iluminación tipo spot de emb.
De 12 w 

 UNI  Evento 

                    
320

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
321

 Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones
(incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislacion
existente). 

 Mantenimiento de techos planos y terrazas, con aislaciones
(incluye reparación de rajaduras, cambio de la aislacion
existente). 

 M2  Evento 

                    
322

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
323

 Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.  Mantenimiento de aislación perimetral en terrazas.  m  Evento 

                    
324

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
325

 Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de
mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso. 

 Reparación de Juntas de dilatación entre pisos. Aplicación de
mastique de relleno superior hasta enrasar con el piso. 

 m  Evento 
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326

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
327

 Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería
exterior 

 Reparación de Juntas de dilatación entre mampostería
exterior 

 m  Evento 

                    
328

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
329

 Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para
exterior) 

 Pintura látex para exterior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído para
exterior) 

 M2  Evento 

                    
330

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
331

 Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído) 

 Pintura látex para interior con tratamiento antihumedad,
impermeabilizante, antimoho (con retoques de enduído) 

 M2  Evento 

                    
332

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
333

 Pintura de paredes con membrana liquida impermeable  Pintura de paredes con membrana liquida impermeable  M2  Evento 

                    
334

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
335

 Pintura de paredes y techos con membrana liquida
impermeable y tratamiento con tela bidim 

 Pintura de paredes y techos con membrana liquida
impermeable y tratamiento con tela bidim 

 M2  Evento 

                    
336

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
337

 Enduido de paredes interior- exterior  hasta 5m altura  Enduido de paredes interior- exterior  hasta 5m altura  M2  Evento 

                    
338

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
339

 Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura  Enduido de paredes interior- exterior desde 5m altura  M2  Evento 

                    
340

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
341

 Enduido de cielorraso interior  Enduido de cielorraso interior  M2  Evento 

                    
342

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
343

 Enduido cementicio interior exterior  Enduido cementicio interior exterior  M2  Evento 

                    
344

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
345

 Al látex exterior de paredes hasta 5m de altura  Al látex exterior de paredes hasta 5m de altura  M2  Evento 

                    
346

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
347

 Al látex exterior de paredes desde 5m altura  Al látex exterior de paredes desde 5m altura  M2  Evento 

                    
348

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
349

 Al látex interior de paredes  Al látex interior de paredes  M2  Evento 

                    
350

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
351

 Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, h =
1,50 m 

 Pintura al sintético en mamposteria interior en pasillos, h =
1,50 m 

 m  Evento 

162/181



                    
352

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
353

 Al látex de cielorraso  Al látex de cielorraso  M2  Evento 

                    
354

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
355

 Pintura IGNIFUGA de pared  Pintura IGNIFUGA de pared  M2  Evento 

                    
356

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
357

 Pintura IGNIFUGA de cielorraso  Pintura IGNIFUGA de cielorraso  M2  Evento 

                    
358

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
359

 Pintura texturizada  Pintura texturizada  M2  Evento 

                    
360

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
361

 pintura al látex de techo  pintura al látex de techo  M2  Evento 

                    
362

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
363

 Pintura al barniz de maderamem y tejuelones  Pintura al barniz de maderamem y tejuelones  M2  Evento 

                    
364

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
365

 Pintura de carpinteria metálica al sintético antioxido.  Pintura de carpinteria metálica al sintético antioxido.  M2  Evento 

                    
366

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
367

 Pintura IGNIFUGA de carpinteria metálica  Pintura IGNIFUGA de carpinteria metálica  M2  Evento 

                    
368

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
369

 Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con
tratamiento contra plagas. 

 Pintura látex en puertas y ventanas de maderas con
tratamiento contra plagas. 

 M2  Evento 

                    
370

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
371

 Pintura de carpintería de madera al sintético.  Pintura de carpintería de madera al sintético.  M2  Evento 

                    
372

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
373

 Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera  Pintura IGNIFUGA de carpinteria de madera  M2  Evento 

                    
374

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
375

 Pintura de aberturas al barniz  Pintura de aberturas al barniz  M2  Evento 

                    
376

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
377

 Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.  Pintura de canaletas y bajadas pluviales al sintético.  m  Evento 
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378

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
379

 Pintura de cañerias de instalaciones  Pintura de cañerias de instalaciones  m  Evento 

                    
380

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
381

 Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares  Pintura Esmalte Sintetico para muebles metalicos y similares  m  Evento 

                    
382

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
383

 Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muríatico  Limpieza de piedra y ladrillos con ácido muríatico  M2  Evento 

                    
384

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
385

 Pintura insecticida  Pintura insecticida  M2  Evento 

                    
386

 Mano de obra  Mano de obra  M2  Evento 

                    
387

 Tratamiento de ladrillo visto con silicona  Tratamiento de ladrillo visto con silicona  M2  Evento 

                    
388

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
389

 Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada,
con pico tipo manguera, incluye caño de 1/2 y accesorios 

 Provision y colocacion de canilla de patio de 1/2, cromada,
con pico tipo manguera, incluye caño de 1/2 y accesorios 

 UNI  Evento 

                    
390

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
391

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, para
drenaje pluvial (perforados) 

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, para
drenaje pluvial (perforados) 

 m  Evento 

                    
392

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
393

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, entre
registros, incluye accesorios. 

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 100mm, entre
registros, incluye accesorios. 

 m  Evento 

                    
394

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
395

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 150mm entre
registros, incluye accesorios. 

 Provisión y colocación de caños de PVC  de 150mm entre
registros, incluye accesorios. 

 m  Evento 

                    
396

 Mano de obra  Mano de obra  m  Evento 

                    
397

 Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con
puesta a tierra para motores (incluye cañerías, cableado y
llaves) 

 Provisión e instalación de circuito para tomacorrientes con
puesta a tierra para motores (incluye cañerías, cableado y
llaves) 

 UNI  Evento 

                    
398

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
399

 Provisión y colocación de caño galvanizado  de Ø 2, tiras de 6
metros (para mástiles de banderas) 

 Provisión y colocación de caño galvanizado  de Ø 2, tiras de 6
metros (para mástiles de banderas) 

 UNI  Evento 

                    
400

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
401

 Provisión y colocación de Pabellón Nacional para Exterior  Provisión y colocación de Pabellón Nacional para Exterior  UNI  Evento 

                    
402

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
403

 Provisión y colocación de Bandera Institucional para Exterior  Provisión y colocación de Bandera Institucional para Exterior  UNI  Evento 
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404

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
405

 Limpieza y retiro de escombros  por areas en contenedores)  Limpieza y retiro de escombros  por areas en contenedores)  UNI  Evento 

                    
406

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

                    
407

 Limpieza periódica y final de obra.  Limpieza periódica y final de obra.  UNI  Evento 

                    
408

 Mano de obra  Mano de obra  UNI  Evento 

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad al Medio Físico”, y aprobadas por el
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py),
vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta para permitir su cotización en
conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto ambiental y social al momento de
llevar adelante una contratación pública, las contratantes deberán establecer la inclusión de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las
contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso
público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos podrán aplicarse las Normas de
Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se tomarán como referencia las Normas de
Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología,
Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia ambiental, y las evaluaciones, licencias,
autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el medio físico, biótico, socio-económico,
cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

Descripción

NO APLICA

Identificación de la unidad solicitante y Justificaciones

Identificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institución de quien solicita el llamado a ser publicado.

LOTE 1

Nombre de los Solicitantes y el Cargo Dependencia
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ALICIA MABEL AMARILLA LÓPEZ

Comisario Principal MCP

Tesorero Habilitado Pagador

Actividad 05 Investigación de Hechos Punibles.

LOTE 2, LOTE 3 Y LOTE 4

Nombre de los Solicitantes y el Cargo Dependencia

HUGO NOGUERA ARROYO

Comisario Principal MCP

Tesorero Habilitado Pagador

Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales de la Policía Nacional.

LOTE 5

Nombre de los Solicitantes y el Cargo Dependencia

GRACIELA MEDINA INSFRAN

Comisario General Inspector

Directora Gral. - Dirección Gral.
Sanidad.

NORMA R. ARGÜELLO DE
RAMIREZ

Comisario Principal MCP.

Tesorero Habilitado Pagador

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial-Dirección General Sanidad Policial

LOTE 6, LOTE 7 Y LOTE 8

Nombre de los Solicitantes y el Cargo Dependencia

OSVALDO ALCIDES MALDONADO

Comisario Principal MCP

Tesorero Habilitado Pagador

Actividad 09 Servicio de Operaciones Especiales y de Contención.

 

Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratación a ser realizada.

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Contratación del Servicio de Mantenimiento y reparación menores de edificios y locales es poner en                     
condiciones las distintas infraestructuras con las que cuenta la convocante.

Justificar la planificación. (Si se trata de un llamado periódico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad temporal)

La planificación del llamado es un llamado periódico establecido dentro de la Planificación Anual de Compras de esta Actividad.

Justificar las especificaciones técnicas establecidas.

Las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones fueron en base a la necesidad de la convocante asegurando al Estado                     
Paraguayo un servicio basado en los principios de Economía y Eficiencia

Planos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito
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NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la contratación. El contratista se encargará
de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los
planos, especificaciones y demás documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los trabajos, conforme a las disposiciones
municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

El contratista deberá tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicación que se realice en virtud del contrato, realizados por él de
acuerdo con las condiciones previstas en los párrafos precedentes o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra
requiera medidas de mitigación de riesgo como resultado de la evaluación de impacto ambiental, el documento que las contenga deberá estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendrá derecho de acceder a cualquier documentación relacionada con la obra que se encuentre en la zona de obras.

El contratista deberá notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeación o ejecución de las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como
consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo razonable los planos que están obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La
notificación del contratista debe precisar las características y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentación de las instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este último tendrá derecho
a indemnización por este perjuicio.

Periodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

LOTE 1 

Dirección: Dirección General de Investigación Criminal, Calle Azara e/ EE. UU y Tacuary / Dpto. de Informática, RI2 Ytororo esq. Dr. Hassler

Periodo de Ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor.

LOTE 2 y LOTE 4

Dirección: ISEPOL, Avda. del Cadete y Oficial Inspector Leongino Santacruz

Periodo de Ejecución: 90 (noventa) días posteriores a la suscripción del contrato. 

LOTE 3 

Dirección: Colegio de Policía Sgto. Aydte. Jose Merlo Saravia, Ruta II Cal. José Felix Estigarribia - Km. 23, Capiatá

Periodo de Ejecución: 90 (noventa) días posteriores a la suscripción del contrato. 

LOTE 5

Dirección: Hospital Central de Policía Rigoberto Caballero, sito en Avda. Mcal. López esquina Avda. Juscelino Kubitschek

Periodo de Ejecución: 60 (sesenta) días hábiles a partir de la recepción de la Orden de Trabajo por parte del proveedor adjudicado.

LOTE 6

Dirección: Comisaría 5ta Asunción, Manuel Gondra y Mompox - Ricargo Brugada - Asunción

Periodo de Ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor.

LOTE 7

Dirección: Dpto. Interpol - Tesorería de la Act. 09, Cnel. Gracia Nª 458 Bº Sajonia - Asunción

Periodo de Ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor.

LOTE 8

Dirección: Comandancia de la Policía Nacional - Pyo. Independiente 289 e/ Chile y N.S.A - Asunción

Periodo de Ejecución: 45 (cuarenta y cinco) días a partir de la recepción de la Orden de Servicio por parte del proveedor.

 

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y presentación a la contratante de dichos
requisitos.

Carteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares
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visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría),

10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles
pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.

Requerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

NO APLICA

Indicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar según el PBC)

Certificado 1 Certificado de Obra Septiembre 2023

Certificado 2 Certificado de Obra Octubre 2023

Certificado 3 Certificado de Obra Noviembre 2023

 

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el
efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en
este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de
los mismos.

Criterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones,
siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o montos máximos solicitados en el
llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las
cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta
cumplir el mínimo.
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3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones
debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o montos a ser adjudicados, no podrá modificar el
monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

Notificaciones

La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, copia
del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema
generará una notificación a los oferentes por los medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a conocer la adjudicación por cédula de
notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la
notificación, suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de recibo y en el mismo con expresa
mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante explique los fundamentos que motivan su
decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los términos del Informe de Evaluación de
Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) días
hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los documentos indicados en el presente
apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.

Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar
con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS
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En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes
del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados en los
apartados precedentes.

Original o fotocopia del consorcio constituido.

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes
del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico estándar. Acceda al mismo dando click
en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

No Aplica

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la
DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para representar al subcontratista y el domicilio
elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará , al fiscal de obra, en el plazo de: 20 (veinte) días corridos contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación detallando las
obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo aprobado previamente. Además, el
contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta al
contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a operar y emitir pólizas en la República
del Paraguay:

No Aplica

Pólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá a la contratante frente a cualquier
reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente
contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo personal.

No aplica.
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Contenido y características de los precios

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de las obras, incluidos los gastos
generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la
ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados permiten al contratista obtener beneficios
y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente,
en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus subcontratistas, así como las consecuencias
de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:
REAJUSTE DE PRECIOS
Pr = P xIPC1
15%
Pr = Precio Reajustado de la oferta.
P= Precio Original de la oferta.
IPC1= Índice de precios del consumidor publicado por el BCP.
Los precios ofertados y adjudicados, estarán sujetos a reajustes de precios, siempre y cuando exista una variación
sustancial de precio en la economía nacional y esta se vea reflejada en el índice de precios de consumo (IPC) publicado por
el Banco Central del Paraguay en valor igual o mayor al (15%) sobre la inflación oficial.
No se reconocerán reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al Plan de entrega estipulado en el
PBC.

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado al cual se refiere. En caso que los
índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán
cuando se conozcan los valores relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de
los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del Paraguay, los cuales se calcularán
teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se
establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica

El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con la realización de los trabajos objeto del
contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los
correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como temporal, de los suministros,
materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a
sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude, directamente a los organismos competentes y
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presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y las pagará a los organismos
competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos correspondientes de las sumas adeudadas al
contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de
los quince (15) días posteriores a la fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay vigentes quince (15) días antes de la
fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para los impuestos, derechos y gravámenes
exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se
hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma
será por cuenta de la contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la presentación de las ofertas, cuyo
efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal
de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal
de obras propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la
contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de
solución de diferencias.

Formas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones

tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago:60 (sesenta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura (plazo sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja
asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda)
Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes:
Las formas y condiciones de pago:
El pago por la entrega se hará en guaraníes, con fondos provenientes de la Ley del Presupuesto General de la Nación para año 2023, con Fuente de
Financiamiento 10 (FF 10) Recursos Ordinarios del Tesoro y Fuente de Financiamiento 30 (FF30) Recursos Institucionales
La solicitud de pago se realizará por escrito, mediante nota dirigida a la Tesorerías administradoras del contrato
- Policía Nacional, indicando el N° de Contrato, acompañado de los siguientes documentos:
- Factura legal (original)
- Nota de remisión aprobada por el Administrador del Contrato,
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente,
- Certificado de Cumplimiento con el Seguro Social vigente, y
- Formularios FIP y FIS.
Una vez recepcionada la factura crédito y aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago será dentro de los 60 (sesenta) días posteriores, plazo
sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio de Hacienda.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y
después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el
proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del
Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Pago por acopio de materiales

El método de cálculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

No aplica

Cada certificación recibida en conformidad con la cláusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podrá incluir una parte correspondiente a acopio de materiales efectuados para
los trabajos, según se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el contrato o en la lista de desglose de costos cuando
fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.
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Los materiales, productos o componentes de construcción que hayan sido pagados como acopio, serán de propiedad del contratista. Sin embargo, ellos no podrán sacarse de la
zona de obras sin la autorización escrita del fiscal de obra.

Solicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

El anticipo será de 20% (veinte por ciento) para MIPYMES 
a) Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo: La misma una vez firmado el contrato en 10 (diez) días corridos se podrá solicitar el pago del
mismo, al administrador de contrato
b) Horario de atención: 07:00 a 15:00 hs.
c) Datos: Oficina y/o Departamento - Dirección - Responsable de la recepción

Actividad 05 Investigaion de Hechos Punibles

Dirección: Azara casi EE.UU

Correo: pn_programa223@hotmail.com

Contacto: Oficial Aydte. Cristian Samudio Tel. (0976) 485.158

Actividad 06 Formación y Capacitación de Oficiales y Suboficiales

Dirección: Avda. del Cadete y Oficial Inspector Leongino Santacruz

Correo electrónico: tesoreria2.4isepol@gmail.com

Contacto: Comisario Principal MCP. Hugo Noguera Tel.: (0984) 444.456

Actividad 07 Asistencia Integral al Personal Policial

Dirección: Av. Mcal. Francisco Solano López N°1806 e/ Avda. Juscelino Kubitschek

Correo electrónico: tesoreria2.6@gmail.com

Contacto: Sub Comisario MGAP. Cesar Hermosilla  Tel. (0981) 671.504

Actividad 09 Servicio de Operaciones Especiales y de Contención

Dirección: Coronel García 458 e/ Tte. Rodi y Dr. Mazzei - Barrio Sajonia

Correo electrónico: tesorería.programa7@gmail.com

Contacto: Ofic. Insp. Intd. Lorena Mendoza  -Tel.: (0982) 274.327

d) Plazo o fecha en la cual se abonará al adjudicado el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud: una vez recepcionada y
aprobadas las documentaciones requeridas, el plazo para el pago estará sujeto a la disponibilidad del Plan de Caja asignado para la Institución por el Ministerio
de Hacienda.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución
del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser
amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso. La garantía de anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total
amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo
previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el
pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de cinco (5) días
hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al
cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está
obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del
contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien
junto con la contratante realizará el seguimiento y control de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes,
certificaciones y cualquier otra información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado
del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta
(30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.
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Tasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en el pago, equivalentes al promedio de
las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada
por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas correspondientes durante los atrasos
resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá de base a la expedición del
certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante dentro del plazo establecido en este apartado.

Cuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la recepción provisoria de las obras, salvo que
en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la estimación de la cuenta final, salvo
que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las
condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato, además de las siguientes condiciones:

No Aplica

Multas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

Las multas por atraso serán aplicadas, por cada día de atraso en la entrega se descontará 0,5% sobre el monto del tramo con demora.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

175/181



La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Pago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán: contribución por contratos suscritos con la Administración Pública; intereses por mora; otros
gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecución del contrato será:

El Contratista podrá elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construcción, a condición que pueda justificar que todos
ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los documentos de licitación.

Excepciones a normas aplicables en cuanto a calidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construcción serán:

NO APLICA

Control de calidad a materiales y productos. Pruebas y ensayos

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecución del contrato serán realizadas en las siguientes condiciones:

La verificación será realizada por el Fiscalizador de Obra designado por el administrador del Contrato

Recibo, movimiento y conservación por el contratista de los materiales y productos suministrados por la contratante en
virtud del contrato

El lugar y condiciones de entrega de los materiales será:

El lugar de recepción de materiales, productos o componentes de construcción será en el sitio establecido en el PBC a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista

Preparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

Una vez recepcionado el documento por parte de la Contratista, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 03 (tres) días corridos.
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Programa de ejecución

El contratista presentará un cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras dentro del plazo de veinte (20) días
hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado.

Una vez recepcionado el documento por parte de la Contratista, los trabajos deberán iniciarse dentro de los 03 (tres) días corridos.

Mantenimiento de las comunicaciones y del paso de las aguas

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios públicos y paso de aguas:

No Aplica

Recepción provisoria de las obras

La recepción provisoria de las obras será: total.

Las modalidades de recepción de las obras por etapas son las siguientes: total
Dentro del plazo de veintiún (21) días contados a partir de la fecha de recibo de la notificación que realiza el fiscal de obra al contratista, se procederá a realizar las
operaciones previas a la recepción de las obras, salvo que se indique un plazo menor: 
Pruebas incluidas en las operaciones previas a la recepción provisional de las obras: no aplica.
Constatación del retiro de las instalaciones del lugar de trabajo y de la reposición de los terrenos y lugares a su estado normal, con las siguientes disposiciones: no
aplica

Recepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de: 120 (ciento veinte) días corridos, contados desde la fecha del acta de la recepción provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 10 (diez) días corridos.
3) Las documentaciones de la recepción deberán contar con las firmas del Fiscal de Obras, Jefe de Adquisiciones y un representante del Departamento de
Auditoría Interna.

Garantías contractuales

Garantías particulares:

No Aplica

Terminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

NO APLICA
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Resolución de conflictos a través del arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje:

NO APLICA

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley
Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de
Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme
a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser
requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del
Paraguay".

Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de
ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en
prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:         

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o
contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas. 

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como: 

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio
económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;   

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una
parte;   

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de
otra parte.     

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados
de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con
relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL
OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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