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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

428102

Instituto Nacional de
Desarrollo Ruraly de la
Tierra (INDERT)

Uoc Indert

Consultas Virtuales a traves
del portal

UOC INDERT

UOC INDERT

Adjudicacién y Contrato

Sistema de Adjudicacion:

Vigencia del Contrato:

Datos del Contacto

Nombre:

Teléfono:

Por Lote

Hasta recepcion definitiva

VICTOR FERNANDEZ ARRUA

4395000

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Anticipo:

Cargo:

Correo Electrénico:

CONSTRUCCION DE
SISTEMAS DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
POTABLE CON RED DE
DISTRIBUCION EN LOS
DEPARTAMENTOS DE SAN
PEDRO, CAAZAPAY ALTO
PARANA

21 - Construccion,
Restauracion,
Reconstruccién o
Remodelacién y Reparacion
de Inmuebles

LPN - Licitacién Publica
Nacional

18/04/2023 08:00

27/04/2023 09:00

27/04/2023 09:30

No se otorgara anticipo

DIRECTOR GENERAL DE LA
uoc

victor021@gmail.com
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ADENDA

Adenda

Las modificaciones al presente procedimiento de contratacion son los indicados a continuacion:

ADENDA N° 01/2023
POR EL CUAL SE MODIFICA LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y EN LOS DATOS DEL LLAMADOS EN EL SICP.-

Se detectaron modificaciones en las siguientes clausulas:

Seccién: Condiciones contractuales

e Solicitud de Pago de Anticipo

La adenda es el documento emitido por la convocante, mediante la cual se modifican aspectos establecidos en la convocatoria y/o
en las bases de la licitacién y/o en los contratos suscriptos. La adenda sera considerada parte integrante del documento cuyo
contenido modifique.
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https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/428102-construccion-sistemas-abastecimiento-agua-potable-red-distribucion-departamentos-san-1/pliego/2/diferencias/1.html?seccion=adenda

DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar
del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracidon jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberan dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracion por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de producciéon, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucion de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacién de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracién del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante,
por medio del Sistema de Informacion de Contrataciones Publicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
serealice en la fecha, hora y direccién indicadas por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracion del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard su respuesta, incluida una explicacidn de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través
del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revisidn, evaluacidon, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluacién, requerira que
cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacidn significativa, sea subsanada en cuanto a la
informacion o documentacion que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacién de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio total y el precio unitario sera corregido.

2. Los precios subtotales podran ser corregidos siempre que se mantenga inalterable el precio total obtenido en la SBE.

3. En ambos casos, los precios unitarios modificados no podran ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran
en el Acta de Sesién Publica Virtual de la SBE.

4, En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo, aun cuando el resultado varia del precio total que se encuentra en el Acta de Sesion
Publica Virtual de la SBE como precio final.

5. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerdn las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccion.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacion en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en décimos y céntimos.

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

La convocante dispone la realizacion de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:
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Fecha y dia:1) Colonia: Ignacio A. Pane Manzana Ciervo Cua, Distrito: San Juan Nepomuceno, Departamento: Caazapa: Dia
martes 11 de abril 2023, a las 09:00 horas. 2) Asentamiento: Tava pora, Distrito: Tavai, Departamento: Caazapa: Dia
miércoles 12 de abril 2023, a las 09;00 horas. 3) Asentamiento: Ko™ e Rory, Distrito: Juan E. O’Leary Yh(, Departamento: Alto
Parana: Dia jueves 13 de abril 2023, a las 09:00 horas. 4) Asentamiento: Guaica, Distrito: San Estanislao, Departamento: San
Pedro: Dia viernes 14 de abril 2023, a las 09:00 horas.

Lugar: En el lugar de la obra, INDICADO EN LA GEOLOCALIZACION REMITIDA ADJUNTO AL PROCESO

Hora:Fecha y dia:1) Colonia: Ignacio A. Pane Manzana Ciervo Cua, Distrito: San Juan Nepomuceno, Departamento:
Caazapa: Dia martes 11 de abril 2023, a las 09:00 horas. 2) Asentamiento: Tava pora, Distrito: Tavai, Departamento:
Caazapa: Dia miércoles 12 de abril 2023, a las 09;00 horas. 3) Asentamiento: Ko™ e Rory, Distrito: Juan E. O’Leary Yhd,
Departamento: Alto Parand: Dia jueves 13 de abril 2023, a las 09:00 horas. 4) Asentamiento: Guaica, Distrito: San
Estanislao, Departamento: San Pedro: Dia viernes 14 de abril 2023, a las 09:00 horas.

Procedimiento: 1) Colonia: Ignacio A. Pane Manzana Ciervo Cua, Distrito: San Juan Nepomuceno, Departamento:
Caazapa: Dia martes 11 de abril 2023, a las 09:00 horas, los interesados deberan presentarse en la Agencia
Regional del INDERT, de la Ciudad de San Juan Nepomuceno, donde serd el punto de partida, para luego
dirigirse a la zona donde se realizara la obra acompaiiado del funcionario responsable o asignado por el
mismo. 2): Asentamiento: Tava Pora, Distrito: Tavai, Departamento : Caazapa: Dia miércoles 12 de abril 2023, a
las 09:00 horas, los interesados deberan presentarse en la Municipalidad de Tavai, donde sera el punto de
partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizara la obra acompafiado del funcionario responsable o
asignado por el mismo. 3): Asentamiento: Ko" e Rory, Distrito: Juan E. O’Leary, Departamento: Alto Parana Dia
jueves 13 de abril 2023, a las 09:00 horas, los interesados deberan presentarse en la Municipalidad de Juan E.
O’Leary, donde serd el punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizara la obra
acompafado del funcionario responsable o asignado por el mismo. 4): Asentamiento: Guaica, Distrito: San
Estanislao, Departamento San Pedro: Dia viernes 14 de abril 2023, a las 09:00 horas, los interesados deberan
presentarse en el cruce Guaica Ruta N° 3 Km 150, donde sera el punto de partida, para luego dirigirse a la
zona donde se realizara la obra acompaiiado del funcionario responsable o asignado por el mismo. Se tendra
una tolerancia de 15 minutos de espera para los potenciales interesados a fin de realizar la visita fijada

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Econ. Jorge Rojas, Director De Inversiones Rurales del
FIDES - Contacto al celular nimero: 0981.645.445. No se admitiran Declaracion Jurada de visita del Lugar de la
obra.

Participacion obligatoria: SI

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el
nombre de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho
acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrdn por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de
juramento conocer el sitio y que cuenta con la informacion suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacidn, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

La obra sera ejecutada en el inmueble individualizado como:

La obra sera ejecutada en elinmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Dominio Publico
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Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°: Dominio Publico

Sitio donde se ejecutara la obra: Asentamiento: Guaica, Distrito: San Estanislao, Departamento San Pedro
La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:

Finca o Matricula N°: Dominio Pdblico

Padrén o Cuenta Corriente Catastral N®: Dominio Publico

Sitio donde se ejecutara la obra: Asentamiento: Tava Pora, Distrito: Tavai, Departamento: Caazapa

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°:497
Padrdn o Cuenta Corriente Catastral N°:83

Sitio donde se ejecutara la obra: Asentamiento: Ignacio A. Pane Manzana Ciervo Cua, Distrito: San Juan Nepomuceno,
Departamento: Caazapa

La obra serd ejecutada en el inmueble individualizado como:
Finca o Matricula N°: 303
Padrén o Cuenta Corriente Catastral N°:338

Sitio donde se ejecutara la obra: Ko™ e Rory, Distrito: Juan E. O’Leary, Departamento: Alto Parana

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone
suministrar, utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP,
formando ambos un tnico documento.

1. Para la cotizacion el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

a) La convocante no efectuara pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los
mismos se consideraran incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado debera
ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusion de descuentos de ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de las obras requeridas, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacion por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren serincorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
licitacion.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizarad la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,
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deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios prestados en virtud del contrato no podré ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propdsito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Abastecimiento simultaneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucion
de los mismos:

No Aplica

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo deberd indicar en este
apartado, las copias deberan estar indicadas como tales.

Cuando la presentacién de las ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerird de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:
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60

Las ofertas se deberdn mantener vlidas por el periodo indicado en el presente apartado, que se computara a partir del inicio de la
etapa competitiva. Toda oferta con un periodo menor sera rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

’ . e . e

1. La garantia de mantenimiento de oferta debera expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. La garantia de mantenimiento de ofertas presentada en los términos del parrafo anterior, debera cubrir el precio total de
la oferta en la etapa de recepcion de propuestas.

3. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores méaximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

4. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccidn "Formularios".

5. La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberad ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

¢ Consorcio en proceso de formacién con acuerdo de intencién: deberan emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

6. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

c) Si no acepta la correccién aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el oferente no presentare su oferta en la fecha y hora sefaladas, previo requerimiento por parte de la convocante,

e) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

e.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

e.2. Firmar el contrato,

e.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

e.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

e.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o

e.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

7. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
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instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucion de la pdliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacion de que se hara efectiva la ejecucion del monto
asegurado.

8. Si la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias calendario, posteriores a la firma
del contrato, la garantia de fiel cumplimiento debera ser entregada antes del cumplimiento de la prestacion.

9. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti. Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias corridos) sera de:

90

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y por el plazo indicado en este apartado. Cuando la competencia se desarrolle por mas de un dia, la garantia de
mantenimiento de oferta debera cubrir a partir del primer dia del inicio de la etapa competitiva.

F o de G - de Fiel Cumplimi e C

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcién del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti. mplimien ntr.

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

Hasta 30 dias posteriores al cumplimiento del contrato.
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Las ofertas seran presentadas en un sélo sobre y deberan:

1. Indicar el nombreyy la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacién especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la convocante no se responsabilizara en caso de que la
oferta se extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of

Culminada la etapa competitiva, presentaran las ofertas fisicas en la direccion y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP, los
siguientes participantes requeridos:

NO APLICA.-

Las ofertas deberan ser recibidas por la convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La convocante podra a su discrecion, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha limite
original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica deberd sujetarse a la reglamentacion vigente.

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucién o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

c) Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.
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3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hard efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La convocante abrira las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacidn de oferta sea electrdnica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacion de retiro pertinente contenga la autorizacion valida para solicitar
el retiroy sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION". Se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que estd siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolverd al oferente remitente. No se permitird ninguna sustitucion a menos que la comunicacion de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacion valida para solicitar la sustitucién y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION". Se abrirany leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacion a las ofertas
a menos que la comunicacion de modificacion correspondiente contenga la autorizacidn valida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacién los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberan contar con autorizacion suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omision de la firma por parte de un
oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacion sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisién sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacién del acto de apertura.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Adicionalmente a lo establecido en el parrafo anterior el oferente deberd considerar las siguientes condiciones de
participacion:

Que se encuentren registrados/as en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE), debiendo suscribir ante
el mismo una Declaracién Jurada en la cual manifiesta que tiene pleno conocimiento y acepta las reglas del proceso para
su activacion como oferente. La Declaracién Jurada referida, podra ser descargada desde el SICP, médulo del SIPE.

Que activados/as conforme al SIPE posean su Usuario y Contrasefia, personal e intransferible, salvo que los mismos hayan
sido cancelados por el Sistema, de conformidad a la reglamentacion especifica. La pérdida del usuario y contrasefia debera
ser comunicada a la DNCP para que, a través del Sistema, sea bloqueado el acceso inmediatamente; y

Como requisito para la participacion en la Subasta a la Baja Electronica, el oferente deberda manifestar en el campo
previsto en el Sistema Electrdnico, que cumple plenamente los requisitos de habilitacién y que su propuesta de precios
esta conforme con las exigencias del pliego de bases y condiciones.

Requisitos de Calificacid

Calificacion Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacion de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizara acabadamente si tal situacion le impedira
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.
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5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracidon de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracidn, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes plblicas o privadas de informacion, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccion de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procederd a solicitar a los oferentes una explicacién detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parametro:

1. En obras publicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas
por debajo del precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la
convocante y difundido con el llamado a contratacién.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el
precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El analisis de los precios, con esta metodologia, sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso deberd ser debidamente fundada la decision adoptada por la convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

ifi Pr Em Nacional - CP

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente debera contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora de la
etapa competitiva.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacidn verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provision de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacion
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las
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consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).
Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPS

Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregandole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este dltimo.

Las convocantes deberdn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacién del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o péliza de seguro
de caucién.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.

(**)
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6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

8. Declaracién Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Secciéon Formularios

**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

® Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Plblica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberdn estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccidn de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos
de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pdblica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
andnimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la RepUblica del Paraguay debera presentar
los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas
Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en Paraguay debera presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

19/86



b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura

y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones PUblicas (DNCP). (*)

publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intencion

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

inscripto en el Registro de Poderes); o
¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asambleay de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes al inicio de la etapa competitiva.

- acidad Financi

Con el objetivo de calificar la situacion financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacién
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
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« Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Liquidez: Activo | cumplir cumplir Formulario N°
corriente / Pasivo | ©n el con el 5 y presentar
Corriente debe ser | requisito. requisito. los documentos
igual o mayor al que seindiquen
(v n o ) .Esta en el pliego de
informacién sera bases y
extraida del Balance condiciones.
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerrados. 3 (tres)

Ultimos afios 2019,
2020y 2021.

e Coeficiente de | Debe Debe Completar el
Solvencia: Pasivo | cumplir cumplir Formulario N°
Total / Activo Total | con el con el 5 y presentar
igual o menor a /0.80 | requisito. requisito. los documentos

(cero punto
ochenta)]. Esta
informacidn sera

extraida del Balance
General
correspondiente a los
ejercicios fiscales
cerradosen los 3
(tres) ultimos —afos
2019,2020,2021

queseindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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e Demostrar que posee | Debe Debe Debe Debe Completar el

0 que tiene acceso a cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario N°
suficientesactivos | €on el | elrequisito por lo | por lo | 5, y presentar
liquidos, activos | requisito. menos con menos con | los documentos
reales libres de e 1/25% | e | /40% | probatorios
gravamenes, lineas este este que se
de crédito y otros porcentaje | porcentaje | indiquenen el
medios financieros es es pliego de bases
(independientemente referencial] | referencial] | y condiciones.
de cualquier anticipo del del

estipulado en el requisito requisito

contrato) para minimo minimo

cumplir los requisitos
en materia de flujo de
fondos para la
construccion exigidos
para el o los
contratos en caso de
suspension,
reanudacién de
faenas u otros
retrasos en los pagos.
El minimo de activos
liquidos y/o acceso a
créditos libres de
otros compromisos
contractuales del
adjudicatario  sera:
20%  (Veinte por
Ciento)

Las deducciones al flujo de
fondos exigidos por
compromisos derivados de
otros contratos solo se
hardn  cuando  dichos
contratos se encuentren en
ejecucion.

Este minimo de activos
liquidos que constituira el
capital operativo, debe ser
el resultado de la diferencia
entre el Activo Corriente
menos el Pasivo Corriente.

Puede ser complementado
con lineas de crédito
otorgadas por entidades
financieras.

Para evaluar el presente criterio, el oferente debera presentar las siguientes documentaciones:
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a. Autorizacion para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

b. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para
cumplir los requisitos de calificacion, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de
otorgar una linea de crédito al oferente.

c. Fotocopia de Balance General, correspondiente a los afios 2019, 2020, 2021.

Experienci Len of

Con el objetivo de calificar la experiencia general del oferente, se consideraran los siguientes indices

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente
Individual

Consorcios
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas

Documentacidn
requerida
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Haber generado,
durante los
mejores cinco (5)
afios de los
ultimos diez (10)

anos, en
promedio un
volumen anual

de facturacion
igual o superior a
70 % (setenta por
ciento) del

Debe Debe
cumplir

con el
requisito.

cumplir con
el requisito.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e 1 /25%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
minimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
e | /40%
indicar
este u otro
porcentaje]
de los
requisitos
minimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°

2y 3,y
presentar los
documentos

probatorios
que seindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.

monto total de la
obra]

El promedio del
volumen anual
de negocios se
define como el
total de las
facturas legales
correspondientes
a obras en

ejecucion o)
terminadas por
el oferente,
dividido el

ndmero de (5)
afos sefalado en
el parrafo
precedente.

Experienci o I

Requisitos Minimos Requisitos de Cumplimiento Documentacion
requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
e Participacién en | Debe Debe Debe Debe Completar los
calidad de contratista cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario N°

24/86



integrante de un
consorcio en el
porcentaje de
participacion, o)
subcontratista

autorizado por la
Administracion

Contratante en al
menos uno /2]
contrato, durante los
Ultimos diez /5] afios,
similares a las obras

propuestas.
JUSTIFICACION: los
potenciales
oferentes deberan
garantizar el
cumplimiento
satisfactorio las
obras similares

ejecutadas a través
de la presentacion

de evidencia
documental que
revelen la

experiencia en el
ramo especifico del
presente llamado,
en consideracién a
que por medio de

dicho sistema de
abastecimiento se
estara proveyendo
de agua potable de
vital  importancia
para la vida
humana, en

asentamientos de
€sCasos recursos.-
La similitud debe
basarse en la escala
fisica, la complejidad,
los métodos o la
tecnologia, u otras
caracteristicas
técnicas, conforme a
lo descrito en la
Seccion Alcance de las
Obras.

A fin de cumplir este
requisito, las obras
deberén estar
terminadas en un
[70%)] por lo menos, y
el desempefio debera
haber sido
satisfactorio.

con el
requisito.

el requisito.

por lo
menos con
e | /25%
indicar
este u otro
porcentajel
de los
requisitos
minimos
requeridos.

por lo
menos con
e | [40%
indicar
este u otro
porcentajel
de los
requisitos
minimos
requeridos

4, y presentar
los documentos
probatorios

que seindiquen
en el pliego de
bases y
condiciones.
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Contar con experiencia | Debe Debe Debe Completar los

minima para el contrato que | cumplir cumplir cumplir Formulario N°
antecede u otros contratos, | con el por lo | por lo|2 y 4, vy
ejecutados en el periodo [2 | requisito. menos con | menos con | presentar los
contratos en los ultimos 5 e 1/25% | e | /40% | documentos
afios] en las siguientes indicar indicar probatorios
actividades clave: en obras este u otro | este u otro | queseindiquen
de naturaleza y magnitud, porcentaje] | porcentaje] | en el pliego de
complejidades similares a de los | de los | bases y
(tanques elevados, casetas requisitos requisitos condiciones.
de operaciones, extension minimos minimos

de red de requeridos. | requeridos

distribucion,

instalaciones
electromecanicas,
perforacion de pozos
profundos, entre otros).

Los potenciales oferentes deben garantizar el cumplimiento satisfactorio las obras similares ejecutadas, a través de la
presentacion de evidencia documental que revelen la experiencia en el ramo especifico del presente llamado, en
consideracion a que por medio de dicho sistema de abastecimiento se estard proveyendo de agua potable de vital
importancia para la vida humana, en asentamientos de escasos recursos.

Los siguientes documentos seran los considerados para la evaluacion de los presentes criterios:

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepcion definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como minimo el 70% de la oferta presentada.

4. Sila experiencia ha sido como subcontratista, acompafiar el documento que acredite la autorizacién de la
Administracion Contratante para participar como tal en el contrato.
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i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio
Partes Socio Lider
Combinadas

Documentacion
requerida
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e Demostrar que cuenta con personal | Debe Debe Completar el

debidamente calificado para desempefiar | cumplir cumplir con Formulario

los siguientes cargos clave: con el el requisito. N°6 y presentar
e Un (1) Residente de Obra, para Jefe o requisito. los documentos

Superintendente podra ser Ingeniero Civil que seindiquen

o Hidraulico, con 5 (cinco) afios de en el pliego de

experiencia de haber participado como bases y

residente o fiscal en obras similares a condiciones.

(tanques elevados, casetas de

operaciones, extensiéon de red de

distribucién, instalaciones

electromecanicas, perforacion de pozos
profundos, entre otros).

e Un (1) profesional, Gedlogo con
especializacion en Hidrogeologia para el
estudio del suelo vy estudios
hidrogeoldgicos sobre las caracteristicas
del agua (quimica, fisica, bacterioldgica)
aptas para el consumo humano. con 5
(cinco) afios de experiencia en obras
similares.

e Un (1) ingeniero Electromecanico, para
residente, para los componentes de
equipamiento electromecanico e
hidraulico del pozo y extensidn de energia
eléctrica, con 5 (cinco) afios de experiencia
en obras similares (verificaciones,
instalaciones electromecanicas,
electrobombas sumergibles,

trasformadores, extensiones

1. Curriculum en el que se mencione la calificacién y experiencia del personal clave, técnico y de
administracion, propuesto para desempefiarse en el lugar de ejecucién de las obras a los
fines del contrato.

2. Referencias que confirmen un desempefio satisfactorio.

3. Copiasimple de los titulos que avalen la formacién académica.
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i n materi

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Requisitos Minimos

Requisitos de Cumplimiento

Documentacion

requerida
Oferente Consorcios
Individual
Todas las Cada Socio Socio Lider
Partes
Combinadas
Demostrar que puede Debe Deben Debe Debe Completar el
disponer oportunamente cumplir cumplir con | cumplir cumplir Formulario
de los equipos esencialesen | con el | elrequisito. por lo | por lo | N7 y 8 vy
propiedad o en alquiler, que | requisito. menos con | menos con | Presentar los
a continuacién se indican: e 1 /25% | e | /40% | documentos
indicar indicar que seindiquen
e Un (1) cami6én con este u otro | este u otro | en el pliego de
capacidad no menor porcentaje] | porcentaje] | bases y
a2ton, de los | de los | condiciones.
* Tripodes y requisitos requisitos
herramientas de minimos minimos
plomeriay eléctricas requeridos | requeridos.

e Equipos de  pH,
reactivo para
determinacion  del
nivel cloro residual,
Medidor de nivel con
cinta graduable, del
tipo Solinst o Soiltest
e Cronometro

e Equipo de medicidn
(mego metro digital)
con escala mayor a
1000 Mohms

Un (1) vibrador para
hormigén del tipo
inmersion

- Una (1) MAquina
Perforadora de Pozos de
Gran Porte (MGG). Las
maquinas perforadoras
deberan estar destinadas
exclusivamente para el
contrato,
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- Las maquinas
perforadoras deberan
contar con la habilitacién de
los equipos de perforacién
por parte del MADES, Ex
Secretaria del Ambiente
(SEAM).

JUSTIFICACION: En este
punto es importante que
las empresas de
perforacion cuenten con
la habilitacion para la
perforacion por parte del
MADES , en consideracion
a lo establecido en la
RESOLUCION SECRETARIA
DEL AMBIENTE (SEAM) N°

2155/05 donde
textualmente dice: POR
LA CUAL SE
ESTABLECELAS
ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE
CONSTRUCCION DE
POZ0S TUBULARES

DESTINADOS A LA
CAPTACION DE AGUAS
SUBTERRANEAS en su Art.
1 Inc. 5 dice: Toda
perforacion ejecutada
para la explotacion de
agua subterranea debera
ser realizada por una
empresa perforadora
registrada (contratista ),
y en su Art. 1 Inc. 7 dice:

Ninguna Institucion
publica o privada ni
persona natural o

juridica, queda exenta de
lo establecido en los
articulos que componen
la presente resolucién. Y
la Resolucién Secretaria
del Ambiente N° 2273/06
REGISTRO DE EMPRESAS
PUBLICAS Y PRIVADAS
QUE SE DEDICAN A LA
PERFORACION DE POZOS

TUBULARES PARA
INVESTIGSCION Y/O
CAPTACION DE AGUA Y
PRESENTACION DE
INFORMACION

HIDROGEOLOGICA DE LOS
POZOS PERFORADOS que
complementa la
Resolucion2155/05. En el
cual se aprueba el
formulario de Inscripcion
de las empresas y sus
respectivas maquinarias.
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e El Contratista debera
disponer  de la
Maquina Perforadora,
equipos de apoyo y
de herramientas, en
cantidad y capacidad
suficiente para
asegurar la ejecucion
de los trabajos de
perforacion del pozo
profundo, con
terminacién en plazo
establecido en |la

oferta, sin
paralizaciones
prolongadas o

atrasos, los equipos
mencionados

deberdan  ser de
propiedad de la
empresa y no se
aceptaran contratos
de arrendamientos de

los equipos
descriptos
precedentemente.

Equipo de perfilaje
eléctrico propio o
arrendado. En caso
de Arrendamiento
leasing,  demostrar
que los  mismos
formaran parte de los
equipos y
herramientas del
oferente  por el
tiempo que dure el
contrato derivado de
este llamado

e Compresor de Alta
capacidad minima de
700 cfm x 350 PSI.

- Equipos de bioseguridad y
botiquin  de  primeros
auxilios

e Los equipos minimos
necesarios
presentados por los
oferentes no deberan
estar comprometidos
en otras obras.
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1. Declaracion jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con
disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones
aceptables para realizar los trabajos a que seran destinados.

2. Cuadro de revaltio fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorizacidn para verificar la veracidad de las informaciones sefialadas en el apartado Coeficiente de Solvencia.

4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo
permanecera en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato
de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos seran cedidos en
alquiler o leasing.

5. Nota del MADES, Ex Secretaria del Ambiente (SEAM) de habilitacion de los equipos de perforacion.

ros criteri nv nte requier

Otros criterios para la evaluacion de las ofertas a ser considerados en ésta contratacion seran:

El oferente debera incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronograma especificos,
incluyendo graficos y disefios. El cronograma de actividades debe ser desarrollado en base al diagrama de Gantt, en el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracién, porcentaje de ejecucidn previsto
para cada etapa concluida y la fecha de terminacion de los trabajos. Es obligacion de oferente cumplir con el cronograma
una vez adjudicado, el cual sera estrictamente fiscalizado por la contratante. El oferente debe preparar y presentar en
porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al cronograma de ejecucién, que debe
sefalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado. SE ADJUDICARA HASTA DOS LOTES A UN
OFERENTE, (ASIMISMO PODRA RESULTAR ADJUDICADA LA SEGUNDA MEJOR OFERTA EN CASO DE QUE LA MEJOR OFERTA
RESUTARA ADJUDICADA EN DOS LOTES), A EXCEPCION DE QUE NO EXISTA LA CANTIDAD DE OFERTAS SUFICIENTES PARA
SER EVALUADAS, EN CUYO CASO SI SE PODRA ADJUDICAR A UN OFERENTE MAS DE DOS
LOTES.

JUSTIFICACION: El criterio adoptado referente a la adjudicacién de dos lotes por oferente es a razén de la
distancia que se encuentra de un asentamiento a otro, de modo a reducir costos, tiempo Yy facilitar el traslado
de las maquinarias de gran porte y asi cumplir con los plazos establecidos por la convocante, a la vez dando
oportunidad de participacion a los potenciales oferentes, en base a la Ley N° 2051/2003 Art. 4° Principios
Generales inc. b) Igualdad y Libre Competencia.
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riteri m f

En caso de que existan dos 0 mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacion determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacion

respectivo, no siendo la inscripcidn una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para
que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Al lescripcion de Las of

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y RED DE DISTRIBUCION
ESPECIFICACIONES TECNICAS

Las presentes Especificaciones Técnicas estan destinadas a orientar al Contratista sobre los detalles que debera tener en
cuenta para la preparacion y ejecucion de la obra de Construccidn del sistema de abastecimiento de agua potable y red de
distribucion en las localidades de:

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y RED DE DISTRIBUCION

Lote Departamento Distrito Asentamiento/Colonia Cantidad Coordenada
Nro. de de
Familia Ubicacién
1 San Pedro San Guaica 49
Estanislao (Cuarenta E=552736,

y nueve) N=7266696

2 Caazapa Tavai Tava Pora 154
(Ciento
cincuenta E=651228,
y cuatro) N=7093686
3 Caazapa San Juan Ignacio A. Pane 73
Nepomuceno Manzana: Ciervo Cua (Setenta E=619280
y tres) N=7093035
4 Alto Parana JuanE. Ko e Rory 176
O’Leary (Ciento
setentay E=665723,
seis) N=7186427

TRABAJOS PRELIMINARES

1. Revisidn de las especificaciones técnica:

La revisidén y ajustes necesarios de toda la documentaciéon pertinente a la contratacion, ya sea de los planos, las
especificaciones y las planillas, asi como el reconocimiento del sitio de obra y los estudios previos de hidrogeologia del
area de trabajo, ademas de la evaluacidn del impacto en el ambiente, antes de la ejecucion de las tareas constructivas, de
modo a prever cualquier eventualidad o discrepancia que pueda presentarse, y comunicarla a la Fiscalizacién y/o al
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Contratante.

2. Limpiezay destronque:

Las areas destinadas para las obras seran sometidas a una limpieza general que consistira en destronque y remocién de
desperdicios y materiales sueltos, los que deberan ser eliminados del lugar. El sitio deberd presentar condiciones
satisfactorias de limpieza para la construccién.

3. Cartel de Sefializacién de obra:

El Contratista debera fabricar e instalar un cartel indicador de obra, dentro de los diez (10) dias de haber recibido la Orden
de Inicio de obra. El cartel indicador debera tener las siguientes caracteristicas:

Tendra una dimensidn de 2m x 1.5m, y estar construido en chapa de zinc, sobre bastidores de metal con dos soportes de
sujecion de 2 m de altura. El cartel debera estar pintado con fondo blanco uniforme, y las letras de texto del color a ser
indicado por la Fiscalizacion de obra. Los soportes deberan estar pintados de negro mate. El cartel estara abulonado por
los soportes.

En el cartel se deberd indicar los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones - apartado ESPECIFICACIONES
TECNICAS, numeral 7. Carteles en Obras

4. CAPITULO |- Caseta de Operaciones

La caseta debera tener las siguientes dimensiones: 2,00m largo x 1,50m ancho x 2,50 m altura.

4.1 Replanteo

El Replanteo se realizara con los equipos y elementos necesarios para su ejecucion. El nivel de piso terminado de la caseta
debera ser de modo que permita el desagtie pluvial de la caseta a la calle, con pendiente minima de 2%.

4.2 Cimientos

Para la construccion se utilizaran piedras areniscas en bruto, asentandose en las zanjas, bloque por bloque. Se usarad como
aglomerante argamasa de cemento, cal y arena lavada, con dosaje 1:2:10. El asentamiento de los bloques con la argamasa,
se realizara en forma tal a no permitir la existencia de vacios entre los mismos. Las zanjas se abriran con las dimensiones
requeridas (40cm x 60cm) para permitir la cdmoda ejecucién de la cimentacion, debiendo las mismas quedar libres de
materiales en descomposicion, sedimentos vegetales, y otros. La argamasa destinada a este rubro, no tendra en ningin
caso edad mayor de 12 horas, contadas a partir de su preparacion. La parte de cimentacién construida debera quedar
perfectamente nivelada en toda su extensidn.

4.3 Paredes de Nivelacién

Deberan ser construidas con ladrillos macizos de primera calidad. El asentamiento se realizara con argamasa de cemento,
caly arena lavada, con dosaje 1:2:10, estaran perfectamente aplomadas y niveladas.

Las juntas no presentaran rebabas de argamasa en sus fases laterales. Los ladrillos destinados a la realizacion de este
rubro seran abundantemente embebidos en agua, no aceptandose los que hayan sido remojados o humedecidos en
condiciones precarias. En ningln caso, la argamasa destinada a este rubro tendrd edad mayor de 12 horas, contadas a
partir de su preparacion. No se aceptaran paredes de nivelacion construidas con piedra bruta y/o ladrillo hueco.

4.4 Aislacién Horizontal

Sobre todo, el ancho o espesor de los muros y a 0.12 mts del nivel del suelo, se realizara la camada de aislacion. La camada
de aislacién estara formada por una capa de argamasa de cemento y arena, con dosaje 1:3, alisada al fratas, nivelada y en
forma de "U" invertida. Las caras laterales tendran un ancho minimo de 0.10 mts; sobre esta camada se aplicara una capa
de asfalto diluido en caliente, de un espesor no inferior a2 mm, sin permitir grietas, grumos o claros. Para la aplicacién del
asfalto no se debera adicionar al mismo ninguna clase de disolvente.

4.5 Techo de Hormigdn Armado

La losa de techo llevara el siguiente tratamiento:

Se aplicara una capa de argamasa con dosaje 1:3:5 (cemento: arena: piedra triturada),

a- Lamisma debera tener 50 cm de marquesina.

b- Varillas de un didmetro de 6" colocadas cada 15 cm y una dimensién de 1,30 m.

c- Debe tener pendiente que permita el escurrimiento del agua.

d- Gufa.

e- Lasdimensiones cibicas del techo serdn 3 x 2,50 x 0,08

4.6 Aislacion de Losa Techo de Hormigén.

La losa de techo llevara el siguiente tratamiento:

Se aplicard una capa de argamasa con dosaje 1:2:10 (cemento: cal: arena), dandole una pendiente que permita el
escurrimiento del agua. Luego de un periodo de dos dias, se aplicara una capa de asfalto diluido en caliente sin adicionar
ningun tipo de disolvente, de un espesor no inferior a2 mm., sin permitir grietas grumos o claros, inmediatamente después
se colocara sobre la misma una membrana asfaltica de 4 mm de espesor, teniendo especial cuidado en las juntas y
terminaciones, de tal forma a no permitir filtraciones debajo de la membrana. Finalmente se asentara sobre la membrana
asfaltica un piso de tejuelitas ceramicas prensadas con argamasa de dosaje 1:2:10 (cemento: cal: arena).

4.7 Paredesde0.15

Los paramentos se realizaran a soga y tizon, en hiladas alternadas, con ladrillos comunes y/o hueco de la mejor calidad. El
asentamiento de los ladrillos se realizara con argamasa con dosaje 1:4:16 (cemento, cal, arena lavada). El aplomo y la
nivelacion seran perfectos en todos los muros, exigiéndose la verificacion de los mismos, en lo minimo, cada cuatro hiladas
de ladrillos asentados.
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Todos los ladrillos, para su asentamiento, seran previamente remojados abundantemente, no admitiéndose el
humedecimiento precario. La argamasa no tendra edad mayor de 12 horas, contadas a partir de su preparacion. Se
consideraran obvias las especificaciones referentes a la utilizacion de agua y arena.

Todos los encuentros de paredes formando angulo seran a 90° y se exigira trabazén de ladrillos entre hiladas de cada
pared, en todo lo alto del encuentro. En ninglin caso se admitira el aplomo por medio del revestimiento.

4.8 Revoque de Mamposteria

Sera ejecutado con argamasa de dosaje 1:4:16 (cemento: cal: arena).

Este revestimiento se realizard en fajas no mayores a 1.00 m. de ancho, y con espesor nunca mayor a 0.015 m, debiendo
presentar una superficie lisa, sin deformaciones, aplomada y en condiciones de recibir sucesivas manos de pintura. Para su
ejecucion se mojaran suficientemente los ladrillos de las paredes, no admitiéndose el remojado precario (salpicado). Debe
contemplarse el revoque de mamposteria de nivelacion de paredes y pisos, por encima del terreno.

4.9 Contrapiso

Consistird en el desbrozado, apisonado y nivelado de la superficie. Se cargaran los cascotes de ladrillos apisonandolos
suficientemente en fajas de 1.00 mt, debera tener por lo menos 0.07 m. de espesor.

4,10 Muro perimetral

Para el contorno del caminero perimetral de 0.50 cm se debera ejecutar un muro perimetral de mamposteria de 0,15 m.,
dosaje 1.3 (arena y cemento), con una altura minima de 0,12 m, sobresaliendo sobre el nivel del terreno natural,
dependiendo de la topografia del terreno, y con 0,15 m enterrada.

4.11 Pisode la casetay paseo perimetral

El piso de la caseta y el caminero perimetral se cargaran con los cascotes de ladrillos apisonandolos suficientemente.
Deberan tener por lo menos 0.12 m.| de espesor, deben ser lisas, sin imperfecciones, sin
ondulacionesy bien niveladas.

En el drea de instalacion del tanque el piso, tendra un desnivel de -3 cm con relacidn al piso de la caseta, y se instalara una
cafieria de desagiie de 40 mm con el fin de permitir el desagiie de eventuales filtraciones de solucién de cloro o pérdidas de
agua.

4.12 Puerta, Marco Metalico

La caseta tendra como cerramiento una estructura metalica compuesta por marco y puerta de 0,90 x 2.10 en chapa plegada

N° 18, lisa a ambos lados. En la parte superior tendra una abertura tipo persiana, contenida por bastidores de 0.30 m de
altura y separacién entre persianas de 0.05 m (ver plano). No se aceptaran puertas metalicas fabricadas con remaches y
con retazos de chapas.

4.13 Pintura

a.- Pintura de Mamposteria:

Los revoques externos e internos seran pintados con pintura latex o al agua en color a ser determinado por la Contratante,

debiendo recibir previamente los tratamientos de base correspondientes.

b.- Pintura de Aberturas:

La puerta metalica recibird, previo lijado, dos manos de pintura anti éxido y luego pintura al esmalte de color a ser
determinado por la Contratante.

4.14 Alimentacion de Aguay Linea de Inyeccidn

- Linea de Inyeccion: El Contratista debera ejecutar, para la inyeccién de la solucidn de hipoclorito de sodio, una conexién

hidraulica entre la linea de impulsidn hasta cerca de la mesada de la caseta, para la conexién con la valvula de inyeccién de
la bomba dosadora.

La valvula de inyeccidn sera instalada en la mamposteria dentro de la caseta, con una llave de paso tipo esférica de -
PEAD, a fin de permitir su mantenimiento. La conexion hidraulica serd en tuberia de PEAD soldable, diametro de 20 mm,
segun el detalle del plano.

-Alimentacion de Agua: Se debera ejecutar una conexion hidraulica entre la red de distribucién o linea de impulsién, hasta
la caja del tanque de dilucién de hipoclorito de sodio, dentro del cual se instalara una canilla de %- bronce, con pico de
manguera, que servira de alimentacion para el tanque. La canilla debera estar ubicada en la pared paralela al Tanque, en

una esquina de la caja y debera ser proveido con una manguera de plastico transparente de 4 m de longitud, para el
cargado del tanque de solucién de cloro.

La alimentacion de agua a la caseta se realizara con una llave de paso de PEAD 20mm instalado en un registro de
mamposteria de 0.30 x 0.30. La tapa del registro sera de Hormigdén Armado con marco metélico y contramarco metélico

empotrado en el registro. La conexién hidraulica sera en tuberia de PEAD soldable, diametro de 20 mm, segun el detalle del
plano.

4.15 Herrajes

La abertura metalica llevara cerradura de embutir de buena calidad.

4.16 Tanque de Solucidn de Cloro

El tanque de 250 litros de solucidn de cloro, sera colocado dentro de la caseta. En el drea de instalacion del tanque, el piso
tendra un desnivel de -3 cm con relacién al piso de la caseta, y se instalara una cafieria de desagtie de 40 mm con el fin de
permitir el desagiie de eventuales filtraciones de solucién de cloro o pérdidas de agua.

4.17 Bomba Dosadora

La bomba dosadora, debe ser del tipo que va pegada a la pared.

5. Instalacion Eléctrica

5.1. Generalidades
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El presupuesto deberd comprender el suministro de los materiales de primera linea en el mercado y la mano de obra
necesaria para realizar los trabajos detallados a continuacion:

+ Medidor de energia eléctrica de la ANDE.

+ Linea alimentadora del tablero principal subterranea.

« Provision, montaje y conexion del tablero principal.

+ Provision y montaje de linea de alimentacion al tablero de la electrobomba.

+ Provision y montaje de linea de alimentacién a la bomba dosadora.

+ Provision y montaje de los circuitos de luces y tomas de corriente.

+ Provision y montaje de linea de alimentacion al equipo de bombeo.

+ Provision e instalacion de artefactos de iluminacion.

+ Prueba de todos los circuitos eléctricos.

« Construccion de registros para pasajes de los cables.

+ Automatizacion de la bomba dosadora con el tablero de mando de la electrobomba.

Para la elaboracién del presupuesto se debera tener en cuenta:

Capacidades y tipo de energia de los equipos de bombeo a ser instalados en las localidades en donde se ejecutaran las
casetas, de acuerdo al tipo y potencia de la electrobomba a ser instalada. Ademas de las cargas de las potencias de los
equipos de bombeo, debera ser de motor eléctrico monofasico (de acuerdo al tipo de energia de cada localidad) de %2 HP
cada uno.

5.2. Descripcion de los Trabajos

Con relacién a la instalacion eléctrica, quedan comprendidos dentro de las obligaciones del Contratista los trabajos y
provisiones siguientes:

a) Apertura de canaletas en muros, cubiertas de techo, entrepiso y cualquier otra estructura, como también la ejecucion de
nichos para el alojamiento de la caja que contendra el tablero principal y demas accesorios, comprendiendo ademas el
empotramiento de grampas, tacos y cualquier otra tarea inherente a estos trabajos.

b) Tendido de cafierias con sus cajas de conexion y en general, todos los elementos integrantes de las canalizaciones
eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.

c) Tendido de conductores, elementos de conexidn, interruptores, toma corriente, tablero principal y en general, todos los
elementos que se indican en los planos, como también los que resulten necesarios para la correcta terminacion y el
perfecto funcionamiento de todas las instalaciones comprendidas por la presente seccion del pliego.

d) Toda provision de cualquier otro trabajo conexo con las obras incluidas en la presente seccidn, concluida en su
totalidad, bajo tensién y en perfecto estado de funcionamiento.

e) Reparacion de la parte afectada por los trabajos que ejecute el Contratista, hasta dejarla en sus primitivas condiciones
de solidez, aspecto y utilizacion, asi como también la limpieza de escombros y residuos originados por los trabajos
ejecutados.

5.3. Normas Generales

a) El Contratista tendré a su cargo la preparacion de los planos de las instalaciones eléctricas, basdndose en los
requerimientos formulados por el contratante y en el plano del proyecto;

b) El Contratante podra disponer en la obra los cambios que estime conveniente, con el objeto de salvar obstaculos o
modificaciones posteriores, trabajos que, cuando no afecten las cantidades del presupuesto, deberan ser ejecutados sin
dar derecho a pago de adicionales o remuneracidn alguna.

5.4. Disposiciones Reglamentarias

a) Ademas de cumplir con lo establecido en la presente documentacion, las instalaciones deberan ser ejecutadas en un
todo de acuerdo a los planos y normas generales de la ANDE; en baja y media tension.

b) Queda por lo tanto establecido que, para presentar la propuesta, el Contratista estd obligado a documentarse
fehacientemente sobre las referidas disposiciones o reglamentos vigentes.

c) Si dichas exigencias fueran distintas a las estipuladas en las documentaciones de estas especificaciones técnicas, el
Contratista debera hacer la consulta pertinente al Contratante, previo al acto de aprobacién del Proyecto, pues con
posterioridad a su celebracién no podran ser consideradas como presupuesto adicional las originadas por las aludidas
diferencias.

5.5. Ensayosy Pruebas

a) El Contratista debera ejecutar oportunamente las pruebas de funcionamiento y calidad que la Fiscalizacién y/o el
Contratante consideren indispensables para la recepcién de la instalacion.

b) Los ensayos o pruebas arriba mencionados no eximiran al Contratista de su responsabilidad por los defectos que se
produjeran durante el funcionamiento de la instalacién eléctrica, debiendo comprometerse a efectuar cualquier
reparacion o modificacion de los trabajos realizados, si se comprobasen deficiencias derivadas de la utilizacion de material
impropio o en malas condiciones, asi como también del empleo de mano de obra deficiente. En cualquiera de los casos, el
Contratista esta obligado a efectuar todas las modificaciones o reparaciones que le fuesen indicadas por la Fiscalizacién
y/o el Contratante, para dejar los trabajos en perfectas condiciones de funcionamiento, sin derecho a indemnizaciones o
pago alguno por este concepto.

5.6. Medidor

a) El Contratista gestionara ante la ANDE, el suministro del medidor correspondiente.

b) Los gastos que se originan en concepto de conexion, correran por cuenta del Contratista.

5.7. Electroductos
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a) Todas las cafierias seran de colocacion embutida en las losas de hormigdn, en las mamposterias o engrampadas a las
estructuras de sostén del techo, de acuerdo a la distribucion proyectada en los planos o por las indicaciones de la
Fiscalizacion y/o el Contratante;

b) Los cafios de colocacién en hormigdn, bajo piso o tierra, seran de PEAD. La cafieria sera de reconocida calidad en el
mercado, aprobada por la Fiscalizacién y/o la Contratante;

c) Las canalizaciones de luz y fuerza motriz se ejecutaran siempre en cafierias independientes unas de otras, constituyendo
instalaciones completamente separadas;

d) Los cafios que deben colocarse embutidos en los pisos en contacto directo con la tierra, o en los casos que la cafieria
forme el sifén, seran de material plastico PEAD semi-rigido;

e) En los electroductos se dejaran cabos de acero de tal forma a facilitar un cableado posterior a la terminacién de la obra;
f) Todos los electroductos subterraneos deberan llevar encima una capa de 10 cm. de arena lavada, y como proteccion
mecanica, una hilada de ladrillos;

g) Los cafios que deben colocarse embutidos en las mamposterias, seran de material corrugado antiflama.

5.8. Conductores

a) Seran de cobre electrolitico con un coeficiente de conductividad de 98%, sin fallas, de forma cilindrica y aislacidn
formada por policroruro de vinilo PEAD. Los conductores seran para tension de 600/1000 voltios;

b) Las uniones o empalmes de las lineas, nunca deberan quedar dentro de las cafierias, sino que deberan ser practicadas
en las cajas de salida, de pase o de derivacion;

c) A los efectos de su mejor individualizacion y permitir una rapida inspeccién o control de la instalacion, los conductores
alojados dentro de una misma cafieria seran de diferentes colores.

d) Las conexiones entre el puesto de medicidén (puesto de distribucion) y el tablero principal, y entre el tablero principal,
con el tablero de mando de la electrobomba, deberan ser con conductores del tipo NYY.

5.9. Cajas

a) Las cajas destinadas a centros, tomas de corriente, llaves de efecto, derivaciones, paso o inspecciones, seran de plastico,
esmaltadas interior y exteriormente, o bien galvanizadas,

b) Las cajas para elementos de efecto se colocaran en posicién vertical, ubicandose a 10 cm del marco de la aberturay 110
cm desde el nivel del piso, hasta la parte inferior de las cajas. Las cajas para tomas de corriente se colocaran en posicion
horizontaly a 20 cm sobre el nivel del piso terminado en su parte inferior.

5.9.1. Tablero de Distribucion

a) Se ubicara en el lugar indicado en el plano y a una altura sobre el piso terminado, tal que su parte superior se encuentre
a una altura no mayor de 2 mts;

b) El gabinete para este tablero sera del tipo de colocacién embutida, construida en plastico, con visor transparente. El
marco formard cubre junta entre pared y gabinete, asegurandose sobre dicho marco, la puerta sobre bisagras
desmontables. Tendra rieles para el montaje de las llaves termo magnéticas y barra neutro de cobre, que debera estar
aterrado con una jabalina de cobre de 5/8 x 2,40 m, colocado en el registro abajo del tablero principal. Los conductores de
tierra y neutro, deberan estar colocados por la barra de neutro por terminales y tornillos con tuerca.

) La cantidad de llaves termo magnéticas a ser instaladas en los tableros son las siguientes: (i) Tablero Principal
monofasica y espacio libre lateral de cada lado de las llaves termo magnéticas de 6 cm, como minimo, para buena
ventilacion; (ii) tablero principal monofasico: cuatro llaves termo magnéticas monofasicas y espacio libre lateral de cada
lado de las llaves termo magnéticas de 6 cmts, como minimo, para buena ventilacion.

d) Se dejaran los ductos necesarios para una buena ventilacion.

5.10. Artefacto de lluminacién

a) Los artefactos de iluminacién incandescentes seran del tipo de aplicar a la pared o del tipo plafond, con pantalla
difusoray con ldmpara a la vista de 60 W.

b) Los artefactos de iluminacidn fluorescentes seran del tipo de adosar, con lampara a la vista de 40 W, tipo acanalado.
Para la parte externa seran del tipo exterior.

c) Las l[amparas fluorescentes deberan tener condensador para la correccion del factor de potencia a 0,92 y la reactancia
debe ser de funcionamiento silencioso.

5.11. Llaves Termo magnéticas

Todas las llaves termo magnéticas (TM) deberan ser colocadas sobre rieles y ser del tipo europeas. De capacidad de ruptura
minima de 6 KA. La capacidad de ruptura de las TM debe ser como minimo de 6 KA, sean estas monofasicas o trifasicas.
5.12. Registros Eléctricos

Seran ejecutados tres registros para la instalacion eléctrica de la caseta de operacidn, de la siguiente manera:

Registro R1 dimensiones: ancho 0,50 x 0,50 m., profundidad 0,50 m., cantidad: dos unidades, ubicacion: dentro de la
caseta; siendo uno abajo del tablero de distribucion y el otro debajo del tablero de mando de la electrobomba. El cableado
de la linea de alimentacion desde el registro del puesto de medicién o del puesto de transformador, se conecta
directamente con el registro bajo del tablero de distribucion.

Registro R3 dimensiones: ancho 0,60x0,60 m., profundidad: 0,60 m., cantidad: una unidad, ubicacién: afuera de la caseta,
cerca de la vereda perimetral. Este registro tiene la funcidn de recibir los cables del tablero de mando de la electrobomba.
Ademas, se podran ejecutar otros registros, en caso necesario, debido a los cambios de direccién en los circuitos de
alimentacién de fuerza, cruces de calles, y en los circuitos en donde la distancia supere los 15 m.

La tapa de los registros R3, fuera de la caseta, debera estar en el mimo nivel que la vereda perimetral, y los registros R1y R3
deberan estar en el mismo piso de la caseta, ademas de tener un buldn con tuerca en la tapa, para que se pueda alzar la
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misma. Las tapas de dichos registros seran de Hormigdn Armada de 6 cm. de espesor.

Las tapas de los registros seran de Hormigén Armado con marco metélico y con contramarco metalico empotrado en los
registros.

5.13. Documentos técnicos a ser anexados al certificado.

El Contratista debera anexar a las Actas de Medicién correspondiente a los rubros certificados de la caseta de operacion,
con unidades de m., m2y m3, las siguientes documentaciones:

1) Plano del corte y planta de la caseta de operacion en tamaiio de hoja A4 elaborado en CAD, con indicaciones de las
medidas en manuscrito obtenidas en el campo,

2) Desglose del calculo de las dimensiones certificadas,

3) Copia del Libro Diario de Obra, de la anotacién del resultado de consistencia del hormigén para la carga de la losa
techo,

4) Foto de la losa techo con el encofrado retirado,

5) Foto de los cuatro lados de la caseta, revocada y pintada.

6. Cercado Perimetraly Portén

Este trabajo comprende la completa provisidn e instalacién de todo el cercado perimetral conforme a lo indicado en el
plano.

El Contratista debe suministrar los elementos, accesorios, herramientas y equipos necesarios, incluyendo toda la mano de
obra requeridos para este trabajo.

6.1. Cercado Perimetral

Los terrenos donde se construird el tanque y/o pozo, seran protegidos con un cercado de malla metalica. Las dimensiones
del mismo seran de 7 m (los 4 lados), con cafio de metal cuadrado de 100mm, 3m altura, portén vehicular de 3 m de ancho x
2,20 m de altura, tejido 2 x 2 x 12 (alambre N° 12), tabique de 10 cm, 2 hiladas de alambre de pUas, piso con alisada 2cm,
llaneada, pintada del color a ser indicado por la Fiscalizacidon y/o por el Contratante y contrapiso de 5 cm de espesor en
toda la superficie, con pendiente hacia el portén. Una vez instalado el cerco, éste debe quedar vertical, tenso y alineado.

Es importante que la secuencia de montaje de la malla de alambre alrededor del predio se haga en una direccion,
empezando por un poste de remate (Ej. en los portones).

Los postes seran de cafio de metal cuadrado 100mm x 3 m de altura, ademas deberan ser rellenados con hormigén de
dimensiones adecuadas para resistir los esfuerzos a que se veran sometidos una vez instalados.

La fundacidn de los postes debera ser ejecutada en hormigdn con dosaje 2:4:8 y de acuerdo a los planos, y tendran como
minimo 0.7 metros de profundidad.

Los postes se separaran como maximo 2.5 metros y deberan preverse en la cara perpendicular al tejido cuatro
perforaciones, para asegurar el alambre liso, una en la parte superior de la malla, otra en la parte inferior y dos
intermedias. Se iniciara la instalacion de la malla solamente después de 48 horas de haberse hormigonado la fundacién de
los postes.

6.2. Portones

Los portones seran metalicos, construidos por tubos de hierro industrial y malla de alambre, con tope, porta candado y
trancas, que deben permitir la utilizacion de candados que seran del tipo Yale. Se debera prever un portén de acceso
vehicular de 3.00 x 2.20 metros en dos hojas; ademas, un portén peatonal (1m x 2,20m).

Los postes de sustentacion del portdn vehicular y peatonal deberan ser tubos de hierro galvanizado de 2 de didametro. Para
evitar la entrada de agua en los mismos, deberan colocarse tapas en su parte superior. Los portones tendran en su parte
superior un soporte que permita disponer del sistema anti-intruso, compuesto de dos alambres de puas. Los portones
llevaran primeramente una mano de pintura anticorrosiva y posteriormente tres manos de pintura al esmalte sintético
color aluminio.

CAPITULO Il - PERFORACION DE POZO ARTESIANO

1. Generalidades

El Contratista debera estar en condiciones de realizar los siguientes trabajos:

a- La perforacion del pozo profundo, con inyeccién de lodo bentonitico o polimero, con bomba de lodo a piston y a pared
desnuda con martillo neumatico, con equipamiento segtin las especificaciones técnicas solicitadas.

b- Andlisis de granulometria de la formacion atravesada y del material para pre-filtros.

¢- Colocacion de tuberia de encamisado y filtros correspondientes.

d- Realizacion de perfilaje eléctrico y radioactivo del pozo.

e- Colocacion de empaque gravilla y arena de granulometria especial.

f- Limpieza y desarrollo del pozo.

g- Prueba de bombeo y aforos correspondientes.

h- Aislacién vertical y sellado sanitario del pozo.

i- Realizar soldaduras en tuberias de acero.

En la etapa de trabajo de perforacion, entubado y prueba de bombeo la Fiscalizacion y/o el Contratante debera acompariar
dichas labores.

La empresa Contratista deberad tener como representante técnico a un Gedlogo con experiencia en hidrogeologia, en el
local de la perforacién y de la prueba de bombeo del pozo profundo, para la ejecucidn de los trabajos mencionados.
Ademas, el Gedlogo debera llevar al dia las anotaciones correspondientes en el Libro de Obra, ser el interlocutor en el local
de la perforacion y prueba de bombeo del pozo profundo, y firmar todos los documentos técnicos solicitados, los cuales
deberan ser presentados por el Contratista a la Fiscalizaciéon y al Contratante, antes de la solicitud de la Recepcidn
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Provisoria y Definitiva de los trabajos.

La empresa Contratista debera tener en la cuadrilla de perforistas, como minimo un personal experimentado en la
construccion de pozos profundos, en sus minimos detalles. Asi mismo debera entregar el pozo profundo limpio (sin colory
arrastre de arena) y desarrollado de tal manera que la construccidn impida:

a- Queelagua superficial entre en el pozo y lo contamine.

b - La entrada de agua de alto contenido mineral (salobre o salada) o de otras con caracteristicas indeseables,
provenientes de formaciones a menory mayor profundidad.

El sitio donde se ejecutaran los trabajos debera ser preparado para la instalacién de la maquina perforadora y sus equipos
de apoyo, asi como para la construccion de obras temporarias, como ser reservorios de lodo, agua, y otros. La disposicién
de los materiales y equipos debe obedecer criterios de organizacion y practicidad, de modo que no perjudique ninguna
fase de la perforacion del pozo o la prueba de bombeo.

Se deberan tomar precauciones para evitar accidentes personales en el rea de servicio, adoptandose para ello medidas
generales de proteccion personal y familiar.

2. Equiposy Herramientas:

La empresa Contratista debera disponer de maquinas perforadoras, equipos de apoyo y de herramientas, en cantidad y
capacidad suficiente para asegurar la ejecucion de los trabajos de perforacion de pozos profundos con terminacion en
pared totalmente revestidos, sin paralizaciones prolongadas o atrasos.

Cualquier sustitucion de maquinas perforadoras, equipos de apoyo o herramientas, sin variar las especificaciones técnicas
contratadas, indispensables para la construccion de los pozos, correra por cuenta y riesgo de la empresa Contratista sin
dar lugar a pagos extras o prérrogas del plazo por ese motivo.

Para la realizacion de los pozos, la empresa Contratista deberd disponer de maquinas perforadoras con las siguientes
dimensiones técnicas garantizadas para la operacion:

a- Bomba de lodo a pistén, con suficiente capacidad de caudal y presion para mantener el pozo limpio del material
triturado, para profundidades minimas de 200m en hoyo de 14 3/4".

b- Motocompresor con caudal de aire de 500cfm y presion de 250psi, para la limpieza final y desarrollo de los pozos que
fueron ejecutados con terminacién totalmente revestidos.

c- Barra de perforacion con diametro no menor de 3% y longitud apropiada de acuerdo a las especificaciones técnicas
constructivas de los pozos profundos.

d- Equipo de soldadura con capacidad adecuada para las soldaduras de tubos de acero, sin costura, grado B, con caja
metalica hermética para proteccion de los electrodos contra humedad.

e- Tuberias de acero para maniobras durante los trabajos de perforacidn de los pozos en pared desnuda.

f- Conductivimetro de campo para la medicién de la conductividad del agua durante el avance de la perforacion.

g- Embudo de Marsh, para la medicion de la viscosidad del lodo bentonitico o polimero.

h- Equipo de perfilaje del tipo graficador electrénico de los parametros de rayos gamma y de resistividad.

El transporte de la maquina perforadora, equipos, herramientas y los materiales para los pozos, asi como del personal,
hastay desde el lugar donde se realice el trabajo, correra por cuenta del contratista.

La maquina perforadora debera tener dispositivos mecanicos que garanticen durante la ejecucion de la perforacion, una
verticalidad del 100% del pozo perforado.

2.1. Movilizacién:

Traslado de equipos y materiales al lugar de la obra

2.2. Perforacién del pozo profundo:

Con inyeccién de lodo bentonitico o polimero con bomba de lodo piston, con equipamiento en didmetro 6, 8", 12 1/4",
entubado, engravado, limpieza y desarrollo. No se aceptaran pozos que sean con lodo de arcilla comin o la mezcla de
arcilla comdn con bentonita bajo ninguna circunstancia operativa. La construccion de cada pozo implica la perforacidn
hasta la captacién de acuiferos que permitan obtener los caudales minimos establecidos.

2.3. Profundidady caudales a alcanzar:

El caudal minimo que debera ser obtenido con la prueba de bombeo para cada pozo, estd indicado en la planilla de
caudales minimo. Deberan ser cumplidas las especificaciones técnicas en las perforaciones de los pozos profundos con
términos en pared revestida, donde la profundidad perforada fue alcanzada, segun la indicada en la planilla de precios, sin
la obtencidn del caudal minimo requerido de la profundidad del pozo, si las condiciones hidrogeoldgicas posibilitan
condiciones favorables. El contratista debera realizar varios aforos durante los trabajos de limpieza y desarrollo del pozo
profundo para determinar el caudal aproximado del pozo.

La maxima profundizacién de los pozos con relacion al establecido en la planilla de precios de los pozos profundos
totalmente revestidos, que el Contratista podra autorizar es de 120 m y 150 m; para los pozos previstos en utilizar
materiales con condiciones técnicas para profundidades de instalacién de hasta 200 m (P150 reforzado) respectivamente.
En ninguna situacidén serd permitida la reduccién del didmetro de una perforacion, si no esta previsto en el disefio
preliminar del pozo.

Las maximas profundidades a alcanzar se fijan, en principio, seglin la planilla de precios de cada pozo, no obstante, podra
ser reducida o aumentada, en cada caso en particular comunicando a la Fiscalizacién y/o al Contratante, previo informe
técnico, si las posibilidades de obtencidn de agua son importantes en calidad y caudales minimos solicitados.

La empresa contratista debera realizar varios aforos durante los trabajos de limpieza y desarrollo del pozo profundo, para
determinar el caudal aproximado del pozo.
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3. Método de Perforacién y Disefio del Pozo

Las perforaciones de los pozos profundos deben ser realizadas en los didametros y profundidades indicadas en las
especificaciones técnicas constructivas de los pozos. Cualquier alteraciéon en los didmetros establecidos o en las
correspondientes profundidades, sélo podra ser efectuada mediante autorizacién de la Fiscalizacion y/o el Contratante.
Los didmetros de los hoyos de los pozos profundos, tendran las siguientes dimensiones y métodos de perforacion:

3.1. Pozos con Terminacion Totalmente Revestidos:

* Diametro del hoyo: 14 3/4", 12 1/4"y 8, en toda su longitud, con el método de perforacién a tricono e inyeccion de lodo
bentonitico con bomba de lodo.

* Diametro del hoyo correspondiente a la parte de sedimentos consolidados o rocas: 10, 8"y 6 1/2" en toda longitud, con el
método de perforacién a martillo neumatico y eventualmente brocas de botones.

La Fiscalizacién y/o el Contratante, no aceptara pozos que sean perforados con "lodo de arcilla comin o la mezcla de
arcilla comln con bentonita" bajo ninguna circunstancia operativa.

En los pozos totalmente revestidos, con el fin de determinar las mejores posibilidades en la columna perforada, para
disefiar la terminacion del pozo, el contratista debera realizar las interpretaciones conjuntamente con verificadores de los
parametros del tiempo de avance de la herramienta de perforacién por cada 1,5 metros, el control de la viscosidad del lodo
bentonitico, las descripciones de las muestras perforadas y los graficos de los pardmetros de resistividad y rayos gamma.
Asi mismo debera estar presente la Fiscalizacion y/o el Contratante en el momento de la excavacion del pozo, hasta la
prueba de bombeo, dependiendo de la disponibilidad de recursos de la Institucion.

La abertura de las ranuras de los filtros sera de 0,75mm, o en casos muy especiales, y con la aprobacidn de la Fiscalizacidn
y/o el Contratante, se podra adoptar otra abertura de filtros, previo analisis granulométrico de las muestras seleccionadas
de la formacion y ademas del material del pre-filtro que la empresa contratista debera utilizar en la terminacién del pozo
profundo.

Al terminar los trabajos de entubado del pozo profundo, antes de realizar el engravado, se deberadn determinar si las
longitudes de los filtros, previamente establecido en el disefio, quedaron realmente frente a los aportes identificados, caso
contrario se debera retirar toda la tuberia y volver a realizar el entubado, corrigiendo las longitudes de los filtros que
quedaron desplazados. La construccidn de cada pozo implica la perforacién hasta la captacién de acuiferos que permitan
obtener los caudales minimos establecidos.

Se debera utilizar la menor cantidad posible de bentonita durante la perforaciéon del pozo profundo para evitar que se dafie
el acuifero, realizando un control estricto del lodo bentonitico con el embudo de Marsh.

Al terminar el engravado del pozo, antes de iniciar la limpieza del pozo con inyeccidn de aire, se debera realizar un lavado
prolongado de las paredes del pozo con inyeccidn de agua limpia, con el objetivo de eliminar los posibles puentes de arena
que se quedaron atrapados entre la grava seleccionada y la disminucion de la carga del lodo bentonitico en el acuifero. El
agua, una vez utilizada, no debe ser recirculada dentro del pozo profundo durante el lavado de las paredes.

Posterior al lavado de las paredes, se deberd realizar el desarrollo del pozo profundo con la inyeccién de aire. El desarrollo
del pozo se debera iniciar a los 60 metros de profundidad, con posterior desplazamiento hacia al fondo del pozo cada 6m,
cuando el agua esté libre de arena y sin color y turbidez, y asi sucesivamente.

Después que el pozo se encuentre con agua sin color, turbidez y sin la presencia de arena, se debera seguir bombeando el
pozo por mas de seis (6) horas consecutivas, con la barra de perforacion en el Gltimo tramo de revestimiento, encima de los
filtros.

El Contratista debera realizar varios aforos durante los trabajos de limpieza y desarrollo del pozo profundo, con la barra de
perforacién en varias profundidades, para determinar el caudal aproximado del mismo.

El Contratista debera realizar las anotaciones de los trabajos realizados, en las planillas de limpieza y desarrollo del pozo,
teniendo en cuenta que estos datos seran utilizados para el dimensionamiento de la electrobomba a ser instalada, en caso
que no sea ejecutada la prueba de bombeo.

Se deberd incluir en la composicién del precio unitario de la perforacién con terminacién en didmetro de 128mm, 154mm y
206mm, la cantidad de horas necesarias para la limpieza y desarrollo del pozo con inyeccién de aire con motocompresor
con capacidades minimas de presion de 250psi y caudal de aire de 500cfm, hasta lograr los parametros deseables de
arrastre de arena, turbidez y color.

El Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias durante la limpieza y desarrollo del pozo profundo, con
materiales de entubado del PVC aditivado, para no sobrepasar la diferencia de presién entre nivel estatico y dindmico, la
cual debe estar dentro de los limites establecidos por el fabricante, para que no ocurra el colapso o aplastamiento del
revestimiento del pozo profundo.

No se admitira el uso de pistones para realizar movimientos forzados del agua en los filtros, con el fin de acelerar la accion
del desarrollo del pozo profundo.

El pozo profundo debera ser desarrollado hasta que no haya la presencia de arena o particulas finas o con valores
inferiores a 20mg/lt y con valores de turbidez y color inferiora 5 NTU y 15 en la escala Pt/Co, respectivamente.

4. Consideraciones para las Mediciones Finales

A fin de considerar los trabajos realizados en la ejecucién de los pozos profundos, se tendran las siguientes
consideraciones para las mediciones finales:

4.1. Pozos con terminacion totalmente revestidos:

Sera considerada, para las perforaciones de los hoyos en los diametros de 14 3/4", 12 1/4, 8 y 6", la profundidad que fue
entubada independiente de la profundidad perforada, menos el tramo de tuberia saliente sobre el nivel del terreno. Para la
longitud del entubado, seran consideradas las longitudes de los tubos y filtros de PVC aditivado utilizados.
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La aislacion vertical o sello sanitario de los hoyos, en los didametros de 14 3/4", 12 1/4", 8 y 6", sera considerada la longitud
entre el nivel del terreno y treinta (30) m abajo del citado nivel. Si existen méritos suficientes, como un aporte de agua con
alto contenido de sales (salada), el sello se extendera hasta cubrir las entradas de dichas aguas.

4.2, Caudales Minimo:

Todos los pozos profundos con terminacidn totalmente revestidos, perforados o profundizados, que resultaren con
suficientes caudales o no, seran ejecutados segun las especificaciones técnicas y las documentaciones exigidas.

5. Analisis de granulometria

De la formacién atravesada y del material para pre-filtros.

6. Perfilaje eléctrico y radiactivo del pozo:

Los perfilajes a ser ejecutados deberan ser:

0 Resistividad con espaciamiento entre electrodos de 16 piesy 32 pies.

[ Rayos gamma

0 Potencial espontaneo

Estos perfilajes deberan posibilitar un analisis cualitativo del acuifero en lo que respecta la zona de mayor permeabilidad,
eventuales zonas de alteracion de la calidad del agua para salina y definiciéon de limites de arcillas presentes en la
formacion.

El equipo de perfilaje a ser utilizado debera ser del tipo que los graficos sean elaborados automaticamente durante la
realizacion del mismo. No se aceptaran equipos de perfilaje eléctrico, que los graficos sean realizados manualmente.

Para la realizacion del perfilaje, el contratista debera preparar el pozo, el cual debera estar limpio y libre de recortes de
arcillas y de arena en suspension en la columna de perforacidn, que pueda impedir la bajada de las sondas hasta el fondo
del pozo.

7. Pruebade bombeo:

Durante cuarenta y ocho (48) horas, una vez limpiado y desarrollado el pozo profundo, el Contratista debera realizar la
prueba de bombeo, para lo cual debera contar con todos los equipos necesarios y en condiciones de funcionamiento, con
el fin de que la prueba de bombeo no resulte afectada por deficiencias previsibles. Las pruebas de bombeo para los pozos
profundos, solamente deberan ser iniciadas previa autorizacion de la Fiscalizacion y/o del Contratante. El caudal de la
prueba de bombeo debera ser el 100% del caudal minimo requerido (3,500Lt/h), indicado en la planilla respectiva. El
caudal minimo corresponde al caudal que debera ser bombeado en la boca del pozo durante la prueba de bombeo y no el
caudal extrapolado a través de curvas o calculos.

La prueba de bombeo a ser ejecutada es con caudal constante, con un periodo de bombeo continuo de no menor de 48
horas, independiente de que el nivel dindmico este estabilizado. El tiempo que debe ser considerado para la prueba de
bombeo es, después de la regulacion del caudal a través de la valvula exclusa antes del hidrémetro. Al concluir la prueba
de bombeo se deberad medir el nivel minimo del 90% del abatimiento. La determinacion de los niveles de agua en el pozo
durante la prueba de bombeo, se realizard por medio de sonda eléctrica. En los pozos totalmente revestidos, el nivel de
bombeo no debera descender por debajo del extremo superior del primer tramo de los filtros, y en caso de dos o mas
filtros, este requisito sera aplicable al filtro superior. La empresa contratista debera evacuar el agua del bombeo, de tal
manera que estas y los sedimentos desalojados durante las diversas operaciones, sean dispuestos de modo que no
produzcan inconvenientes a las propiedades cercanas. La profundidad de instalacion de la electrobomba en los pozos
profundos totalmente revestidos, dependera de la ubicacidn de los filtros, siempre teniendo en cuenta que debera ser lo
mas profundo posible, sin causar dafios a los filtros. Si durante la prueba de bombeo hubiera alguna paralizacién por
desperfectos electromecanicos, el contratista debera aguardar que el 80% del abatimiento se recurre para volver a iniciar
la prueba de bombeo.

8. Cementaciony Sellado:

En caso de que existan acuiferos cuyas aguas no son aptas para el consumo humano, éstos deberan ser cementados con
mezcla de cemento y agua inyectada a presion. La relacion de dicha mezcla debera consistir en una proporcion de 22 a 27
litros de agua por cada bolsa de 50Kg de cemento portland del tipo 1.

El agua utilizada no debe contener aceites u otros materiales organicos y los minerales disueltos deben tener una
concentracion inferior a 500mg/!.

La mezcla debe ser introducida en forma continua y evitando el fraguado previo. Independientemente al método
empleado, la mezcla debe ser introducida partiendo del fondo hacia la superficie en la zona a impermeabilizar.

Solamente después de doce (12) horas de haber concluido el proceso de cementado, podra efectuarse operaciones
subsiguientes en el pozo profundo, tales como proseguir la perforacién o entubado del pozo profundo. No se debera
utilizar aditivo quimico para acelerar el fraguado de la mezcla para cementados de acuiferos.

En la ejecucion del sello sanitario, el espacio anular entre tuberia de revestimiento y la perforacion debera ser llenado con
hormigén cuyo dosaje serd 1:2:2, hasta la profundidad minima de 10 metros por debajo de la superficie del terreno, donde
no existe peligro de contaminacién por aguas superficiales e infiltraciones, con el fin de garantizar una completa
impermeabilidad.

En caso en que exista peligro de contaminacion por aguas superficiales e infiltradas, el sello debera prolongarse en forma
tal que elimine cualquier riesgo de contaminacion. Todos los trabajos de cementacidn de acuiferos y sellado sanitarios de
los pozos profundos deberan ser ejecutados en forma continua y sin paralizaciones.

9. Encamisadosy Centralizadores:

Los trabajos de encamisado del pozo deberan ser ejecutados totalmente con la presencia de la Fiscalizacion y/o el
Contratante.
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Las tuberias seran manipuladas cuidadosamente por el Contratista, de tal forma a no ocasionar dafios a las roscas y a las
uniones, de las que sera responsable. Las uniones de los tubos deben quedar perfectamente herméticas al agua.

El uso del centralizador es de gran importancia, no debiendo ser desplazado por el contratista. El espaciamiento ideal
entre los centralizadores es de 15m, pudiendo ser un poco mayor o menor en funcidn a las caracteristicas litologicas del
pozo profundo perforado.

El centralizador debe correr libremente en el tubo en que fue colocado, teniendo su curso limitado por las bolsas del tubo y
no se deberan utilizar centralizadores fijos en los tubos con abrazaderas o con soldaduras.

La introduccidn de los tubos ciegos y filtros en el interior del pozo, se debera hacer con extremo cuidado para que estos no
sufran deformaciones o roturas y se mantengan alineados después de la instalacion.

En ningln caso la columna de tubos ciego y filtros se apoyara sobre la superficie del fondo del hoyo perforado, ni debera
ser sometido a presiones para su descenso en el hoyo perforado.

Los tubos ciegos vy filtros deberan ser bajados por peso propio en la perforacion realizada, libre de todo material que
obstaculice dicho descenso.

Para mejor desarrollo de los trabajos de entubamiento del pozo, el primer tramo de 2m de tubo camisa, a ser colocado en
el pozo, deberd ser cargado con hormigdn, para otorgar mayor peso a tuberias y facilitar el desplazamiento del mismo.

El tubo camisa de lastre debera ser cargado con hormigdn, veinticuatro (24) horas antes de realizar el entubado del pozo.
No se aceptara, en reemplazo del hormigén, que sea cargado con grava seleccionada u otro material suelto, teniendo en
cuenta la posibilidad de ruptura del tapdn de fondo.

Los materiales que por el mal uso o maltrato estén averiados total o parcialmente, en el sitio de la obra, no seran utilizados
en el pozo y deberan ser sustituidos por cuenta exclusiva de la empresa contratista.

La longitud del entubado deberd ser tal, que el extremo superior termine con tubo en bolsa para ser colocado el tapdn
superior.

10. Pozos Profundos Fallidos:

Seran considerados como pozos u obras fallidas por la Fiscalizacidn y/o el Contratante, los que durante los trabajos de
ejecucion presenten los siguientes defectos:

a) Aplastamiento del material del entubado, independientemente de la profundidad en que ocurrid.

b) Obtencién de valores superiores a lo permitido en los parametros de arena, turbidez y color, durante la prueba de
bombeo, seglin escala de las especificaciones técnicas, item N° 14 prueba de bombeo.

c) Valores obtenidos muy superiores en los parametros de arena, turbidez y color, después de un largo periodo de limpieza
y desarrollo del pozo.

d) Deficiencia del apoyo de la tuberia y zapata sobre la roca, y del sellado sobre la roca, que impida la limpieza y desarrollo
del pozo.

e) Intercalaciones desmoronables que no fueron entubadas en los pozos en pared desnuda, que impida la limpieza y
desarrollo del pozo.

f) Imposibilidad de retirada de tuberias de entubamiento, para continuar perforando, ocasionado por intercalaciones
desmoronables.

g) Pozos con terminacion en pared sin revestimiento que resultaren con paredes inestables por capas fracturadas, que
impidan la limpieza y desarrollo del mismo.

h) Imposibilidad de la retirada de la electrobomba del pozo, debido que quedé atrapada por el cable de alimentacién o que
se fue al fondo, durante la realizacidn de la prueba de bombeo. El contratista debera ejecutar nuevamente otro pozo sin
cargo alguno para el contratante, por todos los pozos profundos que fueron considerados fallidos segun la Fiscalizacion
y/o el Contratante.

La rectificacién de los pozos sera considerada vélida, previo al informe de la Fiscalizacién y/o el Contratante, si los mismos
se ajustan por completo a las Especificaciones Técnicas y caudal requerido.

La empresa constructora debera ejecutar nuevamente otro pozo sin cargo alguno para el Contratante, por todos los pozos
profundos que fueron considerados como obras fallidas.

11. Engravado:

Los trabajos de engravado del pozo deberan ser ejecutados ante la presencia de la Fiscalizacion y/o el Contratante. La
longitud a ser engravada debe sobrepasar como minimo 30m de longitud sobre la solera del primer tramo de filtros.

La colocacion de la grava, durante el engravado del pozo, serd realizada a través del método de recirculacion hidraulica,
utilizando agua limpia, con bomba de lodo a pistdn, que fue usado para la inyeccién del lodo bentonitico durante la
perforacién del hoyo.

En la linea de conduccidon del agua, entre la bomba a pistén y la manguera de la torre de la maquina perforadora, debera
tener un manémetro para medir la presion a la que estan sometidos los tubos filtros durante el engravado.

Este mandmetro deberd estar en constante observacion durante el engravado, para prever posibles subidas de presion.
Las actividades de engravado y el lavado del pozo deberan ser ejecutados en forma continua y sin paralizaciones,
evitandose asi, posibles riesgos de desmoronamiento de las paredes del pozo.

12. Verticalidad y Alineacion:

Los trabajos deberan ser conducidos de modo que se obtenga una perforacion alineada y vertical, para evitar las
operaciones correctivas.

La verticalidad del pozo sera verificada cuando la profundidad del mismo alcance el 100% de lo contratado y debera ser tal
que un tubo de 12 metros de largo, con diametro de 5 cm, inferior al de la perforacion del hoyo, pueda pasar sin obstaculos.
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Sital condicién no se cumpliera, la empresa contratista rectificara el pozo por su cuenta.

En todos los casos, el alineamiento del pozo profundo debera permitir la instalacién de una electrobomba sumergible, sin
obstaculos de ninguna clase. Esta debera bajar libremente en toda la extensién del pozo profundo.

13. Limpiezay Desarrollo:

A objeto de eliminar cualquier residuo de lodo u otros materiales utilizados en el proceso de perforacién, y con el fin de
obtener agua de buena calidad y en cantidad suficiente, el Contratista debera realizar una limpieza completa del pozo
durante el tiempo que fuere necesario, como minimo 48 hs.

Con el fin de incrementar la permeabilidad del acuifero y asegurar la eliminacidn de particulas finas que puedan dafiar el
equipo de bombeo o interferir el normal funcionamiento del pozo, éste debera desarrollarse cuidadosamente, de acuerdo
con los procedimientos recomendados por la buena practica.

14. Prueba de Bombeo:

Una vez limpiado y desarrollado el pozo profundo, el Contratista debera realizar la prueba de bombeo, para lo cual debera
contar con todos los equipos necesarios y en condiciones de funcionamiento, a fin de que esta prueba no resulte afectada
por deficiencias previsibles.

Las pruebas de bombeos para los pozos profundos, deberdn ser iniciadas en presencia de la Fiscalizacion y/o el
Contratante, sujeto a disponibilidad de recursos presupuestarios.

Los equipamientos minimos con los que el Contratista debera contar para la realizacion de la prueba de bombeo son los
siguientes:

Grupo generador con capacidad adecuada;

Electrobomba trifasica o monofasica, segiin corresponda, con caudal y altura manométrica requerida;

Cables trifasicos NYY, tablero de mando para electrobomba y tuberia de PEAD roscable de 3/4" para medidor de nivel;
Tripodes y herramientas de plomeria y eléctricas;

Medidor de caudal del tipo Woltmann de diametro de 2" y 3", tuberia de hierro galvanizado de didmetro de 2"y 3";
Medidor de nivel con cinta graduable, del tipo Solinst o Soiltest y cronémetro.

mpao oo

El caudal de la prueba de bombeo debera ser el 100% del caudal minimo requerido, indicado en la planilla respectiva. El
caudal minimo corresponde al caudal que debera ser bombeado en la boca del pozo durante la prueba de bombeo, y no el
caudal extrapolado a través de curvas o célculo.

La prueba de bombeo a ser ejecutada es con caudal constante, con un periodo de bombeo continuo de no menor de 48
horas, independiente de que el nivel dindmico esté estabilizado. El tiempo que debe ser considerado para la prueba de
bombeo es, después de la regulacion del caudal a través de la valvula exclusa antes del hidrometro Woltmann.

Al concluir la prueba de bombeo se deberd medir el nivel de recuperacién del pozo profundo, hasta alcanzar el nivel
minimo del 90% del abatimiento. La determinacion de los niveles de agua en el pozo durante la prueba de bombeo, se
debera hacer por medio de sonda eléctrica.

En los pozos totalmente revestidos, el nivel de bombeo no deberd descender por debajo del extremo superior del primer
tramo de los filtros, y en caso de dos o mas filtros, este requisito serd aplicable al filtro superior.

El Contratista debera evacuar las aguas del bombeo, de tal manera que éstas y los sedimentos desalojados durante las
diversas operaciones sean dispuestos de modo que no produzcan inconvenientes a las propiedades cercanas.

Toda indemnizacion que se establezca por dafios y perjuicios producidos a terceros en el desarrollo de los trabajos de la
prueba de bombeo, serd responsabilidad del Contratista.

La profundidad de instalacién de la electrobomba en los pozos profundos totalmente revestidos, dependera de la
ubicacion de los filtros, siempre teniendo en cuenta que debera ser lo mas profundo posible, sin causar dafios a los filtros.
Si durante la prueba de bombeo, hubiera alguna paralizacién por desperfectos electromecénicos, el Contratista debera
aguardar que el 80% del abatimiento se recupere, para volver a iniciar la prueba de bombeo.

15. Analisis Fisicos, Quimicos y Bacterioldgicos

Al terminar la prueba de bombeo, el contratista, con la presencia de la Fiscalizacidon y/o del Contratante, debera retirar
varias muestras de agua para ser realizados los analisis fisicos, quimicos y bacteriolédgicos.

Las muestras seran selladas y precintadas, y los analisis podran ser realizados en el INTN o en otro laboratorio publico y/o
privado. Los mismos fijaran el protocolo para la toma y manejo de las muestras.

Los analisis que deberan ser realizados son los siguientes:

A.)- Andlisis fisicos: Aspecto, color, olor, pH, conductividad eléctrica y turbidez. La medicidn del pH y de la conductividad
eléctrica, debera ser realizada durante el muestreo.

B.)- Analisis quimicos: Nitratos, nitrito, amoniaco, fosforo, sulfatos, cloruros, alcalinidad (F), alcalinidad (M), calcio, Hierro
(1), oxigeno consumido, dureza total, magnesio, sodio, potasio, cromo, bromo, bicarbonato, manganeso, sélidos totales,
sélidos suspendidos y sélidos disueltos.

C.)- Analisis bacterioldgicos: Coliformes totales y fecales.

Los valores de color, turbidez, coliformes totales y fecales, deberan estar de acuerdo a la Norma de Potabilidad, segin la
resolucidn del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Si los resultados de los andlisis de coliformes totales y fecales no estan de acuerdo con la norma citada, el Contratista
debera realizar la desinfeccidn del pozo con hipoclorito de sodio y posteriormente volver a realizar otra prueba de bombeo,
segln las especificaciones técnicas. Al concluir la segunda prueba de bombeo se deberd realizar otro analisis
bacterioldgico.

16. Documentos técnicos a presentar
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El Contratista, al terminar los trabajos de perforacién y prueba de bombeo de un pozo profundo, debera presentar los
siguientes documentos técnicos, para la verificacion y aprobacion de los mismos:
16.1- Copia del Acta de verificacion de los equipos:
Corresponde a la verificacion en el local de la perforacidn, sobre la disposicion de los equipos solicitados en las
especificaciones técnicas. El Acta debera estar firmada por el Contratista.
16.2- Planilla de avance de perforacion:
Se anotara el detalle de los tiempos de avance de las herramientas y la descripcion de las muestras cada 1,5m.
16.3- Graficos originales del perfilaje eléctrico de los parametros de resistividad, rayos gamma y potenciales espontaneo.
16.4- Planilla de entubado:
Se anotara el detalle de la orden de colocacidn de cada tramo de tubos y filtros, centralizadores, reducciones, y otros.
16.5- Planilla de engravado:
Se anotara en detalle, el tiempo y volumen de la grava seleccionada colocado en el pozo.
16.6- Planilla de limpieza y desarrollo del pozo:
Se anotara el detalle de los resultados de limpieza y desarrollo del pozo.
16.7- Planilla del perfil litoldgico del pozo:
Se debera dibujar el perfil constructivo del pozo y anotar la descripcion de la formacion geoldgica atravesada.
16.8- Planilla de datos del pozo:
Se anotara la profundidad perforada, entubada y la estimacion del caudal obtenido durante el desarrollo del pozo.
Ademas, se deberan incluir los materiales utilizados en la construccion del pozo.
16.9- Planilla de prueba de bombeo:
Se anotaran las variaciones de niveles durante el bombeo y la recuperacion.
16.10- Planilla del resumen de la prueba de bombeo:
Se anotara el detalle de la instalacion de la electrobomba, con sus accesorios de control de caudal, y el resultado obtenido
durante la prueba de bombeo.
16.11- Grafico de abatimiento y recuperacion.
16.12- Curva de analisis granulométrico de la formacion y de la grava seleccionada.
16.13- Informe técnico final de la perforacion y de la prueba de bombeo:
16.13.1 Se debera realizar una descripcion de la geologia y de la hidrogeologia local.
16.13.2 Adjuntar un mapa tematico que debera contener, las capas de curvas de nivel, rutas, caminos internos, distritos,
limites departamentos, y el perimetro de la colonia ubicando dentro de la misma al pozo y el etiquetado Coordenadas
(N,E). A mas de Datos Marginales como Colonia y/o Asentamiento, Distritos, Departamentos y Empresa adjudicada.
En el informe de la prueba de bombeo se debera comparar los resultados obtenidos con la hidrogeologia local y ademas un
informe detallado de la maxima capacidad de explotacion del pozo profundo.
16.14- Resultado del analisis fisico, quimico y bacterioldgico:
El Contratista debera presentar un informe de la clasificacion del agua, segun los analisis fisico - quimico.
16.15- Libros:
El Contratista debera presentar las hojas originales, del triplicado de los siguientes Libros: Libro de Obra Diario, Libro de
Ordenesy Libro de pedidos de las Obras concluidas, por cada localidad.
16.16- Forma de presentacién de los documentos técnicos:
Todos los documentos deberan estar escritos con letra del tipo imprenta y legible. Las anotaciones o indicaciones en los
gréficos y curvas deberan ser legibles.
El Contratista debera presentar las planillas y formularios de los trabajos de perforacion y de prueba de bombeo de los
pozos profundos.
Todos los documentos técnicos deberan estar firmados por el Gedlogo, representante técnico del Contratista (asi también
deberan presentar documentos que avalen todos los items enunciados mas arriba).
17. Planilla de caudales minimos
A continuacion, se presenta la planilla de caudales minimos para cada pozo de cada localidad:

N° LOCALIDADES DEPART. CAUDAL Lts/h
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CAPITULO Il - ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES, BOMBAS DOSADORAS DE PRODUCTOS QUIMICOS Y MATERIALES
ELECTRICOS - ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES (MONOFASICAS).
1. Aspectos Generales
Estos equipos son componentes de un sistema de agua corriente y deberdn cefiirse a las condiciones hidraulicas
establecidas por la Fiscalizacién y/o el Contratante.
El agua a ser bombeada sera del tipo tratada, que esté de acuerdo a las normas internacionales de calidad de agua
potable, adoptadas por el Contratante.
Las bombas y motores, en general, deberdn ser de marcas reconocidas, de amplia experiencia y uso en diferentes
circunstancias y condiciones. Su fabricacion se debe cefiir a normas de calidad vigentes en el pais de origen.
El almacenamiento de los materiales a ser proveidos sera responsabilidad del Contratista.
El Contratista sera también responsable de la provisién de manuales y programas de operaciéon y mantenimiento de los
sistemas que sean culturalmente accesibles a las comunidades beneficiarias.
2. Condiciones Generales
Toda unidad de bombeo debera ser de fabricacion ya probada y ser un equipo cuya fabrica haya construido previamente,
en cuanto a tipo, tamafio y capacidad, durante por lo menos 5 afios.
Toda unidad de bombeo debera haber sido proyectada y construida para operacién continua, sin presentar problemas de
funcionamiento, debiendo preverse solamente mantenimientos preventivos normales del equipo. Deberan ser aptas para
bombear aguas con un contenido de arena de hasta 20 ppm.
Todas las partes componentes de las unidades de bombeo de un mismo tipo, deberan ser proyectadas y construidas de tal
manera que exista inter cambiabilidad sin necesidad de ajuste o retoque adicional, durante todo el periodo de su vida Util.
El dimensionamiento de las electrobombas serd de entera responsabilidad de la empresa contratista y debera llevar
incorporada una vélvula de retencidn vertical.
El Contratista debera ofertar, con los equipos de electrobombas, todos los accesorios eléctricos e hidraulicos para la
completa instalacién de los mismos, entiéndase: tableros de comando, cables de conexidn, tuberias de impulsion y
accesorios de sujecion y de salida del pozo.
Para el suministro del equipo eléctrico de comando y control de los motores, se deberan tener en cuenta las siguientes
condiciones y datos:
- Corresponder a las caracteristicas de la bomba, que debe ser monofasica, de modo que garantice su funcionamiento.
- La tension disponible es de 220 V entre fase y neutro (monofasico), y frecuencia de 50 Hz.
- Para la instalacion, rigen los reglamentos para instalacion eléctrica de baja y media tensién de la Administracion Nacional
de Electricidad (ANDE).
- El tablero de mando y control debera tener proteccion contra la intemperie, y ademas de los elementos que exija la ANDE,
contendra:

d1: Seccionador de entrada y deberd estar equipado con fusibles para proteccion contra cortocircuitos.

d2: Dispositivos de arranque con autotransformador, con proteccién térmica; o cualquier otro sistema, siempre que no
altere la cantidad y/o seccidn de los conductores de alimentacién al pozo, para potencia de 3 a 5,5 HP monofasico.
Para los motores con potencias menores y mayores a 5,5 HP (monofasica), el arranque debera ser con relé de arranque y
capacitores proveidos por fabrica. No se aceptaran capacitores instalados en paralelo.
Los motores de potencia hasta 5,5 HP (monofasico) podran arrancar a plena tension; y desde 5,5 HP en adelante, deberan
utilizar arranque a tension reducida, tipo con auto transformador.
2.1. Provision de repuestos
Se debera proveer por pozo tubular los siguientes accesorios para las electrobombas:
+ Unrelé de nivel.
+ Un capacitor de arranque (solo para bombas monofasicas).
+ Un relé de baja tensién para la automatizacién del bombeo al tanque.
+ Unjuego de fusibles NHOO para el seccionador de entrada.
+ Borneras con fusible para entraday salida del circuito de mando.
Para los motores monofasicos con potencias menores y mayores a 5 HP, el arranque debera ser con relé de arranque y
capacitores proveidos por fabrica.
a: Voltimetro con llave de transferencia a las 3 fases y punto neutro, seglin corresponda.
b: Amperimetro con llave de transferencia a las 3 fases a punto neutro, segun corresponda. Podra ser sustituido por 3
unidades de amperimetros en los casos que se oferte sin llave de transferencia, seglin corresponda.
c: Botonera marcha parada.
d: Proteccidn por inversion de fase (trifasicos)
e: Proteccion por falta de fase (trifasicos).
f: Ldmpara de sefializacion de posicion del seccionador de salida de barra (ojo de buey, presencia de tensidn).
g: Llave de desconexion de proteccion de nivel de napa freética (guarda nivel).
El relé guarda nivel electrénico, deberd ser del tipo reparable y de preferencia que no contenga circuitos impresos.
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h: Horimetro u horémetro con 6 digitos.

i: Lampara indicadora (de desconexion relé térmico).

j: Ldmparaindicadora (motor funcionando en las tres fases, o en una fase, seglin corresponda).

k: La bomba dosadora debera tener su proteccién térmica independiente de la proteccion térmica de la electrobomba
sumergible.

El contratista debera realizar la automatizacién de la bomba dosadora con el tablero de mando del equipo de bombeo del
pozo.

l: El tablero de mando debera tener un dispositivo para la automatizacidén con el tanque elevado, consistiendo en lo
siguiente:

3. Tablero de mando monofasico.

Su tensidn de funcionamiento debe ser la misma que la de la electrobomba monofasica.

La tension de trabajo serd siempre igual al de la red de la ANDE, en caso de ser monofasica 220 V. En ambos casos para 50
Hz. Para la instalacion, el contratista se debe regir a lo indicado en el Reglamento para Instalacion Eléctrica de Baja
Tension de la ANDE.

Las caracteristicas técnicas a tener en cuenta deben ser:

- Tener pulsadores de arranque y parada bien sefializados y con letras legibles.

- Tener llave selectora de funcionamiento en posiciéon manual-automatica.

- Modelo: MD 18 -D

- Ldmpara indicadora de corriente

- Lampara indicadora de accionamiento de electrobomba

- Ldmpara indicadora de llenado de tanque

- Lampara indicadora de nivel bajo de agua en pozo

- Relé Térmico

- Voltaje: 220/230/240

- Hz: 50

- KW: 2.2

- Componente para conexion de boya eléctrica (llenado automatico del tanque de agua)

- Componente para conexion de sensor de nivel de agua en pozo (protector de electrobomba contra vaciamiento del pozo).
- Botdn de accionamiento, modo manual y automatico de la electrobomba.

El tablero de mando debera ser proveido con un sistema de proteccién para baja tension por retorno a través de los
electrodos del pozo, debido a descargas atmosféricas. Se debera tener en cuenta para el montaje de los tableros las
siguientes consideraciones:

- Que los contactores de fuerza sean de marca conocida y con representacion comercial en plaza.

- En los montajes de los contactores de fuerza (carga) y cables, sera observada una tolerancia de 30% mas del consumo
nominal de la carga a ser utilizada.

- Los bornes de conexiones de red y carga deberan ser dimensionados de acuerdo a la potencia de la electrobomba a ser
utilizada, y con respecto a seccidn de alimentacion de la misma.

- No seran aceptados bornes o terminales de conexiones con dimensiones inferiores a la seccion de los cables de entrada y
salida, resultando con corte de la seccién de los mencionados cables.

- Los terminales deberan ser presionados con pinzas para terminales y no pinzas universales.

- No se aceptaran tableros de mando que no observen espacios suficientes para ventilaciéon de acuerdo a las normas
vigentes.

Las dimensiones minimas de los tableros de mando a ser fabricados y proveidos son las siguientes:

- Los tableros podran estar embutidos en la pared.

- Como minimo se debe dejar un 20% libre de su capacidad nominal.

Potencia de 2 HP,3HP, 4 HP, 5y 5,5 HP: Dimensiones: 600x900x220

El auto transformador debe estar dentro del tablero de arranque o dentro de otro tablero bien protegido contra contactos,
para evitar accidentes. El contratista debe incluir dicho tablero en el numeral 2 del item 2 CONJUNTO EQUIPO DE BOMBEO.
El equipo de comando debera estar equipado con un dispositivo guarda nivel, con sonda superior, de referencia; e inferior,
aptas para ser colocadas en el pozo o fuente de agua, posibilitando un funcionamiento automatico. Deberd preverse un
dispositivo de accionamiento manual que permita anular el control de nivel de la napa, del tipo llave termo magnética
trifasica de 3x6 a 3x10 Amp, con capacidad de ruptura de 6 Amp, instalada dentro de la caja del tablero.

No se aceptara dispositivo con perilla con contactor para anular el dispositivo de los electrodos de niveles. El esquema
unifilar debera ser adosado por la contratapa del tablero de mando, con su correspondiente lista de material y las
caracteristicas técnicas de las mismas.

Cualquier componente y/o tablero de mando que fuese instalado deberd estar acorde a las especificaciones técnicas
aprobadasy exigidas para el efecto.

El Contratista debera presentar los siguientes personales y elementos para la provision del tablero de mando:

a) El personal técnico que montara los componentes del tablero de mando.

b) Las condiciones del local del montaje de los componentes del tablero de mando

c) Las condiciones de la fabricacion de la caja del tablero de mando

d) Las especificaciones técnicas de la caja del tablero de mando
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e) El esquema unifilar

f) El listado de los componentes, marca, procedencia, caracteristicas técnicas, cantidades, diametros de los cables, y otros.
El Contratista deberd adosar por la pared de la caseta sobre el tablero de mando, un cartel en acrilico, dimensiones de 0,80
mts x 0,60 mts, con las siguientes frases en rojo:

(a) Cuando no funciona la electrobomba no intente varias veces con la botonera. Vuelva a intentar en las horas de menor
consumo eléctrico de la localidad.

(b) No realice puentes entre componentes del tablero.

(c) Indicar el contacto telefénico del técnico electricista.

El contratista, durante el montaje del equipo de bombeo y del tablero de mando, debera realizar una capacitacion del
manejo de los equipos, a dos (2) operadores designados por representantes de la Comunidad.

El Contratista deberda proveer manuales y programas de operaciéon y mantenimiento de los tableros, que sean
culturalmente accesibles a las comunidades benéeficiarias.

4. Instrumentos

Amperimetro: si la bomba es monofasica tendra un solo amperimetro, pero si es trifasica, se colocaran tres amperimetros,
una por cada fase. También se pueden usar tres TC con un selector de corriente.

Voltimetro: se colocara un voltimetro si la bomba es monofasica. En caso de ser trifasica se colocard también un
voltimetro, pero asociado a un selector voltimetro para poder leer todas las tensiones. Siempre llevara luz piloto de
indicacion de presencia de tension, una si es monofasica y tres sefializadores si es trifasica.

Horimetro: llevara un indicador de la cantidad de hora de funcionamiento de la bomba, ya sea cuando esta es monofasica
o trifasica.

5. Protecciones

Seccionador fusible tipo NHOO con sus fusibles respectivos, para la proteccion contra corto circuito.

Relé térmico para proteger al motor contra sobrecargas prolongadas. Siempre el relé térmico estara asociado a un
contactor. Tendra una lampara de sefializacion que indique la operacién de dicho relé. Este relé debera tener un rango de
regulacion cuyo centro coincidira con la corriente nominal del motor.

Para evitar que la electrobomba trabaje en vacio, se protegera con el relé de nivel con sus correspondientes sondas de nivel
colocadas a las profundidades indicadas. Tendra una lampara que indique la operacién de dicho relé. Las sondas son tres:
una superior, otra de referencia y otra inferior. Debera preverse un dispositivo de accionamiento manual que permita
anular el control de nivel de la napa freatica, del tipo llave termo magnética de 6A o 10 A, con capacidad de ruptura de 6 KA
instalado dentro del tablero de mando. Los tres electrodos guarda nivel seran instalados dentro de cafios soldables de 20
mm, cada uno en forma independiente, cuyas terminaciones seran con un codo. Los cables para las sondas seran del tipo
NYYy de 1 mm2. No se aceptara dispositivo con perilla con contactor para anular el dispositivo de los electrodos de nivel.
Se deben colocar Descargadores de Sobre Tensidn para BT de 10 KA en el Tablero General de Distribucion, dos unidades si
la instalacion es monofésica y cuatro si la instalacion es trifasica. Seglin se indica en el esquema unifilar.

6. Prevision de Repuestos

- Una electrobomba de reserva, de la misma caracteristica de la instalada en el pozo.

- Un relé de nivel.

- Un capacitor de arranque (solo para bombas monofasicas).

- Un relé de baja tension para la automatizacién del bombeo al tanque.

- Unjuego de fusibles NHOO para el seccionador de entrada.

7. Electrobombas con Motor Sumergido

7.1. Cuerpo de la Bomba

La bomba de motor sumergible sera centrifuga, especialmente disefiada para trabajar dentro del entubamiento del pozo
del diametro especificado, debiendo ser accionada por motor eléctrico sumergible a través de un acoplamiento directo.

El cuerpo de la bomba sera de tubo de acero o de fundicidn gris, de calidad no inferior a la clase A, normas ASTM A 12642
GG20. En el caso de que el cuerpo sea de fundicidn, los difusores podran ser de ese mismo material, siempre que el
conjunto forme una sola pieza. El material de los impulsores podra ser de Noryl, Bronce, Hierro fundido o Acero Inoxidable.
La velocidad de la bomba sera del orden de 2900 R.P.M. El eje de la bomba no debera ser de calidad inferior al del acero
inoxidable ASTM A 276 55, AISI 420 o similar. Las restantes partes de la bomba deberan ser de materiales adecuados, de
acuerdo a las normas internacionales ASTM, DIN o similares, permitiendo el facil reemplazo de las piezas que se hallen
sujetas a desgastes.

Para la preparacion del proyecto, se debera considerar el caudal Q requerido (con tolerancias establecidas para caudales) y
la altura manométrica especificada en la planilla de caracteristicas técnicas de los sistemas.

Tolerancias de Caudales para Oferta:

0 Q+30%: para caudales menores a 3.000 lts/hora

0 Q+159%: para caudales de 3.000 a 6.000 lts/hora

0 Q+8%: paracaudales mayores a 6.000 lts/hora.

0 Q:Caudal de bombeo requerido para 16 horas de bombeo por dia. (planilla de caracteristicas técnicas de los sistemas)
7.2. La electrobomba sumergible:

Para ser instalada en el pozo perforado, se deberad dimensionar atendiendo a la altura manométrica requerida, y un caudal
que debera ser igual o mayor a Q (planilla de caracteristicas técnicas de los sistemas), atendiendo a las posibilidades de
caudales de explotacion del pozo y a la potencia de la electrobomba ofertada.

La electrobomba debera terminar en el extremo de salida, con pieza roscada interiormente, la rosca sera cilindrica de
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caracteristicas similares a las que se indican en la norma IRAN 5063, BSP o similar, aptas para empalmar con la cafieria de
elevacion.

Por el cuerpo de la bomba debera estar adosada las condiciones de operacién de la bomba original de fabrica, en lo
referente a caudal nominaly altura manométrica y caudal minimo requerido para sistema de refrigeracion del motor. No se
aceptardn cuerpos de bomba que llevan como leyenda la marca del proveedor del Contratista. No se aceptaran
calcomanias

El encamisado para la refrigeracién debe ser de acero inoxidable, AISI 316 y el disefio segln la recomendacion del
fabricante. No se aceptaran extremidades de cuerpos de bomba para conexién con la linea de impulsion, que se desgastan
con el manoseo de las herramientas para el aprieto.

7.3. Motor Eléctrico Sumergido

El motor eléctrico sera de eje vertical, del tipo sumergido con rotor en corto circuito inundado (trifasico asincrénico) para
tension de servicio de 3x380 V, para los trifasicos, y 220 V entre fase-neutro monofasico de CA, 50 Hz para ambos casos.

El motor debera ser del tipo reparable y con lubricacion a aceite atdxico o agua para potencias hasta 5,5 HP. Para los

motores con potencias mayores a 5,5 HP debera ser del tipo sustituible y con lubricacién a agua.

Los motores con potencia hasta 5,5 HP deberan ser de alto torque. No se aceptaran motores de torque normal, para estas

potencias de motores. En cuanto al bobinado del estator, debera ser del tipo mojado de material resistente a aguas
agresivas.

El bobinado del estator tendra aislamiento impermeable de alta resistencia, convenientemente reforzado. Todo bobinado
estator que tenga menos de 400 mega ohm no sera aceptado.

La clase de aislacion de los componentes del motor (alambre de cobre y aislante) debera serigual o superior a la Clase F. La
variacion de la temperatura maxima de operacién del motor debe ser igual o mayor a 155 °C.

Por el cuerpo del motor deberan estar adosadas las condiciones de operacion del motor original de fabrica. No se
aceptaran cuerpos de motor que llevan como leyenda la marca del proveedor del Contratista.

El cuerpo del motor sera de tubo de acero trefilado, sin costura, segtin normas DIN 2393. El eje sera de acero inoxidable con
sus mufiones rectificados y pulidos.

La electrobomba estara protegida exteriormente, mediante dos manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc
o similar. El Contratista debera acompafiar la provision con folletos de especificaciones o catalogos. Los catalogos técnicos

deberan estar en idioma espafiol.

7.4. Tubo Inductor de Flujo

Las electrobombas con motores de 4 y con caudales de operacién menor a 5600 I/hr, que deban ser instalados en los pozos
perforados de didmetro interno igual o mayor a 6, deberan proveerse e instalarse con un Tubo Inductor de Flujo de acero
inoxidable de 5 de diametro, con una longitud que sobrepase el motor en 300 mm.

El tubo inductor de flujo tiene la funcién de mantener una velocidad de escurrimiento en las paredes del motor, que
permite mantener al mismo a una temperatura de funcionamiento dentro de los parametros requeridos.

El tubo inductor de flujo debera ser fabricado en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor como minimo, y ser
colocado por encima de la aspiracion de la electrobomba, con abrazadera, bulones y tuercas en acero inoxidable; y superar
en por lo menos 300 mm la longitud de motor.

Deberan ser instalados con centralizadores fabricados en chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor como minimo;
que garanticen la ubicacidn concéntrica del motor y mantener asi una seccion anular uniforme alrededor del motor, para la

circulacién del agua.

7.5. Medicion de resistencia de aislacion

El bobinado del estator tendra un aislamiento impermeable de alta resistencia, convenientemente reforzado. La medicién
de aislacién debera dar como minimo 400 MQ con 500 V. Esta medicion sera efectuada en la distribuidora en su banco de
prueba. También se tomar3 el caudal para la altura manométrica de funcionamiento de la bomba.

El traslado de la electrobomba se realizara al lugar indicado para el montaje, después que sea verificada la medicion de la
aislacion del motor de la electrobomba, y que resulte con valor igual o superior a 400 Mega Ohm.

Se labrara un acta de medicién para cada bomba y una copia original serd entregada a la Fiscalizacion y/o al Contratante.

El contratista debera acompafiar la provision de las bombas con folletos de especificaciones técnicas y catalogos, escritos
en idioma espafiol.

7.6. Empalme de los conductores de la Electrobomba

Los empalmes deben realizarse con manguitos de empalmes de cobre prensados y soldados, colocados como minimo a 10
c¢m uno de otro.

7.7. Megado del empalme de los cables

También seran megados los tres empalmes realizados entre los conductores de las electrobombas y el cable alimentador
que va ir hasta el tablero. Debe dar como minimo 400 MQ (megohmios). Dicho empalme sera realizado con manguito de
unién, sellado con vainas termo contraibles y una terminacién con cinta vulcanizante.

8. Materiales Eléctricos

8.1. Cable sumergido para conexion del MOTOR

Sera flexible, de alimentacion tripolar, preferentemente NEOPRENO o PEAD, apto para trabajar bajo severas condiciones
de funcionamiento, para tensidn de servicio de 600/1000 Volts y temperatura de servicio entre -5° C a +70 °C.

El cable para la conexién de la alimentacion del motor de la electrobomba sumergible, debera cumplir con la norma NBR
6880y NBR 7288 o similar.

- Aplicacidn: Para conexion entre cable de electrobomba sumergible y tablero de mando.
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- Conductor: Constituidos de hilo de cobre desnudo, reunidos en formacion flexibles, formado por hilos de cobre
electrolitico blando.

- Aislacién: Aislacién con compuesto de cloreto de polivinilo para clase de tensién 600/1000 volt, para operacidén en
régimen continuo a 75°C.

- Capa Externa: Constituido por cloreto de polivinilo de color negro, flexible y no higroscépico, adecuado para instalacion
sumergida en agua y ambiente saturado de humedad.

El sistema de empalme entre cable de alimentacion y electrobombas, debera permitir una aislacion del conjunto instalado
(electrobomba y cables), mayor a 400 mega ohm, y consiste en la aislacion con cinta autovulcanizante y sellado con vainas
termocontraibles.

Estos empalmes se deben realizar con manguitos de empalmes de cobre, prensado y soldado, colocados como minimo a
10 cm. unos de otros.

Para los calculos de seccién de los cables debe considerarse el consumo de la bomba, la profundidad de la instalacién, mas
30 metros; y la caida de tension no debera ser mayor a 2%.

Para evitar que las electrobombas sumergibles trabajen a vacio, deberan protegerse las mismas adecuadamente, a través
del siguiente dispositivo: 3 (tres) electrodos, uno para posicion superior, otro para medio y otro para posicion inferior, con
cable NYY flexible con aislacién de PEAD.

Los electrodos (guarda niveles) seran instalados dentro de un tubo de PEAD soldable, diametro de 19 mm (3/4 pulgada),
tramos de 6 mts, una tuberia para cada electrodo de nivel. La tuberia tiene que terminar en un codo de PEAD. Los cables
para las sondas de nivel seran de 1 mm2 NYY, tipo flexible con aislacién de PEAD y deben cumplir con la Norma NBR 6880 y
NBR 7288 o similar.

Los cables para las sondas seran del tipo NYY de seccion de 1 mm2.

8.2. Documentos Técnicos que deben acompafiar a la Provision de las Electrobombas Sumergibles

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacion y/o al Contratante los documentos técnicos y el resultado del control de
disefio del equipo de bombeo. Los documentos técnicos deberan ser legibles, y en idioma espafiol.

a. Garantia

La garantia debera ser emitida por el proveedor al Contratista, indicando la marca, modelo, nimero de serie del cuerpo de
la bomba y del cuerpo del motor, el caudal y la altura manométrica nominal, y el plazo de garantia de operacion.

b. Cuerpo de la Bomba:

+ Marca: (Nombre del fabricante. Pais donde se fabrica)

+ Modelo:

+ Velocidad de rotacién:

+ Caudal, rendimiento y potencia absorbida para:

« H+10%=m; Q=m3/h; P=HP

¢« H=m; Q=m3/h; P=HP

+ H-10%=m; Q=m3/h; P=HP

+ H=Altura Manométrica

+ Q=Caudal

+ P=PotenciaHP

+ Nro. de etapas:

+ Material de impulsores y difusores; bujes, tazones

+ Material del eje de la bomba

Una copia de las curvas de la bomba, indicando:

a- Altura manométrica Vs. Caudal

b- Potencia absorbida Vs. Caudal

c- Rendimiento Vs. Caudal

c. Cuerpo del Motor

+ Catalogo con el desglose de las piezas

+ Marca: (Nombre del fabricante. Pais donde se fabrica)

+ Modelo

+ Caracteristicas

+ Clase de aislacion del motor con indicacién explicita en el catalogo
« Variacion de temperatura maxima del motor durante la operacion
+ Velocidad de rotacion

+ Tipo de bobinado del estator

+ Tipoy material de aislamiento

+ Tipoy material de cable sumergido

+ Material del cuerpo del motor

+ Material de los cojinetes

» Material de la zapata de empuje

+ Caudal minimo para la refrigeracion del motor

La documentacidn técnica deberd ser presentada a la Fiscalizacion y/o al Contratante.
8.3 Documentos que deberan anexar en el Certificado.
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a. Garantia:

Este documento deberd acompafiar el Acta de Medicion del certificado basico.

+ La garantia debera ser emitida por el proveedor al contratista, indicando la marca, modelo, nimero de serie del cuerpo
de la bombay del cuerpo del motor, el caudal y la altura manométrica nominal, y el plazo de garantia de operacién.

+ Copia de la verificacidn del disefio del equipamiento electromecanico.

9. Instalaciones Hidraulicas para Electrobombas

9.1. Tuberias y Accesorios.

Las especificaciones técnicas para los materiales de este apartado, deben seguir las Normas ABNT, DIN, IRAM, o cualquier
otra exigencia similar en cuanto a calidad de material, fabricacion, transporte, ensayos, pruebas. También se aceptaran los
materiales o mano de obra que se ajusten a otras normas técnicas que garanticen una calidad igual o superior a las de las
normas mencionadas.

Las condiciones basicas adicionales a las que deben ajustarse las tuberias a instalarse en los pozos tubulares para las
electrobombas sumergibles, son las siguientes:

Las electrobombas monofasicas y trifasicas hasta 5,5 HP, podran instalarse con tubos de polietileno de alta densidad y
suspendidas a través de una piola marina o hilo de seda, a partir del sistema de suspension propio de la electrobomba
(orejas de suspension).

La cafieria de polietileno PEAD, debera ser fabricada por extrusion, con materia prima virgen, con superficies
perfectamente lisas, tanto en lo externo como en lo interno, de color azul.

No seran aceptadas, para las instalaciones de las electrobombas, cafierias de PE fabricados de material reciclado. Los
tubos de PEAD deberan contener las impresiones de las denominaciones exigidas por las normas de fabricacion, y como
minimo las siguientes designaciones:

a- sudenominacion

b- sudiametroy espesoren mm

c- su presion nominal, en kilogramos fuerza por centimetro cuadrado.

La cafieria serd de un solo tramo para la profundidad de instalacidn requerida, y llevara en sus extremos terminales de
bronce del tipo E, con nervaduras cdnicas (estrias) para empalmar el cafio de PEAD con la electrobomba y con el codo de
hierro galvanizado del caballete de salida del pozo.

En caso de no coincidir el didmetro del cafio PEAD con el didmetro de salida de la electrobomba, se utilizara, ademés de la
terminal de bronce tipo E, accesorios de hierro galvanizado para la reduccion requerida.

- Para alturas manométricas de hasta 150 mts, se utilizaran cafios con presion de servicio de 15 Kg. /cm2.

- Para alturas manométricas de hasta 200 mts, se utilizaran cafios con presion de servicio de 20 Kg. /cm2.

La provisién deberd estar acompafiada por certificacién del fabricante sobre la calidad y resistencia del material, no
exonerando al Contratista de la reparacidn y/o reposicion sin costo para el contratante, de todo dafio producido por la
utilizacién de materiales que no cumplan las especificaciones técnicas requeridas.

Las electrobombas iran suspendidas por medio de una piola de seda, conocida como piola marinera o hilo de seda, de
didmetro 10 mm y con una resistencia a la traccion minima de 1200 Kg. /m para instalaciones de hasta 150 m de
profundidad, y de 12 mm de didmetro y con resistencia a la traccion minima de 1500 kg/m para instalaciones de hasta 200
m de profundidad.

La piola debera ser de un solo tramo. No se permitira el uso de piolas afiadidas, o que presenten dafios o imperfecciones.
La piola ira sujeta al sistema de suspension de la electrobomba y al punto de sujecion en la tapa del pozo, a través de
abrazaderas de acero inoxidable y prensa cabos de metal.

De las orejas de suspension de las electrobombas, utilizando argollas o aros de acero inoxidable de @ =6 mm y espesor =3
mm minimo, se deben colocar las piolas marinas y unirlas entre si en la salida, a fin de evitar el inclinado de la
electrobomba al ser soportada por la piola Gnica de suspension que llega hasta la boca del pozo.

Las electrobombas de potencias superiores a 5,5 HP, o alturas manométricas mayores a 200 mts, se deberan instalar con
tubos y accesorios de hierro galvanizado.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan ser aptos para la conduccién de agua potable.

Los tubos y accesorios de hierro galvanizado deberan resistir una presién maxima de servicio de 16 Kg/cm2 y una presidn
maxima de ensayo de 25 kg/cm?2.

Los tubos deberan ser sin costura, y con un peso medio minimo de revestimiento de zinc de 600 g/m2. Para las
instalaciones de las electrobombas, no seran aceptados tubos de hierro galvanizado del tipo con costura, costura
escondida o costura borrada.

Los espesores minimos de los tubos galvanizados deberan ser los siguientes:

a) didametros de 2" -3,91mm normas DIN 2441

b) didmetros de21/2" -4,50mm normas DIN 2441

c) didametros de 3" -4,85mm normas DIN 2441

La longitud de los tubos debera ser de 3.00 mts; las roscas deberdn estar exentas de todo tipo de imperfecciones, rebabas
interiores y exteriores y aceite.

Los tubos galvanizados deberan presentar superficies interiores y exteriores uniformemente cincadas, debiendo evitarse
todo tipo de rajaduras, golpes, manchas que se producen en el manipuleo y transporte de los tubos.

Los tubos deberan ser de seccidn circular, dentro de los limites de tolerancia prescritos y restar a simple vista. Deben estar
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libres de defectos de fabricacion e imperfecciones del metal. Cuando la profundidad de una falla eventual alcance un 10%
del espesor del tubo, éste sera rechazado.
Los accesorios de hierro galvanizado deberan ser compatibles con los tubos de hierro galvanizado, en cuanto a los
diametros, presion de servicio y roscas. Los accesorios de hierro galvanizado deberan permitir, cuando estén instalados y
bajo presion de funcionamiento de las electrobombas, una perfecta estanqueidad. Los tubos y accesorios de hierro
galvanizado deben ser suministrados con rosca BSP.
El Contratista debera proveer una tapa sanitaria o tapa de superficie que servira de apoyo para las instalaciones de las
electrobombas y tuberias para el pozo, en chapa de acero SAE 1010 o0 1020, con un peso medio minimo de revestimiento de
zinc de 490g/m2, segln las siguientes dimensiones minimas:

* Pozos de 6", chapa metalica sera de diametro igual a 12"

* Pozos de 8", chapa metalica sera de didametro igual a 14"
El espesor de las chapas metalicas para los pozos de 6 y de 8 debera ser de 5/16.
La chapa metalica de proteccion debera tener cuatro orificios de 32mm c/u, espaciadas a lo largo de una circunferencia
intermedia para el pasaje del cable eléctrico de alimentacidn, los cables del guarda nivel y la piola de sujecidn, segin los
planos; y un orificio central para el cafio de hierro galvanizado o PEAD, de diametro acorde a las instalaciones hidraulicas
del caballete de salida, segun los planos.
El codo de hierro galvanizado superior del caballete de la salida del pozo, debera ser proveido por el Contratista con una
unidn sencilla de hierro galvanizado de %2 soldada e instalada por la misma un alma doble de hierro galvanizado de 2 con
una llave de paso de bronce del tipo media vuelta de 2.
Esta conexion sera utilizada para verificacién del valor de la altura manométrica durante la puesta en funcionamiento de la
electrobomba, con la instalacién de mandmetro.
9.2. Valvulas de bronce y accesorios.

9.2.1. Especificaciones Generales.

Las valvulas y accesorios a ser proveidos e instalados, deberan cumplir con las especificaciones técnicas basicas que son:
a) Los extremos de empalmes con las secciones transversales y circulares deberan ser uniformes.
b) Los planos de los extremos deberan ser paralelos entre siy perpendiculares al eje de la pieza.
c) Las superficies deberan ser suficientemente lisas y no presentaran los siguientes defectos:

+ Fallasy porosidades

+ Incrustaciones de arena

+ Burbujas

» Escamas

+ Rebabas

+ Sefiales de reparacién

d) Cada valvula debera presentar en la fundicidn los siguientes datos:
+ Marca de Fabrica
+ Clase (presion de servicio)
+ Didmetro o medida

e) Los extremos de las valvulas y de los accesorios, ya sean con rosca interna o a bridas, seran perfectamente ajustables a
los adaptadores y bridas, de modo a permitir un perfecto montaje y ofrecer estanqueidad.

f) El Contratista debera presentar catalogos de las valvulas, con los siguientes datos:
» Caraacara

+ Altura total

+ Detalle de los extremos

9.2.2. Caracteristicas constructivas:

+ Superficie de asentamiento de la cufia
+ Vastago

+ Cabezal decierre

» Cuerpoytapa

+ Presion de servicio

+ Otros datos utiles

De ocurrir fallas en la misma durante las pruebas, el contratista realizara el cambio de las valvulas, sin costos adicionales
para el Contratante.

Las valvulas exclusas de bronce roscables, deberan obedecer los siguientes requisitos de fabricacion:

+ Cuerpo de cabeza en bronce ASTM B62Y B124.

+ Cufiay astade latén o bronce.

+ Otros componentes en material de laton ASTM.

+ Presién minima de servicio: 10 kg/cm2.

+ Ejedeltipo noascendente.

+ Volante de latdn, bronce u otro material similar.

Las valvulas de retencidn horizontal de bronce roscables, deberan obedecer los siguientes requisitos de fabricacién:
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+ Deberan ser del tipo portifiola.

+ Cuerpo, tapa, portifiola y eje de bronce B 62.
+ Presién minima de servicio: 10 kg/cm2.

» Rosca BSP.

9.2.3. Documentos técnicos para la aprobacion

El Contratista debera presentar el equipamiento electromecanico e hidraulico del pozo, si todos los materiales y accesorios
hidraulicos son iguales a los siguientes documentos técnicos, no limitandose a los mismos:

9.2.3.1 Tubos de PEAD

Planilla de datos garantizados, firmado por el fabricante, si es de procedencia nacional o, del proveedor si es de
procedencia importada.

- Marca y procedencia

- Norma de fabricacién

- Didmetro externo, didmetro interno, espesor de pared

- Presion de servicio

- Otros datos de interés

9.2.3.2 Accesorios de Hierro Galvanizado y Valvulas de Bronce

-Marca y procedencia: Catalogos técnicos, donde indica las caracteristicas fisicas y mecanicas de los accesorios de hierro
galvanizado, y de las valvulas de bronce.

9.2.3.3 Piola de Sujecion

Catdlogos técnicos, donde indica las caracteristicas fisicas y mecanicas del tipo de piola. Los documentos técnicos deberan
ser legibles, y en idioma espafiol.

9.2.4. DOCUMENTOS TECNICOS A SER ANEXADOS AL CERTIFICADO

El contratista debera presentar los documentos para el inicio del montaje hidraulico del pozo. Los documentos técnicos
deberan ser legibles, y en idioma espafiol.

10. Equipo Dosador de Productos Quimicos

10.1. Bomba Dosificadora de Productos Quimicos

El producto a ser utilizado en la desinfeccidn sera el Hipoclorito de Sodio (8%) del cual se preparara una solucion para la
dosificaciéon maxima 0,5 % (500 mg/l) de cloro activo.

Las bombas dosadoras deben cefiirse a las normas de conocida solvencia aprobadas por paises fabricantes de la misma,
tales como las IRAM, ASTM o similares.

Las bombas dosificadoras deberan ser del mismo tipo de tensidn que las electrobombas segin cada localidad (monofasica
o trifasica) y 50Hz,

Para pozos con caudales de bombeo (Q) igual o mayor a 10 m3/hora, las bombas dosadoras deberan ser del tipo diafragma
con simple cabezal, con accionamiento del diafragma a través de transmisién mecanica. Las bombas dosadoras deberan
tener capacidad de inyeccion maxima de 10 lts/hora a una presion de descarga de 7,5 kg/cm2.

Para pozos con caudales de bombeo (Q) menores a 10 m3/hora, se aceptaran bombas dosadoras del tipo electrénica o
electromagnética (accionamiento del diafragma a través de mecanismos de transmision electromagnéticos) con caudal
maximo de inyeccion de 3 [/hora a una presién de descarga minima de 5 kg/cm2.

Para pozos con caudales de bombeo (Q) menores a 10 m3/hora y alturas manométricas mayores a 160 m.c.a., las bombas
dosadoras deberan ser del tipo diafragma con simple cabezal, con accionamiento del diafragma a través de transmision
mecanica, con caudal de inyeccion de 3 |/hora a una presidn de descarga minima de 7,5 kg/cm2.

El contratista debera evitar la provisién y colocacion de bombas dosadoras que de acuerdo con la experiencia del
Contratante, en otros contratos similares, tuvieron problemas durante la puesta en operacién del sistema de
abastecimiento de agua potable, con la rotura de la caja del diafragma, rotura del diafragma, dificultades en la succiény
capacidad de presion de inyeccion en la linea de impulsion o la falta de respuesta inmediata del representante de la marca
a los reclamos del Contratante o del Contratista.

Q: Caudal de bombeo requerido para 16 horas de bombeo por dia. (Planilla de Caracteristicas Técnicas de los Sistemas)
Altura manométrica: Altura manométrica de la electrobomba (Planilla de Caracteristicas Técnicas de los Sistemas)

La manguera para la conduccion de los productos quimicos, debera ser del tipo semi-rigida, transparente, de material de
PEAD y segun didmetro especificado por el fabricante de las bombas dosadoras.

Las bombas dosadoras trifasica o monofasica, independiente de la presion de servicio y caudal de inyeccidn, deben tener
capacidad de altura de succién no menor de 2 m.

10.2. Bomba Dosificadora de Productos Instalacion Eléctrica

+ La bomba dosadora debera tener una proteccién térmica independiente al de la electrobomba sumergible, pero su
contactor y relé térmico se colocardn dentro del mismo tablero. Los contactores y relé térmico seran de marcas conocidas 'y
tendran su representacién comercial en el pais.

+ Labomba dosadora debe funcionar solo cuando funciona la electrobomba sumergible.

10.2.1. Alcance de los suministros:

Se debera proveer por pozo tubular los siguientes accesorios para las bombas dosificadoras:

a) 1 (un) tanque de fibra de vidrio con tapa, con capacidad Util de 250 litros, para reservorio de la solucién de hipoclorito
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sodio, con 5 mm de espesor de paredes y debera tener las siguientes dimensiones: altura de 0,75mts, didmetro mayor de
0,78 mts y diametro menor de 0,66 mts. El tanque a ser proveido debera tener la dimensione que permita su instalacion en
la caseta operaciones.

No deberan ser utilizados tanques de fabricacion estandar para almacenamiento de agua, por tener las paredes de menor
espesor al solicitado.
1 (un) conjunto de accesorios necesarios para la fijacion de la bomba dosadora.
+ Provision de treinta (30) litros de solucion de hipoclorito de sodio, para reserva a la Comunidad.
+ Realizar capacitacién de dos (2) operadores a ser designados por la Comunidad durante la desinfeccion y puesta en
operacién del sistema de abastecimiento de agua potable (esta capacitacién debe ser realizada en presencia de la
Fiscalizacién y/o del Contratante).

Se debera proveer por cada bomba dosificadora, los siguientes accesorios:
- 2 (dos) conjuntos de valvula de pie
- 2 (dos) conjuntos de valvula de aspiracion
- 2 (dos) conjuntos de valvula de descarga
- 2 (dos) conjuntos de valvula de inyeccidn
- 2 (dos) conjuntos de valvula anti-sifon

¢) 5 (cinco) metros de manguera semi rigida en PEAD transparente, de diametro de acuerdo al tipo de bomba dosificadora.
Para bombas dosadoras con diafragma accionado por motor eléctrico a través de transmision mecanica, se debera proveer
ademas de todo lo anterior, cuanto sigue:

d) 1 (un) guarda motor constituido por un contactor con su relé térmico, segin la potencia de la bomba dosadora. El
contactor debera estar dentro de una caja. La bomba dosadora debera tener su proteccion térmica independiente de la
proteccion térmica de la electrobomba sumergible.

El Contratista debera realizar la automatizacion de la bomba dosadora con el tablero de mando del equipo de bombeo del
pozo.

El Contratista deberd proveer manuales y programas de operacion y mantenimiento de los dosadores, que sean
culturalmente accesibles a las comunidades benéeficiarias.

10.2.2. Documentos Técnicos que deben acompafiar a la provision.

El Contratista deberd presentar a la Fiscalizacién y/o al Contratante, los documentos técnicos por asentamiento,
descriptos a continuacion, y no limitandose a los mismos.

Los documentos técnicos deberan ser legibles, y en idioma espafiol.

+ Descripcion del principio de funcionamiento de la bomba dosadora.

« Curvas caracteristicas de las bombas dosadoras.

+ Especificaciones técnicas de las partes de las bombas dosadoras.

+ Manual de instrucciones de las bombas dosadoras.

-Tipo:

-Marca:

-Modelo:

-Procedencia:

-Caudal maximo de inyeccion:

-Presion de inyeccion:

-Caracteristicas:

-Tipo de alimentacién eléctrica:

-Material/es del dosificador:

-Sistema de accionamiento del diafragma:

Aprobada la documentacidn técnica por parte de la Fiscalizacion y/o el Contratante, la/el misma/o emitira una Orden de
Servicio para la provision e instalacion de los equipos y sus accesorios.

10.3. Reparaciones Durante el Periodo de Responsabilidad de Defectos.

Durante la operacién de la electrobomba y de la bomba dosadora, por parte de la comunidad beneficiada, al periodo de
responsabilidad de defectos, el Contratista debera reemplazar el cuerpo de la bomba y del motor y de la bomba dosadora,
cuando ocurrieran los siguientes desperfectos:

a) Cuerpo de la bomba:

+ Desgaste de eje, retenes, bujes, rotores e impulsores, etc.

b) Cuerpo del motor:

+ Quema del motor

+ Pérdida de aislamiento

» Bomba dosadora

+ Desgaste de las partes internas de la bomba dosadora debido a la concentracion de hipoclorito de sodio.

No se aceptaran rebobinados de motores que tuvieron dafios por quema o pérdida de aislacion.
No se aceptara la reparacion de componentes del tablero de mando, cuerpo de la bomba y motores de electrobomba y
bomba dosadora, debiendo ser nuevos y sin uso.
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Cuando ocurriera un desperfecto de una electrobomba, el contratista debera presentar por escrito a la Fiscalizacion y/o al

Contratante, las causas y las recomendaciones y, ademas, la garantia emitida por el proveedor al contratista, indicando la

marca, modelo, niimero de serie del cuerpo de la bomba 'y del cuerpo del motor, el caudal y la altura manométrica nominal,
y el plazo de garantia de operacién.

Durante la instalacién de una nueva electrobomba, debido al desperfecto de la bomba o del motor, el Contratista debera

presentar nuevamente la garantia del nuevo equipo de bombeo a la Fiscalizacién y/o al Contratante, y ejecutar el montaje
de la electrobomba.

El Contratista deberd reemplazar los componentes que presentan fallas o dafios debido a un deficiente montaje o una
mala calidad.

El Contratista debera realizar el cambio de una electrobomba o de los componentes del tablero de mando con desperfecto,

en un plazo maximo de tres (3) dias, después que el mismo fuera comunicado por representantes de la localidad
beneficiada por correo electrdnico, via fax o por nota, a la Fiscalizacion y/o al Contratante.

El Contratista no podra retirar el tablero de mando con el fin de realizar reparaciones al mismo, y en su reemplazo, colocar
en operacién la electrobomba con conexién directa.

Si durante el periodo de responsabilidad de defectos electromecanicos la electrobomba viniera a soltarse de la piola o de la
linea de impulsién cayendo al fondo del pozo, el Contratista debera volver a instalar un nuevo equipo de bombeo de las
mismas caracteristicas, sin costo para el Contratante.

10.4. Instalaciones Electromecanicas y Puesta en Funcionamiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

10.4.1. Introduccién

Las instalaciones electromecénicas consisten en la disposicion de la electrobomba sumergible en el pozo, instalacién del
tablero de mando de la electrobomba sumergible y de la bomba dosadora en la caseta de operacion.

El Contratista deberd considerar las siguientes informaciones para desarrollar las actividades de las instalaciones
electromecanicas:

+ Los datos constructivos y de las pruebas de bombeo de los pozos profundos,

+ Altura de los tanques elevados,

+ Capacidad de los tanques elevados,

+ Planialtimetria y listado de los materiales para las lineas de impulsion, proveido por el Contratante.

+ Necesidad de caudales para el consumo maximo diario, a los 10 afios,

El Contratista debera realizar las gestiones ante la Comision de Agua Potable, para que sea designado un representante y/o
el operador del sistema, para acompafar y familiarizarse con todos los trabajos a realizarse de las instalaciones
electromecanicas.

Si hubiere variaciones de ubicacion de los sitios de los pozos perforados y/o del tanque elevado, el Contratista realizara la
revision de los disefios ejecutivos. Con los nuevos datos de disefio ejecutivo a ser proveidos por el Contratista, consistentes
en datos de las pruebas de bombeo en los pozos (realizados por el Contratista) y las necesidades de caudales maximo
diario para los 10 afios, el Contratista, con venia de la Fiscalizacién y/o del Contratante, deberd definir el tipo
(Caracteristicas Técnicas) de electrobomba sumergible mas adecuada a ser instalada.

La electrobomba sumergible a ser instalada en el pozo perforado, debera ser dimensionada atendiendo a la altura
manométrica requerida, y a un caudal que debera ser igual o mayor a Q (planilla de caracteristicas técnicas de los
sistemas), atendiendo a las posibilidades de caudales de explotacidn del pozo y la potencia de la electrobomba ofertada.
El Informe Técnico, debe estar compuesto con las siguientes informaciones, sin estar limitadas a las mismas:

a) Datos de la prueba de bombeo y perfil litoldgico del pozo.

Informe de justificacion debido al cambio de capacidad de electrobomba (si hubiere), a ser utilizada con relacién a la
ofertada para cada pozo,

b) Planos del relevamiento planialtimétrico de la linea de impulsidn entre pozo y tanque en esc.1:2500.

c) Revision y/o célculo del disefio hidraulico de la linea de impulsion,

d) Informe de justificacién debido al cambio de capacidad de electrobomba a ser utilizada con relacién a la ofertada para
cada pozo,

e) Datos técnicos de las electrobombas a ser instaladas: se debera indicar la profundidad de instalacién, seccién de los
cables de alimentacion y longitud, diametro de la tuberia de PEAD o hierro galvanizado y longitud, caudal de bombeo,
profundidad de instalacion de los electrodos de nivel superior e inferior y nivel dindmico para el caudal de explotacién:

f) Datos técnicos de las instalaciones de las bombas dosadoras:

g) Especificaciones técnicas de las electrobombas y bombas dosadoras:

Se debera presentar las planillas de datos garantizados, catalogos, y curvas caracteristicas (caudal x altura manométrica,
caudal x rendimiento, caudal x potencia del motor).

e) Especificaciones técnicas del tablero de mando: Se deberd indicar los tipos de componentes utilizados, marcas y
procedencia. Se debera presentar el plano del esquema unifilar del tablero.

El contratista debera realizar el equipamiento electromecanico e hidraulico del pozo, dentro de los treinta y cinco (35) dias
contados a partir del informe de laboratorio de calidad de agua del pozo perforado, sin que haya necesidad de repetir
algunos parametros.

La desinfeccidn del sistema de red de distribucidn debera ser realizada una vez concluido el tanque elevado.

El equipamiento electromecanico e hidraulico del pozo, incluye el montaje del equipo de bombeo, tablero de mando y
bomba dosadora.
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El Contratista debera realizar las instalaciones electromecanicas, para lo cual debera contar con todos los equipos
necesarios y en condiciones de funcionamiento, para que los mismas no resulten afectados por deficiencias previsibles.
Los equipamientos minimos con los que el Contratista deberd contar para la realizacion de las instalaciones
electromecanicas son los siguientes:

a) Camidn con capacidad minima de 2 ton. y camioneta de apoyo,

b) Tripodes y herramientas de plomeria y eléctricas,

c) Equipo de pH y reactivo para la determinacién del cloro residual.

d) Medidor de nivel con cinta graduable, del tipo Solinst o Soiltest

e) Cronémetro.

f) Equipo de medicidn de aislacion (megdmetro digital) con escala mayor de 1000 Mohms

El contratista, antes de ejecutar el montaje de la electrobomba en el pozo, debera realizar en presencia de la Fiscalizacion
y/o el Contratante, las siguientes verificaciones:

+ Medir la aislacién del motor sin conectar con el cable de alimentacién. En caso que resulte un valor inferior a 400 Mohms,
se debera reemplazar por otro motor.

+  Medir la aislacidén del conjunto motor empalme cable de alimentacion. En caso que resulte un valor inferior a 400
Mohms, se debera volver a verificar el empalme.

+  Medir la aislacion del conjunto motor - empalme cable de alimentacién. En caso que resulte un valor inferior a 400
Mohms, se debera identificar la causa, pudiendo ser que el empalme, motor o el cable de alimentacién estén con fisuras
debido a una deficiente manipulacién durante la instalacion o transporte. El contratista debera retirar el equipo de
bombeo e identificar las causas, y volver a realizar nuevamente las mediciones indicadas en los items (a), (b) y (c) del
Informe Técnico sefialado mas arriba. El contratista no podra colocar en operacién equipos de bombeo con aislacion del
conjunto motory cable de alimentacién con valores inferiores a 400 Mohms.

Después de instalada la electrobomba y verificadas las instalaciones, el Contratista debera colocar en funcionamiento el
equipo de bombeo. Primeramente, se debera llenar el tanque elevado, y luego abrir la valvula de la linea de bajada para la
red de distribucion.

Durante la puesta en funcionamiento del equipo de bombeo, con el tanque elevado lleno, el Contratista debera regular el
amperaje de la electrobomba y la valvula de exclusa en la salida del pozo, para ajustar el caudal recomendado de
explotacién del pozo, para que no ocurra sobre-explotacién del mismo.

Para la regulacion del caudal, se deberd instalar un manémetro en la salida del pozo y regular la valvula exclusa en el
caballete, hasta ajustar la curva del equipo de bombeo. La instalacién del mandmetro es solamente para la regulacion del
caudal.

Se debera dejar escrito con pintura sintética por el tubo de acero soporte de la electrobomba, la cantidad de vueltas de
apertura de vélvula exclusa para la regulacién del caudal.

Paralelamente, el Contratista deberd iniciar los trabajos de dosificacién del hipoclorito de sodio a ser inyectado al agua de
suministro.

Los trabajos de cloracion consisten en poner en marcha el equipo dosificador con un dosaje predeterminado de hipoclorito
de sodio, segln la calidad del agua, que resulte en un valor de cloro residual minimo en las extremidades de la red de
distribucidn de 0,2 mg/lts, y que el valor maximo de dicha concentracidén en cualquier punto de la red no supere los
0,5mg/lts.

Para realizar los trabajos de puesta en funcionamiento del dosificador con su correspondiente regulacién de la perilla de
apertura de pasaje de la solucidn de hipoclorito de sodio, el Contratista debera designar a su cuenta, a un licenciado en
quimica, ingeniero quimico o ingeniero civil con especializacién en salud publica, quien supervisara estas tareas, contando
con el visto bueno de la Fiscalizacién y/o del Contratante. A la vez, el profesional aludido, realizard una capacitacién al
operador del dosificadory a dos representantes de la Comunidad beneficiada.

No se aceptaran que los trabajos de desinfeccién de linea de impulsion, tanque elevado y red de distribucién sean
realizados por profesionales no habilitados por estas EETT.

El Contratista debera capacitar al operador del sistema, sobre la relacion de la cantidad de litros de hipoclorito de sodio
que deberd ser diluido en el tanque que contendra la solucidn, el cual se encuentra instalado en la caseta de operacién.
Durante la puesta en funcionamiento del equipo dosificador, el Contratista debera verificar el caudal de la solucién que se
esta inyectando en la linea de impulsidn, controlando la regulacién de la apertura de pasaje a través de la perilla
micrométrica del dosificador.

El Contratista debera realizar los trabajos de conexién hidraulica para la inyeccion de la solucion de hipoclorito de sodio,
entre caseta de operaciony la linea de impulsion.

Antes de empezar la distribucion de agua al sistema, se debera realizar el lavado de la cuba del tanque elevado con el agua
clorada.

La puesta en funcionamiento en definitiva del sistema por parte del Contratista, sera a partir del momento que sea
determinado que se haya obtenido en la red los valores de concentracidn de cloro residual indicados anteriormente. El
periodo minimo de funcionamiento de los equipos electromecanicos instalados por el Contratista no debera ser menor a
doce (12) horas.

Cumplido el periodo minimo de funcionamiento, el Contratista debera retirar varias muestras de agua de puntos ubicados
en extremidades de la red de distribucion, para ser realizados los analisis fisicos, quimicos y bacterioldgicos.

Los analisis podran ser realizados en el laboratorio del INTN o en otra institucion aceptada y aprobada por la Fiscalizacion
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y/o el Contratante.

10.4.2. Documentos técnicos a presentarse. (Informe Técnico Final)

El Contratista, al concluir los trabajos de instalacion de la electrobomba, bomba dosadora y la puesta en marcha del
sistema de abastecimiento de agua potable, debera presentar a la Fiscalizacion y/o al Contratante los informes técnicos
finalesy los planos conforme a obra.

El Informe Técnico Final, debera estar compuesto con las siguientes informaciones, y sin limitarse a las mismas:

- Documento original de los resultados de los analisis fisicos, quimicos y bacterioldgicos, acompafiados de un informe
técnico de la calidad del agua, indicada por el laboratorio en que se realizaron los estudios.

- Informe de desinfeccion de la red del sistema de abastecimiento de agua potable. Debera estar firmado por el
profesional que realizé la desinfeccién y dosificacion.

- Acta de capacitacidén del operador. El acta debera esta firmada por el personal capacitado, representante/s de la
Comunidad, el profesional que realiz6 la desinfeccion, el residente del Contratista y por el fiscal de obra y/o el
representante del Contratante.

- Informe sobre la regulacidon de la valvula exclusa en el caballete de salida del pozo. Debera estar firmado por el
profesional que llevd a cabo el trabajo, por el residente del Contratista y por el fiscal de obra y/o representante del
Contratante.

- Planilla de datos técnicos de instalacion electromecanica. Esta planilla deberd estar firmada por el residente del
Contratistay por el fiscal de obra y/o representante del Contratante.

- Acta de entrega del tapon metalico y candado a la Comunidad, firmado por el residente del Contratista y por el fiscal de
obra y/o representante del Contratante.

11. Extension de Linea Eléctrica

11.1. Generalidades

El presente apartado tiene por objeto establecer las modalidades de los trabajos a ser realizados por el Contratista en el
suministro de energia eléctrica para las casetas de bombeo de los sistemas de agua potable.

El sistema de suministro eléctrico sera en media y baja tension, segun los requerimientos de la obra.

Los parametros a ser tenidos en cuenta seran los siguientes:

a) Para casetas con equipos de bombeo monofasico y trifasico que requieran de una acometida en media tension
monofésica o trifdsica, el Puesto de Distribucién serd dimensionado de acuerdo a normativas de la ANDE.

11.2. Puesto de Distribucién

Para el dimensionamiento del puesto de distribucion (PD), se tendrad prevista una reserva de carga para futuras
ampliaciones, restringiendo la carga con su respectiva llave limitadora.

El Contratista debera considerar en su propuesta, el proyecto, la provision de materiales, mano de obra calificada,
gestiones pertinentes en ANDE, elaboracién de planos de acuerdo a normas y especificaciones de la ANDE.

11.3. Tendido Eléctrico

En los casos que se requieran de extensiones de lineas en media tensidn, el Contratista debera elaborar a su cuenta y
cargo, un proyecto ejecutivo de extension de linea, de acuerdo a las normas y especificaciones de la ANDE.

11.4. Transformadores

Los transformadores a ser proveidos e instalados deberan ser producidos por fabricas que tienen las Normas 1SO 9001. Los
transformadores de empresas que estan en gestiones para tener las Normas ISO 9001, no seran aceptados en las obras.

Los transformadores deberdn ser nuevos y no tener mas de un afio de fabricacion en relacién a la fecha de firma del
contrato entre el contratista y el contratante.

Para la provision de transformadores, se tendran en cuenta los siguientes aspectos:

1. Seran proveidos por el Contratista.

2. Se ajustaran a las normas y reglamentos de la ANDE.

3. Contaran con las planillas de datos y ensayos garantizados aprobados por la ANDE.

11.4.1. Documentos técnicos para aprobacion

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacion y/o al Contratante:

Garantia del transformador

a) Planillay datos del ensayo de aprobacién del transformador por parte de la ANDE.

b) Catalogo técnico con las indicaciones de las especificaciones técnicas de los descargadores y fusibles.

11.4.2. Documentos técnicos a ser anexados al certificado

Para la certificacidn, se debera anexar al acta de medicion los siguientes documentos técnicos y legales:

a) Transferencia del transformador.

b) Garantia del transformador.

) Planillay datos del ensayo de aprobacion del transformador por la ANDE.

d) Catalogo técnico, con las indicaciones de las especificaciones técnicas de los descargadores y fusibles.
) Copia del pago de derecho de conexidn.

f) Informeindicando el valor de regulacion del TAP.

11.5. Sistema de puesta a tierra del puesto de distribucion.

Los conductores deberan ser de cobre con conductividad minima de 98 %.

En las interconexiones entre transformador, bajada y electrodos de tierra, deberan ser usados conductores de cobre
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desnudo con seccién minima de 35 mm2. Para el caso en que el pozo esté en el mismo lugar que el tanque, como bajada se
usaran conductores desnudos de 35 mm2 en el del PD, en la bajada del pararrayo se usara cable desnudo de 50 mm2, pero
como malla de tierra comun se usardn conductores de cobre desnudo de 50 mma2., que seran conectadas con soldaduras
exotérmicas a las jabalinas de cobre de 5/8 x 2.40 m.

Las uniones entre las bajadas y las terminales aéreas deberan estar constituidas por medio de conectores de presién o de
juntas amoldables, que aseguren una sélida unién mecanica-eléctrica.

Los conductores de las bajadas deberan ser de una sola pieza y no tener remiendos o empalmes.

El conductor de bajada del descargador de sobre tensién y el conductor de bajada de la carcasa del transformador, tienen
que serindependientes y empalmarse en el registro de 0,60 x 0,60 x 0,6 por la malla de tierra con soldadura exotérmica.

Los soportes en general podran ser de dos tipos: soporte de fijacion o guia.

Los soportes de fijacion deberan ser del mismo material, o de otro material que no forme par electrolitico.

Los soportes de guias deberan tener forma y acabado, de manera que protejan los conductores contra la oxidacion y el
desgaste, y que no formen par electrolitico.

Los electrodos de tierra deberan estar de acuerdo a las siguientes especificaciones:

» Forma: CILINDRICA.

+ Material: hierro galvanizado con bafio de cobre.

+ Dimensiones: diametro de 5/8 x 2,40 m.

+ Posicidn: vertical.

Las uniones entre cables de bajadas y jabalinas, cables desnudos de 50 mm2 con jabalinas, y entre cruces de cables
desnudos de 50 mm2, se haran por medio de soldaduras exotérmicas.

Se debera colocar cafio PEAD rigido de 40mm x 6 m, a nivel del suelo, para proteger de posibles dafios el conductor de
bajada de la puesta a tierra.

El cable de seccién 50 mm?y las jabalinas deberan estar instalados a una profundidad minima de 0,80 mts, para evitar el
robo y para mejorar la lectura de resistividad de la malla construida. Por lo tanto, al utilizar la férmula de Sverak Schwartz
u otra similar, se debera tener en cuenta la profundidad de 0,80 mts para el valor h profundidad del conductor en el suelo.
11.5.1. Colocacién de Bentonita

En el caso de tener terrenos de muy alta resistividad rocosa y tosca, se debera aplicar al suelo la Bentonita, siguiendo el
siguiente procedimiento: hacer una zanja de 0,40 m de ancho para los cables y para la jabalina de 0,40x0,40 m. y en ambos
casos de una profundidad de 0,80 m o hasta que se encuentre roca firme y no se pueda continuar con la excavacion. Se
coloca el cable de cobre desnudo de 50 mm2 en la zanja, igualmente se inca en el lugar conveniente la jabalina. Luego se
llena esta zanja con una mezcla de la bentonita y el suelo natural, utilizando aproximadamente el 50% del suelo, después
se le agrega agua y se mezclan hasta conseguir una pasta homogénea en toda la longitud de la zanja, luego se tapa la zanja
con el resto del suelo sobrante, haciendo una leve compactacion. Se recomienda colocar 20 Kg de bentonita por cada 7
metros de excavacién o 20 Kg por cada jabalina, en las dimensiones dadas anteriormente en la zanja donde se encuentra el
cable de cobre desnudo y en la zanja en la que se encuentra la jabalina hincada.

11.5.2. Documentos técnicos a ser presentados

El Contratista debera realizar la medicion de la resistividad del suelo con una jabalina de prueba, y presentar a la
Fiscalizacion y/o al Contratante, la planilla de las mediciones de campo, memoria de calculo y esquema tentativo de la
malla de puesta a tierra para su aprobacidn, con las cantidades especificadas en las planillas de precios, o nuevas
cantidades.

El contratista solamente podra iniciar la construccién de la malla puesta a tierra una vez aprobado el proyecto por la
Fiscalizacion y/o el Contratante.

La certificacion de la malla a puesta a tierra sera segin medicion ejecutada, de acuerdo con los precios unitarios de la
planilla de precios de extensidn de energia eléctrica en media tension.

El valor maximo admitido de la resistencia de la malla de puesta a tierra construida (PEN) serd de 10 Ohm como maximo
para las mallas cuando el tanque y el pozo se encuentran en terrenos diferentes, cuando estan en el mismo terreno la
resistencia de puesta a tierra debe ser de 5 ohm como maximo.

El Contratista debera indicar con claridad, las normas, los accesorios y conexiones, asi como los tipos de materiales a la
Fiscalizacién y/o al Contratante para su aprobacién, antes de la construccion de la malla.

Todos los documentos deberan estar firmados por el profesional electricista del contratista.

11.5.3. Documentos técnicos a ser anexados

El Contratista debera anexar al acta de medicidn del certificado, los siguientes documentos:

a) Planilla de medicidn de resistividad del terreno con una jabalina de prueba.

b) Memoria de calculo.

c) Tipodeequipo utilizado.

d) Esquema de la malla de puesta a tierra construida, indicando las ubicaciones con distancias de las obras de caseta,
tanque elevado, puesto de distribucién y pozo, dimensiones del terreno, dimensiones de los cuadros de la malla,
cantidades de jabalinas, puntos de soldaduras isotérmicas entre cable y jabalina, y entre cables y cables, planillas de
cantidades de jabalinas y cables.

e) Medicidn de resistividad de la malla puesta a tierra construida.

Todos los documentos deberan estar firmados por el profesional Electromecanico del contratista.
11.6. Extension en media tension
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11.6.1. Generalidades

En todos los casos que se requieran de extensiones de lineas en media tensidn, el contratista debera elaborar a su cuentay
cargo, un proyecto ejecutivo de extension de linea, de acuerdo a las normas y especificaciones de la ANDE. Dicho proyecto
debera entregar a la Fiscalizacion y/o al Contratante.

Para presupuestar la extension de energia eléctrica se debera tener en cuenta los siguientes criterios:

+ Los planos de extension de linea y montajes del P.D. deben estar aprobados por la ANDE antes del inicio de los trabajos.
En los costos se debe prever todas las adecuaciones posibles que pueda solicitar la ANDE.

+ No setendran en cuenta extensiones eléctricas en baja tension.

11.6.2. Proyecto Ejecutivo

El Contratista debera entregar a la Fiscalizacién y/o al Contratante, los planos de obra del puesto de distribucién y de la
extension eléctrica, antes del inicio de la ejecucion.

Los planos entregados seran en tamafios y escalas previstos en los reglamentos de la ANDE, todos con la aprobacion de la
ANDE, para cada pozo.

11.6.3. Pruebas de Funcionamiento

Terminada la construccion e instalada la maxima carga que sera alimentada, se requeriran de todas las pruebas y ensayos
de funcionamiento prescriptos por la ANDE.

Todas las gestiones y costos para las pruebas, certificaciones de funcionamiento, derecho de conexién y las cuentas de
consumo de energia eléctrica del ultimo mes en que fueron ejecutadas las correcciones indicadas en el Acta de Recepcion
Provisoria, hasta la entrega de la obra a la Comunidad local, segiin acta de entrega que se efectuara dentro del mes de la
recepcion provisoria, quedaran a cargo del Contratista.

11.6.4. Documentos técnicos para la aprobacion

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacién y/o al Contratante, para la aprobacion de la extension de linea de energia
eléctrica en media tensién monofasica o trifasica, la copia del plano de la extension de la linea eléctrica aprobada por la
ANDE.

11.6.5. Documentos técnicos a ser anexados al certificado

Para la certificacion, se debera anexar al acta de medicidn, la copia del plano de extension de linea aprobado por la ANDE,
con las indicaciones de longitudes entre postes ejecutadas en el campo.

11.7. Reparaciones

Durante el periodo entre la Recepcidn Provisoria y la Recepcidn Definitiva, todos los transformadores que tuvieron
defectos, y que impidan el normal funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable, deberdn ser
reemplazados, sin variar las especificaciones técnicas. El contratista debera presentar todas las documentaciones, segln
las especificaciones técnicas, a la Fiscalizacion y/o al Contratante, para la aprobacién del nuevo transformador.

CAPITULO IV - RED DE CANERIAS PARA DISTRIBUCION DE AGUA

1. Tubos de PEAD: cafios de 2 de 10 kg, PEAD color negro (reciclables, de marcas que tengan representacion en el pais) con
sus correspondientes accesorios (unién doble, unién sencilla, adaptador, codo, tapones, otros, con especificaciones de
planos del tendido de tuberia).

2. Tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cafierias de distribucién PEAD de 60 mm. Incluye excavacion a
una profundidad minima de 60y a 80 cm en cruces de rutas y/o a calles, asfaltado, empedrado y enripiado.

3- Provisidn y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cafierias de distribucién PEAD rigido de 60 mm., de 10
kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PEAD (valvula de PEAD de media vuelta - 1 cada 500 m, unién sencilla,
adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavacion y tapado de canaletas.

4-  Provisién y tendido de tuberias y accesorios de la red principal de cafierias de distribucién PEAD rigido de 60 mm., de
10 kg/cm2, con sus correspondientes accesorios de PEAD (valvula de PVC de media vuelta o esférica cantidad 3, unidn
sencilla, adaptador, codos, tapones y otros). Incluye excavacion y tapado de canaletas

5- Collardetomada PVC, de 60 mm.

6- Provision y tendido de tuberia y accesorios de las conexiones domiciliarias, con los siguientes componentes: 15 m de
tubos de 20 mm de PEAD, un (1) adaptador LR 20 mm.x1/2", una (1) llave de paso de 20 mm PEAD, una (1) Tee LL 20 mm
PEAD, un (1) codo LR 20 mm x 1/2", un (1) tapén hembra 20 mm., una (1) canilla PEAD c/pico manguera de 1/2", solucidn
limpiadora, liquido adhesivo, pasta lubricante, hilo de cafiamo, pintura sintética, cinta tefléon de 10 m., y otros. Incluye
excavacién y tapado de canaletas.

7- Provisidn de conjunto de herramientas: Incluye juego de llaves para cafios Stilson a razén de una (1) llave de cafio 18",
una (1) llave de caiio de 12", un (1) marco para sierra, un (1) berbiqui, una (1) lija de tela esmeril fina, cuatro (4) mechas
salomonicas HSS de 12 mm., una (1)

llave de cafio N° 14, una (1) terraja rapida de 2", tres (3) terrajas rapidas de 1/2"; cuatro (4) hojas de sierra.

8- Provision, montaje, instalacion y puesta en funcionamiento de hidrémetros (completo), incluye registros.
CAPITULOV-TORRE Y TANQUE

1. Estudio Geotécnico del Suelo

Para el disefio y dimensionamiento de la fundacién del tanque, se deberan realizar los estudios de suelo para definir la
capacidad portante, con el procedimiento siguiente:

- Una vez que se hayan definido los predios para la ubicacién de los tanques, se procedera a realizar los estudios a efectos
de determinar las caracteristicas geotécnicas del subsuelo.

- Para los estudios, se deberan realizar como minimo dos (2) sondeos de investigacion, consistentes en perforacion con
pala barrena y ensayos de penetracion standard (SPT) para lo cual se deben utilizar muestreadores bipartido del tipo
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RAYMOND - TERZAGH]I, y la metodologia conforme a las normas A.S.T.M. 1586/67, con ensayos y muestreos de cada metro o
cambio de estrato.

- El sondeo nimero uno debera ser realizado en el centro del terreno para el tanque elevado, y deberd colocar como
referencia un mojén de hormigdn con las dimensiones de 0,15 m x 0,30 m, a 0,50 m del sondeo.

Los estudios de suelos deberan ser realizados por profesionales con amplia experiencia en el area. El contratista debera
presentar el informe técnico de los estudios de suelos a la Fiscalizacidn y/o al Contratante, incluyendo los siguientes datos:
+ Ensayo de SPT, perfil estratigrafico y nivel del agua.

+ Indicacién de los puntos de sondeos en un plano en escala, con relacién al terreno y la ubicacién del tanque elevado.

+ Definicién del valor de la resistencia del suelo.

+ Recomendaciones sobre el tipo de fundacidn a utilizarse.

+ Informe de la verificacion del célculo de la fundacion prevista, segln oferta, con la fundacidn disefiada segun los
estudios de suelo, incluyendo los planos estructurales.

El Contratista deberad presentar a la Fiscalizacién y/o al Contratante, los resultados de los estudios firmados por el
profesional responsable, al momento del inicio de obras.

2. Tanque Metélico de 18 m3 con Tuberia y Accesorios.

a. Generalidades

Eltanque elevado estara ubicado en el lugar sefialado por la topografia en la zona mas elevada del area del proyecto.

El mismo serd metalico tipo copay tendra una capacidad minima de 18.000 Its, la altura de la base de la cuba serd de 12 m.
El presupuesto para la construccién del tanque elevado metalico, consistira en el calculo de la fundacién y la estructura, la
ejecucion completa de la fundacion, fabricacion de la estructura metélica del tanque elevado tipo copa, transporte hasta el
sitio de la obra, montaje complbeto, incluyendo los elementos adicionales que necesite la estructura.

La altura bajo la cuba debera ser de 12 m, la altura entre el nivel de agua maximo en la cuba y la tapa no debera ser menor
de 0,30 m., en toda su superficie.

La base (chapa o perfil) del tanque del tipo cilindrico, debera estar a 0,30 m. sobre el nivel del suelo. Por lo tanto, la
fundacidn debera sobresalir 0,30 m. del nivel del suelo.

La parte correspondiente de la fundacidn sobresaliente del nivel del suelo, debera presentar una terminacion lisa, sin
coquerasy bien encuadrada.

b. Fundaciones

El contratista debera presentar el disefio, los calculos estructurales y de fundacién a la Fiscalizacidn y/o al Contratante.
Ademas, debera presentar los documentos técnicos a la Fiscalizacion y/o al Contratante, respecto a las excavaciones, los
rellenos y las fundaciones, de las mediciones en volumen (m?) realizadas.

c. TipodeEstructura

El tipo de estructura a ser adoptado para el tanque elevado de 18m?, es el cilindrico tipo copa. El espesor minimo de
cualquier pieza estructural, de perfiles, chapas, barras circulares, en material de acero, debera ser de 3/16.

La estructura metélica debera ser fabricada en perfiles o chapas de acero al carbono, calidad ASTM-A-36, laminadas en
caliente y soldadas inter-externamente con electrodos de penetracion y revestimiento (celuldsicos y rutilicos), con equipos
de rectificadores de soldaduras.

Durante la fabricacion no se permitira el uso de empalmes de perfiles en la posicién diagonal u horizontal en las
estructuras de los tanques metalicos con soportes individuales.

La fijacion de la estructura a la fundacion, serd a través de bulones, uniendo la chapa base de la estructura a otra base de
perfiles o de chapas, la cual estara anclada en la base de hormigén.

d. Fijacidon de base para tanque metalico

La base de hierro del tanque metdlico proveido por el fabricante del tanque, deberd ser nivelada con relacién a la superficie
mas alta del lugar indicado por la fiscalizacion y abulonada a otra base de perfiles de chapa plegada, la cual estara anclada
en la base de hormigdn. Los anclajes de la base deberan tener como minimo 2,20 m de longitud.

La cimentacion de las bases de la fosa sera con H°A° de 1:2:4 (cemento: arena: piedra triturada 5ta) de 40 cm de altura con 2
camadas de varilla de hierro armado en cruz, de 10 mm de didmetro cada 15 cm. Sobre esta base se cimentara con H°A° de
1:3:6 (cemento:arena:piedra triturada 5ta) con 30% de piedra bruta de hasta 25 cm de diametro, de 1,80 m de altura, de
acuerdo al disefio que se adjunta.

e. Elementos de la Estructura

El tanque estara equipado con entrada de hombre en la tapa superior de la cuba, escalera externa del tipo marinera con
proteccion de anillos circulares y debera iniciarse esta escalera a partir de 1,5 m. del piso.

En el tanque elevado metélico, debera instalarse un pararrayo, segun el capitulo de las especificaciones técnicas para
Pararrayos.

Las tuberias de subida y bajada, deberan tener una longitud de 0,30m. y 0,10m. respectivamente, dentro de la cuba.

Los didmetros de las tuberias para el tanque elevado, son los siguientes:

Tanque metélico de 18 m?
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Ubicacién de tuberia Subida Bajada Desborde Limpieza

Diametro 2. 2. 2 2.

El Contratista debera prever todos los accesorios para la perfecta conexion con la tuberia de impulsién que parte del pozoy
de la distribucién de la red. Las valvulas exclusas de limpieza y de bajada, y la valvula de retencidn horizontal con la linea
de subida, deberan ser instaladas en una extremidad con alma doble y unién doble de hierro galvanizado. En la otra
extremidad podra ser roscada por la tuberia.

Las tuberias internas a la cuba seran de hierro galvanizado y deberan llevar dos manos de pintura epoxi; y las tuberias
externas, una mano de pintura anticorrosiva y tres manos de pintura sintética de color blanco preferentemente, pudiendo
ser elegido otro color a criterio del Contratante.

Las llaves, exclusa de bajada y la de retencion horizontal de subida del tanque elevado, deberan ser instaladas dentro de
registros independientes, con dimensiones internas de: ancho, largo y profundidad de 0,80m. La tapa debera ser de
hormigdn armado, con la superficie superior lisa, con espesor de 0,05 m., dividido en tres partes iguales. La tapa de los
registros debe estar a 0,15m sobre el nivel del terreno natural. Los registros deberan ser revocados internamente con
mezcla Tipo A (1:4.16) y el fondo debe quedar libre, con una capa de 0,10m de espesor de piedra triturada 5a.

f. Cafieria de desagiie

La conexidn con la linea de desagiie horizontal, sera de la siguiente forma: la tuberia de desborde y limpieza se empalmara
con un codo de 90° de hierro galvanizado, seguido de un adaptador de PEAD liso rosca, el cual se conectara la tuberia de
PEAD, 85 mm 10 Kg/cm?, hasta el canal de desagiie que cruza la propiedad.

g. Revestimiento de los Elementos Estructurales.

Todos los elementos de acero que se utilizaran en la estructura y cuba del tanque elevado metalico, consistiendo en
chapas, perfiles y barras circulares, deberan ser sometidos al arenado, antes de recibir cualquier tipo de pintura.
Internamente, la cuba llevara como minimo tres manos de revestimiento con pintura epoxi del tipo atdxica, la cual debera
ser apropiada para el agua potable, no ser nociva para la salud humana y poseer una gran capacidad protectora de la
corrosion, y que garantice que el tiempo minimo de mantenimiento sea de cinco (5) afios.

La proteccion externa de los elementos de acero de la estructura, sera con un revestimiento apropiado contra la accién de
la intemperie, constituyendo dos manos de pintura anticorrosiva a base de cromato de zinc, previa a la aplicacion de la
pintura sintética de terminacion. El revestimiento debera poseer una gran capacidad protectora contra la corrosion, y que
garantice que el tiempo minimo de mantenimiento sea de cinco (5) afios.

El espesor de la pintura epoxi interno de la cuba de los tanques elevados metalicos debera tener un minimo uniforme de
160 micrones, independiente de la cantidad de manos de pintura a ser aplicada.

El espesor de la pintura al esmalte sintético externo de la estructura de los tanques elevados metalicos, debera tener un
minimo uniforme de 80 micrones, independiente de la cantidad de manos de pintura a ser aplicada.

La pintura de las estructuras de los tanques elevados metalicos deberd ser realizada en ambientes libres de polvos y
humos, cerrados con ventilacidn forzada y ambientes secos libres de humedad.

El color de la pintura externa de los elementos estructurales sera el indicado por la Fiscalizacion y/o el Contratante.

El Contratista, durante la fabricacion de los tanques elevados metalicos, debera realizar los siguientes ensayos:

+ Prueba de estanqueidad de la soldadura con liquido penetrante de todas las lineas de las estructuras de la cuba.

+ Verificacion de la porosidad de la soldadura con equipo de rayos X o rayos Gamma, en cinco puntos de las lineas de
soldadura de la estructura, indicados por la Fiscalizacién y/o el Contratante.

+ Control del espesor de la pintura epoxi interna de la cuba y de la pintura al esmalte sintético de la estructura, con equipo
de medicidn ultrasénico de espesor para superficies ferrosas.

El Contratista debera presentar a la Fiscalizacion y/o al Contratante, los documentos referentes a los materiales utilizados
en la fabricacion del tanque elevado.

h. Pararrayos

El Contratista debera proveer e instalar un pararrayos en el punto mas alto de la estructura del tanque elevado.

Las condiciones minimas para la provision de materiales para pararrayos son las que se ajustan a las Normas ABNT, IRAM o
cualquier otra de exigencia similar, en cuanto a calidad del material, fabricacion, instalacidn, pruebas, y otros.

El pararrayos debe estar instalado al lado opuesto de la escalera, independiente del tipo de tanque elevado.

Cuando el tanque elevado y el puesto de distribucién estén en el mismo terreno, la malla de puesta a tierra del pararrayo
del tanque elevado y del puesto de distribucion, debera utilizar un esquema PEN (Punto Equipotencial Neutro), o sea, una
malla comin para el pararrayos y para el puesto de distribucion.

El listado de materiales necesarios para un pararrayos es el siguiente:

a) Pararrayos: 1 unidad.

b) Jabalina de cobre de 2,40mx5/8 tipo copperweld.

c) Cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccién, para la bajada y para la malla.

d) Cable de cobre desnudo de 50 mm2 de seccidn, para la malla de tierra.

e) Abrazadera con aislador en cada punto de sujecion (riostras): 6 unidades.

f) Abrazadera con aislador para cafio PEAD de 3/4": 3 unidades
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g) Aislador entre Captory asta: 1 unidad.

h) Aisladores de bajada: 9 unidades

i) Tubosy accesorios de H°G°de 101 %2: 1 unidad

j) Cafiorigido de PEAD roscable color blanco de 40 mm: 6 metros.

k) Tapdnhembra de 1 de PEAD: 1 unidad

) Tapdn hembrade 1 Vs de PEAD: 2 unidades.

3. Caracteristicas Generales.

La provisidn y colocacién del pararrayos se debera ajustar a los dimensionamientos segln resistividad del suelo.

El pararrayos estara conformado por un captor y tres puntas direccionales. Los captadores de punta deberan ser macizos y
tendran, por lo menos, la resistencia mecénica equivalente a la de un tubo de acero zincado, con un diametro interno
nominal de 25 mm 0 37,5 mmy pared de 2,65 mm

Todos los materiales empleados en la instalacion deberan ser galvanizados y resistentes a la corrosién.

Seran rechazados los materiales cuya unién forme par electrolitico.

Los conductores deberan ser de cobre, con conductividad minima de 98 %.

En las interconexiones entre captadores, bajadas, masas metélicas y electrodos de tierra, deberan ser usados conductores
con secciéon minima de 50 mma2.

Las bajadas del pararrayos seran sin ningiin empalme ni remiendos, y en forma recta, hasta la jabalina que esta enterrada
en el suelo; bajada y jabalina estaran soldadas con soldadura isotérmica.

Los soportes en general podran ser de dos tipos: soporte de fijacion o guia.

Los soportes de fijacion deberan ser del mismo material, o de otro material que no forme par electrolitico.

Los soportes de guias deberan tener formay acabado que protejan los conductores contra la oxidacion y el desgaste, y que
no formen par electrolitico.

Los electrodos de tierra deberan estar de acuerdo a la siguiente tabla:

a) Formadejabalina

b) Material: hierro galvanizado, con un bafio de cobre.

c) Dimensiones: didmetro de 5/8 - Longitud de 2,40m.

d) Posicion: colocacidn vertical. Si se tiene un suelo rocoso en todo el sitio, a menos de un metro de profundidad, se podra
colocar en forma horizontal o colocar una jabalina en forma vertical con longitud adecuada.

La unidn entre el cable de cobre desnudo de 50 mm2 de bajada del pararrayos y la jabalina, entre jabalinas y cable desnudo
de 50 mm2 de la malla y entre las cruces de los cables de cobre desnudo, se haran por medio de soldaduras exotérmicas.
Para los soportes de aisladores del cable de bajada deberan colocarse, durante la construccidn, planchuelas soldadas por
las riostras del tanque, y para el caso de estructuras de hierro, soldar los soportes de aisladores por la estructura cada 1,5
m. Se deberd colocar un cafio roscable color blanco de 40 mm x 6 metros, contados desde el nivel del terreno terminado,
para proteger contra contactos casuales de las personas al cable de bajada y también servira de proteccion del cable de
bajada. Los aisladores de los soportes deberan ser de porcelana.

La malla compuesta por el cable de 50 mm2 desnudo y las jabalinas estaran enterradas a una profundidad de 0,80 m, para
evitar robos y mejorar la lectura de la resistencia de la malla construida. Por lo tanto, al utilizar la férmula de Sverak, se
debera tener en cuenta la profundidad de 0,80 metros para el valor de h profundidad del conductor en el suelo.

El Contratista deberd realizar la medicidn de la resistencia del terreno antes de instalar las jabalinas, y presentar el informe
a la Fiscalizacién y/o al Contratante, sobre los resultados. En caso de que sean suficientes las tres jabalinas, sera
autorizada la puesta a tierra, caso contrario el Contratista debera presentar el proyecto de la nueva puesta a tierra a la
Fiscalizacion y/o al Contratante para su aprobacion. El valor maximo de la resistencia de puesta a tierra después de instalar
las jabalinasy cables debe ser de 10 ohm.

Tanto el informe de los resultados de la medicidn de la resistividad del suelo, como el proyecto de la nueva puesta a tierra
si fuera el caso, deberan estar firmados por un ingeniero electricista o electromecanico.

4. Documentos técnicos para aprobacion

El Contratista debera realizar la medicion de la resistividad del suelo con una jabalina de prueba, y presentar a la
Fiscalizacién y/o al Contratante, la planilla de las mediciones de campo, memoria de calculo y esquema tentativa de la
malla de puesta a tierra para su aprobacidn, con las cantidades especificadas en las planillas de precios, o nuevas
cantidades.

La certificacion de la malla a puesta a tierra serd segin medicion ejecutada, de acuerdo con los precios unitarios de la
planilla de precios de los tanques elevados.

El valor mdximo admitido de la resistencia de la malla de puesta a tierra construida (PEN) serd de 10 Ohms x mts, si el
tanque se encuentra en terreno distinto al del pozo.

Todos los documentos deberan estar firmados por el profesional Electromecénico o electricista del contratista y debera ser
presentado a la Fiscalizacion y/o al Contratante.

5. Documentos técnicos a ser anexados al certificado

El Contratista debera anexar al acta de medicion del certificado, los siguientes documentos:

a) Planilla de medicion de resistividad del terreno con una jabalina de prueba.

b) Memoria de célculo.

c) Tipodeequipo utilizado.

d) Esquema de la malla de puesta a tierra construida, indicando las ubicaciones con distancias de las obras de caseta,
tanque elevado, puesto de distribucién y pozo, dimensiones del terreno, dimensiones de los cuadros de la malla,
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cantidades de jabalinas, puntos de soldaduras entre cable y jabalina, y entre cables y cables, planillas de cantidades de
jabalinasy cables.
e) Medicidn de resistividad de la malla puesta a tierra construida.

Todos los documentos deberan estar firmados por el profesional Electromecanico o electricista del contratista y deberan
ser presentados a la Fiscalizacion y/o al Contratante.

6. Pinturadel Letrero de la Cuba

El Contratista debera escribir en la cuba del tanque elevado lo siguiente:

INDERT

LOGO DEL GOBIERNO NACIONAL Nombre del Presidente

ADMINISTRACION DEL INDERT - Nombre del Presidente/a

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO, DISTRITO, DEPARTAMENTO

El color de fondo de las letras deberd ser a eleccion de la Fiscalizacidn y/o del Contratante, al esmalte sintético para
exterior.

Las letras deberan ser pintadas con esmalte sintético especificado para exteriores, resistente al deterioro debido a la
accion de los rayos solares y de lluvias.

Las letras a ser pintadas en el exterior de las cubas de los tanques elevados deberan quedar expuestas con vista la calle,
con un angulo de 180° 0 90° con relacion a la escalera, pararrayo.

Las letras deberan estar escritas en pintura al esmalte sintético, previa presentacion de la muestra a la Fiscalizacidn y/o al
Contratante, para su aceptacion.

Las letras deberan ocupar un espacio correspondiente al 70% de la altura de la cuba.

La longitud de las letras debera ocupar un espacio no mayor del 40% de la longitud de la circunferencia de la cuba.

7. Georeferenciamiento

1. Debera generar un mapa tematico que contenga la ubicacion actual de la Colonia y/o Asentamiento: el cual permite
visualizar la informacién volcada a partir de diferentes fuentes y sistemas de gestion, debe contar con accesos, energia
eléctrica y pertenecer al Contratante.

2. Las capas de informaciones seran de Distritos, Departamentos, Rutas Principales, Caminos Vecinales, Lineas de alta
tensién, curvas de nivel

3. El georeferenciamiento se podra presentar por Coordenadas Planas (N,E) o por Coordenadas Geograficas (lat, long).
Todas referidas al Sistema de Referencia WGS84

4. Lasinformaciones marginales con las cuales debe contar son los siguientes:

« Denominacion de la Coloniay/o Asentamiento

» Lugar

+ Distrito

» Departamento

+ Numero de Finca y nimero de Padrén

+ Cantidad de familia a ser beneficiadas

+ Fecha de Terminacion

N terios técnicos d bilidad al medio fisico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Fisico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD - Subcomité
Accesibilidad al Medio Fisico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN). Se
encuentran publicadas en el Portal de Contrataciones Publicas (www.contrataciones.gov.py), vinculo “Marco
Legal/Documentos de Interés”, desde donde podran ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que seran aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Coémputo métrico) del
Formulario de Oferta para permitir su cotizacidn en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la politica de Compras Publicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideracion de prevalencia
del impacto ambiental y social al momento de llevar adelante una contrataciéon publica, las contratantes deberan
establecer la inclusidn de las Normas Técnicas en los pliegos de bases y condiciones para las contrataciones que tengan
por objeto una obra nueva (Ej.: construccién de edificios, hospitales, escuelas, plazas, calles, y todas las obras que
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comprendan espacios de uso publico, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparaciéon y mantenimiento de edificios, asi como en la restauracién de edificios
histéricos podran aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecucion de los trabajos debera ser exigido a los contratistas, y para el efecto, se
tomaran como referencia las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Fisico elaboradas por el Comité Técnico de
Normalizacién CTN 45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnologia, Normalizacién y Metrologia (INTN).

Requisitos de car biental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislacion vigente en
materia ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, segun corresponda, con el fin de que la misma cause
impacto negativo minimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas
sobre el medio fisico, biético, socio-econdmico, cultural, histérico y antropoldgico y que resulten costos sociales para el Estado y
una disminucién de la calidad de vida de la poblacién en la que se va a ejecutar la obra.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DETECTADOS CONSIDERACIONES
PRELIMINARES:

Los impactos mas relevantes, generalmente son debidos a las obras de construccion de sistema de agua potable, que
involucra; el transporte de materiales de construccién, construccion de obradores y talleres, apertura de zanjas,
disposicion de material sobrante y de escombros.

MEDIDAS AMBIENTALES PROPUESTAS:

Las medidas de prevencién, mitigacién y compensacion, han sido desarrolladas en respuesta a los potenciales impactos
ambientales identificados.

REFERENTES A LA FASE DE CONSTRUCCION:

Durante la construccion de las obras el Contratista, deberd tomarse todas las medidas posibles en el sentido de minimizar
los impactos en el medio ambiente, observandose, las medidas mitigadoras indicadas en este informe, que comprenden,
no limitdndose a las mismas:

Aclaracidn a la poblacién local de los beneficios de las obras y de las probables molestias que pudieran surgir durante su
ejecucion.

Estudios del transito y programacion de las obras. Planeamiento adecuado de apertura de zanjas.

Recuperacion de la cubierta vegetal de todos los espacios no ocupados por instalaciones o equipos y, en general, de
aquellos en los que el deterioro ambiental imputable al proyecto reviste caracter transitorio.

Sustitucion en lo posible de las soluciones de excavacién de suelo, fundamentadas en la voladura de rocas mediante
explosivo por otras de menor riesgo y menores molestias para la poblacion.

Implantacion de arbolado en el perimetro de la Planta de Tratamiento para crear barrera verde.

El CONTRATISTA debera tomarse todas las medidas posibles en el sentido minimizar las molestias a las personas que
reside o trabaja en dreas cercanas a los sitios de trabajo que comprenden, no limitandose a las mismas:

Se deberan tomar todas las medidas necesarias para controlar el levantamiento de polvo, incluyendo cercas y equipos
rociadores de agua para el mojado de las superficies., si fuera necesario.

No se permitira ningln tipo de ruidos superiores a las leyes. Los equipos deberan ser cuidadosamente seleccionados,
usando equipos con silenciadores efectivos, amortiguadores y otras medidas de mitigacion de ruidos. Control rigido sobre
el nivel de ruido de maquinas y camiones y horario de operacion.

Se debera proveer con accesos alternativos a las propiedades. Planeamiento y construccién de accesos y pasajes de
peatonesy autos, especialmente para la entrada y salida de las viviendas.

Previsién de medidas de restitucion de la continuidad de las vias de transito, al objeto de no perturbar en la medida
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posible el normal desenvolvimiento de la circulacién peatonal y rodada de la localidad durante la ejecucion de las zanjas
de la red de alcantarillado. Implementar sistema de iluminacién apropiada para horarios nocturnos.

Se deberd mantener la seguridad en el trafico. Las calles utilizadas por los contratistas deberan mantenerse limpias.
Sefializacion adecuada de la zona de obras. Difundir por medios de comunicacion la toma de precauciones al atravesar el
area en construccion.

Se debera tomar todas las medidas necesarias para proteger las estructuras adyacentes;

Cuidar que en el proceso no se dafien sistemas de otros servicios publicos. En caso de alteracién de otros servicios,
coordinar con el ente encargado con mucha antelacion.

Elsitio de obras debera estar libre de desperdicios. Los materiales y equipos deberan almacenarse de una manera segura y
ordenada;

Proteccion de las zanjas (entubamiento y cercas laterales e iluminacién nocturna) Proteccion de materiales de corte
(tierras almacenadas) para evitar su arrastre por aguas.

Los edificios ubicados en el sitio de obras deberan estar limpios y seguros en todo momento. La iluminacién no debera
causar molestias. Los vehiculos que circulen por el sitio de obras no deberan causar disturbios o representar ningin tipo de
peligro;

Disposicion adecuada de materiales excedentes a través de compactaciones y proteccion de las superficies con
plantaciones de pastos o utilizacién en rellenos sanitarios.

Aplicacion de los principios y procedimientos de seguridad. Asegurar la correcta disposicion de los efluentes y residuos
sélidos

Ninglin contaminante, como productos quimicos, combustibles, lubricantes, aguas servidas y otros desechos seran
descargados en o a lo largo de rios y arroyos.

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Prevé la mitigacion a exposicion a humos, polvos y otras substancias de alteracién del aire: Proveer al personal que trabaja
en la obray a visitantes de elementos protectores buco nasal.

Capacitar a los personales obreros en la utilizacién de los materiales y dotar al campamento de un centro de primeros
auxilios para atender casos extremos.

MITIGACION DE RIESGOS LABORALES
Los personales que trabajan en la obra deberan contar con seguro médico y tener evaluacion médica periddica.

Los obreros deberan ser capacitados en primeros auxilios y contar con materiales de prevencidn para su uso en casos de
accidentes.

Capacitar al personal en manipuleo de materiales toxicos y medidas de prevencion de contaminacion del suelo y agua del
area.

El CONTRATISTA deberd estar en contacto con entidades, tales como la Municipalidad, a fin de obtener su cooperacién en
el control de tréfico, que implicaria medidas de cierre parcial o total del ancho de la calle, desvio e indicacién de nueva
ruta, letreros indicadores.

El CONTRATISTA deberad implementar continuamente medidas para mitigar las molestias causadas por la construccion y
los perjuicios al medio ambiente, durante toda la duracién del programa de construccion.

El CONTRATISTA sera responsable de cumplir con las obligaciones legales y contractuales asociadas con la perforacion de
los pozos.

COSTOY FINANCIAMIENTO:

Las medidas de mitigacion a ser implementadas por el CONTRATISTA deben formar parte del costo general de perforacion
de los pozos.

PLAN DE CONTROL Y MONITOREO

La FISCALIZACION sera la encargada del control de las medidas mitigadoras implementadas durante la construccién de la
perforacion de los pozos por el Contratista.

El contratista debe contar con un profesional ambientalista para la ejecucién de las obras . Los costos del profesional
ambiental deberan ser distribuidos en las planillas de perforacion de los pozos. Cada certificado de obra debera contar con
informe del profesional ambiental del cumplimiento de las especificaciones técnicas ambientales y sociales.
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Julio Cesar Ricciardi Alderete: Director General del Fondo de Inversiones Rurales para del Desarrollo Sostenible (FIDES) del
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT).

La Construccién del Sistema de Abastecimiento de Agua y Red de Distribucion, se haran de acuerdo a las necesidades de
las familias de escasos recursos de los Asentamientos y/o Colonias Rurales, ya que existen compatriotas que ain no
cuentan con el acceso al liquido vital, de modo a satisfacer una de las necesidades basicas del ser humano.

Las especificaciones técnicas establecidas estan de acuerdo a las caracteristicas esenciales para la construccién de
sistema de abastecimiento de agua potable y con el presupuesto establecido

n isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del

Los planos de la obra con la respectiva aprobaciéon municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el
expediente del llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicada en el SICP con la
convocatoria de la contratacién. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que
pudiese necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los
planos, especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente
necesario para la ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de
inicio de los trabajos y de acuerdo a lo indicado en las condiciones contractuales, conforme a las disposiciones municipales
vigentes y toda otra aprobacion necesaria para el inicio de la ejecucién de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las
obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacion
que se realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes
o recibidos de la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera
medidas de mitigacion de riesgo como resultado de la evaluacion de impacto ambiental, el documento que las contenga
debera estar disponible en el sitio de obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona
de obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacién o ejecucién de
las obras pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran
en un plazo razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del
contratista debe precisar las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las
instrucciones resultaran en perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este
perjuicio.
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llamado.

Se entregara al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez serd publicado en el SICP con la
convocatoria de la contratacidon. El contratista se encargara de obtener, por su cuenta, todos los demas ejemplares que pudiese
necesitar. El contratista no podra utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos,
especificaciones y demas documentos presentados por la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la
ejecucion del contrato.

La contratante es responsable por la obtencidn y entrega de los planos al contratista antes de la expedicion de la orden de inicio de
los trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobacién necesaria para el inicio de la ejecucion de
las obras.

Elatraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogara en igual forma el inicio de la ejecucidn de las obras.

El contratista debera tener en la zona de obras un (1) ejemplar de los planos, variaciones o cualquier otra comunicacién que se
realice en virtud del contrato, realizados por él de acuerdo con las condiciones previstas en los parrafos precedentes o recibidos de
la contratante para que pueda ser verificado y utilizado por el fiscal de obra. Cuando la obra requiera medidas de mitigacion de
riesgo como resultado de la evaluacién de impacto ambiental, el documento que las contenga debera estar disponible en el sitio de
obras.

La contratante tendra derecho de acceder a cualquier documentacidn relacionada con la obra que se encuentre en la zona de
obras.

El contratista debera notificar al fiscal de obra por escrito, con copia a la contratante, cuando la planeacion o ejecucion de las obras
pudiera retrasarse o interrumpirse, como consecuencia de que el fiscal de obra o la contratante no presentaran en un plazo
razonable los planos que estan obligados a enviar al contratista conforme al contrato. La notificacion del contratista debe precisar
las caracteristicas y fechas de entrega de dichos planos.

Si los retrasos de la contratante o del fiscal de obra en la entrega de los planos o presentacion de las instrucciones resultaran en
perjuicio del contratista, este Gltimo tendra derecho a indemnizacién por este perjuicio.

Peri nstruccion r r

La obra a ser realizada sera conforme a lo siguiente:

60 (sesenta) dias posteriores al acta de recepcion de inicio de obra

Las obras contratadas que requieran de la obtencién de requisitos de caracter ambiental, no podran iniciarse antes de la obtencidn
y presentacion a la contratante de dichos requisitos.

Las empresas contratistas encargadas de la construcciéon de obras de infraestructura y/o viales tendran la obligacién de
exhibir graficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y debera contener minimamente cuanto
sigue:

IDy descripcién del llamado,

Nombre de la contratante,

Datos completos del responsable de la obra,
NUmero de contrato y fecha de suscripcion,

Monto del contrato,

Superficie del terreno,

Superficies maximas y minimas edificables,

No s W
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8. Tiempo de inicio, duracidn, finalizacién y plazo de garantia de la obra,
9. Nombre de fiscalizacidn (en caso de que la fiscalizacion resultare de un proceso de contratacion, el ID del llamado de
la consultoria),
10. El"cédigo de respuesta rapida” o codigo QR, y
11. Para obras viales se deberan colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El cddigo QR mencionado en la presente clausula, es generado a través del SICP con la emision del cddigo de contratacion,
permitiendo que a través de aplicaciones mdviles pueda ser corroborada la informacién disponible del contrato y la
situacion contractual del mismo.

R rimien icion

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberd incluir en su oferta una descripcion preliminar del método de trabajo y cronogramas especificos,
incluyendo gréficos y disefios. El Cronograma de actividades debera ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el
desarrollo de todos los items de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duracion, porcentaje de ejecucion previsto
para cada mes y la fecha de terminacion de los trabajos.

Es obligacion del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual serd estrictamente fiscalizado por la
Contratante.

El proponente debera preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos,
correspondiente al Cronograma de Ejecucion, que debe sefialar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el
acumulado

El oferente debera presentar una vez finalizada la obra, planillas de beneficiarios con nombre y apellido completo, firma de
los mismos con sus respectivas cedulas de identidad

indicad e Cumplimi

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Planificacién de indicadores de cumplimiento:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera: los siguientes:
Para obras: Certificado de Obras mensual/final)

Serdn presentados 2 (dos) certificados

Frecuencia: mensual.

INDICADOR TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA

Certificado 1 Certificado de Obra Junio 30
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Certificado 2 Certificado de Obra Julio 30

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante
deberd determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucidn del contrato, asi como
planificar la cantidad de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este
apartado y de acuerdo al tipo de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del
mddulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del mddulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligandose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de
disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios unitarios u
otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificaci

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes sera como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacién y del acto administrativo de adjudicacién, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacién electrénica pertinentes, la cual serd reglamentada por la DNCP.
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2. En sustitucidn de la notificacion a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacion por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
integra del acto administrativo y del informe de evaluacion. La no entrega del informe en ocasién de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacion fisica a los oferentes participantes, debera realizarse Gnicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segin el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccion indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decisién.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpira el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacién de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

C g i la firma del

Luego de la notificacion de adjudicacion, el proveedor deberd presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccidn judicial expedido por la Direccién General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Prevision Social.
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e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

¢ Cadaintegrante del consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del consorcio constituido.

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

* En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

A ner. r ntr. ion r

Los Aspectos Generales para la Contratacion de Obras Publicas, es un documento complementario del presente pliego
electrénico estandar. Acceda al mismo dando click en el siguiente
enlace: https://www

ntr on

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentarioy
la reglamentacion que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podra ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptacién y aprobacidn, el contratista informara al fiscal de obra el nombre de la persona fisica autorizada
para representar al subcontratista y el domicilio elegido por este ultimo en la proximidad de las obras.

El contratista presentara, al fiscal de obra, en el plazo de: 10 (diez) dias corridos contados desde la emision de la orden de
inicio, una estimacion detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimacion debera indicar todos los pagos a que el contratista tendra derecho en virtud del contrato, en base al programa de
trabajo aprobado previamente. Ademas, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite,
estimaciones actualizadas de esos compromisos.

Fon repar
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Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducird un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma
que no devengara intereses y que sera devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en
forma posterior a la recepcidn definitiva.

Este fondo podra ser sustituido por una pdliza de seguros a satisfaccion de la contratante emitida por una compafiia de seguros
autorizada a operary emitir pdlizas en la Republica del Paraguay:

No Aplica

Pélizas de S

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista sera en todo momento el Unico responsable
y protegerd a la contratante frente a cualquier reclamacién de terceros por concepto de indemnizacién por dafios de cualquier
naturaleza o lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecuciéon del presente contrato por el contratista, sus
subcontratistas y su respectivo personal.

El contratista contratara los seguros que incluird como minimo:

e Seguro contra dafios a terceros: El contratista suscribird un seguro de responsabilidad civil que

comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia
de la realizacion de los trabajos, asi como durante el plazo de garantia. El capital asegurado es de 5%
(CINCO) por ciento del valor total del contrato

La péliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, asi como el de otras
empresas que se encuentren en la zona de obras se consideraran como terceros a efectos de este seguro de
responsabilidad civil.

e Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratara todos los seguros necesarios para cubrir

accidentes de trabajo requeridos por la reglamentaciéon vigente por la cantidad de personal que
efectivamente se encuentre trabajando en la obra debidamente identificados e individualizados. El
contratista sera responsable de que sus subcontratistas también cumplan con esa obligacion. El
contratista mantendra indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el
personal del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado
es de 5% (CINCO) por ciento del valor total del contrato

o r ntr ri n zon ras: El contratista suscribird en conformidad con la
reglamentacion aplicable un seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendra las
garantias mas amplias y cubrira, por lo tanto, todos los dafios materiales que puedan sufrir todos los
bienes incluidos en el contrato, en particular los dafios debidos a un defecto de concepcidn o disefio, a
defectos del material de construccidn o a la realizacidn de trabajos defectuosos, a fendmenos naturales, a
la remocion de escombros después de un siniestro. Este seguro también debera proteger contra los dafios
materiales ocasionados por fendmenos naturales. El capital asegurado es de 5% (CINCO) por ciento del
valor total del contrato.

- . ‘ticas de :

Los precios comprenden los siguientes criterios:
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No Aplica

Salvo disposicion contraria en la presente clausula, se considerara que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la
ejecucion de las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravdamenes de toda indole por cuyo pago
sean responsables el contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecucién de las obras objeto del contrato.

A excepcidn de las partes que el contrato expresamente sefiale que estan incluidas en los precios, se considerara que los precios
cotizados permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las
condiciones de ejecucién de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de
tiempoy lugar en que se ejecuten estas obras, y especialmente como resultado de:

a. Fenémenos naturales;
b. La utilizacién del dominio publico y del funcionamiento de los servicios publicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, asi como las obras necesarias para el desplazamiento o
la transformacion de estas instalaciones;

d. Realizacién simultdnea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y
e. La aplicacion de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerara que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinacidn y control de
sus subcontratistas, asi como las consecuencias de sus posibles defectos.

Reajuste

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los
siguientes: Reajuste de Precios.

El reajuste se podrad aplicar a partir de la fecha de presentacion de ofertas de conformidad a la ley 2051/03 De
Contrataciones Publicas y al Decreto 21.909/03 conforme a la siguiente férmula polindmica:

Ri = (X1 x P1) + (X2 x P2) + (X3 x P3)

Donde:

¢ Ri: Factor de Reajuste del mes i

® X1=0,40. Es el factor correspondiente a la ponderacion de la Mano de Obra.

® X2=0,30. Es el factor correspondiente a la ponderacién del Gasoil.

e X3=0,30. Es el factor correspondiente a la ponderacion del Cemento Pértland.

e P1: Variacion del costo de lamano de obra. Considerando que la Direccién Nacional del Trabajo establece
usualmente sistemas de variaciones salariales oficiales, se tendrd en cuenta la variacion sobre el salario minimo
legal vigente.

e P2: Variacion del precio oficial del Gasoil.

e P3: Variacién del precio oficial del Cemento Pértland Tipo I.

Las variaciones de precios correspondientes a P1, P2 y P3 respectivamente se obtendran aplicando la siguiente formula:

Donde:
Pi=Pf/Po

* Py es el precio nuevo correspondiente al mes anterior a la fecha de certificacion.
e P,: esel precioinicial ofertado.

MONTO DEL REAJUSTE
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Fi = (1 - %Afi) x Cm x Ri - Ci

Donde:

e Fi: Facturacion del mes i

e Ci: Certificacion del mes i

e Ri: Factor de Reajuste del mes i

¢ Afi: Porcentaje de Anticipo Financiero.

e Ci: Valor del Certificado del mes, descontando el anticipo financiero.

OBSERVACION: No se aplicara reajuste sobre el anticipo.

Ademas los reajustes deben aplicarse mensualmente y pagarse de acuerdo con cada certificacion al
que corresponda y en los mismos plazos; debiéndose presentar un certificado por reajuste independiente al del
correspondiente certificado de obras, pues para el pago tienen un procedimiento legal, administrativo,
presupuestario y financiero diferente.

El ajuste se efectia mensualmente aplicando las clausulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los indices oficiales que se deben utilizar en el calculo no estén disponibles, se podran
efectuar ajustes provisionales utilizando los Gltimos indices conocidos. Los ajustes se corregiran cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestion.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecucion de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecucion, se pagaran sobre la base de los precios actualizados y ajustados al dia de expiracién del plazo
contractual de ejecucion.

Im Derech ravamen izacion

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en la
Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes
quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

El precio del contrato comprendera todos los impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones de toda indole exigibles en
la Republica del Paraguay, los cuales se calcularan teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas
fiscales vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacion de las ofertas, salvo que se establezca algo
distinto en este apartado: Retencion de Impuesto al Valor Agregado, Retencion de Anticipo al Impuesto a la Renta,
Contribucion Ley 2051/2003 del 0,5%; sobre el importe de cada factura.

El precio del contrato incluira igualmente los impuestos, derechos, gravamenes y otros tributos y cotizaciones de toda indole, en
relacidn con la realizacion de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricacion, venta y transporte
de suministros y equipos que vayan o no a ser incorporados en las obras, asi como los correspondientes a todos los servicios
suministrados, cualquiera sea su naturaleza.

Los precios comprenderan también los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento de la importacidn, tanto
definitiva como temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realizacién de las obras. Comprenderan
igualmente el conjunto de impuesto, derechos y gravamenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores,
abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislacion nacional lo establezca, el contratista pagara las cotizaciones, impuestos, derechos y gravamenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentara a éste, en caso de que asi se requiera, la evidencia de los pagos
correspondientes.

Cuando la legislacidn nacional lo establezca, la contratante efectuara las retenciones de los impuestos, derechos, gravamenes y
cotizacionesy las pagara a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentacion vigente.
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Cuando la legislacion nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducira los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagara en nombre del contratista al organismo competente. En tal
caso, la contratante enviara al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) dias posteriores a la
fecha en que se haya realizado el pago.

La contratante describira con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravamenes y cotizaciones en la RepUblica del
Paraguay vigentes quince (15) dias antes de la fecha limite para la presentacién de las ofertas, a cargo del contratista, sus
proveedores, abastecedores y subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneraciéon o de suspension no previsto
originalmente para los impuestos, derechos y gravdmenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los
suministros, materiales y equipos, se efectuara una disminucion correspondiente del precio y dicha disminucidn se hara constar en
una adenda al contrato. En el caso de que, para obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o
garantia, el costo de la misma sera por cuenta de la contratante.

En caso de modificacion en la legislacion fiscal, aduanera o social con respecto a la legislacion aplicable quince (15) dias antes del
limite para la presentacion de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este Gltimo tendra derecho a un

aumento correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificara al fiscal de obras, dentro de los dos (2)

meses siguientes a cualquier modificacidn, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la
notificacién, el fiscal de obras propondra a la contratante la redaccion de adendas al contrato en el que se prevera, en cualquier
caso, un pago en la moneda del contrato. En caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de

las adendas un (1) mes después de la notificacion del fiscal de obras a la contratante, se aplicara el procedimiento de solucién de
diferencias.

. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningln caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

o v e w

Plazo de pago: 30 (treinta)dias, desde la aprobacion del certificado de obra y la presentacidn de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato seran las siguientes: NO APLICA.-

La contratante efectuara los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacién de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
deberd darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccién General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).
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El método de célculo para el pago por acopio de materiales es el siguiente:

NO APLICA.-

Cada certificacion recibida en conformidad con la cldusula “Pago de cuentas” del presente pliego, podra incluir una parte
correspondiente a acopio de materiales efectuados para los trabajos, seglin se especifica en las condiciones contractuales.

El monto correspondiente se determina aplicando a las cantidades los precios que aparecen en la lista de precios incluida en el
contrato o en la lista de desglose de costos cuando fuere requerida y que corresponden a los materiales o componentes por
ejecutar. Estos precios no son susceptibles de reajuste.

Los materiales, productos o componentes de construccion que hayan sido pagados como acopio, seran de propiedad del
contratista. Sin embargo, ellos no podran sacarse de la zona de obras sin la autorizacion escrita del fiscal de obra.

olicitud de Pago de Antici

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuacion:

No Aplica

Tasa de interd M

En caso de retrasos en los pagos por la contratante, el contratista tendra derecho a percibir interés por mora por cada dia
de atraso en el pago, equivalentes al promedio de las tasas maximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos
por los préstamos de consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta dias, determinada por el Banco Central del
Paraguay para el mes anterior de la constitucion de la obligacién y publicado en diarios de difusién nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, esta facultada para suspender la tramitacién de un pago,
las sumas correspondientes durante los atrasos resultantes no devengaran intereses por mora.

Certificaciones mensuales
Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:
Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes: Las verificaciones de los

trabajos ejecutados seran realizados cada 30 (treinta) dias y se labrara acta que servird de base para la expedicion del
Certificado por el Contratista, este certificado debe ser presentado a la Contratante dentro del plazo previsto
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Cuenta final

La estimacion de la cuenta final se enviara al fiscal de obras dentro de los quince dias contados a partir de la fecha de notificacion
de la recepcidn provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica

Cuenta General. Finiquito

La cuenta general, serd comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) dias contados después de la fecha de
entrega de la estimacion de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plaz i ion

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida
una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cldusula de “Plazo de Ejecucién” de los Aspectos
Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones:

El plazo de ejecucion se computa desde la recepcion por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las
obras, emitida una vez que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la clausula de Plazo de Ejecucion
de los Aspectos Generales del Contrato, ademas de las siguientes condiciones: El plazo de ejecucidn para el Sistema de
Abastecimiento de Agua Potable, se contaran a partir de la orden de inicio de obras.

EL Plazo Maximo para la ejecucion del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y su red de distribucion serd de

60(sesenta) dias.
N° COMPONENTE DE OBRA PLAZO DE
EJECUCION (Dias)
1 Caseta de Resguardo de Equipo de Bombeo y Cerco Perimetral 10
2 Perforacion de Pozo Profundo 10
3 Conjunto Equipo de Bombeo 10
4 Red de Cafierias para Distribucion de Agua 15

78/86



5 Tanque Elevado metélico

15

Total dias de ejecuciéon de la obra

60

Multasy retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucidn de los trabajos y forma de célculo:

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecucion de los trabajos, y forma de calculo: Sera del 0.05% (cero punto cero
cinco)de monto del contrato por cada dia de atraso en la ejecucidn de la obra (dias corridos) si el monto de las multas
sobrepasa el porcentaje establecido en la garantia de fiel cumplimiento de contrato, sera considerado motivo de rescision

del contrato por parte del Contratista

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante
podra rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de

Contrato.

La aplicacion de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

P men

Las deducciones que se realizaran sobre las certificaciones seran:las siguientes:

- el monto de amortizacion por pago de anticipo;

- monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo;

- contribucion por contratos suscritos con la Administracion Publica;

- intereses por mora;

- otros gastos incurridos por la contratante debido a atrasos o incumplimientos del contratista.

Una vez aprobado el certificado, la factura debera ser presentada en la siguiente direccion: Mesa de Entrada del INDERT,

Tacuary N° 276

Pr nci ministr i
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La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucion del contrato sera:

La procedencia de los suministros, equipos, enseres, materiales y productos para la ejecucién del contrato sera:
Contratista podra elegir libremente la procedencia de los materiales, productos o componentes de construccion, a
condicion que pueda justificar que todos ellos satisfacen las condiciones estipuladas en el PBC y Contrato y en los
documentos de licitacion.

. : licabl lidad

Las excepciones que puedan hacerse respecto a las normas de calidad de los materiales, productos y componentes de construccién
seran:

NO APLICA.-

ntr i materi r Pr n
Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes

condiciones:

Las verificaciones de calidad de materiales y productos para la ejecucion del contrato seran realizadas en las siguientes
condiciones:Sera realizada por el fiscal de Obras

Ellugary condiciones de entrega de los materiales sera:

El lugar y condiciones de entrega de los materiales sera: El lugar de recepcion de materiales, productos o componentes de
construccion sera en el sitio de obras a cargo y exclusiva responsabilidad del Contratista].
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Duracién del periodo de movilizacion:

NO APLICA.-

- e

Program ion

El contratista presentara un cronograma de ejecucion de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobacion del Fiscal
de Obras dentro del plazo de veinte (20) dias habiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este
apartado.

NO APLICA.-

Especificar las circunstancias en que puedan producirse restricciones en tales comunicaciones, servicios publicos y paso de aguas:

No Aplica

. L i< oria de Las of

NO APLICA.-

. 51 definitiva de Las of

e La recepcion definitiva tendra lugar en el plazo de: 15 (quince) dias corridos luego que el Sistema de abastecimiento
de agua potable, tenga sus recepcion provisoria, con el correspondiente informe de recepcién provisoria realizado
por el fiscal, el Contratante procedera a la recepcion definitiva del contrato

e Elfiscal de obra enviara al contratista las listas detalladas de defectos de construccion descubiertos, en el plazo de 15
(quince) dias corridos después de la recepcion provisoria
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Garantias contractuales

Garantias particulares:

No Aplica

Terminacion del contrato

Ademas de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminacién del contrato las siguientes:

NO APLICA.-

Resolucion de confli ‘s del arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

NO APLICA.-

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucién de conflicto, la cldusula arbitral que regira a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacién con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la Ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerandolos parte integrante del presente contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, Republica del Paraguay".

Fraude v Corrupcid

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacidn, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucidn de un contrato. La convocante actuara frente a cualquier hecho o
reclamacion que se considere fraudulento o corrupto.
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2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacion
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacion de que se trate;

(ii) Durante la ejecucién del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor;

(i) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econémico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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