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RESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria

ID de Licitacién:

Convocante:

Unidad de Contratacion:

Etapasy Plazos

Lugar para Realizar
Consultas:

Lugar de Entrega de
Ofertas:

Lugar de Apertura de
Ofertas:

430222

Comando en Jefe Uoc1/
Ministerio de Defensa
Nacional

Comando en Jefe Uoc 1

PORTAL DNCP - Consultas
Electronicas

Edificio del Centro
Financiero N° 1 - mesa de
entrada

Edificio del Centro
Financiero N° 1 - salén de
actos

Nombre de la Licitacién:

Categoria:

Tipo de Procedimiento:

Fecha Limite de
Consultas:

Fecha de Entrega de
Ofertas:

Fecha de Apertura de
Ofertas:

Adjudicacion y Contrato

Sistema de Adjudicacion: Por Total Anticipo:
Vigencia del Contrato: Los contratos abiertos
definen su fecha de vigencia
en el pliego
Datos del Contacto
Nombre: ANTONIO AUGUSTO Cargo:
CHIUZANO SUAREZ
Teléfono: 2498202/251 Correo Electrénico:

MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES MAYORES DE
ACCESO PRINCIPAL DE LA
GUARDIA DE LA DIMABEL

2 - Servicios de Limpiezas,
Mantenimientosy
reparaciones menoresy
mayores de Instalaciones,
Maquinarias y Vehiculos

LPN - Licitacion Publica
Nacional

10/08/2023 07:00

18/08/2023 09:00

18/08/2023 09:15

20.0%

JEFE DEL DEPARTAMENTO
UOC N° 1 COMANJEFE

uoc_comanjefe@yahoo.com.ar
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DATOS DE LA LICITACION

Los Datos de la Licitacidén constituye la informacidn proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar

del proceso particular, y que sirvan de base para la elaboracidn de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

- i6n Piblica S ibles - CPS

Las compras publicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, asi como en la promocidn de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generacion de
nuevos emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introduccion de criterios y
especificaciones técnicas con consideraciones sociales, ambientales y econdmicas tiene como fin contribuir con el
Desarrollo Sostenible en sus tres dimensiones.

El simbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y econémicos:

Los oferentes deberan indicar bajo declaracion jurada el pago del salario minimo a sus colaboradores, ademas de
garantizar la no contratacion de menores.

Los oferentes deberdn dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores
dependientes condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provision de
uniformes, provision de equipos de proteccion individual, bonificaciéon familiar, jornada laboral, asegurar
condiciones especiales a trabajadores expuestos a trabajos insalubres y peligrosos, remuneracidon por jornada
nocturna.

Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podran exceder los limites legales. Los
términos y condiciones relacionados a los mismos deberan comunicarse de manera clara, para que los trabajadores
los entiendan.

Los oferentes adjudicados deberan fomentar en la medida de lo posible, la creacién de empleo local y el uso de
suministros locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado debera utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o
reciclado.

El oferente adjudicado debera cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento juridico o
dictado por la institucién, tales como: cooperacién en acciones de recoleccion, separacién de residuos sélidos,
disposicién adecuada de los residuos, participacion del personal en actividades de capacitacién impartidas por la
institucidn, entre otros.

El oferente adjudicado debera asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente
gestionados (identificados, segregados y destinados) y buscar su reduccidn o eliminacién en la fuente, por medio de
practicas como la modificacion de los procesos de produccién, manutencién y de las instalaciones utilizadas,
ademas de la sustitucion, conservacion, reciclaje o reutilizacién de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberan observar los mas altos niveles de integridad, asi como altos estandares de conducta de negocios, ya
sea durante el procedimiento de licitacion o la ejecucién de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilicitos u otras ventajas indebidas para obtener
0 conservar un contrato u otra ventaja ilegitima.

No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios publicos. Tampoco
deberan solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios publicos o
empleados de sus socios comerciales.

Introducir politicas y programas contra la corrupcién e implementarlas dentro de sus operaciones.

¢ Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecucion de un contrato publico sean de origen licito.
e Garantizar que los fondos obtenidos de una licitacion publica no sean destinados a fines ilicitos.
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Difusidon de los documentos de la licitacion

Todos los datos y documentos de esta licitacion deben ser obtenidos directamente del Sistema de Informacion de
Contrataciones Publicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la informacién de la
licitacién que obren en el mismo.

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaracion del pliego de bases y condiciones podra solicitarla a la convocante.
El medio por el cual se recibiran las consultas es el Sistema de Informacidn de Contrataciones Plblicas (SICP), y/o si es el
caso, en la Junta de Aclaraciones que se realice en la fecha, hora y direccién indicados por la convocante.

La convocante responderd por escrito a toda solicitud de aclaracién del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del
plazo establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicard una copia de su respuesta, incluida una explicacion de la consulta, pero sin identificar su
procedencia, a través del Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no sera motivo de descalificacidon de la oferta.

La convocante podrad optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podra diferirlas, para que sean
respondidas conforme con los plazos de respuestas o emisién de adendas. En todos los casos se deberd levantar acta
circunstanciada.

Documen f

El pliego, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigira la presentacion de copias de los
mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podran presentar con
su oferta, la constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazara a los documentos solicitados por la convocante
en el anexo pertinente del presente pliego.

Los oferentes deberan indicar en su oferta, que documentos que forman parte de la misma son de caracter confidencial e
invocar la norma que ampara dicha reserva, para asi dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE LIBRE
ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACION PUBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la Ley, se entendera que toda su oferta y documentacion es publica.
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Dos o mas interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podran
unirse temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona juridica.

Para ello deberan presentar escritura publica de constitucion del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar
el consorcio por escritura publica en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podran presentar ofertas individuales ni conformar mas de un consorcio en un mismo
lote o item, lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en
diferentes partidas.

racion f

Con el objeto de facilitar el proceso de revision, evaluacion, comparacién y posterior calificacion de ofertas, el Comité de
Evaluacion solicitara a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los
oferentes se realizaran por escrito.

A los efectos de confirmar la informacién o documentacidn suministrada por el oferente, el Comité de Evaluacion, podra
solicitar aclaraciones a cualquier fuente publica o privada de informacion.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no seran
consideradas.

No se solicitara, ofrecera, ni permitird ninguna modificacién a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para
confirmar la correccién de errores aritméticos.

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al pliego de bases y condiciones, el Comité de Evaluacion,
requerird que cualquier disconformidad u omisién que no constituya una desviacion significativa, sea subsanada en
cuanto a la informacién o documentacidn que permita al Comité de Evaluacion realizar la calificacidn de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluacién emplazara por escrito al oferente a que presente la informacién o documentacién
necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité
de Evaluacion, podra reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de
igualdad.

Con la condicién de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitacion, la Convocante corregira
errores aritméticos de la siguiente manera y notificara la oferente para su aceptacién:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las
cantidades correspondientes, prevalecera el precio unitario y el precio total sera corregido.

2. Si hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevaleceran y se
corregira el total

3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaranies con décimos y céntimos, la convocante procedera a
realizar el redondeo hacia abajo.

4. Sihay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras a menos que la cantidad
expresada en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevaleceran las cantidades en cifras de
conformidad con los parrafos (1) y (2) mencionados.
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Idioma de la oferta

La oferta deberd ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompafiado de su traduccidn oficial, realizada por un
traductor publico matriculado en la Republica del Paraguay.

La convocante permitira con la oferta, la presentacion de catalogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin
traduccion:

No Aplica

Idiom ntr

El contrato, asi como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberan ser escritos en idioma
castellano. Los documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en
otro idioma siempre que estén acompafiados de una traduccidn realizada por traductor matriculado en la Republica del
Paraguay, en sus partes pertinentes al idioma castellano vy, en tal caso, dicha traduccidn prevalecera para efectos de
interpretacion del contrato.

El proveedor correra con todos los costos relativos a las traducciones, asi como todos los riesgos derivados de la exactitud
de dicha traduccién.

Moneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago sera:

En Guaranies para todos los oferentes

La cotizacidn en moneda diferente de la indicada en este apartado sera causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es
en guaranies, la oferta se debera expresar en nimeros enteros, no se aceptaran cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de eiecucion del

La convocante dispone la realizacidn de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha: Desde la Publicacion del llamado en el Portal de Contrataciones Plblicas hasta 48 horas antes del tope de Consulta
de Oferta, la misma debera ser realizada por un personal tecnico calificado, Arquitecto o Ingeniero habilitado por la
empresa que representa bastanto para dicha visita una autorizacion por escrito.
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Lugar: El potencial oferente debera comunicarse con la Unidad Responsable de la presente contratacion, como minimo 24
horas antes previo a la visita Técnica, con el objeto de realizar las coordinaciones pertinentes con el responsable de la
unidad responsable.

Direccién Administrativa de la Unidad Responsable: Giraduria Direccion de Material Bélico - RENAR : Avda. Dr. Semidei ¢/
Ruta Transchaco;Teléf: 021 293-442.

Responsable: MY DCEM ELIAS GOMEZ. FISCAL DE VISITAS. 0981837211
Hora: En Dias habiles, de lunes a viernes de 07:00 a 15:00 horas.

Procedimiento: Todo potencial oferente debera realizar un relevamiento completo del estado de las edificaciones, objeto
del presente llamado a fin de preparar sus ofertas y garantizar un conocimiento de las edificaciones a ser reparados y su
estado, de modo tal que los oferentes potenciales puedan realizar las consultas que consideren pertinentes. Seguidamente
se labrara un Acta de verificacion, y debera estar firmado por todos los oferentes participantes de esta verificacion y por el
responsable de la convocante, por una Unica sola vez y no se admitiran reclamos, ni solicitudes posteriores por la no
asistencia al acto.

Los oferentes deberan adjuntar a sus ofertas esta Acta de Visita Técnica firmada por el responsable nombrado por la
Direcci6on de Material Bélico

Al culminar la o las visitas, se labrara acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realizacion, en la cual se identifique el nombre
de las personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, asi como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correran por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no sera requisito de participacion, el oferente podra declarar bajo fe de juramento
conocer el sitio y que cuenta con la informacién suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Precio y formulario de la oferta

El oferente indicara el precio total de su oferta y los precios unitarios de los bienes que se propone suministrar, utilizando
para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un
Unico documento.

1. Para la cotizacién el oferente debera ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacién:

a) El precio cotizado debera ser el mejor precio posible, considerando que en la oferta no se aceptara la inclusién de descuentos de
ningun tipo.

b) En el caso del sistema de adjudicacién por la totalidad de los bienes requeridos, el oferente debera cotizar en la lista de precios
todos los items, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicacién por lotes, el oferente cotizara en la lista de precios uno o mas lotes, e indicara todos los
items del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o mas lotes, los lotes no
cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicacion por items, el oferente podra ofertar por uno o mas items, en cuyo caso debera cotizar el
precio unitario y total de cada uno o mas items, los items no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios seran consignados
separadamente de la siguiente manera:

a) El precio de bienes cotizados, incluidos todos los derechos de aduana, los impuestos al valor agregado o de otro tipo pagados o
por pagar sobre los componentes y materia prima utilizada en la fabricacion o ensamblaje de los bienes;

b) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la RepUblica del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso
de ser adjudicado el contrato; y

c) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la
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licitacion.
3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizard la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos minimos y
maximos deberan indicarse el precio unitario de los bienes ofertados; y en caso de realizarse por cantidades minimas y maximas,

deberan cotizarse los precios unitarios y los totales se calcularan multiplicando los precios unitarios por la cantidad maxima
correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los bienes suministrados en virtud del contrato no podra ser diferente a los
precios unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios sera con el propésito de facilitar a la convocante la
comparacion de las ofertas.

Al I imult3

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se debera indicar la manera de distribucién
de los mismos:

No Aplica

Incoterms

La edicidn de incoterms para esta licitacion sera:

No Aplica

Las expresiones DDP, CIP, FCA, CPT y otros términos afines, se regiran por las normas prescriptas en la edicién vigente de los
Incoterms publicada por la Cdmara de Comercio Internacional.

Durante la ejecucién contractual, el significado de cualquier término comercial, asi como los derechos y obligaciones de las partes
seran los prescritos en los Incoterms, a menos que sea inconsistente con alguna disposicién del Contrato.

Autorizacion del Fabricante

Los productos a los cuales se le requerira Autorizacion del Fabricante son los indicados a continuacion:

No Aplica

Cuando la convocante lo requiera, el oferente debera acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o
prestador de servicios.
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Muestras

Se requerira la presentacion de muestras de los siguientes productos y en las siguientes condiciones:

No Aplica

En caso de ser solicitadas, las muestras deberan ser presentadas junto con la oferta, o bien en el plazo fijado por la convocante en
este apartado, la cual sera considerada requisito indispensable para la evaluacion de la oferta. La falta de presentacién en la forma
y plazo establecido por la convocante sera causal de descalificacion de la oferta.

Ofertas Alternativas

Se permitird la presentacion de oferta alternativa, seglin los siguientes criterios a ser considerados para la evaluacién de la misma:

No Aplica

i f -CP

El oferente presentara su oferta original. En caso de que la convocante requiera la presentacion de copias lo debera indicar en este
apartado, las copias deberan estar identificadas como tales.

Cuando la presentacién de ofertas se realice a través del sistema de Oferta Electrdnica, la convocante no requerira de copias.

Cantidad de copias requeridas:

1 copia

Formato y firma de la oferta

1. Elformulario de oferta y la lista de precios seran firmados, fisica o electrénicamente, seglin corresponda por el oferente o
por las personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No seran descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre lineas, tachaduras o palabras superpuestas seran validos solamente si llevan la firma de la persona que
firma la Oferta.

4. La falta de foliatura no podra ser considerada como motivo de descalificacion de las ofertas.

10/122



Periodo de validez de las of

Las ofertas deberan mantenerse validas (en dias corridos) por:

90

Las ofertas se deberdan mantener vélidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha limite para la
presentacion de ofertas, establecido por la convocante. Toda oferta con un periodo menor seré rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podra solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la
oferta, por lo tanto la Garantia de Mantenimiento de la Oferta debera ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantia de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que
acepten la solicitud de prérroga no se les pedira ni permitira que modifiquen sus ofertas.

Garantias: instrumentacion, plazos y ejecucion.

1. La garantia de mantenimiento de oferta deberd expedirse en un monto en guaranies que no debera ser inferior al
porcentaje especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentacion de las garantias
dispuestas por las normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantias a ser presentado por los oferentes que participen, debera ser
aplicado sobre el monto maximo del llamado; si la adjudicacién fuese por lote o item ofertado, deberan sumarse los
valores maximos de cada lote o item ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicara el porcentaje de la citada
garantia.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantia Bancaria, debera estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de
Garantia de Mantenimiento de oferta incluido en la Seccién "Formularios".

4, La garantia de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio debera ser presentado de la siguiente
manera:

e Consorcio constituido por escritura publica: deberan emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por
escritura publica, del lider del consorcio o de todos los socios que la integran;

e Consorcio en proceso de formacidn con acuerdo de intencién: deberdn emitir a nombre del lider del consorcio en
proceso de formacion con acuerdo de intencién o de todos los miembros que la integran.

5. La garantia de mantenimiento de ofertas podra ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el periodo de validez de la oferta,

¢) Si no acepta la correccion aritmética del precio de su oferta, en caso de existir,

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en el pliego de bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantia de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean
requeridas, o
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d.6. No se formaliza el consorcio por escritura publica, antes de la firma del contrato.

6. Las garantias tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentacién adoptada, debera ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto
reclamado, cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecucién de la péliza. En estos casos sera requisito que
previamente el oferente sea notificado del incumplimiento y la intimacidn de que se hara efectiva la ejecucién del monto
asegurado.

7. Si la entrega de los bienes o la prestacion de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) dias
calendario, posteriores a la firma del contrato, la garantia de fiel cumplimiento deberd ser entregada antes del
cumplimiento de la prestacion.

8. La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a mas
tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de
contrato, incluyendo cualquier obligacion relativa a la garantia de los bienes.

Peri Validez ranti Mantenimien f

El plazo de validez de la Garantia de Mantenimiento de Oferta (en dias calendario) sera de:

120

El oferente debera presentar como parte de su oferta una Garantia de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello
en el SICP y porel plazo indicado en este apartado.

3,
=
=
=

Porcentaj ranti Fi m

El Porcentaje de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato debera ser presentada por el provedor, dentro de los 10 dias calendarios siguientes a
partir de la fecha de suscripcion del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Peri validez ranti mplimien ntr

El plazo de vigencia de la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato sera de:

30 dias posteriores al plazo de ejecucion o vigencia del contrato
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Periodo de validez de la G 2 de los bi

El plazo de validez de la Garantia de los bienes sera el siguiente:

No Aplica

Ii e funci : e los bi

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos sera de:

No Aplica

Plaz r icion ien

El plazo de reposicidn de bienes para reparar o reemplazar sera de:

15 dias corridos

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estan libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera
incurrido, o derivados del disefio, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en

la RepUblica del Paraguay.

1. La Contratante comunicard al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionara toda evidencia disponible,
inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgara al proveedor facilidades razonables para inspeccionar

tales defectos.

Tan pronto reciba ésta comunicacién, y dentro del plazo establecido en este apartado, debera reparar o reemplazar los bienes

defectuosos, o sus partes sin ningln costo para la contratante.

2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple dentro del plazo establecido, la contratante, procedera a tomar
medidas necesarias para remediar la situacion, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la

contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

La cobertura de seguro requerida a los bienes sera:

No Aplica
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A menos que se disponga otra cosa en este apartado, los bienes suministrados deberan estar completamente asegurados en
guaranies, contra riesgo de extravio o dafios incidentales ocurridos durante la fabricacion, adquisicién, transporte,
almacenamientoy entrega, de acuerdo a los incoterms aplicables.

i I 51 de of

El Sistema de presentacidn de ofertas para esta licitacidn sera:

Un sobre

Los sobres deberan:

1. Indicar el nombrey la direccidn del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificacion especifica del proceso de licitacion indicado en el SICP; y
4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.
5. Identificar si se trata de un sobre técnico o econémico.

Si los sobres no estan cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizara en caso de que la oferta se
extravie o sea abierta prematuramente.

Plaz ra presentar las of:

Las ofertas deberan ser recibidas por la Convocante en la direccién y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podra a su discrecién, extender el plazo originalmente establecido para la presentacion de ofertas
mediante una adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente
sujetos a la fecha limite original para presentar las ofertas quedaran sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentacion de la oferta sea electrénica debera sujetarse a la reglamentacion vigente.

Reti lificacion de las of

1. Un oferente podra retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envio de una comunicacion
por escrito, debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitucion o modificacién correspondiente de la
oferta debera acompafiar dicha comunicacion por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberan ser:
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a) Presentadas conforme a la forma de presentacion e identificacion de las ofertas y ademas los respectivos sobres deberan estar
marcados "RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo limite establecido para la presentacidn de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitucion o modificacion fuere solicitada seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el
acto de apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podra ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha limite para presentar
ofertas y la expiracion del periodo de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extension si la hubiere,
caso contrario, se hara efectiva la Garantia de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertas

1. La Convocante abrird las ofertas y en caso de que hubiere notificaciones de retiro, sustitucién y modificacién de ofertas
presentadas, las leera en el acto publico con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el
lugar establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentacion de oferta sea electronica, el acto de apertura debera sujetarse a la reglamentacion vigente, en la fecha,
horay lugar establecidos en el SICP.

3. Primero se procedera a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados
como:

a) "RETIRO". Se leeran en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no sera abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se
permitira el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicacién de retiro pertinente contenga la autorizacién valida para solicitar
el retiro y sea leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.

b) "SUSTITUCION" se leeran en voz alta y se intercambiara con la oferta correspondiente que esta siendo sustituida; la oferta
sustituida no se abrird y se devolvera al Oferente remitente. No se permitira ninguna sustitucién a menos que la comunicacién de
sustitucion correspondiente contenga una autorizacién valida para solicitar la sustitucion y sea leida en voz alta en el acto de
apertura de las ofertas.

c) "MODIFICACION" se abriran y leeran en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitira ninguna modificacidn a las ofertas
a menos que la comunicacién de modificacion correspondiente contenga la autorizacion vélida para solicitar la modificacion y sea
leida en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. Solamente se consideraran en la evaluacion los sobres que se abren y leen en
voz alta durante el Acto de Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberdn contar con autorizacidn suficiente para
suscribir el acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentacién de una autorizacion escrita del firmante de la
oferta, esta autorizacion podra ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitara a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisién de la firma por parte de un
Oferente no invalidara el contenido y efecto del acta. Se distribuird una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leidas en voz alta durante el acto de apertura no
podran ser consideradas para la evaluacidn sin importar las circunstancias y seran devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisidn sustancial que no podra ser subsanada en ninguna
oportunidad una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura debera ser comunicada al Sistema de Informacién de Contrataciones Publicas
para su difusion, dentro de los dos (02) dias habiles de la realizacion del acto de apertura.

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica debera ser comunicada al SICP, para su difusion, dentro de los dos (02)
dias habiles de la realizacion del acto de apertura, se procedera de igual manera una vez finalizado el acto de apertura econémico.
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REQUISITOS DE CALIFICACION Y CRITERIOS DE
EVALUACION

Esta seccién contiene los criterios que la convocante utilizara para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las
calificaciones requeridas. Ningun otro factor, método o criterio sera utilizado.

~ondicién de Participacid

Podran participar de ésta licitacion, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la
Republica del Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar
propuestas y contratar con el Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Plblicas".

Requisitos de Calificacis

Capacidad Legal

Los oferentes deberan declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con
el Estado, contempladas en el articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, declaracién que forma
parte del formulario de oferta.

Seran desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para
contratar a la hora y fecha limite de presentacion de ofertas o a la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificacidn de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del
articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021, el comité de evaluacion realizara el siguiente analisis:

1. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente
firmada.

2. Verificara los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan
comprendidos en el presupuesto del inciso a) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

3. Verificara por los medios disponibles, si el oferente y los demds sujetos individualizados en las prohibiciones o
limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N°
6716/2021, aparecen en la base de datos del SINARH o de la Secretaria de la Funcidn Publica.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el parrafo anterior figura en la base de datos del
SINARH o de la Secretaria de la Funcién Publica, el comité analizard acabadamente si tal situacién le impedird
ejecutar el contrato, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, segun sea el caso.

5. Verificara que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaracion de Miembros, de conformidad a estandar
debidamente firmado en su oferta y cotejara los datos con las personas fisicas inhabilitadas que constan en el
registro de “Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes
ejerzan la administracion, accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del
inciso m) y n) del articulo 40 de la Ley N° 2051/03, modificado por Ley N° 6716/2021.

El comité podra recurrir a fuentes publicas o privadas de informacidn, para verificar los datos proporcionados por el
oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta serd rechazada y se remitiran
los antecedentes a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP) para los fines pertinentes.

16/122



Anlisis d s ofertad

Durante la evaluacion de ofertas, luego de haber realizado la correccidn de errores aritméticos y de ordenar las ofertas
presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluacion procedera a solicitar a los oferentes una explicacion detallada de
la composicion del precio ofertado de cada item, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parametros:

1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25%
para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial
establecido por la convocante y difundido con el lamado a contratacion.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien o
servicio, el precio sera declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El andlisis de los precios, con esta metodologia,sera aplicado a cada item, rubro o partida que componga la oferta y en
cada caso debera ser debidamente fundada la decision adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad
discrecional.

Certificado de Producto y EmpleQ Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicacion del margen de preferencia, el oferente deberd contar con el
Certificado de Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como maximo a la fecha y hora tope de
presentacion de ofertas.

La falta del CPEN no sera motivo de descalificacion de la oferta, sin embargo, el oferente no podra acogerse al beneficio.

El comité de evaluacion verificara en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisidn en
tiempo y forma del CPEN declarado por los oferentes. No sera necesaria la presentacion fisica del Certificado de Producto y
Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicacion, el margen de preferencia sera aplicado a cada bien o servicio objeto de
contratacion que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:
a.l. Provisidn de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratacion. En el caso
que ninguno de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio debera contar con el
CPEN correspondiente al bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorizacién
podra ser emitida a nombre del consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provision de Servicios (se entendera por el término servicio aquello que comprende a los servicios en general, las
consultorias, obras publicas y servicios relacionados a obras publicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitird que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de
preferencia, cuando el servicio especifico se encuentre detallado en uno de los items de la planilla de precios, y de los
documentos del consorcio (acuerdo de intencién o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que
cuenta con el CPEN serd el responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen referenci -CP
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o
departamento se deberad considerar que, si la oferta evaluada como la mas baja pertenece a una firma u empresa
domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante, ésta serd comparada con la oferta mas baja de la firma u
empresa domiciliada dentro del territorio de la convocante, agregédndole al precio total de la oferta propuesta por la
primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en dicha comparacidn adicional la oferta de la firma u empresa
domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante resultare ser la mas baja, se la seleccionara para la
adjudicacién; en caso contrario se seleccionara la oferta de servicios de la firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y ademas cuente con margen de preferencia, se le aplicara Gnicamente el
margen de este Ultimo.

Las convocantes deberadn acogerse a las condiciones especificas para la aplicacion del Margen de Preferencia Local
establecidas en la reglamentacién emitida por la DNCP.

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrénicamente a través del SICP, deben ser completados y
firmados por el oferente.]

2. Garantia de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantia de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantia bancaria o pdliza de seguro
de caucidn.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social y Planilla de Inscriptos. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5. Constancia de presentacion de la Declaracion Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloria
General de la Republica, para los sujetos obligados segun los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19.
(**) NO APLICA

6. Declaracidn Jurada de Declaracion de Miembros, de conformidad con el formulario estandar Seccion Formularios

**)

7.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

9. Documentos legales

9.1. Oferentes Individuales. Personas Fisicas.

18/122



¢ Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC. (*)

® En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representacion, debera acompafiar una fotocopia simple de
su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Plblica para presentar
la oferta y representarlo en los actos de la licitacion. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de
Poderes. (*)

9.2. Oferentes Individuales. Personas Juridicas.

* Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona juridica tales como la
Escritura Pablica de Constitucidn y protocolizacién de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberan estar
inscriptos en la Seccidn Personas Juridicas de la Direccion de Registros Publicos. (*)

e Constancia de inscripcién en el Registro Unico de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de
Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.

e Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pablica (no es
necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la
representacion del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades
anénimas. (*)

9.3. Oferentes en Consorcio.

1. Cada integrante del consorcio que sea una persona fisica domiciliada en la Republica del Paraguay debera
presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes
individuales. Personas Fisicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona juridica domiciliada en
Paraguay debera presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Juridicas. (*)

2. Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intencidn de constituir el consorcio por escritura
publica en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de
intencidn y de los consorcios seran determinadas por la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas (DNCP).

(*)

3. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intencién de
consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representacion del firmante, tales
como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anénimas.
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4. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al
consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

¢ Un poder suficiente otorgado por escritura publica por la Empresa Lider del consorcio (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o

¢ Los documentos societarios de la Empresa Lider, que justifiquen la representacion del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades andnimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberan estar vigentes a la fecha y hora tope de presentacion de ofertas.

Capacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situacién financiera del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Capacidad Financiera
1. Para contribuyente de IRACIS.

Deberan cumplir con el siguiente parametro:

a. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Debera serigual o mayor que 1, en promedio, en los afios
(2019-2020-2021).

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total: No debera ser mayor a 0,80 en promedio, en los afios (2019-2020-
2021).

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital; El promedio en los
afios (2019-2020-2021), no debera ser negativo.

2. Para contribuyentes de IRPC

Deberan cumplir el siguiente parametro:

a. Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, en los afios (2019-2020-2021).
3. Para contribuyentes de IRP

Deberan cumplir el siguiente parametro:

a. Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, en los afios (2019-2020-2021)
4. Contribuyentes de exclusivamente IVA General

Deberan cumplir el siguiente parametro:

a. Eficiencia: (Ingreso/Egreso).

Debera serigual o mayor que 1, el promedio, en los afios (2019-2020-2021).
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a. Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para
procesos de SBE

b. Constancia de RUC emitida por la SET.

c. Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento
principal del oferente.

d. Balance Generaly estado de resultados de los afios (2019-2020-2021), para contribuyente de IRACIS.

e. IVA General de los afios (2019-2020-2021), para contribuyentes sélo del IVA General.

f. Formulario 106 de los afios (2019-2020-2021), para contribuyentes del IRPC.

g. Formulario 104 de los afios (2019-2020-2021), para contribuyentes de Renta Personal.

Experienciar ri

Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se consideraran los siguientes indices:

Demostrar la experiencia en Prestacion de MANTENIMINENTO Y REPARACIONES MAYORES con facturaciones de venta
y/o recepciones finales por un monto equivalente al [50] % como minimo del monto total ofertado en la presente
licitacion, resultante de la suma de los afios, [2020-2021-2022]. o en su defecto en uno solo de los mismos.
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1. Copia de contratos ejecutados con instituciones Privadas y/o del Estado de Prestaciéon de MANTENIMINENTO Y
REPARACIONES MAYORES. Las mismas deberan ser de los afios (2020-2021-2022).

2. Certificado de buen cumplimiento de contratos, constancias u otros documentos que demuestren la entrega
satisfactoria de los bienes en atencidn a los documentos presentados. Las mismas deberan ser de los afios
(2020-2021-2022).

3. En caso de presentar facturaciones, las mismas deberdn estar acompafiadas por sus respectivas notas de
remision del proveedor y de recepciones firmadas por el cliente. Las mismas deberan ser de los afios (2020-2021-
2022).

El Oferente deberd proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de
capacidad técnica:

1. El oferente debera contar con personal técnico calificado Ingeniero civil y/o Arquitecto, (1) uno como minimo, con en
experiencia en ejecucion obras, Reparaciones Mayores y/o menores de Edificios e instalaciones civiles en general.

2. El oferente debera contar con personales veinte (20) como minimo, capacitados en las distintas areas para ejecutar los
trabajos de mantenimiento y pintura requeridos, de tal forma a ejecutar en tiempo y forma los trabajos de mantenimientos
y reparaciones objetos del presente proceso licitatorio, todos los personales involucrados durante la ejecucion del trabajo
deberan estar inscriptos en el IPS.

3. Los oferentes deberdn demostrar que cuentan con los equipos esenciales minimos de su propiedad o en alquiler,
conforme el listado que a continuacion se indican:

¢ Una Mezcladora eléctrica

¢ Una Camioneta de apoyo.

e Un camién de 5.000 kg o camién volquete para transporte de materiales en el Area de trabajo, propio o alquilado.
* Maquina amoladora cortadora de pisos, pared, baldosas cerdmicas, calcareas y azulejos.

¢ Herramientas menores para uso de albafiileria.

e Carretillas.

e Escaleras dobles.

e Guantes de cuero.

¢ Delantales para soldaduras, protectores.
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e Casco de proteccion al personal de obra.

¢ Botiquin de primeros auxilios Herramientas manuales de acuerdo al trabajo a realizar.
e Equipos de sefialamiento y de seguridad.

e Contar con contenedores para desalijo de escombros

OBS: Los equipos presentados por los Oferentes no deberan estar comprometidos en otras obras.

1. Currifulum del personal técnico calificado propuesto como profesional responsable de la obra.

2. Listado de personal propuesto que estaran involucrados en los trabajos de mantenimiento y reparaciones acompafiado
de sus respectivos curriculum, cartas de compromiso con la empresa y certificados de desempefio satisfactorio de cada
personal, veinte (20) como minimo.

3. Declaracion Jurada de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que posee la empresa, y que los mismos no
estan comprometidos en otras obras o servicios de reparacion.

4. En caso de ser alquilados deberan presentar copia del contrato de alquiler de equipos y vehiculos de por lo menos 3
meses de duracion acompafiados de las respectivas documentaciones pertinentes del propietario que las alquila
(cedulas verdes. habilitaciones municipales y de DINATRAN)

5. Los oferentes deberan presentar el listado completo con fotografias de los equipos esenciales que estaran involucrados
en los trabajos de mantenimiento y reparaciones.

6. Para los vehiculos de apoyo requerido, el oferente debera presentar copia de la cedula verde y fotografia del vehiculo.

7. Cuadro de revalto fijo en el caso de propietarios de equipos.

“riterios de d e of

En caso de que existan dos o mas oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de
bases y condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las mas bajas, el comité de evaluacién determinara
cual de ellas es la mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en
la reglamentacion pertinente.

Notal: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos
licitatorios, deberan inscribirse en el Sistema de Informacién de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisién del Cédigo de Contratacin
respectivo, no siendo la inscripcién una exigencia para participar en el proceso tradicional.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Esta seccion constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para

que el oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Sumini Especificaci -

El Suministro debera incluir todos aquellos items que no hubiesen sido expresamente indicados en la presente seccion,
pero que pueda inferirse razonablemente que son necesarios para satisfacer el requisito de suministro indicado, por lo
tanto, dichos bienes y servicios seran suministrados por el Proveedor como si hubiesen sido expresamente mencionados,
salvo disposicidn contraria en el Contrato.

Los bienes y servicios suministrados deberan ajustarse a las especificaciones técnicas y las normas estipuladas en este
apartado. En caso de que no se haga referencia a una norma aplicable, la norma sera aquella que resulte equivalente o
superior a las normas oficiales de la RepUblica del Paraguay. Cualquier cambio de dichos codigos o normas durante la
ejecucion del contrato se aplicara solamente con la aprobacién de la contratante y dicho cambio se regira de conformidad

ala cldusula de adendas y cambios.

El Proveedor tendra derecho a rehusar responsabilidad por cualquier disefio, dato, plano, especificacion u otro
documento, o por cualquier modificacion proporcionada o disefiada por o en nombre de la Contratante, mediante
notificacion a la misma de dicho rechazo.

Detalles de | I  servici l : o <cnicas - CPS

Los productos y/o servicios a ser requeridos cuentan con las siguientes especificaciones técnicas:

item

Nombre de
Catalogo

Especificaciones Técnicas

TRABAJOS PRELIMINARES
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Construccion de
Cerco perimetral

Provision de
materiales para
vallado de obra

EL CONTRATISTA tendra la obligacién de
cerrar el perimetro del obrador con un
cerco de 2.00m. de altura. Se aclara que los
cercos a colocar en el perimetro que
circunda la obra y obrador, seran con
portonesy puertas de entrada
suficientemente resistentes de manera a
garantizar la seguridad del cerramiento. El
cerco se colocara dentro de los 10 dias
contados a partir de la firma del contrato,
las mismas deberan estar incluidas dentro
de la oferta.

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem1

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Preparacion de obra

Provision de
materiales para
obrador

El CONTRATISTA proveera la cantidad
suficiente de materiales, tales como
puntales, tablas, chapas, etc. Para
deposito, sanitarios, comedor, oficina de
fiscal

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 3

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Preparacion de obra

Definicién de
trazadoy niveles

Aliniciar los trabajos, el constructory el
fiscalizador definiran el trazado, de igual
manera se definird y marcara los niveles de
los trabajos a realizarse.

Debera adicionalmente dejar un hito
principal que permita una facil
comprobacién del nivel de la obra.

Por ninglin motivo se realizaran cambios
geométricos o de niveles en obra sin previa
aprobacion del arquitecto responsable del
proyecto.

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 5

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

Cartel metalico con
soporte

PREPARACION
DE OBRA /
Cartelde obra

Cartel metalico con soporte (Cartel de obra
/ tipo chapa metalica de acuerdo con
disefio, leyenda y ubicacién en el predio
previamente aprobado. Podran tener
reflectores de iluminacion.)

DEMOLICIONES
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Servicio de
Demolicion

Demolicion de
pavimetro
asfaltico

Seran por cuenta exclusiva de la
Contratista la ejecucion de todos los
trabajos de remocion,demolicién y
extraccion. Debe entenderse que estos
trabajos comprenden las demoliciones 'y
extracciones sin excepcion de todas las
construcciones e instalaciones que sean
necesarias de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto. Previamente se
ejecutaran los apuntalamientos necesarios
y los que la Inspeccidn considere
oportunos. La Contratista debera realizar
los trabajos dentro de las normas técnicas
de practicay de acuerdo a las instrucciones
que leimparta la Fiscalizacién de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hara
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucién de los trabajos.

Servicio de
Demolicién

Demolicién de
piso de Ho

Seran por cuenta exclusiva de la
Contratista la ejecucion de todos los
trabajos de remocion,demolicion y
extraccion. Debe entenderse que estos
trabajos comprenden las demolicionesy
extracciones sin excepcién de todas las
construcciones e instalaciones que sean
necesarias de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto. Previamente se
ejecutaran los apuntalamientos necesarios
y los que la Inspeccidn considere
oportunos. La Contratista debera realizar
los trabajos dentro de las normas técnicas
de practicay de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hard
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos.

10

Servicio de
Demolicién

Demolicién de
techo existente,
sin recuperacion

Se retiraran las chapasy la estructura de
madera. Se tomaran todas las medidas de
seguridad que se requieran, a fin de evitar
accidentes. Elacopio de materiales se hara
en los lugares autorizados por la
fiscalizacion.
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11

Servicio de
Demolicién

Demolicion de
mamposterias
de0.15m

Demolicién de mamposteria, el contratista
debera tomar todos los recaudos de
seguridad a modo de salvaguardar la
integridad fisica de los personales, asi
como también los mobiliarios que se
encuentra en las dreas afectadas, quedara
a cargo del contratista desmantelar los
elementos existentes, deben ser
ejecutados los trabajos con sumo cuidado
y el retiro de los mismos debera
informarsele a la fiscalizacion. Se
efectuaran de acuerdo a las medidas
indicadas en los planos.

12

Servicio de
Demolicién

Demolicién de
revoque

Este trabajo contempla el demolicién de
revoques que se encuentran en las zonas,
en el acto se tendrd en cuenta de no afectar
la estructura de las paredes donde se esta
trabajando, en caso de que sea necesario
que la misma sea demolida, se tendra un
previa autorizacién de los fiscales de la
obra. El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacién

13

Servicio de
Demolicién

Demolicién de
piso con carpeta

Servicio de Demolicién (Demolicion de piso
con carpeta, el contratista debera tomar
todos los recaudos de seguridad a modo de
salvaguardar la integridad fisica de los
personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las areas
afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos
debera informarsele a la fiscalizacion.)

14

Servicio de
Demolicion

Demolicién de
pilares de
mamposteria

Consiste en la demolicidn de los pilares de
mamposteria, que se localice en el drea a
intervenir, esta demolicién incluird el
acabado Se hara de acuerdo con el plano
del disefio arquitectdnico respectivo.
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15

Servicio de
Demolicion

Demolicién de
bafio masculino

Para la realizacion del trabajo se debera
hacer el desmontaje de la cisterna mochila,
valvulas de mingitorios y la modificacion
de la alimentacion de agua a fin de poder
alimentary accionar cada artefacto con la
presion adecuada, demoliendo el azulejo
del sector intervenido y sustituyéndolo por
otros similares en cuanto al tamafioy
color. La Contratista debera realizar los
trabajos dentro de las normas técnicas de
practicay de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hara
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos.

16

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertasy ventanas

Desmontaje de
aberturas de
madera

Desmontaje y Cambio de puertas. La
Contratista debera realizar los trabajos
dentro de las normas técnicas de practicay
de acuerdo a las instrucciones que le
imparta la Fiscalizacion de Obra. Cumplira
con todas las ordenanzas y reglamentos en
vigory se hara directamente responsable
por toda infraccion efectuada durantey
después de la ejecucidon de los trabajos.

17

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Desmontaje de
cielorraso

Se retirara el cielorraso y su estructura. Se
tomaran todas las medidas de seguridad
que se requieran, a fin de evitar accidente.
El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacion.
Provision y colocacion de Cielorraso
Cementicio, incluye Estructura metalica
Independiente de la misma, encintadoy
enduido base para pintura

Se colocara en toda la superficie de techo el
cielorraso de placas cementicias , con
estructura de perfiles de chapa metalicas
debidamente nivelados. Todas las placas
seran encintadas y macilladas sin que
éstas presenten burbujas de aire. Altura de
colocacidn del cielorraso, asi como las
ubicaciones, estan indicados en los cortes y
detalles respectivos.Bufia perimetral en
cielorraso. La ubicacion y cantidad se
especifican en los planos y planillas
respective
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18

Desmontaje y/o
Colocacion de
mamparas

Desmontaje de
mamparas

DESMONTAJE Y/O COLOCACION DE
MAMPARAS/ La Contratista debera realizar
los trabajos dentro de las normas técnicas
de practicay de acuerdo a las instrucciones
que leimparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hara
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos., el
CONTRATISTA debera cuidar las demas
partes de la obra de modo a que no sean
perjudicados por el fino polvo del enduido.

19

Desmontaje y/o
Colocacion de
puertasy ventanas

Desmonte de
aberturas de
vidrios con
marcados

Las mamparas de vidrio se retiraran
desmontando los mismos, tomando las
medidas de seguridad para evitar
accidentes. La Contratista debera realizar
los trabajos dentro de las normas técnicas
de practicay de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hard
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos. Las
dimensiones seran exactamente las
requeridas para los lugares donde van
colocado, teniendo en cuenta en los vidrios
a ser colocados en la carpinteria exterior
las penetraciones minimas en los burletes.
Incluyen todos los herrajes, pasadores y
accesorios.. La ubicacién y cantidad se
especifican en los planos y planillas
respective
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20

Montaje /
Desmontaje de
cables

Desmontaje de
instalaciones
electricas

Incluye todos los trabajos referentes a la
provision e instalacion electrica. El
Contratista debera realizar el analisis de
todos los circuitos eléctricos existentes e
infraestructura en la zona de intervencién
hasta su punto de conexidn eléctrica, y
elaborar un informe técnico que contenga
informaciones de las mediciones, analisis,
replanteo y recomendaciones minimas.
Recoleccion de datos, minimos:

1. Circuitos existentes que se desmontan;
2. Circuitos existentes que no se
desmontan, considerando las que podrian
alimentar otras areas fuera de la zona de
intervencion;

3. Alimentadores existentes;

4. Diagrama unifilar para las
modificaciones;

5. Componentes eléctricos existentes;

6. Re-aprovechamiento;

7. Componentes para retirarse;

8. Replanteo;

Elinforme técnico con las
recomendaciones minimas y replanteo
debera ser presentado a la Fiscalizacién
para su aprobacién y posterior ejecucion.

21

Restauracion o
reparacion de pisos

Desmonte de
aislaciony
contrapiso de
balcén

Servicio de Demolicién (Demolicién de
contrapiso existente, el contratista debera
tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad fisica
de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas
afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos
debera informarsele a la fiscalizacion.)

22

Servicio de
Demolicion

Demolicién de
escalones del
acceso principal

Servicio de Demolicién (Demolicién de
contrapiso existente, el contratista debera
tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad fisica
de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las dreas
afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberd informarsele a la fiscalizacion.)
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23

Servicio de
Demolicion

Demolicion de
desague cloacal

Servicio de Demolicién (Demolicién de
desagiie cloacal, todas las cafierias que
deban ser demolidas se ejecutaran
retirando los materiales que los componen
dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la
obra. El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacion)

24

Servicio de
Demolicion

Demolicion de
agua corriente

Servicio de Demolicién (Demolicién de
agua corriente, todas las cafierias que
deban ser demolidas se ejecutaran
retirando los materiales que los componen
dejando el lugar conforme a los
requerimientos o trabajos que se
ejecutaran en el lugar en el marco de la
obra. El acopio de materiales se hara en los
lugares autorizados por la fiscalizacion)

25

Servicio de
montaje/desmontaje
de alambrado

Desmontaje de
cercado

Servicio de Desmonte (Desmonte de
cercados existentes, el contratista debera
tomar todos los recaudos de seguridad a
modo de salvaguardar la integridad fisica
de los personales, asi como también los
mobiliarios que se encuentra en las areas
afectadas, quedara a cargo del contratista
desmantelar los elementos existentes,
deben ser ejecutados los trabajos con
sumo cuidado y el retiro de los mismos
deberd informarsele a la fiscalizacion.)

MOVIMIENTO DE SUELOS

25

Servicio de
Excavacion de Zanja
de Drenaje

Excavacion
canal de
drenaje

Seran por cuenta exclusiva de la
Contratista la ejecucion de todos los
trabajos de remocion,demolicion y
extraccion. Debe entenderse que estos
trabajos comprenden las demoliciones 'y
extracciones sin excepcion de todas las
construcciones e instalaciones que sean
necesarias de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto. Previamente se
ejecutaran los apuntalamientos necesarios
y los que la Inspeccidn considere
oportunos. La Contratista debera realizar
los trabajos dentro de las normas técnicas
de practicay de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hara
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos.
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26

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 25

Mano de obra del item 25

27

Desmonte de terreno

Remocion de
suelo organico

Seran por cuenta exclusiva de la
Contratista la ejecucion de todos los
trabajos de remocion,demolicion y
extraccion. Debe entenderse que estos
trabajos comprenden las demolicionesy
extracciones sin excepcion de todas las
construcciones e instalaciones que sean
necesarias de acuerdo a las necesidades y
exigencias del proyecto. Previamente se
ejecutaran los apuntalamientos necesarios
y los que la Inspeccidn considere
oportunos. La Contratista debera realizar
los trabajos dentro de las normas técnicas
de practica y de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hara
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos.

28

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 27

Mano de obra del item 27

29

Rellenoy
compactacion de
terreno

Rellenoy
compactacion
de base con
suelo mejorado
(Ripio)

Seran por cuenta exclusiva de la
Contratista la ejecucion de todos los
trabajos de relleno y compactacion
utilizando ripio u otro material de mejor
calidad . Debe entenderse que estos
trabajos comprenden el transporte, cargay
compactacion utilizando lo equiposs
necesarios para garantizar la calidad del
trabajo. La Contratista debera realizar los
trabajos dentro de las normas técnicas de
practicay de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hara
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos.

30

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 29

Mano de obra del item 29
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31

Rellenoy
compactacion de
terreno

Rellenoy
compactacion
de suelo
mejorado para
sub-base-
material
granular

Seran por cuenta exclusiva de la
Contratista la ejecucion de todos los
trabajos de relleno utilizando material de
tipo granular u otro mterial de mejor
calidad . Debe entenderse que estos
trabajos comprenden el transporte, cargay
compactacion utilizando lo equiposs
necesarios para garantizar la calidad del
trabajo. La Contratista debera realizar los
trabajos dentro de las normas técnicas de
practica y de acuerdo a las instrucciones
que le imparta la Fiscalizacion de Obra.
Cumplira con todas las ordenanzasy
reglamentos en vigory se hara
directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos.

32

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 31

Mano de obra del item 31

CIMIENTO

33

Cimiento

Cimiento de
Piedra Bruta
Colocada

Se hara con piedra bruta tipo basaltica (se
podra utilizar ademas rocas sedimentarias
del tipo arenisca que forman parte de las
formaciones geoldgicas del pais) colocada
y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento cal
arena), pudiéndose también utilizar
cementoy arena gorda con una mezcla
1:12. En caso de que esta cimentacidn deba
ser modificada por problemas imprevistos
del terreno, el Fiscal de Obras indicara la
solucién del caso.

34

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 33

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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35

Asentamiento /
Cimiento de
Hormigon

Cimiento de
Zapata de HoAo

Los fondos seran uniformes y nivelados y
deberan llegar a terreno firme. Las
armaduras de parrilla de zapatas deberan
asentarse sobre sello de H® pobre con
mezcla 1:3:6 (cemento arena triturada), y
no deben estar en contacto con agentes
agresivos, tales como sales, 6xidos, etc. El
recubrimiento minimo de las armaduras en
condiciones normales no sera menor a5
cm. Como norma general no se permitird la
utilizacién de H® de consistencia fluida,
recomendandose la utilizacion de H® de
consistencia plastica, evitandose la
segregacion de materiales sélidos y la
acumulacion en exceso de agua libre, ni de
lecherada sobre la superficie de H®.

36

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 35

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

37

Asentamiento /
Cimiento de
Hormigon

Cimiento de
Pilotes de HoAo

Seran por cuenta exclusiva de la
Contratista la ejecucion de todos los
trabajos de perforacion, preparacion de la
armaduray carga del hormigon estos
trabajos seran realizados con equipos y
maquinarias adecuadas. La Contratista
debera realizar los trabajos dentro de las
normas técnicas de practica y de acuerdo a
las instrucciones que le imparta la
Fiscalizacion de Obra. Cumplira con todas
las ordenanzas y reglamentos en vigory se
hara directamente responsable por toda
infraccion efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos.

38

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 37

Mano de obra del item 37

ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y METALICAS

39

Colocacion de
hormigon armado

Pilastras de
HoAo

Todas las estructuras deberan cumplir
estrictamente lo establecido en las Normas
NP 17 058 08 y EHE-08 a fin de garantizar la
calidad y resistencia requeridas

40

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 39

Mano de obra del item 39
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41

Colocacion de
hormigon armado

Vigas
encadenado de
HoAo

Colocacién de hormigén armado (Viga
inferior de hormigén armado)

* Resistencia minima del Acero a utilizar
Fyk=4200 kg/cm2.

* Resistencia minima del hormigén a
utilizar Fck=200kg/cm2.

*Contenido minimo de cemento 350 kg/m3.
La preparacion del Hormigén se elaborara
con maquinas hormigoneras y un tiempo
minimo de mezclado de 2 minutos a partir
del completo vertido de los materiales y un
tiempo maximo admisible de mezclado de
5 minutos. No se permitira el mezclado
manual.

La colocacidn del Hormigén se ejecutara
sobre el encofrado mediante baldes de
albandil, carretillas, u otros elementos
similares. El lanzamiento de la mezcla no
podra superar los 2m de altura. El
encofrado se llenarad completamente en
forma uniforme evitandose la formacion de
espacios vacios, para tal fin podran
utilizarse vibradores mecanicos. El Curado
sera ejecutado con riego de agua en forma
casi permanente durante los tres primeros
diasy luego en forma discontinua hasta el
séptimo dia.

42

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 41

Mano de obra del item 41

43

Colocacion de
hormigon armado

Pilares de HoAo

Los pilares seran bien verticalizado y
cargado, colocando una ventana a los 3
mts ,especialmente los de gran altura. Fck=
200 k/cm2, Fyk=4200k/cm2

44

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 43

Mano de obra del item 43

45

Colocacion de
hormigon armado

Losas de HoAo

Todas las estructuras deberan cumplir
estrictamente lo establecido en las Normas
NP 17058 08 y EHE-08 a fin de garantizar la
calidad y resistencia requeridas

46

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 45

Mano de obra del item 45

35/122



47 Colocacion de Cuneta de Ho Todas las estructuras deberan cumplir

hormigén armado estrictamente lo establecido en las Normas
NP 17058 08 y EHE-08 a fin de garantizar la
calidad y resistencia requeridas

48 Mano de Obra - Mano de obra Mano de obra del item 47
Mantenimiento y/o del item 47
reparacion

49 Pilar Pilar de perfiles Todos los trabajos deberan estar

metalicos supeditados a lo establecido en las normas
espafiolas CTE DB SE-A

50 Mano de Obra - Mano de obra Mano de obra del item 49
Mantenimiento y/o delitem 49
reparacion

MAMPOSTERIA
51 Mamposteria Mamposteria de Mamposteria de 0,30 m. Se emplearan

0,30 m ladrillos comunes, con las caracteristicas
indicadas en estas especificaciones. Irdn
asentados con mortero que se indiquen
para cada uno de los tipos de albafiileria, y
los ladrillos seran mojados
convenientemente a medida que se
proceda a su colocacién a fin de asegurar
una correcta union con el mortero.

52 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 51 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

53 Mamposteria Mamposteria de Mamposteria de 0,15 m. Se emplearan

0,15m ladrillos comunes, con las caracteristicas
indicadas en estas especificaciones. Iran
asentados con mortero que se indiquen
para cada uno de los tipos de albafiileria, y
los ladrillos seran mojados
convenientemente a medida que se
proceda a su colocacién a fin de asegurar
una correcta union con el mortero.

54 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

del item 53

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

ENVARILLADOS
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55 Mamposteria Envarillado de Todos los muros llevaran 2 varillas de 8
mamposterias mm. de didmetro sobre todas las
aberturas, en estos casos iran macizados
con cemento y arena proporcion 1:3.

56 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 55 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

AISLACIONES
57 Aislacion Aislacion En todos los muros de elevacién sobre la
horizontal de segunda hilada de ladrillos contados a
paredes partir del nivel del piso terminado, se
colocaran capas aisladoras que consisten
en un revoque de 0,5 cm. de espesor,
perfectamente alisadas con mezcla 1: 3
(cemento-arena lavada). Una vez seca la
capa de revoque, se aplicara 2 (dos) capas
de asfalto caliente sin adicién de ningln
tipo de aditamento, cuidando de cubrir
perfectamente toda la superficie a aislar
sin dejar huecos o infladuras de aire.
58 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 57 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
59 Aislacion Aislacién de Se procedera a pintar con una mano de
balcén, con puente de adherencia, para luego poner
membrana una capa de mezcla con hidréfugos,
liquida posteriormente se procedera a pintar con
elastomericay una membrana liquida elastémera y como
carpeta de terminacidn una carpeta.
terminacion

60 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

delitem 59

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

REVOQUES
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61

Reparacion de pared

Revoque interior
de paredes

Los muros se revocaran a 1 (una) capa con
mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada).
Antes de su realizacidn, éstos deberan
mojarse abundantemente. Todo revoque
terminado no sera de espesor mayora 1,5
cm. y sera perfectamente liso y uniforme,
sin superficies combadas o desaplomadas,
ni rebarbas u otros defectos. Las aristas
seran vivas. En las mochetas, cantos y
aristas, serd usada una mezcla 1:1:4
(cemento-cal-arena). Los revoques
deberan tener un aspecto uniforme una vez
concluidos. La mezcla para revoque sera
hecha con arena tamizaday cal colada.
Este revoque interior incluye en el rubro,
los revoques de encadenado y vigas, que
coinciden con los muros; pero a éstos
Gltimos se le hara previamente una
azotada de cemento-arena (1: 3).

62

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 61

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

63

Reparacion de pared

Revoque
exterior de
paredes con
hidréfugo

Los muros se revocaran a una capa con

mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con

adicion especial de aditivo hidréfugo en
pasta en porcentaje adecuado.

64

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 63

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

65

Reparacion de pared

Revoque de
mochetas

Se ejecutara con cemento arena (1: 3),
debiendo ejecutarse con una pendiente de
por lo menos 1 cm. hacia el exterior, de tal
forma que el agua se escurra con facilidad.
Se pintara con color ceramica. El alféizar
interior debera ir revocado con mezcla (1:3)
cemento-arenay pintado con pintura latex
color ceramica.

66

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 65

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

PISOS, CONTRAPISOS Y REVESTIMIENTOS
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67

Colocacion de pisos -
contrapisos

Contrapiso de
cascotes

Antes de precederse a la colocacion del
contrapiso, el suelo se apisonara conforme
a lo establecido en estas especificaciones y
alo que oportunamente establezca la
Fiscalizacién. No se procedera a la
ejecucion de contrapiso sobre tierra sin
autorizacion previa de la Fiscalizacion, que
se solicitara una vez nivelada y apisonada
perfectamente la tierra, agregando un
riego adecuado para conseguir la humedad
relativa apropiada para la buena
consolidacién del terreno. El contrapiso
para las areas exteriores sera de hormigon
de cascotes con mezcla 1/6 (cemento,
arena lavada) y doce partes de cascotes
cuyos didmetros oscilaran entre 2 y 5cm.
No podra tener un espesor inferior a los
10cm debiendo mojarse abundantemente
los cascotes antes de ser mezclados. En
ningln caso se colocaran los cascotes en
forma separada a la mezcla. La superficie
del contrapiso deberd ser niveladay
alisada de tal manera que parala
colocacién del piso no sea necesario
rellenarlos con arena lavada ni con ningin
otro tipo de material que no sea el de la
mezcla de asiento. En caso de ser necesaria
pequefias pendientes, el contrapiso ya
debera prever tales pendientes. En los
lugares donde el relleno sea mas de 1.00m
de altura en relacién al terreno natural,
deberan ser reforzados con un
emparrillado de varillas de hierro de 6mm
¢/ 25cm en ambas direcciones.

68

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 67

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

69

Colocacion de pisos -
contrapisos

Carpeta para
piso

Se realizard una carpeta alisada con
mortero de dosaje 1:3 (cementoy arena
lavada) para la regularizacion sobre
contrapiso de hormigdn pobre, y para
asiento de pisos cerdmicos, previa
aplicacién de un puente de adherencia de
marca reconocida, con acabado liso de al
menos 2cm de espesor, verificando que se
produzca una adherencia efectiva a la losa
(no debe percibirse sonido hueco al golpe)
dejando secar totalmente antes de aplicar
materiales bituminosos.

70

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 69

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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71

Colocacion de pisos -
contrapisos

Piso
porcelanato

Deberan presentar superficies planas
perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier
otro defecto. Seran de color uniformey sus
aristas seran rectas. Una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, el Contratista
sera responsable de que todos los
elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada. La
Direccion de Obra ordenara el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no reunir las caracteristicas de la
muestra aprobada.

2

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 71

La Contratista debera de contar con las
herramientas adecuadas para la
colocacién de este tipo de piso, los cuales
deberan sera aprobados por el Fiscal de
obra.

73

Colocacidn de pisos -
contrapisos

Piso
antideslizante
en balcdn

Deberan presentar superficies planas
perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier
otro defecto. Seran de color uniformey sus
aristas seran rectas. Una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, el Contratista
sera responsable de que todos los
elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada. La
Direccion de Obra ordenara el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no reunir las caracteristicas de la
muestra aprobada.

74

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 73

La Contratista debera de contar con las
herramientas adecuadas para la
colocacién de este tipo de piso, los cuales
deberan sera aprobados por el Fiscal de
obra.

75

Instalacion o
colocacion de zécalo

Zbcalos

Donde se necesite del zécalo, se realizarén
un picado del revoque de modo que en las
uniones entre piso pared, no sobresalga en
mas de 1cm, Las uniones entre éstos
deberan ejecutarse con mortero
cementicio.

76

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 75

La Contratista debera de contar con las
herramientas adecuadas para la
colocacién de este tipo de piso, los cuales
deberan sera aprobados por el Fiscal de
obra.
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7

Colocacién de pisos -
contrapisos

Piso de HoAo
esp. 15 cm

El piso de hormigdn armado sera asentado
sobre base debidamente compactada,
perfilada y nivelada. Sobre esta base se
dispondra la colocacién de barrera
divisoria con la base por medio de aislapol
de 10 micrones, cuyas solapas seran de
minimo de 15 cm entre ancho y ancho de
del mismo.Se colocaran guias metalicas
perfectamente ancladas y niveladas a
manera de asegurar el espesor uniforme,
con la aprobacion de la FISCALIZACION.
Estas guias seran pintadas con productos
antiadherentes o desmoldantes de manera
que al retirarlos no daiien los cantos vivos
de las juntas.

El hormigén a utilizar sera de resistencia
caracteristica fck= 300 Kg/cm2, el mismo
serd vertido hasta el lugar requerido por
medios mecanicos, y hunca estirado o
lanzados mas de 2 metros del lugar por
medios de herramientas manuales. Se
realizara el vibrado uniforme de toda la
masa de hormigdn por medio de reglas
vibrantes o vibradores de inmersidn que
seran dispuestos de forma longitudinal
respecto a la masa.

El acabamiento del piso de hormigdn se
realizara por medio de endurecedores
superficiales, esparcidos en el hormigén en
estado fresco y alisados mediante maquina
de aspas moviles (helicoptero), debiendo
cuidar el perfecto acabado de la superficie
sin que se presente rayaduras,
porosidades, grietas y/o desniveles. Con
armaduras de varillas de diametro 10 mm
cada 15 cm en ambas direcciones, con
junta de transiciones con varillas lisas de
16 mm cada 20 cm

78

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 77

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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79

Colocacion de pisos -
contrapisos

Piso de HoAo
esp.20cm

El piso de hormigdn armado sera asentado
sobre base debidamente compactada,
perfilada y nivelada. Sobre esta base se
dispondra la colocacién de barrera
divisoria con la base por medio de aislapol
de 10 micrones, cuyas solapas seran de
minimo de 20 cm entre ancho y ancho de
del mismo.Se colocaran guias metalicas
perfectamente ancladas y niveladas a
manera de asegurar el espesor uniforme,
con la aprobacion de la FISCALIZACION.
Estas guias seran pintadas con productos
antiadherentes o desmoldantes de manera
que al retirarlos no daiien los cantos vivos
de las juntas.

El hormigén a utilizar sera de resistencia
caracteristica fck= 300 Kg/cm2, el mismo
serd vertido hasta el lugar requerido por
medios mecanicos, y nunca estirado o
lanzados mas de 2 metros del lugar por
medios de herramientas manuales. Se
realizara el vibrado uniforme de toda la
masa de hormigdn por medio de reglas
vibrantes o vibradores de inmersidn que
seran dispuestos de forma longitudinal
respecto a la masa.

El acabamiento del piso de hormigén se
realizara por medio de endurecedores
superficiales, esparcidos en el hormigén en
estado fresco y alisados mediante maquina
de aspas moviles (helicoptero), debiendo
cuidar el perfecto acabado de la superficie
sin que se presente rayaduras,
porosidades, grietas y/o desniveles. Con
armaduras de varillas de diametro 10 mm
cada 15 cm, doble parrillas en ambas
direcciones, con junta de transiciones con
varillas lisas de 16 mm cada 20 cm.

80

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 79

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

81

Colocacion de pisos -
contrapisos

Cordon de HoAo

Este trabajo consistira en la construccion
de cordones cunetas de hormigdn armado
que seran construidos en las zonas
urbanas, y en los lugares indicados

Seran construidos de acuerdo a estas
Especificaciones y en conformidad con las
alineaciones, cotas y dimensiones, en las
notas de servicioy en las Ordenes de
Trabajo emitidas por la Fiscalizacion.
EJECUCION

a. La base de asiento compactada debera
ser conformada hasta presentar una
superficie plana de conformidad con la
seccion indicada. Esta base de asiento lo
constituye la base de suelocemento
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construida en todo el ancho de la
plataforma. Sobre la superficie de esa
forma preparada debera ser distribuido el
hormigdn de la calzada y en el borde
correspondiente a la moldura del cordén,
debera dejarse unas armaduras para su
posterior hormigonado de la cabeza
propiamente dicha del corddn, segiin la
indicaciony o a criterio de la Fiscalizacion.
b. Encofrado: las formas deberan ser de
madera o metal debiendo extenderse hasta
la profundidad total de hormigdn. Todos
los encofrados deberan ser rectos, exentos
de combaduras, y con suficiente espesor
para resistir la presion del hormigén sin
flexionamiento. El acondicionamientoy
estacado de los encofrados debera ser tal
que estos se mantengan en su
alineamiento, tanto horizontal como
vertical, hasta que sean retirados.

c. Colado de hormigdn: La cimentacion
debera ser humedecida por completo cinco
minutos antes del colado del hormigén. La
dosificacién, mezclado y colado del
hormigdn se deberd efectuar de acuerdo a
lo especificado en la Seccién
correspondiente a "Hormigdn Estructural"
de estas Especificaciones.

d. Acabado: La superficie deberd ser
acabada con un fratacho de madera. No se
permitira ningun revoque de la superficie.
e. Juntas de expansion: las juntas de
expansion seran espaciadas cada 3,5m.y
las de dilatacion construidas de 100 en 100
m., aproximadamente y deberan ser
tapadas con el tipo de tapajuntas que haya
sido dispuesta por la Fiscalizacion.

f. Curado: El hormigdn recién colado
deberd ser resguardado contra la
intemperie y curado por lo menos durante
7 dias mediante el uso de tela de arpillera,
capa de arena hiumeda u otro sistema
aprobado por la Fiscalizacion. El transito
de vehiculos debera evitarse tanto durante
el curado, como el periodo adicional que la
Fiscalizacion juzgue conveniente.

82

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 81

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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83

Restauracion o
reparacion de
azulejos

Azulejos para
bafios

El material de revestimiento a ser usado
debera ser de primera calidad, de perfecto
esmaltado de color claro sin bisel. Los
azulejos seran colocados de tal forma que
las juntas horizontales y verticales estén en
una misma linea, sin trabazones. La
superficie terminada no debera presentar
vértices ni aristas sobresalientes y estaran
en un plano vertical. Las juntas
horizontales seran hechas con pastina de
cemento blanco y tendran un espesor
maximo de 2 mm. Los azulejos que tengan
que ser cortados o perforados, se haran
mecanicamente y deberan presentar una
linea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser
limpiados, los rotos, rajados o rayados,
seran cambiados por cuenta de EL
CONTRATISTA. La colocacion se hara con
adhesivo previa ejecucién de revoque
peinado. Los azulejos serdn mantenidos en
agua durante (8) ocho horas como minimo
antes de su colocacidn, no llevaran zdcalos
aquellos muros que llevan revestimientos
de azulejos.

84

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 83

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

85

Revestimiento de
pared o muros

Revestido de la
escalera del
acceso principal

Deberan presentar superficies planas
perfectamente terminadas, sin alabeos,
manchas, ni rayaduras, grietas o cualquier
otro defecto. Seran de color uniformey sus
aristas seran rectas. Una vez obtenida la
aprobacion de la muestra, el Contratista
sera responsable de que todos los
elementos remitidos a obra y colocados
sean iguales a la muestra aprobada. La
Direccion de Obra ordenara el retiro de los
mismos, aunque estuvieran colocados, en
el caso de no reunir las caracteristicas de la
muestra aprobada.

86

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 85

La Contratista debera de contar con las
herramientas adecuadas para la
colocacién de este tipo de piso, los cuales
deberan sera aprobados por el Fiscal de
obra.

TECHO
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87 Reparacion de techo Provisiony Las tejas que irdn colocadas como canal
colocacién de seran seleccionadas y deberan ir pintadas
techo de tejas con asfalto sélido diluido en caliente sin
espafiolas con adicidn alguna en la superficie convexa. La
tejuelonesy distribucion general de la tiranteria debera
tirantes de HoAo | ajustarse estrictamentey solo podra

introducirse cambios por autorizacién del
Fiscal de Obras.

Los extremos de los aleros laterales de los
techos seran terminados con doble tapay
con mezcla reforzada 1:3 (1 de cementoy 3
de arena) y bien encalados.

88 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 87 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

89 Reparacién de techo Provisiony Las chapas termo acUsticas (mas
colocacién de conocidas como sandwich) deben ser una
techo de chapa combinacién de chapas galvalumen o pre-
termo acustica pintada con nicleo de espuma rigida de
con nlcleo de poliuretano inyectado con una 89 densidad
poliuretano de 38 kg/m3 - 50 kg/m3, con un espesor
expandido minimo de 50 mm. Deberan tener calidad
espesor3cm certificada, preparado para resistir las

inclemencias meteoroldgicas (lluvia, sol,
granizos, tormentas) y al ataque de
insectos. La pendiente de 15 %, serd la
adecuada para permitir el rapido
escurrimiento de las aguas de lluviay de
acuerdo a las recomendaciones técnicas
del fabricante. Presentara buena
hermeticidad en las juntas y se cuidara que
las terminaciones interiores y exteriores
sean buenasy sin desperfectos , de forma a
que encajen de manera perfecta, asi como
de éstas con las del cerramiento vertical de
mamposteria de ladrillos comunes.

90 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o

reparacion

del item 89

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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91

Reparacion de techo

Techo de chapas
acanaladas de
Zinc sobre
estructura de
perfileria
metalica

Seran de galvanizadas acanaladas. El
espesor de las chapas correspondientes al
calibre N°27. El solapamiento minimo en
sentido horizontal serd de 20cm o segln
catalogo del fabricante. Se utilizaran
chapas de 1.10m de ancho. Se deben
solapar una onda y media de modo que las
ondas que escurren estén a favor del
escurrimiento del agua. Las chapas iran
asentadas sobre correas de perfil tipo C
aseguradas mediante tornillos
autoroscante aplicada en el canal de las
chapa, con arandela de neopreno como
vedacion, Estructura metélica a dos aguas
con chapas galvanizadas N° 27, sobre
cabriadasy correas perfiles U Estructuras
soldadas interna y externamente, con
separacion de correa de 1,50 m. y sujecion
a los pilares de hormigén armado sobre los
cuales irdn apoyadas, debiendo haber una
superposicién entre chapas de unaonday
media como minimo y de 10 cm en sentido
longitudinal. Las chapas seran revisadasy
aprobadas por la Fiscalizacién de Obra,
previo a su montaje

92

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 91

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

CIELORRASO Y MAMPARAS

93

Montaje /
Desmontaje de
cielorraso

Cielorraso de
yeso
desmontables
con perfileria de
aluminio

Consistiran en una estructura de perfiles de
aluminio, las cuales se amarraran a una
estructura de perfiles de chapa galvanizada
las cuales estan colgadas mediante
alambres galvanizados a la estructura
portante correspondiente (losa). Las placas
de cielo raso, serdn de medidas de
estandary modulares conforme al disefio,
las cuales no presentaran imperfecciones
ni abolladuras en su superficie expuesta.
Llevaran una terminacién de pintura al
latex color blanco. Se colocaran de acuerdo
a las instrucciones del proveedor, las
cuales deberan ser presentadas
inicialmente a modo de muestrasy
catalogos a la Fiscalizacion de Obra para su
aprobacion correspondiente.

94

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 93

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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95

Mantenimientoy
reparacion de
mamparas

Mamparas
divisorias con
placas

Las mamparas estaran compuestas por
placas divisorias de melanina, en algunos
casos con visores de vidrio de 3 mm
incoloros y transparentes en la parte
superior de los mddulos y en las puertas,
que a su vez seran de una hoja simple
rebatible, del mismo material. Las
mamparas ciegas estaran constituidas por
las placas melanina y la estructura de
soporte. La estructura de soporte de las
placas en todos los casos debera ser de
chapas laminadas con tratamiento
anticorrosivo y pintadas al sintético como
terminacion final. Estas estructuras seran
fijadas y rigidizadas al piso, pared,y a la
losa y/o viga segun el caso con tarugos
especiales, teniendo en cuenta las
recomendaciones del fabricante. Los
trabajos consisten en el montaje de
mamparas divisorias de placas con vidrio
y/o placas ciegas, dependiendo del caso,
con estructura de chapa laminaday
pintada. La Contratista debera de contar
con las herramiestas adecuadas para la
ejecucién de los trabajos.

96

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 95

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

ABERTURAS

97

Mantenimientoy
reparacion de
puertasy ventanas

Puertas tipo
tablero de
madera. Incluye
marco,
contramarcoy
herrajes

Toda puerta deberan ser tipo tablero y
ajustarse a las normas técnicas y tanto la
hoja, marco, contramarco, herrajesy
manillas deberan estrictamente cumplir
con lo sefialado en cada caso.

98

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 97

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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99 Mantenimientoy Puertas tipo Los materiales a emplear seran de calidad.
reparacion de placade Para las tolerancias de calidad, asi como
puertasy ventanas madera. Incluye cualquier norma sobre pruebas y ensayos

marco, de los mismos se haran segln el caso de

contramarcoy acuerdo a normas ASTM. Todos los

herrajes elementos como grapas para amurar,
grapas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, insertos, etc.
debera proveerlos y seran de aluminio,
acero inoxidable no magnéticos o con
acero o protegidos con una capa de cadmio
electrolitico en todo de acuerdo a las
especificaciones ASTM A 16555y A 164 55

100 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 99 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

101 Aberturas Aberturas de Los materiales a emplear seran de calidad.

vidrio templado Para las tolerancias de calidad, asi como
con perfileria de cualquier norma sobre pruebas y ensayos
aluminio, guias de los mismos se haran segtin el caso de
y cerraduras acuerdo a normas ASTM. Todos los
elementos como grapas para amurar,
grapas regulables, tornillos, bulones,
tuercas, arandelas, brocas, insertos, etc.
debera proveerlos y seran de aluminio,
acero inoxidable no magnéticos o con
acero o protegidos con una capa de cadmio
electrolitico en un todo de acuerdo a las
especificaciones ASTM A 16555y A 164 55

102 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 101 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

INSTALACION AGUA CORRIENTE Y SANITARIA

103 Mantenimientoy Mantenimiento Comprende su abastecimiento en
reparacion de y reparacion de adecuadas condiciones de presiony
instalaciones instalaciones cantidad para su utilizacion en los
sanitarias sanitarias sanitarios. Todas las instalaciones de agua

(Instalaciones potable se regiran estrictamente por lo que
sanitarias indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
(Cafiosde 1" establecida por el Instituto Nacional de
para Tecnologia y Normalizacidn.

distribucion)

104 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 103 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

48/122



105 Mantenimientoy Mantenimiento Seran de la mejor calidad existente en el
reparacion de y reparacion de mercado, de la linea clasica con valvula,
instalaciones instalaciones cromada, la contratista debera presentar
sanitarias sanitarias muestras para su aprobacién.

(Llaves de Paso
de 1" de media
vuelta)

106 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 105 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

107 Instalacion, Provisiony Comprende su abastecimiento en
mantenimiento o colocacion de adecuadas condiciones de presiony
reparacion de cafierias de cantidad para su utilizacion en los
canerias/conductos plastico tipo sanitarios. Todas las instalaciones de agua

cuatricapas de potable se regiran estrictamente por lo que
termofusion de indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
1" (32MM). establecida por el Instituto Nacional de
Incluye unién T, Tecnologia y Normalizacion.

codos, bujesy

reducciones,

revestidos

metalicos

internos cuando

sea requerido

(para conexion

con red

existente para

alimentar el

edificio)

108 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 107 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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109 Instalacion, Provisiony Comprende su abastecimiento en
mantenimiento o colocacién de adecuadas condiciones de presiony
reparacion de cafierias de cantidad para su utilizacién en los
canerias/conductos plastico tipo sanitarios. Todas las instalaciones de agua

cuatricapas de potable se regiran estrictamente por lo que
termofusion de indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
3/4" (25MM). establecida por el Instituto Nacional de
Incluye unién T, Tecnologia y Normalizacidn.

codos, bujesy

reducciones,

revestidos

metalicos

internos cuando

sea requerido

(para distribuir

de agua

corriente en

cocina, pileta de

lavaderosy

bafios)

110 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 109 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

111 Instalacion, Provisiony Comprende su abastecimiento en
mantenimiento o colocacién de adecuadas condiciones de presiony
reparacion de cafierias de cantidad para su utilizacién en los
canerias/conductos plastico tipo sanitarios. Todas las instalaciones de agua

cuatricapas de potable se regiran estrictamente por lo que
termofusion de indica la NORMA PARAGUAYA NP N° 68,
1/2" (20MM). establecida por el Instituto Nacional de
Incluye unién T, Tecnologia y Normalizacidn.
codos, bujesy
reducciones,
revestidos
metalicos
internos cuando
sea requerido
(para distribuir
de agua
corriente en
cocina, pileta de
lavaderosy
bafios)
112 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

delitem 111

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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113 Instalacion de Mantenimiento Seran de PVC rigido. No se permitira en

desague cloacal y reparacion de ningun caso la utilizacién de cafios PVC
instalaciones livianos. Las cafierias externas de
sanitarias recoleccién deberan ir a una profundidad
(Provisiény minima de 0,40 m y asentadas sobre un
colocacién de colchén de arena lavada y encima deberan
desagtie cloacal colocarse ladrillos con mezcla pobre como
para bafios. proteccién mecanica.

114 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 113 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

115 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiény Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacion de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
inodoro de color | cantidad suficiente para asegurar su
blanco con correcta fijacion.

cisterna alta,

sentadera

acolchaday

conexiones de

agua corrientes

y desagiie).

116 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 115 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

117 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiény Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacion de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
lavatorio con cantidad suficiente para asegurar su
pedestal color correcta fijacion.

blanco. Incluye

conexiones de

agua corrientey

desagties).

118 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 117 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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119 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiony Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacion de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
accesorios para cantidad suficiente para asegurar su
bafios de correcta fijacion.

embutir

(jabonera)

120 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 119 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

121 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiony Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacién de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
accesorios para cantidad suficiente para asegurar su
bafios de correcta fijacion.

embutir

(perchero)

122 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 121 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

123 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiony Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacién de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
accesorios para cantidad suficiente para asegurar su
bafios de correcta fijacion.

embutir

(portarrollo)

124 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 123 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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125 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiony Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacion de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
accesorios para cantidad suficiente para asegurar su
bafios de correcta fijacion.

embutir

(papelero)

126 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 125 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

127 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Juego de Deben fijarse con seguridad utilizando en
griferiay cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
accesorios para cantidad suficiente para asegurar su
lavatorio correcta fijacion.

cromado)

128 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 127 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

129 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiony Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacién de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
canilla de patio cantidad suficiente para asegurar su

3/4 de bronce correcta fijacion.

con pico)

130 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 129 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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131 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiony Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacién de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
canillade1/2 cantidad suficiente para asegurar su
cromada con correcta fijacion.

pico movil.

Incluye

prolongacion de

cafieria)

132 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 131 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

133 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiony Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacién de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
llave de paso de cantidad suficiente para asegurar su
1"(32mm). correcta fijacion.

134 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 133 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

135 Mantenimientoy Mantenimiento Los artefactos y la griferia a instalar, se
reparacion de y reparacion de ajustaran a las caracteristicas siguientes,
instalaciones instalaciones debiendo incluirse conexiones cromadas
sanitarias sanitarias en las alimentaciones y en las descargas.

(Provisiény Deben fijarse con seguridad utilizando en
colocacion de cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en
llave de paso de cantidad suficiente para asegurar su
3/4"(25mm) correcta fijacion.

136 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 135 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

137 Mantenimientoy Mantenimiento Las llaves de paso generales se ubicaran en

reparacion de
instalaciones
sanitarias

y reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiony
colocacién de
llave de paso de
1/2"(20mm)

registros de mamposteria de 0,20x0,20 m
con tapa de hormigdn. En todos los casos,
se debera tener presente la necesidad de
un facil mantenimiento. La griferia sera de
tipo cromado para el interior y de bronce
para el exterior. En caso de que hubiere
instalacion de agua caliente debera
respetarse los materiales y disposiciones
de estos.
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138 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 137 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

139 Mantenimientoy Mantenimiento Consiste en la provision y colocacion de
reparacion de y reparacion de espejos de 4mm, incoloros. En todos los
instalaciones instalaciones casos los cristales seran con cantos rectos y
sanitarias sanitarias lisos, sin manchas y otros defectos que se

(Provisiony puedan presentar. Deberan a exponerse
colocacién de muestras al fiscal de obras para su
espejo tipo float aprobacioén.

de4mm con

canto biselado)

140 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 139 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

141 Mantenimientoy Mantenimiento Los cafios de 150mm seran contados sobre
reparacion de y reparacion de una capa de piedra triturada, y fijado con
instalaciones instalaciones una macizada de concreto y ladrillo cada
sanitarias sanitarias 3mts

(Cafieria
subterranea de
@ 150mm de
PVC para
conexidn ala
red cloacal
existente)

142 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 141 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

143 Mantenimientoy Mantenimiento Las cafierias para la conduccion del agua
reparacion de y reparacion de de condensacion seran de PVC soldable, en
instalaciones instalaciones didmetro minimo de 25mm. Se asegurara
sanitarias sanitarias la correcta ejecucion de la pendiente de las

(Ventilacidn del mismas, que sera del 3% como minimo.

sistema de Todas las cafierias de drenaje seran

desagiiecloacal) | ventiladas, paraimpedir el rebalse del
agua en la bandeja cuando funciona el
ventilador. Ademas, si la red de drenaje se
conectara a la red cloacal deberén
instalarse sifones para evitar el retorno de
olores desagradables.

144 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 143 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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145 Mantenimientoy Mantenimiento Las llaves de paso generales se ubicaran en
reparacion de y reparacion de registros de mamposteria de 0,20x0,20 m
instalaciones instalaciones con tapa de hormigén. En todos los casos,
sanitarias sanitarias se debera tener presente la necesidad de

(Llaves de Paso un facil mantenimiento. La griferia sera de

de 3/4" tipo cromado para el interior y de bronce

Campana para el exterior. En caso de que hubiere

Cromada) instalacion de agua caliente debera
respetarse los materiales y disposiciones
de estos.

146 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 145 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

147 Instalacion de Instalacion de Se construirdan de mamposteria de ladrillo
desague cloacal desague cloacal con paredes de 0,15 m, revocada

(Registro internamente con un mortero de cemento

Cloacal 0,40 x 1:3, el borde méas cercano estard a 1 m del

0,40 x 0,50 con lindero, en la profundidad y dentro de la

tapa de H°) misma. Las cdmaras de inspeccion, cuya
profundidad sea inferiora 1 m se
construiran sobre base de tres hiladas de
ladrillos bien trabadas que sobresalgan
horizontalmente en las paredes de la
camara unos 15 cmy aquellas que
sobrepasen los 1,00 m, tendran como base,
hormigén de 10 a 15 cm de altura y paredes
de 0,30 m. Su pisoy las canaletas se
construirdn de hormigén 1:2:4 y terminaran
con unn alisado.

148 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 147 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

149 Instalacion de Instalacion de Se construirdan de mamposteria de ladrillo

desague cloacal

desague cloacal
(Registro
Cloacal 0,60 x
0,60 x 0,50 con
tapa de H°)

con paredes de 0,15 m, revocada
internamente con un mortero de cemento
1:3, el borde méas cercano estard a 1 m del
lindero, en la profundidad y dentro de la
misma. Las cdmaras de inspeccion, cuya
profundidad sea inferiora 1 m se
construiran sobre base de tres hiladas de
ladrillos bien trabadas que sobresalgan
horizontalmente en las paredes de la
camara unos 15 cmy aquellas que
sobrepasen los 1,00 m, tendran como base,
hormigdn de 10 a 15 cm de altura y paredes
de 0,30 m. Su pisoy las canaletas se
construiran de hormigén 1:2:4 y terminaran
con un alisado.
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150 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 149 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

151 Instalacion de Instalacion de Los cafios de 100mm seran comtados sobre
desague cloacal desague cloacal una capa de piedra triturada, y fijado con

(Cafierias de 100 una macizada de concreto y ladrillo cada
de desagiie 3mts
cloacal)

152 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 151 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

153 Instalacion de Instalacion de Se consulta cdmara desgrasadora segln
desague cloacal desague cloacal proyecto de calculo de proyecto sanitario.

(Camara Considerar todos los suministros para su
desengrasadora correcto funcionamiento

de1,20x1,20x

1,20)

154 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 153 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

155 Instalacion de Instalacion de Seran construidos manteniendo como
desague cloacal desague cloacal dimensiones de utilidad para suelos

(Pozo ciego de normales, 2.00 m de didmetroy 2.5 m de

diam 20y prof profundidad con cimiento de 0,30 m, con

2,50 m) ladrillo comun, la pared de revestimiento
sera de mamposteria 0,15 m, con franjas
para lafiltracion cada 60 cm., la
terminacion sera tipo clpula de ladrillo
comdun, .las dimensiones pueden variar
segun el estudio de percolacién que
facilitara los parametros pertinentes para
el efecto sin disminuir el volumen minimo.
En casos especiales o condiciones adversas
del terreno
(afloramiento del nivel freatico), se
plantearan soluciones mas convenientes
para cada caso en particular.

156 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

del item 155

practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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157

Construccion de
planta de
tratamiento de
residuos cloacales

Planta de
tratamiento de
aguas residuales

Tratamiento biologico para eliminacion de
materia organica mediante tecnologia de
lecho movil en PRFV. Decantador
secundario con bomba de recirculaciony
extraccion de lodos en PRFV, camara de
cloracion con sistema de dosificacion
automatico en PRFV. Tratamiento de
fangos mediante tanque de
almacenamiento, tableros electricos ,
automatizacion, accesorios , montaje
electromecanico global , montaje
hidraulico de tuberias. Las obras civiles
necesarias serian sala de maquina de
5x3,50 m2 , la losa de hormigon armado
doble parrilla para el soporte de la carga de
90 ton distribuida en 8 patas de cargas
puntuales

158

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 157

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

INSTALACIONES ELECTRICAS

159

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones
electricas
(Provision e
Instalacion de
Tablero General)

Serd un tablero del tipo rielera, ubicado en
el interior de la obra. La capacidad de
llaves a albergar determinara el tamafio del
mismo, previéndose unos lugares para
posible ampliacion el cual sera definido por
la fiscalizacidn. El tablero sera de chapa
metalica protegida con pintura
anticorrosiva. El dimensionamiento de las
llaves de corte correra por cuenta del
oferente. La temperatura de calibracion
correspondera a 30°C. El contratista debera
presentar muestra al fiscal de obras para su
aprobacién

160

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 159

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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161 Mantenimientoy Instalaciones Los cables seran debidamente
reparacion de electricas manipulados durante el tendido de los
instalaciones (Acometida mismos a través de los electroductos,
electricas eléctrica hasta evitando que la friccién de arrastre de los

eltablero mismos ocasione deterioro de aislacion.

general con NYY) | Para el efecto se utilizara talco u otro
elemento de proteccion. No se realizaran
empalmes en los registros o caja de
derivacion, salvo caso de extrema
necesidad, para lo cual se efectuara una
aislacion bien segura, utilizandose cinta
aislante de auto fusién (autovulcanizante)

162 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 161 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

163 Mantenimientoy Instalaciones El conexionado del tablero con
reparacion de electricas barramiento se hara respetando el
instalaciones (Provision e equilibrio del cuadro de carga. Los cables
electricas Instalacion de de alimentacion principal que llegan al

Tablero tablero, como la salida de alimentacién a

Secundario) los circuitos irdn bien ajustados a los
disyuntores termomagnéticos utilizandose
terminales.

164 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 163 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

165 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE. Son los
instalaciones Cable Tipo NYY conocidos como multifilar; u otras
electricas 4x6mm?2 denominaciones segun su origen. Los

cables a ser utilizados seran industria
nacional 28.2.3. Materiales para Baja
Tension.

166 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 165 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

167 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las

reparacion de
instalaciones
electricas

electricas (
Cable Tipo NYY
2x4 mm?2

Especificaciones Técnicas de ANDE. Son los
conocidos como multifilar; u otras
denominaciones segun su origen. Los
cables a ser utilizados seran industria
nacional 28.2.3. Materiales para Baja
Tension.
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168 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 167 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

169 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE. Son los
instalaciones Cable Tipo NYY conocidos como multifilar; u otras
electricas 2x2 mm2 denominaciones segun su origen. Los

cables a ser utilizados seran industria
nacional 28.2.3. Materiales para Baja
Tensién.

170 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 169 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

171 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE. Son
instalaciones Cable Tipo NYY los conocidos como multifilar; u otras
electricas 1x2 mm2 denominaciones segun su origen. Los

cables a ser utilizados seran industria
nacional 28.2.3. Materiales para Baja
Tension.

172 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 171 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

173 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE. Son
instalaciones Cable Tipo los conocidos como multifilar; u otras
electricas Taller 2x1 mm2 denominaciones segun su origen. Los

cables a ser utilizados seran industria
nacional 28.2.3. Materiales para Baja
Tension.

174 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 173 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

175 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones Cable multifilar
electricas de 4 mm2 varios

colores
176 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

delitem 175

practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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177 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones Cable multifilar
electricas de 2 mm2 varios
colores
178 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 177 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
179 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones Cable multifilar
electricas de 1 mm2 varios
colores
180 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 179 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
181 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones Cable multifilar
electricas de 6 mm2 verde
p/tierra
182 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 181 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
183 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones Cable multifilar
electricas de 4 mm2 verde
p/tierra
184 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 183 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
185 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones Cable multifilar
electricas de 2 mm2 verde
p/tierra
186 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

del item 185

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

61/122



187 Mantenimientoy Instalaciones Estos cafios deben cumplir las
reparacion de electricas ( Cafio Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones tipo conduit gris
electricas de 25 mm x 3,00

m.

188 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 187 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

189 Mantenimientoy Instalaciones Estos cafios deben cumplir las
reparacion de electricas ( Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones Curva tipo
electricas conduit gris de

25mm

190 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 189 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

191 Mantenimientoy Instalaciones Estos cafios deben cumplir las
reparacion de electricas ( Cafio Especificaciones Técnicas de ANDE.
instalaciones corrugado
electricas antillama de 25

mm x25 m.

192 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 191 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

193 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas (Caja Técnicas de ANDE.
instalaciones llave embutir)
electricas

194 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 193 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

195 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Caja Técnicas de ANDE.
instalaciones de paso externa
electricas 10x10 mm)

196 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 195 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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197 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas (Placa | Técnicas de ANDE.
instalaciones paral2y3
electricas ventanas)

198 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 197 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

199 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Interruptor de
electricas luz unipolar

CONATEL)

200 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 199 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

201 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Toma universal
electricas sin tierra

CONATEL)

202 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 201 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

203 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Toma universal
electricas con tierra

CONATEL)

204 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 203 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

205 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Toma shucko
electricas con tierra

CONATEL)
206 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

del item 205

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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207 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas Técnicas de ANDE.
instalaciones (Interruptor
electricas bipolar

CONATEL)

208 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 207 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

209 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Disyuntor
eléctricas termomagnético

de 3x160 A. fijo)

210 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 209 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

211 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Disyuntor
electricas termomagnético

de3x32A.)

212 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 211 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

213 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Disyuntor
electricas termomagnético

de 1x25A))

214 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 213 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

215 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Disyuntor
electricas termomagnético

de 1x20A.)
216 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

delitem 215

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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217 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Disyuntor
electricas termomagnético

de 1x16A.)

218 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 217 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

219 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Interruptor
electricas unipolar 1x32 A.)

220 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 219 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

221 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas ( Técnicas de ANDE.
instalaciones Interruptor
electricas Diferencial 4x40

A.30mA.)

222 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 221 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

223 Mantenimientoy Instalaciones Deben cumplir las Especificaciones
reparacion de electricas (Artef. Técnicas de ANDE
instalaciones Iluminacion tipo
electricas plafén/aplique

p/15W)

224 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 223 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

225 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos seran lampara de bajo
reparacion de electricas (Artef. consumo. Para la iluminacién interior
instalaciones lluminaciéntipo | debera ser colgantes.
electricas colgante p/18W)

226 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 225 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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227 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos seran [ampara de bajo
reparacion de electricas (Artef. consumo. Para la iluminacién interior
instalaciones lluminaciéntipo | debera sercolgantes.
electricas colgante p/30W)

228 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 227 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

229 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos seran lampara de bajo
reparacion de electricas (Artef. consumo. Para la iluminacién interior
instalaciones lluminacion tipo | debera ser colgantes.
electricas colgante p/50W)

230 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 229 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacidn por parte del Fiscal de Obra.

231 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos seran [ampara tipo Led luz
reparacion de electricas blanca de 15W E27
instalaciones (Lampara tipo
electricas Led luz blanca

de 15 W E27)

232 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 231 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

233 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos seran [ampara tipo Led luz
reparacion de electricas blanca de 18 W E27
instalaciones (Lampara tipo
electricas Led luz blanca

de 18 W E27)

234 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 233 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

235 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos seran lampara tipo Led luz
reparacion de electricas blanca de 30 W E27
instalaciones (Lampara tipo
electricas Led luz blanca

de 30 W E27)

236 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o del item 235 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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237 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos seran [ampara tipo Led luz
reparacion de electricas blanca de 50 W E27
instalaciones (Lampara tipo
electricas Led luz blanca

de 50 W E27)

238 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 237 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

239 Mantenimientoy Instalaciones Corresponden a las cajas cableadas para
reparacion de electricas (Bocas | luces, correspondiente a un circuito de
instalaciones de Lamparas) luces y tomas. Su ubicacion, altura'y
electricas capacidad de carga, estara definido por los

calculos eléctricos que el fiscal debera
aprobar previamente. Seran de una
capacidad de 16Amp y apropiadas para
montar en cajas rectangulares.

240 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 239 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

241 Mantenimientoy Instalaciones Se refiere a la dotacidn e instalacion de
reparacion de electricas artefactos de iluminacidn exterior, con
instalaciones (Provisiény garantia de calidad. Los artefactos deberan
electricas colocacion de ser de tamafio suficiente para albergar

artefactos de inclusive ldmparas de bajo consumo
iluminacion Deberan ser presentados artefactos de
exteriores muestra, los cuales seran aprobados por el
incluye poste de fiscal de obras, y colocados en los lugares y
Ho) disposicion.

242 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 241 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

243 Mantenimientoy Instalaciones Los tableros en general seran construidos

reparacion de
instalaciones
electricas

electricas (Bocas
de Tomas de
Electricidad
Incluido Fichasy
Tapa Plastica)

con chapa N° 14, con cerraduras de abrir
con monedas barras de fases, neutros y
Tierra, pintadas con esmalte sintético,
rielera y todo accesorio para la buena
terminacion y seguridad para los que la
operen. En todos los tableros se deben
poner nombres a las llaves TM de tal forma
aidentificar los circuitos al que pertenece.
Llaves termo magnéticas unipolares o
tripolares para ser montadas en tableros
de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.
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244 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 243 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

245 Mantenimientoy Instalaciones Los tableros en general seran construidos
reparacion de electricas (Bocas | con chapa N° 14, con cerraduras de abrir
instalaciones de Tomas con monedas barras de fases, neutros y
electricas especiales de 25 Tierra, pintadas con esmalte sintético,

A Incluido rieleray todo accesorio para la buena

Fichasy Tapa terminacion y seguridad para los que la

Plastica) operen. En todos los tableros se deben
poner nombres a las llaves TM de tal forma
aidentificar los circuitos al que pertenece.
Llaves termo magnéticas unipolares o
tripolares para ser montadas en tableros
de distribucion de energia a circuitos de
utilizacion en edificios.

246 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 245 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

247 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas Especificaciones Técnicas de ANDE. Son
instalaciones (trifasicos tipo los conocidos como multifilar; u otras
electricas Industrial) denominaciones segun su origen. Los

cables a ser utilizados seran industria
nacional 28.2.3. Materiales para Baja
Tension.

248 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 247 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

249 Mantenimientoy Instalaciones Estos cables deben cumplir las
reparacion de electricas Especificaciones Técnicas de ANDE. Son
instalaciones (Provisiény los conocidos como multifilar; u otras
electricas colocacién de denominaciones segun su origen. Los

artefactos cables a ser utilizados seran industria
colgantes con nacional 28.2.3. Materiales para Baja
focos de bajo Tension.

consumo de 105

Watts)

250 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 249 practicas constructivas, sujeto a

reparacion

aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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251 Mantenimientoy Instalaciones Los artefactos de iluminacidn seran de tipo
reparacion de electricas LED, seran completos, con todos sus
instalaciones (Provisiény elementos incluyendo lamparas, reactores
electricas colocacién de incorporadas, con factor de potencia alto,

artefactos etc., preparados para funcionara una
colgantes con tension de 220 V. entre fase y neutro de un
focos de bajo sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz.

consumo de 45

Watts)

252 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 251 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

253 Mantenimientoy Instalaciones Se refiere a la dotacion e instalacion de
reparacion de electricas artefactos de iluminacion tipo tortuga oval
instalaciones (Provisiony adosados a la pared, con garantia de
electricas colocacién de calidad. Los artefactos deberan ser de

artefactos tipo tamanfio suficiente para albergar inclusive
tortuga con l[amparas de bajo consumo, con fotocélula
focos de bajo incorporada, para encendido y apagado
consumo de 20 automatico. Deberan ser presentados
Watts) artefactos de muestra, los cuales seran
aprobados por el fiscal de obras
254 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

delitem 253

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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255

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
electricas

Instalaciones
electricas.
Servicio de
mantenimiento
de
transformador
(tableros, llaves,
acometida)

El analisis periddico del aislamiento es una
herramienta clave para monitorear el
estado del transformador. Provee
informacion relativa al estado del aceitey
permite la deteccién de posibles causas de
falla en el equipo. Es una pieza
fundamental de cualquier programa de
mantenimiento de transformadores
inmersos en aceite.Termo filtrado al vacio
del aceite

>Regeneracion del aceite dieléctrico
>Lavadoy secado de la parte activa

> Suministro, cambio e implementacién de:
aceite dieléctrico, bushings, valvulas,
accesorios. En una instalacion
eléctrica, los tableros eléctricos son la
parte principal. En los tableros eléctricos se
encuentran los dispositivos de seguridad y
los mecanismos de maniobra de dicha
instalacién.

En términos generales, los tableros
eléctricos son gabinetes en los que se
concentran los dispositivos de conexién,
control, maniobra, proteccion, medida,
sefializacién y distribucidn, todos estos
dispositivos permiten que una instalacion
eléctrica funcione adecuadamente

256

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 255

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

PINTURA

257

Servicio de pintura

Servicio de
pintura (Pintura
al latex para
paredes
interiores con
base de sellador
acrilicoy
enduido)

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la
limpieza total de la superficie a ser pintada.
Se aplicara enduido a las paredes a fin de
corregir las imperfeccines antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara
las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se
procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su
proteccién. La ultima mano de pintura se
daré después de que todos los otros
gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos
en cada local.
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258

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 257

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

259

Servicio de pintura

Servicio de
pintura (Pintura
al latex para
paredes
exteriores con
base de sellador
acrilico)

Antes de ejecutar el rubro, se procedera a la
limpieza total de la superficie a ser pintada.
Se aplicara enduido a las paredes a fin de
corregir las imperfeccines antes de
proceder a pintarlas y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez
concluidos. No se admitira el empleo de
pintura espesa para tapar poros, grietas u
otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomara
las precauciones indispensables a fin de
preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de
manchas de pintura que pudieran
afectarlos. En el caso de los pisos, se
procedera a cubrir la superficie con un
manto completo de ldmina plastica para su
proteccién. La ultima mano de pintura se
daré después de que todos los otros
gremios que intervengan en la
construccién, hayan dado fin a sus trabajos
en cada local.

260

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 259

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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261

Servicio de pintura

Servicio de
pintura (Pintura
al latex para
cielorraso con
base de sellador
acrilico)

En todas las superficies que deban pintarse
al latex, ya sea interior o exterior, se
aplicardn dos manos sucesivas y
cuidadosamente lijadas de blanqueo para
conseguir un aceptable relleno de los poros
del revoque. Luego se pasara una mano de
fijador diluido en aguarras, para
posteriormente aplicar dos manos como
minimo, de latex para exteriores o
interiores segun se especifique. Para las
superficies en donde es requerido el uso de
enduido, dar una mano de fijador diluido
con aguarras, con la proporcién necesaria
para que una vez seco quede mate. Hacer
una aplicacién de enduido plastico al agua
para eliminar las imperfecciones, siempre
en sucesivas capas delgadas. Una vez seca,
lijar con lija adecuada al caso. Quitar en
seco el polvo resultante de la operacion
anterior. Aplicar las manos de pintura al
latex que fuera menester para su correcto
acabado. La primera se aplicara diluida
150% con aguay las manos siguientes se
rebajaran, seglin la absorcion de las
superficies. Antes de aplicarse la pintura
debera limpiarse perfectamente la
superficie donde se aplicaran, y protegerse
los elementos de los alrededores con
métodos adecuados. Deberan limpiarse
inmediatamente los sitios ensuciados
durante los trabajos de pintura. Las
superficies revocadas deberan ser
reparadas, limpiadas y raspadas
prolijamente con lijas de grano medio. El
colory las tonalidades seran indicados por
la fiscalizacion.

262

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 261

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

263

Servicio de pintura

Servicio de
pintura (Pintura
sintética de
aberturas de
madera)

Previa limpieza y lijado de la superficie,
iran pintados de igual de la siguiente
forma: debe pintarse con dos manos de
barniz mate incoloro. La segunda mano se
dard después de 72 (setenta y dos) horas de
la primera o una vez transcurrido el tiempo
necesario que permita el secado de la capa
aplicada.

264

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 263

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.
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265

Servicio de pintura

Servicio de
pintura (Pintura
sintética de
aberturas de
metal)

Se pintaran las aberturas metalicas y todos
los elementos metalicos especificados, de
la siguiente forma:

+ Deberan eliminarse perfectamente el
polvo, aceite, oxidacién y otras impurezas
las pinturas se aplicaran con brochas,
teniendo especial cuidado en los
encuentros de dos colores, evitando
derrames, burbujas u otros defectos.

+ Se aplicaran dos manos de pintura
anticorrosiva. Salvo casos especiales se
exigird al fabricante que sea entregada la
carpinteria en obra pintada con una mano
de anticorrosivo, después de procederse a
su colocacién definitiva, se lijaran
aplicando a continuacién una segunda
mano de anticorrosivo.

266

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
del item 265

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

267

Servicio de pintura

Servicio de
pintura (Pintura
de Techo)

Se pintaran las aberturas metdlicas y todos
los elementos metalicos especificados, de
la siguiente forma:

« Deberan eliminarse perfectamente el
polvo, aceite, oxidacion y otras impurezas
las pinturas se aplicardn con brochas,
teniendo especial cuidado en los
encuentros de dos colores, evitando
derrames, burbujas u otros defectos.

« Se aplicaran dos manos de pintura
anticorrosiva. Salvo casos especiales se
exigira al fabricante que sea entregada la
carpinteria en obra pintada con una mano
de anticorrosivo, después de procederse a
su colocacion definitiva, se lijaran
aplicando a continuacién una segunda
mano de anticorrosivo.

268

Mano de Obra -
Mantenimiento y/o
reparacion

Mano de obra
delitem 267

Considerar en la mano de obra las mejores
practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

SISTEMA CONTRA INCENDIOS

269

Instalacion de
sistema contra
incendios

Instalacion de
sistema contra
incendios

Instalacion de sistema contra incendios.
Las presentes especificaciones tienen por
objeto describir de manera clara e
inequivoca las principales caracteristicas
de las chapasy los soportes
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270 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o del item 269 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

271 Instalacion de Instalacion de El sistema de deteccion estara compuesto
sistema contra sistema contra por detectores del tipo humo calor, todos
incendios incendios conectados a un pulsador manual, y este al

(Detectores de panel de comando central; ubicados en un
humo/calor) sector accesible.

272 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 271 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacién por parte del Fiscal de Obra.

273 Instalacion de Instalacion de Las presentes especificaciones tienen por
sistema contra sistema contra objeto describir de manera clara e
incendios incendios inequivoca las principales caracteristicas

(Central de de la central de alarma.
alarma)

274 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 273 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

275 Instalacion de Instalacion de Se colocaran suspendido entre el
sistema contra sistema contra cielorraso y la cubierta
incendios incendios

(Pulsador
Manual
Compuesto PMC
y Alarma Audio
Visual AAV)

276 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 275 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

277 Instalacion de Instalacion de Las vias de salida seran sefializadas con
sistema contra sistema contra indicaciones claras en el sentido de las
incendios incendios salidas, serdn luminosas con las luces de

(Carteles emergencia ademas del sistema
luminosos automatico contaran con baterias de
indicadores de emergencia con reserva de 24 hrs.
salidas)

278 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

Mantenimiento y/o
reparacion

delitem 277

practicas constructivas, sujeto a
aprobacién por parte del Fiscal de Obra.
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Mantenimiento y/o
reparacion

delitem 281

279 Instalacion de Instalacion de Seran luces correspondientes a un circuito
sistema contra sistema contra independiente con baterias incorporadas 'y
incendios incendios (Luces sistema automatico de transferencia, a

de emergencia modo de que las mismas se enciendan en
auténomas) casos de corte de energia eléctrica. Los
artefactos seran de tipo fluorescente.

280 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores
Mantenimiento y/o delitem 279 practicas constructivas, sujeto a
reparacion aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

LIMPIEZA FINAL DE OBRA
281 Limpieza de obra Limpieza de Es responsabilidad exclusiva del

obra (Limpieza Contratista, mantener la obra

posterior de los permanentemente limpia de escombros y

trabajos todo desperdicio que se ocasione durantey

realizados) despues del proceso de mantenimientoy
reparacion. Los desperdicios no podran
mantenerse en el sector de influencia de la
obra por mas de 24hs, siendo el fiscal el
responsable de hacer cumplir esta
disposicion. Antes de la recepcion
definitiva de la obra, el Contratista
entregara la obra y sus zonas de influencia
perfectamente limpia, debiendo realizar
todas las reparaciones que durante la
construccion hayan sido ocasionadas a las
obras y terrenos aledafios. La fiscalizacion
serd la encargada de la verificacion de
dichos trabajos y la aprobacién de los
mismos en original y duplicado, con sus
respectivos nombres de puertas o accesos.

282 Mano de Obra - Mano de obra Considerar en la mano de obra las mejores

practicas constructivas, sujeto a
aprobacion por parte del Fiscal de Obra.

Visto la Resolucion DNCP N° 2.115 de fecha 18 de mayo de 2021, por la cual se aprueba la versién 4 de los Pliegos
Estandares a ser utilizados en los procesos de Llamados a Licitacion, y que en la misma establece justificaciones para una
mejor comprensidn en los puntos que se mencionan a continuacion:

e |dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado.-

e Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada.-
e Justificar la Planificacion. (Si se trata de un llamado periddico o sucesivo, o si el mismo responde a una necesidad
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temporal).-

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas.-

e /dentificar el nombre, cargo y la dependencia de la Institucion de quien solicita el llamado a ser publicado:
CNEL DCEM JUSTO AURELIO ARAUJO LOPEZ; Intendente Girador de la Direccion de Material Bélico

o Justificar la necesidad que se pretende satisfacer mediante la contratacion a ser realizada:

La necesidad que se pretende satisfacer mediante la Contratacidn de Servicios de Mantenimiento y Reparaciones Mayores
del Acceso, de la Guardia y Estacionamiento, obedece a una necesidad ocasional y temporal de realizar mantenimientos y
reparaciones mayores al acceso a la Unidad, la Guardia y el Estacionamiento de la Institucion que por el transcurso de los
afios sufre el deterioro natural por el tiempo y la exposicion a las condiciones ambientales y nace la necesidad de
modernizar y dotar de mayor seguridad al area destinado al acceso, a la guardia y al estacionamiento institucional. La
presente contratacion permitird que las instalaciones sean reparadas de modo a brindar mayor seguridad, control y

confort al personal que realiza sus funciones y los ciudadanos que acuden a la Institucion.

e Justificar la planificacion:

La contratacién objeto del presente proceso, se trata de un llamado requerido para satisfacer una de las
necesidades en cuanto a mantenimiento y reparaciones mayores a las instalaciones donde funciona el acceso, la
guardia de la Institucion y el estacionamiento de la misma, dispuesto en el Programa Anual de Contrataciones para

el presente Ejercicio Fiscal.

e Justificar las especificaciones técnicas establecidas:

Las Especificaciones técnicas establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, es producto de un planteamiento realizado
por el personal técnico de modo a contratar los servicios requeridos para las reparaciones mayores, de modo a dotar de

una mayor seguridad y confort en la infraestructura edilicia de la institucién.

Plan de entrega de los bienes

La entrega de los bienes se realizara de acuerdo al plan de entrega y cronograma de cumplimiento, indicado en el presente
apartado. Asi mismo, de los documentos de embarque y otros que debera suministrar el proveedor indicado a continuacion:

mes 1 mes 2 mes 3
Descripcion S| S| s S| S S S S
1 2 3 6 7 10 11 12

TRABAJOS
PRELIMINARES

Provision de
materiales para
vallado de obra
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Mano de obra

Provision de
materiales para
obrador

Mano de obra

Marcaciony
replanteo

Mano de obra

DEMOLICIONES

Demolision de
pavimentro
asfaltico

Demolicion de
piso de Ho

Demolicién de
techo existente,
sin recuperacién

Demolicién de
mamposterias de
0.15m

Demolicién de
revoque

Demolicion de
piso con carpeta

Demolicién de
pilares de
mamposteria

Demolicién de
bafio masculino
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Desmontaje de
aberturas de
madera

Desmontaje de
cielorraso

Desmontaje de
mamparas

Desmonte de
aberturas de
vidrios con
marcaos

Desmontaje de
instalaciones
electricas

Desmonte de
aislaciony
contrapiso de
balcon

Demolicién de
escalones del
acceso principal

Demolicion de
desague cloacal

Demolicién de
agua corriente

Desmontaje de
cercado

MOVIMIENTO DE
SUELOS

Excavacion canal
de drenaje

Mano de obra
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Remocion de suelo
organico

Mano de obra

Rellenoy
compactacion de
base con suelo
mejorado (Ripio)

Mano de obra

Rellenoy
compactacion de
suelo mejorado
para sub-base-
material granular

Mano de obra

CIMIENTO

Cimiento de
Piedra Bruta
Colocada

Mano de obra

Cimiento de
Zapata de HoAo

Mano de obra

Cimiento de
Pilotes de HoAo

Mano de obra

ESTRUCTURA DE
HORMIGON
ARMADO Y
METALICAS
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Pilastras de HoAo

Mano de obra

Vigas encadenado
de HoAo

Mano de obra

Pilares de HoAo

Mano de obra

Losas de HoAo

Mano de obra

CunetadeHo

Mano de obra

Pilar de perfiles
metalicos

Mano de obra

MAMPOSTERIA

Mamposteria de
0,30m

Mano de obra

Mamposteria de
0,15m

Mano de obra
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ENVARILLADOS

Envarillado de
mamposterias

Mano de obra

AISLACIONES

Aislacion
horizontal de
paredes

Mano de obra

Aislacion de
balcén, con
membrana liquida
elastomericay
carpetade
terminacién

Mano de obra

REVOQUES

Revoque interior
de paredes

Mano de obra

Revoque exterior
de paredes con
hidréfugo

Mano de obra

Revoque de
mochetas

Mano de obra
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PISOS,
CONTRAPISOS Y
REVESTIMIENTOS

Contrapiso de
cascotes

Mano de obra

Carpeta para piso

Mano de obra

Piso porcelanato

Mano de obra

Piso antideslizante
en balcén

Mano de obra

Zbcalos

Mano de obra

Piso de HoAo esp.
15 cm

Mano de obra

Piso de HoAo esp.
20cm

Mano de obra (

Cordon de HoAo

Mano de obra
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Azulejos para
bafios

Mano de obra

Revestido de la
escalera del
acceso principal

Mano de obra

TECHO

Provisiony
colocacion de
techo de tejas
espafolas con
tejuelonesy
tirantes de HoAo

Mano de obra

Provisiony
colocacion de
techo de chapa
termo acustica con
nucleo de
poliuretano
expandido espesor
3cm

Mano de obra

Techo de chapas
acanaladas de
Zinc sobre
estructura de
perfileria metalica

Mano de obra

CIELORRASO Y
MAMPARAS
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Cielorraso de yeso
desmontables con
perfileria de
aluminio

Mano de obra

Mamparas
divisorias con
placas de Eucatex

Mano de obra

ABERTURAS

Puertas tipo
tablero de madera.
Incluye marco,
contramarcoy
herrajes

Mano de obra

Puertas tipo placa
de madera. Incluye
marco,
contramarcoy
herrajes

Mano de obra

Aberturas de vidrio
templado con
perfileria de
aluminio, guiasy
cerraduras

Mano de obra

INSTALACION
AGUA
CORRIENTE Y
SANITARIA
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Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Instalaciones
sanitarias (Cafios
de 1" para
distribucion)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llaves
de Pasode 1" de
media vuelta)

Mano de obra

Provisiony
colocacién de
cafierias de
plastico tipo
cuatricapas de
termofusion de 1"
(32MM). Incluye
unién T, codos,
bujesy
reducciones,
revestidos
metalicos internos
cuando requerido
(para conexi6n con
red existente para
alimentar el
edificio)

Mano de obra
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Provisiony
colocacion de
cafierias de
plastico tipo
cuatricapas de
termofusion de
3/4" (25MM).
Incluye union T,
codos, bujesy
reducciones,
revestidos
metalicos internos
cuando requerido
(para distribuir de
agua corriente en
cocina, pileta de
lavaderos y bafios)

Mano de obra

Provisiony
colocacion de
cafierias de
plastico tipo
cuatricapas de
termofusion de
1/2" (20MM).
Incluye unién T,
codos, bujesy
reducciones,
revestidos
metalicos internos
cuando requerido
(para distribuir de
agua corriente en
cocina, pileta de
lavaderos y bafios)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisidny
colocacion de
desagiie cloacal
para bafios.

Mano de obra
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Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiony
colocacién de
inodoro de color
blanco con
cisterna alta,
sentadera
acolchaday
conexiones de
agua corrientesy
desagiie).

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacién de
lavatorio con
pedestal color
blanco. Incluye
conexiones de
agua corrientey
desagiies).

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacién de
accesorios para
bafos de embutir
(jabonera)

Mano de obra
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Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiony
colocacién de
accesorios para
bafios de embutir
(perchero)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacién de
accesorios para
bafos de embutir
(portarrollo)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacién de
accesorios para
bafios de embutir
(papelero)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Juego
de griferiay
accesorios para
lavatorio
cromado)

Mano de obra
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Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacion de
canilla de patio 3/4
de bronce con
pico)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiony
colocacién de
canillade1/2
cromada con pico
movil. Incluye
prolongacién de
cafieria)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiony
colocacion de llave
de pasode 1"
(32mm))

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacion de llave
de paso de 3/4"
(25mm)

Mano de obra
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Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacion de llave
de pasode 1/2"
(20mm)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Provisiény
colocacién de
espejo tipo float
de 4mm con canto
biselado)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Cafieria
subterranea de @
150mm de PVC
para conexionala
red cloacal
existente)

Mano de obra

Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias
(Ventilacion del
sistema de
desagiie cloacal)

Mano de obra
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Mantenimientoy
reparacion de
instalaciones
sanitarias (Llaves
de Paso de 3/4"
Campana
Cromada)

Mano de obra

Instalacion de
desague cloacal
(Registro Cloacal
0,40 x 0,40 x 0,50
con tapa de H°)

Mano de obra

Instalacion de
desague cloacal
(Registro Cloacal
0,60 x 0,60 x 0,50
con tapa de H°)

Mano de obra

Instalacion de
desague cloacal
(Canerias de 100
de desagilie
cloacal)

Mano de obra

Instalacion de
desague cloacal
(Camara
desengrasadora
de 1,20x 1,20 x
1,20)

Mano de obra

Instalacion de
desague cloacal
(Pozo ciego de
diam 20y prof 2,50
m)
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Mano de obra

Planta de
tratamiento de
aguas residuales

Mano de obra

INSTALACIONES
ELECTRICAS

Construccion e
instalaciones
electricas
(Provision e
Instalacion de
Tablero General)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Acometida
eléctrica hasta el
tablero general
con NYY)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Provision e
Instalacion de
Tablero
Secundario)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
Tipo NYY 4x6mm?2

Mano de obra
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Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
Tipo NYY 2x4 mm2

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
Tipo NYY 2x2 mm2

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
Tipo NYY 1x2 mm2

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
Tipo Taller 2x1
mm2

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
multifilar de 4
mm?2 varios
colores

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
multifilar de 2
mm2 varios
colores

Mano de obra
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Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
multifilar de 1
mm2 varios
colores

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
multifilar de 6
mm?2 verde
p/tierra

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
multifilar de 4
mm2 verde
p/tierra

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cable
multifilar de 2
mm2 verde
p/tierra

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cafio
tipo conduit gris
de 25 mm x 3,00 m.

Mano de obra

94/122



Construccion e
instalaciones
electricas (Curva
tipo conduit gris
de25mm

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Cafio
corrugado
antillama de 25
mm x25 m.

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Caja
llave tigreflex
embutir

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Caja de
paso externa
10x10 mm

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas ( Placa
paral2y3
ventanas

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (
Interruptor de luz
unipolar CONATEL

95/122



Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Toma
universal sin tierra
CONATEL

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Toma
universal con
tierra CONATEL

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Toma
shucko con tierra
CONATEL

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Interruptor
bipolar CONATEL

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (
Disyuntor
termomagnético
de 3x160 A. fijo

Mano de obra
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Construccion e
instalaciones
electricas (
Disyuntor
termomagnético
de 3x32 A.

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (
Disyuntor
termomagnético
de 1x25A.

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (
Disyuntor
termomagnético
de 1x20 A.

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (
Disyuntor
termomagnético
de 1x16 A.

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (
Interruptor
unipolar 1x32 A.

Mano de obra
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Construccion e
instalaciones
electricas (
Interruptor
Diferencial 4x40
A.30mA.

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Artef.
Iluminacién tipo
plafén/aplique
p/15W

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Artef.
Iluminacioén tipo
colgante p/18W

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Artef.
Iluminacién tipo
colgante p/30W

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Artef.
Iluminacién tipo
colgante p/50W

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Lampara tipo Led
luzblancade15W
E27
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Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Lampara tipo Led
luzblancade 18 W
E27

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Lampara tipo Led
luzblancade30W
E27

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Lampara tipo Led
luz blanca de 50 W
E27

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Termocalefén 100
lts.para duchas

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Ventilador de
Techo Whatson de
56"

Mano de obra
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Construccion e
instalaciones
electricas (Bocas
de Ladmparas)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Provisiony
colocacién de
artefactos de
iluminacion
exteriores incluye
poste de Ho)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Bocas
de Tomas de
Electricidad
Incluido Fichasy
Tapa Plastica)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Bocas
de Tomas
especialesde25A
Incluido Fichasy
Tapa Plastica)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas (Bocas
de Tomas
trifasicos tipo
Industrial)

Mano de obra
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Construccion e
instalaciones
electricas
(Provisiény
colocacién de
artefactos
colgantes con
focos de bajo
consumo de 105
Watts)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Provisiény
colocacién de
artefactos
colgantes con
focos de bajo
consumo de 45
Watts)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Provisidny
colocacién de
artefactos tipo
tortuga con focos
de bajo consumo
de 20 Watts)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Provisiony
colocacién de Aire
Acondicionado
del2 BTU)

Mano de obra
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Construccion e
instalaciones
electricas
(Provisiény
colocacion de Aire
Acondicionado de
18 BTU)

Mano de obra

Construccion e
instalaciones
electricas
(Provisiény
colocacion de Aire
Acondicionado de
24BTU)

Mano de obra

Servicio de
mantenimiento de
transformador
(tableros, llaves,
acometida)

Mano de obra

PINTURA

Servicio de pintura
(Pintura al latex
para paredes
interiores con base
de sellador acrilico
y enduido)

Mano de obra

Servicio de pintura
(Pintura al latex
para paredes
exteriores con
base de sellador
acrilico)

Mano de obra
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Servicio de pintura
(Pintura al latex
para cielorraso
con base de
sellador acrilico)

Mano de obra

Servicio de pintura
(Pintura sintética
de aberturas de
madera)

Mano de obra

Servicio de pintura
(Pintura sintética
de aberturas de
metal)

Mano de obra

Servicio de pintura
(Pintura de Techo)

Mano de obra

SISTEMA
CONTRA
INCENDIOS

Instalacion de
sistema contra
incendios
(Extintores tipo
ABC de 6kg)

Mano de obra

Instalacion de
sistema contra
incendios (Baliza
para Extintores)

Mano de obra
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Instalacion de
sistema contra
incendios
(Detectores de
humo/calor)

Mano de obra

Instalacion de
sistema contra
incendios (Central
de alarma)

Mano de obra

Instalacion de
sistema contra
incendios
(Pulsador Manual
Compuesto PMCy
Alarma Audio
Visual AAV)

Mano de obra

Instalacion de
sistema contra
incendios
(Carteles
luminosos
indicadores de
salidas)

Mano de obra

Instalacion de
sistema contra
incendios (Luces
de emergencia
auténomas)

Mano de obra

LIMPIEZA FINAL
DE OBRA
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Limpieza de obra
(Limpieza
posterior de los
trabajos
realizados)

Mano de obra

Plan ntr Ivici
ftem Descripcién Cantidad Unidad de medida de Lugar donde los Fecha(s) final(es)
del servicio los servicios servicios seran de ejecucién de
prestados los servicios
(Indicar (Indicarla (Insertar la cantidad (Indicar la unidad de (Indicar el (Indicar la(s)
el N°) descripcién de derubros de medida de los rubros nombre del fecha(s) de
los servicios) servicios a proveer) de servicios lugar) entrega
requerida(s)
Plan isen

Para la presente contratacion se pone a disposicion los siguientes planos o disefios:

No Aplica

Embalajes y documentos

Elembalaje, la identificacion y la documentacién dentro y fuera de los paquetes seran como se indican a continuacion:

No Aplica
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In ion r

Las inspecciones y pruebas seran como se indica a continuacion:

Fiscalizacion del Contrato y del Cronograma de Trabajo por un Fiscal de Obras nombrado por la DIMABEL.

1. El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante.

2. Las inspecciones y pruebas podran realizarse en las instalaciones del Proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega
y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.

Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del Proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionaran a
los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre produccidn, sin cargo
alguno para la Contratante.

3. La Contratante o su representante designado tendra derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la
clausula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participacion, incluyendo gastos de viaje,
alojamientoy alimentacién.

4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificard oportunamente a la contratante
indicandole el lugar y la hora. El proveedor obtendra de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o
consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.

5. La Contratante podra requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no estan requeridas en el
contrato, pero que considere necesarias para verificar que las caracteristicas y funcionamiento de los bienes cumplan con los
codigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el
Proveedor por dichas pruebas e inspecciones seran sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante debera justificar a través
de un dictamen fundado en el interés publico comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la
fabricacion y/o el desempefio de otras obligaciones del proveedor bajo el Contrato, deberan realizarse los ajustes correspondientes
a las Fechas de Entrega y de Cumplimientoy de las otras obligaciones afectadas.

6. El proveedor presentara a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.

7. La contratante podra rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se
ajusten a las especificaciones. El proveedor tendra que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las
modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ninglin costo para la contratante. Asimismo, tendra que repetir
las pruebas o inspecciones, sin ninglin costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

8. El proveedor acepta que ni la realizacion de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la
contratante o de su representante, ni la emisién de informes, lo eximiran de las garantias u otras obligaciones en virtud del
contrato.

Indi r mplimien

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, sera:

Indi r mplimien

Planificacion de indicadores de cumplimiento:
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INDICADOR | TIPO FECHA DE PRESENTACION PREVISTA (se indica la fecha que debe presentar segtin el

PBC)
Orden de Nota de A partir de la firma del CONTRATO con la efectiva emision de la ORDEN DE SERVICIO,
Servicio emitida por la Administracion de la Unidad Responsable de la Ejecucion

Remisién/Acta

., Presupuestariay enviada a la FIRMA Adjudicada DICIEMBRE/2023.-
de recepcidn

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante debera
determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecucién del contrato, asi como planificar la cantidad
de indicadores que deberan ser presentados durante la ejecucion. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo
de contratacion de que se trate, debera indicar el documento a ser comunicado a través del médulo de Seguimiento de Contratos y
la cantidad de los mismos.

riteri Adjudicacion

La convocante adjudicard el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la mas baja vy
cumpla sustancialmente con los requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el
oferente esta calificado para ejecutar el contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicacién en los procesos de contratacion en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuara por las
cantidades o montos maximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligacidn de la convocante de requerir la provisién
de esa cantidad o monto durante de la vigencia del contrato, obligdndose si respecto de las cantidades o montos minimos
establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto minimo establecido, debera consultar al proveedor si desea
ampliarlo para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el minimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad de Bienes requeridos, por
razones de disponibilidad presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podran alterar los precios
unitarios u otros términos y condiciones de la oferta y de los documentos de la licitacion.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o
montos a ser adjudicados, no podra modificar el monto o las cantidades minimas establecidas en las bases de la contratacion.

Notificacion

La comunicacién de la adjudicacion a los oferentes serd como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) dias corridos de haberse resuelto la adjudicacidn, la convocante comunicara a través del Sistema
de Informacion de Contrataciones Publicas, copia del informe de evaluacion y del acto administrativo de adjudicacion, los
cuales seran puestos a disposicion publica en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generara una notificacion a
los oferentes por los medios remotos de comunicacion electrénica pertinentes, la cual sera reglamentada por la DNCP.

2. En sustitucién de la notificacidn a través del Sistema de Informacidn de Contrataciones Publicas, las convocantes
podran dar a conocer la adjudicacidn por cédula de notificacion a cada uno de los oferentes, acompafiados de la copia
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integra del acto administrativo y del informe de evaluacidn. La no entrega del informe en ocasion de la notificacion,
suspende el plazo para formular protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificacién fisica a los oferentes participantes, debera realizarse inicamente con el
acuse de recibo y en el mismo con expresa mencién de haber recibido el informe de evaluacién y la resolucién de
adjudicacion.

4, Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberan ser notificadas a todos los oferentes, segln el procedimiento
indicado precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberan ser por escrito y dirigirse a la direccidén indicada en el
contrato.

Audiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendra la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la
convocante explique los fundamentos que motivan su decision.

La solicitud de audiencia informativa no suspendera ni interrumpird el plazo para la interposicién de protestas.

La misma debera ser solicitada dentro de los dos (2) dias habiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento
de los términos del Informe de Evaluacidn de Ofertas.

La convocante debera dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) dias habiles de haberla recibido y realizar la
audiencia en un plazo que no exceda de dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentacion r ri rala firm ntr

Luego de la notificacion de adjudicacién, el proveedor debera presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes,
los documentos indicados en el presente apartado.

1. Personas Fisicas / Juridicas

e Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Direccién General de
Registros Publicos;

e Certificado de no hallarse en interdiccion judicial expedido por la Direccion General de Registros Publicos;

¢ Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsidn Social.
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e Certificado laboral vigente expedido por la Direccion de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de
Trabajo, siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentacion
pertinente - CPS

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacién, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacién.

e Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

2. Documentos. Consorcios

e Cadaintegrante del Consorcio que sea una persona fisica o juridica debera presentar los documentos requeridos
para oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

e Original o fotocopia del Consorcio constituido

e Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al
consorcio.

¢ En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representacion, acompafiar poder suficiente del
apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminacion.
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CONDICIONES CONTRACTUALES

Esta seccidn constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecucion del contrato.

Interpretacion

Interpretacion

fan

1. Si el contexto asi lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "dia
indicado expresamente que se trata de dias habiles.

significa dia calendario, salvo que se haya

2. Condiciones prohibidas, invalidas o inejecutables

Si cualquier provisidn o condicion del contrato es prohibida o resultase invalida o inejecutable, dicha prohibicién, invalidez
o falta de ejecucidn no afectard la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.

3. Limitacion de Dispensas:

a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberad ser documentada por
escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa y debera
especificar la obligacién que esta dispensando y el alcance de la dispensa.

b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningln retraso, prorroga, demora o aprobacién por cualquiera de las partes
al hacer cumplir algun término y condicidn del contrato o el otorgar prorrogas por una de las partes a la otra, perjudicara,
afectard o limitara los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prdrroga concedida por cualquiera
de las partes por un incumplimiento del contrato, servira de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del
contrato.

Sul )

El porcentaje permitido para la subcontratacion sera de:

No Aplica

La subcontratacion del contrato debera ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y
la reglamentacidn que emita para el efecto la DNCP.

1. Los derechos de propiedad intelectual de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e
informacién proporcionada a la contratante por el proveedor, seguiran siendo salvo prueba en contrario de propiedad del
proveedor. Si esta informacion fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros,
incluyendo proveedores de materiales, los derechos de propiedad intelectual de dichos materiales seguirad siendo de
propiedad de dichos terceros.

110/122



2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del parrafo siguiente, el proveedor indemnizara y liberard de toda
responsabilidad a la contratante, sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos,
reclamaciones, demandas, pérdidas, dafios, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por
representacion legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresion o supuesta transgresion de derechos
de propiedad intelectual como patentes, dibujos y modelos industriales registrados, marcas registradas, derechos de autor u otro
derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:

a) La instalacion de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la Republica del Paraguay; y
b) La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier pais.

Dicha indemnizacion no procedera si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el Contrato o para
fines que no pudieran inferirse razonablemente del Contrato. La indemnizacién tampoco cubrird cualquier transgresion que
resultara del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociacién o combinacion con
otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del Contrato.

3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en
la clausula anterior, la Contratante notificara prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la Contratante
responderd a dicho proceso o demanda, y realizara las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o
demanda.

4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de treinta (30) dias a partir del recibo de dicha comunicacién de su intencién de
proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendra derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.

5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda
contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La Contratante sera reembolsada por el proveedor por todos los gastos
razonables en que hubiera incurrido.

6. La contratante debera indemnizar y eximir de culpa al proveedory a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier
litigio, accion legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, dafio, costo y gasto, de cualquier naturaleza,
incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresion o
supuesta transgresion de patentes, modelos de aparatos, disefios registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier
otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de
cualquier disefio, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o disefiados
por la contratante o a nombre suyo.

Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes serd seglin se establece en los Incoterms.

Si no esta de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte debera ser como sigue:

No Aplica

Confidencialidad de la informacion

1. No debera darse a conocer informacion alguna acerca del andlisis, aclaracion y evaluacion de las ofertas ni sobre las
recomendaciones relativas a la adjudicacion, después de la apertura en publico de las ofertas, a los oferentes ni a personas
no involucradas en el proceso de evaluacion, hasta que haya sido dictada la Resolucion de Adjudicacién cuando se trate de
un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres la confidencialidad de la primera etapa sera hasta la emisién del acto
administrativo de seleccidn de ofertas técnicas, reanudandose la confidencialidad después de la apertura en publico de las
ofertas econdmicas hasta la emision de la resolucién de adjudicacion.
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2. La contratante y el proveedor deberan mantener confidencialidad y en ningin momento divulgaran a terceros, sin el
consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra informaciéon que hubiera sido directa o indirectamente
proporcionada por la otra parte en conexion con el Contrato, antes, durante o después de la ejecucion del mismo. No
obstante, el proveedor podra proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e informacién recibidos de la
contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendra de dichos
subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente clausula.

3. La contratante no utilizara dichos documentos, datos u otra informacion recibida del proveedor para ningliin uso que no esté
relacionado con el contrato. Asi mismo el proveedor no utilizarda los documentos, datos u otra informacién recibida de la
contratante para ningln otro propdsito diferente al de la ejecucidn del contrato.

4, La obligacién de las partes arriba mencionadas, no aplicara a la informacién que:
a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato;
b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio publico sin culpa de ninguna de las partes;

c) Puede comprobarse que estaba en posesion de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida
directa o indirectamente de la otra parte; o

d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenia obligacién de
confidencialidad.

5. Las disposiciones precedentes no modificardn de ninguna manera ningiin compromiso de confidencialidad otorgado por
cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de
ellos.

6. Las disposiciones de esta clausula permaneceran validas después del cumplimiento o terminacién del contrato por cualquier
razén.

1. El proveedor debera proporcionar los datos de identificacién de sus subproveedores, asi como de las personas fisicas por
medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta dias posteriores a la
obtencidn del cddigo de contratacion, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato,
con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista debera consignar dichos datos en el
Formulario de Informacién del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algin cambio en la némina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista esta
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento
establecido para el efecto por la entidad previsional, verificard que el proveedor o contratista se encuentre al dia en el
cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsidn Social (IPS).

4, La Contratante podra realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relacién de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista debera permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero
patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS y por funcionarios de la DNCP. La
negativa expresa o tacita se considerara incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al dia con el
cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberan ser emplazados por la contratante para que en diez (10) dias habiles
cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerara incumplimiento del
contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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. fici I

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberd presentar la solicitud acompafiada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisién u orden de prestacion de servicios segun el objeto de la contratacion;

2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberan expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado
(IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningin caso el valor total facturado podra exceder el
valor adjudicado o las adendas aprobadas;

REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;

Certificado de Cumplimiento Tributario;

Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;

Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

S

La entrega de los bienes debera estar acompafiada de la nota de remision y la factura correspondiente, la cual debera ser
presentada en la Giraduria de las Respectiva Unidad Responsable acompafiado de la Copia del Acta de Recepcidn de
Servicios, para iniciar los trdmites administrativos para el pago al proveedor. El pago se realizard conforme a las
disponibilidades del plan financiero y plan de caja mensual, efectivamente acreditados por el Ministerio de Hacienda a la
contratante. De la factura se deducira-El 30% (treinta por ciento) sobre el IVA; -El 3% del Impuesto a la Renta; -Contribucién
sobre contratos suscriptos del Art. 41 de la Ley 2.051/03 (0,5%).Presentacidon de Facturas: El Proveedor presentara la/s
Factura/s a Crédito en la Giraduria de la Unidad Responsable de la linea presupuestaria mencionada en el Pliego. El/los
pago/s se realizaran en la Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro del Proveedor.

2. La Contratante efectuard los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) dias después de la
presentacion de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptacién o rechazo,
debera darse a mas tardar en quince (15) dias posteriores a su presentacion.

3. De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con
Organismos de la Administracion Central, el proveedor debera habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco
de plaza y comunicar a la Contratante para que ésta gestione ante la Direccion General del Tesoro Publico, la habilitacion en el
Sistema de Tesoreria (SITE).

Solicitud d 51 de la eiecucion del

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) dias, el proveedor, consultor o contratista,
tendra derecho a solicitar por escrito la suspensidn de la ejecucion del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberé ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) dias calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerara denegado el pedido, con lo que se agota la instancia
administrativa quedando expedita la via contencioso administrativa.

ici P Antici

El plazo dentro del cual se solicitara el anticipo sera (en dias corridos) de:
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Se podra otorgar Anticipo financiero hasta el 20 % del monto total del Contrato, para las MIPYMES (Micro, Pequefia y
Mediana Empresas), que resultare adjudicada, en atencion a lo establecido en el art. 188 de la Ley de presupuesto 7050/23,
las mismas podran ser otorgadas conforme a la disponibilidad presupuestaria de la convocante.

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en
que este debe incurrir para iniciar la ejecucion del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar
amparado con una garantia correspondiente al cien por ciento de su valor y debera ser amortizado durante la ejecucion del
contrato y durante la ejecucidn de contrato demostrar el debido uso. La Garantia de Anticipo debera mantener su vigencia hasta su
total amortizacion.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podran destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.
En caso de extension de la Garantia de Anticipo, la misma debera cubrir el saldo pendiente de amortizacién.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podra superar en ningin caso el porcentaje establecido en la
legislacion vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo debera ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantia de Anticipo.

4. El proveedor podra remitir una comunicacion por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el
PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC sera considerado como un rechazo del mismo. En estos casos
podra darse inicio al cdmputo de la ejecucidn contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor
podra rechazarlo en el plazo de cinco (5) dias habiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho
plazo, se considerara que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podra darse inicio al cronograma de ejecucion contractual
en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante
no ha procedido al pago, el oferente no esta obligado a iniciar la ejecucion del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de
forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. La amortizacidn del anticipo se realizara de acuerdo con lo establecido en el contrato, en la proporcidn que éste indique.

8. Para la ejecucion de esta garantia, especialmente cuando sea instrumentada a través de Péliza de Seguro de caucidn, serd
requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimacién de que se hara efectiva la ejecucion del
monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantia de Anticipo sera liberada por la contratante y devuelta al
proveedor, a requerimiento de parte, a mas tardar treinta (30) dias contados a partir de la fecha de cumplimiento de las
obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. En el caso de rescision o terminacidn anticipada del contrato, los proveedores o contratistas deberan reintegrar a la contratante
el saldo por amortizar.

Reajuste

El precio del contrato estard sujeto a reajustes. La férmula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes:

El precio del contrato estara sujeto a reajustes. La formula y el procedimiento para el reajuste seran los siguientes: Los

precios sefialados en este documento, comprenden todo gravamen y cualquier otro gasto en los que incurra el oferente en
la ejecucién del Contrato. Los precios cotizados por el Proveedor estaran sujetos a Reajustes conforme a la siguiente

formula, siempre y cuando la variacion del IPC publicado por el BCP haya sufrido una variacién igual o mayor al quince por
ciento (15%) referente a la fecha de apertura de ofertas;

Formula a aplicar:

Pr=P x IPC1
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IPCO

Dénde:

Pr=Precio Reajustado
P = Precio Adjudicado

IPC1=indice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de entrega del
suministro

IPCO=Indice de Precios al Consumidor publicado por el Banco Central del Paraguay, correspondiente al mes de la apertura
de ofertas.

No se reconoceran reajustes de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al cronograma de entregas
aprobado.

Porcentaje de m

Elvalor del porcentaje de multas que sera aplicado por el atraso en la entrega de los bienes, prestacion de servicios sera de:

1,00 %

La contratante podra deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes
atrasados, por cada dia de atraso indicado en este apartado. La contratante podra rescindir administrativamente el contrato
cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato.

La aplicacion de multas no libera al proveedor del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Tasa de interés por M

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicard una tasa de interés por cada dia de atraso, del:

1,00

La mora sera computada a partir del dia siguiente del vencimiento del pago y no incluye el dia en el que la contratante realiza el
pago.

Si la Contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del
plazo establecido en la presente clausula, la Contratante pagara al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la

tasa establecida en este apartado, por el periodo de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después
de cualquier juicio.

Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor sera totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos,
gravamenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la Republica del
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Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante

En el caso de origen nacional, el proveedor sera totalmente responsable por todos los impuestos, gravamenes, comisiones por
licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.

El proveedor sera responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravdmenes con excepcion de los siguientes:

No Aplica

- ios Modifi .

La Contratante podra acordar modificaciones al contrato conforme al articulo N° 63 de la Ley N° 2051/2003.

1. Cuando el sistema de adjudicacidén adoptado sea de abastecimiento simultdneo las ampliaciones de los contratos se regiran por
las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.

2. Tratandose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regiran atendiendo a la reglamentacion vigente.

3. La celebracién de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el articulo N° 63 de la Ley 2051/2003, que
constituyan condiciones de agravacion del riesgo cuando la Garantia de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de
péliza de caucidn, obliga al proveedor a informar a la compaiiia aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso,
presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la pdliza original en razén al convenio celebrado con la
contratante.

I- -I e l I.I.l I

Excepto en casos de negligencia grave o actuaciéon de mala fe, el proveedor no tendrd ninguna responsabilidad
contractual de agravio o de otra indole frente a la contratante por pérdidas o dafios indirectos o consiguientes, pérdidas de
utilizacién, pérdidas de produccidn, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulandose que esta exclusién no
se aplicard a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el Contrato.

. bilidad del I

El proveedor deberd suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de
bases y condiciones.

Fuerzam r
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El proveedor no estard sujeto a la ejecucion de su Garantia de Cumplimiento, liquidacién por dafios y perjuicios o
terminacién por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del
contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta clausula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situacién fuera del control del proveedor que es
imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean
los Unicos actos de la autoridad en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias,
pandemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

2. El proveedor debera demostrar el nexo existente entre el caso notorio y la obligacién pendiente de cumplimiento. La fuerza
mayor solamente podra afectar a la parte del contrato cuyo cumplimiento imposible fue probado.

3. No se consideraran casos de Fuerza Mayor los actos o acontecimientos que hagan el cumplimiento de una obligacion
Unicamente mas dificil o mas onerosa para la parte correspondiente.

4. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificard por escrito a la contratante sobre dicha condicién y
causa, en el plazo de siete (7) dias calendario a partir del dia siguiente en que el proveedor haya tenido conocimiento del
evento o debiera haber tenido conocimiento del evento. Transcurrido el mencionado plazo, sin que el proveedor o contratista
haya notificado a la convocante la situacion que le impide cumplir con las condiciones contractuales, no podra invocar caso
fortuito o fuerza mayor. Excepcionalmente, la convocante bajo su responsabilidad, podra aceptar la notificacidn del evento
de caso fortuito en un plazo mayor, debiendo acreditar el interés piblico comprometido.

5. La fuerza mayor debe ser invocada con posterioridad a la suscripcidn del contrato y con anterioridad al vencimiento del plazo
de cumplimiento de las obligaciones contractuales.

6. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuara cumpliendo con sus obligaciones en
virtud del contrato en la medida que sea razonablemente practico, y buscard todos los medios alternativos de cumplimiento
que no estuviesen afectados por la situacién de fuerza mayor existente.

rminacion ntr

1. Terminacién por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposicién en caso de incumplimiento del contrato, podra terminar
el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del periodo establecido en el contrato, o dentro de
alguna prorroga otorgada por la contratante; o

ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligacidn en virtud del contrato; o

iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitacién o de ejecucion del contrato, ha participado en
actos de fraudey corrupcion;

iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantia de Cumplimiento de Contrato;

v. Por suspension de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por mas de sesenta dias calendarios, sin que
medie fuerza mayor o caso fortuito;

vi. En los demas casos previstos en este apartado.
2. Terminacion por Insolvencia o quiebra

La Contratante podra rescindir el contrato mediante comunicacién por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra
o en estado de insolvencia.

3. Terminacion por conveniencia

a) La contratante podra en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés publico
debidamente justificada, mediante notificacion escrita al proveedor. La notificacion indicara la razén de la terminacion asi
como el alcance de la terminacidn con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha
terminacion.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) dias
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siguientes a la fecha de recibo de la notificacion de terminaciéon del contrato deberan ser aceptados por la contratante de
acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podra elegir
entre las siguientes opciones:

i. Que se complete alguna porcidn y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

ii. Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido
parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

- les d inacién del

Ademas de las ya indicadas en la cladusula anterior, otras causales de terminacion de contrato son:

No Aplica

Resolucion de Confli ¢ del Arbitrai

Las partes se someteran a Arbitraje:

Si

En caso que la Convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolucidn de conflicto, la clausula arbitral que regird a las
partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relacion con éste seran resueltas definitivamente por
arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Publicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y
mediacion" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevara a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediacion del
Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estara conformado por tres arbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP,
que decidira conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicara el reglamento respectivo y
demas disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los
vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerdndolos parte integrante del presente Contrato. Para la
ejecucion del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someteran a la jurisdiccion de los
tribunales de la ciudad de Asuncidn, RepUblica del Paraguay".

Fr rrupcién

1. La Convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratacion, observen los mas altos niveles éticos,
ya sea durante el proceso de licitacion o de ejecucion de un contrato. La Convocante actuard frente a cualquier hecho o
reclamacidn que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario publico, o quien actue en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un
proceso de contratacion, hayan incurrido en practicas fraudulentas o corruptas, la Convocante debera:

(i) En la etapa de oferta, se descalificara cualquier oferta del oferente y/o rechazara cualquier propuesta de adjudicacién
relacionada con el proceso de adquisicidn o contratacidn de que se trate; y/o
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(ii) Durante la ejecucidn del contrato, se rescindira el contrato por causa imputable al proveedor

(iii) Se remitiran los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las practicas fraudulentas o
corruptivas, a la Direccién Nacional de Contrataciones Publicas, a los efectos de la aplicacién de las sanciones previstas.

(iv) Se presentara la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en
la legislacion penal.

Fraudey corrupcion comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra
parte;

(ii) Cualquier acto u omisidn, incluyendo la tergiversacion de hechos y circunstancias, que engafien, o intenten engafiar, a
alguna parte para obtener un beneficio econdmico o de otra naturaleza o para evadir una obligacion;

(iii) Perjudicar o causar dafio, o amenazar con perjudicar o causar dafio, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus
bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusidn o acuerdo entre dos o mas partes realizado con la intencién de alcanzar un propésito inapropiado, incluyendo
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislacion vigente.

3. Los oferentes deberan declarar que por si mismos o a través de interpdsita persona, se abstendran de adoptar conductas
orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el
resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones mas ventajosas con relacion a los demas
participantes (Declaratoria de Integridad).
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MODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos
dispuestos para el efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta seccidn son los estandar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparacion de sus
ofertas.

ESTA SECCION DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE
MANTENERLO EN FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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