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RESUMEN DEL LLAMADORESUMEN DEL LLAMADO

Datos de la Convocatoria
ID de Licitación:ID de Licitación: 433670 Nombre de la Licitación:Nombre de la Licitación: CONSTRUCCIÓN Y

REFACCIONES EN
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DE LA CIUDAD DE
ENCARNACIÓN - FONACIDE -
PLURIANUAL

Convocante:Convocante: Municipalidad de Encarnación Categoría:Categoría: 21 - Construcción,
Restauración, Reconstrucción o
Remodelación y Reparación de
Inmuebles

Unidad de Contratación:Unidad de Contratación: Uoc de Encarnacion Tipo de Procedimiento:Tipo de Procedimiento: LPN - Licitación Pública
Nacional

Etapas y Plazos
Lugar para RealizarLugar para Realizar
Consultas:Consultas:

Consultas electrónicas a través
del SICP

Fecha Límite de Consultas:Fecha Límite de Consultas: 06/10/2023 10:30

Lugar de Entrega de Ofertas:Lugar de Entrega de Ofertas: Municipalidad de Encarnación,
oficina 13B, U.O.C

Fecha de Entrega de Ofertas:Fecha de Entrega de Ofertas: 13/10/2023 10:30

Lugar de Apertura deLugar de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

Municipalidad de Encarnación,
oficina 13B, U.O.C

Fecha de Apertura deFecha de Apertura de
Ofertas:Ofertas:

13/10/2023 11:00

Adjudicación y Contrato
Sistema de Adjudicación:Sistema de Adjudicación: Por Lote Anticipo:Anticipo: 20.0%

Vigencia del Contrato:Vigencia del Contrato: Hasta recepción definitiva

Datos del Contacto
Nombre:Nombre: Yolanda Concepcion Servin

Aguero
Cargo:Cargo: Directora

Teléfono:Teléfono: 071-204800 Correo Electrónico:Correo Electrónico: uoc@encarnacion.gov.py
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DATOS DE LA LICITACIÓNDATOS DE LA LICITACIÓN

Los Datos de la Licitación constituye la información proporcionada por la convocante para establecer las condiciones a considerar del proceso
particular, y que sirvan de base para la elaboración de las ofertas por parte de los potenciales oferentes.

Contratación Pública Sostenibles - CPSContratación Pública Sostenibles - CPS

Las compras públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo sostenible, así como en la promoción de estilos de vida
sostenibles.

El Estado, por medio de las actividades de compra de bienes y servicios sostenibles, busca incentivar la generación de nuevos
emprendimientos, modelos de negocios innovadores y el consumo sostenible. La introducción de criterios y especificaciones técnicas
con consideraciones sociales, ambientales y económicas tiene como fin contribuir con el Desarrollo Sostenible en sus tres
dimensiones.

El símbolo “CPS” en este pliego de bases y condiciones, es utilizado para indicar criterios o especificaciones sostenibles.

Criterios sociales y económicos:

Los oferentes deberán indicar bajo declaración jurada el pago del salario mínimo a sus colaboradores, además de garantizar la
no contratación de menores.
Los oferentes deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales vigentes asegurando a los trabajadores dependientes
condiciones de trabajo dignas y justas en lo referente al salario, cargas sociales, provisión de uniformes, provisión de equipos de
protección individual, bonificación familiar, jornada laboral, asegurar condiciones especiales a trabajadores expuestos a
trabajos insalubres y peligrosos, remuneración por jornada nocturna.
Las deducciones al salario, anticipos y préstamos a los trabajadores no podrán exceder los límites legales. Los términos y
condiciones relacionados a los mismos deberán comunicarse de manera clara, para que los trabajadores los entiendan.
Los oferentes adjudicados deberán fomentar en la medida de lo posible, la creación de empleo local y el uso de suministros
locales.

Criterios ambientales:

El oferente adjudicado deberá utilizar en la medida de lo posible, insumos cuyo embalaje pueda ser reutilizado o reciclado.
El oferente adjudicado deberá cumplir con los lineamientos ambientales, incluidos en el ordenamiento jurídico o dictado por la
institución, tales como: cooperación en acciones de recolección, separación de residuos sólidos, disposición adecuada de los
residuos, participación del personal en actividades de capacitación impartidas por la institución, entre otros.
El oferente adjudicado deberá asegurar que todos los residuos generados por sus actividades sean adecuadamente gestionados
(identificados, segregados y destinados) y buscar su reducción o eliminación en la fuente, por medio de prácticas como la
modificación de los procesos de producción, manutención y de las instalaciones utilizadas, además de la sustitución,
conservación, reciclaje o reutilización de materiales.

Conducta empresarial responsable:

Los oferentes deberán observar los más altos niveles de integridad, así como altos estándares de conducta de negocios, ya sea
durante el procedimiento de licitación o la ejecución de un contrato. Asimismo, se comprometen a:

No ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa o indirectamente, pagos ilícitos u otras ventajas indebidas para obtener o
conservar un contrato u otra ventaja ilegítima. 
No ofrecer, prometer o conceder ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo a funcionarios públicos. Tampoco deberán
solicitar, recibir o aceptar ventajas indebidas, pecuniarias o de otro tipo, de funcionarios públicos o empleados de sus socios
comerciales.
Introducir políticas y programas contra la corrupción e implementarlas dentro de sus operaciones.
Garantizar que todos los recursos a ser empleados en la ejecución de un contrato público sean de origen lícito.
Garantizar que los fondos obtenidos de una licitación pública no sean destinados a fines ilícitos.

Difusión de los documentos de la licitaciónDifusión de los documentos de la licitación
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Todos los datos y documentos de esta licitación deben ser obtenidos directamente del Sistema de Información de Contrataciones
Públicas (SICP). Es responsabilidad del oferente examinar todos los documentos y la información de la licitación que obren en el
mismo.

Aclaración de los documentos de la licitaciónAclaración de los documentos de la licitación

Todo oferente potencial que necesite alguna aclaración sobre las bases y condiciones de esta contratación podrá solicitarla a la
convocante, por medio del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP), y/o si es el caso, en la Junta de Aclaraciones que
se realice en la fecha, hora y dirección indicadas por la convocante.

La convocante responderá por escrito a toda solicitud de aclaración del pliego de bases y condiciones que reciba dentro del plazo
establecido o que se derive de la Junta de Aclaraciones.

La convocante publicará su respuesta, incluida una explicación de la consulta, pero sin identificar su procedencia, a través del Sistema
de Información de Contrataciones Públicas (SICP), dentro del plazo tope.

La inasistencia a la Junta de Aclaraciones no será motivo de descalificación de la oferta.

La convocante podrá optar por responder las consultas en la Junta de Aclaraciones o podrá diferirlas, para que sean respondidas
conforme con los plazos de respuestas o emisión de adendas. En todos los casos se deberá levantar acta circunstanciada.

Documentos de la ofertaDocumentos de la oferta

Las bases y condiciones, sus adendas y aclaraciones no forman parte de la oferta, por lo que no se exigirá la presentación de copias de
los mismos con la oferta.

Los oferentes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE) de la DNCP, podrán presentar con su oferta, la
constancia firmada emitida a través del SIPE, que reemplazará a los documentos solicitados por la convocante en el apartado
pertinente de estas bases y condiciones.

Oferentes en consorcioOferentes en consorcio

Dos o más interesados que no se encuentren comprendidos en las inhabilidades para presentar ofertas o contratar, podrán unirse
temporalmente para presentar una oferta sin crear una persona jurídica.

Para ello deberán presentar escritura pública de constitución del consorcio o un acuerdo con el compromiso de formalizar el consorcio
por escritura pública en caso de resultar adjudicados, antes de la firma del contrato.

Los integrantes de un consorcio no podrán presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un mismo lote o ítem,
lo que no impide que puedan presentarse individualmente o conformar otro consorcio que participe en diferentes partidas.

Aclaración de las ofertasAclaración de las ofertas
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Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, el Comité de Evaluación
solicitará a los oferentes, aclaraciones respecto de sus ofertas, dichas solicitudes y las respuestas de los oferentes se realizarán por
escrito.

A los efectos de confirmar la información o documentación suministrada por el oferente, el Comité de Evaluación, podrá solicitar
aclaraciones a cualquier fuente pública o privada de información.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la convocante, no serán consideradas.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la
corrección de errores aritméticos.

Disconformidad, errores y omisionesDisconformidad, errores y omisiones

Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente a las bases y condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier
disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, sea subsanada en cuanto a la información o documentación
que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta.

A tal efecto, el Comité de Evaluación emplazará por escrito al oferente a que presente la información o documentación necesaria,
dentro de un plazo razonable establecido por el mismo, bajo apercibimiento de rechazo de la oferta. El Comité de Evaluación, podrá
reiterar el pedido cuando la respuesta no resulte satisfactoria, toda vez que no viole el principio de igualdad.

Con la condición de que la oferta cumpla sustancialmente con los Documentos de la Licitación, la Convocante corregirá errores
aritméticos de la siguiente manera y notificará la oferente para su aceptación:

1. Si hay una discrepancia entre un precio unitario y el precio total obtenido al multiplicar ese precio unitario por las cantidades
correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

2. Sí hay un error en un total que corresponde a la suma o resta de subtotales, los subtotales prevalecerán y se corregirá el total.
3. En caso de que el oferente haya cotizado su precio en guaraníes con décimos y céntimos, la convocante procederá a realizar el

redondeo hacia abajo.
4. Si hay una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecerá el monto expresado en palabras a menos que la cantidad expresada

en palabras corresponda a un error aritmético, en cuyo caso prevalecerán las cantidades en cifras de conformidad con los
párrafos (1) y (2) mencionados.

Idioma de la ofertaIdioma de la oferta

La oferta deberá ser presentada en idioma castellano o en su defecto acompañado de su traducción oficial, realizada por un traductor público
matriculado en la República del Paraguay.

La convocante permitirá con la oferta, la presentación de catálogos, anexos técnicos o folletos en idioma distinto al castellano y sin traducción:

No Aplica

Idioma del contratoIdioma del contrato

El contrato, así como toda la correspondencia y documentos relativos al Contrato, deberán ser escritos en idioma castellano. Los
documentos de sustento y material impreso que formen parte del contrato, pueden estar redactados en otro idioma siempre que
estén acompañados de una traducción realizada por traductor matriculado en la República del Paraguay, en sus partes pertinentes al
idioma castellano y, en tal caso, dicha traducción prevalecerá para efectos de interpretación del contrato.

El proveedor correrá con todos los costos relativos a las traducciones, así como todos los riesgos derivados de la exactitud de dicha
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traducción.

Moneda de la oferta y pagoMoneda de la oferta y pago

La moneda de la oferta y pago será:

En Guaraníes para todos los oferentes

La cotización en moneda diferente de la indicada en este apartado será causal de rechazo de la oferta. Si la oferta seleccionada es en
guaraníes, la oferta se deberá expresar en números enteros, no se aceptarán cotizaciones en decimos y céntimos.

Visita al sitio de obrasVisita al sitio de obras

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

 

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes
indicaciones:

 

Fecha y día:  miércoles 04 de OCTUBRE de 2023 Y jueves 05 de OCTUBRE deFecha y día:  miércoles 04 de OCTUBRE de 2023 Y jueves 05 de OCTUBRE de
20232023

 

Lugar: VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓNLugar: VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE LA CIUDAD DE ENCARNACIÓN

 

Inicio de la Visita a Obra: 7:00 hs (Tolerancia de 10 min)Inicio de la Visita a Obra: 7:00 hs (Tolerancia de 10 min)

DIA 1 FECHA: 04/10/2023DIA 1 FECHA: 04/10/2023

LOTELOTE INSTITUCIÓNINSTITUCIÓN BARRIOBARRIO HORAHORA

LOTE
1

ESC. BAS. 816 RVDO. HNO.
LUCAS BRUDER

RUTA Nº1 ENTRADA Bº QUITERIA
A 3 KM- SAN ANTONIO YPECURU

07:30

LOTE
2

ESC. BAS. 818 MCAL.
FRANCISCO S. LOPEZ

A 9 KM DE LA RUTA 1 CAMINO A 4
POTRERO

09:30

LOTE
3

ESCUELA BASICA 7694
"MARIA FLORENCIA" A 2 KM DE LA RUTA Nº6 KM 10

10:30

LOTE
4

ESC. BAS. 1591 GRAL.
BERNARDINO CABALLERO

CALLE 1 TYPASY POTRERO 11:30

DIA 2 FECHA: 05/10/2023DIA 2 FECHA: 05/10/2023
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LOTELOTE INSTITUCIÓNINSTITUCIÓN BARRIOBARRIO HORAHORA

LOTE
5

ESC. BAS. 208 CONTRAL.
ENRIQUE R. MARTINO

PRESIDENTE GONZALEZ Y
CAPELLAN MOLAS

07:30

LOTE
6

ESC. BAS. 4262 REAS. DE
EXTRACEN. DE YACYRETA

A 100 MTS. DE LA COMISARIA
VIVIENDA ITA PASO

08:30

LOTE
7

ESCUELA BASICA Nº 7580
"MAKA"

A 60 KM AL NORTE DE
FILADELFIA

09:30

LOTE
8 y 9

ESC. BAS. 344 GRAL. JOSE
EDUVIGIS DIAZ

ITAPUA POTY- ESQ.D/LA PLAZA
MBOI CA`E 4 CUADRAS D/RUTA
Nº1

10:30

LOTE
10

ESC. BAS. 112 GRAL.
HIGINIO MORINIGO

ANTEQUERA ENTRE 14 DE MAYO
CERRO CORA

11:30

    

Procedimiento: Los interesados deberán presentarse en la oficina deLos interesados deberán presentarse en la oficina de
Desarrollo Urbano y Territorial donde será el encuentro con el Director delDesarrollo Urbano y Territorial donde será el encuentro con el Director del
FONACIDE, en la fecha y hora indicada más arriba, donde a su vez será elFONACIDE, en la fecha y hora indicada más arriba, donde a su vez será el
punto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizará la obrapunto de partida, para luego dirigirse a la zona donde se realizará la obra
acompañada del funcionario responsable o asignado por la mencionadaacompañada del funcionario responsable o asignado por la mencionada
Dirección. Se tendrá una tolerancia de 10 minutos de espera para losDirección. Se tendrá una tolerancia de 10 minutos de espera para los
potenciales interesados para la visita fijadapotenciales interesados para la visita fijada

Nombre del funcionario responsable de guiar la visita: Director del FONACIDE,Director del FONACIDE,
Arq. Venancio ZarateArq. Venancio Zarate

Participación obligatoria: SI SI

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de
realización, en la cual se identifique el nombre de las personas que asistieron en
calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente. 

Se realizarán dos días de visita al sitio de obras debido al número de lotes, el
itinerario será confirmado por le director de FONACIDE

Al culminar la o las visitas, se labrará acta en la cual conste, la fecha, lugar y hora de realización, en la cual se identifique el nombre de las
personas que asistieron en calidad de potenciales oferentes, así como del funcionario encargado de dicho acto.

Los gastos relacionados con dicha visita correrán por cuenta del oferente.

Cuando la convocante haya establecido que no será requisito de participación, el oferente podrá declarar bajo fe de juramento conocer el sitio
y que cuenta con la información suficiente para preparar la oferta y ejecutar el contrato.

Datos para la identificación al sitio de obrasDatos para la identificación al sitio de obras

La obra será ejecutada en el inmueble individualizado como: 
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Sitio donde se ejecutará la obra: 

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTELOTE
CódigoCódigo
dede
locallocal

Código deCódigo de
InstituciónInstitución

PADRON,PADRON,
CUENTACUENTA
CTE.CTE.

                                              
MATRICULA/FINCA MATRICULA/FINCA 
                              

INSTITUCIÓNINSTITUCIÓN DIRECCIÓNDIRECCIÓN

LOTE
1

701040 4682 SIN DATOS SIN DATOS
ESC. BAS. 816 RVDO.
HNO. LUCAS BRUDER

RUTA Nº1 ENTRADA Bº QUITERIA
A 3 KM- SAN ANTONIO YPECURU

LOTE
2

701036 4678 17936 25062
ESC. BAS. 818 MCAL.
FRANCISCO S. LOPEZ

A 9 KM DE LA RUTA 1 CAMINO A 4
POTRERO

LOTE
3

701129 16457 23-2152-02 24974
ESCUELA BASICA 7694
"MARIA FLORENCIA" A 2 KM DE LA RUTA Nº6 KM 10

LOTE
4

707010 4921 23-273-01 274
ESC. BAS. 1591 GRAL.
BERNARDINO
CABALLERO

CALLE 1 TYPASY POTRERO

LOTE
5

701024 4666 23-147-02 35
ESC. BAS. 208 CONTRAL.
ENRIQUE R. MARTINO

PRESIDENTE GONZALEZ Y
CAPELLAN MOLAS

LOTE
6

701051 4693 23-3374-01 2713
ESC. BAS. 4262 REAS. DE
EXTRACEN. DE
YACYRETA

A 100 MTS. DE LA COMISARIA
VIVIENDA ITA PASO

LOTE
7

701126 16289
23-3005-05
Y 06

SIN DATOS
ESCUELA BASICA Nº
7580 "MAKA"

A 60 KM AL NORTE DE
FILADELFIA

LOTE
8

701012 4655 15609 15248
ESC. BAS. 344 GRAL.
JOSE EDUVIGIS DIAZ

ITAPUA POTY- ESQ.D/LA PLAZA
MBOI CA`E 4 CUADRAS D/RUTA
Nº1

LOTE
9

701012 4655 15675 19942
ESC. BAS. 344 GRAL.
JOSE EDUVIGIS DIAZ

ITAPUA POTY- ESQ.D/LA PLAZA
MBOI CA`E 4 CUADRAS D/RUTA
Nº1

LOTE
10

701023 4565 23-046-03 SIN DATOS
ESC. BAS. 112 GRAL.
HIGINIO MORINIGO

ANTEQUERA ENTRE 14 DE MAYO
CERRO CORA

Precio y formulario de la ofertaPrecio y formulario de la oferta

El oferente indicará el precio total de su oferta y los precios unitarios para todos los rubros de las obras que se propone suministrar,
utilizando para ello el formulario de oferta y lista de precios, disponibles para su descarga a través del SICP, formando ambos un único
documento.

1. Para la cotización el oferente deberá ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación:

a) La convocante no efectuará pagos por los rubros ejecutados para los cuales el oferente no haya indicado precios, por cuanto los mismos se
considerarán incluidos en los precios unitarios y totales que figuren en el formulario de oferta. El precio cotizado deberá ser el mejor precio
posible, considerando que en la oferta no se aceptará la inclusión de descuentos de ningún tipo.
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b) En el caso del sistema de adjudicación por la totalidad de las obras requeridas, el oferente deberá cotizar en la lista de precios todos los
ítems, con sus precios unitarios y totales correspondientes.

c) En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote
ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes. En caso de no cotizar uno o más lotes, los lotes no cotizados no requieren ser
incorporados a la planilla de precios.

d) En el caso del sistema de adjudicación por ítems, el oferente podrá ofertar por uno o más ítems, en cuyo caso deberá cotizar el precio
unitario y total de cada uno o más ítems, los ítems no cotizados no requieren ser incorporados a la planilla de precios.

2. En caso de que se establezca en las bases y condiciones, los precios indicados en la lista de precios serán consignados separadamente de la
siguiente manera:

a) Todo impuesto al valor agregado u otro tipo de impuesto que obligue la República del Paraguay a pagar sobre los bienes en caso de ser
adjudicado el contrato; y

b) El precio de otros servicios conexos (incluyendo su impuesto al valor agregado), si lo hubiere, enumerados en los datos de la licitación.

3. En caso de indicarse en el SICP, que se utilizará la modalidad de contrato abierto, cuando se realice por montos mínimos y máximos deberán
indicarse el precio unitario de los servicios ofertados; y en caso de realizarse por cantidades mínimas y máximas, deberán cotizarse los precios
unitarios y los totales se calcularán multiplicando los precios unitarios por la cantidad máxima correspondiente.

4. El precio del contrato que cobre el proveedor por los servicios suministrados en virtud del contrato no podrá ser diferente a los precios
unitarios cotizados en su oferta, excepto por cualquier ajuste previsto en el mismo.

5. En caso que se requiera el desglose de los componentes de los precios será con el propósito de facilitar a la convocante la comparación de las
ofertas.

Abastecimiento simultáneoAbastecimiento simultáneo

En caso de que se opte por el sistema de abastecimiento simultaneo, en éste apartado se deberá indicar la manera de distribución de los
mismos:

No Aplica

Formato y firma de la ofertaFormato y firma de la oferta

1. El formulario de oferta y la lista de precios serán firmados, física o electrónicamente, según corresponda por el oferente o por las
personas debidamente facultadas para firmar en nombre del oferente.

2. No serán descalificadas las ofertas que no hayan sido firmadas en documentos considerados no sustanciales.

3. Los textos entre líneas, tachaduras o palabras superpuestas serán válidos solamente si llevan la firma de la persona que firma la
Oferta.

4. La falta de foliatura no podrá ser considerada como motivo de descalificación de las ofertas.

Periodo de validez de las ofertasPeriodo de validez de las ofertas

Las ofertas deberán mantenerse válidas (en días corridos) por: 

90
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Las ofertas se deberán mantener válidas por el periodo indicado en el presente apartado, a partir de la fecha límite para la presentación de
ofertas. Toda oferta con un periodo menor será rechazada.

La convocante en circunstancias excepcionales podrá solicitar, por escrito, al oferente que extienda el periodo de validez de la oferta, por lo
tanto la Garantía de Mantenimiento de la Oferta deberá ser también prorrogada.

El oferente puede rehusarse a tal solicitud sin que se le haga efectiva su Garantía de Mantenimiento de Oferta. A los oferentes que acepten la
solicitud de prórroga no se les pedirá ni permitirá que modifiquen sus ofertas.

Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.Garantías: instrumentación, plazos y ejecución.

1. La garantía de mantenimiento de oferta deberá expedirse en un monto en guaraníes que no deberá ser inferior al porcentaje
especificado en el SICP. El oferente puede adoptar cualquiera de las formas de instrumentación de las garantías dispuestas por las
normativas vigentes.

2. En los contratos abiertos, el porcentaje de las garantías a ser presentado por los oferentes que participen, deberá ser aplicado sobre
el monto máximo del llamado; si la adjudicación fuese por lote o ítem ofertado, deberán sumarse los valores máximos de cada lote o
ítem ofertado, a fin de obtener el monto sobre el cual se aplicará el porcentaje de la citada garantía.

3. En caso de instrumentarse a través de Garantía Bancaria, deberá estar sustancialmente de acuerdo con el formulario de Garantía de
Mantenimiento de oferta incluido en la Sección "Formularios".

4. La garantía de mantenimiento de oferta en caso de oferentes en consorcio deberá ser presentado de la siguiente manera:

Consorcio constituido por escritura pública: deberán emitir a nombre del consorcio legalmente constituido por escritura
pública, del líder del consorcio o de todos los socios que la integran;
Consorcio en proceso de formación con acuerdo de intención: deberán emitir a nombre del líder del consorcio en proceso de
formación con acuerdo de intención o de todos los miembros que la integran.

5. La garantía de mantenimiento de ofertas podrá ser ejecutada:

a) Si el oferente altera las condiciones de su oferta,

b) Si el oferente retira su oferta durante el período de validez de la oferta,

c) Si no acepta la corrección aritmética del precio de su oferta, en caso de existir, 

d) Si el adjudicatario no procede, por causa imputable al mismo a:

d.1. Suministrar los documentos indicados en las bases y condiciones para la firma del contrato,

d.2. Firmar el contrato,

d.3. Suministrar en tiempo y forma la garantía de cumplimiento de contrato,

d.4. Cuando se comprobare que las declaraciones juradas presentadas por el oferente adjudicado con su oferta sean falsas,

d.5. Si el adjudicatario no presentare las legalizaciones correspondientes para la firma del contrato, cuando éstas sean requeridas, o

d.6. No se formaliza el consorcio por escritura pública, antes de la firma del contrato.

6. Las garantías tanto de Mantenimiento de Oferta, Cumplimiento de Contrato o de Anticipo, sea cual fuere la forma de
instrumentación adoptada, deberá ser pagadera ante solicitud escrita de la convocante donde se haga constar el monto reclamado,
cuando se tenga acreditada una de las causales de ejecución de la póliza. En estos casos será requisito que previamente el oferente
sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

7. Si la prestación de los servicios se realizare en un plazo menor o igual a diez (10) días calendario, posteriores a la firma del contrato,
la garantía de fiel cumplimiento deberá ser entregada antes del cumplimiento de la prestación.

8. La garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será liberada y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar treinta
(30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud de contrato, incluyendo cualquier
obligación relativa a la garantía de los bienes. 

Periodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de OfertaPeriodo de Validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

El plazo de validez de la Garantía de Mantenimiento de Oferta (en días corridos) será de: 
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El oferente deberá presentar como parte de su oferta una Garantía de Mantenimiento de acuerdo al porcentaje indicado para ello en el SICP y
por el plazo indicado en este apartado.

Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de ContratoPorcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

El Porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de:

10,00 %

La garantía de  Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el provedor, dentro de los 10 días calendarios siguientes a partir de la
fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de ContratoPeriodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato

El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de:

Desde la firma del contrato hasta 30 días posteriores al plazo de recepción definitiva.

Solicitud de Pago de AnticipoSolicitud de Pago de Anticipo

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación: 

Las condiciones para la solicitud del pago de anticipo son como se establecen a continuación : : SI APLICA PARA TODOS, 20%SI APLICA PARA TODOS, 20%
(VEINTE POR CIENTO)  DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO.-(VEINTE POR CIENTO)  DEL MONTO TOTAL ADJUDICADO.-

 

Plazo máximo para la presentación de la solicitud de pago de anticipo:  10 días corridos posteriores desde la firma del contrato.

Dirección: Calle Mariscal Estigarribia y Padre Kreusser

Horario de atención: Desde las 07:00 hs hasta las 17:30 hs.  

Oficina y/o departamento: Unidad Operativa de Contrataciones U.O.C

Responsable de la recepción: Lic. Yolanda Servín  

Plazo o fecha en la cual se abonará al contratista el monto del anticipo, siguiente a la fecha de la presentación de la solicitud:  15 días
contados a partir de la recepción total de las documentaciones solicitadas.   

Forma de amortización del monto anticipado con relación a las certificaciones realizadas:  de manera proporcional conforme alde manera proporcional conforme al
avance de las obras, según certificación presentada por la contratista, y al Plan Financiero de la Institución.avance de las obras, según certificación presentada por la contratista, y al Plan Financiero de la Institución.
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1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este
debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una
garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de
contrato demostrar el debido uso. La Garantía de Anticipo deberá mantener su vigencia hasta su total amortización.

Los recursos entregados en calidad de anticipo no podrán destinarse a fines distintos a los relacionados con el objeto del contrato.

En caso de extensión de la Garantía de Anticipo, la misma deberá cubrir el saldo pendiente de amortización.

2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en la legislación vigente.

3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.

4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La
falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al
cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

5. El pago del anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá
rechazarlo en el plazo de cinco (5) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la contratante. Transcurrido dicho plazo, se
considerará que el anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones
establecidas en el pliego de bases y condiciones.

6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente cláusula y la convocante no ha
procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de
acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.

7. El contratista deberá usar el anticipo únicamente para pagar equipos, planta, materiales y/o gastos de movilización que se requieran
específicamente para la ejecución del contrato. El contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales fines mediante la
presentación de copias de las facturas u otros documentos al fiscal de obras, quien junto con la contratante realizará el seguimiento y control
de los recursos entregados. El contratista estará obligado a proporcionar a la contratante los comprobantes, certificaciones y cualquier otra
información que le fuera requerida con el objeto de comprobar el cumplimiento del plan de inversión del anticipo.

8. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que
previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.

9. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a
requerimiento de parte, a más tardar treinta (30) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud
del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. El atraso en la entrega del anticipo imputable a la contratante prorrogará en igual plazo la fecha de cumplimiento de las obligaciones
asumidas por ambas partes.

11. En el caso de rescisión o terminación anticipada del contrato, los contratistas deberán reintegrar a la contratante el saldo por amortizar.

Sistema de presentación de ofertasSistema de presentación de ofertas

El Sistema de presentación de ofertas para esta licitación será:

Un sobre

Los sobres deberán:

1. Indicar el nombre y la dirección del oferente;

2. Estar dirigidos a la convocante;

3. Llevar la identificación específica del proceso de licitación indicado en el SICP; y

4. Llevar una advertencia de no abrir antes de la hora y fecha de apertura de ofertas.

5. Identificar si se trata de un sobre técnico o económico.

Si los sobres no están cerrados e identificados como se requiere, la Convocante no se responsabilizará en caso de que la oferta se extravíe o sea
abierta prematuramente.

Plazo para presentar las ofertasPlazo para presentar las ofertas
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Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la dirección y hasta la fecha y hora que se indican en el SICP.

La Convocante podrá a su discreción, extender el plazo originalmente establecido para la presentación de ofertas mediante una
adenda. En este caso todos los derechos y obligaciones de la convocante y de los oferentes previamente sujetos a la fecha límite
original para presentar las ofertas quedarán sujetos a la nueva fecha prorrogada.

Cuando la presentación de la oferta sea electrónica deberá sujetarse a la reglamentación vigente.

Retiro, sustitución y modificación de las ofertasRetiro, sustitución y modificación de las ofertas

1. Un oferente podrá retirar, sustituir o modificar su oferta después de presentada mediante el envío de una comunicación por escrito,
debidamente firmada por el representante autorizado. La sustitución o modificación correspondiente de la oferta deberá acompañar
dicha comunicación por escrito.

2. Todas las comunicaciones deberán ser:

a) Presentadas conforme a la forma de presentación e identificación de las ofertas y además los respectivos sobres deberán estar marcados
"RETIRO", "SUSTITUCION" o "MODIFICACION";

b) Recibidas por la convocante antes del plazo límite establecido para la presentación de las ofertas;

Las ofertas cuyo retiro, sustitución o modificación fuere solicitada serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes, durante el acto de
apertura de ofertas.

3. Ninguna oferta podrá ser retirada, sustituida o modificada durante el intervalo comprendido entre la fecha límite para presentar ofertas y la
expiración del período de validez de las ofertas indicado en el Formulario de Oferta, o cualquier extensión si la hubiere, caso contrario, se hará
efectiva la Garantía de Mantenimiento de Oferta.

Apertura de ofertasApertura de ofertas

1. La Convocante abrirá las ofertas y en caso de que  hubiere notificaciones de retiro, sustitución y modificación de ofertas
presentadas, las leerá en el acto público con la presencia de los oferentes o sus representantes a la hora, en la fecha y el lugar
establecidos en el SICP.

2. Cuando la presentación de oferta sea electrónica, el acto de apertura deberá sujetarse a la reglamentación vigente, en la fecha, hora y lugar

establecidos en el SICP.

3. Primero se procederá a verificar de entre las ofertas recibidas por courrier o entregadas personalmente, los sobres marcados como:

a) "RETIRO". Se leerán en voz alta y el sobre con la oferta correspondiente no será abierto sino devuelto al Oferente remitente. No se permitirá
el retiro de ninguna oferta a menos que la comunicación de retiro pertinente contenga la autorización válida para solicitar el retiro y sea leída
en voz alta en el acto de apertura de las ofertas. 

b) "SUSTITUCION" se leerán en voz alta y se intercambiará con la oferta correspondiente que está siendo sustituida; la oferta sustituida no se
abrirá y se devolverá al Oferente remitente. No se permitirá ninguna sustitución a menos que la comunicación de sustitución correspondiente
contenga una autorización válida para solicitar la sustitución y sea leída en voz alta en el acto de apertura de las ofertas.  

c) "MODIFICACION" se abrirán y leerán en voz alta con la oferta correspondiente. No se permitirá ninguna modificación a las ofertas a menos
que la comunicación de modificación correspondiente contenga la autorización válida para solicitar la modificación y sea leída en voz alta en
el acto de apertura de las ofertas. Solamente se considerarán en la evaluación los sobres que se abren y leen en voz alta durante el Acto de
Apertura de las Ofertas.

4. Los representantes de los oferentes que participen en la apertura de las ofertas deberán contar con autorización suficiente para suscribir el
acta y los documentos que soliciten, bastando para ello la presentación de una autorización escrita del firmante de la oferta, esta autorización
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podrá ser incluida en el sobre oferta o ser portado por el representante.

5. Se solicitará a los representantes de los oferentes que estén presentes que firmen el acta. La omisión de la firma por parte de un Oferente no
invalidará el contenido y efecto del acta. Se distribuirá una copia del acta a todos los presentes.

6. Las ofertas sustituidas y modificadas presentadas, que no sean abiertas y leídas en voz alta durante el acto de apertura no podrán ser
consideradas para la evaluación sin importar las circunstancias y serán devueltas sin abrir a los oferentes remitentes.

7. La falta de firma en un documento sustancial, es considerada una omisión sustancial que no podrá ser subsanada en ninguna oportunidad
una vez abiertas las ofertas.

8. En el sistema de un solo sobre el acta de apertura deberá ser comunicada al Sistema de Información de Contrataciones Públicas para su
difusión, dentro de los dos (02) días hábiles de la realización del acto de apertura. 

9. En el sistema de doble sobre, el acta de apertura técnica deberá ser comunicada al SICP, para su difusión, dentro de los dos (02) días hábiles
de la realización del acto de apertura, se procederá de igual manera una vez finalizado el acto de apertura económico.

 

Confidencialidad de la ofertaConfidencialidad de la oferta

Los oferentes deberán indicar mediante declaración jurada con su oferta, qué documentos que forman parte de la misma son de
carácter reservado e invocar la norma que ampara dicha reserva, para así dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley N° 5282/14 "DE
LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL". Si el oferente no hace
pronunciamiento expreso amparado en la ley, se entenderá que toda la oferta y su documentación son públicas. 
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REQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DEREQUISITOS DE CALIFICACIÓN Y CRITERIOS DE
EVALUACIÓNEVALUACIÓN

Esta sección contiene los criterios que la convocante utilizará para evaluar la oferta y determinar si un oferente cuenta con las calificaciones
requeridas. Ningún otro factor, método o criterio será utilizado.

Evaluación de las Evaluación de las ofertasofertas

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la convocante utilizará los siguientes criterios:

De conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 “De Contrataciones Públicas”, las ofertas se aceptarán siempre
que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los
compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o industrial se encuentre vinculada con el tipo de
bienes, servicios u obras a contratar.

Requisitos de CalificaciónRequisitos de Calificación

Calificación Legal

Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones o prohibiciones para contratar con el Estado,
contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, declaración que forma parte del formulario de
oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar a la
hora y fecha límite de presentación de ofertas o a la fecha de firma del contrato.   

A los efectos de la verificación de la existencia de prohibiciones o limitaciones contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40
de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, el comité de evaluación realizará el siguiente análisis:

1. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de ofertas que incluye la declaratoria debidamente firmada.
2. Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos

en el presupuesto del inciso a) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.
3. Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones o limitaciones

contenidas en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021, aparecen en la
base de datos del SINARH o de la Secretaría de la Función Pública.

4. Si se constatara que alguno de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH o de la
Secretaría de la Función Pública, el comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato, exponiendo
los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.

5. Verificará que el oferente haya proporcionado el formulario de Declaración de Miembros, de conformidad a estándar
debidamente firmado en su oferta y cotejará los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de
“Sanciones a Proveedores” del SICP a fin de detectar si directores, gerentes, socios gerentes, quienes ejerzan la administración,
accionistas, cuotapartistas o propietarios se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso m) y n) del artículo 40 de la Ley
Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021.

           El comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el oferente.

6. Si el Comité confirma que el oferente o sus integrantes poseen impedimentos, la oferta será rechazada y se remitirán los
antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Análisis de precios ofertadosAnálisis de precios ofertados
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Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de
menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio
ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme al siguiente parámetro:

1. En obras públicas: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 20% para ofertas por debajo del
precio referencial y 10% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el
llamado a contratación.

Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado de la obra, el precio será
declarado inaceptable y la oferta rechazada.

El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso
deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.

Condición de ParticipaciónCondición de Participación

Podrán participar de ésta licitación, individualmente o en forma conjunta (consorcio), los oferentes domiciliados en la República del
Paraguay, que no se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para presentar propuestas y contratar con el
Estado, establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Certificado de Producto y Empleo Nacional - CPSCertificado de Producto y Empleo Nacional - CPS

A los efectos de acogerse al beneficio de la aplicación del margen de preferencia, el oferente deberá contar con el Certificado de
Producto y Empleo Nacional (CPEN). El certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

La falta del CPEN no será motivo de descalificación de la oferta, sin embargo, el oferente no podrá acogerse al beneficio.

El comité de evaluación verificará en el portal oficial indicado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) la emisión en tiempo y
forma del CPEN declarado por los oferentes. No será necesaria la presentación física del Certificado de Producto y Empleo Nacional.

Independientemente al sistema de adjudicación, el margen de preferencia será aplicado a cada bien o servicio objeto de contratación
que se encuentre indicado en la planilla de precios.

a) Consorcios:

a.1. Provisión de Bienes

El CPEN debe ser expedido a nombre del oferente que fabrique o produzca los bienes objeto de la contratación. En el caso que ninguno
de los oferentes consorciados fabrique o produzca los bienes ofrecidos, el consorcio deberá contar con el CPEN correspondiente al
bien ofertado, debiendo encontrarse debidamente autorizado por el fabricante. Esta autorización podrá ser emitida a nombre del
consorcio o de cualquiera de los integrantes del mismo.

a.2. Provisión de Servicios (se entenderá por el término “servicio” aquello que comprende a los servicios en general, las consultorías,
obras públicas y servicios relacionados a obras públicas).

Todos los integrantes del consorcio deben contar con el CPEN.

Excepcionalmente se admitirá que no todos los integrantes del consorcio cuenten con el CPEN para aplicar el margen de preferencia,
cuando el servicio específico se encuentre detallado en uno de los ítems de la planilla de precios, y de los documentos del consorcio
(acuerdo de intención o consorcio constituido) se desprenda que el integrante del consorcio que cuenta con el CPEN será el
responsable de ejecutar el servicio licitado.

Margen de preferencia local - CPSMargen de preferencia local - CPS
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Para contrataciones realizadas por Unidades Operativas que se encuentren conformadas dentro de un municipio o departamento se
deberá considerar que, si la oferta evaluada como la más baja pertenece a una firma u empresa domiciliada fuera del territorio
departamental de la convocante, ésta será comparada con la oferta más baja de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio
de la convocante, agregándole al precio total de la oferta propuesta por la primera una suma del diez por ciento (10%) del precio. Si en
dicha comparación adicional la oferta de la firma u empresa domiciliada dentro del territorio departamental de la convocante
resultare ser la más baja, se la seleccionará para la adjudicación; en caso contrario se seleccionará la oferta de servicios de la firma u
empresa domiciliada fuera del territorio departamental de la convocante.

En el caso de que el oferente, sea de la zona y además cuente con margen de preferencia, se le aplicará únicamente el margen de este
último.

Las convocantes deberán acogerse a las condiciones específicas para la aplicación del Margen de Preferencia Local establecidas en la
reglamentación emitida por la DNCP.

 

Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participaciónRequisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación

1. Formulario de Oferta (*)

[El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el
oferente.]

2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)

La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.

3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)

4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)

5.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)

6. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

7. Declaración Jurada de Declaración de Miembros,  de conformidad con el formulario estándar  Sección Formularios   (**)(**)

8. Documentos legales 

8.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.

 Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)

 Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)

17/74



En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula
de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y
representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)

8.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública
de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas
Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)

Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de Identidad
de los representantes o apoderados de la sociedad.

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente.
Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté
inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como
las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)

8.3. Oferentes en Consorcio.

a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los
documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada
integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para
Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)

b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso
de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán
determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)

c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse.
Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el
Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como
actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio,
cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*):

Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en
el Registro de Poderes); o
Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de
asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas. 
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Capacidad FinancieraCapacidad Financiera

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada
Socio

Socio
Líder

Coeficiente de LiquidezCoeficiente de Liquidez: Activo corriente /
Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a (1)(1).
Esta información será extraída del Balance
General correspondiente a los ejercicios
fiscales cerrados. 2020, 2021, 20222020, 2021, 2022

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Completar el
Formulario N°Formulario N°
55

Coeficiente de Solvencia: Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total /
Activo Total igual o menor a (0,80)(0,80).  Esta
información será extraída del Balance General
correspondiente a los ejercicios fiscales
cerrados 2020,2021, 20222020,2021, 2022

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
con el
requisito.

 Completar el
Formulario N°Formulario N°
55

Demostrar que posee o que tiene acceso a
suficientes activos líquidos, activos realesactivos líquidos, activos reales
libres de gravámenes,libres de gravámenes, líneas de crédito ylíneas de crédito y
otros medios financierosotros medios financieros
(independientemente de cualquier anticipo
estipulado en el contrato) para cumplir los
requisitos en materia de flujo de fondos para
la construcción exigidos para el o los contratos
en caso de suspensión, reanudación de faenas
u otros retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a
créditos libres de otros compromisos
contractuales del adjudicatario será: 40 % del40 % del
monto de la oferta.monto de la oferta.

 

Las deducciones al flujo de fondos exigidos por
compromisos derivados de otros contratos solo se
harán cuando dichos contratos se encuentren en
ejecución.

Este mínimo de activos líquidos que constituirá el
capital operativo, debe ser el resultado de la
diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo
Corriente.

Puede ser complementado con líneas de crédito
otorgadas por entidades financieras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 25
% del
requisito
mínimo

Debe
cumplir
por lo
menos
con el 40
% del
requisito
mínimo

Completar el
Formulario N°Formulario N°
55
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Requisitos documentales para la evaluación de la capacidad financieraRequisitos documentales para la evaluación de la capacidad financiera

Para evaluar el presente criterio, el oferente deberá presentar las siguientes documentaciones: 

1. Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.

2. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los
requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito
al oferente.

3. Fotocopias simples de Balances Generales y Cuadro de Estado de Resultados de los tres (3) ejercicios cerrados (2020, 2021 y
2022) para contribuyentes de IRACIS y/o IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE)para contribuyentes de IRACIS y/o IMPUESTO A LA RENTA EMPRESARIAL (IRE). Los mismos deberán estar
completos, incluidas todas las notas a los estados financieros y deben corresponder a períodos contables ya completados
(no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales). En reemplazo se podrá presentar constancia del
SIPE, el documento deberá estar en estado activo. Obs.Obs.: La Convocante verificará el SIPE, a fin de obtener los Balances de
los respectivos años, aunque figure como vencido, siempre que no esté como en estado erróneo. 

4. Fotocopias simples de Formularios N° 106 y 501 de los últimos tres años (2020, 2021 y 2022) para contribuyentes del IRPCpara contribuyentes del IRPC
/ IRE SIMPLE/ IRE SIMPLE. 

 

Experiencia general en obrasExperiencia general en obras

 

 

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder
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Haber generado, durante los mejores
cinco (5) años de los últimos diez (10)
años, en promedio un volumen anual de
facturación igual o superior a 4040 %, que %, que
se tendrá en cuenta para cada lote.se tendrá en cuenta para cada lote.

 

El promedio del volumen anual de
negocios se define como el total de las
facturas legales correspondientes a
obras en ejecución o terminadas por el
oferente, dividido el número de (5) años
señalado en el párrafo precedente.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir por
lo menos
con el  25 %
 de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir por
lo menos
con el  40 %
 de los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 3.2 y 3.

 

 

Experiencia específica en obrasExperiencia específica en obras

Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Participación en calidad de contratista,
integrante de un consorcio en el
porcentaje de participación, o
subcontratista autorizado por la
Administración Contratante en al menos
un 1 contrato, durante los últimos diez 10
(diez)  años, similares a las obras
propuestas.
La similitud debe basarse en la escala
física, la complejidad, los métodos o la
tecnología, u otras características
técnicas, conforme a lo descrito en la
Sección Descripción de la Obra.
A fin de cumplir este requisito, las obras
deberán estar terminadas en un 70 % por
lo menos, y el desempeño deberá haber
sido satisfactorio.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Debe
cumplir con
el requisito.

 

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25 % de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el  40 %  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
44
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Contar con experiencia mínima para el
contrato que antecede u otros contratos,
ejecutados en el período 2020, 2021,2020, 2021,
2022 2022 en las siguientes actividades clave:
en construcciones de igual similitud yen construcciones de igual similitud y
envergadura, refiriéndose a obrasenvergadura, refiriéndose a obras
civiles de infraestructura.civiles de infraestructura.

 

 

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

 Debe
cumplir
por lo
menos con
el 25 %   de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Debe
cumplir
por lo
menos con
el 40 %  de
los
requisitos
mínimos
requeridos.

Completar los
Formulario N°Formulario N°
2 y 52 y 5

Justificación de la experiencia específica solicitadaJustificación de la experiencia específica solicitada

Resulta importante mencionar que el Pliego de Bases y Condiciones estándar elaborado por la Dirección Nacional de Contrataciones
Públicas, trae consigo el apartado anterior donde consta la necesidad de contar con experiencia especificas en obras para la
participación de los potenciales oferentes.

Este requisito surge y los años de experiencias solicitadas surgen de la necesidad de que cada oferente que vaya a participar
demuestre que posee vasta experiencia en obras similares en especificaciones técnicas a la que la convocante se encuentra
requiriendo, todo esto a fin de que la convocante pueda tener seguridad de que cada oferente sabe, conoce y ha sido parte de una
obra similar, pues esto evitaría que existe un peligro en la ejecución, es decir, que existiendo una empresa adjudicada y un contrato
celebrado, la misma no pueda llevar a cabo la ejecución de la obra de acuerdo a la solicitado. Cabe destacar que, si bien por este tipo
de situaciones existen las garantías de cumplimiento de contrato para que puedan ser ejecutadas, nada puede devolver el tiempo
perdido que acarrea dicha situación, pues para llegar a la etapa de contrato y ejecución de la obra transcurre un largo periodo de
tiempo, afectando muchas veces a los beneficiarios de dicho proceso licitatorio.

Cabe resaltar que los años solicitados, permiten una mayor participación de los oferentes, ya que se habla de plazos extensos y
razonables a fin de no perjudicar a los posibles oferentes y permitir la mayor cantidad de participación posible, y así proteger el interés
público.

Requisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general yRequisitos documentales para evaluar los presentes criterios de experiencia general y
especifica en obrasespecifica en obras

Los siguientes documentos serán los considerados para la evaluación de los presentes criterios: 

1. Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.

2. Documento que avale la recepción definitiva de la obra.

3. Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 40 % de la oferta presentada

4. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración
Contratante para participar como tal en el contrato.
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Capacidad en materia de personalCapacidad en materia de personal

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de personal del oferente, se considerarán los siguientes índices:

Requisitos mínimos Requisitos de cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
individual

Consorcios

Todas las
partes

combinadas

Cada
socio

Socio
líder

Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado
para desempeñar los siguientes cargos clave: Deberá serDeberá ser
ingeniero civil o arquitecto matriculado en el MOPC.ingeniero civil o arquitecto matriculado en el MOPC.
Con 5 años mínimos de experiencia. DeCon 5 años mínimos de experiencia. Deberá presentarberá presentar
el registro MOPC actualizado, más el registro deel registro MOPC actualizado, más el registro de
profesional al día de la localidad que lo habilite paraprofesional al día de la localidad que lo habilite para
dicha actividad. dicha actividad. Este deberá permanecer en la zona deEste deberá permanecer en la zona de
obras diariamente.obras diariamente.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente
de Obras con 5 (cinco) años 5 (cinco) años de experiencia en obras de
naturaleza y complejidad similares.

Debe
cumplir
con el

requisito

Debe
cumplir con
el requisito

  Completar elCompletar el
formulario N°formulario N°

66

Requisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personalRequisitos documentales para evaluar la capacidad en materia de personal

1. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para
desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.

2. Referencias de empresas que confirmen un desempeño satisfactorio.

Capacidad en materia de equiposCapacidad en materia de equipos

Con el objetivo de calificar la capacidad en materia de equipos del oferente, se considerarán los siguientes índices:
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Requisitos Mínimos Requisitos de Cumplimiento Documentación
requerida

Oferente
Individual

Consorcios

Todas las
Partes

Combinadas

Cada Socio Socio Líder

Demostrar que puede disponer
oportunamente de los equipos
esenciales en propiedad o en
alquiler, que a continuación se
indican:

Mezcladora deMezcladora de
(cemento)(cemento)
CarretillasCarretillas
Hormigonera.Hormigonera.
Herramienta deHerramienta de
mano de albañilería.mano de albañilería.
Retroexcavadora.Retroexcavadora.
Camiones volquetes.Camiones volquetes.
Hormigonera,Hormigonera,
Herramienta deHerramienta de
mano de albañilería.mano de albañilería.

 

Deberán declarar todos losDeberán declarar todos los
equipos y herramientasequipos y herramientas
necesarias para llevar lanecesarias para llevar la
obra en cuestión en elobra en cuestión en el
formulario requerido.formulario requerido.

Los equipos mínimos necesarios
presentados por los oferentes no
deberán estar comprometidos en
otras obras.

Debe
cumplir
con el
requisito.

 

Deben
cumplir con
el requisito.

 

Debe cumplir
por lo menos
con el 25 %   de
los requisitos
mínimos
requeridos

Debe cumplir
por lo menos
con el 40 % de
los requisitos
mínimos
requeridos.

Completar el
Formulario N°Formulario N°
7 y 87 y 8

Requisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equiposRequisitos documentales para evaluar capacidad en materia de equipos

1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad
inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los
trabajos a que serán destinados.

2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.
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4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en
la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta
compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

Criterios de desempate de ofertasCriterios de desempate de ofertas

En caso de que existan dos o más oferentes solventes que cumplan con todos los requisitos establecidos en el pliego de bases y
condiciones del llamado, igualen en precio y sean sus ofertas las más bajas, el comité de evaluación determinará cuál de ellas es la
mejor calificada para ejecutar el contrato utilizando los criterios dispuestos para el efecto por la DNCP en la reglamentación
pertinente.

Nota1:Nota1: Conforme a lo previsto en el Decreto reglamentario de la Ley de Contrataciones los adjudicatarios de los contratos resultantes de los procesos licitatorios, deberán

inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores del Estado - SIPE, como requisito previo a la emisión del Código de Contratación respectivo, no siendo la inscripción

una exigencia para participar en el proceso tradicional.

Solicitud de suspensión de la ejecución de contratoSolicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a sesenta (60) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá
derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el
requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa
quedando expedita la vía contencioso administrativa.

Obligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPSObligatoriedad de declarar Información del personal del contratista en el SICP - CPS

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de
las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de
contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a
cada una de ellas. A ese respecto, el proveedor deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en
el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.

2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está
obligado a actualizar el FIP.

3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido
para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus
obligaciones para con el IPS.

4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan
servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente
individualizados en los listados recibidos.

5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal,
tanto los que fueran realizados por la contratante, como los realizados por el Instituto de Previsión Social, y por funcionarios de la
DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
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6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento
de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en diez (10) días hábiles cumplan con sus
obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa
imputable al proveedor o contratista.
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SUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONESSUMINISTROS REQUERIDOS - ESPECIFICACIONES
TÉCNICASTÉCNICAS

Esta sección constituye el detalle de los bienes con sus respectivas especificaciones técnicas - EETT, de manera clara y precisa para que el
oferente elabore su oferta. Salvo aquellas EETT de productos ya determinados por plantillas aprobadas por la DNCP.

Alcance y descripción de las obrasAlcance y descripción de las obras

CÓMPUTO MÉTRICOCÓMPUTO MÉTRICO

LOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder"LOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder"

OBRA: Reparaciones de Aulas  OBRA: Reparaciones de Aulas  

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Preparación de la obraPreparación de la obra     

1 Vallado Perimetral, limpieza y obrador. gl. 1,00

2 Cartel de Obra 2x1,50 m gl. 1,00

3
Demolición de pisos y zócalos existentes (salón
multiuso, aulas y galeria). Ver plano

gl. 1,00

4 Excavación con entibamiento m3 33,00

5 Relleno de Hº Ciclópeo cada un metro m3 16,50

  
Llaves con varillas del 8" en paredes conLlaves con varillas del 8" en paredes con
fisurasfisuras

    

6 Interior del salón multiuso, baño y aulas m2 40,00

7 Exterior del salón multiuso, baño y aulas m2 20,00

  RevoquesRevoques     

8 Interior a 2 capas (salón multiuso, baño y aulas) m2 280,00

  Revestimientos:Revestimientos:     

9
Cerámicos Blancos 30 x 60 cm pared interior (baño)
con altura de 2,10 m(reposición)

m2 10,00

10
Contrapiso de H° de cascotes (compactación y
regularización)

m2 310,00

11 Carpeta de cemento, para piso cerámico m2 310,00

12

Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u
otro color 30x 30cm. Se colocarán en los lugares
indicados en los planos (salón multiuso, aulas y
galeria).

m2 310,00
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13 Zócalo Cerámico satinado mL. 135,00

  Vereda Guarda Obra ancho 0.80 - 1.00 m. Vereda Guarda Obra ancho 0.80 - 1.00 m.     

14 Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. m2 65,00

15 Carpeta de cemento m2 65,00

  Pinturas :Pinturas :     

16
Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos
manos, color blanco.

m2 280,00

17 Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos. m2 160,00

  Instalación Eléctrica:Instalación Eléctrica:     

18
Readecuación de tablero seccional ( Incluye
cambios de llaves termomagneticas, cableado
multifilar  o otros)

gl 1,00

19

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la
pared)

un 10,00

20
Provisión e instalación de colgante de
policarbonato 40cm, e27 con lampara led de 30W
luz blanca

un 3,00

21

Provisión e instalación de circuito eléctrico para
aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye ducto
pvc, curva pvc, soporte plástico, caja de conexión
con tapa ciega) también incluye un caño pvc
pasante para el desagüe del Aire y interruptor
bipolar.

un 2,00

22 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero"LOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero"

OBRA: Reposición de techo-teja por chapa zincOBRA: Reposición de techo-teja por chapa zinc

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Preparación de la obraPreparación de la obra     

1 Vallado Perimetral, limpieza y obrador. gl. 1,00

2 Cartel de Obra 2x1,50 m gl 1,00

  DemoliciónDemolición     

3
Tejas Colonial  (en aulas y galería) c/ recuperación y
entregar a la escuela.

m2 210,00

  Aberturas de madera Aberturas de madera     

4
Retiro de Puertas c/ recuperación y entregar a la
escuela.

un 1,00

  Techo :Techo :     
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5
Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre
estructura existente membrana termo - hidrófuga
10mm.

m2 310,00

6
Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño
negro estructural de 40x40mm (aulas y galerías).
Horizontal

m2 230,00

7 Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm. ml 28,00

  CANALETA DE ZINCCANALETA DE ZINC     

8
Colocación de canaletas de chapa galvanizado.
Nº24 desarrollo 0.55m.

m2 90,00

9
Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo
abierto  c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.)Ver plano.

ml 52,00

10
Limpieza y colocación de cañería al desagüe
existente. Ver Plano de ubicación.

ml 90,00

  PinturasPinturas     

11
Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos
manos, color blanco.

m2 560,00

12 Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos. m2 210,00

13
Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color
gris oscuro.

ml 90,00

14 Látex acrílica en pilares. ml 34,00

15 Látex acrílica, en pared  exterior ladrillos vistos. m2 430,00

16
De puertas existentes de chapa de 1,30 x 2,10 cm,
sintético color a definir.

un 2,00

  Aberturas MetálicasAberturas Metálicas     

17

Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,30 x 2,10
(incluye marco y herraje de primera calidad con
manija de la misma calidad). (incluye demolición de
la pared existente)

un 1,00

  Pisos con nivelaciónPisos con nivelación     

18 Carpeta de Cemento, para piso cerámico m2 210,00

19
Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u
otro color 30x 30cm (en aulas y galería) (piso sobre
piso).

m2 210,00

  ZócaloZócalo     

20 Zócalo Cerámico satinado mL. 120,00

21 BEBEDERO (con azulejos). un 2,00
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Instalación Eléctrica  (Conductores de marcaInstalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europeanacional; Disyuntores de procedencia Europea
o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel )o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel )
Previa fiscalización del fiscal de obras.Previa fiscalización del fiscal de obras.

    

22
Provisión e instalación de cable preensamblado
4x25mm2 ( Incluye conector dentado, morza de
suspensión)

ml 100,00

23
Provisión e instalación de cable multifilas de 4x6
mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto pvc
externo)

ml 15,00

24
Provisión e instalación de tablero externo de 24
modulo con barras RST + N+T ( Incluye llaves
termomagneticas según esquema unifilar)

un 1,00

25

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 15,00

26

Provisión e instalación de circuito eléctrico para
aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye ducto
pvc, curva pvc, soporte plástico, caja de conexión
con tapa ciega) también incluye un caño pvc
pasante para el desagüe del Aire y interruptor
bipolar.

un 3,00

27

Provisión e instalación de colgante de
policarbonato 30cm de diametro e27 (Incluye
lampara led 30W 6500k, ducto pvc, cableado
multifila, caja de conexión con tapa,  boca punto
externo)

un 18,00

28

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocélula, boca punto embutido a la
pared).

un 6,00

29

Provisión e instalación de circuito para ventilador
de techo con ducto pvc 20mm gris, caja de conexión
con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa
pvc) 

ml 12,00

30 Limpieza final gl 1,00

LOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA" - Barrio Itangu'a -LOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA" - Barrio Itangu'a -
Asentamiento María FlorenciaAsentamiento María Florencia

Obra: : Reparación de Aulas, Sanitarios y Galería (Fundación).Obra: : Reparación de Aulas, Sanitarios y Galería (Fundación).

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Preparación de la obra más Obrador.Preparación de la obra más Obrador.   

1 Limpieza, vallado perimetral y obrador. gl. 1,00

2
Cartel de Obra 2 x 1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.

gl. 1,00

3 Replanteo de obra. m2. 16,00
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4 Excavación con entibamientos. m3. 8,25

5
Relleno de Hº Ciclópeo cada un metro(consultar con
el fiscalizador). Ver detalles

m3. 4,23

6
Llaves con varillas conformadas en paredes con
fisuras en el baño y depósito. (consultar con el
fiscalizador).

m2. 10,00

7
Relleno y Compactación  (en predio para sector
deportivo) m3. 500

  Vereda, guarda obra  ancho 1,0 m. junta c/1 m.Vereda, guarda obra  ancho 1,0 m. junta c/1 m.     

8 Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. m2. 30,40

9 Carpeta para piso texturado. m2. 30,40

  TechoTecho     

10 Reparación de techos.  m2 463,00

11 Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm. ml. 40,00

12 Reparación de sanitarios existente. gl. 1,00

13

Provisión e instalación de tablero externo de 5
modulo con barras N+T ( Incluye llaves
termomagneticas según esquema unifilar y
cableado multifilar)

un 1,00

14

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye caños corrugados antillamas,
cableado, tener en cuenta el neutro de color azul o
celeste).

un 6,00

15

Provisión e instalación de colgante de
policarbonato 30cm de diametro e27 (Incluye
lampara led 30W 6500k, ducto pvc, cableado
multifila, caja de conexión con tapa,  boca punto
externo)

un 12,00

16
Provisión y colocación de Electro bomba centrifuga
1 Hp.

gl.
1,00

17
Colocación e instalación de cañería, automático
desde tanque a Sanitario. gl. 1,00

18
Soporte de estructura metálica con base de H°A°,
para tanque de Agua. (h=4.00 m.)

gl.
1,00

19
Cerco perimetral c/ tejido de 2" - Incluye postes de
hormigón y base de tejido.

ml
110,00

  Pinturas :Pinturas :     

20
De paredes interiores y exteriores con sellador,
pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta
llegar a una superficie bien uniforme.

m2 235,95
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21
Impermeabilizante para lad. vistos color cerámico,
base agua con resina acrílica (Premium). Pared y
pilares.

m2 136,20

22 De aberturas de madera con barniz sintético. m2 20,00

23 De vigas de madera con barniz sintético ml 15,00

24 Limpieza final gl. 1,00

LOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Gral. Bernardino CABALLEROLOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Gral. Bernardino CABALLERO

Obra: Sustitución y ampliación de techo y piso de galería, revoque deObra: Sustitución y ampliación de techo y piso de galería, revoque de
antepecho y mantenimiento en general.antepecho y mantenimiento en general.

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Trabajos preliminares y preparación de la obraTrabajos preliminares y preparación de la obra     

1
Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60.

un 1,0

  DemolicionesDemoliciones     

2
Demolición de tejas francesas existentes con
recuperación

m2
363,0

3 Demolición de piso calcareo en galería m2 80,0

4 Demolición de cielorraso de machimbre m2 142,0

5
sacar revoque existente hasta altura de antepecho
interior-exterior

m2 277,4

  Reparaciones variasReparaciones varias     

6 Reparación de fisuras en Z m2 28,0

  
Excavación y carga de cimiento con PBC.Excavación y carga de cimiento con PBC.
(Galería)(Galería)

    

7 Excavación para cimiento de PBC m3 3,0

8 Excavación para zapatas m3 3,0

9 Cimiento de PBC m3 2,0

  MamposteríasMamposterías     

10
Mamposteria de nivelación 0,30 con ladrillo común
h=0,50 m.(amplación de galería)

m2 5,0

  Relleno y apisonado (galería-ampliación)Relleno y apisonado (galería-ampliación)     

11 Relleno y apisonado m3 7,0

  Aislación asfáltica Aislación asfáltica     

12
Aislación horizontal 0,30 en U U de nivelación en
ampliación de galería frente al baño, con aditivos y
pintura asfáltica,

m2 10,0
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  Techo Techo     

13
De chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura
existente c/membrana termo - hidrófuga 10mm., s/
machimbre nuevo de pino de 1/2" x 3" 

m2 363,0

14
De chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre estructura
de madera nuevo c/membrana termo - hidrófuga
10mm., s/ machimbre nuevo de pino de 1/2" x 3" 

m2 42,0

  Revoques Revoques     

15
Revoque con hidrófugo una capa h=1,5 m, exterior.
Interior una capa h= 1,50 m

m2 108,0

16
Revoque 2 capas (Grueso + Filtrado) hasta altura 
h=1,50m Interior exterior

m2 176,0

17 Revoque de pilares de H°A° ml 6,0

  Estructura de Ho Ao Estructura de Ho Ao     

18 Zapata de Ho Ao m3 0,8

19 Tronco de Ho Ao m3 0,5

20 Columna de Ho ao 15x25 m3 0,3

  
Contrapiso de H° de cascotes ( ampliación deContrapiso de H° de cascotes ( ampliación de
galería)galería)

    

21
Contrapiso de H° de cascotes ( ampliación de
galería) de 10 cm (1/4:1:4:6 sobre terreno natural

m2 23,0

  CarpetasCarpetas     

22 Carpeta para piso cerámico m2 103,0

  PisoPiso     

23
Piso cerámico satinado PEI 4; 0,30x0,30 (en galería y
ampliacion)

m2 103,0

  ZócalosZócalos     

24
Zócalo Cerámico satinado similar al piso de 10cm x
30cm (en galeria y acceso de baño, incluye
columnas)

ml 49,0

25 Frontón de chapa con estructura metálica m2 7,0

  Pinturas Pinturas     

26
Látex acrílica, en pared exterior , más dos manos,
(Aulas y cocina) color blanco

m2 300,0

27
Látex acrílica, en pared y columnas exterior c/
enduido, más dos manos, hasta llegar a una
superficie bien uniforme. (Aulas cocina y Galería)

m2 400,0

28
Pintura de cielorraso aplicado de machimbre y
maderamen al bárniz natural

m2 250,0
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29 Pintura de puertas de madera con pintura sintética m2 21,0

30 Pintura de carpintería metálica sintética. un 30,0

31
Pintura de frontón de chapas con antióxido y
pintura sintética

m2 7,0

  REFACCIÓN DE BAÑOS EXISTENTESREFACCIÓN DE BAÑOS EXISTENTES     

  DemoliciónDemolición     

32 Demolición de azulejos h= 1,60m m2 36,0

33 Demolición de piso cerámico existente m2 8,0

34 Demolición de cisternas un 3,0

  CarpetasCarpetas     

35 Carpeta para piso de patio c/ junta de dilatación m2 600,0

36 Carpeta para piso de cerámico m2 8,0

  PisosPisos     

37
Piso de cerámica antideslizante 30x30 satinado PEI
4

m2 8,0

  RevestimientosRevestimientos     

38 Revestimiento Cerámico en baños h=1,80 m m2 41,0

  Artefactos sanitariosArtefactos sanitarios     

39 Colocación de cisternas (incluye cisterna) un 3,0

40 Tapas de inodoro un 3,0

41 Cisternas altas, sustituir un 3,0

  Revisión y mantenimiento de bañosRevisión y mantenimiento de baños     

42
Revisión y mantenimiento de griferías y cañerías de
provisión de agua cte

gl 1,0

43 Revisión y mantenimiento de cañerías de desagües gl 1,0

  PinturasPinturas     

44
Látex acrílica, en pared interior (c/ enduido)
exterior(Aulas y cocina)

m2 61,0

45 Pintura de cielorraso de madera al barniz natural m2 7,0

46 Pintura de aberturas de madera sintéticos m2 11,0

47 Pintura de balancín sintético m2 0,3

48 Pintura exterior de ladrillos vistos con silicona m2 33,0
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49
Pintura exterior al látex en mamparas divisorias de
ladrillos

m2 10,0

  Instalación Eléctrica Instalación Eléctrica     

50

Provisión e instalación de acometida monofasico y
pilastra nueva ( Según norma ANDE, incluye gestion
de solicitud abastecimiento de  energía eléctrica
para cambio de medidor y potencia de contrato)

gl 1,0

51
Provisión e instalación de cable multifilas de 2x6
mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto
embutido a la pared)

ml 30,0

52
Provisión e instalación de tablero metalico embutio
de 24 modulo con barras RST + N+T ( Incluye llaves
termomagneticas según esquema unifilar)

un 1,0

53

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 22,0

54

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la
pared)

un 10,0

55

Provisión e instalación equipo colgante de
policarbonato e27 30cm con lampara led 30w luz
fria(Incluye ducto pvc, cableado multifilar, boca
punto ebutido a la pared)

un 28,0

56
Provisión e instalación de circuito para ventilador
(Incluye ducto pvc, cableado multifilar, boca punto
ebutido a la pared)

un 16,0

57
Provisión e instalación de alumbrado publico tipo
AP1 ( brazo corto con encendido por fotocelula y
cableado)

un 3,0

58 Limpieza final de obra gl 1,0

LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino"LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino"

OBRA: Reposición completo de techo y construcción de tres aulas.OBRA: Reposición completo de techo y construcción de tres aulas.

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Preparación de la obraPreparación de la obra     

1 Vallado Perimetral,  limpieza y obrador. gl. 1,00

2 Cartel de Obra 2x1,50 m gl 1,00

3 Replanteo de obras gl 1,00

  Demolición, cambios y limpiezasDemolición, cambios y limpiezas     

4 Tejas Colonial  (en cantina) m2 37,00
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5
Chapa de Zinc tipo teja (en aulas y galería)
c/recuperación.

m2 150,00

6 Pared de mampostería existentes m2 7,00

7 Retiro de ventanas existentes c/recuperación. un 2,00

8 Pared de mampostería de la cantina existente gl 1,00

9 Excavación y carga de cimiento con PBC m3 6,00

  Estructura de H° A°  Estructura de H° A°  Dimensionar s/cálculos.Dimensionar s/cálculos.     

10 Zapata de Hormigon Armado s/generalidades m3 15,00

11
Vigas de Encadenado de Hormigón Armado
s/generalidades

m3 6,00

12 Pilares de Hormigon Armado s/generalidades m3 4,00

13 Vigas de Hormigon Armado s/generalidades m3 10,00

14 Losa de H° A° s/generalidades m3 21,00

15 Losita p/puertas s/generalidades m3 0,60

  Techo:Techo:     

16

Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre
estructura de metal membrana termo - hidrófuga
10mm. Con pintura antióxido 3x1, Planta Alta,
Sanitario del Jardín y escalera.

m2 290,00

17
Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño
negro estructural de 40x40mm - Planta Alta tres
aulas, Sanitario del Jardín y galería.

m2 270,00

18
Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm.
Sanitario del Jardín y P.A (aulas).

ml 33,00

  Mampostería de nivelación:Mampostería de nivelación:     

19 Mampostería de nivelación de 0,30 cm. m2 9,00

  Aislación Hidrófuga horizontalAislación Hidrófuga horizontal     

20
Aislación Con aditivo hidrofugo, en caliente tipo
Brea en U, y asfalto liquido en paredes.

m2 33,00

  Mampostería de elevación:Mampostería de elevación:     

21 De 0,30 para revocar de Lad. Prensados m2 60,00

22 De 0,20  Lad. Huecos m2 233,00

23 De 0,15 Lad. huecos. m2 310,00

24
Envarillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2
hiladas )

ml 42,00
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25
Envarillado entre pilares y mampostería ambas
caras  cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta
altura de vigas.

ml 392,00

  Revoques :Revoques :     

26
Pilares de Hormigón Armado, Azotada más una
capa e: 1,5cm.

ml 54,00

27
Vigas de Hormigón Armado, Azotada más una capa
e: 1,5cm.

ml 116,00

28
Para cielorraso (losa), Azotada más una capa e:
1,5cm.

m2 165,00

29 Revoque exterior c/hidrofugo a una capa e:1,5cm m2 470,00

30 Revoque interior a 2 capas m2 540,00

  Contrapiso, carpeta y PisosContrapiso, carpeta y Pisos     

31
Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm.
Nivelado (aulas planta alta, galerías y sanitario
Jardín).  

m² 260,00

32
Carpeta de Cemento, para piso cerámico (aulas
planta alta, galerías y sanitario Jardín).  

m² 260,00

33

Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u
otro color 30x 30cm (aulas planta baja, planta alta,
cantina, depósito, escalera, galerías y sanitario
Jardín).  

m2 492,00

34 Zócalo Cerámico satinado mL. 277,00

  
Vereda Guarda Obra ancho 0.80 - 1.00 m.Vereda Guarda Obra ancho 0.80 - 1.00 m.
Sanitario del JardínSanitario del Jardín

    

35 Contrapiso de Hormigón de cascote h:10cm. m2 14,00

36 Carpeta de Cemento m2 14,00

  Aberturas:Aberturas:     

37
Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,30 x 2,10
(incluye marco y herraje de primera calidad con
manija de la misma calidad).

un. 4,00

38
Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 2,10
(incluye marco y herraje de primera calidad con
manija de la misma calidad).

un 2,00

39

Puerta placa c/revestimiento en fórmica y
cantonera en madera nativa, de 0,60 x 1,80 (incluye
marco y herraje de primera calidad con manija de la
misma calidad).

un. 2,00

40
Puerta metálica de chapa N° 20 de 0,80 x 1,80
(incluye marco  y herraje de primera calidad con
manija de la misma calidad).

un 1,00
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41

Aberturas tipo ventana 2.00 x 1.20 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas móviles
cierre clip automático HPO uñera, con vidrios
templados de 6 mm (color oscuro), sellado con
silicona con perforaciones para desagüe de agua. 

un 14,00

42

Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo)
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona.

un 8,00

43

Aberturas tipo ventana 0,70 x 1,20 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo)
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona.

un 2,00

44

Aberturas tipo ventana 1,10 x 0,60 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas (un fijo)
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona.

un 1,00

  Barandas Metálicas:Barandas Metálicas:     

45 En escalera. Pintado con antióxido. H:0.90 cm ml 15,00

46
En galerias (Planta Alta), Pintado con antióxido
h:1.10 cm

ml 29,00

  Pinturas :Pinturas :     

47
Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos
manos, color blanco.

m2 540,00

48 Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos. m2 470,00

49
Látex acrílica en pilares, vigas y cielorraso, dos
manos.

m2 335,00

50
Canaleta y bajadas con antióxido, sintético de color
gris oscuro 

ml 115,00

51
Barandas en escaleras y galerías, sintético de color
esmalte grafito.

m2 34,00

  Revestimientos :Revestimientos :     

52
Azulejos Cerámicos para revestimientos blanco o
claro 0.30 x 0.60cm y/o aproximadamente igual
pared interior (baño) con altura de 2,40 m

m2 48,00

  
Colocación de Artefactos Sanitarios yColocación de Artefactos Sanitarios y
AccesoriosAccesorios

    

53
Inodoros para niños, de 1º calidad y marca, con
cisterna baja, color a definir.

un 2

54 Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm un 1

55 Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 3
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56
Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma.

un 3

57
Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de
0,3mm

un 3

58 Porta rollo cerámico blanco o claro un 2

59 Jabonera cerámico un 3

60
Mesada de mármol 1,95 x 0,50cm,3 bachas de acero
inoxidables c/griferías.

un 1,00

61 llave de paso c/campana, cromado. un 1,00

  
Instalación Sanitaria y Distribución de redInstalación Sanitaria y Distribución de red
cloacal y pluvial en patio.cloacal y pluvial en patio.

    

62 Alimentación de agua fría gl. 1,00

63 Desagüe cloacal hasta el primer registro gl. 1,00

64 Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle gl. 1,00

65 Caño PVC Ø 100mm. ml. 100,00

  Canaleta de ZincCanaleta de Zinc     

66
Colocación de canaletas de chapa galvanizada.
Nº24 desarrollo 0.55m. 

ml 115,00

67
Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo
abierto  c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.)

ml 85,00

  Instalación eléctricaInstalación eléctrica     

68
Provisión e instalación de cable preensamblado
4x16mm2 ( Incluye conector dentado, morza de
suspensión)

ml 100,00

69
Provisión e instalación de cable multifilas de 4x6
mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto pvc
externo)

ml 15,00

70
Provisión e instalación de tablero metal externo de
12 modulo con barras RST + N+T ( Incluye llaves
termomagneticas según esquema unifilar)

un 2,00

71

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 25,00

72

Provisión e instalación de circuito eléctrico para
aire acondicionado de  24.000BTU. ( incluye ducto
pvc, curva pvc, soporte plastico, caja de conexión
con tapa ciega) tambien incluye un caño pvc
pasante para el desague del Aire y interructor
bipolar .

un 5,00
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73

Provisión e instalación de colgante de
policarbonato 30cm de diametro e27 (Incluye
lampara led 30W 6500k, ducto pvc, cableado
multifila, caja de conexión con tapa,  boca punto
externo)

un 30,00

74

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la
pared)

un 15,00

75

Provisión e instalación de circuito para ventilador
de techo con ducto pvc 20mm gris, caja de conexión
con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa
pvc) 

ml 20,00

76 Limpieza final gl 1,00

Lote 6: Escuela Básica N°4262  "Reasentamiento de Extracensales deLote 6: Escuela Básica N°4262  "Reasentamiento de Extracensales de
Yacyreta". Itá PasoYacyreta". Itá Paso

OBRA: Reparación de aulas y construcción de Sanitario y Depósito.OBRA: Reparación de aulas y construcción de Sanitario y Depósito.

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Preparación de la obra.Preparación de la obra.     

1 Limpieza, vallado perimetral y obrador. gl. 1,00

2
Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. gl. 1,00

  Desmonte y Demolición.Desmonte y Demolición.     

3 Demolición de pared en sanitario existente. gl. 1,00

  Fundación para sanitario y Depósito.Fundación para sanitario y Depósito.     

4 Excavación y carga de cimiento con PBC. m3 15,00

5 Encadenados de H° A° 15x30cm. (Superior). m3 3,00

6 Relleno y apisonado  m3 35,00

  Muros de nivelación.Muros de nivelación.     

7
Muros de nivelación De 0,30 cm. ladrillo prensado
común. m2 7,70

  Aislación asfáltica.Aislación asfáltica.     

8
Aislación Con aditivo hidrófugo más asfalto en
caliente ml 60,00

  Mampostería de elevación en Aula y Depósito.Mampostería de elevación en Aula y Depósito.     

9
Mampostería de elevación Ladrillo común prensado
de 0,30 m, para revocar. m2 160,00

10
Mampostería de elevación Ladrillo común prensado
de 0,15 m m2 20,00
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11 Mampostería de elevación Ladrillo hueco de 0.10 m. m2 10,00

12
Envarillado bajo y sobre  aberturas 2 Ø 8 por hilada (
2 hiladas ) ml 17,00

  Techo.Techo.     

13

Techo De tejas simil existente prensadas a
máquina, alfajías, metal desplegado, membrana
asfáltica 3mm. y machimbre de madera de primera,
s/estructura de madera. (En Sanitario). m2 20,55

14

Techo de chapa zinc ondulada pend. existente y
membrana TBA doble Aluminio 10 mm o similar,
bajo chapa, s/malla tensora de alambre
(15cmx15cm) y estructura metálica.

m2 60,00

15
Cenefa de chapa N° 26, des. 65 cm.,pintado color
cerámico, con su estructura correspondiente. ml 8,10

  Revoques.Revoques.     

16
Revoque impermeable en paredes exteriores una
capa con hidrófugo espesor 1,5cm m2 180,00

17
Revoque 2 capas (Grueso+Filtrado o fino).interior y
exterior m2 360,00

  ContrapisosContrapisos     

18
Contrapisos De hormigón de cascotes empastonado
de 10 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural (P.B.). m2 90,86

19 Carpeta p/piso cerámico. m2 90,86

  Pisos  Pisos      

20
Pisos   Cerámico de 1era. satinado 0,50x0,50 alto
tránsito Pi4.(Interior y Galería). color a definir con la
fiscalización. m2 90,86

21 Zócalo cerámico de 1era.  (Interior y Galería). ml 58,00

  Vereda, guarda obra  ancho 1,0 m. junta c/1 m.Vereda, guarda obra  ancho 1,0 m. junta c/1 m.     

22 Contrapiso de H° de cascotes - h=10 cm. m2 47,00

23 Carpeta para piso texturado. m2 47,00

  Aberturas metálicasAberturas metálicas     

24
Puerta metálica de 1,30 x 2,10 (incluye marco de
acuerdo al espesor de las paredes y herraje de
primera calidad)

un 3,00

25
Ventana con perfil de aluminio vidrio templado 6
m.m., traslúcido, anodizado color bronce claro,
herraje sistema clik. (0,60 m. x 0,40 m.). En sanitario

un 3,00

26
Ventanas tipo balancines, con vidrio triple
(1,50x1,20). Depósito. Ver detalle.

un. 6,00
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27 Portón de Acceso completo (Sector Depósito). m2 10,00

  Aberturas maderaAberturas madera     

28
Puerta placa y marco (c/herraje) (0,60mx1,20m).
Baños

un. 3,00

  PinturasPinturas     

29
Pintura De paredes interiores y exteriores acrílicos
con sellador, enduido, pintura al látex color blanco,
más dos manos.

m2 135,00

30
Pintura De paredes interiores y exteriores acrílicos
con sellador, enduido, pintura al látex color blanco,
más dos manos. (Depósito)

m3 160,00

31
Pintura De aberturas metálicas con antioxido,
sintético de color gris oscuro. (Accesos y ventanas).

m2 27,20

32 Pintura De maderamen en general gl. 1,00

33 Pintura De Desagüe pluvial (Canaleta y Bajada) ml 40,00

  RevestimientosRevestimientos     

34
Revestimientos Cerámicos 0,25x0,55 cm en
sanitario presentar a la fiscalización para
aprobación. 

m2 25,00

  Desagüe pluvial en patio.  Desagüe pluvial en patio.      

35
Provisión y colocación canaleta y bajada de chapa
galvanizada N° 26 desarrollo 0,65 m. ml. 40,00

  
Instalación sanitaria: Distribución de redInstalación sanitaria: Distribución de red
cloacal y pluvial en patio.cloacal y pluvial en patio.

    

36 Alimentación de agua fría. gl. 1,00

37
Desagüe cloacal hasta el primer registro (Primaria y
secundaria). Ver detalle gl. 1,00

38 Cámara de inspección (40cmx40cm). Ver detalle gl. 2,00

39
Tubería PVC 100mm blanco, excavación, tapada con
colchón de arena y carpeta. ml. 24,00

40
Caño de ventilación PVC  Ø 75 mm. blanco(incluye
colocación) ml. 12,00

  
Colocación y Provisión de Artefactos SanitariosColocación y Provisión de Artefactos Sanitarios
y Accesoriosy Accesorios

    

41
Inodoro pedestal con cisterna baja de primera
línea. un 3,00

42 Grifería de primera línea para lavatorios a pulsador. un 5,00

43
Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma.

un 3,00
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44 Jabonera  un 5,00

45 Porta papel de losa. un 3,00

46 Rejilla de piso sifonada de 20 cm. x 20 cm. un 2,00

47
Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 0,3
m.m. un 5,00

48

Lavatorio de mármol, mesada de granito color gris
kiterya; pollera de 12cm; soportes metálicos;
bachas de acero inoxidable; perforación de griferías
y colocación en obra. (baño). m2 1,00

49 Llave de paso c/campana de inoxidable colocado un 2,00

  Instalación eléctricaInstalación eléctrica     

50

Provisión e instalación de tablero externo de 5
modulo con barras N+T ( Incluye llaves
termomagneticas según esquema unifilar y
cableado multifilar)

un 1,00

51

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 6,00

52

Provisión e instalación de colgante de
policarbonato 30cm de diametro e27 (Incluye
lampara led 30W 6500k, ducto pvc, cableado
multifila, caja de conexión con tapa,  boca punto
externo)

un 6,00

53 Limpieza finalLimpieza final gl. 1,00

LOTE 7: Escuela Básica N° 7.580  - Comunidad Indígena Maka - Itá Paso LOTE 7: Escuela Básica N° 7.580  - Comunidad Indígena Maka - Itá Paso 

OBRA: Reparación de Sanitario y vereda. Parque infantil. OBRA: Reparación de Sanitario y vereda. Parque infantil. 

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

 Preparación de la obraPreparación de la obra   

1 Limpieza, vallado perimetral y obrador. gl. 1,00

2
Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. gl. 1,00

 Desmonte y Demolición Desmonte y Demolición   

3 Poda de arboles existente en sanitarios. un. 2,00

 Vereda existenteVereda existente   

4 Reparación del Contrapiso existente m2 11,50

5 Reparación del Alisado existente m2 11,50

 Parque InfantilParque Infantil   
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6 Muro de contención PBC y excavación. m3 6,50

7 Relleno y compactación. m3 25,00

8
De hormigón de cascotes empastonado de 10 cm.
dosif:1/4:1:4:6 sobre terreno natural (Rampa al
parque)

m2 10,00

9 Relleno con arena. m2 70,00

10
Juegos Infantiles de plástico polietileno, Según
catálogo

gl. 1,00

11 Rampa al parque infantil (alisado de cemento) gl. 1,00

 Pinturas  Pinturas    

12
De paredes interiores y exteriores con sellador,
pintura al látex color blanco, más dos manos, hasta
llegar a una superficie bien uniforme.

m2 60,00

13 De pilares en galería. m2 10,60

14 De ladrillos vistos con antimoho incoloro. m2 74,20

15
De abertura de madera con barniz (principal y
boxes).

m2 28,00

16 Banco de madera con barniz (baño de mujeres). m2 1,50

17 Canaleta y Bajada. ml 32,00

 Instalación eléctricaInstalación eléctrica   

18

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 4,00

19 Provisión e instalación de reflector led 200W 6500k. un 4,00

20

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto PVC, cableado multifilar,
encendido por fotocélula, boca punto embutido a la
pared).

un 8,00

21

Provisión e instalación de alumbrado publico
abierto con lámpara led 100W 220V encendido de
fotocélula (Incluye cableado Preensamblado, caño
galv de 6 metros, soporte, tablero con TM).

un 2,00

 Instalación SanitariaInstalación Sanitaria   

22 Inodoros con cisterna  alta. un 3,00

23 Cisterna alta para inodoros. un 3,00

24 Grifería para lavatorios a pulsador de 1era calidad. un 6,00

25 Pulsador para mingitorios. un 3,00
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26
Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma. un 5,00

27 Limpieza finalLimpieza final gl. 1,00

LOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis DíazLOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis Díaz

Obra: Refacción de baños existentes y construcción de sanitario para Jardín.Obra: Refacción de baños existentes y construcción de sanitario para Jardín.

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

AA REFACCIÓN DE BAÑO EXISTENTEREFACCIÓN DE BAÑO EXISTENTE     

  Preparación de la obraPreparación de la obra     

1
Vallado Perimetral:  limpieza, preparación de obra
mas obrador.

gl 1,00

2 Cartel de Obra 2x1,50 m gl. 1,00

  Demoliciones variasDemoliciones varias     

3 Demolición de azulejos. m2 112,84

4 Demolición de de piso calcareo existente m2 18,43

5
Demolición de mampostería provisoria de ladrillos
huecos

m2 3,42

6 sacar artefactos existentes c/recupero gl 4

  CarpetaCarpeta     

7 Carpeta para piso cerámico m2 18,43

  PisosPisos     

8
Piso Cerámico satinado PEI 4 color gris oscuro u
otro color 30x 30cm (en sanitario y galería).  Se
colocarán en los lugares indicados en los planos. 

m2 37,06

  MamposteríasMamposterías     

9
Mampostería de 0,30 de ladrillos comunes (para
cerrar vano de puerta provisoria),

m2 3,42

  RevestimientosRevestimientos     

10 Revestimiento Azulejos Cerámicos para
revestimientos color gris cemento, 0.30 x 0.60cm y/o
aproximadamente igual pared interior (baño) con
altura de 1,80 m

m2 112,84

  Artefactos sanitariosArtefactos sanitarios     

11 Colocación de cisternas un 4

12 Cisternas de reserva un 4

  Revisión y mantenimientoRevisión y mantenimiento     
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13
Revisión  y mantenimiento de griferías y cañerías de
provisión de agua cte

gl 1

14
Revisión y mantenimiento de cañerías de cañerías
de desagües

gl 1

  PinturasPinturas     

15
Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.

m2 86,58

16 de techo al barniz natural m2 47,26

17 de balancines metálicos sintéticos de 60x80 cms un 3,84

18 Limpieza final de obra gl 1,00

BB
CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA EL JARDÍN DECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA EL JARDÍN DE
INFANTESINFANTES

    

  Preparación de la obraPreparación de la obra     

19 Replanteo de obras m2 10,46

  ExcavacionesExcavaciones     

20 para zapatas m3 1,60

  Estructura de H°A°Estructura de H°A°     

21 Zapata de H°A° (1.00cmx1.00m) h: 0,5 m m3 1,80

22 H°A° en pilares (20cmx20cm) m3 0,67

23 Encadenados de H° A° inferior m3 0,45

24 Viga m3 0,84

25 Losa m3 0,88

  MamposteríasMamposterías     

26 Nivelación ladrillo común prensado de 0,20 cm. m2 3,36

27 elevación 0,10 ladrillos huecos m2 6,66

28 de ladrillo común  de 0,15 cm, visto una cara m2 31,39

  Aislación hidrófugaAislación hidrófuga     

29
Con aditivo hidrofugo, más asfalto en caliente tipo
Brea en U, revoque a 3 caras c/ cerecita.

m2 3,36

30 Aislación  techo de losa m3 10,46

  DintelesDinteles     

31 sobre aberturas/ envarillado de mampostería ml 8,00

  ContrapisosContrapisos     
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32 de hormigón de cascotes 10 cm m2 8,84

  RevoquesRevoques     

33 Revoque c/hidrófugo y fratachado m2 55

34 Revoque interior a 2 capas m2 62,69

35 de cielorrasos a una capa m2 9,10

  RevestimientosRevestimientos     

36 de cerámica m2 112,84

  PisosPisos     

37

Piso Cerámico satinado de alto transito
antideslizante color gris oscuro u otro color 30 x
30cm (en sanitario y galería).  Se colocarán en los
lugares indicados en los planos. 

m2 8,84

  CarpetasCarpetas     

38 para piso cerámico m2 8,84

  Desagüe cloacalDesagüe cloacal     

39 Cámara de inspección (0.40cmx0.40cm) ver detalle un 3,00

40 tubo PVC de 100 mm ml 14,40

41 tubo de 75mm p/ventilación ml 3,50

  Desagüe pluvialDesagüe pluvial     

42 Boca de desagüe abierta 30x30x30 un 2,00

43 tubo PVC de 100 mm ml 8,40

  Agua corrienteAgua corriente     

44 caño PVC de 3/4" ml 9

  Colocación artefactos sanitariosColocación artefactos sanitarios     

45
Inodoros de 1º calidad y marca, con cisterna baja,
color b- definir, para niños

un 4

46 Rejilla de piso sifonada de 20 x 20 cm un 2

47 Canillas para Lavatorios a presión de 1º calidad. un 4

48
Tapa y asiento para inodoro de cierre silencioso
c/parachoques de goma.

un 4

49
Espejo pegado a la pared (0.60 cm x 0.40cm) de 3
mm

un 2

50 Porta rollo cerámico blanco o claro un 4

51 Jabonera cerámico un 2
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52
Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm,2 bachas de acero
inoxidables c/griferías baño niñas).

un 1

53 Mesada de mármol 1,80 x 0,50cm, 2 bachas de acero
inoxidables c/griferías (baño niños).

un 1

54 llave de paso c/campana, cromado. un 2

  Carpintería de maderaCarpintería de madera     

55 Puerta placa c/revestimiento en fórmica. un. 4,00

  Carpintería metálicaCarpintería metálica     

56 balancínes 60x50 un 2

  VidriosVidrios     

57 Trasúcidos de 3 mm m2 0,20

  PinturasPinturas     

58
Látex acrílica, en pared interior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.

m2 62,64

59
Látex acrílica, en pared exterior c/ enduido, más dos
manos, hasta llegar a una superficie bien uniforme.

m2 28,08

60 Pintura de aberturas metálica m2 16,08

61 cielorraso con látex m2 9,10

  Limpieza final de obraLimpieza final de obra     

62 Limpieza final y retiro de escombros gl 1

  Nuevo sanitarioNuevo sanitario     

  Instalación Eléctrica Instalación Eléctrica     

63
Provisión e instalación de tablero plastico embutido
de 5 TM ( Incluye llaves termicas y cableado
multifilar)

un 1,00

64

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 4,00

65
Provisión e instalación de AP1 completo con
lampara led de 100W 6500k

un 4,00

66

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la
pared)

un 4,00

67
Provisión e instalación de cable preensamblado
2x10mm2 ( Incluye morsa de sujeción, conector
dentado, cable multifilar

gl 1,00
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  Sanitario existenteSanitario existente     

  Instalación Eléctrica Instalación Eléctrica     

68

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 2,00

69

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la
pared)

un 4,00

LOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis DíazLOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis Díaz

OBRA: Reposición de techo (teja por chapa), Instalación eléctrica y desagüeOBRA: Reposición de techo (teja por chapa), Instalación eléctrica y desagüe
pluvial.pluvial.

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Preparación de la obraPreparación de la obra   

1 Vallado Perimetral, limpieza y obrador. gl. 1,00

2 Cartel de Obra 2x1,50 m gl 1,00

3 Replanteo de obras m2 60,00

  Demolición, cambios y limpiezas:Demolición, cambios y limpiezas:   

4
Cambio de Tejas Colonial  (en aulas y galería)
c/recuperación.

gl 215,00

5
Demolición de Pared de mampostería para
ventanas

gl 1,00

6 Demolición De revoques interior y pilares m2 195,00

  Aberturas de madera Aberturas de madera   

7 Retiro de Puertas un 3,00

8 Retiro de Ventanas un 6,00

  Techo :Techo :   

9

Techo en chapa de zinc Nº 26, colonial color
cerámico. membrana termo - hidrófuga 10mm, una
cara aluminio. Multilaminado 8mm - Madera
Eucalipto. Sobre estructura existente.

m2 215,00

10
Cenefa y Babeta de chapa Nro 26, desarrollo
0.50cm.

ml 55,00

  CANALETA Y BAJADAS.CANALETA Y BAJADAS.   

11
Colocación de canaletas de chapa galvanizado.
Nº24 desarrollo 0.55m.

m2 72,00
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12
Limpieza  de cañería al desagüe existente (Ver plano
de ubicación).

ml 30,00

  Mampostería de elevaciónMampostería de elevación   

13
Mampostería de elevación De 0,30 para revocar de
Lad. Prensados

m2 15,00

14
Envarillado sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada ( 2
hiladas )

ml 20,00

  Revoques :Revoques :   

15
Revoque de Pilares de Hormigón Armado, Azotada
más una capa e: 1,5cm.

ml 41,00

16 Revoque interior a 2 capas m2 290,00

  PinturasPinturas   

17
Látex acrílica en paredes interiores c/ enduido, dos
manos, color blanco.

m2 290,00

18 Látex acrílica en paredes exteriores, dos manos. m2 195,00

19
Pintura De canaletas y bajadas con antioxido y
sintético color gris oscuro.

ml 72,00

20 Látex acrílica, en pilares  c/enduido. m2 41,00

21 De puertas existentes un 3,00

  Aberturas MetálicasAberturas Metálicas   

22
Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,30 x 2,10
(incluye marco y herraje de primera calidad con
manija de la misma calidad).

un 3,00

23

Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas (un fijo)
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona.

un 9,00

  Pisos con nivelaciónPisos con nivelación   

24 Carpeta de Cemento, para piso cerámico m2 182,00

25

Piso Cerámico satinado PEI 4, color gris oscuro u
otro color 30x 30cm.  Se colocarán en los lugares
indicados en los planos.  (en aulas y galería).  (piso
sobre piso)

m2 182,00

  ZócaloZócalo   

26 Zócalo Cerámico satinado mL. 105,00

  

Instalación Eléctrica  (Conductores de marcaInstalación Eléctrica  (Conductores de marca
nacional; Disyuntores de procedencia Europeanacional; Disyuntores de procedencia Europea
o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel )o Coreana; Placas, tomas, puntos conatel )
Previa fiscalización del fiscal de obras.Previa fiscalización del fiscal de obras.
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27
Provisión e instalación de cable preensamblado
4x25mm2 ( Incluye conector dentado, morza de
suspensión)

ml 100,00

28
Provisión e instalación de cable multifilas de 4x6
mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto pvc
externo)

ml 15,00

29
Provisión e instalación de tablero externo de 24
modulo con barras RST + N+T (Incluye llaves
termomagnéticas según esquema unifilar).

un 1,00

30

Provisión e instalación de circuitos (bocas) de
tomas corriente tipo euroamericano y Puntos de
iluminación (incluye picado y amurado de caños
corrugados antillamas, cableado, tener en cuenta el
neutro de color azul o celeste).

un 15,00

31

Provisión e instalación de circuito eléctrico para
aire acondicionado de 24.000BTU. (incluye ducto
pvc, curva pvc, soporte plástico, caja de conexión
con tapa ciega) también incluye un caño pvc
pasante para el desagüe del Aire y interruptor
bipolar.

un 3,00

32

Provisión e instalación de colgante de
policarbonato 30cm de diámetro e27 (Incluye
lampara led 30W 6500k, ducto pvc, cableado
multifila, caja de conexión con tapa, boca punto
externo).

un 18,00

33

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocélula, boca punto embutido a la
pared).

un 6,00

34

Provisión e instalación de circuito para ventilador
de techo con ducto pvc 20mm gris, caja de conexión
con tapa, cableado multifilar, soporte con grampa
pvc) 

ml 12,00

35 Limpieza final gl 1,00

LOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE yLOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE y
Colegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio San BlasColegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio San Blas

OBRA: Construccion de Aulas c/Galerías (Planta Baja y Alta).OBRA: Construccion de Aulas c/Galerías (Planta Baja y Alta).

N°N° RUBRORUBRO UNIDADUNIDAD CANTIDADCANTIDAD

  Preparación de la obraPreparación de la obra     

1 Limpieza, vallado perimetral y obrador. gl. 1,00

2
Cartel de Obra 2x1,50 m, con soporte y estructura
tipo tinglado de altura 1,80 y profundidad 0,60. gl. 1,00

  Desmonte y Demolición:  Desmonte y Demolición:      

3
Demolición y emparejamiento de alisado de
cemento existente.

m2. 100,00

4 Tala y destronque. un 2,00
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5 Replanteo (Planta Baja) gl. 1,00

6 Excavación para fundación m3 36,50

  Estructura de H° A° (elaborado).Estructura de H° A° (elaborado).     

7 Zapata de Hormigón Armado m3 10,20

8 Tronco de Hormigón Armado m3 1,20

9 Viga Encadenado m3 5,70

10 Pilares de Hormigón Armado (P.B.) m3 3,45

11 Vigas de Hormigón Armado (p/losa) m3 8,70

12 Losa de Ho Ao (incluye acceso al aula) m3 14,50

13 Pilares de Hormigón Armado (P.A.) m3 5,00

14 Viga Encadenado (Superior) m3 9,03

15 Escalera de HºAº m3 3,20

16 Relleno y apisonado m3 22,00

  Aislación hidrófuga horizontalAislación hidrófuga horizontal     

17
Aislación Horizontal de mampostería 0,30m. con
hidrófugo y pintura asfáltica en U. ml. 50,00

  Muros de elevación :Muros de elevación :     

18
Muros de elevación De 0,30 para revocar de Lad.
prensados.(P.B.) m2 47,00

19
Muros de elevación De 0,20 huecos. (Planta Baja y
Planta Alta) m2 280,00

20
Muros de elevación De 0,15 huecos. (Planta Baja y
Planta Alta) m2 50,00

21 Envarillado bajo y sobre aberturas 2 Ø 8 por hilada ml 144,00

22

Envarillado entre pilares y mampostería ambas
caras  cada 60 cm de altura 1 Ø 8 longitud 1 m hasta
altura de vigas. ml 250,00

  Revoques Revoques     

23
Revoques  en paredes exteriores una capa con
hidrófugo espesor 1,5cm m2 278,00

24
Revoques 2 capas (Grueso+Filtrado).interior y
exterior m2 720,00

25 Revoques De pilares de Hormigón Armado ml. 70,00

26 Revoques  Cielorraso (losa) y vigas. m2 172,80

  ContrapisosContrapisos     

52/74



27
Contrapisos De hormigón de cascotes empastonado
de 10 cm sobre terreno natural (P.B.). m2 168,00

28
Contrapisos De hormigón de cascotes empastonado
de 7 cm dosif:1/4:1:4:6 sobre losa de H°A°. m2 190,00

29 Carpeta p/piso cerámico. m2 358,00

  Pisos cerámicosPisos cerámicos     

30

Piso Cerámico satinado (PEI 4) 0,3x0,3m color gris
oscuro o a definir con la fiscalización. En Aulas y
galerías (P.B. y P.A.). m2 358,00

31 Zócalo Cerámica satinado (PEI 4) 10x30. ml 195,00

  Provisión y colocación de Carpintería Metálica.Provisión y colocación de Carpintería Metálica.     

32

Puerta metálica de chapa N° 20 de 1,30 x 2,10
(incluye marco y herraje de primera calidad con
manija de la misma calidad).

un 5,00

33

Aberturas tipo ventana 1,50 x 1,20 de aluminio color
bronce línea innova corredizas de 2 hojas(un fijo)
móviles cierre clip automático HPO uñera, con
vidrios templados de 6 mm (color oscuro), sellado
con silicona.

un 20,00

  Baranda MetálicaBaranda Metálica     

34
Pasamano en escalera de Ø 2". Pared espesor 2mm.
(h=0.90m.)

ml. 12,50

35

Bitmap Bitmap

Pasamano en galería caño      , pared espesor
2mm.(P.A.) (h=1.10m.)

ml. 24,00

36 Baranda en Escalera (h=0.90m.) ml. 6,70

  Techo de chapa sobre primer pisoTecho de chapa sobre primer piso     

37

Techo en chapa de zinc trapezoidal N° 26. Sobre
estructura de metal, (Pend existente) membrana
termo - hidrófuga 10mm. Con pintura antióxido 3x1.

m2 250,00

38
Colocación de Cielorraso PVC 10 mm con caño
negro estructural de 40x40mm.

m2 190,00

39 Cenefa y Babetas de chapa Nº26 desarrollo 0.50cm. ml 21,00

  Instalación Pluvial. (canaleta de zinc)Instalación Pluvial. (canaleta de zinc)     

40
Colocación de canaletas de chapa galvanizada. Nº
24 desarrollo 0.65m.

ml 120,00

41
Construcción de canal de desagüe pluvial a cielo
abierto  c/ rejilla metálica. (ancho 35 cm.)

ml 110,00

  Pinturas Pinturas     
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42

Pintura De paredes interiores y exteriores acrílicos
con sellador, enduido, pintura al látex color blanco.
(Aulas)

m2 720,00

43 Pintura De Losas y vigas al látex, sellador + 2 manos. m2 172,80

44

Pintura De aberturas metálicas con antioxido,
sintético de color gris oscuro.(Puertas dobles P.B. y
P.A.)

m2 30,00

45 Pintura De pilares en galería. m2 70,00

46
Pintura de Canaletas y Bajadas con antioxido,
sintético de color gris oscuro.

ml. 78,00

47
Pintura De baranda metálica  y pasamano, sintético
de color esmalte grafito.

ml 43,20

  Instalación eléctrica Instalación eléctrica     

48

Provisión e instalación de acometida trifasica y
pilastra nueva ( Según norma ANDE, incluye gestion
de solicitud abastecimiento de  energía eléctrica
para cambio de medidor y potencia de contrato)

gl 1,00

49

Provisión e instalación de cable multifilas de 4x6
mm2 hasta el tablero seccional ( Incluye ducto
embutido a la pared)

ml 100,00

50

Provisión e instalación de tablero metalico embutio
de 24 modulo con barras RST + N+T ( Incluye llaves
termomagneticas según esquema unifilar)

un 1,00

51

Provisión e instalación de circuito eléctrico para
aire acondicionado de  24.000BTU. ( incluye ducto
pvc, curva pvc, soporte plastico, caja de conexión
con tapa ciega) tambien incluye un caño pvc
pasante para el desague del Aire y interructor
bipolar .

un 5,00

52

Provisión e instalación equipo acanalado con tubos
led 1x18w (Incluye ducto pvc, cableado multifilar,
encendido por fotocelula, boca punto ebutido a la
pared)

un 16,00

53

Provisión e instalación equipo colgante de
pilicarbonato e27 30cm con lampara led 30w luz
fria(Incluye ducto pvc, cableado multifilar, boca
punto ebutido a la pared)

un 32,00

54

Provisión e instalación de circuito para ventilador
(Incluye ducto pvc, cableado multifilar, boca punto
ebutido a la pared)

un 20,00

55
Provisión e instalación de proyector led 500W 6500k
220V ( Puntos led intercambiables)

un 3,00

56

Provisión e instalación de AP completo con lampara
led 150W con fotocelula ( Incluye reubicación de
columna de HºAº )

un 3,00

57

Provisión e instalación de cable preensamblado
2x10mm2 ( Incluye conector dentado, morsa de
suspensión y otros)

ml 70,00
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  RampaRampa     

58

Rampa De acuerdo a nivel de suelo natural y nivel
de piso terminado, pendiente mínima 10% con
baranda metálica. Piso alisado de cemento
rodillado.

un 1,00

59 Limpieza final gl 1,00

Normas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPSNormas y criterios técnicos de accesibilidad al medio físico - CPS

Estas Normas Paraguayas de Accesibilidad al Medio Físico fueron elaboradas por la CTN 45 “ACCESIBILIDAD – Subcomité Accesibilidad
al Medio Físico”, y aprobadas por el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN). Se encuentran publicadas en
el Portal de Contrataciones Públicas ( www.contrataciones.gov.py), vínculo “Marco Legal/Documentos de Interés”, desde donde
podrán ser descargadas.

Las normas de accesibilidad que serán aplicadas deben incluirse en la Lista de Cantidades (Cómputo métrico) del Formulario de Oferta
para permitir su cotización en conjunto con las obras objeto del contrato.

En el marco de la política de Compras Públicas Sustentables, cuyo fundamento radica en la consideración de prevalencia del impacto
ambiental y social al momento de llevar adelante una contratación pública, las Contratantes deberán establecer la inclusión de las
Normas Técnicas en las Contrataciones que tengan por objeto una obra nueva (Ej.: construcción de edificios, hospitales, escuelas,
plazas, calles, y todas las obras que comprendan espacios de uso público, etc.)

En las contrataciones de servicios de reparación y mantenimiento de edificios, así como en la restauración de edificios históricos
podrán aplicarse las Normas de Accesibilidad en la medida que razonablemente puedan ser admitidas.

El cumplimiento de estas normas en la ejecución de los trabajos deberá ser exigido a las Contratistas, y para el efecto, se tomarán
como referencia a las Normas de Accesibilidad de las Personas al Medio Físico elaboradas por el Comité Técnico de Normalización CTN
45 “Accesibilidad”, del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN).

Requisitos de carácter ambiental - CPSRequisitos de carácter ambiental - CPS

La obra debe ser ejecutada por el contratista principal y los subcontratistas en su caso, teniendo en cuenta la legislación vigente en materia
ambiental, y las evaluaciones, licencias, autorizaciones, permisos, según corresponda, con el fin de que la misma cause impacto negativo
mínimo directo o indirecto al medio ambiente.

Se entiende por impacto negativo todo el conjunto de alteraciones directas e indirectas provocadas por las actividades humanas sobre el
medio físico, biótico, socio-económico, cultural, histórico y antropológico y que resulten costos sociales para el Estado y una disminución de la
calidad de vida de la población en la que se va a ejecutar la obra.

NO APLICA.-NO APLICA.-

Identificación de la unidad solicitante y JustificacionesIdentificación de la unidad solicitante y Justificaciones

El presente proceso es solicitado por el Director del FONACIDE

La necesidad de realizar el presente llamado surge a partir del deterioro en que se encuentran las mencionadas instituciones
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educativas teniendo en cuenta su uso diario y constante, además mediante la presente contratación se pretende dar
comodidad a la comunidad educativa y una buena infraestructura para los estudiantes.
El presente llamado corresponde a una necesidad periódica ya que se encuentran previstas la realización de varias instituciones
educativas de los distintos barrios de la ciudad de Encarnación.
Las especificaciones técnicas son remitidas en base a las especificaciones técnicas remitidas por el Director del FONACIDE, Arq.
Venancio Zarate.-

Planos o diseñosPlanos o diseños

Para la presente contratación se pone a disposición los siguientes planos o diseños:

Lista de Planos o Diseños

Plano o Diseño N° Nombre del Plano o Diseño Propósito

 SE ADJUNTA EN EL SICPSE ADJUNTA EN EL SICP  

Los planos de la obra con la respectiva aprobación municipal se encuentran publicados en el SICP junto con el expediente del llamado.

Se entregará al contratista en forma gratuita, un (1) ejemplar de los planos que a su vez será publicado en el SICP con la convocatoria de la
contratación. El contratista se encargará de obtener, por su cuenta, todos los demás ejemplares que pudiese necesitar. El contratista no podrá
utilizar para otros fines distintos a los del contrato, ni comunicar a terceros los planos, especificaciones y demás documentos presentados por
la contratante, excepto si ello se considera estrictamente necesario para la ejecución del contrato.

La contratante es responsable por la obtención y entrega de los planos al contratista antes de la expedición de la orden de inicio de los
trabajos, conforme a las disposiciones municipales vigentes y toda otra aprobación necesaria para el inicio de la ejecución de las obras.

El atraso de parte de la contratante en la entrega de los planos prorrogará en igual forma el inicio de la ejecución de las obras.

Periodo de construcción, lugar y otros datosPeriodo de construcción, lugar y otros datos

La obra a ser realizada será conforme a lo siguiente: 

La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:La obra será ejecutada en las siguientes instituciones educativas:

LOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder"LOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder"  - 90 (NOVENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de
obras.  -                                                                                                   

LOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero"LOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero"  - 90 (NOVENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio
de obras.  -                                                                                                   

LOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA" - Barrio Itangu'a - Asentamiento María Florencia. "LOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA" - Barrio Itangu'a - Asentamiento María Florencia. "  - 60 (SESENTA) días
a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.  - 

LOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Bernardino CABALLEROLOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Bernardino CABALLERO . 120 (ciento veinte) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio
de obras.  

LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino.LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino.  180 (CIENTO OCHENTA) días a ser contados desde la
fecha del acta de inicio de obras.  

LOTE 6: Escuela Básica N°4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyreta". Itá Paso. "LOTE 6: Escuela Básica N°4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyreta". Itá Paso. "  - 90 (NOVENTA) días a ser contados
desde la fecha del acta de inicio de obras.
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LOTE 7: Escuela Básica N° 7.580 - Comunidad Indígena Maka - Itá PasoLOTE 7: Escuela Básica N° 7.580 - Comunidad Indígena Maka - Itá Paso  - 60 (SESENTA) días a ser contados desde la fecha del
acta de inicio de obras. 

LOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis DíazLOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis Díaz. -  60 (SESENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras. 

LOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis Díaz.LOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis Díaz.  -  90 (NOVENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de
obras.  -

LOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE y Colegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio SanLOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE y Colegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio San
BlasBlas. 180 (CIENTO OCHENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.  

Las obras contratadas que requieran de la obtención de requisitos de carácter ambiental, no podrán iniciarse antes de la obtención y
presentación a la contratante de dichos requisitos.

Carteles en obrasCarteles en obras

Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir
gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue:

1. ID y descripción del llamado,
2. Nombre de la contratante,
3. Datos completos del responsable de la obra,
4. Número de contrato y fecha de suscripción,
5. Monto del contrato,
6. Superficie del terreno,
7. Superficies máximas y mínimas edificables,
8. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra,
9. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la

consultoría),
10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y
11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar.

El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación,
permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación
contractual del mismo.

Requerimientos adicionalesRequerimientos adicionales

La convocante puede incluir otros requisitos adicionales, como por ejemplo:

EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo
gráficos y diseños.
El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Grantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el
cual se
indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajos.
Es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.
El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje la curva de avance financiero, sin indicar montos, correspondiente al
Cronograma de
Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado.
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Indicadores de CumplimientoIndicadores de Cumplimiento

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual, será:

Planificación de indicadores de cumplimiento:

 

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractualEl documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual
será: será: Certificado de Obras mensual.Certificado de Obras mensual.

Serán presentados de la siguiente forma:

LOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder" LOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder" 

3 (TRES) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

Certificado 3 Certificado de Obra mar-24

   

LOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero" LOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero" 

3 (TRES) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

Certificado 3 Certificado de Obra mar-24

   

LOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA" - Barrio Itangu'a -LOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA" - Barrio Itangu'a -
Asentamiento María Florencia. " Asentamiento María Florencia. " 

2 (DOS) certificados

Frecuencia: Mensual
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Planificación de indicadores de cumplimiento:

   

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

   

LOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Bernardino CABALLEROLOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Bernardino CABALLERO

4 (CUATRO) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

Certificado 3 Certificado de Obra mar-24

Certificado 4 Certificado de Obra abr-24

   

LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino. LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino. 

6 (SEIS) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

Certificado 3 Certificado de Obra mar-24

Certificado 4 Certificado de Obra abr-24

Certificado 5 Certificado de Obra may-24

Certificado 6 Certificado de Obra jun-24

   

LOTE 6: Escuela Básica N°4262 Reasentamiento de Extracensales deLOTE 6: Escuela Básica N°4262 Reasentamiento de Extracensales de
Yacyreta". Itá Paso. " Yacyreta". Itá Paso. " 

3 (TRES) certificados
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Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

Certificado 3 Certificado de Obra mar-24

   

LOTE 7: Escuela Básica N° 7.580 - Comunidad Indígena Maka - Itá Paso LOTE 7: Escuela Básica N° 7.580 - Comunidad Indígena Maka - Itá Paso 

2 (DOS) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

   

LOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis DíazLOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis Díaz

2 (DOS) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

   

LOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis Díaz.LOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis Díaz.

3 (TRES) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

Certificado 3 Certificado de Obra mar-24
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LOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE yLOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE y
Colegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio San BlasColegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio San Blas

6 (SEIS) certificados

Frecuencia: Mensual

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADORINDICADOR TIPOTIPO FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA 

Certificado 1 Certificado de Obra ene-24

Certificado 2 Certificado de Obra feb-24

Certificado 3 Certificado de Obra mar-24

Certificado 4 Certificado de Obra abr-24

Certificado 5 Certificado de Obra may-24

Certificado 6 Certificado de Obra jun-24

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el
tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que
deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se
trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

Criterios de AdjudicaciónCriterios de Adjudicación

La convocante adjudicará el contrato al oferente cuya oferta haya sido evaluada como la más baja y cumpla sustancialmente con los
requisitos de las bases y condiciones, siempre y cuando la convocante determine que el oferente está calificado para ejecutar el
contrato satisfactoriamente.

1. La adjudicación en los procesos de contratación en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, se efectuará por las cantidades o
montos máximos solicitados en el llamado, sin que ello implique obligación de la convocante de requerir la provisión de esa cantidad o monto
durante de la vigencia del contrato, obligándose sí respecto de las cantidades o montos mínimos establecidos.

2. En caso de que la convocante no haya adquirido la cantidad o monto mínimo establecido, deberá consultar al proveedor si desea ampliarlo
para el siguiente ejercicio fiscal, hasta cumplir el mínimo.

3. Al momento de adjudicar el contrato, la convocante se reserva el derecho a disminuir la cantidad requerida, por razones de disponibilidad
presupuestaria u otras razones debidamente justificadas. Estas variaciones no podrán alterar los precios unitarios u otros términos y
condiciones de la oferta y de los documentos de la licitación.

En aquellos llamados en los cuales se aplique la modalidad de contrato abierto, cuando la Convocante deba disminuir cantidades o montos a
ser adjudicados, no podrá modificar el monto o las cantidades mínimas establecidas en las bases de la contratación.

NotificacionesNotificaciones
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La comunicación de la adjudicación a los oferentes será como sigue:

1. Dentro de los cinco (5) días corridos de haberse resuelto la adjudicación, la convocante comunicará a través del Sistema de
Información de Contrataciones Públicas, copia del informe de evaluación y del acto administrativo de adjudicación, los cuales serán
puestos a disposición pública en el referido sistema. Adicionalmente el sistema generará una notificación a los oferentes por los
medios remotos de comunicación electrónica pertinentes, la cual será reglamentada por la DNCP.

2. En sustitución de la notificación a través del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, las convocantes podrán dar a
conocer la adjudicación por cédula de notificación a cada uno de los oferentes, acompañados de la copia íntegra del acto
administrativo y del informe de evaluación. La no entrega del informe en ocasión de la notificación, suspende el plazo para formular
protestas hasta tanto la convocante haga entrega de dicha copia al oferente solicitante.

3. En caso de la convocante opte por la notificación física a los oferentes participantes, deberá realizarse únicamente con el acuse de
recibo y en el mismo con expresa mención de haber recibido el informe de evaluación y la resolución de adjudicación.

4. Las cancelaciones o declaraciones desiertas deberán ser notificadas a todos los oferentes, según el procedimiento indicado
precedentemente.

5. Las notificaciones realizadas en virtud al contrato, deberán ser por escrito y dirigirse a la dirección indicada en el contrato.

 

Audiencia InformativaAudiencia Informativa

Una vez notificado el resultado del proceso, el oferente tendrá la facultad de solicitar una audiencia a fin de que la convocante
explique los fundamentos que motivan su decisión.

La solicitud de audiencia informativa no suspenderá ni interrumpirá el plazo para la interposición de protestas.

La misma deberá ser solicitada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes en que el oferente haya tomado conocimiento de los
términos del Informe de Evaluación de Ofertas.

La convocante deberá dar respuesta a dicha solicitud dentro de los dos (2) días hábiles de haberla recibido y realizar la audiencia en un
plazo que no exceda de dos (2) días hábiles siguientes a la fecha de respuesta al oferente.

Documentación requerida para la firma del contratoDocumentación requerida para la firma del contrato

Luego de la notificación de adjudicación, el proveedor deberá presentar en el plazo establecido en las reglamentaciones vigentes, los
documentos indicados en el presente apartado.

 

1. Personas Físicas / Jurídicas

Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros
Públicos;

Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;

Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
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Certificado laboral vigente expedido por la Dirección de Obrero Patronal dependiente del Viceministerio de Trabajo,
siempre que el sujeto esté obligado a contar con el mismo, de conformidad a la reglamentación pertinente - CPS

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Certificado de cumplimiento tributario vigente a la firma del contrato.

       2. Documentos. Consorcios

Cada integrante del Consorcio que sea una persona física o jurídica deberá presentar los documentos requeridos para
oferentes individuales especificados en los apartados precedentes.

Original o fotocopia del Consorcio constituido

Documentos que acrediten las facultades del firmante del contrato para comprometer solidariamente al consorcio.

En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para
asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.
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CONDICIONES CONTRACTUALESCONDICIONES CONTRACTUALES

Esta sección constituye las condiciones contactuales a ser adoptadas por las partes para la ejecución del contrato.

Aspectos Generales para la Contratación de ObrasAspectos Generales para la Contratación de Obras

Los Aspectos Generales para la Contratación de Obras Públicas, es un documento complementario del presente pliego electrónico
estándar. Acceda al mismo dando click en el siguiente enlace: https://www.contrataciones.gov.py/l/docestandar

SubcontrataciónSubcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de:

50% - Además deberá presentar un certificado de experiencia en 50% - Además deberá presentar un certificado de experiencia en construcciones de igual envergadura, refiriéndose aconstrucciones de igual envergadura, refiriéndose a
obras civiles de infraestructuraobras civiles de infraestructura, y un compromiso de cumplimiento de ejecución de obras en el tiempo establecido., y un compromiso de cumplimiento de ejecución de obras en el tiempo establecido.

La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la
reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

El subcontratista no podrá ser aceptado si previamente no justificara que ha contratado seguros que garanticen plenamente su
responsabilidad.

Una vez obtenidas la aceptación y aprobación, el contratista informará al fiscal de obra el nombre de la persona física autorizada para
representar al subcontratista y el domicilio elegido por este último en la proximidad de las obras.

Estimación de las obligaciones financieras de la contratanteEstimación de las obligaciones financieras de la contratante

El contratista presentará al fiscal de obra en el plazo de: 30 (treinta) 30 (treinta) contados desde la emisión de la orden de inicio, una estimación
detallando las obligaciones de pago de la contratante.

La estimación deberá indicar todos los pagos a que el contratista tendrá derecho en virtud del contrato, en base al programa de trabajo
aprobado previamente. Además, el contratista se compromete a entregar al fiscal de obra, cuando éste lo solicite, estimaciones actualizadas
de esos compromisos.

Fondos de reparoFondos de reparo

Del monto de pago de cada certificado, la contratante deducirá un cinco por ciento (5%) en concepto de fondo de reparos, suma que no
devengará intereses y que será devuelta al contratista dentro del plazo establecido en el art. 39 de la Ley N° 2051/2003, en forma posterior a la
recepción definitiva.

Este fondo podrá ser sustituido por una póliza de seguros a satisfacción de la contratante emitida por una compañía de seguros autorizada a
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operar y emitir pólizas en la República del Paraguay.

NO SE ADMITIRÁN POLIZAS EN SUSTITUCION AL DESCUENTO EN CONCEPTO DE FONDO DE REPARO.

Pólizas de SeguroPólizas de Seguro

No obstante las obligaciones que se establezcan en el presente apartado, el contratista será en todo momento el único responsable y protegerá
a la contratante frente a cualquier reclamación de terceros por concepto de indemnización por daños de cualquier naturaleza o lesiones
corporales producidas como consecuencia de la ejecución del presente contrato por el contratista, sus subcontratistas y su respectivo
personal.

El contratista contratará los seguros que incluirá como mínimo:

Seguro contra daños a terceros: El contratista suscribirá un seguro de responsabilidad civil que comprenderá los daños
corporales y materiales que puedan ser provocados a terceros como consecuencia de la realización de los trabajos, así como
durante el plazo de garantía. El capital asegurado es de 5 % DEL VALOR DEL CONTRATO.5 % DEL VALOR DEL CONTRATO.

La póliza de seguros debe especificar que el personal de la contratante, el fiscal de obra, así como el de otras empresas que se
encuentren en la zona de obras se considerarán como terceros a efectos de este seguro de responsabilidad civil.

Seguro contra accidentes de trabajo: El contratista contratará todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo
requeridos por la reglamentación vigente por la cantidad de personal que efectivamente se encuentre trabajando en la obra
debidamente identificados e individualizados. El contratista será responsable de que sus subcontratistas también cumplan con
esa obligación. El contratista mantendrá indemne a la contratante y al fiscal de obras frente a todos los recursos que el personal
del contratista o el de sus subcontratistas pudieran ejercer en este sentido. El capital asegurado es de 5 % DEL VALOR DEL5 % DEL VALOR DEL
CONTRATO.CONTRATO.

Seguro contra los riesgos en la zona de obras: El contratista suscribirá en conformidad con la reglamentación aplicable un
seguro contra todo riesgo en la zona de obras. Dicho seguro contendrá las garantías más amplias y cubrirá, por lo tanto, todos
los daños materiales que puedan sufrir todos los bienes incluidos en el contrato, en particular los daños debidos a un defecto de
concepción o diseño, a defectos del material de construcción o a la realización de trabajos defectuosos, a fenómenos naturales,
a la remoción de escombros después de un siniestro. Este seguro también deberá proteger contra los daños materiales
ocasionados por fenómenos naturales. El capital asegurado es de 5 % DEL VALOR DEL CONTRATO.5 % DEL VALOR DEL CONTRATO.

Las condiciones de expedición de los seguros indicados precedentemente, son: Los seguros mencionados, deben permanecerLos seguros mencionados, deben permanecer
vigentes hasta la recepción definitiva de la obra.vigentes hasta la recepción definitiva de la obra.

Contenido del precio del contratoContenido del precio del contrato

Los precios comprenden los siguientes criterios: 

No Aplica

Salvo disposición contraria en la presente cláusula, se considerará que los precios comprenden todos los gastos resultantes de la ejecución de
las obras, incluidos los gastos generales y todos los impuestos, derechos y gravámenes de toda índole por cuyo pago sean responsables el
contratista y/o sus empleados y subcontratistas con motivo de la ejecución de las obras objeto del contrato.

A excepción de las partes que el contrato expresamente señale que están incluidas en los precios, se considerará que los precios cotizados
permiten al contratista obtener beneficios y un margen de ganancias frente a riesgos, y que tiene en cuenta todas las condiciones de ejecución
de la obra, normalmente previsibles por un contratista diligente y competente, en las condiciones de tiempo y lugar en que se ejecuten estas
obras, y especialmente como resultado de:
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a. Fenómenos naturales;

b. La utilización del dominio público y del funcionamiento de los servicios públicos;

c. La presencia de canalizaciones, conductores y cables de toda naturaleza, así como las obras necesarias para el desplazamiento o la
transformación de estas instalaciones;

d. Realización simultánea de otras obras debido a la presencia de otros contratistas; y

e. La aplicación de los reglamentos fiscales y aduaneros.

Se considerará que los precios del contrato incluyen los gastos en que debe incurrir el contratista para la coordinación y control de sus
subcontratistas, así como las consecuencias de sus posibles defectos.

ReajusteReajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: 

LA aplicación del reajuste se hará efectiva A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR MEDIO DE UNA A SOLICITUD DEL PROVEEDOR POR MEDIO DE UNA NOTA PRESENTADO EN MESA DENOTA PRESENTADO EN MESA DE
ENTRADAENTRADA solicitando el reajuste de precios, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes:El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: ..

Rm = Pmo [Σ Ak (Ikm) - 1]

      k - 1          Iko

Rm: Monto del Reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.
Pmo: Monto certificados en el mes m a precios básicos.
Ak: Coeficientes de incidencia del insumo k a ser ajustado por la fluctuación del índice lkm. La sumatoria de dicho coeficiente, para
cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.
Iko: Precio de Origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la apertura de la oferta, en base a los precios
publicados en dicho mes en la revista de la Cámara Paraguaya de la construcción (CAPACO).
Ikm: Precio de insumo k en el mes m, publicado en dicho mes en la Revista de la Cámara Paraguaya de la Construcción (CAPACO)

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el
certificado al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán
efectuar ajustes provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores
relativos a los meses en cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos
contractuales de ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual
de ejecución.

 

El ajuste se efectúa mensualmente aplicando las cláusulas de ajuste y el monto del ajuste se paga en las mismas condiciones que el certificado
al cual se refiere. En caso que los índices oficiales que se deben utilizar en el cálculo no estén disponibles, se podrán efectuar ajustes
provisionales utilizando los últimos índices conocidos. Los ajustes se corregirán cuando se conozcan los valores relativos a los meses en
cuestión.

En caso de atrasos imputables al contratista en la ejecución de los trabajos, las prestaciones realizadas vencidos los plazos contractuales de
ejecución, se pagarán sobre la base de los precios actualizados y ajustados al día de expiración del plazo contractual de ejecución.

Impuestos, Derechos, Gravámenes y CotizacionesImpuestos, Derechos, Gravámenes y Cotizaciones

El precio del contrato comprenderá todos los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones de toda índole exigibles en la República del
Paraguay, los cuales se calcularán teniendo en cuenta las modalidades de base tributaria y de tasas fiscales vigentes quince (15) días antes de
la fecha límite para la presentación de las ofertas, salvo que se establezca algo distinto en este apartado:

No Aplica
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El precio del contrato incluirá igualmente los impuestos, derechos, gravámenes y otros tributos y cotizaciones de toda índole, en relación con
la realización de los trabajos objeto del contrato, en particular los correspondientes a fabricación, venta y transporte de suministros y equipos
que vayan o no a ser incorporados en las obras, así como los correspondientes a todos los servicios suministrados, cualquiera sea su
naturaleza.

Los precios comprenderán también los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento de la importación, tanto definitiva como
temporal, de los suministros, materiales y equipos necesarios para la realización de las obras. Comprenderán igualmente el conjunto de
impuesto, derechos y gravámenes exigibles al personal del contratista y a sus proveedores, abastecedores o subcontratistas.

Cuando la legislación nacional lo establezca, el contratista pagará las cotizaciones, impuestos, derechos y gravámenes que adeude,
directamente a los organismos competentes y presentará a éste, en caso de que así se requiera, la evidencia de los pagos correspondientes.

Cuando la legislación nacional lo establezca, la contratante efectuará las retenciones de los impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones y
las pagará a los organismos competentes en los plazos previstos por la reglamentación vigente.

Cuando la legislación nacional establezca retenciones aplicables a los pagos al contratista, la contratante deducirá los montos
correspondientes de las sumas adeudadas al contratista y las pagará en nombre del contratista al organismo competente. En tal caso, la
contratante enviará al contratista un comprobante de pago de dichas sumas dentro de los quince (15) días posteriores a la fecha en que se
haya realizado el pago.

La contratante describirá con mayor amplitud los principales impuestos, derechos, gravámenes y cotizaciones en la República del Paraguay
vigentes quince (15) días antes de la fecha límite para la presentación de las ofertas, a cargo del contratista, sus proveedores, abastecedores y
subcontratistas.

En caso de que la contratante obtenga de la autoridad aduanera un régimen de exoneración o de suspensión no previsto originalmente para
los impuestos, derechos y gravámenes exigibles en el momento del ingreso definitivo o temporal de los suministros, materiales y equipos, se
efectuará una disminución correspondiente del precio y dicha disminución se hará constar en una adenda al contrato. En el caso de que, para
obtener tal ventaja, deba presentarse a la autoridad fiscal y aduanera una fianza o garantía, el costo de la misma será por cuenta de la
contratante.

En caso de modificación en la legislación fiscal, aduanera o social con respecto a la legislación aplicable quince (15) días antes del límite para la
presentación de las ofertas, cuyo efecto sea un aumento de los costos del contratista, este último tendrá derecho a un aumento
correspondiente del precio del contrato. Con este fin, el contratista notificará al fiscal de obras, dentro de los dos (2) meses siguientes a
cualquier modificación, las consecuencias de la misma. Dentro del plazo de un (1) mes después de recibida la notificación, el fiscal de obras
propondrá a la contratante la redacción de adendas al contrato en el que se preverá, en cualquier caso, un pago en la moneda del contrato. En
caso que el contratista y la contratante no lleguen a un acuerdo sobre los términos de las adendas un (1) mes después de la notificación del
fiscal de obras a la contratante, se aplicará el procedimiento de solución de diferencias.

Formas y condiciones de pagoFormas y condiciones de pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

1. Documentos Genéricos:

1. Nota de remisión u orden de prestación de servicios según el objeto de la contratación;
2. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de

conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las
adendas aprobadas;

3. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
4. Certificado de Cumplimiento Tributario;
5. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
6. Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS).

Plazo de pago: 30 (treinta) días, desde la aprobación del certificado de obra y la presentación de la factura.

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: Contra Certificado.

La Contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder sesenta (60) días después de la presentación de
una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en
quince (15) días posteriores a su presentación.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de Junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de

67/74



la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un Banco de plaza y comunicar a la
Contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

Tasa de interés por MoraTasa de interés por Mora

En caso de retrasos en los pagos por la Contratante, el Contratista tendrá derecho a percibir interés por mora por cada día de atraso en
el pago, equivalentes al promedio de las tasas máximas activas nominales, anuales, percibidas en los bancos por los préstamos de
consumo en moneda nacional al plazo de ciento ochenta días, determinada por el Banco Central del Paraguay para el mes anterior de
la constitución de la obligación y publicado en diarios de difusión nacional.

Si la contratante, en virtud de causas establecidas en el contrato, está facultada para suspender la tramitación de un pago, las sumas
correspondientes durante los atrasos resultantes no devengarán intereses por mora.

Certificaciones mensualesCertificaciones mensuales

Los procedimientos y formularios a utilizar para preparar los certificados son los siguientes:

Las verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá deLas verificaciones de los trabajos ejecutados se realizarán cada 30 días y se labrará un acta de medición que servirá de
base a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como mínimobase a la expedición del certificado por el contratista. Este certificado debe ser presentado a la contratante como mínimo
a los 10 días de la verificación y deberá ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institución.a los 10 días de la verificación y deberá ser verificado por el Fiscal de Obras designado por la institución.

Pago de cuotas mensualesPago de cuotas mensuales

Las deducciones que se realizarán sobre las certificaciones serán:  Por Anticipo y otros gastos incurridos por la contratantePor Anticipo y otros gastos incurridos por la contratante
debido a atrasos o incumplimiento del contratista. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, Interesesdebido a atrasos o incumplimiento del contratista. El monto correspondiente al porcentaje de fondo de reparo, Intereses
por mora.por mora.

 

Una vez aprobado el certificado, la factura deberá ser presentada en la siguiente dirección: Municipalidad de Encarnación OficinaMunicipalidad de Encarnación Oficina
15B Unidad de Compras15B Unidad de Compras

Cuenta finalCuenta final

La estimación de la cuenta final se enviará al fiscal de obras dentro de los quince días contados a partir de la fecha de notificación de la
recepción provisoria de las obras, salvo que en este apartado se disponga de un plazo mayor:

No Aplica
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Cuenta General. FiniquitoCuenta General. Finiquito

La cuenta general, será comunicada por escrito al contratista, en el plazo de dieciocho (18) días contados después de la fecha de entrega de la
estimación de la cuenta final, salvo que en este apartado se disponga de un plazo distinto:

No Aplica

Plazo de ejecuciónPlazo de ejecución

El plazo de ejecución se computa desde la recepción por parte del contratista de la orden de inicio para comenzar las obras, emitida una vez
que se hayan cumplido cada una de las condiciones indicadas en la cláusula de “Plazo de Ejecución” de los Aspectos Generales del Contrato,
además de las siguientes condiciones:

LOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder", RUTA Nº1 ENTRADA Bº QUITERIA A 3 KM- SAN ANTONIOLOTE 1: Escuela Básica N° 816 "Rvdo. Hno. Lucas Bruder", RUTA Nº1 ENTRADA Bº QUITERIA A 3 KM- SAN ANTONIO
YPECURU YPECURU - 90 (NOVENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.  -                                                                                                 
 

LOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero", A 9 KM DE LA RUTA 1 CAMINO A 4 POTREROLOTE 2: Escuela Básica N° 818 "Mcal. F.S. López - 4 potrero", A 9 KM DE LA RUTA 1 CAMINO A 4 POTRERO- 90 (NOVENTA) días a
ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.  -                                                                                                   

LOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA", A 2 KM DE LA RUTA Nº6 KM 10- Barrio Itangu'a - Asentamiento MaríaLOTE 3: Escuela Básica Nº 7.694 "MARÍA FLORENCIA", A 2 KM DE LA RUTA Nº6 KM 10- Barrio Itangu'a - Asentamiento María
Florencia. "Florencia. " - 60 (SESENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.  - 

LOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Bernardino CABALLERO, CALLE 1 TYPASY POTRERO - LOTE 4: Escuela Básica N° 1591 - Bernardino CABALLERO, CALLE 1 TYPASY POTRERO - 120 (ciento veinte) días a ser contados
desde la fecha del acta de inicio de obras.  

LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino, PRESIDENTE GONZALEZ Y CAPELLAN MOLAS.LOTE 5: Escuela Básica N° 208 "Contralmirante Enrique Ramón Martino, PRESIDENTE GONZALEZ Y CAPELLAN MOLAS.  -
180 (CIENTO OCHENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.  

LOTE 6: Escuela Básica N°4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyreta". Itá Paso. ", A 100 MTS. DE LA COMISARIALOTE 6: Escuela Básica N°4262 Reasentamiento de Extracensales de Yacyreta". Itá Paso. ", A 100 MTS. DE LA COMISARIA
VIVIENDA ITA PASOVIVIENDA ITA PASO - 90 (NOVENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.

LOTE 7: Escuela Básica N° 7.580 - Comunidad Indígena Maka - Itá Paso, A 60 KM AL NORTE DE FILADELFIALOTE 7: Escuela Básica N° 7.580 - Comunidad Indígena Maka - Itá Paso, A 60 KM AL NORTE DE FILADELFIA  - 60 (SESENTA) días
a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras. 

LOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis Díaz, ITAPUA POTY- ESQ.D/LA PLAZA MBOI CA`E 4 CUADRAS D/RUTA Nº1LOTE 8: Escuela Básica N° 344 Gral Eduvigis Díaz, ITAPUA POTY- ESQ.D/LA PLAZA MBOI CA`E 4 CUADRAS D/RUTA Nº1  -  60
(SESENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras. 

LOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis Díaz., ITAPUA POTY- ESQ.D/LA PLAZA MBOI CA`E 4 CUADRAS D/RUTALOTE 9: Escuela Básica N° 344 Gral. José Eduvigis Díaz., ITAPUA POTY- ESQ.D/LA PLAZA MBOI CA`E 4 CUADRAS D/RUTA
Nº1Nº1-  90 (NOVENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio de obras.  -

LOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE y Colegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio SanLOTE 10: Escuela Básica N° 112 "Gral. Higinio Morínigo - Anexa al CREE y Colegio Nacional "Fulgencio Yegros" - Barrio San
Blas, ANTEQUERA ENTRE 14 DE MAYO CERRO CORABlas, ANTEQUERA ENTRE 14 DE MAYO CERRO CORA . - 180 (CIENTO OCHENTA) días a ser contados desde la fecha del acta de inicio
de obras.  

 

 

Multas y retencionesMultas y retenciones

Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:
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0.10 % por cada día hábil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantía del0.10 % por cada día hábil de atraso en la entrega de obras, hasta alcanzar el porcentaje establecido para la garantía del
fiel Cumplimiento de Contratofiel Cumplimiento de Contrato

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje indicado en este apartado. La contratante podrá
rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

La aplicación de multas no libera al contratista del cumplimiento de sus obligaciones contractuales.

Preparación de los trabajosPreparación de los trabajos

Duración del periodo de movilización:

10 (diez) días desde la firma del contrato.-

Programa de ejecuciónPrograma de ejecución

El contratista presentará un Cronograma de ejecución de los trabajos y un Plan de Seguridad e Higiene para la aprobación del Fiscal de Obras
dentro del plazo de veinte (20) días hábiles posteriores a la firma del contrato, salvo que se indique lo contrario en este apartado:

NO APLICA.NO APLICA.

Recepción definitiva de las obrasRecepción definitiva de las obras

1) La recepción definitiva tendrá lugar en el plazo de:  10 (diez) días corridos10 (diez) días corridos, contados desde la fecha del acta de la recepción
provisoria.

2) El fiscal de obra enviará al contratista las listas detalladas de defectos de construcción descubiertos, en el plazo de: 10 (diez) días10 (diez) días
posteriores a la recepción provisoria.posteriores a la recepción provisoria.

Terminación del contratoTerminación del contrato

Además de las establecidas en los Aspectos Generales del Contrato, son causales de terminación del contrato las siguientes:

Las establecidas en la Ley 2051/03.
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Fraude y CorrupciónFraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea
durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se
considere fraudulento o corrupto.              

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de
contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada
con el proceso de adquisición o contratación de que se trate;

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.            

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación
penal.   

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;         

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna
parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para
influenciar las acciones de una parte; 

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar
en forma inapropiada las acciones de otra parte.   

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas
a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del
procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de
Integridad).

Resolución de Conflictos a través del ArbitrajeResolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a arbitraje:

No

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la
siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje,
conforme con las disposiciones de la ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las
condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante,
"CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho,
siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho
procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y
costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean
arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".
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MODELO DE CONTRATOMODELO DE CONTRATO

Este modelo de contrato, constituye la proforma del contrato a ser utilizado una vez adjudicado al proveedor y en los plazos dispuestos para el
efecto por la normativa vigente.

EL MODELO DE CONTRATO SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO.
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FORMULARIOSFORMULARIOS

Los formularios dispuestos en esta sección son los estándar a ser utilizados por los potenciales oferentes para la preparación de sus ofertas.

ESTA SECCIÓN DE FORMULARIOS SE ENCUENTRA EN UN ARCHIVO ANEXO A ESTE DOCUMENTO, DEBIENDO LA CONVOCANTE MANTENERLO EN
FORMATO EDITABLE A FIN DE QUE EL OFERENTE LO PUEDA UTILIZAR EN LA PREPARACION DE SU OFERTA.
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