

C.C.: CD-28001-10-5057

Fecha de emisión: 30-06-2010

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: Ubaldino Marín Rojas  
 Domicilio Legal: Calle 2 y Calle 3 - 12ª Compañía (Z. Aeropuerto)  
 Nombre de Fantasía: Taller Tecno Mower  
 Representante Legal: Ubaldino Marín Rojas  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 541501-2 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales  
 Entidad: Universidad Nacional de Asunción  
 Unidad Compradora: Facultad de Ciencias Economicas  
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE TRACTORES, DESMALEZADORAS, CORTACÉSPED, MOTOSIERRA Y OTROS PARA CASA MATRIZ Y FILIALES  
 Número de PAC: 187279  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 2 Fecha: 16-06-2010  
 Monto Total Contratado: 29,489,503 En Letras: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRES  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2010	28	1	2	5	7	0	240	30	1	4	1,000,000
2010	28	1	2	5	9	0	240	30	1	11	1,000,000
2010	28	1	2	5	5	0	240	30	1	3	2,500,000
2010	28	1	2	5	4	0	240	30	1	2	2,000,000
2010	28	1	1	5	0	0	240	30	1	11	13,500,000
2010	28	1	2	5	6	0	240	30	1	5	4,999,636
2011	28	1	1	5	0	0	240	30	1	11	1,000,000
2011	28	1	2	5	1	0	240	30	1	0	125,000
2011	28	1	2	5	2	0	240	30	1	5	100,000
2011	28	1	2	5	4	0	240	30	1	2	100,000
2011	28	1	2	5	6	0	240	30	1	5	200,000
2011	28	1	2	5	8	0	240	30	1	15	200,000
2011	28	1	2	5	9	0	240	30	1	11	989,867
2011	28	1	2	5	10	0	240	30	1	11	1,675,000
2011	28	1	2	5	11	0	240	30	1	2	100,000
<b>TOTAL:</b>											<b>29,489,503</b>