

C.C.: CD-28001-18-156821

Fecha de emisión: 13-06-2018

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
 Domicilio Legal: Avda. Mcal. Lopez - Barrio San Antonio
 Nombre de Fantasía: PARANA COMERCIAL DE GUILLERMINA RODRIGUEZ
 Representante Legal: GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 808867-5 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales
 Entidad: Universidad Nacional de Asunción
 Unidad Compradora: Facultad de Ciencias Economicas
 Tipo de Procedimiento: Contratación Directa
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Equipos Informáticos para Casa Matriz, Proyectos cofinanciados por el CONACYT 14-INV-233 y 14-INV-408.
 Número de PAC: 348225
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 13 Fecha: 24-05-2018
 Monto Total Contratado: 87,030,000 En Letras: OCHENTA Y SIETE MILLONES TREINTA MIL
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	28	1	2	2	4	0	540	30	63	11	0
2018	28	1	2	2	4	0	540	30	1	11	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	5	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	3	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	2	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	63	11	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	9	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	0	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	15	0
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	15	9,034,291
2018	28	1	2	2	4	0	540	30	63	11	33,312,892
2018	28	1	2	2	4	0	540	30	1	11	1,717,108
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	5	7,500,000
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	3	8,900,000
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	2	6,550,000
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	63	11	2,015,709
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	9	9,000,000
2018	28	1	2	2	4	0	530	30	1	0	9,000,000
TOTAL:											87,030,000

