

C.C.: CE-12008-11-25333

Fecha de emisión: 23-05-2011

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: AIDA AQUINO DE FARIAS
 Domicilio Legal: CERRO CORÁ 276 E/ BALDERRAMA Y JAVIER BOGARIN
 Nombre de Fantasía: Instituto de Arte Culinario
 Representante Legal: AIDA AQUINO DE FARIAS, OSVALDO RAMON FARIAS VERGARA
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 411382-9 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
 Unidad Compradora: Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)
 Tipo de Procedimiento: Contratación por Excepción
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Adquisición de Platos terminados para personal de Guardia, Pacientes y Acompañantes del Hospital San Jorge
 Número de PAC: 220845
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 43 Fecha: 11-05-2011
 Monto Total Contratado: 349,639,000 En Letras: TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2011	12	8	2	1	6	0	280	10	1	6	1,458,000
2011	12	8	2	20	3	0	280	30	1	99	69,301,450
2011	12	8	2	2	7	0	280	10	1	11	21,769,000
2011	12	8	1	1	0	0	280	30	1	99	93,370,000
2011	12	8	2	7	10	0	280	10	1	99	5,828,000
2011	12	8	2	7	13	0	280	10	1	99	8,238,050
2011	12	8	2	7	15	0	280	10	1	99	17,295,000
2011	12	8	2	3	10	0	280	10	1	99	45,342,620
2011	12	8	1	1	0	0	280	10	1	99	5,760,000
2011	12	8	2	7	11	0	280	10	1	99	15,723,480
2011	12	8	1	10	0	0	280	30	1	99	40,000,000
2011	12	8	2	3	22	0	280	30	1	99	5,000,000
2011	12	8	2	7	14	0	280	30	1	99	1,880,000
2011	12	8	2	7	6	0	280	10	1	99	14,400,000
2011	12	8	2	2	8	0	280	10	1	11	1,600,000
2011	12	8	1	10	0	0	280	10	1	99	310,000
2011	12	8	2	4	2	0	280	10	1	99	2,363,400
TOTAL:											349,639,000