

C.C.: CE-28001-11-43718

Fecha de emisión: 14-12-2011

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: DOCUNET SA
 Domicilio Legal: AVIADORES DEL CHACO C/ MADAME LINCH 3850
 Nombre de Fantasia: XEROX
 Representante Legal: LEONARDO CARELLA - CI 5.085.396 - PRESIDENTE LIC. GRACIELA ARIAS - CI: 2.057.866 - GTE. COMERCIAL
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80027414-8 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales
 Entidad: Universidad Nacional de Asunción
 Unidad Compradora: Facultad de Ciencias Economicas
 Tipo de Procedimiento: Contratación por Excepción
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DE LA MARCA XEROX Y KYOCERA MITA PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CENTRO DE ADIESTRAMIENTO EN SERVICIO
 Número de PAC: 225742
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 65 Fecha: 05-12-2011
 Monto Total Contratado: 16,000,000 En Letras: DIEZ Y SEIS MILLONES
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2011	28	1	2	5	3	0	240	30	1	9	500,000
2011	28	1	2	5	2	0	240	30	1	5	500,000
2011	28	1	2	5	1	0	240	30	1	0	1,000,000
2011	28	1	2	5	7	0	240	30	1	4	500,000
2011	28	1	1	5	0	0	240	30	1	11	1,750,000
2011	28	1	2	5	9	0	240	30	1	11	250,000
2011	28	1	2	5	5	0	240	30	1	3	500,000
2011	28	1	2	5	8	0	240	30	1	15	500,000
2011	28	1	2	5	4	0	240	30	1	2	500,000
2012	28	1	1	5	0	0	240	30	1	11	2,916,000
2012	28	1	2	5	1	0	240	30	1	0	1,670,000
2012	28	1	2	5	2	0	240	30	1	5	833,000
2012	28	1	2	5	3	0	240	30	1	9	833,000
2012	28	1	2	5	4	0	240	30	1	2	833,000
2012	28	1	2	5	5	0	240	30	1	3	833,000
2012	28	1	2	5	7	0	240	30	1	4	833,000
2012	28	1	2	5	8	0	240	30	1	15	833,000
2012	28	1	2	5	9	0	240	30	1	11	416,000
TOTAL:											16,000,000

