

C.C.: CO-12005-18-154651

Fecha de emisión: 18-04-2018

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: HUMBERTO MAXIMO COLMAN ESPINOZA  
 Domicilio Legal: YATAITY CORA NÂ° 23 C/VALOIS RIVAROLA  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: HUMBERTO M. COLMAN E.  
 País de Origen: Paraguay  
 R.U.C. / IDAP: 367440-1 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo  
 Entidad: Ministerio de Defensa Nacional  
 Unidad Compradora: Comando del Ejercito Uoc 2  
 Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: SERVICIOS DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL (AD REFERENDUM)  
 Número de PAC: 340929  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 14 Fecha: 13-04-2018  
 Monto Total Contratado: 183,720,000 En Letras: CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2018	12	5	1	3	0	0	280	10	1	99	0
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	11	0
2018	12	5	2	15	13	0	280	10	1	11	0
2018	12	5	2	10	1	0	280	10	1	99	0
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	4	0
2018	12	5	2	15	5	0	280	30	1	11	0
2018	12	5	2	15	4	0	280	10	1	11	0
2018	12	5	2	15	2	0	280	10	1	11	0
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	12	0
2018	12	5	2	15	8	0	280	10	1	15	0
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	8	0
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	10	0
2018	12	5	2	10	2	0	280	10	1	99	0
2018	12	5	2	15	1	0	280	10	1	11	0
2018	12	5	2	15	3	0	280	10	1	11	0
2018	12	5	2	10	7	0	280	10	1	99	0
2018	12	5	2	15	12	0	280	10	1	11	0
2018	12	5	2	15	11	0	280	30	1	11	0
2018	12	5	2	15	13	0	280	10	1	11	2,250,000
2018	12	5	2	15	12	0	280	10	1	11	10,420,000
2018	12	5	2	15	11	0	280	30	1	11	5,400,000
2018	12	5	2	15	8	0	280	10	1	15	45,220,000
2018	12	5	2	15	5	0	280	30	1	11	4,500,000
2018	12	5	2	15	4	0	280	10	1	11	21,410,000
2018	12	5	2	15	3	0	280	10	1	11	2,700,000

2018	12	5	2	15	2	0	280	10	1	11	7,580,000
2018	12	5	2	15	1	0	280	10	1	11	7,300,000
2018	12	5	2	10	7	0	280	10	1	99	11,870,000
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	12	3,670,000
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	11	9,300,000
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	10	4,640,000
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	8	2,400,000
2018	12	5	2	10	6	0	280	10	1	4	3,150,000
2018	12	5	2	10	2	0	280	10	1	99	6,490,000
2018	12	5	2	10	1	0	280	10	1	99	29,630,000
2018	12	5	1	3	0	0	280	10	1	99	5,790,000
<b>TOTAL:</b>											<b>183,720,000</b>