

C.C.: CO-12013-20-188096

Fecha de emisión: 30-04-2020

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
 Domicilio Legal: ALBERDI N° 1445.
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: EDGAR COLMÁN GÓMEZ / JACINTO SANTAMARÍA AMMATUNA.
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80019840-9 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
 Unidad Compradora: Mejoramiento de Caminos Vecinales y Puentes en la Region Oriental
 Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: LLAMADO 169/2019 CONTRATACIÓN DE AUDITORÍA EXTERNA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y PUENTES DE LA REGIÓN ORIENTAL, CONTRATO DE PRÉSTAMO SUSCRITO CON LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF N° 10606 Y EL CONTRATO DE PRESTAMO PAR N° 23, SUSCRITO CON EL FONDO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE LA CUENCA DE PLATA (FONPLATA)
 Número de PAC: 364660
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 132 Fecha: 29-04-2020
 Monto Total Contratado: 225,720,000 En Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2021	12	13	2	2	0	11	266	20	403	99	769,500
2021	12	13	2	2	0	11	266	20	405	99	43,605,000
2021	12	13	2	2	0	11	266	20	403	99	4,360,500
2020	12	13	2	2	0	11	260	20	405	99	58,995,000
2020	12	13	2	2	0	11	260	20	403	99	5,130,000
2022	12	13	2	2	0	11	266	20	403	99	5,130,000
2022	12	13	2	2	0	11	266	20	405	99	51,300,000
2023	12	13	2	2	0	11	266	20	405	99	51,300,000
2023	12	13	2	2	0	11	266	20	403	99	5,130,000
TOTAL:											225,720,000