

C.C.: CO-28001-13-77104

Fecha de emisión: 30-08-2013

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: Ubaldino Marín Rojas
 Domicilio Legal: Calle 2 y Calle 3 - 12ª Compañía (Z. Aeropuerto)
 Nombre de Fantasía: Taller Tecno Mower
 Representante Legal: Ubaldino Marín Rojas
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 541501-2 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Universidades Nacionales
 Entidad: Universidad Nacional de Asunción
 Unidad Compradora: Facultad de Ciencias Economicas
 Tipo de Procedimiento: Concurso de Ofertas
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: Mantenimientos y Reparaciones Menores de Máquinarias para Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
 Número de PAC: 250715
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 31 Fecha: 26-08-2013
 Monto Total Contratado: 139,529,400 En Letras: CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2013	28	1	2	5	10	0	240	30	1	11	7,277,000
2013	28	1	2	5	1	0	240	30	1	0	14,263,000
2013	28	1	2	5	2	0	240	30	1	5	2,522,000
2013	28	1	1	5	0	0	240	30	1	11	16,499,700
2013	28	1	2	5	4	0	240	30	1	2	5,627,000
2013	28	1	2	5	11	0	240	30	1	2	1,649,000
2013	28	1	2	5	3	0	240	30	1	9	2,037,000
2013	28	1	2	5	5	0	240	30	1	3	3,493,000
2013	28	1	2	5	9	0	240	30	1	11	485,000
2013	28	1	2	5	6	0	240	30	1	5	3,299,000
2013	28	1	2	5	8	0	240	30	1	15	10,285,000
2013	28	1	2	5	7	0	240	30	1	4	2,328,000
2014	28	1	1	5	0	0	240	30	1	11	10,499,700
2014	28	1	2	5	1	0	240	30	1	0	21,563,000
2014	28	1	2	5	2	0	240	30	1	5	2,522,000
2014	28	1	2	5	3	0	240	30	1	9	2,037,000
2014	28	1	2	5	4	0	240	30	1	2	5,627,000
2014	28	1	2	5	5	0	240	30	1	3	3,493,000
2014	28	1	2	5	6	0	240	30	1	5	3,299,000
2014	28	1	2	5	7	0	240	30	1	4	2,328,000
2014	28	1	2	5	8	0	240	30	1	15	10,285,000
2014	28	1	2	5	9	0	240	30	1	11	485,000
2014	28	1	2	5	10	0	240	30	1	11	7,277,000
2014	28	1	2	5	11	0	240	30	1	2	349,000

TOTAL:	139,529,400
---------------	-------------