

C.C.: CO-28004-10-10729

Fecha de emisión: 22-09-2010

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: **COMPUGRAF INFORMATICA**
 Domicilio Legal: **JUNA LEON MALLORQUIN ESQUINA VILLARRICA**
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: **OSCAR DANIEL SACHNIK BATURA**
 País de Origen: **Paraguay**
 R.U.C. / IDAP: **80022988-6** Tel. / Fax: **Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com**

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: **Universidades Nacionales**
 Entidad: **Universidad Nacional de Itapúa**
 Unidad Compradora: **Rectorado**
 Tipo de Procedimiento: **Concurso de Ofertas**
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS**
 Número de PAC: **194236**
 Tipo de Contrato: **Contrato** Número: **PBS/LCO/49/2010** Fecha: **10-09-2010**
 Monto Total Contratado: **305,697,200** En Letras: **TRESCIENTOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS**
 Moneda: **PYG**

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2010	28	4	2	4	1	0	540	30	1	7	25,332,000
2010	28	4	2	4	3	0	540	30	1	7	9,967,000
2010	28	4	2	3	2	0	540	30	1	7	4,055,000
2010	28	4	2	7	4	0	540	10	1	7	11,351,000
2010	28	4	2	5	3	0	540	30	1	7	2,926,000
2010	28	4	2	5	1	0	540	30	1	7	4,806,000
2010	28	4	2	4	4	0	540	30	1	7	41,960,000
2010	28	4	2	8	0	0	530	30	1	7	14,800,000
2010	28	4	2	8	0	0	540	30	1	7	59,255,000
2010	28	4	1	1	0	0	540	30	1	7	46,604,200
2010	28	4	2	2	0	0	540	30	1	7	35,248,000
2010	28	4	2	7	2	0	540	30	1	7	17,989,000
2010	28	4	2	5	2	0	540	30	1	7	2,020,000
2010	28	4	2	4	2	0	540	30	1	7	4,119,000
2010	28	4	2	6	1	0	540	30	1	7	3,888,000
2010	28	4	2	6	2	0	540	30	1	7	3,888,000
2010	28	4	2	6	3	0	540	30	1	7	17,489,000
TOTAL:											305,697,200