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C.C.: LI-12013-15-108308

Fecha de emisión: 30-06-2015

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a 

través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado
Nombre / Razón Social del Proveedor y/o 
Contratista:

CONSORCIO CAEM - TD

Domicilio Legal: HERRERA N° 195

Nombre de Fantasía:  

Representante Legal: FABIOLA QUIROZ

País de Origen: Paraguay

R.U.C. / IDAP: 80089435-9 Tel. / Fax:  Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento
Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo

Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Unidad Compradora: Programa de Mejoramiento de Corredores de Integracion y Reconstruccion

Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Internacional

Descripción del Bien, Obra o Servicio: SERVICIO DE MONITOREO Y SUPERVISION AMBIENTAL Y SOCIAL EXTERNA DEL PROGRMA DE 
MEJORAMIENTO DE CORREDORES DE INTEGRACION Y RECONSTRUCCION VIAL

Número de PAC: 292596
Tipo de Contrato: Contrato Número: 146 Fecha: 29-06-2015

Monto Total 
Contratado:

3,962,992,000 En Letras: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL

Moneda: PYG

 

3- Certificación Presupuestaria
Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año Nivel Entidad Tipo Presup. Prog. Sub Prog. Proy. S.G.O.G. F.F. O.F. Dpto. Monto a ser Utilizado

2015 12 13 3 2 40 1 520 20 4 99 76,600,000

2015 12 13 3 2 40 1 520 20 405 99 766,000,000

2016 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 368,000,000

2016 12 13 3 2 1 18 520 20 4 99 43,500,000

2016 12 13 3 2 1 18 520 20 4 99 10,000,000

2016 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 100,000,000

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 401 99 20,126,137

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 201,261,375

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 401 99 6,750,000

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 70,000,000

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 4 99 6,800,000

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 61,500,000

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 401 99 13,500,000

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 67,000,000

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 401 99 13,334,847

2017 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 67,000,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 134,200,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 10 3 99 20,130,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 10 3 99 20,130,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 134,200,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 68,000,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 68,000,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 20 4 99 7,000,000

2018 12 13 3 2 1 18 520 20 4 99 35,000,000
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2018 12 13 3 2 1 18 520 20 405 99 200,000,000

TOTAL: 2,578,032,359


