

C.C.: LI-12013-16-120753

Fecha de emisión: 29-04-2016

**CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN**

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado**

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: CONSULTORA GUARANI SA INGENIEROS CIVILES  
 Domicilio Legal: Pacheco 5764 c/ Alas Paraguaya.  
 Nombre de Fantasía:  
 Representante Legal: ESC. GRACIELA MODESTO MERLO  
 País de Origen: Paraguaya  
 R.U.C. / IDAP: 80016063-0 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

**2- Datos del Procedimiento**

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo  
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones  
 Unidad Compradora: Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur-Mopc  
 Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Internacional  
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: IMPLEMENTACION DEL PLAN DE GESTION AMBIENTAL DE LA AVENIDA COSTANERA NORTE DE ASUNCION ? 2º ETAPA Y CONEXIÓN (AVDA. PRIMER PRESIDENTE) CON LA RUTA NACIONAL Nº 9,A ser financiada por el FOCEM  
 Número de PAC: 300582  
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 123 Fecha: 21-04-2016  
 Monto Total Contratado: 2,861,569,733 En Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  
 Moneda: PYG

**3- Certificación Presupuestaria**

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2015	12	13	3	2	25	1	260	20	4	0	0
2016	12	13	3	2	2	1	260	20	13	0	0
2016	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	397,474,401
2016	12	13	3	2	2	2	260	20	4	0	63,978,110
2016	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	195,028,985
2016	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	14,253,456
2017	12	13	3	2	2	2	260	20	4	0	19,900,917
2017	12	13	3	2	2	2	260	20	4	0	34,212,923
2017	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	108,217,648
2017	12	13	3	2	2	2	260	10	3	0	82,413,208
2017	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	195,028,985
2018	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	195,028,985
2018	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	195,028,985
2018	12	13	3	2	2	2	260	20	4	0	38,631,191
2018	12	13	3	2	2	2	260	30	359	0	195,028,985
2019	12	13	3	2	2	2	260	10	3	0	120,955,344
<b>TOTAL:</b>											<b>1,855,182,123</b>

