

C.C.: LI-12013-16-130078

Fecha de emisión: 22-11-2016

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: TECNOLOGIA DEL SUR S.A.
 Domicilio Legal: AYALA VELÁZQUEZ N° 373.
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: JOAQUÍN FERNÁNDEZ SOLANO LÓPEZ.
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80033539-2 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
 Unidad Compradora: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales
 Tipo de Procedimiento: BID - Licitación Internacional
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: LPI N°154/15.REHABILITACION DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN PEDRO, CAAGUAZU Y CAAZAPA. AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACION PRESUPUESTARIA
 Número de PAC: 299820
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 443 Fecha: 15-11-2016
 Monto Total Contratado: 29,903,178,814 En Letras: VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2016	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	1,351,356,968
2016	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	3,153,166,257
2017	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	1,345,643,047
2017	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	1,104,064,715
2017	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	473,170,595
2017	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	1,053,388,299
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	1,973,197,348
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	1,318,258,490
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	1,973,197,348
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	1,318,258,490
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	2,170,045,049
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	918,590,735
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	450,000,000
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	170,000,000
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	490,000,000
2018	12	13	3	2	3	10	520	20	513	99	210,000,000
2019	12	13	3	2	3	10	520	20	401	99	1,474,338,719
2020	12	13	2	2	0	3	520	20	513	99	16,318,792
2021	12	13	2	2	0	3	521	20	401	99	19,175,262
TOTAL:											20,982,170,114

