www.contrataciones.gov.py

C.C.: LI-12013-21-205553

Fecha de emisión: 12-10-2021

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista:	RAMÓN C. ALVAREZ SOCIEDAD ANONIMA - SUCURSAL PARAGUAY				
Domicilio Legal:	Guido Spano 2175				
Nombre de Fantasía:					
Representante Legal:	SERGIO EDUARDO ALVAREZ CARUGATI				
País de Origen:	Paraguay				
R.U.C. / IDAP:	80093945-0	Tel. / Fax:		Correo Electrónico:	dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad:	Poder Ejecutivo				
Entidad:	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones				
Unidad Compradora:	Conectividad del Transporte - Habilitacion de la Red Pavimentada				
Tipo de Procedimiento:	BM - Licitación Pública Internacional - LPI				
Descripción del Bien, Obra o Servicio:	LLAMADO MOPC N° 37/2020 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA EL CONTRATO DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO (CREMA) POR INDICE DE SERVICIO -MALLA NORTE. TRAMO 1 RUTA PY 08: CARAYAO - TACUARA y ACCESO A SAN ESTANISLAO Y TRAMO 2 RUTA DEPARTAMENTAL: MBUTUY - CAPIIBARY - YASY KAÑY. ID Nº 359.691				
Número de PAC:	359691				
Tipo de Contrato:	Contrato	Número:	276	Fecha:	24-09-2021
Monto Total Contratado:	192,434,119,364	En Letras:	CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO		
Moneda:	PYG				

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	2,155,107,628
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	4,498,476,005
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	1,343,134,069
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	5,343,134,069
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	7,716,776,953
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	10,358,621,325
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	11,000,000,000
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	4,789,087,088
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	10,506,648,852
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	9,444,669,276
2023	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	10,931,009,930
2021	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	30,673,756,498
2022	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	1,265,012,897
2022	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	635,489,184
2022	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	635,489,184
2022	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	198,780,479
2022	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	5,000,000,000
2022	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	950,000,000
2022	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	3,000,000,000
2024	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	6,311,825,188
2024	12	13	2	1	0	16	521	20	402	99	3,849,191,415
										TOTAL:	130,606,210,040