

C.C.: LP-12007-10-10118

Fecha de emisión: 14-09-2010

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: MOVICOR S.A.C.I.
 Domicilio Legal: AVDA. ESPAÑA N° 291 C/SACRAMENTO
 Nombre de Fantasía:
 Representante Legal: OSCAR IGNACIO CANTERO
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 80021695-4 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Poder Ejecutivo
 Entidad: Ministerio de Educación y Ciencias
 Unidad Compradora: Uoc Ministerio de Educacion
 Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA EQUIPAMIENTO DE AULAS
 Número de PAC: 194303
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 60 Fecha: 13-09-2010
 Monto Total Contratado: 838,317,600 En Letras: OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL SEISCIENTOS
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	1	49,290,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	7	49,290,000
2010	12	7	3	18	0	1	530	20	13	6	65,720,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	17	16,430,000
2010	12	7	3	18	0	5	530	20	13	0	18,789,490
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	4	32,860,000
2010	12	7	3	18	0	1	530	20	13	4	82,150,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	3	32,860,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	2	57,505,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	6	32,860,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	9	57,505,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	99	45,670,419
2010	12	7	3	18	0	1	530	20	13	3	82,150,000
2010	12	7	3	18	0	1	530	20	13	5	65,720,000
2010	12	7	3	18	0	1	530	20	13	7	65,720,000
2010	12	7	2	11	0	0	530	10	10	99	1,368,000
2010	12	7	1	4	0	0	530	10	10	99	279,691
2010	12	7	3	18	0	1	530	20	13	16	49,290,000
2010	12	7	3	18	0	2	530	20	13	13	32,860,000
TOTAL:											838,317,600

