

C.C.: LP-22016-22-224305

Fecha de emisión: 15-12-2022

CC - CÓDIGO DE CONTRATACIÓN

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, certifica que el Proceso de Contratación de Bienes, Obras y/o Servicios cuyos datos se detallan a continuación, fueron comunicados y difundidos a través del portal de internet del Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

1- Datos del Proveedor / Contratista Adjudicado

Nombre / Razón Social del Proveedor y/o Contratista: ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 Domicilio Legal: J. EULOGIO ESTIGARRIBIA NRO 137 C/ DR JARA
 Nombre de Fantasía: GESTIONES Y SERVICIOS AMBIENTALES
 Representante Legal: ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
 País de Origen: Paraguay
 R.U.C. / IDAP: 5036780-3 Tel. / Fax: Correo Electrónico: dncpdncp@gmail.com

2- Datos del Procedimiento

Nivel de Entidad: Gobiernos Departamentales
 Entidad: Gobierno Departamental de Boquerón
 Unidad Compradora: Uoc Boqueron
 Tipo de Procedimiento: Licitación Pública Nacional
 Descripción del Bien, Obra o Servicio: CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE BOQUERON - PLURIANUAL 2022-2023
 Número de PAC: 418951
 Tipo de Contrato: Contrato Número: 17/22 Fecha: 28-11-2022
 Monto Total Contratado: 770,066,583 En Letras: SETECIENTOS SETENTA MILLONES SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
 Moneda: PYG

3- Certificación Presupuestaria

Los rubros a ser destinados para la presente Contratación en el Ejercicio Fiscal que corresponda, son los que se detallan a:

Año	Nivel	Entidad	Tipo Presup.	Prog.	Sub Prog.	Proy.	S.G.O.G.	F.F.	O.F.	Dpto.	Monto a ser Utilizado
2022	22	16	1	1	0	10	522	30	7	16	0
2022	22	16	1	1	0	14	521	30	6	16	0
2022	22	16	1	1	0	2	521	10	1	16	0
2022	22	16	1	1	0	1	521	10	1	16	0
2022	22	16	1	1	0	11	522	30	6	16	0
2022	22	16	1	1	0	6	521	30	3	16	0
2022	22	16	1	1	0	2	521	10	1	16	0
2022	22	16	1	1	0	1	521	10	1	16	0
2022	22	16	1	1	0	10	521	30	6	16	0
2022	22	16	1	1	0	14	521	30	6	16	0
2022	22	16	1	1	0	6	521	30	3	16	0
2022	22	16	1	1	0	10	522	30	7	16	18,654,822
2022	22	16	1	1	0	11	522	30	6	16	231,345,178
2022	22	16	1	1	0	6	521	30	3	16	235,000,000
2023	22	16	1	1	0	5	521	30	7	16	92,705,643
2023	22	16	1	1	0	6	521	30	3	16	91,860,940
2023	22	16	1	1	0	7	521	30	7	16	100,500,000
TOTAL:											770,066,583

