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Consulta Fecha de Consulta 20-06-2024

Multas y retenciones
Las penalidades diarias por retrasos en la ejecución de los trabajos y forma de cálculo:

0,05 % del monto del contrato por cada día de atraso en la ejecución de la obra (días corridos). 
CONSULTA: Por que las multas a los contratistas son por el monto total del contrato (inclusive faltando 10% para que
concluya) y a la convocante solo se le multa por lo que no pagan no+ y no por el monto total del contrato tambien.
SOLICITAMOS que las multa al contratista sea por la cantidad faltante del contrato y no por el monto total.

Respuesta Fecha de Respuesta 03-07-2024

Durante la ejecución del contrato la aplicación de multas y retenciones tanto para la convocante como para el contratista lo
estipula la Ley 7021/22 y su Decreto Reglamentario y concordantes. Nosotros como convocantes no podemos modificar el
sentido y espíritu de la Ley es por eso que pedimos ajustarse a los plazos de ejecución de los trabajos para no llegar a
situación planteada. Remitirse al PBC.-
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