

Consultas Realizadas

Licitación 305191 - Lco_sbe_921_Aquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios.

Consulta 1 - Solicitud de prórroga

Consulta	Fecha de Consulta	19-09-2016
Favor prorrogar las fechas de inicio y cierre de carga en el sistema, como así también la fecha de inicio de la subasta, considerando que en la misma fecha está pendiente un llamado también de la ANDE (ANDE LPI SBE N° 1259/2016 Adquisición de Equipos de distribución		
Respuesta	Fecha de Respuesta	23-09-2016
El pedido de prórroga no podrá ser atendida, teniendo en cuenta que dicho pedido, retrasaría la adquisición de los mismos y considerando que actualmente ya estamos careciendo de materiales para la atención de las necesidades de las diversas unidades de la Institución, esto agravaría la situación.		