

## Consultas Realizadas

# Licitación 323733 - Lp1305-17. Adquisición de Herrajes para Líneas de Distribución

### Consulta 1 - CAMBIO DE EE.TT

Consulta	Fecha de Consulta	01-07-2017
Solicitamos el cambio de la EE.TT N° 07.61.19 FECHA 02/06/09 del lote N° 4 , por la EE.TT N° 07.61.19 REV 1 FECHA 02/05/2016 igual solicitado en el llamado LP N° 1212/2016 ID 312579		

Respuesta	Fecha de Respuesta	07-07-2017
Favor remitirse a la Adenda N° 1		

### Consulta 2 - Lote 1 Item 10

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2017
- Cual es la medida que se debe proveer en este item		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2017
Favor remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 3 - lote 1 Item 11

Consulta	Fecha de Consulta	10-07-2017
Cual es la medida que se debe proveer en este item		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2017
Favor remitirse a la Adenda N° 2.		

### Consulta 4 - Consulta sobre validez de Poliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta

Consulta	Fecha de Consulta	14-07-2017
Cómo queda la validez de la póliza de la Garantía de Mantenimiento de Oferta?, es necesario cambiar la poliza ya que fue postergada la Licitación.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	17-07-2017
Al respecto, la Validez de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas deberá ser de ciento cincuenta (150) días contados a partir de la fecha y hora de apertura de la etapa competitiva, debiendo ajustarse a lo establecido en el Artículo 16 de la Resolución DNCP 451/2017.		

## Consulta 5 - CAMBIO

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2017
Solicitamos rever el cambio de la E.E.T.T. 07.61.19 REV 1 por E.E.T.T. 07.61.19 teniendo en cuenta que en la E.E.T.T. anterior hace que la cantidad de proveedor es mayor y hace al espíritu de la Ley 2051/03 que en marca la apertura de oportunidades y no el cierre a un solo sector de oferentes		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2017
Al respecto, favor ajustarse a la Adenda N° 1.		

## Consulta 6 - Prorroga

Consulta	Fecha de Consulta	20-07-2017
Solicitamos una prórroga de 15 días		

Respuesta	Fecha de Respuesta	24-07-2017
Al respecto, favor ajustarse a los plazos del Pliego de Bases Condiciones y sus Adendas		