
Consultas Realizadas 

Licitación 383230 - Selección de firmas
consultoras para los servicios de fiscalización
de Obras de la LPN Nº 08-19 Elaboración de

diseño y construccion de viviendas con
infraestructura de servicios básicos y

equipamientos comunitarios para el complejo
habitacional en el Barrio San Blas de Mariano

Roque Alonso
Consulta 1 - Prorroga

Consulta 2 - Plazo de Ejecución del Contrato

Consulta 3 - “FISCALIZACION DE OBRAS DE LA LPN N° 08/2019
“ELABORACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CON
INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS BASICOS Y EQUIPAMIENTOS
COMUNITARIOS PARA EL COMPLEJO HABITACIONAL EN EL BARRIO SAN BLAS
DE LA CIUDAD DE MARIANO ROQUE ALONSO - ID N° 428”.

Consulta 4 - REQUISITO EXCLUYENTE DE MAESTRÍA

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Solicitamos la prórroga del llamado por 15 días

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 1

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Cual sería el plazo de ejecución del Contrato de Obra?, y en cuanto se estimaría el plazo de ejecución del contrato de la
Fiscalización?

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 2.-

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Se solicita una prórroga de 15 dias calendarios para la apertura de ofertas.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 1
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Consulta 4 - REQUISITO EXCLUYENTE DE MAESTRÍA

Consulta 5 - Consulta 1

Consulta 6 - MAESTRÍA MAE RELACIONADA CON EL CARGO O AL PROYECTO

Consulta 7 - CURSOS EN GESTIÓN DE PROYECTO Y MANEJO DE SOFTWARE

Consulta 8 - Consulta 2

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Respecto a lo indicado en la Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, punto C.1. FORMACIÓN ACADÉMICA,
el cuadro de la Página 25 de 59 del PBC detalla una equiparación posible al puntaje de Formación Académica, indicando
que calificarán con 5 puntos a la Maestría relacionada con el cargo o al proyecto, o con igual puntuación mediante cursos
de 180 horas que sumados completen 720 horas. Entendemos que, si el profesional cumple con los cursos consiguiendo
cumplir el criterio para obtener los 5 puntos, estaría cumpliendo el requisito de contar con Maestría, atendiendo lo indicado
en la Página 24 de 59 del PBC bajo el título REQUISITOS EXCLUYENTES, donde se indica tanto para el
COORDINADOR/DIRECTOR DE SERVICIO, como para los profesionales propuestos para el cargo de SUPERVISOR DE OBRAS
CIVILES E INFRAESTRUCTURA BÁSICA, que deben contar con Maestría. Favor confirmar esta interpretación.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Nos dirigimos a ustedes, a los efectos de solicitar respetuosamente una prórroga de 15 días calendarios en la fecha de
presentación de la propuesta del llamado, como así también se traslade el tiempo establecido para la elaboración las
consultas respectivas sobre la documentación incluida en el llamado.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 1.-

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Entendemos que una maestría en Administración de Empresas, puede ser considerada como relacionada con el cargo o al
proyecto, tanto para el COORDINADOR/DIRECTOR DE SERVICIO, como para los profesionales propuestos para el cargo de
SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA BÁSICA. Favor confirmar esta interpretación.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Para el cargo de Coordinador/Director de Servicio se considerará maestrías y cursos que se refieran a las áreas de
ingeniería civil, arquitectura o gestión de proyectos de infraestructuras.
Para el cargo de SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA BÁSICA se considerará maestrías y cursos que se
refieran a las áreas de ingeniería civil o arquitectura. 

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Entendemos que cursos realizados respecto a Gestión de Proyecto, pueden ser considerados como relacionados con el
cargo o al proyecto, tanto para el COORDINADOR/DIRECTOR DE SERVICIO, como para los profesionales propuestos para el
cargo de SUPERVISOR DE OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA BÁSICA. Favor confirmar esta interpretación.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la respuesta de la Consulta Nº 6.
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Consulta 8 - Consulta 2

Consulta 9 - CANTIDAD DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS

Consulta 10 - REQUISITO OBLIGATORIO DE COMPETENCIA PARA EL TRABAJO

Consulta 11 - Profesional propuesto

Consulta 12 - PERIODO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Solicitamos nos puedan aclarar el sistema de puntuación de los profesionales claves solicitados en la propuesta.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Respecto a lo indicado en la Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, bajo el título REQUISITOS
EXCLUYENTES, en el punto e) TÉCNICOS – PERSONAL DE APOYO A LA FISCALIZACIÓN, se listan cargos y perfiles requeridos.
Respecto al AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Página 25 de 59), en este apartado se indica que son 4 auxiliares requeridos,
mientras que en la Sección VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA, el cuadro de la Página 36 de 59 indica que son 2 auxiliares.
Favor indicar la cantidad necesaria a considerar, así como perfil requerido.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 2.-

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Respecto a lo indicado en la Sección III. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN, cuadro de COMPETENCIA PARA EL
TRABAJO, para los cargos de ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES Y VIALES, ESPECIALISTA HIDROSANITARIO, ESPECIALISTA EN
ARQUITECTURA, ESPECIALISTA ELÉCTRICO (Página 27 de 59), y ESPECIALISTA AMBIENTAL (Página 28 de 59), la redacción
considera el siguiente párrafo: “Será obligatorio que el profesional propuesto cuente con experiencias en al menos dos (2)
contratos de los definidos en el párrafo anterior”, y posteriormente se indican los trabajos considerados como similares.
Entendemos que se debería referir al párrafo posterior. Favor confirmare esta interpretación.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a lo establecido en la Adenda N° 2

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

A fin de dar mayor participación a potenciales oferentes, solicitamos que en cuanto a profesionales propuestos sean
considerados equivalentes a "Maestría y/o Especializaciones" la experiencia de 10 o 15 años en obras similares.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a lo establecido en el PBC.-
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Consulta 12 - PERIODO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Consulta 13 - ORDEN DE INICIO

Consulta 14 - MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZO

Consulta 15 - ELIMINACIÓN DE MULTA POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL
CLAVE

Consulta 16 - CRONOGRAMA DE OBRAS

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Se solicita informar los plazos de ejecución de la obra, que según indica la Sección VI. TÉRMINOS DE REFERENCIA, serían
conforme establecido en las condiciones de la LPN N° 08/19, ID N° 428, de donde se extrae que el plazo de ejecución de
dicho contrato, conforme la CGC 22.1, el plazo de ejecución se computa dese la recepción por parte del Contratista de la
Orden de inicio para comenzar las Obras, emitida una vez que se haya cumplido cada una de las condiciones indicadas en
la CGC 21.1.
a) Planos aprobados por la Municipalidad respectiva (gestión a cargo de la Contratista) 
b) La entrega al Contratista del anticipo financiero. 
c) Autorizaciones de la SEAN, ERSSAN u otra institución pública cuya aprobación se requiera. 
d) Diseño Final aprobado. 
e) Si la entrega de la zona de obras se realizará en forma parcial. En este caso, la Contratante indicará las razones que
motivan esta modalidad, y no podrá computar el inicio de los trabajos sobre las zonas aún no liberadas para el ingreso del
contratista.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Se consulta los plazos manejados entre la emisión de la Orden de Inicio para la Consultora con relación a la emisión de la
Orden de inicio para comenzar las obras por parte de la Contratista.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Sección II DATOS DE LICITACION párrafo IAO 7.2 del PBC.-

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Atendiendo que la cláusula 2.5.3 de las Condiciones Especiales del Contrato determina la aplicabilidad de multa en caso de
incumplimiento al plazo previsto para la culminación de los servicios contratados, se solicita esclarecer el detalle del plazo
a ser necesario considerar para el servicio de consultaría correspondiente a la fiscalización.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 2.-

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Atendiendo que la cláusula CGC 4.5 d) indica que “La sustitución de personal clave implicará una reducción del 10% del
Salario básico de dicho personal…”, y que en la situación actual de Pandemia que es un riesgo a la salud para ciertos
sectores de la población profesional, más aún en el rango de cumplimiento de los criterios de evaluación indicados en el
PBC, se solicita eliminar la aplicación de esta multa.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a lo establecido en el PBC.-
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Consulta 16 - CRONOGRAMA DE OBRAS

Consulta 17 - PEDIDO DE PRÓRROGA

Consulta 18 - CONSULTA - LICITACIÓN ID N° 383230

Consulta 19 - Consulta 3

Consulta 20 - Consulta 4

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Atendiendo que el 90% del monto total del contrato se encuentra vinculado al avance de las obras, conforme estipulado en
cláusula 6.4 de las CONDICIONES ESPECIALES DEL CONTRATO, se solicita conocer el Cronograma de Obras del
adjudicatario, para analizar su factibilidad de cumplimiento y con ello el riesgo de soportar los costos fijos propios de una
consultoría.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 2

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Se solicita tengan a bien considerar una prórroga de al menos 15 días posteriores a la publicación de las respuestas a las
consultas realizadas, atendiendo la sensibilidad del conocimiento de dicha información en el análisis y elaboración de la
oferta del servicio de consultoría.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a la Adenda N° 1

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Nos dirigimos a Usted con relación al Llamado de la referencia, específicamente al Punto A.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA
(Pág. 22) del Pliego de Bases y Condiciones:
..//.. En caso de poseer experiencia en servicios de consultoría en los que participó como integrante de un consorcio, se
considerarán aquellos servicios en donde tuvo participación mayor o igual al 50% del total del contrato.
Señalamos que ese párrafo impide que puedan participar muchas empresas que inclusive ya han prestado servicios de
consultoría exitosamente al MUVH o a otros entes públicos, por igual o mayor valor al estipulado en el PBC. Limitar su
participación al 50% dentro de los Consorcios las deja fuera. Independientemente del porcentaje de participación de una
empresa dentro de un Consorcio, aunque sea menor al 50%, ese hecho no exime a la empresa de la responsabilidad tanto
técnica como legal y/o financiera.
Consideramos que sería de justicia evitar el direccionamiento que restringe la participación de muchos oferentes que,
habiendo prestado servicios similares al licitado, quedarían vetados en este llamado.
Por todo lo antedicho solicitamos que sean válidas las experiencias de las empresas cuyos contratos hayan sido por al
menos de Gs. 1.000.000.000 (Mil Millones de Guaraníes), sin restricción de la participación de la empresa en el Consorcio.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Remitirse a lo establecido en el PBC.-

Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Solicitamos nos confirmen si la nomina de personales será presentada a la Contratante durante la ejecución del Contrato.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

La nómina del personal clave junto con sus respectivas hojas de vida se deben estar incluidas en la propuesta, la nómina y
currículos del personal de apoyo se deben ser presentados durante la etapa de negociación del contrato.
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Consulta 20 - Consulta 4
Consulta Fecha de Consulta 20-07-2020

Solicitamos nos indiquen la cantidad de vivienda a ser fiscalizadas.

Respuesta Fecha de Respuesta 30-07-2020

Se fiscalizará 649 viviendas - ID Nº 428 - LPN Nº 8/2019.
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