

## Consultas Realizadas

# Licitación 389081 - INSTALACIÓN ELECTRICA COLEGIO NACIONAL CORONEL JORGE THOMPSON

### Consulta 1 - Consulta

| Consulta  | Fecha de Consulta | 23-02-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos prorroga en la fecha de apertura de ofertas de manera a poder preparar las documentaciones necesarias para una oferta acorde a las necesidades. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 25-02-2021 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se ratifica en la fecha de apertura de oferta, debido a la urgente necesidad de realizar la Instalación eléctrica en la Institución Educativa.- |                    |            |

### Consulta 2 - Experiencia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 23-02-2021 |
|--|-------------------|------------|
| A qué documentos específicamente se refieren con CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ANDE EXPEDIDA POR LA ANDE????  |                   |            |
| Favor aclarar detalladamente a que constancia se refieren, puesto que están solicitando un documento expedido por otra institución pública y tenemos que saber para poder solicitar. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 27-02-2021 |
|---|--------------------|------------|
| La Constancia solicitada por la Convocante se refiere a la Constancia de la ANDE de trabajos similares ejecutados por las empresas (Potenciales Oferentes) en que han dado estricto cumplimiento a las normas de ANDE.- |                    |            |

### Consulta 3 - Experiencia

| Consulta   | Fecha de Consulta | 24-02-2021 |
|--|-------------------|------------|
| A qué documentos específicamente se refieren con CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMA ANDE EXPEDIDA POR LA ANDE???? Favor aclarar detalladamente a que constancia se refieren, puesto que están solicitando un documento expedido por otra institución pública y tenemos que saber para poder solicitar. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 25-02-2021 |
|---|--------------------|------------|
| La Constancia solicitada por la Convocante se refiere a la Constancia de la ANDE de trabajos similares ejecutados por las empresas (Potenciales Oferentes) en que han dado estricto cumplimiento a las normas de ANDE.- |                    |            |

### Consulta 4 - Apertura de Ofertas

| Consulta  | Fecha de Consulta | 24-02-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos prorroga para la apertura de ofertas, que apenas dan 8 días para preparar las documentaciones necesarias. |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 27-02-2021 |
|---|--------------------|------------|
| La convocante se ratifica en la fecha de apertura de oferta, debido a la urgente necesidad de realizar la Instalación eléctrica en la Institución Educativa.- |                    |            |