

## Consultas Realizadas

# Licitación 394960 - Adquisición de Rodamientos Varios para la Fábrica de Vallemí y el CIP Villeta

### Consulta 1 - Plazo de Entrega

| Consulta  | Fecha de Consulta | 08-07-2021 |
|---|-------------------|------------|
| Solicitamos respetuosamente a la Convocante extender el Plazo de Entrega de todos los ítems, considerando que la mayoría de ellos deben ser importados por el proveedor adjudicado, son muy pocas las empresas que cuentan con stock suficiente para satisfacer la necesidad de la entidad.<br>Recomendamos ampliar el plazo de entrega a 120 días, teniendo en cuenta que por motivo de la pandemia Covid-19 a nivel mundial, todas las importaciones están sufriendo atrasos debido a la misma. |                   |            |

| Respuesta  | Fecha de Respuesta | 13-07-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Referente a la consulta, se mantiene lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones |                    |            |

### Consulta 2 - ESPECIFICACIONES TECNICAS

| Consulta   | Fecha de Consulta | 08-07-2021 |
|--|-------------------|------------|
| En el PBC se indica que para los ítems 36, 47, 49, 51, 54, 55, 81, 86, 87, 88, 89, 90 y 145 la recomendación del fabricante es utilizar la marca SKF; y en el ítem 148 la marca FAG. Teniendo en cuenta que no se trata de una contratación por excepción por derechos exclusivos, lo mencionado es solo a modo de referencia, pero serán aceptados productos de otras marcas, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas y la calidad mínima requerida. Favor aclarar |                   |            |

| Respuesta   | Fecha de Respuesta | 13-07-2021 |
|---|--------------------|------------|
| El Fabricante recomienda dichas marcas para mejor funcionamiento de los equipos. No es requisito excluyente |                    |            |