

Consultas Realizadas

Licitación 395317 - ADQUISICION DE BANCO DE CAPACITORES AD REFERENDUM

Consulta 1 - Solicitud de Prórroga.

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2021 |
|----------------------------------|-------------------|------------|
| solicitamos prórroga de 10 días. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-09-2021 |
|---|--------------------|------------|
| Se ha realizado la prórroga para las fechas de: visita al edificio, consultas, recepción y apertura de sobres.- | | |

Consulta 2 - Visita al sitio de Obra.

| Consulta | Fecha de Consulta | 04-09-2021 |
|--|-------------------|------------|
| Como la potencia del banco de capacitores a ser proveído está determinada y todos los oferentes deberían ofertar dicha potencia. Solicitamos que se considere una declaración jurada de conocimiento de los trabajos a ser realizados, suprimiendo de este modo la obligatoriedad de la visita técnica al sitio de obra establecido. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 06-09-2021 |
|--|--------------------|------------|
| Se mantiene la obligatoriedad de visita conforme a lo establecido en el PBC, por lo tanto, se ha prorrogado la fecha conforme a la ADENDA emitida. | | |