

Consultas Realizadas

Licitación 401667 - ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS

Consulta 1 - *En vista en que la cantidad de equipos para el ítem 1 serian,

Consulta	Fecha de Consulta	18-10-2021
<p>(100 unidades) obliga a incurrir en una importación especialmente para negocios como la licitación de referencia que solicitan requerimientos específicos, lo cual está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros, solicitamos a la convocante aceptar un plazo de entrega de 90 días hábiles como mínimo, de manera a cumplir en tiempo y forma la entrega total de los ítems solicitados. Considerando que el plazo fijado por la entidad no sería el estándar en plazos de entrega en bienes de acuerdo a las cantidades de equipos a solicitar, representando una verdadera limitación para otros oferentes interesados en ofertar productos, incluso con mejores prestaciones esto a fin de que TODOS los demás oferentes podamos participar en IGUALDAD DE CONDICIONES, según enuncia el Artículo 20 inciso W, de la Ley 2051/03 de Contrataciones públicas: donde cita textualmente "Para la participación, contratación o adjudicación en adquisiciones, locaciones, servicios u otras públicas, no se podrán exigir a los participantes requisitos distintos a los señalados por esta ley, ni se podrán establecer elementos que no resulten técnicamente indispensables, si con ello se limitan las posibilidades de concurrencia a eventuales proveedores o contratistas. Por consiguiente, las Convocante se abstendrán de solicitar a los oferentes la inscripción en cualquier clase de registros como requisito para participar en los procedimientos de contratación regidos por esta ley, salvo lo dispuesto por el Título Quinto"</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
<p>Esta convocante se remite a la Adenda 2</p>		

Consulta 2 - *-Para el ITEM 1 Computadoras Personales (PC) de escritorio, Certificación

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
<p>Solicitan: Certificación y documentaciones requeridas: "La fuente de alimentación de la placa madre debe contar con certificación 80 Plus Gold o similar, como mínimo" Al respecto, solicitamos a la Convocante que puedan ser aceptados equipos con fuente de alimentación de la placa madre con certificación 80 Plus Bronce o similar, como mínimo. Teniendo en cuenta que la certificación 80 plus Bronce es la normalmente utilizada en equipos del porte solicitado, ya que las mismas poseen la calidad y eficiencia suficiente para cubrir las necesidades de equipos del porte solicitado y para el tipo de uso al cual están destinadas, así como soportar la configuración máxima del equipo, no siendo técnicamente necesario que indefectiblemente los equipos deban poseer una fuente con certificación 80 plus Gold como mínimo. Esta solicitud es cursada de manera a no limitar la presentación de ofertas de modelos de equipos y fuentes que cumplen con la necesidad de la convocante, así como también evitar que la convocante incurra en un gasto innecesario.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	03-11-2021
<p>Esta convocante se remite a la Adenda 3</p>		

Consulta 3 - *-Para el ITEM 1 Computadoras Personales (PC) de escritorio, Plan de entrega de los bienes

Consulta	Fecha de Consulta	25-10-2021
<p>Solicitan: Plan de entrega de los bienes: "El plazo máximo de entrega será de 40 (cuarenta) días corridos, contados a partir del pago del anticipo, para la entrega total de los equipos, salvo que el proveedor no solicite en plazo o desista por escrito del pago del anticipo, donde el plazo correrá desde el día siguiente inmediato de darse alguna de las dos situaciones"</p> <p>Al respecto, solicitamos a la Convocante, extender el mencionado plazo de entrega del ITEM 1 Computadoras Personales (PC) de escritorio, quedando de la siguiente manera: "El plazo máximo de entrega será de 90 (noventa) días, contados a partir del pago del anticipo, para la entrega total de los equipos, salvo que el proveedor no solicite en plazo o desista por escrito del pago del anticipo, donde el plazo correrá desde el día siguiente inmediato de darse alguna de las dos situaciones."</p> <p>Teniendo en cuenta que actualmente los periodos de producción de la mayoría de los equipos vigentes en los fabricantes de renombre internacional se ha extendido a un estimado de 90 días, por la faltante de ciertos componentes principales a nivel mundial, considerando estos prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de estos equipos y la configuración especial de los mismos, todo esto sumado a la situación de estado de emergencia ante la pandemia declarada por la organización mundial de la salud a causa del Covid - 19, tiene como consecuencia que los períodos de tiempo necesarios normalmente para las importaciones y despachos aduaneros se hayan visto significativamente afectados, por las dificultades en fábrica, transporte, disponibilidad de vuelos, etc. Con lo solicitado, la Convocante se asegurará la participación de un mayor número de fabricantes y oferentes. Lo solicitado encuentra sustento legal en el artículo 20° de la Ley 2051/03, específicamente: "...Las especificaciones técnicas, plazos, tolerancias, porcentajes u otras disposiciones de similar naturaleza que deban contener las bases o los pliegos de requisitos de licitación, se establecerán con la mayor amplitud...", esto se condice con el Principio de Igualdad y Libre Competencia que deben regir en las compras efectuadas por el Estado, establecido en el inciso b) del artículo 4° de la misma Ley.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
Esta convocante se remite a la Adenda 2		

Consulta 4 - Plazo de entrega

Consulta	Fecha de Consulta	26-10-2021
<p>Plazo de entrega: 40 (cuarenta) días corridos Solicitamos amablemente a la convocante ampliar el plazo de entrega de equipos a 90 días a partir de la recepción de la orden de compra, considerando el volumen de equipos solicitados y las características específicas de esta licitación, que se requiere de plazos de producción con los fabricantes con su posterior tiempo de importación y en atención a la nueva situación mundial de pandemia, la cadena de suministro se ve afectada con tiempos mas prolongados, solicitamos la ampliación de plazo en el plan de entregas.</p>		

Respuesta	Fecha de Respuesta	02-11-2021
Esta convocante se remite a la Adenda 2		