

## Consultas Realizadas

# Licitación 406451 - Reparaciones en Aulas y Dirección "Esc. Braulio Machado"

### Consulta 1 - SOLICITAR ACLARACION

Consulta	Fecha de Consulta	14-03-2022
Solicitamos aclaración LUGAR ENTREGA DE OFERTAS y LUGAR APERTURA OFERTAS, puesto que en el SICP no aclara el lugar correspondiente.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-03-2022
Se remitirá la Adenda y la modificación correspondiente indicando "LUGAR ENTREGA DE OFERTAS y LUGAR APERTURA OFERTAS"		

### Consulta 2 - Visita Sitio de Obras

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
<p>En la verificación de la DNCP de fecha 16.03.2022 se hace mención a datos contenidos en el PBC referente a la visita al sitio de Obras. Solicitando a la convocante modificar la fecha. En el apartado de Observaciones - Situación: Visita técnica plazo insuficiente.</p> <p>En la Adenda N° 02/2.022 con fecha de publicación 20.03.2022 menciona que la visita de obras ya fue realizada. En fecha 14.03.2022 al 18.03.2022 se inicia y desarrollan manifestaciones y cortes de ruta en todo el país, lo que hace suponer que ese fue un factor limitante para el buen desarrollo de la visita al sitio de obras por oferentes de otras ciudades no colindantes. La consulta es si la Convocante podría fijar nueva fecha de visita al sitio de obras a fin de dar mayor participación a potenciales oferentes de diferentes puntos del país en igualdad de condiciones y transparencia. Y de esa manera dar cumplimiento a la observación de la DNCP.</p>		

### Consulta 3 - Fijar nueva fecha de visitas

Consulta	Fecha de Consulta	21-03-2022
Ante el hecho real de cortes de rutas (Piquetes) y manifestaciones que se iniciaron en fecha 14.03.2022 fecha coincidente a la visita al sitio de obras, por ello consulto la Convocante: podría fijar nueva fecha o caso contrario disponer que el procedimiento no sea de carácter obligatorio. La consulta se fundamenta en el Acta N° 01/2.022 que menciona "En la fecha NO se presentaron propuestas". Lo que hace suponer que por el mismo motivo potenciales oferentes por los hechos acontecidos no habrían llegado en fecha y hora al sitio de obras para la visita guiada y en consecuencia presentar ofertas en la fecha fijada. La aceptación de nuevas fechas daría transparencia al proceso y permitiría participación de oferentes.		