

## Consultas Realizadas

# Licitación 407968 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA ANGIOGRAFIA, TOMOGRAFO Y RESONANCIA MAGNETICA DEL HOSPITAL DE CLINICAS

### Consulta 1 - PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
En el Item PLAZO DE REPOSICION DE BIENES dice: "El plazo de reposición de los bienes para reparar o reemplazar será de: 15 días corridos para los lotes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 30 días corridos para los lotes 3 y 6" Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a El plazo de reposición de los bienes para reparar o reemplazar será de: 15 días corridos para los lotes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 30 días hábiles para los lotes 3 y 6, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato de las partes comunicar mediante nota solicitando prorroga		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

### Consulta 2 - PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
En el cuadro PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS dice en los ítems del lote 3 y 6: "Fecha de entrega de los bienes: Hasta los 30 días corridos posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor" Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 30 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito y despacho, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Remitirse a la Adenda en el SICP.		

### Consulta 3 - INSPECCIONES Y PRUEBAS

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
En el punto 1 del ítem INSPECCIONES Y PRUEBAS dice: "El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones de los Bienes, por su cuenta y sin costo alguno para la contratante." Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto: El proveedor realizara todas las pruebas y/o inspecciones referidas a la(s) pieza (s) cambiada(s) por su cuenta y sin costo alguno para la contratante toda vez que se refiera a la misma falla		

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
Ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones, en el SICP.		

## Consulta 4 - INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
----------	-------------------	------------

En el cuadro INDICADORES DE CUMPLIMIENTO dice: "Fecha de presentación prevista: Mayo y Noviembre 2022"  
Solicitamos amablemente a la convocante modificar este punto a: DE ACUERDO CON EL PLAN DE ENTREGA.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda en el SICP.

## Consulta 5 - PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
----------	-------------------	------------

En el Item PLAZO DE REPOSICION DE BIENES dice: "El plazo de reposición de los bienes para reparar o reemplazar será de: 15 días corridos para los lotes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 30 días corridos para los lotes 3 y 6"  
Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a El plazo de reposición de los bienes para reparar o reemplazar será de: 15 días corridos para los lotes 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 y 30 días hábiles para los lotes 3 y 6, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato de las partes comunicar mediante nota solicitando prorroga

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda en el SICP.

## Consulta 6 - PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
----------	-------------------	------------

En el cuadro PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS dice en los ítems del lote 3 y 6: "Fecha de entrega de los bienes: Hasta los 30 días corridos posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor"  
Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 30 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito y despacho, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda en el SICP.

## Consulta 7 - PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS

Consulta	Fecha de Consulta	07-06-2022
----------	-------------------	------------

En el cuadro PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS dice en los ítems del lote 3 y 6: "Fecha de entrega de los bienes: Hasta los 30 días corridos posteriores a la recepción de la orden de compra por parte del proveedor"  
Solicitamos amablemente a la convocante modificar el siguiente punto a 30 días hábiles, ya que la provisión de los repuestos que se detallan en el llamado requiere la importación de las piezas y ocupa alrededor de 30 a 45 días en algunos casos el tiempo entre tránsito y despacho, por lo que requerimos mayor plazo en la entrega, o en caso de que fábrica no cuente con stock inmediato comunicar mediante nota solicitando prorroga.

Respuesta	Fecha de Respuesta	14-06-2022
-----------	--------------------	------------

Remitirse a la Adenda en el SICP.