
Consultas Realizadas 

Licitación 414222 - LPN SBE 72-22 SERVICIO
DE REPARACIÓN, READECUACIÓN,

AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y EDIFICIOS

ADMINISTRATIVOS DEL IPS DE LOS
DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y

CANINDEYÚ
Consulta 1 - Prorroga

Consulta 2 - Experiencia específica en obras

Consulta 3 - Capacidad en materia de personal

Consulta 4 - Criterio de Evaluación

Consulta Fecha de Consulta 16-06-2022

Teniendo en cuenta la envergadura del contrato y el escaso tiempo para preparar la oferta, se solicita un prórroga de 15
días de la fecha para la presentación de las propuestas

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Se aclara al oferente que los plazos de la presente licitación se mantienen según lo indicado en el SICP. Favor adecuarse a
lo indicado en el PBC, sus anexos y en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 16-06-2022

se solicita modificar para el lote 2, CANINDEYU, 
Haber generado en los últimos cinco (5) años (2017, 2018, 2019, 2020 y 2021), un promedio de volumen anual de
facturación, igual o superior a 50% del monto ofertado en la presenta licitación. Se deberá presentar copias de las facturas
que acrediten experiencia especifica en trabajos de construcción y/o mantenimiento edilicio

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Se aclara que el oferente deberá adecuarse a lo indicado en el PBC, sus anexos y en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 16-06-2022

se solicita pedir para el LOTE 2. CANINDEYU 
Constancia emitida por la Dirección de Aporte Obrero Patronal de estar al día en el pago con el IPS como máximo al inicio
de la etapa competitiva y con un mínimo de 10 personas

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Se aclara que el oferente deberá adecuarse a lo indicado en el PBC, sus anexos y en el SICP.
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Consulta 4 - Criterio de Evaluación

Consulta 5 - Prorroga

Consulta Fecha de Consulta 17-06-2022

Se solicita modificar los criterios de calificación del punto Experiencia Específica en obras, ampliando a 10 (DIEZ) AÑOS
como mínimo de antigüedad de los trabajos realizados.
Además modificar la solicitud de experiencia en trabajos de mantenimiento edilicio en recintos hospitalarios /
establecimientos de salud por el de MANTENIMIENTO Y/O CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES EN GRAL.

Quedando los Requisitos de Experiencia Específica en obras de la siguiente manera:

Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista
autorizado por la Administración Contratante en todo tipo de contrato de Construcción o Mantenimiento de Obras Civiles
y/o sus Instalaciones Auxiliares en establecimientos de similar envergadura, en los últimos 10 (DIEZ) años (2012, 2013,
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021) como mínimo en 3 (tres) contratos similares.
La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas,
conforme a lo descrito en la Sección Suministros Requeridos-Especificaciones Técnicas, Alcance y descripción de las Obras.
A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % por lo menos, y el desempeño deberá haber
sido satisfactorio.
Haber generado en los últimos 10 (DIEZ) años (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021), un
promedio de volumen anual de facturación, igual o superior a 30% del monto ofertado en la presenta licitación. Se deberá
presentar copias de las facturas que acrediten experiencia especifica en trabajos de mantenimiento edilicio y
CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TODO TIPO.

De darse estos cambios solicitados, habrá una mayor participación de empresas y por lo tanto una mayor cantidad de
ofertas presentadas, por lo tanto, el IPS tendrá mejores costos para la adjudicación y el beneficio será para la institución,
de lo contrario la participación en esta licitación será de un pequeño y selecto grupo de empresas.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Se aclara que el oferente deberá adecuarse a lo indicado en el PBC, sus anexos y en el SICP.

Consulta Fecha de Consulta 17-06-2022

Se solicita una prórroga de por lo menos 20 días en la fecha de Inicio de Propuestas, teniendo en cuenta las consultas
realizadas sin respuesta y por la envergadura del contrato se necesita de más tiempo para realizar un mejor estudio de los
costos.

Respuesta Fecha de Respuesta 28-06-2022

Se aclara que el oferente deberá adecuarse a los plazos de la presente licitación, se mantienen según lo indicado en el
SICP. Favor remitirse a lo indicado en el PBC, sus anexos y en el SICP.
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