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Consultas Realizadas

Licitacion 414972 - CONSTRUCCION DE CALLE
CORTA FUEGO

Consulta 1 - Solicitud prorroga

11-10-2022

Buenos dias por la presente solicitamos prorroga por 10 dias en la presentacién de la oferta comercial, para una mejor
preparacién de la cotizacion

27-10-2022

Todos los plazos legales establecidos por la normativa legal vigente fueron cumplidos a cabalidad, no obstante, en base a
la difusién de la Ultima versién del PBC se realizard una prérroga de plazo.

Consulta 2 - Solicitar aclaraciones Experiencia Gral en Obras

11-10-2022

Considerando que el llamado es de CONSTRUCCION DE CALLE , se solicita aclarar del porque se requiere nivel de
facturacién en OBRAS CIVILES, teniendo en cuenta que la obra es OBRA VIAL.

27-10-2022

En cuanto a la experiencia general en obras se considera aceptable en lo referente a ampliar el requisito de facturacién en
obra vial, motivo por el cual se solicita remitirse a la ultima versién del PBC.

Consulta 3 - Solicitar aclaraciones Experiencia Especifica en Obras

11-10-2022

Siendo que el llamado es de CONSTRUCCION DE CALLE ( siendo el rubro mas importante Pavimento de Hormigén), porque
se solicita como experiencia especifica "haber construido piso de hormigén™ minimamente 150.000 m2 / 240.000 m2,
atendiendo que la exigencia no concuerda con el proyecto a ser ejecutado ( CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE HORMIGON
ES DISTINTO A CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON, en complejidad, escala fisica, método y técnica de construccién)

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, se considera aceptable, considerando la naturaleza del llamado, motivo por el cual se
solicita remitirse a la ultima versién del PBC.
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Consulta 4 - Planos de la obra

12-10-2022

Solicitamos por este medio a nombre de la empresa SACEEM S.A. los planos correspondientes a la obra.

También consultar sobre la tala de arboles dentro del item desbroce, cuéles serian los drboles que hay que desviar para la
construccién del camino de hormigén.

Y por ultimo, en los diferentes tramos de el pavimento de hormigén iria pegado a la muralla, al tejido o bordeando los
arboles (como el caso del tramo en L).

En atencién a la consulta realizada, en cuanto al plano correspondiente a la obra, se adjunta plano, motivo por el cual se
solicita remitirse a la ultima versién del PBC.

Por otro lado, en relacién de la tala de arboles dentro del item desbroce, se aclara que ningln arbol que podrian verse
afectados por el trazado de la calle corresponden a especies protegidas. Asimismo, existe un convenio de compensacion
con el municipio de Villa Elisa con plantines en nuestro vivero, aprobados por el MADES.

En el transcurso de la ejecucién de la obra, respondiendo a criterios técnicos se determinardn de comun acuerdo con la
contratista los arboles a ser afectados.

Finalmente, se aclara que en los diferentes tramos del pavimento de hormigdn en la mayor parte del trazado, donde existe
muralla o tejido, estaria préximo al mismo, a excepcién de algunos tramos donde, por criterios técnicos y de seguridad
debe ir separado.

Consulta 5 - Solicitar aclaraciones Experiencia en Obras

En la VISITA DE OBRAS, se ha solicitado la aclaracién si la obra sera de Construcciéon de Piso de hormigén o Pavimento de
Hormigdn, considerando que las exigencias en experiencias en obras solicitadas en el PBC, son de CONSTRUCCION DE PISO
DE HORMIGON.

El técnico que acompafio el recorrido de zona de obras, ha confirmado que la misma se trata de Construccién de Pavimento
de Hormigén, y no de piso de hormigén; por lo cual se solicita adecuar los requerimientos del PBC con la obra a ser
ejecutada, considerando que ambas construcciones son distintas en ejecucién y técnicas constructivas.

La misma es a fin de determinar si se estarfa cumplimiento con las exigencias establecidas en el pliego, y al mismo tiempo
si tendriamos la capacidad de ejecutar la obra, considerando que las capacidades de ejecutar la obra varian conforme al
detalle de PISO/ PAVIMENTO.

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, se aclara que la obra serd de Pavimento de Hormigdén armado, no obstante, en cuanto
al requisito de experiencia, se tendrd en cuenta tanto la construccién de piso de hormigén armado o pavimento de
hormigén armado, motivo por el cual se solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.

Consulta 6 - Solicitar Planos

12-10-2022

A fin de disponer de todas las informaciones que se requiere para una obra de esta envergadura, solicitamos los PLANOS
correspondientes.

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, en cuanto al plano correspondiente a la obra, se adjunta plano, motivo por el cual se
solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.

21/05/24 14:51 2/5



DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg{fé‘lcﬁ‘&g'gﬁﬂcig Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 7 - Experiencia especifica en obras / actividades clave:

17-10-2022

Se solicita suprimir el requisito de “Haber producido en planta minimamente 10.000 m3 de hormigén armado” ya que la
provisién de hormigén para las obras se podré obtener directamente de las empresas dedicadas a la produccién de
hormigén elaborado en planta.

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, se aclara que considerando la naturaleza del lamado y la necesidad de asegurar la
provisién de materia prima necesaria, se procede a adecuar el presente requerimiento, por lo que se solicita remitirse a la
Ultima versién del PBC.

Consulta 8 - Experiencia especifica en obras / actividades clave:

17-10-2022

De manera a permitir la participacién de mas oferentes y asi obtener mejores ofertas econémicas y competitivas para la
Contratante, se solicita considerar obras con un avance mayor al 70% acompafadas de los certificados de obra
correspondientes.

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, la Convocante establece que las obras deberan estar terminadas en un 100 % por lo
menos, y el desempefio deberd haber sido satisfactorio, a fin de asegurar que los potenciales oferentes hayan culminado
en forma satisfactoria en su totalidad las obras ejecutadas y estén altamente calificados para la realizacién de los trabajos
solicitados, motivo por cual se solicita remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.

Consulta 9 - Planos de la obra

17-10-2022

Se solicitan los correspondientes planos para contar con todo el respaldo e informacién de la licitacién.

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, en cuanto al plano correspondiente a la obra, se adjunta plano, motivo por el cual se
solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.

Consulta 10 - SOLICITUD DE PLANOS

18-10-2022

Solicito por este medio planos referenciales, para poder identificar mejor y cuantificar los items que son globales. No es
posible cotizar como global sin tener idea de las cantidades a cotizar.

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, en cuanto al plano correspondiente a la obra, se adjunta plano, motivo por el cual se
solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.

21/05/24 14:51 3/5




DNCP Direccién Nacional de Contrataciones Publicas
L) E.E.U.U. 961 c/ Tte. Farifia - Asuncién, Paraguay
géﬁﬁgg}fg&}g'g&“&g Tel. y Fax +595 21 4154000 - dncp@contrataciones.gov.py

Consulta 11 - Experiencia especifica en obras

1) Teniendo en cuenta que solo se va a construir 24.540 m2 de piso de Hormigdn, consideramos que lo solicitado en las
experiencias especificas “Haber construido piso de hormigén minimamente 150.000 m2 / 240.000 m2” no justifica, por lo
que solicitamos se reduzca considerablemente la cantidad solicitada.

2) En cuanto a, “Haber producido en planta minimamente 10.000 m3 de hormigén armado”, el HORMIGON ARMADO se
ejecuta en obra, por lo que producir en planta HORMIGON ARMADO no aplica, y, en caso de que se refiera a HORMIGON
elaborado en planta, la cantidad solicitada tampoco justifica ya que la cantidad de hormigén a ser utilizado es 3.800 m3
aproximadamente, ademads, en el mercado existen proveedores de hormigén elaborado que cumplen con todos los
estadndares de calidad y cantidad.

27-10-2022

En atencién a la consulta N° 11. 1 realizada, se considera aceptable, considerando la naturaleza del llamado, motivo por el
cual se solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.

En atencién a la consulta N° 11.2 realizada, se aclara que considerando la naturaleza del llamado y la necesidad de
asegurar la provisién de materia prima necesaria, se procede a adecuar el presente requerimiento, por lo que se solicita
remitirse a la Ultima versién del PBC.

Consulta 12 - PRORROGA

18-10-2022

Solicitamos prorroga, a la espera de planos y detalles constructivos para poder preparar una mejor cotizacion de los rubros.

27-10-2022

Todos los plazos legales establecidos por la normativa legal vigente fueron cumplidos a cabalidad, no obstante, en base a
la difusién de la Gltima versién del PBC se realizarad una prérroga de plazo.

Consulta 13 - CONSULTA FINANCIERA

18-10-2022

Favor considerar que el Capital Operativo y el volumen anual de negocios, sean todas las partes combinadas la que cumpla
con el requisito, ya que el objetivo es comprobar la capacidad financiera global.

27-10-2022

Se considerara el cumplimiento del requisito del capital operativo y el volumen anual de negocios en forma integra en base
a las documentaciones presentadas por los integrantes del consorcio, sea que dicho cumplimiento lo hagan en forma
conjunta o indistinta. Esto considerando la naturaleza de la figura juridica de Consorcio, tomando como premisa la
coordinacién, colaboracién y cooperacién entre las empresas consorciadas o con intencién de consorciarse, por lo que se
solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.

Consulta 14 - Solicitud de Aclaracién

18-10-2022

Pedimos acceso al detalle del entubamiento y alcantarillado de la obra

27-10-2022

En atencién a la consulta realizada, el detalle del entubamiento y alcantarillado de la obra se encuentran contemplados en
el plano de la obra adjunto, motivo por el cual se solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.
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Consulta 15 - Prorroga

18-10-2022

Para poder tener una mejor oferta, y en base a que no tenemos los planos, pedimos prorroga de 10 dias.

27-10-2022

Todos los plazos legales establecidos por la normativa legal vigente fueron cumplidos a cabalidad, no obstante, en base a
la difusion de la ultima versién del PBC se realizard una prérroga de plazo.

Consulta 16 - consulta sobre experiencia

Respecto a la experiencia general/especifica, solicitamos sean todas las partes combinadas la que cumpla con el requisito,

al igual que la capacidad en materia de equipos, en vista a que los mismos no son divisibles en partes, tomando como
ejemplo la planta dosificadora.

Se considerara el cumplimiento de los requisitos de experiencia general y especifica, como asi también lo relacionado a
capacidad en materia de personal y equipos en forma integra en base a las documentaciones presentadas por los
integrantes del consorcio, sea que dicho cumplimiento lo hagan en forma conjunta o indistinta. Esto considerando la
naturaleza de la figura juridica de Consorcio tomando como premisa la coordinacién, colaboracién y cooperacién entre las
empresas consorciadas o con intencién de consorciarse, por lo que se solicita remitirse a la Ultima versién del PBC.
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