

Consultas Realizadas

Licitación 420075 - LCO SBE Nº 01/2023 - "ADQUISICIÓN DE PALETERA ELÉCTRICA PARA LOS PARQUES SANITARIOS DE LA DGGIES"

Consulta 1 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	15-12-2022
Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 30 días, considerando que en esta época del año las fabricas se encuentran cerradas por vacaciones colectivas. Lo mencionado afecta a los plazo de fabricación y por ende al plazo de entrega final.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-12-2022
Favor Verificar plazo Versión 4 del PBC		

Consulta 2 - PLAZO DE ENTREGA

Consulta	Fecha de Consulta	15-12-2022
Solicitamos ampliar el plazo de entrega a 30 días, considerando que en esta época del año las fabricas se encuentran cerradas por vacaciones colectivas. Por ende los plazo de fabricación y entregas finales se ven afectados.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	23-12-2022
Favor Verificar plazo Versión 4 del PBC		