

Consultas Realizadas

Licitación 429304 - ADECUACION DE PLATAFORMA DEL AISP

Consulta 1 - EQUIPOS

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Solicitamos a la convocante, que los equipos con carta compromiso de compra, sean considerados como equipos propios, debido a que lo solicitado en el PBC limita la participación de un gran numero de empresas con capacidad de ejecutar los trabajos a un pequeño grupo. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En cuanto a la tenencia de la planta hormigonera es obligatorio tener una propia con una producción que satisfaga al menos el 50% de la producción que pide el pliego y el otro 50 % podrá tener una carta compromiso o contrato de alquiler para cumplir con la producción que establece el PBC (70m3). | | |

Consulta 2 - Equipos

| Consulta | Fecha de Consulta | 05-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| En el pliego de bases y condiciones se solicitan equipos y se indica los porcentajes que deben cumplir cada socio en caso de consorciamiento. Solicitamos a la convocante el cambio de dicho criterio a "todas las partes combinadas" teniendo en cuenta que los equipos que se piden en unidad, como ser la planta de hormigón, no se puede dividir en 60%-40% y que el objetivo de un consorcio es sumar las capacidades de los integrantes para el cumplimiento de un fin | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| En caso de consorcios las partes combinadas deberán remitirse a los porcentajes estipulados en el PBC (60%40%), debiendo al menos una de ellas ser propietaria de una planta hormigón como mínimo con una capacidad de producción requerida del 50 % de lo establecido en el PBC. | | |

Consulta 3 - Consulta de equipos

| Consulta | Fecha de Consulta | 06-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Se podría reemplazar los siguientes equipos solicitados en propiedad "-01 (UNA) planta de Hormigón propia para la provision del hormigon de 70 m3/hora de capacidad de producción, instalada y operativa, para la provision de hormigon a ser utilizado debido a la complejidad del area de trabajo.</p> <p>-06 (SEIS) camiones mixers de 7 m3 de capacidad para poder cumplir con la proyeccion de los trabajos que son 45m3 de Hormigon diarios como minimo para cumplir." por una hormigonera auto cargante que podrá satisfacer la demanda diaria de hormigón solicitada (45 m3/día) y con la calidad requerida?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>No sera admitido como planta hormigonera las plantas móviles auto portantes, de igual manera con los camiones mixer , es obligatorio por lo menos el 50% de lo que se pide en el pliego y el otro 50% se puede completar con una carta compromiso de compra o alquiler (para llegar a 7) o unir capacidades en caso de consorcios.</p> | | |

Consulta 4 - VISITA TECNICA

| Consulta | Fecha de Consulta | 13-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Buenas visita tecnica tuvo la convocatoria?</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 13-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones</p> | | |

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas de Losas de Hormigon

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Buenos días. Tendrían mas información respecto a las especificaciones técnicas de las losas de hormigón a ser restituidas, ejemplo: armaduras, a ser utilizadas o un plano de corte del mismo.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>De la sección las varillas deberá ser verificado y restituido al momento de la demolición , el espesor de las losas de hormigón existentes es de 30 cm.</p> | | |

Consulta 6 - Experiencia General en Obras

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Para una mejor interpretación y fomentando la participación de una mayor cantidad de oferente, solicitamos el siguiente cambio: DONDE DICE: "El Oferente deberá acreditar que cuenta con al menos 10 años de experiencia en la actividad de Obras Civiles de Infraestructura, verificable con contratos con el Sector Público o Privado, al menos 1 contrato para cada año, que haya sido ejecutado satisfactoriamente, y que se refiera a obras viales", DEBE DECIR: "El Oferente deberá acreditar que cuenta con al menos 10 años de experiencia en la actividades de obras de Infraestructura civil y/o vial, verificable con contratos con el Sector Público o Privado, al menos 1 contrato para cada año, que haya sido ejecutado satisfactoriamente"

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Se admitirán como experiencia las obras de infraestructura civiles y viales.

Consulta 7 - Solicitud prorroga

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Buenos días por la presente solicitamos una prorroga de 20 días para la presentación de la oferta comercial, para un mejor estudio de la cotización

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

No se concederán prorrogas por razones de cumplimiento de tiempo en los procesos licitatorios

Consulta 8 - Equipos

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Solicitamos que en caso de que el oferente sea un consorcio, los requisitos mínimos a cumplir por cada socio sean los mismos requeridos en materia de Personal. Es decir, donde todas las partes combinadas deban cumplir el requisito y no establecer porcentajes para cada socio y/o líder. Aguardamos una respuesta favorable a este pedido.

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

Los porcentajes fueron establecidos para salvaguardar la experiencia, capacidad técnica y solvencia de cada socio, considerando que no podemos arriesgar el cumplimiento en materia de tiempo y calidad en la plataforma principal del AISP.

Consulta 9 - Solicitud de Prorroga

| | | |
|-----------------|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|-----------------|--------------------------|------------|

Buenos días por la presente solicitamos una prorroga de 20 días para la presentación de la oferta comercial, para un mejor estudio de la cotización

| | | |
|------------------|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|------------------|---------------------------|------------|

No se concederán prorrogas por razones de cumplimiento de tiempo en los procesos licitatorios.

Consulta 10 - Experiencia especifica en obras

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Experiencia específica.</p> <p>Para el criterio de experiencia específica, donde dice: "A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70 % (setenta por ciento) y el desempeño deberá haber sido satisfactorio, debiendo contar como mínimo con el Certificado de Avance de Obra aprobado al 100% y/o la Recepción provisoria de la misma."</p> <p>Entendemos que en contratos que tengan la modalidad de ejecución de obras en 2 Etapas (Obras Puesta a Punto y Obras de Mantenimiento, en donde primeramente se ejecutan los trabajos para luego realizar el mantenimiento correctivo de los mismos) se podrá acreditar la experiencia con la ejecución de las obras de Puesta a Punto que tengan un avance del 70% o cuenten con Recepción Provisoria de esa etapa. Favor confirmar este entendimiento.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Serán admitidas como experiencia especifica los contratos que cuenten con recepción provisoria o definitiva, no se admitirán certificados de avances de obras.</p> | | |

Consulta 11 - Experiencia especifica - Actividades Clave

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>En este apartado, el pliego establece: "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022] en las siguientes actividades clave similares a dicho llamado. Solicitamos que aclaren cuál es la actividad clave a cumplir, por un lado, y por otro, solicitamos la aclaración de cuales son los años a ser considerados ya que lo establecido no coincide con los ultimos 5 años.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Serán admitidos los contratos de los últimos 5 años hasta la presentación de la oferta , obras de pavimento rígido , puentes ,alcantarillados o edificios con estructura de hormigón.</p> | | |

Consulta 12 - Experiencia especifica en obras

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Para el criterio de experiencia específica, donde dice: "Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante durante los últimos 5(CINCO) años, similares a las obras propuestas, demostrable con 1 contrato en cada uno de los 5 años". Favor aclarar cuáles son los años a considerar, ya que más abajo se hace referencia a 6 años (2017-2018-2019-2020-2021 y 2022).</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>-Para todas las modalidades , no solo consorcios se admitirá únicamente la experiencia en calidad de contratista. -El periodo a ser considerado es de 5 años a partir de la presentación de la oferta.</p> | | |

Consulta 13 - Solicitud de consideración de los Criterios de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>- En cuanto a la tenencia de la planta hormigonera debe ser obligatorio tener una propia que por lo menos cumpla con el 50% de la producción que pide el PBC y el resto deberá tener una Carta Compromiso o contrato de alquiler o de mejor para que la producción llegue a lo que pide el PBC (70m3).</p> <p>- De igual manera con los camiones mixer, debe ser obligatorio por lo menos el 50 % de lo que pide el PBC y el otro 50% se puede completar con una carta compromiso de compra o alquiler.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Respecto a los camiones mixers es obligatorio por lo menos el 50% de lo que se pide en el Pliego y el otro 50% se puede completar con una carta compromiso de compra o alquiler (para llegar a 7) y en caso de consorcios respetar los porcentajes ya establecidos en el PBC</p> | | |

Consulta 14 - Criterios de Calificación

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos Aclaración de la Adenda N° 1, donde en el Punto Capacidad en materia de Equipos; donde resaltan que los equipos considerados como indispensable que no se tendrá en cuenta la posibilidad de presentar una Factura Proforma, pero en el punto OBSERVACIONES: dice los equipos alquilados deberán presentar carta de compromiso de alquiler emitida por el propietario y para el caso de los equipos propios Equipos propios, se permitirá la presentación de facturas proformas acompañada de carta de compromiso de adquisición, Favor aclarar si es para todos los equipos propios y esenciales? .</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>El 50% del total de las maquinarias deberá ser propiedad de la contratista , incluyendo la planta de hormigón con un mínimo del 50% de producción de lo requerido en PBC. Se permitirá la presentación de facturas pro formas acompañadas de carta de compromiso de adquisición y en caso de alquiler se deberá presentar una carta compromiso de alquiler de las maquinarias.</p> | | |

Consulta 15 - Experiencia especifica en obras

| Consulta | Fecha de Consulta | 16-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Para la Experiencia Especifica en Obras, el pliego establece: "Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante durante los últimos 5(CINCO) años, similares a las obras propuestas, demostrable con 1 contrato en cada uno de los 5 años. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Alcance de las Obras..." Entendemos que además de obras de pavimento de h°a°, se podrán considerar como obras similares a la construcción de pisos, puentes y/o losas de hormigón armado ya que la tecnología es similar en su ejecución.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| <p>Serán admitidos los contratos de obras similares como construcción de pisos, puentes y/o losas de hormigón armado, comprendidos dentro de los últimos 5 años.</p> | | |

Consulta 16 - Criterio de calificación-Capacidad en materia de equipos

| | | |
|--|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
| <p>En el PBC se solicitan equipos y se indican los porcentajes que deben cumplir cada socio en caso de Consorcios. Solicitamos a la convocante el cambio de dicho criterio a "todas las partes combinadas" teniendo en cuenta que los equipos que se piden en unidad, como ser la planta de hormigón, no se puede dividir en 60%-40% y que el objetivo de un consorcio es sumar las capacidades de los integrantes para el cumplimiento de un fin.</p> | | |

| | | |
|---|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
| <p>En caso de consorcios las partes combinadas deberán remitirse a los porcentajes estipulados en el PBC (60%40%), debiendo al menos una de ellas ser propietaria de una planta hormigón como mínimo con una capacidad de producción requerida del 50% de lo establecido en el PBC.</p> | | |

Consulta 17 - Prórroga de entrega y apertura de ofertas

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
| <p>por la presente solicitamos una prórroga de 20 días para la presentación de la oferta comercial, para un mejor estudio de la cotización y que pueda permitir una mayor participación de oferentes.</p> | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
| <p>No se concederán prórrogas por razones de cumplimiento de tiempo en los procesos licitatorios</p> | | |

Consulta 18 - Criterio de calificación-Capacidad en materia de equipos

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
| <p>Solicitamos a la convocante que los equipos con carta compromiso de compra sean considerados como equipos propios, o en todo caso se pueda presentar una carta compromiso de provisión de hormigón o concreto elaborado por alguna de las empresas especializadas de la rama, a fin de no limitar la participación de empresas con sobrada experiencia en la ejecución de obras similares.</p> | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
| <p>Son validas los documentos como cartas de compromiso de compra o alquiler para las maquinarias como mixers, volquetes, excavadora o retropala. No así para la planta de hormigón que debe ser propiedad del oferente o uno de los socios en caso de consorcios.</p> | | |

Consulta 19 - Prórroga

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
| <p>Se solicita una prórroga en la presentación de la oferta de por lo menos 15 días</p> | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
| <p>No se concederán prórrogas por razones de cumplimiento de tiempo en los procesos licitatorios</p> | | |

Consulta 20 - Prórroga

| | | |
|---|--------------------------|------------|
| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
| <p>Se solicita una prórroga de 15 días para la presentación de la oferta.</p> | | |

| | | |
|--|---------------------------|------------|
| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
| <p>No se concederán prórrogas por razones de cumplimiento de tiempo en los procesos licitatorios</p> | | |

Consulta 21 - Experiencia especifica en obras y actividades clave

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Favor aclarar si para la experiencia similar se podrán considerar obras de estructura de hormigón armado tales como pisos, puentes, losas, plateas y obras de arte como alcantarillas celulares. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Serán admitidos los contratos de obras similares como construcción de pisos , puentes y/o losas de hormigón armado , plateas,comprendidos dentro de los últimos 5 años. | | |

Consulta 22 - Requerimiento de máquinas.

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| Con respecto a la exigencia de la tenencia en propiedad de una Planta de Hormigón propia para la provisión de hormigón de 70 m3/hora, solicitamos que la misma pueda ser obtenida en alquiler o abastecida por proveedores locales con el compromiso expreso de los mismos de cubrir las necesidades reales en obra de la Licitación en curso. | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|--|--------------------|------------|
| En cuanto a la tenencia de la planta hormigonera es obligatorio tener una propia con una producción que satisfaga al menos el 50% de la producción que pide el pliego y el otro 50 % podrá tener una carta compromiso o contrato de alquiler para cumplir con la producción que establece el PBC (70M3). | | |

Consulta 23 - Capacidad en materia de equipos.

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos reevaluación y reconsideración en cuanto a los equipos requeridos considerando que lo solicitado excede ampliamente a lo necesario para ejecutar la obra holgadamente en el plazo requerido, LIMITANDO a un número mínimo de Empresas que cumplen con este requerimiento y habiendo en el mercado Empresas con capacidad sobradamente demostrada en este tipo de obras, capaces de ejecutar los ítems requeridos sin mayores sobresaltos, rendimientos que en el siguiente detalle se muestra:</p> <p>Volumen previsto a ejecutar según planilla de oferta: (420 m2 + 435 m2) x 0,30 = 256,50 m3 Item 9 de la planilla de oferta: 420 m2 losa de 5,00 x 5,00 = 126,00 m3 1 losa de 5,00 x 5,00 x 0,30 = 7,50 m3 Considerando con altos coeficientes de ineficiencia el hormigonado de tan solo 1 losa diaria 126 m3/7,50 m3/día = 17 días Item 10 de la planilla de oferta: 435 m2 losa de 3,30 x 3,30 = 130,50 m3 1 losa de 3,30 x 3,30 x 0,30 = 3,27 m3 Considerando rendimiento de ítem 9 3,27 m3 x 2 = 6,54 m3 < 7,50 m3 130,50 m3/6,54 m3/día = 20 días 17 días + 20 días = 37 días Es decir, aun siendo ineficientes en la ejecución, con una planta de 7,50 m3/h se puede concluir la obra en un 75% del tiempo indicado en el PBC</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| Las necesidades en un aeropuerto son muy diferentes a las de cualquier otra, debido a que no se cancelan las operaciones por la intervención del área de maniobras de aeronaves. Para realizar tareas en dicha área es necesario emitir una NOTAM que alerta al piloto sobre las limitaciones , conforme a eso llegan los vuelos y no podemos arriesgar nuestras operaciones por cualquier retraso por la indisponibilidad de las maquinarias. Por tal razón la proyección es hacer en el menor tiempo posible con la mayor cantidad y disponibilidad de lo requerido | | |

Consulta 24 - Capacidad en materia de equipos-

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
|---|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos reevaluación y reconsideración en cuanto a los equipos requeridos considerando que lo solicitado excede ampliamente a lo necesario para ejecutar la obra holgadamente en el plazo requerido, LIMITANDO a un número mínimo de Empresas que cumplen con este requerimiento y habiendo en el mercado Empresas con capacidad sobradamente demostrada en este tipo de obras, capaces de ejecutar los ítems requeridos sin mayores sobresaltos. En la sección Capacidad en equipos del PBC se solicitan 6 camiones mixers de 7 m3 de capacidad, y considerando un rendimiento con altos coeficientes de ineficiencia el hormigonado de tan solo 1 losa diaria, con lo cual se termina de ejecutar la obra en un 75% del plazo establecido; con un camión mixer de 7,5 m3 de capacidad es suficiente.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Las necesidades en un aeropuerto son muy diferentes a las de cualquier otra ,debido a que no se cancelan las operaciones por la intervención del área de maniobras de aeronaves.Para realizar las tareas en dicha área es necesario emitir un NOTAM que alerta al piloto sobre las limitaciones ,conforme a eso llegan los vuelos y no podemos arriesgar nuestras operaciones por cualquier retraso por la indisponibilidad de las maquinarias. Por tal razón la proyección es hacer en el menor tiempo posible con la mayor cantidad y disponibilidad de lo requerido</p> | | |

Consulta 25 - Capacidad en materia de equipos.-

| Consulta | Fecha de Consulta | 17-10-2023 |
|--|-------------------|------------|
| <p>Solicitamos reevaluación y reconsideración en cuanto a los equipos requeridos considerando que lo solicitado de por sí ya excede ampliamente a lo necesario para ejecutar la obra holgadamente en el plazo requerido, LIMITANDO a un número mínimo de Empresas que cumplen con este requerimiento. En la sección Capacidad en equipos del PBC se solicitan planta de hormigón y camiones mixers propios de la Empresa Oferente, a sabiendas que en los alrededores del sitio de obra, a escasos km a la redonda se encuentran instaladas Empresas especializadas en el rubro con capacidad y experiencia comprobada en obras de gran magnitud y envergadura, lo cual consideramos que con carta de compromiso de provisión el requisito debería estar cumplido.</p> | | |

| Respuesta | Fecha de Respuesta | 23-10-2023 |
|---|--------------------|------------|
| <p>Las necesidades en un aeropuerto son muy diferentes a las de cualquier otra ,debido a que no se cancelan las operaciones por la intervención del área de maniobras de aeronaves.Para realizar las tareas en dicha área es necesario emitir un NOTAM que alerta al piloto sobre las limitaciones ,conforme a eso llegan los vuelos y no podemos arriesgar nuestras operaciones por cualquier retraso por la indisponibilidad de las maquinarias. Por tal razón la proyección es hacer en el menor tiempo posible con la mayor cantidad y disponibilidad de lo requerido</p> | | |