

Consultas Realizadas

Licitación 431795 - PERFORACION DE POZO ARTESIANO Y MONTAJE DE TANQUE DE AGUA PARA LA SEDE DE ISLA BOGADO LUQUE

Consulta 1 - datos tecnicos

Consulta	Fecha de Consulta	25-07-2023
solicitamos a la convocante alzar o facilitar los planos y cómputos métricos fotos y diseño saludos		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		

Consulta 2 - Fundación de Tanque

Consulta	Fecha de Consulta	26-07-2023
No se cuenta con la cantidad de m3 o tipo de fundación a tener en cuenta, solicitamos planos, estudio de suelos, y EETT para poder ejecutar lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		

Consulta 3 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2023
Favor proveer o ampliar las especificaciones técnicas acorde al proyecto, por ejemplo: no se visuliza en la carta de invitación las medidas y tipos de fundaciones para el tanque, tambien el espesor de las chapas para el cuerpo del tanque, el pedido obedece para dar mayor participación a los potenciales oferentes y cotizar con las mejores condiciones para el estado paraguay.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		

Consulta 4 - Experiencia Requerida

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2023
En la carta de invitación solicitan experiencia en Perforación de Pozos Artesianos y Montaje de Tanques de agua a Instituciones públicas y/o Empresas privadas, de los 3 (tres) últimos años (2020-2021 y 2022), igual o superior del 50% del monto máximo, al respecto: Si el oferente cumple con el 50% en uno de los 3 años, con eso ya es suficiente demostrar la experiencia requerida?.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		

Consulta 5 - Especificaciones Técnicas

Consulta	Fecha de Consulta	27-07-2023
En la especificaciones técnicas no habla de la cantidad de metros que tendría el pozo artesiano, favor proveer dicha información para poder cotizar acorde al proyecto. Desde ya, Muchas gracias!!, esperando respuesta favorable a la consulta.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		

Consulta 6 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2023
Solicitamos respetuosamente a la convocante facilitar los planos de especificaciones técnicas y/o cómputos métricos, fotos o diseños de lo solicitado.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		

Consulta 7 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2023
Solicitamos a la Convocante aclarar caudal y capacidad del tanque, tipo de función a tener en cuenta, provisión de planos, estudio de suelo, y EETT para poder cotizar con el mejor precio.		

Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		

Consulta 8 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Consulta	Fecha de Consulta	04-09-2023
En la especificaciones técnicas no señala profundidad del pozo artesiano. Puesto que de acuerdo al caudal del tanque se podrá tener una mejor cotización		
Respuesta	Fecha de Respuesta	19-10-2023
Se comunica: Que la Contratación Directa N° 03-2023 - Perforación de Pozo Artesiano y Montaje de tanque de Agua para la sede de Isla Bogado Luque - ID 431795, fue Cancelado por la convocante. Estado Publico: CANCELADO.		